
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Memòria tècnica valorada 
  

Neteja d’abocaments de residus en camins de l’Anell a 
Verda i en trams de rieres i torrents de Terrassa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrassa, setembre de 2015 



 2 

ÍNDEX 
 

 
 
          Pàgina 
     
1. Antecedents                                                               3 

2. Objecte dels treballs a contractar                              3 

3. Àmbit i abast del contracte     3 

4. Tipologia dels treballs     4  

5.  Mitjans auxiliars i eines     4 

6. Prescripcions tècniques      4 

7. Proves, anàlisis i assaigs     4 

8. Maquinària i transport    5 

9. Planificació i actuacions     5 

10. Incompliment     5 

11. Criteris d’execució per a l’acceptació de l’obra           5 

12. Recepció de les obres (As built)     5 

13. Resolució d’incidències tècniques     5 

14. Altres obligacions de l’adjudicatari     5 

15. Règim de pagament del preu     6 

16. Seguretat i salut     6 

17. Seguretat i salut de tercers     6 

18. Descripció de treballs i material     6 

19. Pressupost               6 

20. Sol·licitud d’informes i permisos a les administracions  7 

Annex 1: Plànol d’emplaçament                                             8 

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
Àrea de Territori in Sostenibilitat 

Servei de Medi Ambient  

 
 
 
 

  3 

 
1. Antecedents 

 
L’Ajuntament és el responsable de la neteja, del manteniment i de les millores que es facin en els espais 
públics de l'entorn natural, i en aquest cas en el traçat del camí de l’Anella Verda i d’altres camins que 
necessiten una actuació permanent de manteniment i neteja. Aquest medi natural té un gran valor ecològic, 
social i patrimonial, i per això es necessita de constants actuacions de manteniment i neteja per a què 
estigui en les millors condicions possibles, per a l’ús que en fa la ciutadania i per al desenvolupament de les 
activitats pròpies d’aquest entorn rural.  
 
L’Ajuntament de Terrassa disposa d’un Equip de Manteniment dels entorns per fer el manteniment dels 
diferents espais i equipaments públics que hi ha en les 4.400 ha del sòl no urbanitzable, molt insuficient per 
realitzar aquestes tasques. D’aquesta manera es valora necessari un suport en les tasques més senzilles 
com són la neteja i la recollida de deixalles de punts d’abocament incontrolat. És especialment greu la gran 
quantitat de residus que es troben abocats als entorns, nomé durant el mesos de novembre i desembre de 
2014 s’han retirat 69.925 kg. 
 
Per tal de garantir el correcte funcionament hidràulic de les rieres i els torrents que circulen pel terme 
municipal de Terrassa, és necessari realitzar la neteja de restes d’abocaments que es troben situats al mig 
de les seves lleres i que poden obstaculitzar el règim de funcionament hidràulic, així com en els seus      
marges i àrea d’influència. A tal efecte, s’ha sol·licitat reiteradament a l’ACA que com a administració      
competent es faci càrrec del seu manteniment.  
 
Sense que suposi un reconeixement per part de l’Ajuntament de tenir la obligació legal i la competència       
d’efectuar el manteniment i neteja de les lleres de rieres en trams urbans, per aquest 2015 s’han        
sol·licitat tres subvencions, dues actuacions a la riera de les Arenes i un tram a la riera de Palau a        
l’alçada dels Jutjats de Terrassa. Apart dels trams inclosos a les sol·licituds de subvenció, també cal       
realitzar la retirada d’abocaments d’altres cursos fluvials.  

 
2. Objecte dels treballs a contractar i codificació  

 
L’objecte del contracte és la neteja d’abocaments  de les rieres i torrents i de l’entorn natural de  Terrassa, 
especialment del tram del camí de l’Anella Verda comprés entre el Pla del Bon Aire i Can Viver de 
Torrebonica i d’altres camins que uneixen aquest tram  amb la ciutat. 
   

3. Àmbit i abast del contracte 
 

L’àmbit i abast dels treballs compren la retirada d’abocaments de residus a la riera de les Arenes, la riera de 
Palau, el torrent de La Maurina,el torrent Mitger, el torrent de Can Guitard, el torrent de La Grípia i torrent del 
Sagrament, un cop fetes les actuacions de retirada de la vegetació previstes per aquest 2015. També inclou 
la retirada de residus als camins i  franges agroforestals limítrofes de bosc vinculades, específicament del 
tram del camí de l’Anella Verda que discorre entre el Pla del Bon Aire i Can Viver de Torrebonica, amb la 
inclusió dels camins que connecten amb les portes d’accés de Can Montllor i de La Gripia-Torre-sana. 
 
El tram del transvasament de la Riera de Palau afectat per a la millora de l'estabilitat i dels elements de      
seguretat dels marges entre el pont del carrer d'Orà i el carrer Francisco de Vitoria, queden exclosos de      
qualsevol actuació dins de l’àmbit de la present memòria. 
 
Durant el període d’execució de les obres es podrà afegir algun tram puntual d’altres rieres i torrents, així      
com de camins públics del terme, en substitució d’algun tram dels previstos que, degut a dificultats 
tècniques o  d’accés, no es puguin dur a terme. La incorporació d’aquests nous trams no representarà un 
increment d’amidaments respecte el global i   tindrà unes característiques equivalents als trams previstos 
inicialment. 
 
Les feines consistiran en la retirada d’abocaments que es troben situats al mig de les lleres d’aquestes      
rieres i torrents, així com dels camins i dels seus marges que formen part de la xarxa de l’Anella Verda 
esmentats anteriorment. 
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Codificació de l’objecte de la contracte 
 
Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del      
Consell de 31 de març de 2004, resulta necessari ajustar la identificació dels contractes a la       
nomenclatura CPV. En particular, l’article 76 de la citada directiva obliga tots els governs dels estats      
membres a identificar pel seu codi CPV els contractes adjudicats que han de ser objecte de comunicació a 
la Comissió Europea. 
 
A fi d’ajustar el Registre Públic de Contractes a les obligacions establertes per l’ esmentada directiva, la       
transposició de la qual ha estat efectuada pel Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova       
el Text refós de la Llei de Contractes del sector Públic, per identificar l’objecte dels contractes adjudicats       
a partir de l’any 2009 es codificaran amb la taula CPV08 establerta en el Reglament (CE) núm. 213/2008  de 
la Comissió, de 28 de novembre de 2007. 
 
Per tot l’ exposat anteriorment, al present contracte li correspon el codi CPV 45111213-4 Treballs de neteja 
del terreny. 
 

4. Tipologia dels treballs 
 
Els treballs a realitzar consisteixen bàsicament en retirar els abocaments de les zones anteriorment 
descrites i portar les restes a abocador. Un cop detectats els abocaments, es classificaran per tipus de       
material i es portaran a abocador ( runes, plàstics, vidre,...). 
 

5. Mitjans auxiliars i  eines 
 
L’empresa adjudicatària aportarà tots els mitjans auxiliars i eines necessàries per realitzar els treballs 
objecte d’aquesta memòria, així com el suport informàtic necessari requerit per la Direcció Facultativa. 

 
Les instal·lacions fixes i mòbils hauran de complir amb la normativa vigent en matèria ambiental i de 
seguretat i salut laboral. 
 

6. Prescripcions tècniques 
  
Per l’execució de les feines de recollida de deixalles es tindrà en compte la separació en les diferents 
fraccions de forma selectiva dels materials resultants de la neteja: 
 

• Runes, restes d’obra 
• Voluminosos, incloent, electrodomèstics, mobles,.... 
• Envasos diversos de vidre, llaunes,.... 
• Plàstic, envasos diversos d’aigua, garrafes,... 
• Fustes, palets, mobles,.... 
• Fibrociment que serà recollit per una empresa especialitzada i autoritzada en la seva recollida 

 
Tots els materials es deixaran, o be seleccionats a l’obra o es dipositaran a la deixalleria al lloc adient per  
cada material 

 
Per a l’execució dels treballs caldrà donar compliment a les Condicions tècniques per a l'execució de treballs 
de manteniment i conservació i neteja de lleres públiques establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
 

7. Proves, anàlisis i assaigs 
 
La Direcció Facultativa, durant l’execució de les obres, determinarà els controls que siguin necessaris. El        
control de qualitat es realitzarà per laboratoris degudament homologats o aquells que designi la Direcció        
Facultativa. Aquestes proves aniran a càrrec de l’adjudicatari, fins a un 1% com a màxim, del         
pressupost d’adjudicació de l’obra. 
 
 
 
 
 



 

  
Àrea de Territori in Sostenibilitat 

Servei de Medi Ambient  

 
 
 
 

  5 

8. Maquinària i transport 
 
L’empresa adjudicatària aportarà els vehicles i maquinària necessàries per realitzar adequadament        
totes les funcions o tasques previstes d’acord amb l’oferta presentada. 
 
L’empresa adjudicatària vetllarà per a que la maquinària i els vehicles adscrits a l’obra es trobin en        
perfecte estat d’utilització i conservació, així mateix haurà d’aportar quants complements i accessoris        
siguin necessaris per a la bona realització de la feina. De la mateixa manera disposarà de les reserves        
corresponents per a poder complir els terminis fixats en la planificació de les obres. 
 

9. Planificació actuacions 
 
Amb relació a la planificació de les actuacions, el termini establert per la Direcció Facultativa és de tres      
mesos. 

 
10. Incompliment 

 
Una vegada que la Direcció Facultativa hagi donat el vist i plau, tant dels treballs a fer com dels terminis     
fixats, l’adjudicatari restarà obligat al seu compliment. 
 
 
 
 

11. Criteris d’execució per a l’acceptació de l’obr a 
 
En cas de discussió en preu de partides d’obra dins del període de garantia, s’aplicaran els plecs de 
condicions tècniques de les partides d’urbanització i enginyeria civil de l’Institut de Tecnologia de la     
Construcció de Catalunya. 
 

12. Recepció de les obres (As built) 
 
Una vegada acabada l’obra, l’adjudicatari lliurarà a la Direcció Facultativa una memòria de les tasques      
realitzades que inclourà la descripció dels treballs de cada tram, amb fotografies, amidaments i plànols de 
les zones on s’ha actuat i el tipus de feina realitzada; amb el vist i plau d’aquesta per part del tècnic      
responsable de l’Ajuntament de Terrassa i que es considerarà com a recepció provisional de l’obra. 
 

13. Resolució d’incidències tècniques 
 
D’existir discrepàncies de caràcter tècnic, entre la Direcció Facultativa i el contractista, en relació amb la 
interpretació del projecte i la seva realització, seran resoltes per la Corporació amb caràcter immediatament 
executiu en ús de la prerrogativa d’interpretació dels contractes que la legislació vigent li confereix. 
 
En el cas que la discrepància hagués estat formalitzada mitjançant instància presentada al Registre general 
de la Corporació i transcorreguessin 15 dies hàbils sense haver recaigut resolució expressa al respecte, 
s’entendrà desestimada la petició. 
 

14. Altres obligacions de l’adjudicatari 
 
L’adjudicatari serà responsable de l’exacte acompliment de l’execució de la totalitat de les obres 
contractades, així com de tots els treballs necessaris per a portar-les a terme. 
 
Es retiraran tots els residus i runes resultants dels treballs fets, disposant dels mitjans necessaris per a la 
recollida i transport a l’abocador autoritzat, operació que anirà a càrrec de l’adjudicatari. Resta prohibit i serà 
motiu de sanció, abocar qualsevol material resultant del desenvolupament dels treballs contractats als 
contenidors i papereres destinats a la neteja pública i a la recollida dels residus municipals. 
 
L’empresa adjudicatària vetllarà per a la protecció de la zona d’influència de les obres, establint les mesures 
necessàries per a la seva conservació; a més, s’encarregarà de col·locar els cartells informatius, la retolació 
per desviament del trànsit i la resta d’elements informatius que requereixi la Direcció Facultativa. 
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L’adjudicatari haurà de reposar qualsevol material o mobiliari públic que per l’execució dels treballs hagi de 
treure. 
 

15. Règim de pagament del preu 
 
La Direcció Facultativa expedirà les certificacions d’obres, una vegada hagin estat revisades i comprovades 
les obres executades amb el contractista, i lliurarà una còpia de les mateixes al contractista. 
 
Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una certificació d’obra, conformada pel contractista, 
tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les relacions valorades, no 
perjudicaran l’Ajuntament. En el supòsit de detectar-ne després de l’expedició de la certificació d’obra 
corresponent, el termini de pagament o la possible acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà 
de l’esmena, que consistirà en l’expedició d’una nova certificació. 
 
Tanmateix, dins el termini màxim d’un mes a comptar de la data consignada a la certificació, el contractista 
vindrà obligat a expedir i presentar al Registre d’entrada de l'Ajuntament la corresponent factura, consignant 
l’ IVA repercutit. 
 

16. Seguretat i Salut 
 
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la senyalització i tancament de l’obra, evitarà l’estacionament, 
protegirà els vianants, evitarà la circulació de vehicles per l’obra i tot allò que requereixi la Direcció 
Facultativa per al bon funcionament de l’obra. 
 
L’adjudicatari, amb antelació a l’ inici de les obres, comunicarà al coordinador de Seguretat i Salut designat 
per l’Ajuntament,  l’ inici dels treballs.En l’annex 1 s’adjunta l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut. 
 

17. Seguretat i Salut de tercers 
 
Es consideren riscos enfront a tercers aquells que es poden produir tant en les proximitats de l’obra o de 
l’actuació que afectin a persones alienes a ella, com els que derivin dels treballs a realitzar i que poden 
arribar a ser causa d’accidents per una incorrecta senyalització o protecció. 
 
 

18. Descripció de treballs i material 
 
Disseminats per tot l’àmbit del projecte s’hi troben diferents tipus de materials d’origen molt divers com 
restes de materials de construcció, fibrociment, fustes, d’origen plàstic, d’origen metàl·lic, restes vegetals, 
altres. Tots aquest materials seran classificats i portats a deixalleria. 
 

19. Pressupost 
 

Unitat Concepte 
preu 
unitari 

amidament preu total 

     
     

m3 
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició 
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008 amb mitjans 
manuals 

        
18,97    

      100,00   
      

1.897,00   

     

m3 
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
especials a intal.lació autoritzada de gestió de residus. 

          
5,84    

      135,00   
        

788,40    
     

m3 
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no 
especials i transport a instal.lació autoritzada de gestió de residus 

        
64,50    

      105,00   
      
6.772,50    

     

m3 
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no 
especials avocats en volums, diseminats, inferior a 1 m3, i 
transport a instal.lació autoritzada de gestió de residus 

        
58,30    

      115,00   
      
6.704,50    
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m3 
Desenrunament  amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 
camió o contenidor  

        
45,32    

        90,00   
      
4.078,80    

     

m3 
Desenrunament  amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 
contenidor a menys de 50 mts.de distància. 

        
76,30    

      105,00   
      
8.011,50    

     

m3 
Desenrunament amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre 
camió o contenidor 

          
9,55          105,00   

      
1.002,75    

     

m3 Transport a instal.lació autoritzada de gestió de residus 
          
3,16          300,00   

        
948,00    

     
     
     

 Preu d'execució material   
    
30.203,45   

     

 Partida de Seguretat i salut ( 1% PEM)   
        
302,03    

     

 Total   
    
30.505,48   

     

 6% Benefici industrial   
      
1.830,33    

 13% Despeses generals   
      
3.965,71    

     

 Total Pressupost per contracte   
    
36.301,53   

     

 IVA 21 %   
      
7.623,32    

     

 Total (IVA inclós)   
    
43.924,85   

 
Pressupost d’execució per contracte (IVA exclòs)  36.301,53 € 
 
Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)   43.924,85 €  
 

20. Sol·licitud d’informes i permisos a les adminis tracions 
 
Atès que s’està actuant dins de terrenys de domini públic hidràulic i de servituds de la llera de diferents 
rieres i torrents, caldrà sol·licitar informe i permís a l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
 
 
Terrassa, 20 de setembre de 2015                                                                                   Vist-i-plau, 
 
 
 
 
 
Joaquim Orenga Terricabras           Anna Crispi Sucarrats                          Ignasi Planas De Martí 
Cap de la secció de Medi Natural   Cap de la secció del Cicle de l’Aigua  Cap de Servei de Gestió Ambiental 
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Annex 1: Plànol d’emplaçament 
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