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1 ANTECEDENTS

El Servei de Gestido de I’Espai Publid de I’Ajuntament de Terrassa esta situat a I’edifici de I'antiga
Fabrica Noguera, junt al Parc de Vallparadis. L’edifici actual és el resultant de diverses
intervencions sobre diverses construccions de tipologia i antiguitat diversa.

Per tal d’adaptar I’edificacié actual als usos als que es destina I’edifici, el Servei va encarregar
un estudi tecnic de Prevencid i contra incendis a I’enginyeria Emilio Pérez.

Entre d’altres actuacions derivades de I’aplicacioé d’aquest estudi, esta la de construir una nova
escala exterior d’emergéncia per als recorreguts d’evaquacio previstos en I’els magatzems de
planta primera i segona. Aquesta escala es situara en la facana Oest, junt el parc de
Vallparadis.

Al juny de 2016 I’Ajuntament de Terrassa va adjudicar a Arquitécnia i Enginyeria S.L. els treballs
de “Redacci6 del Projecte i Direccié d'Obra de la Instal-laci6 d'una escala i dues portes
d'emergéncia a l'edifici SGEP”.

Per a la redacci6é del present Projecte el punt de partida ha estat un Avantprojecte previ
redactat pels serveis técnics del SGEP, en el que es planteja la situacié de I’escala exterior, aixi
com la ubicaci6 de les dues noves portes de sortida d’emergéncia en les plantes 2 i 1.

Cal remarcar que una premisa basica del Projecte és que I’escala ha de dispossar d’un darrer
tram abatible, accionat mitjancant un sistema hidraulic en cas d’emergéncia que quedara
sempre recollit, deixant una alcada minima lliure per sota seu de 270 cm en el vial d’accés al

Parc des del Pont del Cementiri Vell.

2 OBJECTE

L’objecte d’aquest Projecte és el de:
- Realitzar un aixecament de la fagana objecte d’intervencié definint les algcades exactes

respecte a la cota de carrer, plantes, forjats, obertures...

- Definir ’escala exterior d’emergéncia a construir en quant a materials, dimensions,

esglaonat, elements de proteccié i estructura de suport es refereix.

- Definir la situacion exacta de les noves sortides d’emergéncia a efectuar en les plantes 1i 2,

aixi com les caracteristiques de les portes a col-locar.

El promotor de la obra és I’Ajuntament de Terrassa, amb les seglients dades fiscals:
C.I.F. n° P-0827900-B
Adreca: Placa Did6 n° 5, 08221 Terrassa

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.
3 EMPLACAMENT

La seu del Servei de Gestié de I’Espai Public és I’antiga Fabrica Noguera, situada al C/ Igualtat
n° 52 de Terrassa, al barri del Cementiri Vell. El conjunt dels edificis d’oficines, magatzems i tallers
es troben ubicats a dues finques catastrals. Les dades dels inmobles obtingudes de la Direccid

General del Catastre son les segients:

Finca C/ lgualtat n°® 42

e Referencia catastral de I'inmoble: 8218309DG1081B0001RU
e Us: INDUSTRIAL

Finca C/ Igualtat n°® 46

e Referencia catastral de 'inmoble: 8218310DG1081B00010U
o Us: INDUSTRIAL

4  SITUACIO ACTUAL

La zona de I’edifici a on es realitza I’actuacié conmsta d’una estructura de portics de formigod
armat amb forjats unidireccionals de revoltons amb peces ceramiques.

El forjat de coberta esta realitzat amb corretges de formigd, encadellat ceramic i teula.

Tant la planta baixa com la planta primera objecte d’actuacié es destinen actualment a
magatzem. La creacié de les noves sortides d’emergéncia sera totalment compatible amb la

distribucio existent actualment, ja que es tracta de plantes diafanes.

5 PROPOSTA D’ACTUACIO

Per a la construccié de la nova escala es plantejen un total de quatre trams, amb un repla en
planta primera, un altre en planta baixa i dos d’intermitjos. El darrer tram de I’escala sera batent
i disposara d’un sistema hidraulic que el mantindra algat en tot moment excepte en cas
d’emergéncia, moment en el que permetra el desplegament fins a la cota de carrer del darrer
tram.

Aquest sistema s’activara manualment en cas d’emergéncia des de qualsevol de les dues
sortides d’emergeéncia a crear en planta baixa i planta primera.

Es proposa una estructura d’acer, on els diversos elements seran soldats:

- En primer lloc uns perfils UPN 220 es fixaran amb tacs quimics als pilars de formigé de facana

de manera que tota la carrega es distribueixi repartida al llarg de 4 metres, evitant sotmetre
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el formigo existent a tensions excessives.

- En aquests perfils UPN es soldaran unes cartel-les que es disposaran a mode de meénsula,
sobre les quals es col-locaran els perfils de suport de I’escala i els replans.

- Posteriorment es col-locaran les peces d’esglaons fetes amb xapa metal-lica plegada
d’acer galvanitzat amb relleu lagrimat, al igual que els replans.

- Finalment, es disposara la barana en un dels costats de I’escala, ja que I'altre costat
guedara junt a la pared, ajustant-se els esglaons al plom de la facana.

- Com que el darrer tram d’escala és basculant en el repla previ a aquest s’instal-lara el

motor que permeti el seu moviment.

Tot el conjunt estructural es preveu soldat i pintat.

En les plantes baixa i primera s’aprofitaran les obertures de finestres existents per a enderrocar
parcialment els ampits i col-locar dues portes tallafocs El>-60 C5 de 80x210 cm. Aquestes portes
no dispossaran de barra sino de maneta antipanic i en la seva part exterior es col-locara una

llenglieta metal-lica antivandalica.

6 TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA DE LES OBRES

El termini d’execucio de les obres s’estableix en dos mesos.

7 CONTROL DE QUALITAT

Totes les despeses derivades del control de qualitat de I'obra aniran a carrec de I’empresa
adjudicataria. S’inclou en el presuspost de I’obra una partida especifica que correspondra a un
1 % del pressupost total de I’obra, no sent abonables les despesses dels assajos no realitzats.
També s’inclou en el present Projecte un annex especific per al Programa de Control de
Qualitat.

8 SEGURETAT | SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, és obligatori per part del promotor la
realitzacié d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construccié en el

moment en el que es produeixi alguna d’aquestes circumstancies:

- Pressupost d'Execucié per Contracta superior a 450.760 €.

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun
moment més de 20 treballadors.

- Volum de ma d'obra superior a 500 jornades.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

- Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

Com que no es preveu cap dels anteriors suposits, es realitza un Estudi Basic de Seguretat i Salut

conforme al que estableix el mateix article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre.

9 GESTIO DE RESIDUS

En aplicacio de I’Ordenanca Municipal reguladora de la neteja publica i de la gestié de residus
s’adjunta un annex especific per a la gestié dels residus.
Sera obligaci6 del contractista donar compliment a la normativa vigent al respecte i garantir el

transport dels residus a un abocador autoritzat tal i com es determina en aquest annex.

10 EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
refé6s de la Llei de contractes del sector public, no cal exigir classificacié ni categoria a

I’lempresa que opti a I’execucié d’aquestes obres.

11 SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES

Tant la Direccié d’Obra com el seguiment de la mateixa i el control economic i del Programa

de Control de Qualitat seran duts a terme pel tecnic dessignat per ATE com a Director d’Obra.

No obstant aix0, tots els treballs es realitzaran sota supervissio del personal dels técnics del Servei

de Gestio de ’Espai Public de I’Ajuntament de Terrassa.

En cas que els treballs realitzats no s’ajustin al nivell exigit pel contracte pel que fa a la qualitat i
nivell d’execucié o bé els resultats dels assajos de control de qualitat no arribin als minims
establerts, la Direccié d’Obra a titol individual o a instancia dels técnics del Servei de Gestié de
I’Espai Public de I’Ajuntament de Terrassa podran ordenar, a carrec de I’Adjudicatari, les

oportunes modificacions de I’obra executada per a arribar al minim de qualitat exigible.

L’empresa adjudicataria de I’obra designara un responsable amb suficient qualificacié per a
programar, coordinar i organitzar les tasques assignades i amb dedicacié suficient per assegurar
una bona i correcta execucié dels treballs. Tanmateix, aquest responsable ha d’estar
localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, el técnic Director

d’Obra es reserva el dret de rebutjar-lo i sol-licitar-ne un de nou.

L’empresa adjudicataria de I’obra estara obligada a realitzar les actuacions que s’especifiquen
a I'apartat de Descripcio de les Obres i que inclou els treballs necessaris per a I’execucio de la

nova escala d’emergéncia, aixi com aquelles tasques i serveis auxiliars. A més més i amb
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caracter mensual s’haura de presentar al Director d’Obra (i aquest a I’Ajuntament) una relacio
dels treballs realitzats, incloent planol en suport digital (CAD), materials utilitzats,..etc.

Abans de la finalitzacio total dels treballs el contractista haura lliurat tota la documentacié
grafica i descriptiva de I'obra executada (as built) aixi com la corresponent al control de
qualitat (albarans, certificats, homologacions, cartes de subministrament, resultats assajos

laboratori...)

12 ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIO D’AQUESTES OBRES

Aniran a carrec del contractista:

- El subministrament, col-locacié, manteniment i retirada dels elements d’informacié i
senyalitzacié necessaris per als desviaments de vianants en I'accés al Parc de Vallparadis
originats durant I’execucio de I’obra.

- Els costos d’un anunci a un mitja de comunicacio informant de I’inici de les obres i de les
afeccions que se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de I’obra i/o lones

publicitaries objecte de la present licitacio.

13 DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS

En cas necessari, per a la realitzaci de preus contradictoris de partides no previstes en Projecte,
es realitzaran seguint els criteris de la descomposicié i quadres de preus simples i compostos
d’aquest mateix Projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus
establerts per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per I’any en el qual es formalitzi el
contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitacid6 i amb
Iaplicacié dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de

despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals.

14 JUSTIFICACIO DE PREUS

Per a la confeccid de les diferents partides del pressupost de Projecte s’ha utilitzat el banc de
preus de BEDEC del 2016, de I’ITEC.
Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte son del 0,5%,

Els preus es troben degudament justificats a I’annex n° 7 del present Projecte.

15 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

El Pressupost d’Execucié Material del Projecte ascendeix a la quantitat de TRETZE MIL VUIT-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS (13.865,55 €).

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

El Pressupost d’Execucio per Contracta sense IVA del Projecte ascendeix a la quantitat de SETZE
MIL CINC-CENTS EUROS (16.500,00 €).

El Pressupost d’Execucié per Contracta IVA inclos, del Projecte ascendeix a la quantitat de
DINOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (19.965,00 €).

16 DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA

MEMORIA

ANNEXES

1. Annex de Calcul de I’Estructura
2. Control de Qualitat

3. Plec de Condicions Particulars
4. Estudi de Gestid de Residus

5. Reportatge fotografic

6. Estudi Basic de Seguretat i Salut
-

Justificacio de Preus

PLANOLS
No | Nom
01 EMPLACAMENT
02 ESTAT ACTUAL P. SOTERRANI
03 ESTAT ACTUAL P. BAIXA
04 ESTAT ACTUAL P. PRIMERA
05 ESTAT FINAL P. BAIXA
06 ESTAT FINAL P. PRIMERA
07 ESTAT FINAL — FACANA — SECCIO PER ESCALA
08 ESTAT FINAL — FACANA
09 DETALL ESTRUCTURA — REPLA MOTOR
10 DETALL ESTRUCTURA - REPLANS
11 DETALLS ESCALA, BARANA | PORTES
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PRESSUPOST
Amidaments
Quadre de preus 1
Quadre de preus 2
Pressupost

Resum de pressupost

Pressupost per a Coneixement de I’Administracio

17 DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

En la redacci6 del present Projecte s’han tingut en compte tota la reglamentacié vigent al

respecte pel que fa als contractes del Sector Public:

- Article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.
- Article 123 del RDL 2/2011 pel qual s’aprova el Text Refés de la Llei de Contractes del

Sector Pubilic.

El Projecte comprén una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que son
precisos per a la utilitzacié de I’obra i és susceptible d’ésser lliurada a I’as general.
Aixi mateix, es fa constar que I’obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual
s’aprova el Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public i, concretament, allo reflectit a

I’article 18 de la mateixa.

18 LEGISLACIO APLICABLE

Ambit general

e Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: ley 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada por
los Presupuestos generales del estado para el afio 2003. art. 105

e RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006)

o D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificado por el RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

e O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccion de errores (BOE: 6/7/71) modificada por el O.
14/6/71(BOE: 24/7/91)

e D 461/1997, de 11 de marzo

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

Seguretat en cas d’incendi

e CTE DB Sl Seguridad en caso de Incendio

e« RD 314/2006 “Cddigo Técnico de la Edificacion” BOE 28/03/2006

¢ Condicionantes urbanisticos y de protecciéon contra incendios en los edificios
complementarios a I’NBE-CPI-91

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificacion de los productos de construcciéon y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Sequretat d’Us i accessibilitat

CTE DB SU-1 Seguridad ante el riesgo de caidas

CTE DB SU-2 Seguridad ante el riesgo de impacto o atrapamiento
CTE DB SU-3 Seguridad ante el riesgo de aprisionamiento

RD 314/2006 “Cdédigo Técnico de la Edificacion” BOE 28/03/2006

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccion ante la humedad
RD 314/2006 “Codigo Técnico de la Edificacion” BOE 28/03/2006

Materials i elements de construccié

RB-90 Pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepcion de
bloques de hormigén en las obras de construccién

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigon

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instruccioén para la recepcion de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en
las obras de construccion

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepcién de los ladrillos ceramicos
en las obras de construccion

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI)
RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal-lacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tensidon (REBT). Instrucciones Técnicas
Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

RD 314/2006 “Cddigo Técnico de la Edificacion” BOE 28/03/2006

Procedimiento administrativo para la aplicacion del Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procedimiento administrativo para la aplicacion del Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensidn

Instruccién 7/2003, de 9 de septiembre
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Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensidn de
viviendas

Instrucciéon 9/2004, de 10 de mayo

Certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y
construcciones en lineas eléctricas

Resolucion 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacion

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correccién de errores (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacion
Resolucién 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de lineas aéreas de alta tension

D 3151/1968

Actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro vy
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Control de qualitat

Directiva 89/106/CEE de productos de construccion

Substituida por el RD 1630/1992, de diciembre, modificado por RD 1329/1995.
Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Control de calidad en la edificacion

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correccion de erratas (DOGC: 24/2/89)
desarrollo(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 1 12/9/94)

Obligatoriedad de hacer constar en el programa de control de calidad los datos
referentes a la autorizacion administrativa relativa los techos y elementos
resistentes

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Ciriterios de utilizacion en la obra publica de determinados productos utilizados en
la edificacion.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorizacion de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autorizacion administrativa para los fabricantes de sistemas de techos para pisos y
cubiertas y de elementos resistentes componentes de sistemas

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desarrollo (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

Residus d’obra i enderrocs

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador de los derribos y otros residuos de la construccion.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

. REAL DECRETO 105/2008, Regulador de la produccidé i gesti6 de residus de
construccio i enderroc.

e Decret 89/2010, regulador de la produccio i gestié de residus de la construccio |
enderroc.

e Decret 21/2006 Adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edjficis.

Firmado digitalmente por CARDENAS

CARDENAS RODRIGUEZ, RAFAEL (FIRMA)

Nombre de reconocimiento (DN):
RO D R I G U EZ c=ES, serialNumber=46611256P,
7 sn=CARDENAS, givenName=RAFAEL,
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ANNEX 1: ANNEX DE CALCUL DE L’ESTRUCTURA
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ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

1. SOL-LICITACIONS CONSIDERADES

Per al calcul de I’estructura s’ha utilitzat el programa WInEVA. La sobrecarrega per a cada tram d’escala és de 5 KN/m2, comprenent:
0 2 KN/m2 per a la sobrecarrega d’us
0 2 KN/m per a la sobrecarrega lineal de barana (actuant en una amplada d’un metre, fet que implica considerar 2 KN/m?2

o 1KN/mz2 per al paviment i acabat de I’escala.
2. DIMENSIONAT

A partir de les sol-licitacions de I’apartat anterior per a la biga tipus de suport de I’escala s’ha obtingut una carrega de 0.25 T/m i per a les carte-les de suport una carrega de 0.3 T/m.

Introduint aquestes dades en el programa s’han dimensionat els diferents perfils metal-lics.

Pel que fa a les fixacions amb tacs quimics s’ha obtingut un moment flector de 2,88 m.t. i un esfor¢ tallant de 47T. El moment flector produeix I’esforgc més important amb una traccié de 4,75 T per a cada
cartel-la. El sistema d’ancoratge proposat és el de tacs quimics amb adhesiu per a ancoratge d’alta resisténcia tipus Sika AnchorFix -3+. Utilitzant barres de 12 mm de diametre amb un diametre de

taladre de 22 mm s’obtenen elevades resisténcies segons la fitxa técnica del fabricant que s’adjunta al final del present annex.
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TITULO DE L&A ESTRUCT ) ] i i
URA HIPOTESTS NOMERO 1: Hipétesis — 1

Viga acero laminado dintel

DATGCS DE LOS NUDGS
ACCIONFES EN LAS BARRAS

Coord.¥ Coord.Y Tipo
Nudo . . P Barra Tipo A B C D E
, 1 UNIFORME TOTAL (3) 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000
1 G,000 2,500 010 (Se mueve en el eje X y gira) ' ' '
2 4,600 2. 500 110 (Solo gira: Articalacion) 1 PESO PROPIO (7) 7,850 0,000 0,000 0,000 0,000
DATOS DE LAS BARRAS RESULTADCS
Nudos . Longitud Area Inercia
Barra 1--2 Tipo m m? mé Mat. Codigo
PR Momentos Axiles
1 1 2 00-Rigida 4,600 0,00280 0,000013500 1 UPN-MAX*1804#1
0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 L Axil Axil/area
DATCS DE LOS MATERIALES Barra mT. mT. mT. mT . mT. mT. mT . T, kp/cm?
M&dulo de elasticidad del material 1 = 21.000.000 T/m? 1 0,000 0,400 0,639 0,719 0,639 0,400 0,000 0,000 0,0
Ceceficiente de dilatacidn del material 1 = 0,000012
Cortantes Flechas
0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 L flecha
Barra T. T, T. T. T. T. T. mm. f1/L
Z%thZL ;[p70 1 0,626 0,417 0,209 0,000 -0,20% =-0,417 -0,626 5,59 1/822
Desplazamientos Reacciones
dx dy giro Fx Ty 'z
Nudo mm . mm. radianes Nudo T. T. mT.
1 0,00 0,00 -0,003% 1 0,000 0,626 0,000
2 0,00 0,00 0,0039 2 ¢, 000 0,626 0,000
TOTALES 0,000 1,251 0,000

Tensiones aproximadas

Barra TensMax TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin Coef.
Nurm kg/cm? kg/cm? kg /cm? kg/cm? kg/cm? kg/cm? Esbeltez

1 479.6 -479.06 0.0 0.0 479.6 -479.6 1.000
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TITULO DE LA ESTRUCTURA
Viga acero laminado dintel
DATOS DE LOS NUDOS
Cocrd.X Coord.Y Tipo
Nudo m. m.
1 0,000 2,500 111 (Fijo, empctrado)
2 4,200 2,500 000 (Libre)
DATOS DE LAS BARRAS
Nudos Tongitud Area Inercia
Barra 1--2 Tipo m m? mé Mat. Cédigo
1 1 2 02-vVoladizce derecha 4,200 0,00534 0,000062800 1 UPN-MAX*280#1
DATOS DE LOS MATERIALES
Modulo de elasticidad del material 1 = 21.000.000 T/m2
Coeficiente de dilatacién del material 1 0,000012

%/&4[-30
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HIPOTESIS NUMERG 1: Hipétesis - 1
ACCIONES EN LAS BARRAS
Barra Tipo A B C D E
1 UNIFORME TOTAL {3) 0,250 0,000 0,000 0,000 C, 000
1 PESC PROPICO (7) 7,850 0,000 0,000 0,000 0,000
RESULTADOS
Momentos Axiles
0 i/6 2/6 3/6 1/6 5/6 L Axil Axil/A4rea
Barra mT. mT . mT. mT. mT . mT. mT. T, kp/cm?
1 -2,57> -1,788 -1,144 -0,644 -0,286 -0,072 G, 000 0,000 0,0
Cortantes Flechas
0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 L flecha
Barra T. T. T. T. T. T. T. mm . f1/L
1 1,226 1,022 Gc,817 0,613 0,409 0,204 0,000 8,61 1/488
Desplazamientos Reacciones
dx dy giro Fx Fy Fz
Nudo mm. mm. radianes Nudo T. T. mT.
1 0,00 0,00 00,0000 1 0,000 1,226 2,575
2 0,00 -8,61 -0,0027 2 0,000 0,000 0,000
TOTALES 0,000 1,226 2,575
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TITULO DE LA ESTRUCTURA
CARTELA
DATOS DE LOS NUDOS
Coord.X Cocrd.Y Tipo
Nudc m. m.
1 0,000 0,500 111 (Fijo, empotrado)
2 1,250 0,500 000 (Libre)
DATOS DE LAS BARRAS
Nudos Longitud Area Inercia
Barra 1--2 Tipo m m2 mé Mat. Ccédigo
1 1 2 02~-Voladizoc derecha 1,250 0,02400 0,000720000 1 RO.04x0.6m

DATOS DE LOS MATERIALES
Médulo de elasticidad del material 1 = 7.100.000 T/m2

Coceficiente de dilatacién del material 1 = Q,000023

1
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HIPOTESIS WUMERO 1: Hipétesis - 1

ACCIONES EN LAS BARRAS

Barra Tipo A B c D E
1 UNIFORME TOTAL (3] 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000
1 PESO PROPIO (7} 2,700 0,000 0,000 0,000 0,000
1 CARGA PUNTUAL (1) 0,200 1,250 0,000 0,000 0,000
1 CARGA PUNTUAL (1) 1,250 1,300 0,000 0,000 0,000

RESULTADOS
Momentos Axiles
0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 L Axil Axil/4rea
Barra mT . mT. mT . mT. mT. mT. mT . T. kp/cm?
1 -2,160 -1,552 -1,210 -0,884 -0,573 -0,279 0,000 0,000 g,0
Cortantes Flechas
0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 L flecha
Barra T. T. T. T. T. T. T. mm . f1/L
1 3,006 1,680 1,604 1,528 1,452 1,376 0,000 0,19 1/6472
Desplazamientos Reacciones
dx dy giro Fx Fy Iz
Nudo mm . mm . radianes Nudo T. T. mT .
1 0,00 0,00 00,0000 1 0,000 3,006 2,160
2 0,00 -0,19 -0,0002 2 0,000 0,000 0,000

TOTALES 0,000 3,006 2,160
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Tensicnes aproximadas
Barra TensMax TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensF1Min Coef.
Num kg/cm? kg/cm? kg/cm? kg/cm? kg/com? kg/cm? Esbeltez

1 9C.0 -90.0 0.0 0.0 90.0 -90.0 1.000
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TITULO DE LA FESTRUCTURA

CARTELA

DATOS DE LOS NODOS

Coord.X Coord.Y Tipo
Nudo m. m.
1 0,000 0,500 111 (Fijo, empotrado)
2 1,250 0,500 000 (Libre)

DATOS DE LAS BARRAS

Nudos Longitud Area Inercia
Barra 1--2 Tipo m m? md Mat. Cédigo
1 1 2 02-Voladizo derecha 1,250 0,02400 0,000720000 1 RO.04x0.6m

DATOS DE LOS MATERIALES
M&dulo de elasticidad del material 1 = 7.100.000 T/m?2

Coeficiente de dilataciédn del material 1 = 0,000023
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HIPOTESIS NUMERO 1: Hipdétesis - 1

ACCIONES EN LAS BARRAS

Barra Tipo A B ol D E
1 UNIFORME TOTAL (3) 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000
1 PES0 PRCPIO (7) 2,700 0,000 0,000 0,000 0,000
1 CARGA PUNTUAL (1) 0,200 1,250 0,000 0,000 0,000
1 CARGA PUNTUAL (1) 1,250 1,300 0,000 0,000 0,000
1 CARGA PUNTUAL (1) 0,250 0,500 0,000 0,000 0,000
1 CARGA PUNTUAL (1) 1,200 0,500 0,000 0,000 0,000
RESULTADOS
Momentos Axiles
0 1/6 2/6 3/6 1/¢6 5/6 L Axil Axil/area
Barra mT . mT. mT. mT. mT. mT. mT. T. kp/cm?
1 -2,885 -2,069 -1,602 -1,171 -0,757 -0,358 0,000 0,000 0,0
Cortantes Flechas
0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 L flecha
Barra T. T. T. T. T. T. T. mm. f1/1,
1 4,006 2,680 2,104 2,028 1,952 1,876 0,000 0,20 1/4872
Desplazamientos Reacciones
dx dy giro Fx Fy Fz
Nudo mm . i . radianes Nudo T. T. mT.
1 0,00 0,00 00,0000 1 0,000 4,006 2,885
2 0,00 -0,26 -0,0003 2 0,000 0,000 0,000

TOTALES 0,000 4,006 2,885
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Tensiones aproximadas

Barra TensMax TensMin TensAxMax TensAxMin TensFIMax TensFlMin Coef.
Num kg /cm?® kg/cm? kg/cm? kg/cm? kg/cm? kg/cm? Esbeltez

1 120.2 -120.2 0.0 0.0 120.2 -120.2 1.000




Hoja de Datos de Producto

Edicién 14/08/2014 Datos del Producto

Identificaciéon n.° 2.6.4

Version n.° 1
Sika AnchorFix®-3+

Sika AnchorFix®-3+

Adhesivo para anclaje de alta resistencia, a base de resinas
epoxi de dos componentes

Forma

Colores

Comp. A: transltcido
Comp. B: gris
Comp. A+B mezclados: gris claro

Presentacion

Cartuchos de 250 ml,12 por caja
Palet: 60 cajas con 12 cartuchos

Cartuchos de 400 ml, 12 por caja
Palet: 50 cajas con 12 cartuchos.

Almacenamiento

Descripcion
del Producto

Adhesivo tixotrépico de dos componentes, a base de resinas epoxi de alta
resistencia, libre de disolventes.

Usos

Para la fijacion de anclajes no expansivos en los siguientes casos:

Anclajes estructurales

B Redondos de acero corrugado en trabajos de reparacion u obra nueva
B Barras corrugadas

B Pernos y sistemas de sujecion especiales.

Instalacion de servicios mecanicos y eléctricos (calefaccion y ventilacién, apa-
ratos sanitarios).
B Anclaje de soportes para conductos y equipos.

Trabajos con metal, carpinteria:

B Fijacién de barandillas, balaustradas.

B Fijacion de pretiles.

B Fijacion de marcos de ventanas y puertas.

Sobre los siguientes soportes:
Hormigon.

Piedra natural.

Roca solida.

Mamposteria.

Acero.

Madera.

Condiciones de
almacenamiento/
Conservacion

12 meses desde su fecha de fabricacién en sus envases de origen bien cerra-
dos y no deteriorados, almacenados en lugar fresco y seco, alejado de fuentes
de calor a temperaturas de entre +5°C y +30°C. Protegido de la accion directa
del sol.

Todos los cartuchos de Sika AnchorFix®-3+ tienen la fecha de caducidad
impresa en la etiqueta.

Datos Técnicos

Densidad

Part. A: 1.18 kg/I
Part. B: 1.71 kg/I
1,45 kg/l (componentes A+B mezclados)

Velocidad de curado

'I;:gll;s)(e);a(;czrea Tiempo abierto T "Tiempo de curado T_,
+35°C - +40°C 10 minutos 7 horas
+20°C - +35°C 15 minutos 14 horas
+10°C - +20°C 35 minutos 30 horas
+5°C - +10°C 75 minutos 45 horas

" En hormigén humedo el tiempo de curado debe ser el doble
* Temperatura minima del cartucho: +5°C

Caracteristicas/Ventajas

Largo tiempo abierto.

Se puede utilizar en hormigdn humedo.
Alta capacidad de carga.

Ensayo ETA

No descuelga, aplicable incluso en techos.
Libre de estireno.

Aplicable con pistolas convencionales.
Excelente adherencia al soporte.

Sin retraccion, durante el endurecimiento.
Aplicacion con pistolas convencionales (cartucho de 250 ml)
Bajo olor.

Baja pérdida de material.

Resistencia al
descuelgue

No descuelga, aplicable incluso en techos.

Espesor de capa

Max. 5 mm

Propiedades Mecanicas/Fisicas

Ensayos

Certificados/Normativa

Ensayado segun ETAG0O01 y NF.

Producto para anclajes de armaduras de acero segun EN 1504-6:2006, con
Declaracién de Prestaciones 02 04 03 01 003 0 000002 1001, con Certificado
de conformidad del control de produccién en fabrica segun el certificado niume-
ro 0921/CPD/2056, provisto del Marcado CE

Resistencia a
compresion

Tizg‘rggode +5°C +23°C +40°C
16 horas ~ 11 N/mm? ~ 94 N/mm? ~ 108 N/mm?
1 dia ~ 17 N/mm? ~ 104 N/mm? ~ 115 N/mm?
3 dias ~ 86 N/mm? ~ 112 N/mm? ~ 123 N/mm?
7 dias ~ 89 N/mm? ~ 114 N/mm? ~ 127 N/mm?
+5 N/mm?2

Sika AnchorFix®-3+ 1/6
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Resistencia al
arrancamiento

Ensayos de arrancamiento (segun norma NF P 18-822)
Anclajes de barras corrugadas en losas:

Condiciones:

Calidad del acero B500B
Diametro de la barra 12 mm
Diametro del taladro 22 mm
Profundidad del anclaje 120 mm

Resultado del ensayo: Carga ultima >70 kN*, deslizamiento < 0,6 mm
*Maxima capacidad de carga de la maquina de ensayos.

Sika AnchorFix®-3+ 2/6
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Resistencia

Resistencia térmica

-40°C a +45°C. +45°C exposicién prolongada.

Informacion del Sistema

Detalles de Aplicacion

Consumo/Dosificacion

Consumo de material por anclaje en ml

Volumen tedrico (ml)

o del | odel Profundidad del taladro (mm)
anclaje | taladro
mm | mm

80 | 90 (110{120|130(140|160|170| 180|200 (210|220 | 240 |260|280 | 300|350 400

M8 10 |34(38|46(50|54|59|67|71(75(84|88|9.2|10.1(10.9|11.7|12.6{14.7|16.8

M10 12 |44(50|61(66|72|7.7|88|94(99 (11.0{11.6(12.1|13.2|14.3|15.4|16.5[{19.3| 22

M12 14 |56(63|7.7(84|9.1|98(11.2|11.8|12.5(13.9|14.6(15.3|16.7(18.1|19.5|20.9/24.4|127.9

M14 16 (697795 (103(11.2[12.0{13.8[14.6{15.5|17.2|18.1|18.9|20.6|22.4|24.1|25.8|30.1|34.4

M14 18 |11.2(12.6|15.4(16.8|18.2|19.6|22.4|23.8(25.2(28.0|29.430.8|33.6|36.4|39.2|42.0(49.0|56.0

18 |7.8(88(10.8(11.8|12.7|13.7|15.7|16.7|17.6(19.6|20.6|21.6|23.5|25.5|27.4|29.4(34.3|39.2

M16
20 [12.6|14.1{17.3|18.8(20.4|22.0(25.1|26.7|28.3|131.4(33.0|34.5(37.7|40.8(44.0|47.1(55.0|62.8

22 |10.8|12.2|14.9|16.2|17.6|18.9|21.6|23.0|24.3|27.0|28.4|29.7|32.4|35.1|37.8|40.5|47.3|54.0

M20 24 116.6|18.6(22.8|124.8(26.9|29.0(33.1|35.2(37.3|41.4(43.5|45.5(49.7|53.8(58.0|62.1(72.5|82.8

25 [19.7]22.1|127.1|29.5|32.0(34.4|139.4(41.8|44.3|49.2|51.7|54.1|159.0|64.0|168.9(73.8|86.1(98.4

M24 26 [14.2|16.0{19.6|21.4(23.1|124.9(28.5|30.3(32.0|35.6(37.4|39.2(42.7|46.3(49.8|53.4(62.3|71.2

M27 30 |19.4|21.9|26.7|29.2|31.6|34.0|38.9|41.3|43.7|48.6|51.0|53.5|58.3|163.2|68.0|72.9|85.1|97.2

Las cantidades indicadas estan calculadas sin tener en cuenta las pérdidas de
material. Pérdidas 10-50%

Se puede conocer la cantidad de producto inyectado durante la aplicacion con
la ayuda de la escala de la etiqueta del cartucho.

Herramientas de
aplicacion

Coger el cartucho
250 ml 400 ml

Desenroscar y quitar la tapa blanca

Tirar de la boquilla

Enroscar la boquilla mezcladora

Colocar el cartucho en la pistola y empezar
la aplicacion.

Cuando se interrumpen los trabajos la boquilla mezcladora se puede quedar
puesta en el cartucho. Si la resina ha endurecido en la boquilla cuando se
reanuden los trabajos, se debe utilizar una boquilla nueva.

Cuando se va a almacenar un cartucho vacio, quitar la boquilla, limpiar el car-
tucho con un trapo seco y volver a poner el tapén.

Calidad del soporte

Los soportes de hormigdn y mortero deben tener una edad minima de 28 dias.
Se debe verificar la resistencia del soporte (hormigén, mamposteria, piedra
natural).

Se deben hacer ensayos de arrancamiento si se desconoce la resistencia del
soporte.

La superficie del taladro debe estar limpia, seca, libre de grasas y aceites, etc.
Se deben eliminar las particulas mal adheridas.

Los redondos de acero corrugado y las varillas roscadas tienen que limpiarse
de aceites, grasas u otras sustancias o particulas como suciedad etc

Condiciones de Aplicacion/Limitaciones

Temperatura del soporte

Min +0°C/ Max +40°C.

Temperatura ambiente

Min +0°C/ Méx +40°C.

Temperatura del
producto

Sika AnchorFix®-3+ debe estar a temperaturas entre +5°C y +30°C

Punto de rocio

La temperatura del soporte durante la aplicacién debera estar al menos +3°C
por encima del punto de rocio para evitar condensacién.

Instrucciones de Aplicacion

Mezclado

Comp. A: Comp.B = 1:1 en volumen

Sika AnchorFix®-3+ 3/6
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Método de aplicacion

Comentarios generales

Realizar el agujero de diametro y profundidad requeridos cor
un taladro eléctrico .El didametro del taladro debe estar de
acuerdo al diametro de la barra a anclar.

Cada vez que se limpie el taladro se debe soplar, a continua-
cién con una bomba de soplado o aire comprimido, empezan-
do desde el fondo del taladro(al menos 2 veces).

Importante: Usar compresores libres de aceite.

e L Se debe limpiar el taladro con un cepillo redondo (al menos £
!_(:.L.B\ y veces) .El diametro del cepillo debe ser mayor que el diametrc
L= % || deltaladro.

Cada vez que se limpie el taladro se debe soplar, a continua-
cioén con una bomba de soplado o aire comprimido, empezan-
do desde el fondo del taladro(al menos 2 veces).

Importante: Usar compresores libres de aceite.

E . . . .
LX Se debe limpiar el taladro con un cepillo redondo (al menos 2

. veces) .El diametro del cepillo debe ser mayor que el diametrc
&ﬂ del taladro

Cada vez que se limpie el taladro se debe soplar, a continua-
cién con una bomba de soplado o aire comprimido, empezan-
do desde el fondo del taladro(al menos 2 veces).

Importante: Usar compresores libres de aceite.

Extrusionar aproximadamente dos veces hasta que aparezcar
los dos componentes mezclados. No usar este material. Dejal
de hacer presién y limpiar la entrada del cartucho con un tra-
po.

Inyectar el adhesivo en el taladro, empezando desde el fondo
llevando la boquilla hacia atras progresivamente. En cualquiel
caso se debe evitar la entrada de aire. Para anclajes de cierte
profundidad se puede utilizar un tubo alargador

Insertar el anclaje con un ligero movimiento de giro en el tala-
dro relleno de resina. Debe salir algo de adhesivo por exceso
Importante: El anclaje debe ser colocado durante el tiempc
abierto de la resina.

Durante el tiempo de endurecimiento de la resina no se debe
mover o aplicar carga alguna. Se deben limpiar inmediata-
mente las herramientas con Sika® Colma Limpiador. Después

i (s
= _____:5-{;_4
-

=—  de la aplicacion lavar manos y piel con agua y jabén.

Nota importante: Anclajes en bloques huecos:

Usar Sika Anchorfix® -1 para bloques huecos

Limpieza de
herramientas

Limpiar las herramientas y el equipo de aplicacion con Sika® Colma Limpiador
inmediatamente después de su uso. El producto una vez endurecido/curado
solo se puede eliminar por medios mecanicos.

Nota

Todos los datos técnicos expuestos en esta Hoja de Datos de Producto estan
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden
variar debido a circunstancias mas alla de nuestro control.

Instrucciones de
Seguridad e
Higiene

Para cualquier informacion referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-
jo, almacenamiento y eliminacién de residuos de productos quimicos, los usua-
rios deben consultar la version mas reciente de la Hoja de Seguridad del pro-
ducto, que contiene datos fisicos, ecoldgicos, toxicoldégicos y demas
cuestiones relacionadas con la seguridad.

Sika AnchorFix®-3+ 5/6
323

Notas Legales

Esta informacion y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso final del producto,
estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de
su vida util, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la practica, las posibles diferencias en los
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicacién son tales, que no se puede deducir
de la informacién del presente documento, ni de cualquier otra recomendacion escrita, ni de consejo
alguno ofrecido, ninguna garantia en términos de comercializaciéon o idoneidad para propésitos parti-
culares, ni obligacién alguna fuera de cualquier relacion legal que pudiera existir. El usuario de los
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere
dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-
piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-
minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de
conocer y utilizar la versién ultima y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las
cuales se mandaran a quién las solicite, o también se puede conseguir en la pagina «www.sika.es».

OFICINAS CENTRALES
Y FaBricA

Madrid 28108 - Alcobendas
P. 1. Alcobendas

Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75

Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES
y Cenrro Logistico

Madrid 28108 - Alcobendas
P. 1. Alcobendas

C/ Aragoneses, 17

Tels.: 916 57 23 75

Fax: 916 62 19 38
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ANNEX 2: CONTROL DE QUALITAT



CONTROL DE RECEPCIO

Obra: Projecte d'instal-lacio d'una escala i dues portes d'emergéncia a |'edifici del SGEP

Autor del Projecte: Rafael Cardenas Rodriguez
Data: Juliol 2016

estructura metal-lica
resisténcia al foc dels elements constructius

Terminologia del Pla de Control de Qualitat

Certificat de subministrament

Docs d'origen i garantia

Certificat emés pel subministrador o pel fabricant del material on
aparegui: nom de la empresa subministradora, nom i carrec del
responsable de subministrament amb la seva corresponent
identificacié (NIF/CIF, adreca, teleéfon, correu electronic...), obra de
referencia on s'ha subministrat el material i si s'escau nom del client al
que s'ha subministrat, identificacié del material subministrat (indicant la
seva quantitat, n® albara i data). Aquest certificat sera ORIGINAL i
estara segellat per la empresa i signat per la persona responsable.

Albara / etiqueta

Document que acompanya el producte en el moment de la entrega per
part del subministrador al client. En aquest ha de constar una
numeracio, data, dades del client, quantitat i descripci6 del material
subministrat i adreca del lliurament.

Certificat d'abocament de residus

Certificat emés per un gestor de residus autoritzat en el que
s'especifica la identificacio del poseidor i productor d'aquests, I'obra de
procedencia (amb el nimero de llicéncia d'obra si s'escau), la quantitat
de residus en tones o en metres cubics (0 en les dues unitats), el tipus
de residus lliurats (codificats segons la llista europea de residus) i la
identificacié del gestor de les operacions de destinacio.

Docs conformitat requisits técnics
Adicional a etiqueta CE

Segell / Marca de conformitat

CCRR

Distintiu que demostra que determinat material compleix els requisits
minims assenyalats d'acord a un protocol establert. L'afiliacio a
marques i segells de qualitat esta subjecta a comprovacions i controls
periodics. Es pot demostrar la possessié d'aquests segells mostrant la
publicacié en diaris oficials de la administracié de la seva concessié o
bé inserint en qualsevol document del fabricant el logo del distintiu de
qualitat.

Certificat de Conformitat de Requisits Reglamentaris. Document oficial
emes pel Ministeri de Ciencia i Tecnologia a favor d'un fabricant de
ciment, en el que se'l autoritza a fabricar i comercialitzar un ciment
especific d'una fabrica determinada en el mercat espanyol.

Homologacié

Marca AENOR "N"

Assaigs / normes / especificacions

Es tracta d'un segell / marca de conformitat (veure definicio) especific
otorgat per AENOR.

Assaig realitzat per un laboratori acreditat per encarrec del fabricant del
producte. Aquest assaig serveix per a comprovar qualsevol
caracteristica del material o bé per a verificar que aquest compleix amb
els requisits que estableixi qualsevol norma que li sigui d'aplicaci6.

Certificat d'especificacions técniques

Fitxa de caracteristiques tecniques

Distinitius de qualitat voluntaris

Avaluacions d'idoneitat técnica

Carta de classificacié de la central

Document en el que el fabricant certifica periodicament el compliment
dels requisits minims del material segons la normativa vigent que li és
d'aplicacié.

Document elaborat pel fabricant d'un producte en el que es descriu
aquests i les seves caracteristiqgues fonamentals: descripcio,
propietats, aplicacions, recomanacions d'Us, incompatibilitats d'Us...

Segell / marca de conformitat (veure definicié) de caracter voluntari

Document amb qué es déna una conformitat técnica de la idoneitat del
producte per al Us al que es destina.

Document acreditatiu de la central formigonera en el que es justifiqui
gue aquesta esta en possessio d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut segons l'annex 19 de la EHE-08 o bé un distintiu de qualitat
transitori.
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Terminologia del Pla de Control de Qualitat

DOCUMENTACIO

Certificat de qualificacié de soldadors (tant a taller com a obra) segons
la UNE-EN 287. Expedit per un organisme examinador, on apareixen
les dades del operari, I'assaig realitzat i la conformitat d'aquest.

Homologacio soldadors

voluntari (V) / obligatori (0)
validesa

nom de I'obra correcte

és original

signat per persona fisica
segell i firma subministrador
especifica el material
quantitat subministrada

és vigent

és congruent

és complert

Notes

En determinats sistemes es demana la garantia desenal (original) de la
empresa que ha realitzat els treballs. (p. ex: impermeabilitzacions,
revestiments continus facana...)

Garantia desenal aplicador

Estructura metal-lica

Aplicable a tancaments d'alumini (o d'aleacions d'aquest). Segell de

Subm1:
Segell Qualicoat qu_alltat_que fixa les exigéncies minimes de les instal-lacions, matéries [Certificat de subministrament 1 [ [T ] - - [ ] |
primes i productes acabats en processos de termolacat de productes Subm 2
destinats a arquitectura exterior ‘Certificat de subministrament 2 ‘ ‘ ‘ ‘ - - -
Aplicable a tancaments d'alumini (o d'aleacions d'aquest). Segell de prod: Estructura d'acer

qualitat que fixa les exigéncies minimes de les instal-lacions, matéries
primes i productes acabats en processos d'anoditzat de productes
destinats a arquitectura exterior

model:

Segell Qualanod

fab:

Documents previs
Memoria de fabricacié ‘ ‘ ‘ ‘

Per als tancaments exteriors d'alumini es demana el calcul d'inércia
per l'accio del vent sobre un perfil intermig de la fusteria (no ubicat en
el perimetre del premarc). S'utilitzara I'element més desfavorable de
tots per a calcular la inércia minima necessaria d'aquest segons
s'estableix al Codi Tecnic de la Edificacio, al DB-SE-AE capitol 3
apartat 3.

Nota: La memoria de fabricacié ha de contenir: 1. Calcul de tolerancies, coheréncia amb el sistema general de
tolerancies, procediments de tall, doblegat, moviment de les peces. 2. Procediments de soldatge que s’han d'emprar,
preparacié dels cantells, preescalfaments requerits. 3. Tractament de les superficies (unions soldades, superficies en
contacte en unions cargolades o tractaments de proteccio)

I Il

Nota: Els planols de taller han de contenir: 1. Material de cada component. 2. Identificaci6 de perfils i productes. 3.
Dimensions i tolerancies. 4. Procediments de fabricaci6 (tractaments termics, mecanitzats, forma d'execucié de forats
iacords...) i les eines a emprar. 5. Contrafletxes. 6. En unions cargolades, els tipus, dimensions, forma d'apretament
de cargols (especificant els parametres corresponents). 7. En unions soldades, les dimensions dels cordons, el tipus
de preparacio, I'ordre d'execucio.

Calcul inércia de la perfileria

‘Planols de taller ‘ ‘ ‘ ‘

Classificacié de fusteries exteriors per la seva permeabilitat al aire,
estanqueitat al aigua i pel comportament davant I'acci6 del vent.
Aquesta classificacio s'obté mitjangant assajos per part d'un laboratori
acreditat.

Classificacio s/[UNE 12207, 12208 i
12210

\Pla de punts d'inspecci6 de taller ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Nota: El pla de punts d'inspecci6 de taller ha de contenir: 1. Procediments de control intern de produccié
desenvolupats pel fabricant. 2. Elements als que s'aplica cada inspeccié. 3. Tipus d'inspeccié aplicada (visual,

assaigs no destructius...) i nivell. 4. Mitjans d'inspeccié. 5. Decisions.

Autoritzacions administratives

Document del que han de disposar obligatoriament els fabricants de Memoria de muntatge ‘ [ [ ] ‘ [ [ [ 1 |

sostres prefabricats i on consten les dades tecniques dels seus
elements constituents.

Nota: La memoria de muntatge ha de contenir: 1. Calcul de les tolerancies de posicié de cada component. 2.
Descripci6 de les ajudes al muntatge (“"casquillos" provisionals de recolzament, "orejetas” d'issat, elements de
guiatge, etc.) 3. Definici6 de les unions en obra. 4. Mitjans de proteccié de soldadures. 5. Procediments d'apretament
de cargols, etc... 6. Les comprovacions de seguretat durant el muntatge.

Autoritzacions d'Us o administratives

Altres Autoritzacions administratives

Document en el que el fabricant certifica que un producte compleix els \Plénols de muntatge \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
requisits exigits per la legislacié vigent. Es obligatoria per a certs

productes.

Nota: Els planols de muntatge han de contenir: 1. Indicacié de forma esquematica de posicié i moviments de les
peces durant el muntatge. 2. Mitjans d'issat. 3. Apuntalaments provisionals.

Declaraci6 de conformitat CE

‘Pla de punts d'inspecci6é de muntatge ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Nota: El pla de punts d'inspeccié de muntatge ha de contenir: 1. Procediments de control intern de produccié

desenvolupats pel muntador. 2. Elements als que s'aplica cada inspeccié. 3. Tipus d'inspeccié (visual, assaigs no

destructius, etc.) i nivell. 4. Mitjans d'inspeccid. 5. Decisions derivades de cadascun dels resultats possibles, etc. 6.

Es comprovara que les tolerancies de posicionament de cada component son coherents amb el sistema general de

Exemple d'etiqueta del producte que ens aporta informacié de les
seves caracteristiques principals
Marcatge del que han de disposar els productes de construccid per a

Exemple d'etiqueta

Certificat CE

Control de producci6 en fabrica

la seva lliure circulacio pel territori de la Unié Europea, conforme a les
condicions establertes en les Directives que li siguin d'aplicacio.

Control intern permanent del fabricant que consisteix en procediments,
inspeccions regulars i assajos par a controlar les matéries primes i
d'altres materials utilitzats en la elaboracié del producte. També es
poden controlar els equips, el procés productiu i el producte acabat.

DITE

Document amb qué es déna una conformitat tecnica de la idoneitat del
producte per al Gs al que es destina. El DITE fa referéncia a productes
europeus.
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tolerancies (en esnecial en el aiie refereix a renlantein d
Homologaci6 de soldadors a taller

A nlaniies has

)

Homologacié de soldadors a obra

Docs d'origen i garantia
Albara / etiqueta
Certificat de subministrament del fabricant

Protocol complert de treball

Certificat d'especificacions tecniques
Autoritzacions administratives
‘Declaracié de conformitat CE

comp:  Perfils d'acer

model:
fab:

Docs d'origen i garantia

Albara / etiqueta

Certificat de subministrament del fabricant
Docs conformitat requisits tecnics

Marca AENOR "N"

Certificat d'especificacions tecniques
Certif.Origen / composicié quimica
Certif.Origen / caracteristiques geometriques
Homologaci6 soldadors (a taller i a obra)

Autoritzacions administratives
Declaracié de conformitat CE
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DOCUMENTACIO

voluntari (V) / obligatori (O)
nom de I'obra correcte

validesa
és original

signat per persona fisica

segell i firma subministrador

especifica el material
quantitat subministrada

és vigent

és congruent

és complert

Notes

DOCUMENTACIO

voluntari (V) / obligatori (O)

validesa

nom de I'obra correcte

és original

signat per persona fisica

segell i firma subministrador
especifica el material
quantitat subministrada

és vigent

és congruent

és complert

Notes

Estructura metal-lica

comp:

model:
fab:

Emprimacié anticorrosiva

Docs d'origen i garantia

Albara / etiqueta

Certificat de subministrament del fabricant

Docs conformitat requisits tecnics

Certificat d'especificacions técniques
Certif.Origen / compatibilitat pintura intumescent

Fitxa de caracteristiques técniques

Autoritzacions administratives

‘Declaracié de conformitat CE

il

comp:

model:
fab:

Re

Doc

cobriment galv. en calent

s d'origen i garantia

Albara / etiqueta
Certificat de subministrament del fabricant

s conformitat requisits técnics

Homologacié
Certificat d'especificacions tecniques
Fitxa de caracteristiques técniques
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Portes i tancaments tallafocs, ferramentes i accessoris

Subm1:

‘Cenificat de subministrament 1

Subm 2:

\Cenificat de subministrament 2

prod:

model:

fab:

Accessoris i ferramenta (dispositius
emergencia, polsadors, barres antipanic,
dispositius de tancament i coordinacié de

portes...)

Docs d'origen i garantia

Doc

Autoritzacions administratives

Albara / etiqueta

Certificat de subministrament del fabricant

s conformitat requisits técnics

Certificat d'especificacions técniques
Fitxa de caracteristiques técniques

Declaraci6 de conformitat CE

Certificat CE

prod:

model:

fab:

Portes i tancaments tallafocs, portes de pisos
d'aparells elevadors, conductes i comportes
tallafocs, segellats de penetracio i juntes lineals

Docs d'origen i garantia

Doc

Autoritzacions administratives

Albara / etiqueta

Certificat de subministrament del fabricant
s conformitat requisits técnics

Assaigs / normes / especificacions

Certificat d'especificacions técniques

Fitxa de caracteristiques técniques

Declaracié de conformitat CE

Certificat CE

A

1
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CONTROL D'EXECUCIO

Obra: Projecte d'instal-lacié d'una escala i dues portes d'emergencia a |'edifici del SGEP

Autor del Projecte: Rafael Cardenas Rodriguez
Data: Juliol 2016

estructura metal-lica

7
CO NTRO L DI EX E C U CI O criteri lot lots formats ubicacié data inici data final documentat per ac;:gt?at observacions
1
Estructures d'acer
)
Estructures d'acer
unitat d'obra '
conolada:  EStructures d'acer
Parametres de control
. Memoria fabricacié 1 per lo%‘
Revissio i l'actuacio
aprovacio de la  |Planols de taller per a 1 per tota
documentacié de |cada element l'actuacio
taller (control Control intern de 1 per tota
documental) L i L
producci6 l'actuacio
Comprovacio6 de l'ordre i 1 ot
dels mitjans emprats en I pfr o.z’a
Control de la cada procés actuacio
fabricaci¢ a taller —
Comprovacio del
(control 3 - 1 per tota
sistema de tragabilitat 3 L
documental) . l'actuacio
del control intern
Qualificaci6 dels 1 per tota
operaris l'actuaci6
REWSS'O_,' Memoria de muntatge 1 per to%x
aprovacio de la l'actuacio
documentacié de Planols de muntatge 1 per tOFE,l
muntatge en obra l'actuacio
(control
documental) Control intern del 1 per tota
muntador l'actuacio
Manipulacio i 500 m?/ 2
emmagatzematge plantes
isposici6 i dimensions 500 m?/ 2
dels elements
plantes
estructurals
Ordre de les operacions 500 m?/ 2
Control del i adequaci6 dels mitjans | mt
muntatgg’e'n obra emprats en cada procés plantes
(inspeccid i
ntrol P
contro Qualificaci6 dels 500 m?/ 2
documental) .
operaris plantes
Verificacio del
500 m*/ 2
autocontrol del ant
muntador plantes
Execuci6 soldadura 500 m?/ 2
Execuci6 unions 500 m*/2
cargolades plantes
Nota:
unitat d'obra .z
conrolada:  EX€CUCIO soldadures
Parametres de control
2
Pla de soldatge 500 m?/2
plantes
2
Qualificaci6 s00m?/2
plantes
2
Preparacié del soldeig 500m*/2
plantes
2
Requisits segons tipus de soldadura 500 m?/2
plantes
2
Execuci6 soldadures 500 m?/2
plantes
2
Reparacions soldadures 500m*/2
plantes
Nota:
unitat d'obra E . 2 d, . | d
controlada : Xecuclo a'unions cargolades
Parametres de control
2
Diametre i tipus de cargol (1) 500m*/2
plantes
2
Tipus de femella (1) 500 m*/2
plantes
2
Posici¢ i tipus de volanderes (1) 500 m?/2
plantes
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CO NTRO L D| EX E C U C | o criteri lot lots formats ubicacio data inici data final

documentat per

acceptat
DEO?

observacions

Control visual d'unions pretesades i no 500 m?/ 2
pretesades (1) plantes
Control d'estreny de cargols pretensats (2) 500 m?/2
plantes
Superficies en contacte en unions 500 m?/ 2
resistents al lliscament (3) plantes

Nota: (1) es refereix a control organoleptic

Nota: (2) els passos a seguir seran: 1. Control del métode, ordre i estrenyiment inicial. 2. Verificacié per part del inspector de l'instal-laci6 d'elements de fixacio.

3. Comprovacié del parell d'estreny amb clau dinamométrica.
Nota: (3) es realitzara un control de la classe de superficie especificada en el Plec de Condicions de Projecte

unitat d'obra
controlada :

Protecci6 d'estructura d'acer
davant la corrossio

Parametres de control

Pla de tractament (1) 1 per to?
l'actuacio
Sistema de preparacio de les superficies i 1 per tota
assaigs de procediment (1) l'actuacio
Assaigs del gruix i adheréncia dels 1 per tota
recobriments (1) l'actuacio
Inspecci6 visual de la preparacit de la 1 per tota
superficie (2) l'actuacio
2
Preparacio de les superficies (3) 500 m?/2
plantes
2
Aplicacié de la proteccio (3) 500 m*/2
plantes

Nota: (1) es verificara la documentacié de control de taller (control documental)
Nota: (2) inspecci6 en taller

Nota: (3) inspecci6 de I'aplicacié en obra de la proteccid

unitat d'obra
controlada :

Protecci6 d'estructura d'acer
davant la corrossio (assajos)

Verificacions i/o proves

2
Gruixos de les capes de proteccié 500 m*/2
plantes
2
Adheréncia de la proteccio 500 m?/2
plantes

Nota: Proves de comprovacié de gruixos de protecci6 i adherencia
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CONTROL D'OBRA ACABADA

Obra: Projecte d'instal-lacié d'una escala i dues portes d'emergencia a |'edifici del SGEP

Autor del Projecte: Rafael Cardenas Rodriguez
Data: Juliol 2016

estructura metal-lica

resisténcia al foc dels elements constructius

CONTROL OBRA ACABADA erei ot

lots formats

ubicacié data inici

data final

documentat per

acceptat
DEO?

observacions

Estructures d'acer

unitat d'obra
controlada :

Estructures Metal-liques

Verificacions i/o proves

‘Estructures Metal-liques cada planta

Nota: control organoleptic

unitat d'obra
controlada :

Protecci6 d'estructura d'acer
davant la corrossié

Verificacions i/o proves

2
Gruixos de les capes de proteccié 500 m*/2
plantes
2
Adhereéncia de la proteccié 500 m?/2
plantes

Nota: Proves de comprovacié de gruixos de protecci6 i adherencia
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CONTROL OBRA ACABADA

criteri lot lots formats ubicacio

data inici

data final

documentat per

acceptat
DEO?

observacions

Resisténcia al foc dels elements constructius

unitat d'obra
controlada :

Execucio6 de proteccions
passives

Verificacions i/o proves

Resistencia al foc de I'estructura de formigd

cada 1000m?
1)
Resisténcia al foc de I'estructura d'acer (2) | cada 250m?2
Resistencia al f I'estructur: fust
esistencia al foc de I'estructura de fusta cada 500m2
(3)
Portes situades als recorreguts d'evacuacio cada
@ recorregut
d'evacuacio
Senyalitzaci6 dels mitjans d'evacuacio (5) to‘tghtalt’
edificacié
totalitat dels
Senyalitzacié dels mitjans de proteccio6 (6) mitjans
d'evacuacio

Nota: (1) Productes especials: Inpecci6 organoléptica: 100% de I'estructura / Verificacié de gruixos aplicats: 1serie de determinacié de gruixos (1 série=6
lectures), cada 1000m2. Minim una determinacié en estructura verticali una determinacié en estructura horitzontal. Més verificacions que pugui determinar el

DITE.

Nota: (2) Productes especials: Inpecci6 organoléptica: 100% de I'estructura / Verificacié de gruixos aplicats: 1serie de determinacié de gruixos (1 série=6
lectures), cada 250m2. Minim una determinaci6 en estructura verticali una determinacié en estructura horitzontal. Més verificacions que pugui determinar el

DITE.

Nota: (3) Productes especials: Inpecci6 organoléptica: 100% de I'estructura / Verificacié de gruixos aplicats: 1serie de determinacié de gruixos (1 serie=6
lectures), cada 500m2. Minim una determinaci6 en estructura verticali una determinacié en estructura horitzontal. Més verificacions que pugui determinar el

DITE.

Nota: (4) Prova de funcionament: Control de la presencia de dispositius exigits i el seu correcte accionament. 100% de les portes de sortida d'emergencia.

Nota: (5) Verificacio de I'ajust de les senyals documentades amb les col-locades. Control de la col-locaci6 de les senyals; situacid i visibilitat; dimensions de les

senyals. 100% de les senyals.
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ANNEX 3: PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
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1. PART PRIMERA
1.1 DESCRIPCIO GENERAL DE LES OBRES

La disposicié general de les obres a executar, queden descrites en els planols i la memadria adjunts.
Totes les obres s'executaran amb subjeccié a aquest documents del projecte, aixi com als detalls i
instruccions que faciliti la direcci6 facultativa de I'obra.

1.2 OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PROJECTE

Si en el transcurs del treball fos necessari qualsevol mena d'obra que no figurés especificada en
aquest projecte, el contractista té l'obligacié d'executar-la d'acord amb les instruccions que amb
tal finalitat rebra de la Direcci6 Facultativa de I'obra, i s'establirien si calgués, els preus contradictoris
de les noves unitats d'obra.

1.3 OBRES MAL EXECUTADES

El contractista tindra l'obligacié d'enderrocar i tornar a executar tota obra no efectuada d'acord
amb les prescripcions d'aquest Plec de Condicions i amb les instruccions de la Direcci6 Facultativa
sense que li serveixi de pretext el fet de que el Director de les obres o els seus delegats no
s'haguessin adonat de la falta durant I'execucio.

1.4 DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA

Integren el contracte els segiients documents relacionats per ordre de prelacié en quant al valor de
les seves especificacions en cas d'omissié o aparent contradiccio:

1.- Les condicions fixades en el propi document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si
existeix.

2.- El Plec de Condicions particulars.

3.- El present Plec General de Condicions.

4.- La resta de la documentacié de Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccid facultativa de les obres s'incorpora al Projecte com
interpretacio, complement o precisid de les seves determinacions.

En cada document, les especificacions literals prevaldran sobre les grafiques i els planols, la cota
prevaldra sobre la mesura a escala.

2. PART SEGONA
2.1 CONDICIONS TECNIQUES
2.1.1 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Les condicions generals tecniques fan referéncia al conjunt de caracteristiques que han de complir
els materials usats a les obres del present projecte, les técniques de la seva col-locacio a I'obra i les
de I'execucio de tota classe d’instal-lacions i les obres accessories i dependents.
Aquestes condicions queden explicitament assenyalades en els segients documents del projecte:
Planols
Memoria

Aquells aspectes que no queden suficientment explicitats en els anteriors documents atendran el
gue és prescriu a les normes seguents:
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2.1.2 NORMATIVA

Segons el Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "normas sobre redaccion de
proyectos y direccidon de obras de edificacion"i el CTE en la part 1a, contingut del projecte.

3. CLAUSULES ECONOMIQUES
3.1 GENERALITATS

Fan referéncia a les relacions entre el propietari i el contractista.

Abans de comencar les obres la propietat haura de formalitzar un contracte amb una empresa
constructora, en el que s'especifiquin els preus de totes les unitats d'obra que intervindran d'acord amb
el present projecte, el preu de les quals sera invariable.

També s'especificaran els terminis previstos per la finalitzacié de les obres i les penalitzacions aplicables
pels retards soferts.

3.2 VALORACIO

A les unitats amidades s'aplicaran els preus que figurin en el pressupost, en els quals figuren incloses
totes les despeses de transport i indemnitzacions de limport dels drets fiscals amb que estiguin gravats
per I'Estat, Provincia o Municipi, a més de les despeses generals de la contracta.

Si calgués realitzar alguna unitat d'obra no compresa en aquest projecte, es formalitzara el
corresponent preu contradictori, abans de comencar a executar-la.

El contractista és responsable del pagament de les taxes per abocament de residus de la
construccio si fos el cas.

3.3 FORMA DE PAGAMENT

El pagament sera efectuat mitjangant certificacions de I'obra realitzada i aprovada per la Direccio
Facultativa de l'obra.

3.4 TERMINI D'EXECUCIO

El contractista comencara les obres tan aviat com rebi les ordres de la Direccid Facultativa i d'acord
amb els terminis legals establerts.

Les obres hauran de seguir el ritme que determini la Direccié Facultativa, a fi de que finalitzin dins del
termini previst al contracte.

3.5 TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia sera d'un any, a comptar des del dia de la recepcié provisional de les obres,
periode durant el qual el contractista té I'obligacié de reparar tots els defectes que procedeixin de
la construccid, sense dret a indemnitzacié de cap mena.

3.6 RECEPCIONS PROVISIONAL | DEFINITIVA

Al acabament de les obres, la propietat efectuara una recepcio provisional de l'obra, retenint un 10%
de limport total de les mateixes en concepte de garantia, fins que es faci la recepcié definitiva.
Aguesta es fara transcorreguts sis mesos de la recepcié provisional, prévia inspeccié de la direccié
facultativa, i correccié dels problemes que hagin pogut sorgir durant aquest temps per part del
contractista.
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3.7 FIANCES

El contractista prestara fianca d'acord amb alguns dels procediments seglients, segons que
s'estipuli;

a) Diposit previ, en metal- lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del
preu total de contracta.
b) Mitjancant retencio a les certificacions parcials 0 pagaments a compte en igual proporcio.

3.7.1 FIANCA PROVISIONAL

En el cas que I'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre part en ella
s'especificara en l'anunci de la mateixa i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant estipulacio
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a
minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual shagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de
dipositar en el punt i termini fixats a I'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de
Condicions particulars del Projecte, la fianca definitiva que s'assenyali i, si no, el seu import sera del
deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicacié de l'obra, fianca que pot
constituir en qualsevol de les formes especificades en I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa establerta en el Plec de
Condicions particulars, no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en que se li comuniqui
I'adjudicacio, i aquest termini haura de presentar 'adjudicatari la carta de pagament o rebut que
acrediti la constitucié de la fianca a que es refereix el mateix paragraf. L'incompliment d'aquest
requisit donara lloc a que es declari nul - la I'adjudicacio, i I'adjudicatari perdra el diposit provisional
que hagués fet per prendre part en la subhasta.

3.7.2 EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANCA

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar I'obra en les
condicions contractades, I'Arquitecte Director, en nom i representacio del Propietari, els ordenara
executar a un tercer o, podra realitzar-los directament per administracid, abonant el seu import
amb la fianca dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el propietari, en el cas que
limport de la fianca no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats
d'obra que no fossin de recepcio.

3.7.3 DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL

La fianca retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedira de trenta (30) dies
un cop signada |'Acta de Recepcié Definitiva de l'obra. La propietat podra exigir que el
Contractista li acrediti la liquidacio i saldo dels seus deutes causats per I'execucio de I'obra, tals com
salaris, subministraments, subcontractes.

3.7.4 DEVOLUCIO DE LA FIANGCA EN EL CAS D'EFECTUAR RECEPCIONS PARCIALS

Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte director, accedis a fer recepcions parcials, tindra
dret el Contractista a que li sigui retornada la part proporcional de la fianca.

3.7.5 COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS

El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:
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a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervé directament en
I'execucio de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o
gue siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio i proteccié d'accidents i
malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal - lacions utilitzades en I'execuci6 de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié i conservacidé de la maquinaria, instal - lacions, sistemes i equips
anteriorment esmentats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal- lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., Els del personal técnic i
administratiu adscrit exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en
un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio,
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes
(en els contractes d'obres de I'Administracid publica aquest percentatge s'estableix entre un 13 per
100 i un 17 per 100).

Benefici industrial:
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides
anteriors.

Preu d'Execucio material:
S'anomenara Preu d'Execucidé material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes
excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta:

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el
Benefici Industrial.

L'IVA gira sobre aguesta suma pero no integra el preu.

3.7.6 PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA

En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura,
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu
d'Execucié material, més el tant per cent (%) sobre aquest Ultim preu en concepte de Benefici
Industrial de Contratista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les
condicions particulars s'estableixi un altre diferent.

3.7.7 PREUS CONTRADICTORIS

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjancant I'Arquitecte decideixi introduir
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia
imprevista. El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

A falta d'acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Arquitecte i el Contractista abans de
comencar lI'execucié dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si
subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre de preus
del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'Us més freqient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
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3.7.8 RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacio
oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissidé reclamar augment dels preus fixats en el
quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execucié de les obres (amb
referéncia a Facultatives).

3.7.9 FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS

En cap cas podra al- legar el Contractista els usos i costums del pais respecte de I'aplicacié dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, s'estara al previst en primer lloc, al
Plec General de Condicions Tecniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

3.7.10 DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetra la revisié dels preus en tant que l'increment no
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisio
corresponent d'acord - acord amb la férmula establerta en el Plec de Condicions Particulars,
percebent el Contractista la diferencia en més que resulti per la variacié de I'lPC superior al 3 per
100 .

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari
de la oferta.

3.7.11 APLEC DE MATERIALS

El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari sén, de l'exclusiva propietat
d'aquest; del seu guarda i conservacio sera responsable el Contractista.

CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
1.- SOBRE ELS COMPONENTS

Caracteristiques

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions
establertes a I'article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part |. Capitol 2.
del CTE:

1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edjificis, en
funcid del seu Us previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE
de productes de la construccio, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre,
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o
altres Directives europees que li siguin d’aplicacio.

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiencia, els DB establiran les
caracteristiques técniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives
Europees.
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Control de recepcio

Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les
condicions establertes a I’article 7.2 Control de recepcidé a I’obra de productes, equips i sistemes.
Part . Capitol 2. del CTE, i comprendra:

Control de la documentacié dels subministres.

Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte exigits per la
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direccié Facultativa) al constructor,
qui els presentara al director d’execuci6é de I’obra. Aquesta documentacié comprendra,
almenys, els segients documents:

a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides

reglamentariament, inclosa la documentacié corresponent al marcatge CE dels
productes de la construccid, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposicié de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a I’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcid es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Control de recepcié mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat tecnica
1. El subministrador proporcionara la documentacié precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes

subministrats, que assegurin les caracteristiques técniques dels mateixos

exigides en el projecte i documentara, si s’escau, el reconeixement oficial del
distintiu d’acord amb l'establert en I’article 5.2.3; i

b) les avaluacions técniques d’idoneitat per a I’Gs previst de productes, equips
i sistemes innovadors, d’acord amb I'establert en I’article 5.2.5, i la constancia
del manteniment de les seves caracteristiques técniques.

2. El director de I’execucié de I’obra verificara que aquesta documentacié és
suficient per a I’acceptacio dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

Control de recepcid mitjancant assaigs

1.Per a verificar el compliment de les exigencies basiques del *CTE pot ser necessari,
en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons
I'establert en la reglamentacié vigent, o bé segons I’especifica’t en el projecte o
ordenats per la D.F.

2. La realitzacié d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el
projecte o indicats per la direccié facultativa sobre el mostreig del producte, els
assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les accions a adoptar.
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2.- SOBRE L'EXECUCIO

Condicions generals.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en
compte les bones practiques de la construccid, d’acord amb les condicions establertes en
I’article 7.1 Condicions en I’execucio de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

1. Les obres de construccié de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les
seves modificacions autoritzades pel director de I’obra, prévia conformitat del
promotor, a la legislacié aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a
les instruccions del director de I’obra i del director de I’execucio de I’obra.

Control d’execucio.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les
condicions establertes a I’article 7.3 Control d’execuci6é de I’obra. Generalitats. Part | capitol 2 del
CTE:

1. Durant la construccio, el director de I’execucio de I’obra controlara I’execucié de cada
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execucio i
disposicid dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i altres
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte,
la legislacié aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la
direccié facultativa. A la recepcid de I'obra executada poden tenir-se en compte les
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les
verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de I’edificacié.

2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

3. En el control d’execucié de I'obra s’adoptaran els metodes i procediments que es
contemplin en les avaluacions técniques d’idoneitat per a I’Us previst dels productes, equips i
sistemes innovadors, previstos a I’article 5.2.5

3.- SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA.

Verificacions del conjunt o parts de I’edifici d’acord amb les condicions establertes a I’article 7.4

Condicions de I’obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
A I’obra acabada, bé sobre I’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les
seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que
puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en
el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacié aplicable
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4.- SOBRE LA NORMATIVA VIGENT

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccién de proyectos
y direccion de obras de edificacion”, estableix que a la memoria i al plec de prescripcions técniques
particulars de qualsevol projecte d'edificacid es faci constar expressament I’observanca de les
normes sobre la construccid. Aixi doncs, en el present plec s'incloura una relacié de les normes
vigents aplicables sobre construccié i es remarcara que en l'execucié de I'obra s'observaran les
mateixes.

A més, els productes de la construccié duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions
recents, com és el cas del CTE, fan referencia a normes UNE-EN, CEl, CEN, que en molts casos
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid,

tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc quantitats
DECRET 89/2010, Regulador de la produccié i gestié de residus de la construccié,i enderroc codificacié
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: Projecte d'instal Lacié d'una escala i dues portes d'emergencia a l'edifici del SGEP
Situacio: C/Igualtat 52
Municipi: Terrassa [Comarca:  Valiés Occidental
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacié residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0.00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraple 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 0,00 t 0,00 m*
Desti de les terres i materials d'excavacid
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'avtoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacié abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir[,Jteixa obra alfra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no no si
Residus d'enderroc
Codificacié residus LER Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (fones/m?) (tones) (m°/m?) (m°)
obra de fabrica 170102 0,542 2,430 0,512 1,350
formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,014 0,004 0,001
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
......... - 0,000 - 0,000
AAAAAAAAAAAAAAAAAA 0,030 0,000 0,004 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 2,44 t 0,758 1,35 M’
Residus de construccié
Codificacio res ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (fones/m’) (tones) (m*/m’) (m?)
sobrants d'execucio 0,0500 2,1729 0,0896 2,2661
obra de fabrica 170102 0,9268 0,0407 1,0297
formigd 170101 0,9225 0,0261 0,6591
petris 170107 0,0020 0,1989 0,0118 0,2985
guixos 170802 0,0039 0,0994 0,0097 0,2459
altres 0,0010 0,0253 0,0013 0,0329
embalatges 0,0380 0,1080 0,0285 0,7218
fustes 170201 0,0305 0,0045 0,1139
plastics 170203 0,0400 0,0104 0,2619
paper i cartrd 170904 0,0210 00119 0,3006
metalls 170407 0,0164 0,0018 0,0455
totals de construccid 2,28 t 2,99 m’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant . [affres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar R
Residus que contenen PCB - especificar R
Terres contaminades - especificar R
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid,

minimitzacié

gestié dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- S'han opftimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequacié de 'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiuv és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si

5.- -

6.- -

OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes Si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid Bi
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures Si
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 M
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M
altres : 0,00 t 0,00 M
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m’

GESTIO (obra)

Terres
Excavacid / Mov. terres Volum reutilizacié Terres per a 'abocador

m® (+20%) |q la mateixa obra a alfra autoritzada (m?)

lena vegerai 0 0,00 0,00 0,00

graves/ sores; pearapie 0 0,00 0,00 0,00

argies 0 0,00 0,00 0,00

ainres 0 0,00 0,00 0,00

Ieres Cornaninuues 0 0,00

Total 0 0,00 0,00 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasci d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 0,92 no inert

Maons, teules i ceramics 40 3,36 no inert

Metalls 2 0,02 no no especial

Fusta 1 0,03 no no especial

Vidres 1 0,01 no no especial
Plastics 0,50 0,02 no no especial

Paper i cartrd 0,50 0,02 no no especial
Especials* inapreciablefinapreciabl si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pinfures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per fots els fipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
I'obra en contenidors o espais reservats pels segUents residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no no
InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialsfContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartrd no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspeciolsIPerIIIosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

* Alla cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar|
la gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestié fora obra

documentacié grafica

pressupost
GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a: 2 N
{ ) 9 o DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
. Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les bj
o realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat E
2 | [ :
i Instal 1acions de reciclatge i/o valoritzacié EI 3 Q‘ U I U | ﬁ; %
5 Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié El £ . -
< o g =
o " —— n n - 24 -
5 Tipus de residu i Nom, adrecga i codi de gestor del residu (decret 161/2001) f
g tipus de residu gestor adrega codi del gestor o
- RUNA UTE CASTELLAR PEDRERA VALLSALENT E-1222.11 & : :
o < CONTENIDOR9M * | 330 L
& CTRA. COMARCAL C-1415 =
- P.K. 24,9 CASTELLAR DEL VALLES S X 3 L, o L -
o Contenidor 9 m”. Apte per a formigd, ceramics, petris i fustc unitats n
[0}
©
o) I 1 ) —
= [ = = 1 [ 1
S R
S =
o PRESSUPOST
©
g S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos* CONTENIDOR 5 M ° AMB TAPES L 330 L
\3 Les previsions de separacié de 'apartat de gestié i : Classificacié a obra: enfre 12-16 €/m® 12,00
5 Un esponjament mig de fot tipus de residu del 35% Transport: enfre 5-8 €/m° (minim 100 €) 5,00 Contenidor 5 m*. Apte per a pldstics, paper i cartré, metalls i fusta -
9 , ,
— La distancia mitiana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m* 4,00
N Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta [barrejai]: entre 15-25 €/m 15,00
- Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0 = s
? Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m’ 5,00 o
Z La gestié de terres inclou la seva caracteritzacié*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® 70,00 -
E *  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
z ** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de fransports per la seva correcta
2 gestié CONTENIDOR 5 M* | 330 L
*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contfaminants o no, i amb quines proporcions hi son presents
@] (dins el cost s'ha previst  una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)
[0}
° . 3 . N . . . N
2 RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador Contenidor 5 m”. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls unitats .
8 Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m’ 5,00 €/m’ 70,00 €/m’
g Terres 0,00 - - 0,00 ]
% Terres contaminades 0,00 - - 0.00 [ ]
i’!’ runa neta runa bruta - g
@ = @
= iz 3 3
3 Construccié m” (+35%) 4,00 €/m 15,00 €/m® L e 7
g Formigé 0,89 - 4,45 - 13,35 ‘ﬁ' - 120
:/ Maons i ceramics 3,21 - 16,06 - 48,19 CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
O
z Petris barrejats 0,40 - 2,02 - 6,05 o
o o . . . Nt L . .
9 S Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bidd 200 L .Apte per a residus especials
2 Metalls 006 - 031 - 092 8 unitats [ - | unitats [ - |
= Fusta 0,15 - 077 - 2,31
g Vidres 0,00 - 100,00 - 0,01
o) Plastics 035 N 177 } 530 El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres
. i . operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.
e Paper i cartro 041 _ 203 _ 6.09 Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal {acions previstes son a:
'g Guixos i no especials 0,38 - 1,88 - 5,65 Estudi de Seguretat 1 Saluf N
EQ Annex 1 d'aquest Estudi de Gesti6é de Residus -
= Altres 0,00 0,00 - - -
" " Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ
Perillosos Especials 0.00 0.00 0.00 acord de la direccié facultativa.
Q A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurd altres instal {acions com :
2 0,00 129,28 0,00 87,85
[0}
o -
g Elements Auxiliars Casetes d'emmagatzematge -
; Casetes d'emmagatzematge 0,00 5 Compactadores "
5 Compactadores 0,00 w Matxucadora de petris -
- v
=] Matxucadora de petris 000 a Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..) -
e Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00 2 N
= 0,00 ¢ -
© -
~ 0,00 <«
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 217,14 €
El volum dels residus és de : 4,34 m’

Iﬁ pressupost de la gestio de residus es de : 217,14|euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid,
plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al
que determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestid de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccié Facultativaise’'n
donarda comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehobiliiacié‘
fianca

%) FIANCA

E:E |FIANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

g‘

<

o~

o

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianca, s'estima que es podrd reduir en un
percentatge del:

2 Previsié inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per Previsi6 final de
o minimitzacié I'Estudi
8 Total excavacio (tones) 0,00T
Q Total construccié i enderroc (tones) 0,00 % 4721
é

- Si per les previsions del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de

N generacio de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucid de les obres, aquest

g document s'actualizard i les noves dades es faran arribar a :

N

®

8

Q

O

>

L'Ajuntament d'/de Terrassa

Calcul de la fianga
Residus d'excavacio * oT 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccid i enderroc * 4,72 T 11 euros/T 51,92 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 4,7 Tones
Total fianga ** | 150,00 euros

*Trasvassar les dades dels totals d' excavacid i construccid de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)
** Fianga minima 150€

6/ 6 RESIDUS Enderroc,Rehc
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1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio util per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el RD 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a l'art. 7&, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de linici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execuci6 de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcci6 Facultativa.

Segons l'art. 13 del RD 1627/97, En cada centre de treball existira, amb finalitats de control i
seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidencies que constara de fulles per duplicat,
habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col-legi Professional al que pertanyi el técnic que hagi aprovat el
Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitara l'oficina de
supervisié de projectes o organs equivalent.

El libre d'incidéncies haura d'estar sempre en l'obra, i estara en poder del coordinador en matéria
de seguretat i salut durant lI'execucié de l'obra o, quan no fos necessaria la designacido de
coordinador, en poder de la direccio facultativa, i el tindra a disposicid de: la Direccié Facultativa
de I'obra; Encarregat de Seguretat; Comité de Seguretat i salut; Inspeccié de Treball i Tecnics i
Organismes de prevenci6 de riscos laborals de les Comunitats Autbnomes.

En aquest llibre hi podran accedir la direccié facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes
i els treballadors autdnoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en matéria de
prevencio de les empreses intervintents en l'obra, els representants dels treballadors i els técnics dels
organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques
competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al libre se i
reconeixen.

Qualsevol anotacio al llibre d’incidencies per part del coordinador de seguretat i salut (o si no n’hi
ha, per la direccidé facultativa (DF), s’ha de notificar tant al contractista afectat, com als
representants dels treballadors.

Unicament s’ha de fer arribar (en un termini maxim de 24 hores) una copia de ’anotacié a la
Inspeccié de Treball de la Seguretat Social quan aquesta anotacié sigui un incompliment
d’adverténcies anotades préviament, un incompliment de mesures de seguretat, o quan es paralitzi
la totalitat o part de I'obra per haver-se apreciat circumstancies de risc greu i imminent per a la
seguretat i la salut dels treballadors, tal com estableix 'article 14 d’aquest RD. En tot cas s’ha
d’especificar si I’'anotacid efectuada implica una reiteracié d’un advertiment o observacié anterior
0 si, per contra, es tracta d’una nova observacio.”

Encara que la nova normativa no ho digui expressament, entenem que també en cas d’accident
s’hauria de continuar complint I’obligacié de notificacid, especialment quan es tracti d’un accident
per manca de mesures de seguretat. Si, per contra, es tracta d’una nova adverténcia, no cal
enviar-la a la Inspecci6 de Treball.
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Tanmateix, es recorda que, segons l'art. 15& del RD, els contractistes i sot-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut
a l'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Il del RD.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccid
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

1.1 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en

l'art. 15€ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant
I'execucio de I'obra i en particular en les seglients activitats:

a) Elmanteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinaci6 de les vies o zones de desplagcament o circulacio

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les

instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

f) Larecollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge il'eliminacié o evacuacié de residus i runes

h) L'adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

i) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o prop de l'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15& de la Llei 31/95 sén els seglients:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb
els seglients principis generals:

a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels
llocs de treball, I'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de
reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte I'evoluci6 de la técnica
f) Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill
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g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors
ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en mateéria
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomes els treballadors que
hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
especific

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,
qgque només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsid6 de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus

treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

2. DADES DE L’OBRA

El present Estudi de Seguretat i Salut fa referéncia al Projecte amb les segients dades generals:

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

3.1 DESCRIPCIO DE L’EMPLAGAMENT

En la segient taula s’indiquen les principals caracteristiques i condicionats de I’emplagcament on es
realitzara I’obra:

Propietat: AJUNTAMENT DE TERRASSA (SERVEI DE GESTIO DE L’ESPAI PUBLIC)

PROJECTE D’INSTAL-LACIO D’UNA ESCALA | DUES PORTES
D’EMERGENCIA A L’EDIFICI DEL SGEP.

Projecte d’Execucio:

Emplacament de I’obra: C/ Igualtat 52

Autor del projecte: Rafael Cardenas Rodriguez, Arquitecte col-legiat COAC num. 2995-2
Autor de I’Estudi de

Seguretat i Salut: Rafael Cardenas Rodriguez, Arquitecte col-legiat COAC num. 2995-2

3. DESCRIPCIO DE LES OBRES

L’objecte de les obres és la construccié d’una escala exterior d’emergéncia en la facana Oest de
I’edifici del SGEP (a tocar del Parc de Vallparadis). Aquesta nova escala donara servei a dues noves
sortides d’emergéncia que es crearan en les plantes baixa i primera, destinades actualment a
magatzem.

DADES DE L'EMPLACAMENT

. ., 25 m2
Superficie d’actuacio:
Accessos a l'obra: Vial public.
Topografia i caracteristiques La nova escala donara sortida a un vial d’accés al Parc amb

del terreny: un pendent aproximat del 7%.

Situacio vials: No s'interfereixen.

Edificacions contigues: La nau és una edificacio aillada.
Subministrament public Existeix subministrament eléctric.

d’energia eléctrica: L . . : .
No existeixen instal-lacions que interfereixin en les obres a

realitzar.
Subministrament d’aigua: Existent.
Sistema de sanejament: Existent.

Servituds i condicionats: No existeixen.

3.2 PRESSUPOST
El Pressupost d’Execucié Material total de I’obra (inclosa la seguretat i salut) és de: 13.865,55 €.

Corresponen al present Estudi de Seguretat i Salut 1.507,56 € inclosos dins del pressupost del
projecte.
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3.3 JUSTIFICACIO NUMERO DE TREBALLADORS

Pressupost Execucio Material: 13.865,55 €
Import percentual del cost de la ma d'obra: 30 % PEM 4.159,67 €
Ndm. Mitja hores treballades pels treballadors: 2,00 mesos 352 h

Cost global per hores: Cost ma obra / hores 11,82 €/ hora
Preu mitja hora / treballadors: 17 €/h
Nam. Mitja de treballadors / any: Cost global hora / preu hora 0,70 €

Arrodoniment del nimero de treballadors: 2,00 treballadors

3.4 TERMINI D'EXECUCIO PER FASES

Es preveu una durada de 2 mesos.

4. JUSTIFICACIO DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Es redacta Estudi Basic de Seguretat i Salut al tractar-se d’una obra no inclosa dins les
circumstancies o suposits previstos a I’apartat 1 de 'article 4 del RD. 1627/1997 :

= El Pressupost d’Execucié per Contracte inclos en el projecte és igual o superior a 450.759,08
€.

= La durada estimada és superior a 30 dies laborals, treballant en algun moment més de 20
persones simultaniament.

= Volum total de ma d’obra estimada, entenent-se com la suma dels dies laborals dels
treballadors en I'obra, és superior a 500.

= Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses

5. ANALISI DE RISCOS | MESURES PREVENTIVES

5.1 MESURES PREVENTIVES

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
D'altra banda els medis de proteccid hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparaci6, manteniment...).

Durant la realitzacié de la present obra, s’instal-laran proteccions col-lectives adaptades a la fase
de treball i a la tipologia de la present obra.

Els operaris encarregats de la instal-lacié dels esmentats elements, seran especialistes en la
realitzacié d’aquests treballs.

Cal destacar que cada fase de I’execucio té la seva especial filosofia de proteccié col-lectiva de
riscos que hauria de ser respectada, ja que de I'Gs dels medis disposats amb sentit comu es despren
la seva veritable eficacia.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

que es realitzi. A més, ssha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificacié veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos
relacionats shauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

Atés que les obres es realitzen a I’interior de I’edificacié no es preveu un tancament perimetral
provisional.

Es disposara la senyalitzacié de riscos d'obra i obligacié d'Us de proteccions personals corresponent.
La carrega i descarrega de material durant tot el procés de I’obra, I’entrada i sortida de camions i
maquinaria de I’obra sera vigilada permanentment per un senyalista, controlant la circulacié tant
de vehicles com de persones.

Qualsevol treball en alcada es realitzara prioritzant I'is de bastida homologada convenientment
protegida amb barana de proteccio.
En treballs en coberta es fara servir arnés de seguretat homologat ancorat a un punt fix i estable.

Els treballs que es desenvolupin a una certa alcada (menys de 2 metres) com soén els d’acabats,
instal-lacions, etc. es realitzaran mitjancant escales de ma i encavallades o bastides que hauran de
complir els seguents punts:

Escales de ma.

= A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peca i els graons han d’anar
engalzats.

» Posat que es pintés les escales de fusta, s’haura de fer mitjancant vernis transparent.

* No han de superar algcades superiors a 5 metres.

» Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjeccio a la seva part
superior .

= |’escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d’l metre el punt de
desembarcada.

= L’ascens o el descens per I’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

Bastides de cavallets.

= No es podran emprar en alcades superiors als 6 metres.

» Per a algades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

= Laseparacio entre punts de recolzament no haura de ser superior en cap cas als 3,5 metres.

* En cas que algada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haura de disposar de la barana
perimetral.

» L’amplada minima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm i 80 cm si hi ha acopi de
material.

» El conjunt haura de ser estable i resistent.

Bastides.
» En cas que alcada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haura de disposar de la barana
perimetral d’1 metre d’alcada.
» [’amplada minima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm i 80 cm si hi ha acopi de
material.
» Proteccio de la bastida amb xarxa.
» Ha de quedar garantida en tot moment I’estabilitzat i resisténcia de la bastida.

Es disposara un extintor a I’obra.
Dins de I’edifici s'habilitaran convenientment banys i vestidors per al personal de I’obra.

Es disposara una xarxa per cobrir el contenidor de runes i evitar la produccio de pols.

Pag. 4



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DE PROJECTE D’INSTAL-LACIO D’UNA ESCALA | DUES PORTES D’EMERGENCIA A L’EDIFICI DEL SGEP

5.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Sempre que existeixi homologacid CE, les proteccions personals utilitzables s’entendran
homologades.

- Casc de seguretat

- Pantalla - soldadura de ma.

- Pantalla - soldadura de cap

- Ulleres contra projeccions

- Ulleres anti pols

- Mascarilla anti pols

- Mascarilla contra pintura

- Protector auditiu de cap

- Cintur6 de seguretat

- Cinturd antivibratori

- Guants de goma

- Guants de cuir

- Guants aillants de baixa tensio

- Guants per a soldador

- Polaines per a soldador

- Mandil de cuir

- Bota de goma amb plantilla d’acer i puntera reforcada
- Bota de lona amb plantilla d’acer i puntera reforcada
- Botes dieléctriques

- Bussos de treball

- Trajos impermeables a I’aigua

- Cinturons portaheines

- Faixa elastica proteccio sobreesforgos
- Armilla per a senyalista

La utilitzacié dels diferents equips de proteccié individual depén de I'activitat desenvolupada a
cada moment.

5.3 ANALISIS | AVALUACIO INICIAL DELS RISCOS D’INCENDIS DE L’OBRA

A continuacié subministrem un llistat de materials i treballs que poden originar un incendi, com a
guia per a efectuar la oportuna prevencio:

. Les fogueres d’obra.

. El desordre de I’obra.

. La bruticia de I’obra.

. L’emmagatzematge d’objectes impregnats en combustibles.
. La falta o deficiéncies de ventilacié dels magatzems.
.L’Us de llum de soldar.

. La soldadura eléctrica, I’oxiacetilénic i I’oxitallada.

. La fusta.

. El poliestiré expandit.

10. Pintures.

11. Vernissos.

12. Dissolvents.

13. Desencofrants.

14. Decapants per pintures.
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5.4 IDENTIFICACIO DE LES ACTIVITATS | DELS SEUS RISCOS

Pel que fa a les causes dels accidents s'’ha tingut present la guia d'avaluacié de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més
importants. En la seva avaluacié shan tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execucié Material de l'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqliéncia normalment esperada de la
materialitzacio del Risc.

A la confecci6 del Pla de Seguretat i Salut Laboral, aquesta avaluacié podra ser modificada en
funcié de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa I' Article 7 del RD 1627/1997, del 24 d' octubre.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacio sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar,
0 en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es
desenvolupen a continuacio.

5.4.1 TREBALLS PREVIS

5.4.1.1 TREBALLS PREVIS. MUNTATGE D'INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Instal-lacio eléctrica provisional

La instal-lacié electrica provisional de I’obra la realitzara una empresa instal-ladora mitjancant
personal habilitat, garantint les condicions establertes al R. E. B. T.

Qualsevol modificacié o reparacid a realitzar sera executada per personal habilitat per a aquests
treballs.

Les preses de corrent estaran protegides davant del risc de Contactes indirectes mitjancant
dispositius diferencials de corrent diferencial residual assignada igual, com a maxim, a 30 mA, en
compliment del R. E. B. T (ITC-BT-33).

Analisi de riscos
Els riscos que poden produir-se amb la instal-lacié eléctrica provisional sén els seglients:

e Contacte eléctric directe.

e Contacte eléctric indirecte.
e Cremades.

e Incendis.

e Projeccions

Mesures preventives a adoptar
Quadres eléctrics

Els quadres eléctrics a utilitzar a I’obra tindran un index de proteccié minim davant de solids i aigua
IP54, homologats segons norma UNE 60439-4.

Tot quadre eléctric ha de disposar d’una o diverses plaques de caracteristiques marcades d’una
forma duradora i situades a llocs que permetin que siguin visibles i llegibles. La informacié que ha
d’apareixer a I’esmentada placa és:

Nom o marca del fabricant del quadre

Designacio de tipus o numero d’identificacio

Indicacio6 de la Norma IEC 60439-4.

Tipus de corrent i indicacio de la freqiiencia en el cas de corrent alterna.
Tensions assignada d’utilitzacié

Corrent assignada de quadre eléctric
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e Grau de proteccio
e Pes del quadre, en el cas que aquest superi els 30 Kg.

Periddicament es revisara el bon estat del tancament exterior del quadre per a garantir el correcte
aillament de I'interior del quadre i mantenir aixi I'index de proteccidé esmentat anteriorment.

Totes les canalitzacions que entrin o surtin de l'armari hauran de tenir premsaestopes per a que no
existeixin punts d’entrada oberts a I’interior del quadre.

Els quadres només s'obriran amb estris especials i les tapes d'accés als dispositius de proteccio seran
estanques.

En cap cas es pot fer el pont en els dispositius de proteccid, ni efectuar perforacions o forats per al
pas de cables que anul-lin I'efecte de doble aillament.

Els quadres es situaran a llocs secs, i els que estiguin a I’exterior tindran proteccié addicional per a
evitar I’efecte del sol que pugui sobreescalfar els interruptors.

Presa de corrent

Les preses de corrent dels quadres electrics hauran de garantir, igual que aquests, un grau de
proteccio a la intempérie om a minim 1P45,

Cada presa de corrent o grup de preses de corrent hauran d’estar protegides per un dispositiu
diferencial de com a maxim 30 mA de sensibilitat.

No es connectaran varis receptors a una mateixa presa de corrent encara que no superi la
intensitat nominal d'aquesta. La parella mascle-femella d'una presa de corrent haura de ser del
mateix tipus.

Linies repartidores
Els conductors utilitzats seran del tipus manega flexible (tensi6 nominal 1000 v.). No s'efectuaran
enllagos i en el suposit de necessitar una prolongacié es disposara d'una presa de corrent
intermédia, de manera que el grau de proteccié del conjunt no varii.
Aquests conductors en portaran incorporat un altre, de proteccio (verd-groc).
Linies d'utilitzaci6
El que s'ha indicat en el paragraf anterior és valid per al present. els cables que subministraran
corrent a les maquines de la classe | (necessitat de presa de terra) requereixen el conductor de
proteccid, no sent aixi per a les de les classes Il (doble aillament) ni lll (tensions de seguretat).
Receptors

a) Enllumenat
Tots els punts situats en llocs accessibles es consideraran de la classe | 01 i hauran d'estar protegits
per un interruptor diferencial (30 Ma). Les bombetes estaran protegides per pantalles protectores. En
el cas d'ambients humits s'utilitzaran portallums de seguretat estanques a l'aigua i a la Pols (per a
tensions d'alimentacio superior a 50 v.).

b) Resta de maquinaria
El seu grau de proteccid sera el corresponent a treballs d'intempérie i que hauran d'estar
connectats a la xarxa de terra en el suposit que la seva alimentacio sigui superior a 50v. i

que siguin de la classe | 01.

Evacuaci6 de runa

Té per objecte l'eliminacié de deixalles i de materials sobrants que, sense una possible utilitat, han
estat generats en els enderrocs, en les reformes i durant el procés de construccié.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Partint de la base en que I'obra es mantindra neta i en ordre, s'instal-laran baixants tubulars de runes
gue aboquin directament a l'interior d'un contenidor, les runes es mantindran regades en tot moment
per tal d'evitar la pols, que pot causar lesions respiratories i a I'hora pot amagar, en acumular-se, algun
element de risc.

Analisi de riscos

Caiguda d’altura durant 'abocament.
Caiguda de materials sobre persones.
Inhalacié de Pols.

Projecci6é de materials per rebot.

Mesures preventives a adoptar

Els tubs d’evacuacié es revisaran periodicament per a garantir el seu correcte funcionament,
evitant possibles punts d’escapament de material o d’obstruccio.

A l'acabament del tub d’evacuacio, es situara un contenidor de runa, protegint 'acabament del
conducte amb una lona o toldo per a evitar risc de projeccions i pols.

Els contenidors de runa es protegiran perimetralment mitjancant tanques.

En els casos de produccié de Pols, s'efectuara el rec d'escombreries de manera que la Pols
disminueixi considerablement, i sense que suposi una acumulacié de materials que dificulti la seva
carrega.

No es consideren els danys a tercers per radé de la separacio i I'acotacié de les zones d'obres
mitjangant una tanca perimetral.

Carrega i descarrega de materials

S'instal-laran a les successives plantes, les plataformes de descarrega necessaries i col-locades a portell
per tal de mantenir un subministrament rapid i efectiu dels materials necessaris per el transcurs de l'obra.

A continuacié s'analitzen els elements que intervenen o que haurien d'intervenir en l'operacié de
carrega i descarrega:

e Eslingat de la carrega.
e Elevacio, transport i descens.
e Descarrega.
Analisi de riscos
e Atrapada de mans en l'eslingat.
e Caiguda de la carrega en elevacio per eslingat incorrecte o ruptura dels elements de
subjeccio.
e Caiguda d’altura durant la recepci6 de la carrega.
Mesures preventives a adoptar
Tots els accessoris d’elevacio portaran el marcat CE.
Tots els cables, eslingues, etc. d'acer han de complir la normativa de seguretat especifica en quant
a les seves caracteristiques mecaniques.
Cadenes, cables i eslingues
Les cadenes, cables i accessoris portaran identificat:
¢ Nom idireccio del fabricant o representat legalment establert.

e Carrega maxima d’utilitzacio.
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Les cadenes i cables portaran marcats, a més:

La identificacio de la certificacio.
Dimensions nominals.

Material.

Fabricant.

Tractaments metal-lurgics especials.
Normes de prova.

L'angle amarrador sera com a maxim de 90 graus.

Les arestes vives de la carrega disminueixen la resisténcia, i al mateix temps poden originar ruptures,
per la qual cosa és imprescindible I'is de cantoneres.

Tots els ganxos hauran de portar baldes de seguretat i cal posar-les en el seu lloc corresponent.

El treball d'eslingat haura de fer-se amb guants apropiats i el calgcat, homologat (puntera i plantilla
de seguretat).

Els elements auxiliars d’elevacioé s’emmagatzemaran en llocs secs i ben ventilats, entre 0 °C i 60°C,
sobre suports de fusta.

La neteja d’aquests elements es realitzara sense utilitzar productes quimics agressius, engrassant
amb grassa neutra.

No s’utilitzaran els cables que presentin 10 fils trencats en una longitud de 10 vegades el diametre, ni
els que ressentin punts de picadures o oxidacié avancada.

S’utilitzaran guants de proteccid contra els riscos mecanics durant la manipulacié de cables.

Enllumenat i senyalitzacio.

L'obra es dotara de la il-luminacié necessaria per tal de que en el lloc de treball no quedin punts foscos
i zones de baixa il-luminacié que pugi comportar un augment potencial dels riscos existents.

En lloc visible es col-locaran els senyals reglamentaris de prohibicié de pas a tota persona aliena a
l'obra, d'obligatori Us de casc de seguretat, de Caigudes d'objectes, de moviment de maquinaria i,
guan s'escaigui, qualsevol altra senyalitzacié que, en el seu moment, es consideri necessaria.

Es realitzara ordenacio de transit d'entrada i sortida de camions.

La senyalitzacié s'adoptara en lo disposat en el Reial Decret 1403/1986 de 9 de maig de 1986, publicat
en el B.O.E. el 8 de juliol de 1986 en el que s'aprova la norma sobre senyalitzacié de seguretat en els
centres ilocals de treball.

Pla de Maniobres i Disposicié del Transit.

El constructor haura de definir la fluidesa de moviments entre vehicles i personal de l'obra, transit pel
subministrament de material, situacid de I’'accés i senyalitzacio dels llocs de carrega i descarrega.

Circulaci6 de persones alienes a l'obra.

Quan es realitzin operacions de carrega o descarrega de materials o runa, el transit alié a I'obra es
desviara per un itinerari alternatiu totalment senyalitzat i adecentat per a tal finalitat.

Subministrament d'energia eléctrica.

Es compliran els requisits necessaris per a l'obtencié dels permisos de connexié que estableixi la propia
companyia de subministrament eléctric, i també totes les reglamentacions de caracter técnic que
siguin necessaries per a la correcta instal-lacid. Les despeses, connexions i desconnexions, altes,
execucio de la installlacié i tramits derivats per a la connexié de la instal-laci6 per a procedir a
I’execucié de I'obra i del pis condicionat com a oficina/vestuari/primers auxilis/infermeria anira a
carrec del constructor principal.

Subministrament d'aigua potable.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

El subministrament el fara el Servei Municipal d'Aiglies Potables. S'haura de constatar la informacié amb
la companyia, per tal de saber si la canonada prevista per a connectar és adequada i complir amb
els requisits necessaris per l'obtencioé dels permisos de connexid a la xarxa. Les despeses, connexions |
desconnexions, altes, execucio de la instal-lacio i tramits derivats per a la connexié de la instal-lacié per
a procedir a I’execucio de I'obra i del pis condicionat com a oficina/vestuari/primers auxilis/infermeria
anira a carrec del constructor principal.

Abocament d'aigies residuals.

Si es fa necessari 'abocament de residus especials classificats sera el constructor principal el
responsable d’informar-se i complir la legislacié definida per la “Junta de Residus” o I'estament
pertinent. Per la connexié de les instal-lacions provisionals d'obra, s’aprofitara una de les escomeses
previstes a construir. Les despeses, connexions i desconnexions, altes, execucio de la instal-lacio i tramits
derivats per a la connexio de la instal-lacié per a procedir a I’'execucio de I'obra i del pis condicionat
com a oficina/vestuari/primers auxilis/infermeria anira a carrec del constructor principal.

Serveis sanitaris i comuns.

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informara a linici de I'obra, de la situacié dels diferents centres meédics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els teléfons i
adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels
possibles accidentats.

Les instal-lacions d’higiene i benestar S’habilitaran a I’interior de I’edifici del SGEP i es construiran en
funcié del nombre de treballadors de I'obra, considerant I’evolucié d’aquests en el temps, i tenint en
compte que s’han de cobrir les seglients necessitats: canvi de roba, higiene personal i necessitats
fisiologiques.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els seglients parametres :

- vestuaris amb una superficie de 2 m2 per treballador, algada minima de 2,30 m. | estaran
equipats amb seients i casellers individuals.

- lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotacié minima d’un lavabo per cada
10 treballadors.

- dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotacié minima d’una
dutxa per cada 10 treballadors.

- inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotacié minima
sera de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les
dimensions minimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’algada.

- menjador que haura de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilacio,
calefaccio i il-luminacio.

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinaria i equips de proteccié personal i
col-lectiva.

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si I’obra ho
permet.

Les tasques a realitzar en la implantacié de I’obra es realitzaran abans del inici de la mateixa, es
col-locara el tancat de I’obra, la senyalitzacié necessaria tant de seguretat com de transit.

Relaci6é de Riscos i la seva avaluacioé

Riscos Probabilitat | Gravetat Avalgacm
del Risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
3.-Caiguda d’objectes per desplom. MEDIA MOLT GREU ELEVAT

Pag. 7



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DE PROJECTE D’INSTAL-LACIO D’UNA ESCALA | DUES PORTES D’EMERGENCIA A L’EDIFICI DEL SGEP

4.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
5.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Talls i punxades ALTA LLEU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccié de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
11.-Sobreesforcos. BAIXA LLEU INFIM
15.-Contactes termics. BAIXA GREU BAIX
13.-Contactes eléctrics. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
14.-Contacte amb materials agressius MEDIA LLEU BAIX
15.-Inhalaci6 o ingestié de substancies nocives. | MEDIA LLEU BAIX
16.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU INFIM
17.-Atropellaments, cops i topades contra|BAIXA GREU BAIX
vehicles.

18.-O.R.: manipulacié de materials tallants. ALTA LLEU MEDI
19.-Malalties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI
20.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI
21.-Ambient excessivament sorollés. ALTA LLEU MEDI
22.-Interferéncies amb instal-lacions de |BAIXA LLEU BAIX
subministrament public (aigua, llum, gas...)

23.-Acumulacié i baixades de runes. ALTA LLEU MEDI

OBSERVACIONS

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(12) Risc especific del treball de tall de metalls mitiancant bufador.

(13) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades
d’aillament a les maquines.

(15 119) Risc causat per la preséncia de pols pneumoambiotic.

(20) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dimper” i del martell rompedor |
risc causat pel nivell de soroll.

5.4.2 ENDERROCAMENT MANUAL

L’enderrocament manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de I’edifici
auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumatic, etc.).

La demolicié s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construccio.
S’ha de realitzar I’evacuacio immediata de les runes, per evitar ’lacumulacié d’aquestes a |’exterior
de I’edifici.

Per realitzar I’evacuacié de la manera més rapida possible s’auxiliara aquesta amb elements de
transport horitzontal, que portara les runes fins al punt d’evacuacio vertical.

L’evacuacio vertical es realitzara mitjancant conductes instal-lats per a aquesta finalitat, des de les
diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, I’evacuacio exterior.

Per realitzar la demolicio sera imprescindible considerar el segiient equip huma, per a desenvolupar
les subactivitats seguents:

= Operaris especialitzats en la realitzacié d’enderrocs.
= Conductors de maquinaria per al transport horitzontal.
També sera necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la demolicié:
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= Maquinaria: compressor, traginadora de trabuc "dumper”, minipala, camié bolquet, camié
portacontenidors, etc.

= Una organitzacié optima de I’obra: accessos, camins d’evacuacio fins a I’exterior sense cap
dificultat, arees d’aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder
realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolicié., etc.

=  Eines manuals.

= Instal-lacié eléctrica provisional d’obra per I’ il-luminacié i I'alimentacié de les maquines
eléctriques.

Relaci6é de Riscos i la seva avaluacioé

Riscos Probabilitat | Gravetat Avall_JaC|o
del Risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU | CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
3.-Caiguda d’objectes per desplom. MEDIA MOLT GREU | ELEVAT
4.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
5.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Talls i punxades ALTA LLEU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immaobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projecci6 de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
11.-Sobreesforcos. BAIXA LLEU INFIM
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
13.-Contactes eléctrics. MEDIA MOLT GREU | ELEVAT
14.-Contacte amb materials agressius MEDIA LLEU BAIX
15.-Inhalacié o ingestid de substancies nocives. MEDIA LLEU BAIX
16.-Causats per €ssers Vvius. BAIXA LLEU INFIM
17.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. | BAIXA GREU BAIX
18.-0O.R.: manipulacié de materials tallants. ALTA LLEU MEDI
19.-Malalties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI
20.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI
21.-Ambient excessivament sorollés. ALTA LLEU MEDI
22.-Interferéncies amb instal-lacions de | BAIXA LLEU BAIX
subministrament public (aigua, llum, gas...)
23.-Acumulacié i baixades de runes. ALTA LLEU MEDI

OBSERVACIONS

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(12) Risc especific del treball de tall de metalls mitjiangant bufador.

(13) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades
d’aillament a les maquines.

(15 i 19) Risc causat per la preséncia de pols pneumoambiotic.

(20) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dimper” i del martell rompedor |
risc causat pel nivell de soroll.

Norma de Seguretat

El personal encarregat de la realitzacié d’aquesta activitat caldra que conegui els riscos especifics,
aixi com I’Us dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat possible.
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Abans de I’enderroc:

- S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb
marguesines, etc.

- S’anul-laran totes les preses de les instal-lacions existents en la zona a demolir.

- S’instal-laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la
formacio de pols durant la realitzacio dels treballs.

- Sinstal-lara I'embrancament eléctric provisional, que disposara de diferencials d’alta
sensibilitat (30 m A) per a I’alimentacié de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat
(300 mm A) per a la maquinaria eléctrica (muntacarregues).

- Si cal, s’instal-lara en tota la facana una bastida tubular metal-lica coberta mitiancant una
vela, per evitar la projeccié d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col-locara la
marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haura de construir un portic per facilitar
el pas als vianants.

- Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuacié de runes, que evacuaran sobre dels
respectius contenidors, que es retiraran periodicament mitjiangant camions.

- Es dotara I'obra d’instal-lacions d’higiene i benestar pel personal d’enderrocament, i de la
senyalitzacid de seguretat en el treball necessaria.

Durant 'enderrocament:

- En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres,
I’operari haura d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mobils, guiats
per sirgues o cables en posicid horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems.

- Els productes de I’enderroc es conduiran, per a la seva evacuacio, a lloc de carrega
mitjancant rampes, tremuges, transport mecanic o a ma o altres mitjans que evitin llencar les
runes des de dalt.

- Les zones de treball hauran d’estar suficientment il-luminades.

- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes
d'evacuacié o altres sistemes instal-lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la
jornada, deixar I’obra neta i endrecada.

- Per a la limitaci6 de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants
col-locades brag¢ a brag, tancant la totalitat d’aquesta zona.

- Tota la maquinaria d’evacuacio, en realitzar marxa enrere, haura d’activar un senyal acustic.

- A causa de les caracteristiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en
tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball.

- En el cas de la manipulacié de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al
treballador, aquest emprara guants de cuir.

- En cas que es generi pols es regaran les runes.

- En cas que no sigui possible la reduccié de la pols i fibres generat en el procés de demolicio,
els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi
problemes a les vies respiratories.

- En el cas d’utilitzacié d’eines manuals que generin projeccié de particules, s’hauran d’utilitzar
ulleres de proteccié contraimpactes mecanics.

- El grup compressor haura d’estar insonoritzat, a I'igual que el martell pneumatic. Si no fos
possible, I’'operari haura d’utilitzar equip de proteccio individual (auriculars o tampons).

- En cas de tall de bigues metal-liques mitjiancant bufador, I’operari emprara les corresponents
proteccions oculars, guants de cuir amb maniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.

Elements auxiliars

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.

- Bastides tubulars metal-liques recolcades

- Bastides de cavallet

- Oxitallada

- Escales de ma
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- Instal-lacioé eléctrica

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es col-locaran en
I’obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 1627/1997).

Sistemes de Proteccid Col-lectiva i Senyalitzacio

Senyalitzacié de seguretat vial, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa ressenyada
en aquesta activitat:

- Senyal de perill indefinit.
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions i vehicles motoritzats.

Senyalitzacid6 de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:

- Senyal d’advertencia de risc d’ensopegar.

- Senyal d’adverténcia de risc electric.

- Senyal d’advertencia de perill en general.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de no fumeu.

- Senyal de protecci6 obligatoria del cap.

- Senyal de protecci6 obligatoria de la cara.

- Senyal de protecci6 obligatoria de la vista

- Senyal de protecci6 obligatoria de I’oida.

- Senyal de proteccio6 obligatoria de les vies respiratories.
- Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

- Senyal de proteccio6 obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccio obligatoria del cos.

- Senyal de protecci¢ individual obligatoria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran en
I’obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

®06000 006
AABDNLMNNADO

Relaci6 de equips de proteccio individual

Els Equips de Proteccio Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seguents:

= Treball manual de demolicié pels operaris especialitzats:

- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Cintur6 de seguretat.

- Ulleres panoramiques (contra la pols).
- Granota de treball.

= Pels treballs de demolicié auxiliats amb el bufador:
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- Cascos.

- Ulleres de vidre fumat per a la proteccio de radiacions emeses per raigs d’infrarojos.
- Guants de cuir.

- Davantal de cuir.

- Maniguets de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

- Cintur6 de seguretat anticaiguda.

= Treball manual d’enderroc auxiliat amb el martell pneumatic:

- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturé de seguretat anticaiguda.

- Proteccié auditiva (auriculars o tampons).
- Canelleres.

= Treballs de transport horitzontal (conductors):

- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cintur6 antivibratori.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, seran proporcionats
als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar ’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccio individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

5.4.3 ESTRUCTURES METAL-LIQUES

Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jasseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer
corrugat, entrebigat de blocs ceramics o de morter de ciment i formigd), que constitueixen la part
resistent i sustentant de I’edjifici.

Caracteristiques :

- Prefabricacio i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execucio.

- Petites tolerancies, per aix0, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el
muntatge.

- No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra.

- Estreballa ensec.

Construccio de I’estructura:

- Sobre els fonaments es col-locaran les plaques de base dels pilars.

- Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edjificis en alcada.

- Després es munten les bigues principals.

- La unié entre els elements estructurals es pot realitzar mitiancant passadors o soldadura
eléctrica.

- Un cop s’hagi col-locat |la bigueria principal es col-loca la xapa de I’encofrat, en el cas de llosa
armat, o bigueta i revolto, en el cas d’encofrat unidireccional.

- Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Per realitzar estructures metal-liques sera imprescindible considerar I’equip huma segtient:

- encofradors.

- ferrallistes.

- operaris d’abocament i vibrat del formigé.

- conductors de formigonera.

- operaris per al bombeig del formigo.

- operadors de grua.

- soldadors.

- operaris especialistes en el muntatge d’estructures metal-liques.

També sera necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié de
I’estructura:

- Maquinaria: cami6 formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel
transport auxiliar, si calgués, maquinaria taller ferralla, bomba de formigd, estintolaments,
escales manuals, plataformes de carrega i descarrega, bastides, serra circular,etc.

- Eines manuals.

- Preses provisionals d’aigua i electricitat.

- Instal-laci6é d’higiene i benestar.

Relaci6é de Riscos i la seva avaluacio.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacio de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més
importants. | en la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execucié Material de I’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqliéncia normalment esperada de la
materialitzacié del Risc.

En la confecci6 del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacio podra ser modificada
en funcié de la tecnologia que aporti ’'empresa constructora o empreses que intervinguin en el
procés constructiu, segons disposa I’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacié sera el d’establr un esglaonament de prioritats per
anul-lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives
gue es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio
del Risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI
3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA MOLT GREU ELEVAT
4.- Caiguda d’objectes per manipulacio. MEDIA LLEU BAIX
5.- Caiguda d’objectes. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX
7.- Cops contra objectes immaobils MEDIA LLEU BAIX
8.- Cops amb elements mobils de maquines MEDIA GREU MEDI
9.- Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
11.- Atrapaments per o entre objectes. MEDIA LLEU BAIX
15.-Contactes termics. MEDIA GREU MEDI
16.-Contactes eléectrics. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA LLEU BAIX
corrosives
19.-Exposicid a radiacions. MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0O. R.: manipulacié de materials abrasius. | ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI
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OBSERVACIONS:

(6) Risc especific amb encofrats de fusta.

(8) Risc causat pel bombament de formigd “cop d’ariet” i a I"Us de la serra circular.
(15 119) Risc especific de la soldadura eléctrica i del tall oxiacetileénic de metalls .

(28) Risc causat per vibracions del damper i radiacions ultraviolades i infrarojes.

Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

- L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzara mitjancant escales incorporades a
moduls de bastida tubular.

- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de pilotatge s’haura d’assegurar
gue ja es trobin construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I’execucié de I’
obra restant.

PROCES

- El personal encarregat de la realitzacié de I’estructura haura de coneéixer els riscos especifics,
aixi com I’Gs dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la
major seguretat possible.

- S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el
procés de construccié de I'estructura.

Durant el muntatge de I’estructura metal-lica.

- En els desplacaments per sobre d’una biga els muntadors de I’estructura hauran de portar el

cinturd de seguretat ancorat a:

- Un amarratge (de cable o teixit) que abracara a la corresponent biga de manera que no
ofereixi cap obstacle en el desplacament del treballador, aquest amarratge es trobara
constituit per un mosquetd en un dels extrems i en I’altre per una anella, de manera que el
mosqueto s’enganxi a l'anella configurant tot un conjunt que abraci a la biga anteriorment
esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del treballador haura de suportar
el pes del mateix i quedant aixi sospés de la biga.

- Un cable fiador tensat instal-lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplagament de
I’ancoratge mobil.

-  En els desplagcaments a alcades diferents de I’estructura s’empraran escales metal-liques
manuals, les quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius
pilars metal-lics.

Esdevindra obligatori disposar de cercols de proteccié de caiguda en aquestes escales metal-liques
manuals que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mobil guiat a la seva part central.

- Es prohibit de recolzar-se, asseure's, desplacar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es
troba suspesa per la grua. Tot el treball s’haura de fer des d'un lloc fix, sense que estigui suspés
per cap grua.

- La instal-laci6 de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les
corresponents baranes reglamentaries, és a dir, passamans a 90 cm., barra intermédia i
entornpeu. L’amplada minima de la plataforma haura de ser de 60 cm.

- S’ha de procurar que el muntatge de I’estructura metal-lica no sobrepassi dues o tres plantes de
la realitzacio del corresponent forjat.

- Les circumstancies de que I’ estructura vagi en avancada sobre els treballs en el forjat,
permeten que puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a I’alcada i al moment
adient i d’aquesta forma realitzar els treballs amb total seguretat

- El muntatge de pilars no acostuma a ser problematic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de
xarxes o barana. El muntatge de bigues caldra realitzar-lo des de plataformes dissenyades per
a aquesta finalitat.
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Protecci6é de buits horitzontals.

Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongara a través dels buits en I’execucio del
propi forjat.

Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigd es clavetejaran a la
mateixa.

Barana o xarxes: Posat que el buit sigui d’una dimensié que faciimpossible la col-locaci6 de les
malles electrosoldades s’instal-laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals.

S’establira una zona d’aplec on préviament es compactara el terreny per a contenir en aquesta
les peces de gran tonatge.

Si I’ aplec de materials es trobés fora de I’area d’influéncia de gir de la grua torre, el transport de
perfils metallics de I'estructura a aquesta area es realitzara mitjancant una grua mobill,
considerant les dimensions de la carrega, aquesta haura d’estar dirigida per dos operaris en el
seu transport horitzontal, mitjancant sengles cordes ligades als extrems dels perfils per evitar
possibles moviments d’oscil-lacié. L’eslingat de la carrega es realitzara mitjancant eslingues de
dos bracos suficientment separades per garantir la seva estabilitat (' angle entre eslingues ha
de ser major de 30°).

S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova la
Instruccié técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevacio i
Manutencio referent a grues mobils autopropulsades usades.

El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars
per a la realitzaci6 de I’estructura es realitzara convenientment eslingat, recomanant que
I’eslinga sigui de dos bracos.

Les maniobres d’ubicacié in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars
s’estendran cables de seguretat als quals s’hi lligara el mosquetd de seguretat, que sera emprat
en els desplagcaments sobre les ales de les bigues.

Els operaris que realitzin les tasques de col-locacié de perfils metal-lics hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de
seguretat si en els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

Una vegada s’hagi muntat la corresponent jassera es col-locaran les xarxes tipus mensula.

Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura
realitzats sobre la seva verticalitat.

Es prohibit d’elevar una nova alcada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de
soldadura a les alcades immediates inferiors

A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es confeccionara
una guindola de soldador, amb una barana perimétrica d’un metre d’alcada formada per
passamans, barra intermitja i entornpeu.

Per evitar en la mesura del possible I’oxitallada en alcada, els perfiles s’hissaran tallats a la
mesura requerida pel muntatge.

En I’Gs del tall oxiacetilénic es tindra present que el bufador contingui les valvules antirretrocés,
gue les manegues d’alimentacié estiguin en bon Us, que les bombones, de gas estiguin
subjectes al carretd portabombones i que els mandometres estiguin en bones condicions.

Posat que s’empri el bufador per al tall de periferia “in situ”, amb risc d’incendi, es procurara
limitar en la mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per aixdo es
col-locara a la seva verticalitat una manta ignifuga.

Posat que s’empiri, la soldadura eléctrica també es procedira de la mateixa manera, col-locant
una manta ignifuga.

En I’Gs de soldadura eléctrica es tindra present que el portaelectrodes estigui convenientment
aillat, que els cables d’alimentacié estiguin en perfecte estat i que el grup de transformacio
estigui convenientment aillat per evitar el risc de contactes eléctrics.

Posat que es faci el muntatge de I'estructura metal-lica a base de passadors, I’operari que
realitzi aquesta operacié emprara el cinturé de seguretat convenientment ancorat o situat
dintre d’una guindola.

L’operari que realitzi aquest treball haura d’emprar casc de seguretat amb protector auditiu
tipus orellera, guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de seguretat de
cuir.
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En el control de la qualitat de la soldadura mitjancant processos de radiacions gamma, I’operari
ha d’anar protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions
gamma li arribin el seu cos.

Es prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinca i I’eléctrode
directament connectat al grup ; i inclos en el cas d’un perllongat abanddé del tall d’obra deixar
el grup transformador en tensio.

Es prohibida la permanéncia d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura.

En el muntatge de I’estructura metal-lica I’accés al tall d’obra es realitzara mitjancant escales
manuals, tenint present el ligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva
part inferior.

Per a ’accés entre plantes, tot esperant I’escala definitiva, es construira un modul d’escala de
dos o tres plantes, que s’anira hissant a mesura que vagi avancant I’execucié de I’estructura.

Es prohibit d’enfilar-se directament per I’estructura.

No s’ha d’emprar I’acer corrugat per fer eines de treball o elements auxiliars.

Si I’encofrat es troba format per xapes metal-liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran entre biga i
biga, toti procurant que la seva algada no sigui mai superior a 0,5 metres.

La col-locacio de I’encofrat es realitzara sempre des de la part que ja es trobi muntada.

La malla electrosoldada s’ aplegara entre biga i biga, tot i procurant que la seva algada no
sigui mai superior a 0,5 metres.

A les lloses de formigd, en el procés de ferrallat per evitar ’aixafament de les armadures caldra
col-locar unes plataformes de circulacié de 60 cm. d’amplada, com a minim.

Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haura de circular
exclusivament sobre les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.
L’operari que realitzi | ‘abocada del formigd i el seu posterior vibrat haura d’emprar casc de
seguretat, guants de neopre, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

El vibrador es trobara protegit de doble aillament, aixi com I’aparell convertidor de freqiéncia.
En els processos de vibrat el treballador haura d’emprar casc de seguretat, guants de neopre,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

El subministrament eléctric al convertidor del vibrador es trobara convenientment ailat,
conforme a les instruccions del Reglament de Baixa Tensio.

El quadre eléctric de zona haura d’estar protegit per evitar contactes electrics i sobreintensitats i
curtcircuits, per consegliient haura de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus
respectius magnetotérmics.

Si hi ha edificis d ‘una gran alcada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es
procurara que I’accés del personal a la planta es realitzi mitjancant ascensors d’obra, amb la
finalitat de canalitzar el transit del personal a I’obra.

Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construccié dels tancaments,
es col-locaran plataformes de carrega i descarrega, per facilitar I’elevacié de material.

El trasbals de material paletizat a I'interior de les plantes es realitzara mitjangant toros.

El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjancant carretons elevadors.

Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material
emmagatzemat en ell, es col-locara a prop de I’accés principal un extintor contra incendis del
tipus que es necessiti.

Als quadres eléctrics de zona es col-locaran extintors de CO.

S’hauran d’emprar mantes ignifuges sempre que per les caracteristiques del tipus de treball es
pugui produir un incendi.

S’haura de considerar la previsié d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin
treballs susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjancant
bufador, tractament térmic mitjancant material bituminds).

S’haura de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endrecat.

S’haura de garantir, a cada moment, la il-luminacié diirna i nocturna.

S’haura de garantir a tots els talls d’obra el subministrament eléctric.

S’haura de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes.

S’haura de garantir I’evacuacio de runes.
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NOUS ELEMENTS AUXILIARS

A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.

Oxitallada

Escales de ma

Grup compressor i martell pneumatic
Dumpers de petita cilindrada

Planta de formigo

Bombatge de formigo

Serra circular

Armadura

Grues i aparells elevadors

Maquina pilotadora de trepa i grua mobil de gelosia
Passarel-les

Soldadura eléctrica

Esmoladora angular

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccié, es col-locaran a
I’'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de Proteccid Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives citades a les normes de seguretat es troben constituides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermedia i entornpeu
L’alcada de la barana sera de 90 cm., i el passama haura de tenir com a minim 2,5 cm de gruix
i 10 cm d'alcada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.
Baranes modulars constituides per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i refor¢
central amb tub buit i a la part central d’aquest modul es col-locara un entramat de proteccio
constituit per una malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta
barana modular estara sustentada per un guardacos en forma de muntant.

Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat
gue es clavara a la xarxa, aquest tub a la vegada estara subjectat per guardacossos cada
2,5m.

Malla electrodosada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

Xarxes horitzontals subjectes per ménsules : formades per un cargol de pressid i un tornapuntes.
La xarxa estara formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com
a maxim, i corda de 4 mm. com a minim. La corda perimétrica ha de ser de poliamida de
12mm. com a minim. La xarxa es subjectara al forjat mitiancant anelles embegudes en el
procés de formigonat, separades 20 cm i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a minim. L’altre
extrem de la xarxa anira agafada a la barra metal-lica que es recolza en I'extrem de les
meénsules contiglies. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la
caiguda d’un treballador des d’una alcada de 6 metres com a maxim.

Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos.

Marquesines o viseres de proteccio que volin entre 1,51 2 metres amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzaci6 de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’adverténcia de carrega suspesa.

Senyal d’adverténcia de caiguda d’objectes.
Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

Senyal d’adverténcia de material inflamable.
Senyal d’adverténcia de risc eléctric.
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- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de no fumeu.

- Senyal de proteccio obligatoria del cap.

- Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

- Senyal de proteccio obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccio obligatoria del cos.

- Senyal d’Us obligatori del cinturé de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccié, es col-locaran a
I’'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

O 0 O
AAMNLDANLDO

Relaci6 d'Equips de proteccid individual.

Els EqQuips de Proteccio Individual de les activitats més representatives:

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturé antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc “dumpers” de
petita cilindrada).

- Treball amb encofrats i armadures:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuir (tipus america).
- Granota de treball.
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.

- Pels treballs amb el bufador:
- Cascos de seguretat.
- Ulleres de vidre fumat per a la proteccié de radiacions d'infrarojos.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

- Pels treballs de soldadura eléctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactinic.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

- Treballs de bulonat:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus america).

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

- Treballs de formigonat i vibrat:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Guants de neopre.
- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, es dotara als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D.
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

5.4.4 REVESTIMENTS EXTERIORS

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, esta destinat a millorar les seves propietats
i/o aspecte.

Els revestiments a aplicar en aquesta obra seran:

Pintures:
- lasuperficie del suport estara seca i neta, eliminant-se eflorescéncies, etc.
- s’ha d’evitar la generacié de pols a les proximitats de les zones per pintar.
- essuspendra el pintat amb temperatures extremes i es protegira si plou.

En la realitzaci6 d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’Tha de garantir el
subministrament dels elements necessaris per a la seva construccié. Per fer-ho, s’haura de
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevara
a través de maquinaria instal-lada per a aquest fi; muntacarregues, gruetes, etc. El transport
s’auxiliara mitjancant toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletitzat des del
camidé o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzara mitjancant carretd elevador.

Per a realitzar els revestiments sera imprescindible considerar el segient equip huma:

operaris de muntatge de plaques, pintors 0 manipuladors de morter, segons el cas.
operadors de carretd elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacio
dels revestiments:

maquinaria: formigonera pastera, bomba de morter, carreté elevador, toro, etc.

estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de ma,
proteccions col-lectives i personals, etc.

eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portatil, etc.

presa provisional d’aigua.

instal-laci6 eléctrica provisional.

instal-lacions d’higiene i benestar.

Relacio de riscos i la seva avaluacio.

A la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos
més importants. | a la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execucié Material de I’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es
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materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la consequéncia normalment esperada de la
materialitzacio del risc.

A la confecci6 del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacido podra modificar-se en
funcid de la tecnologia que aporti ’'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés
constructiu, segons disposa I’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacio és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar o
en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es
desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluaci
6 del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU | CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
3.-Caiguda d’objectes per desplom. MEDIA MOLT GREU | ELEVAT
4.-Caiguda d’objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immaobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. | BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projecci6 de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA GREU MEDI
corrosives
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU |MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
27.-Malalties causades per agents guimics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de bombaments de material de
revestiment.

(18 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a I’Gs de dissolvents o pigments toxics.
(20 21) Risc causat per I’Us de dissolvents.

Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjancant la grua, el muntacarregues
d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters,
formigons, guixos i materials a granel.

Donats els treballs que es desenvolupen a I’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan
construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucié de I’obra.

PROCES

El personal encarregat de la realitzacié dels revestiments ha de coneixer els riscos especifics i I’Us
dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haura de mantenir la bastida neta i endrecada.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a
les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).

En iniciar-se la jornada, es revisara tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves
proteccions i estabilitat.

Posat que per necessitats de construccié no es pogués instal-lar la barana de seguretat, I’operari
exposat a risc de caiguda a diferent nivell haura d’emprar el cinturé convenientment ancorat.

S’ha de mantenir la bastimentada neta de substancies pastoses per evitar liscaments.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Si ’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per
plataformes especifiques.

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “lla¢c” amb el qual,
en ensopegar, es produissin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alcada.

En la manipulaci6 de materials, s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops,
ferides i erosions.

En la manipulacié del toro, es procurara no introduir les mans ni els peus als elements mobils, i es
tindra especial cura de no posar el peu sota del palet.

Per evitar lumbalgies es procurara, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30
Kg.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments, aixi com la correcta disposicid
d’interruptors diferencials i magnetotermics al quadre de zona.

Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de
seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posara una
protecci6 a base de barana perimetrica.

Es prohibit I’is de cavallets en balcons sense haver instal-lat un sistema de proteccié contra les
caigudes des d’alcada. Si no existeix aquesta proteccid, es penjaran d’elements ferms de
I’estructura cables amb els qué amarrar el fiador del cinturé de seguretat.

Pintures

S’evitara el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotara als treballadors que
realitzin 'emprimacio, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin
la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de
neopre, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturé de seguretat).

El vessament de pintures i matéries primeres solides com pigments, ciments o d’altres, es portara a
terme des de poca alcada per evitar esquitxades i navols de pols.

Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents organics o pigments toxics, no es fumara,
menjara ni es beura,

Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors organics, els treballadors hauran d’estar
dotats d’adaptador facial que ha de complr amb les exigéncies legals vigents; a aquest
adaptador facial anira acoblat el seu corresponent filtre quimic o filtre mecanic quan les pintures
continguin una alta carrega pigmentaria i sense dissolvents organics que evitin la ingesti6 de
particules solides.

Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamacio, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de
calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haura de fer a
recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients
gue continguin nitrocel-lulosa s’haura de realitzar una volta periddica dels mateixos per evitar el risc
d’inflamacié. S’instal-laran extintors de pols quimica seca al costat de la porta d’accés al
magatzem de pintures.

Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de
carregues per evitar sobrecarregues innecessaries.

El magatzem de pintures haura de disposar de ventilacio.

A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal-lar els seglients senyals: adverténcia
material inflamable, adverténcia material toxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament
d’aquesta activitat

Escales de ma

Dumpers de petita cilindrada

Grues i aparells elevadors

Grueta o Cabrestant mecanic "maquinillo”
Carreto elevador
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Transpalet manual: carreté manual

Formigonera pastera

Bombatge de morter

Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida penjada

Bastida de borriquetes

Pistola fixa-claus

Taladradora portatil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a
I’'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacio

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol. L’algcada de la
barana ha de ser de 90 cm,, i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm. de gruix i 10 cm.
d’alcada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.
Baranes modulars formades per una carcassa periméetrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg
central amb tub buit i a la part central d’aquest modul es col-locara un tramat de proteccié format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara
sustentada per un guardacos en forma de muntant.

Marqguesines o viseres de proteccié que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm.
de gruixi 20 cm. d’ample.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacid de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’adverténcia de risc de caiguda d’objectes.
Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de protecci6 obligatoria del cap.

Senyal de protecci6 obligatoria dels peus.

Senyal de proteccio6 obligatoria de les mans.

Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Senyal de protecci6 obligatoria de la vista.

Senyal de protecci6 obligatoria de les vies respiratories.
Senyal de proteccio6 obligatoria de la cara.

Senyal d’Us obligatori del cinturé de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a

I’obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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Relaci6 d’Equips de protecci6 individual
Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seguents:

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturé antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dumpers” de petita
cilindrada).

Pels treballs de pintura:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neopre).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cintur6 de seguretat, si els calgués.
- Mascara amb filtre quimic o mecanic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si correspon.

Pels treballs amb morters:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neopre).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cintur6 de seguretat, si els calgués.

Pels treballs d’aplacat o xapat:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiri lona (tipus america).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cintur6 de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Els Equips de Proteccio individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

5.4.5 REVESTIMENTS EXTERIORS

Element superficial que, aplicat a un parament interior, esta destinat a millorar les seves propietats
i/0 aspecte.

Tipus de revestiments interiors a aplicar en aquesta obra:

arrebossats.
pintures.

En la realitzaci6 d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’Tha de garantir el
subministrament dels elements necessaris per a la seva construccid. Per fer-ho, s’haura de
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevara
mitjancant maquinaria instal-lada per a aquesta finalitat: muntacarregues, gruetes, etc. El transport
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s’auxiliara mitjancant toros a la respectiva planta. El transport de material paletitzat des del camié o
magatzem fins els aparells elevadors es realitzara mitjancant el carret6 elevador.

Per tal de realitzar els revestiments, sera imprescindible considerar el segiient equip huma:

operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.
operadors de carretd elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacio
dels revestiments:

Maquinaria: formigonera pastera, bomba de morter, carretd elevador, toro, etc.

Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de ma, proteccions col-lectives i
personals, etc.

Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portatil, etc.

Presa provisional d’aigua.

Instal-laci6 eléctrica provisional.

Instal-lacions d*higiene i benestar

Relacio de riscos i la seva avaluacio.

A la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos
meés importants. | a la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execucié Material de I’'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqiéncia normalment esperada de la
materialitzacioé del risc.

A la confecci6 del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra modificar-se en
funcié de la tecnologia que aporti I’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés
constructiu, segons disposa I’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacio és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar o
en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es
desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluaci
6 del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MEDIA MOLT GREU | ELEVAT
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d’objectes per manipulacio. MEDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
6.-Trepitjades sobre objectes. MEDIA LLEU BAIX
7.-Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. | MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccio6 de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforcos. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
17.-lnhalaci6 o ingesti6 de substancies|BAIXA GREU BAIX
nocives.
18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA GREU MEDI
corrosives
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU | MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-O. R.: manipulacié de materials abrasius. | ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI
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OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de bombament de material de
revestiment o degut a la manipulacié de I’esmoladora angular.

(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a I’Gs de dissolvents o pigments toxics.
(17, 20 21) Risc causat per I’Gs de dissolvents.

(26) Risc causat per la manipulacié de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc.

Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjancant la grua, el muntacarregues
d’obra; per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos
i materials a granel.

Donats els treballs que es desenvolupen a I’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan
construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I’execucioé de la resta de I’obra.

PROCES

El personal encarregat de la realitzacié dels revestiments ha de conéixer els riscos especifics i I’as
dels mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haura de mantenir el tall net, endrecat i ben il-luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades
a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

Es prohibida la formacio de bastides a base d’un taul6 recolzat als escalons de dues escales de ma,
tant les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

Es prohibida la formaci6é de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la
realitzacioé de treballs sobre superficies insegures,

Fins a 3 metres d’algcada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.

Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mobils travats.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alcada sobre el
paviment de dos metres.

En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posara una
proteccié a base de barana perimétrica.

Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mobils, no es posaran en servei sense abans haver
ajustat els frens de transit per evitar moviments indesitjables.

La il-luminacié mitjancant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec
aillant” i reixeta de protecci6 de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

S’ha de mantenir el tall net de substancies pastoses per evitar relliscades.

Si ’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiiada per
plataformes especifiques de carrega i descarrega.

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “lla¢c” amb
el qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alcada.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per tal d’evitar cops,
ferides i erosions.

En la manipulacié del toro, es procurara no introduir les mans ni els peus als elements mobils, i en
especial, es tindra la precaucio de no posar el peu sota el palet.

Per evitar lumbalgies, es procurara que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg.

Es prohibida la connexi6 de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles
mascle-femella.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments, aixi com la correcta disposicio
d’interruptors diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
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Arrebossats, referits i lliscats.

Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin
necessaris, el més separat possible dels trams, per evitar sobrecarregues innecessaries.

Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Quan les plataformes de treball siguin mobils (plataformes de treball sustentades mitjancant
elements pneumatics o per cabrestants moguts per accionament eléctric, etc.) s’empraran
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament voluntari.

Els operaris que realitzin la manipulacié de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de seguretat, si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

En els treballs d’arrebossat amb maquina s’haura de vigilar en tot moment que es compleixi el
Reglament de Baixa Tensio.

Pintures

Es fara el maxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotara els
treballadors que realitzin I’'emprimacié, de peces de treball adequades, que els protegeixin
d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades,
granota de treball, guants de neopre, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturé de
seguretat

El vessament de pintures i matéries primes solides com pigments, ciments, i d’altres, es dura a terme
des de poca alcada per evitar esquitxades i nivols de pols.

Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents organics o pigments toxics, no es fumara, ni
es menjara ni es beura.

Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors organics, els treballadors hauran de ser
dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigéncies legals vigents, a aquest
adaptador facial hi anira acoblat el seu corresponent filtre quimic, o filtre mecanic quan les pintures
continguin una alta carrega de pigment i sense dissolvents organics que evitin la ingesti6 de
particules solides.

Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamacio, s’allunyaran del treball les fonts iradiadores de calor,
com treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en
recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients
qgue continguin nitrocel-lulosa s’haura de realitzar una volta peridodica dels mateixos per tal d’evitar
el risc d’inflamacid. S’instal-laran extintors de pols quimica seca al costat de la porta d’accés al
magatzem de pintures

Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de
carregues per evitar sobrecarregues innecessaries.

El magatzem de pintures disposara de ventilacio.

Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal-lar les segients senyals: adverténcia
de material inflamable, adverténcia material toxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament
d’aquesta activitat

Escales de ma

Dumpers de petita cilindrada

Grues i aparells elevadors

Grueta o Cabrestant mecanic "maquinillo”

Carreto elevador

Transpalet manual: carreté manual

Formigonera pastera

Bombatge de morter

Bastida amb elements prefabricats sistema modular

Bastida de borriquetes

Serra

Pistola fixa-claus

Taladradora portatil
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a
I’obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

Sistemes de Proteccid Col-lectiva i Senyalitzacio.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermédia i socol. L’alcada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alcada. Els muntants (Quardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimetrica de tub buit de 30x30x1 mm i refor¢ central
amb tub buit i, a la part central d’aquest modul es col-locara un tramat de proteccié format per
malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara
sustentada per un guardacos en forma de muntant.

Marquesines o viseres de proteccio que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm.
de gruixi 20 cm. d’ample.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié6 de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la
normativa ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’adverténcia de caiguda d’objectes.
Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

Senyal d’adverténcia de risc d’incendi.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de no fumeu.

Senyal de protecci6 obligatoria del cap.

Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

Senyal de proteccio6 obligatoria de les mans.
Senyal de protecci6 obligatoria del cos.

Senyal de protecci6 obligatoria de la vista.

Senyal de protecci6 obligatoria de les vies respiratories.
Senyal de proteccio6 obligatoria de la cara.

Senyal d’Us obligatori del cinturé de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a
I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I’'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

OO0 0 MO

Relaci6 d’Equips de proteccid individual.
Els equips de protecci6 individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segients:
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturé antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dumpers” de petita
cilindrada).
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Pels treballs amb pintura i coles:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neopre).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Mascara amb filtre quimic o mecanic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si s’escau..

Pels treballs amb morters i guixos:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neopre).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.

Pels treballs de revestit o xapat:
- Cascos de seguretat
- Guants de cuir i lona (tipus america).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es dotara els
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els EqQuips de Protecci6 individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

5.4.6 RAM DE FUSTER

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funcié no
estructural.

De facana: tancaments de buits de facanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de
perfils, rebudes als anversos interiors del buit, dels segiients materials:
acer.

S’haura de considerar una previsid d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprara el muntacarregues.

En els treballs interiors s’ha de garantir la il-luminacié a les zones de pas i de treball mitiancant punts
de llum, la poténcia dels quals ha de ser d’una intensitat luminica média de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de l'inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal-lades les tanques
perimétriques de limitacié del solar per evitar I’entrada de personal alie¢ a I’obra; les instal-lacions
d’higiene i benestar, aixi com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

S’entén per fusteria d’un edjifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres,
portes i armaris encastats, de funcio no estructural.

Abans de I'inici de la col-locaci6 dels bastiments de base i marcs, s’Tha de comprovar I’aplom dels
paraments i I’escairat de brancals i llindes.

Un cop realitzada aquesta operacié prévia, es col-locaran els bastiments de base encastats o
ancorats.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Posteriorment es col-locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o
directament a I’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o
portes.

En la realitzaci6 d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’Tha de garantir el
subministrament d’elements necessaris per a la seva construccié. Per fer-ho, s’haura de considerar
un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevara mitjancant la
maaquinaria instal-lada per a aquest fi: grues 0 muntacarregues, a mesura que es necessitin per a la
seva col-locacio a les diferents plantes.

Per realitzar la fusteria sera imprescindible considerar el segient equip huma:

- operadors de grua.
- fusters.
- vidriers.

També sera necessari tenir en compte els mitjians necessaris per dur a terme la realitzacié de la
fusteria:

Maquinaria: grues, muntacarregues, etc.

Estris: bastides de cavallets, escales de ma, proteccions col-lectives i personals, etc.

Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portatil, maquina de fregar portatil, esmoladora, serra
circular manual, etc.

Instal-lacié eléctrica provisional.

Instal-lacions d’higiene i benestar.

Relacié de riscos i la seva avaluacio.

En la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els
riscos més importants. | en la seva avaluacié s’ha tingut en compte les consideracions constructives
del Projecte d’Execucioé Material de I’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la consequéncia normalment esperada de la
materialitzacio del risc.

En la confeccidé del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ésser
modificada en funci6 de la tecnologia que aporti ’'empresa constructora o empreses que
intervinguin al procés constructiu, segons disposa I’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluacio és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar,
o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es
desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluaci
6 del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU | CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d’objectes per manipulacié. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. MEDIA GREU MEDI
7.-Cops contra objectes immaobils. BAIXA LLEU INFIM
8.-Cops amb elements mobils de maquines. | MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA GREU BAIX
10.-Projecci6 de fragments o particules. BAIXA GREU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA LLEU INFIM
13.-Sobreesforcos. MEDIA GREU MEDI
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
17.-lnhalaci6 o ingesti6 de substancies| MEDIA GREU MEDI
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nocives.

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-O. R.: manipulacié de materials tallants. | ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents guimics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

(8) Risc especific causat per I’Gs de la maquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(17121) Risc causat per I’as de dissolvents i vernissos.

(26) Risc causat per la manipulacié de vidres.

(27) Risc causat per I’Gs de dissolvents i vernissos.

Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjancant la grua o el muntacarregues
d’obra.

A causa dels treballs que es desenvolupen a I’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construides
les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I’execucio de la resta de I’obra.

PROCES

El personal encarregat de la col-locacio de la fusteria ha de coneixer els riscos especifics i I’'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endrecat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a
les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)

Si 'entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per
plataformes especifiques.

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llag” amb
el qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alcada.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops,
ferides i erosions.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels ailaments aixi com la correcta disposicio
d’interruptors diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posara
una protecci6 a base de barana perimétrica.

Es prohibit I’is de cavallets a balcons sense haver constituit una proteccié contra les caigudes des
d’alcada. Si no existis aquesta proteccio, es penjaran d’elements ferms de I’estructura, cables a on
amarrar el fermall del cinturé de seguretat.

Es prohibida la formaci6é de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la
realitzacié de treballs dalt de superficies insegures.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el
paviment de dos metres.

La il-luminacié mitjancant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec
aillant” i reixeta de protecci6 de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Ram de fuster

Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones préviament delimitades i senyalitzades.

En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a I’obra.

Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs
perfectament fleixats, penjats mitjancant eslingues de la grua torre.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Posat que es faci servir el muntacarregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les
respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacarregues. En arribar a la planta
d’ubicacio, es deixaran anar els fleixos i es descarregara a ma.

En cas que I'hissat es realitzi mitjancant la grua, una vegada a la planta d’ubicacio, es deixaran
anar els fleixos i es descarregaran a ma.

Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicacio
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui
segur; és a dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu.

Per facilitar I'ancoratge dels marcs, es construira una bastida de cavallets, que haura de tenir
barana de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.

Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es
reposara immediatament la proteccid. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a
diferent nivell, el treballador haura d’emprar el cinturé de seguretat convenientment ancorat.

Els retalls i serradures produits durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjancant trompes
d’abocament o mitjangant petits contenidors previstos per a aquest fi.

Els treballs de col-locacié dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a minim entre dos
operaris.

Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el
procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc
d’ensopegades i caigudes.

Les operacions de fregat mitiancant maquina de fregar manual es realitzara sempre sota ventilacid
per “corrent d’aire”.

El magatzem de coles i vernissos s’ubicara a un lloc definit i ha de tenir ventilacié directa i constant,
aixi com un extintor de pols quimica seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal
de perill d’incendi, i un altre de no fumeu.

Els operaris que realitzin la col-locacié de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de
seguretat i cinturé de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a
diferent nivell.

Muntatge de vidre

Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.

A nivell de carrer s’acotara amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan
envidrant.

Es prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal-lacié de vidres.

Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.

Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.

La manipulacio de les planxes de vidre es realitzara mitjancant ventoses.

El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebra i s’acabara d’instal-lar immediatament.

Els vidres transparents ja instal-lats s'assenyalaran adequadament.

Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un ja¢ de taulons

de fusta; el vidre es col-locara quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament

determinat.

Les planxes de vidre transportades a ma es mouran sempre en posicio vertical.

Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal-lacié dels vidres a les finestres, estaran protegides a

la part de davant (la que déna a la finestra) per una barana solida de 90 cm. d’alcada, mesurada

des de la plataforma de treball, formada per passamans, llisté intermedi i sdcol, per evitar el risc de

caiguda al buit durant els treballs.

Els operaris que realitzin la col-locacié del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i

lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cintur6 de seguretat si en

aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament
d’aquesta activitat.

Escales de ma
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Grues i aparells elevadors
Esmoladora angular
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portatil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es col-locaran en
I’obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de Proteccio Col-lectiva i Senyalitzacio.

Les proteccions col-lectives a que fan referéncia les normes de seguretat estaran constituides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol. L’alcada de la
barana ha de ser de 90 cm,, i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alcada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.
Baranes modulars formades per una carcassa periméetrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg
central amb tub buit i, a la part central d’aquest modul es col-locara un tramat de protecci6 format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara
sustentada per un guardacos en forma de muntant.

Marquesines o viseres de proteccid que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm.
de gruix i 20 cm. d’ample.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’adverténcia de caiguda d’objectes.
Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

Senyal d’adverténcia de risc electric.

Senyal d’adverténcia de risc d’incendi.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de no fumeu.

Senyal de protecci6 obligatoria del cap.

Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

Senyal de proteccio6 obligatoria de les mans.
Senyal de protecci6 obligatoria del cos.

Senyal de proteccio6 obligatoria de la vista.

Senyal de protecci6 obligatoria de les vies respiratories.
Senyal de protecci6 obligatoria de la cara.

Senyal d’Us obligatori del cinturé de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran en
I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Relacioé d’Equips de protecci6 individual.

Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segluents:

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.
Pels treballs de fusteria de fusta:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturé de seguretat, si els calgués.

- Mascara antipols pels fregadors amb paper de vidre.

- Mascara amb filtre quimic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.
Pels treballs de tancaments metal-lics:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cintur6 de seguretat, si els calgués.

- Ulleres antimpactes per a manipulacié de I’esmoladora.
Pels treballs de cristalleria:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuiri lona (tipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cintur6 de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccié es dotara als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els EqQuips de Protecci6 individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
5.4.7 INSTAL-LACIONS

Col-locacié i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a
proporcionar un servei.

Electricitat: consisteix, amb les corresponents ajudes de maconeria, en I'obertura de regates,
allotjiament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates,
en el cas d’instal-lacions encastades. A més, s’inclou la instal-lacié de caixes de distribucio, els
mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que sbn necessaris pel correcte
funcionament del sistema d’il-luminacio, I’accionament de la maquinaria, etc. instal-lats a un edifici.

S’haura de considerar una previsié d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de ma i
tisora, eines manuals, etc.

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il-luminacié a les zones de pas i de treball mitjiancant punts de
llum, la poténcia dels quals ha de ser d’una intensitat luminica média de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de I'inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal-lades les tanques

perimétriques de limitacid del solar per evitar I’entrada de personal alié a I’obra; les instal-lacions
d’higiene i benestar, aixi com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

INSTAL-LACIO ELECTRICA
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Instal-lacié eléctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribucié i consum d’energia
eléctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt
d’utilitzacié de I’edjfici.

Les instal-lacions per cable per a la transmissi6 dels impulsos eléctrics de frequéncia industrial
(instal-lacio electrica de 220/380 volts) i d’alta frequiéncia (instal-lacié d’audio-visuals de molt baixa
tensid) es realitzaran mitjancant cables entubats, i a cada punt de distribucié hi haura la seva
corresponent caixa de connexions.

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia,
video, megafonia, TV per cable, etc.

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, aixi com les seves caixes
de distribucié, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexio i reparacio.

En la realitzacié d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
materials necessaris per dur a terme la instal-lacié. Per fer-ho, s’haura de considerar un previ aplec
de material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).

Per realitzar la instal-lacié electrica i d’audio-visuals sera imprescindible considerar el segiient equip
huma:

electricistes.

ajudes de maconeria.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié de
la instal-lacio:

Estris: escala de tisora, escala de ma, proteccions col-lectives i personals, etc.

Eines manuals: comprovants de tensié (voltimetre), pistola fixa-claus, perforadora portatil, maquina
per fer regates, etc.

Instal-laci6 eléctrica provisional.

Instal-lacions d’higiene i benestar.

Relacio de riscos i la seva avaluacio.

En la relacid de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos
meés importants. | a la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del
Projecte d’Execucié Material de I'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es
materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqiéncia normalment esperada de la
materialitzacio del risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ésser
modificada en funcié de la tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que
intervinguin al procés constructiu, segons disposa I’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluacio és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar,
o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es
desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluaci
0 del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU | CRITIC
4.-Caiguda d’objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccio de fragments o particules. ALTA LLEU BAIX
13.-Sobreesforcos. MEDIA GREU MEDI
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. ALTA MOLT GREU | ELEVAT
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. | ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI
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OBSERVACIONS :

(10) Risc especific de I’operari que manipula la maquina de fer regates.

Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a I'activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construides les
instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I’execucio de la resta de I’obra.

PROCES

Xarxa interior eléctrica

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I’Gs dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haura de mantenir el tall net i endrecat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades
a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops,
ferides i erosions.

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels ailaments aixi com la correcta disposicio
d’interruptors diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindra cura de I’ordre i la neteja del tall per
evitar el risc d’ensopegades.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algcada sobre el
paviment de dos metres.

La il-luminacié mitjancant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec
aillant” i reixeta de protecci6 de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Es prohibida la connexi6 de cables als quadres de subministrament eléctric d’obra, sense la
utilitzacié de les clavilles mascle-femella.

Les escales de ma a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antiliscants i cadeneta
limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats
sobre superficies insegures.

En la realitzacié del cablejat, penjat i connexié de la instal-lacié a zones de risc de caiguda al buit
(escales, balconeres, etc.) es protegira el buit mitjiancant una xarxa de seguretat.

Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria
).

Les eines dels instal-ladors, els aillaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituides
per altres en bon estat de manera immediata.

Per evitar la connexié accidental a la xarxa de la instal-lacié eléctrica de I’edifici, I’GItim cablejat
gue s’executara sera el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant
a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexid, que seran els Ultims a instal-lar-se.

Les proves de funcionament de la instal-lacié eléctrica seran anunciades a tot el personal abans
d’iniciar-se, per evitar accidents.

Abans de fer entrar a carrega la instal-lacié eléctrica, s’haura de fer una revisi6 a fons de les
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres eléctrics, d’acord amb el
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus america) o guants aillants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de
seguretat.
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ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat.

Escales de ma
Pistola fixa-claus
Taladradora portatil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a
I’obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar ’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de Proteccid Col-lectiva i Senyalitzacio.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:
Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diametre
minim de la corda de 4 mm. i una llum de malla maxima de 100x100 mm. La xarxa anira proveida
de corda perimetrica de poliamida de 12 mm. de diametre com a minim, convenientment
ancorada. L’ancoratge optim de les xarxes son els elements estructurals, donat que aixi la xarxa pot
qguedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esfor¢ de fins a 150 Kp.
Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol. L’alcada de la
barana ha de ser de 90 cm,, i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alcada. Els muntants (Quardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i refor¢
central amb tub buit i a la part central d’aquest modul es col-locara un tramat de proteccié format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara
sustentada per un guardacos en forma de muntant.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.
Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de protecci6 obligatoria del cap.
Senyal de proteccio obligatoria dels peus.
Senyal de proteccio6 obligatoria de les mans.
Senyal de protecci6 obligatoria del cos.
Senyal de protecci6 obligatoria de la vista.
Senyal de protecci6 obligatoria de la cara.
Senyal d’Us obligatori del cinturé de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a
I'obra seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

>0

Relacioé d’Equips de protecci6 individual.
Els Equips de Proteccio Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segluents:
Treballs de transport:
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- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).
- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

Pels treballs d’instal-lacio (baixa tensio i AUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus america).
- Guants aillants, si els calgués.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cintur6 de seguretat, si els calgués.

Pels treballs d’instal-lacié (alta tensio) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aillants.
- Granota de treball.
- Botes aillants.
- Protecci6 d'’ullsi cara.
- Banqueta aillant i/o catifa aillant.
- Perxa aillant.

Pels treballs de maconeria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuirilona (tipus america).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antimpactes (en realitzar regates).
- Protecci6 de les oides (en realitzar regates).
- Mascara amb filtre mecanic antipols (en realitzar regates).

Pels treballs de soldadura eléctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactinic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar ’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).

Els Equips de Proteccid Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

5.4.8 ELEMENTS AUXILIARS
Oxitalla

» El subministrament i transport intern en I’obra de les ampolles de gas liquats es fara tenint
present les seguents condicions:

- Hauran d’estar protegides, les valvules de tall, amb I|a corresponent caperutxa
protectora.

Pag. 22



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DE PROJECTE D’INSTAL-LACIO D’UNA ESCALA | DUES PORTES D’EMERGENCIA A L’EDIFICI DEL SGEP

- No es mesclaran les bombones de gasos diferents.
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posicié vertical i
lligades.

S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de
manera perllongada.

S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posicio vertical.

S’ha de prohibir l'abandonament de les bombones després de la seva utilitzacio.

Les bombones de gasos s"aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides
de les que estiguin plenes.

El magatzem de gasos liquats s’ubicara a I’exterior de I’obra, amb una ventilacié
constant i directa.

Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosié i no fumeu.
Es controlara que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la
tasca.

S’haura de comprovar que estiguin instal-lades les valvules antirretroces de la flama.

S’ha de vetllar perqué no hagi cap fuita de gas a les manegues d’alimentacio.

Tots els operaris de I’oxitallada hauran de coneixer la segiient normativa:

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb
major seguretat i comoditat.

S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alcada per
eliminar la possibilitat d’accidents.

L’operari haura d’emprar casc de polietilé (pels desplacaments per I’obra), elm de
soldador (casc + careta de proteccid) o pantalla de proteccié de sustentacié manual,
guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de
seguretat.

No s’han d’inclinar les bombones de acetilé fins a esgotar-les.

No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.

- Abans d’encendre I’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les
connexions de les manegues i que aqguestes es trobin en perfecte estat .

Abans d’encendre I’encenedor, s’haura de comprovar que estiguin instal-lades les
valvules antirretroces, per evitar aixi possibles retrocessos de la flama.

Per comprovar que a les manegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes,
sota pressid a un recipient amb aigua.

No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap abséncia perllongada, s’ha de
tancar sempre el pas del gasi portar el carro a un lloc segur.

S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.

S’han d’ evitar focs a I’entorn de les bombones de gasos liquats.

No s’ha de dipositar I’encenedor a terra.

S’assegurara que la trajectoria de la manega sigui el més curta possible.

Les manegues d’ambdds gasos han de romandre unides entre si, mitjancant cinta
adhesiva.

S’han d’utilitzar manegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau,
acetilé color vermell)

No s’ha d’utilitzar I’acetilé per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara
gue ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui sera suficient
perque es produeixi una reaccioé quimica i donilloc a un compost explosiu.

Posat que s’utilitzi ’encenedor per desprendre pintures, I'operari haura d’emprar
mascareta protectora amb filtres quimics especifics pels productes que vagi a cremar.
Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haura de fer a I’aire lliure o en un local
ben ventilat.

Un cop utilitzades les manegues s’hauran de recollir al carretd, aixi es realitzara el
treball d’una forma més comoda, ordenada i alhora més segura.

Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant
encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Escales de ma

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peca i els graons han d’anar
engalzats.

Posat que es pintés les escales de fusta, s’haura de fer mitjiangant vernis transparent.

No han de superar algades superiors a 5 metres.

Per a algades entre 5i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforgats en el seu centre.
Per a alcades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjeccié a la seva
part superior .

L’escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d’l metre el punt de
desembarcada.

L’ascens o el descens per I’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

Martell penumatic

Les manegues a utilitzar en I’obra hauran d’estar en perfectes condicions, aixi com
també els mecanismes de connexié hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.

Es prohibit d’emprar la manega de pressio per netejar la roba de treball.

Abans d’accionar el martell pneumatic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.

S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioracié o desgast del mateix.

No es pot abandonar mai, sota cap circumstancia, el martell mentre estigui connectat al
circuit de pressio.

No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumatic clavat al terra.

L’operari que manipuli el martell pneumatic haura d’emprar casc de seguretat,
davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres
antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

Serra circular

S’haura de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil-limetres del disc de la serra.

S’ha d’instal-lar un caperutxd a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per
realitzar el tall.

S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del
tall, mitiancant un resguard, es deixara només una sortida per les limadures.

S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.

Es vetllara en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment
entrescades.

En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests
moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haura de canviar el disc, s’ha
de rebutjar-lo, el disc.

S’haura de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es
dictaminen les disposicions d’aplicacié en seguretat i condicions de salut sobre
maquinaria.

Plataforma elevadora

Posada en marxa:

Abans de comencar a treballar, verificar I’estat de tots els elements que componen la
carreto:

- Frens.

- Direcci6.

- Circuit hidraulic.

- Pneumatics.
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- ll-luminacio.
- Avisadors.

Comunicar qualssevol incidéncia a I’encarregat d’obra.
Les plaques indicadores seran visibles, i de facil lectura, en tot moment.

Conduccié i utilitzacio:

La utilitzacié i I’accés a la plataforma elevadora només ho efectuaran personal autoritzat
major de 18 anys.

En cas de disminucié fisica temporal, o en periode de presa de determinats
medicaments, consulti al personal sanitari sobre la possibilitat de la utilitzacié d’aquest
vehicles.

Utilitzar els esglaons com a medi d’accés a la plataforma, i netejar-los de qualssevol taca
d’oli o grassa.

Disposar sempre col-locada la barra de proteccio o tancada la porta petita d’accés a la
plataforma elevadora.

Durant els treballs a I’exterior, la velocitat de vent ha de ser practicament nul-la, sind
s’hauran de suspendre els treballs.

Subjectar-se fermament a les baranes quan s’eleva o es maniobra la plataforma.
Maniobrar les palanques de comandament amb delicadesa, detenint-se en la posicid
“0”quan es maniobri des d’una direccié a la direccié oposada.

Preveure una distancia d’aturada suficient a 3 metres a alta velocitat i a 1 metre a baixa
velocitat.

Per a detenir-se durant un desplacament en linia recta, regular progressivament la
palanca del comandament a la posicié “0”.

Conduir la plataforma a baixa velocitat en zones estretes o poc buidades.

Evitar els desplagcament sense visibilitat.

Respectar la carrega maxima autoritzada, repartint les carregues i col-locar-les, quan
sigui possible, al centro de la plataforma.

Només podran pujar el nimero de persones autoritzades.

Vigilar el correcte funcionament e informar de qualssevol anomalia a I’encarregat.
Anivellar perfectament la maquina, mitiancant els estabilitzadors, en terrenys irregulars

Prohibicions:

No utilitzar mai la plataforma com a grua, muntacarregues o ascensor.

No pujar-se a les baranes.

No utilitzar mai la plataforma per a arrossegar o empeéenyer.

No utilitzar mai la ploma com a element impulsor o empenyedor ni tampoc per a aixecar
les rodes de la maquina.

No desmuntar mai ni modificar cap part, accessori 0 component de la maquina sense
I’autoritzacio expressa del fabricant.

No baixar pendents molt inclinades amb la plataforma aixecada o a alta velocitat.

No deixar objectes sense lligar en la plataforma ni en la barana.

No circular en el sentit oposat al de I’operador.

No enriostrar o lligar la plataforma a una estructura o a qualssevol lloc.

No cordar el cinturé de seguretat a cap lloc que no sigui la propia cistella.

Esta prohibit fumar durant el proveiment de gas-oil o en la zona de recarrega de
bateries.

Passarel-les

L’amplada de la passarel-la no ha de ser mai inferior a 60 cm.
Quan I'alcada d’ubicacio6 de la passarel-la estigui a 2 o més metres d’alcada, s’haura de
disposar de barana de seguretat (passamans, llisté intermedi i entornpeu).
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El terra de recolzament de la passarel-la ha de tenir la resisténcia adequada i mai sera
relliscos.

Les passarel-les es mantindran sempre lliures d’obstacles.

Les passarel-les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.

S’ha de disposar d’accessos facils i segurs.

S’han d’instal-lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

Soldadura eléctrica

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador,
guants de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i
botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el
cintur6é de seguretat anticaiguda.

La pantalla de soldadura haura de disposar del vidre inactinic adequat a la intensitat de
treball de I’eléctrode.

No es pot picar el corddé de la soldadura sense proteccid ocular, els resquills de
cascareta despreses poden produir greus lesions als ulls.

No es pot mirar directament a I’arc voltaic sense la corresponent proteccié ocular.

No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura
elevada.

S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant aixi, intoxicacions i asfixies.

Abans de comencar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la
vertical del seu treball.

S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu
perimetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de
treball de com a minim 60x60

No s’ha de deixar la pinga damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haura de
dipositar sobre un portapinces.

S’ha d’instal-lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.

No es pot utilitzar el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

S’haura de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de
comencar els treballs.

Posat que hi hagi pauses perllongades s’haura de desconnectar el grup de soldadura.
S’ha de comprovar que les connexions de les manegues siguin totalment estancs a la
intempérie.

Abans de comencar els treballs caldra comprovar que es trobin ben instal-lades les
pinces portaelectrodes i els borns de connexio.

Posat que hi hagi inclemeéncia del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.

S’ ha de col-locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

Esmoladores angulars

S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta maquina i la forma de prevenir-
los.

S’ha de comprovar que el disc a utiitzar estigui en perfectes condicions,
emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la maquina.

No es pot sobrepassar la velocitat de rotacio prevista i indicada a la mola.

S’haura d’utiitzar un diametre de mola compatible amb la poténcia i les
caracteristiques de la maquina.

No s’haura de sotmetre el disc a sobreesforgos, laterals o de torsid, o per aplicacié de
una pressid excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc,
sobrescalfament, perdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la pega o reaccio de la
maquina, perdua d’equilibri, etc.

Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haura
d’assegurar la peca, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant I’operacio.
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S’ha de parar la maquina totalment abans de posar-la, en prevencidé dels possibles
desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situaci6 ideal és disposar
de suports especials propers al lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alcada, cal assegurar sempre la
postura de treball, ja que, en cas que es perdés I’equilibri per reaccid incontrolada de la
maquina, els efectes es poden arribar a multiplicar.

No s’ha d’utilitzar la maquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell
de les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la
cara, pit o extremitats superiors.

En funcié del treball a realitzar, s’haura d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals
o de pont.

En casos d’utilitzacié de plats de lijar, s’haura d’instal-lar en la empunyadura lateral la
proteccioé corresponent per a la ma.

Per a treballs de precisio, utilitzar suports de taula adequats per a la maquina, que
permeten, a més de fixar convenientment la peca, graduar la profunditat o inclinacio
del tall.

S’hi troben també guies acoblables a la maquina que permeten, de manera portatil,
executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforcos
laterals del disc; en molts d’aquests casos sera necessari ajudar-se amb un regle que ens
defineixi netament la trajectoria.

Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una
connexid per a la captacio de la pols. Aquesta solucié no podra ser factible si els treballs
impliquen continus i importants desplacaments o el medi de treball és complex.

En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a
proteccié abans de la projeccié de particules i com a aillants de les tasques en relaci6 al
soroll.

L’operari que realitzi aquest treball haura d’emprar casc de seguretat, guants de cuir |
lona (tipus america), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si
n’hi ha, un sistema eficag d’aspiracié de la pols, ulleres antimpactes i protector auditiu si
el nivell del soroll aixi ho requereix .

Grueta o cabestrant mecanic “Maquinillo”

En la col-locacié de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldra garantir la seva
estabilitat, per aquest motiu, en la realitzacié del forjat es col-locaran uns ferros d’espera
per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta “maquinillo”.

L’alimentaci6 eléctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha
de tenir la seva proteccio diferencial i magnetotermica.

El “maquinillo” que cal instal-lar a I’obra haura d’anar dotat de dispositiu limitador de
recorregut de la carrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat
després del muntatge.

El “maquinillo” a instal-lar a I'obra haura d’estar dotat de ganxo amb balda de
seguretat.

El “maquinillo” a instal-lar a I'obra haura d’estar dotat de carcassa protectora de la
magquinaria amb tanca efectiva per a I’accés a les parts mobils internes.

S’ha de collocar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de
caracteristiques de la Grueta tot ressaltant la carrega maxima que es pot elevar.

S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevacié arribi a la cota
de la rasant de subministrament de material i en aquesta posicidé encara hi quedin tres
espires, com a minim, enrotllades en el cabrestant.

S’ha de garantir el correcte ancoratge de I’extrem del cable al cabrestant perquée
guedi subjecte en cas de falsa maniobra.

S’ha de considerar que la seccidé del cable d’elevacié sigui d’unes condicions que
suportila carrega de trencament : carrega d’elevacio x coeficient de seguretat (4).
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L’altre extrem del cable anira subjecte a la bola del ganxo, es realitzara de manera que
el llac estigui format pels corresponents sistemes de subjeccid que calguin i es trobin
convenientment instal-lats, que garanteixin la subjecci6 del cable a la bola del ganxo.
L’operari haura d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona
(tipus america), botes de cuir de seguretat i cinturé de seguretat que en tot moment es
trobara subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”.

La zona on es subministri el material per ésser hissat sera senyalitzada amb la placa
d’adverténcia de carrega suspesa.

En I'operacié de manteniment de “maquinillo”, s’haura de desconnectar aquest de
I’alimentacio eléctrica.

Carret6 elevador

Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspeccié del carreto.

Posat que es detectés qualsevol deficiencia s’haura de comunicar al servei de
manteniment i deixar el carretd fora de servei.

Abans del transport de la carrega s’ha de revisar que la carrega estigui convenientment
paletitzada, fleixada i ubicada correctament.

Al procés de conduccio del carreté s’hauran de considerar els segients punts:

- No s’ha de permetre que pugi cap persona al carreto.

- S’ha de mirar en la direccié d’avancament i mantenir la vista en el cami que s’ha de
recorrer.

- S’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.

- S’ha de cerciorar amb I’encarregat de I’obra dels camins aptes pel transit del carret6.

- S’ha de transportar Unicament carregues preparades correctament (carregues
paletitzades).

- No s’han de transportar carregues que superin la capacitat nominal.

- No es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.

- S’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distancia
prudencial amb altres vehicles que el precedeixin tot evitant avancaments.

- S’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges rapids.

- S’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions
del carreté amb la carrega que es transporta.

- Quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.

- Sempre s’ha de traslladar la carrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm
de terra.

- En moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal
sonor intermitent.

En cas de transport fora de I’obra, el carreté ha d’estar convenientment matriculat i amb
les assegurances reglamentaries.

Quan el conductor abandoni el seu carretd s’ha d’assegurar que les palanques estiguin
en punt mort, el motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el
carretd es troba en un pendent, es calcaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de
deixar en la posicié més baixa.

Esdevé obligatoria la instal-lacié al carreté d’un portic antimpactes i antibolcades.

La part superior del carreté ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra
les incleméncies del temps.

Bastides amb elements prefabricats sistema modular
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Muntatge:

Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisi6 d’una persona competent, si és

possible un aparellador o arquitecte técnic.

Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundacié preparada adequadament.

Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest sera pla i compacte, i si

aquest no ho fos, es recolzara la bastida sobre taula o ja¢c de taulons i es trobara

clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre

materials fragils com ara maons, revoltons, etc.

Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors,

teulades, etc. s’haura de consultar al Director Técnic de I’Obra amb la finalitat que

aquest verifiqui la necessitat de reforcar o no aquestes zones de recolzament.

Les estructures metal-liques en general requereixen calculs exactes i precises regles de

muntatge. Aquest aspecte també s’haura de tenir present en el cas de les bastides

tubulars.

En conseqiiéncia, s’haura de disposar en I’obra dels planols de muntatge dels diferents

elements mentre es munta la bastida amb indicacié dels amarratges corresponents.

Posat que, una linia eléctrica de Alta Tensié es trobés prop de la bastida i hi hagi la

possibilitat de contacte directe en la manipulacié dels elements prefabricats quan es

realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona de influéncia de la linia eléctrica, es

pendran les seglients mesures:

- Es sol-licitara per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la
descarrega de la linia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevacio.

- Posat que no es pugui realitzar I’aspecte anterior, s’establiran unes distancies minimes
de seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensio a la bastida.

Les distancies anteriorment citades segons informacié de AMYS de UNESA seran:

- 3 metres per a tensio < 66.000 Volts
- 5 metres per a tensioé > 66.000 Volts

Posat que hi hagi una linia eléctrica de Baixa Tensio:

- Es sollicitara mitjancant escrit a la companyia subministradora el desviament de la
linia eléctrica.

- posat que no se pugui realitzar I’apartat anterior, es col-locaran unes beines aillants
sobre els conductors i caperutxes aillants sobre els ailladors.

Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, aixi com després de

qualsevol inclemeéencia del temps especialment de fortes rafegues de vent.

Els principals punts que s’han d’inspeccionar son:

- L’alineacid i verticalitat dels muntants.

- L’horitzontalitat dels travessers.

- L’adequacio6 dels elements de travada horitzontal i vertical.

- L’estat dels ancoratges de la facana.

- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.

- La correcta disposicié i adequacio de la plataforma de treball a I’estructura de la
bastida.

- La correcta disposicio i adequacié de la barana de seguretat, passamans, barra
intermitja i socol.

- La correcta disposicio dels accessos.

S’hauran de col-locar cartells d’adverténcia en qualsevol lloc on la bastida estigui
inacabada o sigui necessari I’adverténcia de qualsevol altre risc.

En I’Gs de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificacié sense
I’autoritzacié del técnic autor del projecte de muntatge.

En la utilitzacié de petits aparells eléctrics es procurara que estiguin equipats amb doble
aillament i els portatils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
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* En tot moment s’haura de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i
endrecades. Es convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessaries durant
la jornada evitant aixi que es deixin en la plataforma amb el conseglient risc que aquest
fet comporta.

Desmuntatge:

» El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en I'ordre invers al muntatge i en
preséncia d’un técnic competent.

= Es prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals
s’hauran de baixar mitjancant els mecanismes de elevacié o descens previstos i alhora
convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera
convenientment lligades.

= Els elements que composen I’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan
abans millor i col-locar-los en el magatzem tan rapid com sigui possible.

= Es prohibit, en el muntatge, Us i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un
altre de la bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per I’estructura.

= Posat que hi hagués a la proximitat una linia eléctrica d’Alta Tensié o de Baixa Tensio, es
procedira de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant:

* Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les incleméncies del
temps. Abans de la seva classificacié i emmagatzemant s’haura de revisar-los, netejar-los
fins i tot pintar-los si calgués.

» S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem
i un taller mecanic que subministren sense retards a les obres la maquinaria, els estris i
eines que es necessiten en condicions optimes per a la seva immediata utilitzacio.

Bastides de cavallets

= No es podran emprar en alcades superiors als 6 metres.

= Pera alcades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

* La separacid entre punts de recolzament no haura de ser superior en cap cas als 3,5
metres.

» En cas que alcada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haura de disposar de la
barana perimetral.

» [’amplada minima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.

»= El conjunt haura de ser estable i resistent.

Maquina de trepar

* En la manipulacié de la maquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris
deuran emprar ulleres antimpactes

= Enles operacions de tall de material ceramic amb la maquina de trepar, es deura mullar
les peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generacié de pols I’operari
deura emprar mascareta amb filtre mecanic contra la pols.

» Elradi del disc de la maquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor
eléctric.

Pistola fixa-claus

» El personal dedicat a I’Gs de la pistola fixa-claus, sera coneixedor del maneig correcte de
I’eina, per tal d’evitar accidents per inexperiencia.

* En cap cas s’ha de disparar sobre superficies irregulars, donat que es pot perdre el
control de la pistola i patir accidents.

» En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la
pistola i patir accidents.
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Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningl a I'altra banda de I’objecte on
dispara.

Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posicio correcta.

No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.

No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.

L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres
antimpactes i cinturé de seguretat si els calgués.

Perforadora portatil

El personal dedicat a I’Gs de la perforadora portatil, sera coneixedor del maneig correcte
de I’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiéncia.

S’ha de comprovar que a I’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de
proteccio; en cas de deficiencia no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament
restituida.

Abans de la seva utilitzacio, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de
connexio, posat que s’observés alguna mena de deficiencia, s’ha de tornar la maquina
perque sigui reparada.

S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.

No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.

No intenti engrandir el forat oscil-lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i
produir serioses lesions.

No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un
punxod, després apliqui la broca i embroqui-la.

La connexié i el subministrament eléctric a les perforadores portatils es realitzara
mitjiancant una manega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les
corresponents proteccions.

Es prohibit expressament de dipositar al sol o deixar abandonada la perforadora portatil
mentre esta connectada a la xarxa eléctrica.

Colissa eléctrica

Comprovi que a I'aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva
carcassa de protecci6. En cas de deficiencia, no utilitzi I'aparell fins que estigui
contrarestada la mancanca.

Comprovi I’estat del cable i de la clavilla de connexio; rebutgi I’aparell si presenta repéls
que deixin al descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb
cinta aillant.

Trii sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada
feina; no els intercanvii, en el millor dels casos, els espatllara sense obtenir bons resultats i
correra riscos innecessaris.

No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posicié inclinada de costat; el disc
podria trencar-se i produir-li lesions.

No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva
reparacio.

No colpegi amb el disc alhora que talla, aixd no accelerara la velocitat de tall. El disc pot
trencar-se i produir-li lesions.

Eviti rescalfar els discos, podria ser I’origen d’accidents.

Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.

Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posicio
insegura.

No desmunti mai la proteccié normalitzada de disc ni talli sense ella.

Desconnecti la regatadora de la xarxa eléctrica abans d’iniciar les manipulacions de
canvi de disc.

6.
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= Mullila zona a tallar préviament, reduira la formacié de pols.

= Utilitzi sempre la mascara amb filtre mecanic antipols, evitara lesions pulmonars.

*» El personal que manipuli la regatadora haura d’emprar casc de seguretat, ulleres
antimpactes, protectors auditius, mascara antipols, guants de lona i cuir (tipus america) i
granota de treball.

NORMATIVA APLICABLE

6.1 DISPOSICIONES GENERALES

Orden de 28 de agosto de 1.970 (BOE 5/7/8/9-9-70). Ordenanza de Trabajo de la
Construccion, Vidrio y Ceramica.
Modificada por:

Orden de 27 de julio de 1.973.

Ley 8/1.980 de 10 de marzo. Estatuto de los trabajadores.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10-11-95) por la que se aprueba la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales.

Instruccion de 26 de febrero de 1996, de la Secretaria de Estado para la Administracion
Publica, para la aplicaciéon de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciéon de Riesgos
Laborales en la Administracion del Estado.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.
Modificado por:

Real Decreto 780/1998, de 30 de abiril.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.

Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de enero, por el
gue se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn, en relacién con las
condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como servicios de prevencion
ajenos a las empresas, de autorizacidon de las personas o entidades especializadas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoria de las entidades publicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién.

Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el
desarrollo de actividades de prevencion de riesgos laborales.

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacién con
las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como servicios de
prevencion ajenos a las empresas, de autorizacion de las personas o entidades especializadas
que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las
empresas y de autorizacién de las entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar
actividades formativas en materia de prevencién de riesgos laborales.
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.
Modificado por:

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.

Resolucion de 18 de febrero de 1998, de la Direccidon General de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social.

Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificacion.

Convenio Colectivo Provincial de la Construccién y Obras Publicas.

6.2 SENYALITZACIO

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion
de seguridad y salud en el trabajo.

6.3 INCENDIS

Documento Basico del Cédigo Técnico de la Edificacidn de seguridad en caso de incendio.
(DB-SI)

6.4 MAQUINARIA

Convenio n° 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la proteccion de la O.1.T., rectificado el 26
de noviembre de 1971.

Real Decreto 1.495/1.986 de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Maquinas.
Modificado por:
Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo.

Orden de 8 de Abril de 1991, por la que se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria
MSGSM-1 del Reglamento de Seguridad en las Maquinas, referente a maquinas, elementos de
magquinas o sistemas de proteccion, usados.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre maquinas, modificado por el Real Decreto
56/1995, de 20 de enero.
Modificado por:

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

6.5 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores en el trabajo de equipos de
proteccion individual.
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Comunicacion de la Comision relativa -en el momento de la aplicacion de la Directiva del
Consejo 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989- a la valoracién, desde el punto de vista de
la seguridad, de los equipos de proteccion individual con vistas a su eleccion y utilizacion.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
Modificado por:

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

6.6 ELECTRICITAT

Decreto 3.151/1.968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de lineas
eléctricas aéreas de alta tension.

Decreto 2.413/1.973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.
Modificado por:

Decreto 2.295/1.985 de 9 de octubre.

Instrucciones Técnicas Complementarias del Decreto 2413/1973.

6.7 ILUMINACIO, SOROLL, VIBRACIONS Y AMBIENT DE TREBALL

Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminacion de centros de trabajo.

Orden de 14 de septiembre de 1959 (Presidencia), sobre fabricacion y empleo de productos
que contengan benceno.

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Modificado por:

Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre.

Orden de 15 de marzo de 1963 (Gobernacion), por la que se aprueba una instruccién que
dicta normas complementarias para la aplicacion del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Instrumento de ratificacion de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23 de junio de
1971 n° 136 de la Organizacion Internacional del Trabajo, relativo a la proteccion contra los
riesgos de intoxicacion por el benceno.

Resolucién de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y Promocion
Industrial y Tecnologia, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de
desarrollo de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de septiembre de 1959, que regula
el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno.

Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto.

Resolucion de 11 de febrero de 1985, que constituye una Comision de seguimiento para la
aplicacién del Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto.
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Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevencion de
riesgos y proteccion de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monémero en el
ambiente de trabajo.

Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevencion de
riesgos y proteccion de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metalico y sus
compuestos iénicos en el ambiente de trabajo.

Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 22 de diciembre de 1987, que aprueba el modelo de libro-registro de datos previsto
en el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Resolucion de 20 de febrero de 1989, de la Direccion General de Trabajo, que regula la
remision de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposicion al
amianto.

Real Decreto 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre proteccion de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

Directiva del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos, durante el trabajo.

Directiva de la Comision, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores limite
de caracter indicativo, mediante la aplicacion de la Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre
la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
quimicos, fisicos y bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Proteccion
Sanitaria contra Radiaciones lonizantes.

Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los articulos 2, 3y 13 de la Orden de 31
de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto, y el articulo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen las
normas complementarias al citado Reglamento.

Directiva del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por la que se modifica la Directiva
90/679/CEE, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo (Séptima Directiva especifica).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre proteccion
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos
durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la proteccidn de los trabajadores
contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo y la prevencién de los mismos.
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Real Decreto 2.291/1.985, de 8 de noviembre. Reglamento aparatos de elevacion y
manutencion de los mismos.

Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985.

Real Decreto 474/1.988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicacion de la
Directiva 88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecanico.

Orden de 28 de Junio de 1988, por la que se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria
MIE AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion referente a grlas torre
desmontables para obra.

Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados
y las marcas de cables, cadenas y ganchos.

6.9 MOVIMENT MANUAL DE CARREGUES

Decreto de 26 de julio de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a menores
por peligrosos e insalubres.

Instrumento de ratificacion del Convenio 127, relativo al peso maximo de la carga que puede
ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

6.10 RECIPIENTS | INSTAL-LACIONS SOTA PRESIO

Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en los
trabajos en cajones de Aire Comprimido.

Real Decreto 1.244/1.979, de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a
Presion.
Modificado por:

Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre.

Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria
MIE-AP1, referente a calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores
y recalentadores de vapor.

Real Decreto 473/1.988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva 76/767/CEE, sobre aparatos a presion.

Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria
MIEAPL17 del Reglamento de Aparatos a Presion, referente a instalaciones de tratamiento y
almacenamiento de aire comprimido.

6.8 APARELLS ELEVADORS
6.11 SUBSTANCIES | PREPARATS QUIMICS PERILLOSOS
= Orden de 23 de mayo de 1.977 (BOE 14-06-77) por la que se aprueba el Reglamento de
Aparatos elevadores para obras. » Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevencion de accidentes mayores en
Modificada por: determinadas actividades industriales.
Orden de 7 de marzo de 1.981.
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= Real Decreto 88/1990, de 26 de enero, sobre proteccidn de los trabajadores mediante la
prohibicién de determinados agentes especificos o determinadas actividades.

= Real Decreto 668/1990, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos quimicos.

= Real Decreto 952/1990, de 29 de junio, por el que se modifican los anexos y se completan las
disposiciones del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevencion de accidentes
mayores en determinadas actividades industriales.

= Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

= Orden de 20 de febrero de 1995, por la que se actualizan los Anexos | y Il del Real Decreto
1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.

= Real decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.
Modificado por:
Real Decreto 700/1998, de 24 de abiril.

= Orden de 11 de septiembre de 1998 (modifica los Anexos | y IV del Reglamento).

= Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucciéon técnica
complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”.

7. PREVENCIO ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

S'informara a l'inici de l'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de
trasladar als accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc., per garantir el
rapid trasllat dels possibles accidentats.

7.1 PRIMERS AUXILIS

Encara que I'objectiu global d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut és evitar els accidents
laborals, cal reconeixer que existeixen causes de dificil control que poden fer-los presents. D’acord
amb I'apartat A.3 de I’Annex VI del RD 486/197, I’obra disposara del material de primers auxilis i de
la identificacio i les distancies als centres d’assistencia sanitaria més propers, per atendre als
possibles accidentats.

S’informara, a I'inici de I’obra, de la situacié dels diferents centres medics al que s’haura de
traslladar als accidentats. Es convenient disposar, a I’obra i a un lloc ben visible, d’una llista amb els
telefons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulatoris, taxis, etc. per a garantir el
rapid trasllat dels possibles accidentats.

L’atencié primaria als accidentats es realitzara mitjangcant I’Gs d’una farmaciola manejada per
persones competents amb el contingut de material especificat en la normativa vigent.

Accions a seguir
El Contractista adjudicatari queda obligat a recollir dins del seu "pla de seguretat i salut" els seguents
principis d’auxili:
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1. L’accidentat se li atendra d’immediat amb la finalitat d’evitar I’agreujament o progressio
de les lesions.

2. En cas de caiguda a diferent nivell i en el cas d’accident eléctric, es suposara sempre,
que poden existir lesions greus, en conseqiiéncia, s’extremaran les precaucions d’atencio
primaria a I’obra, aplicant les técniques especials per a la immobilitzacié de I’accidentat
fins 'arribada de I’ambulancia i de reanimacio en el cas d’accident electric.

3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuara al ferit en cadireta i ambulancia; s’evitara en lo
possible segon el bon criteri de les persones que atenen primariament a I’accidentat, la
utilitzacié dels transports particulars, per lo que impliquen de risc e incomoditat per
I’accidentat.

4. Comunicar immediatament de I’accident laboral:

Accidents de tipus lleu.

Al Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I’execucio de I'obra: de tots i de cadascun
de ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.

A la Direccio Facultativa de I’obra: de tots i de cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves
causes i adoptar les correccions oportunes.

A I’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislacié vigent en mateéria d’accidents laborals.

Accidents de tipus greu.

Al Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I’execucié de I’obra: de tots i de cadascun
de ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.

A la Direccié Facultativa de I'obra: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar les seves
causes i adoptar les correccions oportunes.

A I’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislacié vigent en mateéria d’accidents laborals.

Accidents mortals.

Al jutjat de guarda: per que pugui procedir al aixecament del cadaver i a les investigacions
judicials.

Al Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I’execuci6é de I'obra: de tots i de cadascun
d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.

A la Direccié Facultativa de I'obra: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar les seves
causes i adoptar les correccions oportunes.

A I’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislacié vigent en matéria d’accidents laborals.

PRIMERS AUXILIS | ASSISTENCIA SANITARIA

Distancia
aproximada

Nivell d’assistéencia Nom i ubicacio

Primers auxilis Farmaciola portatil A l’obra
Assistencia Primaria (Urgéncies) Mutua Terrassa 700 m
Assisténcia Especialitzada (Hospital) Mutua Terrassa 700 m

7.2 FARMACIOLA DE PRIMERS AUXILIS
Las caracteristiques de la obra no recomanen la dotacié d'un local farmaciola de primers auxilis,

por aix0, es preveu l'atencié primaria als accidentats mitjiancant 'is de farmacioles de primers
auxilis, amb el material especificat a la normativa vigent, manejades per persones competents.
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7.3 MEDICINA PREVENTIVA

Amb l'objectiu d'aconseguir evitar en tot el possible les malalties professionals en aquesta obra, aixi
com els accidents derivats de trastorns fisics, psiquics, alcoholisme i la resta de les toxicomanies
perilloses, es preveu que el Contractista adjudicatari, en compliment de la legislacio laboral vigent,
realitzi els reconeixements medics previstos a la contractacio dels treballadors d’aquesta obra i els
preceptius de ser realitzats al cap d'un any de la seva contractacio. | que aixi mateix, exigeixi
puntualment aquest compliment, la resta de les empreses que siguin subcontractades per aquesta
obra.

7.4 EVACUACIO D’ACCIDENTATS

L’evacuacio d’accidentats, que per les seves lesions aixi ho requereixen, esta prevista mitjancant la
contractacié d’un servei d’ambulancies, que el Contractista adjudicatari definira exactament, a
través del seu Pla de Seguretat i Salut tal i com s’especifica en el Plec de Condicions Técniques i
particulars.

7.5 PREVENCIO DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es preveu la col-locacié de réetols i senyals d’adverténcia a les zones de I’obra.

Es preveu el tancat de les facanes que donen al carrer amb tanca, fins i tot portes d’accés de
personal i vehicles.

Es col-locaran cordons de balissament en tots els limits de I’obra.

8. DOCUMENTS DE NOMENAMENTS PEL CONTROL DEL NIVELL DE LA SEGURETAT | SALUT,
APLICABLES DURANT LA REALITZACIO DE L’OBRA ADJUDICADA

Es preveu utilitzar els mateixos documents que utilitzi normalment per aquesta funcié, el Contractista
adjudicatari, amb I'objectiu de no interferir en la seva propia organitzacié de la prevencié de riscos.

No obstant, aquests documents haurien de complir una série de formalitats i ser reconeguts |
aprovats per la Direccio Facultativa de Seguretat i Salut com a parts integrants del pla de seguretat
i salut.

Com a minim, es preveu utilitzar els continguts en el seglient lliistat:

= Document de nomenament de I’Encarregat de seguretat.
= Documents d’autoritzacié de la manipulacié de diverses maquines.

9. FORMACIO | INFORMACIO EN SEGURETAT | SALUT

La formacio i informacié dels treballadors en els riscos laborals i en els métodes de treball segurs a
utilitzar, s6n fonamentals per I’éxit de la prevencid dels riscos laborals i per a realitzar I’obra sense
accidents.

El Contractista adjudicatari esta legalment obligat a formar en el métode de treball segur a tot el
personal al seu carrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis
de la seva activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de 1'Us
correcte de les proteccions col-lectives i dels equips de proteccio individual necessaris per la seva
proteccio.
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10. PRESENCIA DELS RECURSOS PREVENTIUS

Segons I'apartat 3 de I'article 4 de la “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevencion de riesgos laborales”, es consideren recursos preventius:

a) Un o varis treballadors designats de I’empresa.
b) Un o varis membres del servei de prevencio propi de I’empresa.
c) Un o varis membres del o els serveis de prevenci6 aliens concertats per la empresa.

L’empresari haura d’assignar la preséncia necessaria d’aquests recursos preventius en els segients
casos, tal i com es fixa al RD 604/2006 pel que es modifiquen el RD 39/1997 Reglament de Serveis de
Prevenci6 (art 22 bis Preséncia dels recursos preventius) i el RD 1627/1997 Disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié (Disposicié addicional Unica: Preséncia de recursos
preventius en obres de construccio):

a) Quan els riscos puguin ser agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I’activitat, per la concurréncia d’activitats diverses que es desenvolupen successivament o
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacio dels metodes de treball.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament siguin considerats com a
perillosos o amb riscos especials. A I’Annex Il del RD 1627/1997 es descriu una relacié no
exhaustiva de treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i la salut dels
treballadors:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda a
diferent nivell, per les particulars caracteristiques de I’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o I’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els que I'exposicidé a agents quimics o biologics impliqui un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionizants pels que la normativa especifica obliga
la delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs en la proximitat de linies electriques d’alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

6. Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que impliquen moviments de terra
soterrats.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquen I’Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixen muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

c) Quan la necessitat de dita presencia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social, si les circumstancies del cas aixi ho exigeixen degut a les condicions de treball
detectades.

Quan la presencia sigui realitzada per diferents recursos preventius aquests hauran de col-laborar
entre si.

Els recursos preventius hauran de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser
suficients en nombre per vigilar el compliment de les activitats preventives, sent necessaria la seva
permanencia al centre de treball durant el temps en que es mantingui la situacié que determini la
seva presencia.

També podra assignar la presencia de forma expressa a un o varis treballadors de ’empresa que,
sense formar part del servei de prevencié propi ni ser treballador designat, reuneixi els
coneixements, la qualificacié i la experiéncia necessaris en les activitats o processos descrits
anteriorment i tingui la formacié preventiva corresponent, com a minim, a les funcions del nivell
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basic. En aquest cas, aquests treballadors hauran de mantenir la necessaria col-laboracié amb els
recursos preventius de I’empresari.

En qualsevol dels casos, I’empresari haura de lliurar al Coordinador de seguretat i salut un document
on faci constar les dades de les persones que formen part dels recursos preventius.

Haura de constar:

1. Identificacié de I’empresari que assigna la presencia dels recursos preventius.

2. Empresa afectada pel control.

3. ldentificaci6 de I’obra.

4. |dentificacid dels treballadors designats de I'’empresa, membres del servei de
prevencié propi de I'empresa o membres del o els serveis de prevencié aliens
concertats per la empresa que formen part dels recursos preventius.

5. Descripcio i previsi6 de durada (data inici i data d’acabament) de I'activitat o
procés que requereix la presencia dels recursos preventius.

6. Data

7. Signatura de I'empresari.

Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada conegudes les
responsabilitats i funcions que accepten.

11. PRESSUPOST

El pressupost de seguretat (IVA inclds) ascendeix a un total de DOS MIL CENT SETANTA EUROS AMB
SETANTA-TRES CENTIMS (2.170,73 €).

Rubi, juliol de 2016

Firmado digitalmente por CARDENAS

CARDENAS RODRIGUEZ, RAFAEL (FIRMA)

Nombre de reconocimiento (DN):
RODRIGU EZ c=ES, serialNumber=46611256P,
Vi sn=CARDENAS, givenName=RAFAEL,
cn=CARDENAS RODRIGUEZ, RAFAEL

RAFAEL (FIRMA) erus

Fecha: 2016.07.26 16:33:00 +02'00'

Rafael Cardenas Rodriguez
Arquitecte
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1. OBJECTIUS

El present plec de condicions técniques i particulars de seguretat i salut, és un document
contractual d’aquesta obra que té per objecte:

a) Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari respecte a aquest Estudi de Seguretat i
Salut.

b) Concretar la qualitat de la prevencio decidida i el seu muntatge correcte.

C) Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir al
Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles que sén propies
del seu sistema de construccié d’aquesta obra.

d) Concretar la qualitat de la prevencié decidida pel manteniment posterior de lo construit.

e) Definir el sistema d’avaluacio de les alternatives o propostes fetes pel Pla de Seguretat i Salut, a la
prevencio continguda en aquest Estudi de Seguretat i Salut.

f) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevencié que es preveu utilitzar, amb la
finalitat de garantir el seu éxit .

g) Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenci6 decidida i la seva
administracio.

h) Establir un determinat programa formatiu en matéria de Seguretat i Salut, que serveixi per
implantar amb éxit la prevencio dissenyada.

i) Tot aixd amb I’objectiu global d'aconseguir la realitzacié d’aquesta obra, sense accidents ni
malalties professionals, al complir els objectius fixats en la memoria de Seguretat i Salut, que no es
reprodueixen per economia documental, perd que s’entenen com transcrits a norma
fonamental d’aquest document contractual.

2. NORMES | CONDICIONS TECNIQUES A COMPLIR PER TOTS ELS MITJANS DE PROTECCIO
COL-LECTIVA

2.1 CONDICIONS GENERALS

En la memoria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut s’han definit els medis de proteccié col-lectiva. El
Contractista adjudicatari és el responsable de que en obra, es compleixin tots ells, amb les segients
condicions generals:

a) La proteccio col-lectiva d’aquesta obra, ha sigut dissenyada en els Plans de Seguretat i Salut.

b) Les possibles propostes alternatives que es presenten en el Pla de Seguretat i Salut, requereixen
per poder ser aprovades una representacio técnica de qualitat en forma de Plans d’execuci6
d’obra.

C) Les proteccions col-lectives d’aquesta obra, estaran en aplec disponible per I’Gs immediat, dos
dies abans de la data decidida pel seu muntatge, segon lo previst en el Pla d’execucié d’obra.

d) Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ds reconeguda, o si aixi
s’especifica en el seu apartat corresponent dins d’aquest "plec de condicions técniques i
particulars de I’Estudi de Seguretat i Salut".
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e) Abans de ser necessaris el seu Us, estaran en aplec real a I’obra amb les condicions adients
d’emmagatzematge per la seva bona conservacid. Seran examinades pel Coordinador en
materia de seguretat i salut, o en el seu cas, per la Direcci6 Facultativa, per comprovar si la seva
qualitat es correspon amb la definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut o amb la del Pla de
Seguretat i Salut que arribi a aprovar-se.

f) Seran instal-lades préviament a I’inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. Queda
prohibida la iniciacié d’un treball o activitat que requereixi proteccio col-lectiva, fins que aquesta
estigui muntada completament en I’ambit del risc que neutralitza o elimina.

g) El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu "Pla d’execucio
d’obra", la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicacio i retirada de cada una de las
proteccions col-lectives que es contenen en aquest Estudi de Seguretat i Salut, seguint I’'esquema
del pla d’execucié d’obra que subministrara inclos en els documents técnics citats.

h) Sera desmuntada de immediat tota proteccié collectiva en (s en la que s’aprecien
deteriorament amb minva efectiva de la seva qualitat real. ES substituira a continuacié el
component deteriorat i es tornara a muntar la proteccié col-lectiva una vegada resolt el
problema. Durant la realitzacié d'aquesta operacio, es suspendran els treballs protegits pel tram
deteriorat i s’aillara eficagment la zona per evitar accidents. Aquestes operacions quedaran
protegides mitjancant I’Us d’equips de proteccid individual.

i) Durant la realitzacié de I’obra, pot ser necessari variar la manera o la disposicié de la instal-lacid
de la protecci6 col-lectiva prevista en el Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si aixd0 passa, la nova
situacid sera definida en els plans de seguretat i salut, per concretar exactament la nova
disposici6 o forma de muntatge. Aquests Plans hauran de ser aprovats pel Coordinador en
matéria de seguretat i salut.

i) Les proteccions col-lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la proteccié dels
riscos de tots els treballadors i visitants de I’obra; és a dir: treballadors de I’empresa principal, els
de les empreses subcontractades, empreses col-laboradores, treballadors autonoms i visites dels
técnics de direccié d’obra o de la Propietat; visites de les inspeccions d’organismes oficials o de
convidats per diverses causes.

k) EIl Contractista adjudicatari, en virtut de la legislacié vigent, esta obligat al muntatge,
manteniment en bon estat i retirada de la proteccid col-lectiva pels seus medis o mitjiancant
subcontractacio, responent davant de la Propietat de I’obra, segon les clausules penalitzadores
del contracte d’adjudicacié d’obra i del plec de condicions técniques i particulars del projecte.

[) El muntatge i Us correcte de la proteccid col-lectiva definida en aquest Estudi de Seguretat i
Salut, és preferible a I’Gs d’equips de proteccid individual per a protegir-se d’idéntic risc; en
conseqléncia, no s’admetra el canvi d’ds de proteccié col-lectiva pel d’equips de proteccio
individual.

m) El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posicié d’Us prevista i muntada, les
proteccions col-lectives que fallin per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigacié amb la
assistencia expressa del Coordinador en matéria de seguretat i salut. En cas de fallida per
accident de persona o persones, es procedira segon les normes legals vigents, avisant sense
demora, immediatament, al Coordinador en mateéria de seguretat i salut durant ’execucié de
I’obra, i en el seu cas, a la Direccio Facultativa de I’obra.

2.2 CONDICIONS TECNIQUES D’INSTAL:-LACIO | US DE LES PROTECCIONS COL-LECTIVES

Dins de I'apartat corresponen de cada proteccié col-lectiva, que s’inclogui en els diversos apartats
del text seglent, s’especifiquen les condicions técniques d’instal-lacié d’Us, junt amb al seva
qualitat, definicié técnica de la unitat i les normes d’obligat compliment que s’han creat per a que
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siguin complides pels treballadors que han de muntar-les, mantenir-les, canviar-les de posicio i
retirar-les.

El Contractista adjudicatari, recollira obligatoriament al seu "Pla de Seguretat i Salut", les condicions
tecniques i demés especificacions mencionades en I’apartat anterior. Si el Pla de Seguretat i Salut
presenta alternatives a aquestes previsions, ho fara amb idéntica composicio i format, per facilitar la
seva comprensio i en el seu cas, la seva aprovacio.

2.2.1 CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE CADA UNA DE LES PROTECCIONS COL-LECTIVES |
NORMES D’INSTAL-LACIO | US, JUNTAMENT AMB LES NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A
DETERMINATS TREBALLADORS

Sistema de xarxes sobre suports tipus "forca comercial”

Panys de xarxa

QUALITAT: Seran nous, a estrenar.

Estaran fabricats amb poliamida 6.6 industrial, complint la norma UNE 81.650.80. Teixits al quadre de
10x10 cm., amb trena de 4,5 mm., de diametre. Amb una corda perimetral de un diametre 10 mm.,
fabricada en idéntica poliamida a la descrita, rebuda a les cantonades del pany i enfilada en les
trenes. Cada pany de xarxa sera servit de fabrica etiquetat certificat "N" per AENOR.

Forques de sustentacio
QUALITAT: Seran noves, a estrenar. Protegides anticorrosié mitiancant pintura.

Cordes de suspensio.

QUALITAT: Seran noves, a estrenar.

Estaran fabricades en poliamida 6.6 industrial, amb 10 mm. de diametre, etiquetades certificades 'N'
per AENOR.

Omega o ancoratge de sustentacio de forques

QUALITAT: Seran noves, a estrenar.

Construides mitjancant rodons d'acer corrugat doblat en fred.

El muntatge d'aquestes omegues 0 ancoratges es realitzara, mitjancant el rebut objecte amb filferro
a l'armadura perimetral de forats i forjats.

Ancoratges de la base inferior dels panys de xarxa

QUALITAT: Seran noves, a estrenar.

Construits mitjiancant rodons d'acer corrugat

El muntatge es realitzara mitjancant rebut objecte amb filferro a I’armadura perimetral dels forats i
forjats.

Tensors del sistema

En algunes ocasions, per facilitar la situacié en posicié correcta del sistema, sera necessari instal-lar
tensors d’immobilitzacié. Els que es representen en els planols ho sén de manera orientativa per
raons obvies.

Es formaran a base de corda de poliamida 6.6 industrial de 8 mm., de diametre. Es lligaran per
tensar als pilars més propers.

Cordes de cusit per unié de panys de xarxa

QUALITAT: Seran noves, a estrenar.

Estaran fabricades en poliamida 6.6 industrial amb diametre de 10 mm., etiquetades certificades 'N'
per AENOR.

Normes pel muntatge de les xarxes sobre suports tipus forca comercial

1. Replantejar durant la fase d'armat, les omegues i els ancoratges inferiors. Rebent-los a la ferralla
fixant-los mitjancant filferro. Comprovar la correccié del treball realitzat; corregir errors.
Formigonar.
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2. Obrir els paquets de cordes; comprovar que estan etiquetats certificats "N" per AENOR.

3. Enfilar les cordes de suspensid de les xarxes en els passadors de les forques i immobilitzar-los a les
fustes mitjancant nusos. Lligar a la punta superior externa de la forca, la corda tensora en el cas
gue fos necessari el seu Us i lligar-la al fust.

4. amb l'ajuda de la grua, enfilar les forques a les omegues i falcar-les amb fusta per evitar
moviments no desitjats.

5. Transportar els paquets de xarxes, obrir-los. Comprovar que estan etiquetats certificats "N" per
AENOR.

6. Obrir els paquets de cordes de cosit de panys de xarxa i comprovar que estan etiquetats

certificats "N" per AENOR.

Replantejar en el terra els panys de xarxa; estendre'ls longitudinalment.

8. Deixar anar amb cura els nusos d’immobilitzacid de les cordes de suspensio i fer-les arribar fins els
panys de xarxa en aplec, controlant que la punta inferior que queda sobre el forjat, no es
desenfili de la part superior de les forques; per evitar-ho, ligar-ho de nou al fust. Lligar-les a la
xarxa segon la modulacioé exigida en els planols.

9. Pujar per trams uniformes de 1,5 a 1,7 m. els panys de xarxa consecutius i procedir, amb cura i
poc a poc, al cosit entre ells mitjiancant les cordes destinades per aquesta finalitat. Una vegada
acabat el cosit, fer-los descendir de nou i deixar-los en aplec longitudinal.

10.Lligar a las bases dels panys de xarxa, les cordes auxiliars.

11.Amb l'ajuda de cordes auxiliars, elevar la base dels panys de xarxa ja cosits entre si, fins els
ancoratges inferiors disposats per rebre la xarxa a la vora del forjat; penjar-la ordenadament dels
ancoratges.

12.Pujar la part superior de la xarxa, tirant de les cordes de suspensio, i fer arribar tots els panys fins la
maxima altura que permetin les forques.

13.Immobilitzar les cordes de suspensio ligant-les de nou als fustes de les forques.

14.Utilitzar les cordes de tensié si fora necessari, regulant el sistema de proteccidé de xarxes fins
aconseguir la seva ubicacio correcta segons lo dibuixat en els planols.

~

Normes de seguretat d'obligat compliment pels muntadors del sistema de xarxes sobre suports tipus
forca comercial

Es fara liurament als muntadors de xarxes del seglient text i firmaran un rebut de recepcio, que
estara arxivat a disposicié del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de
l'obra i en el seu cas, de I'Autoritat Laboral:

La tasca que realitzara és molt important; del seu "buen hacer" depén que si algu es cau, la xarxa el
recullii sense danys greus. S'ha d'assegurar de que les munta i manté correctament.

El sistema de proteccié mitjancant xarxes no es munta de forma capritxosa.

Ha de seguir els planols que subministra I'Encarregat de seguretat o el Coordinador de Seguretat i
Salut, que han sigut elaborats per técnics. Els ancoratges, forques, panys, cordes i tensors han sigut
calculats per la seva funcio.

No improvisi el muntatge. Estudii i replantegi el sistema, segons els planols i normes de muntatge
correcte que es subministren.

Avisi al Coordinador de Seguretat i Salut o a I'Encarregat de seguretat per a que es canvii
d'immediat el material usat. En aquest projecte el material de seguretat s'abona; s'exigeix, per lo
tant, nou, a estrenar.

Consideri que es vosté qui corre el risc de caure mentre instal-la el sistema de xarxes. Aquest
muntatge no pot realitzar-se a preu fet. No descuidi estar constantment amarrat amb el cinturé de
Seguretat. Comprovi que en la seva etiqueta diu que esta certificat CE., i és de classe "C".

Les forques s6n pesades i es mouen amb la grua. No obstant, si es veu obligat per qualsevol
circumstancia a carregar-les a brag i espatlla, agafi-les recolzant-les per la cara més estreta del tub,
per evitar deformacions.

Obri els paquets de xarxes amb cura. Pensi primer que és lo que realment desitja fer i com pensa
portar-ho a la fi. Desenrotlli la xarxa amb precaucio i ordre. Es un teixit que es deforma. Es dificil de
dominar com voste ja sap.

Les xarxes, forques i cordes sén objectes abrasius; per a evitar accidents, utilitzi guants de lona i cuir
per a la seva manipulacio.
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El sistema de xarxes es munta, manté i desmunta durant el creixement de l'estructura. Son fases d'alt
risc. Extremi les seves precaucions.

Per aquest treball i per la seva Seguretat, és obligatori que utilitzi el segient llistat de equips de
proteccio individual:

- Casc de seguretat, per evitar els cops al cap.

- Roba de treball, preferiblement un "mono" amb butxaques tancades per cremallera, fabricat
en cotd 100x100.

- Guants de lona i cuir. Per a proteccid contra els objectes abrasius i mossegades en les mans.

- Botes de seguretat amb plantilla anticlaus i puntera reforcada, per a que li subjecti els turmells
en els diversos moviments que ha de realitzar i evitar les relliscades, punxades i cops.

- Cintur6 de seguretat, classe "C"., que és I’especial per a que, si es cau al buit, no sofreixi vosté
lesions.

Ha de saber que tots els equips de proteccid individual que se li subministren, han de tenir la
certificacié impresa de la marca CE, que garanteix el compliment de la Norma Europea per a
aquesta proteccio individual.

Per dltim, desitjar-li éxit sense accidents en la seva tasca, convencguts del seu recolzament a la
seguretat i salut d’aquesta obra.

Baranes de fusta sobre peus drets embeguts a la vora de forjats o lloses o tipus sergent

QUALITAT: El material a emprar i els seus components, sera nou, a estrenar.

Cassoleta de sustentacio
Fabricades i comercialitzades en PVC, per a aquest menester.

Peus drets

Els suports seran peus drets comercialitzats, d'acer, embeguts mitjancant piu a un caixeti especial
de PVC, ubicat en el cércol abans de formigonar el forjat o llosa.

El muntatge tipus sergent, el muntant és de tub quadrat i es subjecta en forma de pinca al sostre.
L’amplada d’aquesta pinca és graduable, d’acord amb I’espessor del sostre. En el mateix van
penjats uns suports on es recolzaran els diferents elements de la barana.

Barana
La barana es formara amb fusta de pi immobilitzada amb filferro, sobre els angles suport dels peus
drets; entre els trams de fusta muntada existira un encavalcament .

Senyalitzaci6

Els peus drets i la fusta que formen aquesta barana, es subministraran a obra pintades en franges
alternatives de colors groc i negre. No és necessaria una terminacio preciosista, nomeés es pretén
senyalitzar i identificar de "seguretat” els materials, per a evitar usos per a altres menesters.

Socol
El socol sera de fusta de pi, idénticament senyalitzada mitjancant pintura a franges alternatives, en
colors groc i negre, per a evitar, a més, el seu Us per a altres menesters.

Normes d’obligat compliment per a muntatge de baranes de fusta sobre peus drets embeguts a la

vora de forjats o lloses

1. Rebre la corda de alpinisme a la que han d’amatrrar els cinturons de seguretat, els muntadors de
baranes.

2. Replantejar correctament les cassoletes especials de PVC per a rebre el piu del peu dret a
I’armadura perimetral del forjat o llosa.

3. Comprovar la correccié i verticalitat, corregir els errors i formigonar.
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4. Rebre els peus drets ordenadament i en bateas emplintades, sobre el lloc de muntatge. Procedir
a muntar-los ordenadament, cadascun en el seu lloc d’emplagament.

5. Rebre ordenadament i en bateas emplintades, sobre el lloc del muntatge, la fusta que
conformen els passamans i tram intermig. Fer d’idéntica manera la recepcio del socol.

6. Per moduls formats entre dos peus drets consecutius, muntar els elements constitutius de la
barana per aquest ordre: socol, passamans, barra intermitja. Repetir I'operacié d’idéntica
manera en el segient modul i aixi successivament fins concloure-la.

7. Si hi ha que rebre material en la planta, només es desmuntara momentaniament el modul de
baranes pel que ha de rebre. Conclosa la maniobra es muntara de nou.

8. Agquest model de baranes esta estudiat per a no obstaculitzar el aplomat. No s’eliminaran per a
aquestes tasques.

9. Aguesta proteccid només queda eliminada pel tancament definitiu. No s’admet tota la seva
eliminacio lineal i a un temps. La barana sera desmuntada modul a modul conforme es comenci
a construir exactament en el lloc que ocupa.

Normes de seguretat d’obligat compliment pels muntadors del sistema de proteccié mitjancant
baranes

Als muntadors de baranes de proteccio se’ls fara entrega del text segiient. Firmaran un rebut de
recepcid6 que quedara a disposicid6 del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I’execucio de I’obra i en el seu cas, de I’Autoritat Laboral:

La tasca que realitzara és molt important; del seu "buen hacer" depén que els seus companys no
caiguin. Asseguris de que munta correctament les baranes.

Consideri que és vosté qui corre el risc de caure quan instal-la el sistema de proteccié mitjancant
baranes. Aquest muntatge no pot realitzar-se a preu fet. No descuidi estar constantment subjectat
amb el cinturé de seguretat, classe "C", que és I’especialment dissenyat per a que en el seu cas
poder amortitzar la caiguda sense danys.

No improvisi el muntatge. Estudii i replantegi el sistema de baranes segon els planols i normes que se
li subministren.

El sistema de proteccié mitjancant baranes no es munta de forma capritxosa. Ha de seguir els
planols que li subministrin ’Encarregat de Seguretat o el Coordinador de Seguretat i Salut de I’obra,
qgue han sigut elaborats per técnics. Els suports i demés components, han sigut calculats per a la
seva funcié especifica.

Els peus drets i la fusta, sébn objectes abrasius; per a evitar accidents en la seva manipulacio, utilitzi
guants de lona i cuir.

Replantegi primer les cassoletes per als peus drets i els ancoratges inferiors de la xarxa. Instal-li les
cassoletes amb cura en seus llocs respectius. Formigonar.

Per muntar la barana continui els seguents passos:

1. Introdueixi en el seu lloc els peus drets, una vegada treta cadascuna de les seves tapes.

2. Munti el socol, és fonamental per a la seva seguretat i la del seus companys, si per accident
cauen i roden cap a la excavacio o el buit en el seu moment.

3. Instal-li el tram intermitg de fusta. D’aquesta manera el conjunt a més de seguretat, tindra major
consisténcia.

4. Per dltim, munti el passamans de fusta.

Si continua vosté aquesta forma de muntatge que li descrivim, és segur que no oblidara instal-lar
cap component.

El material i components a utilitzar han de ser nous, a estrenar. Avisi de lo contrari a ’Encarregat de
Seguretat o Coordinador de Seguretat i Salut. Aixi s’ha valorat en el pressupost.

Per aquest treball i per la seva seguretat, és obligatori que utilitzi els seglients equips de proteccio
individual:
- Casc de seguretat, per a evitar els cops al cap.
- Roba de treball, preferiblement un mono amb butxaques tancades per cremallera, fabricat
en cotd 100x100.
- Guants de lona i cuir, per a proteccié contra els objectes abrasius i mossegades a les mans.
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- Botes de seguretat amb plantilla contra els claus i puntera reforcada, per a subjectar els
turmells en els diversos moviments que ha de realitzar i evitar les relliscades, punxades i cops.

- Cinturé de seguretat, classe "C", que és I’especial per a que, si cau al buit, no sofreixi voste
lesiones.

Ha de saber que en tots els equips de proteccio individual que se li subministren han de tenir
impresa la marca CE, que garanteix el compliment de la Norma Europea per aquesta proteccio
individual.

Per Ultim, desitjar-li éxit sense accidentes en la seva tasca, convencuts del seu recolzament a la

seguretat i salut.

Passarel-les de seguretat per a comunicacio en alcada

Objecte
S’han dissenyat per a comunicar la circulacio de treballadors entre dos punts en algcada distants no
més de 2,5 m.

Material
El material a utilitzar sera nou, a estrenar.

Plataforma de pas

Formada per tres moduls antiliscants metal-lics dels destinats a formar plataformes de bastida
metal-lica modular, disposats en paral-lel i "bulonados" entre si per a evitar desplagcaments entre ells.
Els ancoratges

Formats per una barra d’acer corrugat, rebuda a cada forjat o llosa de recolzament, instal-lada
rebuda mitjancant filferro a la ferralla durant la fase d’armat, per a després formigonar. A aquests
ancoratges s’agafara, immobilitzant-los amb filferro, les patilles de recolzament del conjunt de
plataformes "bufonades".

La uni6 de filferro abragara cada patilla formant creueta sobre aquesta i I’lancoratge per a garantir
la immobilitzaci6 efectiva.

Baranes

Estaran formades per:

Peus drets metal-lics tubulars, amb subjecci6 entre si i a les plataformes, mitjiangant cordons de
soldadura eléctrica per a unié als laterals del conjunt dels moduls "bufonados" que formen la
plataforma de la passarel-la.

Passamans, format per un tub metal-lic.
Barra intermitja, formada per un tub metal-lic.
Socol construit a base de fusta de pi.

Conservacio
Existra un manteniment permanent d’aquesta proteccid, fet de tal forma, que quedi
permanentment garantida la seva eficacia i la seva seguretat.

Instal-lacié

La ubicacio6 en el seu lloc d’Gs d’aquestes passarel-les es realitzara mitjiancant el ganxo de la grua
torre, transportades amb eslingues segures d’ancoratge en forma d’estrep.

La guia de la carrega per a la seva ubicacio es realitzara mitjiancant cordes auxiliars de guia segura
de carregues. Queda prohibida, per insegura, la guia directa amb les mans.

Les plataformes es muntaran en el terra en la seva totalitat, baranes incloses. S’immobilitzaran els
tubs amb soldadura o amb filferros formant creueta per a evitar que es desprenguin durant el seu
hissat, instal-lacié o canvis de posicio.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Queda expressament prohibit, per ser més insegur que el procediment dissenyat, el muntatge dels
elements constitutius d’aquestes passarel-les en el lloc d’us, encara que quedi protegit aquest
treball amb cinturons de seguretat classe "C".

Oclusié de forat horitzontal mitiancant malla electrosoldada especial

QUALITAT: El material a utilitzar sera nou, a estrenar.

Malla
Malla formada perrodons d’acer electrosoldat

Ancoratges per a cinturons de seguretat

A les cantonades de cada forat a cobrir amb malla, s’instal-laran ancoratges per als mosquetons o
la corda fiadora als que amatrrar els cinturons de seguretat classe C.

Estaran configurades segon I’epigraf especific d’aquest treball.

Senyalitzaci6 del forat
Estara formada per:

"Garrotas" d’acer corrugat, conformades i rebudes a la ferralla.

Senyalitzacié a base de cinta normalitzada de senyalitzacié de riscos laborals, fabricada en PVC.,
amb colors alternatius groc i negre. Es suspendran de les "garrotas" de ferralla en el seu extrem
superior a una algada sobre el paviment no inferior a 1m.

Normes de seguretat d’obligat compliment per al muntatge d’oclusié provisional de forat mitjancant

malla electrosoldada especial

1. Durant la fase d’armat, es muntara i tallara la malla electrosoldada a la dimensié oportuna per a
cobrir el forat. S’instal-lara rebut a las armadures perimetrals i unit mitiancant filferro. La malla
passara sobre les davanteres de I’encofrat lateral del forat.

2. Durant la fase d’armat es rebran mitjancant fiferro a les armadures, els ancoratges per als
cinturons de seguretat i les "garrotas" de sustentacio de la senyalitzacio.

3. Es procedira al formigonat.

S’instal-laran les cintes de senyalitzacio.

5. Per al desmuntatge, procedir amb els passos i condicions descrits, perd en ordre invers. La malla
es tallara amb tenalles tallaferro.

Ea

Viseres lleugeres de retencié de petits objectes

QUALITAT: El material a emplenar sera nou, a estrenar.

Ancoratges per a I’embigat
Formats per rodons d’acer corrugat doblat en fred.

Embigat lleuger
Format per tub rectangular.

Malla lleugera
Format per malla electrosoldada d’acer, formant quadricula de 10x15 cm., rebuda soldada a
I’embigat lleuger.

Lamina de retencio
Lamina de PVC, resistent, termofixada al vapor sec en torn a la malla per ambdues cares.

Normes de seguretat de obligat compliment per al muntatge de viseres lleugeres de retencié de
petits objectes
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=

Instal-lar els ancoratges per als cinturons de seguretat dels muntadors.

2. Durant la fase d’armat, rebre a la ferralla les omegues d’ancoratge i immobilitzar amb filferro.
Comprovar la correccio de I’execucio, corregir errors i formigonar.

3. En taller, muntar els moduls formats per tub, la malla i la lamina de PVC.

4. Amb ajuda de la grua, pujar-los a la seva posicid definitiva, enfilats a les omegues i immobilitzar.

Els treballadors estaran subjectats amb cinturons de seguretat classe "C".

Repetir les operacions descrites amb la resta dels moduls fins concloure la protecci6.

Per al desmuntatge, procedir amb els passos i condicions descrites, pero en ordre invers.

7. La guia d’un modul suspées a ganxo de grua, es realitzara mitjancant cordes de guia segura.
Queda prohibida la guia directa a ma o a brag¢ per insegura.

8. Les omegues s’eliminaran amb tenalles tallaferro.

oo

Normes de seguretat d’obligat compliment pels muntadors del sistema de proteccié mitjancant
viseres

Als muntadors de la visera de proteccio se'ls fara entrega del text seglient. Firmaran el rebut de
recepcio, que estara en obra a disposicid el Coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I’execucio de I’'obra i en el seu cas, de I’Autoritat Laboral:

La tasca que realitzaran és molt important; del seu “buen hacer” depén que la proteccié funcioni
satisfactoriament.

Consideri que vosté va a correr el risc de caiguda d’alcada durant el muntatge, per evitar-lo, ha
d’utilitzar un cinturé de seguretat de classe "C", que ha de mantenir amarrat en els llocs que se li
indicaran.

Aquest treball, per arriscat, no pot realitzar-se a preu fet, per lo que el temps a emplenar és el
necessari per a construir la visera correctament i sense correr riscos innecessaris.

Aquesta proteccidé no es munta de forma capritxosa. Ha de seguir escrupolosament els planols que
per al muntatge li subministrin el Coordinador de Seguretat i Salut o I’Encarregat de Seguretat de
I’obra i que han sigut elaborats per técnics.

Vigili sempre que els ancoratges abracin a les biguetes o nervis del forjat. Recordi que un revolto
mai ofereix la resistencia que es requereix, encara que aixi li sembli o aixi li diguin.

El material a utilitzar ha de ser nou, a estrenar. Avisi de lo contrari al Coordinador de Seguretat i Salut
0 a ’Encarregat de Seguretat. En el pressupost aixi s’ha valorat.

Per al muntatge existeixen unes normes que complir en quant a la modulacié del mateix. El
Coordinador de Seguretat i Salut o I’Encarregat de Seguretat ha d’explicar-I’hi préviament, abans
d’iniciar el treball.

Bastida metal-lica tubular recolzada

Normes de seguretat per a Us de bastides metal-liques tubulars recolzades

Les bastides de prevencié es muntaran en els llocs i forma reflectides en el planol.

Es muntaran seguint fidelment les instruccions contingudes en el follet de muntatge subministrat pel
fabricant.

El contractista principal és responsable d’aconseguir guardar en I’obra i manar executar aquest
muntatge segon les instruccions del follet o manual subministrat pel fabricant.

En el cas d’haver desaparegut del mercat el fabricant o la marca comercial, el muntatge
s’efectuara seguint les instruccions del follet d’un model similar al que es va a muntar.

Plataformes de proteccié d’accessos a trompes d’abocament de runes

QUALITAT: Els components a utilitzar seran nous, a estrenar.

Model de la trompa

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Trompa d’abocament de runes comercialitzada. Fabricades en moduls conics, inscrits per trams,

cadascun en el seglient; encadenats entre si i rebuts a I’estructura.

Plataforma d’abocament

Es I’area existent entre el forjat o llosa i la trompa de I’'abocament; és a dir, un tram del forjat o llosa

que ha de quedar segur.

La plataforma de ’abocament quedara vorejada amb baranes de seguretat.

Baranes

Normes de seguretat d’obligat compliment per I’Gs de trompes d’abocament

1. Es muntara un topall fort, al final del recorregut de carretons o de "carrillos chinos", davant de la
boca de la trompa d’abocament, per a evitar les possibles caigudes d’alcada.

2. Els accessos a la trompa d’abocament i la plataforma, restaran nets de runes.

3. Queda prohibit per insegur, abocar runes sense utilitzar les trompes d’abocament.

4. En la vertical de la trompa, es mantindra un tancament de seguretat practicable, que només
s’obrira una vegada acabat I‘abocament a través de la trompa, per a evacuar la runa
abocada amb una pala carregadora.

5. Abans d’efectuar un abocament, el treballador que ha de realitzar-lo, fara sonar una senyal
acustica audible en el seu entorn: botzina, sirena, corneta o xiulet.

6. El muntatge i desmuntatge ho faran els treballadors subjectats amb cinturons de seguretat classe
"C".

7. En cas d'obstruccié de la trompa d’abocament, es desmuntara el modul obturat canviant-lo per
un altre de nou, amb la finalitat d’impedir els riscos per I’'abocament descontrolat de runes.

Cordes fiadores per a cinturons de seguretat

QUALITAT: El material a utilitzar sera nou, a estrenar.

Cordes.
Fabricades en poliamida 6.6 industrial amb certificat emeés pel seu fabricant. Estaran etiquetades
certificades "N" per AENOR.

Llacos de "amarre"
Llacos de fixacid, resolts amb nusos de mariner.

Substitucié de cordes

Les cordes fixadores pels cinturons de seguretat seran substituides d’immediat quan:
1. Tinguin en la seva longitud fils trencats.

2. Estiguin brutes de formigons o amb adheréncies importants.

3. Estiguin cremades per alguna gota de soldadura o una altre causa qualsevol.

4. Cada corda fiadora s’inspeccionara detingudament abans del seu Us.

Ancoratges especials per a subjeccié de cinturons de seguretat

QUALITAT: El material a emprar sera nou, a estrenar.

Ancoratges
Fabricats en acer corrugat, doblat en fred, rebuts a I’estructura.

Disposicio en obra

El pla de seguretat al llarg de la seva posada en obra, subministrara els planols d’ubicacié exacta
segon les diverses sol-licitacions de prevencié que surtin.

Extintors d’incendis

QUALITAT: Els extintors a muntar en |I‘obra seran nous, a estrenar.
Els extintors a instal-lar seran els coneguts amb el nom de "tipus universal' donades les
caracteristiques de I’obra a construir.
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Vestuari i neteja del personal de la obra.

Menjador del personal de I’obra.

Local de primers auxilis.

Oficines de I’obra, independentment de que I'empresa que les utilitzi sigui principal o
subcontractada.

Magatzems amb productes o materials inflamables.

Quadre general eléctric.

Quadres de maquines fixats d’obra.

Magatzems de material i tallers.

Aplecs especials amb riscos d’incendi.

Extintors mobils per a treballs de soldadures capacos d’originar incendis.

Manteniment dels extintors d’incendis

Els extintors seran revisats i "retimbrados" segon el manteniment oportd recomanat pel seu fabricant,

gue haura de concertar el contractista principal de I’obra amb una empresa especialitzada.

Normes de seguretat per a la instal-lacié i Us dels extintors d’incendis

1. S’instal-laran sobre patilles de penjar o sobre carro, segon les necessitats d’extincio previstos.

2. En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on s’ubiqui I’extintor i en format gran, s’instal-lara una
senyal normalitzada amb la paraula "EXTINTOR".

3. Al costat de cada extintor existira un rétol gran format per caracters negres sobre fons groc
recollint la seglent llegenda.

Interruptor diferencial de 300 mili amperis, calibrat selectiu

QUALITAT: Nous, a estrenar.

Descripcio técnica

Interruptor diferencial de 300 mili amperis comercialitzat, per a la xarxa de for¢ca; marca registrada,
especialment calibrat selectiu, ajustat per a entrar en funcionament abans que ho faci el del
quadre general electric de I'obra, amb el que esta en combinacid junt amb la xarxa eléctrica
general de pressa de terra de I’obra.

Instal-lacié
En els quadres secundaris de connexié per a forga.
S’instal-laran en els llocs especificats en el pla de seguretat.

Manteniment

Es revisaran diariament abans del comencament dels treballs de I'obra, procedint a la seva
substitucié immediata en cas d’avaria.

Diariament es comprovara que no han sigut "puenteados”. En caso afirmatiu, s’eliminara el pont i
s’investigara qui és el seu autor, amb la finalitat d’explicar-li lo perillés de la seva accio i coneixer les
causes que li van portar a fer-ho, amb la finalitat d’eliminar-les.

Cordes auxiliars, guia segura de carreques suspeses a ganxo de grua

QUALITAT: Noves a estrenarr.

Cordes

Fabricades en poliamida 6.6 industrial amb un diametre de 12 mm.

Normes per a la manipulacio de les cordes de guia segura de carregues suspeses a ganxo de grua
Tota carrega suspesa a ganxo de grua que necessiti ser guiada per evitar moviments pendulars o
per fer-la entrar en la planta, estara dotada d’una corda de guia.

Queda contundentment prohibit per perillds: rebre carregues fent-les parar directament amb les
mans sense utilitzar cordes de guia.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Portatils de seqguretat per il-luminacié eléctrica

Caracteristiques tecniques
QUALITAT: Seran nous, a estrenar.
Estaran formats pels seguents elements:
- Portalampades estancs amb reixeta antimpactes, amb ganxo per a penjar i manec de
subjeccié de material aillant de I’electricitat.
- Manega antihumitat de la longitud que es requereixi per a cada cas, evitant dipositar-la sobre
el paviment sempre que sigui possible.
- Pressa de corrent per clavilla estanca d’intempérie.

Normes de seguretat d’obligat compliment

Es connectara en les presses de corrent instal-lades en els quadres eléctrics de distribucioé de zona.

Si el lloc d’utilitzacié és humit, la connexié eléctrica s’efectuara a través de transformadors de
seguretat a 24 voltis.

Responsabilitat

L’empresari principal sera responsable directe de que tots els portatils d’obra compleixin amb
aguestes normes, especialment els utilitzats pels autdbnoms o els subcontractistas de I’obra, sigui quin
sigui la seva feina o funcié i especialment si el treball es realitza en zones humides.

Interruptors diferencials de 30 mili amperis

QUALITAT: Nous, a estrenar

Tipus de mecanisme

Interruptor diferencial de 30 mili amperis comercialitzats, per a la xarxa d’enllumenat; marca
registrada, instal-lat en el quadre general eléectric de I’obra, en combinacié amb la xarxa eléctrica
general de pressa de terra de I’obra.

Instal-lacié

En el quadre general d’obra, de connexié per a il-luminacié eléctrica de I’obra.

S’instal-laran en els punts especificats en el pla de seguretat.

Manteniment

Es revisara diariament, procedint a la seva substitucié immediata en cas d’avaria.

Diariament es comprovara que no han sigut "puenteados’, en cas afirmatiu, s’eliminara el pont i
s’investigara qui és el seu autor, amb la finalitat d’explicar-li lo perillés de la seva accid i conéixer els
motius que li van portar fer-ho amb la finalitat d’eliminar-los.

Connexions eléctrigues de sequretat

Totes les connexions eléctriques de seguretat s’efectuaran mitjancant connectors o empalmades
estancs d’intempeérie. També s’acceptaran aquells empalmes directes a fils de manera que quedin
protegits de forma totalment estanca, mitjancant I’as de fundes termorretractils aillants o amb cinta
aillant d’ "auto fundido" en una sola peca, per auto contacte.

2.3 CONDICIONS A CUMPLIR PELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL
2.3.1 CONDICIONS GENERALS

a) Com a norma general, s’han escollit equips de proteccié individual comodes i operatives, amb la
finalitat d’evitar les negatives al seu Us. Per lo exposat, s’especifica com a condicié expressa que:

Pag. 6



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DE PROJECTE D’INSTAL-LACIO D’UNA ESCALA | DUES PORTES D’EMERGENCIA A L’EDIFICI DEL SGEP — PLEC DE CONDICIONS

tots els equips de proteccié individual utilitzables en aquesta obra, compliran les segluents
condicions generals:

b) Tindra la marca "CE", segon les normes EPI.

c) Els equips de proteccié individual que compleixin amb la indicacié expressada en el punt
anterior, tenen autoritzada el seu Us durant el seu periode de vigéncia. Arribant a la data de
caducitat, es constituira un aplec ordenat, que sera revisat pel coordinador en materia de
seguretat i salut durant I’execucioé de I’obra, per a que autoritzi la seva eliminacié de I’obra.

d) Els equips de proteccio6 individual en Us que estiguin trencats, seran reemplacats d’immediat,
guedant constancia en I’oficina d’obra del motiu del canvii el nom de ’empresa i de la persona
que rebi el nou equip de protecci6 individual, amb la finalitat de donar la maxima serietat
possible a la utilitzacié d’aquestes proteccions.

2.3.2 CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE CADA EQUIP DE PROTECCIO INDIVIDUAL,
JUNT AMB LES NORMES PER LA UTILITZACIO D’AQUESTS EQUIP

A continuacio s’especifiquen els equips de proteccio individual juntament amb les normes que hi ha
que aplicar per a la seva utilitzacio.

a) Tot equip de proteccio individual en Us que estigui deteriorat o trencat, sera reemplacat
immediatament, quedant constancia en I’oficina de obra del motiu del canvi i el nombre de
I’empresa i de la persona que rebi el nou equip de protecci6 individual, amb la finalitat de donar
la maxima serietat possible a la utilitzacié d’aquestes proteccions. Aixi mateix, s’investigaran els
abandonaments d’aquests equips de proteccidé, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer
veure la importancia que realment tenen per a ells.

b) Els equips de proteccié individual, amb les condicions expressades, han sigut valorats segon les
formules de calcul de consum d’equips de proteccié individual, en coheréncia amb els
manipulats pel grup d’empreses SEOPAN., subministrats en el “Manual para Estudio Basicos y Plan
Basico de Seguridad y Salud Construccion del INSHT.”; en conseqiiéncia, s’entenen valorats tots
els utilitzats pel personal i comandament del contractista principal, subcontractistes i autonoms.

c) La variacié amb respecte el nombre previst de contractacié ha quedat justificada en els calculs
de la planificacié de I’execucio realitzats en la memoria d’aquest estudi de seguretat i salut,
segon el desglossament expressat a continuacio.

2.3.3 CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE CADA EQUIP DE PROTECCIO INDIVIDUAL,

JUNT AMB LES NORMES PER A LA UTILITZACIO D’AQUESTS EQUIPS

Tot equip de proteccid individual en Gs que estigui deteriorat o trencat, sera reemplacat
immediatament, quedant constancia en I'oficina de obra del motiu del canvi i el nombre de
I’empresa i de la persona que rebi el nou equip de protecci6 individual, amb la finalitat de donar la
maxima serietat possible a la utilitzacié d’aquestes proteccions. Aixi mateix, s’investigaran els
abandonaments d’aquests equips de proteccid, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer
veure la importancia que realment tenen per a ells.

A continuacio s’especifiquen els equips de proteccio individual juntament amb les normes que hi ha
gue aplicar per a la seva utilitzacio.

Sabates de seqguretat fabricades en cuir, amb puntera reforcada i plantilla contra els objectes

punxants

Especificaci6 técnica

Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos en els peus. Fabricades en cuir.
Comercialitzades en varies talles; amb el tal6 acolchado i dotats amb plantila antiobjectes
punxants i puntera metal-lica ambdues aillades; amb sola dentada contra les relliscades, resistent a
I"abrasi6. Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio

Tots els comandaments de I’obra.

Ambit d’obligacio6 de la seva utilitzacié
En tota I’obra.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Els que estan obligats la utilitzacié de sabates de seguretat fabricat en cuir, amb puntera reforcada
i plantilla contra els objectes punxants:

- Direcci6 Facultativa.

- Membres de propietat, aliens als membres de la Direccié Facultativa.

- Comandaments de les empreses participants.

- Cap d’Obra.

- Ajudants del Cap d’Obra.

- Encarregats.

- Capatassos.

- Auxiliars técnics de I’obra.

- Visites d’inspeccio.

Botes aillants de I'electricitat

Especificacio técnica

Unitat de parell de botes fabricades en material aillant de la electricitat. Comercialitzades en varies
talles. Dotades de sola contra les relliscades, per a proteccié de treballs en baixa tensi6. Amb
marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacié de la seva utilitzacid

Tots aquells treballadors que han d’instal-lar o manipular conductors eléctrics, quadres i mecanismes
de la instal-lacié eléctrica provisional d’obra i aquells que han de treballar per qualsevol causa en
els quadres eléctrics d’aparats, equips i maquinaria d’obra en tensié o sota sospita de que pugui
estar-ho.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
Tota I’obra, sempre que tinguin que treballar en la xarxa eléctrica de I’obra, quadres eléctrics,
equips, aparats i maquinaria d’obra en les condiciones descrites.
Els que especificament estan obligats a la utilitzacioé de les botes aillants de la electricitat:
- Electricistes de I’obra.
- Ajudants dels electricistes.
- Peons especialistes ajudants d’electricistes.
- Peons lliures d’ajuda a electricistes.

Botes de PVC., impermeables

Especificacio técnica

Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC., o goma, de mitja canya.
Comercialitzades en varies talles; amb talé i empenya reforgcat. Folrada en lona de cot6 resistent,
amb plantilla contra el suor. Sola dentada contra les relliscades. Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacié de la seva utilitzacid
Tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre terres enfangades, mullades o
inundades. També s’utilitzaran per idéntiques circumstancies, en dies plujosos.
Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
En tota I'extensié de I’obra, especialment amb terra mullat, en les fases de moviment de terres,
fonamentacio, fabricaci6 i execucioé de pastes hidrauliques: morters, formigons i escaioles.
Els que estan obligats a la utilitzacié de botes de PVC., impermeables:
- Maquinistes de moviment de terres, durant les fases enfangades o embassat, per a accedir o
sortir de la maquina.
- Peons especialistes d’excavacio, fonamentacio.
- Peons empleats en la fabricacioé de pastes i morters.
- Arrebossadors.
- Escaiolistes, quan fabriquen escaioles.
- Peonatje lliure d’ajuda que hagin de realitzar el seu treball en I’ambient descrit.
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- Personal directiu, comandament intermedis, Direcci6é Facultativa i persones de visita, si han de
caminar per terrenys enfangats, superficies embassades o inundades.

Botes de sequretat de "PVC", de mitja canya, amb plantilla contra els objectes punxants i puntera
reforcada

Especificacio tecnica

Unitat de botes de seguretat. Comercialitzades en varies talles. Fabricades en clorur de poli vigilo o
goma; de mitja canya, amb talé i empenya reforcats. Folrada en lona resistent. Dotada de puntera
i plantilla metal-lica embotides en el "PVC"., i amb plantilla contra el suor. Amb sola dentada contra
les relliscades. Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacié de la seva utilitzacio

En la realitzacié de qualsevol treball amb I’existéncia del riscos de petjades sobre objectes punxants
o tallants en ambientes humits, embassats o amb formigons frescos.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
Tota la superficie de I’obra en fase de formigonat d’estructura i en temps plujés, en tots els treballs
que impliquen caminar sobre fangs.
Els que especificament estan obligats a la utilitzacié de les botes de seguretat de PVC., o goma de
mitja canya:

- Peons especialistes de formigonat.

- Oficials, ajudants i peons que realitzen treballs en formigonat.

- Oficials ajudants i peons que realitzen treballs de curat de formigo.

- Tot el personal, encarregat, capatassos, personal d'amidaments, Direccié Facultativa i visites,

gue controlen "in situ" els treballs de formigonat o hagin de caminar sobre terrenys enfangats

Cascos auriculars protectors auditius

Especificacio tecnica

Unitat de cascos auriculars protectors auditius esmorteidors de soroll per a ambdues orelles.
Fabricats amb casquets auriculars ajustades amb coixinet recanviables per a Us optatiu amb o
sense el casc de seguretat. Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacioé de la seva utilitzacio
En la realitzacié o treball en presencia d’un soroll que la seva pressio sigui igual o superior a 80 dB.
mesurats amb sonometre en la escala 'A'.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
En tota I'obra i solar, en conseqiiéncia de la ubicacié del punt productor del soroll del que es
protegeix.
Els que estan obligats a la utilitzacié dels cascos auriculars protectors auditius:
- Personal, amb independéncia de la seva categoria professional, que posi en servei i
desconnecti els compressors i generadors eléctrics.
- Capatas de control d’aquest tipus de treballs.
- Peons que utilitzin martells pneumatics, en treballs habituals o puntuals.
- Qualsevol treballador que treballi en la proximitat d’un punt de produccié de soroll intens.
- Personal de replanteig o d'amidaments; jefatura d’obra; Direccié Facultativa; visites i
inspeccions, quan hagin de penetrar en arrees amb alt nivell acustic.

Casc de sequretat classe "N"

Especificacio tecnica
Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb arnés d’adaptacié de recolzament sobre el crani amb
cintes textils d’amortiguacio i contra el suor del front. Amb marca CE., segon normes E.P.I.
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Obligacié de la seva utilitzacio

Durant tota la realitzacid de I'obra i en tots els llocs, amb excepcidé de: l'interior de tallers,
instal-lacions provisionals per als treballadors; oficines i en I'interior de cabines de maquinaria i
sempre que no existeixin riscos pel cap.

Ambit d’obligacio6 de la seva utilitzacié

Des de el moment d’entrar en |‘obra, durant tota I’estanca en ella, dins dels llocs amb riscos pel
cap.

Els que estan obligats a la utilitzacié de la proteccié del casc de seguretat:

- Tot el personal en general contractat per I'Empresa Principal, pels subcontractistes i els
autonoms si n'hi ha. S’exceptua, per manca de riscos evident i només "en obra en fase de
terminacid", als pintors i personal que remati la urbanitzacioé i jardineria.

- Tot el personal d’oficines sense exclusid, quan entrin als llocs de treball.

- Jefatura d’Obra i cadena de comandament de totes les empreses participants.

- Direcci6 Facultativa, representants i visitants convidats per la Propietat.

- Qualsevol visita d’inspeccié d’un organisme oficial o de representants de cases comercials
per a la venta d’articles.

Cintur6 de sequretat de subjeccio, classe "A", tipus "1"

Especificacié técnica

Unitat de cinturé de seguretat de subjeccié per a treballs estatics, classe "A", tipus "1". Format per
faixa dotada de sivella de tancament, argolla en "D" de penjar en acer estampat. Corda fixadora
de 1 m. de longitud i mosquet6 d’ancoratge en acer. Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio
En la realitzacié de tot tipus de treballs estatics amb riscos de caiguda des de altura, continguts en
el analisis de riscos de la memoria.

Ambit d’ obligacio6 de la seva utilitzacio
En qualsevol punt de I’obra en la que ha de realitzar-se un treball estatic amb riscos de caiguda
d’alcada.
Els que estan obligats a la utilitzacié del cinturé de seguretat, classe "A", tipus "1":
- Oficials, ajudants i peonatje d’ajuda que realitzen treballs estatics en punts amb riscos de
caiguda des d’algcada, (ajustaments, remats i assimilables).

Cinturé de sequretat anticaigudes, classe "C" tipus "1"

Especificacio tecnica

Unitat de cinturé de seguretat contra les caigudes, classe "C", tipus "1". Format per faixa dotada de
sivella de tancament; arnés unit a la faixa dotat d’argolla de tancament; arnés unit a la faixa per a
passar per la esquena, espatlles i pit, complet amb camals ajustades. Amb argolla en "D" d’acer
estampat per a penjar; ubicada a la creueta del arnés a la esquena; corda d’amarre de 1 m. de
longitud, dotada d’un mecanisme esmorteidor i d’un mosqueté d’acer per I'ancoratge. Amb
marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio

En tots aquells treballs amb riscos de caiguda d’algada definits en la memoria dins del analisis de
riscos detectables. Treballs de: muntatge, manteniment, canvi de posicid i desmantellament de
totes i cadascuna de les proteccions col-lectives. Muntatge i desmuntatge de bastides metal-liques
modulars. Muntatge, manteniment i desmuntatge de grues torre.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
En tota I’obra. En tots aquells punts que presenten riscos de caiguda d’alcada.
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Els que estan obligats a la utilitzacié del cinturé de seguretat, classe "C", tipus "1":

- Muntadors i ajudants de las grues torre.

- El gruista durant el ascens i descens a la cabina de comandament.

- Oficials, ajudants i peons de recolzament al muntatge, manteniment i desmuntatge de les
proteccions col-lectives, segon el llistat especific d’aquest treball preventiu.

- Muntadors de: ascensors, bastides, plataformes en algcada i assimilables.

- El personal que pugi o treballi en bastides amb pisos que no estiguin coberts o manquin de
qualsevol dels elements que formen les baranes de proteccio.

- Personal que a sobre d’una bastida de "borriquetas”, d’una escala de ma o de tisora, treballi
en la proximitat d’una vora de forjat, forat vertical o horitzontal, en un ambit de 3 m. de
distancia.

Ulleres protectores contra la pols

Especificacio técnica

Unitat d’ulleres antipols, amb muntura de vinilo, amb ventilacié indirecta, subjeccié al cap
mitjangant cintes textils elastiques contra les al-lergies i visor panoramic de policarbonat. Amb
marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio
En la realitzacié de tots els treballs amb produccié de pols, ressenyades en el "analisis de riscos
detectables" de la "memoria’.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
En qualsevol punt de I’obra, en la que es treballi dins d’atmosferes amb produccié o preséncia de
pols en suspensio.
Els que estan obligats a la utilitzacié de les ulleres protectores contra la pols:
- Peons que realitzen treballs de carrega i descarrega de materials pulverulents que puguin
vessar-se.
- Peons que transporten materials pulverulents.
- Peons que enderroguen algun objecte o utiitzen martells pneumatics; polidores amb
produccié de pols no retirat per aspiracio localitzada o eliminada mitjancant cortina d’aigua.
- Peons especialistes que utilitzen pasteres o realitzen abocaments de pastes i formigons
mitjancant cubilot, canaleta o bombeig.
- Pintors a pistola.
- Escaiolistes subjectes al riscos.
- Arrebossadors i revocadors subjectes al riscos.
- En general, tot treballador, amb independéncia de la seva categoria professional, que a
judici de ’Encarregat de seguretat” o del "Coordinador de Seguretat i Salut", estigui exposat al
riscos de rebre esquitxades o pols als ulls.

Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes

Especificacié técnica

Unitat d’ulleres de seguretat antimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinilo, pantalla
exterior de policarbonat, pantalla interior contra topades i cambra d’aire entre les dos pantalles.
Model panoramic, ajustable al cap mitjangant bandes elastiques téxtils contra les al-léergies. Amb
marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio
En la realitzacio de tots els treballs amb riscos de projeccidé o arranca de particules, ressenyades dins
del "analisis de riscos" de la "memoria”.

Ambit d’obligacio de la seva utilitzacié
En qualsevol punt de I’obra en el que es treballi produint o arrancada de patrticules.
Els que estan obligats a I’as d’ulleres de seguretat contra la pols i els impactes:

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

- Peons i peons especialistes, que utilitzen serres circulars en via seca, "rozadoras", trepants,
pistola fitxa claus, “lijadores” i pistoles hinca claus.

- En general, tot treballador que a judici del "Vigilant de Seguretat" o de "Coordinador de
Seguretat i Salut", estigui subjecte al riscos de rebre particules projectades als ulls.

Ulleres de seguretat de proteccié contra les radiacions de soldadura i oxicorte

Especificacioé técnica

Unitat d’ulleres de seguretat per a soldadures eléctrica, oxiacetilénica i oxicorte. Fabricades amb
cassoletes d’armadura rigida amb ventilacié lateral indirecta graduable i muntura ajustable;
dotades amb filtres recanviables i abatibles sobre cristalls neutres antimpactes. Amb marca CE.,
segon normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio
En tots els treballs de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxicorte, de forma optativa, amb respecte
al'Us de las pantalles de proteccio.

Ambit d’obligacio de la seva utilitzacié
En tota I'obra, durant la realitzacié de treballs de soldadura eléctrica, oxiacetileénica i oxicorte,
independentment del sistema de contractacio utilitzat.
Els que estan obligats a la utilitzacié d’ulleres de seguretat de proteccié contra les radiacions de
soldadura i oxicorte:

- Discrecionalment els oficials i ajudants de soldadura a canvi de la pantalla de protecci6.

- Els peons lliures d’ajuda a las tasques de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxicorte.

Filtre neutre de proteccié contra impactes per a la pantalla de soldador

Especificacio tecnica

Unitat de filtre Optic de seguretat contra impactes per a instal-lar en les pantalles de soldador,
contra els fragments projectats durant els treballs d’esmerilat o picat de cordons de soldadures.
Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacié de la seva utilitzacid

En totes les situacions provocades per ruptura o opacitat dels oculars filtrants contra els impactes de
pantalles de soldador.

Del canvi de filtre es donara compte documental al Coordinador en matéria de seguretat i salut
durant la execuci6 de I'obra, independentment de que la filiacid professional del treballador sigui
principal, subcontractista o autonom.

Ambit d’obligacio6 de la seva utilitzacié

En qualsevol treball de soldadura eléctrica, oxiacetilénica i oxicorte, que ha de realitzar-se en el
ambit de I’obra, independentment del sistema de contractacio utilitzat.

Els que estan obligats a la utilitzacié de filtre neutre de proteccié contra impactes per a la pantalla
de soldador:

- Discrecionalment els oficials i ajudants de soldadura, que utilitzen la pantalla de proteccié
contra les radiacions de I'arc voltaic o de I'oxicorte, independentment del seu disseny
operatiu.

- Els peons lliures d’ajuda a les tasques de soldadures eléctriques, oxiacetilénica i oxicorte que
utilitzen pantalles de proteccié com les descrites.

Guants de cuir flori lona

Especificacio tecnica
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Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor en la part anterior de palma i dits de la ma, revers de
lona de cotd, comercialitzades en varies talles. Ajustables al canell de les mans mitjiancant bandes
extensibles ocultes. Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio

En tots els treballs de manipulacié d’eines manuals: pics, pales.

En tots els treballs de manipulacié de puntals i revoltons.

Manipulacié de cordes de control segur de carregues en suspensié a ganxo.
En tots els treballs assimilables per analogia als anomenats.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
En tot el recinte de I’obra.
Els que estan obligats a la utilitzacié dels guants de cuir flor i lona:
- Peons en general.
- Peons especialistes de muntatge d’encofrats.
- Oficials encofradors.
- Ferrallistes.
- Personal assimilable per analogia de riscos en les mans als anomenats.

Guants de goma o de "PVC"

Especificacié técnica

Unitat de parell de guants de goma o de "PVC". Fabricats en una sola peca, impermeables i
resistents a: ciments, pintures, sabons, detergents, amoniac, etc. Comercialitzats en varies talles.
Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio
Treballs de sostenir elements mullats o humits, treballs de formigonat, curat de formigons, morters,
guixos, escaioles i pintures.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
En tot el recinte de I’obra.
Els que estan obligats a I’Us de guants de goma o de "PVC":
- Oficials i peons d’ajuda, que el seu treball els obligui a fabricar, manipular o estendre morters,
formigons, pastes en general i pintures.
- Arrebossadors.
- Escaiolistes.
- "Techadores”.
Constructors en general.
Qualsevol treballador que el seu treball sigui assimilables per analogia als descrits.

Guants aillants de la electricitat en B.T., fins 1000 voltis

Especificacié técnica
Unitat de guants aillants de la electricitat classe Il, per utilitzacié directa sobre instal-lacions a 1.000
voltis, com a maxim. Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacié de la seva utilitzacio
En tots els treballs en els que s'ha d'actuar o manipular circuits eléctrics amb una tensidé no superior
als 1.000 voltis.

Ambit d’obligacio de la seva utilitzacié

En tota I’obra, durant les maniobres i instal-lacié general eléctrica provisional d’obra o definitiva,
cablejat, quadres i connexions en tensidé sempre que aguesta no pugui ser evitada.

Els que estan obligats a la utilitzacié dels guants aillants de la electricitat en B.T., fins 1000 voltis:
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- Oficials i ajudants electricistes de les instal-lacions provisionals, definitiva d’obra o de
manteniment de aparats o maquines eléctriques, que operen amb tensio eléctrica.
Mascareta contra particules amb filtre mecanic recanviable

Especificacio técnica

Unitat de mascareta per cobrir totalment les vies respiratories, nas i boca, fabricada amb PVC., amb
portafiltres mecanics i primer filtre per al seu Us immediat; adaptable a la cara mitjiancant bandes
elastiques textils, amb regulaci6 de pressi6. Dotada de valvules d’expulsid d’expiracid de
tancament simple per sobre pressié al respirar. Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacié de la seva utilitzacid
En qualsevol treball amb produccié de pols o realitzat en llocs amb concentracié de pols.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
En tot el recinte de I’obra.
Els que estan obligats a la utilitzacié de mascareta contra particules amb filtre mecanic recanviable:
- Oficials, ajudants i peons que utilitzen qualsevol de les seglents eines:
- Serra radial per a obertura de rases.
- Serra circular per a mao en via seca.
- Martell pneumatic.
- Direcci6 d’obra, comandaments i visites si penetren en atmosferes amb pols.

Mascareta de sequretat amb filtre guimic recanviable

Especificacié técnica

Unitat de mascareta amb filtre de retencio o de transformacio fisica o quimica, per a proteccié de
I’aparell respiratori front als ambients contaminats. Composta per mascara subjectada al cap
mitjancant bandes elastiques regulables, portafiltres recanviables i valvula d’exhalacié. Amb marca
CE., segon normes E.P.I.

Obligacié de la seva utilitzacid
Per a penetrar en atmosferes toxiques una vegada detectat el toxic a evitar.

Ambit d’obligacio de la seva utilitzacio

En els punts de I’obra on es produeixin atmosferes toxiques.

Els que estan obligats a la utilitzacié de mascareta de seguretat amb filtre quimic recanviable:
- Qualsevol persona que hagi de penetrar en una atmosfera toxica.

Mascareta de paper filtrant contra la pols

Especificacio tecnica

Unitat de mascareta simple, fabricada en paper filtre antipols, per retencié6 mecanica simple.
Dotada de bandes elastiques de subjeccié al cap i adaptador d’alumini protegit per a la cara.
Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacié de la seva utilitzacio

En qualsevol treball amb produccié de pols o realitzat en llocs amb concentracié de pols.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
En tot el recinte de I’obra en el que existeixin atmosferes saturades de pols.
Els que estan obligats a la utilitzacié de mascareta de paper filtrant contra la pols:

- Oficials, ajudants i peons que utilitzen alguna de les seglients eines: maquina de fer regates,
serra circular per a mad en via seca, martell pneumatic, direccié d’obra, comandaments i
visites si penetren en atmosferes amb pols.

Davantal de sequretat fabricats en cuir
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Especificacié técnica

Unitat de davantal de cuir, per cobrir des de el pit fins mitja cama. Fabricat en serratje; dotat d’una
cinta de cuir per a penjar al coll i cintes de cuir d’ajustament a la cintura. Amb marca CE., segon
normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio

En la realitzaci6 dels treballs de: soldadura eléctrica; soldadura oxiacetilénica i oxicorte.
Manipulacié de maquines radials, (maquines de fer rases, serres).

Manipulacié de trepants portatils.

Manipulacié de pistoles fixaclaus.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
Treballs en els que es produeixin o0 existeixi els riscos de produccié de particules o espurnes
projectades i en tots aquells assimilables per analogia als descrits en els punts anteriors.
Els que estan obligats a la utilitzacié de davantals de seguretat fabricats en cuir:
- Oficials, ajudants i peons que realitzen treballs de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, oxicorte,
manipulacié de maquines radials, trepants, "aterrajadoras”, pistoles "hincaclavos" i assimilables.

Roba de treball, (monos o bussos de cotd)

Especificacié técnica

Unitat de mono o bus de treball, fabricat en diversos talls i confeccié en una sola peca, amb
tancament de doble cremallera frontal, amb un tram curt en la zona de la pelvis fins a la cintura.
Dotat de sis butxaques; dos a la algada del pit, dos delanters i dos trasers, en zona posterior del
pantal6; cadascun d’ells tancats per una cremallera. Estara dotat d’una banda elastica lumbar
d’ajustament en la part dorsal al nivell de la cintura. Fabricats en cot6 100 X 100, en els colors blanc,
groc o taronja. Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio
En el seu treball, a tots els treballadors de I’obra.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
En tota I’obra.
Els que estan obligats a la utilitzacié de roba de treball:
- Tots els treballadors de I’obra, independentment de que pertanyin a la plantilla de ’empresa
principal o treballin com a subcontractistes o autonoms.

Roba impermeable de PVC., a base de jagueta i pantal

Especificacio tecnica

Unitat de roba impermeable per treballar. Fabricat en els colors: blanc, groc, taronja, en PVC.,
termosoldat; format per jaqueta i pantald. La jaqueta esta dotada de dos butxaques laterals
davanteres i de tancament per abotonadura simple. El pantalé es subjecta i ajusta a la cintura
mitjancant cinta de coté embotida en el mateix. Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacié de la seva utilitzacio
En aquells treballs subjectes a esquitxades o realitzats en llocs amb regalim o sota temps plujos lleu.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
En tota I’obra.
Els que estan obligats a la utilitzacié de roba impermeable de PVC., a base de jaqueta i pantald:

- Tots els treballadors de I’obra, independentment de que pertanyin a la plantilla de I’empresa
principal o subcontractistes.
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Cinturé portaeines

Especificacio técnica

Unitat de cinturé portaeines format per faixa amb sivella de tancament, dotada de bossa de cuir i
anells tipus "canana" amb passador de immobilitzacié, per a penjar fins 4 eines. Amb marca CE.,
segon normes E.P.I.

Obligacié de la seva utilitzacid

En la realitzacié de qualsevol treball fora de tallers que requereixin un minim de eines i elements
auxiliars.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio

Tota I’obra.

Els que estan obligats a la utilitzacié del cinturd portaeines:
- Oficials i ajudants ferrallistes.
- Oficials i ajudants fusters encofradors.
- Oficials i ajudants de fusteries de fusta o metal-lica.
- Instal-ladors en general.

"Comando de abrigo”, tipus "Ingeniero”

Especificacié técnica

Unitat de “comando de abrigo” "tipus ingeniero”. Fabricat en teixit sintétic impermeable, en colors:
verd, groc, taronja, a escollir. Folrat de buateat sintétic aillant térmic. Amb caputxa de utilitzacié a
discrecié de l'usuari. Dotat amb quatre butxaques, dos en el pit i dos en faldons. Tancat per
cremalleres i clips. Amb marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio
En temps fred o humit, a voluntat de I’'usuari.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio
Tota I’obra.
Els que estan previstos per a que utilitzin el “comando de abrigo”:
- Encarregats i capatassos.
- Personal técnic d’amidaments i topografia.
- Jefatura d’obra i els seus ajudants.
- Direcci6 Facultativa.
- Personal en general de I’obra.

"Comando impermeable”, tipus "Ingeniero"

Especificacié técnica

Unitat de “comando impermeable” tipus "ingeniero". Fabricat en teixit sintétic impermeable, sense
folrar; dotat de dos butxaques en el pit i dos en els faldons. Amb caputxa d’as a discrecié de
I'usuari. Tancat amb cremalleres i clips. Fabricat en els colors: verd, groc i taronja, a escollir. Amb
marca CE., segon normes E.P.I.

Obligacio de la seva utilitzacio

En temps humit o plujés, a voluntat de I'usuari.

Ambit d’obligacio6 de la seva utilitzacié

Tota I’obra.

Els que estan previstos per a que utilitzen el “comando impermeable”:
- Encarregats, capatassos.
- Personal técnic d’amidaments i topografia.
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- Jefatura d’obra i els seus ajudants.
- Direcci6 Facultativa.
- Personal en general de I’obra.

Faixa de proteccidé contra les vibracions

Especificacio técnica

Unitat de faixa elastica contra les vibracions de proteccié de cintura i vértebres lumbars. Fabricada
en diverses talles, per a proteccié contra moviments vibratoris o oscil-latoris. Confeccionada amb
material elastic sintétic i lleuger; ajustable mitjiancant tancaments "velkro". Amb marca CE., segon
normes E.P.I.

Obligacié de la seva utilitzacio

En la realitzacié de treballs amb o sobre maquines que transmetin al cos vibracions, segon el
contingut del "analisis de riscos" de la "memoria”.

Ambit d’obligaci6 de la seva utilitzacio

Tota I’obra.

Els que estan obligats a la utilitzacié de faixa de proteccié contra les vibracions:
- Peons especialistes que utilitzen martells pneumatics.
- Conductors de les maquines per al moviment de terres.
- Conductors dels motovolquetes autopropulsats (dumpers).

3. SENYALITZACIO DE L’OBRA

Aquesta senyalitzacié complira amb el contingut del Real Decreto 485 del 14 de abril de 1.997, que
no es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes especifics sobre
senyalitzacié de riscos en el treball segon la Llei 31 de 8 de novembre de 1.995 de Prevenciéon de
Riesgos Laborales.

Aquests textos s’han de tenir per transcrits a aquest plec de condicions técniques i particulars, com a
normes d’obligat compliment.

Descripcio técnica

QUALITAT: Seran noves, a estrenar. Amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els
models adhesius en tres mides comercialitzades: petit, mitja i gran.

Senyal de riscos en el treball normalitzada segon el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.

Amb la finalitat de no augmentar innecessariament el text d’aquest plec de condicions de
seguretat i salut, han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments referents a la
senyalitzacié de riscos en el treball. La seva reiteracié és innecessaria.

Normes per al muntatge de les senyals

a) Les senyals s’ubicaran en zones visibles i necessaries.

b) Esta previst el canvi d’ubicacio de cada senyal mensualment com a minim per a garantir la seva
maxima eficacia. Es pretén que per integracid en el "paisatge habitual de I'obra" no sigui
ignorada pels treballadors.

c) Les senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanacié o informacié que
anuncien sigui innecessaris i no convingui per qualsevol causa la seva retirada.

d) S’instal-lara en llocs i a les distancies que s’indiquen en els plans especifics de senyalitzacio.

e) Es mantindra permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi la seva
eficacia.

Normes de seguretat d’ obligat compliment pels muntadors de la senyalitzacio vial

Es fara entrega als muntadors de les senyals del segluent text i firmaran un rebut de recepcio, que
estara arxivat a disposicié del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I’execucié de
I’obraien el seu cas, de I’Autoritat Laboral.
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La tasca que realitzara és molt important; del seu “buen hacer” depéen que no existeixin accidents
en obra. Consideri que una senyal és necessaria per avisar als seus companys de I’existéncia
d’algun risc, perill 0 avis necessari per a la seva integritat fisica.
La senyalitzacié de riscos en el treball, no es munta de una forma capritxosa. Ha de seguir lo més
exactament possible, els plans que li subministri ’Encarregat de Seguretat o el Coordinador de
Seguretat i Salut, que han sigut elaborats per técnics i que compleixen amb les especificacions
necessaries per a garantir la seva eficacia.
No improvisi el muntatge. Estudii i replantegi el lloc de senyalitzacio, segon els plans i normes de
muntatge correcte que se li subministren. Si per qualsevol causa, observa que una o varies senyals
no queden lo suficientment visibles, no improvisi, consulti amb I’Encarregat de Seguretat o amb el
Coordinador de Seguretat i Salut, per a que li donin una solucié eficac, després, posi-la en practica.
Avisi al Coordinador de Seguretat i Salut o a I’Encarregat de Seguretat per a que es canvii
d’immediat el material usat o serialment deteriorat. En aquest projecte el material de seguretat
s’abona; s’exigeix, per tant, nou, a estrenar.
Consideri que és vosté qui corre els riscos que anuncia la senyal mentre la instal-la. Aquest muntatge
no pot realitzar-se a preu fet.
Tingui sempre present, que la senyalitzacié de riscos en el treball es munta, manté i desmunta per lo
general, amb I’obra en funcionament. Que la resta dels treballadors no saben que es van a trobar
amb voste i que laboren confiadament. S6n accions d’alto risc. Extremi les seves precaucions.
Per a aquest treball i per la seva Seguretat, és obligatori que utilitzi el segtient llistat d’equips de
proteccio individual:
- Casc de seguretat, per evitar els cops al cap.
- Roba de treball, preferiblement un "mono" amb butxaques tancats per cremallera, fabricat en
coto6 100x100.
- Guants de lona i cuir, per a proteccié contra els objectes abrasius i mossegades en les mans.
- Botes de seguretat, per a que li subjecti els turmells en els diversos moviments que ha de
realitzar i evitar les relliscades.
- Cinturé de seguretat, classe "C", que és I’especial per a que, en cas de possible caiguda al
buit vosté no sofreixi lesiones importants.

Ha de saber que tots els equips de proteccié individual que se li subministren, han de tenir la
certificacié impresa de la marca "CE", que garanteix el compliment de la Norma Europea per a
aguesta proteccio individual.

Per Ultim, desitjar-li éxit sense accidentes en la seva tasca, convencuts del seu recolzament a la
seguretat i salut d'aquesta obra.

4. SISTEMA APLICAT PER A L’EVALUACIO | DECISIO SOBRE LES ALTERNATIVES PROPOSADES PEL
PLA DE SEGURETAT | SALUT

L'autoria de l'estudi de seguretat i salut, per avaluar les alternatives proposades pel Contractista
adjudicatari en el seu pla de seguretat i salut, utilitzara els seglients criteris técnics:

1° Respecte a la proteccio col-lectiva:

a) El muntatge, manteniment, canvis de posicio i retrada d’una proposta alternativa, no tindra més
riscos o de major entitat, que els que té la solucié d’un risc decidida en aquest treball.

b) La proposta alternativa, no exigira fer un major nombre de maniobres que les exigides per la que
pretén substituir; es considera que: a major nombre de maniobres, major quantitat de riscos.

c) No pot ser substituida per equips de proteccié individual.

d) No augmentara els costos economics previstos.

e) No implicara un augment del temps d’execuci6 d’obra.

f) No sera de quallitat inferior a la prevista en aquest estudi de seguretat i salut.

g) Les solucions previstes en aquest estudi de seguretat, que estiguin comercialitzades amb
garanties de bon funcionament, no podran ser substituides per un altre de tipus artesanal,
(fabricades al taller o a I’obra), llevat de que aquestes es justifiquin mitiancant un calcul exprés,
la seva representacio en plans técnics i la firma d’un técnic competent.
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2° Respecte als equips de proteccio individual:

a) Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en aquest estudi de seguretat.

b) No augmentaran els costos economics previstos, excepte si s’efectua la presentacié d’una
completa justificacié técnica, que raoni la necessitat d’un augment de la qualitat decidida en
aguest estudi de seguretat.

3° Respecte a altres assumptes:

a) El pla de seguretat i salut, ha de contestar fidelment a totes les obligacions contingudes en
aquest estudi de seguretat i salut.

b) El pla de seguretat i salut, reproduira I’estructura d’aquest estudi de seguretat i salut, amb la
finalitat d’abreviar en tot lo possible, el temps necessari per realitzar I’analisi i procedir als tramits
d’aprovacio.

c) El pla de seguretat i salut, subministrara el "pla d’execucio de I’obra" que proposa el Contractista
adjudicatari com a consequéncia de I'oferta d’adjudicacié de I’obra, que tindra com a minim,
totes les dades que conté el d’aquest estudi de seguretat i salut.

5. CONDICIONS DE SEGURETAT DELS MEDIS AUXILIARS, MAQUINES | EQUIPS

Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, maquines i equips, de forma parcial; és a dir, omitint
I’Gs d’algu o varis dels components amb els que es comercialitzin per a la seva funcio.

L’Gs, muntatge i conservacio dels medis auxiliars, maquines i equips, es fara seguint estrictament les
condicions de muntatge i utilitzacié segura, contingudes en el manual d’Us editat pel seu fabricant.
Tots els medis auxiliars, maquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats els seus
propis dispositius de seguretat exigibles per aplicaci6 de la legislacié vigent. Es prohibeix
expressament la introduccié en el recinte de I’obra, de medis auxiliars, maquines i equips que no
compleixin la condici6 anterior.

Si el mercat de medis auxiliars, maquines i equips, ofereix productes amb la marca "CE", el
Contractista adjudicatari, en el moment d’efectuar I'estudi per a la presentaci6 de I'oferta
d’execuci6 de I’obra, ha de tenir-los presents i intentar incloure'ls, perqué sén per si mateixos, més
segurs que els que no la posseeixen.

6. CONDICIONS TECNIQUES DE LES INSTAL-LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS |
AREES AUXILIARS D’EMPRESA

Instal-lacions provisionals per als treballadors

Si el solar ho permet, s’ha de preveure a I'obra una zona per a la ubicacié de les Instal-lacions
d’Higiene i Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i I’evacuacié d’aigles fecals.
Aqguestes instal-lacions es construiran en funcié del nombre de treballadors de I’obra, considerant
I’evolucié d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les seglients necessitats: canvi
de roba, higiene personal i necessitats fisiologiques.

Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar poden ser :
- moduls prefabricats, o
- construides a I’obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els seglients parametres :
- vestuaris amb una superficie de 2 m2 per treballador, algada minima de 2,30 m. | estaran
equipats amb seients i casellers individuals.
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- lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotacié minima d’un lavabo per cada
10 treballadors.

- dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotacié minima d’una
dutxa per cada 10 treballadors.

- inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotacié minima
sera de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les
dimensions minimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’algcada.

- menjador que haura de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilacio,
calefaccio i il-luminacio.

Els moduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: moduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i moduls
de vestuari, acoblant-se els moduls de manera que pugui haver acceés directe d’un modul a I’altre.
Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar construides a I’obra, si el solar ho permet s’han de construir a
prop de I'accés, perque el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.

Independentment d’aquestes instal-lacions, si I’obra ho permet, també s’han de construir les oficines
de la obra que han de complir a cada moment la idoneitat en relacié a la il-luminacio, la
climatitzacié segons la temporada.

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal-lacié de lavabos i inodors.

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinaria i equips de proteccié personal i
col-lectiva.

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si I’obra ho
permet.

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinaria a
I’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulacio viaria, s’haura de demanar permis
municipal. Es senyalitzara la prohibicié d’estacionament de vehicles aliens a I’obra, i si calgués, s’ha
de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjancant balises
destellants durant la nit.

Les tasques a realitzar en la implantacio de I’obra es realitzaran abans del inici de la mateixa, es
col-locara el tancat de I’obra, la senyalitzacié necessaria tant de seguretat com de transit.

Instal-lacions

a) De fontaneria per a aigua calenta i freda i evacuacidé, amb les oportunes aixetes, buneres,
baixants, aparells sanitaris i dutxes, calculades en el quadre informatiu. Totes les conduccions
estan previstes en "PVC".

b) D’electricitat, executant-la des del quadre de distribucid, dotat d’interruptors magnetotéermics i
diferencial de 30 mA., amb manega contra la humitat, dotada de fil de pressa de terra. Es
calcula un endoll per a cada dos lavabos.

Connexions de serveis: energia eléctrica, aigua potable

El subministre d’energia eléctrica al comencament de I’obra i abans de que es realitzi I’oportuna
connexid eléctrica de I'obra, es realitzara mitjangcant la posta en funcionament d’un grup
electrogen generador trifasic, accionat per un motor de gas-oil. La connexié d’aigua potable, es
realitzara a la canonada de subministre especial per a I’obra, que té idéntic tractament economic
que el descrit en el punt anterior.

7. MANTENIMENT, CANVIS DE POSICIO, REPARACIO | SUBSTITUCIO DE LA PROTECCIO
COL-LECTIVA | DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

El Contractista adjudicatari proposara al Coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I’execucié de I'obra, dins del seu pla de seguretat i salut, un "programa d’avaluacié" del grau de
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compliment de lo disposat en el text d’aquest plec de condicions en matéria de prevencié de riscos
laborals, capac¢ de garantir I’existéncia de la proteccié decidida en el lloc i temps previstos, la seva
eficacia preventiva real i el manteniment, reparacid i substitucid, en el seu cas, de totes les
proteccions que s’han decidit utilitzar.

Aquest programa contindra com a minim:

La metodologia a seguir segon el propi sistema de construccié del Contractista adjudicatari.
La freqléncia de les observacions o dels controls que realitzara.

Els itineraris per a les inspeccions planejades.

El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques.

L’informe analisis de I’evolucié dels controls efectuats.

arLOdE

8. CONTROL D’ENTREGA DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

El Contractista adjudicatari, incloura en el seu "pla de seguretat i salut’, el model de la "part de
liurament d’equips de proteccio individual" que tingui per costum utilitzar en les seves obres. Si no el
posseeix haura de composar-lo i presentar-lo a I'aprovacié del Coordinador en materia de
seguretat i salut durant I’execuci6 de I’obra. Contindra com a minim les seglients dades:

Numero del part.

Identificacié del Contractista principal.

Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o autonoma.
Nom del treballador que rep els equips de proteccié individual.

Ofici o tasca que desenvolupa.

Categoria professional.

Llistat dels equips de proteccio individual que rep el treballador.

Signatura del treballador que rep I’equip de proteccié individual.
Sighatura i segell de ’empresa principal.

©CoNTOM®WNE

9. PERFILS HUMANS DEL PERSONAL DE PREVENCIO

Encarregat de Seguretat i Salut

En aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia i puntualment la prevencio i
proteccio decidides, és necessaria I’existencia d’un Encarregat de Seguretat, que sera contractat
pel Contractista adjudicatari de I'obra, amb carrec a lo definit, en els amidaments i pressupost
d’aquest estudi de seguretat i salut.

Perfil del lloc de treball de I’Encarregat de Sequretat:

Auxiliar Tecnic d’obra, amb capacitat d’entendre i transmetre els continguts del pla de seguretat i
salut.

Amb capacitat de dirigir als treballadors de la Quadrilla de Seguretat i salut.

Funcions de I’Encarregat de Seqguretat

L’autoria d’aquest estudi de seguretat i salut, considera necessaria la preséncia continua en obra
d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva labor quotidiana, els nivells de prevencid
plasmats en aquest estudi de seguretat i salut amb les seglents funcions tecniques, que es
defineixen en el conjunt de riscos i prevencio detectades per I’obra.

1. Seguira les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i salut durant I’execucié de
I’obra.

2. Informara puntualment de I’estat de la prevencié que desenvolupa el Coordinador en matéria
de seguretat i salut durant I’execuci6 de I’obra.

3. Controlara i dirigira, el muntatge, manteniment i retirada de les proteccions col-lectives.
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E

Dirigira i coordinara la quadrilla de seguretat i salut.

5. Controlara les existéncies i consums de la prevencio i proteccié decidida en el pla de seguretat i
salut aprovat i lliurara als treballadors i visites els equips de proteccio individual.

6. Mesurara el nivell de la seguretat de I’obra, complimentant les llistes de seguiment i control, que
lliurara a la jefatura d’obra per al seu coneixement i al Coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I’execuci6 de I’obra, per a que prengui les decisions oportunes.

7. Realitzara els amidaments de les certificacions de seguretat i salut.

10. NORMES D’ACEPTACIO DE RESPONSABILITATS DEL PERSONAL DE PREVENCIO

1. Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada conegudes les
responsabilitats i funcions que accepten.

2. El pla de seguretat i salut, recollira el segiient document per que sigui signat pels respectius
interessats.

Nom del lloc de treball de prevencio:
Data:

Activitats que ha de desenvolupar:
Nom de l’interessat:

Signatures: La Direccié Facultativa de Seguretat i Salut. El cap d’obra. Accepto el
nomenament, L’interessat.

Segell del Constructor adjudicatari:

3. Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedara arxivat a I’oficina de I’obra. La
primera copia, es lliurara frmada i segellada en original, a la Direccié Facultativa de Seguretat i
Salut; la tercera copia, es lliurara firmada i segellada en original a I’'interessat.

11. NORMES D’AUTORIZACIO DE LUS DE MAQUINARIA | DE LES MAQUINES EINES

S’implanta en aquesta obra I’obligacié real d’estar autoritzat a utilitzar una maquina o una
determinada maquina eina.

1. El Contractista adjudicatari, queda obligat a compondre el segiient document, recollir-lo en el
seu pla de seguretat i posar-lo en practica:

DOCUMENT D’AUTORITZACIO D’UTILITZACIO DE LES MAQUINES | DE LES MAQUINES
EINES.
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Data:

Nom de I'interessat que queda autoritzat:

Se li autoritza I’Gs de les seglients maquines per estar capacitat (llistat de maquines
que pot utilitzar):

Signatures:

L’interessat. El cap d’obra.

Segell de constructor adjudicatari.

2. Aguests documents es signaran per triplicat. L’original quedara arxivat en I’oficina de I’obra. La
copia, es lliurara signada i segellada en original al Coordinador en materia de seguretat i salut
durant I'execucidé de I’'obra; la tercera copia, es lliurara signada i segellada en original a
I’interessat.

12. OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA ADJUDICATARI EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

1. Complir i fer complir en obra, totes les obligacions exigides per la legislacié vigent de I'Estat
Espanyol i les seves Comunitats Autdonomes, referida a la seguretat i salut en el treball i
concordants, d’aplicacié a I’obra.

2. Elaborar en el menor temps possible i sempre abans de comencar I’obra, un pla de seguretat
complint amb I’articulat del Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre.

3. Incorporar al pla de seguretat i salut, el "pla d’execucié de I’obra" que pensa seguir.

4. Presentar el pla de seguretat a I'aprovacio de I'autor d’aquest estudi de seguretat i salut abans
del comencament de I’obra.

5. Lliurar el pla de seguretat aprovat, a les persones que defineix el Real Decreto 1.627/1.997 de 24
de octubre.

6. Notificar al Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I’execucié de I’obra, amb quinze
dies d’antelacio, la data en la que pensa comencar els treballs, amb la finalitat de que pugui
programar les seves activitats i assistir a la signatura de I’acta de replanteig, doncs aquest
document, és el que posa en vigencia el contingut del pla de seguretat i salut que s’aprovi.

7. En el cas de que pugui existir alguna diferéncia entre els pressupostos de I’estudi i el del pla de
seguretat i salut que presenti el Contractista adjudicatari, acordar les diferéncies i donar-li la
solucié més oportuna, abans de la signatura de I’acta de replanteig.

8. Transmetre la prevencié continguda en el pla de seguretat i salut aprovat, a tots els treballadors
propis, subcontractistes i autonoms de I’obra i fer-los complir amb les condicions i prevencio en ell
expressades.

9. Lliurar a tots els treballadors de I’obra independentment de la seva afiliacié empresarial principal,
subcontractada o autdonoma, els equips de proteccié individual definits en aquest plec de
condicions.

10.Muntar a temps totes les proteccions col-lectives definides en el plec de condicions tecniques i
particulars del pla de seguretat i salut aprovat, mantenir-la en bon estat, canviar-la de posicio i
retirar-la.

11.Muntar a temps les instal-lacions provisionals per als treballadors, mantenir-les en bon estat,
realitzar la reposicid del material fungible i la retirada definitiva.

12.Complir fidelment amb lo expressat en el plec de condicions técniques i particulars del pla de
seguretat i salut aprovat.
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13.Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense victimes al Coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I’execucié de I’obra.

14.Disposar en aplec d’obra, abans de ser necessaria la seva utilitzacio, tots els articles de prevencio
continguts i definits en aquest estudi de seguretat i salut.

15.Col-laborar amb la Direcci6 Facultativa de Seguretat i Salut, en la solucié técnic preventiva, dels
possibles imprevistos del projecte o motivats pels canvis d’execucié decidits durant I’execucio de
I’obra.

16.Incloure en el pla de seguretat i salut que presentara per a la seva aprovacio, les mesures
preventives implantades en la seva empresa i que sén propies del seu sistema de construccio.

17.Compondre en el pla de seguretat i salut I’analisi inicial dels riscos tal i com exigeix la Llei 31 de 8
de novembre de Prevencion de Riesgos Laborales, per a que sigui conegut per la Direccio
Facultativa de Seguretat i Salut.

18.Durant el transcurs de I’execucié de I’obra, realitzar i donar compte al Coordinador en matéria
de seguretat i salut durant I’execucié de I’obra, I’analisi permanent de riscos al que com
empresari esta obligat per la Llei 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales, amb la finalitat de
prendre les decisions que siguin oportunes.

13. CONDICIONS TECNIQUES DE LA PREVENCIO DE RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DE
LO CONSTRUIT | NORMES DE PREVENCIO

El R.D. 1627/97 de 24 de octubre, exigeix que a més dels riscos previsibles durant el transcurs de
I’'obra es contemplen també els riscos i mesures correctives corresponents als treballs de reparacio,
conservacio i manteniment de les obres construides.

La dificultat per a desenvolupar aquesta part de I’Estudi de Seguretat i Salut Laboral estreba en que
en la majoria dels casos no existeix una planificaci6 per al manteniment, conservacio i
entreteniment i, per una altra banda, és dificil fer la previsié de quins elements han de ser reparats.
L’experiéncia demostra que els riscos que apareixen en les operacions de manteniment i
conservacio sén molt similars als que apareixen en el procés constructiu, és per aixd que remetrem a
cadascun dels epigrafs dels desenvolupats en I’Estudi de Seguretat i Salut Laboral, en els que es
descriuen els riscos especifics per a cada fase de I’obra.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. PART |

En la redaccié d'aquest estudi s’ha tingut en compte la legislaci6 en matéria de seguretat
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevencié de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execucié d'obra o, en el seu cas, del
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives
adequades als riscos que comporti la realitzacio de l'obra.

A tals efectes, el pressupost de I'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general
de I'obra com un capitol més del mateix.

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta
execucié dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics
generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel contractista en el pla de
seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prévia justificacié técnica convenientment
motivada, sempre que no suposi disminucié de l'import total, ni dels nivells de proteccié continguts
en l'estudi.

Segons el RD, el promotor esta obligat a que en la fase de redaccié del projecte s'elabori un estudi
de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboracié del projecte d'obra intervinguin
diversos projectistes, el promotor designara un coordinador en matéria de seguretat i de salut
durant l'elaboracié del projecte d'obra.

La designacio dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)

La inclusié en el projecte d'execucio d'obra de l'estudi basic sera requisit necessari per al visat per
part del Col-legi professional, per a I'expedicié de la licencia municipal i d'altres autoritzacions i
tramits per part de les Administracions publiques.

En la tramitacié per a l'aprovacio dels projectes d'obres de les Administracions publiques es fara
declaracié expressa en I'Oficina de Supervisi6 de Projectes o organ equivalent de la inclusié de
I'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi basic.

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)

En aplicacio de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi basic, cada contractista
elaborara un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i
complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execuci6 de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevencio
que el contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, que no podra implicar
disminucié dels nivells de proteccié previstos en l'estudi o estudi basic. En el cas de plans de
seguretat i salut elaborats en aplicacié de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures
alternatives de prevencio inclouran la seva valoracié economica, que no podra implicar disminucid
de l'import total, d'acord amb el segon paragraf de I'apartat 4 de l'article 5 del RD.
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El pla de seguretat i salut sera composat pel Contractista adjudicatari, complint els segients
requisits:

1. Complira les especificacions del Real Decreto 1.627/1.997 i concordants. El contractista
adjudicatari de I’obra queda obligat a introduir en el Pla de Seguretat i Salut les seves Normes de
Prevencié d’Empresa. Si no compleix amb aquest requisit, el Pla de Seguretat no podra ser
aprovat.

2. Respectara escrupolosament el contingut de tots els documents integrants d’aquest estudi de
seguretat i salut, limitant-se a realitzar ’adaptacié a la tecnologia de construccié que és propia
del Contractista adjudicatari, analitzant i completant tot alld que cregui per a aconseguir el
compliment dels objectius continguts en aquest estudi de seguretat i salut.

3. Respectara I’estructura d’aquest estudi de seguretat i salut.

4. Subministrara planols de qualitat técnica, planols d’execucié d’obra amb els detalls oportuns per
a la seva millor comprensio.

5. No contindra croquis dels anomenats "fitxes de seguretat" de tipus generic.

6. No podra ser substituit per ningu altre tipus de document, que no s’ajusti a lo especificat en els
apartats anteriors.

7. El nom de la obra que preveu, apareixera en el encapcalament de cada pagina i en el caixeti
identificatiu de cada planol.

8. Tots els seus documents: memoria, plec de condiciones técniques i particulars, amidaments y
pressupost, estaran segellats en la seva Ultima pagina amb el segell oficial del contractista
adjudicatari de I'obra. Els planols, tindran impresos el segell mencionat en el seu caixeti
identificatiu o caratula.

Quan en l'execucié de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autonoms, el promotor, abans de linici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta
circumstancia, designara un coordinador en mateéria de seguretat i salut durant I'execucio de l'obra.

La designacié dels coordinadors en materia de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte
d'obra i durant I'execuci6 de 'obra podra recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'execuci6 de l'obra.

En el cas d'obres de les Administracions publiques, el pla amb el corresponent informe del
coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, s'elevara per a la seva
aprovacio a I'Administracié publica que hagi adjudicat I'obra.

Quan no sigui necessaria la designacid del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els
paragrafs anteriors seran assumides per la direccio facultativa.

Aixi mateix, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposici6 permanent de la direccio
facultativa.

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.

Llibre d'incidéncies (Art. 13 del RD 1627/97)

En cada centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut,
un llibre d'incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col-legi
Professional al que pertanyi el técnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les
Administracions publiques ho facilitara I'oficina de supervisié de projectes o organs equivalent.

El libre d'incidéncies haura d'estar sempre en l'obra, i estara en poder del coordinador en matéria

de seguretat i salut durant lI'execucié de l'obra o, quan no fos necessaria la designacié de
coordinador, en poder de la direccio6 facultativa, i el tindra a disposicid de: la Direccié Facultativa
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de I'obra; Encarregat de Seguretat; Comité de Seguretat i salut; Inspeccié de Treball i Técnics i
Organismes de prevencio de riscos laborals de les Comunitats Autdbnomes.

En aquest llibre hi podran accedir la direccio facultativa de 'obra, els contractistes i subcontractistes
i els treballadors autonoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en mateéeria de
prevencio de les empreses intervintents en 'obra, els representants dels treballadors i els tecnics dels
organs especialitzats en matéeria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques
competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al libre se i
reconeixen.

Qualsevol anotacio al libre d’incidéncies per part del coordinador de seguretat i salut (o si no n’hi
ha, per la direccié facultativa [DF]), s’ha de notificar tant al contractista afectat, com als
representants dels treballadors.

Unicament s’ha de fer arribar (en un termini maxim de 24 hores) una copia de 'anotacié a la
Inspeccié de Treball de la Seguretat Social quan aquesta anotacié sigui un incompliment
d’adverténcies anotades préviament, un incompliment de mesures de seguretat, o quan es paralitzi
la totalitat o part de I'obra per haver-se apreciat circumstancies de risc greu i imminent per a la
seguretat i la salut dels treballadors, tal com estableix I'article 14 d’aquest RD. En tot cas s’ha
d’especificar si I’anotacié efectuada implica una reiteracié d’un advertiment o observacié anterior
0 si, per contra, es tracta d’una nova observacio.”

Encara que la nova normativa no ho digui expressament, entenem que també en cas d’accident
s’hauria de continuar complint I’obligacié de notificacid, especialment quan es tracti d’un accident
per manca de mesures de seguretat. Si, per contra, es tracta d’'una nova adverténcia, no cal
enviar-la a la Inspeccié de Treball.

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)

L'obertura del centre de treball haura de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haura d'incloure el pla
de seguretat i salut al que es refereix 'article del RD 1627/97.

El pla de seguretat i salut estara a disposicié permanent de la Inspeccid de Treball i Seguretat Social
i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en les Administracions
publiques competents.
Serveis de prevencio

Segons el Reial Decret 39/1997, de 17 de Gener, s’aproba el Reglament dels Serveis de prevencio,
els quals en el sector de la construccié sén obligatoris.

Les possibilitats de I’estructura per part del contractista dels serveis de prevencié depenen del tipus
d’empresa (Reial Decret).

- L’empresari assumeix tota la prevencio

- Designacio6 dels treballadors encargats de la prevencio
- Servei de prevencio propi

- Servei de prevencio alie

- Servei de prevencié mancomunat.

Les arees de prevencio que s’han de cobrir obligatoriament son les seglients:
- Seguretat
- Higiene industrial
- Ergonimia i psicosociologia
- Medicinad’empresa

Compliment del RD 1109/2007, desenvolupament de la Llei 32/2006 Reguladora de la
subcontractacio al sector de la construccio
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El contractista principal haura de complir el RD 1109/2007, de 24 d’ agost, pel qual es desenvolupa
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié al Sector de la Construccio,
aplicable a les obres iniciades a partir del 19 d’abril del 2007.

Els principals aspectes que contempla la Llei son:
1- El Registre d’Empreses Acreditades

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades per a treballs en una obra de
construccié haurien d'estar inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades.

A aquest efecte, les empreses, amb caracter previ a l'inici de la seva intervencid en el procés de
subcontractaci® en el Sector de la Construcci6 com contractistes o subcontractistes i
conformement al model establert en I'annex I.A del RD 1109/2007, sol-licitaran la seva inscripcié en
el Registre depenent de l'autoritat laboral competent.

Procediment de la inscripcio: La sol-licitud d'inscripcio es dirigira al Registre d'Empreses Acreditades
dependent de l'autoritat laboral competent, podent presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en
l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Juridic de les Administracions
Publiques i del Procediment Administratiu Comd.

2- El Llibre de Subcontractacio

1. Obligatorietat del Llibre de Subcontractacié: Cada contractista, amb caracter previ a la
subcontractacié amb un subcontractista o treballador autonom de part de I'obra que tingui
contractada, haura d'obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat que s'ajusti al model que
s'insereix com annex lll.

2. Habilitacidé del Llibre de Subcontractacio: El Llibre de Subcontractacié sera habilitat per
'autoritat laboral corresponent al territori que s'executi l'obra. L'habilitacié consistira en la
verificacié que el Llibre reuneix els requisits establerts en aquest reial decret.

3. Contingut del Llibre de Subcontractacié: El contractista haura de dur el Llibre de
Subcontractacié en ordre, al dia i conformement a les disposicions contingudes en la Llei
32/2006, de 18 d'octubre, i en aquest reial decret. En dit llibre el contractista haura de reflectir,
per ordre cronologic des del comengament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests,
totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en I'obra amb empreses
subcontractistes i treballadors autonoms inclosos en I'ambit d'execucié del seu contracte,
contenint tots les dades que s'estableixen en el model inclos en I'annex Il d'aquest reial decret
i en l'article 8.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre.

4. Obligacions i drets relatius al Llibre de Subcontractacio: El contractista haura de conservar el
Llibre de Subcontractacio en I'obra de construcci6 fins a la completa terminacié de l'encarrec
rebut del promotor. Aixi mateix, haura de conservar-lo durant els cinc anys posteriors a
I’lacabament de la seva participacié en l'obra.

3- Régim de la subcontractacio.

Amb caracter general, el regim de la subcontractacié en el sector de la construccié sera el
seguent:

El promotor podra contractar directament a quants contractistes estimi oportd ja siguin persones
fisiques o juridiques.

El contractista podra contractar amb les empreses subcontractistes o treballadors autonoms
I'execucio dels treballs que hagués contractat amb el promotor.
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El primer i segon subcontractistes podran subcontratar I'execucioé dels treballs que, respectivament,
tinguin contractats, perd no en els suposits previstos en la lletra f) del present apartat.

El tercer subcontractista no podra subcontractar els treballs que hagués contractat amb altre
subcontractista o treballador autdnom.

El treballador autonom no podra subcontractar els treballs a ell encomanats ni a altres empreses
subcontractistes ni a altres treballadors autonoms.

Aixi mateix, tampoc podran subcontractar els subcontractistes, I'organitzacié productiva dels quals
posada en Us en I'obra consisteixi fonamentalment en 'aportacié de ma d'obra, entenent-se per tal
la que per a la realitzacié de l'activitat contractada no utilitza més equips de treball propis que les
eines manuals, incloses les motoritzades portatils, encara que contin amb el suport d'altres equips de
treball diferents dels assenyalats, sempre que aquests pertanyin a altres empreses, contractistes o
subcontractistes, de I'obra.

4- Lesregles de comput dels percentatges de treballadors indefinits

Percentatge minim de treballadors contractats amb caracter indefinit: Les empreses que siguin
contractades o subcontractades habitualment per a la realitzacié de treballs en obres del Sector de
la Construccié haurien de contar, en els termes que s'estableixen en aquest capitol, amb un nombre
de treballadors contractats amb caracter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla.

Comput transitori del percentatge minim de treballadors contractats amb caracter indefinit; El
percentatge minim de treballadors indefinits que es fa referéncia en l'article 11 de la llei 32/2006
s'exigira segons la segiient escala:

El 10 per cent des de I'entrada en vigor d'aquest reial decret fins al 19 d'octubre de 2008.
El 20 per cent des del 20 d'octubre de 2008 fins al 19 d'abril de 2010.
El 30 per cent a partir de 20 d'abril de 2010.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

Pag. 18



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DE PROJECTE D’INSTAL-LACIO D’UNA ESCALA | DUES PORTES D’EMERGENCIA A L’EDIFICI DEL SGEP — PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART Il

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIO AMB LES CARACTERISTIQUES, LA
UTILITZACIO | LA CONSERVACIO DE LES MAQUINES, UTILS, FERRAMENTES, SISTEMES | EQUIPS
PREVENTIUS:

Aspectes generals.

» REGLAMENT DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL. O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de
1.940, en vigor capitol VII.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL. R.D. 486/1.997 de 14
d'abril de 1997.

= REGLAMENT DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO. O.M. 20
de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.

= PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDUSTRIA DE L'EDIFICACIO. Conveni O.I.T. 23 de Juny de
1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.

= ORDENANCA LABORAL DE LA CONSTRUCCIO, VIDRE | CERAMICA. O.M. 28 d'Agost de 1.970.
B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capitols VI i XVI.

= ORDENANCA GENERAL DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL. O.M. 9 de Mar¢ de 1.971. B.O.E. 16
de Marg de 1.971, en vigor parts del titol Il.

» REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES | PERILLOSES. D.2414/1.961 de 30 de
Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.

= ORDRE APROVACIO DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO. O. 12
de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.

= REGULACIO DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS | DESCANS. R.D. 2.001/1.983 de
28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.

= ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIO D'ACCIDENTS DE TREBALL. O.M. 16 de Desembre de
1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.

= LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS. L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de
1995.

= REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIO. R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de
Gener de 1997, modificat pel RD 337/2010.

» Llei 32/2006, de 18 d'octubre, regulacio en el sector de la construccio.

=  SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT AL TREBALL. R.D. 485/1997 de 14 d abril de 1997 B.O.E. 23
d'Abril de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT ALS CENTRES DE TREBALL. R.D. 486/1997 de 14
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIO MANUAL DE
CARREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D.
487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE
VISUALITZACIO. R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.

=  FUNCIONAMENT DE LAS MUTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL | MALALTIES PROFESSIONALS DE LA
SEGURETAT SOCIAL | DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS. O.
de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.

= PROTECCIO DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIO A AGENTS
BIOLOGICS DURANT EL TREBALL. R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

=  EXPOSICIO A AGENTS CANCERIGENS DURANT EL TREBALL. R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de
24 de Maig de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIO PELS TREBALLADORS
D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL. R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT PER LA UTILITZACIO PELS TREBALLADORS DELS
EQUIPS DE TREBALL. R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT | LA SALUT DELS TREBALLADORS EN
LAS ACTIVITATS MINERES. R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.

ARQUITECNIA I ENGINYERIA, S.L.

* DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO. R.D. 1627/1997 de
24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
= NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.

= |L-LUMINACIO ALS CENTRES DE TREBALL. O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.
* PROTECCIO DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIO AL SOROLL
DURANT EL TREBALL. R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Incendis

* NORMA BASICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29
d'Octubre de 1.996.
=  ORDENANCES MUNICIPALS

Instal-lacions eléctriques.

» REGLAMENT DE LINIES AERIES D'ALTA TENSIO. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de
Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Marg¢ de 1.969.

» REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9
d'Octubre de 1.973.

» INSTRUCCIONS TECNIQUES COMPLEMENTARIES.

Magquinaria.

= REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIO. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969.
Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Mar¢ de 1.972.

= EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIO | MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de
Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.

» REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny
de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Mar¢c de 1.981i16 de Novembre de 1.981.

= REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MAQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de
1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.

= |T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECANICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de
Gener de 1.986. Correccio B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualitzaci6: O. 11
d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.

» | T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de
Juliol de 1.988 Modificacié O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.

= |.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIO. 0.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de
Juny de 1.989.

= |.T.C-MIE-MSG1: MAQUINES, ELEMENTS DE MAQUINES O SISTEMES DE PROTECCIO FETS SERVIR. O. 8
d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecci6 individual (EPI)

* COMERCIALITZACIO | LLIURE CIRCULACIO INTRACOMUNITARIA DELS EQUIPS DE PROTECCIO
INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat
per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer
B.O.E. 8 Marg de 1995.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZZACIO PELS TREBALLADORS
D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL. R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions.

= DISPOSICIONS MINIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT AL TREBALL. R.D.
485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
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= SENALIZACION DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC
Varis.

= QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS. R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
= CONVENIS COL-LECTIUS.
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Relaci6 de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

Utilitzacio d'Equips de Proteccié Individual.
de 12/06/1997

PROTECCIO DEL CAP
Casc de seguretat.

EQUIPS DE PROTECCIO DELS ULLS

Protecci6 individual dels ulls: Requisits.

Protecci6 individual dels ulls: Filtres per soldadura

i técniques relacionades.

Protecci6 individual dels ulls; Filtres per ultravioletes.
Protecci6 individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

PROTECCIO DE LES OIDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccid,

us,precaucions de treball i manteniment.

PROTECCIO DE PEUS i CAMES

Requisits y métodes d'assaig per el calcat de seguretat, calcat de
proteccio i calcat de treball d'us professional

Especificacions pel calcat de seguretat d'Us professional.
Especificacions pel calcat de proteccio d'Us professional.
Especificacions pel calcat de treball d'Us professional.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

PROTECCIO CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS

Equips de proteccié individual contra caiguda d'altures.Dispositiu de
descens.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu
anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge rigida.

Equips de proteccio6 individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu
anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible.

Equips de proteccid individual contra caigudes d'altura.Elements de
subjeccio

Equips de proteccio individual contra caigudes d'altura.Absorbidors de
energia.

Equips de proteccid individual per sostenir en posicio de treball i
prevencio de caigudes d'algcada. Sistemes de subjeccio.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura.Dispositiu
anticaigudes retractils.
Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura.Arnesos

anticaigudes.

Equips de protecci6 individual contra caigudes d'altura.Connectors.
Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura.Sistemes
anticaigudes.

Equips de protecci6 individual contra la caiguda d'altura.Requisits
generals per instruccions d'us i marcat.

EQUIPS DE PROTECCIO RESPIRATORIA
Equips de proteccio respiratoria. Mascares.Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccio respiratoria.Rosques per peces facials. Connexions

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

U.N.E.-E.N.

397:

166:

169:

170:

170:

352-1: 1994

352-2: 1994

458:

344:

345:

346:

347:

341:

353-1: 1993

353-2: 1993

354:

355:

358:

360:

361:

362:
363:

365:

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. n° 140

1995

1996

1993

1993
1993

1994

1993
1993

1993
1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993
1993

1993

U.N.E. 81 233: 1991

E.N.

136: 1989

U.N.E. 81281-1: 1989

per rosca estandard.

Equips de proteccio respiratoria. Rosques per peces facials. Connexions
per rosca central.

Equips de proteccio respiratoria.Rosques per peces facials. Connexions
roscades de M45 x 3.

Equips de proteccio respiratoria.Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccid respiratoria.Filtres contra particules.
assaigs, marcat.

Equips de proteccié respiratoria.Filtres contra gasos i filtres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccioé respiratoria amb manega d'aire fresc provistos de
mascara, mascareta o conjunt broquet.Requisits, assaigs, marcat.
Equips de proteccioé respiratoria amb linia d'aire comprimit per utilitzar-
se amb mascara, mascareta, o adaptador facial tipus broquet.
Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccid respiratoria. Semimascares filtrants de proteccio
contra particules. Requisits, assaigs, marcat.

Equips de protecci6 respiratoria. Mascarilles autofiltrants amb valvules per protegir dels

gasos o
dels gasos i las particules. Requisits, assaigs, marcat.

Requisits,

PROTECCIO DE LES MANS

Guants de proteccid contra els productes quimics i els microorganismes. Partl:
Terminologia i requisits de prestacions.

Guants de proteccid contra els productes quimics i els microorganismes. Part2:
Determinacié de la

resisténcia a la penetracié.

Guants de proteccid contra els productes quimics i els microorganismes. Part3:
Determinaci6 de la resisténcia a la permeabilitat dels productes quimics.

Guants de proteccio contra riscos mecanics.

Guants de protecci6 contra riscos termics (calor i/o foc).

Requisits generals pels guants.

Guants de proteccio contra les radiacions ionitzants i la contaminacié radioactiva.
Guants i manoples de material aillant per treballs electrics.

VESTUARI DE PROTECCIO

Robes de proteccid. Requisits generals.

Robes de protecci6. Métodes d'assaig: determinacié del comportament dels materials a
I'impacte de petites particules de metall fos.

Robes de proteccié. Proteccié contra productes quimics liquids. Requisits de
prestacions de les robes que ofereixin una proteccié quimica a certes parts del cos.
Robes de proteccié utilitzades durant la soldadura i les técniques connexes. Partl:
requisits generals.

Especificacions de robes de proteccidé contra riscos de quedar atrapat per peces de
maquines en moviment.

Roba de proteccié. Proteccidé contra la calor i les flames. Metode d'assaig per a la
propagacio limitada de la flama.
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Bastides de facana

Perspectiva

Bastides de facana
Detalls

©CONOOO A WN =

Barana de cantonada
Travesser

Diagonal de punt fix
Socol

Passador

Plataforma amb trapa
Diagonal amb brida
Barana

Escala d'alumini
Marc

Suport d'iniciacié
Placa

Plataforma metal-lica

. PERSPECTIVA
Placa
Diagonal
Travesser
Barana
Barana de cantonada
Marc
Plataforma
Plataforma amb trapa
Entornapeu
10. Entornapeu
11. Suplement barana
12. Peu de barana

©COENODOHWN =

B. DETALL




Metal-liques sobre rodes
Perspectiva

Baranes de seguretat
Amb sergent 1

1. Suplement telescopic opcional
L =1/5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.
L =1 /4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mobils les rodes disposaran d’enclavaments( mordasses o
passadors de fixacio ).




Baranes de seguretat
Amb sergent 2

Marquesines
De fusta amb sergent

A. Tipus 1
B. Tipus 2
C. Tipus 3

—_

La longitud del voladis sera de 2.50 m.

2. Es recomana una separaci6 entre mordassa de 2 m. maxim.

Els panys de taules es muntaran saltejats solapant unes amb altres.

3. Vista lateral




Marquesines Escales de ma
De fusta amb perfils metal-lics Detalls

A. PLANTA A. ESCALES DE MA

1. Bigues de fusta 20 x 9 cm. 1 Punt de recolzament

2. Entaulonat clavat 2. Esglaons engalavernats

3. Tram inclinat 30 3. Travesser d'una sola pega

4. Tram horitzontal 4 Base

5. Sostre o llosa 5 Fins a 5 m. maxim per escales simples

6. Tirant d"ancoratge al forjat Fins a 7 m. per escales reforgades
6. Minim 1 m.

B. SECCIO

7. Entaulonat per clavat B. MECANISMES ANTILLISCANTS

8. Angulars soldats per a immobilitzacié dels taulons biga. C. SUBJECCIO A LA PART SUPERIOR

9. Sostre o llosa

10. Tirant d’ancoratge al forjat




Tanques
Tanca peatonal

1,62

0,54

A. Planta
B. Alcgat
C. Perfil

Baixants d'enderrocs
Esquema 1

PERSPECTIVA
FALCA
PUNTAL

RUNA

PERFIL

mwmp = >

RUNA




Baixants d'enderrocs
Esquema 2

Tapes en forats de forjats
Tapes de fusta

A. PLANTA
1. Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm.

B. CARA EXTERNA
2. Tapa de fusta armada clavada

C.CARA INTERNA

A. SECCIO
B. DETALL
1. Puntals
2.

Variable




Instal-lacions eléctriques
Esquema tipus

h;-
N
5
£
-,

Armari de distribucié protegit en I'entrada per un dispositiu diferencial de mitja

sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents maquines de poténcia exteriors a I’edifici.
Armari de distribucié protegit en I'entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants.

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.

PONOOOA WN =

Armari de distribucié general, fabricat en material aillant.
Linia subterrania

Muntants

Presa de terra

Aillament reforgat

Aillament reforgat

Comandament de tall general, exterior

Armari interior a I’edifici ( petita poténcia )

Armari exterior a |"edifici ( gran poténcia )

Connexib terres de proteccié en espera per a |'edifici definitiu.
Anell en el fons de I'excavacio

Conductor de proteccié incorporat a les canalitzacions i cables.
Circuit de posada a terra




Instal-lacions eléctriques
Instal-lacioé eléctrica

300mA, 50ms

Senyalitzacié
Advertiment

oA WN =~

Connexi6 a I'armari de distribucié general.

Pis.

Pis.

Planta baixa.

Anell protector soterrani.

Connexi6 a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.




Senyalitzacié
Prohibice . |Obligaci

CC®Q©J
@ @690




Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
control de nivell

Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
col-locacié6 estabilitzadors

Col‘locaci6 estabilitzadors
distancies

Control de nivell
1.control de nivell posterior
2.control de nivell lateral




Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
recolcaments

Col'locacié estabilitzadors
recolcaments
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MA D'OBRA
copl UA DESCRIPCIO PREU
A0122000 H  OFICIAL 1A PALETA 22,51 €
A0125000 H  OFICIAL 1A SOLDADOR 22,88 €
A012D000 H  OFICIAL 1A PINTOR 22,51 €
A012F000 H  OFICIAL 1A MANYA 22,87 €
A0135000 H  AJUDANT SOLDADOR 20,07 €
A013D000 H  AJUDANT PINTOR 19,99 €
A013F000 H  AJUDANT MANYA 17,17 €
A0140000 H MANOBRE 18,80 €
A0150000 H  MANOBRE ESPECIALISTA 19,45 €
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MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
C1501700 H CAMIO PER A TRANSPORT DE 7 T 31,64 €
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,73 €
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Pag.:

MATERIALS

CoDI
B0111000

B0310020

B0512401

BOAG62F90

BOAG6XMO0

B21AX011

B2RAT73G1

B447501A

B4475021

B44Z5A2A

B89ZB000

B89ZM000

B89ZPD00

B8ZA1000

UA
M3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

DESCRIPCIO
AIGUA

SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS

CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA |
FEMELLA

TAC QUIMIC DE DIAMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA | FEMELLA | ADHESIU TIPUS ANCHORFIX
-3+ DE SIKA O EQUIVALENT

CONJUNT DE MATERIALS PER A L'EXECUCIO DEL
REMAT DE FINESTRA PER A ADAPTAR-LA A LES NOVES
DIMENSIONS RESULTANTS DEL SEU ENDERROC
PARCIAL. S'INCLOUEN ELS PERFILS METALLICS
TUBULARS DE 40X70 MM, ELS ELEMENTS FIXES DE
VIDRE DE 4 MM DE GRUIX | ELS MATERIALS DE REMAT
NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT
ACABADA.

DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB
CANON SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO INCLOS, SEGONS LA
LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO
O DEMOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

ACER 8275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PECA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM | UPN, TREBALLAT AL
TALLER PER A COLLOCAR AMB SOLDADURA | AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT

BARANA DACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER
INFERIOR, | MUNTANTS DE 50X50X2MM | BRENDOLES
DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALGARIA.
PASSAMA SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE
DIAMETRE, COL LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT,
RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB
UNA CAPA DIMPRIMACIO ANTIOXIDANT, PER A
REFORG D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT,
RECOLZAMENT | RIGIDITZADORS, PER A COL LOCAR A
L'OBRA AMB SOLDADURA

ESMALT SINTETIC
PINTURA PARTICULES METAL LIQUES
PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS RENTABLE

SEGELLADORA

PREU

1,67
18,02

103,30

25,35

23,67

€

€

€
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MATERIALS

CoDI
B8ZAAQ00

B8ZAF000

B9S2XN3B

BOVBXAT75

BASAX1N2

BB12XAA0Q

UA
KG

KG

M2

DESCRIPCIO
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT

IMPRIMACIO FOSFATANT

PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT
LAGRIMAT D'ACER GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX,
PER A COLLOCAR SOLDAT. SNCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS | DE REMAT NECESSARIS PER A
DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.

ESGLAO AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4
PLECS | 600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A
MAXIM, PER A COL-LOCAR A L'OBRA AMB SOLDADURA.
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS MATERIALS DE
REMAT | ACABAT.

PORTA TALLAFOCS METAL LICA, EI2-C 60, UNA FULLA
BATENT, PER A UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT,
COL LOCADA. S'INCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS
ELEMENTS AUXILIARS | FERRAMENTA DE LA PORTA,
MANETA  ANTIPANIC | LLENGUETES D'ACER
ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA.

BARANA DACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER
INFERIOR, | MUNTANTS DE 50X30X2MNM CADA 200 CM |
BRENDOLES DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM
D'ALGARIA, ANCORADA A L'OBRA AMB PLETINA DE
100X100X10MM ~ AMB TACS MECANICS SOLDATS A
PLETINA

9,23 €

165,16 €

35,23 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
coDI UA DESCRIPCIO PREU
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI Rend.: 1.000 87,83 €
CEM II/B-L | SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4 | 10 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H  MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000
Subtotal... 19,45000 19,45000
Maquinaria:
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100
Subtotal... 1,21100 1,21100
Materials:
B0111000 M3 AIGUA 0,200 X 1,67000 = 0,33400
B0310020 SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520 X 18,02000 = 27,39040
B0512401 CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 0,380 X 103,30000 = 39,25400
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
Subtotal... 66,97840 66,97840
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,19450
COST DIRECTE 87,83390
COST EXECUCIO MATERIAL 87,83390

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 6
PARTIDES D'OBRA
NUM  cobI UA DESCRIPCIO PREU
P-1  E2RA73G1 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB Rend.: 1.000 29,74 €
CANON SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO INCLOS, SEGONS LA
LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO
O DEMOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA73G1 T  DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB 1,250  x 23,67000 = 29,58750
CANON SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO INCLOS, SEGONS LA
LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1.25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO
O DEMOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 29,58750 29,58750
COST DIRECTE 29,58750
DESPESES INDIRECTES  0,50% 0,14794
COST EXECUCIO MATERIAL 29,73544
P-2  E443ZX015 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES Rend.: 1.000 1,14 €
FORMADES PER PECA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM | UPN,
TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO
ANTIOXIDANT, COL LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 OFICIAL 1A SOLDADOR 0,010 R x 22,88000 = 0,22880
A0135000 AJUDANT SOLDADOR 0,010 /R x 20,07000 = 0,20070
Subtotal... 0,42950 0,42950
Materials:
B447501A KG  ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER 1,000  x 0,69000 = 0,69000
PECA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM | UPN, TREBALLAT AL
TALLER PER A COLLOCAR AMB SOLDADURA | AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT
Subtotal... 0,69000 0,69000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,01074
COST DIRECTE 1,13024
DESPESES INDIRECTES  0,50% 0,00565
COST EXECUCIO MATERIAL 1,13589
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PARTIDES D'OBRA
NUM  cobI UA DESCRIPCIO PREU
P-3  E44Z5A25 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS Rend.: 1.000 1,37 €
LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT,
RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT, PER A
REFORG D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT,
RECOLZAMENT | RIGIDITZADORS, COLLOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 OFICIAL 1A SOLDADOR 0,020 /R x 22,88000 = 0,45760
A0135000 AJUDANT SOLDADOR 0,010 /R x 20,07000 = 0,20070
Subtotal... 0,65830 0,65830
Materials:
B44Z5A2A KG  ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS 1,000 X 0,69000 = 0,69000
LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT,
RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB
UNA CAPA D'MPRIMACIO ANTIOXIDANT, PER A
REFORC D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT,
RECOLZAMENT | RIGIDITZADORS, PER A COLLOCAR A
L'OBRA AMB SOLDADURA
Subtotal... 0,69000 0,69000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,01646
COST DIRECTE 1,36476
DESPESES INDIRECTES  0,50% 0,00682
COST EXECUCIO MATERIAL 1,37158
P-4  E89BX2J0 M2 PINTAT DE BARANA D'ACER, AMB PINTURA DE Rend.: 1.000 12,17 €
PARTICULES METAL LIQUES, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 OFICIAL 1A PINTOR 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200
A013D000 AJUDANT PINTOR 0,020 /R x 19,99000 = 0,39980
Subtotal... 4,90180 4,90180
Materials:
B89ZM000 KG  PINTURA PARTICULES METAL LIQUES 0,400 X 12,13000 = 4,85200
B8ZAA000 KG  IMPRIMACIO ANTIOXIDANT 0,200 X 11,41000 = 2,28200
Subtotal... 7,13400 7,13400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07353
COST DIRECTE 12,10933
DESPESES INDIRECTES  0,50% 0,06055
COST EXECUCIO MATERIAL 12,16987

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 8
PARTIDES D'OBRA
NUM  cobI UA DESCRIPCIO PREU
P-5  E89BXDJO M2 PINTAT DE PERFIL ESTRUCTURAL D'ACER, AMB Rend.: 1.000 12,17 €
PINTURA DE PARTICULES METAL LIQUES, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 OFICIAL 1A PINTOR 0,200 R x 22,51000 = 4,50200
A013D000 AJUDANT PINTOR 0,020 /R x 19,99000 = 0,39980
Subtotal... 4,90180 4,90180
Materials:
B89ZM000 KG  PINTURA PARTICULES METAL LIQUES 0,400  x 12,13000 = 4,85200
B8ZAA000 KG  IMPRIMACIO ANTIOXIDANT 0,200 X 11,41000 = 2,28200
Subtotal... 7,13400 7,13400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07353
COST DIRECTE 12,10933
DESPESES INDIRECTES 0,50% 0,06055
COST EXECUCIO MATERIAL 12,16987
P-6  E9S2XN3B M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT Rend.: 1.000 20,31 €
LAGRIMAT D'ACER GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX,
COL LOCAT SOLDAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012F000 OFICIAL 1A MANYA 0,100 /R x 22,87000 = 2,28700
A013F000 AJUDANT MANYA 0,100 /R x 17,17000 = 1,71700
Subtotal... 4,00400 4,00400
Materials:
B9S2XN3B M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT 1,000 X 16,20000 = 16,20000
D'ACER GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX, PER A
COLLOCAR SOLDAT. S'INCLOUEN TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS | DE REMAT NECESSARIS PER A
DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
Subtotal... 16,20000 16,20000
COST DIRECTE 20,20400
DESPESES INDIRECTES 0,50% 0,10102
COST EXECUCIO MATERIAL 20,30502
P-7  E9VBXAT5 M ESGLAO AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA Rend.: 1.000 17,32 €
D'ACER GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4
PLECS | 600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A
MAXIM, COL LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012F000 OFICIAL 1A MANYA 0,200 /R x 22,87000 = 4,57400
A013F000 AJUDANT MANYA 0,200 /R x 17,7000 = 3,43400
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDI UA DESCRIPCIO PREU NOM  copI UA DESCRIPCIO PREU
Subtotal.. 8,00800 8,00800 P-9  EAWSX015 PA' CONJUNT DE GRUP HIDRAULIC MANUAL AMB DOS Rend.: 1.000 1.156,97 €
Materials: CILINDRES PER A PUJADA | BAIXADA DE TRAM
BVBXAT5 M ESGLAO AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA 1000 x 9,23000 = 9,23000 BASCULANT DESCALA METAL LICA. SINCLOUEN ELS
DACER GALVANITZAT. DE 3 MM DE GRUIX. AMB 4 MANIGUETS, DIPOSIT D'OLI, ELS ELEMENTS AUXILIARS
PLECS | 600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A DE RECOLZAMENT | FIXACIO | EL CONNEXIONAT A LA
MAXIM. PER A COLLOCAR A L'OBRA AMB SOLDADURA. INSTAL LACIO ELECTRICA. TAMBE QUEDA |NCLO$A EN
REMAT | ACABAT. CORRECTE FUNCIONAMENT DE L'ELEMENT. ELS
ELEMENTS QUE COMPOSEN LA PARTIDA SERAN:
Subtotal.. 9,23000 9,23000
- GRUP HIDRAULIC DE PUJADA | BAIXADA DE L'ESCALA,
AMB CABLE TENSOR FINS AL DARRER TRAM | TOTS
COST DIRECTE 17.23800 ELS SEUS ELEMENTS AUXILIARS DE FUNCIONAMENT.
DESPESES INDIRECTES  0,50% 0,08619 - TREBALLS AUXILIARS PER A LA COLLOCACIO EN
COST EXECUCIO MATERIAL 17,32419 COBERTA | FIXACIO DEL GRUP HIDRAULIC.
- CONNEXIONAT A LA INSTALLACIO ELECTRICA |
COLLOCACIO DE DOS POLSADORS JUNT A CADA
P-8  EASAXIN2 U PORTA TALLAFOCS METAL LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA Rend.: 1.000 201,80 € SORTIDA DEMERGENCIA (EN PLANTA BAXA | EN
BATENT. PER A UNA LLUM DE 80X210 CM. PREU ALT PLANTA PRIMERA) QUE ACCIONARAN EL MECANISME
COLLOCADA. SINCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS DE LESCALA.
ELEMENTS AUXILIARS | FERRAMENTA DE LA PORTA,
A oA T Ile | CALENGOETES | DACER P-10 FBI2XAAE M BARANA DACER, AMB PASSAVA, TRAVESSER Rend.: 1.000 53,02 €
X SME JUNT AL PANY DE LA PORTA, AIXi 4
, INFERIOR, | MUNTANTS DE 50X50X2MM | BRENDOLES
COM LES AJUDES DE PALETERIA PER A L'ARESTAT ENDC
DEL FORAT DE LA PORTA | LA COLLOCACIS DEL DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALGARIA.
BASTIMENT PASSAMA SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE
' , . DIAMETRE, COL LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 OFICIAL 1A PALETA 0,150 /R x 22,51000 = 3,37650 Unitats Preu € Parcial Import
A012F000 OFICIAL 1A MANYA 0,500 IR x 22,87000 = 11,43500 Ma d'obra:
A0140000 H  MANOBRE 0,150 IR x 18,80000 = 2,82000 A012F000 OFICIAL 1A MANYA 0,400 /R x 22,87000 = 9,14800
A013F000 AJUDANT MANYA 0,200 R x 17,17000 = 3,43400
Subtotal... 17,63150 17,63150
Materials: Subtotal... 12,58200 12,58200
BASAX1N2 U PORTA TALLAFOCS METALLICA, EI2-C 60, UNA FULLA 1,000 x 165,16000 = 165,16000 Materials:
BATENT, PER A UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT, BOA62F90 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA | 4000 x 0,94000 = 3,76000
COLLOCADA. SINCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS FEMELLA
ELEMENTS AUXILIARS | FERRAMENTA DE LA PORTA, B44Z5021 KG BARANA DACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER 0980 X 0,89000 = 0,87220
MANETA ~ANTIPANIC | LLENGUETES DACER INFERIOR, | MUNTANTS DE 50X50X2MM | BRENDOLES
ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA. DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALCARIA.
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI 0,200 «x 87,83390 = 17,56678 PASSAMA SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE
CEM I/B-L | SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB DIAMETRE, COL LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.
UNA PROPORCIO EN VOLUM 14 | 10 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
Subtotal... 182 72678 18272678 BB12XAAO M BARANA DACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER 1000 x 35,23000 = 35,23000
‘ ’ INFERIOR, | MUNTANTS DE 50X30X2MNM CADA 200 CM |
. BRENDOLES DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM
DESPESES AUXILIARS  2,50% 044079 D'ALCARIA, ANCORADA A L'OBRA AMB PLETINA DE
COST DIRECTE 200,79907 100X100X10MM ~ AMB TACS MECANICS SOLDATS A
DESPESES INDIRECTES  0,50% 1,00400 PLETINA
COST EXECUCIO MATERIAL 201,80306 Subtotal... 39,86220 39,86220
DESPESES AUXILIARS ~ 2,50% 0,31455
COST DIRECTE 52,75875
DESPESES INDIRECTES  0,50% 0,26379
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PARTIDES D'OBRA
NUM  cobI UA DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 53,02254
P-11  K216X511 M2 ENDERROC DE PARET CERAMICA DE TANCAMENT DE Rend.: 1.000 8,63 €
30 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 18,80000 = 8,46000
Subtotal... 8,46000 8,46000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12690
COST DIRECTE 8,58690
DESPESES INDIRECTES 0,50% 0,04293
COST EXECUCIO MATERIAL 8,62983
P-12  K216X512 M ENDERROC D'ESCOPIDOR EN FINESTRES AFECTADES Rend.: 1.000 0,96 €
PEL RECORREGUT DE L'ESCALA, REALITZAT AMB TALL
DE DISC. S'INCLOU LA CARREGA MANUAL DE RESIDUS
EN CAMIO O CONTENIDOR.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000
Subtotal... 0,94000 0,94000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01410
COST DIRECTE 0,95410
DESPESES INDIRECTES 0,50% 0,00477
COST EXECUCIO MATERIAL 0,95887
P-13  K21AX011 U DESMUNTATGE PARCIAL DE FINESTRA METALLICA | Rend.: 1.000 66,22 €
ENVIDRAMENT. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
PERFILS METALLICS TUBULARS DE 40X70 MM,
ENVIDRAMENTS FIXES DE 4 MM DE GRUIX | PECES DE
REMAT PER A LES NOVES DIMENSIONS DE LA
FINESTRA | LA CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR DELS ELEMENTS ENDERROCATS
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012F000 OFICIAL 1A MANYA 1,500 /R x 22,87000 = 34,30500
A0140000 MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000
Subtotal... 39,94500 39,94500
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NUM  cobI UA DESCRIPCIO PREU
B21AX011 U  CONJUNT DE MATERIALS PER A L'EXECUCIO DEL 1,000 X 25,35000 = 25,35000
REMAT DE FINESTRA PER A ADAPTAR-LA A LES NOVES
DIMENSIONS RESULTANTS DEL SEU ENDERROC
PARCIAL. SINCLOUEN ELS PERFILS METALLICS
TUBULARS DE 40X70 MM, ELS ELEMENTS FIXES DE
VIDRE DE 4 MM DE GRUIX | ELS MATERIALS DE REMAT
NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT
ACABADA.
Subtotal... 25,35000 25,35000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,59918
COST DIRECTE 65,89417
DESPESES INDIRECTES  0,50% 0,32947
COST EXECUCIO MATERIAL 66,22365
P- 14 K2R54237 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A  INSTALLACIO Rend.: 1.000 6,42 €
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB CAMIO DE
7 T1 TEMPS D'ESPERA PER A LA CARREGA A MAQUINA,
AMB UN RECORREGUT DE MES DE 51 FINS A 10 KM
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1501700 H  CAMIO PERATRANSPORTDE 7T 0,202 R x 31,64000 = 6,39128
Subtotal... 6,39128 6,39128
COST DIRECTE 6,39128
DESPESES INDIRECTES 0,50% 0,03196
COST EXECUCIO MATERIAL 6,42324
P-15 K4ZWXBO01 U ANCORATGE AMB TAC QUIMIC DE 12 MM DE Rend.: 1.000 8,69 €
DIAMETRE, AMB CARGOL, VOLANDERA | FEMELLA |
ADHESIU TIPUS SIKA ANCHORFIX-3+ O EQUIVALENT,
SOBRE SUPORT DE FORMIGO AMB UN DIAMETRE DE
TALADRE DE 22 MM | UNA PROFUNDITAT
D'ANCORATGE DE 120 MM.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012F000 OFICIAL 1A MANYA 0,060 /R x 22,87000 = 1,37220
A0140000 MANOBRE 0,020 /R x 18,80000 = 0,37600
Subtotal... 1,74820 1,74820
Materials:
BOABXMO0 U TAC QUIMIC DE DIAMETRE 12 MM, AMB CARGOL, 1,000  x 6,90000 = 6,90000
VOLANDERA | FEMELLA | ADHESIU TIPUS ANCHORFIX
-3+ DE SIKA O EQUIVALENT
Subtotal... 6,90000 6,90000
COST DIRECTE 8,64820
DESPESES INDIRECTES 0,50% 0,04324
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JUSTIFICACIO DE PREUS 13
PARTIDES D'OBRA
NUM  cobI UA DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 8,69144
P-16 K81131E2 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL Rend.: 1.000 20,66 €
INTERIOR, A 3,00 M D'ALCARIA, COM A MAXIM, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 OFICIAL 1A PALETA 0,550 /R x 22,51000 = 12,38050
A0140000 MANOBRE 0,275 IR x 18,80000 = 5,17000
Subtotal... 17,55050 17,55050
Materials:
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI 0,0292 X 87,83390 = 2,56475
CEM II/B-L | SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4 | 10 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
Subtotal... 2,56475 2,56475
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,43876
COST DIRECTE 20,55401
DESPESES INDIRECTES  0,50% 0,10277
COST EXECUCIO MATERIAL 20,65678
P-17 K898X240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CIMENT, AMB Rend.: 1.000 5,09 €
PINTURA PLAS__TICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
DE FONS DILUIDA | DUES D'ACABAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 OFICIAL 1A PINTOR 0,125 R x 22,51000 = 2,81375
A013D000 AJUDANT PINTOR 0,015 /R x 19,99000 = 0,29985
Subtotal... 3,11360 3,11360
Materials:
B89ZPD00 KG  PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS RENTABLE 0,3978 X 3,16000 = 1,25705
B8ZA1000 KG  SEGELLADORA 0,153 X 4,25000 = 0,65025
Subtotal... 1,90730 1,90730
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04670
COST DIRECTE 5,06760
DESPESES INDIRECTES 0,50% 0,02534
COST EXECUCIO MATERIAL 5,09294
P-18 K89AQBPO M2 PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, Rend.: 1.000 14,06 €
AMB ESMALT SINTETIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO
FOSFATANT | DUES D'ACABAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 H  OFICIAL 1APINTOR 0,390 /R x 22,51000 = 8,77890
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 14
PARTIDES D'OBRA
NUM  cobI UA DESCRIPCIO PREU
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,040 /R x 19,99000 = 0,79960
Subtotal... 9,57850 9,57850
Materials:
B89ZB000 KG ESMALT SINTETIC 0,255 X 10,50000 = 2,67750
B8ZAF000 KG  IMPRIMACIO FOSFATANT 0,204 X 7,81000 = 1,59324
Subtotal... 427074 427074
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14368
COST DIRECTE 13,99292
DESPESES INDIRECTES 0,50% 0,06996
COST EXECUCIO MATERIAL 14,06288
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 15
PARTIDES ALCADES
cobl UA DESCRIPCIO PREU
PPA000CQ PA  PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR CORRESPONENT ALS 1.386,50 €
ASSAJOS ESTABLERTS DINS DEL PROGRAMA DE
CONTROL DE QUALITAT
PPA000SS PA PARTIDA ALCADA D'ABONAMENT INTEGRE PER LA 1.507,56 €

SEGURETAT | SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI |
EL PLA DE SEGURETAT | SALUT
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AMIDAMENTS

Pag.: 2

AMIDAMENTS Pag: !
OBRA 01 PRESSUPOST GEPO1
CAPITOL 01 ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 K216X511 M2 ENDERROC DE PARET CERAMIQA DE TANCAMENT DE 30 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 PLANTA BAIXA 1,000 2,000 2,000 CHD#E#F#
3 PLANTA PRIMERA 1,000 2,000 2,000 CHDH#E#TFH

2 K216X512 M

Num. Text

1 PREVISSIO

3 K21AX011 U

Num. Text
1 PLANTA BAIXA
3 PLANTA PRIMERA

4 K2R54237 M3

Num. Text
1 ENDERROC PARETS
2 ENDERROC FINESTRES
5 ESPONJAMENT 40 %

5 E2RA73G1 M3

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ENDERROC D'ESCOPIDOR EN FINESTRES AFECTADES PEL RECORREGUT DE L'ESCALA, REALITZAT AMB TALL
DE DISC. S'INCLOU LA CARREGA MANUAL DE RESIDUS EN CAMIO O CONTENIDOR.

Tipus [ [D] [E] [F]
4,000 4,000 CH#D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

DESMUNTATGE PARCIAL DE FINESTRA METAL LICA | ENVIDRAMENT. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
PERFILS METAL LICS TUBULARS DE 40X70 MM, ENVIDRAMENTS FIXES DE 4 MM DE GRUIX | PECES DE REMAT
PER A LES NOVES DIMENSIONS DE LA FINESTRA | LA CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR DELS

TOTAL Férmula

ELEMENTS ENDERROCATS
Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1,000 1,000 CH#HD#EH#F#
1,000 1,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB CAMIO DE 7 T | TEMPS
D'ESPERA PER A LA CARREGA A MAQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MES DE 5 | FINS A 10 KM

Tipus [ [p] [E] [F] TOTAL  Férmula
4,000 0,300 1,200 C#D#E#F#
3,000 3,000 CHDH'E#F#
P 40,000 1,680 PERORIGEN(G1:G4,C5 )

TOTAL AMIDAMENT 5,880

DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO INCLOS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 5,880

OBRA
CAPITOL

01 PRESSUPOST GEPO1
02 ESTRUCTURA METAL LICA

Euro

NUM. COoDI UA

1 E443ZX015 KG

Num. Text
1 UPN 220 FIXADES A PILARS
2

4 UPN 180 SUPORT TRAMS | REPLANS
ESCALA

13 UPN 280 SUPORT TRAM ESCALA
BASCULANT

14

2 E4475A25 KG

Num. Text
1 CARTEL.LES SUPORT ESCALA
2 SUPORT MOTOR (GRUIX 40 MM.)
4 SUPORT REPLANS (GRUIX 30 MM.)

3 K4ZWXBO01 U

Num. Text

1 SUPORTS UPN 220 FIXADES A
PILARS

4 E89BXDJO M2

Num. Text

1 UPN 220 FIXADES A PILARS

DESCRIPCIO

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PECA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM | UPN, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO
ANTIOXIDANT, COL LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA.

Tipus €] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
T
5,000 4,000 29,400 588,000 CH#D#E#F#
T
2,000 4,400 22,000 193,600 CH#DHE#F#
2,000 4,800 22,000 211,200 CH#HD#'E#F#
2,000 0,800 22,000 35200 CH#H'D#EH#F#
2,000 4,400 22,000 193,600 CH#DHE#F#
2,000 2,400 22,000 105,600 CH#DHE#F#
2,000 2,100 22,000 92,400 C#HDH#E#F#
3,000 1,000 22,000 66,000 C#DH#E#F#
T
2,000 5,400 41,800 451,440 CH#DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 1.937,040

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT,
RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT, PER A REFORG
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT | RIGIDITZADORS, COL LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
T
2,000 0,470 0,040 7.850,000 295,160 CH#HD#E#F#
9,000 0,470 0,030 7.850,000 996,165 CH#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT [ 1.291,325]

ANCORATGE AMB TAC QUIMIC DE 12 MM DE DIAMETRE, AMB CARGOL, VOLANDERA | FEMELLA | ADHESIU
TIPUS SIKA ANCHORFIX-3+ O EQUIVALENT, SOBRE SUPORT DE FORMIGO AMB UN DIAMETRE DE TALADRE DE
22 MM | UNA PROFUNDITAT D'ANCORATGE DE 120 MM.

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

T
4,000 12,000 48,000 CH'D#EH#F#
1,000 16,000 16,000 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

PINTAT DE PERFIL ESTRUCTURAL D'ACER, AMB PINTURA DE PARTICULES METAL LIQUES, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT

Tipus [C] [D] [E] [F]
T

TOTAL Férmula

Euro
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AMIDAMENTS Pag. 3 AMIDAMENTS Pag. 4
> 5,000 2,000 0.760 15200 CHDIEAFH 3 2,700 2,000 9400 CHDFERFH
4 UPN 180 SUPORT TRAMS | REPLANS T s 0,800 2,000 1600 CHDHEHFH
ESCALA 5 4,400 2,000 8800 CHDIEHFH
5 2,000 4,400 0,640 5632 CHDHEHFH 6 2200 2000 a0l CHOFERFE
2 4 4 144 CHDIEHF
° 000 800 0,640 6,144 CHDHERTH 7 2100 2,000 4200 CHDHE#FH
7 2,000 0,800 0,640 1024 CHDHEHFH 8 0500 2000 1 500| CHOIEF
2,000 4,400 0,640 5632 CHDHE#FH
8 ' ’ ' ' g 2,000 5,300 2,000 21200 CHDHE#FH
9 2,000 2,400 0,640 3072 CHDHE#FH
10 2,000 2,100 0,640 2688 CHDHE#FH TOTAL AMIDAMENT 57,600
1 3,000 1,000 0,640 1920 CHDHE#FH ,
3 EOVBXATS M ESGLAO AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4 PLECS
3 gigggﬁ ASNUTPORT TRAMESCALA T 1600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A MAXIM, COL LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
" 2,000 5,400 0,940 10152 CHDHEHF# Num, Text Tious [ o) G [ TOTAL Férmula
16 CARTEL.LES SUPORT ESCALA T 1 ESGLAONS ESCALA 33,000 1,200 39,600 CHDHE#FH
17 SUPORT MOTOR (GRUIX 40 MM.) 2,000 2,000 0,470 1880 CHDHE#FH ) 17,000 1,000 17000 CHDEE#FH
18 SUPORT REPLANS (GRUIX 30 MM.) 9,000 2,000 0,470 8460 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT 56,600
TOTAL AMIDAMENT 61,804
4 E9S2XNN3B M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DACER GALVANITZAT DE 35 MM DE GRUIX,
COL LOCAT SOLDAT
OBRA 01 PRESSUPOST GEPO1
CAPITOL 03 ELEMENTS AUXILIARS ESCALA Num, Text Tious il ol o . e R—
1 REPLANS ESCALA 1,850 1,200 2200 CHDIE#FH
NUM. CODI UA DESCRIPCIO 2 1,000 1,200 1200 CHDHE#FH
3 2400 1,200 2880 CHDIEHFH
1 FBI2XAAE M BARANA DACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR, | MUNTANTS DE 50X50X2MM | BRENDOLES DE ) 000 1200 1200 CHDFERFE
20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALCARIA. PASSAMA SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE DIAMETRE, ' * '
COL LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.
TOTAL AMIDAMENT 7,500
5 EAWSX015  PA CONJUNT DE GRUP HIDRAULIC MANUAL AMB DOS CILINDRES PER A PUJADA | BAIXADA DE TRAM BASCULANT
Num. Text Tipus 1 o) G [F TOTAL  Férmula DESCALA METALLICA. SINCLOUEN ELS MANIGUETS, DIPOSIT DOLI, ELS ELEMENTS AUXILIARS DE
| BARANA ESCALA 1200 1200 CHADIFERTH RECOLZAMENT | FIXACIO | EL CONNEXIONAT A LA INSTALLACIO ELECTRICA. TAVBE QUEDA INCLOSA EN LA
PARTIDA LA POSADA EN MARXA | VERIFICACIO DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE L'ELEMENT. ELS
2 1,900 1,900 CH'D#EH#'F# ELEMENTS QUE COMPOSEN LA PARTIDA SERAN:
3 4,700 4700 CHDHE#FH .
- GRUP HIDRAULIC DE PUJADA | BAIXADA DE L'ESCALA, AMB CABLE TENSOR FINS AL DARRER TRAM | TOTS
4 0,800 0,800 CHDIEHFH ELS SEUS ELEMENTS AUXILIARS DE FUNCIONAMENT.
4,400 4400 CHDHE#FH . . ‘
5 - TREBALLS AUXILIARS PER A LA COL LOCACIO EN COBERTA | FIXACIO DEL GRUP HIDRAULIC.
6 2,200 2200 CHDHE#FH
. 5100 P I — - CONNEXIONAT A LA INSTAL LACIO ELECTRICA | COLLOCACIO DE DOS POLSADORS JUNT A CADA SORTIDA
’ ’ D'EMERGENCIA (EN PLANTA BAIXA | EN PLANTA PRIMERA) QUE ACCIONARAN EL MECANISME DE L'ESCALA.
8 0,900 0900 CHDHE#FH
g 2,000 5,300 10,600 CHDIEHF# AMIDAMENT DIRECTE
TOTAL AMIDAMENT 28,800
OBRA 01 PRESSUPOST GEPO1
2 E89BX2J0 M2 PINTAT DE BARANA D'ACER, AMB PINTURA DE PARTICULES METAL LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIO CAPITOL 04 PORTES TALLAFOCS
ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 BARANA ESCALA 1,200 2,000 2400 CHDE#FH
2 1,900 2,000 3800 CHDHEHFH

Euro Euro
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AMIDAMENTS Pag: 5 AMIDAMENTS Pag: 6
1 EASAX1IN2 8] PORTA TALLAFOCS METAL LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT, OBRA 01 PRESSUPOST GEPO1
COLLOCADA. S'INCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS ELEMENTS AUXILIARS | FERRAMENTA DE LA PORTA, CAPITOL 07 CONTROL DE QUALITAT

MANETA ANTIPANIC | LLENGUETES D'ACER ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA, AIXi COM LES
AJUDES DE PALETERIA PER A L'ARESTAT DEL FORAT DE LA PORTA | LA COL LOCACIO DEL BASTIMENT.

NUM. CcoDI UA DESCRIPCIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula

1 PLANTA BAIXA 1,000 1000 CHDHE#FE 1 PPA000CQ PA PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR CORRESPONENT ALS ASSAJOS ESTABLERTS DINS DEL PROGRAMA DE

CONTROL DE QUALITAT
3 PLANTA PRIMERA 1,000 1,000 CH*D#E#*F#
OTAL AMIDAMENT AMIDAMENT DIRECTE
2 K89AQBPO M2 PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTETIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO
FOSFATANT | DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 PORTES TALLAFOCS 2,000 1,000 2,000 2,200 8,800 CH'D#*E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

OBRA 01 PRESSUPOST GEPO01
CAPITOL 05 TREBALLS AUXILIARS DE RAM DE PALETA | REVESTIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 K81131E2 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALCARIA, COM A MAXIM, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 PREVISSIO REPASSOS INTERIORS 5,000 5,000 CH#HD#E#F#
2 PREVISSIO REPASSOS EXTERIORS 5,000 5,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 K898X240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CIMENT, AMB PINTURA PLASTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE

FONS DILUIDA | DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 PREVISSIO REPASSOS INTERIORS 5,000 5000 CHDHEH#F#
2 PREVISSIO REPASSOS EXTERIORS 5,000 5,000 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST GEPO1
CAPITOL 06 SEGURETAT | SALUT
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 PPA000SS PA PARTIDA ALCADA D'ABONAMENT INTEGRE PER LA SEGURETAT | SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI | EL

PLA DE SEGURETAT | SALUT

AMIDAMENT DIRECTE

Euro Euro
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Pag: 1
NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 E2RA73G1 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB CANON SOBRE LA DEPOSICIO 29,74 €

CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO INCLOS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 125 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
(VINT--NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
P-2 E4437X015 KG  ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEGA SIMPLE, EN 1,14 €
PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM | UPN, TREBALLAT A
TALLER | AMB UNA CAPA DIMPRIMACIO ANTIOXIDANT, COLLOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA.
(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
P-3 E4475A25 KG  ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, 1,37 €
RODO, QUADRAT, RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA
DIMPRIMACIO  ANTIOXIDANT, PER A REFORC DELEMENTS D'ENCASTAMENT,
RECOLZAMENT | RIGIDITZADORS, COL LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
(UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
P-4 E89BX2J0 M2 PINTAT DE BARANA D'ACER, AMB PINTURA DE PARTICULES METAL LIQUES, AMB DUES 12,17 €
CAPES D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT
(DOTZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
P-5 E89BXDJO M2 PINTAT DE PERFIL ESTRUCTURAL D'ACER, AMB PINTURA DE PARTICULES METAL LIQUES, 12,17 €
AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT
(DOTZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
P-6 E9S2XN3B M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT D'ACER GALVANITZAT DE 3,5 MM 20,31 €
DE GRUIX, COL LOCAT SOLDAT
(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
p-7 E9V8XAT5 M ESGLAO AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 3 MM DE 17,32 €
GRUIX, AMB 4 PLECS | 600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A MAXIM, COLLOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA
(DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
P-8 EASAXIN2 U PORTA TALLAFOCS METALLICA, EI2-60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 201,80 €
80X210 CM, PREU ALT, COLLOCADA. SINCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS ELEMENTS
AUXILIARS | FERRAMENTA DE LA PORTA, MANETA ANTIPANIC | LLENGUETES D'ACER
ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA, AIXi COM LES AJUDES DE PALETERIA
PER A L'ARESTAT DEL FORAT DE LA PORTA | LA COL LOCACIO DEL BASTIMENT.
(DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
P-9 EAWSX015 PA CONJUNT DE GRUP HIDRAULIC MANUAL AMB DOS CILINDRES PER A PUJADA | BAIXADA 1.156,97 €

DE TRAM BASCULANT D'ESCALA METALLICA. SINCLOUEN ELS MANIGUETS, DIPOSIT
D'OLI, ELS ELEMENTS AUXILIARS DE RECOLZAMENT | FIXACIO | EL CONNEXIONAT A LA
INSTALLACIO ELECTRICA. TAMBE QUEDA INCLOSA EN LA PARTIDA LA POSADA EN
MARXA | VERIFICACIO DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE L'ELEMENT. ELS ELEMENTS
QUE COMPOSEN LA PARTIDA SERAN:

- GRUP HIDRAULIC DE PUJADA | BAIXADA DE L'ESCALA, AMB CABLE TENSOR FINS AL
DARRER TRAM | TOTS ELS SEUS ELEMENTS AUXILIARS DE FUNCIONAMENT.

- TREBALLS AUXILIARS PER A LA COLLOCACIO EN COBERTA | FIXACIO DEL GRUP
HIDRAULIC.

- CONNEXIONAT A LA INSTALLACIO ELECTRICA | COLLOCACIO DE DOS POLSADORS
JUNT A CADA SORTIDA D'EMERGENCIA (EN PLANTA BAIXA | EN PLANTA PRIMERA) QUE
ACCIONARAN EL MECANISME DE L'ESCALA.

(MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Pag.
NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-10  FBI2XAAE M BARANA D'ACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR, | MUNTANTS DE 50X50X2MM | 53,02 €

BRENDOLES DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALCARIA. PASSAMA SUPERIOR
AMB TUB DE 50 MM DE DIAMETRE, COL LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)
P-11  K216X511 M2  ENDERROC DE PARET CERAMICA DE TANCAMENT DE 30 CM DE GRUIX, AMB MITJANS 8,63 €
MANUALS | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS.
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
P-12  K216X512 M ENDERROC DESCOPIDOR EN FINESTRES AFECTADES PEL RECORREGUT DE LESCALA, 0,96 €
REALITZAT AMB TALL DE DISC. SINCLOU LA CARREGA MANUAL DE RESIDUS EN CAMIO O
CONTENIDOR.
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
P-13  K21AXO1 U DESMUNTATGE PARCIAL DE FINESTRA METAL LICA | ENVIDRAMENT. SINCLOU LA PART 66,22 €
PROPORCIONAL DE PERFILS METALLICS TUBULARS DE 40X70 MM, ENVIDRAMENTS
FIXES DE 4 MM DE GRUIX | PECES DE REMAT PER A LES NOVES DIMENSIONS DE LA
FINESTRA | LA CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR DELS ELEMENTS
ENDERROCATS
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT--DOS CENTIMS)
P-14  K2R54237 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTALLACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS, AVB 6,42 €
CAMIO DE 7 T 1 TEMPS D'ESPERA PER A LA CARREGA A MAQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MES DE 51 FINS A 10 KM
(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
P-15  KAZWXBO1 U ANCORATGE AMB TAC QUIMIC DE 12 MM DE DIAMETRE, AMB CARGOL, VOLANDERA | 8,69 €
FEMELLA | ADHESIU TIPUS SIKA ANCHORFIX-3+ O EQUIVALENT, SOBRE SUPORT DE
FORMIGO AMB UN DIAMETRE DE TALADRE DE 22 MM | UNA PROFUNDITAT D'ANCORATGE
DE 120 MM.
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
P-16  K81131E2 M2  ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALCARIA, 20,66 €
COM A MAXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
P-17  K898X240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CIMENT, AMB PINTURA PLASTICA AMB ACABAT LLIS, 5,09 €
AMB UNA CAPA DE FONS DILUIDA | DUES D'ACABAT
(CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-18  K89AQBPO M2 PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTETIC, AMB UNA 14,06 €

CAPA D'IMPRIMACIO FOSFATANT | DUES D'ACABAT
(CATORZE EUROS AMB SIS CENTIMS)
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NUMERO  cop UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 E2RA73G1 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB CANON 29,74 €
SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO INCLOS, SEGONS LA LLEl 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCI® O DEMOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA73G1 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB CANON 29,58750 €
SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO INCLOS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1.25 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCI® O DEMOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,15 €
P-2 E443ZX015 KG  ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES 1,14 €
PER PEGA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM | UPN, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT, COL-LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA.
B44Z501A ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PECA SIMPLE, 0.69000 €
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM |
UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A COL-LOCAR AMB SOLDADURA |
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT
Altres conceptes 0,45 €
P-3 B4425A25 KG  ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN 1,37 €
CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR | PLANXA,
TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT,
PER A REFORC DELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT |
RIGIDITZADORS, COL-LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
B44Z5A2A ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN 0,69000 €
CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR | PLANXA,
TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT,
PER A REFORC DELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT |
RIGIDITZADORS, PER A COL-LOCAR A L'OBRA AMB SOLDADURA
Altres conceptes 0,68 €
P-4 E89BX2J0 M2 PINTAT DE BARANA DACER, AMB PINTURA DE PARTICULES 12,17 €
METAL-LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2
D'ACABAT
B89ZM000 PINTURA PARTICULES METAL-LIQUES 4,85200 €
BSZAA000 IMPRIMACIO ANTIOXIDANT 2.28200 €
Altres conceptes 5,04 €
P-5 E89BXDJO M2 PINTAT DE PERFIL ESTRUCTURAL DACER, AMB PINTURA DE 12,17 €
PARTICULES METAL-LIQUES, AMB DUES CAPES DIMPRIMACIO
ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT
B89ZM000 PINTURA PARTICULES METAL-LIQUES 4,85200 €
B8ZAA000 IMPRIMACIO ANTIOXIDANT 2.28200 €
Altres conceptes 5,04 €
P-6 E9S2XN3B M2  PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DACER 20,31 €
GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX, COL-LOCAT SOLDAT
BIS2XN3B PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT D'ACER 16,20000 €
GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX, PER A COL-.LOCAR SOLDAT.
SINCLOUEN TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS | DE REMAT
NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
Altres conceptes 4,11 €
P-7 E9VBXAT5 M  ESGLAO AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA D'ACER 17,32 €

GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4 PLECS | 600 MM DE
DESENVOLUPAMENT COM A MAXIM, COL-.LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA

Projecte
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NUMERO  ~qpy

P-8

P-9

BOVBXAT5

EASAXIN2

BASAXIN2

EAW8X015

FB12XAAE

BOAG62F90
B4475021

BB12XAA0

UA

PA

DESCRIPCIO
ESGLAO AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4 PLECS | 600 MM DE
DESENVOLUPAMENT COM A MAXIM, PER A COL-LOCAR A L'OBRA AMB
SOLDADURA. SINCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS MATERIALS DE
REMAT | ACABAT.

Altres conceptes

PORTA TALLAFOCS METAL-LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A
UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT, COL-LOCADA. S'INCLOUEN EN LA
PARTIDA TOTL ELS ELEMENTS AUXILIARS | FERRAMENTA DE LA
PORTA, MANETA ANTIPANIC | LLENGUETES D'ACER ANTI-VANDALISME
JUNT AL PANY DE LA PORTA, AIXi COM LES AJUDES DE PALETERIA
PER A L'ARESTAT DEL FORAT DE LA PORTA | LA COL-LOCACIO DEL
BASTIMENT.

PORTA TALLAFOCS METAL:LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A
UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT, COL-LOCADA. S'INCLOUEN EN
LA PARTIDA TOTL ELS ELEMENTS AUXILIARS | FERRAMENTA DE LA
PORTA, MANETA ANTIPANIC | LLENGUETES D'ACER
ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA.

Altres conceptes

CONJUNT DE GRUP HIDRAULIC MANUAL AMB DOS CILINDRES PER A
PUJADA | BAIXADA DE TRAM BASCULANT D'ESCALA METAL-LICA.
SINCLOUEN ELS MANIGUETS, DIPOSIT DOLI, ELS ELEMENTS
AUXILIARS DE RECOLZAMENT | FIXACIO | EL CONNEXIONAT A LA
INSTAL-LACIO ELECTRICA. TAMBE QUEDA INCLOSA EN LA PARTIDA
LA POSADA EN MARXA | VERIFICACIO DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT DE L'ELEMENT. ELS ELEMENTS QUE COMPOSEN LA
PARTIDA SERAN:

- GRUP HIDRAULIC DE PUJADA | BAIXADA DE L'ESCALA, AMB CABLE
TENSOR FINS AL DARRER TRAM | TOTS ELS SEUS ELEMENTS
AUXILIARS DE FUNCIONAMENT.

- TREBALLS AUXILIARS PER A LA COL-LOCACIO EN COBERTA | FIXACIO
DEL GRUP HIDRAULIC.

- CONNEXIONAT A LA INSTAL-LACIO ELECTRICA | COL-LOCACIO DE
DOS POLSADORS JUNT A CADA SORTIDA D'EMERGENCIA (EN PLANTA
BAIXA | EN PLANTA PRIMERA) QUE ACCIONARAN EL MECANISME DE
L'ESCALA.

Sense descomposicio

BARANA D'ACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR, | MUNTANTS
DE 50X50X2MM | BRENDOLES DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100
CM DALGARIA. PASSAMA SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE
DIAMETRE, COL-LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.

TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA | FEMELLA

BARANA D'ACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR, | MUNTANTS
DE 50X50X2MM | BRENDOLES DE 20X20X1,5MM CADA 12 CM, DE 100
CM D'ALCARIA. PASSAMA SUPERIOR AMB TUB DE 50 MM DE
DIAMETRE, COL-LOCADA A OBRA AMB SOLDADURA.

BARANA D'ACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR, | MUNTANTS
DE 50X30X2MNM CADA 200 CM | BRENDOLES DE 20X20X1,5MM CADA
12 CM, DE 100 CM D'ALCARIA, ANCORADA A L'OBRA AMB PLETINA DE
100X100X10MM AMB TACS MECANICS SOLDATS A PLETINA

Altres conceptes

PREU
9,23000 €

8,09 €

201,80 €

165,16000 €

36,64 €

1.156,97 €

1.156,97 €

53,02 €

3,76000 €
0,87220 €

35,23000 €

13,16 €
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P-11  K216X511 M2 ENDERROC DE PARET CERAMICA DE TANCAMENT DE 30 CM DE 8,63 €

GRUIX, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR. INCLOU PART PROPORCIONAL DE MITJANS
AUXILIARS.

Altres conceptes 8,63 €

P-12 K216X512 M  ENDERROC DESCOPIDOR EN FINESTRES AFECTADES PEL 0,96 €
RECORREGUT DE L'ESCALA, REALITZAT AMB TALL DE DISC. SINCLOU
LA CARREGA MANUAL DE RESIDUS EN CAMI® O CONTENIDOR.

Altres conceptes 0,96 €

P-13 K21AX011 U  DESMUNTATGE PARCIAL DE FINESTRA METAL-LICA | ENVIDRAMENT. 66,22 €
SINCLOU LA PART PROPORCIONAL DE PERFILS METAL-LICS
TUBULARS DE 40X70 MM, ENVIDRAMENTS FIXES DE 4 MM DE GRUIX |
PECES DE REMAT PER A LES NOVES DIMENSIONS DE LA FINESTRA |
LA CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR DELS
ELEMENTS ENDERROCATS

B21AX011 CONJUNT DE MATERIALS PER A LEXECUCIO DEL REMAT DE 25,35000 €
FINESTRA PER A ADAPTAR-LA A LES NOVES DIMENSIONS
RESULTANTS DEL SEU ENDERROC PARCIAL. S'INCLOUEN ELS
PERFILS METAL-LICS TUBULARS DE 40X70 MM, ELS ELEMENTS FIXES
DE VIDRE DE 4 MM DE GRUIX | ELS MATERIALS DE REMAT
NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.
Altres conceptes 40,87 €

P-14 K2R54237 M3  TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO 6,42 €
DE RESIDUS, AMB CAMIO DE 7 T | TEMPS D'ESPERA PER A LA
CARREGA A MAQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MES DE 5 | FINS A 10
KM

Altres conceptes 6,42 €

P-15 K4ZWXB01 U  ANCORATGE AMB TAC QUIMIC DE 12 MM DE DIAMETRE, AMB CARGOL, 8,69 €
VOLANDERA | FEMELLA | ADHESIU TIPUS SIKA ANCHORFIX-3+ O
EQUIVALENT, SOBRE SUPORT DE FORMIGO AMB UN DIAMETRE DE
TALADRE DE 22 MM | UNA PROFUNDITAT D'ANCORATGE DE 120 MM.

BOAGXMOO TAC QUIMIC DE DIAMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA | 6,90000 €
FEMELLA | ADHESIU TIPUS ANCHORFIX -3+ DE SIKA O EQUIVALENT
Altres conceptes 1,79 €
P-16  KB8II3IE2 M2  ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 20,66 €
3,00 M D'ALGARIA, COM A MAXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
REMOLINAT
Altres conceptes 20,66 €
P-17  KB898X240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CIMENT, AMB PINTURA PLASTICA 5,09 €
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUIDA | DUES D'ACABAT
B89ZPD0O PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS RENTABLE 1,25705 €
B8ZA1000 SEGELLADORA 0,65025 €
Altres conceptes 3,18 €
P-18  K89AQBPO M2  PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT 14,06 €
SINTETIC, AMB UNA CAPA DIMPRIMACIO FOSFATANT | DUES
D'ACABAT

B89ZB000 ESMALT SINTETIC 2.67750 €
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OBRA

CAPITOL

NUM. CODI

01
01

UA

PRESSUPOST GEPO01
ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K216X511

K216X512

K21AX011

K2R54237

E2RA73G1

TOTAL  CAPITOL

M2

M3

M3

ENDERROC DE PARET CERAMICA DE TANCAMENT DE 30
CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS. (P - 11)

ENDERROC D'ESCOPIDOR EN FINESTRES AFECTADES PEL
RECORREGUT DE L'ESCALA, REALITZAT AMB TALL DE
DISC. SINCLOU LA CARREGA MANUAL DE RESIDUS EN
CAMIO O CONTENIDOR. (P - 12)

DESMUNTATGE PARCIAL DE FINESTRA METALLICA |
ENVIDRAMENT. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
PERFILS METALLICS TUBULARS DE 40X70 MM,
ENVIDRAMENTS FIXES DE 4 MM DE GRUIX | PECES DE
REMAT PER A LES NOVES DIMENSIONS DE LA FINESTRA |
LA CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR DELS
ELEMENTS ENDERROCATS (P - 13)

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTALLACIO AUTORITZADA
DE GESTIO DE RESIDUS, AMB CAMIO DE 7 T | TEMPS
DESPERA PER A LA CARREGA A MAQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MES DE 5 FINS A 10 KM (P - 14)

DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT, AMB
CANON SOBRE LA DEPOSICIO CONTROLADA DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO INCLOS, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O
DEMOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

01.01

8,63

0,96

66,22

6,42

29,74

4,000

4,000

2,000

5,880

5,880

34,52

3,84

132,44

37,75

174,87

383,42

OBRA

CAPITOL

NUM. CODI

01
02

UA

PRESSUPOST GEPO1
ESTRUCTURA METAL LICA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

3

4

E4437X015

E4475A25

K4ZWXB01

E89BXDJO

TOTAL  CAPITOL

KG

KG

M2

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PECA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM | UPN, TREBALLAT
A TALLER | AMB UNA CAPA D'MPRIMACIO ANTIOXIDANT,
COL LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA. (P -2)

ACER $8275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT,
RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT, PER A REFORC
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT |
RIGIDITZADORS, COL L OCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P
-3)

ANCORATGE AMB TAC QUIMIC DE 12 MM DE DIAMETRE,
AMB CARGOL, VOLANDERA | FEMELLA | ADHESIU TIPUS
SIKA ANCHORFIX-3+ O EQUIVALENT, SOBRE SUPORT DE
FORMIGO AMB UN DIAMETRE DE TALADRE DE 22 MM | UNA
PROFUNDITAT D'ANCORATGE DE 120 MM. (P - 15)

PINTAT DE PERFIL ESTRUCTURAL D'ACER, AMB PINTURA
DE PARTICULES METALLIQUES, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT (P - 5)

01.02

1,14

1,37

8,69

12,17

1.937,040

1.291,325

64,000

61,804

2.208,23

1.769,12

556,16

752,15

5.285,66

Euro
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OBRA

CAPITOL

NUM. CODI

01
03

UA

PRESSUPOST GEPO1
ELEMENTS AUXILIARS ESCALA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

TOTAL

FB12XAAE

E89BX2J0

EQVBXAT5

E9S2XN3B

EAW8X015

CAPITOL

M

M2

M2

PA

BARANA D'ACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR, |
MUNTANTS DE 50X50X2MM | BRENDOLES DE 20X20X1,5MM
CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALGARIA. PASSAMA SUPERIOR
AMB TUB DE 50 MM DE DIAMETRE, COLLOCADA A OBRA
AMB SOLDADURA.

(P-10)

PINTAT DE BARANA D'ACER, AMB PINTURA DE
PARTICULES ~ METALLIQUES, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT (P - 4)

ESGLAO AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 3 MM DE GRUIX, AMB 4 PLECS |
600 MM DE DESENVOLUPAMENT COM A MAXIM, COL LOCAT
A L'OBRA AMB SOLDADURA (P -7)

PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU ACABAT LAGRIMAT
D'ACER GALVANITZAT DE 3,5 MM DE GRUIX, COLLOCAT
SOLDAT (P - 6)

CONJUNT DE GRUP HIDRAULIC MANUAL AMB DOS
CILINDRES PER A PUJADA | BAIXADA DE TRAM BASCULANT
DESCALA METALLICA. SINCLOUEN ELS MANIGUETS,
DIPOSIT DOLI, ELS ELEMENTS AUXILIARS DE
RECOLZAMENT | FIXACIO | EL CONNEXIONAT A LA
INSTAL LACIO ELECTRICA. TAMBE QUEDA INCLOSA EN LA
PARTIDA LA POSADA EN MARXA | VERIFICACIO DEL
CORRECTE ~ FUNCIONAMENT ~DE  L'ELEMENT. ELS
ELEMENTS QUE COMPOSEN LA PARTIDA SERAN:

- GRUP HIDRAULIC DE PUJADA | BAIXADA DE L'ESCALA,
AMB CABLE TENSOR FINS AL DARRER TRAM | TOTS ELS
SEUS ELEMENTS AUXILIARS DE FUNCIONAMENT.

- TREBALLS AUXILIARS PER A LA COLLOCACIO EN
COBERTA | FIXACIO DEL GRUP HIDRAULIC.

CONNEXIONAT A LA INSTALLACIO ELECTRICA |
COL LOCACIO DE DOS POLSADORS JUNT A CADA SORTIDA
D'EMERGENCIA (EN PLANTA BAIXA | EN PLANTA PRIMERA)
QUE ACCIONARAN EL MECANISME DE L'ESCALA. (P - 9)

01.03

53,02

12,17

17,32

20,31

1.156,97

28,800

57,600

56,600

7,500

1,000

1.526,98

700,99

980,31

152,33

1.156,97

4.517,58

OBRA

CAPITOL

NUM. CODI

01
04

UA

PRESSUPOST GEPO1
PORTES TALLAFOCS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

EASAX1N2

K89AQBPO

M2

PORTA TALLAFOCS METALLICA, EI2-60-C5, UNA FULLA
BATENT, PER A UNA LLUM DE 80X210 CM, PREU ALT,
COL-LOCADA. S'INCLOUEN EN LA PARTIDA TOTL ELS
ELEMENTS AUXILIARS | FERRAMENTA DE LA PORTA,
MANETA  ANTIPANIC I LLENGUETES D'ACER
ANTI-VANDALISME JUNT AL PANY DE LA PORTA, AIXi COM
LES AJUDES DE PALETERIA PER A L'ARESTAT DEL FORAT
DE LA PORTA | LA COL LOCACIO DEL BASTIMENT. (P - 8)

PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB
ESMALT SINTETIC, AMB UNA CAPA D'MPRIMACIO
FOSFATANT | DUES D'ACABAT (P - 18)

201,80

14,06

2,000

8,800

403,60

123,73

Euro




Projecte d’instal laci6 d'una escala i dues sortides d’emergencia a |"edifici del SGEP

PRESSUPOST Pag.: 3
TOTAL  CAPITOL 01.04 527,33
OBRA 01  PRESSUPOST GEPO1
CAPITOL 05  TREBALLS AUXILIARS DE RAM DE PALETA | REVESTIMENTS
NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 K81131E2 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL 20,66 10,000 206,60
INTERIOR, A 3,00 M D'ALGARIA, COM A MAXIM, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT (P - 16)
2 K898X240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CIMENT, AMB 5,09 10,000 50,90
PINTURA PLASTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS DILUIDA | DUES D'ACABAT (P - 17)
TOTAL CAPITOL 01.05 257,50
OBRA 01  PRESSUPOST GEPO1
CAPITOL 06  SEGURETATISALUT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PPA000SS PA PARTIDA ALGADA D'ABONAMENT INTEGRE PER LA 1.507,56 1,000 1.507,56
SEGURETAT | SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI | EL
PLA DE SEGURETAT | SALUT (P - 0)
TOTAL CAPITOL 01.06 1.507,56
OBRA 01 PRESSUPOST GEPO1
CAPITOL 07  CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PPA000CQ PA PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR CORRESPONENT ALS 1.386,50 1,000 1.386,50
ASSAJOS ESTABLERTS DINS DEL PROGRAMA DE CONTROL
DE QUALITAT (P - 0)
TOTAL  CAPITOL 01.07 1.386,50

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 ENDERROCS | GESTIO DE RESIDUS 383,42
Capitol 01.02 ESTRUCTURA METAL LICA 5.285,66
Capitol 01.03 ELEMENTS AUXILIARS ESCALA 4.517,58
Capitol 01.04 PORTES TALLAFOCS 527,33
Capitol 01.05 TREBALLS AUXILIARS DE RAM DE PALETA | REVESTIMENTS 257,50
Capitol 01.06 SEGURETAT | SALUT 1.507,56
Capitol 01.07 CONTROL DE QUALITAT 1.386,50
Obra 01 Pressupost GEP01 13.865,55
13.865,55
NIVELL 1:OBRA Import
Obra 01 Pressupost GEP01 13.865,55
13.865,55

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.....coe et ee e 13.865.55
13.00 % DESPESES GENERALS SOBRE 13.865.55.....cueie oot eeeeeeeeeeeeeee e 1.802.52
6.00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 13.865.55......ueeeeeeeeeeee e, 831.93
Subtotal 16.500.00

21,00 % IVA SOBRE 16.500,00. ... ee oottt et et e e e e 3.465,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 19.965,00

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de:

( DINOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS )

Rubi, juliol de 2016

CARDENAS
RODRIGUEZ,
iiéiiiegizdenas Rodriguez RAFAEL (FIRMA)

Col -legiat COAC num. 2995-2

Firmado digitalmente por CARDENAS
RODRIGUEZ, RAFAEL (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=46611256P,
sn=CARDENAS, givenName=RAFAEL,
cn=CARDENAS RODRIGUEZ, RAFAEL
(FIRMA)

Fecha: 2016.07.26 16:35:45 +02'00'
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Passama @ 50 mm

Brendoles 20x20x1,5 mm

10

Fixe de vidre 4 mm

+ [ Fixe de vidre 4 mm
4 .
P-4P 4 b © Marc metdalic tubular 40 x 70
00 - fixat a paret ceramica i terra
Muntants 50x50x2 mm —

Porta tallafocs metdl lica
acabat pintat
(color a decidir per la propietat)

DETALL ESCALA 1:20 ~ DETALL PORTA 1:25

[ T T T
‘ | |
T 1 |
< O
Q|
- DTN .
y ! Pilona
o
N O
M
Q)
M ok
o) —
Paperera
Bordd baixet
Barana
DETALL ESCALA | PASSEIG 1:50
R o DOCUMENT AUTOR DEL PROJECTE TITOL DEL PLANOL ESCALA : DATA: No. DE PLANOL
3 PROJECTE D'INSTAL-LACIO D'UNA
Ajuntament Qﬁﬁ de Terrassa ESCALA | DUES PORTES D'EMERGENCIA m 1:50, 1:25, 1:20 JutioL 2016 1
L LEDIFIC] DEL SGEP ARQUITECHIA T ENGINVEREA, 5. DETALLS ESCALA, BARANA | PORTES Y —
Servei de Gestio de I'Espai Public ) A T RAFAEL CARDENAS RODRIGUEZ, ARQUITECTE 11-11




		2016-07-26T16:31:10+0200
	CARDENAS RODRIGUEZ, RAFAEL (FIRMA)


		2016-07-26T16:31:54+0200
	CARDENAS RODRIGUEZ, RAFAEL (FIRMA)


		2016-07-26T16:33:00+0200
	CARDENAS RODRIGUEZ, RAFAEL (FIRMA)


		2016-07-26T16:34:34+0200
	CARDENAS RODRIGUEZ, RAFAEL (FIRMA)


		2016-07-26T16:35:45+0200
	CARDENAS RODRIGUEZ, RAFAEL (FIRMA)




