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LOT 1:Equips de seguretat: control accés i instal·lació de càmeres de vigilància.

Presupuesto

Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

C01  Lot-1 HARDWARE (elements comuns) 1 3.258,00 3.258,00

0101 ud Switch 24 Ports, 24 POE GS728TLP 1,00 509,00 509,00

0102 ud TS-451U-Enrackable Servidor NAS QNAP TURBO 1,00 1.140,00 1.140,00

Intel Celeron 2,41GHz.1 Gb de RAM. 2 x discos 3 TB.

Monitor 23" LED Samsung LS24D300HS 3 180 540,00

Soporte Monitor 3GO LCD 13"31 TVSOP Color Negro 3 93 279,00

Ordenador Core i7 4,00 GHz 6700 1 790 790,00

8GB RAM, SATA 1TB, HDMI + VGA, Windows 7 Pro 64

1 3.258,00 3.258,00

C02        Lot-1 CAMARAS MOBOTIX 1 17.173,00 17.173,00

0201 ud M15M Doble óptica día y noche-MEGAPÍXEL 10,00 1.265,00 12.650,00

Càmeres: 1,2,3.1,3.2,5,6,7,9,10,11

0202 ud MOBOTIX CAMARA MX-P25-Interior 1,00 410,00 410,00

Càmera: 4

0203 ud MOBOTIX CAMARA MX-S15D-SEC 1,00 1.265,00 1.265,00

Dos càmares (óptiques)  separades, amb una sola electrónica. (Cam 8-1 y 8-2)

0204 ud MOBOTIX VIDEOPORTERO MX T25D016 2,00 1.190,00 2.380,00

Videoportero + Caja superficie o para empotrar + marco + módulo I/O.

0205 ud MOBOTIX C25 6 MEGAPIXELS LENTE 360º+ ALTAVOZ 1,00 468,00 468,00

càmera a la zona de denúncies

1 17.173,00 17.173,00

C03    Lot-1 MATERIAL VARI 1 288,00 288,00

0301         ud Cerrojo eléctrico STD 12v.NC. PC. 2,00 95,00 190,00

0302         ud Altavoz exterior autoamplificado 1,00 98,00 98,00

1 288,00 288,00

C04        Lot-1 TERMINALS 1 1.190,00 1.190,00

0401         ud Terminal BioEntry Plus W sensor óptico Mifare 2,00 595,00 1.190,00

IP65, antivandálico, POE

1 1.190,00 1.190,00

C05        Lot-1 SERVEIS 1 4.370,00 4.370,00

0501 mo Instalación Terminal 2,00 180,00 360,00

0502 mo Instalación y configuración cámara 13,00 180,00 2.340,00

Instalación Configuración del SW. -Activitysensor. -Mx-Leo. -Definición tareas.

0503 mo Instalación y configuración Control Center 1,00 600,00 600,00

Instalación y configuración del NAS de grabación y grabaciones. 

Configuraciónaplicación de visionado y gestión de grabaciones: MX Control 

Center.

0504 mo Instalación cerrojo STD 2,00 155,00 310,00

0505 mo Instalación VIDEOPORTERO MOBOTIX 2,00 240,00 480,00

0506 mo Instalación 3 monitores y ordenador en CG 1,00 280,00 280,00

1 4.370,00 4.370,00



LOT 2 Instal·lació de nova xarxa informàtica: noves càmeres de vigilància i control d’accés

Presupuesto

Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

C01  Lot-2 RACK I ENLLAÇOS 1 1.802,89 1.802,89

0101 Nou rack per control d´accés i càmeres

010101 ud Rack mural 15U 2C F500-400+100 1 281,20 281,20

010102 ud Safata fixa 19"  2U F380 1 19,37 19,37

010103 ud Regleter de 19" x 1U x 8 endolls sense interruptor. 1 27,08 27,08

010104 ud Panell modular 24p FTP 2 26,85 53,70

010105 ud Cable Cat6A LSOH U/FTP 4x2xAWG23/1 88 2,18 191,84

010106 ud Mòdul RJ45 Cat, 6A FTP Keystone 2 8,52 17,04

010107 ud Fuetó RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH 1 metres 1 4,68 4,68

010108 ud Fuetó RJ45-RJ45 Cat.6A LSZH 2 metres 1 5,20 5,20

010109 ud Tub coarrugat Reflex mètrica 32 LSZH 88 4,03 354,64

010110 ud Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 1 15,14 15,14

010111 ml ml. Canaleta UNEX 60x110 3 26,37 79,11

010112 Certificació cablejat segons normativa ISO 11801 classe EA i etiquetatge. - 21,85 21,85

0102 ud Instal·lació electrica per rack

010201 ud ud. Diferencial DPN/n Vigi SI. 1P+N 2X16X0,03A instal·lat en quadre existent 1 138,50 138,50

010203 ml ml. Mànega flexible 1000V 3x2,5 LSZH 80 2,53 202,40

010204 ud ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH 80 3,80 304,00

010205 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 1 15,14 15,14

010206 ud ud. Caixa superficie individual Cima per mecanismes 45x45 1 7,64 7,64

010207 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa individual 1 3,69 3,69

010208 ud ud. Base individual schuko 45x45 embornament ràpid 1 8,97 8,97

010209 Interconexió d´elemet eléctric en quadre existent 1 51,70 51,70

1 1.802,89 1.802,89

C02  Lot-2 CONTROL ACCÉS (4 PUNTS AMB CORRENT) 1 3.232,29 3.232,29

0201 Cablejat UTP

020101 ud ud. Cable Cat.6 UTP LSZH 290 1,96 568,40

020102 ud ud. Mòdul RJ45 Cat.6 UTP toolless NG per control d´accés, instal·lat en panell existent 4 7,34 29,36

020103 ud ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 3 metres 2 5,32 10,64

020104 ud ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre 2 3,88 7,76

020105 ud ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45 4 11,97 47,88

020106 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble 4 5,29 21,16

020107 ud ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector RJ45 4 4,31 17,24

020108 ud ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH 127 3,80 482,60

020109 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 2 15,14 30,28

020110 ml ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 envà. 16 9,12 145,92

020111 Certificació cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge. - 21,85 21,85

0202 Instal·lació eléctrica

020201 ud ud. Diferencial DPN/n Vigi SI. 1P+N 2X16X0,03A instal·lat en quadre existent 1 138,50 138,50

020202 ml ml. Mànega flexible 1000V 3x2,5 LSZH 104 2,53 263,12

020203 ud ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH 104 3,80 395,20

020204 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 2 15,14 30,28

020205 ud ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45 2 11,97 23,94

020206 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble 2 5,29 10,58

020207 ud ud. Base individual schuko 45x45 embornament ràpid 4 8,97 35,88

020208 ud Interconnexió d´elemet eléctric en quadre existent 1 51,70 51,70

020209 ud Instal·lació punt de llum amb rellotge 2 450,00 900,00

1 3.232,29 3.232,29

C03        Lot-2 CÀMERES (13 PUNTS SENSE CORRENT) 1 4.807,01 4.807,01

0301 Cablejat UTP

030101 ud ud. Cable Cat.6 UTP LSZH 1.027 1,96 2.012,92



030102 ud ud. Mòdul RJ45 Cat.6 UTP toolless NG per càmeres, instal·lat en panell existent 13 7,34 95,42

030103 ud ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre 16 3,88 62,08

030104 ud ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre d´exterior 10 6,28 62,80

030105 ud ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45 13 11,97 155,61

030106 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble 13 5,29 68,77

030107 ud ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector RJ45 13 4,31 56,03

030108 ud ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH 272 3,80 1.033,60

030109 ml ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 envà. 27 9,12 246,24

030110 ud ud. Tub fergondur mètric 32 Gris endollable, inclossos accesoris de fixació 81 9,43 763,83

030111 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 10 15,14 151,40

030112 Certificació cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge. - 98,31

1 4.807,01 4.807,01

C04        Lot-2 PC PER CONTROL CÀMERES (1 PUNT SENSE CORRENT) 1 610,95 610,95

0401 ud ud. Cable Cat.6 UTP LSZH 89 1,96 174,44

0402 ud ud. Mòdul RJ45 Cat.6 UTP toolless NG per càmeres, instal·lat en panell existent 1 7,34 7,34

0403 ud ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 1 metre 1 3,88 3,88

0404 ud ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 3 metres 1 5,32 5,32

0405 ud ud. Caixa superficie doble Cima per mecanismes 45x45 1 11,97 11,97

0406 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa doble 1 5,29 5,29

0407 ud ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector RJ45 1 4,31 4,31

0408 ud ud. Tub coarrugat Reflex métrica 25 LSZH 58 3,80 220,40

0409 ml ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 envà. 15 9,12 136,80

0410 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 2 15,14 30,28

0411 Certificació cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge. - 10,92 10,92

1 610,95 610,95

C05        Lot-2 PC PER XARXA ZONA VIGILÀNCIA ACCÉS AJUNTAMENT 1 5.926,42 5.926,42

0501 Infraestructura

050101 ud ud. Cable Cat.6 UTP LSZH 468 1,96 917,28

050102 ud ud. Panell 24 Ports RJ45 Cat.6 UTP 1 163,24 163,24

050103 ud ud. Pasafils de 5 estribs metálic negre de 1U de 19" 1 12,23 12,23

050104 ud ud. Mòdul RJ45 Cat.6 UTP toolless NG 6 7,36 44,16

050105 ud ud. Caixa superficie individual Cima per mecanismes 45x45 6 7,71 46,26

050106 ud ud. Marc + bastidor 45X45 blanc per caixa individual 6 3,71 22,26

050107 ud ud. Placa K45 V&D Plana amb guardapols per 1 connector RJ45 6 4,33 25,98

050108 ud ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 3 metres 6 5,32 31,92

050109 ml ud. Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres 6 5,32 31,92

050110 ml ml. Canaleta UNEX 20x50 amb 1 envà. 38 9,19 349,22

050111 ud ud. Tub coarrugat Reflex mètrica 32 LSZH 56 4,07 227,92

050112 ud ud. Caixa estanca rectangular 155X110X80mm 10 cons 2 15,28 30,56

050109 Certificació cablejat segons normativa ISO 11801 classe E i etiquetatge. - 66,37

050110 Posada en marxa de serveis del nou cablatge 1 99,55 99,55

0502 Electrònica de xarxa

050201 ud Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch  INCLUDED: Power Cord - Europe localization 1 3.352,63 3.352,63

0503 Serveis Professionals

050301 ud
Serveis Professionals de instal·lació, configuració i posada en funcionament de la

electrònica proposada.

1 201,71 201,71

0504 Servei de MANTENIMENT anual 8x5xNBD del següent equipament: 

050401 ud Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch 1 303,21 303,21

1 5.926,42 5.926,42



RESUM PRESSUPOST LOT 1

Equips de seguretat: control accés i instal·lació de càmeres de vigilància.

Capitol RESUM

C01 HARDWARE (elements comuns) 3.258,00 12,40%

C02 CAMARAS MOBOTIX 17.173,00 65,35%

C03 MATERIAL VARI 288,00 1,10%

C04 TERMINALS 1.190,00 4,53%

C05 SERVEIS 4.370,00 16,63%

TOTAL EXECUCIÓ CONTRACTE LOT 1 26.279,00



RESUM PRESSUPOST LOT 2

Instal·lació de nova xarxa informàtica: noves càmeres de vigilància i control d’accés

Capitol RESUM

C01 RACK I ENLLAÇOS 1.802,89 11,01%

C02 CONTROL ACCÉS (4 PUNTS AMB CORRENT) 3.232,29 19,73%

C03 CÀMERES (13 PUNTS SENSE CORRENT) 4.807,01 29,35%

C04 PC PER CONTROL CÀMERES (1 PUNT SENSE CORRENT) 610,95 3,73%

C05 PC PER CONTROL CÀMERES (1 PUNT SENSE CORRENT) 5.926,42 36,18%

TOTAL EXECUCIÓ CONTRACTE LOT 2 16.379,56



RESUM PRESSUPOST MEMORIA VALORADA

Dotació d'instal·lació de control i vigilància dels  edificis: consistori, edfici B i Didó de l'Ajuntam ent de Terrassa

LOT RESUM

Lot1 Equips de seguretat: control accés i instal·lació de càmeres de vigilància. 26.279,00

Lot2 Instal·lació de nova xarxa informàtica: noves càmeres de vigilància i control d’accés 16.379,56

TOTAL EXECUCIÓ CONTRACTE 42.658,56

21% I.V.A. 8.958,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 51.616,86

Terrassa Juny de 2017

La direcció facultativa
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat  i Salut estableix, durant  l'execució d'aquesta obra,  les previsions  respecte a  la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de  l'obra o, quan no sigui necessari, per  la Direcció Facultativa. En cas d'obres de  les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S  i S. Les anotacions  fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de  la  Inspecció de Treball  i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i  Salut,  s'haurà  de  fer  prèviament  a  l'inici  d'obra  i  la  presentaran  únicament  els  empresaris  que  tinguin  la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas  d'apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  dels  treballadors,  podrà  aturar  l'obra  parcialment  o 
totalment,  comunicant‐ho  a  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  al  contractista,  sots‐contractistes  i 
representants dels treballadors. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà  les mesures que  integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 



Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en 
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin 

riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Treballs previs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Instal∙lacions 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre‐esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  



 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents  
 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  



 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal∙lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb 
formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de  la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 



La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97) i 
les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997  RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a  escales  de mà. Modifica  i  deroga  alguns  capítols  de  la  “Ordenanza  de  Seguridad  e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION  DEL  RD  39/1997,  POR  EL QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  LOS 
SERVICIOS  DE  PREVENCIÓN  Y  EL  RD  1627/97,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 



DISPOSICIONES MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  AL  TRABAJO  CON  EQUIPOS  QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO  RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 
291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)      
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 18/09/87) 

 

INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA    MIE‐AEM  2  DEL  REGLAMENTO  DE  APARATOS  DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS‐TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga 
la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  
la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 
17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ  O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 

 
   



 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT‐1 

PROTECTORES AUDITIVOS  (BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4 modificació: BOE: 
25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6           modificació: 
BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7 modificació: BOE: 
29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8 modificació: BOE: 
30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 

 
 
 
ENGINYER INDUSTRIAL  
EMILIO PEREZ PASTOR 
COL. 15566 
 
 
 

 



 

 

 
D-  PPLÀNOLS 

 
17 












	MEMORIA VIGILANCIA
	01- ZONA GENERAL
	02- CAMARAS ZONA 1
	03- CAMARAS ZONA 2
	04- ALÇATS
	05- ZONA DENUNCIES

