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1  ANTECEDENTS | ESTAT ACTUAL

En data 22 de gener de 2015, es sol-licita per part del Servei de qualitat ambiental la valoracié d’'una série TIPUS | NUMERO | ANY | TITOL
d'activitats destinades a la millora de la salubritat de la planta soterrani. 1 OMOB 451 1947 | EDIFICI INDUSTRIAL (P‘B+2P+PAT') - -
2 |omoB 178 1975 | ASCENSOR , MUNTACARREGUES | CAMERES FRIGORIFIQUES
) - . ) B 3 |omoB 546 1975 | REFORMA LOCAL, AMPLIACIO ESCALA | ASCENSOR
La planta soterrani de I'edifici del carrer Panta 30 es va reformar a I'any 2008 quan es va realitzar I'adaptacié de 5 | omos 35 1981 | VALORACIO ARXIU HISTORIC(CAPSA 699)
I'antic edifici de la Policia en les dependéncies dels serveis de medi ambient i obres pL’linques. Des d’aquesta 4 ONOB 357 1982 | ENDERROC PARCIAL EDIFICI PANTA 20-308ANTIC HIPERMERCAT)
reforma la planta soterrani es va destinar majoritariament a I'ds d’arxiu: Medi Ambient, Projectes i Obres, 14 |OP 48 1982 | REFORMA HIPERMERCAT-POLICIA ( CAPSA 699)
SOMUHATESA i CDA. En la planta també hi ha uns vestuaris del personal de Medi ambient, un espai on esta 14 |opP 50-1 1982 | REFORMA HIPERMERCAT-POLICIA ( CAPSA 1032)
situat el grup electrogen que serveix d’escomesa de socors i els diposits d’aigua, la sala de tir de la policia, un 14 1OP 50-2 1982 | REFORMA HIPERMERC{\T-POLICIA ( CA?SA 1033)
. . . . . . , . . 6 OMOB 399 1986 | INFORME D'ADEQUACIO LOCALS PANTA 20 ARXIU COMARCAL
back up de 'ajuntament i uns espais que havien servit de magatzem perd que en l'actualitat estan buits per -
) ) ) ) ] 38 |RPOB 7 1990 | SALA EXPOSICIONS | VESTIBUL ARXIU COMARCAL
evitar formacié d’elements que afectessin la qualitat de I'aire. 28 | RPOB 5 1993 | REMODELACIO VESTIBUL PB (GMUT) NO EXECUTAT
12 | COAD 5 1994 | REMODELACIO VESTIBUL ARXIU HISTORIC (GMUT)
En la planta soterrani també hi dona el pati interior de I'edifici on s’efectua lintercanvi de l'aire de la 12 | RPOB 4 1994 | REMODELACIO VESTIBUL ARXIU HISTORIC (GMUT)
climatitzacié de I'edifici, on hi han els aparells de clima del back up de I'ajuntament i de I'arxiu Municipal de 39 | RPOB 4 1994 | REMODELACIO VESTIBUL
planta baixa i on hi ha un pou d'aigiies residuals, del qual es van redireccionar les aigles brutes per tal que no 43 1994 | SALA TIR -
. ; 10 | COAD 90 1997 | MODIFICACIO AIRE ACONDICIONAT ALA NORD 2° PLANTA GMUT
hi hagués problemes de males olors. - -
11 | COAD 55 1997 | MODIFICACIO DISTRIBUCIO INTERIOR GMUT
Per altra banda fa un parell d’anys també es va efectuar un canvi en la extraccid de l'aire de la sala de tir, que 34 | coap 5 1997 | MODIFICACIO PUNTUAL DISTRIBUCIO GMUT
originariament expulsava l'aire filtrat de la sala al pati interior. En I'actualitat I'extracci6 s’efectua pel passatge 42 1997 | PROJECTE XARXA TELECOMUNICACIONS | ANTENA
del vapor de la companyia a la facana sud i I'entrada d'aire per depressié s'efectua pels antics conductes que 27 | RPOB 21 1999 | REFORMA DE L'AMBIT DE RECEPCIO (OCUPACIO TERRASSES)
donen al pati interior de I'edifici. 30 | RPOB 2 1999 | MODIFICACIO 3 DESPATXOS 2P GMUT
30 |COAD 203 1999 | MODIFICACIO 3 DESPATXOS 2P GMUT
Arrel del Di q ltat de I'ai ‘ Isr F d es d q s del 31 |COAD 203 1999 | ADEQUACIO SALA COPISTERIA GMUT+MENJADOR
rrel del Dictamen de qualitat de l'aire que va efectuar el Sr. Fumadd en les dependéncies municipals dels )
q q P P 32 | RPOB 20 1999 | MODIFICACIO ESCALA INTERIOR GMUT
edificis del carrer Panta 20 i 30 es va detectar que a la planta soterrani de I'edifici del carrer Panta 30 hi havia 32 | coap 220 1999 | MODIFICACIO ESCALA INTERIOR GMUT
una concentracié de particules de més de 5 micres en I'ambient. 37 | RPOB 7 1999 | MEMORIA VALORADA CLIMA ULTIMA PLANTA POLICIA
Aguestes particules, que basicament és pols, afecten al conjunt de I'edifici i principalment les persones que en 41 1999 | LEGALITZACIO SALA DE TIR
fan Us de la planta soterrani. 9 COAD 50 2000 | INSTAL-LACIO AIRE ACONDICIONAT LOCUTORIS GMUT
. . i S - . 27 | RPOB 19 2000 | OBRES COMPLEMENTARIES DE RPOB 21
La pols prové de la mateixa acumulacio de paper, manca de neteja i Us dels arxius i també per contacte amb 5 co 5 2000
7 AD 1
dependéncies en deslus com les antigues sales de maquines i galeries de I'edifici, que en un origen estava 27 | coap 18 2000
destinat a fabrica téxtil que romanen tal i com estaven originariament. 27 | coap 17 2000
29 |RPOB 16 2000 | CONNEXIO XARXA CLAVEGUERAM WC 2°P GMUT
Per altra banda existeixen unes humitats que estan afectant a les sales dels arxius produides per un pati a la 29 | COAD 104 2000 | CONNEXIO XARXA CLAVEGUERAM WC 2°P GMUT
zona nord que és de terra. Aquestes humitats i altres existents en la mateixa planta van ser descrites en 36 | RPOB 5 2000 COL'LOCA(?'O MODUL PREFABRICAT POLICIA
. . , . . 31 | RPOB 11 2001 | ADEQUACIO SALA COPISTERIA GMUT
anteriors informes d’aquest Servei als anys 2009 i 2011. -
_ _ ) _ _ _ . _ 8 |COAD 32 2002 | SUBSTITUCIO ASCENSORS
Aquestes humitats han afectat a I'arxiu del Servei de Projectes i Obres produint la formacié d’'uns fongs. L'arxiu 20 | rPOB 9 2002 | SUBSTITUCIO ASCENSORS GMUT
Municipal de I'ajuntament ha emés informe amb data 14 de gener de 2015 o s’exposa la necessitat urgent de 20 | coap 10 2002 | SUBSTITUCIO ASCENSORS GMUT
tractar els fongs per evitar el contagi als altres arxius documentals, juntament amb altres accions a realitzar.. 13 | COGE 11 2003 | REFORMA DESPATXOS P1 GMUT
35 | COAP 18 2003 | REMODELACIO ESCALA PRINCIPAL GMUT
Les actuacions, estudis i obres destacades en I'edifici sén les seglents: 35 | COAD 87 2003 REMODELIAC'O ESCALA PRINCIPAL GMUT
13 | COGE 40 2004 | FORMACIO DESPATXOS NOUS P2 GMUT
13 | COGE 23 2004 | NOVES DIVISIONS | TANCAMENTS P2 GMUT
13 | COGE 4 2004 | REFORMA INTERIOR P2 GMUT
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33 | RPOB 35 2005 | MILLORA OFICINES AREA ACCIO TERRITORIAL GMUT

44 2005 | BACK UP AJUNTAMENT

7 | COAP 59 2008 | REFORMA | CONDICIONAMENT CLIMATIC PANTA 20 P1 | P2

18 | RPOB 5 2008 | PROJECTE MODIFICACIO OFICINES POLICIA PANTA 30

21 | COAP 32 2008 | PROJECTE ADAPTACIO POLICIA MEDI AMBIENT PANTA 30

22 | COAP 43 2008 | PROJECTE TANCAMENT PATI (REIXA PATI)COAP

23 | COAP 113 2008 | ET 350 KW PATI PANTA 30

24 | COAP 114 2008 | CONNEXIO EDIFICI PANTA 30 ET

25 | COAD 65 2008 | CONSTRUCCIO OFICINES PANTA 30

22 | COAD 79 2008 | TANCAMENT PATI PANTA 30

26 | COAD 126 2008 | CLIMA + DISTRIBUCIO P 1 LLICENCIES GMUT

26 | COAD 40 2008 | REFORMA SOMUHATESA

17 | RPOB 4 2010 | CENTRE NODAL XARXA OBERTA C/PANTA 30 (wifi)

15 | RPOB 6 2012 | ESTUDI MODIFICACIO SANEJAMENT PANTA 30 (PER EVITAR OLORS)

16 | RPOB 8 2012 | ESTUDI FILTRACIONS D’'AIGUA

15 | RPOB 12 2012 | MEMORIA VALORADA MILLORA SANEJAMENT PANTA 20-30 _
MEMORIA VALORADA MANTENIMENT XARXA SANEJAMENT PANTA 20-

15 | COAP 20 2012 | 30

40 | ONOB 2012 | MODIFICACIO OFICINES HABITATGE PB PANTA 30

19 | RPOB 14 2013 | MEMORIA VALORADA REPARACIO INUNDACIONS PANTA 20

2 EMPLACAMENT

L’ambit objecte de la present Memoria Valorada té una superficie total aproximada de 670 m2. Les diferents
actuacions engloben la practica totalitat del soterrani, tot i que les intervencions son puntuals aquestes es
situen més concretament a: la zona d'arxius, pati interior, vestuaris, magatzem-zona back-up, zona de

maquines antiga fabrica téxtil i vestibul.

3 OBJECTE DE LES OBRES | PROPOSTA

L'objecte d’aquesta Memoria Valorada és definir les actuacions necessaries per a concretar les millores de la

salubritat de la planta soterrani de I'edifici del carrer Panta, 30 i que afecten a la resta de plantes de I'edifici.
Les millores de salubritat consisteixen en garantir que I'aire del pati interior sera el maxim de net, lliure de pols i
de contacte amb altres zones que puguin empitjorar la qualitat de I'aire.

També es realitzara una desinfeccié de fongs, produits per les humitats existents a la planta soterrani.

El promotor de la Memodria Valorada de les millores de les condicions de salubritat de la planta soterrani de

I'edifici municipal del carrer panta 30 és I'ajuntament de Terrassa.

La proposta d’aquesta memoria consisteix en:

TANCAMENT PER AILLAR LA ZONA D'ARXIUS DE LA RESTA DE LA PLANTA SOTERRANI.

Aquest tancament es realitzara amb pladur de doble placa de 15mm i guies de 70mm. A tals efectes caldra

resituar les instal-lacions existents ( electricitat, contraincendis..), realitzar una nova obertura de connexié amb
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la resta de la planta soterrani (una porta contraincendis tipus EI2-C90) i caldra dotar a I'espai d’'una aportacié d'aire
exterior. Aquesta aportacié es realitzara amb un tub d’acer galvanitzat de 0,8mm que agafara aire net del pati interior.
L’aportacié funcionara per depressio. La sortida del tub s’efectuara per una de les finestres dels vestuaris d’homes,
aquesta es treura i en el seu lloc es realitzara 'embocadura del tub amb una reixa d’alumini de lames orientades i una
part cega. El tub anira a parar al vestibul dels arxius per l'interior del vestuari.

De la mateixa manera per garantir l‘aillament dels arxius de la resta de l'espai es tancara el forat passant
d’instal-lacions que comunica I'arxiu d'obres publiques amb la sala de I'equip electrogen.

Per altra banda, al modificar la sortida d’evacuacié caldra col-locar I'enllumenat d’emergéncia i els cartells indicant la

sortida d’'emergéncia i retolant les dos portes que es generen al nou vestibul.

TANCAMENT DE LA VENTILACIO ACTUAL SALA DE MAQUINES | GALERIES DE L’EDIFICI TEXTIL.

Per tal de millorar la qualitat de I'aire del pati interior, es proposa tapiar la ventilacié actual de les galeries i la zona de
magquines que romanen de I'edifici téxtil que dona al pati interior.

Des de la zona de maquines, que es comunica amb les galeries, es deriven dos conductes rectangulars de grans
dimensions fets d’'obra que van per terra i que van a connectar amb el pati interior de I'edifici. Aquests conductes no
es netegen i estan en contacte amb la zona de maquines i galeries de I'edifici que tampoc es netegen.

Per tal de minimitzar el contacte de I'aire net que fan servir els usuaris de I'edifici amb aquesta zona que no reuneix
els requisits de qualitat, es proposa tancar el forat de ventilacié que dona al pati interior.

Aquest forat que te grans dimensions es tapiara amb una coberta tipus sandwitch recolzada sobre una estructura
metal-lica galvanitzada i segellara els punts de trobada per evitar filtratge de I'aire provinent de la sala de maquines.
Per altra banda, el fet de taponar I'entrada d'aire d’aquest espai podria empitjorar les humitats ja existents, per aquest
motiu es col-locara un conducte de ventilacié per depressié d’acer galvanitzat de 0,8mm que donara al passatge de la

companyia. Pel mateix motiu es col-locaran unes reixes a les parts baixes de les dos cambres de maquines.

GARANTIA DE NO INTERCANVI D’AIRE AMB LA ZONA DE LA SALA DE TIR

També per millorar la qualitat de I'aire del pati interior , fa un parell d’anys es va modificar la extraccio de la sala de tir,
col-locant un equip nou de filtratge de I'aire i la extraccié direccionada al pati del passatge del vapor de la companyia.
Actualment I'entrada d’aire per depressio a la sala de tir s’efectua per I'antic conducte d’extracci6. Per evitar que no hi
hagi cap tipus de retorn de I'aire interior es modificara el conducte i s'embocara directament al pati des d'una fusteria
reemplagada. L'acabat exterior sera amb lames d’alumini direccionades cap a baix de tal manera que funcionin quasi

com a valvula antiretorn, la part no embocada pel tub tindra un panell sandwitc ceg.

TRACTAMENT ANTIFUNGIC ARXIUS

Per tal d'eradicar els fongs produits per les humitats del soterrani en la documentacié de l'arxiu es proposa un
tractament fungicida consistent en una fumigacié amb un gas especial. La eradicacié dels fongs en la documentacio
afectada caldra efectuar-la en una altra fase. Per aquest motiu, caldra preservar els documents afectats aillats de la
resta de la documentacié. També caldra tenir en compte que previ a la fumigacié caldra segellar les zones no

afectades i posterior a I'aplicaci6 del gas no es podra accedir als arxius en 24 o 48h.



4 JUSTIFICACIO DEL NORMATIVA VIGENT

Les actuacions descrites en la present memoria afecten el recorregut d’evacuacio.

A la planta soterrani com ja s’ha comentat I'Gs principal és el d’arxius de diferents Serveis de I'edifici, sala de tir
i vestuaris... La utilitzacio d’aquests espai per part del personal de I'ajuntament és esporadic, d’aquesta manera
la ocupacié de les diferents zones: sala de tir (6 persones en funcié de les jornades de formacio) , arxius(6
persones en funci6 de la necessitat), vestuaris (16 persones molt esporadicament en funcié de la necessitat),
manteniment de les instal-lacions (4 persones en funcié de la necessitat): back up, quadre eléctric, grup
generador i bombes de pressio es veuran afectades per I'execuci6 de les obres.

El nou distribuidor col-locara una nova porta d’evacuacié entre la zona sectoritzada de serveis: sala de tir,
magatzems, sala del grup generador... Aquesta porta no afecta la circulacié d’evacuacio que s'efectuara per la
la porta que comunica la cambra on es troben els diposits d'aigua i el grup electrogen. No obstant tal i com s’ha

descrit en I'anterior apartat caldra reubicar I'enllumenat d’emergéncia i la senyalitzacié d'evacuacio.

Respecte el compliment del CTE SUA s’ha tingut en compte deixar davant de la porta de I'ascensor i de la nova

porta d’accés al vestibul un espai lliure on es pot inscriure un cercle de @1,50m.

5  TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA DE LES OBRES

El termini d’execucio de les obres s’estableix en 1,5 mesos .
El termini indicat és a titol orientatiu, pel qué la seva fixacioé a nivell de treball correspondra a I'adjudicatari de
I'obra, en funcié dels mitjans amb qué compti i el rendiment dels equips que presenti, que haura de comptar

amb I'aprovacié de la Direccié Facultativa.

D’acord amb la Llei 13/95 de 18 de maig de Contractes de les Administracions Publiques, es fixa un periode de
garantia d'un (1) any des de la recepcié de les obres acabades. Durant el periode de garantia, el contractista
sera responsable d’executar totes aquelles correccions i reparacions considerades necessaries per tal que les
obres compleixin totalment, al mateix temps de I'expedicié del certificat de final de periode de garantia, les

condicions de la Memoria Valorada i de la seva execucio.

6 CONTROL DE QUALITAT

Les despeses derivades del control de qualitat de I'obra aniran a carrec de I'empresa adjudicataria fins al limit

de I'1'5% del pressupost de licitacié. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit.

7 SEGURETAT | SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, s'indica I'obligatorietat, per part del promotor, per a
que es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construccié sempre que es

compleixin algun dels suposits segients:

»  Pressupost d’execuci6 per Contracta superior a 450.760 €.
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» Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més de 20
treballadors.

Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha obligatorietat de
realitzar I'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient I'Estudi Basic de Seguretat i Salut que es recull a I'annex 2 de la

Memoria Valorada.

El seu import estara repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost de la Memodria Valorada.

Aquest Estudi Basic servira per a donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per qué redacti el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevencié de riscos professionals,
facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direccidé Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997,
de 24 d'octubre.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporacio, per tal de que aquesta
procedeixi a la seva aprovaci6. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i

aquesta circumstancia es recollira de manera expressa en I'acta de comprovacié de replantejament.

GESTIO DE RESIDUS

El contractista, pel que fa a 'abocament de la runa i la gestié dels diferents residus que es generin, s’obliga a donar

estricte compliment al previst en I'ordenanca Municipal reguladora de la neteja publica i de la gesti6 de residus.
EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refés de la Llei de

contractes del sector public, no cal exigir classificacio ni categoria a I'empresa que opti a I'execucié d’aquestes obres.

SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES

La gestio, el seguiment, el control i 'acceptacié dels treballs corresponen als serveis técnics de I'Ajuntament de
Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal técnic del Servei de Projectes i Obres
tindra accés, en qualsevol moment, a I'obra, sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests
efectes, I'adjudicatari facilitara la revisio dels treballs en curs als técnics designats per I’Ajuntament de Terrassa.

L'empresa adjudicataria designara a peu d'obra, un técnic amb suficient qualificacié per a desenvolupar les tasques
assignades i amb dedicacid suficient per a la bona i correcta execucio de I'obra. Tanmateix, aquest técnic ha d’'estar
localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la Direccié Facultativa pot rebutjar-lo i

sol-licitar-ne un de nou.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACT ACIO D’AQUESTES OBRES

Aniran a carrec del contractista, sense cap cost addicional els segiients aspectes:
- Les actuacions incloses en aguesta Memoria Valorada s’executaran amb el periode més breu possible, siguent
obligatori iniciar i finalitzar cada actuacié en el minim termini per a reduir les afeccions als usuaris de I'edifici.

- Latotalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.



12

13

14

15

- Hauran dentregar els planols as-built de I'obra a la Direccié Facultativa, situant i acotant totes les
instal-lacions, aixi com tota la documentacié associada.

- Les obres hauran de minimitzar les molésties ( sorolls, pols...) als usuaris de I'edifici.

DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realitzacid, si s’escau, d’'actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la Memoria
Valorada, es realitzaran seguint els criteris de la descomposici6 i quadres de preus simples i compostos de
projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts per I'Institut de
Tecnologia de Catalunya (ITEC), per I'any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquests preus
vindran afectats per la baixa de la licitacié i amb I'aplicacié dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i
relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals, essent obligatoria la

seva execucio per a l'adjudicatari, mentre no superi el 10% de I'import d’adjudicaci6.

JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacio de preus d’aquesta Memoria Valorada es basa en el banc de preus de BEDEC del 2015, realitzat
amb els costos de ma d'obra, maquinaria i materials de mercat.

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte son del 3%, tal com queda reflectit en la justificacio
de preus.

Els preus es troben degudament justificats en I'apartat de Pressupost de la present Memoria Valorada.

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

El Pressupost d’Execucié Material de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de NOU MIL CENT
QUARANTA EUROS AMB NORANTA QUATRE CENTIMS ( 9.140,94€).

El Pressupost d'Execucid per Contracta sense IVA de la Memodria Valorada ascendeix a la quantitat de DEU
MIL VUIT CENTS SETANTA SET EUROS AMB SETANTA DOS CE NTIMS (10.877,72€).

El Pressupost d’Execucié per Contracta IVA inclos, de la Memodria Valorada ascendeix a la quantitat de
TRETZE MIL CENT SEIXANTA DOS EUROS AMB QUATRE CENTI MS (13.162,04€).

DECLARACIO D’'OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’'octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de I'article 123 del RDL 2/2011 pel qual
s’aprova el Text Refos de la Llei de Contractes del Sector Public, es manifesta que el projecte comprén una
obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que son precisos per a la utilitzacié de I'obra i és

susceptible d’ésser lliurada a I'is general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual s’aprova el Text

Refés de la Llei de Contractes del Sector Public i, concretament, allo reflectit a I'article 18 de la mateixa.

Millores de les condicions de salubritat de la planta soterrani de I'edifici municipal del carrer Panta 30

Maria José Martinez Vivo
Arquitecte Municipal

Servei de Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa

Terrassa,10 de febrer del 2015

Ramon Vidal Vila
Arquitecte TécnicMunicipal
Servei de Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa
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4. DADES DEL PROJECTE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Autor/s del projecte

Autor del projecte :  MARIA JOSE MARTINEZ, RAMON VIDAL
Titulacié/ns ©  ARQUITECTA, ARQUITECTE TECNIC
Col-legiat nam. :  TECNICS MUNICIPALS

Despatx professional : SERVEIDE PROJECTES | OBRES
Poblacio :  AJUNTAMENT DE TERRASSA

Tipologia de I'obra

La memoria valorada de la millora de les condicions de salubritat de la planta soterrani de I'edifici
municipal del carrer Panta 30 detalla els treballs per a millorar la qualitat de I'aire de la planta soterrani
gue afecta a la resta de I'edifici i en un tractament antifingic en la zona d’arxius.

L’obra consisteix en:

— Tapiat de l'actual ventilaci6 de la sala de maquines de l'antiga fabrica téxtil i galeries de
ventilacié per evitar la comunicacié amb l'aire d’aquestes cambres que esta ple de pols i I'aire
del pati interior de I'edifici on hi ha els intercanviadors. La ventilaci6 es tapiara amb una coberta
tipus sandwitch. Per a evitar una degradacié d’aquesta zona s’habilitara un nou conducte que
anira a parar al passatge de la companyia per a efectuar I'entrada d’'aire a aquests locals.

— S’embocara de nou el conducte d'entrada d'aire per depressié de la sala de tir i es col-locaran
unes lames per evitar el retorn de l'aire.

— Es realitzara un vestibul per a I'accés a la zona d'arxius i es garantira I'entrada d’'aire a aquestes
zones mitjancant un conducte de ventilacié que anira al pati interior.

- Es tapiara un forat que connexiona I'espai on esta el grup electrogen i els dipdsits amb I'arxiu de
projectes i obres.

— I finalment s’efectuara un tractament antifingic a I'arxiu de projectes i obres.

Situacio

Emplagament :  PANTA SOTERRANI EDIFICI MUNICIPAL
Carrer,placa : C/PANTA

NUmero ;30

Codi Postal ;08221

Poblacié . TERRASSA

Comunicacions

Carretera . C-58/N-150

Ferrocarril . Renfe/FGC

Linia Metro Do-

Linia Autobus : 1,97,

Teléfon : 937397000

Fax : 937397056

E — mail :  mariajose.martinez@terrassa.cat

ramon.vidal@terrassa.cat
proio@terrassa.cat
Altres © www.terrassa.cat

4.5, Subministrament i Serveis

Aigua : MINA D'AIGUES DE TERRASSA
Gas To-

Electricitat . ENDESA

Sanejament . XARXA MUNICIPAL

Altres :

4.6. Localitzacié de serveis assistencials, salvame  nt i seguretat i mitjans d'evacuacio

Teléfon emergencies 112
Hospital Mitua de Terrassa Placa Doctor Robert 08221 Terrassa tel. 93 736 50 50

CAP Rambla Rambla d'Egara, 386, 08221 Terrassa tel. 937 36 59 00
Bombers de la Generalitat de Catalunya tel. 112
Urgencies sanitaries tel. 061

Policia municipal Av. de les Glories Catalanes, 08223 Terrassa tel. 937 28 71 99

4.7. Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la Seguretat i
Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 9.140,94 €. (nou mil cent quaranta
euros amb noranta-quatre céntims).

4.8. Termini d'execucio

El termini estimat de duraci6 dels treballs d’execuci6 de I'obra és de 1,5 mesos.
4.9. Ma d'obra prevista

L'estimacio de ma d’obra en punta d’execucié és de 4 persones.
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupamentd e l'obra

OFICIAL 1A

OFICIAL 1A PALETA
OFICIAL 1A SOLDADOR
OFICIAL 1A COL-LOCADOR
OFICIAL 1A FUSTER
OFICIAL 1A PINTOR
OFICIAL 1A VIDRIER
OFICIAL 1A MANYA
OFICIAL 1A CALEFACTOR
OFICIAL 1A ELECTRICISTA
OFICIAL 1A LAMPISTA
OFICIAL 1A MUNTADOR
AJUDANT SOLDADOR
AJUDANT COL-LOCADOR
AJUDANT PINTOR
AJUDANT MANYA
AJUDANT CALEFACTOR
AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT MUNTADOR
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4.11.

MANOBRE
MANOBRE ESPECIALISTA

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ABRACADORES

ACCESSORIS GENERICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
ACCESSORIS GENERICS PER A TUBS D'ACER NEGRE

ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS

ACCESSORIS PER A EXTREMS DE XEMENEIES

ADDITIUS | ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS | BEURADES
ANCORATGES ESPECIALS

ARMARIS PER A EXTINTORS

BARANES D'ACER

BASTIDES | ELEMENTS PER A BASTIDES

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

CALCS

CARGOLS

CIMENTS

CONDUCTES RECTANGULARS METAL-LICS

DISPOSICIO DE RESIDUS

ENTRAMATS METAL-LICS

EXTINTORS

FELTRES | PLAQUES DE LLANA DE ROCA

FINESTRES | BALCONERES D'ALUMINI ANODITZAT

GUIXOS

IMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS

LLUMS D'EMERGENCIA

LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS

MAONS CERAMICS

MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS | SEGELLATS

MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES DE GUIX LAMINAT
MATERIALS PER A CONTROL DE PLAGUES

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS | TRACTAMENTS SUPERFICIALS
MATERIALS PER A PAVIMENTS CONTINUS MULTICAPA, DE RESINES
MORTERS AMB ADDITIUS

NEUTRES

PAPERERES TRABUCABLES

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS INDUSTRIALS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS
PERFILS METAL-LICS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES DE GUIX LAMINAT
PINTURES, PASTES | ESMALTS

PLACA DE LLANA DE ROCA PER A AILLAMENTS

PLANXES D'ACER

PLANXES | PERFILS D'ACER

PLAQUES DE GUIX LAMINAT

POLSADORS

PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

REIXES D'ACER

REIXETES D'IMPULSIO O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
SEGELLANTS

SENYALITZACIO INTERIOR

SOCOLS DE FUSTA

SORRES

TACS | VISOS

TENSORS

TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA

TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA

VENTILADORS-EXTRACTORS
VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
VISOS

4.12. Magquinaria prevista per a executar |'obra

5.

5.1.

CAMIO PER A TRANSPORTDE 7 T

MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL

FORMIGONERA DE 165 L

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METAL-LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT | RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

MARTELL TRENCADOR MANUAL

TALLADORA AMB DISC DE CARBORUNDUM

EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELECTRICA

EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC

PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR DE
GASOIL DE 20 M D'ALGARIA MAXIMA DE TREBALL | 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CARREGA UTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPOS | 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

APARELL MANUAL DE PRESSIO PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS | HERBICIDES

GRUP ELECTROGEN DE 20 A 30 KVA

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Instal-lacié eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada
faci la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la caixa general de
proteccié i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal-lacié electrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensid, segons el projecte d'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adhient subministrament a tots els talls i
punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades
en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perdo sempre amb I'apantallament
suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-laci6 eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjancant cable de coure nu que estara
connectat a una javelina, plaques de connexid al terra, segons calcul del projectista i comprovacié de
linstal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica son les segiients:

e Connexi6 de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccio vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevaci6 i les zones sense pas de
vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccidé vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat
caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensié al
descobert (embornals, cargols de connexi6, terminals automatics, etc.).

- Disposara d'interruptors de tall magnetoteérmics per a cadascu dels circuits independents. Els
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dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el
neutre).

Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 [J). A l'inici de I'obra es realitzara una connexié
al terra provisional que haura d'estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de
realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intempérie.

Es recomanable I'Gs de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’advertéencia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

Disposaran d’'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva
impressioé sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjancant ,jocs* d’endolls, mai amb regletes de
connexig, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aillament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional
dels equips secundaris per planta és el segiient:

1 Magnetotermic general de 4P : 30 A
-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
-1 Magnetotermic 3P : 20 mA.
-4 Magnetotermics 2P : 16 A.
-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25A.
-1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.
-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.
-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepcié feta per a la connexié d’equips de
doble aillament.

S’empararan mitjancant un magnetotermic que faciliti la seva desconnexié.

Es faran servir els segiients colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions tipus ,lladre.

Magquinaria eléctrica

Disposara de connexié a terra.

Els aparells d’elevaci6 aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells
d’elevacio fixos.

L’establiment de connexi6 a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional

El circuit disposara de proteccio diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalampades haura de ser de tipus aillant.
Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la

5.2.

5.3.

5.4.

virolla.
- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble
aillament, Classe Il de protecci6 intrinseca en previsié de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacio.

Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d'aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha de
col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié provisional per
l'interior de I'obra.

La distribucié interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacio
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat i aillament
dialéctric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comencament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions
provisionals d’'obra que produeixin abocaments d’aiglies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexid, s’haura de realitzar, a carrec
del contractista, una fossa septica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencio i proteccié ¢ ontra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc
d’'incendi o d’explosio, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i 'equip a usar, s’indicaran les
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja
prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincié, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencio i la proteccié contra incendis seran les seglients

- La instal-lacio eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.1.B.T. 026 del
vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio per a locals amb risc d’'incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perque el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en locals
diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld especificat a la Norma
Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles* del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S'’instal-laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de l'equip de
soldadura oxiacetilénica.

- L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la instruccié MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a
'emmagatzematge, la utilitzacié, l'inici del servei i les condicions particulars de gasos
inflamables.

- Els camins d’evacuaci6 estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els llocs
de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.
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- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions
de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de proveir d’'aillament al
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser
retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacid, fora
de la influencia d’espurnes i fonts d'ignicié. Han de preveure’s també les consequiéncies de
possibles vessaments durant I'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la
propagacié de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la
mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament
de combustible, muntatge d'instal-lacions energétiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli
una font d'ignici6é, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals estigui en
consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i
terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentracié d’'embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de proteccié amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplacament i distribucié dels extintors a I'obra

Els principis basics per 'emplacament dels extintors, son:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- En arees amb possibilitats de focs ,A“, la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de 'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs ,B“, la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de 'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localitzacid,
s’assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

Les instal-lacions provisionals d’'obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i
ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higieéniques, es responsabilitzara a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execuci6 d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot sequit:

Serveis higienics

e Lavabos
Com a minim un per a cada 10 persones.

6.2.

6.3.

¢« Cabines d’evacuacio

S'ha d'instal-lar una cabina d’'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada
25 persones

¢ Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

7. AREES AUXILIARS

7.1.

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-maxims*,
segons una adequada planificacio, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que
puguin ésser causa d’'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada
respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més singularitzada, els
treballadors responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formacié
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d'altres
residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat
de la previsié de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com
en la d’execuci6 material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus
residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixd comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipdsits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
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préviament i s'aillaran els productes corresponents de I'excavacio per ser evacuats independentment
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTANCIES PERILLOS ES

9.1.

9.2.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencid, la gestio del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials
emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacid, valoracio i propostes de
correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials i/o substancies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura
s’establira mitjancant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als
nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies d’entrada
a l'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el
personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacio6 / condicionament de zones d'apilam  ent

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim
amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominaci6 de la substancia d’'acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte nomenclatura
de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracidé de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

d. Nom, direccio i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perill6s.

e. Pictogrames iindicadors de perill, d'acord amb la legislacioé vigent.

f. Riscos especifics, d’acord amb la legislacio vigent.

g. Consells de prudéncia, d'acord amb la legislacié vigent.

h. El namero CEE, sien té.

i.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, I'importador o el distribuidor haurd de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d'emmagatzematge, apilament i manipulaci6 d'aquests materials i/0
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les seglients premisses:

e Explosius

L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estard adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la
prohibici6 de fumar.

¢ Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents
i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignici6 més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
e Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutageni cs, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva presencia i disposara de ventilacié eficag.

Es manipulara amb Equips de Protecci6 Individual adequats que assegurin I'estanquitat de l'usuari, en
previsio de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva presencia.
Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara

de respiracid) que assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsi6 de contactes amb la pell i les
mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacié del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’'ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que
pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les seves
diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacié de I'ambit
d’'ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a I'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicaci6é de les casetes a l'interior de
I'ambit delimitat pel tancament de l'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui
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10.1.

10.2.

durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT
les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s'indica en I'apartat “Ambit d’'ocupacio de la via publica”.

Serveis afectats

Per a la execucié de les obres es veura afectat puntualment el subministre eléctric de la planta
soterrani.

Els Planols i d’'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal-lacions i estructures
d’'obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i
per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la
seva propia investigacio per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d’obres i serveis, planols de situacio i
localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Caracteristiques de l'entorn

L'obra es troba situada a la planta soterrani de I'edifici Municipal de Panta 30. En aquest edifici es
troben emplacats els serveis de SOMUHATESA en la planta baixa, MEDI AMBIENT e la planta
primera, PROJOB a la planta segona i CDA a la planta sotacoberta. A la planta soterrani s’hi troben
els arxius, una sala de tir de la policia, un back up de I'ajuntament, uns magatzems, un espai on hi ha
un grup generador i els diposits d'aigua, uns vestuaris i unes sales on antigament hi havia la
magquinaria de la fabrica téxtil.

Aquest edifici es troba al centre de la ciutat de Terrassa i es tracta d’'un edifici a 3 vents i amb mitgera
amb un edifici d’habitatges a la banda est.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

MOVIMENTS DE TERRES
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METAL LICA
INSTAL.LACIO DE CLARABOIES, LLUERNARIS | ACABAMENTS DE
COBERTES
TANCAMENTS | DIVISORIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
DIVISORIES ( OBRA)
IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTES
AILLAMENTS AMB PLAQUES
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
PINTATS | ENVERNISATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
PAVIMENTS DE FUSTA
TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES, BARANES | PROTECCIONS
FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES | BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO MECANICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO
MECANICA
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT

APARELLS
EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

12.1.

El Contractista amb antelacié suficient a l'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar I'analisi
de cada una d'acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
d’'octubre).

Procediments d'execuci6

Les obres que s’han d’executar no sén de gran importancia perd caldra que intereferixin el minim
possible en el funcionament dels serveis municipals que hi ha a I'edifici.

A I'hora d’execuctar el tapiat de la ventilacié existent de les antigues galeries téxtils, caldra muntar una
bastida a pati interior. El tapiat s’executara amb una estructura metal-lica galvanitzada i un pannell
sandwitch.

Per a la resta de treballs: nous conductes, tancaments... cladra treballar amb bastides interiors.

Caldra tenir en compte que a I'hora de realitzar el tractament antifingic no es podra accedir als arxius
en 24-48h. Per al tractament caldra segellar portes i obertues per a no contaminar I'aire de la resta de
I'edifici.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucié, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHE RENTS O INCORPORATS

AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre d'acord
amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els ,Principios
Aplicables durante la Ejecucion de las Obras* (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) ,Reglas
generales de seguridad para maquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Basiques de I'Edificacio, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de
I'Edificacid, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicacio
obligatoria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1.

[l-luminacié

Encara que la generalitat dels treballs de construcci6 es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié d'il-luminacié
artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o
ambients perillosos, la il-luminacié eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors,
es disposara d'un enllumenat d’emergencia d’evacuacié i de seguretat.
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14.2.

Les intensitats minimes d'il-luminaci6é artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccid, seran els segients:

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funci6 de

I'Gs ocasional - habitual.

Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui

essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,

'apilament de materials o 'amassat i lligat de conglomerats

hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en

sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i

diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes

exigencies visuals.

Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,

treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament

mecanic. Moderades exigéncies visuals.

Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com

treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs

d’oficina en general.

Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de

detalls, tals com treballs d’'ordre mitja en bancs de taller o en

magquines i treballs d'oficina en general. Altes exigencies

visuals.

En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls

sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes

de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc

de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal.

Exigéncies visuals molt altes.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels
metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencio
col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

100 lux

100 lux

200 lux

300 lux

500 lux

1000 lux

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
guadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indUstria de la construccio:

Compressor e 82-94 dB
Equip de clavar pilots (@15 mde ... 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. ... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. ... 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost)  ..coceeeevieenn, 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) e, 94 dB
Esmeriladoradepeu 60-75 dB
Camionsidumpers L 80 dB
Excavadora L 95 dB
Grua autoportant L 90 dB
Martell perforador L 110dB
Mototrailla 105 dB
Tractor d’orugues e 100 dB
Pala carregadora d’orugues . 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics .. 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte .l 150 dB
Esmeriladora radial portati . 105 dB
Troncadora de taula per afusta ..l 105 dB

14.3.

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevencié dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

ler.- Supressi6 del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels
metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjiancant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencié
col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives

Pols

La permanéncia d'operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les segiients afeccions:

- Rinitis

— Asma bronquial

- Bronquitis destructiva

- Bronquitis cronica

— Efisemes pulmonars

— Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’'un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentraci6 i el temps
d’exposicio.

En la construccié és frequent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensié, necessitara d'un Pla especific de desamiantat que
excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat per
empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funci6 del contingut de silice en suspensio, el que ve
donat per la formula:

10
C= mg / m3
% Si O +2

Tenint en compte que la mostra recollida haurd de respondre a la denominada “fraccié respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més grosses son
retingudes per la pituitaria i les més fines sén expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els
pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccioé de pols, s6n fonamentalment els seglents:

— Escombrat i neteja de locals
- Manutenci6 de runes

- Demolicions

- Treballs de perforacié

- Manipulacié de ciment

- Raig de sorra
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14.4.

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica

- Pols i serradures per troncat mecanic de fusta

— Esmerilat de materials

- Polsifums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificacio

— Moviments de terres

— Circulacié6 de vehicles

- Polit de paraments

- Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Protecci6 Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols,
conveé adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ
Manutencié de runes Regat previ
Demolicions Regat previ

Treballs de perforacié Captacié localitzada en carros perforadors o
injecci6 d’aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautdnoms de respiracié

Tall o polit de materials Addici6 d'aigua micronitzada sobre la zona
ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracio localitzada

soldadura eléctrica
Circulacié de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracid localitzada
asfaltiques

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels
metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencio
col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurda d’indicar com pensa fer front a les actuacions
basiques d’ordre i neteja en la materialitzaci6 d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzaci6 interna d’'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutencié intern d’obra.

4art.- Ubicacid dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacié. Pla
d’evacuacio6 de residus.

5é.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6é.- Desallotiament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria.
[I-luminacié suficient.

7é.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9é.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10é.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11é.- Informacio6 i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i
neteja inherents a I'operacio realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’'identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir
a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglents precaucions elementals:

— Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

- Lliurar el material, no tirar-lo.

— Col-locar el material ordenat i en cas d’'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

— Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brac estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

— Sutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

- En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior
del camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bracos de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la
carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut
haura de tenir en comte les segiients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

- Automatitzaci6 i mecanitzaci6 dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

- Utilitzacié d'ajudes mecaniques.

- Reducci6 o redisseny de la carrega.

- Actuaci6 sobre l'organitzacié del treball.
- Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacid i informacié en temes que incloguin:
- Us correcte de les ajudes mecaniques.
-  Us correcte dels equips de proteccié individual.
- Teécniques segures per a la manipulacié de carregues.
- Informacié sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicié al
risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa alcada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catdfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

dart.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant
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estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i I'emplagament definitiu de
la seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, cattfols, contenidors o palets,
en lloc de portar-los d’un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per I'avancg de la produccio.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els segilents passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6ée.- L'esfor¢ d’aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8é.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuara segons els segients
criteris preventius:
i)  Durala carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
k) Avancara desplacant les mans al llarg de 'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la

carrega.
)  Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
m) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.

9eé.- Es obligatoria la inspeccio visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10e.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo
sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests
valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11¢.- Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants,
per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o
convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideraci6 de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiiencial, Seguretat positiva o Sistema
de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de
forma solidaria i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneitat
de l'energia fora de control, i els treballadors, personal alie¢ a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les conseqiieéncies d’accident. La
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les
condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada
eleccio, seguiment i control d’us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execuci6 del present projecte sén els indicats a continuacio:

Codi UA Descripcié

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alcada

HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccio de caigudes a diferent nivell

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat

HX11X019 m  Marquesina de protecci6 en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries

HX11X038 u__ Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en rafecs amb plataforma de treball i barana perimetral
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccio
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I'abséncia de proteccio integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar
la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en I'ambient
laboral, amb els treballadors, personal alie¢ a I'obra /o materials, maquines, equips o ferramentes
proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les consequiéncies d’accident. La seva operativitat
garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacié per a
assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de
Protecci6 Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacié d'eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal-lats,
el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols d’'Assaig,
Certificats o Homologacions adoptades i/o0 requerits als instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al
conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccio Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex
d’aguesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccio
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per
a cada usuari, destinats a reduir les conseqiéncies derivades del contacte de la zona del cos protegida,
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié6 haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de protecci6 individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portard un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccié individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacio
interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment del Pla de
Seguretat i Salut per part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccio d’Execucid.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccié, de manera
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la
seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida 0til dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.
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Els EPI mes rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte son els indicats en
I'annex d'aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislaci6 que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccio esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos
preventius a les obres de construccid sera preceptiva en els segiients casos:

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l'activitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels métodes de treball. La
preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

0) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos 0 amb
riscos especials.

p) Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccid coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva 0 simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia
dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del
lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial gravetat,
o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la

delimitacié de zones controlades o vigilades.

Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

Obres d’excavacio de tlnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

. Treballs que impliquin I'ls d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

© ® N0 A

A continuaci6 es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de seguretat i
salut, en base a 'avaluaci6 de riscos d’'aquest, que requereixen la preséncia de recurs preventiu:

COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METAL-LICA
INSTAL.LACIO DE  CLARABOIES, LLUERNARIS
ACABAMENTS DE COBERTES
TANCAMENTS | DIVISORIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA)
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS)
PINTATS | ENVERNISATS
INSTAL.LACIONS DE ___ CLIMATITZACIO, CALEFACCIO |
VENTILACIO MECANICA

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO |
VENTILACIO MECANICA

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
I'atencié per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el
primer cas sén d'aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La
senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la
Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincié no
exclou la possible complementacié de la senyalitzacio de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la seva
observacié quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és
suficient amb col-locar un plaf6 a les entrades de les obres, si després en la propia obra no se
senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cintur6 de seguretat al col-locar les mires per a realitzar el
tancament de facana. La senyalitzaci6 abundant no garanteix una bona senyalitzacié, ja que el
treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzaci6é de seguretat i salut en el treball haura d’utilitzar-se sempre
gue l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergencia previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar l'atenci6 dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

« Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que requereixi
mesures urgents de proteccié o evacuacio.

« Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions de
proteccid, evacuacid, emergencia o primers auxilis.

« Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzaci6 no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i
organitzatives de proteccid col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjancant aquestes Ultimes, no hagi
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formaci6 i informacié dels treballadors
en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalitzacié haurd de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats
i tenir la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcio de les
senyals o panells de senyalitzaci6.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzaci6 a l'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de
circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d’advertencia.

La implantacié de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat i
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin
pogut eliminar.
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21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBL ICA

21.1.

Les obres no han d'afectar a la via publica, els contenidors de runa hauran d'estar situats al pati
interior on es troben els cotxes municipals aparcats. L'accés a I'obra s’efectuiara pel carrer panta 30,
per la porta de vehicles o la porta de vianants.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la senyalitzacié, les mesures de proteccio i
deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacioé de I'obra i la seva
execucid, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucid. A aquests efectes, es tindra en compte
el que determina la Normativa per a la informacid i senyalitzacié d'obres al municipi i la Instruccio
Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d’execucid de les obres, es diferenciara amb claredat i
per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié
de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacio i
proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, I'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacio
de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que
correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell de
“SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacié a I'inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

En la desviacié o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de
senyalitzacio i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzaci6 i elements de protecci6
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1.

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucio de I'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin soén els segients:

- Caiguda al mateix nivell.

- Caiguda d'objectes.

22.2.

Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les seglients mesures de proteccio per a cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la protecci6 de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminés a la nit, per
a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la facana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra de
descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el de
vehicles fora de les zones d’afectaci6 de la maniobra, amb proteccid a base de reixes metal-liques
de separacié d'arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic que avisin als
vehicles de la situaci6 de perill.

19. En funcié del nivell d'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d’accessos a I'obra, a carrec d’'un Servei de Vigilancia patrimonial,
expressament per a aquesta funcio.

23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESUR ES

E02
E02.EQ5

MOVIMENTS DE TERRES
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIO | TRANSPORT A
ABOCADOR

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIO
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situaci6: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINARIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situaci6: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situaci6: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situaci6: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA DE CARREGA | TRANSPORT
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situaci6: MARTELL PNEUMATIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
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10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000045 Formacié 10/12 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12 10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14 10000040 Formacié de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14 /17 /27 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000045 Formacié 10/13
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25 10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 10000056 Paletitzacio i eines ergonomigques 13
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216 /25 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000064 Suspensi6 de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26 10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
E05 COBERTES INCLINADES N 10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
E05.E03 ,COBERTES |NCL|NADES DE PLANXA METAL LICA 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
INSTAL.LACIO DE PECES METAL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN COBERTES 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
INCLINADES 10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
Avaluacié de riscos 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situacié:  ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALCADA E05.E04  INSTAL.LACIO DE CLARABOIES, LLUERNARIS | AC ABAMENTS DE COBERTES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 INSTAL.LACIO DE PECES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS | REMATS PER A LA CONFECCIO DE COBERTES

Situacio:  ITINERARIS A OBRA INCLINADES (SENSE CONFIRMAR)

MANCA D'IL.LUMINACIO
AREES DE TREBALL Avaluacié de riscos

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 Id Risc P G A

Situacié:  MANIPULACIO | MANTENIMENT D'APLECS, EINES | MITJANS AUXILIARS 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 Situacié: ITINERARIS EN OBRA

Situacié: EINES | MATERIALS TREBALLS EN ALCADA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situacié:  TALL | AJUST DE PLANXES Situaci6: ITINERARIS EN OBRA
13 SOBREESFORCOS 2 2 3 AREES DE TREBALL

Situacié:  MANIPULACIO MANUAL 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 Situacié:  MANIPULACIO | MANUTENCIO DE PECES

Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
15 CONTACTES TERMICS 11 1 Situaci6: EINES | MATERIALS

Situaci6: SOLDADURES 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 Situaci6: TALLS | AJUSTAMENT DE PECES

Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES 13 SOBREESFORCOS 2 2 3
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5) Situaci6:  MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
MESURES PREVENTIVES Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 1 1 1
. s . Situacié: SOLDADURES
Codi Descripcio — Riscos 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 Situacié: CONTACTES INDIRECTES
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC L P~ Probabilitat (1.2,3) / G- Gravetat (12.3)  A. _Avaluacio (1.2.3.4.5)
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1 ' o ' o ) e
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de protecci6 per al muntatge i manteniment de la 1 MESURES PREVENTIVES
instal.lacio

10000012 Assegurar les escales de ma 1 Codi Descripcid Riscos
10000013 Ordre i neteja 2 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2 10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2 10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 10000011 Incorporar al projecte mesures de protecci6 per al muntatge i manteniment de la 1
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4 instal.laci6
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accio de carregues suspeses 4 10000013 Ordre i neteja 2
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10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomigques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
EO06 TANCAMENTS | DIVISORIES

E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA)

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PECES DE DIMENSIONS MAXIMES DE 60x40x20
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacio:  ITINERARIS A OBRA
TANCAMENTS EN PERIMETROS | VORES DE FORATS
TANCAMENTS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situaci6: AREA DE TREBALL
CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL-LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situaci6: TALLS EN SEC
MANIPULACIO MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situaci6: PER MATERIALS
PER FORMIGONERA
13 SOBREESFORCOS 2 2 3

Situacio:  MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situacio: TALLS DE MATERIALS EN SEC
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié:  AGLOMERANTS | ADDITIUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal gualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/11/13/18
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomigues 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10/17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000153 Utilitzar pinca manual ergonémica per manipular blocs o maons 13
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E06.E04 DIVISORIES (OBRA)

PARET DIVISORIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEGES DE DIMENSIONS MAXIMES DE 60x40x20 CM
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluacié de riscos
Id Risc

=T
w|6
w|>

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
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Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2
Situacio:  ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3
Situaci6: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 3
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
AREADE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 3
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situacio: MANIPULACIO | AJUST DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3
Situaci6: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA
13 SOBREESFORCOS 2 3
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2
Situacio: TALL | AJUSTOS EN SEC
RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2

AL-LERGENIQUES)
Situaci6: CONTACTES AMB AGLOMERANTS | ADHESIUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 21/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacioé de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16

10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccidns integrades 10
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000153 Utilitzar pinca manual ergonémica per manipular blocs o maons 13
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9/14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
EO7 IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTES
E07.E04 AILLAMENTS AMB PLAQUES
AILLAMENT DE SOLERES | PARAMENTS MITJANCANT LA COL.LOCACIO DE PLAQUES
Avaluacio de riscos
Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacié:  MANIPULACIO MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
13 SOBREESFORCOS 2
Situacié: EINES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situaci6: POLS DE FIBRES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisid i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
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10000040 Formacid de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9 MESURES PREVENTIVES
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricaci6 a taller 9
10000045 Formacio 10/13 Codi Descripcio Riscos
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000056 Paletitzacid i eines ergondmiques 13 10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14 10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17 10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14 10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16 10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000069 Formaci¢ i habilitacio especifica per a cada eina 16 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000071 Revisio de la posta a terra 16 10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17 10000026 Planificaci¢ de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17 10000027 Elecci6 dels mitjans augxniars de mantenri)ment : 4
10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000082 Aillament del procés 17 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 13 10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
carregues 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21/6/9 10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacid 10/13/18
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
E08 REVESTIMENTS 10000055 Elelcc_ié de_‘l's_equipS de m:f\nt(_eniment 13
E08.E01 _ AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 10000056 Parefitzacio Leines ergonomiques _____ : 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS | HORITZONTALS CONSTITUITS PER ARREBOSSATS, 10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
ENGUIXATS | ESTUCATS 10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
) ) 10000061 Rotacio dels llocs de treball 14/17
Avaluacio de riscos 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
Id Risc P G A 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacid de tots els elements inestables 14
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
Situacio:  ITINERARIS A OBRA 10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
EN PERIMETRE | VORES DE FORATS 10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
BASTIDES 10000069 Formacid i habilitaci6 especifica per a cada eina 16
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 111 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
Situacio:  ITINERARIS A OBRA 10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
SUPERFICIES IRREGULARS 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
MATERIALS MAL APLEGATS - N -
\ - 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
MANCA DIL.LUMINACIO __ 10000074 Reg de les zones de treball 17
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 — - - -
- Pl 10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
Situacio: MANIPULACIO D'APLECS, EINES 10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 - , P
Situacio:  ITINERARIS A OBRA :8888822 C!ftri?:cri]ct') C(if: E?Ziies de treball 1;
Qiﬁ%i%ﬁf EE,\BA]A,\\II':C@ 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 10000151 Pe‘r_treballsl en alcada uti_litzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques _ 1/13
Situacié: EINES 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3 carregues
Situaci6: CONFECCIO, MANIPULACIO | PROJECCIO DE MATERIALS 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21/6
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Situacié: AMB FORMIGONERES 10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORCOS ) 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL E08.E04  PINTATS | ENVERNISATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIO, CALEFACCIO, TUBS |

Situacié: TREBALLS EXTERIORS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 ENVERNISSATS
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES y _
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 Avaluacio de riscos
Situacié: AMBIENTS POLSOSSOS Id Risc P G A
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, [RRITANTS O 2 1 2 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
AL-LERGENIQUES) Situacié:  ITINERARIS A OBRA
Situacio: AGLOMERANTS TREBALLS EN ALCADA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5) 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situacié: ITINERARIS A OBRA
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MANCA ILUMINACIO
AREA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 E09 PAVIMENTS
Situacié:  MANIPULACIO | MANTENIMENT D'APLECS, EINES | MITJANS AUXILIARS P
* E09.E01 PAVIMENTS AMOREFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERR A, SAULO )
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 L . . -
Situacié: EINES PAVIMENTS AMORFS A BASE QE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR | DE FORMIGO, SUBMINISTRATS,
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 3 1 3 EXTESSOS | COMPACTATS MECANICAMENT
Situacio:  MANIPULACIO | PROJECCIO DE MATERIALS
13 SOBREESFORCOS ] 2 2 3 Avaluacié de riscos
Situaci6:  MANIPULACIO MANUAL Id Risc P G A
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacig'): TREBALLS A L'EXTERIOR Situacié: ITINERARIS A OBRA
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 PERIMETRE | VORES DE FORATS
Situacip: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
17 INHALACIO O INGESTIO DE'SUBSTANCIES NOCIVES i 3 2 4 Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO
Situacié: PREPARACIO SUPORT EN AMBIENT POLSOS 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
DISSOLVENTS _ Situacié: ITINERARIS A OBRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3 AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO
AL-LERGENIQUES) 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situaci6: DISSOLVENTS . Situaci6: EINES
COMPONENTES QUIMICS DELS MATERIALS 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5) Situaci6: DESCARREGA, EXTESA DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
MESURES PREVENTIVES Situaci6: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES
Codi Descripci6 Riscos 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 Situacié: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1 13 SOBSRiEJIZii'E’)QR(IS\:/I?A?\HPULACIO MANUAL 2 2 3
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1 —
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1 14 EXPgitSJ;I:i%A CT%’\égfl_lfgi 'ﬁ'\élg_lrEE'\ggI&S EXTREMES 12 2
:888881; gsrzfgz‘gt:?; escales de ma ; 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
1) - — Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2 17 INHALACI® O INGESTI® DE SUBSTANCIES NOCIVES > 1 2
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2 Situacié:  MANIPULACIO MATERIALS POLSOSSOS
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 ' ADITIUS PER A FORMIGONS
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4 Situacié: _ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES IRREGULARS
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4 27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2 2
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 Situacio: CABINES MAQUINARIA
10000029 No balancejar les carregues suspeses : _ 4 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3)/ A: _Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 MESURES PREVENTIVES
10000039 Planificaci6 de compra i programa de manteniment d'eines 9 . L .
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9 Codi Desgr_lpuo - - - - Riscos
10000045 Formacio 10/13 /18 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000056 Paletitzacio | eines ergonomiques 13 10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 :8883882 :;tegrar I_a ng;rgtalt al disseny arqunectt_onlc F d ey 1
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 10000013 Olrsdsrir}ynlef;; | de es mesures preventives en lase de projecte 576
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotrfcié dels llocs de treball 14 /17 10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 :8888813 glrgaritzagiéIQetlestzot?eils de pt;a\s i emmfggatzematge o i i 3 /6
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14 10000038 S sbptin_s |Inc INats, Ire al ar sobre superticies Tugoses 1 no Tiscants 5710
10000064 Suspensi6 de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 10000039 P:J S.f.' uw_?crjnanua per ‘o mecanlcd - dei 5
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 ani |c§15:|3 ﬁcompra ! ;I)Ir,og_rama e'mantedr?lment eines
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16 :8888832 Egmzz:g e foperari en I'us | manteniment d'eines Slao 1213
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pzl que fapa equips de proteccio 16 10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16 10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 :888882; édequda}mo decljls rﬁ.‘:"”‘?‘f"gs Ide la m"’.‘qf".”a”a 5
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 10000055 E:’ocg '|rcrj1e|nt UI.' |t230|o et a r_naqutlnarla 13
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17 10000056 P;Z(t:iltcz)agésieec?ﬁfsser(;:r]gr;?qnljr:sen 13
10000082 Aillament del procés 17
10000085 Ventilacio de Izzs Zones de treball 17 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18 :8888822 guspefr)s(;o Ide” les fsmes;r}lcondlmons extremes ﬁ 7127
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1 10000062 PIOta.?.'O els tocs ”e trebal izar oaid 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4/13 10000068 Elzgl:ilgai‘rrﬁ;tgir?]ezsn?z;allgszilnzeasr-e?éscfr?qlzjzr;es protegides 16
carregues — ————— — -
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/9/14 10000069 Forma_mo i habilitacid especifica per a c_ada eina — 16
10000161 Verificar que les connexions de les magquines es facin amb endolls reglamentaris 16 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
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10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 13
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA

COL.LOCACIO DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN PERIMETRE O VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié:  MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situaci6: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situaci6: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situaci6: TALL PLANEJAT
RETIRAR RUNES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3
AL-LERGENIQUES)
Situacio:
21 INCENDIS 1 2 2
Situacié: MATERIALS COMBUSTIBLES | INFLAMABLES
COLES, DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci¢ (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacid 10/13/18 /21
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergondomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000061 Rotacié dels llocs de treball 17
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccidns integrades 13
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E10 TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES, BARANES | PROTECCIONS FIXES
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES | BARANES DE PVC, A LUMINI, ACER
COL.LOCACIO DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES | BARANES DE PVC, ALUMINI | ACER
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
PERIMETRE | VORES FORADADES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié:  MANIPULACIO DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situaci6: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 11 1
Situaci6: MANIPULAR MATERIALS
AJUSTOS
13 SOBREESFORCOS 1 2 2
Situacié:  MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 11 1
Situaci6: POLS, COLES, DISSOLVENTS
RETIRAR RUNES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci¢ (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisid i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2/6
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10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacid 10/13
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000161 Verificar gue les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | V ENTILACIO MECANICA

E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO MECANICA

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIO ELECTRICA,
PROVES DE PRESSIO | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO |
VENTILACIO MECANICA

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALCADA
DES D'ESCALES MANUALS
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié:  ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: MANTENIMENT | MANIPULACIO D'EQUIPS PESANTS
EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situacié:  ITINERARIS A OBRA
MATERIALS | EINES ACOPIATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situacio:  MANIPULACIO DE MATERIALS
MANIPULACIO D'EINES
DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 3 2 4
Situacio: US DE RADIAL
EXPLOSIO EN PROVES DE PRESSIO
SOLDADURA ELECTRICA
TALL OXIACETILE
PERFORADORES EN PARETS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situaci6: MANIPULACIO D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN
LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT

13 SOBREESFORCOS ) 2 2 3
Situacio:  MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TERMICS 2 2 3
Situacié: PROJECCIO DE FLUIDS

SUPERFICIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS | DE SOLDADURA

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1
Situaci6: GASOS SOLDADURA
REFRIGERANTS (SEGONS | TERCERS)
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
20 EXPLOSIONS 1
Situacié: FUITES DE GAS
BOMBONES DE OXIACETILE
PROVES DE CARREGA
21 INCENDIS 1
Situacié: PER REFRIGERANTS (TERCERS)
PER US DE RADIAL O
PER OXIACETILE
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccid per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacié
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13/21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomigques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
10000094 Revisi6 periodica dels equips de treball 20
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10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20 treball especific
10000096 No fumar 20 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20/21 10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
radial 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000123 Assegurar I'abséncia de tensio 16 10000045 Formacié 10/13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 1/4/13 10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
carregues 10000056 Paletitzaci6 i eines ergondomiques 13
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/619 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16 10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14
eléctric 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4/11 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4/11 10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000161 Verificar gque les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16/21 10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
tensio 10000069 Formacid i habilitaci6 especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 10000073 Disposar de' qua‘dres eléCtrics'SeCUndariS 16
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 10000123 Assegurar l'absencia de tensi6 _ — 16
- - 10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR | INTERIOR EN EDIFICACIO 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
Avaluacio de riscos 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
Id Risc P G A 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 4 10000161 Verificar gue les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
Situacié:  ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALCADA 10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 tensié
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2
Situaci6: MANIPULACIO D'APLECS E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 E20.E01  APARELLS
Situaci6: EINES _ INSTAL.LACIO D'APARELLS | SISTEMES DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT PATRIMONIAL
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situaci6: AJUST | MANIPULACIO DE MATERIALS iz :
13 SOBSFESEOR%/I?A?\IIPULACIO MANUAL ? ° Gvalua(;gcde . P A
ituacio:
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 3 ! CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL ! 3
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR Situacio:  ITINERARIS A OBRA
- = TREBALLS EN ALCADA
16 EXPOSICIOACONTACTES FLECTRICS 2 4 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2
ituaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES Situacie:  ITINERARIS A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacié (1,2,3,4,5) AREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3
MESURES PREVENTIVES Situaci6: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1
Codi Descripci6 Riscos Situacié: ITINERARIS A OBRA
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 AREA DE TREBALL
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1 Situaci6: EINES _
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 Situaci6: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES | APARELLS
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1 13 SOBREESFORGCOS ] 1 2
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1 Situacio: MANIPULACIO MANUAL
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1
instal.lacié Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000012 Assegurar les escales de ma 1 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
10000013 Ordre i neteja 2 Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 MESURES PREVENTIVES
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 Codi Descripcid Riscos
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
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10000013 Ordre i neteja 216 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216 Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacié (1,2,3,4,5)
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000018 No alterar bruscament I'estabilitat de I'edifici 4 MESURES PREVENTIVES
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de I'estructura 4 Codi Descripcio Riscos
10000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 4 10000004 Revisié | manteniment periddic de SPC 1
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 10000013 Ordre i neteja 216
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000040 Formacio de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9 10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9 10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000045 Formaci6 ' 10713 10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 10000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000056 Paletitzacio i eines ergonc‘)m|qye_s _ i 13 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 treball especific
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 10000045 Formacio 10/13
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000069 Formaci6 i habilitacio especifica per a cada eina 16 10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16 10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1 10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000152 U}ilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16

carregues 10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriqgues 16
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6 10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000158 Agce;soris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16

electric i _ i . 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11/13
10000165 En r_T!anlpuIar sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16 carregues

tensio 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2

10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E23 EQUIPAMENTS 10000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16

COL.LOCACIO DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMESTICS, MOBLES | ACCESSORIS DE BANYS | CUINES

tensio

Avaluacié de riscos

24. Signatures

Id Risc G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2
Situacié: COL.LOCACIO D'ELEMENTS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1
Situacié: EN AREA DE TREBALL
PER MANCA D'IL.LUMINACIO Terrassa, marg de 2015
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2
Situaci6: MANIPULACIO
MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1
Situacié: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2
Situaci6: AMB EINES
10 PROéECC_'Q DEA'T_F,*AAJ%'\QE%SE?SPQFSJA%UN'-T%S 11 Ramon Vidal, arquitecte técnic municipal
Iituacio: . . .
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 Servei de Projectes i Obres
Situacié: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR Ajuntament de Terrassa
13 SOBREESFORCOS 2 2

Situacio:  PER MANIPULACIO MANUAL

Maria Jose Martinez, arquitecta municipal
Servei de Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa
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MA D'OBRA
coDl UA  DESGRIPCID PREU
A0121000 H  OFICIAL 1A 2100000 €
A0122000 H  OFICIAL 1A PALETA 2100000 €
A0125000 H  OFICIAL 1A SOLDADOR 2134000 €
A0127000 H  OFICIAL 1A COLLOCADOR 2100000 €
A012A000 H  OFICIAL 1A FUSTER 2137000 €
A012D000 H  OFICIAL 1A PINTOR 2100000 €
A012E000 H  OFICIAL 1A VIDRIER 2173000 €
A012F000 H  OFICIAL 1A MANYA 2133000 €
A012G000 H  OFICIAL 1A CALEFACTOR 2170000 €
A012H000 H  OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2170000 €
A012J000 H  OFICIAL 1A LAMPISTA 2170000 €
A012M000 H  OFICIAL 1A MUNTADOR 2170000 €
A0135000 H  AJUDANT SOLDADOR 1869000 €
A0137000 H  AJUDANT COLLOCADOR 1862000 €
A013D000 H  AJUDANT PINTOR 1862000 €
A013F000 H  AJUDANT MANYA 1869000 €
A013G000 H  AJUDANT CALEFACTOR 1859000 €
A013H000 H  AJUDANT ELECTRICISTA 1859000 €
A013M000 H  AJUDANT MUNTADOR 1862000 €
A0140000 H  MANOBRE 1745000 €
A0150000 H  MANOBRE ESPECIALISTA 1816000 €

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 04/03/15 Pag. 2
MAQUINARIA
coDl UA  DESGRIPCIO PREU
C1501700 CAMIO PER A TRANSPORT DE 7 T 3133000 €
1704100 MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL 173000 €
C1705600 FORMIGONERA DE 165 L 177000 €
C1RA2500 M3  SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METALLIC DE 5 M3 DE CAPACITAT | RECOLLIDA 1980000 €
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS
2001000 H  MARTELL TRENCADOR MANUAL 360000 €
2008000 H  TALLADORA AMB DISC DE CARBORUNDUM 371000 €
C200P000 H  EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELECTRICA 312000 €
2005000 H  EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC 774000 €
CLA0AAAA H  PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR 3855000 €
DE GASOIL DE 20 M D'ALGARIA MAXIMA DE TREBALL | 9.8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG
DE CARREGA UTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPOS | 10886 KG DE PES
BUIDA, AMB CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM
CRL15100 APARELL MANUAL DE PRESSIO PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS | HERBICIDES 22,84000
2112000 GRUP ELECTROGEN DE 20 A 30 KVA 8,39000
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MATERIALS
coDl UA  DESGRIPCID PREU
B0111000 M3 AIGUA 1,50000
B0310020 SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 18,02000
B0512401 CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN 103,30000
SACS
B0522300 KG  GUIX ESCAIOLA DE DESIGNACIO A, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 0,10000
B0532310 KG  CALG AERIA CL 90, EN SACS 0,21000
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIO (G) 29,51000
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
B0715100 KG  MORTER POLIMERIC DE CIMENT AMB RESINES SINTETIQUES | FIBRES, TIXOTROPIC | DE 077000 €
RETRACCIO CONTROLADA PER A REPARACIO
B081C010 KG  ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 116000 €
934-3
BOA44000 CU  VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 930000 €
BOA4A400 CU  VISOS GALVANITZATS 212000 €
BOA5AA0D U  CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 015000 €
BOA61500 U TACDE NILO DE 5 MM DE DIAMETRE, COM A MAXIM, AMB VIS 009000 €
BOAG1600 U  TACDE NILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS 015000 €
BOAG2E90 U  TAC D'ACER DE D 8 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA | FEMELLA 072000 €
BOA62F90 U  TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA | FEMELLA 090000 €
BOA71N0O U  ABRAGADORA METAL LICA, DE 110 MM DE DIAMETRE INTERIOR 242000 €
BOAAC310 M ANCORATGE METAL LIC DE DIAMETRE 32 MM, AMB CARGOL | VOLANDERA QUADRADA DE 937000 €
200X200 MM
BOAB300A U  TENSOR PER A ROSCAR D'ACER DE DIAMETRE 20 MM 7,10000
BOB51220 M2  ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 4900000 €
20X2 MM, EN PECES DE 1000X500 MM
B0CC2410 M2  PLACA DE GUIX LAMINAT HIDROFUGA (H) | GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520 6,95000
BOCH85MO M2 PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | LACADA AMB 3 NERVIS SEPARATS 14,41000
ENTRE 340 | 345 MM | UNA ALCARIA ENTRE 35 | 40 MM D'1,2 MM DE GRUIX, AMB UNA
INERCIA ENTRE 21 | 22 CM4 | UNA MASSA SUPERFICIAL ENTRE 11 | 12 KGIM2, ACABAT
LLIS DE COLOR ESTANDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14782
BOCHS23G M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D' MM DE GRUIX, 30 CM 336000 €
DE DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 2 PLECS, PER A MINVELL
BOCHS33H M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D' MM DE GRUIX, 30 CM 380000 €
DE DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 3 PLECS, PER A VORA LLIURE
BOF1D2A1 U MAO CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA 018000 €
NORMA UNE-EN 771-1
BOF1DHA1 U MAO CALAT, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA 013000 €
NORMA UNE-EN 771-1
BOF1E251 U MAO CALAT R-10, DE 200X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA 014000 €
NORMA UNE-EN 771-1
BOY15250 M2  AMORTITZACIO DIARIA DE BASTIDA TUBULAR METALLICA FIXA, FORMADA PER 012000 €
BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLARIA | ALCARIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES,
TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLARIA
COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS, SOCOLS | XARXA DE
PROTECCIO DE POLIAMIDA, COLLOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR | AMARRADORS
CADA 20 M2 DE FAGANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIO
NORMALITZATS
B2RAT73G0 T DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB 2067000 €
UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
B4475026 KG ACER S275/R SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PECA SIMPLE, EN PERFILS 182000 €

LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR | PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL 1 OCAR AMB CARGOLS | GALVANITZAT
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MATERIALS
coDI UA  DESGRIPGIO PREU
B44Z50A5 KG  ACER S275)R SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PECA COMPOSTA, EN PERFILS 108000 €
LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM | UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL LOCAR AMB CARGOLS | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT
B44ZB052 KG ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEGA SIMPLE, EN PERFILS 118000 €
CONFORMATS EN FRED SERIE L, U, C, Z | OMEGA, TALLAT A MIDA | GALVANITZAT
B6B11311 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 147000 €
70 MM D'AMPLARIA
B6B12311 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 126000 €
70 MM D'AMPLARIA
B6BZ1A10 M BANDA ACUSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLARIA PER A JUNTS DE PLAQUES 050000 €
DE GUIX LAMINAT
B7CIRSLO M2  PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3 DE 60 315000 €

MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0,036 W/MK, RESISTENCIA
TERMICA >= 1,667 M2.K/IW

B7C9GCPOEAS M2  PANELL DE LLANA DE ROCA DE DOBLE DENSITAT, AMB UNA SUPERFICIE HIPERDURA 14,88000 €
PER UNA CARA DE 120X100X9 CM, AILLAMENT DE COBERTES | TERRASSES
INACCESIBLES, DE DENSITAT 135-220 KG/M3, TIPUS REF. 391D1201009 DE LA SERIE
COBERTA DE ROCKWOOL O EQUIVALENT

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA 14,31000 €
MONOCOMPONENT

B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETA 11,59000 €
MONOCOMPONENT

B7J5002Z KG  MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRO-GUIX 1,16000 €

B7JZ0OE1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,07000 €

B7JZ00F6 M PERFIL D'ESTANQUITAT PER A REMATS DE PLANXA D'ACER PLEGADA 3,15000 €

B7JZ1010k8VQ DM3 IMPRIMACIO DE POLIURETA PER PREPARACIO DEL SUPORT EN SEGELLATS DE 24,54000 €

JUNTS,MASTERFLEX PRIMER P, DE BASF-CC, TIPUS REF. P06SI400 DE LA SERIE
MASSILLES DE POLIURETA DE BASF-CC O EQUIVALENT

B89ZB000 KG  ESMALT SINTETIC 10,38000 €
B89ZPD00 KG  PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS 3,38000 €
B89ZPE0O KG  PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS 4,89000 €
B8ZA1000 KG  SEGELLADORA 4,25000 €
B8ZAA000 KG  IMPRIMACIO ANTIOXIDANT 10,99000 €
BOM1R000 KG  RESINASINTETICA PER A PAVIMENT CONTINU 7,78000 €
BOU7U110 M SOCOL DE FUSTA DE TAULER HIDROFUG, DE DM DE 25 MM DE GRUIX, PER A PINTAR O 4,76000 €
ENVERNISSAR, DE 10 CM D°'ALCARIA,
BAF21474 M2 FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, PER A COLLOCAR SOBRE BASTIMENT DE 132,69000 €

BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA D'1,05 A 1,49 M2 DE SUPERFICIE,
ELABORADA AMB PERFILS DE PREU MITJA, CLASSIFICACIO MINIMA 3 DE PERMEABILITAT
A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO MINIMA 8A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA
SEGONS UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C4 DE RESISTENCIA AL VENT SEGONS
UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA

BAF2E4AC M2 BALCONERA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, PER A COL LOCAR SOBRE BASTIMENT DE 192,42000 €
BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 3 A 3,99 M2 DE
SUPERFICIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE
PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO MINIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA

BASA81P2 v PORTA TALLAFOCS METALLICA, EI2-C 90 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE 297,05000 €
90X210 CM, PREU ALT

BB121JE0 M BARANA D'ACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR | SUPERIOR, MUNTANTS CADA 114,71000 €
100 CM | BRENDOLES CADA 10 CM, DE 120 A 140 CM DE D'ALCARIA

BB321A00 M2  REIXA DE PERFILS D'ACER AMB PASSAMANS, TRAVESSERS | BRENDOLES CADA 10 A 12 75,00000 €
CM

BB92M190 v RETOL TIPUS 1A-1L AMB FLETXA | 2 PICTOGRAMES DE LINIA, AMB ACCESSORIS DE 31,68000 €

MUNTATGE
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BB92RAO1 U RETOL DE SENYALITZACIO D'EMERGENCIA, 18,00000

BC151D22 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, 66,40000
DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL DE COLOR ESTANDARD

BE4DG120 U BARRET DE XEMENEIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, ANTIRREGOLFANT, DE 100 MM 2107000 €
DE DIAMETRE ADAPTAT PER A DOBLE TUB

BE525230 M2  FORMACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 0,8 MM 1462000 €
DE GRUIX, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC E600/120, AMB UNIO MARC
CARGOLAT | CLIPS, SEGELLAT AMB MASSILLA RESISTENT A ALTES TEMPERATURES

BE525260 M2 FORMACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'1,5 MM 1868000 €
DE GRUIX, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC E600/120, AMB UNIO MARC
CARGOLAT | CLIPS, SEGELLAT AMB MASSILLA RESISTENT A ALTES TEMPERATURES

BEK11GAB U  REIXETA DIMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, 12426000 €
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X300 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE
SECCIO CORBA 45°, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | PER A FIXAR AL BASTIMENT

BEK11NB8 U  REIXETA DIMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, 20925000 €
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 825X325 MM, D'ALETES SEPARADES 8 MM, DE
SECCIO RECTA | PER A FIXAR AL BASTIMENT

BEK17GAB U  REIXETA DIMPULSIO O RETORN, D'UUNA FILERA DALETES FIXES HORITZONTALS, 13731000 €
D'ALUMINI LACAT BLANC, DE 500X300 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45°, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | PER A FIXAR AL BASTIMENT

BEM3B510 U EXTRACTOR HELIOCENTRIFUG TEMPORITZAT, MONOFASIC PER A 230 V, DE 200 MM DE 18650000 €
DIAMETRE | 880 M3/H DE CABAL MAXIM D'AIRE, PER A INSTAL LAR EN CONDUCTE

BEM3C620 U EXTRACTOR HELIOCENTRIFUG AMB DOS VENTILADORS, MONOFASIC PER A 230 V, DE 46361000 €
250 MM DE DIAMETRE | 1320 M3/H DE CABAL MAXIM D'AIRE, PER A INSTALLAR EN
CONDUCTE

BEM3RA01 U EXTRACTOR HELIOCENTRIFUG TEMPORITZAT, MONOFASIC PER A 230 V, DE 500 MM DE 35000000 €
DIAMETRE | 1000 M3/H DE CABAL MAXIM D'AIRE, COL LOCAT EN CONDUCTE.

BEW52000 U  SUPORT ESTANDARD PER A CONDUCTE RECTANGULAR METAL LIC, PREU ALT 4,34000

BF11HDO0 M TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER $195 T, DE 4" DE MIDA DE 32,89000
ROSCA (DIAMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=114,3 MM | DN=100 MM), SERIE H SEGONS
UNE-EN 10255

BF21HD00 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER $195 T, DE 4" DE 4357000 €
MIDA DE ROSCA (DIAMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=114,3 MM | DN=100 MM), SERIE H
SEGONS UNE-EN 10255

BFW11D10 ACCESSORI PER A TUBS D'ACER NEGRE DE DIAMETRE 4", PER A ROSCAR 91,38000

BFW21D10 ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT DE DIAMETRE 4", PER A ROSCAR 139,72000

BFY11D10 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE DE 2,66000
DIAMETRE 4", ROSCAT

BFY21D10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT 354000 €
DE DIAMETRE 4", ROSCAT

BG315220 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 06/ KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB 184000 €
DESIGNACIO RZ1K (AS+), BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS

BG319220 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB 058000 €
DESIGNACIO RV-K, BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

BGB4D1TNC2Y U POLSADOR, DE SUPERFICIE, AMB CONTACTE NA, UNIPOLAR (1P), 10 A 250 V, GRAU DE 395000 €
PROTECCIO IP 55, TECLA AMB SIMBOL DE CAMPANA, GRIS, TIPUS REF. 96106.07 DE LA
SERIE ESTANCA55 D'EUNEA O EQUIVALENT

BH61RK5A U LLUM DEMERGENCIA AMB LAMPADA LED, AMB UNA VIDA UTIL DE 100000 H, NO 9513000 €
PERMANENT | NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIO IP4X, AILLAMENT CLASSE II, AMB
UN FLUX APROXIMAT DE 100 A 140 LUMENS, 3 H D'AUTONOMIA, DE FORMA
RECTANGULAR AMB DIFUSOR | COS DE POLICARBONAT, PREU ALT

BHATH6RO U LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMETRIC | 2 TUBS FLUORESCENTS DE 58 W, 5506000 €
DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSIS POLIESTER

BHWA1000 U  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMENERES INDUSTRIALS AMB TUBS 132000 €

FLUORESCENTS
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BM31A711 U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CARREGA 9 KG, DEFICACIA 34A-183B/C, AMB 96,85000 €
PRESSIO ADOSSADA, ACABAT EXTERIORMENT AMB PINTURA EPOXI DE COLOR VERMELL
BM3A1000 ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 2893000 €
BMY31000 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,32000
BQ21BC60 PAPERERA DE 60 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA ABATIBLE DE PLANXA D'ACER 54,07000
PERFORADA | SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER
BRL21000 KG  PRODUCTE INSECTICIDA 2741000 €
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Gom UA DESGRIPCIO PREU
D0701821 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER Rend.: 1,000 86,53000 €
CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4 |
10 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT A L'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 18,16000 = 18,16000
Subtotal: 18,16000 18,16000
Maquinaria
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,380 x 103,30000 = 39,25400
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520 x 18,02000 = 27,39040
B0111000 M3  AIGUA 0,200 x 1,50000 = 0,30000
Subtotal: 66,94440 66,94440
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18160
COST DIRECTE 86,52500
COST EXECUCIO MATERIAL 86,52500
D070A4D1 M3  MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND AMB Rend.: 1,000 153,07000 €
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALG | SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:2:10 | 2,5 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 18,16000 = 19,06800
Subtotal: 19,06800 19,06800
Maquinaria
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0111000 M3  AIGUA 0,200 x 1,50000 = 0,30000
B0532310  KG  CALG AERIA CL 90, EN SACS 400,000 x 0,21000 = 84,00000
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,200 x 103,30000 = 20,66000
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530 x 18,02000 = 27,57060
Subtotal: 132,53060 132,53060
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19068
COST DIRECTE 153,07253
COST EXECUCIO MATERIAL 153,07253
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D070A8B1 M3  MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND AMB Rend.: 1,000 124,86000 €
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALC | SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:0,5:4 | 10 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 18,16000 = 19,06800
Subtotal: 19,06800 19,06800
Maquinaria
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0532310  KG  CALG AERIA CL 90, EN SACS 190,000 x 0,21000 = 39,90000
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,380 X 103,30000 = 39,25400
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380 X 18,02000 = 24,86760
B0111000 M3  AIGUA 0,200 X 1,50000 = 0,30000
Subtotal: 104,32160 104,32160
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19068
COST DIRECTE 124,86353
COST EXECUCIO MATERIAL 124,86353
D0714821 M3  MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PORTLAND Rend.: 1,000 87,41000 €
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB
ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT | 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4 1 10 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 18,16000 = 18,16000
Subtotal: 18,16000 18,16000
Maquinaria
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,380 x 103,30000 = 39,25400
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520 X 18,02000 = 27,39040
B081C010 KG  ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A 0,760 X 1,16000 = 0,88160
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3
B0111000 M3  AIGUA 0,200 x 1,50000 = 0,30000
Subtotal: 67,82600 67,82600
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18160
COST DIRECTE 87,40660
COST EXECUCIO MATERIAL 87,40660
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PARTIDES D'OBRA

NOM coDI uA

DESGRIPGIO

PREU

P-1 E2RAT73G0 M3

Materials
B2RA73G0 T

DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

Unitats

1,000

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

Preu

X 20,67000

21,29 €

Parcial Import

20,67000

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

3,00 %

20,67000 20,67000

20,67000
0,62010

21,29010

P-2 E545GGPAEAS M2

Ma d'obra

A0127000 H
A0137000 H

Materials
B7C9GCPO M2

B447B052  KG

COBERTA SANDWICH "IN SITU” AMB PENDENT
INFERIOR A 30 %, FORMADA PER DUES
PLANXES, LA INFERIOR ES UN PERFIL NERVAT
DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | LACADA
AMB 3 NERVIS SEPARATS ENTRE 340 | 345 MM |
UNA ALGARIA ENTRE 35 | 40 MM D'1,2 MM DE
GRUIX, AMB UNA INERCIA ENTRE 21 | 22 CM4 |
UNA MASSA SUPERFICIAL ENTRE 11 | 12 KG/M2,
ACABAT LLIS DE COLOR ESTANDARD, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 14782, LA SUPERIOR ES UN
PERFIL NERVAT DE PLANXA  D'ACER
GALVANITZADA | LACADA AMB 3 NERVIS
SEPARATS ENTRE 340 | 345 MM | UNA ALGARIA
ENTRE 35 1 40 MM D'1,2 MM DE GRUIX, AMB UNA
INERCIA ENTRE 21 | 22 CM4 | UNA MASSA
SUPERFICIAL ENTRE 11 | 12 KG/M2, ACABAT LLIS
DE COLOR ESTANDARD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 14782, | PERFILS OMEGA D'ACER,
D'ALGARIA 100 MM COM A SEPARADORS |
AILLAMENT AMB PLACA DE LLANA DE ROCA DE
126 A 160 KG/M3 | GRUIX 90 MM COL LOCAT AMB
FIXACIONS MECANIQUES. ARTICLE: TIPUS REF.
391D1201009 DE LA SERIE COBERTA DE
ROCKWOOL O EQUIVALENT

OFICIAL 1A COLLOCADOR
AJUDANT COL LOCADOR

PANELL DE LLANA DE ROCA DE DOBLE
DENSITAT, AMB UNA SUPERFICIE HIPERDURA
PER UNA CARA DE 120X100X9 CM, AILLAMENT
DE COBERTES | TERRASSES INACCESIBLES, DE
DENSITAT 135-220 KG/M3, TIPUS REF.
391D1201009 DE LA SERIE COBERTA DE
ROCKWOOL O EQUIVALENT

ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PECA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN FRED SERIEL, U, C, Z|
OMEGA, TALLAT A MIDA | GALVANITZAT

Rend.: 1,000

Unitats

0,400
0,100

1,000

3,000

Preu

/R x21,00000
/R x 18,62000

65,01 €

Parcial Import

8,40000
1,86200

Subtotal:

X 14,88000

X 1,18000

10,26200 10,26200

14,88000

3,54000
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NOM GODI

ua

DESGRIPGIO

PREU

BOCH85M0

BOA5AAQ0

M2

PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER 2,200
GALVANITZADA | LACADA AMB 3 NERVIS

SEPARATS ENTRE 340 | 345 MM | UNA ALCARIA

ENTRE 35140 MM D'1,2 MM DE GRUIX, AMB UNA
INERCIA ENTRE 21 [ 22 CM4 | UNA MASSA

SUPERFICIAL ENTRE 11112 KG/M2, ACABAT LLIS

DE COLOR ESTANDARD, SEGONS LA NORMA

UNE-EN 14782

CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 16,500

X 14,41000

x 0,15000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS 250 %

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 3,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

31,70200

2,47500

52,59700

52,59700

0,25655

63,11555
1,89347

65,00902

ESZ50E0E

Ma d'obra

A012M000
A013M000

Materials
B447B052

BOAG62E90

BOASAAQ0

M2

KG

ESTRUCTURA METALLICA LLEUGERA PER A
SUPORT DE TEULADA, FORMADA PER ACER
S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PECA SIMPLE, EN PERFILS CONFORMATS EN
FRED SERIE L, U, C, Z | OMEGA, TALLAT A MIDA |
GALVANITZAT, MUNTATS AMB CARGOLS A
L'OBRA FIXADA MECANICAMENT A UN SOSTRE
PLA, AMB 6 KG D'ACER PER M2 DE SOSTRE PLA

Rend.: 1,000

Unitats Preu

OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180
AJUDANT MUNTADOR 0,180

/R x 21,70000
/R x 18,62000

Subtotal:

ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, 6,060
FORMAT PER PECA SIMPLE, EN PERFILS

CONFORMATS EN FRED SERIEL, U, C, Z|

OMEGA, TALLAT A MIDA | GALVANITZAT

TAC D'ACER DE D 8 MM, AMB CARGOL, 1,000
VOLANDERA | FEMELLA

CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 15,000

X 1,18000

x 0,72000

x 0,15000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS 2,50 %

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 3,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

Parcial

3,90600
3,35160

7,25760

7,15080

0,72000

2,25000

10,12080

18,09 €

Import

7,25760

10,12080

0,18144

17,55984
0,52680

18,08664

E5Z50HOE

Ma d'obra

A013M000
A012M000

M2

ESTRUCTURA METALLICA LLEUGERA PER A
SUPORT DE TEULADA, FORMADA PER ACER
S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PECA SIMPLE, EN PERFILS CONFORMATS EN
FRED SERIE L, U, C, Z | OMEGA, TALLAT A MIDA |
GALVANITZAT, MUNTATS AMB CARGOLS A
L'OBRA FIXADA MECANICAMENT A UN SOSTRE
PLA, AMB 7 KG D'ACER PER M2 DE SOSTRE PLA

Rend.: 1,000

Unitats Preu

AJUDANT MUNTADOR 0,200
OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200

/R x 18,62000
/R x 21,70000

Parcial

3,72400
4,34000

20,17 €

Import
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Subtotal: 8,06400 8,06400
Materials
B44ZB052 KG  ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, 7,070 x 1,18000 = 8,34260
FORMAT PER PECA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN FRED SERIE L, U, C, Z 1
OMEGA, TALLAT A MIDA | GALVANITZAT
BOAG2E90 U TAC D'ACER DE D 8 MM, AMB CARGOL, 1,000 x 0,72000 = 0,72000
VOLANDERA | FEMELLA
BOASAAOC0 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 15,000 x 0,15000 = 2,25000
Subtotal: 11,31260 11,31260
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,20160
COST DIRECTE 19,57820
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,58735
COST EXECUCIO MATERIAL 20,16555
P-3 E5Z5RA01 M2  ESTRUCTURA METALLICA LLEUGERA PER A Rend.: 1,000 41,96 €
SUPORT DE TEULADA, FORMADA PER ACER
S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PECA SIMPLE, EN PERFILS CONFORMATS EN
CALENT SERIE L, U, C | T, TALLAT A MIDA |
GALVANITZAT, MUNTATS AMB CARGOLS A
L'OBRA FIXADA MECANICAMENT A PARETS
EXISTENTS, AMB 25 KG D'ACER PER M2 DE
SOSTRE PLA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 18,62000 = 3,72400
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000
Subtotal: 8,06400 8,06400
Materials
BOAG2E90 U TAC D'ACER DE D 8 MM, AMB CARGOL, 1,000 x 0,72000 = 0,72000
VOLANDERA | FEMELLA
B447B052 KG  ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, 25,000 x 1,18000 = 29,50000
FORMAT PER PECA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN FRED SERIEL, U, C, Z 1
OMEGA, TALLAT A MIDA | GALVANITZAT
BOASAA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 15,000 x 0,15000 = 2,25000
Subtotal: 32,47000 32,47000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,20160
COST DIRECTE 40,73560
DESPESES INDIRECTES 300 % 1,22207
COST EXECUCIO MATERIAL 41,95767
P-4 E5ZDV23G M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB Rend.: 1,000 16,54 €
ACABAT PRELACAT, D'1 MM DE GRUIX, 30 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 2
PLECS, PER A MINVELL, COLLOCAT AMB
FIXACIONS ~ MECANIQUES, AMB  PERFILS
CONFORMATS D' ESTANQUITAT, | SEGELLAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 H AJUDANT COL LOCADOR 0,125 /R x 18,62000 = 2,32750
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A0127000 H OFICIAL 1A COL LOCADOR 0,250 /R x 21,00000 5,25000
Subtotal: 7,57750 7,57750
Materials
B7JZ00F6 M PERFIL D'ESTANQUITAT PER A REMATS DE 1,000 x 3,15000 3,15000
PLANXA D'ACER PLEGADA
B7J50010  DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB 0,050 x 14,31000 0,71550
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
BOCHS23G M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB 1,071 X 3,36000 3,59856
ACABAT PRELACAT, D'1 MM DE GRUIX, 30 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 2
PLECS, PER A MINVELL
BOA5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 6,000 x 0,15000 0,90000
Subtotal: 8,36406 8,36406
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11366
COST DIRECTE 16,05522
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,48166
COST EXECUCIO MATERIAL 16,53688
P-5 E5ZEV33H M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB Rend.: 1,000 17,87 €
ACABAT PRELACAT, D'1 MM DE GRUIX, 30 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 3
PLECS, PER A VORA LLIURE, COLLOCAT AMB
FIXACIONS  MECANIQUES, AMB  PERFILS
CONFORMATS D' ESTANQUITAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 H AJUDANT COL LOCADOR 0,150 /R x 18,62000 2,79300
A0127000 H OFICIAL 1A COL LOCADOR 0,300 /R x 21,00000 6,30000
Subtotal: 9,09300 9,09300
Materials
BOCHS33H M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB 1,071 X 3,80000 4,06980
ACABAT PRELACAT, D't MM DE GRUIX, 30 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 3
PLECS, PER A VORA LLIURE
B7JZ00F6 M PERFIL D'ESTANQUITAT PER A REMATS DE 1,000 x 3,15000 3,15000
PLANXA D'ACER PLEGADA
BOA5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 6,000 x 0,15000 0,90000
Subtotal: 8,11980 8,11980
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13640
COST DIRECTE 17,34920
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,52048
COST EXECUCIO MATERIAL 17,86967
P-6 E612B51V M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX Rend.: 1,000 33,19 €
14 CM, DE MAO CALAT, HD, DE 290X140X100 MM,
PER A REVESTIR, CATEGORIA |, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, COL LOCAT AMB MORTER
PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5
N/MM2 ) DE DESIGNACIO (G) SEGONS NORMA
UNE-EN 998-2
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,175 /R x 18,16000 = 3,17800
A0140000 H MANOBRE 0,350 /IR x 17,45000 = 6,10750
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,700 /R x 21,00000 = 14,70000
Subtotal: 23,98550 23,98550
Maquinaria
C1704100 H MESCLADOR CONTINU AMB SITJAPER A 0,175 /R x 1,73000 = 0,30275
MORTER PREPARAT A GRANEL
Subtotal: 0,30275 0,30275
Materials
BOF1D2A1 U MAO CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A 31,200 x 0,18000 = 5,61600
REVESTIR, CATEGORIA |, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSEM5(5  0,0575 X 29,51000 = 1,69683
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIO (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
B0111000 M3  AIGUA 0,0136 x 1,50000 = 0,02040
Subtotal: 7,33323 7,33323
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,59964
COST DIRECTE 32,22112
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,96663
COST EXECUCIO MATERIAL 33,18775
P-7 E7J51391 M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA Rend.: 1,000 10,09 €
DE 30 MM D'AMPLARIA | 20 MM DE FONDARIA,
AMB MASSILLA DE POLIURETA
MONOCOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA
MANUAL
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 H OFICIAL 1A COL LOCADOR 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal: 2,10000 2,10000
Materials
B7J50090 DM3 MASSILLA PERASEGELLATS,‘D'APLICACIO AMB  0,6615 X 11,59000 = 7,66679
PISTOLA, DE BASE POLIURETA
MONOCOMPONENT
Subtotal: 7,66679 7,66679
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03150
COST DIRECTE 9,79829
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29395
COST EXECUCIO MATERIAL 10,09224
E7J5131AK8VQ M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA Rend.: 1,000 13,68 €
DE 30 MM D'AMPLARIA | 20 MM DE FONDARIA,
AMB  MASSILLA DE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA
MANUAL, PREVIA IMPRIMACIO ESPECIFICA.
ARTICLE: TIPUS REF. P06SI400 DE LA SERIE
MASSILLES DE POLIURETA DE BASF-CC O
EQUIVALENT
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0127000 H OFICIAL 1A COL LOCADOR 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000
Subtotal: 3,15000 3,15000
Materials
B7JZ1010K8 DM3 IMPRIMACIO DE POLIURETA PER PREPARACIO 0,0252 X 24,54000 = 0,61841
DEL SUPORT EN SEGELLATS DE
JUNTS,MASTERFLEX PRIMER P, DE BASF-CC,
TIPUS REF. P06SI400 DE LA SERIE MASSILLES
DE POLIURETA DE BASF-CC O EQUIVALENT
B7J50010  DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB  0,6615 x 14,31000 = 9,46607
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
Subtotal: 10,08448 10,08448
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04725
COST DIRECTE 13,28173
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,39845
COST EXECUCIO MATERIAL 13,68018
E81132L7 M2~ ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT Rend.: 1,000 25,62 €
VERTICAL INTERIOR, A MES DE 300 M
D'ALCARIA, AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
REMOLINAT | LLISCAT AMB GUIX A
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 17,45000 = 7,85250
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,660 /R x 21,00000 = 13,86000
Subtotal: 21,71250 21,71250
Materials
DO70A8B1 M3  MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND AMB 0,0194 X 124,86353 = 2,42235
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALC | SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:0,5:4 1 10 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
B0522300 KG  GUIX ESCAIOLA DE DESIGNACIO A, SEGONS LA 1,995 x 0,10000 = 0,19950
NORMA UNE-EN 13279-1
Subtotal: 2,62185 2,62185
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,54281
COST DIRECTE 24,87716
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,74631
COST EXECUCIO MATERIAL 25,62348
P-8 E81136L2 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT Rend.: 1,000 22,43 €
VERTICAL EXTERIOR, A MES DE 300 M
D'ALCARIA, AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
REMOLINAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,360 /R x 17,45000 = 6,28200
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,600 /R x 21,00000 = 12,60000
Subtotal: 18,88200 18,88200
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PARTIDES D'OBRA
NOM GoODI UA  DESGRIPGIO PREU
Materials
D070A8B1 M3  MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND AMB 0,0194 X 124,86353 = 2,42235
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALC | SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:0,5:4 1 10 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
Subtotal: 2,42235 2,42235
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,47205
COST DIRECTE 21,77640
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,65329
COST EXECUCIO MATERIAL 22,42969
P-9 E8981BA0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, A Rend.: 1,000 7,96 €
L'ESMALT  SINTETIC, AMB UNA  CAPA
SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,015 /R x 18,62000 = 0,27930
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000
Subtotal: 3,42930 3,42930
Materials
B89ZBOO0O KG  ESMALT SINTETIC 0,3468 X 10,38000 = 3,59978
B8ZA1000 KG  SEGELLADORA 0,153 X 4,25000 = 0,65025
Subtotal: 4,25003 4,25003
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05144
COST DIRECTE 7,73077
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,23192
COST EXECUCIO MATERIAL 7,96269
P-10  E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE Rend.: 1,000 5,16 €
CIMENT, AMB PINTURA PLASTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUIDA, | DUES
D'ACABAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 18,62000 = 0,18620
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000
Subtotal: 2,28620 2,28620
Materials
B8I9ZPEOD KG  PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS 0,5508 X 4,89000 = 2,69341
Subtotal: 2,69341 2,69341
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,03429
COST DIRECTE 5,01390
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,15042
COST EXECUCIO MATERIAL 5,16432
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P11 E898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, Rend.: 1,000 5,09 €
AMB PINTURA PLASTICA AMB ACABAT LLIS, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,015 /R x 18,62000 = 0,27930
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,125 /R x 21,00000 = 2,62500
Subtotal: 2,90430 2,90430
Materials
B8ZA1000 KG  SEGELLADORA 0,153 X 4,25000 = 0,65025
B8IZPDO0 KG  PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS 0,3978 X 3,38000 = 1,34456
Subtotal: 1,99481 1,99481
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04356
COST DIRECTE 4,94267
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,14828
COST EXECUCIO MATERIAL 5,09095
E89BCBKO M2 PINTAT DE BARANA | REIXA D'ACER DE PLANXA, Rend.: 1,000 14,60 €
AMB ESMALT SINTETIC, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,040 /R x 18,62000 = 0,74480
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,400 /R x 21,00000 = 8,40000
Subtotal: 9,14480 9,14480
Materials
B8IZBOO0O KG  ESMALT SINTETIC 0,255 x 10,38000 = 2,64690
B8ZAAODO KG  IMPRIMACIO ANTIOXIDANT 0,204 x10,99000 = 2,24196
Subtotal: 4,88886 4,88886
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13717
COST DIRECTE 14,17083
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,42512
COST EXECUCIO MATERIAL 14,59596
P-12  E89BRA01 M2  PINTAT DE D'ACER DE PLANXA, AMB ESMALT Rend.: 1,000 14,60 €
SINTETIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIO
ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,040 /R x 18,62000 = 0,74480
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,400 /R x 21,00000 = 8,40000
Subtotal: 9,14480 9,14480
Materials
B8IZBOO0O KG  ESMALT SINTETIC 0,255 x 10,38000 = 2,64690
B8ZAAODO KG  IMPRIMACIO ANTIOXIDANT 0,204 x10,99000 = 2,24196
Subtotal: 4,88886 4,88886
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13717
COST DIRECTE 14,17083
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,42512
COST EXECUCIO MATERIAL 14,59596
P-13  E9M11028 M2 PAVIMENT CONTINU DE 2 CAPES RESINA Rend.: 1,000 23,51 €
SINTETICA, AMB DOTACIO D'1,6 KG/M2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 17,45000 = 4,36250
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 21,00000 = 5,25000
Subtotal: 9,61250 9,61250
Materials
BOM1R000 KG  RESINA SINTETICA PER A PAVIMENT CONTINU 1,680 X 7,78000 = 13,07040
Subtotal: 13,07040 13,07040
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14419
COST DIRECTE 22,82709
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,68481
COST EXECUCIO MATERIAL 23,51190
E9S11220 M2  ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM Rend.: 1,000 71,23 €
DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 20X2 MM,
EN PECES DE 1000X500 MM, COL LOCAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 H AJUDANT MANYA 0,300 /R x 18,69000 = 5,60700
A012F000 H OFICIAL 1A MANYA 0,600 /R x 21,33000 = 12,79800
Subtotal: 18,40500 18,40500
Materials
B0OB51220 M2  ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM 1,030 X 49,00000 = 50,47000
DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 20X2 MM,
EN PECES DE 1000X500 MM
Subtotal: 50,47000 50,47000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27608
COST DIRECTE 69,15108
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,07453
COST EXECUCIO MATERIAL 71,22561
P-14  E9U7U110 M SOCOL DE FUSTA DE TAULER HIDROFUG DE DM Rend.: 1,000 8,19 €
DE 25 MM DE GRUIX, PER A PINTAR O
ENVERNISSAR, DE 10 CM  D'ALCARIA,
COL LOCAT AMB TACS D’EXPANSIO | CARGOLS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 17,45000 = 0,17450
A0127000 H OFICIAL 1A COL LOCADOR 0,120 /R x 21,00000 = 2,52000
Subtotal: 2,69450 2,69450

Materials



MILLORA DEL CLIMA
PANTA, 30

MILLORA DEL CLIMA
PANTA, 30

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 04/03/15 Pag.. 19 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 04/03/15 Pag.. 20
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM GODI UA  DESGRIPGIO PREU NOM coDI UA  DESGRIPGIO PREU
BOA61500 U TAC DE NILO DE 5 MM DE DIAMETRE, COM A 4,000 X 0,09000 = 0,36000 Unitats Preu Parcial Import
MAXIM, AMB VIS .
i ) Ma d'obra
BOU7U110 M SOCOL DE FUSTA DE TAULER HIDROFUG, DEDM 1,020 X 4,76000 = 4,85520 _
DE 25 MM DE GRUIX. PER A PINTAR O AO13M000 H  AJUDANT MUNTADOR 0,500 /RX 1862000 = 9,31000
ENVERNISSAR, DE 10 CM D’ALCARIA, AO12M0O00 H  OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /RX 2170000 = 10,85000
Subtotal: 5,21520 5,21520 Subtotal: 20,16000 20,16000
Materials
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04042
BAF21474 M2  FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, PER 0,400 X 132,69000 = 53,07600
COST DIRECTE 795012 A COLLOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,23850 UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA
D'1,05 A 1,49 M2 DE SUPERFICIE, ELABORADA
COST EXECUCIO MATERIAL 8,18862 AMB PERFILS DE PREU MITJA, CLASSIFICACIO
MINIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
EAF21774 U  FINESTRA DALUMINI ANODITZAT NATURAL, Rend.: 1,000 16290 € UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO MINIMA 8A
COL LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB D'ESTANQUITAT A LAIGUA SEGONS UNE-EN
UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C4 DE
APROXIMAT DE 90X120 CM. ELABORADA AMB RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
PERFILS DE PREU MITJA, CLASSIFICACIO SENSE PERSIANA ,
MINIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS B7J50090  DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB 0,250 X 1159000 = 2,89750
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO MINIMA 8A PISTOLA, DE BASE POLIURETA
DESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN MONOCOMPONENT
12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C4 DE . . -
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210 B7J50010  DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB 0,080 X 14,31000 1,14480
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra Subtotal: 57,11830 57,11830
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 18,62000 = 1,86200 DESPESES AUXILIARS 250 % 0,50400
A012M0O00 H  OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /Rx 2170000 = 8,68000
COST DIRECTE 77,78230
Subtotal: 10,54200 10,54200 DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,33347
Materials COST EXECUCIO MATERIAL 80,1577
BAF21474 M2  FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, PER 1,080 X 132,69000 = 143,30520
A COLLOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB EAF6E9AC U  BALCONERA DALUMINI ANODITZAT NATURAL, Rend.: 1,000 811,92 €
UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA COL LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
D'1,05 A 1,49 M2 DE SUPERFICIE, ELABORADA DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA
AMB PERFILS DE PREU MITJA, CLASSIFICACIO APROXIMAT DE 180X220 CM, ELABORADA AMB
MINIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIO MINIMA 4
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO MINIMA 8A DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO MINIMA ~ 9A
12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C4 DE D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
SENSE PERSIANA RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
B7J50010  DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB 0,080 X 1431000 = 1,14480 SENSE PERSIANA
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA Unitats Preu Parcial Import
MONOCOMPONENT Ma dobra
B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB 0,250 x 1159000 = 2,89750 _
PISTOLA, DE BASE POLIURETA AO13M000 H  AJUDANT MUNTADOR 0,150 /RX 1862000 = 2,79300
MONOCOMPONENT AO12M0O00 H  OFICIAL 1A MUNTADOR 0,700 /RX 2170000 = 15,19000
Subtotal: 147 34750 147 34750 Subtotal: 17,98300 17,98300
Materials
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,26355 )
B7J50090  DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB 0,480 X 11,59000 = 556320
COST DIRECTE 158,15305 PISTOLA, DE BASE POLIURETA
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,74459 MONOCOMPONENT
) BAF2E4AC M2  BALCONERA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, 3,960 X 19242000 = 76198320
COST EXECUCIO MATERIAL 162,89764 PER A COL LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE,
. AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT
P-15  EAF2RA01 U  MODFICACIO DE LA FINESTRA DELS VESTIDORS Rend.. 1,000 80,12 € D'OBRA DE 3 A 3,99 M2 DE SUPERFICIE,

D'HOMES PER ENCABIR LA REIXA VENTILACIO |
TAPIAT POSTERIOR AMB ALUMINI FOLRAT AMB
AILLAMENT TERMIC SEGONS PLANOLS |
DETALLS.

ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT,
CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO
MINIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
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RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
SENSE PERSIANA
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB 0,160 X 14,31000 = 2,28960
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
Subtotal: 769,83600 769,83600
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,44958
COST DIRECTE 788,26858
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 23,64806
COST EXECUCIO MATERIAL 811,91663
P-16  EASA81P2 U PORTA TALLAFOCS METALLICA, EI2-C 90, UNA Rend.: 1,000 311,59 €
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 90X210 CM,
PREU ALT, COL-LOCADA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012F000 H OFICIAL 1A MANYA 0,250 /R x 21,33000 = 5,33250
Subtotal: 5,33250 5,33250
Materials
BASA81P2 U PORTA TALLAFOCS METAL LICA, EI2-C 90 UNA 1,000 X 297,05000 = 297,05000
FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE 90X210 CM,
PREU ALT
Subtotal: 297,05000 297,05000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,13331
COST DIRECTE 302,51581
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,07547
COST EXECUCIO MATERIAL 311,59129
EB121JEM M BARANA D'ACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER Rend.: 1,000 132,96 €
INFERIOR | SUPERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM
| BRENDOLES CADA 10 CM, DE 120 A 140 CM
D'ALCARIA, FIXADA MECANICAMENT A L'OBRA
AMB TAC D'ACER, VOLANDERA | FEMELLA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 H AJUDANT MANYA 0,200 /R x 18,69000 = 3,73800
A012F000 H OFICIAL 1A MANYA 0,400 /R x 21,33000 = 8,53200
Subtotal: 12,27000 12,27000
Materials
BB121JE0 M BARANA D'ACER, AMB PASSAMA, TRAVESSER 1,000 X 114,71000 = 114,71000
INFERIOR | SUPERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM
I BRENDOLES CADA 10 CM, DE 120 A 140 CM DE
D'ALCARIA
BOA62F90 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, 2,000 x 0,90000 = 1,80000
VOLANDERA | FEMELLA
Subtotal: 116,51000 116,51000

MILLORA DEL CLIMA
PANTA, 30

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 04/03/15 Pag.. 22
PARTIDES D'OBRA
NOM  GODI UA  DESGRIPGID PREU
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,30675
COST DIRECTE 129,08675
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,87260
COST EXECUCIO MATERIAL 132,95935
EB32U050 M2  REIXA DE PERFILS D'ACER AMB PASSAMANS, Rend.: 1,000 91,58 €
TRAVESSERS | BRENDOLES CADA 10 A 12 CM,
ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 17,45000 = 6,98000
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 21,00000 = 6,30000
Subtotal: 13,28000 13,28000
Materials
D0701821 M3  MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER 0,005 X 86,52500 = 0,43263
CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4 1
10 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT A L'OBRA
BB321A00 M2  REIXA DE PERFILS D'ACER AMB PASSAMANS, 1,000 X 75,00000 = 75,00000
TRAVESSERS | BRENDOLES CADA 10 A 12 CM
Subtotal: 75,43263 75,43263
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19920
COST DIRECTE 88,91183
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,66735
COST EXECUCIO MATERIAL 91,57918
EB92M190 U RETOL TIPUS 1A-IL AMB FLETXA | 2 Rend.: 1,000 74,78 €
PICTOGRAMES DE LINIA, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, COL LOCAT ADOSSAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 18,62000 = 18,62000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000
Subtotal: 40,32000 40,32000
Materials
BB92M190 U RETOL TIPUS 1A-1L AMB FLETXA | 2 1,000 X 31,68000 = 31,68000
PICTOGRAMES DE LINIA, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE
Subtotal: 31,68000 31,68000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60480
COST DIRECTE 72,60480
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,17814
COST EXECUCIO MATERIAL 74,78294
P-17  EB92RA01 U RETOL DE SENYALITZACIO D'EMERGENCIA, AMB Rend.: 1,000 26,97 €
ACCESSORIS DE MUNTATGE, COLLOCAT
ADOSSAT
Unitats Preu Parcial Import



MILLORA DEL CLIMA
PANTA, 30

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 04/03/15 Pag.. 23
PARTIDES D'OBRA
HOM coDl UA  DESGRIPGID PREU
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 18,62000 = 3,72400
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000
Subtotal: 8,06400 8,06400
Materials
BB92RA01 U RETOL DE SENYALITZACIO D'EMERGENCIA, 1,000 x 18,00000 = 18,00000
Subtotal: 18,00000 18,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12096
COST DIRECTE 26,18496
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,78555
COST EXECUCIO MATERIAL 26,97051
EC151D26 M2  VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES Rend.: 1,000 79,75 €
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
6+6 MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL DE COLOR
ESTANDARD, ~ COLLOCAT ~AMB  PERFILS
CONFORMATS DE NEOPRE SOBRE ALUMINI O
PVC
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 0,500 /R x 21,73000 = 10,86500
Subtotal: 10,86500 10,86500
Materials
BC151D22 M2  VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES 1,000 X 66,40000 = 66,40000
LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE
6+6 MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL DE COLOR
ESTANDARD
Subtotal: 66,40000 66,40000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16298
COST DIRECTE 77,42798
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,32284
COST EXECUCIO MATERIAL 79,75081
EE4ZDG14 U BARRET DE XEMENEIA ANTIRREGOLFANT DE Rend.: 1,000 32,34 €
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE DIAMETRE
100 MM, ADAPTAT PER A DOBLE TUB,
COL LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,250 /R x 18,59000 = 4,64750
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500
Subtotal: 10,07250 10,07250
Materials
BE4DG120 U BARRET DE XEMENEIA DE PLANXA D'ACER 1,000 x 21,07000 = 21,07000
GALVANITZAT, ANTIRREGOLFANT, DE 100 MM DE
DIAMETRE ADAPTAT PER A DOBLE TUB
Subtotal: 21,07000 21,07000
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DESPESES AUXILIARS 250 % 0,25181
COST DIRECTE 31,39431
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,94183
COST EXECUCIO MATERIAL 32,33614
P-18  EE52S23A M2  FORMACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE Rend.: 1,000 37,46 €
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,8
MM, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL
FOC E600/120, AMB UNIO MARC CARGOLAT |
CLIPS, SEGELLAT AMB MASSILLA RESISTENT A
ALTES TEMPERATURES, MUNTAT ADOSSAT AMB
SUPORTS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,500 /R x 18,59000 = 9,29500
Subtotal: 20,14500 20,14500
Materials
BEW52000 U SUPORT ESTANDARD PER A CONDUCTE 0,300 X 4,34000 = 1,30200
RECTANGULAR METAL LIC, PREU ALT
BE52S230 M2  FORMACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE 1,000 X 14,62000 = 14,62000
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 0,8 MM DE
GRUIX, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL
FOC E600/120, AMB UNIO MARC CARGOLAT |
CLIPS, SEGELLAT AMB MASSILLA RESISTENT A
ALTES TEMPERATURES
Subtotal: 15,92200 15,92200
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,30218
COST DIRECTE 36,36918
DESPESES INDIRECTES 300 % 1,09108
COST EXECUCIO MATERIAL 37,46025
EE52S26A M2  FORMACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE Rend.: 1,000 47,29 €
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 1,5
MM, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL
FOC E600/120, AMB UNIO MARC CARGOLAT |
CLIPS, SEGELLAT AMB MASSILLA RESISTENT A
ALTES TEMPERATURES, MUNTAT ADOSSAT AMB
SUPORTS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,650 /R x 21,70000 = 14,10500
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,650 /R x 18,59000 = 12,08350
Subtotal: 26,18850 26,18850
Materials
BEW52000 U SUPORT ESTANDARD PER A CONDUCTE 0,150 X 4,34000 = 0,65100
RECTANGULAR METAL LIC, PREU ALT
BE52S260 M2  FORMACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE 1,000 X 18,68000 = 18,68000

PLANXA D'ACER GALVANITZAT, D'1,5 MM DE
GRUIX, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL
FOC E600/120, AMB UNIO MARC CARGOLAT |
CLIPS, SEGELLAT AMB MASSILLA RESISTENT A
ALTES TEMPERATURES
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Subtotal: 19,33100 19,33100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39283
COST DIRECTE 45,91233
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,37737
COST EXECUCIO MATERIAL 47,28970
EEK11NB8 U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA Rend.: 1,000 230,27 €
D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 825X325 MM,
D'ALETES SEPARADES 8 MM, DE SECCIO RECTA
| FIXADA AL BASTIMENT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,350 /R x 18,59000 = 6,50650
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,350 /R x 21,70000 = 7,59500
Subtotal: 14,10150 14,10150
Materials
BEK11NB8 U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA 1,000 x 209,25000 = 209,25000
D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 825X325 MM,
D'ALETES SEPARADES 8 MM, DE SECCIO RECTA
| PER A FIXAR AL BASTIMENT
Subtotal: 209,25000 209,25000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21152
COST DIRECTE 223,56302
DESPESES INDIRECTES 300 % 6,70689
COST EXECUCIO MATERIAL 230,26991
EEM3B512 U EXTRACTOR HELIOCENTRIFUG TEMPORITZAT, Rend.: 1,000 234,63 €
MONOFASIC PER A 230 V, DE 200 MM DE
DIAMETRE | 880 M3/H DE CABAL MAXIM D'AIRE,
COL LOCAT EN CONDUCTE
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 18,59000 = 18,59000
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000
Subtotal: 40,29000 40,29000
Materials
BEM3B510 U EXTRACTOR HELIOCENTRIFUG TEMPORITZAT, 1,000 X 186,50000 = 186,50000
MONOFASIC PER A 230 V, DE 200 MM DE
DIAMETRE | 880 M3/H DE CABAL MAXIM D'AIRE,
PER A INSTAL LAR EN CONDUCTE
Subtotal: 186,50000 186,50000
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,00725
COST DIRECTE 227,79725
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,83392
COST EXECUCIO MATERIAL 234,63117
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EEM3C622 U EXTRACTOR HELIOC[ENTRI'FUG AMB  DOS Rend.: 1,000 520,05 €
VENTILADORS, MONOFASIC PER A 230 V, DE 250
MM DE DIAMETRE | 1320 M3/H DE CABAL MAXIM
D'AIRE, COL LOCAT EN CONDUCTE
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 18,59000 = 18,59000
Subtotal: 40,29000 40,29000
Materials
BEM3C620 U EXTRACTOR HELIOCENTRiFUG AMB DOS 1,000 X 463,61000 = 463,61000
VENTILADORS, MONOFASIC PER A 230 V, DE 250
MM DE DIAMETRE | 1320 M3/H DE CABAL MAXIM
D'AIRE, PER A INSTAL LAR EN CONDUCTE
Subtotal: 463,61000 463,61000
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,00725
COST DIRECTE 504,90725
DESPESES INDIRECTES 300 % 15,14722
COST EXECUCIO MATERIAL 520,05447
P-19  EEM3RA01 U EXTRACTOR HELIOCENTRIFUG TEMPORITZAT, Rend.: 1,000 464,42 €
MONOFASIC PER A 230 V, DE 500 MM DE
DIAMETRE | 1000 M3/H DE CABAL MAXIM D'AIRE,
COLLOCAT  EN CONDUCTE. INCLOU
INSTAL LACIO ELECTRICA D'ADAPTACIO A LA
INSTAL LACIO EXISTENT SEGONS RGBT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 18,59000 = 18,59000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000
Subtotal: 61,99000 61,99000
Materials
BEM3RA01 U EXTRACTOR HELIOCENTRIFUG TEMPORITZAT, 1,000 x 350,00000 = 350,00000
MONOFASIC PER A 230 V, DE 500 MM DE
DIAMETRE | 1000 M3/H DE CABAL MAXIM D'AIRE,
COL LOCAT EN CONDUCTE.
Subtotal: 350,00000 350,00000
Partides d'obra
EG315224 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV 15,000 X 2,49022 = 37,35330
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K
(AS+), BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIO FUMS, COL LOCAT EN TUB
Subtotal: 37,35330 37,35330
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,54975
COST DIRECTE 450,89305
DESPESES INDIRECTES 300 % 13,52679
COST EXECUCIO MATERIAL 464,41984
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EF11HD12 M TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA, Rend.: 1,000 99,85 €
FABRICAT AMB ACER S$195 T, DE 4 DE MIDA DE
ROSCA (DIAMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=114,3 MM | DN=100 MM), SERIE H
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA | COL LOCAT
SUPERFICIALMENT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 AJUDANT MUNTADOR 0,800 /R x 18,62000 14,89600
A012M000 OFICIAL 1A MUNTADOR 0,800 /R x 21,70000 17,36000
Subtotal: 32,25600 32,25600
Materials
BFY11D10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE 1,000 X 2,66000 2,66000
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIAMETRE 4°*, ROSCAT
BFW11D10 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER NEGRE DE 0,300 X 91,38000 27,41400
DIAMETRE 4”', PER A ROSCAR
BF11HDOO M TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA, 1,020 X 32,89000 33,54780
FABRICAT AMB ACER S$195 T, DE 4" DE MIDA DE
ROSCA (DIAMETRE EXTERIOR .
ESPECIFICAT=114,3 MM | DN=100 MM), SERIE H
SEGONS UNE-EN 10255
BOA7INOO U ABRACADORA METAL LICA, DE 110 MM DE 0,240 X 2,42000 0,58080
DIAMETRE INTERIOR
Subtotal: 64,20260 64,20260
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48384
COST DIRECTE 96,94244
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,90827
COST EXECUCIO MATERIAL 99,85071
EF21HD11 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, Rend.: 1,000 94,18 €
FABRICAT AMB ACER S$195 T, DE 4 DE MIDA DE
ROSCA (DIAMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=114,3 MM | DN=100 MM), SERIE H
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX | COL LOCAT
SUPERFICIALMENT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 AJUDANT MUNTADOR 0,580 /R x 18,62000 10,79960
A012M000 OFICIAL 1A MUNTADOR 0,580 /R x 21,70000 12,58600
Subtotal: 23,38560 23,38560
Materials
BOA7INOO U ABRACADORA METAL LICA, DE 110 MM DE 0,220 X 2,42000 0,53240
DIAMETRE INTERIOR
BFW21D10 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT 0,150 X 139,72000 20,95800
DE DIAMETRE 4", PER AROSCAR
BFY21D10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE 0,500 X 3,54000 1,77000
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
DE DIAMETRE 4°*, ROSCAT
BF21HDOO M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, 1,020 X 43,57000 = 44,44140

FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 4" DE MIDA DE
ROSCA (DIAMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=114,3 MM | DN=100 MM), SERIE H
SEGONS UNE-EN 10255
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Subtotal: 67,70180 67,70180
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,35078
COST DIRECTE 91,43818
DESPESES INDIRECTES 300 % 2,74315
COST EXECUCIO MATERIAL 94,18133
EF21HD12 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, Rend.: 1,000 123,96 €
FABRICAT AMB ACER S$195 T, DE 4" DE MIDA DE
ROSCA (DIAMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=114,3 MM | DN=100 MM), SERIE H
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA | COL LOCAT
SUPERFICIALMENT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  H AJUDANT MUNTADOR 0,730 /R x 18,62000 = 13,59260
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,730 /R x 21,70000 = 15,84100
Subtotal: 29,43360 29,43360
Materials
BF21HDOO M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, 1,020 x 43,57000 = 44,44140
FABRICAT AMB ACER $195 T, DE 4" DE MIDA DE
ROSCA (DIAMETRE EXTERIOR .
ESPECIFICAT=114,3 MM | DN=100 MM), SERIE H
SEGONS UNE-EN 10255
BFW21D10 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT 0,300 X 139,72000 = 41,91600
DE DIAMETRE 4", PER A ROSCAR
BFY21D10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE 1,000 X 3,54000 = 3,54000
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
DE DIAMETRE 4", ROSCAT
BOA7INOO U ABRACADORA METAL LICA, DE 110 MM DE 0,240 X 2,42000 = 0,58080
DIAMETRE INTERIOR
Subtotal: 90,47820 90,47820
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,44150
COST DIRECTE 120,35330
DESPESES INDIRECTES 300 % 3,61060
COST EXECUCIO MATERIAL 123,96390
EG315222 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV Rend.: 1,000 2,56 €
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K
(AS+), BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIO FUMS, COL LOCAT
SUPERFICIALMENT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 18,59000 = 0,27885
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 21,70000 = 0,32550
Subtotal: 0,60435 0,60435
Materials
BG315220 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV 1,020 X 1,84000 = 1,87680

DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K
(AS+), BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIO FUMS
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Subtotal: 1,87680 1,87680
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00907
COST DIRECTE 2,49022
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,07471
COST EXECUCIO MATERIAL 2,56492
EG315224 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV Rend.: 1,000 2,56 €
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K
(AS+), BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIO FUMS, COL LOCAT EN TUB
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 21,70000 0,32550
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 18,59000 0,27885
Subtotal: 0,60435 0,60435
Materials
BG315220 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV 1,020 x 1,84000 1,87680
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K
(AS+), BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIO FUMS
Subtotal: 1,87680 1,87680
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00907
COST DIRECTE 2,49022
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,07471
COST EXECUCIO MATERIAL 2,56492
EG319222 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV Rend.: 1,000 1,24 €
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RV,
BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 15 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COLLOCAT
SUPERFICIALMENT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 21,70000 0,32550
AO13H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 18,59000 0,27885
Subtotal: 0,60435 0,60435
Materials
BG319220 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV 1,020 x 0,58000 0,59160
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC
Subtotal: 0,59160 0,59160
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00907
COST DIRECTE 1,20502
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,03615
COST EXECUCIO MATERIAL 1,24117
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P-20 EH61RE59 U LLUM D‘EM[ERGENCIA AMB LAMPADA LED, AMB Rend.: 1,000 104,30 €
UNA VIDA UTIL DE 100000 H, NO PERMANENT |
NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIO IP4X,
AILLAMENT ~ CLASSE I, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 100 A 140 LUMENS, 3 H
D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB
DIFUSOR | COS DE POLICARBONAT, PREU ALT,
COL LOCAT SUPERFICIAL
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 18,59000 = 2,78850
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500
Subtotal: 6,04350 6,04350
Materials
BH61RK5A U LLUM D'EM,ERGENCIA AMB LAMPADA LED, AMB 1,000 X 95,13000 = 95,13000
UNA VIDA UTIL DE 100000 H, NO PERMANENT |
NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIO IP4X,
AILLAMENT CLASSE I, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 100 A 140 LUMENS, 3 H
D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB
DIFUSOR | COS DE POLICARBONAT, PREU ALT
Subtotal: 95,13000 95,13000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,09065
COST DIRECTE 101,26415
DESPESES INDIRECTES 300 % 3,03792
COST EXECUCIO MATERIAL 104,30208
EHA1H6R4 U LLUMENERA  INDUSTRIAL AMB REFLECTOR Rend.: 1,000 72,81 €
SIMETRIC | 2 TUBS FLUORESCENTS DE 58 W, DE
FORMA RECTANGULAR, AMB XASSIS
POLIESTER, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL
SOSTRE
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 18,59000 = 6,50650
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 21,70000 = 7,59500
Subtotal: 14,10150 14,10150
Materials
BHWA1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE 1,000 x 1,32000 = 1,32000
LLUMENERES INDUSTRIALS AMB TUBS
FLUORESCENTS
BHATH6RO U LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR 1,000 X 55,06000 = 55,06000
SIMETRIC | 2 TUBS FLUORESCENTS DE 58 W, DE
FORMA RECTANGULAR, AMB XASSIS POLIESTER
Subtotal: 56,38000 56,38000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21152
COST DIRECTE 70,69302
DESPESES INDIRECTES 300 % 2,12079
COST EXECUCIO MATERIAL 72,81381
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P21  EHA1RA01

Ma d'obra

A012H000
A013H000

Materials

BG64D17NC

BHWA1000

Partides d'obra
EG315224

DESPLACAMENT DE LLUMENERES INDUSTRIALS
EXISTENTS A NOVA SITUACIO, MUNTADES
SUPERFICIALMENT AL SOSTRE TOT SEGUINT LA
DISTRIBUCIO DELS PLANOLS | DELS DETALLS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE NOU
CABLEJAT ELECTRIC LLIURE DHALLOGENS
AMB ENTUBAT PLASTIC FIXAT AL SOSTRE
SEGONS RGBT | INCLOU LA SEPARACIO
DENCESES | COLLOCACIO DE DOS
POLSADORS COMMUTATS.

OFICIAL 1A ELECTRICISTA
AJUDANT ELECTRICISTA

POLSADOR, DE SUPERFICIE, AMB CONTACTE
NA, UNIPOLAR (1P), 10 A 250 V, GRAU DE
PROTECCIO IP 55, TECLA AMB SiMBOL DE
CAMPANA, GRIS, TIPUS REF. 96106.07 DE LA
SERIE ESTANCA55 D'EUNEA O EQUIVALENT

PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
LLUMENERES INDUSTRIALS AMB TUBS
FLUORESCENTS

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K
(AS+), BIPOLAR, DE SECCIO 2 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIO FUMS, COL LOCAT EN TUB

DESPESES AUXILIARS

Rend.: 1,000

Unitats

4,000
4,000

2,000

4,000

40,000

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

Preu

/R x 21,70000
/R x 18,59000

284,66

Parcial

86,80000
74,36000

Subtotal:

X 3,95000

x 1,32000

161,16000 161,

7,90000

5,28000

Subtotal:

X 2,49022

13,18000 13,

99,60880

Subtotal:

1,50 %

3,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

99,60880 99,

€

Import

16000

18000

60880

2,41740

276,
8,

36620
29099

284,

65719

P22  EM31A71K

Ma d'obra

A013M000
A012M000

Materials
BM3A1000

BM31A711

EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE
CARREGA 9 KG, D'EFICACIA 34A-183B/C, AMB
PRESSIO ADOSSADA, ACABAT EXTERIORMENT
AMB PINTURA EPOXI DE COLOR VERMELL,
MUNTAT SUPERFICIALMENT EN ARMARI

AJUDANT MUNTADOR
OFICIAL 1A MUNTADOR

ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE
CARREGA 9 KG, D'EFICACIA 34A-183B/C, AMB
PRESSIO ADOSSADA, ACABAT EXTERIORMENT
AMB PINTURA EPOXI DE COLOR VERMELL

Rend.: 1,000

Unitats

0,400
0,400

1,000

1,000

Preu

/R x 18,62000
/R x 21,70000

146,74

Parcial

7,44800
8,68000

Subtotal:

X 28,93000

X 96,85000

16,12800 16,

28,93000

96,85000

€

Import

12800
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BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS 1,000 x 0,32000 = 0,32000
PER A EXTINTORS
Subtotal: 126,10000 126,10000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24192
COST DIRECTE 142,46992
DESPESES INDIRECTES 300 % 4,27410
COST EXECUCIO MATERIAL 146,74402
EPNC0001 U MESURES | PROTECCIONS DE SEGURETAT | Rend.: 1,000 200,00 €
SALUT PER TAL DE DESENVOLUPAR EL PLA DE
SEGURETAT APROVAT | LES QUE SIGUIN
NECESSARIES PEL DESENVOLUPAMENT DELS
TREBALLS.
EPNC0002 U SEGURETAT Rend.: 1,000 60,00 €
EPNC0003 U SEGURETAT Rend.: 1,000 60,00 €
EPNC0004 U SEGURETAT Rend.: 1,000 60,00 €
EPNC0005 U SEGURETAT Rend.: 1,000 150,00 €
FQ21BC60 U PAPERERA DE 60 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA Rend.: 1,000 66,95 €
ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA |
SUPORTS LATERALS DE TUB DACER,
COL LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,280 /R x 17,45000 = 4,88600
A0121000 H OFICIAL 1A 0,280 /R x 21,00000 = 5,88000
Subtotal: 10,76600 10,76600
Materials
BQ21BC60 U PAPERERA DE 60 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA 1,000 X 54,07000 = 54,07000
ABATIBLE DE PLANXA D'ACER PERFORADA |
SUPORTS LATERALS DE TUB D'ACER
Subtotal: 54,07000 54,07000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16149
COST DIRECTE 64,99749
DESPESES INDIRECTES 300 % 1,94992
COST EXECUCIO MATERIAL 66,94741
G443531D KG  ACER S$275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A Rend.: 1,000 1,75 €
BIGUES FORMADES PER PECA COMPOSTA, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM | UPN, TREBALLAT A TALLER |
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT,
COLLOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA |
CARGOLS
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,008 /R x 18,69000 0,14952
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,014 /R x 21,34000 0,29876
Subtotal: 0,44828 0,44828
Maquinaria
CZ112000 GRUP ELECTROGEN DE 20 A 30 KVA 0,014 /R x 8,39000 0,11746
C200P000 EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER A 0,014 /R x 3,12000 0,04368
SOLDADURA ELECTRICA
Subtotal: 0,16114 0,16114
Materials
B447Z50A5 KG  ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT 1,000 x 1,08000 1,08000
PER PECA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM |
UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A COL LOCAR
AMB CARGOLS | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO
ANTIOXIDANT
Subtotal: 1,08000 1,08000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,01121
COST DIRECTE 1,70063
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05102
COST EXECUCIO MATERIAL 1,75165
K1213251 M2 MUNTATGE | DESMUNTATGE DE BASTIDA Rend.: 1,000 6,22 €
TUBULAR METALLICA FIXA FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM | ALCARIA <= 200 CM,
AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS,
TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLARIA COM A MINIM DE 60 CM,
ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS,
SOCOLS | XARXA DE PROTECCIO DE POLIAMIDA,
COLLOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR |
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAGCANA,
INCLOSOS ~ TOTS ELS  ELEMENTS DE
SENYALITZACIO NORMALITZATS | EL
TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL
MAXIM DE 20 KM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,160 /R x 18,62000 2,97920
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 21,70000 1,73600
Subtotal: 471520 471520
Maquinaria
C1501700 H CAMIO PER ATRANSPORTDE 7 T 0,040 /R x 31,33000 1,25320
Subtotal: 1,25320 1,25320
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07073
COST DIRECTE 6,03913
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18117
COST EXECUCIO MATERIAL 6,22030
K1215250 M2  AMORTITZACIO DIARIA DE BASTIDA TUBULAR Rend.: 1,000 0,12 €

METALLICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM D'AMPLARIA | ALGARIA <= 200 CM, AMB
BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS
DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
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Materials

B0Y15250

M2

D'AMPLARIA COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCES, BARANES LATERALS, SOCOLS |
XARXA DE PROTECCIO DE  POLIAMIDA
COLLOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR |
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAGCANA,
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIO NORMALITZATS

AMORTITZACIO DIARIA DE BASTIDA TUBULAR
METAL LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM D'AMPLARIA | ALGARIA <= 200 CM, AMB
BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS
DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLARIA COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCES, BARANES LATERALS, SOCOLS |
XARXA DE PROTECCIO DE POLIAMIDA,

COL LOCADA ATOTA LA CARAEXTERIOR |
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FACANA,
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIO NORMALITZATS

Unitats

1,000

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

Preu

x0,12000

Parcial

0,12000

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

3,00 %

0,12000

Import

0,12000

0,12000
0,00360

0,12360

K12CAAAA

Maquinaria

DIA

CL40AAAA  H

AMORTITZACIO  DIARIA DE  PLATAFORMA
ELEVADORA  TELESCOPICA  ARTICULADA,
AUTOPROPULSADA AMB MOTOR DE GASOIL, DE
20 M D'ALGARIA MAXIMA DE TREBALL | 9,8 EN
HORITZONTAL, DE 227 KG DE CARREGA UTIL, DE
DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPOS | 10886
KG DE PES, BUIDA, AMB CISTELLA DE
DIMENSIONS 150X75 CM

PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALGARIA MAXIMA DE
TREBALL 19,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CARREGA UTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPOS | 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

Rend.: 1,000

Unitats

8,000

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

Preu

/R x 3855000

Parcial

308,40000

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

3,00 %

308,40000

317,65 €

Import

308,40000

308,40000
9,25200

317,65200

K1661310

Ma d'obra

A0140000

u

H

CALA DINSPECCIO EN PARET DE PEDRA
NATURAL AMB MITJANS MANUALS, PER A
RECOLLIDA DE MOSTRA

MANOBRE

Rend.: 1,000

Unitats

0,100

Preu

/R x 17,45000

Parcial

1,74500

1,82 €

Import
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Subtotal: 1,74500 1,74500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02618
COST DIRECTE 1,77118
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05314
COST EXECUCIO MATERIAL 1,82431
P-23  K1R7RA01 U TRACTAMENT ~ PER FUMIGENS | PER Rend.: 1,000 576,66 €
POLVORITZACIO ESTRUCTURAL A L'INTERIOR
DEDIFICI PER EMPRESA REGISTRADA A
L'AGENCIA DE SALUT PUBLICA. INCLOU LA
PREPARACIO  PREVIA |  SENYALITZACIO,
PRECINTATGE DE LES PORTES | VENTILACIONS
EXISTENTS; | LA VENTILACIO  FINAL.
L'APLICADOR HAURA DE DISPOSAR DE CARNET
D'APLICADOR EN TRACTAMENTS DE CONTROL
DE PLAGUES D'US AMBIENTAL | FITOSANITARI
VIGENT. NO ES PODRA ACCEDIR A LA ZONA DE
TRACAMENT FINS SUPERAT COM A MINIM 24H
DE L'APLICACIO DEL TRACAMENT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 16,000 /R x 18,16000 = 290,56000
Subtotal: 290,56000 290,56000
Maquinaria
CRL15100 H APARELL MANUAL DE PRESSIO PER A 8,000 /R x 22,84000 = 182,72000
TRACTAMENTS FITOSANITARIS | HERBICIDES
Subtotal: 182,72000 182,72000
Materials
BRL21000 KG  PRODUCTE INSECTICIDA 3,000 X 27,41000 = 82,23000
Subtotal: 82,23000 82,23000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,35840
COST DIRECTE 559,86840
DESPESES INDIRECTES 300 % 16,79605
COST EXECUCIO MATERIAL 576,66445
P-24  K2153EE1 M2 ARRENCADA DE LLATA DE FUSTA AMB MITJANS Rend.: 1,000 2,34 €
MANUALS | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,128 /IR x 17,45000 = 2,23360
Subtotal: 2,23360 2,23360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03350
COST DIRECTE 2,26710
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06801
COST EXECUCIO MATERIAL 2,33512
P-25 K215770A M2  DESMUNTATGE DE PLAQUES CONFORMADES Rend.: 1,000 8,77 €
DE COBERTA AMB MITJANS MANUALS | APLEC
PER A POSTERIOR APROFITAMENT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 17,45000 = 5,23500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000
Subtotal: 8,38500 8,38500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12578
COST DIRECTE 8,51078
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25532
COST EXECUCIO MATERIAL 8,76610
K2164771 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAO Rend.: 1,000 12,28 €
CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MA | AMB
MARTELL TRENCADOR MANUAL | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 18,16000 = 5,44800
A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 17,45000 = 5,23500
Subtotal: 10,68300 10,68300
Maquinaria
C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,300 /R x 3,60000 = 1,08000
Subtotal: 1,08000 1,08000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16025
COST DIRECTE 11,92325
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35770
COST EXECUCIO MATERIAL 12,28094
P-26  K216RA01 U TREBALLS DE FORMACIO DE PAS DE CONDUCTE Rend.: 1,000 61,55 €
EN PARET EXISTENT. ELS TREBALLS
CONSISTEIXEN EN TALL DE RADIAL DEL TRAM
DE PARET AFECTAT | EL CORRESPONENT
ENDERROC FINS A UN GRUIX DE 30 CM EN
ELEMENT CERAMIC O FORMIGO. INCLOU ELS
MITJANS AUXILIARS | LA CARREGA MANUAL DE
RUNA FINS AL CAMIO O CONTENIDOR, | EL
POSTERIOR RETACAT AMB MORTER | CERAMICA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 17,45000 = 17,45000
Subtotal: 17,45000 17,45000

Maquinaria
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C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 1,000 /R x 3,60000 = 3,60000
Subtotal: 3,60000 3,60000
Materials
BOF1E251 U MAO CALAT R-10, DE 290X140X50 MM, PER A 20,000 x 0,14000 = 2,80000
REVESTIR, CATEGORIA |, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
Subtotal: 2,80000 2,80000
Partides d'obra
K2R641E0 M3  CARREGA AMB MITJANS MANUALS | 0,147 X 33,01838 = 4,85370
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL LACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5
M3 DE CAPACITAT
E81132L7 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT 0,490 X 2487716 = 12,18981
VERTICAL INTERIOR, A MES DE 3,00 M
D'ALCARIA, AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
REMOLINAT | LLISCAT AMB GUIX A
K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERAMICA, DE6ASCM 2800 X 6,64272 = 18,59962
DE FONDARIA, AMB DISC DE CARBORUNDUM
Subtotal: 35,64313 35,64313
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26175
COST DIRECTE 59,75488
DESPESES INDIRECTES 300 % 1,79265
COST EXECUCIO MATERIAL 61,54753
P-27  K218A610 M2 ENDERROC DE CEL RAS | INSTALLACIONS Rend.: 1,000 11,86 €
EXISTENTS AL INTERIOR, AMB MITJANS
MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,650 /IR x 17,45000 = 11,34250
Subtotal: 11,34250 11,34250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17014
COST DIRECTE 11,51264
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34538
COST EXECUCIO MATERIAL 11,85802
K21A1011 U ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE Rend.: 1,000 5,47 €
FINESTRA AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,300 IR x 17,45000 = 5,23500
Subtotal: 5,23500 5,23500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07853
COST DIRECTE 5,31353
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15941
COST EXECUCIO MATERIAL 5,47293
K21A2011 U ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE Rend.: 1,000 547 €
BALCONERA AMB  MITJANS ~ MANUALS |
CARREGA  MANUAL SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 17,45000 = 5,23500
Subtotal: 5,23500 5,23500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07853
COST DIRECTE 5,31353
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15941
COST EXECUCIO MATERIAL 5,47293
P-28  K21ARA01 U ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE Rend.: 1,000 18,24 €
FINESTRA AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 17,45000 = 17,45000
Subtotal: 17,45000 17,45000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26175
COST DIRECTE 17,7175
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,53135
COST EXECUCIO MATERIAL 18,24310
K21B1011 M ARRENCADA DE BARANA METAL LICA DE 90 A Rend.: 1,000 6,14 €
110 CM D'ALGARIA, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 17,45000 = 3,49000
A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,050 /R x 18,69000 = 0,93450
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,050 /R x 21,34000 = 1,06700
Subtotal: 5,49150 5,49150
Maquinaria
C200S000 H EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL 0,050 /R x 7,74000 = 0,38700
OXIACETILENIC
Subtotal: 0,38700 0,38700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08237
COST DIRECTE 5,96087
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,17883
COST EXECUCIO MATERIAL 6,13970
P-29  K21E1D11 U ARRENCADA D'INSTAL LACIO D'AIRE Rend.: 1,000 199,34 €
CONDICIONAT AMB CONDUCTES, PER A CADA
UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFICIE SERVIDA PER
LA INSTALLACIO, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 17,45000 = 69,80000
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 3,000 /R x 18,59000 = 55,77000
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 3,000 /R x 21,70000 = 65,10000
Subtotal: 190,67000 190,67000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,86005
COST DIRECTE 193,53005
DESPESES INDIRECTES 300 % 5,80590
COST EXECUCIO MATERIAL 199,33595
K21FU140 M ARRENCADA PER A SUBSTITUCIO DE TUBS PER Rend.: 1,000 8,31 €
A DISTRIBUCIO DE GASOS | FLUIDS, DE 4" O 110
MM DE DIAMETRE, COM A MAXIM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT | AMB DESMUNTATGE DE
FIXACIONS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 17,45000 = 3,49000
Subtotal: 7,83000 7,83000
DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,23490
COST DIRECTE 8,06490
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,24195
COST EXECUCIO MATERIAL 8,30685
K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERAMICA, DE6A8CM Rend.: 1,000 6,84 €
DE FONDARIA, AMB DISC DE CARBORUNDUM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 18,16000 = 5,44800
Subtotal: 5,44800 5,44800
Maquinaria
C200B000 H TALLADORA AMB DISC DE CARBORUNDUM 0,300 /R x 3,71000 = 1,11300
Subtotal: 1,11300 1,11300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08172
COST DIRECTE 6,64272
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19928
COST EXECUCIO MATERIAL 6,84200
P-30  K2R641E0 M3 CARREGA AMB  MITJANS  MANUALS | Rend.: 1,000 34,01 €
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTALLACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5
M3 DE CAPACITAT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 17,45000 = 13,08750
Subtotal: 13,08750 13,08750
Maquinaria
C1RA2500 M3  SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METALLIC 1,000 /R x 19,80000 = 19,80000
DE 5 M3 DE CAPACITAT | RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS
Subtotal: 19,80000 19,80000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13088
COST DIRECTE 33,01838
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,99055
COST EXECUCIO MATERIAL 34,00893
K4SP7205 U TENSOR D'ACER PER A ROSCAR DE 20 MM DE Rend.: 1,000 84,82 €
DIAMETRE, @ COLLOCAT AMB  PLAQUES
D'ANCORATGE D'ACER S275JR, DE DIMENSIONS
350X350X10 MM, FIXADES AMB DOBLE FEMELLA
ALS EXTREMS DE LES BARRES | REBLERT AMB
MORTER  POLIMERIC ~ TIXOTROPIC | DE
RETRACCIO CONTROLADA ENTRE PARAMENT |
PLACA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,320 /R x 17,45000 = 5,58400
A013F000 H AJUDANT MANYA 0,500 /R x 18,69000 = 9,34500
A012F000 H OFICIAL 1A MANYA 0,500 /R x 21,33000 = 10,66500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,320 /R x 21,00000 = 6,72000
Subtotal: 32,31400 32,31400
Materials
BOAAC310 M ANCORATGE METAL LIC DE DIAMETRE 32 MM, 1,200 X 9,37000 = 11,24400
AMB CARGOL | VOLANDERA QUADRADA DE
200X200 MM
B0715100 KG  MORTER POLIMERIC DE CIMENT AMB RESINES 17,367 x 0,77000 = 13,37259
SINTETIQUES | FIBRES, TIXOTROPIC IDE
RETRACCIO CONTROLADA PER A REPARACIO
B4475026 KG  ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT 9,620 x 1,82000 = 17,50840
PER PECA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT,
RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL LOCAR AMB CARGOLS |
GALVANITZAT
BOAB300A U TENSOR PER A ROSCAR D'ACER DE DIAMETRE 1,000 X 7,10000 = 7,10000

20 MM
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Subtotal: 49,22499 49,22499
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,80785
COST DIRECTE 82,34684
DESPESES INDIRECTES 300 % 2,47041
COST EXECUCIO MATERIAL 84,81725
K612EA1P M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX Rend.: 1,000 83,61 €
24 CM, DE MAO CALAT, HD, CATEGORIA |,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 7711, DE
240X115X100 MM, PER A REVESTIR, COL LOCAT
AMB MORTER 1:4, AMB CIMENT CEM II | ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 1,090 /R x 17,45000 = 19,02050
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,180 /R x 21,00000 = 45,78000
Subtotal: 64,80050 64,80050
Materials
D0714821 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PORTLAND 0,0504 x 87,40660 = 4,40529
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB
ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT | 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4 110 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
BOF1DHA1 U MAO CALAT, DE 240X115X100 MM, PER A 79,570 x 0,13000 = 10,34410
REVESTIR, CATEGORIA |, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
Subtotal: 14,74939 14,74939
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,62001
COST DIRECTE 81,16990
DESPESES INDIRECTES 300 % 2,43510
COST EXECUCIO MATERIAL 83,60500
P-31 K612RA01 U TAPIAT DE FORAT (< 1 M?) EXISTENT A BASE DE Rend.: 1,000 60,25 €
PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX
24 CM, DE MAO CALAT, HD, CATEGORIA |,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE
240X115X100 MM, PER A REVESTIR, COL LOCAT
AMB MORTER 1:4, AMB CIMENT CEM Il | ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /IR x 17,45000 = 17,45000
Subtotal: 38,45000 38,45000
Materials
D0714821 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PORTLAND 0,100 x 87,40660 = 8,74066
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB
ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT | 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4 110 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
BOF1DHA1 U MAO CALAT, DE 240X115X100 MM, PER A 79,570 x 0,13000 = 10,34410

REVESTIR, CATEGORIA |, HD, SEGONS LA

NORMA UNE-EN 771-1

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

250 %

3,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

19,08476

19,08476

0,96125

58,49601
1,75488

60,25089

K6529BDD

Ma d'obra

A0127000
A0137000

Materials
B6BZ1A10

B0A44000
BOA4A400
B0AG1600

BOCC2410

B6B12311

B7C9R8LO

B7J5002Z

B7JZ00E1

B6B11311

M2

Cu
Cu

M2

M2

KG

ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT
PER ESTRUCTURA DOBLE NORMAL AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVA DE 200 MM,
MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLARIA
| CANALS DE 70 MM D'AMPLARIA, 2 PLAQUES
TIPUS HIDROFUGA (H) A CADA CARA DE 15 MM
DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECANICAMENT
| AILLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA
DE RESISTENCIA TERMICA >= 1,667 M2.K/W

OFICIAL 1A COLLOCADOR
AJUDANT COL LOCADOR

BANDA ACUSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLARIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT
VISOS GALVANITZATS
TAC DE NILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS

PLACA DE GUIX LAMINAT HIDROFUGA (H) |
GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 70
MM D'AMPLARIA

PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN
13162, DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3 DE 60 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <=
0,036 W/MK, RESISTENCIA TERMICA >= 1,667
M2.KIwW

MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRO-GUIX

CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 70 MM
D'AMPLARIA

DESPESES AUXILIARS

Rend.: 1,000

Unitats Preu

0,400
0,150

1,880

0,720
0,150
12,000
4,120

1,995

2,060

0,800

4,000

7,350

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

/R x 21,00000
/R x 18,62000

Parcial

8,40000
2,79300

Subtotal:

x0,50000

9,30000
2,12000
0,15000
6,95000

X X X X

X 1,26000

X 3,15000

X 1,16000

X 0,07000

X 1,47000

11,19300

0,94000

6,69600
0,31800
1,80000
28,63400

2,51370

6,48900

0,92800

0,28000

10,80450

Subtotal:

1,50 %

3,00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

59,40320

72,89 €

Import

11,19300

59,40320

0,16790

70,76410
2,12292

72,88702
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM GODI UA  DESGRIPGIO PREU NOM coDI UA  DESGRIPGIO PREU
P32 K652RA01 M2  ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT Rend.: 1,000 67,32 € Materials
PER ESTRUCTURA NORMAL AMB PERFILERIA DE DO70A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND AMB 0,0281 x 15307253 = 430134
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX
VER FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALC | SORRA, AMB
TOTAL DE L'ENVA DE 130 MM, MUNTANTS CADA .
- 190 0 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
400 MM DE 70 MM D'AMPLARIA | CANALS DE 70 o )
it . VOLUM 1:2:10 12,5 N/MM2 DE RESISTENCIA A
MM D'AMPLARIA, 2 PLAQUES TIPUS HIDROFUGA COMPRESSIO. EL ABORAT A L'OBRA
(H) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA ’
UNA, FIXADES MECANICAMENT | AILLAMENT DE _
PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTENCIA Subtotal: 430134 430134
TERMICA >= 1,667 M2.K/W DESPESES AUXILIARS 250 % 045777
Unitats Preu Parcial Import
Ma dlobra COST DIRECTE 23,06971
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69209
A0127000  H  OFICIAL 1A COL LOCADOR 0,400 /Rx 2100000 = 8,40000
A0137000 H AJUDANT COL LOCADOR 0,150 /R x 18,62000 = 2,79300 COST EXECUCIO MATERIAL 23,76180
Subtotal: 11,19300 11,19300 P-33  K898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB Rend.. 1,000 444 €
Materials PINTURA PLASTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
BOA44000 CU  VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,720 X 9,30000 = 6,69600 . .
i X Unitats Preu Parcial Import
BOA61600 U  TAC DENILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS 12,000 X 0,15000 = 1,80000 Ma dobra
B7JZOOE1 M  CINTADE PAPER RESISTENT PERAJUNTSDE 4,000 X 0,07000 = 0,28000 _
PLAQUES DE GUIX LAMINAT A013D000 H  AJUDANT PINTOR 0,010 /RX 1862000 = 0,18620
BOA4AY00 CU  VISOS GALVANITZATS 0,150 X 212000 = 0,31800 A012D000  H  OFICIAL1APINTOR 0100 /Rx 2100000 = 210000
B7J5002Z  KG  MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE 0,800 X 1,16000 = 0,02800 Sublotal- 228620 228620
CARTRO-GUIX Matorials
B7C9R8LO M2  PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 2,060 X 3,15000 = 6,48900
13162, DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3 DE 60 MM DE B8ZA1000 KG  SEGELLADORA 0,153 X 4,25000 = 0,65025
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <= BS9ZPDOO KG  PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS 0,3978 X 3,38000 = 1,34456
0,036 W/MK, RESISTENCIA TERMICA >= 1,667
M2.K/W Subtotal: 1,99481 1,99481
B6BZ1A10 M BANDA ACUSTICA AUTOADHESIVA FINS A50 MM 1,880 X 0,50000 = 0,04000 ,
D'AMPLARIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03429
LAMINAT COST DIRECTE 431530
B6B12311 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,EN 1,995 X 1,26000 = 2,51370
: : : ; DESPESES INDIRECTES 3,00 ¢ 0,12946
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 70 00 % ’
MM D'AMPLARIA COST EXECUCI® MATERIAL 4,44476
B6B11311 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,EN 3,675 X 147000 = 5,40225
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 70 MM KEK11GAB U  REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA Rend.: 1,000 14062 €
D'AMPLARIA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
BOCC2410 M2  PLACA DE GUIX LAMINAT HIDROFUGA (H) | 4,120 X 695000 = 28,63400 ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X300 MM,
GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520 D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT |
Subtotal: 54,00095 54,00095 FIXADA AL BASTIMENT
Unitats Preu Parcial Import
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,16790 Ma d'obra
COST DIRECTE 65,36185 A013G000 H  AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /RXx 1859000 = 5,57700
DESPESES INDIRECTES 300 % 1,96086 A012G000 H  OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 JRXx 2170000 = 6,51000
COST EXECUCIO MATERIAL 67,32270 Sublotal 1208700 1208700
K81135K1 M2  ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT Rend.: 1,000 376 € Materials ,
VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALGARIA, COM BEK11GAB U  REIXETAD'MPULSI® O RETORN, D'UNA FILERA 1,000 X 12426000 =  124,26000
A MAXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, DEIXAT DE D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
REGLE ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X300 MM,
Unitats Preu Parcial Import D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
Ma dob CORBA 45°, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | PER
adobra AFIXAR AL BASTIMENT
A0140000 H  MANOBRE 0,308 JRX 1745000 = 5,37460
A0122000 H  OFICIAL 1A PALETA 0,616 Rx 2100000 = 12,93600 Subtotal 124,26000 124,26000
Subtotal: 18,31060 18,31060
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HOM coDl UA  DESGRIPGID PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,18131
COST DIRECTE 136,52831
DESPESES INDIRECTES 300 % 4,09585
COST EXECUCIO MATERIAL 140,62415
KEK17GAB U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA Rend.: 1,000 154,07 €
D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
LACAT BLANC, DE 500X300 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA 45 °,
TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA AL
BASTIMENT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 18,59000 = 5,57700
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000
Subtotal: 12,08700 12,08700
Materials
BEK17GAB U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA 1,000 x 137,31000 = 137,31000
D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
LACAT BLANC, DE 500X300 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA 45°,
TOTES EN EL MATEIX SENTIT | PER A FIXAR AL
BASTIMENT
Subtotal: 137,31000 137,31000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,18131
COST DIRECTE 149,57831
DESPESES INDIRECTES 300 % 4,48735
COST EXECUCIO MATERIAL 154,06565
P-34  KEK1RA01 U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA Rend.: 1,000 140,62 €
D'ALETES FIXES HORITZONTALS INCLINADES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 800X300
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT |
FIXADA AL BASTIMENT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 18,59000 = 5,57700
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000
Subtotal: 12,08700 12,08700
Materials
BEK11GAB U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA 1,000 X 124,26000 = 124,26000
D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X300 MM,
D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45°, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | PER
A FIXAR AL BASTIMENT
Subtotal: 124,26000 124,26000
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PARTIDES D'OBRA
NOM GoODI UA  DESGRIPGIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,18131
COST DIRECTE 136,52831
DESPESES INDIRECTES 300 % 4,09585
COST EXECUCIO MATERIAL 140,62415
P-35 KEK1RA02 U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA Rend.: 1,000 153,42 €
D'ALETES FIXES HORITZONTALS INCLINADES,
D'ALUMINI" ANODITZAT PLATEJAT, DE 900X900
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT |
FIXADA AL BASTIMENT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 18,59000 = 5,57700
Subtotal: 12,08700 12,08700
Materials
BEK11GAB U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA 1,100 X 12426000 = 136,68600
D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X300 MM,
D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45°, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | PER
A FIXAR AL BASTIMENT
Subtotal: 136,68600 136,68600
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,18131
COST DIRECTE 148,95431
DESPESES INDIRECTES 300 % 4,46863
COST EXECUCIO MATERIAL 153,42293
P-36 KEK1RA03 U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA Rend.: 1,000 115,03 €
D'ALETES FIXES HORITZONTALS INCLINADES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 900X900
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT |
FIXADA AL BASTIMENT
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 18,59000 = 5,57700
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000
Subtotal: 12,08700 12,08700
Materials
BEK11GAB U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA 0,800 X 12426000 = 99,40800
D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X300 MM,
D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45°, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | PER
A FIXAR AL BASTIMENT
Subtotal: 99,40800 99,40800
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PARTIDES D'OBRA
HOM coDl UA  DESGRIPGID PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18131
COST DIRECTE 111,67631
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,35029
COST EXECUCIO MATERIAL 115,02659
P-37  KEK1RA04 U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA Rend.: 1,000 151,83 €
D'ALETES FIXES HORITZONTALS INCLINADES,
D'ALUMINI" ANODITZAT PLATEJAT, DE 400X400
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT |
ENCASTADA EN PORTA DE FUSTA EXISTENT.
INCLOU EL TREBALL DE FORMACIO OBERTURA |
PINTAT DE LA PORTA.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000
A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 18,59000 = 5,57700
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,300 /R x 21,37000 = 6,41100
Subtotal: 18,49800 18,49800
Materials
BEK11GAB U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA 0,800 X 124,26000 = 99,40800
D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X300 MM,
D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45°, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | PER
A FIXAR AL BASTIMENT
Subtotal: 99,40800 99,40800
Partides d'obra
E8981BA0 M2  PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, A 3,780 x 7,73077 = 29,22231
L'ESMALT SINTETIC, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
Subtotal: 29,22231 29,22231
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27747
COST DIRECTE 147,40578
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 442217
COST EXECUCIO MATERIAL 151,82795
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MILLORA DEL CLIMA
PANTA, 30

PRESSUPOST Data: 04/03/15

Pag.:

Obra 01 Pressupost CLIMA
Capitol 01 TANCAMENT VESTIBUL ASCENSOR

PLIN. D] L DESCRIPCIO

FREU

BRAICARERNT

[P CORET

1 K652RA01 M2 ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
ESTRUCTURA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVA DE 130 MM,
MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLARIA | CANALS DE
70 MM D'AMPLARIA, 2 PLAQUES TIPUS HIDROFUGA (H) A CADA
CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECANICAMENT
| AILLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTENCIA
TERMICA >= 1,667 M2.K/W (P - 32)

2 K898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLASTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA |
DUES D'ACABAT (P - 33)

3 E898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLASTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA |
DUES D'ACABAT (P - 11)

4 E9UTU110 M SOCOL DE FUSTA DE TAULER HIDROFUG DE DM DE 25 MM DE
GRUIX, PER A PINTAR O ENVERNISSAR, DE 10 CM D'ALCARIA,
COLLOCAT AMB TACS D'EXPANSIO | CARGOLS (P - 14)

5 EB8981BA0D M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, A L'ESMALT
SINTETIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT (P -
9)

6 EASA81P2 U PORTA TALLAFOCS METAL LICA, EI2-C 90, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 90X210 CM, PREU ALT, COL LOCADA (P - 16)

7 EB9BRA01 M2 PINTAT DE D'ACER DE PLANXA, AMB ESMALT SINTETIC, AMB
DUES CAPES D'MPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT (P - 12)

8 E9M11028 M2 PAVIMENT CONTINU DE 2 CAPES RESINA SINTETICA, AMB
DOTACIO D'1,6 KG/M2 (P - 13)

9 EH61RE59 U LLUM D'EMERGENCIA AMB LAMPADA LED, AMB UNA VIDA UTIL
DE 100000 H, NO PERMANENT | NO ESTANCA AMB GRAU DE
PROTECCIO IP4X, AILLAMENT CLASSE I, AMB UN FLUX
APROXIMAT DE 100 A 140 LUMENS, 3 H D'AUTONOMIA, DE
FORMA  RECTANGULAR AMB DIFUSOR | COS DE
POLICARBONAT, PREU ALT, COL LOCAT SUPERFICIAL (P - 20)

10 EHA1RAO1 U DESPLACAMENT DE LLUMENERES INDUSTRIALS EXISTENTS A
NOVA SITUACIO, MUNTADES SUPERFICIALMENT AL SOSTRE
TOT SEGUINT LA DISTRIBUCIO DELS PLANOLS | DELS DETALLS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE NOU CABLEJAT ELECTRIC
LLIURE DHALLOGENS AMB ENTUBAT PLASTIC FIXAT AL
SOSTRE SEGONS RGBT | INCLOU LA SEPARACIO D'ENCESES |
COL LOCACIO DE DOS POLSADORS COMMUTATS. (P - 21)

11 EB92RA01 U RETOL DE SENYALITZACIO D'EMERGENCIA, AMB ACCESSORIS
DE MUNTATGE, COL LOCAT ADOSSAT (P - 17)

12 EM31AT1K U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CARREGA 9 KG,
D'EFICACIA 34A-183B/C, AMB PRESSIO ADOSSADA, ACABAT
EXTERIORMENT AMB PINTURA EPOXI DE COLOR VERMELL,
MUNTAT SUPERFICIALMENT EN ARMARI (P - 22)

67,32

4,44

5,09

8,19

7,96

311,59

14,60

23,51

104,30

284,66

26,97

146,74

19,665

29,498

25,168

11,400

1,368

1,000

11,300

7,695

1,000

1,000

6,000

1,000

1.323,85

130,97

128,11

93,37

10,89

311,59

164,98

180,91

104,30

284,66

161,82

146,74

TOTAL  Capitol 01.01

3.042,19

Obra 01 Pressupost CLIMA
Capitol 02 VENTILACIONS

PLINA. D] UG DESCRIPCIG

PREU

BRAICARERNT

IMPORET

1 K1R7RA01 U TRACTAMENT PER FUMIGENS | PER POLVORITZACIO
ESTRUCTURAL A L'INTERIOR D'EDIFICI PER EMPRESA
REGISTRADA A L'AGENCIA DE SALUT PUBLICA. INCLOU LA
PREPARACIO PREVIA | SENYALITZACIO, PRECINTATGE DE LES
PORTES | VENTILACIONS EXISTENTS; | LA VENTILACIO FINAL.

576,66

1,000

576,66

EUR
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Data: 04/03/15

Pag.: 2

2 K612RA01

3 K216RA01

4 K21ARA01

5 K21E1D11

6 K218A610

7 EE52823A

8 KEK1RAO01

9 KEK1RA02

10 KEK1RAO3

11 EAF2RA01

12 KEK1RA04

M2

M2

L'APLICADOR HAURA DE DISPOSAR DE CARNET D'APLICADOR
EN TRACTAMENTS DE CONTROL DE PLAGUES D'US AMBIENTAL
| FITOSANITARI VIGENT. NO ES PODRA ACCEDIR A LA ZONA DE
TRACAMENT FINS SUPERAT COM A MINIM 24H DE L'APLICACIO
DEL TRACAMENT.

(P-23)

TAPIAT DE FORAT (< 1 M?) EXISTENT A BASE DE PARET DE
TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 24 CM, DE MAO CALAT, HD,
CATEGORIA |, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE
240X115X100 MM, PER A REVESTIR, COL LOCAT AMB MORTER
14, AMB CIMENT CEM II | ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT (P - 31)

TREBALLS DE FORMACIO DE PAS DE CONDUCTE EN PARET
EXISTENT. ELS TREBALLS CONSISTEIXEN EN TALL DE RADIAL
DEL TRAM DE PARET AFECTAT | EL CORRESPONENT
ENDERROC FINS A UN GRUIX DE 30 CM EN ELEMENT CERAMIC
O FORMIGO. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS | LA CARREGA
MANUAL DE RUNA FINS AL CAMIO O CONTENIDOR, | EL
POSTERIOR RETACAT AMB MORTER | CERAMICA. (P - 26)

ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS
MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
(P-28)

ARRENCADA D'NSTALLACIO DAIRE CONDICIONAT AMB
CONDUCTES, PER A CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFICIE
SERVIDA PER LA INSTALLACIO, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR (P - 29)

ENDERROC DE CEL RAS | INSTALLACIONS EXISTENTS AL
INTERIOR, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR (P - 27)

FORMACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE GRUIX 0,8 MM, AMB CLASSIFICACIO DE
RESISTENCIA AL FOC E600/120, AMB UNIO MARC CARGOLAT |
CLIPS, SEGELLAT AMB MASSILLA RESISTENT A ALTES
TEMPERATURES, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS (P - 18)

REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES
HORITZONTALS INCLINADES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT,
DE 800X300 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA AL
BASTIMENT (P - 34)

REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES
HORITZONTALS INCLINADES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT,
DE 900X900 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA AL
BASTIMENT (P - 35)

REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES
HORITZONTALS INCLINADES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT,
DE 900X900 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA AL
BASTIMENT (P - 36)

MODFICACIO DE LA FINESTRA DELS VESTIDORS D'HOMES PER
ENCABIR LA REIXA VENTILACIO | TAPIAT POSTERIOR AMB
ALUMINI FOLRAT AMB AiLLAMENT TERMIC SEGONS PLANOLS |
DETALLS. (P - 15)

REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES
HORITZONTALS INCLINADES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT,
DE 400X400 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO
CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | ENCASTADA EN
PORTA DE FUSTA EXISTENT. INCLOU EL TREBALL DE
FORMACIO OBERTURA | PINTAT DE LA PORTA. (P - 37)

60,25

61,55

18,24

199,34

11,86

37,46

140,62

153,42

115,03

80,12

151,83

1,000

9,000

2,000

1,000

9,320

54,125

1,000

1,000

2,000

1,000

2,000

60,25

553,95

36,48

199,34

110,54

2.027,52

140,62

153,42

230,06

80,12

303,66

TOTAL Capitol

01.02

4.472,62

EUR



MILLORA DEL CLIMA
PANTA, 30

PRESSUPOST Data: 04/03/15

Pag.: 3

Obra 01 Pressupost CLIMA
Capitol 03 TAPIAT VENTILACIO SALA DE MAQUINES

PLINA. D] UG DESCRIPCIG

PREU

BRAICARERNT

IMPORET

1 K215770A M2 DESMUNTATGE DE PLAQUES CONFORMADES DE COBERTA
AMB MITJANS MANUALS | APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT (P - 25)

2 K2153EE1 M2 ARRENCADA DE LLATA DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR (P -
24)

3 E545GGPAEAS M2 COBERTA SANDWICH "IN SITU” AMB PENDENT INFERIOR A 30
%, FORMADA PER DUES PLANXES, LA INFERIOR ES UN PERFIL
NERVAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | LACADA AMB 3
NERVIS SEPARATS ENTRE 340 | 345 MM | UNA ALGARIA ENTRE
35140 MM D'1,2 MM DE GRUIX, AMB UNA INERCIA ENTRE 21 1 22
CM4 | UNA MASSA SUPERFICIAL ENTRE 11 | 12 KG/M2, ACABAT
LLIS DE COLOR ESTANDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
14782, LA SUPERIOR ES UN PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZADA | LACADA AMB 3 NERVIS SEPARATS ENTRE 340 |
345 MM | UNA ALGARIA ENTRE 35 | 40 MM D'1,2 MM DE GRUIX,
AMB UNA INERCIA ENTRE 21 | 22 CM4 | UNA MASSA
SUPERFICIAL ENTRE 11 | 12 KG/M2, ACABAT LLIS DE COLOR
ESTANDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14782, | PERFILS
OMEGA D'ACER, D'ALGARIA 100 MM COM A SEPARADORS |
AILLAMENT AMB PLACA DE LLANA DE ROCA DE 126 A 160 KG/M3
| GRUIX 90 MM COLLOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES.
ARTICLE: TIPUS REF. 391D1201009 DE LA SERIE COBERTA DE
ROCKWOOL O EQUIVALENT (P - 2)

4 E5ZDV23G M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT,
D'1 MM DE GRUIX, 30 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A
MAXIM, AMB 2 PLECS, PER A MINVELL, COLLOCAT AMB
FIXACIONS MECANIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS D'
ESTANQUITAT, | SEGELLAT (P - 4)

5 E5Z5RA01 M2 ESTRUCTURA METALLICA LLEUGERA PER A SUPORT DE
TEULADA, FORMADA PER ACER S235JRC SEGONS UNE-EN
10025-2, FORMAT PER PECA SIMPLE, EN PERFILS CONFORMATS
EN CALENT SERIE L, U, C I T, TALLAT A MIDA | GALVANITZAT,
MUNTATS AMB CARGOLS A L'OBRA FIXADA MECANICAMENT A
PARETS EXISTENTS, AMB 25 KG D'ACER PER M2 DE SOSTRE
PLA.(P-3)

6 E612B51V M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAO
CALAT, HD, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA
|, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL LOCAT AMB MORTER
PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2 ) DE
DESIGNACIO (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2 (P - 6)

7 E81136L2 M2 ARREBOSSAT ~REGLEJAT SOBRE ~PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR, A MES DE 3,00 M D'ALCARIA, AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, REMOLINAT (P - 8)

8 E7J51391 M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 30 MM
D'AMPLARIA | 20 MM DE FONDARIA, AMB MASSILLA DE
POLIURETA MONOCOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA
MANUAL (P - 7)

9 ES5ZEV33H M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT,
D'1 MM DE GRUIX, 30 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A
MAXIM, AMB 3 PLECS, PER A VORA LLIURE, COLLOCAT AMB
FIXACIONS MECANIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS D'
ESTANQUITAT (P - 5)

10 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB
PINTURA PLASTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS, DILUIDA, | DUES D'ACABAT (P - 10)

11 EEM3RA01 U EXTRACTOR HELIOCENTRIFUG TEMPORITZAT, MONOFASIC
PER A 230 V, DE 500 MM DE DIAMETRE | 1000 M3/H DE CABAL
MAXIM DAIRE, COLLOCAT EN CONDUCTE. INCLOU
INSTALLACIO ELECTRICA D'ADAPTACIO A LA INSTALLACIO
EXISTENT SEGONS RGBT. (P - 19)

8,77

2,34

65,01

16,54

41,96

33,19

22,43

10,09

17,87

5,16

464,42

3,840

3,840

4,030

4,300

3,900

1,290

1,290

7,100

4,400

6,840

1,000

33,68

8,99

261,99

71,12

163,64

42,82

28,93

71,64

78,63

35,29

464,42

EUR
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TOTAL  Capitol 01.03 1.261,15
Obra 01 Pressupost CLIMA
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
MU, CODI UL DESGRIPCIO PREL BRAICARENT P RT
1 K2R641E0 M3 CARREGA AMB MITJANS MANUALS | TRANSPORT DE RESIDUS 34,01 6,600 224 47
INERTS O NO ESPECIALS A INSTALLACIO AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE
CAPACITAT (P - 30)
2 E2RA73G0 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT DE RESIDUS 21,29 6,600 140,51
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 10 TIM3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 1)
TOTAL  Capitol 01.04 364,98
EUR
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MILLORA DEL CLIMA

PANTA, 30
AMIDAMENTS Data: 04/03/15 Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST CLIMA
Capitol 01 TANCAMENT VESTIBUL ASCENSOR
MUM.  CODI L DESCRIPCIS
1 KB52RA01 M2 ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA NORMAL AMB PERFILERIA DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVA DE 130 MM, MUNTANTS CADA 400
MM DE 70 MM D'AMPLARIA | CANALS DE 70 MM D'AMPLARIA, 2 PLAQUES TIPUS HIDROFUGA (H) A
CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECANICAMENT | AILLAMENT DE PLAQUES DE
LLANA DE ROCA DE RESISTENCIA TERMICA >= 1,667 M2.K/W
Num. Text Tipus [cl [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG ALT
2 TANCAMENT ASCENSOR 2,800 3,450 9,660 CH*DH'E#'F#

3 2,900 3,450 10,005 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,665
2 K898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLASTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG ALT
2 TANCAMENT ASCENSOR 2,800 3,450 9,660 C#D#*E#*F#
3 2,900 3,450 10,005 C#*D#E#*F#
4 LATERAL ESCALA 2,850 3,450 9,833 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,498
3 E898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLASTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG AMPLE
2 VESTIBUL NOU 2,800 2,900 8,120 C#*D#'E#*F#
3 REPAS SOSTRE 1,350 5,850 7,898 CHDHE#'F#
4 3,050 3,000 9,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,168
4 E9U7U110 M SOCOL DE FUSTA DE TAULE‘R HIDROFUG DE DM DE 25 MM DE GRUIX, PER A PINTAR O
ENVERNISSAR, DE 10 CM D'ALCARIA, COL LOCAT AMB TACS D'EXPANSIO | CARGOLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 SOCOLNoU 2,800 2,000 5,600 CHDHE#F#
3 2,900 2,000 5,800 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 11,400
5 E8981BA0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, A L'ESMALT SINTETIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA |
DUES D'ACABAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG UNITAT ALT
2 SOCOLNoU 2,800 2,000 0,120 0,672 CHDHE#F#

EUR

MILLORA DEL CLIMA
PANTA, 30
AMIDAMENTS Data: 04/03/15 Pag. 2
3 2,900 2,000 0,120 0,696 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,368
6 EASA81P2 8] PORTA TALLAFOCS METAL LICA, EI2-C 90, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 90X210 CM, PREU
ALT, COL LOCADA
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 PORTA 1,000 1,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 E89BRAO1 M2 PINTAT DE D'ACER DE PLANXA, AMB ESMALT SINTETIC, AMB DUES CAPES D'MPRIMACIO
ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG ALT CARES
2 PORTA 1,000 2,200 2,000 4,400 C#*D#E#*F#
3 ASCENSOR 2,000 3,450 1,000 6,900 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,300
8 E9M11028 M2 PAVIMENT CONTINU DE 2 CAPES RESINA SINTETICA, AMB DOTACIO D'1,6 KG/IM2
Num. Text Tipus ] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG AMPLE
2 REPAS PINTAT PAVIMENT 2,700 2,850 7,695 CHDHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 7,695
9 EH61RE59 8] LLUM D'EMERGENCIA AMB LAMPAD'A LED, AMB UNA VIDA UTIL DE 100000 H, NO PERMANENT | NO
ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIO IP4X, AILLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 100 A
140 LUMENS, 3 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR | COS DE POLICARBONAT,
PREU ALT, COL LOCAT SUPERFICIAL
Num. Text Tipus ] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 NOU LLUM 1,000 1,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 EHA1RAO1 8] DESPLACAMENT DE LLUMENERES INDUSTRIALS EXISTENTS A NOVA SITUACIO, MUNTADES
SUPERFICIALMENT AL SOSTRE TOT SEGUINT LA DISTRIBUCIO DELS PLANQLS | DELS DETALLS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE NOU CABLEJAT ELECTRIC LLIURE D'HAL LOGENS AMB ENTUBAT
PLASTIC FIXAT AL SOSTRE SEGONS RGBT I INCLOU LA SEPARACIO D'ENCESES | COLLOCACIO DE
DOS POLSADORS COMMUTATS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 LLUMS FLUORESCENTS 1,000 1,000 CH*D#E#F#
EXISTENTS
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 EB92RA01 u RETOL DE SENYALITZACIO D'EMERGENCIA, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, COL LOCAT ADOSSAT

EUR



MILLORA DEL CLIMA

MILLORA DEL CLIMA
PANTA, 30
AMIDAMENTS Data: 04/03/15 Pag: 3
‘ Num. Text Tipus ] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 SORTIDA EMERGENCIA 1,000 1,000 CH*D#E#F#
3 SORTIDA 2,000 2,000 C#*D#E#*F#
4 FLETXA DIRECCIONAL 2,000 2,000 C#*D#E#*F#
5 ARXIUS 1,000 1,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
12 EM31A71K 0] EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CARREGA 9 KG, D'EFICACIA 34A-183B/C, AMB PRESSIO
ADOSSADA, ACABAT EXTERIORMENT AMB PINTURA EPOXI DE COLOR VERMELL, MUNTAT
SUPERFICIALMENT EN ARMARI
Num. Text Tipus ] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 PREVISIO 1,000 1,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST CLIMA
Capitol 02 VENTILACIONS
MUK, S LIg, DESCRIPGCIS
1 K1R7RA01 U TRACTAMENT PER FUMIGENS | PER POLVORITZACIO’ ESTRUCTURAL A L'INTERIOR D'EDIFICI PER
EMPRESA REQISTRADA A L'AGENCIA DE SALUT PUBLICA. INCLOU LA PREPARACIO PREVIA |
SENYALITZACIO, PRECINTATGE DE LES PORTES | VENTILACIONS EXISTENTS; | LA VENTILACIO FINAL.
L'APLICADOR’HAURA DE DISPOSAR DE CARNET D'APLICADOR EN TRACTAMENTS DE CONTROL DE
PLAGUES D'US AMBIENTAL | FITOSANITARI VIGENT. NO ES PODRA ACCEDIR A LA ZONA DE
TRACAMENT FINS SUPERAT COM A MINIM 24H DE L'APLICACIO DEL TRACAMENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 SALA POLIVALENT 1,000 1,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 K612RA01 U TAPIAT DE FORAT (< 1 M?) EXISTENT A BASE DE PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 24
CM, DE MAO CALAT, HD, CATEGORIA |, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 240X115X100 MM, PER A
REVESTIR, COLLOCAT AMB MORTER 14, AMB CIMENT CEM Il | ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 TAPIAT FORAT ARXIU PROJOB 1,000 1,000 C#D#*E#F#

3

K216RA01

U

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TREBALLS DE FORMACIO DE PAS DE CONDUCTE EN PARET EXISTENT. ELS TREBALLS
CONSISTEIXEN EN TALL DE RADIAL DEL TRAM DE PARET AFECTAT | EL CORRESPONENT ENDERROC
FINS A UN GRUIX DE 30 CM EN ELEMENT CERAMIC O FORMIGO. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS | LA
CARREGA MANUAL DE RUNA FINS AL CAMIO O CONTENIDOR, | EL POSTERIOR RETACAT AMB
MORTER | CERAMICA.

EUR

PANTA, 30
AMIDAMENTS Data: 04/03/15 Pag. 4
‘ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT EQUIVALENC
2 ARXIU DISTRIBUIDOR 1,000 1,000 1,000 CH*D#E#F#
3 ANTIGA SALA MAQUINES 1,000 4,000 4,000 C#*D#E#*F#
4 MAGATZEM-BACKUP 1,000 1,000 1,000 C#D#*E#F#
5 FAGANA SUD 1,000 3,000 3,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
4 K21ARA01 8] ARRENCADA,DE FULL | BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL
SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 VESTUARIHOMES 1,000 1,000 CH*D#E#F#
3 VESTUARIDONES 1,000 1,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 K21E1D11 U ARRENCADA D'INSTAL LACIO D'AIRE CONDICIQNAT AMB CONDUCTES, PER A‘CADA UNITAT DE 100 M2
DE SUPERFICIE SERVIDA PER LA INSTAL LACIO, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 VESTUARI DONES T UNITAT
2 TUB EXISTENT 1,000 1,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 K218A610 M2 ENDERROC DE CEL RAS | INSTALLACIONS EXISTENTS AL INTERIOR, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Num. Text Tipus ] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 SALA RACK 9,320 9,320 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,320
7 EE52S23A M2 FORMACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,8 MM, AMB
CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC E600/120, AMB UNIO MARC CARGOLAT | CLIPS, SEGELLAT
AMB MASSILLA RESISTENT A ALTES TEMPERATURES, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 VESTUARI HOMES T PERIMETRE LLARG
2 TUB 30X30 1,300 2,650 3,445 CHDHEH'F#
3 1,300 6,800 8,840 CHDHE#'F#
4 (PEGA DE TRANSICIO) 1,820 1,000 1,820 C#'D#*E#F#
5 VESTUARI DONES T
6 TUB 50X50 2,100 1,000 2,100 C#D#*E#'F#
7 (PECADE TRANSICIO) 2,220 1,000 2,220 CHDHE#'F#
8 ANTIGA SALA MAQUINARIA 1 T
9 TUB 50X50 2,100 17,000 35,700 C#D#*E#F#

EUR



MILLORA DEL CLIMA

PANTA, 30
AMIDAMENTS Data: 04/03/15 Pag: 5
TOTAL AMIDAMENT 54,125
8 KEK1RAO1 U REIXETA D'MPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS INCLINADES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 800X300 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA
45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA AL BASTIMENT
Num. Text Tipus ] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 PATIINTERIOR / VESTIDOR HOMES 1,000 1,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 KEK1RA02 0] REIXETA D'MPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS INCITINADES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 900X900 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA
45° TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA AL BASTIMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 PATIINTERIOR / VESTIDOR DONES 1,000 1,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10  KEK1RAO3 U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS INCLINADES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 900X900 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA
45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA AL BASTIMENT
Num. Text Tipus ] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 FACANA SUD 1,000 1,000 CH*D#E#F#
3 ANTIGA SALA MAQUINARIA 1,000 1,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 EAF2RA01 U MODFICACIO DE LA FINESTRA DELS VESTIDORS D'HOMES PER ENCABIR LA REIXA VENTILACIO |
TAPIAT POSTERIOR AMB ALUMINI FOLRAT AMB AILLAMENT TERMIC SEGONS PLANOLS | DETALLS.
Num. Text Tipus ] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 ADAPTACIO FINESTRA VESTIDOR 1,000 1,000 CH*D#E#F#
HOMES
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 KEK1RA04 0] REIXETA D'MPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS INCITINADES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 400X400 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA
45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | ENCASTADA EN PORTA DE FUSTA EXISTENT. INCLOU EL
TREBALL DE FORMACIO OBERTURA | PINTAT DE LA PORTA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 FACANA SUD 1,000 1,000 CH*D#E#F#
3 ANTIGA SALA MAQUINARIA 1,000 1,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

MILLORA DEL CLIMA
PANTA, 30
AMIDAMENTS Data: 04/03/15 Pag: 6
Obra 01 PRESSUPOST CLIMA
Capitol 03 TAPIAT VENTILACIO SALA DE MAQUINES
MUM.  CODI L DESCRIPCIS
1 K215770A M2 DESMUNTATGE DE PLAQUES CONFORMADES DE COBERTA AMB MITJANS MANUALS | APLEC PER A
POSTERIOR APROFITAMENT
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG AMPLE
2 COBERTA CONDUCTE 3,200 1,200 3,840 CH'DH'EHF#
TOTAL AMIDAMENT 3,840
2 K2153EEt M2 ARRENCADA DE LLATA DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [cl D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG AMPLE
2 COBERTA CONDUCTE 3,200 1,200 3,840 CH'DHEH'FH

3 E545GGPAEAS M2

TOTAL AMIDAMENT 3,840

COBERTA SANDWICH "IN SITU"" AMB PENDENT INFERIOR A 30 %, FORMADA PER DUES PLANXES, LA
INFERIOR ES UN PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | LACADA AMB 3 NERVIS
SEPARATS ENTRE 340 | 345 MM | UNA ALGARIA ENTRE 35 | 40 MM D'1,2 MM DE GRUIX, AMB UNA
INERCIA ENTRE 21 122 CM4 | UNA MASSA SUPERFICIAL ENTRE 11 | 12 KG/M2, ACABAT LLIS DE COLOR
ESTANDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14782, LA SUPERIOR ES UN PERFIL NERVAT DE PLANXA
D'ACER GALVANITZADA | LACADA AMB 3 NERVIS SEPARATS ENTRE 340 | 345 MM | UNA ALGCARIA
ENTRE 35 | 40 MM D'1,2 MM DE GRUIX, AMB UNA INERCIA ENTRE 21 | 22 CM4 | UNA MASSA
SUPERFICIAL ENTRE 11 | 12 KG/M2, ACABAT LLIS DE COLOR ESTANDARD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 14782, | PERFILS OMEGA D'ACER, D'ALGARIA 100 MM COM A SEPARADORS | AiLLAMENT AMB
PLACA DE LLANA DE ROCA DE 126 A 160 KG/M3 | GRUIX 90 MM COLLOCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES. ARTICLE: TIPUS REF. 391D1201009 DE LA SERIE COBERTA DE ROCKWOOL O
EQUIVALENT

Num. Text Tipus [cl [D] [E] IF] TOTAL Férmula
1 T LLARG AMPLE
2 COBERTA CONDUCTE 3,100 1,300 4,030 CHDHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 4,030
4 E5ZDV23G M REMAT DE PLANXA D'ACER PL‘EGADA AMB ACABAT PRELACAT, D1 MM DE GRUIX, 30 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 2 PLECS, PER A MINVELL, COLLOCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS D' ESTANQUITAT, | SEGELLAT
Num. Text Tipus [cl [D] [E] IF] TOTAL Férmula
1 T LLARG
2 MINVELL AMB PARAMENT 3,000 3,000 C#D#E#*F#
3 1,300 1,300 CH*DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,300

5  E5Z5RA01 M2

ESTRUCTURA METAL LICA LLEUGERA PER A SUPORT DE TEULADA, FORMADA PER ACER S235JRC
SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEGA SIMPLE, EN PERFILS CONFORMATS EN CALENT SERIE
L, U, C I T, TALLAT A MIDA | GALVANITZAT, MUNTATS AMB CARGOLS A L'OBRA FIXADA
MECANICAMENT A PARETS EXISTENTS, AMB 25 KG D'ACER PER M2 DE SOSTRE PLA.

Num. Text

Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula

EUR
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PANTA, 30
AMIDAMENTS Data: 04/03/15 Pag: 7
1 T LLARG AMPLE
2 COBERTA NOVA 3,000 1,300 3,900 CHDHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 3,900
6 E612B51V M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAO CALAT, HD, DE 290X140X100 MM, PER
A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL LOCAT AMB MORTER PER A RAM
DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2 ) DE DESIGNACIO (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG AMPLE
2 RETACAT PARET-COBERTA 3,000 0,300 0,900 C#D#E#F#

3 1,300 0,300 0,390 CH#DH#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,290
7 E81136L2 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MES DE 3,00M D'AL(}ARIA, AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, REMOLINAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG AMPLE
2 RETACAT PARET-COBERTA 3,000 0,300 0,900 C#D#*E#*F#

3 1,300 0,300 0,390 CH#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,290
8 E7J51391 M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 30 MM D'AMPLARIA | 20 MM DE FONDARIA, AMB
MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG
2 RETACAT PARET-COBERTA 3,000 2,000 6,000 C#D#E#*F#
3 1,100 1,100 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,100
9 E5ZEV33H M REMAT DE PLANXA D'ACER RLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D1 MM DE GRUIX, 30 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 3 PLECS, PER A VORA LLIURE, COL LOCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS D' ESTANQUITAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG
2 REMAT LATERAL XAPA 3,100 3,100 C#'D#*E#F#
3 1,300 1,300 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,400
10 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTIQAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLASTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA DE FONS, DILUIDA, | DUES D'ACABAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T LLARG ALT UNITAT
2 REPAS AFECTACIO 3,000 1,200 3,600 CHDHE#'F#

3

1,300 1,500 1,950 CH#D#E#F#

EUR

MILLORA DEL CLIMA
PANTA, 30
AMIDAMENTS Data: 04/03/15 Pag. 8
4 3,000 0,300 0,900 C#D#E#F#
5 1,300 0,300 0,390 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,840
1 EEM3RA01 U EXTRACTOR HELIOCENTRiFUG TEMPORITZAT, MONOFASIC PER A 230 V, DE 500 MM DE DIAMETRE |
1000 M3/H D!E CABAL MAXIM D'AlRE, COL LOCAT EN CONDUCTE. INCLOU INSTAL LACIO ELECTRICA
D'ADAPTACIO A LA INSTAL LACIO EXISTENT SEGONS RGBT.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 PREVISIO 1,000 1,000 CH* DHE#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST CLIMA
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
MU, CoDI L DESGRIPCIO
1 K2R641E0 M3 CARREGA A'MB MITJANS MANUALS | TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT
Num. Text Tipus ] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T VOLUM
2 TANCAMENT 1,000 1,000 CH*DHE#F#
3 VENTILACIO ARXIU 2,000 2,000 C#D#E#F#
4 VENTILACIO GALERIES 3,000 3,000 CHDHE#'F#
5 ESPONJAMENT P 10,000 0,600 PERORIGEN(G1:
G4,C5)
TOTAL AMIDAMENT 6,600
2 E2RA73G0 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORlTZAT’DE RESIDUS,BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus ] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T VOLUM
2 TANCAMENT 2,000 2,000 C#D#E#F#
3 VENTILACIO ARXIU 1,000 1,000 CH*DHE#F#
4 VENTILACIO GALERIES 3,000 3,000 CHDHE#"F#
5 ESPONJAMENT P 10,000 0,600 PERORIGEN(G1:
G4,C5)
TOTAL AMIDAMENT 6,600

EUR
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MILLORA DEL CLIMA

PANTA, 30

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 04/03/15

NUMERD

cool

1.1

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P2

P-3

P-4

P-5

P-7

P-8

P-9

E2RA73G0

M3

E545GGPAEASX M2

E5Z5RA01

E5ZDV23G

ESZEV33H

E612B51V

E7J51391

E81136L2

E8981BAO

M2

M2

M2

M2

DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB
CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

COBERTA SANDWICH "IN SITU AMB PENDENT INFERIOR A 30 %, FORMADA PER
DUES PLANXES, LA INFERIOR ES UN PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZADA | LACADA AMB 3 NERVIS SEPARATS ENTRE 340 | 345 MM | UNA
ALGARIA ENTRE 35 | 40 MM D'1,2 MM DE GRUIX, AMB UNA INERCIA ENTRE 21 | 22
CM4 | UNA MASSA SUPERFICIAL ENTRE 11 | 12 KG/M2, ACABAT LLIS DE COLOR
ESTANDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14782, LA SUPERIOR ES UN PERFIL
NERVAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | LACADA AMB 3 NERVIS SEPARATS
ENTRE 340 | 345 MM | UNA ALGARIA ENTRE 35 | 40 MM D'1,2 MM DE GRUIX, AMB UNA
INERCIA ENTRE 21 | 22 CM4 | UNA MASSA SUPERFICIAL ENTRE 11 | 12 KG/M2,
ACABAT LLIS DE COLOR ESTANDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14782, | PERFILS
OMEGA D'ACER, D'ALGARIA 100 MM COM A SEPARADORS | A[LLAMENT AMB PLACA
DE LLANA DE ROCA DE 126 A 160 KG/M3 | GRUIX 90 MM COL 1. OCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES. ARTICLE: TIPUS REF. 391D1201009 DE LA SERIE COBERTA DE
ROCKWOOL O EQUIVALENT

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

ESTRUCTURA METAL LICA LLEUGERA PER A SUPORT DE TEULADA, FORMADA PER
ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PECA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN CALENT SERIE L, U, C | T, TALLAT A MIDA | GALVANITZAT,
MUNTATS AMB CARGOLS A L'OBRA FIXADA MECANICAMENT A PARETS EXISTENTS,
AMB 25 KG D'ACER PER M2 DE SOSTRE PLA.

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D'1 MM DE GRUIX, 30
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 2 PLECS, PER A MINVELL,
COLLOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS D'
ESTANQUITAT, | SEGELLAT

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D'1 MM DE GRUIX, 30
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 3 PLECS, PER A VORA LLIURE,
COLLOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS D'
ESTANQUITAT

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAO CALAT, HD, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1, COL-LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5
N/MM2 ) DE DESIGNACIO (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

(TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 30 MM D'AMPLARIA 1 20 MM DE
FONDARIA, AMB MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT, APLICADA AMB
PISTOLA MANUAL

(DEU EUROS AMB NOU CENTIMS)

ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MES DE 3,00 M
D'ALCARIA, AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, REMOLINAT

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, A L'ESMALT SINTETIC, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA | DUES D'ACABAT

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

21,29

65,01

41,96

16,54

17,87

33,19

10,09

22,43

7,96

€

€

MILLORA DEL CLIMA

PANTA, 30

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 04/03/15 Pag.: 2
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P-10 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLASTICA 516 €
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUIDA, | DUES D'ACABAT
(CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)
P-11  E898K2A0 M2  PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLASTICA AMB 509 €
ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
(CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-12  E89BRAO1 M2 PINTAT DE DACER DE PLANXA, AMB ESMALT SINTETIC, AMB DUES CAPES 1460 €
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
P-13  EOM11028 M2 PAVIMENT CONTINU DE 2 CAPES RESINA SINTETICA, AMB DOTACIO D'1,6 KG/M2 2351 €
(VINT--TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
P-14  EQU7U110 M SOCOL DE FUSTA DE TAULER HIDROFUG DE DM DE 25 MM DE GRUIX, PER A PINTAR 819 €
O ENVERNISSAR, DE 10 CM D'ALCARIA, COLLOCAT AMB TACS D'EXPANSIO |
CARGOLS
(VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
P-15 EAF2RA01 U MODFICACIO DE LA FINESTRA DELS VESTIDORS D'HOMES PER ENCABIR LA REIXA 80,12 €
VENTILACIO | TAPIAT POSTERIOR AMB ALUMINI FOLRAT AMB AILLAMENT TERMIC
SEGONS PLANOLS | DETALLS.
(VUITANTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
P-16 EASA81P2 U PORTA TALLAFOCS METAL LICA, EI2-C 90, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 31159 €
90X210 CM, PREU ALT, COL LOCADA
(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
P-17 EB92RA01 U RETOL DE SENYALITZACIO D'EMERGENCIA, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, 2697 €
COL LOCAT ADOSSAT
(VINT--SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
P-18 EE52523A M2 FORMACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 3746 €
GRUIX 0,8 MM, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC E600/120, AMB UNIO
MARC CARGOLAT | CLIPS, SEGELLAT AMB MASSILLA RESISTENT A ALTES
TEMPERATURES, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS
(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
P-19  EEM3RAO1 U EXTRACTOR HELIOCENTRIFUG TEMPORITZAT, MONOFASIC PER A 230 V, DE 500 MM 46442 €
DE DIAMETRE | 1000 M3/H DE CABAL MAXIM D'AIRE, COLLOCAT EN CONDUCTE.
INCLOU INSTALLACIO ELECTRICA D'ADAPTACIO A LA INSTALLACIO EXISTENT
SEGONS RGBT.
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
P-20 EH61RE59 U LLUM D'EMERGENCIA AMB LAMPADA LED, AMB UNA VIDA UTIL DE 100000 H, NO 10430 €
PERMANENT | NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIO IP4X, AILLAMENT CLASSE Il,
AMB UN FLUX APROXIMAT DE 100 A 140 LUMENS, 3 H D'AUTONOMIA, DE FORMA
RECTANGULAR AMB DIFUSOR | COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COLLOCAT
SUPERFICIAL
(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
P-21 EHA1RAO1 U DESPLACAMENT DE LLUMENERES INDUSTRIALS EXISTENTS A NOVA SITUACIO, 28466 €

MUNTADES SUPERFICIALMENT AL SOSTRE TOT SEGUINT LA DISTRIBUCIO DELS
PLANOLS | DELS DETALLS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE NOU CABLEJAT
ELECTRIC LLIURE D'HALLOGENS AMB ENTUBAT PLASTIC FIXAT AL SOSTRE
SEGONS RGBT | INCLOU LA SEPARACIO D'ENCESES | COLLOCACIO DE DOS
POLSADORS COMMUTATS.

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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NUMERD

cool

1.1

DESCRIPCIO

PREU

P-22 EM31A71K

p-23

P-24

P-25

P-26

p-27

P-28

P-29

P-30

P-31

p-32

K1R7RA01

K2153EE1

K215770A

K216RA01

K218A610

K21ARAO1

K21E1D11

K2R641E0

K612RA01

K652RA01

v

v

M2

M2

M2

M3

M2

EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CARREGA 9 KG, D'EFICACIA 34A-183B/C,
AMB PRESSIO ADOSSADA, ACABAT EXTERIORMENT AMB PINTURA EPOXI DE COLOR
VERMELL, MUNTAT SUPERFICIALMENT EN ARMARI

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

TRACTAMENT PER FUMIGENS | PER POLVORITZACIO ESTRUCTURAL A L'INTERIOR
D'EDIFICI PER EMPRESA REGISTRADA A L'AGENCIA DE SALUT PUBLICA. INCLOU LA
PREPARACIO PREVIA | SENYALITZACIO, PRECINTATGE DE LES PORTES |
VENTILACIONS EXISTENTS; | LA VENTILACIO FINAL. L'APLICADOR HAURA DE
DISPOSAR DE CARNET D'APLICADOR EN TRACTAMENTS DE CONTROL DE PLAGUES
D'US AMBIENTAL | FITOSANITARI VIGENT. NO ES PODRA ACCEDIR A LA ZONA DE
TRACAMENT FINS SUPERAT COM A MINIM 24H DE L'APLICACIO DEL TRACAMENT.

(CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

ARRENCADA DE LLATA DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

DESMUNTATGE DE PLAQUES CONFORMADES DE COBERTA AMB MITJANS MANUALS
| APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT

(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

TREBALLS DE FORMACIO DE PAS DE CONDUCTE EN PARET EXISTENT. ELS
TREBALLS CONSISTEIXEN EN TALL DE RADIAL DEL TRAM DE PARET AFECTAT | EL
CORRESPONENT ENDERROC FINS A UN GRUIX DE 30 CM EN ELEMENT CERAMIC O
FORMIGO. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS | LA CARREGA MANUAL DE RUNA FINS
AL CAMIO O CONTENIDOR, | EL POSTERIOR RETACAT AMB MORTER | CERAMICA.

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

ENDERROC DE CEL RAS | INSTAL LACIONS EXISTENTS AL INTERIOR, AMB MITJANS
MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

ARRENCADA D'INSTAL LACIO D'AIRE CONDICIONAT AMB CONDUCTES, PER A CADA
UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFICIE SERVIDA PER LA INSTAL LACIO, AMB MITJANS
MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

CARREGA AMB MITJANS MANUALS | TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTALLACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

TAPIAT DE FORAT (< 1 M?) EXISTENT A BASE DE PARET DE TANCAMENT RECOLZADA
DE GRUIX 24 CM, DE MAO CALAT, HD, CATEGORIA |, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, COL LOCAT AMB MORTER 1:4, AMB
CIMENT CEM II 1 ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA NORMAL AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVA DE
130 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLARIA | CANALS DE 70 MM
D'AMPLARIA, 2 PLAQUES TIPUS HIDROFUGA (H) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX
CADA UNA, FIXADES MECANICAMENT | AILLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA

14674 €

576,66 €

234 £

877 €

6155 €

186 €

1824 €

19934 €

34,01 €

6025 €

6732 €
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P-33  K898J2A0

P-34 KEK1RAO1

P-35 KEK1RA02

P-36 KEK1RAO03

P-37 KEK1RA04

M2

DE RESISTENCIA TERMICA >= 1,667 M2.K/W
(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLASTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
INCLINADES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 800X300 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA
AL BASTIMENT

(CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

REIXETA D'MPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
INCLINADES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 900X900 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA
AL BASTIMENT

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

REIXETA D'MPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
INCLINADES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 900X900 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA
AL BASTIMENT

(CENT QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
INCLINADES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 400X400 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT |
ENCASTADA EN PORTA DE FUSTA EXISTENT. INCLOU EL TREBALL DE FORMACIO
OBERTURA | PINTAT DE LA PORTA.

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

4,44

140,62

153,42

115,03

151,83
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P-1 E2RA73G0 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS 21,29 €
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB
CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA73G0 T DEPOSICIO CONTROLADA A DIPOSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS IN 20,67000 €
Altres conceptes 0,62000 €
P-2 E545GGPA M2 COBERTA SANDWICH "IN SITU” AMB PENDENT INFERIOR A 30 %, FORMADA PER 65,01 €
DUES PLANXES, LA INFERIOR ES UN PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER
GALVANITZADA | LACADA AMB 3 NERVIS SEPARATS ENTRE 340 | 345 MM | UNA
ALGCARIA ENTRE 35 | 40 MM D'1,2 MM DE GRUIX, AMB UNA INERCIA ENTRE 21 | 22
CM4‘| UNA MASSA SUPERFICIAL ENTRE 11 | 12 KG/M2, ACABAT LITIS DE COLOR
ESTANDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14782, LA SUPERIOR ES UN PERFIL
NERVAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | LACADA AMB 3 NERVIS SEPARATS
ENTRE 340 | 345 MM | UNA ALGARIA ENTRE 35 | 40 MM D'1,2 MM DE GRUIX, AMB UNA
INERCIA ENTRE 21 | 22 CMA‘f | UNA MASSA SUPERFICIAL ENTRE 11 | 12 KG/M2,
ACABAT LLIS DE COLOR ESTANDARD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14782, | PERFILS
OMEGA D'ACER, D'ALCARIA 100 MM COM A SEPARADORS | AILLAMENT AMB PLACA
DE LI‘_ANA DE ROCA DE 126 A 160 KG/M3 | GRUIX 90 MM COL LOCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES. ARTICLE: TIPUS REF. 391D1201009 DE LA SERIE COBERTA DE
ROCKWOOL O EQUIVALENT
B7C9GCPOEA M2  PANELL DE LLANA DE ROCA DE DOBLE DENSITAT, AMB UNA SUPERFICIE HIPE 14,88000 €
B44ZB052 KG  ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PECA SIMPLE, EN PER 3,54000 €
BOCH85M0 M2  PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA | LACADA AMB 3 NERVIS 31,70200 €
BOA5AAQ0 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 2,47500 €
Altres conceptes 12,41300 €
P-3 E5Z5RA01 M2 ESTRUCTURA METAL LICA LLEUGERA PER A SUPORT DE TEULADA, FORMADA PER 41,96 €
ACER $235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PECA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN CALENT SERIE L, U, C I T, TALLAT A MIDA | GALVANITZAT,
MUNTATS AMB CARGOLS A L'OBRA FIXADA MECANICAMENT A PARETS EXISTENTS,
AMB 25 KG D'ACER PER M2 DE SOSTRE PLA.
B44ZB052 KG  ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PECA SIMPLE, EN PER 29,50000 €
BOA62E90 0] TAC D'ACER DE D 8 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA | FEMELLA 0,72000 €
BOA5SAAQ0 0] CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 2,25000 €
Altres conceptes 9,49000 €
P-4 E5ZDV23G M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D'1 MM DE GRUIX, 30 16,54 €
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 2 PLECS, PER A MINVELL,
COLLOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS D'
ESTANQUITAT, | SEGELLAT
B7JZ00F6 M PERFIL D'ESTANQUITAT PER A REMATS DE PLANXA D'ACER PLEGADA 3,15000 €
BOA5AAQ0 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,90000 €
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA 0,71550 €
BOCHS23G M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D'1 MM DE GR 3,59856 €
Altres conceptes 8,17594 €
P-5 E5ZEV33H M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D'1 MM DE GRUIX, 30 17,87 €
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A‘MAXIM, AMB 3 PLECS, PER A VORA LLIURE,
COLLOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS D'
ESTANQUITAT
B7JZ00F6 M PERFIL D'ESTANQUITAT PER A REMATS DE PLANXA D'ACER PLEGADA 3,15000 €
BOCHS33H REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D'1 MM DE GR 4,06980 €
BOA5AAQ0 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,90000 €
Altres conceptes 9,75020 €
P-6 E612B51V M2 PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAO CALAT, HD, DE 33,19 €

290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA |, SEGONS LA NORMA UNE-EN

MILLORA DEL CLIMA

PANTA, 30
QUADRE DE PREUS NUMERO 2 N T
NOMERD CODI UA  DESCRIPCIO PREU
771-1, COL LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5
N/MM2 ) DE DESIGNACIO (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2
B0111000 M3 AIGUA 0,02040 €
BOF1D2A1 U MAO CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 5,61600 €
B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIG 1,69683 €
Altres conceptes 25,85677 €
P-7 E7J51391 M SEGEITLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 30 MM D'AMPLARIA | 20 MM DE 10,09 €
FONDARIA, AMB MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT, APLICADA AMB
PISTOLA MANUAL
B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET 7,66679 €
Altres conceptes 2,42321 €
P-8 E81136L2 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MES DE 3,00 M 22,43 €
D'ALGARIA, AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, REMOLINAT
Altres conceptes 22,43000 €
P-9 EB981BA0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, A L'ESMALT SINTETIC, AMB UNA CAPA 7,96 €
SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
B8ZA1000 KG  SEGELLADORA 0,65025 €
B89ZB000 KG  ESMALT SINTETIC 3,59978 €
Altres conceptes 3,70997 €
P-10 EB98D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLASTICA 5,16 €
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUIDA, | DUES D'ACABAT
B89ZPEOO KG  PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS 2,69341 €
Altres conceptes 2,46659 €
P-11 E898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLASTICA AMB 5,09 €
ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
B8ZA1000 KG  SEGELLADORA 0,65025 €
B89ZPD00 KG  PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS 1,34456 €
Altres conceptes 3,09519 €
P-12 EB9BRAOT M2 PINTAT DE ’D'ACER DE PLANXA, AMB ESMALT SINTETIC, AMB DUES CAPES 14,60 €
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT | 2 D'ACABAT
B8ZAA000 KG  IMPRIMACIO ANTIOXIDANT 2,24196 €
B89ZB000 KG  ESMALT SINTETIC 2,64690 €
Altres conceptes 9,71114 €
P-13 EOM11028 M2 PAVIMENT CONTINU DE 2 CAPES RESINA SINTETICA, AMB DOTACIO D'1,6 KG/IM2 23,51 €
B9M1R000 KG  RESINA SINTETICA PER A PAVIMENT CONTINU 13,07040 €
Altres conceptes 10,43960 €
P-14 EQU7U110 M SOCOL DE FUSTA DE TAULER HIDROFUG DE DM DE 25 MM DE GRUIX, PER A PINTAR 8,19 €
O ENVERNISSAR, DE 10 CM D’ALCARIA, COL-LOCAT AMB TACS D'EXPANSIO |
CARGOLS
B0A61500 U TAC DE NILO DE 5 MM DE DIAMETRE, COM A MAXIM, AMB VIS 0,36000 €
B9U7U110 M SOCOL DE FUSTA DE TAULER HIDROFUG, DE DM DE 25 MM DE GRUIX, PER A 4,85520 €
Altres conceptes 2,97480 €
P-15 EAF2RA01 U MODFICACIO DE LA FINESTRA DELS VESTIDORS D'HOMES PER ENCABIR LA REIXA 80,12 €

VENTILACIO‘I TAPIAT POSTERIOR AMB ALUMINI FOLRAT AMB AILLAMENT TERMIC
SEGONS PLANOLS | DETALLS.
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BAF21474 M2  FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, PER A COL LOCAR SOBRE BASTI 53,07600 €
B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET 2,89750 €
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA 1,14480 €
Altres conceptes 23,00170 €
P-16 EASA81P2 U PORTA TALLAFOCS METAL LICA, EI2-C 90, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 311,59 €
90X210 CM, PREU ALT, COL LOCADA
BASA81P2 0] PORTA TALLAFOCS METAL LICA, EI2-C 90 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLU 297,05000 €
Altres conceptes 14,54000 €
P-17 EB92RA01 U RETOL DE SENYALITZACIO D'EMERGENCIA, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, 26,97 €
COL LOCAT ADOSSAT
BB92RA01 U RETOL DE SENYALITZACIO D'EMERGENCIA, 18,00000 €
Altres conceptes 8,97000 €
P-18 EE52S23A M2 FORMACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 37,46 €
GRUIX 0,8 MM, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC E600/120, AMB UNIO
MARC CARGOLAT | CLIPS, SEGELLAT AMB MASSILLA RESISTENT A ALTES
TEMPERATURES, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS
BE52S230 M2  FORMACIO DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, 14,62000 €
BEW52000 U SUPORT ESTANDARD PER A CONDUCTE RECTANGULAR METAL LIC, PREU AL 1,30200 €
Altres conceptes 21,53800 €
P-19 EEM3RA01 U EXTRACTOR HELIOCENTRIFUG TEMPORITZAT, MONOFASIC PER A 230 V, DE 500 MM 464,42 €
DE DIAMETRE | 1000’M3/H‘ DE CABAL MAXIM D'AIRE, COLLOCAT EN ’CONDUCTE.
INCLOU INSTALLACIO ELECTRICA D'ADAPTACIO A LA INSTALLACIO EXISTENT
SEGONS RGBT.
BEM3RA01 U EXTRACTOR HELIOCENTRIFUG TEMPORITZAT, MONOFASIC PER A 230 V, DE 5 350,00000 €
EG315224 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB 37,35330 €
Altres conceptes 77,06670 €
P-20 EH61RE59 U LLUM D'EMERGENCIA AMB LAMPADA LED, AMB UNA,VIDA U'I:IL DE 100000 H, NO 104,30 €
PERMANENT | NO ESTANCA AMB GRAU DE P’ROTECCIO IP4X, AILLAMENT CLASSE II,
AMB UN FLUX APROXIMAT DE 100 A 140 LUMENS, 3 H D'AUTONOMIA, DE FORMA
RECTANGULAR AMB DIFUSOR | COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COLLOCAT
SUPERFICIAL
BH61RK5A 0] LLUM D'EMERGENCIA AMB LAMPADA LED, AMB UNA VIDA UTIL DE 100000 H, N 95,13000 €
Altres conceptes 9,17000 €
P-21 EHA1RAO01 U DESPLACAMENT DE LLUMENERES INDUSTRIALS EXISTENTS A NOVA SI'[UACIO, 284,66 €
MU‘NTADES SUPERFICIALMENT AL SOSTRE TOT SEGUINT LA DISTRIBUCIO DELS
PLANOLS | DELS DETALLS.‘ INCLOU PART PROPORCIQNAL DE NOU CABLEJAT
ELECTRIC LLIURE D'HALLOGENS AMB ENTUBAT PLASTIC FIXAT AL SOSTRE
SEGONS RGBT | INCLOU LA SEPARACIO D'ENCESES | COLLOCACIO DE DOS
POLSADORS COMMUTATS.
BHWA1000 0] PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMENERES INDUSTRIALS AMB TU 5,28000 €
BG64D17NC2 U POLSADOR, DE SUPERFICIE, AMB CONTACTE NA, UNIPOLAR (1P),10 A 250V, 7,90000 €
EG315224 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB 99,60880 €
Altres conceptes 171,87120 €
P-22 EM31A71K U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CARREGA 9 KG, D'EFICACIA 34A-183B/C, 146,74 €
AMB PRESSIO ADOSSADA, ACABAT EXTERIORMENT AMB PINTURA EPOXI DE COLOR
VERMELL, MUNTAT SUPERFICIALMENT EN ARMARI
BM31A711 0] EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CARREGA 9 KG, D'EFICACIA 34A-18 96,85000 €
BMY31000 0] PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,32000 €
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BM3A1000 U ARMARI PER A EXTINTOR PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 28,93000 €
Altres conceptes 20,64000 €
P-23 K1R7RA01 U TRACTAMENT PER FUMIGENS | PER POLVOR‘ITZACIO ESTRUCTQRAL A L'INTERIOR 576,66 €
D'EDIFICI PER EMPRESA REGISTRADA A L'AGENCIA DE SALUT PUBLICA. INCLOU LA
PREPARACIO PREVIA | SENYALITZACIO, P’RECINTATGE DE LES PORT‘ES |
VENTILACIONS EXISTENTS; | LA VENTILACIO FINAL. L'APLICADOR HAURA DE
DISPOSAR DE CARNET D'APLICADOR EN TRACTAMENTS DE CONTROL DE PLAGUES
D'US AMBIENTAL | FITOSANITARI VIQENT. NO ES PODRA AQCEDIR A LA ZONA DE
TRACAMENT FINS SUPERAT COM A MINIM 24H DE L'APLICACIO DEL TRACAMENT.
BRL21000 KG  PRODUCTE INSECTICIDA 82,23000 €
Altres conceptes 49443000 €
P-24 K2153EE1 M2 ARRENCADA DE LLATA DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE 2,34 €
RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Altres conceptes 2,34000 €
P-25 K215770A M2 DESMUNTATGE DE PLAQUES CONFORMADES DE COBERTA AMB MITJANS MANUALS 8,77 €
| APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT
Altres conceptes 8,77000 €
P-26 K216RA01 U TREBALLS DE FORMACIO DE PAS DE CONDUCTE EN PARET EXISTENT. ELS 61,55 €
TREBALLS CONSISTEIXEN EN TALL DE RADIAL DEL TRAM DE PARET AFECTAT I EL
CORRESPONENT ENDERROC FINS A UN GRUIX DE 30 CM EN ELEMENT CERAMIC O
FORMIGQ. INCLOU ELS MITJANS AUXILIARS | LA CARREGA MANUAL DE RUNA FINS
AL CAMIO O CONTENIDOR, | EL POSTERIOR RETACAT AMB MORTER | CERAMICA.
BOF1E251 0] MAO CALAT R-10, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA |, HD, SE 2,80000 €
E81132L7 M2  ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A MES DE 3 12,18981 €
K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERAMICA, DE 6 A 8 CM DE FONDARIA, AMB DISC DE 18,59962 €
K2R641E0 M3  CARREGA AMB MITJANS MANUALS | TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO E 4,85370 €
Altres conceptes 23,10687 €
p-27 K218A610 M2 ENDERROC DE CEL RAS | INSTAL LACIONS EXISTENTS AL INTERIOR, AMB MITJANS 11,86 €
MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Altres conceptes 11,86000 €
P-28 K21ARA01 U ARRENCADA DE FULL I BAST[MENT DE FINESTRA AMB MITJANS MANUALS | 18,24 €
CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Altres conceptes 18,24000 €
P-29 K21E1D11 U ARRENCADA D'INSTAL LACIO D'AIRE CONDICIONAT AMB CONDUCTES, PER A CADA 199,34 €
UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFICIE SERVIDA PER LA INSTAL LACIO, AMB MITJANS
MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Altres conceptes 199,34000 €
P-30 K2R641E0 M3 CARREGA AMB MITJANS MANUALS | TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO 34,01 €
ESPECIALS A INSTALLACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT
Altres conceptes 34,01000 €
P-31 K612RA01 U TAPIAT DE FORAT (< 1 M?) EXISTENT A BASE DE PARET DE TANCAMENT RECOLZADA 60,25 €
DE GRUIX 24 CM, DE MAO CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, COL LOCAT AMB MORTER 1:4, AMB
CIMENT CEM II | ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT
BOF1DHA1 0] MAO CALAT, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA |, HD, SEGON 10,34410 €
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Altres conceptes 49,90590 € Altres conceptes 23,19969 €

P-32 K652RA01 M2 ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA NORMAL AMB 6732 €

PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVA DE
130 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLARIA | CANALS DE 70 MM
D'AMPLARIA, 2 PLAQUES TIPUS HIDROFUGA (H) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX
CADA UNA, FIXADES MECANICAMENT | AILLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA
DE RESISTENCIA TERMICA >= 1,667 M2.K/W

B6BZ1A10 M BANDA ACUSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLARIA PER A JUNTS DE 0,94000 €
B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,28000 €
B7C9R8LO M2  PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 46 A 55 K 6,48900 €
B6B12311 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A 2,51370 €
B6B11311 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM 5,40225 €
B0CC2410 M2  PLACA DE GUIX LAMINAT HIDROFUGA (H) 1 GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA 28,63400 €
B0A61600 0] TAC DE NILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS 1,80000 €
B0A4A400 CU  VISOS GALVANITZATS 0,31800 €
B0A44000 CU  VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 6,69600 €
B7J500ZZ KG  MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRO-GUIX 0,92800 €
Altres conceptes 13,31905 €
P-33 K898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLASTICA AMB ACABAT 4,44 €
LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
B8ZA1000 KG  SEGELLADORA 0,65025 €
B89ZPD00 KG  PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS 1,34456 €
Altres conceptes 2,44519 €
P-34 KEK1RA01 U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 140,62 €
INCLINADES, D'ALUMINI ANQDITZAT PLATEJAT, DE 800X300 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA
AL BASTIMENT
BEK11GAB U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTA 124,26000 €
Altres conceptes 16,36000 €
P-35 KEK1RA02 U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 153,42 €
INCLINADES, D'ALUMINI ANQDITZAT PLATEJAT, DE 900X900 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA
AL BASTIMENT
BEK11GAB U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTA 136,68600 €
Altres conceptes 16,73400 €
P-36 KEK1RA03 U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 115,03 €
INCLINADES, D'ALUMINI ANQDITZAT PLATEJAT, DE 900X900 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT | FIXADA
AL BASTIMENT
BEK11GAB U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTA 99,40800 €
Altres conceptes 15,62200 €
P-37 KEK1RA04 U REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 151,83 €
INCLINADES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 400X400 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIO CORBA 45 °, TOTES EN EL MATEIX SENTIT |
ENCASTADA EN PORTA DE FUSTA EXISTENT. INCLOU EL TREBALL DE FORMACIO
OBERTURA | PINTAT DE LA PORTA.
E8981BA0 M2  PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, A LESMALT SINTETIC, AMB UNA 29,22231 €

BEK11GAB v REIXETA D'IMPULSIO O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTA 99,40800 €
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/03/15 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 TANCAMENT VESTIBUL ASCENSOR 3.042,19
Capitol 01.02 VENTILACIONS 4.472,62
Capitol 01.03 TAPIAT VENTILACIO SALA DE MAQUINES 1.261,15
Capitol 01.04 GESTIO DE RESIDUS 364,98
Obra 01 Pressupost CLIMA 9.140,94

9.140,94
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost CLIMA 9.140,94

9.140,94

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. !
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL........cceeveiiiiiiiieieieeeeeee e 9.140,94
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 9.140,94..........coiiiiiie e 1.188,32
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 9.140,94.........cccccoiiiiiiiiiiiiii e 548,46
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 10.877,72
21 % IVA SOBRE 10.877,72.....ccoiiiiiiiiiiiiicciiie i 2.284,32
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 13.162,04

Aquest pressupost d'execucio per contracte (IVA inclos) puja a

tretze mil cent seixanta-dos euros amb quatre céntims

Terrassa, mar¢ de 2015

Maria José Martinez i Ramon Vidal
Servei de Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa



