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DECLARACIO D’'OBRA COMPLETA

ANTECEDENTS

PLANEJAMENT

El Text Refés de la Modificacié del Pla General per a l'ordenacié de I'ambit de Les Martines va ser
aprovat pel Ple de 27 de febrer de 1997 i per la Comissi6 d’Urbanisme de Catalunya en data 6 de Juny de
1997.

El planejament vigent, el Pla d'Ordenacido Urbanistica Municipal de Terrassa (POUM) aprovat
definitivament el 4 de juliol de 2003, refon la Modificacié anteriorment esmentada d’acord a alld que es

prescriu en la Disposicid Addicional Primera de les NNUU del POUM.

PROJECTE D'URBANITZACIO

El Projecte d’Urbanitzacié de la modificacié del PGO en I'ambit de “Les Martines” , redactat per TYPSA,
es va aprovar definitivament en data 13 de novembre de 2000. Aquest projecte d'urbanitzacié defineix i
valora les obres necessaries per a la urbanitzacié de les diverses Unitats d’Actuacié que composen
I'ambit de Les Martines aixi com la urbanitzacié dels vials d’enllac entre elles.

Les obres definides a I'esmentat projecte d’'urbanitzacié es van adjudicar en data 10 d’octubre de 2001, a
'empresa “CONSTRUCTORA HISPANICA, SA” per un import de 4.089.086,34 €, havent-se signat I’Acta
de Replanteig de les esmentades obres en data 17 de gener de 2002.

En data 23 de desembre de 2003 es va procedir a redactar I'Acta de Recepcié parcial de les obres
d’'urbanitzacié executades fins al moment, quedant pendent d’execucié, pero, bona part de les obres

contemplades en el projecte d'urbanitzacio aprovat.

PROJECTE DE REPARCEL-LACIO

El Projecte de Reparcel-lacié de Les Martines es va aprovar definitivament per decret el 30 de juliol de
2001. Aquest projecte de reparcel-lacio estableix el compte de liquidaci6 provisional, en el qual s’inclouen
les indemnitzacions i quotes urbanistiques derivades de la urbanitzacié de cadascuna de les unitats

d’actuacio i la part proporcional de 'urbanitzacio dels vials d’enllag i elements comuns a totes elles.

ADEQUACIO DEL PROJECTE DE URBANITZACIO DE LA MODIFICACIO DEL PLA GENERAL EN
L'AMBIT DE LES MARTINES. UA-8

En data 30 d'octubre de 2009 va adjudicar I'adequaci6 del projecte de urbanitzacié de la modificacié del
Pla General en I'ambit de les Martines. UA-08. L'objecte de aquest document era, tal com el seu nom
indica, el d’adequar el projecte d’'urbanitzacié aprovat I'any 2000 per tal de poder materialitzar les obres
pendents d’execucio en la Unitat d’Actuacié nim. 8 de Les Martines (en endavant UA-).

Agquest document, doncs, no era un nou projecte d’urbanitzacié de la UA-8 ni és una modificacié del
Projecte d'Urbanitzacio de la Modificacié del PGO en I'ambit de “Les Martines” aprovat I'any 2000, sino
gue contemplava aquelles obres que varen quedar pendents d'execucio a la UA-8 i que ja estaven
contemplades en I'esmentat projecte i en el seu corresponent Projecte de Reparcel-lacié.

En data 9 de novembre de 2009 es va signar l'acta de comprovacié de replanteig de l'obra i es va



recepcionar provisionalment el 13 de juliol de 2011.

MEMORIA VALORADA DE L’ADEQUACIO | REFORC DE L'ESCULLERA | TANCAMENTS AL CARRER
MAS DE MIRESSES

Aguesta memoria valorada contemplava la col-locacié puntual de algunes de les pedres de I'escullera que
estaven despreses, a més d'altres intervencions no relacionades a I'escullera al carrer Mas de Miresses.
En data 19 de febrer de 2015 es va adjudicar aquesta memoria valorada i es va iniciar I'obra el dia 27

d’'abril de 2015. L'obra es va recepcionar el dia 22 de desembre de 2015.

Durant I'execucié de I'aquesta intervencié es va detectar que I'escullera havia patit moviment en la part on
te més algcada amb posterioritat a la redaccié6 de la memoria valorada i de l'acta de replanteig.
Possiblement a conseqiiéncia del moviment del terreny de recolzament per la accio6 dels arbres situats en
la coronacio i per la accié del vent sobre la mateixa escullera durant I'episodi de forts vent del 9 de
desembre de 2014.

OBJECTE

L'objecte d'aquesta Memoria Valorada és definir les actuacions necessaries per aconseguir la
estabilitzacio de I'escullera amb la mateixa solucié constructiva utilitzada en I'adequacid del projecte de

urbanitzacié de la modificacié del Pla General en I'ambit de les Martines. UA-08.

El promotor de la Memoaria Valorada d'estabilitzacié d'escullera al C. Mas de les Miresses - Les Martines

(Terrassa) és I'Ajuntament de Terrassa.

EMPLACAMENT

L’ambit objecte de la present Memoria Valorada té una superficie total de 328,50 m2 i esta situada al

carrer Mas de les Miresses de Terrassa.

SITUACIO ACTUAL

L'escullera en el tram que la seva algada es més gran ha patit un moviment que far que la part central del
desenvolupament vertical s’hagi produit un desplacament cap al carrer de les pedres que podria produir el

colapse de la mateixa en cas de rebre un impacte en algun dels punts critics..

PROPOSTA ACTUACIO

L’actuacié consistiria en el desmuntatge de I'escullera actual per el aprofitament del 75% de les pedres de
la mateixa. La reperfilacié de les terres del trasdos de I'escullera per donar-I'hi la inclinacié adient per
millorar I'estabilitzacio. La col-locacié d'un geotextil sobre les terres per evitar la filtracio de la terra de la
part posterior de I'escullera entre les terres. La col-locaci6 de nou de les pedres de l'escullera amb
aportacio d'un 25% de noves per millorar el encaix entre pedres. La formacié d’una cuneta en la apart de
coronacié de l'escullera per conduir les aiglies de les terres recolzades. També es reparar el filat de

tancament de la finca que quedara afectat per aquesta intervencio.

TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA DE LES OBRES

El termini d’execucié de les obres s’estableix en dos mesos.

El termini indicat és a titol orientatiu, pel qué la seva fixacio a nivell de treball correspondra a I'adjudicatari
de l'obra, en funcié dels mitjans amb qué compti i el rendiment dels equips que presenti, que haura de

comptar amb l'aprovacié de la Direcci6é Facultativa.

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refds de la Llei
de contractes del sector public, es fixa un periode de garantia d'un (1) any des de la recepcid de les obres
acabades. Durant el periode de garantia, el contractista sera responsable d'executar totes aquelles
correccions i reparacions considerades necessaries per tal que les obres compleixin totalment, al mateix
temps de l'expedicio del certificat de final de periode de garantia, les condicions de la Memoria Valorada i

de la seva execucio.

CONTROL DE QUALITAT

Les despeses derivades del control de qualitat de I'obra aniran a carrec de I'empresa adjudicataria fins al

limit de I'1'5% del pressupost de licitacié. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit.

SEGURETAT | SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor,
per a que es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construccié sempre

gue es compleixin algun dels suposits segients:

- Pressupost d'Execucio per Contracta superior a 450.760 €.

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més
de 20 treballadors.



10

11

- Volum de ma d'obra superior a 500 jornades.

- Les obres de tlnels, galeries, conduccions subterranies i preses.

Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha
obligatorietat de realitzar I'Estudi de Seguretat i Salut, éssent suficient I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

gue es recull a 'annex 2 de la Memoria Valorada.

El seu import estara repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost de la Memoria

Valorada.

Aquest Estudi Basic servira per a donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per qué redacti
el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevencio de
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direccié Facultativa, d’acord
amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporacio, per tal de quée
aquesta procedeixi a la seva aprovacio. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla
de Seguretat i Salut i aquesta circumstancia es recollira de manera expressa en I'acta de comprovacié de

replantejament.

GESTIO DE RESIDUS

El contractista, pel que fa a I'abocament de la runa i la gestié dels diferents residus que es generin,
s’obliga a donar estricte compliment al previst en 'Ordenanca Municipal reguladora de la neteja publica i
de la gestio de residus. El contractista haura de lliurar el Pla de gesti6 de residus en el treball a la

Corporacid, per tal de quée aquesta procedeixi a la seva aprovacio.

EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refos de la Llei
de contractes del sector public, no cal exigir classificacié ni categoria a I'empresa que opti a I'execucio

d'aquestes obres.

SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES

La gestio, el seguiment, el control i l'acceptacié dels treballs corresponen als serveis técnics de
I’Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal técnic del

Servei de Projectes i Obres tindra accés, en qualsevol moment, a I'obra, sigui quin sigui l'estat de
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desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara la revisié dels treballs en

curs als técnics designats per I'Ajuntament de Terrassa.

L’empresa adjudicataria designara a peu d’obra, un técnic amb suficient qualificacié per a desenvolupar
les tasques assignades i amb dedicacio suficient per a la bona i correcta execucio de I'obra.Tanmateix,
aquest tecnic ha d'estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la

Direcci6 Facultativa pot rebutjar-lo i sol.licitar-ne un de nou.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACT ACIO D'AQUESTES OBRES

Aniran a carrec del contractista, sense cap cost addicional els seglients aspectes:

- El subministrament, col-locacid, manteniment i retirada dels elements d'informacié i senyalitzacio
necessaris per als desviaments de transit originats durant I'execucié de I'obra (tanques metal.liques, new-
jerseys, ...), les vegades que siguin necessaries per minimitzar I'impacte en la seguretat, mobilitat i
accessibilitat en I'entorn de I'obra, dirigida a vianants i transit rodat.

- Les actuacions incloses en aquesta Memoria Valorada s’executaran amb el periode més breu
possible, siguent obligatori iniciar i finalitzar cada actuacié en el minim termini per a reduir les afeccions
als veins i al transit. No s’accepta que totes les actuacions estiguin obertes durant tot el periode de I'obra
adjudicada.

- Elrepartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin derivar de
les obres.

- Els costos d’'un anunci a un mitja de comunicacioé informant de l'inici de les obres i de les afeccions que
se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de I'obra i/o lones publicitaries objecte de la
present licitacio.

- S’inclouen els transports i desplacaments de materials i maquinaria d'obra entre les diferents
actuacions.

- Latotalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

- Hauran d’entregar els planols as-built de I'obra a la Direccié Facultativa, situant i acotant totes les

instal.lacions, aixi com una topografia de detall de tot 'ambit construit.

DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realitzacid, si s'escau, d'actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la
Memoria Valorada, es realitzaran seguint els criteris de la descomposicié i quadres de preus simples i
compostos de projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en redindiments i preus establerts
per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per I'any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas,
aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitacié i amb I'aplicacié dels mateixos percentatges

inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Banefici Industrial i Despeses
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En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de I'article 123 del RDL 2/2011 pel
qgual s'aprova el Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Pulblic, es manifesta que el projecte
comprén una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que son precisos per a la

utilitzacio de I'obra i és susceptible d'ésser lliurada a I'is general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual s'aprova el
Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public i, concretament, alld reflectit a I'article 18 de la

mateixa.

Terrassa, maig de 2016

Sergi Murciano Mena
Arquitecte tecnic municipal
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MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1.

Identificacio de les obres

Memoria valorada del condicionament del talls d'escullera existent a la UA-08 de les Martines.

1.2.

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tecniques, per fixar els parametres de la
prevencié de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
I'execucio de I'obra i de les mesures preventives i cautelars conseglients per garantir la seguretat de
les persones en I'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acci6 Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans
a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurd/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la
seva aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I’Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
petici6 expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, el contractista
elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i determinara
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicacio si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : Ajuntament de Terrassa
NIF :

Adreca . Raval de Montserrat, 14
Poblacié . Terrassa

Representant :

NIF

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S. . Sergi Murciano Mena
Titulacio/ns :Arquitecte tecnic municipal
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Col-legiat nam. : 9551
Despatx professional : Ajuntament de Terrassa
Poblacio . Terrassa

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte . Sergi Murciano Mena
Titulacié/ns . Arquitecte tecnic municipal
Col-legiat nam. ;9551

Despatx professional : Ajuntament de Terrassa
Poblacio . Terrassa

4.2. Tipologia de I'obra

Obres de reparacio d'escollera i tancaments metal-ics en l'urbanitzaci6 del carrer

4.3. Situacio

Emplacament . Les Martines
Carrer,plaga . Carrer Mas de Miresses
Numero :

Codi Postal . 08224

Poblacio . Terrassa

4.4. Subministrament i Serveis

Aigua : Per el contratista
Gas -
Electricitat . Per el contratista
Sanejament . Per el contratista
Altres -
4.5, Localitzaci6é de serveis assistencials, salvame

d'evacuacio

Emergéncies tel. 112

Bombers tel. 085

Policia Local tel. 937 805 555 via.publica@terrassa.cat
Mossos d’esquadra tel. 088

Hospital de Terrassa tel. 061 ctra. Torrebonica, s/n Terrassa

Cap Rambla Rambla d'Egara, 386 08221 Terrassa tel. 937 365 900

4.6. Pressupost d'execucié material del projecte

nt i seguretat i mitjans

El Pressupost d’Execuci6 Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 15.611,67 €. (Quinze
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

mil sis-cents onze euros amb seixanta-set centims).

Termini d'execuci6

El termini estimat de duracio dels treballs d’execucié de I'obra és de 8 setmanes.

Ma d'obra prevista
L'estimacio de ma d’obra en punta d’execuci6 és de 5 persones.
Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Conservador- restaurador director de la intervencio
Conservador-restaurador
Oficial 1a

Oficial 1a paleta

Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a soldador
Oficial 1a picapedrer
Oficial 1a pintor

Oficial 1a manya
Ajudant ferrallista
Ajudant soldador
Ajudant picapedrer
Ajudant pintor

Ajudant jardiner

Manobre

Manobre especialista

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ACER EN BARRES CORRUGADES

BLOCS DE MORTER DE CIMENT

CALCS

CIMENTS

CIMENTS NATURALS

CLAUS

DISPOSICIO DE RESIDUS

FERRAMENTA PER A FINESTRES | PORTES
FILFERROS

FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
MALLES ELECTROSOLDADES

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS | TRACTAMENTS SUPERFICIALS
NEUTRES

PECES CERAMIQUES PER A SOLERES
PECES DE MORTER DE CIMENT

PEDRES PER A FORMACIO D'ESCULLERES
PINTURES, PASTES | ESMALTS

PLANXES | PERFILS D'ACER

PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
SORRES

TAULONS

4.11.

5.

5.1.

TEULES DE CERAMICA
Maquinaria prevista per a executar I'obra

Retroexcavadora amb martell trencador

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora
Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20t

Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 t
Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t
Motoanivelladora petita

Corr6 vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

Cami6 grua

Formigonera de 165 |

Maquina per a gunitar

Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 0 no

especials
Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Instal-lacio eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 0o una
acreditada faci la connexi6 des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la
caixa general de proteccio i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la
resta de la instal-laci6 eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensio, segons el projecte d'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb
'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjancant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plaques de connexi6é al terra, segons calcul del projectista i
comprovacio de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica son les segients:

e Connexio de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccid (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacid i les zones sense pas de
vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccié vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva
sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensié al descobert (embornals, cargols de connexi6, terminals automatics, etc.).
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Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents.
Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclos el neutre).

Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A Tlinici de l'obra es realitzara una
connexid al terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intempeérie.

Es recomanable I'Gs de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

Disposaran d’'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva
impressié sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i/ o persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjancant ,jocs" d’endolls, mai amb regletes
de connexid, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aillament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

Encara que la seva composici6 variara segons les necessitats, l'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el segiient:

-1  Magnetotérmic general de 4P : 30 A.

-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

-1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

-1 Connexio de corrent 3P + T : 25 A.

-1 Connexio de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexio de corrent 2P : 16 A.

-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexio6 de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepcié feta per a la connexié d’equips
de doble aillament.

S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexio.

Es faran servir els segiients colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6é de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions tipus ,lladre®.

Maquinaria eléctrica

Disposara de connexio a terra.

Els aparells d’elevaci6 aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells
d’elevaci6 fixos.

L’establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

Estudi basic de seguritat i salut de la memoria valorada del condicionament del
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5.2.

5.3.

5.4.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de protecci6 diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a
la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensi6é de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble
aillament, Classe Il de proteccié intrinseca en previsioé de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccio de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacio.

Instal-laci6 d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’'aigua, perque instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha
de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacio provisional per
l'interior de I'obra.

La distribucio interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de
I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat i
aillament dialéctric en les zones necessaries.

Instal-lacio de sanejament

Des del comencament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigtes brutes.

Si es produis algun retard en 'obtencié del permis municipal de connexid, s’haura de realitzar, a
carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencid i proteccié ¢ ontra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d’incendi o dexplosid, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzaci6 del treball, i 'equip
a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids,
gasos, vapors, pols), neteja préevia de la zona i els mitjans addicionals d’extinci6, vigilancia i
ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencid i la proteccié contra incendis seran les seguents

- La instal-laci6 eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026
del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d’incendis o
explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en
locals diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld especificat a la Norma
Tecnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles* del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.
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S’instal-laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.

Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de
soldadura oxiacetilénica.

L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la instruccio
MIE-AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo
referent a 'emmagatzematge, la utilitzacié, I'inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

Els camins d’evacuaci6é estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacio indicant els
llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplagaments fixos, se I'haura de proveir
d’aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilacio,
fora de la influencia d'espurnes i fonts d’ignici6. Han de preveure’'s també les
consequeéncies de possibles vessaments durant I'operacid, pel que caldra tenir a ma, terra
0 sorra.

La prohibici6 de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi
la propagacio de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres,
la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal-lacions energeétiques) i en aquelles, altres
en que es manipuli una font d’ignicio, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals
estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi
com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la.
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentracié d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues de rec que
proporcionin aigua abundant.

Emplagament i distribucié dels extintors a I'obra

Els principis basics per 'emplagcament dels extintors, son:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

En arees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.
En arees amb possibilitats de focs ,,B*, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.
Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de
facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva
localitzacio, s’assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d'obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles

Estudi basic de seguritat i salut de la memoria valorada del condicionament del
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT
| SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higieniques, es responsabilitzara a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

Serveis higiénics
e Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

e Cabines d’evacuacio

S'ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a
cada 25 persones

e Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d’'1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el
més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
Local d'assistéencia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’'un
mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els locals de
primers auxilis disposaran, com a minim, de:
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— una farmaciola,
- una llitera,
- una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminés, caldejat a I'estacié freda, ventilat si fos necessari de
manera forcada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre d’adreces
i telefons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a I'oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a minim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, benes
elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiséptic equivalent,
analgesics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portatil per a ulls, termometre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portatil,
custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevenci6é de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut segient:

— desinfectants i antiseptics autoritzats,
— gases estérils,

- cot6 hidrofil,

- benes,

— esparadrap,

— aposits adhesius,

-  estisores,

- pinces,

- guants d’un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1.

Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles
als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i senyalitzacié, amb una
amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitaci6 en altura, minima de 4
m.

L'accés a la instal-laci6 resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacio, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures superiors a 2 m
sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’1 m d’altura.
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Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es
disposara de baranes laterals reglamentaries d’L m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construccié de I'estacada destinada a la contencio i separacio d’arids, sera ferma i arriostrada
en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermetiques, per evitar I'efecte de la pressio. La boca de recepcio de
la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de
barana perimetral reglamentaria d’1l m d'altura. L’accés mitjangant escala ,de gat” estara protegida
mitjancant argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de l'arrancada.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segients dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d’altura

de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacio del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,

amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d’1,20 m2 per a
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutencié
mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines /o equips mai no sera
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'organ mobil més proxim). Al
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m,
estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils d’extinci6 adequats. Les instal-lacions
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura minima d'1,90 m
sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacio, en els llocs d’operacié de les maquines i equips, sera de 200
lux. La il-luminaci6é d’emergéncia sera capag¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat
de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal d'il- luminaci6.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d'ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de
tota persona en el radi d’actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de desplagament i
servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos 0 passarel-les situades a altures superiors a 2
m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
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instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccio localitzada,
en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers tancats, el

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s’efectui una renovacié total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-
maxims*, segons una adequada planificacio, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips
inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal dobra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més singularitzada,
els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una
formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i
d'altres residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccio
com a resultat de la previsié de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase
de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i
les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els
seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aix0
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
previament i s’aillaran els productes corresponents de [I'excavacid per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0O SUBSTANCIES PERILLOS ES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'’Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencid, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacid, valoracié i propostes de
correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials /o substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacio de la majoria (gairebé totalitat)
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els parametres de
mesura s’establira mitjangant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan
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9.1.

9.2.

referéncia als nivells de contaminacié d’'agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de
contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicioé i de les possibles vies
d’'entrada a l‘organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacié / condicionament de zones d'apilam  ent

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d'acord amb la legislaci6 vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

d. Nom, direcci6 i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat

perillés.

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.

Riscos especifics, d’acord amb la legislacié vigent.

Consells de prudéncia, d'acord amb la legislacié vigent.

El nimero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

—sa—o

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/0 la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les segiients premisses:

¢ Explosius

L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d'explosius i la
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prohibicié de fumar.

e Comburents, extremadament inflamables i facilment infla mables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
e Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagénics , toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséencia i disposara de ventilacié eficac.

Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari,
en previsié de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva presencia.
Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i

mascara de respiracid) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la pell i
les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1.

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccié, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o
gue pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitaci6 de I'ambit
d’ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

Situacié de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a l'interior
de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja
sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT |

SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i 'aparcament de vehicles d'obra, es situaran
segons s'indica en I'apartat “Ambit d’'ocupacio6 de la via publica”.

Serveis afectats

10.2.

10.3.

Els Planols i d’'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacio de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal-lacions i estructures
d’obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud
i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a
la seva propia investigacié per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d’obres i serveis, planols de
situaci6 i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminucio dels rendiments
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Servituds

En la documentacio del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’'incorporen els aspectes relatius a
I'existéncia de possibles servituds en matéria d'aigies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguas dels edificis o de les distancies i les obres interméedies per a certes construccions i
plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la disminucié dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

Caracteristiques meteorologiques

Les propies del Valles Occidental

10.4.

Caracteristiques de I'entorn

Es treballa al carrer amb molt poca intensitat de transit, nomes el propi dels veins.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

MOVIMENTS DE TERRES

REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL ENALUSSOS |
REPOSICIO EN DESMUNT

EXCAVACIO DE RASES | POUS

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

FONAMENTS

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUHS LLIGAT -
MURS GUIA)
GABIONS / ESCULLERES

ESTRUCTURES

ESTRUCTURES DE FORMIGO IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES | TESAT
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CARREGA

TANCAMENTS | DIVISORIES

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA)
TANCAMENTS AMB MALLA METAL.LICA

IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTS

AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS "IN SITU")
JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS)

REVESTIMENTS
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PINTATS - ENVERNISSATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS | REGS )
PROTECCIONS | SENYALITZACIO
COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LIS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS,
EMBORNALS, BUNERES, ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES
JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO
ROCALLES
PODA

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelaci6 suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar
l'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8
de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras* (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execucio

Aqui es definiran les caracteristiques constructives i els procediments d’execucié més rellevants
(procediments d’excavacio i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentacié i mitjans a emprar,
estructura metal-lica soldada, prefabricats, etc.).

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucié, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

12.2. Ordre d'execucio dels treballs

Aqui es descriura la previsio d'ordre d’execucié dels treballs, si es preveuen diferents fases
d’execucio (en casos de reforma i ampliacio), etc.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a
partir dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I'execucio de
I'obra, l'organitzacio i planificacié dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestié
empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcio del lloc, la successio,
la persona o els mitjans a emprar.

12.3. Determinacio del temps efectiu de duracié. Pl  a d'execucio

Per a la programacio del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
I'obra, s’han tingut en compte els seglents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relaci6 d’'unitats d’obra.
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RELACIONS DE DEPENDENCIA Prelacié temporal de realitzacié
material d’'unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjancant la fixaci6 de terminis
temporals per a I'execuciéo de

cadascuna de les unitats d'obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu,
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacid previsible, reflectida en un
cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHE RENTS O INCORPORATS
AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’'integrara en el procés constructiu, sempre d'acord
amb els ,Principios de la Accion Preventiva® (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els ,Principios
Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) ,Reglas
generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Basiques de I'Edificacio, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de
'Edificacio, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees,
d’aplicaci6 obligatoria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosferics

Caldra indicar quins son els possibles agents atmosférics que poden afectar a I'obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

14.2. ll-luminaci6

Encara que la generalitat dels treballs de construccio es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié
d’il-luminacié artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades
o ambients perillosos, la il-luminaci6 eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposara d’'un enllumenat d’emergencia d’evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccio, seran els seguents:
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14.3.

25-50 lux

100 lux

100 lux

200 lux

300 lux

500 lux

1000 lux

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de
I'ds ocasional - habitual.

Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,
'apilament de materials o I'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigencies visuals.

Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigéncies visuals.

Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d'oficina en general.

Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
maquines i treballs d'oficina en general. Altes exigencies
visuals.

En treballs on sigui indispensable una fina distincio de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal.
Exigencies visuals molt altes.

Els serveis de prevencid seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a I'origen,

organitzatives, de prevencio6 col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indastria de la construccié:

Compressor e, 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 mde . 82 dB
distancia)

Formigonera petita < 500 lts. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) 94 dB
Esmeriladora de peu 60-75 dB
Camions i dumpers 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototrailla 105 dB
Tractor d'orugues 100 dB
Pala carregadora d’'orugues L 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics ... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte . 150 dB
Esmeriladora radial portatii ... 105 dB

14.4.

Troncadora de taula per afusta .. 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevenci6 dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’'eficacia:

ler.- Supressi6 del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions,
I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencio6 col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives

Pols

La permaneéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglients afeccions:

- Rinitis

— Asma bronquial

— Bronquitis destructiva

— Bronquitis cronica

- Efisemes pulmonars

— Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmo (asbest — fibrociment - amiant)
— Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracié i el
temps d’exposicio.

En la construcci6 és frequent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensio, necessitara d’'un Pla especific de desamiantat
gue excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser
realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensio, el que
ve donat per la formula:

10
C= mg / m3
% Si Op + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccio respirable”,
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més
grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines son expeses amb l'aire respirat, sense
haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccioé de pols, son fonamentalment els segients:

— Escombrat i neteja de locals
— Manutencio de runes

Pagina: 19

Pagina: 20



Estudi basic de seguritat i salut de la memoria valorada del condicionament del
talls d'ecullera existent a la UA-08 de les Martines

Estudi basic de seguritat i salut de la memoria valorada del condicionament del
talls d'ecullera existent a la UA-08 de les Martines

14.5.

— Demolicions

— Treballs de perforacio

- Manipulacié de ciment

- Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
— Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

— Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacié

- Moviments de terres

— Circulacié de vehicles

- Polit de paraments

- Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Protecci6 Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les segiients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencié de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacio Captacio localitzada en carros perforadors o
injeccié d’aigua

Manipulaci6 de ciment Filtres en sitges o instal-lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautdonoms de respiracié

Tall o polit de materials Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona

ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracio localitzada

soldadura eléctrica

Circulaci6 de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracio localitzada

asfaltiqgues

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions
basiques d’'ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplacament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutenci6 intern d’obra.

4art.- Ubicacio dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacio.
Pla d’evacuaci6 de residus.

5e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6e.- Desallotiament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria.
[I-luminacié suficient.

7é.- Retirada dequips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport

provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9ée.- Senyalitzaci6 dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10e.- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informacié i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de
I'ordre i neteja inherents a I'operacié realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions no ionitzants

Son les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacio dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no
per aix0 deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser,
microones, ultrasonica i de freqiiéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nandmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqlients i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors,
especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal-Ii i no dispersar-se rapidament,
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesi6 s’ha considerat la malaltia professional més probable
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccié tant propers
a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacio
penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d'ulleres normalitzades, haura d’incrementar-se
adequadament la il- luminacio del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més frequientment exposats a aquestes
radiacions son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha
de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus termic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil-lars i un increment de
la pigmentacio que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiacié.

Radiacions visibles

L’organ afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorcidé abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades
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La radiacio UV és aquella que té una longitud d’'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiacié solar, i es genera artificialment per a molts proposits en
industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d'ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiacio a la regié UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la indUstria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, s6n més perilloses. La norma més
completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressio té una emissié a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposicio i amb
la intensitat de la radiaci6. La exposicié radiant d’ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit
hores haura d’estar limitada.

La proteccio contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se
a terme mitjangant la combinacid de mesures organitzatives, d’'apantallaments o resguards i de
proteccio personal. Sense oblidar que s’ha d’'intentar substituir el que és perillds pel que comporta
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencio de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucié, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de I'equip
generador de radiacid6 UV han de coneéixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitacié d'accés
a la instal-lacié, la distancia de l'usuari respecte a la font i la limitacié del temps d’exposicid,
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple
realitzant I'operacié en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de I'area
de proteccio, s’ha de reduir la intensitat de la radiaci6 reflexada, emprant pintures de color negre
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicio per sobre del valor
limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una
font de radiacid6 UV no protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccié personal. Els ulls
estaran protegits amb ulleres o mascara de proteccid facial, de manera que s’absorbeixin les
radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants
de coto, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccio facial.

L'exposicio dels ulls i pell no protegits a la radiacid UV pot conduir a una inflamacié dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacio de la cornia),
de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccio:
llums fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG),
bufador d’arc electric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en I'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccié Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies adequades
per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la
intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
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Laser

La missio d’'un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos
com cirurgia, topografia o comunicacié. Es construeixen unitats amb for¢a polsant o continua de
radiacid, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si son suficientment potents, poden danyar la
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiacié. La unitat polsant d’'alta energia és
particularment perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesié
al voltant del mateix. Els lasers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els
de radiaci6 IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR
poden suposar un risc per a la cornia i el cristal-li. D’'una manera general, la pell és menys sensible
a la radiacio laser i en el cas d'unitats de radiacié V i IR de grans poténcies, poden ocasionar
cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre
classes seglents:

j) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y II.
e Classe I: els nivells d’exposicid maxima permissible no poden ser excedits.
e Classe Il: de risc baix; emissié limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacio reflexada incloent la resposta
de centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es
defineix a les classes llla, IlIb i IV respectivament.

e Classe llla: risc baix; emissio limitada a 5 vegades la corresponent a la classe Il; I'Us
d’instruments optics pot resultar perillés.

e Classe lllIb: risc mitja; major limit d’emissio; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillés, pero
no respecte a la reflexié difusa.

e Classe IV: risc alt; major limit d’emissi6; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillgs;
poden causar foc i cremar la pell. EI grau de proteccié necessari depén de la longitud
d'ona i de I'energia emesa per la radiacio. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector,
obturador d’emissio, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiaci6 UV (200-400 nm), o
comunament radiacié IR (700 nm — 1 m).

A continuacid, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Gnicament la visio directa del raig.

b) Amb els de la classe Illb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
limpacte de la radiacié directa i de reflexié6 especular, en els ulls no protegits, que pot
resultar perillgs.

c) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la
radiacid directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillés.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s’ha de tenir en compte els deguts a
les unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a l'equip laser. A
continuacio, es dona un codi de practica que cobreix personal, area de treball, equip i
operacio, respectivament, en I'Gs de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periddicament, fent émfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe lllb i 1V,
tindran al mateix temps un examen medic d’'inspeccié de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autoritzacid, el contractista s'assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacio i equip que la genera.
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e) Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i
comunicada al departament medic.

f) La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, pero que
mai sera utilitzada per visié directa del raig.

- Area de treball:

a) L’equip laser s'instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacio del
recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la
possibilitat de lesio.

b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

c) A l'area de treball s’haura d’investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas toxic
gue pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'0z6.

d) Shan de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haura de prohibir-
se l'accés al mateix. L’equip de subministrament de poténcia al laser ha de disposar de
protecci6 especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de I'area
de control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha d’emprar-se
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al voltant del laser.
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operaci6 de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta
desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la classe
de laser a que correspon i el tipus de radiacio visible o invisible que genera I'aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, aixi com la de control de for¢a, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que
previngui la reflexié especular.

- Operacio:

a) Unicament el minim nombre de persones requerides en l'operacié es trobaran dins de
'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant I'operacio.

b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de laser.

c) L’equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels treballs, no
es deixara en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccio general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc
de dany ocular.

e) L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de
'operador.

f)  S’ha de tenir especial cura en la radiacio laser invisible, essent essencial la utilitzacié d’'un
escut protector al llarg de tota la trajectoria.

g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a guia
d'alineacid del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o ne6é que pertanyin a
la classe I, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié que adoptara el
raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccié ocular.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar peridodicament les condicions,

14.7.

'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencio en
l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccio individual, formatives i
informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i
nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de perill
s’haura d’acordonar. L'Equip de Proteccié Individual contra el laser son les ulleres de
proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es tracti.

Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccié existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacio,
com son:

— Detecci6 de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

— Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

—  Control d’irregularitats en el nivell d’'omplenat de recipients o grans diposits.

- Identificacié de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques, sediments,
moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generaci6 de riscos en treballs realitzats dintre d’'un entorn o
en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

— Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports;
detecci6 de cartes bomba.

— Les instal-lacions médiques on es realitzin practiques de terapia, mitjancant radiacions
ionizants.

— Les instal-lacions mediques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operaci6 per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

- Les instal-lacions médiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb técniques "in vivo".

- Les instal-lacions d’'Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

— Els acceleradors de particules o d'investigacié o d’Us industrial.

— Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjancant
I'ds de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

— Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.

—  Control d'irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de
metall o en el nivell d’'omplenat de recipients o grans diposits.

— Estimacié de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isdtops, com
I'arg6-40 o el fosfor-32.

- ll-luminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccié radiologica son responsabilitat del titular de la instal-lacio, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccid
Radiologica propi del titular o a una Unitat Técnica de Proteccié Radiologica contractada a I'efecte.

La reaccio d'un individu a I'exposicié a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.
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Encara que poden ocorrer en combinacid, correntment es fa una distincié entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiacié, és dir: a) Irradiaci6 externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacio radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar
una certa quantitat de radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.
Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de
contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les radiacions sobre
I'organisme, 5 rems per any 0 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de
radiacié, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distancia de la font de radiacio. ¢) Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint la dosi
maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament
proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiaci6. Els materials que s’empren
habitualment com barreres d’apantallament sén el formigé i el plom, encara que també se n'usen
d’altres com I'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, 'espessor necessari
esta en funcié inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir
en una pel-licula dosimeétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no
s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba de
treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi
radiacié (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

— Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
meés accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

— Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal:-lica i embuatada en
empenya i turmells.

— En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

- En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

— Sidurant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui
la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut
haura de tenir en comte les seglients premisses:
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Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjanc¢ant:

- Automatitzacié i mecanitzacié dels processos.
— Mesures organitzatives que eliminin 0 minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

- Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

— Reducci6 o redisseny de la carrega.

— Actuacié sobre I'organitzacio del treball.
—  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formaci6 i informacié en temes que incloguin:
- Us correcte de les ajudes mecaniques.
—  Us correcte dels equips de protecci6 individual.
- Teécniques segures per a la manipulacié de carregues.

— Informaci6 sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicié
al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
l'operari, estiguin a la mateixa algada en que s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre cattfols
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurgar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 'emplagament definitiu
de la seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, catufols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’'un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccié.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els segients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5e.- Subjectar I'objecte fermament.

6é.- L'esforg d’'aixecar I'han de realitzar els muisculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuara segons els seglents
criteris preventius:
h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
i)  Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de

Pagina: 28



Estudi basic de seguritat i salut de la memoria valorada del condicionament del
talls d'ecullera existent a la UA-08 de les Martines

la carrega.
i)  Escol-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.
9&.- Es obligatoria la inspecci6 visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo
sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11é.- Es obligatori la utilitzacid d'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
qguants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que
sigui conegut o convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié sequencial, Seguretat positiva o
Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o
sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o
simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal ali€ a I'obra i/o materials,
maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influencia, anul-lant o reduint les
conseqliencies d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun
dels components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta
obligat a la seva adequada eleccio, seguiment i control d’Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats a
continuacio:

Codi UA Descripcié

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzaci6 d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alcada

HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat

HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadis de proteccid prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liqgues i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal- liques reglamentaries

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracio de Sistemes de Protecci6
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a l'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les conseqtiéncies d’accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una
participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest ultim aspecte és el que estableix la seva
diferéncia amb un Equip de Proteccid Individual (EPI).

En absencia d’homologacié o certificacio d’'eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
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instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o
proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccio
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiiéncies derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de
'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexistencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en que no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccié individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcci6 d'Obra o Direccié Facultativa/Direccio
d’Execucié.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccid, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida Util dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte son els indicats en
'annex d’aquesta memodria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels
recursos preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els seglients casos:

[) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I'activitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels metodes de treball.
La preséencia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra,
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspecci6 de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball
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detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia

dels "Recursos preventius" és, en aguests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a 'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposici6 a agents quimics o biologics suposi un risc d’'especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersioé.

6. Obres d'excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacio es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a I'avaluaci6 de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de recurs
preventiu:

MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIO DE RASES | POUS

ESTRUCTURES )
ESTRUCTURES DE FORMIGO IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES
| TESAT)

ESTRUCTURES AMB PARETS DE CARREGA

TANCAMENTS | DIVISORIES

TANCAMENTS EXTERIORS (OBRA)

IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTS

AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS "IN SITU")

REVESTIMENTS

PINTATS - ENVERNISSATS

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO
CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS,
DRENATGES)

JARDINERIA

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacioé de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l'atenci6 per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En
el primer cas sén d’aplicacio les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’'abril. La senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-1.C. de la Direccio General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut.
Aquesta distincié no exclou la possible complementacié de la senyalitzacio de trafic durant I'obra
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observacid quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que lindividu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plaf6 a les entrades de les obres, si després en la propia
obra no se senyalitza l'obligatorietat d’utilitzar cinturé de seguretat al col-locar les mires per a
realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja
que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzaci6 de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se
sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar l'atencié dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

» Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccié o evacuacio.

 Facilitar als treballadors la localitzacio i identificacid de determinats mitjans o instal-lacions
de proteccid, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

» Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzaci6 no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tecniques i
organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjancant aquestes ultimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistencia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminaci6 artificial no podra alterar o influir en la percepcio de les
senyals o panells de senyalitzacio.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a 'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de
circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantaci6 de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que
no s’hagin pogut eliminar.
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21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBL ICA

21.1.

Aqui cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via publica particulars de I'obra (ample
carrer, ample vorera, ocupacio de la vorera i via publica i com es resol, accessos a l'obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacid, les mesures de
proteccio i deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de
I'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucié. A aquests efectes,
es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informaci6 i senyalitzacié d'obres al
municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat
gue corresponguli.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats
a la circulacio de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar linici, 'extensio, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I’Autoritat
gue corresponguli.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell
de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacié a l'inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I’Autoritat que correspongui.

En la desviaci6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié
corresponent.

No es podra comengar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantaci6 dels elements
de senyalitzacio i protecci6é que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de
proteccié implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencio
definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en
general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que
garanteixi I'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitaci6 de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el
contractista, al menys haura de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d’ds comu de I'obra, i
haura d'assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos

. Coordinacié d’interferéncies i seguretat a peu d’ob ra

21.2.

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats
i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir I'accés controlat a les
instal-lacions que suposin risc personal i/o com( per a I'obra i I'intrusisme a l'interior de I'obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d’s comu o particular.

Ambit d'ocupacio de la via publica
¢ Ocupaci6 del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecci6, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupaci6 de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terg (1/3) de I'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
facana, ni més de dos tercos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada minima d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i
guaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la
col-locacio de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas minim
per a vianants d’'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa,
es col-locara una tanca a la linia de facana i es fara una proteccio volada per la retenci6 d’objectes
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm)
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podra ocupar
part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb
tanques I'ambit del pas de vianants.

e Situacio6 de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en
una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seglents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calcada sense envair cap carril de
circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calgcada procurant no envair cap carril de circulacio i deixant sempre com a minim un
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.
e Situacio de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplagats a I'ambit de I'obra.
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e Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una

modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar
d’'acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de I'obra que afecten lI'ambit publ ic

¢ Tanques

Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de l'obra o, en
ordenacié entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I'Ajuntament per a la seva homologacio, si s'escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

e Accés alobra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s'admet com a soluci6 permanent d'accés la

retirada parcial del tancament.

21.4. Operacions que afecten I'ambit public

* Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi

d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de [l'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calcada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
I'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d’acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan
aix0 no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es
desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es
prendran les segiients mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada,
sense envair cap carril de circulacid. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié
que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el
cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

La separacid entre les tanques metal-liques i 'ambit d'operacions o el vehicle, formara una
franja de proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.

Es controlard la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calcada.

Descarrega, apilament i evacuacié de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevacid i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini puablic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacio ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacié immediata.
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A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccioé de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d’'objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’'obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via publica, tenint
en compte les distancies, en projeccid vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccio a
realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m dalgcada,
preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la
bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a
minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alcada de l'obra, des de
I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes
i la propagacio de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les faganes.

Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s'indicara I'area de funcionament del brag i les mesures
que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a
carregues i descarregues.

Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afect  en I'ambit puablic
¢ Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i

especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols
o deixalles.
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Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra,
una solera de formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’allo
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament
autoritzades per I'’Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit pablic i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

Circulacié de vehicles i vianants que afecten I'ambit pablic
e Senyalitzacio i proteccié

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de
circulacié, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

¢ Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vian ants

Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg

(1/3) de 'amplada de la vorera existent.
- L'amplada minima d'itineraris 0 de passos per a vianants sera d'un metre i quaranta
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centimetres (1,40 m).
e Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d’'una algada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20
m) a la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si s6n calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resistenda suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o0 les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de proteccié del pas es col-locaran a 45’ en el sentit de
la marxa.

¢ Enllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminés i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacio d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

e Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seglient criteri d’ubicacioé d’elements

d’abalisament i defensa:

0) En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

p) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

g) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’'un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

N En la delimitaci6 de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacié, per salvar
I'obstacle de les obres.

s) En la delimitaci6 de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacio de la circulacié, diferent de la que hi havia abans de les obres.

21.8.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacié, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d'un vehicle de litinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplacament o enderroc del tancament de
'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle
per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacio d’elements de defensa TD — 2.

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la
part ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccio.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de l'entorn de I'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran
les seguents condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccié, I'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle
d’1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si
és de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent
maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviaci6 cap a l'itinerari alternatiu, col-locant
un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacio.

¢ Manteniment

La senyalitzacié i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccié.

La senyalitzacié, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigéncia, evitant la perdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

¢ Retirada de senyalitzacio i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada
I'obra o la part d’'obra que exigis la seva implantacio.

Protecciod i trasllat d'elements emplacats al a via publica
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e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs
i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllara, perqué els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament, sempre que aix0 no es pugui fer
normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’'autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d'autobus,
quioscos, busties de Correus o elements similars emplacats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagcament durant
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1.

22.2.

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin son els segients:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les segiilents mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el
perimetre de l'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la protecci6é de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit,
per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra
de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per I'interior del passadis de vianants i el de
vehicles fora de les zones d'afectaci6 de la maniobra, amb protecci6 a base de reixes
metal-liqgues de separacié d'arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic
que avisin als vehicles de la situaci6 de perill.

19. En funcié del nivell d’intromissio de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia
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patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:

- Incendi, explosio i/o deflagracio.

- Inundacio.

- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio6.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla

de Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergencia Interior”, cobrin les segiients mesures minimes:

1.- Ordre i neteja general.

2.-  Accessos i vies de circulaci6 interna de I'obra.

3.-  Ubicaci6 d'extintors i d’altres agents extintors.

4.-  Nomenament i formacio de la Brigada de Primera Intervencio.
5.-  Punts de trobada.

6.-  Assisténcia Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIOR S

Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i

salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESUR ES

GO01 ENDERROCS
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS | MECANICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBA, DIVISORIES,
SENYALITZACIO, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINARIES...)

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO | TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situacié: MANIPULACIO D'EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3

Situacio: INEXISTENCIA DE ZONES DE SEGURETAT
US DEL MARTELL PNEUMATIC

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: ELEVACIO | CARRETEIG DE MATERIAL, | ENDERROCS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situaci6: INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EXISTENTS

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS | PARTICULES GENERADES ALS ENDERROCS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4
Situacié: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA | TRANSPORT

26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situacié: MAQUINARIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situaci6: CABINA MAQUINES
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MARTELL PNEUMATIC Situaci6: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5) _ ACCES ALS TALLS _
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
MESURES PREVENTIVES Situaci6: MOBILITAT DE LA MA‘QUINARIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS

Codi Descripcio Riscos A
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2 13 SOBREESFORSSEES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS 1 7 3
10000003 Itingrg{i; preesta_blerts i be}ljssats per al personal 2 Situacié:  TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL
10000004 Revisio | manteniment periodic de SPC 2 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
10000013 Ordre i neteja I _ 17 Situacié: TREBALLS ALS EXTERIORS
10000026 Planlf-lcacm delr_ecorregL_Jt-s i maniobres per a maquines i camions 4 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment ___ 4 Situaci6: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 Situaci6: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS
10000031 Per a la manipulacio de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
treball especific Situacio: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 Situacio: MAQUINARIA
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9/13 27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 Situacié: MAQUINARIA
10000055 Elecci¢ dels equips de manteniment 13 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 MESURES PREVENTIVES
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14 /27 . s .
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 Codi DESQT]PUO . - - - Riscos
—— - 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14 10000003 ltineraris preestablerts | balissats per al personal 1710712
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16 10000004 Revisié | manteniment periodic de SPC 1
10000070 Cpmpliment del REBT Qel que faa equips de protecci6 16 10000013 Ordre | neteja 576717
:88888;2 Bsgzs:l;gezgg:gﬁ: t?LebC;“CS secundaris ig 10000014 Prepa(acié_i manteniment de les s_uperficies de treball 2/6
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 10000015 Orga_mtzaué de les zones de pas | emrr]ggatzematge 216
10000078 Evitar processos de divissi de material en Sec 17 10000023 Sollcnar,dades de les cqract.ensthues fisiques dg les terres 3
10000103 Planificacié de les arees de treball >5 10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
— — - —— 10000040 Formacié de l'operari en I''s i manteniment d'eines 12 /13
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 10000024 Evitar processos de tallat de materials a 'obra 10
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de |'activitat 25 10000045 Formacio 10
10000106 E'I persppal no ha dg descansar Fil costat de maquines aturades 25 10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinara 10712
:888818; Eﬂﬁﬁgﬁgiﬁo\ﬁe (L?]cgﬁ;ceiils vehicles 22 10000053 Procediment d'utilitzar;ic’) de_la maguinaria 12
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 10000054 Us d? recglgaments hldraullc_;s 12
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
- > 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000060 Suspensi de les feines en condicions extremes 12
10000156 Deteccio xarxes instal-lacions en'castades o\spterrades 16 /17 10000061 Rotacio dels llocs de treball 14757
10000157 C°'?t.r°' del nivell sonor gmb sonomet(e pgrtanl - - 26 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000161 Verificar que les connexions de les maguines es facin amb endolls reglamentaris 16 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
G02 MOVIMENTS DE TERRES 10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
G02.G01  REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | P RETALL EN TALUSSOS | REPOSICIO 10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
EN DESMUNT 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
EXCAVACIO DE TERRENY MITJANCANT LA FORMACIO O NO DE TALUSSOS ESTABLES :ggggigg E:i&?;Z‘:”e";"sr(‘)‘?okl‘laef]eo‘r‘izzzansar al costat de maquines aturades 32
., . 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
Avaluaci6 de riscos 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/12/25
d Risc PG A 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
1 CAIGl_JDA _E,)E PERSONES A DIFERENT NIVELL . 21 2 10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 /17
Situacio: EgéggiAEAozgﬁ;glIEU?SSIB'SAILEESMUNTS DE MES DE 2 m. 10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
> CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL > 1 2 10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacio i rases 2
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCES A L'EXCAVACIO G02.G03 EXCAVACIO DE RASES | POUS
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 EXCAVACIO DE RASES | POUS MITJANCANT MITJANS MANUALS 1/O MECANICS AMB O SENSE ENTIBACIO

Situacio:  INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2
Situacié: ACCES FONS D'EXCAVACIO
CIRCULACIO PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2
Situacié: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIO
COL-LOCACIO DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacié: EINES MANUALS 1/0 MECANIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1
Situacié: ESTABILITAT DE LA MAQUINARIA
RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13 SOBREESFORCOS 1
Situacié: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIO | EXTRACCIO DE TERRES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situacié: EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacié: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2
Situacié:  MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2
Situaci6: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de I'estructura 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisigues de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 12
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9/12 /13
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000083 Dispositius d'alarma 16
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacid de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
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10000111 Revisar entibacions en comencar jornada treball. Precaucié per interrupcions >1dia, 3

pluges o gelada
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 2

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRA PLENS

FORMACIO DE REBLERTS | TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PROPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECANICS

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCES A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situaci6: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
ACCES A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situacié: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: MANUTENCIO DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTANCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situaci6: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE CIRCULACIO EN CONDICIONS
13 SOBREESFORCOS 1 2 2
Situacié: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/4
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisigues de les terres 3
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000040 Formacié de l'operari en I's i manteniment d'eines 12/13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maguinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 27
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10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25 10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21712 /25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/12 /25 10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 2
N G03 FONAMENTS
G02.G05  CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES ] G03.G01  SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCE PS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA)
CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA EXECUCIO DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIO, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR MECANICS 1/0 MANUALS
Avaluacio de riscos Avaluaci6 de riscos
Id Risc PG A Id Risc PG A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 11 1
Situacio: |RREGULAR|TAT ZONA DE TREBALL Situacié: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
ACCES AL TALL ; 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 Situacié:  CIRCULACIO INTERIOR OBRA
Situacio:  FEINES DE CARREGA DE CAMIONS MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
CAMIONS SOBRECARREGATS 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
MAQUINARIA NO ADIENT Situacio: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIO D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situacio: MAQUINARIA NO ADIENT Situacié: COL-LOCACIO D'’ARMADURES
12 ATRA_PAM_ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
13 SOBREESFORGOS 12 2 Situacio: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
Situaci: TREBALLS MANUALS ESCAPCAT DE PILOTIS: UTILITZACIO DEL MARTELL PNEUMATIC
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR Situaci6:  MUNTATGE D'ENCOFRAT
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 FORMIGONERA
Situaci6: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES FEINES DE FORMIGONAT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 13 SOBREESFORCOS 5 5 3
Situacié: _CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA Situaci6: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2 ENCOFRADORS
Situacio: MAQUINARIA 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2 Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
Situacio:  MAQUINARIA 16 EXPOSICI® A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5) Situacié: US DE MAQUINARIA
CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
MESURES PREVENTIVES 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacio: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA)
Codi Descripcio Riscos POLS TERRA )
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 AL: LE_RGE_',\“QUES) 3
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 2 52 ATRgIItDUSIjI_c;ME?\I?NSTS%TOEPSS’:'\I/\'ABB?/”\EAIEIEIIS;ORMIGO) T
| 2 Planificacié d'arees il treball 4 ) i
10000025 Plaificacd Ge recorrequis | maniobres per & MAGUITES TCamions i Sitacio: - CIRCULACIO INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL-LOCACIO
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 26 EXPOSICIO A SOROLLS : : > 1 2
10000040 Formacié de l'operari en I'is i manteniment d'eines 12 /13 Situacié:  MAQUINARIA
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11 ’ TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11 >7 EXPOSICIO A VIBRACIONS : > 1 2
10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11 Situacio: MAQUINARIA
10000051 Adequa'lcm dels rgcorrgguts de la m?qf“_”a”a 12 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensiod de les feines en condicions extremes 14 MESURES PREVENTIVES
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27 . L )
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 Codi Descripcio i __ i i Riscos
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1/2
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10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/2
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1/2
10000013 Ordre i neteja 1/2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 6
10000015 Organitzacio6 de les zones de pas i emmagatzematge 1/21/6
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'lis i manteniment d'eines 9/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricaci6 a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216 125
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
10000161 Verificar gue les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 2

G03.G06  GABIONS / ESCULLERES

CONSTRUCCIO DE DICS O ESCULLERES MITJANGCANT LA COL.LOCACIO DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS
EN MALLA METAL.LICA O TRETRAPODES DE FORMIGO PREFABRICATS AMB MITJANS MECANICS

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situaci6: CAIGUDA AL MAR

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situaci6: |IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

APLEC DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situaci6: MANIPULACIO D'ELEMENTS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situacié: COL-LOCACIO MANUAL DELS GABIONS I/0 TETRAPODS

CARRETEIG DELS MATEIXOS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situacié: COL-LOCACIO MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situacié: TRANSPORT DE MATERIAL

13 SOBREESFORCOS 2 1 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | CARRETEIG DEL MATERIAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

23 INUNDACIONS 1 2 2
Situacié: TREBALLS EN ZONES PROXIMES AL MAR

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: TRANSPORT, ESTESA | COL-LOCACIO DE LES PECES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/23

10000013 Ordre i neteja 2

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 1/2

10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 /23

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/11/13

10000039 Planificaci6é de compra i programa de manteniment d'eines 9

10000040 Formacié de I'operari en I''s i manteniment d'eines 9/12/13

10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricaci6 a taller 9

10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11

10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11

10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000054 Us de recolzaments hidraulics 12

10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13

10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13

10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23

10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25

10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25

10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de Il'activitat 25

10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25

10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4

carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4

G04 ESTRUCTURES

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGO IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES | TES AT)

ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT

METAL.LIC O DE FUSTA

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situaci6: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS | JASSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1
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Situacié: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situacié: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situaci6: DESCARREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situacié: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGO FRESC, CASSETONS, ARMADURA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: EINES MANUALS
MANIPULACIO DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAMENT DE FORMIGO
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
AL-LERGENIQUES)
Situaci6: CONTACTE AMB FORMIGO (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacié: CIRCULACIO DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal gqualificat per a treballs en alcada 1
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
10000013 Ordre i neteja 1/2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3/4
10000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 3/4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'lis i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricaci6 a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 9/10/11/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

Estudi basic de seguritat i salut de la memoria valorada del condicionament del
talls d'ecullera existent a la UA-08 de les Martines

10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisid de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de guadres eléctrics secundaris 16
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1
10000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4/11
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4/11
10000161 Verificar gue les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

G04.G04 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CARREGA

ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CARREGA COMPOSADES PER PECES (C'ERAMIQUES, DE
FORMIGO, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIO | COL.LOCACIO

D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS | ABOCAMENT DE FORMIGO AMB CUBILOT O BOMBA

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situaci6:  ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1
Situaci6:  ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3
Situaci6: ERRADES D'ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS, EINES | MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1
Situacié:  ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
Situaci6: EINES
SERRA DE FORADAR FUSTES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situaci6: SERRA DE FORADAR FUSTES
MANIPULACIO MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2
Situacié: AMB FORMIGONERES
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS
13 SOBREESFORCOS 2 2
Situacié:  MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3

Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1

AL-LERGENIQUES)
Situaci6: AGLOMERANTS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
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10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arguitectonic 1
10000008 Personal gqualificat per a treballs en alcada 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacioé de les zones de pas i emmagatzematge 21/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3/4
10000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacié de l'operari en I'lis i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricaci6 a obra per la prefabricaci6 a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13/18
10000047 Planificacid i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensiod de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensioé de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 16
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4/11
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G05 TANCAMENTS | DIVISORIES
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA)

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEGCES DE DIMENSIONS MAXIMES DE 60x40x20

CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluacio de riscos

Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Situacié: ITINERARIS A OBRA

TANCAMENTS EN PERIMETROS | VORES DE FORATS
TANCAMENTS EN ALCADA

N|T

w(®
a>
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2
Situaci6: AREA DE TREBALL
CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL-LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3
Situaci6: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2
Situacié:  ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
Situaci6: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1
Situaci6: TALLS EN SEC
MANIPULACIO MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3
Situacié: PER MATERIALS
PER FORMIGONERA
13 SOBREESFORCOS 2 2
Situacié:  MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1

Situacié: TALLS DE MATERIALS EN SEC

RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2
AL:-LERGENIQUES)

Situacié: AGLOMERANTS | ADDITIUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arguitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 21/6
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'lis i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/11/13/18
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona gue la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 16
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
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10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 10 /17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000151 Per treballs en al¢ada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000153 Utilitzar pingca manual ergonémica per manipular blocs o0 maons 4/13
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

G05.G04  TANCAMENTS AMB MALLA METAL.LICA

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METAL.LICA O XAPA. COL.LOCACIO AMB MITJANS MECANICS, AJUST |
SUBJECCIO MITJANCANT SOLDADURA, CARGOLAT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALCADA (> 2m)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

RECORREGUTS OBRA

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2
Situaci6: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS DE L'ESTINTOLAMENT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: TRANSPORT, MANIPULACIO DE LES DIFERNETS PECES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situaci6: TREPITJADES SOBRE APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacio: COPS AMB EINES MANUALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacié: ITINERARIS INTERIORS OBRA

13 SOBREESFORCOS 2 1 2
Situaci6: CARRETEIG DE MATERIAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situaci6: POLS, FRAGMENTS DE TALL

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situacié: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arguitectonic 3
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacié

10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacioé de les zones de pas i emmagatzematge 21316
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de I'estructura 3
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
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10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9/12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 9/13/16 /17
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maguinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauligues 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3 /4
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
10000161 Verificar gue les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTS

G06.G02  AILLAMENTS AMOREFS ( ELABORATS "IN SITU")

AILLAMENT DE SOLERES | PARAMENTS MITJANGANT LA COL.LOCACIO DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A

BASE DE MORTERS, ESCUMES | GRANULATS

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: AL MANIPULAR MATERIALS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Pagina: 56



Estudi basic de seguritat i salut de la memoria valorada del condicionament del
talls d'ecullera existent a la UA-08 de les Martines

Estudi basic de seguritat i salut de la memoria valorada del condicionament del
talls d'ecullera existent a la UA-08 de les Martines

Situaci6: PASTES, ESCUMES, MORTERS MANCA D'IL.LUMINACIO
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
AL-LERGENIQUES) Situacié: ITINERARIS A OBRA
Situaci6: PASTES, ESCUMES, MORTERS AREA DE TREBALL .
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5) MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situacié: EINES

MESURES PREVENTIVES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 11 1
Codi Descripcié Riscos Situacié: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 13 SOB;EE%;QR%AOA?\“PULAOO MANUAL 12 2
10000004 Revisi6 | manteniment periodic de SPC L 4 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 17 INHALACIO-O INGESTI® DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
:8888822 gf;fg?ﬂe‘izjjiﬁcat per a treballs en alcada ; - Situaci: DISSOLVENTS, COLES
=~ . —— POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA
:888881;‘ g’epar_f‘c'o_'ﬁga’:te”'mem ‘(‘je les S_“pe”'c'estde ”etba” ; ;g 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
rganitzacié de les zones de pas i emmagatzematge AL-LERGENIQUES)
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 Situacié: DISSOLVENTS, COLES | MASTICS
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacié (1,2,3,4,5)
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 MESURES PREVENTIVES
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 Codi D _— Ri
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 |0c())OIOOOZ Plesc_fr_lpmo s reball e ol maxim de ble ] ocai 1 IScos
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 anificar €1s Tebatls per a manteniv € maxim de temps possible les proteccions
treball especific 10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000038 Substituir lo manual per 1o mecanic 9710 10000005 Integrar la seguretat al disseny arguitectonic 1
10000039 Planificacio de compra | programa de manteniment d'eines 9 10000006 Disseny i estu_d_i de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000040 Formacié de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9 :888882? (F;e‘rjsoqal qu_allﬁcat per a treballs en al¢ada ; G
10000045 Formaci6 10/13/18 rdre | neteja : _
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000056 Paletitzaci6 | eines ergondmiques 13 10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 :88888;; glsbpltgtng |IncI|nats, :reba:lar sobre superficies rugoses i no lliscants s
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14 LDSHILIr ‘o manual per 'o mecanic - —
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17 10000039 PIamﬂcqgo de compra i programa de_mantenm_’lent d'eines 9
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 :8888832 'Izormac!q de 'operari en l'ds i manteniment deines 20 13718
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 10000055 E?rmggg I s d - 3
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16 10000056 P elcis_lto €S equips de m:imtgnlment 3
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16 aretilzaclo | Eines ergonomiques e -
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona gue la realitza 13
10000071 Revisio de la posta a terra 16 10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 10000061 Rota_c_|o dels liocs de treball - - 14717
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 10000062 Planl_ﬂcar els treballs per a ree_illtzar-los en zones protegides 14
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17 10000079 Reallt_z'ar els trebal_ls al alre lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17 10000080 EIecqo dels mateljl’als al dlss’eny del projecte 17
10000081 Canvi o madificacié del procés de treball 17 10000081 C::mw o modlflcam? del procés de treball 17
10000082 Aillament del procés 17 10000082 Aillament del procés 17
10000086 Substituir els materials amb Substancies nocives 18 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000152 Utilitzar mitjians mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauligues 1/13
carregues ' ’ 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 carr.e.gues. — — —
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21/6/9
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
G06.G04  JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS)
FORMACIO, REBLERT | SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIO | ENTRE MATERIALS DOBRA AMB PERFILS, Go7 REVESTIMENTS
CORDONS | MASTICS G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIO D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFICIES AMB PINTURA O VERNIS
Avaluacioé de riscos . ]
Id Risc P G A Avaluaci6 de riscos
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 Id Risc P G A
Situacié: ITINERARIS A OBRA 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
TREBALLS EN ALCADA Situacié: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
Situacié: ITINERARIS A OBRA CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
AREA DE TREBALL 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
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Situaci6: SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: CAIGUDA D'EINES MANUALS
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIO)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situaci6: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situaci6: US D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 31 3
Situacié: PROYECCIO DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIO
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situaci6: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situacié:  INHALACIO DE VERNIS, ESENCIA DE AIGUARRAS
FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES
ACABATS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3
AL-LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNIS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situaci6: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formacié 9/10/13/17 /18
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25

10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en al¢ada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1/13

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9/25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000161 Verificar gue les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

G08 PAVIMENTS

G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA , SAULO, BITUMINOSOS | REGS)

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situaci6: TREBALLS EN VORES DE TALUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situaci6: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situaci6: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situaci6: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situaci6: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALUS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 2 2 3
Situacié: COL-LOCACIO DE BETUMS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL:-LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situaci6: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2 2
Situaci6:  MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

Pagina: 59

Pagina: 60



Estudi basic de seguritat i salut de la memoria valorada del condicionament del
talls d'ecullera existent a la UA-08 de les Martines

treball especific

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacidé de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9/11/12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 /15
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000067 No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 16
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 10
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de |'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORT S METAL.LICS

COL.LOCACIO D'ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situaci6: TREBALLS DE COL:LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situaci6: SUPERFICIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situaci6: US D'EINES MANUALS
COL-LOCACIO D'ELEMENTS
13 SOBREESFORCOS 2 1 2
Situaci6: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situaci6: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situacié:  VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacié (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arguitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de l'operari en I'ds i manteniment d'eines 9/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en al¢ada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauligues 1/13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
10000161 Verificar que les connexions de les maguines es facin amb endolls reglamentaris 16
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANAL ITZACIONS
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGU ASSOS, EMBORNALS, BUNERES,

ETC.)

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFONICS | DESGUASSOS, DE

MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situaci6: CAIGUDA EN RASES OBERTES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
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Situaci6: IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIO

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situaci6: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS
INESTABILITAT DEL TERRENY
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situaci6: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIO DE MATERIALS (TALL, UNIO DE PECES)
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
Situacié: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL-LOCACIO
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 1 2 2
Situaci6: TREBALLS D'UNIO: SOLDADURA, TERMOSELLAT
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situacié:  INHALACIO DE DISSOLVENTS

POLS TERRES
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)

Situacié: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA | VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/2/3
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisigues de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 3/25
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacié de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9/15
10000045 Formacio 10/11/13 /15
/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000066 Utilitzar peces especials d'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18

Estudi basic de seguritat i salut de la memoria valorada del condicionament del
talls d'ecullera existent a la UA-08 de les Martines

10000101 Actuacions préevies de desparasitacio i desratitzacié 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en al¢ada utilitzar plataformes elevadores mecanigques o hidrauliques 1/13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3/11/13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DR ENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES | DESGUASSOS, DE

MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situacié: CAIGUDES EN RASES | POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3
Situacié: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALUS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2
Situacié: MANUTENCIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11
Situacié: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORCOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 1 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL:LACIONS SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2
Situacié: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL:-LOCACIO
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2
Situaci6: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3
Situacié: VEHICLEOS PROPIS | ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1/3/25
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 1/21/6
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisigues de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 1/3/41/25
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10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3/4 INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 13 SOBREESFORCOS 1 2 2
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 Situacié: MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
treball especific Situacié: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10 POLS DE TERRES _
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 11 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 AL-LERGENIQUES) i
10000045 Formacio 10/11/13 /18 Situaci6: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 24 ACCII_DEN'I_'§ CAUSATS PER ESSERS VIUS 12 2
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11 Situacié: _MURIDS
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11 25 ATRO_PEL_LAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11 __Situacio:  VEHICLES ALIENS | PROPIS DE L'OBRA
10000056 Paletitzaci6 | eines ergondomiques 13 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14 MESURES PREVENTIVES
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 Codi Descripcid Riscos
10000067 No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 15 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 15 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 15 10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 15 10000013 Ordre i neteja 21/6/17
10000071 Revisié de la posta a terra 15 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 15 10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 15 10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17 10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17 10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacié 24 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000102 Procediment previ de treball 24 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 treball especific
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25 10000040 Formacié de I'operari en I''s i manteniment d'eines 9/12/13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3/4/11/13 10000045 Formacio 9/18
carregues 10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
G20 JARDINERIA . 10000061 Rotacié dels llocs de treball 17
G20.G01 . MOVIMENTS DE TERRE$ | PLANTACIO . . 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSELLS, RASES | PLANTACIO 10000074 Reg de les zones de treball 17
D'ARBRES, ARBUSTS | SEMBRA 10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
Avaluacio de riscos 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17/18
Id Risc P G A 10000101 Actuacions prévies de desparasitaci6 i desratitzacié 24
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 10000102 Procediment previ de treball 24
Situacié: CAIGUDES EN POUS | RASES 10000103 Planificacié de les arees de treball 25
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
Situacié: ITINERARIS D'OBRA ’ 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
Situaci6: OPERACIONS DE CARREGA | DESCARREGA DE ARBRES | MATERIALS 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 carregues
Situacio:  ITINERARIS D'OBRA 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216/25
ZONAS DE TREBALL 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacio: DESPLACAMENTS DE MAQUINARIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O G20.G02  ROCALLES
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COL.LOCACIO DE ROCALLA, ESTABILITZACIO DE TALUSSOS AMB ROCALLES | FORMACIO D'ESCALES DE JARDI

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: EN COL.LOCACIO DE ROCALLA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situaci6: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA

MANCA IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: CAIGUDA DE ROCALLA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situaci6: TERRENY HETEROGENI

MANCA IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situaci6: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situaci6: ENTRE PECES DE ROCALLA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situaci6: DESPLACAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL, AJUST DE ROCALLA

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: VEHICLES D'APORTACIO | COL.LOCACIO DE ROCALLA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1

10000008 Personal gqualificat per a treballs en alcada 1

10000013 Ordre i neteja 216

10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216

10000015 Organitzacio6 de les zones de pas i emmagatzematge 216

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2

10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball especific

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9

10000040 Formacié de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9

10000045 Formacio 12 /13

10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11

10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11

10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13

10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13

10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotacid dels llocs de treball 14

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14

10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25

10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25

10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacid de l'activitat 25

10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25

10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
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10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

G20.G03 PODA

PODA D'ARBRES | ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS | MECANICS

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situaci6: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situaci6: TERRENYS HETEROGENIS

MANCA D'IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situaci6: ELEMENTS PODATS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situaci6: TERRENYS HETEROGENIS

MANCA D'IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: EINES DE PODA

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situaci6: SUBPRODUCTES DE LA PODA

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié:  MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1

10000013 Ordre i neteja 2/6

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2

10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9

10000040 Formacié de l'operari en I'lis i manteniment d'eines 9

10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10

10000045 Formacio 10/13

10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13

10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona gue la realitza 13

10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotacié dels llocs de treball 14

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16

10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16

10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16

10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16

10000071 Revisié de la posta a terra 16

10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13

carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000161 Verificar gue les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
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26. Signatures

Sergi Murciano Mena
Arquitecte tecnic municipal
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PLEC

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1.

1.2.

1.3.

Identificacié de les obres

Memoria valorada del condicionament del talis d'escullera existent a la UA-08 de les Martines.

Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut compréen el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestié
Preventiva (Planificacid, Organitzacié, Execuci6 i Control) de I'obra, les diferents proteccions a emprar
per la reduccié dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva,
Equips de Proteccié Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels
treballadors, aixi com les técniques de la seva implementacié a I'obra i les que hauran de manar
'execucié de qualsevol tipus d'instal-lacions i dobres accessories. Per a qualsevol tipus
d’especificacid no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions técniques que es
derivin d’entendre com a normes d’aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Tecniques de [I'Edificaci6”, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura’”. (cas d'Edificaci6)

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’'Obres de I'Estat” i
adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas
d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractaci6 de I'Estat, Normes Tecnologiques de
I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO", I'Estudi de Seguretat
haura de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que
comporta la realitzacio de I'obra, contenint com a minim els segiients documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o
gue la seva utilitzacié es pugui preveure; identificacio dels riscos laborals que puguin
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho; relacié dels
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin
mesures alternatives.

3
D
o

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions técniques propies de I'obra que es tracti,

1.4.

aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relacié6 amb les caracteristiques,
I'Gs i la conservacio de les maquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicio i
comprensid de les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressio de les
especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

Pressupost: Quantificacié del conjunt de despeses previstes per I'aplicacié i execucid de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relacio entre els esmentatsd  ocuments

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucidé d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que lintegren, coherents amb el contingut del
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o
reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacio de I'obra, en els terminis i circumstancies
socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén d’obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan constituits per
la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d’interpretacié, els Amidaments
i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié6 fonamentada de I'Autor de
'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades
gue se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’'informacio
gue el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de I'Estudi
de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicci6 entre els Planols i les Prescripcions Teécniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte,
té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdos documents tenen prevalenga sobre les Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i
aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
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2.1.

2.2.

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisio cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accio Preventiva (Art. 15 a la L.

31/1995) :

1. Evitar els riscos.

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.

3. Combatre els riscos en el seu origen.

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de

treball, com també a I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccio, amb I'objectiu
especific d'atenuar la feina mondtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

5. Tenir en compte l'evolucié de la técnica.

6. Substituir el que sigui perillds pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

7. Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica,
I'organitzacié de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels
factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica
o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi,
amb recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva posterior alienacio,
lliurament o cessio a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Promotor:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan
sigui necessari 0 es cregui convenient.

Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacio i informacié prévia necessaria per I'elaboracié del
Projecte i redacci6 de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les
modificacions pertinents.

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
fases d'elaboraci6 del projecte i de preparacié de I'obra.

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i
Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

La designacié dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les
seves responsabilitats.

Gestionar I'*Avis Previ* davant I'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicéncies i
autoritzacions administratives.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,

gualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb
titulacié academica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcid, estudi
i elaboracio del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6 d'Obra o Direccio
Facultativa/Direccié d'Execucio.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Coordinador de Seqguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
I'elaboracié del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, sén les segients:

17. Vetllar per a qué en fase de concepcié, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui
en consideracio els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i Salut™ (Art.

15 ala L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzaci6 amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o
successivament.

e) Estimar la duracio requerida per I'execucio de les diferents feines o fases de treball.

18. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
basic, aixi com les previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar l'aplicacidé del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de

Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en queé intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucio6 de I'obra, segons el
R.D. 1627/1997, sbn les seglents:

1. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o

successivament.
b) En l'estimaci6é de la durada requerida per a I'execucio d'aquests treballs o fases de
treball.
2. Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels

Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les
tasques o activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construcci6:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.
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b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinaci6 de les vies o0 zones de desplagament o circulacid.

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control peridodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

Q) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.

h) L'adaptacio, d'acord amb l'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

i) La informacié i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autdonoms.
)] Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es

realitzi en I'obra o a prop del lloc de I'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié
quan no calgui la designacié de Coordinador.

4, Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicaci6 correcta dels métodes de treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de I'obra respondra davant del Promotor,
del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencid de la Sinistralitat
Laboral, en col-laboraci6 estricta amb els diferents agents que intervinguin a I'execucié material de
l'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim patrd i responsable de la
gestio constructiva de la promocio de I'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat,
la decisi6 executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcci6 d'Obra o Direcci6é
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjecci6 a la
normativa tecnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboraci6 del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangcant projectes parcials o d’altres documents
teécnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideracié els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tecniques i d'organitzacié que puguin afectar a la planificacié dels
treballs o fases de treball durant I'execuci6 de les obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Estudi basic de seguritat i salut de la memoria valorada del condicionament del
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Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcci6 d’Obra o Direccio
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tecnics, estetics, urbanistics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar l'adequacio al fi
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més I'execucié material de la mateixa,
assumira la funcié técnica de la seva realitzacié i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra
executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director
d’Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat
pel Promotor.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura
projectada a les caracteristiques geotecniques del terreny.

10. Si dirigeix I'execuci6 material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influencia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs, els materials,
la correcta execucio i disposicio dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis
Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacié, d’acord amb el Projecte i 'Estudi de Seguretat i
Salut.

11. Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i
Assisténcia les instruccions necessaries per la correcta interpretacio del Projecte i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqlin a les
disposicions normatives contemplades a la redaccié del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i
Salut.

13. Subscriure I'Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant préviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut I'existéncia prévia de I'’Acta d’Aprovacid del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d'obra i de Seguretat i
Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccio Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat
i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Contractista o constructor (empresari principa [) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvéncia i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
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empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb
subjecci6 al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva
execucio.

Competéncies en matéria de Seqguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l'assegurament de la qualitat,

compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

Tenir acreditacié empresarial i la solvéncia i capacitacié técnica, professional i economica

qgue I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

Designar al Cap d'Obra que assumira la representacié técnica del Constructor (i/o

Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de

tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels

limits establerts en el Contracte.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut

del Projecte. El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents

a la seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a

'aprovacié del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I’Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I'Acta de Replanteig o comengament i I’Acta de Recepcié de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencio de

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en

'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

k) Compliri fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

[)  Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en conseqiiéncia
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions minimes establertes en
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucid de I'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relaci6 amb les

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autonoms que

hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les conseqiéncies

gue es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2

de l'article 42 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de I'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la

planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matéria

d’informacid i formacio respecte als treballadors que hagin de prestar servei a I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a
'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccio Facultativa i del Promotor no eximiran

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjancant I'aplicacio
de Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA),
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a
l'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic,
gue sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director
Teécnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada
funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construccié
a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelacié de representacié del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.
Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a I'obra i entorn material, de
conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
aixi com de l'especifica vigilancia i supervisid de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral,
formacid, informacié i capacitacié del personal, conservacio i reposicio dels elements de
proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o0 objectes, caracteristiques
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de
treball, enllumenat i ventilacié dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels treballs
constructius, seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacié, mesures auxiliars i
equips de treball en general, distancia i localitzaci6 d'estesa i canalitzacions de les
companyies subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aguest centre de treball.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria i
hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d’estar present a I'obra durant la realitzacié
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a
l'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independéncia de
gualsevol altre requisit formal.

L'acceptacié expressa o0 tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectaci6 de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el
futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i sera
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant
per omissié com per negligencia, imprudéncia o impericia professional, del personal al seu
carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autdnoms que intervinguin
a l'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d’Obra o Direccid Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidéncies.
En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director
Técnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenci6 o
els representants del Servei de Prevencié (propi o concertat) del Contractista i/o
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot alld que consideri
d'interés per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de
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2.6.

42.

43.

44,

45.

46.

47,

48.

l'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplacaments
a/lo des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o
Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i
proteccio de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la
intromissié incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i I'organitzacio
de zones de pas amb destinacio als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia per a I'obra,
en previsio d'incendis, pluges, glacades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'ls d'explosius sense
autoritzacid escrita de la Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris
especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’'operador de grua mobil i en
altres casos l'acreditacié que correspongui, sota la supervisié d'un técnic especialitzat i
competent a carrec del Contractista. El Coordinador rebrd una copia de cada titol
d'habilitacié signat per l'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza
I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en
concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista segons
I'Instruccié Tecnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel
organ competent o en el seu defecte certificat de formacié emés per entitat reconeguda; tot
ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir
el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessio del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix
haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i
cadascunes de I'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

Treballadors Autdonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjeccid6 a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de realitzar
determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

49. Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencid
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article
10 del R.D. 1627/1997.

50. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execuci6 de I'obra.

51. Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

52. Ajustar la seva actuacié en I'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular,
en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol,
pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels
equips de treball per part dels treballadors.

54. Escollir i utilitzar els equips de protecci6 individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de
proteccio individual per part dels treballadors.

2.7.

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant I'execuci6 de I'obra i de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, si n'hi ha.
56. Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

0) La magquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que
I'empresari Contractista posa a disposicié dels seus treballadors.

p) Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han
d'utilitzar equipament de proteccid individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccié col-lectiva instal-lats a I'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o0 Treballador Autonom que realitzara de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alie¢, amb subjecci6 a un
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de
desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d'aquell.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

58. El deure d'indicar els perills potencials.

59. Té responsabilitat dels actes personals.

60. Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

61. Té el dret a la consulta i participacié, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

62. Té el dret a adrecar-se a l'autoritat competent.

63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva integritat i la
dels seus companys o tercers aliens a I'obra.

64. Té el dret de fer us i el fruit d’'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d’'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la

seva permaneéncia a 'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretacio dels documents vinculants en mat  eria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d'altra manera, 'ordre de prelacié dels Documents contractuals en matéria de
Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segient:

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

66. Bases del Concurs.

67. Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

69. Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccio del Projecte i/o durant 'Execucié material de I'Obra, pel
Coordinador de Seguretat.

71. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

72. Pla d'Acci6 Preventiva de I'empresari-contractista.

73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista
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3.2.

3.3.

per I'obra en questio.
74. Protocols, procediments, manuals i/o0 Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicacio en 'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mutuament explicatius, pero en el cas d’ambigiitats o discrepancies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, despres de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I'is de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions
tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’'Obra qui després de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la seva resolucié al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat
executat pel Contractista sense prévia autoritzacié del Director d’'Obra o del Coordinador de
Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les consequéncies de les mesures
preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d’'aplicar les mesures de
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la praxi habitual de
la Seguretat Integrada en la construccid, que siguin manifestament indispensables per dur a terme
I'esperit o la intencié posada en el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el
corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter
contractual que si s’hagués recaollit en tots.

Vigeéncia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestié preventiva d’adaptacié de la seva propia “cultura preventiva
interna d’empresa” el desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut
per I'execucié6 material de I'obra, podra indicar en I’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la
declaracié expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador,
millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del
Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador
de Seguretat i Salut amb posterioritat a I'Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la
consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant,
vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de
l'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,
métodes d'execucid i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA®, realitzat de
conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1,2 ap. 1, 8 i
9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar
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formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols segiients
amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

Ubicaci6 dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
Situacio i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d'accessos.
Acotat del perimetre del solar.
Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
Edificacions veines existents.
Servituds.

Planols en planta d'ordenacié general de I'obra, segons les diverses fases
previstes en funcié del seu pla d’execucio6 real. Indicant:

Tancament del solar.
Murs de contencid, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicacio d'instal-lacions d’implantacioé provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori 0 Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.
Ubicacié de maquinaria fixa i ambit d’influéncia previst.
- Aparells de manutencié6 mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracci6 de fluids.
- Estaci6 de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecci6 d’arids.
Circuits de circulacié interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament. Senyalitzacio de
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circulacio.

Circuits de circulacié interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.
Esquema d’instal-lacié eléctrica provisional.

Esquema d'instal-lacié d'il-luminacié provisional.

Esquema d’instal-lacié provisional de subministrament d’aigua.

Planols en planta i seccions d'instal-lacié de Sistemes de Proteccié Col-lectiva.
(*) Representacio cronologica per fases d’execucio.

Proteccio en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de faganes:

- Ubicacio de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de fagana
en avangament simultani a I'execucié d'estructura fins I'acabament de tancaments i
coberta.(*).

(*) Sistema de Proteccid Col-lectiva preferent

- Ubicacio6 i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié
en I'ESS.

- Ubicacio i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicacio6 i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacio
en 'ESS.

- Ubicaci6 i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacio
en |I'ESS.
Proteccio6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicacio i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales (*).

(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent.

- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales.
Protecci6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de
llums, xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.

- Ubicaci6 i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol

perimetral (*).
(*) Sistema de Proteccio Col-lectiva preferent en forjat

- Ubicaci6 i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d’'estructura amb ubicaci6 i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicacio i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d'instal-lacions,
arquetes i registres provisionals.

- Ubicacio i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

— Passarel-les (ubicaci6 i elements constitutius).

— Escales provisionals.

— Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

— Abalisament i senyalitzacio de zones de pas.

— Condemna d’accessos i proteccions en contenci6 d’estabilitat de terrenys.

— Ubicacio de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

— Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cintur6 de seguretat en perimetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'ls i manteniment
posterior de I'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de facana.
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3.4.

3.5.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.

- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccié i evacuacio
d’'equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- [Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Proteccio
Col-lectiva.

- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en faganes, xemeneies, finestrals i
patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d’incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacié interna d’accidentats (*).

- Planol de carrers per a evacuacio d’accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacid d’accidentats en obres aillades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

El "Llibre d'Incidéncies"

A lobra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES",
facilitat per la Direccié d’'Obra o Direccioé Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent
(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons larticle 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d'estar
permanentment a I'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicié de la Direccié
d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autdonoms, Teécnics
dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu
cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin
adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el
Contractista procedeixi a la seva notificacio a I'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

Caracter vinculant del Contracte o documentde | "Conveni de Prevencio i
Coordinacié" i documentacié contractual annexa en matéria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevencid, podra ésser elevat a escriptura publica a requeriment
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses
notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificaciéo escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be
designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacid contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referencia,
constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que
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s'estableixin expressament mitjancant contracte. Cap maodificacié verbal als mateixos tindra
validesa o forga o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no sera
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué incorri 0 assumeixi el
Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
gualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels
mateixos, llevat que tal renlncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les
parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol
altre recurs prescrit per la llei.

Les controversies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacio de la documentacié
contractual vinculant en materia de Seguretat, sera competéncia de la jurisdiccié civil. No obstant,
es consideraran actes juridics separables els que es dicten en relaci6 amb la preparacio i
adjudicacioé del Contracte i, en consequéncia, podran ser impugnats davant I'ordre jurisdiccional
contenciés-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccio.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

4.1.

Per a la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i

vigent en el decurs de la redacci6é de I'ESS (o EBSS), obligatdria o no, que pugui ésser d'aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s'adjunta una relaci6 de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes

de caracter técnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

- Convenis col-lectius.
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- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20 de

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953
(BOE 2 de febrero de 1956)" i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de
1966)". Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

“Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5,
7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)"
i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per “Orden 28
de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16
de marzo de 1971)", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989
(BOE 2 de noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D.
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D.
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D.
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i “R.D.
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”".

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)".
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Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".

“Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28
de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de
1985)", “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada parcialment per “R.D.
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

“Establecimiento de modelos de notificacién de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

“Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilizacion del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT), adoptado en
Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)". Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de
26 de septiembre de 1995)".

“Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero
de 1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i
“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE
1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE
11 de octubre de 2007)" i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
gue comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D. 1627/1997
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les
obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre
de 1999)".

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de
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2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112
de 10 de mayo de 2001)". Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE
10 de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
prevencion de laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales (BOE 31
de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d'octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades
de prevencio i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el diposit de les
comunicacions de designacié de delegats i delegades de prevencié i de constitucié dels
comités de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d'octubre
de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los tdneles
de carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (BOE
250 de 19 de octubre)”.

“Ley orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23 de marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya
per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).
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“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)”.

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacid del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matéria de prevencié de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en relacion
con la aplicacién de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,
de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)".

“Instrumento de Ratificacién del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de
4 de agosto de 2009)".

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en obras de construccion (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n°276/2010 de la Comision, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lamparas y
liguidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestannicos)."

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicibn a radiaciones o6pticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE
139 de 8 de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacién vy
manipulacién de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la
organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevencion.”
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- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

- “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.”

- "Reglamento (UE) n® 109/2012 de la Comisién, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

- "Reglamento (UE) n° 125/2012 de la Comision, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)."

- "Reglamento (UE) n° 412/2012 de la Comision, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)."

- "Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de proteccion
civil ante el riesgo quimico."

- "Reglamento (UE) n° 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relacién al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la
restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

- "Reglamento (UE) n°® 835/2012 de la Comisién, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccién de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

- "Reglamento (UE) n°® 848/2012 de la Comisién, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento
(CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

- "Reglamento (UE) n° 847/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la
restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

Condicions ambientals

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i
vigilancia médica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de juliol de 1987).

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes biolégicos durante el trabajo (BOE de 24 de
mayo de 1997)". Maodificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
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4.4,

riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas méaquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de
marzo de 2002)”". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas explosivas en el lugar de
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”".

“Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. (BOE 11 de
marzo de 2006)".

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)".

Incendis

Ordenances municipals.

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)".
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)" i “Orden de
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencidé d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
24 de Febrer de 2003).

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificaciéon de los productos de construccién y de los
elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al
fuego. BOE num. 37 de 12 de febrero”.

Instal-lacions eléctriques

“Reglamento de lineas aéreas de alta tensién. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968)". Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969". Es deroga amb efectes de
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de
les distancies reglamentaries d’'obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari Oficial
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de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacido ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament
eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

- “Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)".

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electronico para baja tension,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension: ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

Equips i maquinaria

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsién hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

- “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009,
per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

- “Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)" i “R.D. 1504/1990 (BOE
de 28 de noviembre de 1990)".

- “Reglamento de aparatos de elevacién y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997
(BOE de 30 de septiembre de 1997)".

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecéanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)".
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

- “Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direcciéon General de Tecnologia y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalaciéon de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de
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abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de 23 de abril de
1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de
7 de agosto de 1997)". Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de
2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de
30 de septiembre de 1997)". Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”.

“Resolucion de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalacion de ascensores con maquinas en foso (BOE de
25 septiembre de 1998)".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacion de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobo el Reglamento de
aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)".

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las maquinas,
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologacion
de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecéanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de
2010 sobre equipos a presion transportables y por la que se derogan las Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacién y puesta en
servicio de las maquinas, para incluir los riesgos de aplicacion de plaguicidas."

Instruccions Tecniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de incendio” Orden de 31
de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificacid: “Orden de 26 de octubre de
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio
de 1985)", “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de
octubre de 1987)". Modificaci6: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de
1988)”. “Autorizacion de instalaciéon de ascensores con maquina en foso. Resoluciéon de 10 de
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". “Autorizacion de la instalacion de
ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de
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1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Grulas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencion. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9
de junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referentes a grias
maéviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion utilizados.
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalaciéon, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP)".

Equips de protecci6 individual

“Comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per “OM de
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)" i per la
“Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la
“Resolucién de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", “Resolucién de 18 de
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de 29
de junio de 1999)", “Resolucién de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)" i
“Resolucién de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (BOE de 8 de marzo de
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

“Decision de la Comisién, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacién de las referencias
de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccién respiratoria. Filtros contra particulas.
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo
(equipos de proteccion individual) [notificada con el nimero C(2006) 777]".

Normes Téecniques Reglamentaries.

Senyalitzacio

“Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

Normes sobre senyalitzacié d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU”.

Diversos

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capitulos 1V, V, IX y X del Reglamento General de Normas
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Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de
agosto de 1994)".

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacién de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos
(BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo
de 2005)" i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de diciembre de 2007)".
Complementada per la “Resoluciéon de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
2005)", “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE
de 11 de marzo de 2006)" i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE
de 21 de noviembre de 2002)".

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se maodifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la “Orden de 29
de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

- “Resolucion de 1 de agosto de 2007, de la Direccién General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccion (BOE de 17 de agosto de 2007)".

- Convenis col-lectius.

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

- "Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

5.1.

Criteris d'aplicacio

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construccid, la
necessitat d'estimar I'aplicacio de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi de Seguretat i
Salut, i per consequent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a I'aplicacio i execucié de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el
conjunt de “despeses™ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria
d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides
alcades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de
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5.2.

5.3.

5.4.

Seguretat i Salut, prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que aix0 no Suposi
disminucié de I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut. A
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de I'obra
com un capitol més del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de I'Estudi de
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucié professional dels treballs, conforme a
les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats dels
organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en 'apartat relatiu a Medis
Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguret  ati Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’™ hauria d’estar inclos en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccio, es precisa l'establiment
d’'un criteri respecte a la certificaci6 de les partides contemplades en el pressupost del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d'obra.

Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any
des de la seva adjudicacié, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de
Seguretat, mitjancant els indexs o formules de caracter oficial que determini I'd6rgan de contractacio,
en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova
el text refos de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Penalitzacions per incompliment en materia de Seguretat

La reiteracio d'incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut,
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcci6
d’'Obra o Direcci6 Facultativa, per accié u omissié del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors
Autonoms contractats per ell, duran aparellats consequentment per el Contractista, les seguents
Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
5.- GRAVISSIM . Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de I'obra  contractada + Pérdua
d’homologaci6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.

Previsions del Contractista a I'aplicacio de les Técniques de Seguretat
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La Prevencio de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una serie de descripcions de les diferents Técniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:
e Técniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos i
la recerca de les causes.

Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-
Notificacié d'accidents.

Registre d'accidents
Investigacio Tecnica d'Accidents.

Técniques operatives de seguretat.

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc

Segons que l'objectiu de I'accio correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haurd de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de Tecniques Operatives sobre

El Factor Técnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Selecci6 prelaboral del personal.
- Reconeixements Medics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accio de grup

- Disciplina

- Incentius
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6.2.

6.3.

6.4.

Condicions Tecnigues del Control de Qualitatd e la Prevencié

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els
documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacio6 fets servir a la
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la Sinistralitat Laboral.
Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

75. Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acci6 Preventiva.

76. Programa Basic de Formaci6é Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

77. Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a l'estructura de gestié
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencié.

78. Comite i/o Comissions vinculats a la Prevencio

79. Documents vinculants, actes i/o memorandums.

80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista competents en
matéria de Seguretat i Salut

El comité o les persones encarregades de la promocio, coordinacié i vigilancia de la Seguretat i
Salut de l'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de
l'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relaci6 amb
'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara l'existencia d'un Servei Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat)
com a departament staff depenent de I'Alta Direccio de 'Empresa Contractista, dotat dels recursos,
medis i qualificacié6 necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios de
Prevencion™. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del Departament Técnic de Seguretat i
Salut de la Mutua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participaci6 en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevencié que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacio técnica preventiva pel correcte
compliment de la seva important missié.

L’'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,
haura de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en
aquesta obra.

L'obra disposara de Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori
als responsables técnics (i conseqlientment de seguretat) de I'empresa constructora en materia
preventiva, aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicaci6 de la seva composici6 i temps de dedicacio a aquestes funcions.

Obligacions de I'Empresa Contractista competen  t en materia de Medicina del
Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencid, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentaci6 oficial, serd I'encarregat de vetllar per les
condicions higiéniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions médiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que
estara degudament assenyalada i contindra alldo disposat a la normativa vigent i es revisara
peridodicament el control d'existéncies.
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6.5.

6.6.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com
les funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autdonom), amb independéncia del termini de
durada de les condicions particulars de la seva contractaci6, haura d'haver passat un
reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié al respecte, com
a minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevenci6 de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit
per Muatua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié
cronoldgica a les matéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevencié al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assisténcia Medica.

- Educaci6 sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competéncies dels Col-laboradors Prevencionist  es a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra es
nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat),
considerant-se en principi I'Encarregat General de I'obra, com a persona més adient per a complir-
ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El
seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié de
realitzar petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més sera l'encarregat del control de la dotacié de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de I'obra
ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de Responsables
de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Técnics de les Empreses participants a cada
fase d'obra, aquesta “comissio’™ es reunira com a minim mensualment, i sera presidida pel Cap
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevencid (propi o concertat).

Competéncies de Formacié en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacio que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si s6n
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o aparells
d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS

7.1

EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Definicio i caracteristiques dels Equips, Maqu  ines i/o Maquines-Ferramentes
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7.2.

o Definicié

Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas,
d’'organs d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per
a una aplicacié determinada, en particular destinada a la transformacié, tractament, desplagament i
accionament d’'un material.

El terme equip i/o maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es comercialitza en
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una série d’elles o0 a un
tractor, sempre que aguest equip no sigui una peca de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, maquina /o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funcié6 de seguretat en el seu Us normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar
d’'Utilitat Preventiva (MAUP).

e Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’'unes instruccions d’utilitzacio, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencid, instal-lacié i
utilitzacio, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica siguin
exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els
planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant ajustats a les normes
UNE que li siguin d'aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricaci6, importaci6 i/lo subministrament.
- Tipus i nimero de fabricacio.

- Poténcia en Kw.
- Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d'Us d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'eleccid, utilitzacio, emmagatzema  tge i manteniment dels Equips,
Maquines i/o Maquines-Ferramentes

¢ Elecci6 d’'un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

e Condicions d'utilitzacio dels Equips, Maquines i/lo M aquines ferramentes

Son les contemplades en I'’Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de
Seguretat i Salut per a la utilitzacio pels treballadors dels Equips de treball:

e« Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu™.

7.3.

- Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15i 25°C.

- L'emmagatzematge, control d'estat d'utilitzacio i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i rebut,
per un responsable técnic, delegat per l'usuari.

Normativa aplicable

« Directives comunitaries relatives a la seguretat de | es magquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximaci6é de les legislacions dels
Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. Nim. L 183, de 29/6/89), modificada per les
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE,
de 14/6/93 (D.O.C.E. Num. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Ndim. L 220,
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la Directiva
98/37/CE (D.O.C.E. NUm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins I'1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
- Carretons automotors de manutencié: I'1/7/95, amb periode transitori fins 1'1/1/96.

- Maquines per a elevacié o desplacament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins
'1/1/97.

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissi
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins 1'1/1/97.
Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensio
(D.O.C.E. Num. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: '1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d'11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre recipients a pressio simple (D.O.C.E. Nim. L 270 de 8/8/87), modificada
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Nim. L 270 de 2/10/90) i
93/68/CEE.
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Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins 1'1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre comptabilitat electromagnetica (D.O.C.E. Num. L 139, de 23/5/89),
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Nim. L
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. NUm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de
9/3/99 (D.O.C.E. NUm. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de mar¢ (B.O.E. d’'1/4/94), modificat pel Reial
Decret 1950/1995, d’'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E.
de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins '1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacio de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Nim. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: '1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacié de
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E. Nim. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic,
relatives a l'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de
I'emissio sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de seguretat
i de salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Num.
L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E.
NUm. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de I'Annex | i els apartats 2 i 3 de 'Annex II,
gue entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacio restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
materia de normalitzacio i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MSG-SM-1
del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o
sistemes de proteccié, usats (B.O.E. d’11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MIE-
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AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevaci6 i Manutencié referent a Carretons automotors de
manutenci6 (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E.
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per
I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instruccié Teécnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevaci6 i Manutencio, referent a Grues
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refés de la
Instrucci6 Tecnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevacié i
Manutencid, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene

en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. Signatures

Sergi Murciano Mena
Arquitecte tecnic municipal
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MA D'OBRA

com A DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 23,93000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 22,74000 €
A0127000 h Oficial 1a col-locador 23,93000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,01000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 20,33000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 31,52000 €
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 39,08000 €
A0135000 h Ajudant soldador 19,94000 €
A0137000 h Ajudant col-locador 21,22000 €
A013M000 h Ajudant muntador 19,58000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 28,32000 €
A0140000 h Manobre 18,58000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,16000 €

Pag.: 2
MAQUINARIA
Cool A DESCRIPCIO PREU
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 18,17000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 75,83000 €
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 98,16000 €
C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 135,06000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 98,16000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t 93,86000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 56,95000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 64,87000 €
C1335080 h Corro vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 57,45000 €
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,40000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 10,68000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 7,55000 €
C1501111 h Cami6 grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de carrega, 7 m d'abast vertical, 40,23000 €
5 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevacid
1501700 h Camié per a transport de 7 t 35,68000 €
1501800 h Camid per a transport de 12 t 42,53000 €
C1501A00 h Camié per a transport de 24 t 58,33000 €
C1502F00 h Camié cisterna de 10 m3 51,81000 €
C1503000 h Cami6 grua 50,82000 €
C150H000 h Camié amb gondola per a transports especials 86,36000 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 2,02000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigd 89,32000 €
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,30000 €
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 14,27000 €
especials
C200H000 h Maquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a 9,75000 €
maxim
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 6,99000
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag desbrossador 51,93000
CR261121 h Tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de potencia, amb equip de fresatge i 31,09000 €
corrd compactador i d'una amplaria de treball de 0,6 a 1,19 m
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre cami6, amb diposit de 2500 |, amb bomba incorporada de 15 a 20 40,43000 €
kW
CRE23000 h Motoserra 3,49000
CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 9,56000
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MATERIALS
com A DESCRIPCIO PREU
BO03RJMG t Grava de granulat reciclat de formig6 de 70 a 100 mm 4,20000 €
B0111000 m3 Aigua 1,71000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 19,12000 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 74,73000 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 21,19000 €
B0330300 t Grava de pedrera, de 50 a 70 mm 20,98000 €
B0330A00 t Grava de pedrera, de 5a 12 mm 21,99000 €
B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de 50 a 70 mm 19,35000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 19,15000 €
B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigé de 40 a 70 mm 11,67000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 6,33000 €
B0441600 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra granitica de 100 a 400 kg de pes 15,95000 €
B0442600 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra calcaria de 100 a 400 kg de pes 14,35000 €
B0442700 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra calcaria de 400 a 800 kg de pes 14,69000 €
B0442800 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra calcaria de 800 a 1200 kg de pes 15,35000 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,66000 €
B064100A m3 Formigé HM-20/F/10/l de consisténcia fluida, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 70,57000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 66,51000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOG5L93A m3 Formigd HA-35/F/20/lla+Qc de consisténcia fluida, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 103,35000 €
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla+Qc
B065L93B m3 Formigd HA-35/B/20/lla+Qc de consistencia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 101,86000 €
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié lla+Qc
B06B1300 m3 Formigé per a paviments HF-3,5 MPa de resisténcia a flexotraccio i consisténcia plastica 70,44000
BO6NMA2B m3 Formig6 de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia 57,27000
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una substitucié del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construccié o demolicié autoritzades
BO6NN11C m3 Formigé d'is no estructural de resisténcia a compressié15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria 68,55000 €
maxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 36,73000 €
UNE-EN 998-2
B0715000 kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres 0,91000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,24000 €
B0A216SG m2 Tela metal-lica de simple torsié de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de mallai de D 2,7 mm 2,48000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,31000 €
B0D21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,49000 €
BODZA000 | Desencofrant 3,00000 €
B2RA7LPO m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, 5,35000 €
procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA9RCO t Deposicio controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres 74,03000 €
residus no vegetals no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B6A16DW7 u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de 397,31000 €

tub de 40x40x2 mm i malla simple torsié de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat

segons NTJ 07N

Pag.: 4
MATERIALS
Cool A DESCRIPCIO PREU
B6A1CT50 m Reixat d'acer de 2 m d'algaria format per panells de 2,65 x 2 m amb malla emmarcada , marc 46,47000 €
format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix , fixats
mecanicament a suports verticals de tub de seccié rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix ,
situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat
B6AZ3132 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i d'alcaria 1,8 m 6,71000 €
B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i d'alaria 2,35 m 8,75000 €
B6AZ31E2 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i d'algaria 1,8 m, amb platina 7,28000 €
B6AZA131 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i 17,21000 €
d'algaria 1,25 m
B6AZA132 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i 24,55000 €
d'algaria 1,8 m
B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diametre 80 mm i 34,22000 €
d'alcaria 2,35 m
B6AZA1E2 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i 26,63000 €
d'alcaria 1,8 m, amb platina
B7B151D0 m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit, lligat mecanicament de 140 a 190 g/m2 0,63000 €
B7B151E0 m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit, lligat mecanicament de 190 a 200 g/m2 0,81000 €
BD5B1F00 Tub circular perforat de polietile d'alta densitat de 160 mm de diametre 2,31000 €
BD5B1J00 Tub circular perforat de polietilé d'alta densitat de 200 mm de diametre 3,23000 €
BD5L15A0 m2 Lamina drenant nodular de polietile d'alta densitat, amb ndduls de 8 mm d'algaria aproximada i una 3,50000 €
resisténcia a la compressié aproximada de 180 kN/m2
BD5L1H80 m2 Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, amb noduls de 20 mm d'algaria aproximada i 8,76000 €
una resistencia a la compressi6 aproximada de 150 kN/m2
BDG15C72 m Peca prefabricada de formigd per a cuneta de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior 8,57000 €
BR341150 m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 63,65000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbia 7,54000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintétic de base acrilica 9,35000 €
BR3A7000 kg Adob mineral solid de fons, d'alliberament lent 6,66000 €
BR3PANOO kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,05000 €
BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rustica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, 4,76000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
conl Ua DESCRIPCIO PREU
D060P021 m3 Formigé de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 88,45000 €
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
165
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,16000 = 21,07600
Subtotal: 21,07600 21,07600
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,600 /R x 2,02000 = 1,21200
Subtotal: 1,21200 1,21200
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,180 X 1,71000 = 0,30780
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 X 19,15000 = 29,68250
maxima 20 mm, per a formigons
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R 0,200 X 117,66000 = 23,53200
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0311010 ¢ Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650 X 19,12000 = 12,42800
Subtotal: 65,95030 65,95030
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21076
COST DIRECTE 88,44906
COST EXECUCIO MATERIAL 88,44906
D060Q021 m3 Formig6 de 225 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 91,39000 €
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM
[I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
165
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,16000 = 21,07600
Subtotal: 21,07600 21,07600
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,600 /R x 2,02000 = 1,21200
Subtotal: 1,21200 1,21200
Materials
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R 0,225 X 117,66000 = 26,47350
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 X 19,15000 = 29,68250
maxima 20 mm, per a formigons
B0311010 ¢ Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650 X 19,12000 = 12,42800
B0111000 m3 Aigua 0,180 X 1,71000 = 0,30780
Subtotal: 68,89180 68,89180
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ELEMENTS COMPOSTOS
Cool A DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21076
COST DIRECTE 91,39056
COST EXECUCIO MATERIAL 91,39056
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P-1 E21RSMO01 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, Rend.: 1,219 117,19 €
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) o deixat a la bora.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 28,32000 = 10,22215
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 31,52000 = 11,37719
Subtotal: 21,59934 21,59934
Maquinaria
CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,49000 = 1,25972
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 1,050 /R x 51,93000 = 4473052
desbrossador
C1503000 h Cami6 grua 1,100 /R x 50,82000 = 45,85890
Subtotal: 91,84914 91,84914
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,32399
COST DIRECTE 113,77247
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 341317
COST EXECUCIO MATERIAL 117,18564
E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb Rend.: 1,000 2,29 €
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,039 /R x 56,95000 = 2,22105
Subtotal: 2,22105 2,22105
COST DIRECTE 2,22105
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06663
COST EXECUCIO MATERIAL 2,28768
E225R00F m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb una compactacié Rend.: 1,221 1,03 €
del 95% del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,016 /R x 18,58000 = 0,24347
Subtotal: 0,24347 0,24347
Maquinaria
C1335080 h Corro vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,016 /IR x 57,45000 = 0,75283
Subtotal: 0,75283 0,75283
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00365
COST DIRECTE 0,99995
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,02995
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E31521D1 m3 Formigb per a rases i pous de fonaments, Rend.: 1,000 84,81 €
HM-20/F/10/l, de consistencia fluida i grandaria
maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,58000 = 4,64500
Subtotal: 4,64500 4,64500
Materials
B064100A m3 Formigod HM-20/F/10/ de consisténcia fluida, 1,100 X 70,57000 = 77,62700
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 77,62700 77,62700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06968
COST DIRECTE 82,34168
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,47025
COST EXECUCIO MATERIAL 84,81193
F2131123 m3 Enderroc de fonament de pedra, amb compressor i Rend.: 1,000 40,32 €
carrega manual i mecanica de runa sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,58000 = 9,29000
A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 19,16000 = 15,32800
Subtotal: 24,61800 24,61800
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /R x 56,95000 = 6,89095
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,400 /R x 18,17000 = 7,26800
Subtotal: 14,15895 14,15895
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36927
COST DIRECTE 39,14622
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,17439
COST EXECUCIO MATERIAL 40,32061
F2131MG1 m3 Desmuntatge i/o enderroc de fonament de mur Rend.: 1,000 10,42 €
d'escullera existent de pedra, desmuntats amb pala
excavadora giratoria amb martell, acopiant i aprofitant
tot el material possible per I'execucié del fonament del
nou mur. Inclou carrega manual i mecanica de
material sobre camid per al seu reaprofitament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 23,93000 = 0,71790
Subtotal: 0,71790 0,71790
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,100 /R x 93,86000 = 9,38600
20t
Subtotal: 9,38600 9,38600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01077
COST DIRECTE 10,11467
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,30344
COST EXECUCIO MATERIAL 10,41811
F2135123 m3 Enderroc de mur de contenci6 de pedra, amb Rend.: 1,000 28,57 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camid
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 19,16000 = 7,66400
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,58000 = 9,29000
Subtotal: 16,95400 16,95400
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /R x 56,95000 = 6,89095
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,200 /R x 18,17000 = 3,63400
Subtotal: 10,52495 10,52495
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25431
COST DIRECTE 27,73326
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,83200
COST EXECUCIO MATERIAL 28,56526
F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb Rend.: 1,000 4,35 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,16000 = 1,91600
Subtotal: 1,91600 1,91600
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 18,17000 = 0,90850
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /R x 56,95000 = 1,36680
Subtotal: 2,27530 2,27530
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02874
COST DIRECTE 4,22004
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12660
COST EXECUCIO MATERIAL 4,34664
F21913MG m Demolicio de vorera de formigd existent, inclés Rend.: 1,000 2,90 €
I'enderroc de la vorada i formigd en el peu del
fonament del mur descullera existent, amb pala
excavadora giratoria amb martell. Inclou carrega
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,16000 = 0,95800
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Subtotal: 0,95800 0,95800
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 18,17000 = 0,90850
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumaticsde 15a 0,010 /R x 93,86000 = 0,93860
20t
Subtotal: 1,84710 1,84710
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,01437
COST DIRECTE 2,81947
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08458
COST EXECUCIO MATERIAL 2,90405
F219FFAQ m Tall en paviment de formigdé de 10 cm de fondaria Rend.: 1,000 6,13 €
com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,16000 = 3,83200
Subtotal: 3,83200 3,83200
Maquinaria
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,200 /R x 10,30000 = 2,06000
paviment
Subtotal: 2,06000 2,06000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05748
COST DIRECTE 5,94948
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17848
COST EXECUCIO MATERIAL 6,12796
P-2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala Rend.: 1,000 0,61 €
carregadora i carrega mecanica sobre camid
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,006 /R x 98,16000 = 0,58896
Subtotal: 0,58896 0,58896
COST DIRECTE 0,58896
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01767
COST EXECUCIO MATERIAL 0,60663
P-3 F2213422 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT Rend.: 1,000 3,67 €
20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,038 /R x 93,86000 = 3,56668
20t
Subtotal: 3,56668 3,56668
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COST DIRECTE 3,56668
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10700
COST EXECUCIO MATERIAL 3,67368
P-4 F22134MG u Transport i retrada de l'obra de la maquinaria Rend.: 1,000 €
necessaria per la realitzacio dels treballs d'excavacio i
muntatge d'escullera
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C150H000 h Camié amb gondola per a transports especials 3,000 /R x 86,36000 = 259,08000
Subtotal: 259,08000 259,08000
COST DIRECTE 259,08000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,77240
COST EXECUCIO MATERIAL 266,85240
F221D6J2 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny de Rend.: 1,000 7,05 €
transit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i carrega indirecta sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11a 17 t, amb 0,021 /R x 98,16000 = 2,06136
escarificadora
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,051 /R x 93,86000 = 4,78686
20t
Subtotal: 6,84822 6,84822
COST DIRECTE 6,84822
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20545
COST EXECUCIO MATERIAL 7,05367
F222262B m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en Rend.: 1,218 €
terreny de de ftransit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,138 /R x 56,95000 = 6,45246
Subtotal: 6,45246 6,45246
COST DIRECTE 6,45246
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19357
COST EXECUCIO MATERIAL 6,64603
F2262E0A m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraple Rend.: 1,000 €
amb material seleccionat de la propia excavacio, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactacié del 90 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 75,40000 = 3,77000

Pag.: 12
PARTIDES D'OBRA
NOM  coDI UA  DESCRIFCIO PREU
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,013 /R x 98,16000 = 1,27608
Subtotal: 5,04608 5,04608
COST DIRECTE 5,04608
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15138
COST EXECUCIO MATERIAL 5,19746
F2263E0A m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraple amb Rend.: 1,216 4,27 €
material seleccionat de la propia excavacio, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactacié del 90 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,013 /R x 98,16000 = 1,04941
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 75,40000 = 3,10033
Subtotal: 4,14974 4,14974
COST DIRECTE 4,14974
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,12449
COST EXECUCIO MATERIAL 4,27423
F2264E0F m3 Terraplenada i piconatge per a coronaci6 de terraplé Rend.: 1,000 5,59 €
amb material seleccionat de la propia excavacio, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactacio del 95 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,013 /R x 98,16000 = 1,27608
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 /R x 75,40000 = 4,14700
Subtotal: 5,42308 5,42308
COST DIRECTE 5,42308
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16269
COST EXECUCIO MATERIAL 5,58577
F2285J30 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 45,82 €
amb graves per a drenatge de 50 a 70 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant pico vibrant
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,16000 = 3,83200
Subtotal: 3,83200 3,83200
Maquinaria
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 7,55000 = 1,51000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,060 /R x 56,95000 = 3,41700
Subtotal: 4,92700 4,92700
Materials
B0330300 t Grava de pedrera, de 50 a 70 mm 1,700 X 20,98000 = 35,66600
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Subtotal: 35,66600 35,66600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05748
COST DIRECTE 44,48248
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,33447
COST EXECUCIO MATERIAL 45,81695
F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportacio Rend.: 1,000 6,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B03D5000 m3 Terra adequada 1,000 X 6,33000 6,33000
Subtotal: 6,33000 6,33000
COST DIRECTE 6,33000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18990
COST EXECUCIO MATERIAL 6,51990
P-5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestid Rend.: 1,000 6,35 €
de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a
la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut
de més de 10 finsa 15 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,145 /R x 42,53000 = 6,16685
Subtotal: 6,16685 6,16685
COST DIRECTE 6,16685
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18501
COST EXECUCIO MATERIAL 6,35186
P-6 F2R540M0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a Rend.: 1,000 14,70 €
instal-laci6 autoritzada de gesti6 de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12m3de 1,000 /R x 14,27000 14,27000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 14,27000 14,27000
COST DIRECTE 14,27000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,42810
COST EXECUCIO MATERIAL 14,69810
P-7 F2RA7LPO m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de Rend.: 1,000 5,51 €
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA7LPO m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de 1,000 X 5,35000 5,35000

terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
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d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 5,35000 5,35000
COST DIRECTE 5,35000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16050
COST EXECUCIO MATERIAL 5,51050
F2RA9RCO m3 Deposicié controlada a planta de compostage de Rend.: 1,000 57,19 €
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no especials amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA9RCO t Deposicio controlada a planta de compostage de 0,750 X 74,03000 = 55,52250
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no especials amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 55,52250 55,52250
COST DIRECTE 55,52250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,66568
COST EXECUCIO MATERIAL 57,18818
F3J2261C m3 Escullera amb blocs de pedra calcaria de 100 a 400 Rend.: 1,000 106,03 €
kg de pes, col-locats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,375 /R x 23,93000 = 8,97375
Subtotal: 8,97375 8,97375
Maquinaria
C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,5311 /R x 135,06000 = 71,73037
Subtotal: 71,73037 71,73037
Materials
B0442600 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra 1,540 X 14,35000 = 22,09900
calcaria de 100 a 400 kg de pes
Subtotal: 22,09900 22,09900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13461
COST DIRECTE 102,93773
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,08813
COST EXECUCIO MATERIAL 106,02586




Memoria Valorada del condicionament del talUs d’escullera existent a la UA-08 de les Matines

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 15
PARTIDES D'OBRA
NOM  cODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-8 F3J226MG m3 Desmuntatge i/o enderroc de mur d'escullera existent Rend.: 1,000 17,00 €
de pedra, desmuntats amb pala excavadora giratoria
amb martell, acopiant i aprofitant tot el material
possible per I'execucié del nou mur. Inclou carrega
manual i mecanica de material sobre camio per al seu
reaprofitament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,93000 = 2,39300
Subtotal: 2,39300 2,39300
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,150 /R x 93,86000 = 14,07900
20t
Subtotal: 14,07900 14,07900
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03590
COST DIRECTE 16,50790
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49524
COST EXECUCIO MATERIAL 17,00313
F3J22MG1 m3 Formaci6 de mur d'escullera amb blocs de pedra Rend.: 1,000 41,56 €
calcaria de 400 a 1200 kg de pes, col-locats amb pala
excavadora giratoria, amb la cara exterior concertada,
seguint totes les indicacions de col.locacié marcades
al projecte.
(Es considera un aprofitament de material de pedra
d'un 85% del mur desmuntat = aprox. 30% del volum
del mur nou a executar)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,93000 = 2,39300
Subtotal: 2,39300 2,39300
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,180 /R x 93,86000 = 16,89480
20t
Subtotal: 16,89480 16,89480
Materials
B0442800 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra 0,700 X 15,35000 = 10,74500
calcaria de 800 a 1200 kg de pes
B0442700 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra 0,700 X 14,69000 = 10,28300
calcaria de 400 a 800 kg de pes
Subtotal: 21,02800 21,02800
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03590
COST DIRECTE 40,35170
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,21055
COST EXECUCIO MATERIAL 41,56225
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P-9 F3J22MG2 m3 RECOL.LOCACIO de mur d'escullera amb blocs de Rend.: 1,000 27,64 €
pedra calcaria de 400 a 1200 kg de pes, col-locats
amb pala excavadora giratoria, amb la cara exterior
concertada, seguint totes les indicacions de
col.locacié marcades al projecte.
(Es considera un aprofitament de material de pedra
DESMUNTADA d'un 75% del mur desmuntat i una
aportacio del 25% del volum del mur nou a executar)
La aportacié esta inclosa al preu
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000  h Oficial 1a 0,100 /R x 23,93000 2,39300
Subtotal: 2,39300 2,39300
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumaticsde 15a 0,180 /R x 93,86000 16,89480
20t
Subtotal: 16,89480 16,89480
Materials
B0442700 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra 0,250 X 14,69000 3,67250
calcaria de 400 a 800 kg de pes
B0442800 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra 0,250 X 15,35000 3,83750
calcaria de 800 a 1200 kg de pes
Subtotal: 7,51000 7,51000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03590
COST DIRECTE 26,83370
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,80501
COST EXECUCIO MATERIAL 27,63871
F3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de Rend.: 1,000 10,98 €
formigd amb granulats reciclats HL-150/P/20 de
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, amb una substitucid del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la
construccié o demolicid autoritzades, abocat des de
camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,58000 2,78700
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 2393000 1,79475
Subtotal: 458175 458175
Materials
BO6NMA2B m3 Formigé de neteja amb granulat reciclat, amb una 0,105 X 57,27000 6,01335
dosificacié de 150 kg/m3 de ciment, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitucié del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construccié o demolici6 autoritzades
Subtotal: 6,01335 6,01335



Memoria Valorada del condicionament del talUs d’escullera existent a la UA-08 de les Matines

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.. 17
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06873
COST DIRECTE 10,66383
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,31991
COST EXECUCIO MATERIAL 10,98374
F6A15403 m Reixat d'acer d'al¢aria 1,5 m amb tela metal-lica de Rend.: 1,000 16,28 €
torsié simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diametre 50 mm col-locats cada 3 m
amb platines i tacs expanssius i part proporcional de
pals per a punts singulars
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,190 /R x 19,58000 = 3,72020
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,190 /R x 21,01000 = 3,99190
Subtotal: 7,711210 7,711210
Materials
B6AZA1E2 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub 0,067 X 26,63000 = 1,78421
d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i d'algaria 1,8
m, amb platina
B6AZ31E2 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre 0,340 X 7,28000 = 2,47520
50 mm i d'algaria 1,8 m, amb platina
B0A216SG  m2 Tela metal-lica de simple torsié de filferro galvanitzat 1,500 X 2,48000 = 3,72000
de 50 mm de pas de mallai de D 2,7 mm
Subtotal: 7,97941 7,97941
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,11568
COST DIRECTE 15,80719
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,47422
COST EXECUCIO MATERIAL 16,28141
F6A15405 m Reixat d'acer d'al¢aria 1,5 m amb tela metal-lica de Rend.: 1,000 27,90 €
torsio simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diametre 50 mm col-locats cada 3 m
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a
punts singulars
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,370 /R x 19,58000 = 7,24460
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,370 /R x 21,01000 = 7,77370
Subtotal: 15,01830 15,01830
Maquinaria
C200H000 h Maquina taladradora amb broca de diamant 0,040 /R x 9,75000 = 0,39000
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
amaxim
Subtotal: 0,39000 0,39000
Materials
B6AZ3132 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre 0,340 X 6,71000 = 2,28140

50 mm i d'algaria 1,8 m
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B0OA216SG m2 Tela metal-lica de simple torsi6 de filferro galvanitzat 1,500 X 2,48000 = 3,72000
de 50 mm de pas de mallaide D 2,7 mm
B0715000 kg Morter polimeric de ciment amb resines sintétiquesi 4,180 x 0,91000 = 3,80380
fibres
B6AZA132 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub 0,067 X 24,55000 = 1,64485
d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i d'al¢aria 1,8 m
Subtotal: 11,45005 11,45005
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,22527
COST DIRECTE 27,08362
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,81251
COST EXECUCIO MATERIAL 27,89613
P-10 F6A16DMG u Subministre i col.locaci6 d'element d'unié de la tanca Rend.: 1,000 8517 €
existent amb els suports laterals de les portes d'accés
a la parcel.la, amb elements d'acer galvanitzat en
calent, formats per tubs de 40x40x2 mm i malla
simple torsié de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix.
Tots segons indicacions de la DF.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,58000 = 19,58000
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 21,01000 = 15,75750
Subtotal: 35,33750 35,33750
Materials
B6A1CT50 m Reixat d'acer de 2 m d'algaria format per panells de 1,000 X 46,47000 = 46,47000
2,65 x 2 m amb malla emmarcada , marc format per
tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i
4 mm de gruix , fixats mecanicament a suports
verticals de tub de secci6 rectangular de 30x50 mm i
1,5 mm de gruix , situats cada 2,8 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat
Subtotal: 46,47000 46,47000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,88344
COST DIRECTE 82,69094
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,48073
COST EXECUCIO MATERIAL 85,17167
F6A16DW7 u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas Rend.: 1,000 510,93 €
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x2 mm i malla simple torsié de 50/14 mm de
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat, col-locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,750 /R x 19,58000 = 34,26500
AO12N000 h Oficial 1a d'obra ptblica 0,650 /R x 20,33000 = 13,21450
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,750 /R x 21,01000 = 36,76750
Subtotal: 84,24700 84,24700
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Materials F6A194MG m Reixat d'acer d'algaria 2 m amb tela metal-lica de Rend.: 1,000 25,49 €
BGAT6DW7 u  Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas 1,000 X 39731000 =  397,31000 tms'% S'mp'lf a.mdt?‘aciba‘ 29;"V.ag"7zat' de 5? o tdg
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de pas de mala | diametre 7 1 =/ mm, pals de W
40%40x2 mm i malla simple torsi6 de 50/14 mm de galvanitzat de diametre 50 mm col-locats cada 3 m
pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 sobre days de formigd i part proporcional de pals per
mm, passador amb topall antiobertura, perns a punts singulars ) )
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat Unitats Preu Parcial Import
galvanitzat Ma d'obra
D060Q021 m3 Formigo de ?25 kg/rp3, amb una .proporcié en volum  0,1355 X 91,39056 = 12,38342 AO12NO00  h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /R x 20,33000 = 3,04950
1:3:6, amb ciment portiand amb filer calcari CEM AO12MO00 h  Oficial 1a muntador 0,156 Rx 2101000 = 3,27756
[I/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de A013M000 h Ajudant muntador 0,190 /IR x 19,58000 = 3,72020
1651
Subtotal: 10,04726 10,04726
Subtotal: 409,69342 409,69342 Maquinaria
DESPESES AUXILIARS 250 % 210618 C1503000 h Cami6 grua 0,030 /R x 50,82000 = 1,52460
COST DIRECTE 496.04660 CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 9,56000 = 1,43400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,88140 Subtotal: 2,95860 2,95860
COST EXECUCIO MATERIAL 510,92799 Materials
B0OA216SG  m2 Tela metal-lica de simple torsi6 de filferro galvanitzat 2,000 X 2,48000 = 4,96000
P-11  F6A19400 m Reixat d'acer d'alcaria 2 m amb tela metal-lica de Rend.: 1,000 18,31 € de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm
torsi6 simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub 0,067 X 3422000 = 2,29274
pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub d'acer galvanitzat, de diametre 80 mm i d'algaria 2,35
galvanitzat de diametre 50 mm col-locats cada 3 m m
S°bretda5‘s df formig6 i part proporcional de pals per B6AZ3134 u  Palintermed de tub d'acer galvanitzat, de diametre 0,340 x 875000 = 2,07500
apunts singulars Uniat - arcil - 50 mm i d'algaria 2,35 m
. nias reu arca mpo D0GOP021 m3  Formigé de 200 kg/m3, amb una proporcio en volum  0,0154 X 8844906 = 1,36212
Ma d'obra 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM
AO12N000  h Oficial 1a d'obra pdblica 0,100 /Rx 2033000 = 2,03300 I/B-L 32,5 R granulat de pedra calcaria de grandaria
AO13M000 h  Ajudant muntador 0,100 IRx 1958000 = 1,95800 Tsa;"lma 20 mm, elaborat a fobra amb formigonera de
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,01000 = 2,10100
Subtotal: 11,58986 11,58986
Subtotal: 6,09200 6,09200
Materials DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15071
B0A216SG  m2 Tela metal-lica de simple torsi6 de filferro galvanitzat 2,000 X 2,48000 = 4,96000 COST DIRECTE 24,74643
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,74239
B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub 0,067 X 34,22000 = 2,29274 R
d'acer galvanitzat, de diametre 80 mm i d'algaria 2,35 COST EXECUCIO MATERIAL 25,48882
m
B6AZ3134 u  Palintermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre 0,340 X 875000 = 297500 F7B4SIDO  m2  Geotextil format per feltre de poliester no teixit ligat Rend.: 1,000 216 €
50 mm i dalcaria 2,35 m mecanicament de 140 a 190 g/m2, col-locat sense
' adherir
D060P021 m3 Formigd de 200 kg/m3, amb una proporci6 en volum  0,0154 X 88,44906 = 1,36212 . .
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM ' Unitats Preu Parcial Import
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria Ma d'obra
Tséxilma 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de A0137000 h Ajudant col-locador 0,020 IRX 2122000 = 0,42440
5 A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,040 /R x 23,93000 = 0,95720
Subtotal: 11,58986 11,58986 Subtotal 1,38160 1,38160
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09138 Materials
COST DIRECTE 1777324 B7B151D0 m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit, lligat 1,100 X 0,63000 = 0,69300
DESPESES INDIRECTES 300 % 0,53320 mecanicament de 140 a 190 g/m2
COST EXECUCIO MATERIAL 18,3064 Subtotal 069300 069300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02072
COST DIRECTE 2,09532
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06286
COST EXECUCIO MATERIAL 2,15818
P12  F7B451E0 m2 Geotextil format per feltre de poliester no teixit lligat Rend.: 1,000 2,36 €
mecanicament de 190 a 200 g/m2, collocat sense
adherir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,040 /R x 23,93000 = 0,95720
A0137000 h Ajudant col-locador 0,020 /R x 21,22000 = 0,42440
Subtotal: 1,38160 1,38160
Materials
B7B151E0 m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit, lligat 1,100 X 0,81000 = 0,89100
mecanicament de 190 a 200 g/m2
Subtotal: 0,89100 0,89100
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,02072
COST DIRECTE 2,29332
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06880
COST EXECUCIO MATERIAL 2,36212
F923MG10 m3 Rebliment de grava de granulat reciclat formigo, Rend.: 1,000 12,85 €
grandaria maxima de 70 a 100 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana.
Inclou estesa del material al trasdés del mur minim
1m d'alcada i un gruix minim de 50cm d'amplada, a
mida que s'executa el mur de pedra d'escullera, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm
d'alcada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,58000 = 0,92900
Subtotal: 0,92900 0,92900
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,050 /IR x 56,95000 = 2,84750
C1501A00 h Camié per a transport de 24 t 0,0625 /R x 58,33000 = 3,64563
Subtotal: 6,49313 6,49313
Materials
BOO3RIMG t Grava de granulat reciclat de formigé de 70 a 100 mm 1,199 X 4,20000 = 5,03580
Subtotal: 5,03580 5,03580
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,013%
COST DIRECTE 12,47187
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,37416
COST EXECUCIO MATERIAL 12,84602
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F923RJ10 m3 Subbase de grava de granulat reciclat formigo, Rend.: 1,000 19,28 €
grandaria maxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,58000 = 0,92900
Subtotal: 0,92900 0,92900
Maquinaria
C13350C0 h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 IR x 75,40000 = 1,50800
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 IR x 64,87000 = 2,27045
Subtotal: 3,77845 3,77845
Materials
BO33RJOO t Grava de granulat reciclat de formigd de 40a70 mm 1,199 X 11,67000 = 13,99233
Subtotal: 13,99233 13,99233
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,0139%4
COST DIRECTE 18,71372
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56141
COST EXECUCIO MATERIAL 19,27513
F9G1C242 m3 Paviment de formigd sense additius HF-3,5 MPa de Rend.: 1,000 84,53 €
resisténcia a flexotraccio i consistencia plastica,
escampat des de camio, estesa i vibratge mecanic i
acabat reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,58000 = 3,71600
A012N000  h Oficial 1a d'obra pUblica 0,067 /R x 20,33000 = 1,36211
Subtotal: 5,07811 5,07811
Maquinaria
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigd 0,033 /R x 89,32000 = 2,94756
Subtotal: 2,94756 2,94756
Materials
B06B1300 m3 Formigé per a paviments HF-3,5 MPa de resisténciaa 1,050 X 70,44000 = 73,96200
flexotraccio i consisténcia plastica
Subtotal: 73,96200 73,96200
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,07617
COST DIRECTE 82,06384
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,46192
COST EXECUCIO MATERIAL 84,52576
FD5A5F05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietile d'alta Rend.: 1,000 26,97 €
densitat de 160 mm de diametre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,290 /R x 18,58000 = 5,38820
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AO12N000 h Oficial 1a d'obra ptblica 0,170 /R x 20,33000 = 3,45610
Subtotal: 8,84430 8,84430
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,068 /R x 56,95000 = 3,87260
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 7,55000 = 0,75500
Subtotal: 4,62760 4,62760
Materials
BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietile d'alta densitat de 160 1,050 X 2,31000 = 2,42550
mm de diametre
B0330020 Grava de pedrera, per a drens 0,479 X 21,19000 = 10,15001
Subtotal: 12,57551 12,57551
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13266
COST DIRECTE 26,18007
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,78540
COST EXECUCIO MATERIAL 26,96548
FD5A5G05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietile d'alta Rend.: 1,000 28,89 €
densitat de 200 mm de diametre i reblert amb material
filtrant fins @ 50 cm per sobre del dren
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,290 /R x 18,58000 = 5,38820
A012N000  h Oficial 1a d'obra pUblica 0,170 /R x 20,33000 = 3,45610
Subtotal: 8,84430 8,84430
Maquinaria
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /IR x 7,55000 = 0,75500
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,076 /R x 56,95000 = 4,32820
Subtotal: 5,08320 5,08320
Materials
BD5B1J00 m Tub circular perforat de polietilé d'alta densitat de 200 1,050 X 3,23000 = 3,39150
mm de diametre
B0330020 Grava de pedrera, per a drens 0,500 X 21,19000 = 10,59500
Subtotal: 13,98650 13,98650
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13266
COST DIRECTE 28,04666
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,84140
COST EXECUCIO MATERIAL 28,88806
FD5AMGO01 m Drenatge amb tub circular perforat de polietile d'alta Rend.: 1,000 38,34 €
densitat de 160 mm de diametre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO12N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,170 /R x 20,33000 = 3,45610
A0140000 h Manobre 0,290 /R x 18,58000 = 5,38820
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Subtotal: 8,84430 8,84430
Maquinaria
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 7,55000 = 0,75500
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,068 /R x 56,95000 = 3,87260
Subtotal: 4,62760 4,62760
Materials
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,000 X 21,19000 = 21,19000
BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietile d'alta densitat de 160 1,050 X 2,31000 = 2,42550
mm de diametre
Subtotal: 23,61550 23,61550
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13266
COST DIRECTE 37,22006
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,11660
COST EXECUCIO MATERIAL 38,33667
FD5AMG02 m Subministre i col.locaci6 tub de drenatge amb tub Rend.: 1,000 5,50 €
circular perforat de polietilé d'alta densitat de 160 mm
de diametre
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,58000 = 1,85800
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,050 /R x 20,33000 = 1,01650
Subtotal: 2,87450 2,87450
Materials
BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietilé d'alta densitat de 160 1,050 X 2,31000 = 2,42550
mm de diametre
Subtotal: 2,42550 2,42550
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04312
COST DIRECTE 5,34312
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16029
COST EXECUCIO MATERIAL 5,50341
FD5L15A1 m2 Lamina drenant nodular de polietile d'alta densitat, Rend.: 1,000 541 €
amb noduls de 8 mm dalgaria aproximada i una
resisténcia a la compressio aproximada de 180
kN/m2, col-locada sense adherir sobre parament
horitzontal
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col*locador 0,040 /R x 23,93000 = 0,95720
A0137000 h Ajudant col-locador 0,020 /R x 21,22000 = 0,42440
Subtotal: 1,38160 1,38160
Materials
BD5L15A0 m2 Lamina drenant nodular de polietileé d'alta densitat, 1,100 X 3,50000 = 3,85000

amb ndduls de 8 mm d'algaria aproximada i una
resisténcia a la compressié aproximada de 180 kN/m2
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Subtotal: 3,85000 3,85000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02072
COST DIRECTE 5,25232
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15757
COST EXECUCIO MATERIAL 5,40989
FD5L1H81 m2 Lamina drenant nodular de polietile d'alta densitat, Rend.: 1,000 11,37 €
amb noduls de 20 mm d'algaria aproximada i una
resisténcia a la compressio aproximada de 150
kN/m2, col-locada sense adherir sobre parament
horitzontal
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col-locador 0,020 /R x 21,22000 = 0,42440
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,040 /R x 23,93000 = 0,95720
Subtotal: 1,38160 1,38160
Materials
BD5L1H80 m2 Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, 1,100 X 8,76000 = 9,63600
amb ndduls de 20 mm d'algaria aproximada i una
resisténcia a la compressié aproximada de 150 kN/m2
Subtotal: 9,63600 9,63600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02072
COST DIRECTE 11,03832
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,33115
COST EXECUCIO MATERIAL 11,36947
P-13 FR2624MG m2 Formaci6 de cuneta de terres, mitjangant fressatge de Rend.: 1,000 0,32 €
terreny compacte a una fondaria de 0,2 m, amb
tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34
CV) i equip de fresatge d'una amplaria de treball de
0,6 a 1,199 m amb corrd6 compactador, per a un
pendent inferior al 12 %. Formant cuneta de recollida
d'aiglies perimetral junt al bordé de vorera en tots els
trams on sigui necessari.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
CR261121 h Tractor sobre pneumatics de 14,7 a25,0 kW (20a 34 0,010 /R x31,09000 = 0,31090
CV) de potencia, amb equip de fresatge i corro
compactador i d'una amplaria de treball de 0,6 a 1,19
m
Subtotal: 0,31090 0,31090
COST DIRECTE 0,31090
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00933
COST EXECUCIO MATERIAL 0,32023
FR3P9131 m3 Grava de pedrera de pedra calcaria de 50 a 70 mm, Rend.: 1,000 39,51 €
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,060 /R x 28,32000 = 1,69920
Subtotal: 1,69920 1,69920
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0725 IR x 56,95000 = 4,12888
Subtotal: 4,12888 4,12888
Materials
B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de 50 a 70 mm 1,680 X 19,35000 = 32,50800
Subtotal: 32,50800 32,50800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02549
COST DIRECTE 38,36157
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,15085
COST EXECUCIO MATERIAL 39,51242
FR6P2265 u Trasplantament dins de I'obra de conifera de 2,5 a 3,5 Rend.: 1,000 326,55 €
m dalcaria de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formacio de pa de
terra amb mitjans manuals, excavacié de clot de
plantacié de 120x120x60 cm amb retroexcavadora,
plantacié amb cami6 grua en el nou lloc d'ubicacid,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
I'excavacio i 25% de compost, primer reg i carrega de
les terres sobrants a camid. No inclou les feines de
preparacié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,250 /R x 39,08000 = 9,77000
A013P000 h Ajudant jardiner 1,600 /R x 28,32000 = 45,31200
Subtotal: 55,08200 55,08200
Maquinaria
C1503000 h Camio grua 0,500 /R x 50,82000 = 25,41000
C1502F00 h Camio cisterna de 10 m3 0,160 /R x 51,81000 = 8,28960
C1501700 h Camié per a transport de 7 t 0,250 IR x 35,68000 = 8,92000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,5095 IR x 56,95000 = 85,96603
Subtotal: 128,58563 128,58563
Materials
BR341150 m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 0,0541 X 63,65000 = 3,44347
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada ~ 1,7163 X 74,73000 = 128,25910
en sacs de 0,8 m3
B0111000 m3 Aigua 0,170 X 1,71000 = 0,29070
Subtotal: 131,99327 131,99327
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,37705
COST DIRECTE 317,03795
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,51114
COST EXECUCIO MATERIAL 326,54909
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P-14 FR6PSMO01 u Trasplantament dins de I'obra de arbres existents, de Rend.: 1,000 422,91 €
2 a 3 m dalgaria de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formaci6 de pa de
terra amb mitjans manuals, excavacié de clot de
plantacié de 120x120x80 ¢cm amb retroexcavadora ,
plantacié amb cami6 grua en el nou lloc d'ubicacid,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
I'excavacio i 25% de compost, primer reg i carrega de
les terres sobrants a camié. Inclou la feina de tallar
les fulles seques i protegir ['ull
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 1,000 /R x 28,32000 = 28,32000
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,700 /R x 39,08000 = 66,43600
Subtotal: 94,75600 94,75600
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,630 /IR x 56,95000 = 92,82850
C1502F00 h Camio cisterna de 10 m3 0,200 /R x 51,81000 = 10,36200
C1501700 h Camié per a transport de 7 t 0,300 /R x 35,68000 = 10,70400
C1503000 h Camio grua 1,200 /R x 50,82000 = 60,98400
Subtotal: 174,87850 174,87850
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,230 X 1,71000 = 0,39330
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada 1,788 X 74,73000 = 133,61724
en sacs de 0,8 m3
BR341150 m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 0,072 X 63,65000 = 4,58280
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
Subtotal: 138,59334 138,59334
DESPESES AUXILIARS 250 % 2,36890
COST DIRECTE 410,59674
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,31790
COST EXECUCIO MATERIAL 422,91464
G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 52,57 €
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picd
vibrant, amb compactacié del 95 % PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,16000 = 3,83200
Subtotal: 3,83200 3,83200
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,1449 /R x 56,95000 = 8,25206
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 7,55000 = 1,51000
Subtotal: 9,76206 9,76206
Materials
B0330A00 t Grava de pedrera, de 5a 12 mm 1,700 X 21,99000 = 37,38300
Subtotal: 37,38300 37,38300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05748
COST DIRECTE 51,03454
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,53104
COST EXECUCIO MATERIAL 52,56558
G228AJOF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 1,000 48,67 €
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié del 95 %
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 19,16000 = 1,53280
Subtotal: 1,53280 1,53280
Maquinaria
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,070 /R x 10,68000 = 0,74760
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 56,95000 = 7,56296
Subtotal: 8,31056 8,31056
Materials
B0330A00 t Grava de pedrera, de 5a 12 mm 1,700 X 21,99000 = 37,38300
Subtotal: 37,38300 37,38300
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,02299
COST DIRECTE 47,24935
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,41748
COST EXECUCIO MATERIAL 48,66683
G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granitica de 100 a 400 Rend.: 1,000 59,37 €
kg de pes, col-locats amb pala carregadora
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 2393000 = 2,99125
Subtotal: 2,99125 2,99125
Maquinaria
C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,177 /R x 135,06000 = 23,90562
Subtotal: 23,90562 23,90562
Materials
B0441600 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra 1,925 X 15,95000 = 30,70375
granitica de 100 a 400 kg de pes
Subtotal: 30,70375 30,70375
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,04487
COST DIRECTE 57,64549
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,72936
COST EXECUCIO MATERIAL 59,37485
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G3J216MG m3 Formaci6 fonament amb blocs de pedra calcaria de Rend.: 1,000 35,69 €
400 a 1200 kg de pes, col-locats amb pala
excavadora giratoria, amb la cara exterior concertada,
seguint totes les indicacions de col.locacié marcades
al projecte.
(Es considera un aprofitament de material de pedra
d'un 85% del fonament desmuntat = aprox. 35% del
volum del fonament nou a executar)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 23,93000 = 1,91440
Subtotal: 1,91440 1,91440
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,150 /R x 93,86000 = 14,07900
20t
Subtotal: 14,07900 14,07900
Materials
B0442800 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra 0,620 X 15,35000 = 9,51700
calcaria de 800 a 1200 kg de pes
B0442700 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra 0,620 X 14,69000 = 9,10780
calcaria de 400 a 800 kg de pes
Subtotal: 18,62480 18,62480
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02872
COST DIRECTE 34,64692
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,03941
COST EXECUCIO MATERIAL 35,68632
GD56GC72 m Cuneta amb pega prefabricada de formigd de 40x10 Rend.: 1,000 28,58 €
c¢cm amb canal corba a la cara superior, col-locada
amb morter de ciment sobre llit de formigd
HNE-15/P/10
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO12N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,270 /R x 20,33000 = 5,48910
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 18,58000 = 5,01660
A0150000 h Manobre especialista 0,0021 /R x 19,16000 = 0,04024
Subtotal: 10,54594 10,54594
Maquinaria
C1501111  h Camid grua per a treballs generals, neteja i transport 0,135 /R x 40,23000 = 543105
d'eines de 3 t de carrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevacié
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,0015 /R x 1,62000 = 0,00243
Subtotal: 5,43348 5,43348
Materials
BDG15C72 m Peca prefabricada de formigd per a cuneta de 40x10 1,000 X 8,57000 = 8,57000
cm amb canal corba a la cara superior
BO6NN11C  m3 Formigd d'Us no estructural de resisténcia a 0,042 X 68,55000 = 2,87910
compressio15 N/mm2, consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
B0111000 m3 Aigua 0,0004 x 1,71000 = 0,00068
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en  0,0043 X 36,73000 = 0,15794
sacs, de designacid (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 11,60772 11,60772
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,15819
COST DIRECTE 27,74533
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,83236
COST EXECUCIO MATERIAL 28,57769
GD56GCMG m Cuneta amb peca prefabricada de formigd de 40x10 Rend.: 1,000 0,39 €
cm amb canal corba a la cara superior, col-locada
amb morter de ciment sobre llit de formigd
HNE-15/P/10
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,58000 = 0,37160
Subtotal: 0,37160 0,37160
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00557
COST DIRECTE 0,37717
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01132
COST EXECUCIO MATERIAL 0,38849
P-15  GD571110 m Cuneta amb un gruix minim de 10 cm de formigé de Rend.: 1,428 8,19 €
20 N/mm2 de resisténcia caracteristica a compressid,
inclos excavacié de terreny no classificat, refinat,
carrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,93000 = 1,17304
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 18,58000 = 0,91078
A0150000 h Manobre especialista 0,035 /R x 19,16000 = 0,46961
Subtotal: 2,55343 2,55343
Maquinaria
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 64,87000 = 0,36342
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0211 IR x 56,95000 = 0,84149
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 IR x 75,83000 = 0,34516
Subtotal: 1,55007 1,55007
Materials
BOD21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,667 X 0,49000 = 0,32683
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/| de consistencia plastica, 0,050 X 66,51000 = 3,32550
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B0OA31000 kg Clau acer 0,050 X 1,31000 = 0,06550
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,022 X 1,24000 = 0,02728
BODZA000 | Desencofrant 0,020 X 3,00000 = 0,06000
Subtotal: 3,80511 3,80511
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03830 DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05574
COST DIRECTE 7,94691 COST DIRECTE 3,77174
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,23841 DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11315
COST EXECUCIO MATERIAL 8,18532 COST EXECUCIO MATERIAL 3,88489
GR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Rend.: 1,000 1,27 € K3152KH1 m3 Formigb per a rases i pous de fonaments, Rend.: 1,000 120,26 €
rustica de baix manteniment de lleguminoses (trébols) HA-35/B/20/lla+Qc, de consistencia tova i grandaria
amb graminies (ray grass) segons NTJ 07N, amb una maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié
dosificacio de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal Unitats Preu Parcial Import

a base de palla picada i fibra curta de cel-lulosa Ma dobra
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,

bioactivador microbia i estabilitzador sintétic de base A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,58000 = 4,64500
acrilica, en una superficie de 500 a 2000 m2

Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 4,64500 4,64500
Ma d'obra Materials
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,0018 /R X 31,52000 - 0,05674 B065L93B  m3 Formng HA-3§/B/20/|Ia+Qc de consisténcia tova, 1,100 X 101,86000 = 112,04600
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 350
Subtotal: 0,05674 0,05674 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid lla+Qc
Maquinaria Subtotal: 112,04600 112,04600
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre cami6, amb diposit ~ 0,0009 /R x 40,43000 = 0,03639
de 2500 |, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06968
C1503000 h Cami6 grua 0,0009 /R x 50,82000 = 0,04574 COST DIRECTE 116,76068
Subtotal: 0,08213 0,08213 DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,50282
Materials COST EXECUCIO MATERIAL 120,26350
BR3A7000 kg Adob mineral solid de fons, d'alliberament lent 0,030 X 6,66000 = 0,19980 K3152K1 3 Formico ] & . Rend.: 1348 120.70 €
N Co _ m ormigd per a rases i pous de fonaments, end.: 1, ,
BR34J000 kg Bioactivador microbia 0,015 X 7,54000 = 0,11310 HA-35/F/20/lla+Qc, de consisténcia fluida i grandaria
BR3PANOO kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra 0,200 X 1,05000 = 0,21000 maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié
semicurta Unitats Preu Parcial Import
BR361100 kg Estabilitzant sintétic de base acrilica 0,045 X 9,35000 = 0,42075 Ma d'obra
BR4U1K00 kg Barreja.de llavors per agespa tipus rusti(’:a.de baix 0,030 X 4,76000 = 0,14280 A0140000  h Manobre 0,250 /R x 1858000 - 344585
manteniment de lleguminoses amb graminies, segons
NTJ O7N Subtotal: 3,44585 3,44585
B0111000 m3 Aigua 0,002 x 1,71000 = 0,00342 Materials
Subtotal: 1,08987 1,08987 BO65L93A m3 Formigo HA-35/F/20/1la+Qc de consisténcia fluida, 1,100 x 103,35000 = 113,68500
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 350
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00085 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid lla+Qc
COST DIRECTE 1,22959 Subtotal: 113,68500 113,68500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03689
. DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05169
COST EXECUCIO MATERIAL 1,26648
COST DIRECTE 117,18254
P-16  K21BSMO01 m2  Arencada de reixa metal-lica amb mitjans manuals i Rend.: 1,000 3,88 € DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,51548
carrega manual sobre cami6 o contenidor . . COST EXECUCIO MATERIAL 120,69801
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,58000 = 3,71600

Subtotal: 3,71600 3,71600
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AMIDAMENTS Pag: 1
Obra PRESSUPOST REPARACIO ESCOLLERA
Capitol MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 F2213422 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre cami6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 PREVISIO T alcada ML GRUIXMIG
2 tram A 1,000 3,300 10,000 0,500 16,500 CH#*DH#*E#*F#
3 tramB 1,000 3,500 10,000 0,500 17,500 CH#*DH#*E#*F#
4 tramC 1,000 4,100 10,000 0,500 20,500 CH*D#H*E#*F#
5 tramD 1,000 4,100 10,000 0,500 20,500 CH*D#H*E#*F#
6 tramE 1,000 4,200 10,000 0,500 21,000 CH#*D#*E#*F#
7 tramF 1,000 3,200 10,000 0,500 16,000 C#*D#*E#*F#
8 tram G 1,000 3,000 13,000 0,500 19,500 CH#*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 131,500
2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre camid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 73,000 0,500 36,500 CH#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,500
3 K21BSM01 m2 Arrencada de reixa metal-lica amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 73,000 73,000 CH#*D#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 73,000
Obra PRESSUPOST REPARACIO ESCOLLERA
Capitol TREBALLS MUR ESCOLLERA
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 F22134MG u Transport i retirada de I'obra de la maquinaria necessaria per la realitzacié dels treballs d'excavacié i muntatge
d'escullera
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 F3J226MG m3 Desmuntatge i/o enderroc de mur d'escullera existent de pedra, desmuntats amb pala excavadora giratoria amb
martell, acopiant i aprofitant tot el material possible per I'execucié del nou mur. Inclou carrega manual i mecanica
de material sobre camié per al seu reaprofitament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 MUR ESCULLERA EXISTENT T % ut m2 gruix mig
2 tram (1) 1,000 1,000 62,000 0,500 31,000 CH#D#E#F#

EUR
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3 tram (2) 1,000 1,000 73,800 0,500 36,900 C#*D#*E#*F#
4 tram (3) 1,000 1,000 72,450 0,500 36,225 C#*D#E#H*F#
5 tram (4) 1,000 1,000 34,550 0,500 17,275 CH#*DH#*E#*F#
7 PREVISIO 1,000 1,000 85,700 0,500 42,850 CH*D#*E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 164,250
3 F3J22MG2 m3 RECOL.LOCACIO de mur d'escullera amb blocs de pedra calcaria de 400 a 1200 kg de pes, collocats amb pala
excavadora giratoria, amb la cara exterior concertada, seguint totes les indicacions de col.locacié marcades al
projecte.
(Es considera un aprofitament de material de pedra DESMUNTADA d'un 75% del mur desmuntat i una
aportaci6 del 25% del volum del mur nou a executar) La aportacié esta inclosa al preu
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 tram escullera nova T % ut m2 gruix mig
2 tram (1) 1,000 1,000 62,000 0,500 31,000 C#D#EH#F#
3 tram (2) 1,000 1,000 73,800 0,500 36,900 C#*D#*E#*F#
4 tram (3) 1,000 1,000 72,450 0,500 36,225 C#*D#*E#*F#
5 tram (4) 1,000 1,000 34,550 0,500 17,275 CH#*DH#*E#*F#
7 PREVISIO 1,000 1,000 85,700 0,500 42,850 CH*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 164,250
4 GD571110 m Cuneta amb un gruix minim de 10 cm de formigd de 20 N/mm2 de resisténcia caracteristica a compressio, inclos
excavacio de terreny no classificat, refinat, carrega i transport a I'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 Cuneta cap de escollera 73,000 73,000 CH#D#H*E#*F#
3 previsio 10,000 10,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 83,000
Obra PRESSUPOST REPARACIO ESCOLLERA
Capitol SANEJAMENT | DRENATGE
NUM. CODI LA DESCRIPCID
1 F7B451E0 m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit lligat mecanicament de 190 a 200 g/m2, col-locat sense adherir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 SUPERFICIE TERRES T ut alcada ML
2 tram (1) 1,000 1,000 62,000 0,500 31,000 C#D#EH#*F#
3 tram (2) 1,000 1,000 73,800 0,500 36,900 C#*D#EH#*F#
4 tram (3) 1,000 1,000 72,450 0,500 36,225 C#*D#*E#*F#
5 tram (4) 1,000 1,000 34,550 0,500 17,275 CH#*DH#*E#*F#
6 0,000
7 PREVISIO 1,000 1,000 85,700 0,500 42,850 CH*D#*E#H*F#
8 ENVOLCAT TUB DREN T ut LONG ML
9 tot 1,000 1,000 73,000 73,000 C#D#EH#*F#
TOTAL AMIDAMENT 237,250
2 FR2624MG m2 Formacié de cuneta de terres, mitjangant fressatge de terreny compacte a una fondaria de 0,2 m, amb tractor

sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplaria de treball de 0,6 a 1,19 m
amb corré compactador, per a un pendent inferior al 12 %. Formant cuneta de recollida d'aigiies perimetral junt
al bordé de vorera en tots els trams on sigui necessari.

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 73,000 73,000 CH#D#E#*F#
2 Previsio 167,000 167,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 240,000
3 GD571110 m Cuneta amb un gruix minim de 10 cm de formigd de 20 N/mm2 de resisténcia caracteristica a compressid, inclos
excavacio de terreny no classificat, refinat, carrega i transport a I'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 Cuneta cap de escollera 73,000 73,000 CH*D#*E#*F#
3 previsid 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 83,000
Obra 01 PRESSUPOST REPARACIO ESCOLLERA
Capitol 04 TREBALLS TANQUES | PORTES
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 F6A16DMG u Subministre i col.locacié d'element d'unid de la tanca existent amb els suports laterals de les portes d'accés a la
parcel.la, amb elements d'acer galvanitzat en calent, formats per tubs de 40x40x2 mm i malla simple torsi6 de
50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix. Tots segons indicacions de la DF.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CH#HDH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 F6A19400 m Reixat d'acer d'algaria 2 m amb tela metal-lica de torsi6 simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diametre 50 mm col-locats cada 3 m sobre daus de
formigé i part proporcional de pals per a punts singulars
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 73,000 73,000 CH#*D#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 73,000
Obra 01 PRESSUPOST REPARACIO ESCOLLERA
Capitol 05 JARDINERIA
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 FR6PSMO01 u Trasplantament dins de l'obra de arbres existents, de 2 a 3 m dalgaria de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formaci6 de pa de terra amb mitjans manuals, excavacié de clot de plantacio
de 120x120x80 cm amb retroexcavadora , plantacid amb camié grua en el nou lloc d'ubicacié, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de I'excavacio i 25% de compost, primer reg i carrega de les terres sobrants a
cami6. Inclou la feina de tallar les fulles seques i protegir I'ull
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 CH#*DH#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 E21RSMO1 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega
sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) o deixat
ala bora.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 CH#*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST REPARACIO ESCOLLERA
Capitol 06 GESTIO DE RESIDUS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 F2RA7LPO m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 PREVISIO T alcada ML  GRUIXMIG
2 tfram A 1,000 3,300 10,000 0,500 16,500 C#*D#*E#*F#
3 tramB 1,000 3,500 10,000 0,500 17,500 C#*D#E#F#
4 tramC 1,000 4,100 10,000 0,500 20,500 C#*DH#*E#*F#
5 tramD 1,000 4,100 10,000 0,500 20,500 C#*DH#*E#*F#
6 tramE 1,000 4,200 10,000 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#
7 tramF 1,000 3,200 10,000 0,500 16,000 C#*D#E#*F#
8 tram G 1,000 3,000 13,000 0,500 19,500 C#*D#*E#*F#
10 Percentatge "A origen” P 20,000 26,300 PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT 157,800
2 F2R35069 m3 Transport de terres a instal‘laci6 autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 PREVISIO T alcada ML GRUIXMIG
2 tfram A 1,000 3,300 10,000 0,500 16,500 C#*D#E#*F#
3 tramB 1,000 3,500 10,000 0,500 17,500 C#*D#E#F#
4 tramC 1,000 4,100 10,000 0,500 20,500 C#*DH#*E#*F#
5 tramD 1,000 4,100 10,000 0,500 20,500 C#*DH#*E#*F#
6 tramE 1,000 4,200 10,000 0,500 21,000 C#*DH#*E#*F#
7 tramF 1,000 3,200 10,000 0,500 16,000 C#*D#E#*F#
8 tram G 1,000 3,000 13,000 0,500 19,500 CH#*D#*E#*F#
10 Percentatge "A origen” P 20,000 26,300 PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT 157,800
3 F2R540M0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 TANCA 1,000 73,000 2,000 0,050 7,300 CH#*D#*E#*F#
3 Contenidor complert 4,700 4,700 CH*D#E#*F#

EUR
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NUMERD  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-1 E21RSMO1 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa 1719 €
generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) o deixat a la bora.
(CENT DISSET EUROS AMB DINOU CENTIMS)
P-2  F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre 0,61 €
cami6
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
P-3  F2213422 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i 367 €
carrega directa sobre camio
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-4 F22134MG u Transport i retirada de I'obra de la maquinaria necessaria per la realitzacié dels treballs 26685 €
d'excavacio6 i muntatge d'escullera
(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-5  F2R35069 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié de 12 t i temps 6,35 €
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10 fins a 15
km
(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
P-6  F2R540M0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb 1470 €
contenidor de 12 m3 de capacitat
(CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
P-7  F2RAT7LPO m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, 5,51 €
procedents d'excavacié, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
P-8  F3J226MG m3 Desmuntatge i/o enderroc de mur d'escullera existent de pedra, desmuntats amb pala 1700 €
excavadora giratoria amb martell, acopiant i aprofitant tot el material possible per I'execucio
del nou mur. Inclou carrega manual i mecanica de material sobre camid per al seu
reaprofitament.
(DISSET EUROS)
P-9  F3J22MG2 m3 RECOL.LOCACIO de mur d'escullera amb blocs de pedra calcaria de 400 a 1200 kg de pes, 2764 €
col-locats amb pala excavadora giratoria, amb la cara exterior concertada, seguint totes les
indicacions de col.locacié marcades al projecte.
(Es considera un aprofitament de material de pedra DESMUNTADA d'un 75% del mur
desmuntat i una aportacié del 25% del volum del mur nou a executar) La aportacié esta
inclosa al preu
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
P-10 F6A16DMG u Subministre i col.locacio d'element d'unié de la tanca existent amb els suports laterals de les 85,17 €
portes d'accés a la parcel.la, amb elements d'acer galvanitzat en calent, formats per tubs de
40x40x2 mm i malla simple torsi6 de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix. Tots segons
indicacions de la DF.
(VUITANTA-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
P-11  F6A19400 m Reixat d'acer d'algaria 2 m amb tela metal-lica de torsié simple amb acabat galvanitzat, de 50 18,31 €

mm de pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diametre 50 mm
col-locats cada 3 m sobre daus de formigé i part proporcional de pals per a punts singulars

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

F7B451E0

FR2624MG

FR6PSMO1

GD571110

K21BSMO01

m2

m2

m2

Geotextil format per feltre de poliéster no teixit lligat mecanicament de 190 a 200 g/m2,
col-locat sense adherir

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

Formaci6 de cuneta de terres, mitjangant fressatge de terreny compacte a una fondaria de 0,2
m, amb tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una
amplaria de treball de 0,6 a 1,19 m amb corré compactador, per a un pendent inferior al 12
%. Formant cuneta de recollida d'aiglies perimetral junt al bordé de vorera en tots els trams
on sigui necessari.

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Trasplantament dins de I'obra de arbres existents, de 2 a 3 m d'algaria de tronc, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formacié de pa de terra amb mitjans manuals,
excavacié de clot de plantacié de 120x120x80 c¢cm amb retroexcavadora , plantacié amb
camié grua en el nou lloc d'ubicacid, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
I'excavacio i 25% de compost, primer reg i carrega de les terres sobrants a camié. Inclou la
feina de tallar les fulles seques i protegir I'ull

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

Cuneta amb un gruix minim de 10 cm de formigd de 20 N/mm2 de resisténcia caracteristica a
compressio, inclos excavacio de terreny no classificat, refinat, carrega i transport a I'abocador
dels materials resultants

(VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Arrencada de reixa metal-lica amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

42291 €

819 €

388 €
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NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
B0A216SG m2  Tela metal-lica de simple torsié de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 496000 €
B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i d'algaria 2,35 m 2,97500 €
B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diametre 80 229274 €
Altres conceptes 8,08226 €
P-12 F7B451E0 m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit lligat mecanicament de 190 a 200 g/m2, 2,36 €
col-locat sense adherir
B7B151E0 m2  Geotextil format per feltre de poliéster no teixit, lligat mecanicament de 190 a 200 g/m2 0,89100 €
Altres conceptes 1,46900 €
P-13 FR2624MG  m2 Formaci6 de cuneta de terres, mitjangant fressatge de terreny compacte a una fondaria de 0,2 0,32 €
m, amb tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una
amplaria de treball de 0,6 a 1,19 m amb corré compactador, per a un pendent inferior al 12
%. Formant cuneta de recollida d'aigiies perimetral junt al bord6 de vorera en tots els trams
on sigui necessari.
Altres conceptes 0,32000 €
P-14 FR6PSM01 u Trasplantament dins de I'obra de arbres existents, de 2 a 3 m d'al¢aria de tronc, inclou repicat 422,91 €
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formacié de pa de terra amb mitians manuals,
excavacié de clot de plantacio de 120x120x80 cm amb retroexcavadora , plantacié amb
cami6 grua en el nou lloc d'ubicacio, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
I'excavacio i 25% de compost, primer reg i carrega de les terres sobrants a camio. Inclou la
feina de tallar les fulles seques i protegir I'ull
B0111000 m3  Aigua 039330 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 133,61724 €
BR341150 m3  Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 458280 €
Altres conceptes 284,31666 €
P-15 GD571110 m Cuneta amb un gruix minim de 10 cm de formigd de 20 N/mm2 de resisténcia caracteristica a 8,19 €
compressid, inclds excavacio de terreny no classificat, refinat, carrega i transport a I'abocador
dels materials resultants
BODZA000 | Desencofrant 0,06000 €
B0D21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 032683 €
B0A31000 kg Clau acer 0,06550 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 002728 €
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 332550 €
Altres conceptes 4,38489 €
P-16 K21BSM01  m2 Arrencada de reixa metal-lica amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o 3,88 €
contenidor
Altres conceptes 3,88000 €

Pag.:
NUMERO CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-1 E21RSMO1  u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa 117,19
generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) o deixat a la bora.
Altres conceptes 117,19000
P-2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre 0,61
camio
Altres conceptes 0,61000
P-3 F2213422 m3 Excavacio6 per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i 3,67
carrega directa sobre camio
Altres conceptes 3,67000
P-4 F22134MG u Transport i retirada de l'obra de la maquinaria necessaria per la realitzacié dels treballs 266,85
d'excavacio6 i muntatge d'escullera
Altres conceptes 266,85000
P-5 F2R35069 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié de 12 t i temps 6,35
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km
Altres conceptes 6,35000
P-6 F2R540M0  m3 Transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb 14,70
contenidor de 12 m3 de capacitat
Altres conceptes 14,70000
P-7 F2RA7LP0  m3 Deposicio controlada a dipdsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, 5,51
procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA7LPO m3  Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 5,35000
Altres conceptes 0,16000
P-8 F3J226MG  m3 Desmuntatge i/o enderroc de mur d'escullera existent de pedra, desmuntats amb pala 17,00
excavadora giratoria amb martell, acopiant i aprofitant tot el material possible per I'execucio
del nou mur. Inclou carrega manual i mecanica de material sobre cami6 per al seu
reaprofitament.
Altres conceptes 17,00000
P-9 F3J22MG2  m3 RECOL.LOCACIO de mur d'escullera amb blocs de pedra calcaria de 400 a 1200 kg de pes, 27,64
col-locats amb pala excavadora giratoria, amb la cara exterior concertada, seguint totes les
indicacions de col.locacié marcades al projecte.
(Es considera un aprofitament de material de pedra DESMUNTADA d'un 75% del mur
desmuntat i una aportaci6 del 25% del volum del mur nou a executar) La aportacié esta
inclosa al preu
B0442700 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra calcaria de 400 a 800 kg de pes 3,67250
B0442800 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra calcaria de 800 a 1200 kg de pes 3,83750
Altres conceptes 20,13000
P-10 F6A16DMG u Subministre i col.locaci6 d'element d'unié de la tanca existent amb els suports laterals de les 85,17
portes d'accés a la parcel.la, amb elements d'acer galvanitzat en calent, formats per tubs de
40x40x2 mm i malla simple torsi6 de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix. Tots segons
indicacions de la DF.
B6A1CT50 m Reixat d'acer de 2 m d'algaria format per panells de 2,65 x 2 m amb malla emmarcada 46,47000
Altres conceptes 38,70000
P-11 F6A19400 m Reixat d'acer d'algaria 2 m amb tela metal-lica de torsié simple amb acabat galvanitzat, de 50 18,31

mm de pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diametre 50 mm
col-locats cada 3 m sobre daus de formigé i part proporcional de pals per a punts singulars
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Obra 01 Pressupost Reparacié escollera
Capitol 01 MOVIMENT DE TERRES
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2213422 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada 3,67 131,500 482,61
amb pala excavadora i carrega directa sobre cami6 (P - 3)
2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i 0,61 36,500 22,27
carrega mecanica sobre camio (P - 2)
3 K21BSMO1 m2 Arrencada de reixa metallica amb mitjans manuals i carrega manual 3,88 73,000 283,24
sobre cami6 o contenidor (P - 16)
TOTAL Capitol 01.01 788,12
Obra 01 Pressupost Reparacié escollera
Capitol 02 TREBALLS MUR ESCOLLERA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F22134MG u Transport i retirada de I'obra de la maquinaria necessaria per la 266,85 1,000 266,85
realitzacio dels treballs d'excavacid i muntatge d'escullera (P - 4)
2 F3J226MG m3 Desmuntatge i/o enderroc de mur d'escullera existent de pedra, 17,00 164,250 2.792,25
desmuntats amb pala excavadora giratoria amb martell, acopiant i
aprofitant tot el material possible per I'execucid del nou mur. Inclou
carrega manual i mecanica de material sobre cami6 per al seu
reaprofitament. (P - 8)
3 F3J22MG2 m3 RECOL.LOCACIO de mur d'escullera amb blocs de pedra calcaria de 27,64 164,250 4.539,87
400 a 1200 kg de pes, col-locats amb pala excavadora giratoria, amb
la cara exterior concertada, seguint totes les indicacions de col.locacié
marcades al projecte.
(Es considera un aprofitament de material de pedra DESMUNTADA
d'un 75% del mur desmuntat i una aportacio del 25% del volum del
mur nou a executar) La aportacio esta inclosa al preu
(P-9)
4 GD571110 m Cuneta amb un gruix minim de 10 cm de formigd de 20 N/mm2 de 8,19 83,000 679,77
resisténcia caracteristica a compressid, inclos excavacio de terreny no
classificat, refinat, carrega i transport a I'abocador dels materials
resultants (P - 15)
TOTAL Capitol 01.02 8.278,74
Obra 01 Pressupost Reparacié escollera
Capitol 03 SANEJAMENT | DRENATGE
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F7B451E0 m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit lligat mecanicament de 2,36 237,250 559,91
190 a 200 g/m2, col'locat sense adherir (P - 12)
2 FR2624MG m2 Formacié de cuneta de terres, mitjangant fressatge de terreny 0,32 240,000 76,80
compacte a una fondaria de 0,2 m, amb tractor sobre pneumatics de
14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplaria de
treball de 0,6 a 1,19 m amb corr6 compactador, per a un pendent
inferior al 12 %. Formant cuneta de recollida d'aigties perimetral junt al
bordé de vorera en tots els trams on sigui necessari. (P - 13)
3 GD571110 m Cuneta amb un gruix minim de 10 cm de formigd de 20 N/mm2 de 8,19 83,000 679,77
resisténcia caracteristica a compressid, inclos excavacio de terreny no
classificat, refinat, carrega i transport a I'abocador dels materials
resultants (P - 15)
EUR
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TOTAL  Capitol 01.03 1.316,48
Obra 01 Pressupost Reparacio escollera
Capitol 04 TREBALLS TANQUES | PORTES
MNUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F6A16DMG u Subministre i col.locacié d'element d'unié de la tanca existent amb els 85,17 4,000 340,68
suports laterals de les portes d'accés a la parcel.la, amb elements
d'acer galvanitzat en calent, formats per tubs de 40x40x2 mm i malla
simple torsié de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix. Tots segons
indicacions de la DF. (P - 10)
2 F6A19400 m Reixat d'acer d'algaria 2 m amb tela metal-lica de torsi6 simple amb 18,31 73,000 1.336,63
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diametre 50 mm col-locats cada 3 m sobre
daus de formigd i part proporcional de pals per a punts singulars (P -
11)
TOTAL Capitol 01.04 1.677,31
Obra 01 Pressupost Reparacié escollera
Capitol 05 JARDINERIA
NUM. CODI U&A DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FR6PSMO1 u Trasplantament dins de I'obra de arbres existents, de 2 a 3 m d'algaria 422,91 3,000 1.268,73
de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formacié de pa de terra amb mitjans manuals, excavacié de clot de
plantacié de 120x120x80 c¢cm amb retroexcavadora , plantaci6 amb
cami6 grua en el nou lloc d'ubicacio, reblert del clot amb 50% de sorra,
25% de terra de I'excavacio i 25% de compost, primer reg i carrega de
les terres sobrants a camié. Inclou la feina de tallar les fulles seques i
protegir I'ull (P - 14)
2 E21RSMO1 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alcaria, arrencant la soca, 117,19 2,000 234,38
aplec de la brossa generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) o deixat a la bora. (P - 1)
TOTAL  Capitol 01.05 1.503,11
Obra 01 Pressupost Reparacio escollera
Capitol 06 GESTIO DE RESIDUS
MNUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2RA7LPO m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de terra inerts amb 5,51 157,800 869,48
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacié, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
2 F2R35069 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb 6,35 157,800 1.002,03
cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km (P - 5)
3 F2R540M0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de 14,70 12,000 176,40
gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 6)
TOTAL Capitol 01.06 2.047,91

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 MOVIMENT DE TERRES 788,12
Capitol 01.02 TREBALLS MUR ESCOLLERA 8.278,74
Capitol 01.03 SANEJAMENT | DRENATGE 1.316,48
Capitol 01.04 TREBALLS TANQUES | PORTES 1.677,31
Capitol 01.05 JARDINERIA 1.503,11
Capitol 01.06 GESTIO DE RESIDUS 2.047,91
Obra 01 Pressupost Reparaci6 escollera 15.611,67

15.611,67
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost Reparaci6 escollera 15.611,67

15.611,67

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL......cooiviiiiiiniiiiinsiesiesiesis s 15.611,67
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 15.611,67.........ccoririiriinicicicississiscescennens 2.029,52
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 15.611,67.........cocvurrieiiieieeneinienissiscessesnieneeas 936,70
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 18.577,89
21 % IVA SOBRE 18.577,89........cuumiuiiieiiiiniiecieciseesees s 3.901,36
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 22.479,25

Aquest pressupost d'execucio per contracte (IVA inclos) puja a

vint-i-dos mil quatre-cents setanta-nou euros amb vint-i-cinc centims

Terrassa, mmig 2016

Sergi Mirci ano Mena
Arqui tecte tecnic nunicipal
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