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1 MEMÒRIA  

1.1 OBJECTE  

Des del Servei de Comerç es requereix al departament de Serveis de Projectes i Obres la realització d una 

memòria valorada per a portar a terme l ampliació dels tendals metàl·lics adossats a  les façanes laterals i 

ampliació de voreres al Mercat de Sant Pere de Terrassa, amb la finalitat d ampliar els espais coberts pels 

possibles punts de venda exteriors  i que permeti a la vegada encabir qualsevol activitat pública 

d exposició, actes socials i firals.  

L objecte del present document és doncs,  la redacció  d un MODIFICAT DE LA   MEMÒRIA VALORADA 

PER L AMPLIACIÓ DELS TENDALS METÀL·LICS A LES FAÇANES LATERALS I AMPLIACIÓ DE 

VORERES AL MERCAT DE SANT PERE.  

Aquest tendal és un element o instal·lació complementària de l actual Mercat del Triomf, que en principi es 

volia construir amb un sostre de lona, material més adequat en aquests casos, però que s ha projectat 

substituir aquesta lona  per una  làmina  d alumini de 2 mm de gruix, que dóna al conjunt una resistència  

superior als actes vandàlics com pot ser  esquinçalls o incendis.   

En tot cas, el comportament estructural d aquesta porxada projectada és el propi d un tendal clàssic de 

lona, per tant s ha de considerar una estructura lleugera  que dóna ombra i aixopluc en cas de pluja, però 

que no admet cap càrrega superior d ús ni de manteniment.  

L àmbit de la memòria inclou les façanes nord i sud, a continuació dels tendals existents.  

La superfície de cobriment a cada façana lateral és de 128 m2 a la nord i 66 m2 a la sud, , el que fa un 

total de superfície d actuació de 194 m2. 

L ampliació de voreres prevista és a les façanes  nord i sud  de la Plaça del Triomf.   

1.2 ANTECEDENTS  

A llarg de la història del Mercat de Sant Pere s ha estudiat en diverses ocasions la instal·lació d elements 

exteriors complementaris  a les façanes sud i nord per donar resposta a les demandes de cobriment dels 

espais exteriors que queden a  les façanes sud i nord on s ubiquen les parades de venda exteriors.   

L any 1996 l Ajuntament de Terrassa va fer un estudi per a la construcció de parades desplegables 

adossades a façana que es va portar a terme executant 7 mòduls a la façana nord del mercat.  

L any 2011 la Diputació de Barcelona va encarregar un estudi amb diferents propostes de cobertes dels 

punts de venda exteriors. El mateix estudi també feia un detall dels punts de venda exteriors. 

En aquest estudi  s estudiaven opcions varies, que han servit de base per determinar quina és actualment  

l opció més vàlida per resoldre aquests espais laterals  sense afectar a l edifici principal.   

L any 2014 es va portar a terme la construcció d uns tendals metàl·lics que ocupaven un terç de cada 

façana lateral. 
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Segons Resolució núm. 6372 de data 15 de juliol de 2015, es va procedir a l aprovació de la Memòria 

valorada per l ampliació dels tendals metàl·lics a les façanes laterals i ampliació de la vorera al Mercat de 

Sant Pere

  

Les obres corresponents a la Memòria valorada per l ampliació dels tendals metàl·lics a les façanes 

laterals i ampliació de la vorera al Marcat de sant Pere segons resolució de data 9/11/2015 varen ser 

adjudicades  a l empresa Gestió Ingenieria y Construcción Costa Dorada (GICSA).  

En el transcurs de l execució d aquesta ampliació i en atenció a una queixa per part dels venedors , s ha 

considerat la redacció d aquest  document de MODIFICAT DE LA MEMORIA VALORADA PER 

L AMPLIACIÓ DELS TENDALS METÀL·LICS A LES FAÇANES LATERALS I AMPLIACIÓ DE VORERES 

AL MERCAT DE SANT PERE, que no altera substancialment els objectius de la memòria valorada inicial, 

ja que augmenta l ampliació de voreres ja prevista i a canvi deixa per col·locar 5 elements de tendals 

previstos, tendals que es col·locaran  igualment , en una pròxima  fase .    

1.3 MERCAT DE SANT PERE  

Es tracta d un edifici aïllat de planta rectangular, situat a la plaça del Triomf entre els carrers Francesc 

Salvans i Carrer Bartomeu Amat. Consta d una nau central que té accés a peu pla des de la façana est i 

amb escales des de la façana oest degut al desnivell entre els dos carrers i dues ales més baixes i 

estretes pensades per donar amplitud i llum zenital a l edifici.  

La nau fa una longitud de 70,80m, una amplada de 12,30m i una alçada de 7,70m a la façana est i de 

10,40m a la façana oest. Està formada per 15 pòrtics, 14 dels quals són de mides similars (4,60m aprox) i 

un més ample ( 5,90m) ja que al projecte inicial corresponia a una porta de serveis.       
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L edifici del Mercat del Triomf, està catalogat  com edificis d interès històric i artístic  del terme municipal de 

Terrassa, i per tant protegit per el Pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental 

de Terrassa .  

Com s ha dit anteriorment, aquesta porxada o tendal metàl·lic per la seva forma i materials emprats, en 

cap cas queda integrat a l edifici catalogat, el que permet fer una lectura arqueològica adequada del 

conjunt resultant.  

L actuació que es proposa és l ampliació dels tendals existents com un annex  al volum principal, 
continuant amb la mateixa tipologia que els existent.  

S ha definit com a tendal metàl·lic ja que el seu comportament estructural és el propi d un tendal o 
estructura lleugera que dóna ombra i aixopluc en cas de pluja, però no admet cap càrrega superior ni 

d ús ni de manteniment.  

Està compost de peces d acer galvanitzat i xapa d alumini.  

A l igual que els existents, l ús que es vol donar a aquesta ampliació de la porxada, no és exclusivament el 
de venda externa de productes alimentaris pròpies del mercat, sinó que ha de permetre encabir qualsevol 
activitat pública  d exposició, actes socials  o firals.   

1.4 COMPLIMENT CTE  

La intervenció que es realitzarà no afectarà a l edifici del mercat ni  té la consideració d una edificació, per 

tant es considera que no és d aplicació el Codi Tècnic de l Edificació   

1.5 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

La proposta de l ampliació segueix el mateix criteri que  la intervenció realitzada al 2014 per tant, 

contempla la construcció d un entramat de perfilaria metàl·lica d acer  treballat a taller i posteriorment 

galvanitzat i un element de cobriment amb safates d alumini.  

L estructura està dissenyada per a que el seu muntatge en obra sigui mecànic i repetitiu. A la vegada, està 

modulada segons seva ubicació en planta, en mòduls intermitjos i mòduls extrems. Un mòdul està format 

pel pilar estructural soldat a la part alta a dues corretges de planxa doblegada d acer en forma d U (peça 

núm.11), els perfils rectangulars que van a l estructura de recolzament (peça núm.3), el perfil rectangular 

paral·lel a la façana (peça núm.2) i les safates d alumini dins d aquest àmbit.  

A cada pilastra del mercat es fixarà una platina de recolzament de l estructura de suport de la coberta que 

constarà de perfils laminats de secció rectangular de manera que es formarà un rectangle on s encabirà 

una coberta d alumini a tres aigües. El punt baix d aquesta coberta coincideix amb el pilar d acer 

estructural de secció circular que a l interior tindrà el baixant d aigües pluvials.    
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PROCÉS CONSTRUCTIU  

En aquest tendal projectat, no hi ha cap soldadura a l obra, ja que es construeix mitjançant el muntatge de 

diverses peces treballades al taller d alumini i d acer acabat posteriorment galvanitzat. Les unions entre 

elles es realitzarà mitjançant visos  d acer galvanitzat amb femelles de bloqueig i/o reblons de alumini.  

Replanteig  
El replanteig de l estructura es farà per trams sencers, tot i que només s executi una part de la porxada, i 

previ a l inici de qualsevol treball. 

Una vegada trobada la mida teòrica de cada mòdul es podrà marcar l eix de l estructura i dels fonaments, 

absorbint les possibles diferencies entre la mida de mòdul teòric i la mida real dels pòrtics de façana.  

Com s ha dit aquests tendals a construir , han de ser iguals  als que s han executat en la 1ª fase, per tant  

qualsevol dubte o contradicció  que pugui aparèixer per el que fa a mides, detalls, i materials d aquesta 

ampliació , es resoldran  de la mateixa manera i mides que  els tendals ja executats,  ja que com s ha dit , 

han de ser idèntics.    

Fonaments  

Els fonaments de formigó armat es preveu fer-los a la mateixa cota superior en grups de tres de forma 

esglaonada per absorbir el desnivell del carrer.  

Es preveu un platina d acer de 400x400mm amb unes barres doblegades per recepcionar el pilar 

estructural.  

Estructura  
A cada pilastra del mercat es fixarà la platina de recolzament (peça núm.1) segons les mides del mòdul 

teòric del replanteig. 

A la sabata del fonament se soldarà el pilar de secció circular treballat de taller amb les dues corretges de 

planxa doblegada d acer en forma d U (peça núm.9) i galvanitzat. De la mateixa manera es col·locarà la 

resta de pilars i corretges que aniran cargolades a les platines d acabament dels perfils d acer de 

100x60x3mm, (peça núm.3). 

Simultàniament, es col·locaran els perfils d acer de  120x80x4mm (peça núm.2) cargolats a cada extrem a 

la placa de suport (peça núm.1). 

A sobre dels perfils rectangulars núm.2 i núm. 3 es fixaran les peces núm.6 i núm. 7, respectivament.  

Coberta  
Muntada l estructura de suport, es procedirà a la formació de la làmina de coberta amb safates d alumini 

de 2mm en forma d U, segons plànol de detall. Les safates tindran unes mides d ample màx. 300mm. i 

alçada dels plecs 30mm, reblonades entre elles i a tot el seu perímetre. En el moment del muntatge se 

segellarà la unió de la safata amb la peça on es recolza amb un material de fixació i que garanteixi 

l estanquitat.  

Com a remats del conjunt de la coberta, es col·locaran als perímetres les peces 4 i 5 d acer galvanitzat.    
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Sanejament 
L aigua pluvial de la coberta s evacuarà pel baixant que anirà dins del pilar estructural, el qual tindrà la 

previsió a la part inferior per la seva sortida. A la part inferior del baixant el tub serà continu fins arribar a 

l arqueta de peu de baixant sense cap colze o peça de connexió.  

A la façana nord sota l ampliació de la vorera està previst la col·locació d un nou col·lector que es 

connectarà al clavegueram existent del carrer Bartomeu Amat. Per tant, els nous baixants des de l arqueta 

de peu de baixant es connectarà a aquest nou col·lector.  

A la façana sud des de l arqueta de peu de baixant es deixaran un tubs que desaiguaran superficialment 

per sota de la vorera.  

1.6 TERMINI D EXECUCIÓ  

La previsió d execució de l obra és de 3 mesos.    

1.7 CONTROL DE QUALITAT  

Les despeses derivades del control de qualitat de l obra aniran a càrrec de l empresa adjudicatària fins al 

límit de l 1 5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d aquest límit.  

Expressament es proposa l execució de la següent prova:  

Proves

  

Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada   

1.8 SEGURETAT I SALUT  

Segons l article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d Octubre, s indica l obligatorietat, per part del promotor, 

per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció sempre 

que es compleixin algun dels supòsits següents:  

-Pressupost d Execució per Contracta superior a 450.759,08 . 

-Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-ne en algun moment més de 20 

treballadors. 

Com l obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha 

obligatorietat de realitzar l Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient l Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut que es recull en aquest projecte. 

El seu import estarà repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost de la Memòria 

Valorada. 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut servirà per a donar unes directrius bàsiques a l empresa constructora 

per què redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la 

prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 

Facultativa, d acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre. 
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El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per tal de què 

aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla 

de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l acta de comprovació de 

replantejament.  

1.9 GESTIÓ DE RESIDUS  

El contractista, pel que fa a l abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, 

s obliga a donar estricte compliment al previst en l Ordenança Municipal reguladora de la neteja pública i 

de la gestió de residus.  

1.10 EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ  

D acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s aprova el Text refós de la Llei 

de contractes del sector públic, no cal exigir classificació ni categoria a l empresa que opti a l execució 

d aquestes obres.  

1.11 SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES   

La gestió, el seguiment, el control i l acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de 

l Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic del 

Servei de Projectes i Obres tindrà accés, en qualsevol moment, a l obra, sigui quin sigui l estat de 

desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs 

als tècnics designats per l Ajuntament de Terrassa.  

L empresa adjudicatària designarà a peu d obra, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les 

tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució de l obra. Tanmateix, 

aquest tècnic ha d estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la 

Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou.   

1.12 ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ D AQUESTES OBRES  

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents aspectes: 

 

El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements d informació i senyalització 

necessaris per als desviaments de trànsit originats durant l execució de l obra (tanques metàl·liques, 

new-jerseys, ...), les vegades que siguin necessàries per minimitzar l impacte en la seguretat, mobilitat i 

accessibilitat en l entorn de l obra, dirigida a vianants i trànsit rodat. 

 

El repartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin derivar de 

les obres. 

 

Els costos d un anunci a un mitjà de comunicació informant de l inici de les obres i de les afeccions que 

se n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l obra i/o lones publicitàries objecte de la 

present licitació. 
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S inclouen els transports i desplaçaments de materials i maquinària d obra entre les diferents 

actuacions. 

 
La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.  

1.13 PRESSUPOST    

El pressupost d execució material del Modificat de  la Memòria Valorada d ampliació dels tendals metàl·lics 

a les façanes laterals i ampliació de voreres al Mercat de Sant Pere de Terrassa és de :  

CENT DOTZE MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS ( 

112.785,34  )  

i que modificat amb els corresponents percentatges de Despeses Generals (13%), Benefici Industrial (6%), 

resulta un PRESSUPOST D EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) DE:  

CENT TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS ( 

134.214,55  )  

A aquest import li afegim l IVA (21%) i ens resulta un PRESSUPOST D EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

(AMB IVA) DE:  

CENT SEIXANTA-DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS   

(162.399,61  )      

Terrassa,  febrer  de  2016       

Pere Puigdomènech i Roca 

Arquitecte 

Cap del Servei de Projectes i Obres              
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MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 21,600

2 E3Z112T1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE NºMÒDULS

2 FONAMENT PILAR 0,600 0,600 15,000 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

3 E31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC
>= 500 N/MM2 . (Crit.amid.=Pes teòric)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE NºMÒDULS

2 ARMADURA SABATA d12 0,900 12,000 0,890 15,000 144,180 C#*D#*E#*F#

3 PERNS PLACA ANCORATGE 0,500 4,000 0,620 15,000 18,600 C#*D#*E#*F#

4 Porcentaje parcial % 20,000 32,556 PERPARCIAL(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 195,336

4 E4ZZU001 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS, AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE CIMENT I
SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE ALT NºMÒDULS

2 SUPORT PILARS 4,000 4,000 0,300 15,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 E31522C1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE ALT NºMÒDULS

2 FONAMENT PILAR 0,600 0,600 0,600 15,000 3,240 C#*D#*E#*F#

3 Porcentaje "A origen" P 15,000 0,486 PERORIGEN(G1:
G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 3,726

6 E441RM2D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller inclou formació d'obertura per sortida del baixant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. (Crit.amid.=Pes teòric)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C ALÇADA PES NºMÒDULS

2 PILAR CHS 159x6 4,000 22,640 15,000 1.358,400 C#*D#*E#*F#

3 Porcentaje "A origen" P 5,000 67,920 PERORIGEN(G1:
G2,C3)

EUR

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1.426,320

7 E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura . (Crit.amid.=Pes teòric)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE PES NºMÒDULS

2 PLETINA PILAR FONAMENT 0,400 0,400 78,500 15,000 188,400 C#*D#*E#*F#

3 PLETINA PILAR FONAMENT 0,400 0,400 78,500 15,000 188,400 C#*D#*E#*F#

4 Porcentaje "A origen" P 5,000 18,840 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 395,640

8 E44BF133 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols.
(Crit.amid.=Pes teòric)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UTS LLARG KG/ML NºMÒDULS

2 PEÇA 2.1 - TUB ACER 120x80x4 1,000 4,600 12,170 15,000 839,730 C#*D#*E#*F#

3 PEÇA 2.2 - TUB ACER 120x80x4 2,000 2,900 12,170 15,000 1.058,790 C#*D#*E#*F#

4 Percentatge "A origen" P 5,000 94,926 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 1.993,446

9 E442502D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols. (Crit.amid.=Pes teòric)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 1 - XAPA 10MM 0,300 0,200 78,500 15,000 70,650 C#*D#*E#*F#

2 PEÇA 1 - XAPA 8MM 0,200 0,200 62,800 15,000 37,680 C#*D#*E#*F#

3 PEÇA 1 - CARTELES XAPA 8MM 0,100 0,100 62,800 15,000 9,420 C#*D#*E#*F#

4 PEÇA 2.3 XAPA 3MM 4,700 0,520 23,550 15,000 863,343 C#*D#*E#*F#

5 PEÇA 3 XAPA 2MM 4,600 0,120 15,700 15,000 129,996 C#*D#*E#*F#

6 PEÇA 4 XAPA 2MM 5,400 0,120 15,700 15,000 152,604 C#*D#*E#*F#

7 PEÇA 5 XAPA 2MM 6,500 0,140 15,700 15,000 214,305 C#*D#*E#*F#

8 PEÇA 5 XAPA 3MM 6,500 0,050 23,550 15,000 114,806 C#*D#*E#*F#

9 PEÇA 7 XAPA 2MM 2,900 0,840 15,700 15,000 573,678 C#*D#*E#*F#

10 PEÇA 8 XAPA 2MM 4,600 0,420 15,700 15,000 454,986 C#*D#*E#*F#

11 Percentatge "A origen" P 5,000 131,073 PERORIGEN(G1:
G10,C11)

TOTAL AMIDAMENT 2.752,541

10 E4ZZRM02 UT TRANSPORT DE MATERIAL PER AL TRACTAMENT GALVANITZAT EN CALENT D'ESTRUCTURA D'ACER
TIPUS L, TUBULAR, PLANXA. Nota: Es contempla 2uts de transport per cada fase.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 01  TENDALS METÀL·LICS
Subcapítol 01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2194HRM m2 Demolició de paviment de panots, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE NºMÒDULS

2 PERICO NOU 0,700 0,700 15,000 7,350 C#*D#*E#*F#

3 0,700 2,000 15,000 21,000 C#*D#*E#*F#

4 FONAMENT PILAR 1,000 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 ....previsió 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,350

2 E2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE ALT NºMÒDULS

2 RASES T

3 PERICO NOU 0,700 0,700 0,600 15,000 4,410 C#*D#*E#*F#

4 FONAMENT PILAR 1,000 1,000 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 ....previsió 15,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,410

3 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE NºMÒDULS

2 PERICO NOU 0,600 0,600 15,000 5,400 C#*D#*E#*F#

3 FONAMENT PILAR 1,000 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 ....previsió 15,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

4 F2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a
transports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE NºMÒDULS

2 C LLARG AMPLE ALT NºMÒDULS

3 RASES T

4 PERICO NOU 0,700 0,700 0,600 15,000 4,410 C#*D#*E#*F#

5 FONAMENT PILAR 1,000 1,000 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 ....previsió 15,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 DEMOLICIO 0,000

EUR

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

9 C LLARG AMPLE NºMÒDULS

10 PANOT I SOLERA T

11 PERICO NOU 0,700 0,700 0,200 15,000 1,470 C#*D#*E#*F#

12 0,700 2,000 0,200 15,000 4,200 C#*D#*E#*F#

13 FONAMENT PILAR 1,000 1,000 0,200 15,000 3,000 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 ....previsió 15,000 1,000 0,200 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

16 Percentatge "A origen" P 30,000 16,524 PERORIGEN(G1:
G15,C16)

17 0,000

TOTAL AMIDAMENT 71,604

5 E2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRES

2 C LLARG AMPLE ALT NºMÒDULS

3 RASES T

4 PERICO NOU 0,700 0,700 0,600 15,000 4,410 C#*D#*E#*F#

5 FONAMENT PILAR 1,000 1,000 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 ....previsió 15,000 1,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 DEMOLICIO

9 C LLARG AMPLE NºMÒDULS

10 PANOT I SOLERA T

11 PERICO NOU 0,700 0,700 0,200 15,000 1,470 C#*D#*E#*F#

12 0,700 2,000 0,200 15,000 4,200 C#*D#*E#*F#

13 FONAMENT PILAR 1,000 1,000 0,200 15,000 3,000 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 ....previsió 15,000 1,000 0,200 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

16 ESPONJAMENT P 30,000 16,524 PERORIGEN(G1:
G15,C16)

TOTAL AMIDAMENT 71,604

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 01  TENDALS METÀL·LICS
Subcapítol 02  FONAMENTS I ESTRUCTURA

1 E31DC100 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE UTS NºMÒDULS

2 FONAMENT PILAR 0,600 0,600 4,000 15,000 21,600 C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 C uts etapes

3 execució per etapes 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 E4ZZRM01 KG TRACTAMENT DE GALVANITZAT EN CALENT PER A ESTRUCTURA D'ACER TIPUS L, TUBULAR,
PLANXA ,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C ALÇADA PES NºMÒDULS

2 PILAR CHS 159x6 4,000 22,640 15,000 1.358,400 C#*D#*E#*F#

3 PLETINA PILAR FONAMENT 0,400 0,400 78,500 15,000 188,400 C#*D#*E#*F#

4 PLETINA PILAR FONAMENT 0,400 0,400 78,500 15,000 188,400 C#*D#*E#*F#

5 PEÇA 2.1 - TUB ACER 120x80x4 1,000 4,600 12,170 15,000 839,730 C#*D#*E#*F#

6 PEÇA 2.2 - TUB ACER 120x80x4 2,000 2,900 12,170 15,000 1.058,790 C#*D#*E#*F#

7 PEÇA 1 - XAPA 10MM 0,300 0,200 78,500 15,000 70,650 C#*D#*E#*F#

8 PEÇA 1 - XAPA 8MM 0,200 0,200 62,800 15,000 37,680 C#*D#*E#*F#

9 PEÇA 1 - CARTELES XAPA 8MM 0,100 0,100 62,800 15,000 9,420 C#*D#*E#*F#

10 PEÇA 2.3 XAPA 3MM 4,700 0,520 23,550 15,000 863,343 C#*D#*E#*F#

11 PEÇA 3 XAPA 2MM 4,600 0,120 15,700 15,000 129,996 C#*D#*E#*F#

12 PEÇA 4 XAPA 2MM 5,400 0,120 15,700 15,000 152,604 C#*D#*E#*F#

13 PEÇA 5 XAPA 2MM 6,500 0,140 15,700 15,000 214,305 C#*D#*E#*F#

14 PEÇA 5 XAPA 3MM 6,500 0,050 23,550 15,000 114,806 C#*D#*E#*F#

15 PEÇA 7 XAPA 2MM 2,900 0,840 15,700 15,000 573,678 C#*D#*E#*F#

16 PEÇA 8 XAPA 2MM 4,600 0,420 15,700 15,000 454,986 C#*D#*E#*F#

17 Percentatge "A origen" P 5,000 312,759 PERORIGEN(G1:
G16,C17)

18 INCREMENT PES 12% P 12,000 788,154 PERORIGEN(G1:
G17,C18)

TOTAL AMIDAMENT 7.356,101

12 K4ZWRM01 U ANCORATGE AMB TAC MECÀNIC DE 12 MM DE DIÀMETRE AMB CARGOL D'ACER GALVANITZAT,
TIPUS HILTI HME 12 O SIMILAR, VOLANDERA I FEMELLA, SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE MAÓ
MASSÍS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UTS NºMÒDULS

2 FIXACIÓ PEÇA 1 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

13 K4ZWRM02 U FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOL AUTOBLOCANT M16x40 GALVANITZAT EXAGONAL, PER A FIXACIÓ
DE TUBS ESTRUCTURALS, AMB VOLANDERA I FEMELLA, I ACCESSORIS NECESSARIS COL·LOCAT A
OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UTS NºMÒDULS

2 FIXACIÓ PEÇA 1 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

EUR

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

3 previsió 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

14 E442RM01 KG SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VISOS, FAMELLES, VOLANDERES, ETC. D'ACER INOXIDABLE EN
DIVERSOS DIAMETRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio 6,000 15,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

15 E44BRM33 ut Modificació de mòdul extrem per a continuació d'execució de porxada, inclou:
- apuntalament i desapuntalament de la coberta existent en el mòdul afectat,
- desmuntatge de les safates d'alumini de la part de la coberta afectada,
- desmuntatge de peça frontal en formada de U, per al seu aprofitament posterior en el mòdul extrem a muntar
- subministrament i muntatge de peça frontal ( nº9)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 01  TENDALS METÀL·LICS
Subcapítol 03  COBERTA,  PAVIMENTS I ACABATS

1 E83PRM01 M2 REVESTIMENT PER A FORMACIÓ DE COBERTA FORMAT PER SAFATES D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX
TREBALLADES A TALLER, TALLAT I DOBLEGAT SEGONS DETALL, UNIÓ REBLONAT ENTRE SAFATES I
MUNTADES MECÀNICAMENT A L'OBRA SEGONS ESPECIFICACIONS I PLANOLS DE DETALL (Crit.
amid=sup. en planta)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE NºMÒDULS

2 PEÇA 6

3 MÒDUL EXTREM T

4 4,600 3,200 1,100 4,000 64,768 C#*D#*E#*F#

5 -1,65 3,200 1,100 4,000 -23,232 C#*D#*E#*F#

6 MÒDUL INTERMIG T NºMÒDUL

7 4,600 3,200 1,100 11,000 178,112 C#*D#*E#*F#

8 connexió modul existent 1,650 3,200 1,100 2,000 11,616 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,264

2 E86BRMA7 ML REMAT DE PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX, DESENVOLUPAMENT <
60CM, ACABAT ANODITZAT COLOR ESTÀNDARD, TREBALLAT A TALLER TALLAT I PLEGAT A MIDA,
SEGONS DETALLS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA D'ACER
GALVANITZAT AMB MUNTANTS CADA 60 CM, AMB ENCASTAMENTS NECESSARIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UTS LLARG NºMÒDULS

EUR



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 PEÇA Nº7 T

3 CARENER 2,000 3,200 15,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

3 E7J511AA M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 10 MM D'AMPLÀRIA I 5 MM DE FONDÀRIA, AMB
MASSILLA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ
ESPECÍFICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG NºMÒDULS

2 REMAT A PARET 4,600 15,000 69,000 C#*D#*E#*F#

3 1,200 15,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

4 E7J5C4B2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x0,5 cm, col·locat amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REMAT A PARET 4,600 15,000 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

5 E7J5129A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de poliuretà
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C UTS LLARG NºMÒDULS

2 MÒDUL EXTREM T

3 UNIÓ ENTRE PEÇA 5 I SAFATES
ALUMINI

1,000 4,600 4,000 18,400 C#*D#*E#*F#

4 AIGUAFONS 3,000 3,500 4,000 42,000 C#*D#*E#*F#

5 UNIO CARENER AMB SAFATA
ALUMINI

1,000 3,200 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#

6 UNIO PEÇA 7 AMB SAFATA ALUMINI 1,000 2,500 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 2,700 4,000 10,800 C#*D#*E#*F#

8 MÒDUL INTERMIG T

9 UNIÓ ENTRE PEÇA 5 I SAFATES
ALUMINI

1,000 4,600 11,000 50,600 C#*D#*E#*F#

10 AIGUAFONS 4,000 3,500 11,000 154,000 C#*D#*E#*F#

11 UNIO CARENER AMB SAFATA
ALUMINI

2,000 3,200 11,000 70,400 C#*D#*E#*F#

12 UNIO PEÇA 7 AMB SAFATA ALUMINI 2,000 2,500 11,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 424,000

6 EB92RMG3 u Placa per exterior informativa d'ùs i manteniment de la porxada, de planxa alumini de 2mm, amb caràcters
alfanumèrics gravats i rebaixats,  de 20x30 cm, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 E5ZHRMW7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 90 mm, adherida amb material adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE ALT NºMÒDULS

2 RASES SANEJAMENT 5,500 0,400 0,100 15,000 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

9 F9E133RM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm en reposició de petites superfícies, classe 1a, preu alt, amb
qualsevol gravat ( nou pastilles, ratllat, tacs, etc) , sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE NºMÒDULS

2 BAIXANT NOU-BAIXANT NOU 4,600 0,600 15,000 41,400 C#*D#*E#*F#

3 PERICO NOU 0,600 0,600 15,000 5,400 C#*D#*E#*F#

4 FONAMENT PILAR 1,000 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,800

10 L898RML2 m2 Repàs de pintura de paraments exteriors de morter, amb pintura plàstica,  color a imitar l'existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 01  TENDALS METÀL·LICS
Subcapítol 04  INSTAL·LACIONS

1 JDD4RA01 U INSPECCIÓ AMB VIDEOCÀMARA DE TOTA LA XARXA DE SANEJAMENT I NETEJA PRÈVIA AMB AIGUA A
PRESSIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ED7K3322 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

EUR



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG NºMÒDULS

2 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 ED15RM11 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PILARS 4,500 15,000 67,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,500

4 ED358355 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 45X45X50 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM
DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 290X140X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER
1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERICO PEU BAIXANT 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 EG380707 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 53,000 106,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,000

6 EGD1222E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 1500
MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 EGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA
ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 2DB1RM25 u CONNEXIÓ A XARXA CLAVEGUERAM, INCLOU: CATES, OBERTURA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DE
CARRER, CONNEXIÓ A TUB EXISTENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS
TÈCNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 MQ2YRM01 u Desplaçament d'equipament fixe, inclou treure i tornar a col·locar amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 01  TENDALS METÀL·LICS
Subcapítol QC  CONTROL DE QUALITAT

1 J441D00S U INSPECCIÓ MITJANÇANT LÍQUIDS PENETRANTS D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA NORMA UNE-EN
571-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 J441K009 U INSPECCIÓ VISUAL D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13018

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J441HH00 u Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 J0604404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 02  URBANITZACIÓ VIAL NORD PLAÇA TRIOMF
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F219FBRM m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

EUR



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació vorera 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació vorera 90,000 0,800 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 F21913RM m Demolició de vorada i/o gual col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació vorera 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i
reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 places zona blava existents 90,000 0,100 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 16,000 0,100 3,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

5 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 substitucio panot 90,000 4,000 0,200 72,000 C#*D#*E#*F#

2 vorada 90,000 0,300 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#

3 Percentatge parcial % 30,000 24,840 PERPARCIAL(G1:
G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 107,640

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 02  URBANITZACIÓ VIAL NORD PLAÇA TRIOMF
Subcapítol 02  PAVIMENTS I ACABATS

1 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 12

1 ampliació vorera 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació 90,000 0,800 0,200 14,400 C#*D#*E#*F#

2 substitucio panot 90,000 4,000 0,200 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,400

3 F9E132RM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, amb qualsevol gravat ( nou pastilles,
ratllat, tacs, etc) , sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació 90,000 0,800 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 FBA1F112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 places zona blava existents 90,000 0,100 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 16,000 0,100 3,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

5 FD7J84RM pa Modificació de claveguerons soterrats existents sota panot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 02  URBANITZACIÓ VIAL NORD PLAÇA TRIOMF
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolició asfalt 90,000 0,800 0,200 14,400 C#*D#*E#*F#

2 demolició vorada 90,000 0,300 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#

3 substitucio panot 90,000 4,000 0,200 72,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 13

5 Percentatge "A origen" P 30,000 29,160 PERORIGEN(G1:
G4, C5)

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,360

2 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolició asfalt 90,000 0,800 0,200 14,400 C#*D#*E#*F#

2 demolició vorada 90,000 0,300 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#

3 substitucio panot 90,000 4,000 0,200 72,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge "A origen" P 30,000 29,160 PERORIGEN(G1:
G4, C5)

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,360

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 03  URBANITZACIÓ VIAL SUD PLAÇA TRIOMF
Subcapítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F219FBRM m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació vorera 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gual entrada mercat 5,500 6,000 33,000 C#*D#*E#*F#

2 rebaix passos vianants 5,500 6,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

3 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació vorera 90,000 0,800 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

EUR

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 14

4 F21913RM m Demolició de vorada i/o gual col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació vorera 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

5 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gual entrada mercat 5,500 6,000 0,200 6,600 C#*D#*E#*F#

2 vorada 90,000 0,300 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

6 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i
reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 places zona blava existents 90,000 0,100 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 16,000 0,100 3,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 03  URBANITZACIÓ VIAL SUD PLAÇA TRIOMF
Subcapítol 02  PAVIMENTS I ACABATS

1 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació vorera 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació 90,000 0,800 0,200 14,400 C#*D#*E#*F#

2 gual entrada mercat 5,500 6,000 0,200 6,600 C#*D#*E#*F#

3 rebaix passos vianants 5,500 6,000 0,200 2,000 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,200

3 F9E132RM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, amb qualsevol gravat ( nou pastilles,
ratllat, tacs, etc) , sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland
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MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampliació 90,000 0,800 72,000 C#*D#*E#*F#

2 gual entrada mercat 5,500 6,000 33,000 C#*D#*E#*F#

3 rebaix passos vianants 5,500 6,000 2,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

4 FBA1F112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 places zona blava existents 90,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#

2 16,000 0,100 3,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,800

5 FD5HU005 m Drenatge lineal amb canal de peces prefabricades de formigó polimèric de 15 cm d'amplària, amb reixa d'acer
galvanitzat, encastada en dau de 40 x 45 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FD7J84RM pa Modificació de claveguerons soterrats existents sota panot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 03  URBANITZACIÓ VIAL SUD PLAÇA TRIOMF
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolició asfalt 90,000 0,800 0,200 14,400 C#*D#*E#*F#

2 demolició vorada 90,000 0,300 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#

3 gual entrada mercat 5,500 6,000 0,300 9,900 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge "A origen" P 15,000 PERORIGEN(G1:
G3, C4)

TOTAL AMIDAMENT 35,100

2 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolició asfalt 90,000 0,800 0,200 14,400 C#*D#*E#*F#

2 demolició vorada 90,000 0,300 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#

3 gual entrada mercat 5,500 6,000 0,300 9,900 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge "A origen" P 15,000 PERORIGEN(G1:
G3, C4)

TOTAL AMIDAMENT 35,100

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 04  CLAVEGUERAM GENERAL NORD

1 F22254RM m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en presència de serveis fins a 2 m de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE

2 NOU CLAVEGUERAM T

3 80,000 0,600 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 connexió nou sanejament 20,000 0,400 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

5 arqueta nova final 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,200

2 E2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE

2 NOU CLAVEGUERAM T

3 80,000 0,600 1,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#

4 connexió nou sanejament 20,000 0,400 0,400 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#

5 arqueta nova final 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,256 PERORIGEN(G1:
G4, C5)

TOTAL AMIDAMENT 26,856

3 E2RA73G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE

2 NOU CLAVEGUERAM T

3 80,000 0,600 1,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#

4 connexió nou sanejament 20,000 0,400 0,400 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 17

5 arqueta nova final 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Percentatge "A origen" P 15,000 0,256 PERORIGEN(G1:
G4, C5)

TOTAL AMIDAMENT 26,856

4 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE

2 NOU CLAVEGUERAM T

3 80,000 0,600 48,000 C#*D#*E#*F#

4 arqueta nova final 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

5 FD7JJ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOU CLAVEGUERAM T

2 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

6 FD7JC325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió nou sanejament 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 2DB1RM25 u CONNEXIÓ A XARXA CLAVEGUERAM, INCLOU: CATES, OBERTURA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DE
CARRER, CONNEXIÓ A TUB EXISTENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS
TÈCNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
Capítol 05  CLAVEGUERAM GENERAL SUD

1 F22254RM m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en presència de serveis fins a 2 m de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE

2 NOU CLAVEGUERAM T

3 80,000 0,600 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 connexió nou sanejament 20,000 0,400 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,200

2 E2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE

2 NOU CLAVEGUERAM T

3 80,000 0,600 1,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#

4 connexió nou sanejament 20,000 0,400 0,400 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge "A origen" P 15,000 4,800 PERORIGEN(G1:
G3, C4)

TOTAL AMIDAMENT 30,400

3 E2RA73G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE

2 NOU CLAVEGUERAM T

3 80,000 0,600 1,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#

4 connexió nou sanejament 20,000 0,400 0,400 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#

5 Percentatge "A origen" P 15,000 4,800 PERORIGEN(G1:
G3, C4)

TOTAL AMIDAMENT 30,400

4 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C LLARG AMPLE

2 NOU CLAVEGUERAM T

3 80,000 0,600 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOU CLAVEGUERAM T

2 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

6 2DB1RM25 u CONNEXIÓ A XARXA CLAVEGUERAM, INCLOU: CATES, OBERTURA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DE
CARRER, CONNEXIÓ A TUB EXISTENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS
TÈCNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

2DB1RM25P-1 u CONNEXIÓ A XARXA CLAVEGUERAM, INCLOU: CATES, OBERTURA I REPOSICIÓ DEL
PAVIMENT DE CARRER, CONNEXIÓ A TUB EXISTENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS
INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS

571,67 €

(CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

E2225412P-2 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

61,01 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

E222B632P-3 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

10,34 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

E2R540M0P-4 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

14,15 €

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E2R64269P-5 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

7,65 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

E2RA73G0P-6 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

21,70 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

E31522C1P-7 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

81,65 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

E31B3000P-8 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S
DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 . (Crit.amid.=Pes teòric)

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

E31DC100P-9 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS 17,40 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

E3Z112T1P-10 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES
DE CAMIÓ

10,56 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

E441RM2DP-11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller inclou
formació d'obertura per sortida del baixant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
(Crit.amid.=Pes teòric)

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

E4425025P-12 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura .
(Crit.amid.=Pes teòric)

1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

E442502DP-13 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols.
(Crit.amid.=Pes teòric)

1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

E442RM01P-14 KG SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VISOS, FAMELLES, VOLANDERES, ETC. D'ACER
INOXIDABLE EN DIVERSOS DIAMETRES

15,75 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

E44BF133P-15 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols. (Crit.amid.=Pes teòric)

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E44BRM33P-16 ut Modificació de mòdul extrem per a continuació d'execució de porxada, inclou:
- apuntalament i desapuntalament de la coberta existent en el mòdul afectat,
- desmuntatge de les safates d'alumini de la part de la coberta afectada,
- desmuntatge de peça frontal en formada de U, per al seu aprofitament posterior en el
mòdul extrem a muntar
- subministrament i muntatge de peça frontal ( nº9)

1.238,93 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E4ZZRM01P-17 KG TRACTAMENT DE GALVANITZAT EN CALENT PER A ESTRUCTURA D'ACER TIPUS L,
TUBULAR, PLANXA ,

0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E4ZZRM02P-18 UT TRANSPORT DE MATERIAL PER AL TRACTAMENT GALVANITZAT EN CALENT
D'ESTRUCTURA D'ACER TIPUS L, TUBULAR, PLANXA. Nota: Es contempla 2uts de
transport per cada fase.

240,32 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

E4ZZU001P-19 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS, AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ
DE CIMENT I SORRA

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

E5ZHRMW7P-20 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 90 mm, adherida amb material adhesiu 32,43 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E7J511AAP-21 M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 10 MM D'AMPLÀRIA I 5 MM DE
FONDÀRIA, AMB MASSILLA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA
MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

E7J5129AP-22 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E7J5C4B2P-23 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x0,5 cm, col·locat amb
adhesiu

11,80 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E83PRM01P-24 M2 REVESTIMENT PER A FORMACIÓ DE COBERTA FORMAT PER SAFATES D'ALUMINI
DE 2MM DE GRUIX TREBALLADES A TALLER, TALLAT I DOBLEGAT SEGONS DETALL,
UNIÓ REBLONAT ENTRE SAFATES I MUNTADES MECÀNICAMENT A L'OBRA SEGONS
ESPECIFICACIONS I PLANOLS DE DETALL (Crit. amid=sup. en planta)

91,84 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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E86BRMA7P-25 ML REMAT DE PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX,
DESENVOLUPAMENT < 60CM, ACABAT ANODITZAT COLOR ESTÀNDARD, TREBALLAT
A TALLER TALLAT I PLEGAT A MIDA, SEGONS DETALLS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS CADA 60
CM, AMB ENCASTAMENTS NECESSARIS

71,64 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EB92RMG3P-26 u Placa per exterior informativa d'ùs i manteniment de la porxada, de planxa alumini de 2mm,
amb caràcters alfanumèrics gravats i rebaixats,  de 20x30 cm, fixada mecànicament

48,20 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

ED15RM11P-27 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

20,66 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

ED358355P-28 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 45X45X50 CM DE MIDES INTERIORS, AMB
PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 290X140X50 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA
DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

144,89 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

ED7K3322P-29 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

43,86 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

EG380707P-30 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

8,38 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

EGD1222EP-31 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM
DE GRUIX, DE 1500 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

25,16 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EGDZ1102P-32 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

32,42 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

F21913RMP-33 m Demolició de vorada i/o gual col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

F2194HRMP-34 m2 Demolició de paviment de panots, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

8,57 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

F2194JJ1P-35 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

18,86 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

F2194XG5P-36 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,79 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

F219FBRMP-37 m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,32 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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F221C472P-38 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

F22254RMP-39 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

13,63 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

F2441120P-40 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb
dúmper per a transports

38,94 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2R64239P-41 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

10,48 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2RA73G0P-42 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,70 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F9365G11P-43 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

75,82 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

F9365H11P-44 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

75,82 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

F965A6D5P-45 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

24,65 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

F9E132RMP-46 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, amb qualsevol gravat
( nou pastilles, ratllat, tacs, etc) , sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

23,76 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

F9E133RMP-47 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm en reposició de petites superfícies,
classe 1a, preu alt, amb qualsevol gravat ( nou pastilles, ratllat, tacs, etc) , sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

27,48 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FBA1F112P-48 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FD5HU005P-49 m Drenatge lineal amb canal de peces prefabricades de formigó polimèric de 15 cm d'amplària,
amb reixa d'acer galvanitzat, encastada en dau de 40 x 45 cm

178,15 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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FD7JC325P-50 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

26,64 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FD7JE186P-51 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

10,23 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

FD7JJ185P-52 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

21,73 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FDK262G7P-53 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

101,72 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FDKZHJB4P-54 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

96,47 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

J0604404P-55 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

17,82 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

J441D00SP-56 U INSPECCIÓ MITJANÇANT LÍQUIDS PENETRANTS D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 571-1

27,93 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

J441HH00P-57 u Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada 22,27 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

J441K009P-58 U INSPECCIÓ VISUAL D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13018 69,79 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

JDD4RA01P-59 U INSPECCIÓ AMB VIDEOCÀMARA DE TOTA LA XARXA DE SANEJAMENT I NETEJA
PRÈVIA AMB AIGUA A PRESSIÓ.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

K2241100P-60 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE
FONDÀRIA

1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K4ZWRM01P-61 U ANCORATGE AMB TAC MECÀNIC DE 12 MM DE DIÀMETRE AMB CARGOL D'ACER
GALVANITZAT, TIPUS HILTI HME 12 O SIMILAR, VOLANDERA I FEMELLA, SOBRE
SUPORT DE FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

K4ZWRM02P-62 U FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOL AUTOBLOCANT M16x40 GALVANITZAT EXAGONAL,
PER A FIXACIÓ DE TUBS ESTRUCTURALS, AMB VOLANDERA I FEMELLA, I
ACCESSORIS NECESSARIS COL·LOCAT A OBRA

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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L898RML2P-63 m2 Repàs de pintura de paraments exteriors de morter, amb pintura plàstica, color a imitar
l'existent

7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

M219UF42P-64 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

MQ2YRM01P-65 u Desplaçament d'equipament fixe, inclou treure i tornar a col·locar amb dau de formigó 133,50 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

Terrassa, febrer de 2016

Pere Puigdomènech

Cap Servei de Projectes i Obres
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P-1 2DB1RM25 u CONNEXIÓ A XARXA CLAVEGUERAM, INCLOU: CATES, OBERTURA I REPOSICIÓ DEL
PAVIMENT DE CARRER, CONNEXIÓ A TUB EXISTENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS
INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS

571,67 €

Altres conceptes 571,67000 €

P-2 E2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

61,01 €

Altres conceptes 61,01000 €

P-3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

10,34 €

Altres conceptes 10,34000 €

P-4 E2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

14,15 €

Altres conceptes 14,15000 €

P-5 E2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

7,65 €

Altres conceptes 7,65000 €

P-6 E2RA73G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

21,70 €

B2RA73G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS I 20,67000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-7 E31522C1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

81,65 €

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 73,62300 €

Altres conceptes 8,02700 €

P-8 E31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S
DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 . (Crit.amid.=Pes teòric)

1,11 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,00556 €

Altres conceptes 1,10444 €

P-9 E31DC100 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS 17,40 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,10098 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,07890 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,93188 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,83800 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,17262 €

Altres conceptes 13,27762 €

P-10 E3Z112T1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES
DE CAMIÓ

10,56 €

B06NLA2B M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON 6,21915 €

Altres conceptes 4,34085 €

P-11 E441RM2D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller inclou
formació d'obertura per sortida del baixant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
(Crit.amid.=Pes teòric)

1,79 €
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B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,23000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-12 E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura .
(Crit.amid.=Pes teòric)

1,82 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,14000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-13 E442502D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols.
(Crit.amid.=Pes teòric)

1,85 €

B44Z50B5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,32000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-14 E442RM01 KG SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VISOS, FAMELLES, VOLANDERES, ETC. D'ACER
INOXIDABLE EN DIVERSOS DIAMETRES

15,75 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 15,00000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-15 E44BF133 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols. (Crit.amid.=Pes teòric)

1,93 €

B44ZF031 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la 1,03000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-16 E44BRM33 ut Modificació de mòdul extrem per a continuació d'execució de porxada, inclou:
- apuntalament i desapuntalament de la coberta existent en el mòdul afectat,
- desmuntatge de les safates d'alumini de la part de la coberta afectada,
- desmuntatge de peça frontal en formada de U, per al seu aprofitament posterior en el
mòdul extrem a muntar
- subministrament i muntatge de peça frontal ( nº9)

1.238,93 €

B44ZF031 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la 38,11000 €

E4ZZRM01 KG TRACTAMENT DE GALVANITZAT EN CALENT PER A ESTRUCTURA D'ACER TIP 28,45697 €

K4C91510 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal m 230,80008 €

Altres conceptes 941,56295 €

P-17 E4ZZRM01 KG TRACTAMENT DE GALVANITZAT EN CALENT PER A ESTRUCTURA D'ACER TIPUS L,
TUBULAR, PLANXA ,

0,72 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-18 E4ZZRM02 UT TRANSPORT DE MATERIAL PER AL TRACTAMENT GALVANITZAT EN CALENT
D'ESTRUCTURA D'ACER TIPUS L, TUBULAR, PLANXA. Nota: Es contempla 2uts de
transport per cada fase.

240,32 €

Altres conceptes 240,32000 €

P-19 E4ZZU001 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS, AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ
DE CIMENT I SORRA

1,56 €

B0716000 KG MORTER EXPANSIU 1,31300 €

Altres conceptes 0,24700 €

P-20 E5ZHRMW7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 90 mm, adherida amb material adhesiu 32,43 €
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BD514EW0 u Bonera de goma termoplàstica, de 90 mm de diàmetre 18,82000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 0,99800 €

Altres conceptes 12,61200 €

P-21 E7J511AA M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 10 MM D'AMPLÀRIA I 5 MM DE
FONDÀRIA, AMB MASSILLA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA
MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA

2,41 €

B7JZ10A0 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE POLIURETÀ BICOMP 0,04381 €

B7J500A0 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET 0,35894 €

Altres conceptes 2,00725 €

P-22 E7J5129A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

5,72 €

B7JZ1090 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent 0,26620 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,91060 €

Altres conceptes 2,54320 €

P-23 E7J5C4B2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x0,5 cm, col·locat amb
adhesiu

11,80 €

B7J204B0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x0,5 cm 3,29700 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,07425 €

Altres conceptes 8,42875 €

P-24 E83PRM01 M2 REVESTIMENT PER A FORMACIÓ DE COBERTA FORMAT PER SAFATES D'ALUMINI
DE 2MM DE GRUIX TREBALLADES A TALLER, TALLAT I DOBLEGAT SEGONS DETALL,
UNIÓ REBLONAT ENTRE SAFATES I MUNTADES MECÀNICAMENT A L'OBRA SEGONS
ESPECIFICACIONS I PLANOLS DE DETALL (Crit. amid=sup. en planta)

91,84 €

B0A5RM01 UT Rebló d'acer galvanitzat amb accessoris d <6 mm 7,00000 €

B0CJUU20 m2 Plafons de planxa alumini plegada, amb acabat anoditzat, de 2 mm de gruix, i amplada 35,38500 €

Altres conceptes 49,45500 €

P-25 E86BRMA7 ML REMAT DE PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX,
DESENVOLUPAMENT < 60CM, ACABAT ANODITZAT COLOR ESTÀNDARD, TREBALLAT
A TALLER TALLAT I PLEGAT A MIDA, SEGONS DETALLS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS CADA 60
CM, AMB ENCASTAMENTS NECESSARIS

71,64 €

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 0,19716 €

B863BJB7 M2 PLANXA D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX, ACABAT ANODITZAT COLOR ESTÀNDA 18,52500 €

B83ZA700 M PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 M 1,27000 €

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 1,80000 €

Altres conceptes 49,84784 €

P-26 EB92RMG3 u Placa per exterior informativa d'ùs i manteniment de la porxada, de planxa alumini de 2mm,
amb caràcters alfanumèrics gravats i rebaixats,  de 20x30 cm, fixada mecànicament

48,20 €

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 8,48000 €

BB92ERMG3 ut Placa de senyalització per exterior  de planxa alumini de 2mm, amb caràcters alfanum 32,00000 €

Altres conceptes 7,72000 €

P-27 ED15RM11 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

20,66 €
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BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,72300 €

BDW3E600 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm 1,80600 €

BDY3E600 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm 0,10000 €

BD136670 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb j 11,51150 €

Altres conceptes 6,51950 €

P-28 ED358355 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 45X45X50 CM DE MIDES INTERIORS, AMB
PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 290X140X50 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA
DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

144,89 €

BD3Z2665 U TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE 60X60X5 CM 15,62000 €

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTI 21,26773 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 3,43333 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,33056 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00150 €

Altres conceptes 104,23688 €

P-29 ED7K3322 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

43,86 €

BDW3E800 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM 5,09850 €

BD7K3320 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i d 12,48000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 10,52050 €

BDY3E800 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM 0,26000 €

Altres conceptes 15,50100 €

P-30 EG380707 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

8,38 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE CO 0,15000 €

BG380700 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2 0,60180 €

Altres conceptes 7,62820 €

P-31 EGD1222E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM
DE GRUIX, DE 1500 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

25,16 €

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNE 4,12000 €

BGD12220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 150 11,42000 €

Altres conceptes 9,62000 €

P-32 EGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

32,42 €

BGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COU 21,84000 €

Altres conceptes 10,58000 €

P-33 F21913RM m Demolició de vorada i/o gual col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,02 €

Altres conceptes 4,02000 €

P-34 F2194HRM m2 Demolició de paviment de panots, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

8,57 €

Altres conceptes 8,57000 €
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P-35 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

18,86 €

Altres conceptes 18,86000 €

P-36 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,79 €

Altres conceptes 3,79000 €

P-37 F219FBRM m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,32 €

Altres conceptes 4,32000 €

P-38 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,89 €

Altres conceptes 3,89000 €

P-39 F22254RM m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

13,63 €

Altres conceptes 13,63000 €

P-40 F2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb
dúmper per a transports

38,94 €

Altres conceptes 38,94000 €

P-41 F2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

10,48 €

Altres conceptes 10,48000 €

P-42 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,70 €

B2RA73G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS I 20,67000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-43 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

75,82 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 61,30950 €

Altres conceptes 14,51050 €

P-44 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT

75,82 €

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR 61,30950 €

Altres conceptes 14,51050 €

P-45 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

24,65 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 3,78972 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,10755 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1 6,95100 €

Altres conceptes 13,80173 €

P-46 F9E132RM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, amb qualsevol gravat
( nou pastilles, ratllat, tacs, etc) , sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta

23,76 €
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amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

B0111000 M3 AIGUA 0,00150 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 6,18120 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,32023 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,79204 €

Altres conceptes 16,46503 €

P-47 F9E133RM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm en reposició de petites superfícies,
classe 1a, preu alt, amb qualsevol gravat ( nou pastilles, ratllat, tacs, etc) , sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

27,48 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 6,18120 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,32023 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,79204 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00150 €

Altres conceptes 20,18503 €

P-48 FBA1F112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb
pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

1,85 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,35986 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,94401 €

Altres conceptes 0,54613 €

P-49 FD5HU005 m Drenatge lineal amb canal de peces prefabricades de formigó polimèric de 15 cm d'amplària,
amb reixa d'acer galvanitzat, encastada en dau de 40 x 45 cm

178,15 €

BD5HU005 m Canal de peces prefabricades de formigó polimèric de 15 cm d'amplària amb reixa d'ac 149,24000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 8,29138 €

Altres conceptes 20,61862 €

P-50 FD7JC325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

26,64 €

BD7JC300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, 9,08820 €

Altres conceptes 17,55180 €

P-51 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

10,23 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 4,68180 €

Altres conceptes 5,54820 €

P-52 FD7JJ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

21,73 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 13,09680 €

Altres conceptes 8,63320 €

P-53 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

101,72 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacio 45,22000 €
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 5,63774 €

Altres conceptes 50,86226 €

P-54 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

96,47 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 76,10000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG 0,17093 €

Altres conceptes 20,19907 €

P-55 J0604404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

17,82 €

BV214404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segon 16,97000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-56 J441D00S U INSPECCIÓ MITJANÇANT LÍQUIDS PENETRANTS D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 571-1

27,93 €

BV25D00S U INSPECCIÓ MITJANÇANT LÍQUIDS PENETRANTS D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGO 26,60000 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-57 J441HH00 u Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada 22,27 €

BV25HH00 u Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de d 21,21000 €

Altres conceptes 1,06000 €

P-58 J441K009 U INSPECCIÓ VISUAL D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13018 69,79 €

BV25K009 U INSPECCIÓ VISUAL D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13018 66,47000 €

Altres conceptes 3,32000 €

P-59 JDD4RA01 U INSPECCIÓ AMB VIDEOCÀMARA DE TOTA LA XARXA DE SANEJAMENT I NETEJA
PRÈVIA AMB AIGUA A PRESSIÓ.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-60 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE
FONDÀRIA

1,74 €

Altres conceptes 1,74000 €

P-61 K4ZWRM01 U ANCORATGE AMB TAC MECÀNIC DE 12 MM DE DIÀMETRE AMB CARGOL D'ACER
GALVANITZAT, TIPUS HILTI HME 12 O SIMILAR, VOLANDERA I FEMELLA, SOBRE
SUPORT DE FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS

7,48 €

B0A6AH9B u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de 3,31000 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-62 K4ZWRM02 U FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOL AUTOBLOCANT M16x40 GALVANITZAT EXAGONAL,
PER A FIXACIÓ DE TUBS ESTRUCTURALS, AMB VOLANDERA I FEMELLA, I
ACCESSORIS NECESSARIS COL·LOCAT A OBRA

5,05 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 1,00000 €

Altres conceptes 4,05000 €

P-63 L898RML2 m2 Repàs de pintura de paraments exteriors de morter, amb pintura plàstica, color a imitar
l'existent

7,10 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,22800 €

Altres conceptes 4,87200 €

P-64 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

0,98 €
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Altres conceptes 0,98000 €

P-65 MQ2YRM01 u Desplaçament d'equipament fixe, inclou treure i tornar a col·locar amb dau de formigó 133,50 €

Altres conceptes 133,50000 €

Terrassa, febrer de 2016

Pere Puigdomènech

Cap Servei de Projectes i Obres

Ajuntament de Terrassa
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MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 17,85000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 17,85000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 17,85000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 17,85000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 18,15000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 18,66000 €

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 17,85000 €

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 18,14000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 18,45000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 18,45000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 17,85000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 17,19000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 17,19000 €

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 17,26000 €

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 17,19000 €

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 17,26000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 17,17000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 17,19000 €

A0140000 H MANOBRE 16,31000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 16,82000 €
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 17,48000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,41000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 66,58000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 105,23000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 80,93000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 86,18000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 50,00000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 11,36000 €

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 7,15000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,02000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 35,68000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 37,34000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 48,15000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,47000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,27000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 47,41000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,35000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 39,60000 €

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

13,48000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,88000 €

C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 3,71000 €

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,12000 €
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MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,50000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 18,02000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 17,64000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 21,04000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 22,37000 €

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 11,67000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

103,30000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 0,21000 €

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)

0,49000 €

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

58,39000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

58,39000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,93000 €

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

66,93000 €

B06NLA2B M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20

59,23000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

63,80000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

32,25000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,61000 €

B0716000 KG MORTER EXPANSIU 0,65000 €

B0906000 kg Adhesiu de PVC 4,99000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,95000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,09000 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,99000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 1,15000 €

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 2,12000 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 1,00000 €

B0A5RM01 UT Rebló d'acer galvanitzat amb accessoris d <6 mm 0,20000 €

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 0,15000 €

B0A6AH9B u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària 3,31000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,59000 €

B0CJUU20 m2 Plafons de planxa alumini plegada, amb acabat anoditzat, de 2 mm de gruix, i amplada fins a 60 cm 33,70000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,43000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 211,79000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 23,40000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,63000 €

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,29000 €

B2RA73G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

20,67000 €

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,23000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,14000 €

B44Z50B5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,32000 €

B44ZF031 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,03000 €

B7J204B0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x0,5 cm 3,14000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,20000 €

B7J500A0 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
BICOMPONENT

6,21000 €

B7JZ1090 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent 31,69000 €

B7JZ10A0 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE POLIURETÀ BICOMPONENT 20,86000 €

B83ZA700 M PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM
D'AMPLÀRIA

1,27000 €

B863BJB7 M2 PLANXA D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX, ACABAT ANODITZAT COLOR ESTÀNDARD, TALLAT
A MIDA

28,50000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 5,57000 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

6,62000 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 6,06000 €

B9H113E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

63,28000 €

BB92ERMG3 ut Placa de senyalització per exterior de planxa alumini de 2mm, amb caràcters alfanumèrics gravats
i rebaixats,  de 20x30 cm per a fixar mecànicament

32,00000 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 6,17000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,92000 €

BD136670 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic 10,01000 €

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 2,41000 €

BD3Z2665 U TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE 60X60X5 CM 15,62000 €

BD514EW0 u Bonera de goma termoplàstica, de 90 mm de diàmetre 18,82000 €

BD5HU005 m Canal de peces prefabricades de formigó polimèric de 15 cm d'amplària amb reixa d'acer
galvanitzat

149,24000 €

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

11,95000 €

BD7JC300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

8,91000 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

4,59000 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

12,84000 €

BD7K3320 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

10,40000 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 45,22000 €
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MATERIALS

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

76,10000 €

BDW3E600 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm 9,03000 €

BDW3E800 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM 15,45000 €

BDY3E600 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm 0,10000 €

BDY3E800 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM 0,26000 €

BG380700 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2 0,59000 €

BGD12220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 1500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300 µM

11,42000 €

BGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I PER MUNTAR SUPERFICIALMENT

21,84000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,15000 €

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 4,12000 €

BV214404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

16,97000 €

BV25D00S U INSPECCIÓ MITJANÇANT LÍQUIDS PENETRANTS D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 571-1, PER A UN NOMBRE MÍNIM DE DETERMINACIONS CONJUNTES
IGUAL A 15

26,60000 €

BV25HH00 u Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 20

21,21000 €

BV25K009 U INSPECCIÓ VISUAL D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13018 66,47000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 80,88000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 16,82000 = 15,13800

Subtotal: 15,13800 15,13800

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,27000 = 1,47150

Subtotal: 1,47150 1,47150

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,50000 = 0,27000

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 22,37000 = 34,67350

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 21,04000 = 13,67600

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 103,30000 = 15,49500

Subtotal: 64,11450 64,11450

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15138

COST DIRECTE 80,87538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,87538

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 85,17000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,82000 = 16,82000

Subtotal: 16,82000 16,82000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,50000 = 0,30000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 18,02000 = 27,39040

Subtotal: 66,94440 66,94440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16820

COST DIRECTE 85,17160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,17160
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ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 151,65000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 16,82000 = 17,66100

Subtotal: 17,66100 17,66100

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,50000 = 0,30000

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 400,000      x 0,21000 = 84,00000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 18,02000 = 27,57060

Subtotal: 132,53060 132,53060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17661

COST DIRECTE 151,65146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,65146

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 0,81000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 17,19000 = 0,08595

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 17,85000 = 0,08925

Subtotal: 0,17520 0,17520

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,63062 0,63062

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00175

COST DIRECTE 0,80757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80757
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PARTIDES D'OBRA

P-1 2DB1RM25 u CONNEXIÓ A XARXA CLAVEGUERAM, INCLOU:
CATES, OBERTURA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT
DE CARRER, CONNEXIÓ A TUB EXISTENT,
TOTALMENT ACABAT SEGONS INDICACIONS
DELS SERVEIS TÈCNICS

Rend.: 1,000 571,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

6,000      x 12,57096 = 75,42576

M9H113EA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

6,000      x 24,39882 = 146,39292

F31521H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

1,500      x 68,36766 = 102,55149

F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

3,600      x 15,65623 = 56,36243

E2RA73G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

3,600      x 20,67000 = 74,41200

E2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

4,700      x 7,28712 = 34,24946

F2285MR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb granulats de material reciclat de formigons de 40
a 70 mm, per a drenatge , en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

2,500      x 22,02246 = 55,05615

Subtotal: 544,45021 544,45021

COST DIRECTE 544,45021
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,22251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 571,67272

P-2 E2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 61,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 3,510 /R x 16,31000 = 57,24810

Subtotal: 57,24810 57,24810
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85872

COST DIRECTE 58,10682
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,01216

P-3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 10,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,197 /R x 50,00000 = 9,85000

Subtotal: 9,85000 9,85000

COST DIRECTE 9,85000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34250

P-4 E2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 14,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 13,48000 = 13,48000

Subtotal: 13,48000 13,48000

COST DIRECTE 13,48000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,15400

P-5 E2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 7,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,179 /R x 37,34000 = 6,68386

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,007 /R x 86,18000 = 0,60326

Subtotal: 7,28712 7,28712

COST DIRECTE 7,28712
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,65148
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PARTIDES D'OBRA

P-6 E2RA73G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 21,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 20,67000 = 20,67000

Subtotal: 20,67000 20,67000

COST DIRECTE 20,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,70350

P-7 E31522C1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 81,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 16,31000 = 4,07750

Subtotal: 4,07750 4,07750

Materials

B065760B M3 FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,100      x 66,93000 = 73,62300

Subtotal: 73,62300 73,62300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06116

COST DIRECTE 77,76166
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,88808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,64975

P-8 E31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2 . (Crit.amid.=Pes teòric)

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 17,85000 = 0,10710

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 17,19000 = 0,13752

Subtotal: 0,24462 0,24462

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0051      x 1,09000 = 0,00556

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 0,80757 = 0,80757
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,81313 0,81313

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00367

COST DIRECTE 1,06142
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11449

P-9 E31DC100 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS

Rend.: 1,000 17,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,350 /R x 17,19000 = 6,01650

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,350 /R x 17,85000 = 6,24750

Subtotal: 12,26400 12,26400

Materials

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 6,600      x 0,43000 = 2,83800

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0044      x 211,79000 = 0,93188

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,030      x 2,63000 = 0,07890

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,102      x 0,99000 = 0,10098

Subtotal: 4,12238 4,12238

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18396

COST DIRECTE 16,57034
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,39886

P-10 E3Z112T1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 10,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 16,31000 = 2,44650

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,075 /R x 17,85000 = 1,33875

Subtotal: 3,78525 3,78525

Materials

B06NLA2B M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/B/20

0,105      x 59,23000 = 6,21915

Subtotal: 6,21915 6,21915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05678

COST DIRECTE 10,06118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,56424

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

P-11 E441RM2D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller inclou formació d'obertura per sortida
del baixant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
(Crit.amid.=Pes teòric)

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,012 /R x 18,15000 = 0,21780

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,012 /R x 17,26000 = 0,20712

Subtotal: 0,42492 0,42492

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,012 /R x 3,12000 = 0,03744

Subtotal: 0,03744 0,03744

Materials

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,23000 = 1,23000

Subtotal: 1,23000 1,23000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01062

COST DIRECTE 1,70298
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78813

P-12 E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura . (Crit.amid.=Pes teòric)

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,015 /R x 17,26000 = 0,25890

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,015 /R x 18,15000 = 0,27225

Subtotal: 0,53115 0,53115

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,015 /R x 3,12000 = 0,04680

Subtotal: 0,04680 0,04680

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,14000 = 1,14000

Subtotal: 1,14000 1,14000



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01328

COST DIRECTE 1,73123
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81779

P-13 E442502D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols. (Crit.amid.=Pes teòric)

Rend.: 1,000 1,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,012 /R x 18,45000 = 0,22140

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,012 /R x 17,19000 = 0,20628

Subtotal: 0,42768 0,42768

Materials

B44Z50B5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,32000 = 1,32000

Subtotal: 1,32000 1,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01069

COST DIRECTE 1,75837
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84629

P-14 E442RM01 KG SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VISOS,
FAMELLES, VOLANDERES, ETC. D'ACER
INOXIDABLE EN DIVERSOS DIAMETRES

Rend.: 1,000 15,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 15,000      x 1,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

COST DIRECTE 15,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,75000

P-15 E44BF133 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a
corretja formada per peça simple, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb cargols. (Crit.amid.=Pes teòric)

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,028 /R x 18,45000 = 0,51660

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,016 /R x 17,19000 = 0,27504

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,79164 0,79164

Materials

B44ZF031 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01979

COST DIRECTE 1,84143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93350

P-16 E44BRM33 ut Modificació de mòdul extrem per a continuació
d'execució de porxada, inclou:
- apuntalament i desapuntalament de la coberta
existent en el mòdul afectat,
- desmuntatge de les safates d'alumini de la part de
la coberta afectada,
- desmuntatge de peça frontal en formada de U, per
al seu aprofitament posterior en el mòdul extrem a
muntar
- subministrament i muntatge de peça frontal ( nº9)

Rend.: 1,000 1.238,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 16,000 /R x 18,45000 = 295,20000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 8,000 /R x 17,19000 = 137,52000

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 16,000 /R x 18,14000 = 290,24000

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 8,000 /R x 17,26000 = 138,08000

Subtotal: 861,04000 861,04000

Materials

B44ZF031 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

37,000      x 1,03000 = 38,11000

Subtotal: 38,11000 38,11000

Partides d'obra

E4ZZRM01 KG TRACTAMENT DE GALVANITZAT EN CALENT
PER A ESTRUCTURA D'ACER TIPUS L, TUBULAR,
PLANXA ,

41,500      x 0,68571 = 28,45697

K4C91510 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a
una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló

14,000      x 16,48572 = 230,80008

Subtotal: 259,25705 259,25705

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 21,52600

COST DIRECTE 1.179,93305
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 58,99665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.238,92970



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

P-17 E4ZZRM01 KG TRACTAMENT DE GALVANITZAT EN CALENT
PER A ESTRUCTURA D'ACER TIPUS L, TUBULAR,
PLANXA ,

Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E8B7RM25 KG Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició
C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes,
capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80
µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm,
aplicat de forma manual

1,000      x 0,68571 = 0,68571

Subtotal: 0,68571 0,68571

COST DIRECTE 0,68571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72000

P-18 E4ZZRM02 UT TRANSPORT DE MATERIAL PER AL
TRACTAMENT GALVANITZAT EN CALENT
D'ESTRUCTURA D'ACER TIPUS L, TUBULAR,
PLANXA. Nota: Es contempla 2uts de transport per
cada fase.

Rend.: 1,000 240,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 2,000 /R x 18,14000 = 36,28000

Subtotal: 36,28000 36,28000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 4,000 /R x 48,15000 = 192,60000

Subtotal: 192,60000 192,60000

COST DIRECTE 228,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,44400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,32400

P-19 E4ZZU001 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS,
AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE CIMENT I
SORRA

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,005 /R x 16,31000 = 0,08155

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,005 /R x 17,85000 = 0,08925

Subtotal: 0,17080 0,17080

Materials

B0716000 KG MORTER EXPANSIU 2,020      x 0,65000 = 1,31300

Subtotal: 1,31300 1,31300

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00256

COST DIRECTE 1,48636
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56068

P-20 E5ZHRMW7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 90 mm,
adherida amb material adhesiu

Rend.: 1,000 32,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,400 /R x 18,66000 = 7,46400

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,200 /R x 17,19000 = 3,43800

Subtotal: 10,90200 10,90200

Materials

BD514EW0 u Bonera de goma termoplàstica, de 90 mm de diàmetre 1,000      x 18,82000 = 18,82000

B0906000 kg Adhesiu de PVC 0,200      x 4,99000 = 0,99800

Subtotal: 19,81800 19,81800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16353

COST DIRECTE 30,88353
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,42771

P-21 E7J511AA M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA
DE 10 MM D'AMPLÀRIA I 5 MM DE FONDÀRIA,
AMB MASSILLA DE POLIURETÀ BICOMPONENT,
APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,100 /R x 18,66000 = 1,86600

Subtotal: 1,86600 1,86600

Materials

B7J500A0 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ BICOMPONENT

0,0578      x 6,21000 = 0,35894

B7JZ10A0 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE
MASSILLA DE POLIURETÀ BICOMPONENT

0,0021      x 20,86000 = 0,04381

Subtotal: 0,40275 0,40275

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02799

COST DIRECTE 2,29674
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41158

P-22 E7J5129A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,120 /R x 18,66000 = 2,23920

Subtotal: 2,23920 2,23920

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,2205      x 13,20000 = 2,91060

B7JZ1090 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà monocomponent

0,0084      x 31,69000 = 0,26620

Subtotal: 3,17680 3,17680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03359

COST DIRECTE 5,44959
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72207

P-23 E7J5C4B2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú
de secció 2x0,5 cm, col·locat amb adhesiu

Rend.: 1,000 11,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,350 /R x 16,82000 = 5,88700

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,100 /R x 18,66000 = 1,86600

Subtotal: 7,75300 7,75300

Materials

B7J204B0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de
secció 2x0,5 cm

1,050      x 3,14000 = 3,29700

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,015      x 4,95000 = 0,07425

Subtotal: 3,37125 3,37125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11630

COST DIRECTE 11,24055
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,80257

P-24 E83PRM01 M2 REVESTIMENT PER A FORMACIÓ DE COBERTA
FORMAT PER SAFATES D'ALUMINI DE 2MM DE
GRUIX TREBALLADES A TALLER, TALLAT I
DOBLEGAT SEGONS DETALL, UNIÓ REBLONAT
ENTRE SAFATES I MUNTADES MECÀNICAMENT
A L'OBRA SEGONS ESPECIFICACIONS I
PLANOLS DE DETALL (Crit. amid=sup. en planta)

Rend.: 1,000 91,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 16,31000 = 16,31000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 18,45000 = 27,67500

Subtotal: 43,98500 43,98500

Materials

B0CJUU20 m2 Plafons de planxa alumini plegada, amb acabat
anoditzat, de 2 mm de gruix, i amplada fins a 60 cm

1,050      x 33,70000 = 35,38500

B0A5RM01 UT Rebló d'acer galvanitzat amb accessoris d <6 mm 35,000      x 0,20000 = 7,00000

Subtotal: 42,38500 42,38500

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,09963

COST DIRECTE 87,46963
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,37348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,84311

P-25 E86BRMA7 ML REMAT DE PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA
D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX,
DESENVOLUPAMENT < 60CM, ACABAT
ANODITZAT COLOR ESTÀNDARD, TREBALLAT A
TALLER TALLAT I PLEGAT A MIDA, SEGONS
DETALLS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA D'ACER
GALVANITZAT AMB MUNTANTS CADA 60 CM,
AMB ENCASTAMENTS NECESSARIS

Rend.: 1,000 71,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,700 /R x 18,66000 = 13,06200

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,450 /R x 17,26000 = 7,76700

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,900 /R x 18,14000 = 16,32600

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,500 /R x 17,19000 = 8,59500

Subtotal: 45,75000 45,75000

Materials

B863BJB7 M2 PLANXA D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX, ACABAT
ANODITZAT COLOR ESTÀNDARD, TALLAT A MIDA

0,650      x 28,50000 = 18,52500

B83ZA700 M PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA

1,000      x 1,27000 = 1,27000

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB
VIS

12,000      x 0,15000 = 1,80000

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 0,093      x 2,12000 = 0,19716

Subtotal: 21,79216 21,79216

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68625

COST DIRECTE 68,22841
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,41142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,63983

E8B7RM25 KG Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició
C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes,
capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80
µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm,
aplicat de forma manual

Rend.: 1,000 0,72 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 EB92RMG3 u Placa per exterior informativa d'ùs i manteniment de
la porxada, de planxa alumini de 2mm, amb
caràcters alfanumèrics gravats i rebaixats, de 20x30
cm, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 48,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 17,19000 = 2,57850

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 18,45000 = 2,76750



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,34600 5,34600

Materials

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 4,000      x 2,12000 = 8,48000

BB92ERMG ut Placa de senyalització per exterior  de planxa alumini
de 2mm, amb caràcters alfanumèrics gravats i
rebaixats,  de 20x30 cm per a fixar mecànicament

1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 40,48000 40,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08019

COST DIRECTE 45,90619
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,29531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,20150

P-27 ED15RM11 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 20,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 18,66000 = 3,73200

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,100 /R x 17,19000 = 1,71900

Subtotal: 5,45100 5,45100

Materials

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i
110 mm

0,300      x 2,41000 = 0,72300

BDW3E600 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm 0,200      x 9,03000 = 1,80600

BDY3E600 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90
mm

1,000      x 0,10000 = 0,10000

BD136670 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic

1,150      x 10,01000 = 11,51150

Subtotal: 14,14050 14,14050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08177

COST DIRECTE 19,67327
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,98366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,65693

P-28 ED358355 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE
45X45X50 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET
DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE
290X140X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

Rend.: 1,000 144,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,700 /R x 16,31000 = 27,72700

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,300 /R x 17,85000 = 58,90500

Subtotal: 86,63200 86,63200

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT

0,0588      x 58,39000 = 3,43333

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0032      x 103,30000 = 0,33056

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,50000 = 0,00150

BD3Z2665 U TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE
60X60X5 CM

1,000      x 15,62000 = 15,62000

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

73,337      x 0,29000 = 21,26773

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,062      x 151,65146 = 9,40239

Subtotal: 50,05551 50,05551

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29948

COST DIRECTE 137,98699
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,89935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,88634

P-29 ED7K3322 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 43,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 16,31000 = 3,26200

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 17,85000 = 1,78500

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,150 /R x 18,66000 = 2,79900

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,150 /R x 17,19000 = 2,57850

Subtotal: 10,42450 10,42450

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0423 /R x 50,00000 = 2,11500

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,100 /R x 7,15000 = 0,71500

Subtotal: 2,83000 2,83000

Materials

BD7K3320 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 10,40000 = 12,48000

BDY3E800 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=125 MM

1,000      x 0,26000 = 0,26000

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,5964      x 17,64000 = 10,52050

BDW3E800 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=125 MM

0,330      x 15,45000 = 5,09850

Subtotal: 28,35900 28,35900



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15637

COST DIRECTE 41,76987
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,08849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,85836

P-30 EG380707 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X16 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 8,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,17000 = 3,43400

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 18,45000 = 3,69000

Subtotal: 7,12400 7,12400

Materials

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380700 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X16 MM2

1,020      x 0,59000 = 0,60180

Subtotal: 0,75180 0,75180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10686

COST DIRECTE 7,98266
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38179

P-31 EGD1222E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB
RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE
1500 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE,
CLAVADA A TERRA

Rend.: 1,000 25,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,233 /R x 17,17000 = 4,00061

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,233 /R x 18,45000 = 4,29885

Subtotal: 8,29946 8,29946

Materials

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 4,12000 = 4,12000

BGD12220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 1500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300
µM

1,000      x 11,42000 = 11,42000

Subtotal: 15,54000 15,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12449

COST DIRECTE 23,96395
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,16215

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

P-32 EGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 32,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 18,45000 = 4,61250

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 17,17000 = 4,29250

Subtotal: 8,90500 8,90500

Materials

BGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I PER MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 21,84000 = 21,84000

Subtotal: 21,84000 21,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13358

COST DIRECTE 30,87858
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,42250

P-33 F21913RM m Demolició de vorada i/o gual col·locats sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 16,82000 = 1,68200

Subtotal: 1,68200 1,68200

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,41000 = 0,92050

Subtotal: 2,12050 2,12050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02523

COST DIRECTE 3,82773
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01912

P-34 F2194HRM m2 Demolició de paviment de panots, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 8,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,030 /R x 50,00000 = 1,50000

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,100 /R x 66,58000 = 6,65800

Subtotal: 8,15800 8,15800



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,15800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,56590

P-35 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 18,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,558 /R x 16,82000 = 9,38556

Subtotal: 9,38556 9,38556

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,066 /R x 50,00000 = 3,30000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,279 /R x 18,41000 = 5,13639

Subtotal: 8,43639 8,43639

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14078

COST DIRECTE 17,96273
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,86087

P-36 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,050 /R x 66,58000 = 3,32900

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0033 /R x 86,18000 = 0,28439

Subtotal: 3,61339 3,61339

COST DIRECTE 3,61339
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,79406

P-37 F219FBRM m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 16,82000 = 2,52300

Subtotal: 2,52300 2,52300

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 10,35000 = 1,55250

Subtotal: 1,55250 1,55250

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03785

COST DIRECTE 4,11335
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31901

P-38 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 82,41000 = 3,70845

Subtotal: 3,70845 3,70845

COST DIRECTE 3,70845
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89387

P-39 F22254RM m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en
presència de serveis fins a 2 m de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 13,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,201 /R x 16,31000 = 3,27831

Subtotal: 3,27831 3,27831

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,193 /R x 50,00000 = 9,65000

Subtotal: 9,65000 9,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04917

COST DIRECTE 12,97748
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,62636

F2225632 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 16,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,242 /R x 16,31000 = 3,94702

Subtotal: 3,94702 3,94702

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,233 /R x 50,00000 = 11,65000

Subtotal: 11,65000 11,65000



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05921

COST DIRECTE 15,65623
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,78281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,43904

F2285MR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb granulats de material reciclat de formigons de 40
a 70 mm, per a drenatge , en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 23,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 16,82000 = 3,36400

Subtotal: 3,36400 3,36400

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,02000 = 1,60400

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,060 /R x 50,00000 = 3,00000

Subtotal: 4,60400 4,60400

Materials

B033RJ00 t Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm 1,200      x 11,67000 = 14,00400

Subtotal: 14,00400 14,00400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05046

COST DIRECTE 22,02246
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,12358

P-40 F2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a
transports

Rend.: 1,000 38,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,860 /R x 16,31000 = 14,02660

Subtotal: 14,02660 14,02660

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,900 /R x 25,47000 = 22,92300

Subtotal: 22,92300 22,92300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14027

COST DIRECTE 37,08987
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,94436

P-41 F2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 10,48 €

Unitats Preu Parcial Import

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,257 /R x 35,68000 = 9,16976

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 80,93000 = 0,80930

Subtotal: 9,97906 9,97906

COST DIRECTE 9,97906
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47801

P-42 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 21,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 20,67000 = 20,67000

Subtotal: 20,67000 20,67000

COST DIRECTE 20,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,70350

F31521H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 71,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 16,31000 = 4,07750

Subtotal: 4,07750 4,07750

Materials

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 58,39000 = 64,22900

Subtotal: 64,22900 64,22900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06116

COST DIRECTE 68,36766
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,41838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,78605

P-43 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 75,82 €

Unitats Preu Parcial Import



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 17,85000 = 2,67750

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 16,31000 = 7,33950

Subtotal: 10,01700 10,01700

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,88000 = 0,73200

Subtotal: 0,73200 0,73200

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 58,39000 = 61,30950

Subtotal: 61,30950 61,30950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15026

COST DIRECTE 72,20876
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,61044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,81919

P-44 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 1,000 75,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 16,31000 = 7,33950

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 17,85000 = 2,67750

Subtotal: 10,01700 10,01700

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,88000 = 0,73200

Subtotal: 0,73200 0,73200

Materials

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 58,39000 = 61,30950

Subtotal: 61,30950 61,30950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15026

COST DIRECTE 72,20876
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,61044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,81919

P-45 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb

Rend.: 1,000 24,65 €

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

morter

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,240 /R x 17,85000 = 4,28400

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 16,31000 = 8,15500

Subtotal: 12,43900 12,43900

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0594      x 63,80000 = 3,78972

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 33,61000 = 0,10755

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,62000 = 6,95100

Subtotal: 10,84827 10,84827

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18659

COST DIRECTE 23,47386
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,64755

P-46 F9E132RM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, amb qualsevol gravat ( nou
pastilles, ratllat, tacs, etc) , sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 23,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 17,85000 = 7,14000

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 16,31000 = 3,26200

Subtotal: 10,40200 10,40200

Materials

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 151,65146 = 4,77702

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
ALT

1,020      x 6,06000 = 6,18120

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,0449      x 17,64000 = 0,79204

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,50000 = 0,00150

Subtotal: 12,07199 12,07199



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
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AJUNTAMENT DE TERRASSA
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15603

COST DIRECTE 22,63002
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,76152

P-47 F9E133RM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm
en reposició de petites superfícies, classe 1a, preu
alt, amb qualsevol gravat ( nou pastilles, ratllat, tacs,
etc) , sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland

Rend.: 1,000 27,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 16,31000 = 4,07750

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 17,85000 = 9,81750

Subtotal: 13,89500 13,89500

Materials

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,0449      x 17,64000 = 0,79204

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 151,65146 = 4,77702

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,50000 = 0,00150

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
ALT

1,020      x 6,06000 = 6,18120

Subtotal: 12,07199 12,07199

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20843

COST DIRECTE 26,17542
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,48419

P-48 FBA1F112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
contínua reflectora de 15 cm d'amplària, amb pintura
dos components i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,005 /R x 16,31000 = 0,08155

A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 17,85000 = 0,17850

Subtotal: 0,26005 0,26005

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 39,60000 = 0,19800

Subtotal: 0,19800 0,19800

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0918      x 3,92000 = 0,35986

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0,153      x 6,17000 = 0,94401

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,30387 1,30387

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00390

COST DIRECTE 1,76582
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85411

P-49 FD5HU005 m Drenatge lineal amb canal de peces prefabricades de
formigó polimèric de 15 cm d'amplària, amb reixa
d'acer galvanitzat, encastada en dau de 40 x 45 cm

Rend.: 1,000 178,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 17,85000 = 6,24750

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 16,31000 = 5,70850

Subtotal: 11,95600 11,95600

Materials

BD5HU005 m Canal de peces prefabricades de formigó polimèric de
15 cm d'amplària amb reixa d'acer galvanitzat

1,000      x 149,24000 = 149,24000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,142      x 58,39000 = 8,29138

Subtotal: 157,53138 157,53138

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17934

COST DIRECTE 169,66672
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,48334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,15006

FD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 13,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0176 /R x 18,45000 = 0,32472

A0140000 H MANOBRE 0,0176 /R x 16,31000 = 0,28706

Subtotal: 0,61178 0,61178

Materials

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 11,95000 = 11,95000

Subtotal: 11,95000 11,95000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00918

COST DIRECTE 12,57096
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,19950

P-50 FD7JC325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 26,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 17,19000 = 7,73550

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 18,45000 = 8,30250

Subtotal: 16,03800 16,03800

Materials

BD7JC300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020      x 8,91000 = 9,08820

Subtotal: 9,08820 9,08820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24057

COST DIRECTE 25,36677
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,63511

P-51 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 17,19000 = 2,40660

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 18,45000 = 2,58300

Subtotal: 4,98960 4,98960

Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 4,59000 = 4,68180

Subtotal: 4,68180 4,68180

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07484

COST DIRECTE 9,74624
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,23356

P-52 FD7JJ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 21,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,210 /R x 18,45000 = 3,87450

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,210 /R x 17,19000 = 3,60990

Subtotal: 7,48440 7,48440

Materials

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 12,84000 = 13,09680

Subtotal: 13,09680 13,09680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11227

COST DIRECTE 20,69347
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,72814

P-53 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 101,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 17,85000 = 9,81750

A0140000 H MANOBRE 1,100 /R x 16,31000 = 17,94100

Subtotal: 27,75850 27,75850

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 44,62000 = 17,84800

Subtotal: 17,84800 17,84800

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1008      x 55,93000 = 5,63774

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 45,22000 = 45,22000

Subtotal: 50,85774 50,85774
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41638

COST DIRECTE 96,88062
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,84403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,72465

P-54 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 96,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 16,31000 = 7,33950

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 17,85000 = 8,03250

Subtotal: 15,37200 15,37200

Materials

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 76,10000 = 76,10000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0053      x 32,25000 = 0,17093

Subtotal: 76,27093 76,27093

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23058

COST DIRECTE 91,87351
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,59368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,46719

P-55 J0604404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una
proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

Rend.: 1,000 17,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV214404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una
proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

1,000      x 16,97000 = 16,97000

Subtotal: 16,97000 16,97000

COST DIRECTE 16,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,81850

P-56 J441D00S U INSPECCIÓ MITJANÇANT LÍQUIDS PENETRANTS
D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 571-1

Rend.: 1,000 27,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV25D00S U INSPECCIÓ MITJANÇANT LÍQUIDS PENETRANTS
D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 571-1, PER A UN NOMBRE MÍNIM DE

1,000      x 26,60000 = 26,60000
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PARTIDES D'OBRA

DETERMINACIONS CONJUNTES IGUAL A 15

Subtotal: 26,60000 26,60000

COST DIRECTE 26,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,93000

P-57 J441HH00 u Determinació de la força d'apretada d'una unió
cargolada

Rend.: 1,000 22,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV25HH00 u Determinació de la força d'apretada d'una unió
cargolada, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 20

1,000      x 21,21000 = 21,21000

Subtotal: 21,21000 21,21000

COST DIRECTE 21,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,27050

P-58 J441K009 U INSPECCIÓ VISUAL D'UNA UNIÓ SOLDADA,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13018

Rend.: 1,000 69,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV25K009 U INSPECCIÓ VISUAL D'UNA UNIÓ SOLDADA,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13018

1,000      x 66,47000 = 66,47000

Subtotal: 66,47000 66,47000

COST DIRECTE 66,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,32350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,79350

P-59 JDD4RA01 U INSPECCIÓ AMB VIDEOCÀMARA DE TOTA LA
XARXA DE SANEJAMENT I NETEJA PRÈVIA AMB
AIGUA A PRESSIÓ.

Rend.: 1,000 600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I
RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA

Rend.: 1,000 1,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 16,31000 = 1,63100

Subtotal: 1,63100 1,63100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02447

COST DIRECTE 1,65547
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73824
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PARTIDES D'OBRA

K4C91510 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a
una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló

Rend.: 1,000 17,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 16,31000 = 7,33950

A0121000 H OFICIAL 1A 0,450 /R x 17,85000 = 8,03250

Subtotal: 15,37200 15,37200

Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,006      x 23,40000 = 0,14040

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,250      x 0,43000 = 0,53750

B0A31000 KG CLAU ACER 0,0448      x 1,15000 = 0,05152

Subtotal: 0,72942 0,72942

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38430

COST DIRECTE 16,48572
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,31001

P-61 K4ZWRM01 U ANCORATGE AMB TAC MECÀNIC DE 12 MM DE
DIÀMETRE AMB CARGOL D'ACER GALVANITZAT,
TIPUS HILTI HME 12 O SIMILAR, VOLANDERA I
FEMELLA, SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE MAÓ
MASSÍS

Rend.: 1,000 7,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 17,85000 = 3,57000

Subtotal: 3,57000 3,57000

Maquinària

C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 0,050 /R x 3,71000 = 0,18550

Subtotal: 0,18550 0,18550

Materials

B0A6AH9B u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària

1,000      x 3,31000 = 3,31000

Subtotal: 3,31000 3,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05355

COST DIRECTE 7,11905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47500

P-62 K4ZWRM02 U FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOL
AUTOBLOCANT M16x40 GALVANITZAT
EXAGONAL, PER A FIXACIÓ DE TUBS
ESTRUCTURALS, AMB VOLANDERA I FEMELLA, I
ACCESSORIS NECESSARIS COL·LOCAT A OBRA

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 17,85000 = 3,57000

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,57000 3,57000

Maquinària

C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 0,050 /R x 3,71000 = 0,18550

Subtotal: 0,18550 0,18550

Materials

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05355

COST DIRECTE 4,80905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04950

P-63 L898RML2 m2 Repàs de pintura de paraments exteriors de morter,
amb pintura plàstica,  color a imitar l'existent

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,250 /R x 17,85000 = 4,46250

Subtotal: 4,46250 4,46250

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,400      x 5,57000 = 2,22800

Subtotal: 2,22800 2,22800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06694

COST DIRECTE 6,75744
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33787

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09531

P-64 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 16,31000 = 0,16310

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,005 /R x 17,85000 = 0,08925

Subtotal: 0,25235 0,25235

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 47,41000 = 0,23705

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,004 /R x 105,23000 = 0,42092

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,001 /R x 18,41000 = 0,01841

Subtotal: 0,67638 0,67638
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00379

COST DIRECTE 0,93252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97914

M9H113EA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Rend.: 1,000 25,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 16,82000 = 2,52300

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 16,31000 = 4,89300

A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 17,85000 = 2,67750

Subtotal: 10,09350 10,09350

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 11,36000 = 1,70400

Subtotal: 1,70400 1,70400

Materials

B0552300 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)

1,000      x 0,49000 = 0,49000

B9H113E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,189      x 63,28000 = 11,95992

Subtotal: 12,44992 12,44992

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15140

COST DIRECTE 24,39882
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,61876

M9REU010 m2 Paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:4, en obres de reparació

Rend.: 1,000 29,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 16,31000 = 8,15500

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,600 /R x 17,85000 = 10,71000

Subtotal: 18,86500 18,86500

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,003      x 103,30000 = 0,30990

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
ALT

1,020      x 6,06000 = 6,18120

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 85,17160 = 2,55515

MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,50000 = 0,00150

Subtotal: 9,04775 9,04775

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47163

COST DIRECTE 28,38438
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,41922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,80359

P-65 MQ2YRM01 u Desplaçament d'equipament fixe, inclou treure i tornar
a col·locar amb dau de formigó

Rend.: 1,000 133,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,200 /R x 17,85000 = 21,42000

A0140000 H MANOBRE 2,400 /R x 16,31000 = 39,14400

Subtotal: 60,56400 60,56400

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,800 /R x 17,48000 = 31,46400

Subtotal: 31,46400 31,46400

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,072      x 80,87538 = 5,82303

Subtotal: 5,82303 5,82303

Partides d'obra

M9REU010 m2 Paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:4, en obres de reparació

1,000      x 28,38438 = 28,38438

Subtotal: 28,38438 28,38438

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90846

COST DIRECTE 127,14387
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,35719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,50106



MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
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PARTIDES ALÇADES

FD7J84RM pa Modificació de claveguerons soterrats existents sota
panot

Rend.: 1,000 315,00 €
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MODIFICAT DE LA MEMÒRIA VALORADA
AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL
I AMPLIACIÓ DE VORERES  AL MERCAT DE SANT PERE
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Data: 16/02/16 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 01 TENDALS METÀL·LICS

Subcapítol 01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2194HRM m2 Demolició de paviment de panots, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 34)

8,57 58,350 500,06

2 E2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 2)

61,01 34,410 2.099,35

3 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS
A 1,5 M DE FONDÀRIA (P - 60)

1,74 35,400 61,60

4 F2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports (P - 40)

38,94 71,604 2.788,26

5 E2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 4)

14,15 71,604 1.013,20

TOTAL Subcapítol 01.01.01 6.462,47

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 01 TENDALS METÀL·LICS

Subcapítol 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA

1 E31DC100 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS (P - 9)

17,40 21,600 375,84

2 E3Z112T1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 10)

10,56 5,400 57,02

3 E31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 .
(Crit.amid.=Pes teòric) (P - 8)

1,11 195,336 216,82

4 E4ZZU001 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS, AMB MORTER
SENSE RETRACCIÓ DE CIMENT I SORRA (P - 19)

1,56 72,000 112,32

5 E31522C1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/10/IIA,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 7)

81,65 3,726 304,23

6 E441RM2D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller inclou formació d'obertura per
sortida del baixant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
(Crit.amid.=Pes teòric) (P - 11)

1,79 1.426,320 2.553,11

7 E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura .
(Crit.amid.=Pes teòric) (P - 12)

1,82 395,640 720,06

8 E44BF133 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols. (Crit.amid.=Pes teòric) (P - 15)

1,93 1.993,446 3.847,35

9 E442502D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols.
(Crit.amid.=Pes teòric) (P - 13)

1,85 2.752,541 5.092,20

EUR
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PRESSUPOST Data: 16/02/16 Pàg.: 2

10 E4ZZRM02 UT TRANSPORT DE MATERIAL PER AL TRACTAMENT GALVANITZAT
EN CALENT D'ESTRUCTURA D'ACER TIPUS L, TUBULAR,
PLANXA. Nota: Es contempla 2uts de transport per cada fase. (P - 18)

240,32 6,000 1.441,92

11 E4ZZRM01 KG TRACTAMENT DE GALVANITZAT EN CALENT PER A
ESTRUCTURA D'ACER TIPUS L, TUBULAR, PLANXA , (P - 17)

0,72 7.356,101 5.296,39

12 K4ZWRM01 U ANCORATGE AMB TAC MECÀNIC DE 12 MM DE DIÀMETRE AMB
CARGOL D'ACER GALVANITZAT, TIPUS HILTI HME 12 O SIMILAR,
VOLANDERA I FEMELLA, SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE MAÓ
MASSÍS (P - 61)

7,48 90,000 673,20

13 K4ZWRM02 U FIXACIÓ MECÀNICA AMB CARGOL AUTOBLOCANT M16x40
GALVANITZAT EXAGONAL, PER A FIXACIÓ DE TUBS
ESTRUCTURALS, AMB VOLANDERA I FEMELLA, I ACCESSORIS
NECESSARIS COL·LOCAT A OBRA (P - 62)

5,05 90,000 454,50

14 E442RM01 KG SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VISOS, FAMELLES,
VOLANDERES, ETC. D'ACER INOXIDABLE EN DIVERSOS
DIAMETRES
(P - 14)

15,75 90,000 1.417,50

15 E44BRM33 ut Modificació de mòdul extrem per a continuació d'execució de porxada,
inclou:
- apuntalament i desapuntalament de la coberta existent en el mòdul
afectat,
- desmuntatge de les safates d'alumini de la part de la coberta
afectada,
- desmuntatge de peça frontal en formada de U, per al seu
aprofitament posterior en el mòdul extrem a muntar
- subministrament i muntatge de peça frontal ( nº9)
(P - 16)

1.238,93 2,000 2.477,86

TOTAL Subcapítol 01.01.02 25.040,32

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 01 TENDALS METÀL·LICS

Subcapítol 03 COBERTA,  PAVIMENTS I ACABATS

1 E83PRM01 M2 REVESTIMENT PER A FORMACIÓ DE COBERTA FORMAT PER
SAFATES D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX TREBALLADES A
TALLER, TALLAT I DOBLEGAT SEGONS DETALL, UNIÓ
REBLONAT ENTRE SAFATES I MUNTADES MECÀNICAMENT A
L'OBRA SEGONS ESPECIFICACIONS I PLANOLS DE DETALL (Crit.
amid=sup. en planta) (P - 24)

91,84 231,264 21.239,29

2 E86BRMA7 ML REMAT DE PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA D'ALUMINI DE 2
MM DE GRUIX, DESENVOLUPAMENT < 60CM, ACABAT
ANODITZAT COLOR ESTÀNDARD, TREBALLAT A TALLER TALLAT
I PLEGAT A MIDA, SEGONS DETALLS, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA D'ACER
GALVANITZAT AMB MUNTANTS CADA 60 CM, AMB
ENCASTAMENTS NECESSARIS (P - 25)

71,64 96,000 6.877,44

3 E7J511AA M SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 10 MM
D'AMPLÀRIA I 5 MM DE FONDÀRIA, AMB MASSILLA DE
POLIURETÀ BICOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL,
PRÈVIA IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA (P - 21)

2,41 87,000 209,67

4 E7J5C4B2 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x0,5
cm, col·locat amb adhesiu (P - 23)

11,80 69,000 814,20

5 E7J5129A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 22)

5,72 424,000 2.425,28

6 EB92RMG3 u Placa per exterior informativa d'ùs i manteniment de la porxada, de
planxa alumini de 2mm, amb caràcters alfanumèrics gravats i
rebaixats,  de 20x30 cm, fixada mecànicament (P - 26)

48,20 2,000 96,40

EUR
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7 E5ZHRMW7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 90 mm, adherida amb
material adhesiu (P - 20)

32,43 5,000 162,15

8 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 44)

75,82 3,300 250,21

9 F9E133RM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm en reposició de
petites superfícies, classe 1a, preu alt, amb qualsevol gravat ( nou
pastilles, ratllat, tacs, etc) , sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P
- 47)

27,48 61,800 1.698,26

10 L898RML2 m2 Repàs de pintura de paraments exteriors de morter, amb pintura
plàstica,  color a imitar l'existent (P - 63)

7,10 30,000 213,00

TOTAL Subcapítol 01.01.03 33.985,90

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 01 TENDALS METÀL·LICS

Subcapítol 04 INSTAL·LACIONS

1 JDD4RA01 U INSPECCIÓ AMB VIDEOCÀMARA DE TOTA LA XARXA DE
SANEJAMENT I NETEJA PRÈVIA AMB AIGUA A PRESSIÓ. (P - 59)

600,00 1,000 600,00

2 ED7K3322 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 29)

43,86 30,000 1.315,80

3 ED15RM11 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 27)

20,66 67,500 1.394,55

4 ED358355 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 45X45X50 CM DE
MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ
MASSÍS DE 290X140X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN
MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT (P - 28)

144,89 15,000 2.173,35

5 EG380707 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X16 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 30)

8,38 106,000 888,28

6 EGD1222E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT
DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 1500 MM LLARGÀRIA DE 14,6
MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (P - 31)

25,16 8,000 201,28

7 EGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE
PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 32)

32,42 2,000 64,84

8 2DB1RM25 u CONNEXIÓ A XARXA CLAVEGUERAM, INCLOU: CATES,
OBERTURA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DE CARRER,
CONNEXIÓ A TUB EXISTENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS
INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS (P - 1)

571,67 1,000 571,67

9 MQ2YRM01 u Desplaçament d'equipament fixe, inclou treure i tornar a col·locar amb
dau de formigó (P - 65)

133,50 2,000 267,00

TOTAL Subcapítol 01.01.04 7.476,77

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 01 TENDALS METÀL·LICS

Subcapítol QC CONTROL DE QUALITAT

EUR
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1 J441D00S U INSPECCIÓ MITJANÇANT LÍQUIDS PENETRANTS D'UNA UNIÓ
SOLDADA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 571-1 (P - 56)

27,93 5,000 139,65

2 J441K009 U INSPECCIÓ VISUAL D'UNA UNIÓ SOLDADA, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13018 (P - 58)

69,79 1,000 69,79

3 J441HH00 u Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada
(P - 57)

22,27 20,000 445,40

4 J0604404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 55)

17,82 10,000 178,20

TOTAL Subcapítol 01.01.QC 833,04

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 02 URBANITZACIÓ VIAL NORD PLAÇA TRIOMF

Subcapítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F219FBRM m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 37)

4,32 90,000 388,80

2 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 36)

3,79 72,000 272,88

3 F21913RM m Demolició de vorada i/o gual col·locats sobre formigó, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 33)

4,02 90,000 361,80

4 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un
gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 64)

0,98 13,800 13,52

5 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 3)

10,34 107,640 1.113,00

TOTAL Subcapítol 01.02.01 2.150,00

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 02 URBANITZACIÓ VIAL NORD PLAÇA TRIOMF

Subcapítol 02 PAVIMENTS I ACABATS

1 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 45)

24,65 90,000 2.218,50

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 43)

75,82 86,400 6.550,85

3 F9E132RM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, amb qualsevol gravat ( nou pastilles, ratllat, tacs, etc) , sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 46)

23,76 72,000 1.710,72

EUR
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4 FBA1F112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 48)

1,85 13,800 25,53

5 FD7J84RM pa Modificació de claveguerons soterrats existents sota panot

(P - 0)

315,00 1,000 315,00

TOTAL Subcapítol 01.02.02 10.820,60

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 02 URBANITZACIÓ VIAL NORD PLAÇA TRIOMF

Subcapítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 41)

10,48 126,360 1.324,25

2 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 42)

21,70 126,360 2.742,01

TOTAL Subcapítol 01.02.03 4.066,26

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 03 URBANITZACIÓ VIAL SUD PLAÇA TRIOMF

Subcapítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F219FBRM m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 37)

4,32 90,000 388,80

2 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 35)

18,86 99,000 1.867,14

3 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 36)

3,79 72,000 272,88

4 F21913RM m Demolició de vorada i/o gual col·locats sobre formigó, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 33)

4,02 90,000 361,80

5 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 38)

3,89 17,400 67,69

6 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un
gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 64)

0,98 13,800 13,52

TOTAL Subcapítol 01.03.01 2.971,83

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 03 URBANITZACIÓ VIAL SUD PLAÇA TRIOMF

Subcapítol 02 PAVIMENTS I ACABATS

EUR
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PRESSUPOST Data: 16/02/16 Pàg.: 6

1 F965A6D5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 45)

24,65 90,000 2.218,50

2 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 43)

75,82 34,200 2.593,04

3 F9E132RM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, amb qualsevol gravat ( nou pastilles, ratllat, tacs, etc) , sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 46)

23,76 171,000 4.062,96

4 FBA1F112 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua reflectora de 15
cm d'amplària, amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 48)

1,85 94,800 175,38

5 FD5HU005 m Drenatge lineal amb canal de peces prefabricades de formigó polimèric
de 15 cm d'amplària, amb reixa d'acer galvanitzat, encastada en dau
de 40 x 45 cm (P - 49)

178,15 3,000 534,45

6 FD7J84RM pa Modificació de claveguerons soterrats existents sota panot

(P - 0)

315,00 1,000 315,00

TOTAL Subcapítol 01.03.02 9.899,33

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 03 URBANITZACIÓ VIAL SUD PLAÇA TRIOMF

Subcapítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 41)

10,48 35,100 367,85

2 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 42)

21,70 35,100 761,67

TOTAL Subcapítol 01.03.03 1.129,52

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 04 CLAVEGUERAM GENERAL NORD

1 F22254RM m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en presència de serveis
fins a 2 m de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades
de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
(P - 39)

13,63 52,200 711,49

2 E2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 5)

7,65 26,856 205,45

3 E2RA73G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI

21,70 26,856 582,78

EUR
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170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 6)

4 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS
A 1,5 M DE FONDÀRIA (P - 60)

1,74 49,000 85,26

5 FD7JJ185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 52)

21,73 80,000 1.738,40

6 FD7JC325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 50)

26,64 20,000 532,80

7 2DB1RM25 u CONNEXIÓ A XARXA CLAVEGUERAM, INCLOU: CATES,
OBERTURA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DE CARRER,
CONNEXIÓ A TUB EXISTENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS
INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS (P - 1)

571,67 1,000 571,67

8 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 53)

101,72 1,000 101,72

9 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 54)

96,47 1,000 96,47

TOTAL Capítol 01.04 4.626,04

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL

Capítol 05 CLAVEGUERAM GENERAL SUD

1 F22254RM m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions en presència de serveis
fins a 2 m de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades
de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
(P - 39)

13,63 51,200 697,86

2 E2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 5)

7,65 30,400 232,56

3 E2RA73G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 6)

21,70 30,400 659,68

4 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS
A 1,5 M DE FONDÀRIA (P - 60)

1,74 48,000 83,52

5 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 51)

10,23 86,000 879,78

6 2DB1RM25 u CONNEXIÓ A XARXA CLAVEGUERAM, INCLOU: CATES,
OBERTURA I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DE CARRER,
CONNEXIÓ A TUB EXISTENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS
INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS (P - 1)

571,67 1,000 571,67

7 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 53)

101,72 1,000 101,72

EUR
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8 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 54)

96,47 1,000 96,47

TOTAL Capítol 01.05 3.323,26

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 6.462,47

Subcapítol 01.01.02  FONAMENTS I ESTRUCTURA 25.040,32

Subcapítol 01.01.03  COBERTA,  PAVIMENTS I ACABATS 33.985,90

Subcapítol 01.01.04  INSTAL·LACIONS 7.476,77

Subcapítol 01.01.QC  CONTROL DE QUALITAT 833,04

Capítol 01.01  TENDALS METÀL·LICS 73.798,50

Subcapítol 01.02.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 2.150,00

Subcapítol 01.02.02  PAVIMENTS I ACABATS 10.820,60

Subcapítol 01.02.03  GESTIÓ DE RESIDUS 4.066,26

Capítol 01.02  URBANITZACIÓ VIAL NORD PLAÇA TRIOMF 17.036,86

Subcapítol 01.03.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 2.971,83

Subcapítol 01.03.02  PAVIMENTS I ACABATS 9.899,33

Subcapítol 01.03.03  GESTIÓ DE RESIDUS 1.129,52

Capítol 01.03  URBANITZACIÓ VIAL SUD PLAÇA TRIOMF 14.000,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
104.836,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TENDALS METÀL·LICS 73.798,50

Capítol 01.02  URBANITZACIÓ VIAL NORD PLAÇA TRIOMF 17.036,86

Capítol 01.03  URBANITZACIÓ VIAL SUD PLAÇA TRIOMF 14.000,68

Capítol 01.04  CLAVEGUERAM GENERAL NORD 4.626,04

Capítol 01.05  CLAVEGUERAM GENERAL SUD 3.323,26

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL 112.785,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
112.785,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ TENDAL METÀL·LIC PERIMETRAL 112.785,34

112.785,34

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 112.785,34

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 112.785,34........................................................... 14.662,09

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 112.785,34.............................................................. 6.767,12

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 134.214,55

21 % IVA SOBRE 134.214,55............................................................................................. 28.185,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 162.399,61

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent seixanta-dos mil tres-cents noranta-nou euros amb seixanta-un cèntims

Terrassa, febrer de 2016

Pere Puigdomènech
Cap Servei de Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa
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MEMÒRIA

1. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres

Construcció de tendals metàl·lics a les façanes laterals de la porta Est del mercat de Sant Pere de Terrassa i ampliació de
voreres.

1.2. Objecte

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals
durant la realització dels treballs d’execució de les obres de la la Memòria valorada per la construcció de tendals metàl·lics a les
façanes laterals de la porta est del mercat de Sant Pere  objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les
mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment
del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en la Memòria valorada, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s
pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en
aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del
coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i
Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions,
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor              : Ajuntament de Terrassa
NIF          : P-0827900-B
Adreça                : Raval de Montserrat, 14
Població             : Terrassa

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor de la memòria valorada

Autor del projecte :  Pere Puigdomènech i Roca
Titulació/ns :  Arquitecte
Càrrec               :  Cap de Servei de Projectes i Obres
Despatx professional :  Servei de Projectes i Obrs - Ajuntament de Terrassa
Població             :  Terrassa

4.2. Descripció de la memòria

Aquesta memòria valorada contempla l’ampliació dels tendals metàl·lics existents a les façanes laterals del mercat de Sant Pere,
per tal de cobrir la resta de la façana i donar aixopluc als punts de venda exteriors que actualment existeixen  i crear uns espais
al voltant del mercat que afavoreixin la reunió dels usuaris del mercat.

4.3. Situació

Emplaçament     : Mercat de Sant Pere de Terrassa

Redactor E.S.S.  : Pere Puigdomènech i Roca
Titulació/ns : Arquitecte
Càrrec                : Cap de Departament de Projectes i Obres
Despatx professional : Servei de Projectes i Obres - Ajuntament de Terrassa
Població             : Terrassa
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Carrer,plaça : Plaça del Triomf, s/n
Codi Postal             :  08225
Població             : Terrassa

4.4. Comunicacions

4.5. Subministrament i Serveis

Aigua                  : Mina d'Aigües de Terrassa
Gas         : Gas Natural
Electricitat              : Endesa
Sanejament             : Ajuntament de Terrassa
Altres                  :

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació

Telèfon emergències 112
Hospital Mútua de Terrassa Plaça Doctor Robert 08221 Terrassa tel. 93 736 50 50
CAP Rambla Rambla d'Ègara, 386, 08221 Terrassa tel. 937 36 59 00
Bombers de la Generalitat de Catalunya tel. 112
Urgències sanitàries tel. 061
Policia municipal Av. de les Glòries Catalanes, 08223 Terrassa tel. 937 80 55 55

4.7. Pressupost d’execució material de la memòria

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquesta memòria és de CENT SEIXANTA DOS MIL TRES-
CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS ( 162.399,61 EUR)

4.8. Termini d’execució

La previsió d’execució de l’obra és de 3 mesos.

4.9. Mà d’obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones.

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra

OFICIAL 1A
OFICIAL 1A PALETA
OFICIAL 1A ENCOFRADOR
OFICIAL 1A FERRALLISTA
OFICIAL 1A SOLDADOR
OFICIAL 1A COL·LOCADOR
OFICIAL 1A FUSTER
OFICIAL 1A PINTOR
OFICIAL 1A MANYÀ
OFICIAL 1A ELECTRICISTA
OFICIAL 1A MUNTADOR
OFICIAL 1A D’OBRA PÚBLICA
AJUDANT ENCOFRADOR
AJUDANT FERRALLISTA
AJUDANT SOLDADOR
AJUDANT COL·LOCADOR
AJUDANT FUSTER
AJUDANT PINTOR
AJUDANT MANYÀ
AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT MUNTADOR
MANOBRE
MANOBRE ESPECIALISTA

Carretera             : C-58 / C-16
Ferrocarril : Rodalies Renfe / FGC
Línia Autobús              : Línia 7 - tmesa
Telèfon                : 931 353 098
E – mail              : www.mercatsantpere.com
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4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra

ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
ACER EN BARRES CORRUGADES
ADHESIUS D’APLICACIÓ A DUES CARES
ADHESIUS D’APLICACIÓ UNILATERAL
ASSAIGS D’ACER EN PERFILS O BARRES
ASSAIGS DE FORMIGONS
ASSAIGS DE MATERIALS PER A EVACUACIÓ, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
BONERES
CALÇS
CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS
CARGOLS
CIMENTS
CLAUS
CONDUCTORS DE COURE NUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
ELEMENTS AUXILIARS PER A MALLES I TEIXITS METÀL·LICS
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
Familia 8490
FAMILIA B92E
FILFERROS
FORMIGONS D’ÚS NO ESTRUCTURAL
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
GRAVES
LLATES
LLIGANTS HIDROCARBONATS
MALLES I TEIXITS METÀL·LICS
MAONS CERÀMICS
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE SANEJAMENT
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
MATERIALS PER A SOLERES I EMPOSTISSATS
MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PANOTS
PARTS PROPORCIONALS D’ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
PARTS PROPORCIONALS D’ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
PINTURES, PASTES I ESMALTS
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
PLANXES D’ALUMINI
PLANXES DE ZINC
PLANXES I PERFILS D’ACER
PLAQUES AMB DUES PLANXES D’ALUMINI
PUNTALS
REVESTIMENTS METÀL·LICS
REVESTIMENTS SINTÈTICS
SAULONS
SEGELLANTS
SENYALITZACIÓ INTERIOR
SORRES
TACS I VISOS
TAULONS
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
TUBS DE POLIPROPILÈ PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
TUBS DE PVC A PRESSIÓ
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
VISOS

4.12. Maquinària prevista per a executar l’obra

Compressor amb un martell pneumàtic
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T
RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
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Compactador duplex manual de 700 kg
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM
Safata vibrant amb placa de 60 cm
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T
Camió cisterna de 8 m3
Camió grua de 3 t
Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta
FORMIGONERA DE 165 L
Formigonera de 250 l
REGLE VIBRATORI
MÀQUINA TALADRADORA
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la
línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb
conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina,
plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

• Connexió de servei

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles.

• Quadre General

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a
enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals,
cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d’elevació
hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que
haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

− Estarà protegida de la intempèrie.

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

• Conductors

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix
aïllament.

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o
persones.

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i
embetats.

• Quadres secundaris

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per
planta és el següent:

· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
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· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.

• Connexions de corrent

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament.

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

− Es faran servir els següents colors:

− · Connexió de 24 v : Violeta.

− · Connexió de 220 v : Blau.

− · Connexió de 380 v : Vermell

− No s’empraran connexions tipus “lladre“.

• Maquinària elèctrica

− Disposarà de connexió a terra.

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos.

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

• Enllumenat provisional

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

• Enllumenat portàtil

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de
protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

5.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè
instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

5.3. Instal·lació de sanejament

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que
produeixin abocaments d’aigües brutes.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una
fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió,
caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids,
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè
el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible
es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables,
retalls, etc.

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica.

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament
d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar,
situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de
contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
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− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben
realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les
màquines.

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel
que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests
treballs.

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el
combustible que s’està transvasant.

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de
fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat
en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes
que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge
d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega
i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb
mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la
part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida
fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida
fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se
un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24
d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran
alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

6.1. Serveis higiènics

• Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

• Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

• Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-
calenta,  amb terra antilliscant.

6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra.

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10
comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa)
per a dipositar les escombraries.

6.4. Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi
un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.
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A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.5. Local d’assistència a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un recinte
destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

− una farmaciola,

− una llitera,

− una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars.
Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de
tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a accidentats
podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra,
haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics,
bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic,
caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància
de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

− desinfectants i antisèptics autoritzats,

− gases estèrils,

− cotó hidròfil,

− benes,

− esparadrap,

− apòsits adhesius,

− estisores,

− pinces,

− guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat.

7. ÀREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà
molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic
de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m.

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant expressament
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o
passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària
d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada
amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés
mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

7.2. Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
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De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per
màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de
la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a
0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats.
Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del
paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència
serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema
normal d’il·luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així
com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o
en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del possible,
evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al
menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

7.3. Zones d’apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-màxims“, segons una adequada
planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials
apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de
manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de
juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en
la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o deconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge
més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin
pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per
ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió
del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment
malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors
ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el
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Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions
de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

− Amiant.

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

− Sílice.

− Vinil.

− Urea formol.

− Ciment.

− Soroll.

− Radiacions.

− Productes tixotròpics (bentonita)

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

− Gasos liquats del petroli.

− Baixos nivells d’oxigen respirable.

− Animals.

− Entorn de drogodependència habitual.

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma
espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és
un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la
substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran
adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

• Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments
vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb
la pell.

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors,
casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir
entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i
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vianants o l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves
fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat
“Àmbit d’ocupació de la via pública”.

10.1. Serveis afectats

S'han detectat instal·lacions de sanejament que discorren per la façana dins l'àmbit d'actuació de l'obra, però ja s'han tingut en
compte a l'hora de redactar el projecte i no es preveu que s'hagin de modificar.

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, canonades,
conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve
obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

10.2. Servituds

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  possibles
servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per
tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

10.3. Característiques de l'entorn

L'obra a realitzar és l’ampliació dels tendals existents a l'edifici del Mercat de Sant Pere de Terrassa per tant està situada en un
entorn urbà i amb una gran afluència de gent durant el dia. Es tindrà especial atenció en protegir i senyalitzar la zona de treball.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE
D'INSTAL.LACIONS

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

FONAMENTS
FONAMENTS SUPERFICIALS

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES D'ACER

COBERTES INCLINADES
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
COBERTES PLANES
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES

REVESTIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS,
ETC. )
REVESTIMENTS DECORATIUS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,
ESCOPIDORS, ETC.)

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
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12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb
els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d’execució

PROCÉS CONSTRUCTIU
Replanteig: es farà per trams sencers, tot i que només s’executi part de la porxada o alguna fase independent, i previ a l’inici de
qualsevol treball.
Fonaments: fonaments a base de sabates aïllades de formigó armat
Estructura: estructura d'acer treballat a taller i acabat galvanitzat. Muntatge mecànic a l'obra amb cargols i reblons.
Coberta: formació del tendal d'alumini amb safates d’alumini de 2mm treballades a taller i muntades a l'obra , reblonades entre
elles i a tot el seu perímetre.
Sanejament: l'aigua de la coberta s’evacuarà pel baixant que anirà dins del pilar estructural. el sanejament es connectarà per
rases a les arquetes existents.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i
descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

12.2. Ordre d'execució dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en
fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves
especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a
emprar.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS
CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de
Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques
de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de
Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs
nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador
així com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la
il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un
enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents:

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional -
habitual.

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i
lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines
i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del
personal. Baixes exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans
en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en
general. Altes exigències visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions
de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix
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artístic lineal. Exigències visuals molt altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.2. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells
sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la
prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

1er.-Supressió del risc en origen.
2on.-Aïllament de la part sonora.
3er.-Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

14.3. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

− Rinitis

− Asma bronquial

− Bronquitis destructiva

− Bronquitis crònica

− Efisemes pulmonars

− Neumoconiosis

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió,
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a
la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

                     10

C = --------------------------    mg / m3

             % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols
realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
MODIFICAT . AMPLIACIÓ DE TENDALS METÀL·LICS
A LES FAÇANES LATERALS I AMPLIACIÓ DE VORERES DEL MERCAT
AL MERCAT DE SANT PERE DE TERRASSA

Memoria EBSS Pàg:  14

− Escombrat i neteja de locals

− Manutenció de runes

− Demolicions

− Treballs de perforació

− Manipulació de ciment

− Raig de sorra

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

− Esmerilat de materials

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura

− Plantes de matxuqueix i classificació

− Moviments de terres

− Circulació de vehicles

− Polit de paraments

− Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents
mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció

d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials ceràmics o
lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.4. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la
materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.-Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.-Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.-Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció
intern d’obra.
4art.-Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.-Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.-Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.
7è.-Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
8è.-Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.-Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.-Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.-Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida
inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i
indicar les mesures protectores a prendre.

14.5. Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser
perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es
considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura
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elèctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls,
a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible,
per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de
l’ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors,
especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les
radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades
agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus
de radiació.

Radiacions visibles

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable
absorció abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació
solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres
regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel
contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO
(World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims
entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També
varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període
de vuit hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la
combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la
necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures
organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte
confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada,
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del
valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i
reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se
ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la
cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb
riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents
i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de
pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible),
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Làser
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La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o
comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia
és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els
làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es
preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les
classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments
òptics pot resultar perillós.

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte
a la reflexió difusa.

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc
i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la
radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com
per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la

radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació

directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats
d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les
condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos
potencials associats amb la radiació i equip que la genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al
departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà
utilitzada per visió directa del raig.

− Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà
de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les
superfícies reflectants i polides.

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui
generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que
els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control,
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables
per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la
proximitat de materials inflamables o explosius.

− Equip:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i

el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així com

la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el
laboratori.
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d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la
longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant,
en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en

funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al llarg de

tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han

d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures
de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar.
L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre
adequat al tipus de làser que es tracti.

14.6. Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si
existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a
realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de
determinades instal·lacions, com poden ser:

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba.

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants.

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació
per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en
teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips
emissors de raig X.

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions
ionitzants.

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de
recipients o grans dipòsits.

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32.

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui
decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció
Radiològica contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per
radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació
radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació
sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones
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Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors
Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c)
Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment
com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang,
granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o
un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o
davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per
exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a
radiacions.

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació
que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que
no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.

− Lliurar el material, no tirar-lo.

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o
llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç
estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal,
pilar o estructura vertical fixa.

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la
maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les
següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

− Automatització i mecanització dels processos.

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

− Utilització d’ajudes mecàniques.

− Reducció o redisseny de la càrrega.

− Actuació sobre l‘organització del treball.

− Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

− Ús correcte de les ajudes mecàniques.

− Ús correcte dels equips de protecció individual.

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

− Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

1er.-El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita
activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa
alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el
seu trasllat a dojo.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis
entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en
un.
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6è.-No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps
d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la
producció.

7è.-Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-
se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius:

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a
50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-
se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al
mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció,
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident.
La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:

Codi UA Descripció
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m

amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora
de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte
és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en
el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits
als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de
treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en
el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat
als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb
el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel
constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a
les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de
facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la
llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els
següents casos:

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el
control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret
1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les

circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin
constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones
controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació
de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE
D'INSTAL.LACIONS

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

ESTRUCTURES
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ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES D'ACER

COBERTES INCLINADES
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES

REVESTIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS,
ETC. )
REVESTIMENTS DECORATIUS

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part dels
treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per
a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades
de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent
cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos
existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures
urgents de protecció o evacuació.

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció,
evacuació, emergència o primers auxilis.

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció
col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los
suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o
panells de senyalització.

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota

l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en
compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample carrer, ample vorera,
ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els
circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les
distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals,
etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per
les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o
l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció
que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1. Normes de Policia

• Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles,
el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera
que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà
de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin
senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que
així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

• Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors,
casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços
(2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)
per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es
permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa,
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

• Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a
l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants
per la vorera.

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril
de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.
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− Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

• Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

• Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT
I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

• Tanques

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part
de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions
momentànies de trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals
de delimitacions provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants
en tot el seu perímetre.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el
seu estat original.

• Accés a l’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a
vehicles i per al personal de l’obra.

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del
tancament.

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra
quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir
els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest
fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport
interior de l’obra.

• Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible,
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà
el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:
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− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per
a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si
cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es
col·locarà la senyalització que correspongui.

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció
l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força
de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de
l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant
un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada
com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada
amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports
dels contenidors.

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de
vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els
treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es
prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-
ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

• Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver
efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
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Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal
fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

• Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF.
Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la
circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari
específic.

• Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de
treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho
compleixen.

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

• Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures
definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la
vorera existent.

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

− 
• Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra,
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de
vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà
els quinze centímetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si
són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze
centímetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense
ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció

del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

• Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.
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S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements
d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les
potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament
lluminós en tot el seu perímetre.

• Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i
TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals

per a vianants.
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les

obres.
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova

ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades,
etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per
l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

• Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada
formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha
itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre.

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el
símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

• Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva
subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de
seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

• Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la
seva implantació.
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21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

• Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les
obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant
una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es
pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la
superfície sigui contínua i sense ressalts.

• Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit,
caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai
públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i
contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin
són els següents:

− Caiguda al mateix nivell.

− Atropellaments.

− Col·lisions amb obstacles a la vorera.

− Caiguda d'objectes.

22.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de
l'obra, de les zones de trànsit exterior.

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de
les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una
marquesina en voladís de material resistent.

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega,
es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a
aquesta funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

− Incendi, explosió i/o deflagració.

− Inundació.

− Col·lapse estructural per maniobres fallides.

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla
d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
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Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

E01 ENDERROCS
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE

D'INSTAL.LACIONS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS ENDERROC
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: EN L'ÚS D'EINES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: POLS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27
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I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

E02 MOVIMENTS DE TERRES
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA
EXCAVACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A RASES I POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2

Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
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I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A
ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TERRES POLSOSSES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
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E03 FONAMENTS
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDES A POUS O RASES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA
ELEMENTS FERRALLATS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2

Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

E04 ESTRUCTURES
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

SERRA DE FORADAR  FUSTES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES
MANIPULACIÓ MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: AMB FORMIGONERES

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNTXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA
TREBALLS AMB RADIAL
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
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Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ
SOLDADURA ELÈCTRICA

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: GASOS DE SOLDADURES

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4
Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ

MATERIAS INFLAMABLES
21 INCENDIS 1 3 3

Situació: SOLDADURES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
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etc)
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
19 /20 /21

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1

E05 COBERTES INCLINADES
E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS EN OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS EN OBRA

ÀREES DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4

Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES I MATERIALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1

Situació: SOLDADURES
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
E07.E01 COBERTES PLANES
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL·LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS I COLES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: DISSOLVENTS I COLES
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: DISSOLVENTS I COLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000045 Formació 13 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: EINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS DE FIBRES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E08 REVESTIMENTS
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
SUPERFÍCIES IRREGULARS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA
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EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: RADIAL
SERRA DE FORADAR D'AIGUA
MANIPULACIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: FORMIGONERA

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: AMBIENTS POLSOSSOS
TALLS EN SEC

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
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I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN
ACABAT INDIVIDUALITZAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS
D'ESCALA
BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

EXECUCIÓ D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
SUPERFÍCIES IRREGULARS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES DE TALL

MANIPULACIÓ DE MATERIALS
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA OBRA

MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: COLES, MÀSTICS
AMBIENTS POLSSOSOS
TALLS D'ELEMENTS EN SEC

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ITINERARIS D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E09 PAVIMENTS
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS,
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS
ADITIUS PER A FORMIGONS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: CABINES MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,
ESCOPIDORS, ETC.)

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA

Avaluació de riscos
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Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA RUNES

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PELS MATERIALS

PER LA FORMIGONERA DE MORTER
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TALL EN SEC - POLS
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS
ABRILLANTADORS, NETEJA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
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càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS

PROCÉS DE ANCORATGES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
PROCÉS DE ANCORATGES
TALL MATERIAL CERAMICO

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: BUFADOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS

COLES
TALL DE MATERIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
CIMENTS

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIALS MAL APLEGATS

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES

ENFONSAMENT DE TALUSSOS.
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS

MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: BUFADOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: COLES
POLS
GASOS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLA
CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
3 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en

tensió
16

E23 EQUIPAMENTS
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1

Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues
11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en

tensió
16

26. Signatures

Terrassa, Febrer de 2016

Pere Puigdomenech i Roca
Arquitecte Municipal
Servei de Projectes i Obres
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3.2 MILLORES 
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3.2 MILLORA CONSTRUCTIVA 

Definició i valoració de la millora constructiva que, opcionalment, els licitadors podran 
incloure dins la seva oferta. La millora propasada està definida com una partida alçada que 
el licitador, en cas d’oferir-ne la seva execució, l’haurà de contemplar en la seva totalitat. 

Aquesta millora no forma part del pressupost de contracte i el contractista ofereix executar-
la sense modificar el preu del contracte ni suposar cap cost addicional per a l’Ajuntament. 

La memoria preveu la reparació parcial de les voreres de panot deixant així un paviment 
antic amb un paviment nou el que podria crear unes discontinuïtats entre els dos 
paviments.  

Descripció de la millora: 

Es planteja substituir el paviment de panot en la seva totalitat per tal de donar una 
continuïtat al paviment  i així assolir una millora en la qualitat a les voreres. 

Valoració: 
• Cost de substituir el paviment de panot:                                                              

9.859,35€ 
• Cost de reparació de les voreres de panot:                                                         -

2.264,35€ 

Total Millora: 

7.595 € en PEM 

9.038,05 € en PEC sense IVA 
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PLEC

  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

  
1.1. Identificació de les obres 

  
  

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  
següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 
a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan 
es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 
o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 

  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts 
per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els 
Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a 
la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
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3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
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h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics 
i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions 
i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats 
que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
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de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 

dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades 
en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, 

si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats 
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i 
en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions 
mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31.    El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren 
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra 
o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
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material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 
de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
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tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emés per entitat 
reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma 
que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen 
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips 
de protecció individual per part dels treballadors.

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a 

la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i 

la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps 
que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat 
i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director 
d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director 
d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
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mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ 
(Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
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- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
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d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 

de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres. 

  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
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permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 
en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 
pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 
o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 
per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 
civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
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− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre 
de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  
octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 
5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 
de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per 
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 
16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 
1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio 
de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio 
de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
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− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 
1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener 
de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo 
de 2001)”. 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 
(BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 
(BOE 10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  
31 de enero de 2004).  

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  
de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució 
dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 
d’octubre de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, 
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de 
mayo)”. 
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− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 250 de 19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 
25 de agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades 
per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per 
a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 
2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo 
de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de 
marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, 
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 
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− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, 
de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

− “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH).'' 

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 
protección civil ante el riesgo químico.'' 

− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que 
se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
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4.2. Condicions ambientals 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 
de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 

− Ordenances municipals. 

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden 
de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
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4.4. Instal·lacions elèctriques 

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes 
de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre 
de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 
2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

  
4.5. Equips i maquinària 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo 
de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
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(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 
de 23 de abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 
1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 
13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en 
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de 
aplicación de plaguicidas.''
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− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 
31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre 
de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 
de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 
1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 
de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 
de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación 
de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 
2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. 
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones 
e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

  
4.6. Equips de protecció individual 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat 
per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo 
de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. 
Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 
8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 
(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 

  
4.7. Senyalització 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
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− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per 
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE 
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 
septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden 
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de 
febrero de 2007)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre 
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura 
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del 
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per 
la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

− ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo 
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

  
5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
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El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 
Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan 
de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de 
juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
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6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 
de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

•••• Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 

•••• Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
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El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants: 

75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat 
dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 
pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
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durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat).

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 

•••• Definició 
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És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o 
a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

•••• Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 

− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament.
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix.
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

•••• Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

•••• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

•••• Emmagatzematge i manteniment 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
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rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

  
7.3. Normativa aplicable 

•••• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia 
i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
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26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació 
de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

•••• Normativa d’aplicació restringida 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
MODIFICAT PORXADA PERIMETRAL AL MERCAT  
DE SANT PERE DE TERRASSA 

Plec de Condicions EBSS Pàgina:  32 

Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

  
8. Signaturas 

Terrassa, Febrer de 2016 

Pere Puigdomenech i Roca 
Arquitecte Municipal 
Servei de Projectes i Obres 

  



Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei de Projectes i Obres       

Febrer 2016       

5. PLÀNOLS  
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     5.1-5.3 DETALLS - PLANTA I ALÇAT PROPOSTA 
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