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MEMORIA VALORADA PER A LA REPARACIO DE VORERES EN DIFERENTS
PUNTS DE LA CIUTAT DE TERRASSA
1 ANTECEDENTS

MEMORIA La situacié dels ajuntaments, degut als ajustaments pressupostaris, ha portat a aquests a reduir la

despesa en despesa corrent de manteniment. Aquest projecte contempla la reparacié de voreres a

1 ANTECEDENTS i s et e e e e e s s et e e e e e s a et e e e e e s ssernre e 1 diferents punts de la ciutat de Terrassa derivades d’aquest manca de manteniment.
2 OBIE CTE 1
2 OBJECTE
3 EMPLAGCAMENT ..ttt e et e e e e e e e e e et e e e e st b e e e e e eabe e e e e abbe e e e e e tr e e e e e tr e e e e aataeeeeanreeeeanres 1
L'objecte d’aquesta Memoria Valorada és definir les actuacions necessaries per a la reparacio de voreres
R S U7X [0 1Yo I 7 - S 1 en diferents punts de la ciutat.
5 PROPOSTA D ACTUACIOD ..ottt ettt ettt e e et et e et et e ettt e et e et et e e e eeeeeeeaeens 2
5.1 TREBALLS PREVIS.....e.eeeeieeteeseseeeeeseeee st eeee s et eeseseee s s s et eeeeeeees et eseee e s eeee e e e e e e es et et eeeeee e st esseseeee s eseeeeeen s eeeeeeeeeas 2 El promotor de la Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat de
5.2  ENDERROC | MOVIMENT DE TERRES.....cuttuttututeteteeeeetteteessetessasssesesesesssssssteessstassnsseeeestetteeetereran 2 Terrassa és I'Ajuntament de Terrassa.
5.3 TALL D’ ARRELS O TALA D ARBRES. . .tuitttitttittttiette it et s et et s st sasass st s st e st s st s aa e st s aassaneesasssa s esaasba st setserans 2
54 VY 1 =1 N 5N 2
55 I N XA [@ 3 =] = P 2 3 EMPLACAMENT
6 TERMINI D'EXECUCIO | GARANTIA DE LES OBRES ..ottt seee e 2
L’actuacio es troba en els seguents punts de la ciutat:
7 CONTROL DE QUALIT AT oottt ettt ettt e ettt e e e et e e e e et e e e e e etbe e e e e eatee e e e enteeeeeenbeeeeenres 2
e Carrer de Bartomeu Amat nimero 89
8 SEGURETAT | SALUT e 2 . Avinguda de Josep Tarradelles amb Placa de les Magnolies
O GESTIO DE RESIDUS ...ttt ettt et e ettt et e e eee et e e e ee e e e e e eeeee e 3 + Carrer d'Holanda (davant IES Egara)
10 EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO ....oooooeeoeoeeeeeeeeeeeeee oo e esees e eesse e eese e eeseeeees 3 »  Carrer d'Holanda davant del bloc numero 3
e Carrer dAmerica en els nimeros 40 i 45
11 SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES ......uuutututititiiuiiieieieiererererererererererererereereee ... 3 . Carrer Cementiri Vell a Malcada del carrer Viveret
12 ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIO D’AQUESTES OBRES ..3 e Carrer de Vic
13 DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS. ....ee ottt ettt ee et eee et et eee et seeeeeaeeaeesaeeeesaeaaes 3 )
4  S|ITUACIO ACTUAL
14 JUSTIFICACIO DE PREUS. ...ttt ettt ettt ettt e e et et e et et e et e et et e et e et e eaeeae et e ete st e e e eaeeas 4
15 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE LADMINISTRACIO o.voooooooeoeoeoeoeoeooeoeoeoeooeeoe 4 En els diferents punts d'actuaci6 canvia la situacio actual i el motiu pel qual s'ha de reparar, en concret:
1. Carrer de Bartomeu Amat, en aquest cas hi ha una part de la vorera desgastada i els escocells de
16 DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA. ...ttt 4 cautx estan aixecats a causa de les arrels dels arbres i per altra banda hi ha una vorada d'un
17  DECLARACIO D'OBRA COMPLETA ...ttt eeeeeeeeeee e s st et en et eeeeeen, 4 antic gual que actualment ja no té aquesta funcio.

2. Avinguda de Josep Tarradellas amb Placa de les Magnolies, just a la zona de la parada d’autobls
la vorera presenta desgast (panots trencats) i també hi ha un tram aixecat per les arrels dels
arbres de la placa. A més a més hi ha un antic escocell que té paviment de cautxu pero ja fa
temps que no hi és I'arbre. Uns metres més cap al sud perd sense creuar al carrer hi ha un metre
lineal de vorera que antigament existia un OPI o panell publicitari que no es va enderrocar

correctament la seva base.
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5.2

5.3

5.4

3. Carrer d’Holanda, tant davant de I'lES Egara com davant del nimero 3 la vorera esta aixecada
provocant diferents ressalts. En aquestes voreres el panot és ratllat i de color vermell.

4. Carrer d’America, davant del nimero 40 la vorera esta forga deteriorada amb panots trencats,
enfonsats i desapareguts. Davant del nimero 45 la vorera esta aixecada provocant un ressalt. En
aquestes voreres el panot és ratllat i de color vermell.

5. Carrer Cementiri Vell, just davant del carrer Viveret la vorera tocant al Parc de Vallparadis esta
aixecada per I'arrel d’'un arbre i en un petit tram la vorera esta enfonsada respecte la vorada.

6. Carrer de Vic, en diferents trams del carrer la vorera esta aixecada provocant ressalts a causa de

les arrels dels arbres.

PROPOSTA D'ACTUACIO

Treballs previs
Inicialment es delimitara I'espai de treball amb tanques d'obra i es senyalitzaran i s’habilitara l'itinerari
alternatiu per vianants i per vehicles. Es localitzaran tots els serveis existents en la vorera i calcada
(electricitat, gas, aigua, enllumenat, etc.), i es realitzaran totes les comprovacions i mesures de seguretat
necessaries.
Tanmateix es desplacaran tots els elements urbans que puguin afectar a I'actuacié com senyals, busties,

bancs, papereres, etc.

Enderroc i moviment de terres
Seguidament es procedira al delimitat de la zona d’enderroc mitjancant tall de serra radial, posteriorment
s’enderrocara el tram afectat de la vorera completa: vorada, base i panots, i escocell de cautxu en el cas
que existeixi. Una vegada sanejada la zona es procedira al compactat del terreny. Tots els residus i

terres sobrants es retiraran, amb la corresponent gestio i disposicié del residu a abocador autoritzat.

Tall d’arrels o tala d’arbres
Quan la vorera s’ha aixecat per I'existéncia d'arrels dels arbres propers, un cop enderrocat el paviment,
personal del servei de Jardineria s'apropara a la zona de treball i determinara si es pot fer el tall de les
arrels. En cas que es puguin tallar, el personal tecnic de jardineria determinara com realitzar el tall i en
cas que no sigui possible aleshores es tallara I'arbre i es trauran les soques corresponents.
En les actuacions del Cementiri Vell i del carrer de Vic es preveu la tala dels arbres existents ja que ja han

arribat a la seva vida Util i les seves arrels cada vegada empitjoren més I'estat de les voreres existents.

Paviments
Primer de tot es posara a la nova cota els pericons i registres existents. A continuacio, es col-locara la
vorada prefabricada de formigé (T2 o T3 depenent de I'existent propera a la zona d’actuacio), a la mateixa
cota que la vorada existent i s’executara la vorera de panot amb un pendent transversal del 2% com a

maxim fins arribar a la cota actual de la fagana. Es formigonara la base de la vorera amb 15 cm de gruix
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de formigé HM-20/B/20/1 i es reposara amb panot de 4 cm de gruix.

Sempre es replantejaran especialment les cotes dels accessos (portes vivendes, garatges, comercgos i
locals, entre d’altres) i es comptara un pendent (nic cap a vorada del 2% com a maxim, amb la previsio
de repicar la zona malmesa del socol de la facana, si és el cas, i acabar amb un arrebossat lliscat o amb

el material de fagana existent. En cap cas es creara un esgra0 als accessos de les vivendes existents.

Plantaci6 arbrat
En el cas de I'actuacio del carrer Vic, al eliminar 11 arbres es deixaria una vorera ample sense cap tipus
d'ombra ja que en aquesta zona hi ha la pista d’esports. Per aquest motiu es proposa la plantacié de 4
nous arbres, castanys d'indies (Aesculus hippocastanum), separats a 3 metres de la pista d’esports i

deixant un pas lliure a la vorera de 4,80 m.

TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA DE LES OBRES

El termini d’execucié de les obres s’estableix en dos mesos.

D’acord amb la Llei 13/95 de 18 de maig de Contractes de les Administracions Publiques, es fixa un
periode de garantia d’'un (1) any des de la recepci6 de les obres acabades. Durant el periode de garantia,
el contractista sera responsable d'executar totes aquelles correccions i reparacions considerades
necessaries per tal que les obres compleixin totalment, al mateix temps de I'expedici6 del certificat de final

de periode de garantia, les condicions de la Memoria Valorada i de la seva execucié.

CONTROL DE QUALITAT

Les despeses derivades del control de qualitat de I'obra aniran a carrec de I'empresa adjudicataria fins al

limit de I'1'5% del pressupost de licitacié. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit.

SEGURETAT | SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor,
per a que es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construccié sempre

gue es compleixin algun dels suposits segients:
- Pressupost d'Execucio per Contracta superior a 450.760 €.

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més
de 20 treballadors.

- Volum de ma d'obra superior a 500 jornades.

- Les obres de tanels, galeries, conduccions subterranies i preses.
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Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha
obligatorietat de realitzar I'Estudi de Seguretat i Salut, éssent suficient I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

que es recull a 'annex 2 de la Memoria Valorada.

El seu import estara repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost de la Memoria

Valorada.

Aquest Estudi Basic servira per a donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per qué redacti
el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevencié de
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direccié Facultativa, d’acord
amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporacid, per tal de qué
aquesta procedeixi a la seva aprovacid. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla

de Seguretat i Salut.

GESTIO DE RESIDUS

El contractista, pel que fa a I'abocament de la runa i la gestié dels diferents residus que es generin,
s’obliga a donar estricte compliment al previst en 'Ordenanga Municipal reguladora de la neteja publica i

de la gesti6 de residus.
EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refds de la Llei
de contractes del sector public, no cal exigir classificacié ni categoria a 'empresa que opti a I'execucié

d'aquestes obres.

SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES

La gestio, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs corresponen als serveis técnics de
'Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal técnic
designat per I'’Ajuntament tindra accés en qualsevol moment, al lloc dels treballs, sigui quin sigui I'estat
de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara la revisio dels treballs en
curs als técnics designats per I’Ajuntament de Terrassa.

L'Adjudicatari estara obligat a complir les observacions que li facin els tecnics de I'Ajuntament. En cas que
els treballs realitzats no s’ajustin al nivell exigit pel contracte pel que fa a la qualitat i nivell d’execucio, els
tecnics designats per I'Ajuntament podran ordenar, a carrec de I'Adjudicatari, la deconstruccio i

consequent construccio dels trams de vorera que consideri defectuosos o mal executats.
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L'empresa adjudicataria designara un responsable amb suficient qualificacié per a programar, coordinar i
organitzar les tasques assignades i amb dedicacio suficient per assegurar una bona i correcta execucié
dels treballs. Tanmateix, aguest responsable ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no
complir-se aquests requisits, els técnics designats per I'Ajuntament es reserven el dret de rebutjar-lo i

sol-licitar-ne un de nou.

L’Adjudicatari estara obligat a realitzar les actuacions que s’especifiquen a I'apartat de Descripcié de les
Obres i que inclou els treballs necessaris per a reparacié de diferents trams de vorera a la ciutat de
Terrassa, aixi com aquelles tasques i serveis auxiliars necessaris per assegurar la mobilitat i seguretat en
la realitzacio dels treballs.

Qualsevol afectacio a la via publica (tant de vianants com de vehicles) sera avisada al servei de Via
Publica amb minim una setmana d’antel-lacié.

Mensualment I'Adjudicatari haura de presentar als Tecnics designats per I'Ajuntament una relacié dels

treballs realitzats, incloent planol en suport digital (CAD), materials utilitzats,..etc.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACT ACIO D'AQUESTES OBRES

Aniran a carrec del contractista, sense cap cost addicional els segiients aspectes:

- El subministrament, col-locacid, manteniment i retirada dels elements d'informacié i senyalitzacio
necessaris per als desviaments de transit originats durant I'execucié de I'obra (tanques metal-liques, new-
jerseys, ...), les vegades que siguin necessaries per minimitzar I'impacte en la seguretat, mobilitat i
accessibilitat en I'entorn de I'obra, dirigida a vianants i transit rodat.

- El repartiment de fulletons i avisos als veins de les diferents actuacions que es puguin derivar de les
obres.

- Els costos d’'un anunci a un mitja de comunicacioé informant de l'inici de les obres i de les afeccions que
se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de I'obra i/o lones publicitaries objecte de la
present licitacio.

- S’inclouen els transports i desplacaments de materials i maquinaria d'obra entre les diferents
actuacions.

- Latotalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

- Hauran d’entregar els planols as-built de I'obra a la Direccié Facultativa, situant i acotant totes les

instal-lacions, aixi com una topografia de detall de tot I'ambit construit.

DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realitzacid, si s'escau, d'actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la
Memoria Valorada, es realitzaran seguint els criteris de la descomposicié i quadres de preus simples i
compostos de projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts

per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per I'any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas,
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aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitacié i amb I'aplicacié dels mateixos percentatges
inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses
Generals, essent obligatoria la seva execucio per a I'adjudicatari, mentre no superi el 10% de I'import

d’adjudicacié.

JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié de preus d’aquesta Memoaria Valorada es basa en el banc de preus de BEDEC del 2016,

realitzat amb els costos de ma d'obra, maquinaria i materials de mercat.

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte s6n del 3%, tal com queda reflectit en la

justificacio de preus.

Els preus es troben degudament justificats a I'annex nim. 3 de la present Memoria Valorada.

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

El Pressupost d’Execucio Material de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de QUARANTA-DOS
MIL QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS D’EURO (42. 015,22 €).

El Pressupost d’Execucié per Contracta sense IVA de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de
QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB O NZE CENTIMS DEURO
(49.998,11 €).

El Pressupost d’Execucié per Contracta IVA inclos, de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de
SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SET ANTA-UN CENTIMS D’EURO

(60.497,71 €).

DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA

MEMORIA | ANNEXES

MEMORIA

ANNEXES

1. Reportatge fotografic.

2. Estudi Basic de Seguretat i Salut
3. Justificacio de preus

PLANOLS

[No |

Nom DWG Escala

01

VOR.1 1/200

Carrer de Bartomeu Amat, nim 89

02 Avda. de Josep Tarradellas — PI. De les Magnolies VOR.2 1/200
03 Carrer d'Holanda davant bloc 3 VOR.3 1/200
04 Carrer d'Holanda davant IES Egara VOR.4 1/500
05 Carrer d’América nim. 40 VOR.5 1/200
06 Carrer d’América nim. 45 VOR.6 1/200
07 Carrer del Cementiri Vell VOR.7 1/200
08 Carrer de Vic VOR.8 1/250

PRESSUPOST

Amidaments

Quadre de preus 1

Quadre de preus 2

Pressupost parcial

Resum de pressupost

Pressupost per a Coneixement de I’Administracio

17 DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

En la redaccié de la Memoria Valorada s’han tingut en compte les normes, disposicions técniques i en

general, quantes disposicions siguin aplicables al cas.

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de I'article 123 del RDL 2/2011 pel
qual s’'aprova el Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public, es manifesta que el projecte
comprén una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que son precisos per a la

utilitzacio de I'obra i és susceptible d'ésser lliurada a I'is general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual s’aprova el
Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public i, concretament, allo reflectit a I'article 18 de la

mateixa.

Terrassa, Juny de 2016

Montserrat Prat i Calm
Enginyera de Camins, Canals i Ports
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ANNEX 1. REPORTAGE FOTOGRAFIC
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F3: Actuaci6 a I'’Avda. Josep Tarradelles — Placa de les Magnolies

;'r'l 3

3 < S

——

F2: Detall antic gual a refer situat al carrer Bartomeu Amat, 89. F4: Detall vorera aixecada per les arrels. Avda. Josep Tarradelles — Placa de les Magnolies.

Memoria valorada per a la reparacié de voreres a diferents punts de la ciutat de Terrassa.
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F8: Carrer d’'Holanda davant IES Egara.

F6: Detall inici de I'actuacié. Carrer d’Holanda. N

Memoria valorada per a la reparacié de voreres a diferents punts de la ciutat de Terrassa.



F11: Detall actuacio carrer d’Holanda davant bloc 3.

F12: Detall actuacio6 carrer d’Holanda davant bloc 3

F10: Detall actuacio carrer d’Holanda davant bloc 3.

Memoria valorada per a la reparacié de voreres a diferents punts de la ciutat de Terrassa.
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F13: Detall actuacio carrer d’Holanda davant bloc 3

1 -‘!.I.I 3
yark i £ *

F16 Actuacio crrer d’Amrica

F14: Actuacio6 carrer d’America nam. 45

Memoria valorada per a la reparacié de voreres a diferents punts de la ciutat de Terrassa.



__..;-uw-

F20: Detall de I'actuacié namero 1 al carrer de Vic

Memoria valorada per a la reparacié de voreres a diferents punts de la ciutat de Terrassa.
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F21: Detall de I'actuacié niumero 1 al carrer de Vic

F22: Detall de I'actuacié niumero 1 al carrer de Vic

Memoria valorada per a la reparacié de voreres a diferents punts de la ciutat de Terrassa.



F26: Actuacidé niumero 3 al carrer de Vic

Memoria valorada per a la reparacié de voreres a diferents punts de la ciutat de Terrassa.
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1.OBJECTE DE L'ESTUDI

DE SEGURETAT | SALUT ..ottt

1.1.IDENTIFICACIO DE LES OBRES .....cocuititiiiiiieiiiiee ettt

1.2.0BJECTE.......ccovvverns

2.PROMOTOR - PROPIETARI ...oeeitiie ettt ettt n e e e e

3.AUTOR/S DE L'ESTUDI

DE SEGURETAT | SALUT ..ottt

4. DADES DEL PROJECTE.....ii ittt ettt ettt et e e e e e s e e e e e e

4.1 AUTOR/S DEL PROJIECTE ....ciiiitiiii ittt e st e e st e e e st e e e e anrne e e e snrneee e e

4. 2. TIPOLOGIA DE L'OBRA ...ttt e e e e s s s e e e e e e s s s b e e e e e s

4.3.SITUACIO ................

4.4 SUBMINISTRAMENT | SERVEIS ...t

4.5.LOCALITZACIO DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT | SEGURETAT | MITJANS

D'EVACUACIO.....cccuve....

4.6.PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE ......oovoiiiiiiieieie ettt

4.7.TERMINI D'EXECUCIO .....ooiiiiiisieieieete ettt ettt b s s s

4.8.MA D'OBRA PREVISTA ..ottt ettt s sttt s ettt b bbb b s es s s s sese s

4.9.0FICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA ......cciiiiiiiiieeeeee e

4.10.TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA ...t

4.11.MAQUINARIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA ........cocoiiiiieiieeeeree et

5.INSTAL:LACIONS PROVISIONALS ......ootiiiiiiiitit ittt e e e e s s e e ne e e s e naae

5.1.INSTAL:LACIO ELECTRICA PROVISIONAL D'OBRA ......cocvitieiiicietee ettt

5.2.INSTAL:LACIO D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA ........ccoeiiiteieeeteetee sttt

5.3.INSTAL:LACIO DE SANEJAMENT ....ocviiiiiititiitetetee ettt ettt sttt ettt b et esese s

5.4.ALTRES INSTAL:-LACIONS. PREVENCIO | PROTECCIO CONTRA INCENDIS.........cccoeeviriririririnne.

6.SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL.....cocciiiiiiiie e
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MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1.

1.2.

Identificaci6é de les obres

Estudi basic de seguretat i salut de la Memoria Valorada per a la reparacié de voreres en diferents
punts de la ciutat de Terrassa.

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencid de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31
/1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
I'execucid de l'obra i de les mesures preventives i cautelars conseglients per garantir la seguretat de
les persones en I'execucio de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’'empresa, la seva organitzacio funcional i els mitjans
a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurd/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucid, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la
seva aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracio d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
peticio expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de Il'obra, el contractista
elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvolupara i
determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions,
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacioé si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : Ajuntament de Terrassa
NIF . P-0827900-B

Adreca . Raval de Montserrat, 14
Poblacio . Terrassa

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

4. DADES DEL PROJECTE

4.1.

4.2.

4.3.

Redactor E.S.S.

Titulacié/ns

Despatx professional

Poblacié

Autor/s del projecte

Autor del projecte

Titulacié/ns

Despatx professional

Poblacié

Tipologia de I'obra
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Gerard Sangra Feliu

Enginyer Tecnic

Atenea Seguridad y Medio Ambiente S.A.U./Ajuntament de
Terrassa

Terrassa

Montserrat Prat i Calm

Enginyera de Camins, Canals i Ports
Ajuntament de Terrassa

Terrassa

Es tracta basicament de la reparacio de voreres en diferents punts de la ciutat de Terrassa.

Situacioé

Emplacament
NUmero
Poblacio

Emplacament
NUmero
Poblacié

Emplacament
NUmero
Poblacio

Emplacament
NUmero
Paoblacio

Emplacament
NUmeros
Poblacié

Emplacament
NUmero
Poblacio

Emplacament

Carrer de Bartomeu Amat 89
89
Terrassa

Avinguda de Josep Tarradelles amb Placa de les Magnodlies
s/n
Terrassa

Carrer d’'Holanda (davant IES Egara)
s/n
Terrassa

Carrer d'Holanda davant del bloc nimero 3
s/n
Terrassa

Carrer d’America
40i 45
Terrassa

Carrer Cementiri Vell a I'algcada del carrer Viveret
s/n
Terrassa

Carrer de Vic



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Ndmero . s/n
Poblacié . Terrassa

Subministrament i Serveis

Aigua . Per part del contractista

Gas Do

Electricitat . Per part del contractista
Sanejament :  Xarxa municipal de Terrassa
Altres Do

Localitzacié de serveis assistencials, salvamen  tiseguretat i mitjans
d'evacuacio

Emergeéncies tel. 112

Bombers tel. 085

Policia Local tel. 937 805 555 via.publica@terrassa.cat

Mossos d’esquadra tel. 088

Hospital de Terrassa tel. 061 ctra. Torrebonica, s/n Terrassa

Cap Rambla Rambla d'Egara, 386 08221 Terrassa tel. 937 365 900

Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d’Execucido Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, inclosa la
Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 42.015,22 €.
(QUARANTA-DOS MIL QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIM S).

Termini d'execucio

El termini estimat de duracié dels treballs d’execucié de I'obra és de 2 mesos.

Ma d'obra prevista

L’estimacié de ma d'obra en punta d’execucié és de 8 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

OFICIAL 1A

OFICIAL 1A PALETA

OFICIAL 1A COL-LOCADOR
OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA
Oficial 1a jardiner

Oficial 2a jardiner

4.10.

4.11.
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AJUDANT COL-LOCADOR
AJUDANT OBRA PUBLICA
AJUDANT JARDINER
MANOBRE

MANOBRE ESPECIALISTA

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ANIVELLADORES | COMPACTADORES

ARBRES (AESCULUS HIPPOCASTANUM)
BEURADES | MATERIALS PER A REJUNTAT
CALCS

CARREGADORES EXCAVADORES

CIMENTS

DISPOSICIO DE RESIDUS

EINES

FILFERROS

FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL

GRAVES

MAONS CERAMICS

MAQUINARIA PER A FORMIGONS | BETUMS
MAQUINARIA PER A PODES

MAQUINARIA PER A TRANSPORTS | ELEVACIO
MAQUINARIA TRENCADORA

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS
MORTERS AMB ADDITIUS

NEUTRES

PANOTS

PECES CORBES DE FORMIGO PER A VORADES
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
PECES ESPECIALS DE FORMIGO PER A GUALS
PECES RECTES DE FORMIGO PER A VORADES
RAJOLES CERAMIQUES ESMALTADES | GRES PREMSAT
SAULONS

SORRES

TELES METAL-LIQUES | PLASTIQUES

TERRES | SUBSTRATS PER A JARDINERIA

Maquinaria prevista per a executar |'obra

Compressor amb dos martells pneumatics
Retroexcavadora amb martell trencador

Diposit d'aire comprimit de 180 m3/h

Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10 t
Retroexcavadora mitjana

Miniexcavadora sobre cadenes de 2a 5,9 t
Compactador duplex manual de 700 kg

Safata vibrant amb placa de 60 cm

Cami6 grua per a treballs generals, neteja i transport d’eines de 3 T de carrega, 7 m d'abast vertical,
5 d'abast horitzontal i 25 KNM de moment d'elevacio
Cami6 per a transport de 7 t
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Camio per a transport de 12 t connexiod al terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit
Camio cistella de 6 m d'algaria com a maxim després de realitzats els fonaments.

Dumper d'1,5 t de carrega (til, amb mecanisme hidraulic - Estara protegida de la intempérie.

Mesclador continu per a morter preparat en sacs - Es recomanable I'is de clau especial per a la seva obertura.

Formigonera de 165 | - Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Formigonera de 250 |

Estenedora per a paviments de formigé

Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Martell trencador manual

Regle vibratori

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic
Motoserra

Conductors

- Disposaran d'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeéixer per la seva
impressio sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de
les zones de pas de vehicles i / 0 persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjan¢ant ,jocs" d’endolls, mai amb regletes

5 INSTAL-LACIONS PROVISIONALS de connexio, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aillament.
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

acreditada faci la connexio des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la convencional dels equips secundaris per planta és el segiient:

5.1. Instal-lacio eléctrica provisional d'obra

caixa general de proteccio i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar o1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.
la resta de la instal-laci6 eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament o1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
Electrotécnic de Baixa Tensio, segons el projecte d’'un instal-lador autoritzat. 1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.
. N o . o ) o ] -4 Magnetotérmics 2P : 16 A.
Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i .1  Connexi6 de corrent 3P + T : 25 A
punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 1 Connexio de corrent 2P + T . 16 A.
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb . 2 Connexi6 de corrent 2P . 16 A.
'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra. .1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 V).
-1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

La instal-lacid electrica tindra una xarxa de proteccioé de terra mitjancant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plagues de connexié al terra, segons calcul del projectista i
comprovacio de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacio eléctrica sén les seglents:

Connexions de corrent

- Aniran proveides d'embornals de connexié al terra, excepcidé feta per a la connexio
d’equips de doble aillament.

- S’empararan mitjancant un magnetotermic que faciliti la seva desconnexio.

- Es faran servir els segients colors:

Connexio de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

RN : N - Connexi6 de 24 v : Violeta.
- La seva secci6 vindra determinada per la potencia instal-lada. . Connexi6 de 220 v : Blau.
- Existira un modul de protecci6 (fusibles i limitadors de poténcia). . Connexi6 de 380 v : vermell
- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas - No s’empraran connexions tipus ,lladre".

de vehicles.

Magquinaria eléctrica

Quadre General

- Disposara de connexio a terra.

- Els aparells d’elevacio aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells
d’elevacio fixos.

- L'establiment de connexi6 a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

- Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva
sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensid al descobert (embornals, cargols de connexié, terminals automatics, etc.).

- Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents.
Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resistencia maxima 78 Q). A I'inici de I'obra es realitzara una

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccio diferencial d’'alta sensibilitat, de 30 mA.



5.2.

5.3.

5.4.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a
la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensio de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de
doble aillament, Classe Il de proteccio intrinseca en previsio de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccio de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacid.

Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perque instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on
s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacio
provisional per l'interior de I'obra.

La distribucio interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de
I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat i
aillament dialectric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comencament de Il'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aiglies brutes.

Si es produis algun retard en 'obtencio del permis municipal de connexi6, s’haura de realitzar, a
carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencié i proteccié ¢ ontra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d'incendi o dexplosié, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i
'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids,
liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincié, vigilancia
i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencio i la proteccié contra incendis seran les seglents

- La instal-lacio eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.1.B.T. 026
del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d’incendis o
explosions.

- Es limitara la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en
locals diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat a la
Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles*
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

S'instal-laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de 'equip de
soldadura oxiacetilenica.

L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccio
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressidé en la norma 9, apartats 3 i 4 en alld
referent a 'emmagatzematge, la utilitzacid, l'inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

Els camins d’evacuacié estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzaci6 indicant els
llocs de prohibicié de fumar, situacio d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de proveir
d'aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les
maaquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacio,
fora de la influencia d'espurnes i fonts d'ignici6. Han de preveure’'s també les
consequencies de possibles vessaments durant I'operacié, pel que caldra tenir a ma, terra
0 sorra.

La prohibici6 de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se
aixi la propagacio de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en
sostres, la mencionada obturaci6 haurd de realitzar-se de forma immediata i amb
productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal-lacions energétiques) i en aquelles,
altres en qué es manipuli una font d’ignicid, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat
dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu
volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentracié
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues
de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplacament i distribucié dels extintors a I'obra

Els principis basics per I'emplacament dels extintors, son:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals
o pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

En arees amb possibilitats de focs ,A“ la distancia a recdrrer horitzontalment, des de
qgualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 25 m.

En arees amb possibilitats de focs ,B“, la distancia a recorrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 15 m.

Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en
llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la
seva localitzacio, s'assenyalara convenientment la seva ubicacio.



6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 'obra.

Per I'execuci6é d’'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

Serveis higienics
* Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

* Cabines d’evacuacio

S'ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a
cada 25 persones

¢ Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermetic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
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Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més
d’'un mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

- una farmaciola,
- una llitera,
- una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a
prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminds, caldejat a I'estaci6 freda, ventilat si fos necessari
de manera forcada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre
d’adreces i teléfons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a
I'oficina d’obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat
com a minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiseptica, gases, benes sanitaries de
diferents grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antiseptic equivalent, analgesics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termometre
clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o
portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencid de I'empresa contractista establira els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut seglient:

- desinfectants i antiseptics autoritzats,
— gases estérils,

- cot6 hidrofil,

- benes,

— esparadrap,

— aposits adhesius,

- estisores,

- pinces,

- guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata
el material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1.

Centrals i plantes

Estaran ubicades estrategicament en funcio de les necessitats de I'obra. En el transit de



7.2.

vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i
senyalitzacid, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de
limitacié en altura, minima de 4 m.

L'accés a la instal-lacio resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacio, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m daltura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d’1l m d'altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construcci6 de I'estacada destinada a la contenci6 i separacio d’arids, sera ferma i
arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressié. La boca de
recepcio de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa
disposara de barana perimetral reglamentaria d’1 m d’altura. L’accés mitjangant escala ,de
gat" estara protegida mitjancant argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de
l'arrancada.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estrategicament en funcio de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segiients dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacio del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega)
d’'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacio entre maquines
i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
I'organ mobil més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils
d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura minima d’'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacid, en els llocs d'operacié de les maquines i equips, sera de
200 lux. La il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora,
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal

d'il- luminacio.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
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preséncia de tota persona en el radi d’actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de
desplacament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccié
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50
m3, llevat que s’efectui una renovacio total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-
maxims“, segons una adequada planificacié, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d’'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacio
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’'altres residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de
construccié com a resultat de la previsio de determinats aspectes del procés, que cal considerar
tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccid.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran
i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els
seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixo
comporti.



Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
previament i saillaran els productes corresponents de I'excavacié per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/0O SUBSTANCIES PERILLOS ES

9.1.

9.2.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencio, la gestid del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacid, valoracio i propostes
de correccio dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials /o substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptacido de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els parametres
de mesura s’establira mitjancant la fixacio dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan
referéncia als nivells de contaminacié d'agents fisics o quimics, per sota dels quals els
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. EI TLV s’expressa amb un nivell
de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies
d’entrada a I'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacio / condicionament de zones d'apilame  nt

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d'acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracid de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les
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substancies presents.
d. Nom, direcci6 i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat
perillés.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.
Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.
Consells de prudeéencia, d’acord amb la legislacio vigent.
El nimero CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

Ta o

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les segiients premisses:

e Explosius

L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la presencia d’explosius i
la prohibicié de fumar.

e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la presencia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
« Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutagéenics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséencia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccio Individual adequats que assegurin I'estanquitat de
l'usuari, en previsio de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.
Es manipularan amb Equips de Proteccid Individual adequats (especialment guants, ulleres i

mascara de respiracid) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la
pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d'ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.



10.1.

10.2.

10.3.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o
que pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i
guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de l'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacié de casetes i contenidors
Es col-locaran, preferentment, a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacio de les casetes a l'interior
de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja
sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT |
SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s'indica en 'apartat “Ambit d’ocupacio de la via publica”.

Serveis afectats

Només es realitzara rasa en les actuacions interiors de les places i per tant les instal-lacions
existents seran d'enllumenat public i reg. Quan s'actui en les voreres exteriors caldra demanar a
les companyies els serveis afectats (gas, electricitat, fibra optica, aigua, telefonia, etc.)

Els Planols i d’altra documentacio que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, dinstal-lacions i
estructures d’'obra soterrades o0 aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat
ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El
Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa sol-licitara dels titulars
d’obres i serveis, planols de situaci6 i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades,
per mitja del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la
disminuci6é dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

Servituds

Abans de comencar qualsevol treball caldra comprovar I'existéncia de linies aeries.

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius
a I'existencia de possibles servituds en materia d'aiglies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes construccions i
plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per caréncies /o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

Caracteristiques meteorologiques

10.4.
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Les propies del Vallés Occidental.
Caracteristiques del terreny
El projecte inclou les seccions dels paviment actuals i les definitives.
Caracteristiques de l'entorn

Els treballs es realitzaran en un entorn eminentment urba: carrers amb circulacio de
vianants i vehicles a I'entorn de la zona de treballs.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS DE PAVIMENTS | REVESTIMENTS
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
PAVIMENTS
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES
EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBA
JARDINERIA
MOVIMENT DE TERRES | PLANTACIO

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHE RENTS O

INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre
d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els
~Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre)
.Reglas generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i
Normes Basiques de [I'Edificacid, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes
Tecnologiques de I'Edificacio, Instruccions Tecniques Complementaries i Normes UNE o Normes
Europees, d’aplicacio obligatoria i/o aconsellada.

13. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacioé que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les segiients precaucions elementals:
— Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i

més accessible.
—  Lliurar el material, no tirar-lo.



— Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

— Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- Sutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus
de material.

— En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camio i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

— Sidurant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es
vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i
Salut haura de tenir en comte les segiients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

- Automatitzacio i mecanitzacio dels processos.
—  Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

- Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

— Reduccié o redisseny de la carrega.

—  Actuacio sobre l‘'organitzacié del treball.
—  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formaci6 i informacié en temes que incloguin:

- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

—  Tecniques segures per a la manipulacio de carregues.
- Informacié sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulaci6 de materials és directament proporcional a
I'exposicio al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa algcada en quée s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catdfols
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i I'emplacament definitiu
de la seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, catufols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’'un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio, coincidint
en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccié.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.
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Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els segiients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5e.- Subjectar I'objecte fermament.

6ée.- L'esforc d’aixecar I’han de realitzar els misculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8ée.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els segients
criteris preventius:
i)  Durala carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
k) Avancara desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de

la carrega.
[)  Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
m) Durant el transport, mantindra la carrega en posici6 inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.

9¢.- Es obligatoria la inspeccio visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.

10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes,
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a
col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11é.- Es obligatori la utilitzacié d’'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que
sigui conegut o convingut per I'equip.

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccio, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiliencial, Seguretat positiva o
Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o
sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d'abast
o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alie a I'obra i/o materials,
maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les
consequencies d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de
cadascun dels components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada eleccié, seguiment i control d’Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execucié del present projecte son els indicats a

continuacio:
Codi UA Descripcid
HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecci6 de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix




HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries

15. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracio de Sistemes de Proteccio
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I'absencia de proteccid integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les consequéncies d'accident.
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat
d’una participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva
diferéncia amb un Equip de Protecci6 Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacio d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referencia i relacié dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o
proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccio Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execuci6 del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccié
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les consequéencies derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de
l'EPI.

La seva utilitzacio haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexistencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccio individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalitzacioé interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcci6 d'Obra o Direccid Facultativa/Direccio
d’Execucio.

Al magatzem d'obra hi haura permanentment una reserva d'aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi,
raonablement, la seva carencia.

En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’'obra, etc.
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Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucio material del present projecte son els indicats en
'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

17. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels
recursos preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els segiients casos:

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament
o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels métodes de
treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan,
durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real
decret 1627/97.

0) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

p) Quan la necessitat d'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball
detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva 0 simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d'activitats, la
preséncia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

6. Obres d’excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacid es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a I'avaluacié de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de recurs
preventiu;

ENDERROCS )
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA




18. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacio de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de I'atencio per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra.
En el primer cas son d'aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i
Salut. Aquesta distincié no exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant
I'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediaci6 d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observacié quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que lindividu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la
propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturd de seguretat al col-locar les mires per
a realitzar el tancament de facana. La senyalitzaci6 abundant no garanteix una bona
senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se
sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar l'atencio dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

« Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccié o evacuacio.

 Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions
de proteccio, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

« Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tecniques i
organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjancant aquestes ultimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’'estar senyalitzats conforme
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les
senyals o panells de senyalitzacié.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzaci6 a 'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de
circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacio d’adverténcia.

La implantaci6 de la senyalitzacio i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
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Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos
gue no s’hagin pogut eliminar.

19. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBL ICA

19.1.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la senyalitzacié, les mesures de
proteccio i deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de
I'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucié. A aquests efectes,
es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d’obres al
municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacio d’elements urbans a I'espai public de la ciutat
gue correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d'execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats
a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalitzacid i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar linici, I'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a
I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell
de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacio a I'inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

En la desviaci6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio
corresponent.

No es podra comencar I'execucid de les obres sense haver procedit a la implantacié dels
elements de senyalitzacié i proteccid que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de
proteccio implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de l'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de
prevenci6 definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de
vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de
manera que garanteixi 'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra,
el contractista, al menys haura de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d'ds com( de
I'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades
les zones que puguin presentar riscos
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. Coordinacio d’interferéncies i seguretat a peu d’obra Només podran estar emplacats a I'ambit de I'obra.
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials e Canvis de la Zona Ocupada

emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir
I'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i l'intrusisme a
l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’'altres instal-lacions d'ds comu o particular.

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una
modificaci6 del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

19.2. Ambit d'ocupacio de la via publica
19.3. Tancaments de l'obra que afecten I'ambit publ ic
»  Ocupacio del tancament de I'obra
e« Tanques
S’entén per ambit d'ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenacioé entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupacié6 quedaran clarament dibuixats en planols per fases i Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
interrelacionats amb el procés constructiu. plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.
L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent. Les empreses promotores podran presentar a
I’Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el
En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de seu propi model de tanca per tal d’'emprar-lo en totes
facana, ni més de dos tercos (2/3) de I'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja les obres que facin.
d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i s'admeten per a proteccions provisionals en
guaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la operacions de carrega, desviacions momentanies de
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas transit o similars.
minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la planta
baixa, es col-locara una tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per la retencio En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat
d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’'un metre (1 m) xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
d'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de taronja), o elements tradicionals de delimitacions
delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants. provisionals de zones de risc.
e Situacié de casetes i contenidors. Complements Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.
Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els segtients criteris: element que deteriori el seu estat original.
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. * Accés al'obra
- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calcada sense envair cap carril de Portes Les tanques estaran dotades de portes d'acces
circulacio. independent per a vehicles i per al personal de 'obra.
- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la N i
calcada procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a minim un No s’admet_ com a solucié permanent d'accés la
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. retirada parcial del tancament.
- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.
. Situaci6 de grues-torre i muntacarregues 19.4. Operacions que afecten I'ambit public



Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de I'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calcada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d'acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre 'ambit del tancament de I'obra. Quan
aixd no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es
desviaran els vianants fora de I'ambit d'actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es
prendran les seglents mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la cal¢cada,
sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié
gue correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el
cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

La separacio entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una
franja de protecci6 I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d'Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.

Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calcada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d’'evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevaci6 i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini puablic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

19.5.
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Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacio immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’'amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccioé de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

* Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via
publica, tenint en compte les distancies, en projeccio vertical, entre els treballs en altura, el
tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a
realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccio de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'alcada,
preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la
bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com
a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alcada de l'obra, des de
'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’'objectes i la propagacio de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les facanes.

Gruestorre En el PLA DE SEGURETAT s'indicara l'area de funcionament del bra¢ i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament
de l'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si

calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a
carregues i descarregues.

Neteja i incidencia sobre I'ambient que afect  en I'ambit public



19.6.

19.7.

¢ Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de
pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissio de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra,
una solera de formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

» Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla
d’'allo que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser
especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I'’Ajuntament podra obligar
que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

 Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracio del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit puablic

» Senyalitzacio i proteccio

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reducci6 de vials de
circulacié, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locaci6 de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

« Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg
(1/3) de I'amplada de la vorera existent.

- L'amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

» Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d’'una alcada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20

m) a la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

., (o) .
tanques de proteccio del pas es col-locaran a 45 en el sentit de
la marxa.

¢ Enllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calcada tindran abalisament lluminés i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminés en tot el seu perimetre.

» Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seglent criteri d'ubicacié d’elements
d’'abalisament i defensa:

g) En la delimitacio de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.
r) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos



provisionals per a vianants.

s) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

t) En la delimitacié de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacié, per salvar
l'obstacle de les obres.

u) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacid de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacié, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’'un vehicle de I'itinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplacament o enderroc del tancament de
'obra o de baranes de proteccidé de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle
per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

» Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calcada, es col-locara un entarimat sobre la
part ocupada de la calcada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
proteccio.

» Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les segilents condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle
d’'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces.
Si és de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent
maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a litinerari alternatiu,
col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d'accessibilitat 1 una fletxa de
senyalitzacio.

 Manteniment

La senyalitzacio i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccid.

La senyalitzaci6, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

19.8.
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« Retirada de senyalitzacié i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d'aguestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada
I'obra o la part d’obra que exigis la seva implantacio.

Proteccio i trasllat d'elements emplacats al  a via publica

e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllara, perque els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament, sempre que aixd no es pugui fer
normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’autobus,
quioscos, busties de Correus o elements similars emplacats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplacament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar
les operacions.

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

20.1.

20.2.

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucid de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin soén els segients:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les seglients mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de I'obra:



16.

17.

18.

19.

Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit,
per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra
de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per I'interior del passadis de vianants i el
de vehicles fora de les zones d'afectacié de la maniobra, amb proteccié a base de reixes
metal-liques de separacio d’'arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic
gue avisin als vehicles de la situacio de perill.

En funcié del nivell d’'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

21. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESUR ES

GO01
G01.G01

ENDERROCS R
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS 1/0 EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS A
POCA FONDARIA

Avaluacié6 de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situaci6: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situaci6: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES

6 TREPITIJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situacié: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situaci6: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situacié: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situaci6: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: MOVIMENTS DE MAQUINARIA | CAMIONS DINS DE L'OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situaci6: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situaci6: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

Area de Territori i Sostenibilitat

Servei de Gesti6 de I'Espai Public

10000008 Personal gqualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 216/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 21/6
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/12
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /26 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000094 Revisi6 periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20
radial
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216/9/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 20
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS | MECANIQS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBA, DIVISORIES,
SENYALITZACIO, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINARIES...)

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO | TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situaci: MANIPULACIO D'EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: INEXISTENCIA DE ZONES DE SEGURETAT
US DEL MARTELL PNEUMATIC
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: ELEVACIO | CARRETEIG DE MATERIAL, | ENDERROCS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacié: INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS | PARTICULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4
Situacio: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA | TRANSPORT
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situacio: MAQUINARIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2



Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Situacio: CABINA MAQUINE§ 13 SOBREESFORCOS 1 2 2
MARTELL PNEUMATIC Situacié: TREBALLS MANUALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5) 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
MESURES PREVENTIVES 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situacié: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
Cod Deseripeis Riscos S iae:  CIRCULACIO INTERIOR DIOBRA 2e e
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2 6 EXPOSICIO.A SOROLLS 51 3
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 Situacis:  MAQUINARIA
10000004 Rewsp i ma_ntenlment periddic de SPC 2 57 EXPOSICIO A VIBRACIONS 51 3
10000013 Ordre i neteja 17 Situacié:  MAQUINARIA
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 — - —
10000057 Eleccic dels millans augxi" o At nﬁ’m o 9 4 P- Probabilitat (L,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) | A. _Avaluacio (L,2,3,4,5)
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 MESURES PREVENTIVES
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 ) o )
treball especific Codi Descripcio Riscos

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
10000039 Planificaci6 de compra i programa de manteniment d'eines 9 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000040 Formacié de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13 10000004 Revisi0 i manteniment periodic de SPC 2
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000056 Paletitzacio i eines ergondomiques 13 10000029 No bala_qcejar les carregugs suspeses _ 4
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 10000040 Formacio de l'operari en I'ls i manteniment d'eines 12 /13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /27 10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14 10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16 10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000061 Rotacio dels llocs de treball 27
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17 10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25 10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i magquinaria 25 10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25 10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 10000108 El?m?nar e_I sorqll en origgn 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 /17 10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26 10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacio i rases 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES GO08 PAVIMENTS

G08.G02 PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluacié de riscos Avaluacié de riscos

Id Risc P G A Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL Situaci6: ITINERARI D'OBRA
ACCES AL TALL IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2
Situacié: FEINES DE CARREQA DE CAMIONS Situaci6: TRANSPORT DE MATERIAL
CAMIONS SOBRECARREGATS MANIPULACIO DE BLOCS DE PEDRA
MAQUINARIA NO ADIENT 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 Situaci6: ITINERARI D'OBRA
Situacio: MAQUINARIA NO ADIENT APLECS DE MATERIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINE$, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situaci6: |IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA Situaci6: US D'EINES MANUALS
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1




Situacié: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA

Area de Territori i Sostenibilitat

Servei de Gesti6 de I'Espai Public

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1
Situacié: TREBALLS DE COL:-LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORCOS 2
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS
US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES
DESCARREGA DE MATERIAL
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2

Situaci6: POLS DE TERRES
CONFECCIO DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERAMICA

10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216125
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2

AL-LERGENIQUES)
Situaci6: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)

G10

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANAL ITZACIONS

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DR ENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES | DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacié de riscos

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2
Situacié:  MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000013 Ordre i neteja 216/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacio 10/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 16
10000071 Revisid de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de guadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: CAIGUDES EN RASES | POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situacié: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALUS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANUTENCIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA
6 TREPITIJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacié: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 1 2 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situacié: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL-LOCACIO
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacié: VEHICLEOS PROPIS | ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1/3/25
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 1/216




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 Situaciq: AMB EINES _
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 1 1
10000024 Execucié de treballs a l'interior de rases per equips 3 Situacié: A L'AJUSTAR ELS ELEMENTS
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 1/3/4 125 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3/4 Situacid: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4 13 SOBREESFORGOS ) 1.2 2
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 Situacio: PER MANIPULACIO MANUAL
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 16 EXPO_S|C|_Q A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / Az Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10 MESURES PREVENTIVES
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 11
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 Codi Descripcio Riscos
10000045 Formacio 10/11/13/18 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11 10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11 10000013 Ordre i neteja 216
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13 10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14 10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 15 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines electriques 15 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000069 Formacid i habilitacio especifica per a cada eina 15 10000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 15 treball especific
10000071 Revisid de la posta a terra 15 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 15 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 15 10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17 10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17 10000045 Formacio 10/13
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17/18 10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000101 Actuacions previes de desparasitacio i desratitzacid 24 10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000102 Procediment previ de treball 24 10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25 10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25 10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25 10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25 10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3/4/11/13 10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16

carregues 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216 10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16

10000073 Disposar de guadres eléctrics secundaris 16
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4/11/13
carregues

G19 EQUIPAMENTS A 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
G19.G01 MOBILIARI URBA — - -

- 10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
COL.LOCACIO DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situacié: COL.LOCACIO D'ELEMENTS EN ALCADA G20 JARDINERIA ]
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1 G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

Situaci6: EN AREA DE TREBALL NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSELLS, RASES | PLANTACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 D'ARBRES, ARBUSTS | SEMBRA

Situacié: MANIPULACIO
MANTENIMENT

Avaluacié de riscos
Id Risc
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situaci6: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIO

|0
N(®
N[>

Situacié: CAIGUDES EN POUS | RASES




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 10000103 Planificacié de les arees de treball 25
Situacié: ITINERARIS D'OBRA ’ 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de |'activitat 25
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
Situaci6: OPERACIONS DE CARREGA | DESCARREGA DE ARBRES | MATERIALS 10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
Situacié: ITINERARIS D'OBRA carregues
ZONAS DE TREBALL 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6 /25
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Situacié: US D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situaci6: DESPLACAMENTS DE MAQUINARIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL

13 SOBREESFORGOS ) ] 1 2 2
Situacié:  MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 :
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR 22. Signatures
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situacié: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES Terrassa, juliol de 2016

POLS DE TERRES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES) )
Situacié: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacio: _MURIDS Gerard Sangra Feliu
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 Enal Toeni
Situacié: VEHICLES ALIENS | PROPIS DE L'OBRA nginyer tecnic

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13
10000045 Formacio 9/18
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci¢ i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions previes de desparasitacio i desratitzacid 24

10000102 Procediment previ de treball 24
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1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1.

1.2.

1.3.

Identificaci6é de les obres

Estudi basic de seguretat i salut de la Memoria Valorada per a la reparacié de voreres en diferents
punts de la ciutat de Terrassa.

Objecte

Aguest Plec de Condicions de [I'Estudi de Sequretat i Salut comprén el conjunt

d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla

de Sequretat i Salut del Contractista com a

document de Gestié Preventiva (Planificaci6, Organi

tzacid, Execucié i Control) de I'obra, les

diferents proteccions a emprar _per la reduccié dels

riscos _(Mitjans Auxiliars _d’Utilitat

Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equi

ps de Proteccié Individual), Implantacions

provisionals per a la Salubritat i Confort dels tre

balladors, aixi com les técnigues de la seva

implementacié a I'obra i les gue hauran de manar I’

execucio de gualsevol tipus d’instal-lacions i

d’obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especi

ficaciod no inclosa en aguest Plec, es tindran

en compte les condicions técniques que es derivin d

‘entendre com a normes d’aplicacio:

- Tots aquells continguts al:

. Plec General de Condicions Teécniques de [I'Edificacié”, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura’. (cas d'Edificacio)

. “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacio d'Obres de I'Estat™ i
adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas
d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnologiques de
I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat I Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO",
I'Estudi de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives
adequades als riscos que comporta la realitzacio de I'obra, contenint com a minim els seglents
documents:
Memoaria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se
0 que la seva utilitzacio es pugui preveure; identificacio dels riscos laborals que puguin
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ser evitats, indicant a l'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho; relacié
dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin
mesures alternatives.

3
D
o

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tecniques propies de l'obra que es
tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relaci6 amb les
caracteristiques, I's i la conservacio de les maquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.

On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicio i
comprensid de les mesures preventives definides a la Memaria, amb expressié de les
especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

Quantificacié del conjunt de despeses previstes per I'aplicacié i execuci6 de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Pressupost:

Compatibilitat i relacié entre els esmentatsd  ocuments

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execuci6 d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que lintegren, coherents amb el contingut del
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o
reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els terminis i circumstancies
socio-técnigues on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén d’obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut son informatius, i estan constituits
per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d'interpretacio, els
Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié6 fonamentada de I'Autor de
'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades
gue se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement
d’informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
I'Estudi de Seguretat i Salut.



Si hi hagués contradicci6 entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas
d’incloure’s aguestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte,
té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdés documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i
aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

2.1.

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Acci6é Preventiva (Art. 15 a la
L. 31/1995) :

— Evitar els riscos.

— Avaluar els riscos que no es poden evitar.

— Combatre els riscos en el seu origen.

— Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de
treball, com també a l'eleccid dels equips i els metodes de treball i de produccid, amb
I'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

- Tenir en compte I'evoluci6 de la técnica.

— Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

— Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica,
l'organitzacié de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels
factors ambientals al treball.

- Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual.

— Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona,
fisica o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva posterior

alienacio, lliurament o cessi6 a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Promotor:

- Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan

sigui necessari 0 es cregui convenient.

— Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacio i informacié prévia necessaria per I'elaboracio del
Projecte i redaccio de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les

modificacions pertinents.

— Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
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fases d'elaboracio del projecte i de preparacio de I'obra.
Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovaci6 del Pla de Seguretat
i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la

Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

La designacio dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les
seves responsabilitats.

Gestionar I'"*Avis Previ* davant I'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicencies i
autoritzacions administratives.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes

mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Sequretat i Salut sera als efecte s del present Estudi de Seguretat i Salut,
gualsevol persona fisica legalment habilitada pels Seus_coneixements _especifics i gue
compti amb titulacié académica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcio,
estudi i elaboracio del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6 d’'Obra o Direccié
Facultativa/Direccio d’Execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
I'elaboraci6 del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matéeria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, sén les seglents:

17. Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui
en consideracio els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i Salut”
(Art. 15 ala L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzaci6 amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o
successivament.

e) Estimar la duracié requerida per l'execucio de les diferents feines o fases de
treball.

18. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcio, estudi i elaboracié del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
basic, aixi com les previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar I'aplicacio del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de
Seguretat i Salut.



Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de l'obra, segons
el R.D. 1627/1997, son les segients:

. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

- En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzaci6 amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultania o successivament.

- En l'estimacié de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de
treball.

. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autdnoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de I'Acci6 Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les
tasques o activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccio:

. El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

. L'eleccio de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacié de les vies o zones de desplacament o
circulacio.

. La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les

instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de I'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

. La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

. La recollida dels materials perillosos utilitzats.

. L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.

. L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

. La informacid i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms.

. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es
realitzi en I'obra o a prop del lloc de I'obra.

. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les

modificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié
quan no calgui la designacié de Coordinador.

. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacio correcta dels metodes de treball.

. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execuci6 de l'obra respondra davant del
Promotor, del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de la
Sinistralitat Laboral, en col-laboracio estricta amb els diferents agents que intervinguin a
I'execucié material de I'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim
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patré i responsable de la gestio constructiva de la promocié de I'obra, a fi que aquest prengui, en
funcié de la seva autoritat, la decisié executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcci6 d'Obra o Direccié
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la
normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracio del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres documents
tecnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Projectista:

e Tenir en consideracioé els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Accio Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tecniques i d'organitzacid que puguin afectar a la planificacié dels
treballs o fases de treball durant I'execucié de les obres.

» Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccid d’Obra o Direccié
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estéetics, urbanistics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar l'adequacio al
fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més I'execucié material de la
mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de
l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director
d’'Obra, contant amb la col-laboraci6 del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra,
nomenat pel Promotor.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Director d’Obra:

e Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura
projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

e Si dirigeix I'execucid material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzacid dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzaci6 dels treballs, els materials,
la correcta execucio i disposicié dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis
Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacio, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Seguretat
i Salut.

« Resoldre les contingéncies que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
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Assistencia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis
Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

e Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adequin a les
disposicions normatives contemplades a la redaccio del Projecte i del seu Estudi de Seguretat
i Salut.

e Subscriure ’Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant préviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut I'existencia prévia de I'’Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat
i Salut del contractista.

e Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.

e Conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d'obra i de Seguretat i
Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

e Les instruccions i ordres que doni la Direccio d'Obra o Direccio Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

e Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memadria de
Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

Contractista o constructor (empresari principa ) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvencia i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb
subjecci6 al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva

execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacio aplicable i a les instruccions del
Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les

condicions preventives de la sinistralitat laboral i lI'assegurament de la qualitat,
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
19. Tenir acreditacio empresarial i la solvéncia i capacitacio tecnica, professional i economica

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
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que I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

Designar al Cap d’Obra que assumira la representacié técnica del Constructor (i/o

Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de

tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de l'obra dins

dels limits establerts en el Contracte.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut

del Projecte. ElI Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora

corresponents a la seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i

presentar-los a I'aprovacio del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I'’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I'Acta de Replanteig o comencament i I'Acta de Recepcié de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en

I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

e« Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).

e Complir la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials
previstes en larticle 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en
consequéencia complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions minimes
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucié de I'obra.

. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autdbnoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucio de I'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié6 amb les

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autdbnoms que
hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les

consequencies que es derivin de lincompliment de les mesures previstes al Pla, als

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.

» Abans de linici de I'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que

acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la
planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en
matéria d’'informacié i formacié respecte als treballadors que hagin de prestar servei a
I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a I'obra
han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor sera responsable de la correcta execucio dels treballs mitjancant I'aplicacié
de Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans
auxiliars fets servir a I'obra.
El Contractista principal facilitara per escrit a I'inici de I'obra, el nom del Director Técnic,
que sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcci6é Facultativa. El Director



Técnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada
funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construccio
a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelacié de representacio del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.
Sera responsabilitat del Contractista i del Director Tecnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat
en el seu cas, lincompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de
conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), aixi com de l'especifica vigilancia i supervisio de seguretat, tant del personal propi
com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu
laboral, formacié, informacié i capacitacié del personal, conservacié i reposicio dels
elements de proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de
Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,
caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de
les zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs de treball, bastides, apuntalaments,
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels
treballs constructius, seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacié, mesures
auxiliars i equips de treball en general, distancia i localitzaci6é d'estesa i canalitzacions de
les companyies subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i
d’'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria
i hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d'estar present a l'obra durant la
realitzacio de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra
designada a l'efecte, s'entendra que [|'Encarregat General és al mateix temps el
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista,
amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectaci6 de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en
el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i sera
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers,
tant per omissié com per negligéncia, imprudéncia o impericia professional, del personal
al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autbnoms que
intervinguin a I'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d’'Obra o Direccié Facultativa, seran
normalment verbals, tenint for¢ca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’Incidéncies.

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director
Técnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencié
0 els representants del Servei de Prevencid (propi o concertat) del Contractista i/o
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot alldo que consideri
d'intereés per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de
I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplacaments
alo des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o
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Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.

. També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i
proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la
intromissid incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i
I'organitzacié de zones de pas amb destinacid als visitants de les oficines d'obra.

. El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergencia per a I'obra,
en previsio d'incendis, pluges, glagcades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius sense
autoritzacié escrita de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa.
. La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris

especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’operador de grua mobil i en
altres casos I'acreditacié que correspongui, sota la supervisioé d'un técnic especialitzat i
competent a carrec del Contractista. EI Coordinador rebra una copia de cada titol
d'habilitacié signat per l'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza
I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en
concret.

. Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessié del carnet de gruista segons
I'Instruccioé Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel
organ competent o en el seu defecte certificat de formacié emés per entitat reconeguda;
tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui
garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

. El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessi6 del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix
haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i
cadascunes de l'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4",

Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjecci6 a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de
realitzar determinades parts o instal-lacions de l'obra.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

e Aplicar els Principis de I'Acci6 Preventiva que es recullen en larticle 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques 0 activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix lI'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execucio de I'obra.

e Complir les obligacions en materia de prevencié de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

» Ajustar la seva actuacio en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, participant, en particular,
en qualsevol mesura d'actuacio coordinada que s'hagi establert.

. Utilitzar els equips de treball d'acord amb alld disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio
dels equips de treball per part dels treballadors.

» Escollir i utilitzar els equips de proteccié individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de
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proteccio individual per part dels treballadors.

» Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant I'execucio6 de 'obra i de la Direccié d’Obra o Direcci6 Facultativa, si n'hi ha.
¢ Els treballadors autonoms hauran de complir alldo establert en el Pla de Seguretat i Salut

(PSS):

e La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que
I'empresari Contractista posa a disposicio dels seus treballadors.

« Els autdbnoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han
d'utilitzar equipament de proteccio individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccid col-lectiva instal-lats a l'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autdnom que realitzara de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alié, amb subjecci6 a
un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de
desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador:

e El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

e El deure d'indicar els perills potencials.

» Té responsabilitat dels actes personals.

e Té el dreta rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relaci6 a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

e Té el dret a la consulta i participacid, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenci6 de
Riscos Laborals.

» Téeldreta adregar-se a l'autoritat competent.

e Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva integritat i la
dels seus companys o tercers aliens a I'obra.

e Téeldretde ferusiel fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la
seva permanencia a I'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretacio dels documents vinculants en mat  eria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d’altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en materia de
Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segiient:

» Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
* Bases del Concurs.

3.2.
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* Plec de Prescripcions per la Redaccio dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.

¢ Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

* Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

* Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant 'Execucié material de I'Obra,
pel Coordinador de Seguretat.

¢ Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

» Pla d'Acci6 Preventiva de I'empresari-contractista.

* Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista
per I'obra en questio.

¢ Protocols, procediments, manuals i/o0 Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mutuament explicatius, pero en el cas d’ambigiitats o discrepancies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’'Obra qui, despres de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I's de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui després de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la
seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que
hagués estat executat pel Contractista sense préevia autoritzacié del Director d'Obra o del
Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d’'Obra i el
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqiiencies de
les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel
seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d’aplicar les mesures
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la praxi
habitual de la Seguretat Integrada en la construccio, que siguin manifestament indispensables per
dur a terme I'esperit 0 la intencié posada en el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut, si no que
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix
caracter contractual que si s’hagués recaollit en tots.

Vigencia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestio preventiva d’adaptacio de la seva propia “cultura preventiva
interna d’empresa’ el desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut
per I'execucié material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la
declaracié expressa de subsisténcia, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del
Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris
dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.



3.3.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador
de Seguretat i Salut amb posterioritat a I'Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la
consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant,
vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de
l'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus
medis, métodes d'execuci6 i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA”, realitzat
de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS™ (Arts. 1, 2 ap.
1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols seguents
amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

Ubicacié dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situacio i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
- Edificacions veines existents.
- Servituds.

Planols en planta d'ordenaci6 general de I'obra, segons les diverses fases
previstes en funcio del seu pla d’execucid real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contencio, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicacio d'instal-lacions d’'implantacié provisional per al personal d'obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori 0 Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
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- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes iresidus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.
- Ubicacio de maquinaria fixa i ambit d’influencia previst.
- Aparells de manutencié mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccié de fluids.
- Estacio6 de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o seleccié d’'arids.
- Circuits de circulacio interna de vehicles, limits de circulaci6 i zones d’aparcament. Senyalitzacié
de circulacio.
- Circuits de circulacid interna del personal d'obra. Senyalitzacio de Seguretat.
- Esquema d'instal-laci6 electrica provisional.
- Esquema d'instal-lacié d'il-luminacié provisional.
- Esquema d'instal-lacié provisional de subministrament d’'aigua.

Planols en planta i seccions d’instal-lacié de Sistemes de Proteccié Col-lectiva.
(*) Representacio cronologica per fases d’execucio.

- Protecci6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de facanes:

- Ubicaci6 de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
facana en avancament simultani a I'execucio d'estructura fins l'acabament de
tancaments i coberta.(*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent

- Ubicacio i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Ubicacio6 i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicacio6 i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Ubicacio6 i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.
- Proteccio en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicacio i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales (*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent.

- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers
d'escales.

- Protecci6 en previsié de caigudes de persones 0 objectes des de buits horitzontals de patis de
llums, xemeneies, buits d’'instal-lacions i encofrats.

- Ubicaci6 i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol
perimetral (*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent en forjat



- Ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d'estructura amb ubicaci6 i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicacio i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal-lacions,
arquetes i registres provisionals.

- Ubicacio6 i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

» Passarel-les (ubicaci6 i elements constitutius).

» Escales provisionals.

e Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits.

» Abalisament i senyalitzacio de zones de pas.

» Condemna d'accessos i proteccions en contencié d’'estabilitat de terrenys.

« Ubicacié de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

e Sagola de cable per a ancoratge i liscament de cinturé de seguretat en perimetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'is i manteniment
posterior de I'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de facana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.

- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccio i
evacuacio d’'equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- Escales de gat amb enclavament d’'accessos i equipament de Sistema de Proteccio
Col-lectiva.

- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en facanes, xemeneies, finestrals i
patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d'incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacié interna d’'accidentats (*).
- Planol de carrers per a evacuacio d’accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d’'accidentats en obres aillades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES",
facilitat per la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent
(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

3.5.
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d'estar
permanentment a I'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicio de la
Direccié d’'Obra o Direcci6é Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autdonoms,
Técnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en
el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que
considerin adient respecte. Efectuada una anotacié el Llibre, el Coordinador de Seguretat en fase
d’execucié d’'obra o, quan no sigui necessaria la dessignacié d'aquest, la Direccié Facultativa,
hauran de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

En cas que I'anotaci6 es refereixi a qualsevol incompliment de les adverténcies o observacions

préeviament anotades en el Llibre, aixi com en el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i
salut, s'’ha de remetre una coOpia a la Inspeccié de Treball i Segu retat Social en el termini de 24
hores . Igualment, s'ha d'especificar si I'anotacié efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o
observacié anterior, o si, per contra, es tracta d'una observacié nova.

| "Conveni de Prevencio i
matéria de Seguretat

Caracter vinculant del Contracte o document de
Coordinacié" i documentacioé contractual annexa en

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (0 el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d'Obra o Direccio
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencio, podra ésser elevat a escriptura publica
a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes
les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be
designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacio contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referencia,
constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les
gue s’estableixin expressament mitjancant contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra
validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no sera
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué incorri 0 assumeixi el
Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisio dels
mateixos, llevat que tal rendncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per
les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol
altre recurs prescrit per la llei.

Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacio de la documentacié
contractual vinculant en materia de Seguretat, sera competencia de la jurisdiccié civil. No obstant,
es consideraran actes juridics separables els que es dicten en relaci6 amb la preparacio i



adjudicacio del Contracte i, en consequencia, podran ser impugnats davant I'ordre jurisdiccional
contenciés-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccio.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

4.1.

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redaccié de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser
d’aplicacié.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relaci6 de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caracter tecnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

. Convenis col-lectius.

. “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de diciembre de
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de
1966)”". Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

. “Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5,
7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de
1972)" i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

. “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16
de marzo de 1971)", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989
(BOE 2 de noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D.
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D.
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D.
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i “R.D.
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

. “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)".
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".
. “Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de

28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)", “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada parcialment
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

. “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

. “Establecimiento de modelos de natificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

. “Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
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sobre Utilizacion del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT), adoptado
en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre
de 1995)". Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE
de 26 de septiembre de 1995)".

“Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)" i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”". Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de
abril (BOE 1 de mayo de 1998)”" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden TAS/2947/2007
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
gue comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D. 1627/1997
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les
obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre
de 1999)".

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de
2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE
112 de 10 de mayo de 2001)". Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de
2004)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccién
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".



“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
(BOE 10 de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
prevencion de laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales (BOE 31
de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades
de prevencié i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el diposit de les
comunicacions de designacié de delegats i delegades de prevencié i de constitucié dels
comites de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7
d’'octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funciéon de sus propiedades
de reaccion y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los
tineles de carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion
(BOE 250 de 19 de octubre)”.

“Ley orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23 de marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 204 de 25
de agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacio del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)".

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacio del Registre d'empreses sancionades per
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infraccions molt greus en materia de prevencio de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en
relacién con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,
de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o0 que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

“Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en obras de construccion (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n° 276/2010 de la Comision, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacidon y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para
lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestannicos)."

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a radiaciones oOpticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacion y
manipulacion de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de
6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre
la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevencion.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.”

. "Reglamento (UE) n°® 109/2012 de la Comisién, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacidon y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

. "Reglamento (UE) n® 125/2012 de la Comision, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)."

. "Reglamento (UE) n® 412/2012 de la Comisién, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)."

. "Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de proteccion
civil ante el riesgo quimico."

. "Reglamento (UE) n° 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relaciéon al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la
restricciéon de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

. "Reglamento (UE) n°® 835/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

. "Reglamento (UE) n° 848/2012 de la Comisién, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

. "Reglamento (UE) n°® 847/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la
restricciéon de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

Condicions ambientals

. Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

. Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i
vigilancia médica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de juliol de 1987).

. “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

. “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biol6gicos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".
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“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de
24 de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)”
i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de
marzo de 2002)". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

“Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.
(BOE 11 de marzo de 2006)".

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acuUstica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)".

is

Ordenances municipals.

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)".
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié dincendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 24 de Febrer de 2003).

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al
fuego. BOE num. 37 de 12 de febrero”.

acions electriques

“Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968)". Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”". Es deroga amb efectes de
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".
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. “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

. Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment
de les distancies reglamentaries d’'obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

. “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre
de 1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de
2000)".

. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccio del
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

. “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de
2001)".

. Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament
eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

. “Reglamento electrotécnico de baja tensién. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de

septiembre de 2002)".

. “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tension,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

. “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad
en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01
a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

. “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

Equips i maquinaria

. “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsién hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

. “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada per “Orden de 7 de marzo
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

. “Reglamento de recipientes a presiéon. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990
(BOE de 28 de noviembre de 1990)".

. “Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997
(BOE de 30 de septiembre de 1997)".

. “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién
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de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacién de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)".
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de
abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizaciéon (BOE de 23 de abril
de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE
de 7 de agosto de 1997)". Maodificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre
de 2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
(BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de
11 de octubre de 2008)".

“Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalaciéon de ascensores con maquinas en
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobo el Reglamento
de aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)".

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
maquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y
homologacién de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio
de 2010 sobre equipos a presién transportables y por la que se derogan las Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008,
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en
servicio de las maquinas, para incluir los riesgos de aplicacién de plaguicidas.”
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Instruccions Tecniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de incendio” Orden de 31
de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificacio: “Orden de 26 de octubre de
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio
de 1985)", “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)" i “Orden
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de
octubre de 1987)". Modificacio: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de
1988)". “Autorizacion de instalacién de ascensores con maquina en foso. Resolucion de 10 de
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". “Autorizacion de la instalacion de
ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de
1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Grlas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencion. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9
de junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacién y manutencidn, referentes a gruas
moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion utilizados.
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP)”".

Equips de protecci6 individual

“Comercializacion vy libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per “OM de
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la
“Resolucién de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", “Resolucion de 18 de
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de
29 de junio de 1999)", “Resolucion de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de
2000)" i “Resolucion de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (BOE de 8 de marzo de
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

“Decision de la Comisién, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra
particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del
Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el nimero C(2006) 777]".

Normes Técniques Reglamentaries.
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Senyalitzacio

. “Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

. “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

. Normes sobre senyalitzacio d'obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU?”.

Diversos

. “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas

complementarias, relativas a los capitulos 1V, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per “Orden de 29 de
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de
agosto de 1994)".

. “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacién y Homologacion de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

. “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Maodificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de
12 de marzo de 2005)" i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de diciembre de 2007)".
Complementada per la “Resoluciéon de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
2005)", “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", “Orden PRE/672/2006 (BOE
de 11 de marzo de 2006)" i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

. “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE
de 21 de noviembre de 2002)".

. “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la “Orden de 29
de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

. “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su naotificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

. “Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccién General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccién (BOE de 17 de agosto de 2007)".

. Convenis col-lectius.

. “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

. "Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,

aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
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ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

5.CONDICIONS ECONOMIQUES

Criteris d'aplicaci6

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construccid, la
necessitat d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi de Seguretat
i Salut, i per conseqient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a I'aplicacio i execucio de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el
conjunt de “despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracio
unitaria d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides algades en els casos d'elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla
de Seguretat i Salut, prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que aixé no suposi
disminucié de I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut.
A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de
'obra com un capitol més del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’'inclouran en el pressupost de I'Estudi de
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucié professional dels treballs, conforme a
les normes reglamentaries en vigor i els criteris tecnics generalment admesos, emanats dels
organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a
Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguret  at i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’ hauria d'estar inclos en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccio, es precisa I'establiment
d’'un criteri respecte a la certificacio de les partides contemplades en el pressupost del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d'obra.

Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

5.4.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any
des de la seva adjudicacid, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de
Seguretat, mitjancant els indexs o férmules de caracter oficial que determini I'0rgan de contractacio,
en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s'aprova
el text refos de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Penalitzacions per incompliment en matériade S  eguretat

La reiteracié _d'incompliments en [l'aplicacié dels ¢ ompromisos__adquirits_en_el Pla_de
Sequretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coo __ rdinador de Seguretat i Salut i dels restants
components de la Direccié d’Obra o Direccié Faculta _ tiva, per accié_u omissié del personal
propi_i/o_Subcontractistes i Treballadors Autdonoms contractats _per_ell, duran aparellats
conseguentment per el Contractista, les segients Pe nalitzacions:

1- MOLTLLEU
2- LLEU

3- GREU

4.- MOLT GREU
5-  GRAVISSIM

3% del Benefici Industrial de I'obra contractada

20% del Benefici Industrial de I'obra contractada

75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

Paralitzaci6 dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de l'obra contractada +  Peérdua

d’homologaci6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.

Previsions del Contractista a I'aplicacié de les Técniques de Seguretat

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Tecniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Técniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:
- Tecnigues analitiques de seguretat

Les Tecniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos
i larecerca de les causes.

Previes als accidents.-
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- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-
Notificacié d'accidents.

Registre d'accidents
Investigacio Tecnica d'Accidents.

Técniques operatives de seguretat.

Les Técnigues Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'accié correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de Tecniques Operatives sobre

El Factor Tecnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzaci6

El Factor Huma:

- Test de Seleccié prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accié de grup

- Disciplina

- Incentius

Condicions Técniques del Control de Qualitatd e la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els
documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacié fets servir a
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la Sinistralitat
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

e Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.

» Programa Basic de Formacioé Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

« Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a l'estructura de gestid
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencio.

6.3.
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« Comite i/o Comissions vinculats a la Prevencio

« Documents vinculants, actes i/o memorandums.

e Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
e Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de 'Empresa
materia de Seguretat i Salut

Contractista competents en

El comité o les persones encarregades de la promocid, coordinacié i vigilancia de la Seguretat i
Salut de I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de
l'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relaci6 amb
'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existeéncia d'un Servei Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat)
com a departament staff depenent de I'Alta Direcci6 de I'Empresa Contractista, dotat dels
recursos, medis i qualificacio necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios
de Prevencion™. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del Departament Tecnic de
Seguretat i Salut de la Mutua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenci6 que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié técnica preventiva pel correcte
compliment de la seva important missié.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,
haura de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en
aquesta obra.

L'obra disposara de Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori
als responsables técnics (i conseqiientment de seguretat) de I'empresa constructora en matéria
preventiva, aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicacio de la seva composicio i temps de dedicacié a aquestes funcions.

Obligacions de I'Empresa Contractista competen  t en matéria de Medicina del

Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencié, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentaci6é oficial, sera I'encarregat de vetllar per les
condicions higieniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions mediques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que
estara degudament assenyalada i contindra alld disposat a la normativa vigent i es revisara
periddicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com
les funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del termini de
durada de les condicions particulars de la seva contractacié, haura d'haver passat un
reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenvyalat a la vigent reglamentacio

al respecte, com a minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit
per Matua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié
cronologica a les materies de la seva competencia:

- Higiene i Prevencié al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Medica.

- Educaci6 sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competencies dels Col-laboradors Prevencionist  es a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra
es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat),
considerant-se en principi I'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a
complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del
Contractista. EI seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de
Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié
de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacio dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més sera I'encarregat del control de la dotacié de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de
'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Técnics de les Empreses
participants a cada fase d'obra, aquesta “comissié’™ es reunira com a minim mensualment, i sera
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevencié
(propi o concertat).

Competencies de Formacio en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi
un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si
son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o
aparells d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS

EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES

7.1.

7.2.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Definicié i caracteristiques dels Equips, Maqu  ines i/o Maquines-Ferramentes
- Definicié

Es un conjunt de peces 0 drgans units entre si, del s quals un al menys és mobil i, en el seu
cas, d'organs d’accionament, circuits de comandamen t i de poténcia, etc., associats de forma
solidaria_per _a una_aplicaci6 determinada, en parti__ cular destinada a la transformacio,
tractament, desplacament i accionament d’un materia l.

El terme equip i/0 maguina també cobreix:

. Un_conjunt de_ maquines gque estiguin disposades i Si guin_accionades per a funcionar
solidariament.
. Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la fu ncié _d’'una _maquina, que es

comercialitza en condicions gue permetin al propi o perador, acoblar a una maquina, a
una serie d’elles 0 a un tractor, sempre gue aguest equip no sigui una peca de recanvi o
una ferramenta.

Quan I'equip, maquina i/o_maquina ferramenta dispos i_de components de seguretat gue es
comercialitzin per separat per a garantir una funci 0 de seqguretat en el seu Us normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Sequr  etat i Salut la consideracié de Mitja
Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

- Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilitzacio, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencié, instal-lacié i
utilitzacio, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica siguin
exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els
planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant ajustats a les normes
UNE que li siguin d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

. Nom del fabricant.

. Any de fabricaci6, importacio i/o subministrament.

. Tipus i nimero de fabricacié.

. Poténcia en Kw.

. Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d’Us d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'eleccio, utilitzacio, emmagatzematg e i manteniment dels Equips,
Maquines i/o Maquines-Ferramentes

- Eleccié d'un Equip
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Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

- Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Son les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions

minimes de Seguretat i Salut per a la utilitzacio pels treballadors dels Equips de treball:

- Emmagatzematge i manteniment

. Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu™.
. Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 25°C.

- L'emmagatzematge, control d'estat d'utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i rebut,
per un responsable técnic, delegat per I'usuari.

Normativa aplicable

— Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

. Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. NUm. L 183, de 29/6/89), modificada per les
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE,
de 14/6/93 (D.O.C.E. Num. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Num. L 220,
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la Directiva
98/37/CE (D.O.C.E. NUm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins '1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

. Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.

. Maquines per a elevacio o desplagcament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins
'1/1/97.

Area de Territori i Sostenibilitat
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. Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissié

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.
. Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

. Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de
tensio (D.O.C.E. Num. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 1'1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins '1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d'11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

. Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre recipients a pressié simple (D.O.C.E. Nom. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. NUm. L 270 de
2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

. Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Nim. L 139, de 23/5/89),
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. NUm.
L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Num. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de
9/3/99 (D.O.C.E. Nam. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de mar¢ (B.O.E. d’'1/4/94), modificat pel Reial
Decret 1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E.
de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins 1'1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

. Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximaci6 de les legislacions dels
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Niam. L 196, de 26/7/90), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins '1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

. Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacio de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. NUm. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

. Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximaci6 de

les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E. Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

. Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic,
relatives a l'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de
I'emissio sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccié.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
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Entrada en vigor: En funci6 de cada directiva.
Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

. Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de 'Annex | i els apartats 2 i 3 de 'Annex II,
que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacio restringida

. Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologaci6 de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MSG-SM-1
del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o
sistemes de proteccid, usats (B.O.E. d'11/5/91).

. Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria
MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d’Elevacié i Manutencio referent a Carretons automotors
de manutencié (B.O.E. de 9/6/89).

. Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E.
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per
I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

. Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccid Tecnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d'elevacié i Manutencid, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

. Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la
Instruccié6 Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d'elevacio i
Manutencio, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

. Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
materia de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
. Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene

en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. SIGNATURES

Gerard Sangra Feliu
Enginyer Técnic
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Annex 3. Justificacio de preus

Memoria valorada de la reparacio de voreres a diferents punts de la ciutat



Meméria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 1
MA D'OBRA
CoDI |UA | DESCRIPCIO PREU
A0121000 h  Oficial 1a 20,92 €
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 20,92 €
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 20,92 €
A012P000 h | Oficial 1a jardiner 30,65 €
A012P200 h | Oficial 2a jardiner 28,71 €
A0137000 h | Ajudant col-locador 19,48 €
A013P000 h | Ajudant jardiner 27,21 €
A0140000 h ' Manobre 18,71 €
A0150000 h | Manobre especialista 19,31 €

Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 2
MAQUINARIA
| cobl UA | DESCRIPCIO PREU
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 18,88 €
C1313330 h | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 56,95 €
C133A030 h | Compactador duplex manual de 700 kg 13,98 €
C1501700 h ' Cami6 per a transport de 7 t 35,68 €
C1502E00 h | Cami6 cisterna de 8 m3 47,06 €
C1503000 h | Cami6 grua 50,82 €
C1503300 h | Camio grua de 3t 48,15 €
C150MC30 h | Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre 15,74 €
brag articulat per a una alcaria de treball de 16 m , sense
operari
C1704200 h | Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,64 €
C1705510 h | Formigonera de 100 | per a formigé cel-lular 1,59 €
C1705600 h | Formigonera de 165 2,02 €
C1705700 h ' Formigonera de 250 | 3,27 €
€2001000 h | Martell trencador manual 4,12 €
€2005000 h | Regle vibratori 5,58 €
C200B000 h | Talladora amb disc de carborandum 4,25 €
CR11B700 h | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 51,93 €
desbrossador
CRE23000 h | Motoserra 3,54 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

MATERIALS

CoDI |UA | DESCRIPCIO

B0111000 m3 | Aigua

B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters

B0312010 t | Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons

B0332Q10 t | Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima
20 mm, per a formigons

B0512401 t | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B051E201 t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B0532310 ka | Calg aéria CL 90

B064300B m3  Formig6 HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |

BO64E26C m3 ' Formigd HM-30/P/20/I+E de consisténcia plastica, grandaria
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié I+E

BOGNN14C m3  Formigd d'Us no estructural de resisténcia a compressio15
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B0710150 t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250 t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel,
de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2

B2RA71HO t | Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus de
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SB0 t | Deposicié controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TDO t | Deposici6 controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B7521000 ka | Cautxa liquid sintétic, per a impermeabilitzacions

B7B151F0 M2 Geotéxtil format per feltre de poliéster no teixit, lligat
mecanicament de 200 a 250 g/m2

B96512D0 m  Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccid
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a
flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

Pag: 3 JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 4
MATERIALS
PREU | CODI UA | DESCRIPCIO PREU
1,42 € B9652AD0 m | Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccio 8,59 €
normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
21,85 € classe resistent a 'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340
22,39 €
B97422A1 U | Pega de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 c¢m, per a 0,73 €
22,37 € rigoles
BYE13100 M2 | Panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,80 €
117,66 € .
BIG8RAO1 M2 PAVILAND DRENANT O EQUIVALENT PER A FORMACIO 21,60 €
DE PAVIMENT DRENANT PER A ESCOCELLS
182,42 €
BQ21BC60 U | Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de 55,26 €
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer
0,10 €
BQ421531 u | Pilona de fosa acabat amb proteccié antioxidant, de seccié 220,40 €
65,36 € circular, de 900 mm d'al¢aria, amb forat longitudinal, per a
col-locacié encastada
BR41362B U | Aesculus hippocastanum de perimetre de 18 a 20 cm, amb 116,50 €
83,96 € pa de terra de diametre minim 57 cm i profunditat minima
39,9 cm segons formules NTJ
BRZ21810 U | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccid 4,86 €
62,70 € circular, de 8 cm de diametre i 2,4 m de llargaria
BRZ22510 U | Abragadora regulable de goma o cautxd per a aspratges 0,41 €
37,94 €
34,72 €
6,86 €
51,26 €
96,81 €
3,67 €
0,93 €
5,85 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
cobl |UA | DESCRIPCIO PREU
D060MO0B2 m3 ' Formigd de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:4:8, Rend.: 1.000 86,16 €
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granitica de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 250 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,31000 = 17,37900
Subtotal... 17,37900 17,37900
Maquinaria:
C1705700 h | Formigonera de 250 | 0,450 R x 3,27000 = 1,47150
Subtotal... 1,47150 1,47150
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,180  «x 1,42000 = 0,25560
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 0,650  x 22,39000 = 14,55350
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima 1,550  x 22,37000 = 34,67350
20 mm, per a formigons
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R segons 0,150  «x 117,66000 = 17,64900
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 67,13160 67,13160
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,17379
COST DIRECTE 86,15589
COST EXECUCIO MATERIAL 86,15589
D0701821 m3 | Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L i Rend.: 1.000 99,12 €
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporci6 en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a compressio, elaborat
alobra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 /R x 19,31000 = 19,31000
Subtotal... 19,31000 19,31000
Magquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,02000 = 1,41400
Subtotal... 1,41400 1,41400
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200 X 1,42000 = 0,28400
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 1520  «x 21,85000 = 33,21200
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,380  «x 117,66000 = 44,71080
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 78,20680 78,20680
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,19310
COST DIRECTE 99,12390
COST EXECUCIO MATERIAL 99,12390

Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat
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ELEMENTS COMPOSTOS
| CODI UA | DESCRIPCIO PREU
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L, Rend.: 1.000 119,19 €
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcid
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,31000 = 20,27550
Subtotal... 20,27550 20,27550
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,725 IR x 2,02000 = 1,46450
Subtotal... 1,46450 1,46450
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200 X 1,42000 = 0,28400
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1530  x 21,85000 = 33,43050
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,200  «x 117,66000 = 23,563200
UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg | Calg aéria CL 90 400,000  x 0,10000 = 40,00000
Subtotal... 97,24650 97,24650
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,20276
COST DIRECTE 119,18926
COST EXECUCIO MATERIAL 119,18926
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PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI |UA | DESCRIPCIO PREU
E7B451F0 m2  Geotéxtil format per feltre de poligster no teixit lligat Rend.: 1.000 2,34 €
mecanicament de 200 a 250 g/m2, col-locat sense adherir
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 0,040 R x 20,92000 = 0,83680
A0137000 h | Ajudant col-locador 0,020 R x 19,48000 = 0,38960
Subtotal... 1,22640 1,22640
Materials:
B7B151F0 m2 | Geoteéxtil format per feltre de poligster no teixit, lligat 1,100  x 0,93000 = 1,02300
mecanicament de 200 a 250 g/m2
Subtotal... 1,02300 1,02300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01840
COST DIRECTE 2,26780
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,06803
COST EXECUCIO MATERIAL 2,33583
P-1 |F2191305 m  Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb Rend.: 1.000 4,37 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,100 R x 19,31000 = 1,93100
Subtotal... 1,93100 1,93100
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 R x 18,88000 = 0,94400
C1313330 h | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 R x 56,95000 = 1,36680
Subtotal... 2,31080 2,31080
COST DIRECTE 4,24180
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,12725
COST EXECUCIO MATERIAL 4,36905
P-2 | F2192C05 m  Demolicio de vorada amb rigola de formigé col-locada sobre Rend.: 1.000 4,93 €
formigd amb compressor i carrega amb mitjans mecanics
sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,130 /R x 19,31000 = 2,51030
Subtotal... 2,51030 2,51030
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,060 R x 18,88000 = 1,13280
C1313330 h | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,020 R x 56,95000 = 1,13900
Subtotal... 2,27180 2,27180
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PARTIDES D'OBRA
NUM | cobl UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 478210
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,14346
COST EXECUCIO MATERIAL 4,92556
P-3  F2194AK1 m2  Demolicio de paviment de formig, de fins a 20 cm de gruix i Rend.: 1.000 9,28 €
fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre
camid
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,300 R x 19,31000 = 5,79300
Subtotal... 5,79300 5,79300
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,080 /R x 18,88000 = 1,51040
C1313330 h | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,030 R x 56,95000 = 1,70850
Subtotal... 3,21890 3,21890
COST DIRECTE 9,01190
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,27036
COST EXECUCIO MATERIAL 9,28226
P-4 F2194JK1 m2 | Demolicid de paviment de panots col-locats sobre formigo, Rend.: 1.000 15,72 €
de fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m d'amplaria, inclos el tall
previ a la vorera i inclosa la demolici6 de la solera de
formig6, amb compressor i carrega sobre camid
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,500 R x 19,31000 = 9,65500
Subtotal... 9,65500 9,65500
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,205 IR x 18,88000 = 3,87040
C1313330 h | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,029 R x 56,95000 = 1,65155
C200B000 h | Talladora amb disc de carborindum 0,020 R x 4,25000 = 0,08500
Subtotal... 5,60695 5,60695
COST DIRECTE 15,26195
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,45786
COST EXECUCIO MATERIAL 15,71981
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PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI |UA | DESCRIPCIO PREU
P-5 |F219AJ20 m2 ' Demolicio de paviment de cautxu col-locats sobre terra, de Rend.: 1.000 11,32 €
fins a 40 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camid
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0,300 /R x 19,31000 = 5,79300
Subtotal... 5,79300 5,79300
Maquinaria:
€1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,200 /R x 18,88000 = 3,77600
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,025 R x 56,95000 = 1,42375
Subtotal... 5,19975 5,19975
COST DIRECTE 10,99275
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,32978
COST EXECUCIO MATERIAL 11,32253
P-6 | F21Q2501 Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus Rend.: 1.000 4,24 €
de formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la
runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0,140 /R x 19,31000 = 2,70340
Subtotal... 2,70340 2,70340
Magquinaria:
C1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,075 IR x 18,88000 = 1,41600
Subtotal... 1,41600 1,41600
COST DIRECTE 4,11940
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,12358
COST EXECUCIO MATERIAL 4,24298
P-7 | F21QQBO1 Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigo, i Rend.: 1.000 7,40 €
carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre
camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0,250 /R x 19,31000 = 4,82750
Subtotal... 4,82750 4,82750
Maquinaria:
€1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,125 IR x 18,88000 = 2,36000
Subtotal... 2,36000 2,36000

Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat
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PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 7,18750
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,21563
COST EXECUCIO MATERIAL 7,40313
P-8 | F21R12A5 U | Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m Rend.: 1.000 247,14 €
d'alaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
carrega sobre camio grua amb pinga, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h | Oficial 1a jardiner 1,500 /R x 30,65000 = 45,97500
A013P000 h | Ajudant jardiner 0,800 /R x 27,21000 = 21,76800
Subtotal... 67,74300 67,74300
Magquinaria:
C1503000 h | Cami6 grua 1,050 /R x 50,82000 = 53,36100
C150MC30 h | Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre 0,800 /R x 15,74000 = 12,59200
brag articulat per a una algaria de treball de 16 m , sense
operari
CR11B700 h | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 1,050 /R x 51,93000 = 54,52650
desbrossador
CRE23000 h | Motoserra 1,500 /R x 3,54000 = 5,31000
Subtotal.. 12578950 12578950
Materials:
B2RA9SBO t Deposicio controlada a planta de compostage de residus 0,150  «x 51,26000 = 7,68900
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TDO t Deposicié controlada a planta de compostage de residus de 0,400  x 96,81000 = 38,72400
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 46,41300 46,41300
COST DIRECTE 239,94550
DESPESES INDIRECTES  3,00% 7,19836
COST EXECUCIO MATERIAL 247,14386
P-9  F227TOOF m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio Rend.: 1.000 1,44 €
del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,031 R x 18,71000 = 0,58001
A0150000 h | Manobre especialista 0,020 R x 19,31000 = 0,38620
Subtotal. 096621 0,96621

Maquinaria:
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PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI |UA | DESCRIPCIO PREU
C133A030 h | Compactador duplex manual de 700 kg 0,031 R x 13,98000 = 0,43338
Subtotal... 0,43338 0,43338
COST DIRECTE 1,39959
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,04199
COST EXECUCIO MATERIAL 1,44158
P-10 |F2R5423A m3 | Transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestio de Rend.: 1.000 12,86 €
residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega
a maquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1501700 h | Camid per a transport de 7 t 0,350 R x 35,68000 = 12,48800
Subtotal... 12,48800 12,48800
COST DIRECTE 12,48800
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,37464
COST EXECUCIO MATERIAL 12,86264
P-11 | F2RA71HO m3  Deposicid controlada a dipdsit autoritzat de residus de Rend.: 1.000 10,25 €
formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA71HO t Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de 1450  x 6,86000 = 9,94700
formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 9,94700 9,94700
COST DIRECTE 9,94700
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,29841
COST EXECUCIO MATERIAL 10,24541
P-12 | F9365H11 m3 Base de formigd HM-20/B/20/l, de consisténcia tova i Rend.: 1.000 74,17 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camio6
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,150 R x 20,92000 = 3,13800
A0140000 h Manobre 0,150 R x 18,71000 = 2,80650
Subtotal... 5,94450 5,94450

Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 12
PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
Maquinaria:
€2005000 h Regle vibratori 0,110 /R x 5,58000 = 0,61380
Subtotal... 0,61380 0,61380
Materials:
B064300B m3 | Formigé HM-20/B/20/l de consisténcia tova, grandaria 1,000 X 65,36000 = 65,36000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 65,36000 65,36000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08917
COST DIRECTE 72,00747
DESPESES INDIRECTES  3,00% 2,16022
COST EXECUCIO MATERIAL 74,16769
P- 13 | F96512D5 m | Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid Rend.: 1.000 16,85 €
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasi6 H i classe resistent a
flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre
base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia
minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada
amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,150 R x 20,92000 = 3,13800
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,71000 = 4,67750
Subtotal... 7,81550 7,81550
Materials:
BOGNN14C m3 | Formigé d'is no estructural de resisténcia a compressio15 0,040 X 62,70000 = 2,50800
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710250 t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, 0,0021  x 34,72000 = 0,07291
de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
B96512D0 m | Vorada recta de formigd, monocapa, amb secci6 1,000 «x 5,85000 = 5,85000
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a
flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
Subtotal... 8,43091 8,43091
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11723
COST DIRECTE 16,36364
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,49091
COST EXECUCIO MATERIAL 16,85455
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 13
PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI |UA | DESCRIPCIO PREU
P- 14 | F9652ADD m  Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid Rend.: 1.000 29,81 €
normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a 'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col'locada sobre base de
formigé no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra piblica 0,250 R x 20,92000 = 5,23000
A0140000 h  Manobre 0,400 R x 18,71000 = 7,48400
Subtotal... 12,71400 12,71400
Materials:
BOGNN14C m3 | Formig6 d'ds no estructural de resisténcia a compressio15 0120  «x 62,70000 = 7,52400
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, 0,0032  «x 34,72000 = 0,11110
de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B9652AD0 m  Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccio 1,000  x 8,59000 = 8,59000
normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340
Subtotal... 16,22510 16,22510
COST DIRECTE 28,93910
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,86817
COST EXECUCIO MATERIAL 29,80727
P- 15 | F97422AA m | Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment Rend.: 1.000 9,80 €
de color blanc, de 20x20x4 cm, col-locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,200 R x 20,92000 = 4,18400
A0140000 h | Manobre 0,050 R x 18,71000 = 0,93550
Subtotal... 5,11950 5,11950
Maquinaria:
C1704200 h | Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,050 R x 1,64000 = 0,08200
Subtotal... 0,08200 0,08200
Materials:
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 0,001  «x 182,42000 = 0,18242
80305, en sacs
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, 00126  x 37,94000 = 0,47804
de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
B97422A1 u | Peca de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a 5000  x 0,73000 = 3,65000
rigoles
Subtotal... 4,31046 4,31046
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JUSTIFICACIO DE PREUS 14
PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 9,51196
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,28536
COST EXECUCIO MATERIAL 9,79732
P-16 F978FG41 m | Rigola sense desnivell de formigd HM-30/P/20/I+E, de Rend.: 1.000 5,12 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat
remolinat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,010 R x 20,92000 = 0,20920
A0140000 h Manobre 0,030 R x 18,71000 = 0,56130
Subtotal... 0,77050 0,77050
Materials:
B064E26C m3 | Formigd HM-30/P/20/I+E de consisténcia plastica, grandaria 0,050  x 83,96000 = 4,19800
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio I+E
Subtotal... 4,19800 4,19800
COST DIRECTE 4,96850
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,14906
COST EXECUCIO MATERIAL 5,11756
P-17 F9E1310G m2 ' Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, Rend.: 1.000 26,60 €
preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,450 R x 20,92000 = 9,41400
A0140000 h Manobre 0,250 R x 18,71000 = 4,67750
Subtotal... 14,09150 14,09150
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,001  x 1,42000 = 0,00142
B0512401 t | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,003  x 117,66000 = 0,35298
UNE-EN 197-1, en sacs
B9YE13100 m2 | Panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,000  x 7,80000 = 7,80000
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 11/B-L, 0,030  x 119,18926 = 3,57568
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporci6
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a l'obra
Subtotal... 11,73008 11,73008
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JUSTIFICACIO DE PREUS 15
PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI |UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 25,82158
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,77465
COST EXECUCIO MATERIAL 26,59623
P-18 | F9GBRAO1 m2 | Formaci6 de paviment drenant de 10 cm en escocell d'arbre Rend.: 1.000 130,87 €
amb sacs de dossificacié preparada i armat de malla de
polipropile, formacié de diametre de 25cm. de cautxi al
voltant de Il'arbre. Inclou la preparacio de l'escocell i
compactacié manual del terreny.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,500 R x 20,92000 = 10,46000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,71000 = 4,67750
Subtotal... 15,13750 15,13750
Maquinaria:
C1705510 h | Formigonera de 100 | per a formigé cel-lular 0,250 R x 1,59000 = 0,39750
Subtotal... 0,39750 0,39750
Materials:
B7521000 kg | Cautxu liquid sintétic, per a impermeabilitzacions 20,000  x 3,67000 = 73,40000
BIG8RAO01 M2 | PAVILAND DRENANT O EQUIVALENT PER A FORMACIO 1,660  x 21,60000 = 35,85600
DE PAVIMENT DRENANT PER A ESCOCELLS
Subtotal... 109,25600 109,25600
Partides d'obra:
E7B451F0 m2 | Geotéxtil format per feltre de poliéster no teixit liigat 1,000 x 2,26780 = 2,26780
mecanicament de 200 a 250 g/m2, col-locat sense adherir
Subtotal... 2,26780 2,26780
COST DIRECTE 127,05880
DESPESES INDIRECTES  3,00% 3,81176
COST EXECUCIO MATERIAL 130,87056
P-19 |FQ21BC65 U | Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de Rend.: 1.000 88,14 €
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
ancorada amb dau de formig6
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h | Oficial 1a 0,350 R x 20,92000 = 7,32200
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,71000 = 13,09700
Subtotal... 20,41900 20,41900
Maquinaria:
€2001000 h | Martell trencador manual 0,750 R x 4,12000 = 3,09000
Subtotal... 3,09000 3,09000
Materials:

Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

JUSTIFICACIO DE PREUS 16
PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
BQ21BC60 U | Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de 1,000  x 55,26000 = 55,26000
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer
DO60MOB2 m3 | Formigd de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum 1:4:8, 0079  «x 86,15589 = 6,80632
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granitica de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 250 |
Subtotal... 62,06632 62,06632
COST DIRECTE 85,57532
DESPESES INDIRECTES  3,00% 2,56726
COST EXECUCIO MATERIAL 88,14258
P-20 |FQ421531 U | Pilona de fosa acabat amb proteccié antioxidant de seccid Rend.: 1.000 239,58 €
circular, de 900 mm d'algaria, amb forat longitudinal,
col-locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a 'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h | Oficial 1a 0,300 R x 20,92000 = 6,27600
A0140000 h Manobre 0,300 R x 18,71000 = 5,61300
Subtotal... 11,88900 11,88900
Materials:
BQ421531 u | Pilona de fosa acabat amb proteccio antioxidant, de secci6 1,000  x 220,40000 = 220,40000
circular, de 900 mm d'algaria, amb forat longitudinal, per a
col-locacié encastada
D0701821 m3 | Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L i 0,0032  «x 99,12390 = 0,31720
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a compressid, elaborat
al'obra
Subtotal.. 22071720 220,71720
COST DIRECTE 232,60620
DESPESES INDIRECTES  3,00% 6,97819
COST EXECUCIO MATERIAL 239,58439
P-21 | FR3PAJO1 m3  Subministrament, transport i col-locacié de barreja de sol Rend.: 1.000 42,00 €
estructural en els escossells dels arbres a plantar, segons
composicié barreja de grava de 4-6 cm i compost (60% -
40%), pes de compost concentrat amb una capa de 10 cm
de terra extreta, neta
P-22 | FR41362B U | Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perimetre de Rend.: 1.000 120,00 €
18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm i
profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR41362B u | Aesculus hippocastanum de perimetre de 18 a 20 cm, amb 1,000  «x 116,50000 = 116,50000

pa de terra de diametre minim 57 cm i profunditat minima
39,9 cm segons formules NTJ
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JUSTIFICACIO DE PREUS 17
PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI |UA | DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 116,50000 116,50000
COST DIRECTE 116,50000
DESPESES INDIRECTES  3,00% 3,49500
COST EXECUCIO MATERIAL 119,99500
P-23 | FR61235A U | Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de Rend.: 1.000 72,07 €
18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del
coll de l'arrel), excavacio de clot de plantacié de 100x100x80
cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitucié total de terra de I'excavacio
per sol estructural, primer reg i carrega de les terres sobrants
a camié
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h  Oficial 1a jardiner 0,200 R x 30,65000 = 6,13000
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,350 /R x 28,71000 = 10,04850
A013P000 h | Ajudant jardiner 0,320 /R x 27,21000 = 8,70720
Subtotal... 24,88570 24,88570
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,300 /R x 56,95000 = 17,08500
C1501700 h | Cami6 per a transport de 7 t 0,300 R x 35,68000 = 10,70400
C1502E00 h Camid cisterna de 8 m3 0,200 /R x 47,06000 = 9,41200
C1503300 h Camié grua de 3 t 0,150 /R x 48,15000 = 7,22250
Subtotal... 44,42350 44,42350
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200 «x 1,42000 = 0,28400
Subtotal... 0,28400 0,28400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,37329
COST DIRECTE 69,96649
DESPESES INDIRECTES  3,00% 2,09899
COST EXECUCIO MATERIAL 72,06548
P-24 | FR93AJ01 m | Subministrament i col-locacié de barrera antiarrel acanalada, Rend.: 1.000 17,44 €
tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 60 cm de
profunditat per protegir i desviar les arrels de les
instal-lacions existents cap a baix.
P-25 |FR93PAJ02 U | Subministre i collocacié de sistema d'airejament d'arbre Rend.: 1.000 39,57 €
model Rootrain Urban Kit de la marca Greenleaf o
equivalent amb tap de plastic, adaptador i anellat de tub
perforat amb connector, totalment instal-lat al voltant de
I'arbre, a una profunditat de 3
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JUSTIFICACIO DE PREUS 18
PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
P-26 |FRZ22813 U | Subministrament, transport i col-locacié d'aspratge de fusta Rend.: 1.000 24,65 €
de castanyer de 8 cm de diametre i 2,4 m de llargaria, clavat
al fons del forat de plantacié 40 cm, i amb 2 abragadores
regulables de goma o cautxd
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h | Oficial 1a jardiner 0,228 R x 30,65000 = 6,98820
A013P000 h | Ajudant jardiner 0,228 R x 27,21000 = 6,20388
Subtotal... 13,19208 13,19208
Materials:
BRZ21810 U | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccid 2,000 «x 4,86000 = 9,72000
circular, de 8 cm de diametre i 2,4 m de llargaria
BRZ22510 u | Abragadora regulable de goma o cautxu per a aspratges 2,000 x 0,41000 = 0,82000
Subtotal... 10,54000 10,54000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19788
COST DIRECTE 23,92996
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,71790
COST EXECUCIO MATERIAL 2464786
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Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

AMIDAMENTS Data: 11/07/16 Pag.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 01 CARRER DE BARTOMEU AMAT
TITOL 3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 F2194JK1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall
previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb compressor i carrega sobre camid
AMIDAMENT DIRECTE
2 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 17,500
3 F2R5423A m3 Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Num.| Text | Tipus [c] o | € | | TOTAL Formula
1 ‘ 24,200 0,200‘ 1,500‘ ‘ 7,260 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,260
4 F2RA71HO m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. | Text Tipus | IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 24,200 0,200 1,500 7,260 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,260
5  F219AJ20 m2 Demolicié de paviment de cautxu col-locats sobre terra, de fins a 40 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i
carrega sobre camio
Num. | Text Tipus | [c1 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 0,800 0,800 3,000 1,920| CHD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 01 CARRER DE BARTOMEU AMAT
TITOL 3 02 PAVIMENTS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 F227TO0F m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM
AMIDAMENT DIRECTE
2 F9365H11 m3 Base de formigd HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6 amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. | Text TOTAL Férmula

| Tipus cl L] 1 E | Fl |

EUR

Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

AMIDAMENTS

Data: 11/07/16 Pag.. 2

K

24,200 0,150 \

3,630 CHDHEHTH

3 F9652ADD m

TOTAL AMIDAMENT

Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter

4 F9E1310G m2

AMIDAMENT DIRECTE 17,500

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland

5 F9G8RAO1 m2

AMIDAMENT DIRECTE

Formacié de paviment drenant de 10 cm en escocell d'arbre amb sacs de dossificacié preparada i armat de malla de
polipropilé, formacié de diametre de 25cm. de cautxu al voltant de I'arbre. Inclou la preparaci6 de I'escocell i compactacié
manual del terreny.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] IFl TOTAL| Férmula
1 0,800 0,800 3,000 1,920 CHD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA PRESSUPOST 1
CAPITOL AVINGUDA JOSEP TARRADELLES AMB PL MAGNOLIA
TITOL 3 ENDERROCS
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 F2194JK1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall
previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb compressor i carrega sobre camié
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] IFl TOTAL| Férmula
1|zona parada autobus 42,000 42,000| C#D#E#F#
2 antic OPI 1,000 1,000 CHD#E#F#

2 F219AJ20 m2

Num. | Text

1

3 F227TOOF m2

TOTAL AMIDAMENT 43,000

Demolicié de paviment de cautxu col-locats sobre terra, de fins a 40 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i
carrega sobre camio

D]
1,200

Tipus [C] [E] [F]

1,200

TOTAL
1,440

TOTAL AMIDAMENT

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM

Férmula

CH#*DHE#F#

4 F2R5423A m3

AMIDAMENT DIRECTE 43,000

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km

EUR
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AMIDAMENTS Data: 11/07/16 Pag.: 3
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 43,000 0,200 1,500 12,900 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 F2RA71HO m3 Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. | Text | Tius [l o E | [ | TOTAL| Férmula
1 ‘ 43,000 0,200‘ 1,500‘ ‘ 12,900 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
6 F21Q02501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigd, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la
runa sobre cami6 o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 02 AVINGUDA JOSEP TARRADELLES AMB PL MAGNOLIA
TITOL 3 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 F9365H11 m3 Base de formigd HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6é amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 43,000 0,150 6,450 CH#‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland
AMIDAMENT DIRECTE 43,000
3 FQ21BC65 u Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada
amb dau de formigo
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 03 CARRER D'HOLANDA BLOC3
TITOL 3 01 ENDERROCS
NUM. oDl UA DESCRIPCIO
1 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Num. | Text | Tious [l o E | [ | TOTAL| Férmula
1 5,000 5,000 CH#DH#E#F#

EUR

AMIDAMENTS Data: 11/07/16 Pag.: 4
2 5,000 \ 5000 C#D#E#'F#
3 2,000 2,000 C#DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
2 F2194JK1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigé, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall
previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb compressor i carrega sobre camio
| Num.|Text | Tious [c1 o E | [l | TOTAL| Férmula
1 42,200 ‘ 42,200| CH#DHE#F#
2 3,000 3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 F227TOOF m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM
AMIDAMENT DIRECTE
4 F2R5423A m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 45,200 0,200 1,500 13,560 CHDH#HE#'F#
TOTAL AMIDAMENT
5 F2RA71HO m3 Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
| Num.|Text | Tipus 1 o E | [l | TOTAL Férmula
‘ 1 ‘ 45,200‘ 0,200‘ 1,500‘ ‘ 13,560‘ CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 03 CARRER D'HOLANDA BLOC3
TITOL 3 02 PAVIMENTS
‘NUM. coDl UA DESCRIPCIO
1 F9365H11 m3 Base de formigé HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
| Num.|Text Tipus ] o E | Il TOTAL| Férmula
‘ 1 45,200 0,150 ‘ 6,780 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,780
2 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt

1:2:10 i beurada de ciment portland

AMIDAMENT DIRECTE

EUR




Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

AMIDAMENTS Data: 11/07/16 Pag.: 5
3 F9652ADD m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a |'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE
4 F978FG41 m Rigola sense desnivell de formigé HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 20
cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA PRESSUPOST 1
CAPITOL CARRER D'HOLANDA IES EGARA
TITOL 3 ENDERROCS
NUM. oDl UA DESCRIPCIO
1 F2191305 m Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camio o
contenidor
Num. | Text Tipus | 1 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 33,000 33,0000 CH#HD#E#F#
2 7,000 7,000 CH#D#E#F#
3 2,000 2,000 C#D#E#F#
4 2,000 2,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 44,000
2 F2194JK1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall
previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb compressor i carrega sobre camio
Num. | Text Tipus €] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 54,000 54,000 CHDH#E#F#
2 12,300 12,300 CH#‘D#E#F#
3 3,650 3,650 C#‘D#E#F#
4 3,230 3,230 CH#D#EH#F#
5 2,640 2,640 CH#DHEH#HF#
6 4,000 4,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 79,820
3 F227TOOF m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
Num. | Text Tipus €] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 54,000 54,000 CHD#E#F#
2 12,300 12,300 CH#‘D#E#F#
3 3,650 3,650 C#D#E#F#
4 3,230 3,230 CH#D#EH#F#
5 2,640 2,640 CH#D#EH#F#
6 4,000 4,000 CHD#E#F#

EUR

Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

AMIDAMENTS Data: 11/07/16 Pag.: 6
TOTAL AMIDAMENT 79,820
4 F2R5423A m3 Transport de residus a instal‘lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
magquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 54,000 0,200 1,500 16,200| CH#D#E#F#
2 12,300 0,200 1,500 3,690 CH#DH#HE#F#
3 3,650 0,200 1,500 1,095 CH#HD#E#F#
4 3,230 0,200 1,500 0,969 C#D#E#F#
5 2,640 0,200 1,500 0,792 C#D#E#F#
6 4,000 0,200 1,500 1,200 CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
5 F2RA71HO m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 23,946
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 04 CARRER D'HOLANDA IES EGARA
TITOL 3 02 PAVIMENTS
NUM. cODlI UA DESCRIPCIO
1 F9365H11 m3 Base de formigé HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num.  Text Tipus [c D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 54,000 0,150 8,100 C#D#E#'F#
2 12,300 0,150 1,845 CHD#E#F#
3 3,650 0,150 0,548 CHDH#E#F#
4 3,230 0,150 0,485 C#D#E#F#
5 2,640 0,150 0,396 C#D#E#F#
6 4,000 0,150 0,600 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 11,974
2 F9652ADD m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 44,000
3 F978FG41 m Rigola sense desnivell de formigé HM-30/P/20/I+E, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 20

cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

EUR




Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

AMIDAMENTS Data: 11/07/16 Pag.: 7
4 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 54,000 54,000 CHD#E#F#
2 12,300 12,300| CH#'D#E#F#
3 3,650 3,650 C#D#E#F#
4 3,230 3,230 C#'DHE#F#
5 2,640 2,640 CH#D#EH#F#
6 4,000 4,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 79,820
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 05 CARRER D'AMERICA NUM.40
TITOL3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigé, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
2 F2194JK1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigé, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall
previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb compressor i carrega sobre camio
AMIDAMENT DIRECTE
3 F227TOOF m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM
AMIDAMENT DIRECTE
4 F2R5423A m3 Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 6,250 0,200 1,500 1,875 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,875
5 F2RA71HO m3 Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 1,875
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 05 CARRER D'AMERICA NUM.40
TITOL 3 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO

EUR

AMIDAMENTS Data: 11/07/16 Pag.: 8
1 F9365H11 m3 Base de formigé HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 6,250 0,150 0,938 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,938
2 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland
AMIDAMENT DIRECTE
3 F9652ADD m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigo no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE
4 F978FG41 m Rigola sense desnivell de formigé HM-30/P/20/I+E, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 20
cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 06 CARRER D'AMERICA NUM.45
TITOL 3 01 ENDERROCS
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
AMIDAMENT DIRECTE
2 F2194JK1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall
previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb compressor i carrega sobre camio
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 23,000 23,0000 CHD#E#F#
2 2,000 2,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 F227TOOF m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
Num.  Text Tipus ] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 23,000 23,0000 CHD#E#F#
2 2,000 2,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR




Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

AMIDAMENTS Data: 11/07/16 Pag.: 9
4 F2R5423A m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb camié de 7 ti temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 23,000 0,200 1,500 6,900 CH#DH#EH#F#
2 2,000 0,200 1,500 0,600 CH#DH#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,500
5 F2RA71HO m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcci6 o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE 7,500
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 06 CARRER D'AMERICA NUM.45
TITOL 3 02 PAVIMENTS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 F9365H11 m3 Base de formigd HM-20/B/20/I, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 23,000 0,150 3,450 CH#D#EH#F#
2 2,000 0,150 0,300 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,750
2 F9652ADD m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a |'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE
3 F978FG41 m Rigola sense desnivell de formigé HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 20
cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
4 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 07 CARRER CEMENTIRI VELL
TITOL 3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 F2192C05 m Demolicié de vorada amb rigola de formigd collocada sobre formigé amb compressor i carrega amb mitjans mecanics

sobre camié o contenidor

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 14,000
2 F2194JK1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall

previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb compressor i carrega sobre camio

3 F2194AK1 m2

4 F227T00F m2

5 F2R5423A m3

AMIDAMENT DIRECTE

Demolicié de paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre camié

AMIDAMENT DIRECTE 10,00

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM

! I

AMIDAMENT DIRECTE

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km

Num. Text

1

6 F2RA71HO m3

7 F21QQB01 u

Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
25,000 0,200 1,500 7,500 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,500

Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 7,50

!

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié
o contenidor

8 F21R12A5 u

AMIDAMENT DIRECTE

Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega
sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

9 F21Q2501 u

AMIDAMENT DIRECTE

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigd, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la
runa sobre cami6 o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA PRESSUPOST 1
CAPITOL CARRER CEMENTIRI VELL
TITOL 3 PAVIMENTS
‘NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 F9365H11 m3 Base de formigé HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6 amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
‘ Num. | Text ‘

| Tipus [l ol e | [
[

TOTAL| Férmula
\ \ \

EUR
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1 25,000 0,150\ \ \ 3,750 C#H'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 3,750
2 F9652ADD m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb secci6é normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigé no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
3 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland
AMIDAMENT DIRECTE
4 F97422AA m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col-locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
5 FQ21BC65 u Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada
amb dau de formigd
AMIDAMENT DIRECTE
6 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb proteccié antioxidant de secci6 circular, de 900 mm d'algaria, amb forat longitudinal, col-locat
amb morter sense additius 1:4, elaborat a 'obra
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA PRESSUPOST 1
CAPITOL CARRER DE VIC
TITOL 3 ENDERROCS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 F2194JK1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigé, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall
previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb compressor i carrega sobre camié
Num. | Text | Tipus [l o E | [l | TOTAL| Férmula
1 130,000 130,000 CH#D#'E#F#
2 24,500 245001 CH#D#E#F#
3 95,000 95,0001 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 249,500
2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigd, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la
runa sobre cami6 o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE
3 F21R12A5 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega

sobre camid grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE | 11,000|
4 F227TO0F m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
AMIDAMENT DIRECTE 249,500
5 F2R5423A m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
| Num. Text | Tipus (1] o | € | Fl | TOTAL Férmula
‘ 1 ‘ 249,500‘ 0,200‘ 1,500‘ ‘ 74,850‘ CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 74,850
6 F2RA71HO m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
| Num.| Text Tipus [l o E | Il TOTAL| Férmula
‘ 1 249,500 0,200 1,500‘ 74,850 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 74,850
OBRA PRESSUPOST 1
CAPITOL CARRER DE VIC
TITOL 3 PAVIMENTS
‘NUM. coDl UA DESCRIPCIO
1 F9365H11 m3 Base de formigé HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6é amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 249,500 0,150 37,425 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 37,425
2 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland
AMIDAMENT DIRECTE 249,500
3 FQ21BC65 u Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada
amb dau de formigo
AMIDAMENT DIRECTE
4 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climatica B, classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre
base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada
amb morter
| Num.|Text Tipus (] o E | Il TOTAL| Férmula
‘ 1 4,000 1,000 1,000‘ 4,000 16,000) C#HDH#E#'F#

EUR
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5 FR41362B u

6 FR61235A u

TOTAL AMIDAMENT | 16,000[

Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm i
profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del
coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitucié total de terra de I'excavacio per sol estructural, primer reg i carrega de les terres sobrants a
camié

7 FRZ22813 u

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Subministrament, transport i col-locacié d'aspratge de fusta de castanyer de 8 cm de diametre i 2,4 m de llargaria, clavat
al fons del forat de plantacié 40 cm, i amb 2 abragadores regulables de goma o cautxu

8  FR3PAJO1 m3

Num. | Text

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Subministrament, transport i col-locacié de barreja de sol estructural en els escossells dels arbres a plantar, segons
composicié barreja de grava de 4-6 cm i compost (60% - 40%), pes de compost concentrat amb una capa de 10 cm de
terra extreta, neta

Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1

4,000 1,000 1,000 0,700 2,800| C#'D#EHF#

9 FR93AJ01 m

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT 2,800

Subministrament i col-locaci6 de barrera antiarrel acanalada, tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 60 cm
de profunditat per protegir i desviar les arrels de les instal-lacions existents cap a baix.

| Tipus O] o el | 7 TOTAL Férmula

1

10  FRO3PAJ02 u

16,000 CH#HD#EH#F#

| 4,000 4,000 |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Subministre i col-locacié de sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la marca Greenleaf o equivalent
amb tap de plastic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector, totalment instal-lat al voltant de I'arbre, a una
profunditat de 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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NUMERO

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

F2191305

F2192C05

F2194AK1

F2194JK1

F219AJ20

F21Q2501

F21QQB01

F21R12A5

F227TOOF

F2R5423A

F2RA71HO

F9365H11

F96512D5

F9652ADD

FO7422AA

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

Demolicié de vorada collocada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de
runa sobre cami6 o contenidor .
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Demolicié de vorada amb rigola de formigé col-locada sobre formigdé amb compressor i carrega
amb mitjans mecanics sobre camid o contenidor
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Demolici6 de paviment de formig6, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camio
(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m
d'amplaria, inclos el tall previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb
compressor i carrega sobre camid

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Demolicid de paviment de cautxu col-locats sobre terra, de fins a 40 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre camio
(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigo, i carrega manual i mecanica
de 'equipament i la runa sobre camid o contenidor
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigd, i carrega manual i mecanica de
l'equipament i la runa sobre camié o contenidor
(SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié de 7 t i temps
d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15i fins a 20 km
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Base de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de
resistencia minima a compressié i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb secci6 normalitzada de calgada de 13x25 cm,
de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resistencia
minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col-locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
(NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

4,37 €

15,72 €

11,32 €

7,40 €

247,14 €

10,25 €

74,17 €

16,85 €

29,81 €
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NUMERO  CODI UA | DESCRIPCIO PREU
P- 16 F978FG41 m Rigola sense desnivell de formigd HM-30/P/20/I+E, de consistencia plastica i grandaria maxima del 5,12 €
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
(CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

P-17 FOE1310G m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de 26,60 €
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

P-18 FOG8RAO1 m2 Formacié de paviment drenant de 10 cm en escocell d'arbre amb sacs de dossificacié preparada i 130,87 €
armat de malla de polipropilé, formaci6 de diametre de 25cm. de cautxd al voltant de I'arbre. Inclou
la preparacio de I'escocell i compactacio manual del terreny.
(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

P-19 FQ21BC65 u Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de 88,14 €
tub d'acer, ancorada amb dau de formigd .
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

P-20 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb proteccié antioxidant de seccié circular, de 900 mm d'algaria, amb forat 239,58 €
longitudinal, col-locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a 'obra
(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

P- 21 FR3PAJO1 m3 Subministrament, transport i col-locacié de barreja de sol estructural en els escossells dels arbres 42,00 €
a plantar, segons composici6 barreja de grava de 4-6 cm i compost (60% - 40%), pes de compost
concentrat amb una capa de 10 cm de terra extreta, neta
(QUARANTA-DOS EUROS)

P- 22 FR41362B u Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perimetre de 18 a 20 ¢cm, amb pa de terra de 120,00 €
diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons férmules NTJ
(CENT VINT EUROS)

P- 23 FR61235A u Plantaci6 d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronca 1 m 72,07 €
d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x80 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de
l'excavacio per sol estructural, primer reg i carrega de les terres sobrants a camio
(SETANTA-DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

P-24 FR93AJ01 m Subministrament i col-locacié de barrera antiarrel acanalada, tipus Reroot de la marca Greenleaf o 17,44 €
equivalent de 60 cm de profunditat per protegir i desviar les arrels de les instal-lacions existents
cap a baix. .
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 25 FR93PAJ02 u Subministre i col-locacié de sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la marca 39,57 €
Greenleaf o equivalent amb tap de plastic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector,
totalment instal-lat al voltant de I'arbre, a una profunditat de 3
(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

P- 26 FRZ22813 u Subministrament, transport i col-locaci6 d'aspratge de fusta de castanyer de 8 cm de diametre i 24,65 €

2,4 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 40 cm, i amb 2 abragadores regulables de
goma o cautxu .
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Pag: !
NUMERO | cqp UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 F2191305 m | Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega 4,37 €
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 4,37 €
P-2 F2192C05 m | Demolicié de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre formigd amb 4,93 €
compressor i carrega amb mitjans mecanics sobre camio o contenidor
Altres conceptes 4,93 €
P-3 F2194AK1 m2 | Demolici6 de paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m 9,28 €
d'amplaria, amb compressor i carrega sobre camid
Altres conceptes 9,28 €
P-4 F2194JK1 m2 | Demolicié de paviment de panots collocats sobre formigo, de fins a 20 cm de 15,72 €
gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall previ a la vorera i inclosa la
demolici6 de la solera de formigd, amb compressor i carrega sobre camié
Altres conceptes 15,72 €
P-5 F219AJ20 m2 | Demolicié de paviment de cautxu col-locats sobre terra, de fins a 40 cm de 11,32 €
gruix i fins @ 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre camié
Altres conceptes 11,32 €
P-6 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigo, i 4,24 €
carrega manual i mecanica de l'equipament i la runa sobre cami6 o
contenidor
Altres conceptes 4,24 €
P-7 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigd, i carrega manual i 7,40 €
mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 7,40 €
P-8 F21R12A5 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, arrencant la 247,14 €
soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)
B2RA9SBO Deposicié controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no 7,68900 €
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TDO Deposicié controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques 38,72400 €
no especials amb una densitat 0,9 /m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 200,73 €
P-9 F227T00F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM 1,44 €
Altres conceptes 1,44 €
P- 10 F2R5423A m3 | Transport de residus a installacié autoritzada de gestié de residus, amb 12,86 €
cami6 de 7 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut
de més de 15ifins a 20 km
Altres conceptes 12,86 €
P-11 F2RAT1HO m3 | Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigo inerts amb 10,25 €
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71HO Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigd inerts amb 9,94700 €
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,30 €
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P-12 |F9365H1 m3 | Base de formigo HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del 74,17 €
granulat 20 mm, abocat des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
B064300B Formigd HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 65,36000 €
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
Altres conceptes 8,81 €
P-13 F96512D5 m | Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per 16,85 €
a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasio
H i classe resistent a flexid T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada
sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressié i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
BO6NN14C Formigd d'Us no estructural de resistencia a compressio15 N/mm2, 2,50800 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de designacié 0,07291 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
B96512D0 Vorada recta de formigd, monocapa, amb secci6 normalitzada per a vianants 5,85000 €
A2 de 20x10 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe
resistent a flexié T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
Altres conceptes 8,42 €
P- 14 F9652ADD m | Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de 29,81 €
calgada de 13x25 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i
classe resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre
base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a
compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
BOGNN14C Formigd d'Us no estructural de resisténcia a compressio15 N/mm2, 7,52400 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio 0,11110 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
B9652AD0 Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de calgada de 8,59000 €
13x25 cm, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasié H i classe
resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
Altres conceptes 13,58 €
P-15 FO7422AA m | Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, 9,80 €
de 20x20x4 cm, col-locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,18242 €
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en sacs, de designacié 0,47804 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
B97422A1 Peca de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 3,65000 €
Altres conceptes 5,49 €
P- 16 FO78FGA1 m | Rigola sense desnivell de formigé HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i 5,12 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm
d'algaria, acabat remolinat
BO64E26C Formigé HM-30/P/20/I+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del 4,19800 €
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
[+E
Altres conceptes 0,92 €
p-17 FOE1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, 26,60 €
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
portland
B0111000 Aigua 0,00142 €
B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 0,35298 €
en sacs
BY9E13100 Panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,80000 €
Altres conceptes 18,45 €
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P- 18 F9G8RAO1 m2 | Formacié de paviment drenant de 10 cm en escocell d'arbre amb sacs de 130,87 €
dossificacio preparada i armat de malla de polipropilé, formacié de diametre
de 25cm. de cautxu al voltant de l'arbre. Inclou la preparacié de l'escocell i
compactacié manual del terreny.
B7521000 Cautxu liquid sintétic, per a impermeabilitzacions 73,40000 €
BIG8RAO1 PAVILAND DRENANT O EQUIVALENT PER A FORMACIO DE PAVIMENT 35,85600 €
DRENANT PER A ESCOCELLS
E7B451F0 Geotextil format per feltre de poliester no teixit lligat mecanicament de 200 a 2,26780 €
250 g/m2, col-locat sense adherir
Altres conceptes 19,35 €
P-19 FQ21BC65 u Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer 88,14 €
perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigd
BQ21BC60 Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer 55,26000 €
perforada i suports laterals de tub d'acer
Altres conceptes 32,88 €
P-20 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb proteccié antioxidant de seccié circular, de 900 239,58 €
mm d'alcaria, amb forat longitudinal, col-locat amb morter sense additius 1:4,
elaborat a l'obra
BQ421531 Pilona de fosa acabat amb proteccié antioxidant, de seccio circular, de 900 220,40000 €
mm d'algaria, amb forat longitudinal, per a col-locacié encastada
Altres conceptes 19,18 €
P-21 FR3PAJO1 m3 | Subministrament, transport i col-locaci6 de barreja de sol estructural en els 42,00 €
escossells dels arbres a plantar, segons composici6 barreja de grava de 4-6
cm i compost (60% - 40%), pes de compost concentrat amb una capa de 10
cm de terra extreta, neta
Sense descomposicid 42,00 €
P-22 FR413628 u | Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perimetre de 18 a 20 cm, 120,00 €
amb pa de terra de diametre minim 57 c¢m i profunditat minima 39,9 cm
segons formules NTJ
BR41362B Aesculus hippocastanum de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 116,50000 €
diametre minim 57 c¢m i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
Altres conceptes 3,50 €
P-23 FRB1235A u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 ¢cm de 72,07 €
perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de
clot de plantacié de 100x100x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de I'excavacio
per sol estructural, primer reg i carrega de les terres sobrants a camié
B0111000 Aigua 0,28400 €
Altres conceptes 71,79 €
P-24  |FR93AJO1 m | Subministrament i col-locacio de barrera antiarrel acanalada, tipus Reroot de 17,44 €
la marca Greenleaf o equivalent de 60 cm de profunditat per protegir i desviar
les arrels de les instal-lacions existents cap a baix.
Sense descomposicid 17,44 €
P-25 FRI3PAJ02 u | Subministre i col-locacié de sistema d'airejament d'arbre model Rootrain 39,57 €
Urban Kit de la marca Greenleaf o equivalent amb tap de plastic, adaptador i
anellat de tub perforat amb connector, totalment instal-lat al voltant de I'arbre,
a una profunditat de 3
Sense descomposicid 39,57 €
P-26  |FRZ22813 u | Subministrament, transport i col-locacio d'aspratge de fusta de castanyer de 24,65 €
8 cm de diametre i 2,4 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 40
cm, i amb 2 abragadores regulables de goma o cautxu
BRZ21810 Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccié circular, de 8 cm de 9,72000 €

diametre i 2,4 m de llargaria
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BRZ22510 Abragadora regulable de goma o cautxu per a aspratges 0,82000 €
Altres conceptes 14,11 €
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OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 01  CARRER DE BARTOMEU AMAT
TITOL3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2194JK1 m2  Demolicid de paviment de panots col-locats sobre formigo, de 15,72 24,200 380,42
fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m d'amplaria, inclos el tall previ a
la vorera i inclosa la demolici6 de la solera de formigo, amb
compressor i carrega sobre camio (P - 4)
2 F2191305 m | Demolicié de vorada col-locada sobre formigo, amb compressor i 4,37 17,500 76,48
carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor (P -
1)
3 F2R5423A m3 | Transport de residus a instal-lacid autoritzada de gestio de 12,86 7,260 93,36
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
magquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 10)
4 F2RA71HO m3 | Deposici6 controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigo 10,25 7,260 74,42
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)
5 | F219AJ20 m2 | Demolicié de paviment de cautxu col-locats sobre terra, de fins a 11,32 1,920 21,73
40 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega
sobre camid (P - 5)
TOTAL  TITOL3 01.01.01 646,41
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 01 CARRER DE BARTOMEU AMAT
TITOL3 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F227TOOF m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 1,44 24,200 34,85
95% PM (P - 9)
2 F9365H11 m3 | Base de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria 417 3,630 269,24
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)
3 F9652ADD m | Vorada recta de peces de formigs, monocapa, amb seccio 29,81 17,500 521,68
normalitzada de calgada de 13x25 c¢m, de classe climatica B,
classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i
de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 14)
4 F9E1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 26,60 24,200 643,72
superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment portland (P - 17)
5 F9G8RA01 m2 | Formacié de paviment drenant de 10 cm en escocell d'arbre amb 130,87 1,920 251,27
sacs de dossificacié preparada i armat de malla de polipropile,
formacié de diametre de 25cm. de cautxt al voltant de I'arbre.
Inclou la preparacié de l'escocell i compactaci6 manual del
terreny. (P - 18)
TOTAL  TITOL3 01.01.02 1.720,76
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 02 AVINGUDA JOSEP TARRADELLES AMB PL MAGNOLIA
TITOL3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
EUR
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1 F2194JK1 m2 | Demolicid de paviment de panots col-locats sobre formigo, de 15,72 43,000 675,96
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall previ a
la vorera i inclosa la demolici6 de la solera de formigo, amb
compressor i carrega sobre camio (P - 4)
2 | F219AJ20 m2 | Demolicié de paviment de cautxu col-locats sobre terra, de fins a 11,32 1,440 16,30
40 cm de gruix i fins @ 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega
sobre camio (P - 5)
3 F227T00F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 1,44 43,000 61,92
95% PM (P - 9)
4 F2R5423A m3 | Transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestio de 12,86 12,900 165,89
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
magquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 10)
5 F2RA71HO m3  Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus de formigo 10,25 12,900 132,23
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)
6 | F21Q2501 U | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de 4,24 1,000 4,24
formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre camid o contenidor (P - 6)
TOTAL  TITOL3 01.02.01 1.056,54
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 02 AVINGUDA JOSEP TARRADELLES AMB PL MAGNOLIA
TITOL3 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9365H11 m3  Base de formigo HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria 7417 6,450 478,40
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)
2 F9E1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 26,60 43,000 1.143,80
superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment portland (P - 17)
3 FQ21BC65 u | Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa 88,14 1,000 88,14
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb
dau de formigé (P - 19)
TOTAL  TITOL3 01.02.02 1.710,34
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 03  CARRER D'HOLANDA BLOC3
TITOL3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2191305 m | Demolicié de vorada col-locada sobre formig6, amb compressor i 437 12,000 52,44
carrega manual i mecanica de runa sobre camid o contenidor (P -
1)
2 F2194JK1 m2 | Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre formigo, de 15,72 45,200 710,54
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall previ a
la vorera i inclosa la demolici6 de la solera de formigo, amb
compressor i carrega sobre camié (P - 4)
3 F227T00F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 1,44 45,200 65,09
95% PM (P - 9)
4 | F2R5423A m3 | Transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestio de 12,86 13,560 174,38

residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 10)

EUR
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5 F2RA71HO m3 | Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigo 10,25 13,560 138,99
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)
TOTAL  TITOL3 01.03.01 1.141,44
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 03 CARRER D'HOLANDA BLOC3
TITOL3 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9365H11 m3 | Base de formigoé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria 7417 6,780 502,87
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)
2 F9E1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 26,60 45,200 1.202,32
superior, collocat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment portland (P - 17)
3 F9652ADD m | Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid 29,81 12,000 357,72
normalitzada de calgada de 13x25 c¢m, de classe climatica B,
classe resistent a l'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i
de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 14)
4 | F978FG41 m | Rigola sense desnivell de formigo HM-30/P/20/I+E, de 5,12 12,000 61,44
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de
20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat (P -
16)
TOTAL  TITOL3 01.03.02 2.124,35
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 04 CARRER D'HOLANDA IES EGARA
TITOL 3 01 ENDERROCS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2191305 m | Demolicio de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i 4,37 44,000 192,28
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor (P -
1
2 F2194JK1 m2  Demolicio de paviment de panots col-locats sobre formigo, de 15,72 79,820 1.254,77
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall previ a
la vorera i inclosa la demolici6 de la solera de formigd, amb
compressor i carrega sobre camio (P - 4)
3 F227TOOF m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 1,44 79,820 114,94
95% PM (P - 9)
4 | F2R5423A m3 | Transport de residus a instal'lacio autoritzada de gestio de 12,86 23,946 307,95
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 10)
5 F2RA71HO m3 | Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigo 10,25 23,946 245,45
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)
TOTAL  TITOL3 01.04.01 2.115,39
OBRA 01  PRESSUPOST 1
CAPITOL 04  CARRER D'HOLANDA IES EGARA
EUR
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TITOL3 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9365H11 m3  Base de formig6 HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria 7417 11,974 888,11
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)
2 F9652ADD m  Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid 29,81 44,000 1.311,64
normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a l'abrasid H i classe resistent a flexid T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i
de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 14)
3 FO78FG41 m | Rigola sense desnivell de formigd HM-30/P/20/I4E, de 5,12 44,000 22528
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de
20 c¢m d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat (P -
16)
4 |F9E1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 26,60 79,820 2.123,21
superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment portland (P - 17)
TOTAL  TITOL3 01.04.02 4.548,24
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 05  CARRER D'AMERICA NUM.40
TITOL3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2191305 m = Demolicio de vorada collocada sobre formigd, amb compressor i 4,37 13,000 56,81
carrega manual i mecanica de runa sobre camid o contenidor (P -
1)
2 |F2194JK1 m2  Demolicio de paviment de panots col-locats sobre formigo, de 15,72 6,250 98,25
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall previ a
la vorera i inclosa la demolici6 de la solera de formigd, amb
compressor i carrega sobre camié (P - 4)
3 F227T00F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 1,44 6,250 9,00
95% PM (P - 9)
4 |F2R5423A m3  Transport de residus a installacié autoritzada de gestio de 12,86 1,875 2411
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 10)
5 F2RA71HO m3  Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de formigo 10,25 1,875 19,22
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)
TOTAL  TITOL3 01.05.01 207,39
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 05  CARRER D'AMERICA NUM.40
TITOL3 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9365H11 m3 | Base de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria 7417 0,938 69,57
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)
2 |F9E1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 26,60 6,250 166,25

superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment portland (P - 17)

EUR
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3 F9652ADD m | Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid 29,81 13,000 387,53
normalitzada de calcada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i
de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 14)
4 | F978FG41 m | Rigola sense desnivell de formigo HM-30/P/20/4E, de 5,12 13,000 66,56
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de
20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat (P -
16)
TOTAL  TITOL3 01.05.02 689,91
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 06 CARRER D'AMERICA NUM.45
TITOL 3 01 ENDERROCS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2191305 m | Demolici6 de vorada col-locada sobre formigé, amb compressor i 4,37 23,000 100,51
carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor (P -
1
2 F2194JK1 m2  Demolicio de paviment de panots col-locats sobre formigd, de 15,72 25,000 393,00
fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m d'amplaria, inclos el tall previ a
la vorera i inclosa la demolici6 de la solera de formigd, amb
compressor i carrega sobre camié (P - 4)
3 F227TO00F m2  Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 1,44 25,000 36,00
95% PM (P - 9)
4 | F2R5423A m3 | Transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestio de 12,86 7,500 96,45
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 10)
5 | F2RA71HO m3 | Deposicid controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigo 10,25 7,500 76,88
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)
TOTAL  TITOL3 01.06.01 702,84
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 06 CARRER D'AMERICA NUM.45
TITOL 3 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9365H11 m3 | Base de formigoé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria 7417 3,750 278,14
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)
2 F9652ADD m | Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid 29,81 23,000 685,63
normalitzada de calgada de 13x25 c¢m, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasid H i classe resistent a flexid T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i
de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 14)
3 FI78FG41 m | Rigola sense desnivell de formigé HM-30/P/20/I+E, de 5,12 23,000 117,76
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de
20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'alcaria, acabat remolinat (P -
16)
4 F9E1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 26,60 25,000 665,00
superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment portland (P - 17)
EUR
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TOTAL  TITOL3 01.06.02 1.746,53
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 07 CARRER CEMENTIRI VELL
TITOL3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 F2192C05 m | Demolici6 de vorada amb rigola de formigd col-locada sobre 4,93 14,000 69,02
formigd amb compressor i carrega amb mitjans mecanics sobre
camid o contenidor (P - 2)
2 |F2194JK1 m2 | Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de 15,72 15,000 235,80
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall previ a
la vorera i inclosa la demolici6 de la solera de formigo, amb
compressor i carrega sobre camio (P - 4)
3 F2194AK1 m2 | Demolici6 de paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins 9,28 10,000 92,80
a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre camié (P - 3)
4 F227TOOF m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 1,44 25,000 36,00
95% PM (P - 9)
5 |F2R5423A m3  Transport de residus a installacid autoritzada de gestid de 12,86 7,500 96,45
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 10)
6 F2RA71HO m3  Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigo 10,25 7,500 76,88
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)
7 F21QQB01 u | Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigo, i carrega 7,40 5,000 37,00
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre cami6 o
contenidor (P - 7)
8 |F21R12A5 u | Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, 247,14 1,000 247 14
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre
cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 8)
9 | F21Q2501 u | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de 4,24 1,000 4,24
formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre camid o contenidor (P - 6)
TOTAL  TITOL3 01.07.01 895,33
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 07  CARRER CEMENTIRI VELL
TITOL 3 02 PAVIMENTS
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9365H11 m3 | Base de formigdé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria 7417 3,750 278,14
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)
2 F9652ADD m  Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid 29,81 14,000 417,34
normalitzada de calcada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasid H i classe resistent a flexié T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural de 15 N/mmz2 de resisténcia minima a compressio i
de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 14)
3 F9E1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 26,60 25,000 665,00

superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment portland (P - 17)

EUR
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5 |FR41362B

6 FR61235A

7 |FRZ22813

8 FR3PAJO1

9 FR93AJO1

10 | FR93PAJ02

m3

MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i
de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 13)

Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perimetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm i profunditat
minima 39,9 cm segons formules NTJ (P - 22)

Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de
I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x80 cm amb
mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substituci6 total de terra de I'excavacié per sol estructural,
primer reg i carrega de les terres sobrants a camio (P - 23)

Subministrament, transport i col-locacié d'aspratge de fusta de
castanyer de 8 cm de diametre i 2,4 m de llargaria, clavat al fons
del forat de plantacié 40 cm, i amb 2 abragadores regulables de
goma o cautxd (P - 26)

Subministrament, transport i col-locacié de barreja de sol
estructural en els escossells dels arbres a plantar, segons
composici¢ barreja de grava de 4-6 cm i compost (60% - 40%),
pes de compost concentrat amb una capa de 10 cm de terra
extreta, neta (P - 21)

Subministrament i collocacié de barrera antiarrel acanalada,
tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 60 cm de
profunditat per protegir i desviar les arrels de les instal‘lacions
existents cap a baix.

(P -24)

Subministre i col-locacié de sistema d'airejament d'arbre model
Rootrain Urban Kit de la marca Greenleaf o equivalent amb tap
de plastic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector,
totalment instal-lat al voltant de I'arbre, a una profunditat de 3 (P -
25)

120,00

72,07

24,65

42,00

17,44

39,57

4,000

4,000

4,000

2,800

16,000

4,000

480,00

288,28

98,60

117,60

279,04

158,28

TOTAL  TITOL3

01.08.02

11.192,05
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4 F97422AA m | Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de 9,80 14,000 137,20
color blanc, de 20x20x4 cm, col-locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 15)
5 FQ21BC65 u | Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa 88,14 1,000 88,14
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb
dau de formigé (P - 19)
6 | FQ421531 u | Pilona de fosa acabat amb proteccié antioxidant de seccid 239,58 5,000 1.197,90
circular, de 900 mm d'algaria, amb forat longitudinal, col-locat
amb morter sense additius 1:4, elaborat a I'obra (P - 20)
TOTAL  TITOL3 01.07.02 2.783,72
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 08 CARRER DE VIC
TITOL3 01 ENDERROCS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2194JK1 m2 | Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de 15,72 249,500 3.922,14
fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m d'amplaria, inclds el tall previ a
la vorera i inclosa la demolici6 de la solera de formigo, amb
compressor i carrega sobre camié (P - 4)
2 F21Q2501 U | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de 4,24 1,000 4,24
formigd, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre camié o contenidor (P - 6)
3 F21R12A5 u | Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, 24714 11,000 2.718,54
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre
camio grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 8)
4 F227TOOF m2  Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 1,44 249,500 359,28
95% PM (P - 9)
5 F2R5423A m3 | Transport de residus a installaci¢ autoritzada de gestio de 12,86 74,850 962,57
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 10)
6 F2RA71HO m3 | Deposicid controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigo 10,25 74,850 767,21
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)
TOTAL  TITOL3 01.08.01 8.733,98
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 08 CARRER DE VIC
TITOL 3 02 PAVIMENTS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9365H11 m3 | Base de formigoé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria 7417 37,425 2.775,81
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)
2 F9E1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 26,60 249,500 6.636,70
superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment portland (P - 17)
3 FQ21BC65 u | Paperera de 60 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa 88,14 1,000 88,14
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb
dau de formigé (P - 19)
4 F96512D5 m | Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid 16,85 16,000 269,60
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climatica
B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5
EUR

EUR
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Pag.:

NIVELL 3:TITOL3 Import
Titol 3 01.01.01 Enderrocs 646,41
Titol 3 01.01.02 Paviments 1.720,76
Capitol 01.01 carrer de Bartomeu Amat 2.367,17
Titol 3 01.02.01 Enderrocs 1.056,54
Titol 3 01.02.02 Paviments 1.710,34
Capitol 01.02 Avinguda Josep Tarradelles amb Pl Magnolia 2.766,88
Titol 3 01.03.01 Enderrocs 1.141,44
Titol 3 01.03.02 Paviments 2.124,35
Capitol 01.03 carrer d'Holanda bloc3 3.265,79
Titol 3 01.04.01 Enderrocs 2.115,39
Titol 3 01.04.02 Paviments 454824
Capitol 01.04 carrer d'Holanda IES Egara 6.663,63
Titol 3 01.05.01 Enderrocs 207,39
Titol 3 01.05.02 Paviments 689,91
Capitol 01.05 carrer d'América num.40 897,30
Titol 3 01.06.01 Enderrocs 702,84
Titol 3 01.06.02 Paviments 1.746,53
Capitol 01.06 carrer d'Ameérica num.45 2.449,37
Titol 3 01.07.01 Enderrocs 895,33
Titol 3 01.07.02 Paviments 2.783,72
Capitol 01.07 carrer Cementiri Vell 3.679,05
Titol 3 01.08.01 Enderrocs 8.733,98
Titol 3 01.08.02 Paviments 11.192,05
Capitol 01.08 Carrer de Vic 19.926,03

42.015,22
NIVELL 2: CAPIiTOL Import
Capitol 01.01 carrer de Bartomeu Amat 2.367,17
Capitol 01.02 Avinguda Josep Tarradelles amb PI Magnolia 2.766,88
Capitol 01.03 carrer d'Holanda bloc3 3.265,79
Capitol 01.04 carrer d'Holanda IES Egara 6.663,63
Capitol 01.05 carrer d'América num.40 897,30
Capitol 01.06 carrer d'América num.45 2.449,37
Capitol 01.07 carrer Cementiri Vell 3.679,05
Capitol 01.08 Carrer de Vic 19.926,03
Obra 01 Pressupost 1 42.015,22

42.015,22
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 1 42.015,22

42.015,22

EUR
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Memoria valorada per a la reparacié de voreres en diferents punts de la ciutat

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag.

1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...ttt oo eeeseeee e seeeeseseseeseeseseesse seeeeeesneseeseseenenens 42.015,22
13 % Despeses Generals SOBRE 42.015,22.......ccouoiii i e e e e e aaaaaans 5.461,98
6 % Benefici Industrial SOBRE 42.015,22.........uuuuiiiiieeeeee ettt e ettt e e e e e e e e e eraaaaaeeeeeeeeeeenanes 2.520.91
Subtotal 49.998.11
21 % IVA SOBRE 49.908, 171 ... .ottt e e ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e e s e e enaaaaeeeeaeeeeeeaaaes 10.499,60
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 60.497,71

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de:

( SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS )

Terrassa Juny 2016

Montserrat Prat Calm

ECCP




