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1 Situació actual 
 
En l’avaluació de riscos efectuada per l’empresa que l’Ajuntament de Terrassa té contractada per a 
efectuar el manteniment de les instal·lacions de sanejament, UTE EDARS TERRASSA, se’ns informa 
que cal emprendre mesures correctores per tal de garantir la seguretat en alguns centres de treball en 
els que s’ha d’efectuar el manteniment.  
 
Els registres actuals de les depuradores soterrades compactes no permeten un accés segur a l’interior 
d’aquests elements. Per això, dins el marc del Servei de Prevenció de Riscos, es preveu la remodelació 
de tots els registres que donen accés a les depuradores, per tal de fer-les accessibles al personal de 
manteniment. Aquesta memòria preveu, en aquest sentit, actuar en dues depuradores: la depuradora de 
Camamilla i la de Cadernera. 
 
Per altra banda, la depuradora Oreneta es situa al límit d’un penya-segat, la qual cosa dificulta els 
treballs de manteniment en aquesta instal·lació. En aquest emplaçament es preveuen dues actuacions: 

- instal·lació d’una reixa metàl·lica al límit de la planta que permeti augmentar la seguretat mentre 
es realitzen els treballs de manteniment. 

- Col·locar una barana a la baixada del carrer d’accés a la planta ja que aquest accés pot resultar 
perillós sobretot en duies de pluja quan el paviment és moll. 

 
Pel que fa a la depuradora del carrer Gaià, està previst construir una arqueta de registre per tal de poder 
prendre mostres de l’aigua de sortida de la instal·lació i així conèixer el rendiment de depuració 
d’aquesta. 
 
 
2 Objecte  
 
L’objecte de la present Memòria valorada consisteix en l’execució dels treballs de Millora de la 
seguretat a les estacions depuradores de Cadernera,  Camamilla, Oreneta i Gaià. 
 
 
3 Àmbit d’actuació  
 
L’àmbit d’actuació de la present memòria valorada correspon a les depuradores següents: 
 
� Depuradora Cadernera, ubicada al torrent Fondo 

Substitució de 3 uts de tapes de registre 
 

� Depuradora Camamilla, ubicada al final del carrer Camamilla 
Substitució de 2 uts de tapes de registre 

 
� Depuradora Oreneta, ubicada al final del carrer Oreneta 

Instal·lació de 25 mL de tancament al final del carrer Oreneta 
Instal·lació de 30 mL de passamans al carrer Oreneta 

 
� Depuradora Gaià, ubicada al final del carrer Gaià 

Construcció pou de registre de 4 m de profunditat per a la presa de mostres 
 
 
4 Codificació 
 
Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Directiva 2004/1 8/CE del Parlament Europeu i del 
Consell de 31 de març de 2004, resulta necessari ajustar la identificació dels contractes a la 
nomenclatura CPV. En particular, l’article 76 de la citada directiva obliga tots els governs dels estats 
membres, a identificar pel seu codi CPV, els contractes adjudicats, que han de ser Objecte de 
comunicació a la Comissió Europea. 
 
A fi d’ajustar el Registre Públic de Contractes a les obligacions establertes per l’esmentada directiva la 
transposició de la qual ha estat efectuada pel Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
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el Text refós de la Llei de Contractes del sector Públic, per identificar l’objecte dels contractes adjudicats 
a partir de l’any 2009 es codificaran amb la taula CPVO8 establerta en el Reglament (CE) núm. 213/2008 
de la Comissió, de 28 de novembre de 2007. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, al present contracte li correspondrà els següents codis: 
 
Nomenclatura CPV: 45232430-5 Obras para el tratamiento de agua 
Nomenclatura CPV: 45112000-5 Treballs d'excavació i moviment de terres 
Nomenclatura CPV: 45111100-9 Treballs de demolició 
 
 
5 Descripció de les obres 
 
La proposta d’actuació a cada instal·lació es concreta en els treballs següents: 
 
5.1 Remodelació de les tres tapes d’accés a l’inter ior de la depuradora de Cadernera 
 
Els treballs a efectuar són: 
 
� Substitució de les 3 tapes actuals de les depuradores (2 tapes del reactor i 1 tapa del decantador) 

per tapes llagrimades cegues T50 de PRFV de dimensions 1x1 m amb el seu respectiu marc i 
tirador.  

� Tallat de formigó per a les tres noves tapes on hi ha les actuals. 
� Tallat de la tapa metàl·lica interna de cadascun dels registres per permetre l’accés a la instal·lació. 
� Gestió dels residus generats durant l’obra al gestor autoritzat. 
� Instal·lació de barres de seguretat extraïbles d’acer inoxidable per impedir la caiguda dins el dipòsit. 

S’adjunta fotos de les dues tipologies d’instal·lació en funció de la forma del pou. 
� Instal·lació de dispositiu de subjecció i tancament de les tapes per a evitar l’accés a persones alienes 

al servei i evitar possibles robatoris de les tapes. Es tracta del següent dispositiu: 
- marc d’acer inoxidable que envolta la tapa de fibra 
- orella soldada al marc de la tapa 
- anclatge per posar el candau 
- rebaix en el formigó per a que tot el conjunt de tancament quedi per sota el nivell del terra i 

així no quedin elements sortint que puguin provocar caigudes al mateix i/o a diferent nivell 
 
5.2 Remodelació de les dues tapes d’accés a l’inter ior de la depuradora de Camamilla 

 
Els treballs a efectuar són: 
 
� Subministrament i instal·lació de 2 tapes llagrimades cegues T50 de PRFV de dimensions 1x1 m 

amb el seu respectiu marc i tirador. 
� Tallat de formigó per a les dues noves tapes on hi ha les actuals. 
� Tallat de la tapa metàl·lica interna de cadascun dels registres per permetre l’accés a la instal·lació. 
� Gestió dels residus generats durant l’obra al gestor autoritzat. 
� Instal·lació de barres de seguretat extraïbles d’acer inoxidable per impedir la caiguda dins el dipòsit. 
� Instal·lació de dispositiu de subjecció i tancament de les tapes per a evitar l’accés a persones alienes 

al servei i evitar possibles robatoris de les tapes. Es tracta del següent dispositiu: 
- marc d’acer inoxidable que envolta la tapa de fibra 
- orella soldada al marc de la tapa 
- anclatge per posar el candau 
- rebaix en el formigó per a que tot el conjunt de tancament quedi per sota el nivell del terra i 

així no quedin elements sortint que puguin provocar caigudes al mateix i/o a diferent nivell 
         
5.3 Millora de la seguretat a la EDAR Oreneta 

 
Les actuacions que es plantegen en aquesta instal·lació són les següents: 
 
� Subministrament i col·locació d’uns 25 metres d’enreixat metàl·lic de torsió simple amb una alçada 

de 2 metres. 
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� La malla de l’enreixat amb trama 50/14 i galvanitzada. 
� Postes per a la reixa metàl·lica galvanitzats amb taps i suports. 
� Col·locació de postes entremitjos cada 3 metres i centres de tensió cada 30 cm. 
� L’actuació inclou la cimentació dels postes a terra. 
� Instal·lació de barana d’acer galvanitzat amb passamans d’acer galvanitzat, muntants i travesser en 

perfil L50 cada 20 cm i de 90 cm d’alçada ancorada al terrenys en daus de formigó. 
 
5.4 Construcció arqueta de registre per a permetre la presa de mostres a la EDAR Gaià 

 
Actuacions a fer: 

 
� Treballs d’excavació d’uns 4 m aproximadament a la part superior del tal·lus per condicionar el 

terreny per a la construcció d’un registre per a la presa de mostres de la planta. 
� Subministrament i instal·lació de tapa llagrimada cega T50 de PRFV de dimensions 0,5x0,5 m amb el 

seu respectiu marc i tirador. Apte per suportar trànsit rodat. 
� Subministrament i col·locació d’uns 4 metres aproximadament de tub de diàmetre 400 mm, amb les 

seves respectives brides per a l’anterior tub. 
� Realització de plataforma de formigó auxiliar a la col·locació del tub i de la nova arqueta de presa de 

mostres. 
� Treballs de moviment de terres per a condicionar la zona on s’ubiqui la nova arqueta de presa de 

mostres de la planta. 
 

 
6 Normativa d’aplicació 
 
Normativa de seguretat 
 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre en materia de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción.  
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/95 de 8 de novembre 1995, aprovada pel Reial Decret 
1627/1997, de data 24 d’octubre. 
 
Residus d’obra 
 
- Decrets 105/2008 i 89/2010 reguladors dels residus en construcció. L’empresa adjudicatària de l’obra 
haurà de justificar mitjançant certificat del dipòsit o abocador de runes la correcte realització i tractament 
del material abocat.  
 
Normativa de contractació 
 
- Llei de Contractació de les Administracions Públiques. Llei 13/1995 de 18 de maig. 
- Decret 3854/1970, del Ministeri d’Obres Públiques de 31 de Desembre de 1970, s’exceptua el que hagi 
estat modificat pel reglament que es cita a continuació. 
- Reglament General de Contractació de l’Estat. 
- Decret 3410/1975, del Ministeri de Hisenda de 25 de Novembre de 1975. 
 
A més a més d’aquesta Normativa general, caldrà aplicar també en el moment de la construcció tota la 
Normativa vigent del sector i la dels materials emprats en la construcció, totes les que indiqui en CTE en 
matèria d’utilització per a manteniment de la depuradora i les que marqui el RD 842/2002 per a 
instal·lacions elèctriques en baixa tensió. 
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7 Serveis afectats 
 
Atès que els treballs es desenvoluparan sobre les calçades dels carrers que formen part del sistema 
general viari, els quals són de titularitat municipal, no hi haurà afecció a terrenys i béns particulars. 
 
Així mateix i degut al tipus d’obra, no es preveu l’afecció a cap xarxa de serveis públics de distribució o 
subministrament, ja que els existents es troben localitzats i no se’n preveu cap interferència. 
 
 
8 Condicionants d’obra 
 
El contractista estarà obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte durant el 
desenvolupament dels treballs li sigui d’aplicació, encara que no es trobi expressat en el plec. Serà 
responsabilitat del contractista l’elaboració de quants plans complementaris de detall i especificacions 
tècniques complementàries calguin per a la correcta realització i funcionament de les obres. 
 
 
9 Termini d’execució 
 
El termini d’execució de les obres s’estableix en 2 mesos. El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la 
seva fixació a nivell de treball correspondrà a l’adjudicatari de l’obra, en funció dels mitjans amb què 
compti i el rendiment dels equips que presenti, que haurà de comptar amb l’aprovació de la Direcció 
Facultativa. 
 
 
10 Seguiment i control de les obres 
 
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic 
del Servei de Medi Ambient tindrà accés, en qualsevol moment, a l’obra, sigui quin sigui l’estat de 
desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en 
curs als tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa. 
 
L’empresa adjudicatària designarà a peu d’obra, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar 
les tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució de l’obra. Tanmateix, 
aquest tècnic ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la 
Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou. 
 
 
11 Control de qualitat 
 
Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al 
límit de l’1’5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. 
 
 
12 Seguretat i salut 
 
Segons l’article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor, 
per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció sempre 
que es compleixin algun dels supòsits següents: 
 
• Pressupost d’Execució per Contracta superior a 450.760 €. 
• Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més de 20 
treballadors. 
• Volum de mà d’obra superior a 500 jornades. 
• Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
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Com l’obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha 
obligatorietat de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
que es recull a la Memòria Valorada. 
 
Aquest Estudi Bàsic servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per què 
redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 
Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre. 
 
El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per tal de què 
aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla 
de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació de 
replantejament. 
 
 
13 Gestió de residus 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l‟obra de conformitat amb les directrius del 
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d‟altres residus 
de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 
previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de 
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.  
 
 
14 Resum del pressupost 
 
Pressupost d’execució material .......................................................................................... 17.420,00 € 
 
Pressupost d’execució per contracte……………….…………...…….…………...............….. 20.729,80 € 
 
Total pressupost per contracte amb iva inclòs…………………..……………....................… 25.083,06 € 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) puja a: vint-i-sis mil vuit-cents deu euros amb 
noranta-quatre cèntims. 
 
 
15 Pressupost per al coneixement de l’administració  
 
En el pressupost per coneixement de la administració s’inclouen també els costos que si be formen part 
del total de les obres, no son d’abonament al Contractista, ja sigui perquè per la seva especialitat han de 
ser realitzats per altres Contractistes o directament per les companyies de serveis o bé perquè son 
treballs que realitzen altres professionals o són costs d’indemnitzacions i expropiacions a particulars o 
empreses. 
 

Pressupost d’execució per contracte  25.083,06 € 

Pressupost per al coneixement de l’administració 25.083,06 € 
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16 Forma de pagament 
 
La forma de pagament serà d’un únic pagament a la finalització de les tasques.  
 
 
 
Terrassa, 6 de juliol de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montse Fresquet Bravo                                                                     Anna Crispi Sucarrats 
Enginyer tècnic municipal                                                                 Cap de la secció del cicle de l’aigua 
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2 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  



 
  

 
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei de Medi Ambient 

 
   

 
 

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa;  Tel. 93 739 70 0 0;  mediambient@terrassa.cat ; www.mediambient.terrassa.cat  
 

 



 
  

 
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei de Medi Ambient 

 
   

 
 

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa;  Tel. 93 739 70 0 0;  mediambient@terrassa.cat ; www.mediambient.terrassa.cat  
 

Memòria valorada per a la millora de la seguretat a  les estacions 
depuradores de Cadernera, Camamilla, Oreneta i Gaià  
 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
 
Sumari 
 
 
 
1 Identificació de les obres  
2 Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
3 Promotor 
4 Autor/s de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
5 Dades de la memòria  

5.1 Autor de la memòria 
5.2 Tipologia de l'obra 
5.3 Situació 
5.4 Accés a l’obra 
5.5 Subministrament i serveis 
5.6 Localització de serveis assistencials 
5.7 Pressupost d'execució material del projecte (PEM) 
5.8 Termini d'execució 
5.9 Mà d'obra prevista 

6 Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les 
obres de construcció 
 6.1 Introducció 

6.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
6.3 Identificació dels riscos 

7 Mesures de prevenció i protecció 
8 Treballs confinats 
9 Recursos preventius 
10 Primers auxilis 
11 Relació de normativa de seguretat  i  salut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei de Medi Ambient 

 
   

 
 

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa;  Tel. 93 739 70 0 0;  mediambient@terrassa.cat ; www.mediambient.terrassa.cat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei de Medi Ambient 

 
   

 
 

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa;  Tel. 93 739 70 0 0;  mediambient@terrassa.cat ; www.mediambient.terrassa.cat  
 

1 Identificació de les obres 
 
En l’avaluació de riscos efectuada per l’empresa que l’Ajuntament de Terrassa té contractada per a 
efectuar el manteniment de les instal·lacions de sanejament, UTE EDARS TERRASSA, se’ns informa 
que cal emprendre mesures correctores per tal de garantir la seguretat en alguns centres de treball en 
els que s’ha d’efectuar el manteniment.  
 
Els registres actuals de les depuradores soterrades compactes no permeten un accés segur a l’interior 
d’aquests elements. Per això, dins el marc del Servei de Prevenció de Riscos, es preveu la remodelació 
de tots els registres que donen accés a les depuradores, per tal de fer-les accessibles al personal de 
manteniment. Aquesta memòria preveu actuar, en aquest sentit, en dues depuradores: la depuradora de 
Camamilla i la de Cadernera. 
 
Per altra banda, la depuradora Oreneta es situa al límit d’un penya-segat, la qual cosa dificulta els 
treballs de manteniment en aquesta instal·lació. En aquest emplaçament es preveuen dues actuacions: 

- instal·lació d’una reixa metàl·lica al límit de la planta que permeti augmentar la seguretat mentre 
es realitzen els treballs de manteniment. 

- Col·locar una barana a la baixada del carrer d’accés a la planta ja que aquest accés pot resultar 
perillós sobretot en duies de pluja quan el paviment és moll. 

 
Pel que fa a la depuradora del carrer Gaià, està previst construir una arqueta de registre per tal de poder 
prendre mostres de l’aigua de sortida de la instal·lació i així conèixer el rendiment de depuració 
d’aquesta. 
 
 
2 Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi s'ha dut a terme un estudi dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les 
mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de 
les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 
18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en la memòria, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment 
de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al 
Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 
3 Promotor 
 
Promotor : Ajuntament de Terrassa 
NIF : P-0827900-B 
Adreça : Raval Montserrat, 14 
Població : Terrassa 
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4 Autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  
 
Redactor E.S.S: Montse Fresquet  
Titulació: Enginyer Tècnic municipal 
Despatx professional: Servei de Medi Ambient - Ajuntament de Terrassa 
Població: Terrassa 
 
 
5. Dades de la memòria  
 
5.1 Autor de la memòria 
 
Autor de la memòria : Montse Fresquet 
Titulació : Enginyer Tècnic municipal 
Despatx professional : Servei de Medi Ambient - Ajuntament de Terrassa 
Població: Terrassa 
 
5.2 Tipologia de l'obra 
 
Es tracta de treballs de millora de les depuradores anomenades en el punt 5.3 amb la finalitat de tractar 
correctament les aigües residuals abocades per aquestes. 
 
5.3 Situació 
 
L’àmbit dels diferents treballs a realitzar correspon a diversos emplaçaments: 
 

- EDAR Cadernera, ubicada al torrent Fondo 
- EDAR Camamilla, ubicada al carrer Camamilla 
- EDAR Oreneta, ubicada al final del carrer Oreneta 
- EDAR Gaià, ubicada al final del carrer Gaià 

 
Condicions físiques de l’entorn: Llocs aïllats 
Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres: Llocs no de pas 
 
5.4 Accés a l’obra 
 
Atès que les obres es troben en una zona aïllada, sense pas de vianants ni de trànsit, no es considera 
problemàtic l’accés de la maquinària ni dels treballadors a l’obra. 
 
5.5 Subministrament i Serveis 
 
No està previst afectar serveis existents amb conseqüències importants. En qualsevol cas s’hauran de 
prendre les mesures necessàries per evitar qualsevol afectació que tingui risc. 
 
5.6 Localització de serveis assistencials, salvamen t i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
Emergències tel. 112 
Bombers tel. 085 
Policia Local tel. 937 805 555 via.publica@terrassa.cat 
Mossos d'Esquadra tel. 088 
Hospital de Terrassa tel. 061 Ctra. Torrebonica, s/n Terrassa 
Mútua de Terrassa tel. 061 Dr. Robert Terrassa 
Cap Rambla Rambla d’Ègara, 386 08221 Terrassa tel. 93 736 59 00 
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5.7 Pressupost d'execució material del projecte (PE M) 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquesta obra, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 17.420,00 € (divuit mil sis-cents 
vint euros). 
 
5.8 Termini d'execució 
 
El termini d’execució de les obres s’estableix en 2 mesos. El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la 
seva fixació a nivell de treball correspondrà a l’adjudicatari de l’obra, en funció dels mitjans amb què 
compti i el rendiment dels equips que presenti, que haurà de comptar amb l’aprovació de la Direcció 
Facultativa. 
 
5.9 Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 
 
 
6 Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre  disposicions mínimes de seguretat i  salut a 
les obres de construcció 
 
6.1 Introducció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
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l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
6.2 Principis generals aplicables durant l'execució  de l'obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 

o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva  establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 
 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines. 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures. 
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
6.3 Identificació dels riscos  
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució 
de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
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Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
Fonaments 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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Instal·lacions 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 
de zones controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
 
 
7 Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Mesures de protecció col·lectiva 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
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- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
Mesures de protecció individual 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
Mesures de protecció a tercers 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  

 

8 Treballs confinats 
 
Descripció 
 
Un recinte confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i, ventilació natural 
desfavorable, en el qual: poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables o tenir una atmosfera 
deficient en oxigen. I que no està concebut per a una ocupació continuada per part del treballador. 
 
Riscos d’accidents 
 
− Postures forçades per l'estretor de la zona de treball. 
− Ambient físic agressiu (segons l'època de l'any: calor, fred). 
− Caigudes a diferent nivell i al mateix nivell per relliscament, etc. 

− Electrocució per contacte amb parts metàl·liques que accidentalment poden estar en tensió. 

− Asfíxia. 

− Incendi o explosió. 

− Intoxicació. 

− Soroll, molt superior al que un mateix equip generaria en un espai obert 
 
Mesures preventives, proteccions personals i col·le ctives  
 
1. Autorització d'entrada en el recinte. 
2. Mesurament i avaluació de l'atmosfera interior. 
3. Ventilació. 
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4. Vigilància externa continuada. 
5. Formació i ensinistrament. 
 
1. Autorització d’entrada en el recinte 
 
Per confeccionar un Permís de Treball Especial (PTE) es pretén efectuar una revisió de l’estat de les 
instal·lacions, deixant documentat de forma simple a manera de "llistat de control" la contestació a una 
sèrie de preguntes mitjançant la col·locació de marques en les seves corresponents caselles. És de 
suma importància que figuri la indicació de la data i període de validesa del permís. Igualment ha de 
ressaltar-se de forma notòria que cada PTE és vàlid únicament per a una jornada laboral i com a màxim 
un torn de treball, a fi d’evitar incidents per incorporacions de personal que pot ser desconeixedor de 
l’estat dels treballs en curs. 
 
2. Mesurament i avaluació de l'atmosfera interior 
 
- Prèviament a la realització dels treballs. 
- De forma continuada, mentre es realitzin aquests i sigui susceptible de produir-se variacions de 
l’atmosfera interior. Aquests mesuraments s’efectuaran des de l’exterior o des de zona segura i es 
controlarà: 
- El percentatge d’oxigen. 
- La inflamabilitat o explosivitat de l’atmosfera. 
- La toxicitat de l’atmosfera. 
 
3. Ventilació 
 
Generalment la ventilació natural és insuficient i cal recórrer a: 
 
– Ventilació forçada. 
– Extracció localitzada quan sigui factible la generació de substàncies perilloses durant la realització dels 
treballs, (fums de soldadura). 
– Equips de respiració autònoms o semi-autònoms. 
 
4. Vigilància externa continuada 
 
- Es requereix un control total des de l'exterior de les operacions, especialment el control de l'atmosfera 
interior quan això sigui convenient i assegurar la possibilitat de rescat. 
- Aquesta persona té la responsabilitat d'actuar en casos d'emergència i avisar tan aviat s’adverteixi 
alguna cosa anormal. El personal de l'interior estarà subjecte amb corda de seguretat i arnés, des de 
l'exterior, on es disposarà de mitjans de subjecció i rescat adequats, així com equips de protecció 
respiratòria  enfront d'emergències i, elements de primera intervenció contra el foc si és necessari. 
 
5. Formació i ensinistrament 
 
Els treballadors hauran de ser instruïts i ensinistrats en: 
 
- Procediments de treball específics. 
- Riscos específics (atmosferes asfixiants, tòxiques, …) i mesures preventives enfront d'ells. 
- Utilització dels equips d'assaig de l'atmosfera. 
- Procediments de rescat, evacuació i primers auxilis. 
- Utilització d'equips de salvament i de protecció respiratòria. 
- Sistemes de comunicació entre interior i exterior amb instruccions detallades sobre la seva utilització. 
- Tipus adequats d'equips per a la lluita contra el foc i com utilitzar-los. 
 

 
9 Recursos preventius 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
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a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, 
per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que 
facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97: 
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de 
treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels 
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació 
de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

 
10 Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 
 
 
11 Relació de normativa de seguretat  i  salut  
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 
26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre  (BOE: 
25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre  (BOE: 
10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 
13/12/2003)  
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997. 17 de enero  (BOE: 
31/01/97).  Modificacions: RD 780/1998 . 
30 abril (BOE: 01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo” (O. 09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril  (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo (BOE: 
24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo  (BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 
07/08/97)  transposició de la directiva 
89/655/CEE   modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”   (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

R.D. 1316/1989. 27  octubre (BOE: 
02/11/89) 

 PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001. 8  junio  (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998 (BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 
15/06/52)   modificacions:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 
23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
ART. 100 A 105 derogats per O. DE 20 
gener de 1956 
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REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE 
ANDAMIOS 

O. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS: 
CAP. VII, ART. 66º A 74º (BOE: 
03/02/40) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 
18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 
14/06/77)   modificació:O. de 7 de marzo 
dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

R.D. 836/2003. 27  juny, (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984  (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

O. de 9 de marzo DE 1971   (BOE: 16 I 
17/03/71)  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)  modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998  (DOGC: 

27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 
24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5  modificació: BOE: 
27/10/75 
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BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6  modificació: BOE: 
28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES R. de 28 de julio de 1975   (BOE: 

09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 
 
A Terrassa, 6 de juliol de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Montse Fresquet Bravo 
Enginyer tècnic municipal 
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3 Plànols  
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Detall actual de la depuradora de Camamilla 
 
 

                                                                                              
                                                                                                                    Arquetes del reactor i del decantador de la EDAR Camamilla 

 

                                                 
                  Imatge d’un accés a l’interior del reactor biològic                                      Imatge de l’accés a l’interior del decantador 

 

Decantador 

Reactor 
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Treballs a efectuar a Camamilla 
 
  1.   Instal·lació de 2 tapes de PRFV 1x1 m  3. Dispositiu de subjecció i tancament de les tapes per a evitar l’accés a persones alienes 
   

   
 
  2. Barres de seguretat extraïbles 
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Detall actual de la depuradora de Cadernera 
 
 

                                                                                           
                                                                                                                    Arquetes del reactor i del decantador de la EDAR Cadernera 
 

                                          
                                                             Imatge de l’accés a l’interior del reactor    Imatge de l’accés a l’interior del decantador 

 

Decantador 

Reactor 
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Treballs a efectuar a Cadernera  
 
  1.   Instal·lació de 3 tapes de PRFV 1x1 m    3. Dispositiu de subjecció i tancament de les tapes per a evitar l’accés a persones alienes 
   

   
 
  2. Barres de seguretat extraïbles 
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Detall a la depuradora d’Oreneta 
 
 

   
 
 

Instal·lació tancament i 
millora tal·lus 

Instal·lació barana per 
accedir a la planta 
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Detall depuradora de Gaià 
 
 

   
 

Ubicació nou pou de 
registre per a la 
presa de mostres 

Registres actuals de 
la depuradora Gaià 
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4 Pressupost  
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Núm. 
partida  Concepte Unitats Preu 

unitari  
Import total 

EDAR Cadernera  

1 

- Treballs de demolició del formigó de les dues arquetes del 
reactor biològic de la planta per adaptar la nova tapa de 
registre. Inclou la gestió dels residus generats. 
- Subministrament i instal·lació de dues tapes llagrimades 
cegues T50 de PRFV de dimensions 1x1 m amb el seu 
respectiu marc i tirador.  
- Tallat de la tapa metàl·lica interna dels registres del reactor 
biològic per tenir accés a l’interior de la planta. 

2 u 1.800,00 € 3.600,00 € 

2 

- Treballs de demolició del formigó de l’arqueta del decantador 
de la planta per adaptar la nova tapa de registre. Inclou la 
gestió dels residus generats. 
- Subministrament i instal·lació de tapa llagrimada cega T50 de 
PRFV de dimensions 1x1 m amb el seu respectiu marc i tirador. 
Apte per suportar trànsit rodat. 
- Tallat de la tapa metàl·lica interna del registre del decantador 
per tenir accés a l’interior de la planta. 

1 u 1.800,00 € 1.800,00 € 

3 
Adaptació de les tres tapes (dues del reactor biològic i una del 
decantador) per mitjà de barres de seguretat anticaigudes 
extraïbles (material i mà d’obra) 

3 u 150,00 € 450,00 € 

4 
Sistema de seguretat, subjecció i tancament de les tapes 
per habilitar l’accés només a persones autoritzades i evitar 
possibles robatoris de les tapes (material i mà d’obra) 

3 u 200,00 € 600,00 € 

TOTAL EDAR Cadernera  6.450,00 € 
EDAR Camamilla  

1 

- Treballs de demolició del formigó de l’arqueta del reactor 
biològic de la planta per adaptar la nova tapa de registre. Inclou 
la gestió dels residus generats. 
- Subministrament i instal·lació de tapa llagrimada cega T50 de 
PRFV de dimensions 1x1 m amb el seu respectiu marc i tirador. 
Apte per suportar trànsit rodat. 
- Tallat de la tapa metàl·lica interna del registre del reactor 
biològic per tenir accés a l’interior de la planta. 

1 u 1.800,00 € 1.800,00 € 

2 

- Treballs de demolició del formigó de l’arqueta del decantador 
de la planta per adaptar la nova tapa de registre. Inclou la 
gestió dels residus generats. 
- Subministrament i instal·lació de tapa llagrimada cega T50 de 
PRFV de dimensions 1x1 m amb el seu respectiu marc i tirador. 
Apte per suportar trànsit rodat. 
- Tallat de la tapa metàl·lica interna del registre del decantador 
per tenir accés a l’interior de la planta. 

1 u 1.800,00 € 1.800,00 € 

3 
Adaptació de les dues tapes (reactor biològic i decantador) per 
mitjà de barres de seguretat anticaigudes extraïbles (material i 
mà d’obra) 

2 u 150,00 € 300,00 € 

4 
Sistema de seguretat, subjecció i tancament de les tapes 
per habilitar l’accés només a persones autoritzades i evitar 
possibles robatoris de les tapes (material i mà d’obra) 

2 u 200,00 € 400,00 € 

TOTAL EDAR Camamilla  4.300,00 € 
EDAR Oreneta 

1 

- Subministrament i col·locació d’uns 25 metres d’enreixat 
metàl·lic de torsió simple amb una alçada de 2 metres. 
- Malla de l’enreixat amb trama 50/14 i galvanitzada. 
- Postes per a la reixa metàl·lica galvanitzats amb taps i 
suports. 
- Col·locació de postes entremitjos cada 3 metres i centres de 
tensió cada 30 cm. 
- Cimentació dels postes a terra. 

25 mL 40,00 € 1.000,00 € 
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2 Instal·lació barana d’acer galvanitzat i passamans a la baixada 
per accedir a la instal·lació (material i metres) 30 mL 74,00 € 2.220,00 € 

TOTAL EDAR Oreneta  3.220,00 € 
EDAR Gaià 

1 

- Treballs d’excavació d’uns 4 m aproximadament per 
condicionar el terreny per a la construcció d’un registre per a la 
presa de mostres de la planta. 
- Subministrament i instal·lació de tapa llagrimada cega T50 de 
PRFV de dimensions 0,5x0,5 m amb el seu respectiu marc i 
tirador. Apte per suportar trànsit rodat. 
- Subministrament i col·locació d’un 4 metres aprox. de tub de 
diàmetre 400 mm, amb les seves respectives brides per a 
l’anterior tub. 
- Realització de plataforma de formigó auxiliar a la col·locació 
del tub i de la nova arqueta de presa de mostres. 
- Treballs de moviment de terres per a condicionar la zona on 
s’ubiqui la nova arqueta de presa de mostres de la planta. 

1 u 3.450,00 € 3.450,00 € 

TOTAL EDAR Gaià  3.450,00 € 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 17.420,00 € 

6 % Benefici industrial 1.045,20 € 
13 % de Despeses generals 2.264,60 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA (PEC) 20.729,80 €  
21 % IVA 4.353,26 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) AMB IVA 25.083,0 6 € 
 
 
A Terrassa, 6 de juliol de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Montse Fresquet Bravo 
Enginyer tècnic municipal 
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Memòria valorada per a la millora de la seguretat a  les estacions 
depuradores de Cadernera, Camamilla, Oreneta i Gaià  
 
 
Plec de condicions tècniques 
 
 

Sumari 
 
 
1 Condicions Generals 
 1.1 Objecte 
 1.2 Base Fonamental 
 1.3 Condicions particulars 
 1.4 Abast dels documents del projecte 
 1.5 Contradiccions amb el contracte 
 1.6 Direcció 
 1.7 Coneixement del projecte 
 
2.- Condicions Tècniques 
 2.1 Prescripcions tècniques generals 
 2.2 Prescripcions tècniques particulars: 
  Capítol I - Condicions tècniques de les obres 
  Capítol II - Materials i tècniques d'execució. 
  Capítol III - Enderrocs i condicionament del terreny 
  Capítol IV - Estructura - Formigons 
  Capítol V - Sanejament 
  Capítol VI - Ram de paleta 
  Capítol VII - Enrajolats 
  Capítol VIII - Enguixats 
  Capítol IX - Arrebossats 
  Capítol X - Paviments 
  Capítol XI - Instal·lacions d'electricitat 
  Capítol XII - Lampisteria 
  Capítol XIII - Fusteria 
  Capítol XIV - Pintures 
  Capítol XV - Vidrieria 
  Capítol XVI - Assaigs, mostres i aplecs 
 
3 Condicions facultatives 

Obligacions i drets del contractista: 
 3.1 Residència 
 3.2 Legalitat de l'empresa constructora 
 3.3 Presència en obra 
 3.4 Oficina a l'obra 
 3.5 Llibre d'ordres 
 3.6 Mitjans auxiliars 
 3.7 Interpretació dels documents 
 3.8 Obligació general de contractista 
De les obres i la seva execució: 
 3.9 Accessos 
 3.10 Inici 
 3.11 Replanteig 
 3.12 Cales 
 3.13 Senyalització i precaucions 
 3.14 Condicions generals d'execució de les obres 
 3.15 Termini d'execució i ritme de treball 
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 3.16 Demores 
 3.17 Justificació de demores 
Modificació del projecte: 
 3.18 Concepte general. 
 3.19 Modificacions sense augment de pressupost 
 3.20 Modificacions amb augment de pressupost 
 3.21 Obra defectuosa 
Materials: 
 3.22 Materials: Patents, marques i qualitats. 
 3.23 Mostres de materials 
 3.24 Assaigs 
 3.25 Evacuació de productes sobrants no aprofitables 

3.26 Materials procedents de l'emplaçament de les obres i extrets amb motiu de la seva 
execució. 

Personal: 
 3.27 Base fonamental 
 3.28 Personal local 
 3.29 Encarregat d'obra 
 3.30 Personal auxiliar tècnic 
 3.31 Recusació del personal per la Direcció Tècnica 
 3.32 Intervenció de rams auxiliars 
Recepció de les obres: 
 3.33 Recepció provisional. 
 3.34 Període de garantia 
 3.35 Recepció definitiva 
Facultat general de l'arquitecte director: 
 3.36 Facultat general de l'arquitecte director 
 3.37 Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 

4 Condicions econòmiques 
Base fonamental: 
 4.1 Base fonamental 
Preus: 
 4.2 Preus unitaris del projecte 
 4.3 Preus unitaris de l'oferta 
 4.4 Abast dels preus unitaris 
 4.5 Subministrament de materials per l'Ajuntament 
 4.6 Preus contradictoris 
 4.7 Preus no assenyalats 
Valoració i abonament de les obres: 
 4.8 Criteri d'amidaments 
 4.9 Forma d'abonament de les obres executades 
 4.10 Valoració dels amuntegaments 
 4.11 Millores 
 4.12 Abonament per partides senceres 
 4.13 Abonament per partides alçades 
 4.14 Caràcter de les liquidacions parcials 
 4.15 Liquidació final 
Altres pagaments a compte del contractista: 
 4.16 Arbitris 
 4.17 Còpia de documents 
 4.18 Vigilància d'obres 
Revisió de preus: 
 4.19 Revisió de preus. 

 
5 Condicions legals 
 5.1 Contracte 
 5.2 Arbitratge 

Responsabilitat del contractista: 
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 5.3 Obligacions del compliment de la legislació sobre obres 
 5.4 Obligacions específiques 
 5.5 Accidents de treball 
 5.6 Danys a tercers 
Rescissió del contracte: 
 5.7 Causes de rescissió 
 5.8 Liquidació en cas de rescissió 
Policia d'obra: 
 5.9 Policia d'obra 
Cartell d'obra: 
 5.10 Cartell d'obra 
Condicions particulars: 
 5.11 Condicions particulars 
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1 Condicions generals 
 
1.1 Objecte 
 
L'objecte del present Plec de Condicions és determinar les que han de regir de base en l'execució de les 
obres descrites en la documentació adjunta que constitueixen el projecte. 
 
1.2 Base Fonamental 
 
Per aquest projecte regirà com a norma general, el Plec de Condicions vàries de l'Edificació, redactat pel 
Centre Experimental de l'Edificació i aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes. 
 
Com a normes complementàries a les particulars i amb prioritat sobre les anteriors, regiran les normes i 
instruccions de la UNE i les redactades per l'Institut "Eduardo Torroja de la Construcción y Cemento". 
 
1.3 Condicions Particulars 
 
Com a Plec de Condicions Particulars regirà el present projecte composat per la documentació escrita 
(memòria, estat d'amidaments, descomposició de preus i aplicació de preus, a més d'aquest Plec de 
Condicions) i documentació gràfica (plànols). 
 
1.4 Abast dels Documents del Projecte 
 
Respecte als conceptes descrits o consignats en aquests documents, s'ha d'entendre que fins i tot quan 
algun es definís en un sol d'ells obliga com si estigués indicat a tots. 
 
En uns casos es donarà el fet de que el detall explicat en un dels documents ve corroborat per la 
informació donada en un altre document, però en d'altres casos, la informació té caràcter complementari; 
el que no es clarifica en la documentació escrita ve detallat en plànols o viceversa.  
 
Són tots i cadascun dels documents que en conjunt formen la "Unitat Projecte" no servint d’al·legació en 
els plànols si estigués descrit a la memòria i/o el Plec de Condicions. Cas d'haver contradicció entre el 
projecte i el Plec de Condicions, aquest últim tindrà prioritat. 
 
Així mateix, qualsevol contradicció amb les Condicions Generals es resoldrà a favor de les Particulars. 
 
1.5 Contradiccions amb el Contracte 
 
Qualsevol contradicció que pogués haver entre el present plec i les clàusules del contracte subscrites 
entre l'Excm. Ajuntament de Terrassa i l'empresa adjudicatària de l'obra és resoldrà a favor del contracte. 
 
1.6 Direcció 
 
És missió de la Direcció Facultativa la vigilància i direcció dels treballs que es realitzin en les obres i 
cuitar que s'executin de conformitat amb els plànols i els altres documents que composen el projecte. 
 
La interpretació tècnica de tots els documents del projecte correspon també a la Direcció Facultativa de 
l'obra a la que el Contractista haurà d'obeir en tot moment, procurant seguir la idea de l'Arquitecte autor 
del projecte i l'acceptació més corrent que tinguin els termes amb els que es designin els conceptes 
descrits i las modalitats d'execució. 
 
1.7 Coneixement del Projecte 
 
Es suposa que tota empresa constructora que tingui aspiracions a l'adjudicació d'aquesta obra, té 
perfecte coneixement del projecte en tots els seus documents tant escrits com gràfics. 
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2. Condicions tècniques 
 
2.1 Prescripcions Tècniques Generals 
 
En aquesta obra regiran els següents plecs de condicions tècniques: 
 
►►►    Tots aquells continguts en el Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació, confeccionat pel 

Centre Experimental d'Arquitectura, aprovats pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectura el 1960 
i aprovat per ordre del Ministeri de l'Habitatge el 4 de juny del 1973. També els de Plec Particulars de 
Condicions per a la Licitació i Contractació redactat pel MOPU.  

  
►►►    Totes les especificacions que encapçalen cada una de les partides d'obra ressenyades a l'estat 

d'amidaments i pressupost; les notes del començaments o finals de capítols de l'estat d'amidaments i 
pressupost; totes les precisions que contenen la memòria, els plànols i altra documentació gràfica del 
projecte, encara que no quedin reflectides explícitament en els  documents descrits i les precisions 
incloses a les memòries tècniques o generals. Qualsevol variació que pugui aparèixer al llarg de 
l'obra es valorarà als preus establerts al pressupost o, en cas contrari, a partir d'un preu contradictori 
compost a partir dels preus simples establerts. 

 
►►►    Tota la normativa legislativa vigent de compliment obligatori en el moment de l'oferta econòmica, així 

com les condicions de les companyies subministradores. 
 
El criteri de valoració d'unitats d'obra pel qual s’entén que totes les operacions i materials necessaris per 
a realitzar fins el final una unitat d'obra són compresos en el preu corresponent, encara que no figurin 
explícitament ni en les especificacions que encapçalen la partida ni en el preu unitari descompost. 
 
Altres normes, ordres i instruccions: 
 
►►►    Electricitat:   

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
- Normes complementàries per a l'aplicació del reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
- Regulació de mesures d'aïllament de les instal·lacions elèctriques.  
- Reglamentació de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia 

 
►►►    Energia: 

- Mesures a adoptar en edificacions per tal de reduir el consum d'energia. 
 
►►►    Estructures d'acer: 

- Norma MV-102/1972. Acer laminat per estructures d'edificació. 
- Norma MV-103/1972. Càlcul de les estructures d'acer laminat en edificació. 
- Norma MV-104/1966. Execució de les estructures d'acer laminat en edificació. 
- Norma tecnològica de l'edificació NTE EAV. 

 
►►►    Estructures de formigó:  

- Instrucció del projecte i l'execució d'obres de formigó en pasta i armat. EH-91. 
- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 
- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EH-Pre-72. 
- Seguretat i higiene en el treball: Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 
- Reglament de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. 
- Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. 
- Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de construcció. 
- Norma bàsica de l'edificació. Prevenció contra incendis (NBE-CPI). 

 
 
2.2 Prescripcions Tècniques Particulars 
 

Capítol I  - Condicions tècniques de les obres 
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Les condicions tècniques fan referència al conjunt de característiques que han de complir els materials 
emprats a les obres objecte del present projecte, les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les 
d'execució de tota classe d’instal·lacions i obres necessàries i dependents. 
 
Aquestes condicions, a més del que diu el present Plec de Condicions, queden explícitament 
assenyalades en els següents documents del projecte: 
 

- Plànols 
- Memòria 
- Amidaments i Pressupost, especialment en la descripció de cada una de les unitats d'obra així 

com en les notes aclarides dels diversos capítols. 
 
No obstant això s'atendrà sempre i en especial quan no hagi quedat suficientment explícit en els 
documents anteriors, el que prescriuen les normes següents: 
 

- Accions: Norma MV-101/1962. Accions en l'edificació. 
- Aigua: Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de proveïment d'aigua. 
- Fusteria: Marca de qualitat per portes planes de fusta. 

Instrucció reguladora de la concessió, utilització administració de la marca de qualitat per a les 
portes planes de fusta. 

- Ciment: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments, RC-75. 
 

Capítol II  -  Materials i tècniques d'execució      
 
Per a l'acceptació de materials i per les tècniques d'execució regiran les especificacions del Plec General 
de Condicions Tècniques de l'Edificació citat a l'article primer del Títol d'aquest Plec de Condicions.  
 
Tindran també, a tots els efectes, valor de Plec de Condicions Tècniques Particulars les determinacions 
gràfiques i precisions escrites que figurin als plànols tan generals, com d'estructura i de detalls. Es 
presentaran mostres de tots els materials que intervinguin a l'obra amb la suficient antelació al moment 
de col·locar-los, per a que la Direcció Facultativa pugui donar-ne l'aprovació. 
 
Pel que fa a l'estructura i a les instal·lacions s'atendrà al que diuen els corresponents Títols d'aquest Plec 
de Condicions, dedicats a les receptives Condicions Tècniques Particulars. 
 

Capítol III  -   Enderrocs i condicionament del ter reny 
 
►►►    Replanteig de l'obra: 

Una vegada adjudicada l'obra a l'empresa adjudicatària s'efectuarà el replanteig de la mateixa sobre 
el terreny seguint exactament les dades del plànol corresponent, determinant els nivells d'acabat i el 
perímetre final objecte de l'adjudicació. 

 
►►►    Organització dels treballs: 

L'empresa encarregada de l'execució material de les obres serà la responsable d'adoptar les 
mesures necessàries de precaució tant per al tràfic rodat com per al peatonal, respectant en tot 
moment tots els elements tant de mobiliari urbà públic com del privat existents a la zona objecte del 
projecte així com el de les rodalies.  

 
S'adoptaran els criteris més adients per ocasionar les molèsties mínimes i indispensables als veïns 
afectats per les obres i la circulació de vehicles. 

  
►►►    Rases: 

Les rases de fonaments s'executaran d'acord amb els plànols del projecte i amb les dades 
obtingudes del replanteig general i dels plànols de detall de l'esmentat projecte. 

  
Les rases tindran el seus paraments verticals perfectament retallats i els fons anivellats i nets. 
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En cas de rases per a la xarxa de clavegueram, si escau, seran objecte d'apuntalament i estrellat per 
garantir en tot moment la seguretat i la bona execució dels treballs. 

 
És a càrrec de l'empresa adjudicatària la conservació en perfectes condicions i reparació en el seu 
cas, de totes les avaries que puguin causar el moviment de terres en l'excavació de conduccions 
públiques o privades, d'aigua, gas, electricitat, telèfon, etc. que puguin existir dins la zona objecte de 
les obres.  

 
És competència de l'empresa adjudicatària el desguàs de les rases que, per efecte de les pluges o 
filtracions d'aigua, calgui buidar per tal d'executar les obres en les millors condicions. 

 
Si durant l'execució dels treballs d'excavació de rases de clavegueram es troben blocs de roca o de 
fàbriques de maó antigues superiors a 30 cm de gruix, no previstes en el projecte, l'empresa 
adjudicatària tindrà dret a cobrar apart l'import de l'execució del treball; no s'admetran suplements 
per espessors inferiors. 

 
S'entén per reposicions a les reconstruccions d'aquelles fàbriques que ha estat necessari enderrocar 
per l'execució de les obres, i han de quedar en iguals condicions que abans de l'obra. Les 
característiques d'aquestes seran iguals a les enderrocades amb el mateix grau de qualitat i textura. 

 
Es mesuraran i abonaran els preus de l'estat d'amidaments. El preu corresponent inclou la càrrega 
sobre camió i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació i utilització dels 
materials i mà d'obra per la seva execució. 

 
Capítol IV  -  Estructura - Formigons  

 
L'empresa adjudicatària proporcionarà els elements necessaris per efectuar els assaigs pertinents, sense 
que per això sigui objecte de cap certificació ni abonament especial. 
 
Abans d'efectuar el formigonat dels fonaments, s'anivellarà, netejarà i compactarà lleugerament el fons 
de les rases. 
 
►►►    Formigons: 

El formigó H-175 de 175 Kg de resistència característica a 28 dies. 
  

Tots els formigons compliran l'EH-91, considerant com a definició de resistència característica la 
d'aquesta instrucció. 

 
A més de les prescripcions de l'EH-91 es tindrà en compte les següents: la instal·lació de transport i 
la posta en obra serà del tipus tal que el formigó no perdi compactat ni homogeneïtat. 

 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a 1,50 m ni distribuir amb pala a 
gran distància. 

 
Pel formigonat en temps de fred o calor s’asseguraran les prescripcions de l'EH-91. 

 
La situació de les juntes de construcció estaran determinades en el plànol del projecte especificant 
amb detall la seva execució. 

 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el període d'interrupció, abans de recomençar 
els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc 
amb el que està endurit. 

 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del projecte o amb els plànols de detall 
resultants del replanteig de les obres i s'abonaran per metres cúbics. 

  
No s'utilitzaran runes de fàbrica de maó com part de l'aglomerat del formigó en massa. Solament es 
podran tolerar pedres de gran resistència, principalment d’origen granític, prèviament netes d’argiles i 
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terres, regades i col·locades dins la massa de formigó en les rases i de forma que quedin 
completament banyades pel formigó, separades dels fons i dels paraments del mur. 

  
Els motlles i encofrats seran de fusta, i tant les unions com les peces que constitueixen les cintes i 
calçat, hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa del formigó 
prevista no es produeixin moviments locals de més de 5 m. Les superfícies interiors dels encofrats 
hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els paraments de formigó no 
presentin defectes, abombaments, ressalts o rebaixos de més de 5 mm. 

 
►►►    L'acer: 

L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les 
obres de formigó EH-91. 

 
Qualitat: 
La càrrega de trenc serà superior a 6.100 Kg/cm2 i l'allargament repartit de trenc serà superior o 
igual a 18, entenent per tal deformació unitària romanent, mesurada desprès de l'assaig normal de 
tracció UNE 7010 sobre una base de 5 diàmetres de coll d’astricció i a més de tres diàmetres del 
punt d'aplicació de la mordassa. 

 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre 
quadrat (1.800.000 Kg/cm2). 

 
Els paraments han de quedar llisos amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes ni rugositats 
i sense que sigui necessari aplicar amb els mateixos lliscats. 

 
Les operacions precises per deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del 
contractista. 

 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 

 - paraments vistos: 6 mm 
 - paraments ocults: 25 mm 
 

En qualsevol cas es prendran provetes que seran trencades als 7 o 29 dies, prenent com a càrrega 
de trenc en cada sèrie la mida dels resultats, descartant el dos extrems. 

 
►►►    Ciments: 

El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la manipulació és a mà, no passarà dels dos 
límits següents: 

 - 40 graus centígrades (40˚ C) 
 - temperatura ambient mes cinc graus centígrades. 
 

Quan el ciment és rebut en sacs s'emmagatzemarà en un lloc ventilat i reservat de la intempèrie i de 
la humitat del sòl i parets. 

 
El període d'estada en magatzem no serà superior a un mes, comprovant-se que les característiques 
del ciment són adequades abans de la seva posta en obra. 

 
►►►    Aigua: 

En general poden ser utilitzades tant per la massa com pel curat del formigó totes les aigües 
qualificades com a acceptables per la pràctica. 

 
Que no es tinguin dades de la seva utilització o en cas de dubte, s'analitzaran i es rebutjaran les que 
no compleixin aquestes condicions. 

 

- Exponent d’Hidrogen PH (UNE 7234) 5 

- Substàncies dissoltes (UNE 7130) 15 grams per litre (15.000 ppm) 
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- Sulfats, expressats en SO4 (UNE 7131) excepte per 
ciment PY, en què el límit serà de 5 grams per litre. 

 
1 gram per litre (1.000 ppm) 

- ION-CLORO CI (UNE 7178) per formigó acurat. 6 grams per litre (6.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132) 0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 15 grams per litre (15.000 ppm) 

                       
Es farà la presa de mostres segons la UNE 7236 i les anàlisis per als mètodes segons normativa.  

 
►►►    Àrids: 

La naturalesa dels àrids i la seva preparació seran aquelles que permetin garantir l'adequada 
resistència i durabilitat del formigó, així com la resta de característiques que s'exigeixen en aquest 
plec de condicions. 

 
Com àrids per la fabricació de formigons poden ésser sorres i graves existents en jaciments naturals, 
roques piconades, escòries siderúrgiques adequades o d'altres que resultin aconsellables pels 
estudis realitzats en el laboratori. 

 
És prohibit l'ús d'àrids que tinguin o puguin tenir pirites o qualsevol altres tipus de sulfurs. 

 
S'entén per sorra o "àrid fi", l'àrid o part del mateix que passa per un tamís de 5 mm de llum de mallat 
(tamís, 5 UNE 7050); per grava o "àrid gros" aquell que resulta retingut pel mateix tamís, i per "àrid 
total" o suplement "àrid" quan porta les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el 
formigó que es consideri necessari. 

 
►►►    Additius: 

Podran utilitzar-se additius quan es justifiqui, mitjançant els oportuns assaigs, que la substància 
agregada en les proporcions previstes i dissoltes en aigua produeix l'efecte desitjat sense pertorbar 
excessivament la resta de característiques del formigó, ni representa cap tipus de perill per la ferralla. 

 
►►►    Morters: 

Els morters a utilitzar en aquest projecte per a la col·locació dels diferents elements de l'execució de 
les partides previstes són els del quadre següent i les seves característiques són: 

 
Morter Ciment P-250 Cal Sorra 
M-40/A 1 -- 6 
M-40/B 1 1 7 
M-80/A 1 -- 4 
M-80/80 1 ½ 4 

 
Dosificació:   
S'indicarà el conglomerat a emprar i el seu nombre de parts de volum dels seus components. 
L'última xifra corresponent al nombre de parts de volum dels seus components. 
 
Resistència: 
La comprensió d'un morter és el valor característic d'una sèrie de resultats obtinguts sobre un assaig 
de flexió de provetes 4 x 4 x 16 cm3 als 28 segons norma UNE 7270. Normalment a l’emprar un 
morter tipus no és necessari comprovar la seva resistència i s'accepta el valor de la següent 
descripció: 

 

Morter Tipus 
Resistència 

Característica 
M-40 40 
M-80 80 

 
Plasticitat: 



 
  

 
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei de Medi Ambient 

 
   

 
 

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa;  Tel. 93 739 70 0 0;  mediambient@terrassa.cat ; www.mediambient.terrassa.cat  
 

La plasticitat d'un morter és funció del seu percentatge de fins de la mescla seca, inclòs conglomerat 
i fins de sorra i de què s'utilitzi o no algun tipus d’additiu plastificant o airejant segons la següent 
descripció: 

 
Percentatge fins mescla seca 

Plasticitat 
Sense additius Amb additius 

Grassa + de 25 + de 20 
Sograssa 25 a 15 20 a 10 
Magre - de 15 - de 10 

 
L'amassat dels morters es realitzarà preferentment amb amassadora de formigonera, remenant el 
temps necessari per aconseguir la seva uniformitat, amb un mínim d'un minut. 

 
Si l'amassat es realitza a mà es farà amb una amassadora impermeable i neta, fent-se com a mínim 
tres batuts. 

 
El conglomerat en pols es mesclarà en sec amb la sorra i s'afegirà desprès l'aigua. La cal 
s'amassarà sobre la sorra o sobre la mescla ja feta. 

 
Els morters de ciment s'utilitzaran dins les dues hores immediates al seu amassat. Durant aquest 
temps es podrà afegir l'aigua necessària per compensar la pèrdua d'aigua durant l'amassat. Passat 
el termini de dues hores el morter sobrant es tirarà, sense intentar aprofitar-lo. 

 
El morter de cal podrà utilitzar-se durant temps il·limitat si es conserva en les condicions degudes. 

 
►►►    L'acer laminat: 

A continuació s'indiquen les condicions d'execució explícitament pel que fa a l'acer. 
 

Execució al taller: 
Plànols de taller: el constructor, basant-se en els plànols del projecte, realitzarà els plànols de taller 
precisos per a definir completament tots els elements de l'estructura. 

 
Cotes de replanteig: el constructor comprovarà a l'obra les cotes de replanteig de l'estructura per a la 
realització dels plànols al taller. 

 
Contingut dels plànols de taller: els plànols de taller contindran de manera completa les dimensions 
necessàries per definir inequívocament tots els elements de l'estructura; la disposició de les unions, 
inclòs les provisionals d'armat, distingint les dues classes de força i de lligat; la forma i dimensions de 
les unions soldades, la preparació de les vores, el procediment, mètodes i posicions de soldar, el 
material d'aportació a utilitzar i l'ordre d'execució. 

 
Revisió dels plànols de taller: el constructor, abans de començar l'execució al taller, lliurarà dues 
còpies dels plànols de taller al director de l'obra, qui els revisarà i tornarà una còpia autoritzada amb 
la signatura, i on, si és precís, senyalarà les correccions a fer. En aquest cas, el constructor lliurarà 
noves còpies dels plànols de taller corregits per a la seva aprovació definitiva. 

 
Modificacions en els plànols de taller: si el projecte es modifica durant l'execució dels treballs, els 
plànols de taller es rectificaran perquè l'obra acabada quedi exactament definida per aquests plànols. 
Si durant l'execució fóra necessari introduir modificacions de detall respecte al que s'ha definit en els 
plànols de taller, es faran amb l'aprovació del director de l'obra, i s'anotarà als plànols de taller tot allò 
que es modifiqui. 

 
Preparació: a cada un dels productes es procedirà a eliminar aquells defectes de laminatge que, per 
la seva poca importància, no hagin estat causa de rebuig; suprimir les marques de laminatge en 
relleu en aquelles zones que hagin d'entrar en contacte amb un altre producte a les unions de 
l'estructura i eliminar totes les impureses que portin adherides. 

 
Adreçat: l'operació d'adreçament dels perfils i la de planejament de les xapes es farà en fred, 
mitjançant premsa o màquina de rodets. Podrà realitzar-se en calent amb les condicions següents: 
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a) L'escalfament es farà, a ser possible, al forn. S'admet l'escalfament en forn o fogó. Es 
desaconsella l'escalfament directe amb bufador. El refredament es realitzarà a l'aire en 
calma, sense accelerar-lo artificialment. 

b) S'escalfarà a una temperatura màxima de 850˚ C (roig cirera clar) interrompent l'operació 
quan la temperatura baixi de 700˚ C (roig ombra) per tornar a escalfar la peça. 

c) Es prendran totes les precaucions necessàries per no alterar l'estructura de l'acer ni introduir 
tensions paràsits durant les fases d'escalfament i de refredament. 

 
Vores contigües a soldadures: Tota vora realitzada amb cisalla o màquina d'"oxicorte" que hagi de 
quedar pròxima a una unió soldada, sense ser fos durant el soldatge, es mecanitzarà mitjançant 
pedra esmeril, burí i esmerilat posterior o fresa, per eliminar tota la zona alterada pel tall, es una 
profunditat no inferior a 2 mm i en una longitud que contrapassi en no menys de 30 mm cada extrem 
de la soldadura. 
 
Les peces que s'hagin d'unir amb soldadura es fixaran entre sí a gàlibs d'armat, amb mitjans 
adequats que assegurin, sense una coacció excessiva, la immobilitat durant el soldatge i 
refredament subsegüent, aconseguint així l'exactitud demanada i facilitant el treball del soldatge. 

 
Per a la fixació no es permet realitzar taladres o rebaixos que no vinguin definits als plànols de taller. 
Com mitjà de fixació de les peces entre sí poden emprar-se punts de soldadura serà el mínim 
suficient per assegurar la immobilitat. 

 
Aquests punts de soldadura poden englobar-se en la soldadura definitiva si es netegen perfectament 
d'escòria, no presenten fissures o d'altres defectes i desprès de fer desaparèixer amb burí, fresa, etc. 
els seus cràters extrems. 

 
Es prohibeix la pràctica viciosa de fixar les peces als gàlibs d'armats amb punts de soldadura. 

 
A cada una de les peces preparades al taller es posarà, amb pintura o llapis gras, la marca 
d'identificació amb que ha estat designada als plànols de taller per l'armat dels distints elements. Així 
mateix, cada un dels elements acabats al taller portarà la marca d'identificació prevista als plànols de 
taller per determinar la seva posició relativa en el conjunt de l'obra. 

 
Muntatge a l'obra:  
Programa de muntatge: el constructor, basant-se en les indicacions del projecte, redactarà un 
programa de muntatge detallant els extrems següents: 

 
- La subjecció provisional dels elements durant el muntatge s'assegurarà amb cargols, grapes o 

d'altres procediments que resisteixin els esforços que puguin produir-se per les operacions de 
muntatge. 

- En el muntatge es realitzarà l'engalzament dels diferents elements, de manera que l'estructura 
s'adapti a la forma prevista en els plànols de taller, amb les toleràncies establertes en aquest 
plec. Es comprovarà, tantes vegades com calgui, l'exacta col·locació relativa de les diverses 
parts. 

- No es començarà el soldatge de les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la 
posició relativa dels elements a unir coincideix exactament amb la posició definitiva. 

- Si s'han previst elements de correcció, no s'iniciaran les operacions de cada unió fins que no 
s'hagi comprovat que la posició relativa dels elements a unir és l'adequada i que la desviació 
entre la forma actual i la definitiva podrà ser anul·lada amb els esmentats mitjans de correcció. 

- Les unions de muntatge i d'altres dispositius auxiliars es retiraran solament quan es pugui 
prescindir d'ells estàticament. 

 
Pintat al taller: Tot element de l'estructura rebrà al taller una capa d'emprimació abans de ser 
entregat a muntatge. 

 
La capa d'emprimació s'aplicarà amb l'autorització del director d'obra desprès de què s'hagi realitzat 
la inspecció de les superfícies i de les unions de l'estructura acabada al taller. 
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Capítol V  -  Sanejament 
 
Totes les canonades de desguàs es connectaran mitjançant pericó d'encreuament a la xarxa general 
existent. 
 
Els baixants es fixaran als murs, procurant que quedin amb la separació més gran possible. 
 
S'ordenarà els desguassos en relació de menor a major altura dels respectius sifons fins el 
començament del desguàs general que serà el més baix possible per aprofitar el màxim desnivell en el 
desguàs de cada un d'ells. 
 
En els sanitaris WC es realitzarà el seu desguàs amb tubs de PVC Ø 110 des de l'acord de la cubeta del 
WC, en la seva part alta i no per la part baixa per impedir que una descàrrega del WC provoqui una 
buidada dels sifons. 
 
Els canvis d'alineacions al passar del parament extrem de façana al parament es realitzaran amb les 
peces especials realitzades pel fabricant i sempre garantint la seva perfecta estanquitat i solidesa. 
 
Aparells sanitaris: Tots els aparells sanitaris seran de porcellana de primera qualitat blancs i de fabricant 
acreditat. Les aixetes seran de metall niquelat i els dipòsits de descàrrega seran de porcellana. 
 

Capítol VI  -  Ram de paleta 
 
Fàbrica de maons ceràmics: 
 
El maó és tota peça destinada a la construcció de murs generalment en forma d'ortoedre, fabricada per 
cocció amb argila o terra argilosa, inclòs amb addició si escau d'altres materials. 
 
El maó queda definit pel seu tipus, qualitat, forma i resistència. 
 
Els maons a utilitzar en aquest projecte seran: 
 
- Tipus: Majoritàriament s'utilitzarà el maó doble buit conegut correntment pel nom de "totxana", en el 

que els forats i envanets interiors són superiors al 10% del seu volum. 
 
- Qualitat: Seran de primera qualitat, complint la condició estricta del seu color, no tindran taques, ni 

zones recremades i la seva cocció serà la correcta, ressonància metàl·lica al xoc, no tindran tampoc 
granets de calç ("caliches") ni cap tipus d'imperfecció notòria a les seves arestes i cares. 

 
- Format: El format d'un maó és la característica geomètrica definida per les tres dimensions de llibant, 

motxa i gruix ("soga", "tizón" i "grueso"). 
 

Les dimensions d'ús més normal en els fabricants és de 29 x 14 x 6,5 cm, segons Norma UNE 7267. 
 
- Resistència: La resistència a la compressió d'un maó determinat és el valor característic de la tensió 

de trenc en kg/cm2, obtinguda per assaig segons norma UNE 7059. 
 

Les condicions són les següents: 
 1.- Es realitzarà l'assaig de 10 maons. 
 2.- S'utilitzarà ciment P-250 en morter. 

3.- Les provetes es mantindran en aire humit durant 24 hores i a continuació en aigua durant 24 
hores. Es secant superficialment i es fan entrar en càrrega. 

 4.- La tensió aparent de la càrrega dividida per l'àrea de secció total, inclosos els forats. 
 

El fabricant garantirà per a cada tipus de maó les resistències mínimes següents: totxo doble buit = 
30 kg/cm2. 
 
Altres propietats dels maons que també són importants sobretot a efectes de la seva conservació a 
través del temps són: 
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 - Absorció d'aigua (ha de complir assaig Norma UNE 7268). 
 - Comportament a les gelades (assaig Norma UNE 7062).  
 - Dilatació potencial (assaig Norma UNE 7269). 
 - Salubre (assaig Norma UNE 7063). 
 
- Recepció dels maons: 

Cada partida de maons que anirà a l'obra es verificarà organolèpticament el seu estat. No és 
aconsellable la descàrrega dels maons en camió de caixa per batent perquè es produeixen gran 
quantitat de peces malmeses i trencades. 

 
Es procurarà que els maons vagin a l'obra empaquetats per permetre una descàrrega ràpida i 
controlada per mitjans mecànics. 

 
- Replanteig: 

Es realitzarà el traçat en planta de les parets a realitzar, amb molta cura de que les seves 
dimensions estiguin dintre les dades del projecte respectiu (gruixos, altures, distàncies, verticalitat, 
etc..). 
Per l'aixecament de la paret es recomana col·locar a cada cantonada i en cada canvi d'alineació, un 
regle perfectament aplomat, inclòs si escau, senyalant les filades a realitzar. 

 
- Mullat de maons: 

Els maons es mullaran abans de la seva posta en obra. Es pot realitzar per aspersió o fins i tot en 
immersió total introduint els maons mullats però sense gotejar per no variar la consistència del 
morter. 

 
- Col·locació dels morters: 

El maó es col·locarà sobre una trotada de morter suficient perquè quedi una junta d'1 cm i s'igualarà 
amb la paleta, a una distància igual al maó del costat de la mateixa filada, prement el maó contra el 
morter i desplaçant-lo al maó del costat fins que la junta vertical sigui igual a l'horitzontal.  

 
- Reblert de les juntes: 

El morter a d'omplir les juntes horitzontals i verticals totalment (tendell i llagues). 
 

Les juntes horitzontals i verticals tindran en tot el gruix i alçada del mur les dimensions especificades 
al projecte d'1 cm. 

 
- Lligades: 

La fàbrica de maó es realitzarà per filades horitzontals en tota l'extensió de l'obra, sempre que sigui 
possible. Quan dues parts d'una fàbrica es realitzin en diferents fases, la que s'executi en primer lloc 
es deixarà de forma escalonada. Si això no fos possible es deixarà alternativament trames sortints, 
queixals, etc. 

 
- Protecció durant l'execució: 

L'obra de fàbrica durant la seva execució requereix de les següents consideracions: 
 
- Protecció contra la pluja: 

Quan es puguin preveure fortes pluges es protegiran les parts executades més recentment en 
làmines de material plàstic o d'altres mitjans a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. 
 

- Protecció contra les gelades:  
Si ha gelat abans d'iniciar-se la jornada de treball, no es continuarà l'obra sense haver revisat l'obra 
realitzada 48 hores abans i, s'enderrocaran les parts afectades per continuar el treball. 
 

- Protecció contra la calor:  
En temps extremadament calorós i sec es mantindrà humida la fàbrica de maó recentment 
executada, a fi i efecte de què no es produeixi una forta i ràpida evaporació de l'aigua del morter, 
provocant una alteració en el seu procés d'adormiment i enduriment. 

 
- Travatge durant la construcció:  
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Durant l'execució de les parets i mentre no estiguin estabilitzades mitjançant la col·locació de la 
bigueria, forjats o encadellats, es prendran les precaucions necessàries en front a la possibilitat de 
què vents forts no puguin enderrocar-les. Per evitar-ho, s'estrebaran les parets a la bastimentada o 
bé amb taulons fortament estrebats. 
  
L'alada de la paret a partir de la qual s'haurà de preveure la possibilitat de l'enderroc dependrà 
bàsicament del seu gruix i també de la classe i dosificació del conglomerat gastat en el morter, del 
nombre, disposició i dimensions dels forats que tingui l'esmentat mur, i la distància amb altres murs 
en sentit transversal. 
 

- Regates:  
Sense autorització expressa del Director de l'obra es prohibeix rotundament en parets estructurals 
l'execució de regates en sentit horitzontal. 
 
Sempre que es pugui evitar no es realitzaran regates en les parets una vegada aixecades, solament 
es permetran regates verticals o de pendent no inferior a 70, sempre i quan la seva profunditat no 
excedeixi de 1/6 del gruix del mur utilitzant en aquest cas talladores mecàniques. 

 
Capítol VII  -  Enrajolats 

 
S'aplicarà en el revestiment de paraments de qualsevol tipus amb rajoles de València. S'utilitzaran en els 
vestidors que és la zona que exigeix especials condicions higièniques i sanitàries. 
 
La rajola a col·locar de 15 x 15 cm, tindrà les següents característiques: peça formada per una massa 
ceràmica -porosa- premsada i una superfície esmaltada impermeable i inalterable als àcids, lleixius i a la 
llum. El seu grau òptim de cocció és superior a 900˚ C i la seva resistència a la flexió és més gran de 150 
Kg/m2. La seva duresa superficial en l'escala Mohs no serà inferior a 3. La dilatació tèrmica entre 20 i 
100 serà entre 5 x 10 6 a 9 x 10 6. L’espessor no menor de 3 i no major de 15 mm. Absència d'esmaltat 
a la cara posterior i en els cantells. La pasta pot ésser de dos tipus: vermella i blanca. (La pasta vermella: 
el seu component bàsic és l'argila vermella sense mescla de sorra ni de cal. La pasta blanca: el seu 
component bàsic és el caolin mescla carbonat de calç, productes fundets i silicis). 
 
Execució de l'enrajolat: 
La rajola serà seca i amb la cara posterior neta. S'enrajolarà sobre una superfície prèviament 
mestrejada, plana i llisa de ciment, gruix o escaiola amb una humitat no superior al 3%. 
 
Els forats que es realitzin per al pas de canonades tindran un diàmetre d'1 cm més gran que la pròpia 
canonada. 
 
Els talls i forats es faran mecànicament i amb instruments adequats per aquest menester. Sempre que 
sigui possible, els talls es realitzaran en els extrems dels paraments. 
 
L'enrajolat es començarà a partir del nivell superior del paviment i abans de realitzar-ho. 
 
- L'adhesiu: 

S'entendrà sobre el parament amb una llana i es ratllarà o s'aplicarà sobre la cara posterior de la 
rajola en el centre i en els quatre costats. 

  
El tipus de ciment cola a utilitzar serà del tipus STICKFIT o SUPER STICKFIT de CEMARKSA, 
sempre seguint les condicions del fabricant. 

 
- La vorada: 

Una vegada enrajolat el parament es realitzarà el rejuntat de les peces amb ciment blanc PC-250. 
L'enrajolat es netejarà 12 hores desprès d'efectuat el rejuntat. 

 
Per a la realització dels treballs d'enrajolat, es compliran totes les disposicions generals que siguin 
d'aplicació de l'Ordenança General d'Higiene i Seguretat en el Treball. 
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Capítol VIII  -  Enguixats 
  
És el revestiment en pasta de guix de paraments verticals i horitzontals (parets i sostres). 
 
No es revestiran en guix les parets i sostre dels locals en els quals estigui prevista una humitat relativa 
superior al 70% ni en aquells que freqüentment siguin esquitxats per aigua, com a conseqüència de 
l'activitat desenvolupada. 
 
Les superfícies d'acer que hagin d'ésser revestides amb guix, es folraran prèviament amb una superfície 
de ceràmica. Els sostres del forjat realitzats amb bigues d'acer, portaran protegida l'ala inferior del perfil 
amb peces ceràmiques o de ciment segons NIT-EAF. Estructures d'acer - forjats.  
 
Les superfícies de formigó realitzades amb encofrat metàl·lic es faran més rugoses esquitxant-les amb 
morter 1:3 de ciment ratllant-les o repicant-les. 
 
Quan el revestiment hagi de tenir un gruix de 15 mm es realitzarà l'enguixat per capes successives fins 
arribar al gruix desitjat. 
 
En l'enguixat de les arestes es tindrà cura de col·locar cantoneres (guardavivos) de xapa d'acer 
galvanitzat de gruix 0,6 mm, longitud 2m, amb una secció formada per un cos central, que forma el 
cantell de la xapa llisa i dues bandes laterals de la mateixa xapa, perforada o desplegada 30 mm a un 
altre costat. 
 
- Preparació pasta guix Y-20, Y-12: 

La preparació de la pasta de guix Y-20 per enguixar paraments verticals a parets es realitzarà amb 
guix Y-20, Y-12 en la proporció de 850 Kg per 1 m3 de pasta. La confecció de la pasta a mà, es 
posarà en primer lloc l'aigua en una pastera adequada i manejable. 

 
Sobre l'aigua es barrejarà el guix a poc a poc i tot seguit es remenarà la mescla fins aconseguir una 
pasta totalment homogènia. 

 
L'aigua en proporció de 600 litres/m3 de pasta a temperatura no inferior a 50˚ C. 

 
Cada nou amassat es netejaran les eines de treball. Quan la pasta tingui que ésser col·locada 
projectant-la sobre la paret o sostre per mitjans mecànics, s'admetrà la incorporació d'un additiu 
plastificant per controlar l'adormiment, sempre i quan es justifiqui mitjançant els oportuns assaigs que 
la substància afegida en les degudes proporcions produeix l'efecte desitjat sense produir efectes 
perjudicials en el seu acabat. 

 
- Preparació del guix Y-25 F: 

La preparació de la pasta de guix Y-25 F per realitzar lliscats de sostre i parets: guix Y-25 F en la 
proporció de 810 Kg/m3 de pasta per a la confecció de pasta de mà, es posarà en primer lloc l'aigua 
en una pastera adequada, manejable i totalment estanca, sobre l'aigua es barrejarà el guix poc a poc 
i tot seguit es remenarà la mescla fins aconseguir una pasta totalment homogènia. L'aigua en 
proporció de 650 litres/m3 de pasta a temperatura no inferior a 5˚ C. 

 
Cada nou amassat es netejaran les eines de treball, quan la pasta tingui que ésser col·locada 
projectant-la sobre la paret o sostre per mitjans mecànics, s'admetrà la incorporació d'un additiu 
plastificat per controlar l'adormiment, sempre i quan es justifiqui mitjançant els oportuns assaigs que 
la substància afegida en les degudes proporcions produeix l'efecte desitjat sense produir efectes 
perjudicials en el seu acabat.   

 
La pasta de guix obtinguda s'utilitzarà immediatament desprès del seu amassat, sense posterior 
addició d'aigua. 

 
Abans de començar els treballs es netejarà i es mullarà la superfície a revestir. 

 
- Condicions generals Y-20, Y-12: 



 
  

 
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei de Medi Ambient 

 
   

 
 

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa;  Tel. 93 739 70 0 0;  mediambient@terrassa.cat ; www.mediambient.terrassa.cat  
 

No s'enguixarà quan la temperatura ambient sigui inferior a 5˚ C. En les arestes verticals es 
col·locaran elements de protecció - cantoneres (guardavivos). 

 
En els racons i cantells i revestiments de forats es disposarà de reglades gruix de 15 mm de gruix a 
distància horitzontal entre reglades en un mateix parament no serà superior a 3 m. 

 
Les cares vistes de les reglades d'un parament estaran contingudes en el mateix plànol vertical, a 
continuació s’entendrà la pasta de guix entre reglades, prement-la contra la superfície fins a anivellar 
amb elles. 

 
Abans de l'acabat de l'adormiment es donarà un últim repàs amb pasta de guix que passi pel sedàs 
de 0,2 mm (UNE 7050). La superfície resultant o d'acabat serà plana, vertical i no tindrà forat aparent 
(coguera). 

 
L’espessor de l'estesa de gruix als paraments serà de 15 mm. Abans de començar el treball del 
guixaire, s'haurà realitzat totalment la coberta de l'edifici. 

 
Les parets exteriors estaran acabades inclòs el revestiment exterior d'acabat abans de realitzar els 
treballs del guixaire. S'han d'evitar els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta de guix durant 
el seu període d'adormiment. 

 
- Condicions generals Y-25 F: 

S'utilitzarà immediatament desprès del seu amassat sense posterior addició d'aigua, per a la 
realització de lliscats. 

 
El revestiment sobre el que s'ha de realitzar el lliscat haurà d'estar totalment adormit i tindrà la 
consistència necessària i suficient per no desenganxar-se a l'aplicar-lo. A més a més la superfície 
haurà d'estar rugosa per facilitar la seva adherència. No es poden realitzar els treballs de lliscat quan 
la temperatura ambient sigui menor de 5º C. 

 
La pasta s’entendrà prement-la contra la superfície fins aconseguir un gruix de 3 mm. 

 
La superfície quedarà plana i llisa i sense forats, ni sortints, ni bonys. 

 
Les entregues del lliscat amb el sòcol, caixes i d'altres elements de les parets hauran de quedar 
plenament perfilades. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar el guix durant el seu període 
d'adormiment. 

 
Capítol IX  -  Arrebossats 

 
Són revestiments continus realitzats amb morter de ciment de cal o mixtes en parets i sostres interiors i 
exteriors. 
 
- Condicions: 

No són aptes per arrebossar les superfícies de guix ni les superfícies realitzades amb materials de 
resistència semblant a la del guix o inferior. 

 
Es respectaran les juntes estructurals de l’edifici. Es tallarà el pas de l'aigua de pluja, jardineres i 
d'altres usos mitjançant trenca-aigües. 

 
Quan el gruix de l'arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives sense 
sobrepassar el gruix esmentat. 

 
Els paraments presentaran un superfície neta i rugosa. Per arrebossar sobre superfícies fines de 
formigó serà necessari fer rugositats en la seva superfície mitjançant el picat, col·locant una tela 
metàl·lica o amb retardadors de l'adormiment. 

 
- Acabats: 

S'admetran tres tipus d'arrebossat segons l'acabat definitiu: 
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a) Rugós: Quan serveixi de suport a un estucat o aplacat amb peces més grans de 5 x 5 cm 

rebudes amb pasta o morter. Per quedar amagat. 
 
b) Arremolinat: Quan serveixi de suport a un lliscat, pintura rugosa, o aplacat amb peces més 

petites de 5 x 5 cm rebudes amb pasta de morter o morter adhesiu. Per deixar vist o 
emblanquinar i pot estar sotmès a l'acció de la pluja. 

 
c) Brunyit: En lliscats de ciment per suport d'una pintura llisa o revestiment enganxat flexible o 

lleuger. Per quedar vist quan estigui sotmès a l'esquitxat de l'aigua. 
 

Es col·locarà una malla metàl·lica que cobreixi totalment el límit de discontinuïtat del parament. 
 

Si en el parament (vertical + horitzontal) existeix una discontinuïtat en la seva superfície ja sigui 
d'acabat o estructural de dos formats diferents o fins i tot de dos materials diferents, aleshores, per 
tal d'assegurar la continuïtat de l'arrebossat a realitzar, la normativa RPE_NTE apartat RPE-a 
recomana la col·locació d'una malla metàl·lica que cobreixi la totalitat del límit de discontinuïtat del 
parament, col·locada tensa i fixada amb un cavalcament mínim de 10 cm per cada costat. 

 
- Ciment: 

S’utilitzarà bàsicament el ciment P-250 de característiques definides pel Plec General de Condicions 
per la recepció de conglomerats Hidràulics. 

 
En el seu defecte es pot utilitzar P-350 igualment definit en el Plec de Condicions Generals. 
S'emmagatzemarà en un lloc sec, ventilat i protegit de la humitat i intempèrie. 

 
- Cal: 

S'utilitzarà cal apagada i en pols, envasada i etiquetada amb el nom del fabricant i tipus a que 
pertany segons UNE 41066. S'admet per la cal aèria la definida com a tipus I en la Norma UNE 
41067 i per la cal hidràulica la definida com tipus I en la UNE 4106 P. 

 
S'emmagatzemarà en lloc sec, ventilat i protegit d'humitats i intempèrie. 

 
- Contingut en matèria orgànica:  

La dissolució assajada segons UNE 7082 no tindrà un color més fosc que la dissolució tipus. 
 

- Contingut d'impuresa:  
El contingut total de matèries perjudicials com la mica, guix, feldespat descomposat i la pirita 
granulada, no serà superior al 2%. 

 
- Forma dels grans:  

Serà rodona o polièdrica, rebutjant els que tinguin forma d'agulla. 
 
- Grandària dels grans:  

La grandària màxima de l'àrid serà de 2,5 mm. 
 

- Volum de forats:  
Serà superior al 35%. Es comprovarà en obra utilitzant un cubilot que s'enrasarà amb la 
sorra. A continuació s'abocarà aigua sobre la sorra fins que s'ompli. El volum d'aigua admesa 
serà superior al 35% de volum del cubilot. 

 
- Arrebossat reglejat de parets:  

Es disposaran reglades verticals formades per planxes de morter amb separació no superior a 1 m 
en cada parament i formant arestes en els racons i cantells. 

 
Una vegada humit el parament s'aplicarà el morter, entre reglades recobrint de forma que la mada 
s'introdueixi per totes les irregularitats del suport per augmentar la seva adherència. 
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La superfície arrebossada no tindrà cap defecte de planeitat superior a 3mm, mesurat amb un regle 
d'1m. 

 
Abans de l'adormiment de l’arrebossat es passarà sobre la superfície encara fresca, el remolinador 
mullat amb aigua fins aconseguir que la superfície quedi plana en acabats per exterior, i solament el 
pas d'un regle quan els paraments siguin per revestir en enrajolats. 

 
Es compliran totes les disposicions de l'aplicació de l'ordenança general de seguretat i higiene en el 
treball. 

 
- Condicions generals d'execució:  
 

a) Abans de l'execució: 
Per arrebossats interiors es comprovarà que la coberta estigui totalment acabada. 
Per arrebossats exteriors estarà acabada la coberta i funcionament l'evacuació d'aigües. 
Quan l'arrebossat ha de quedar vist, primerament s'haurà de col·locat aquells elements fixes 
com ganxos, pals i tots aquells que sobresurtin del pla del parament. 
S'han de tapar els desperfectes que puguin tenir els paraments utilitzant el mateix tipus de 
morter que per a l'arrebossat. 
Que el morter o formigó del parament a arrebossar estigui totalment adormit. 

 
b) Durant l'execució:  

Es pastarà exclusivament la quantitat de morter que es tingui que fer servir. No es posarà 
aigua al morter desprès del seu amassat. 
El parament a arrebossar es mullarà prèviament i es netejarà. 
En temps de gelades, s'aturaran tots els treballs d'execució i es comprovaran les parts 
arrebossades abans de tornar a treballar. 
En temps de pluges es suspendrà l'execució dels treballs quan els paraments no estiguin 
protegits i es cobrirà amb lones o plàstics la seva superfície. 
En temps extremadament calorós o en superfícies sobrecalentades exposades al sol, es 
suspendrà la seva execució. Igualment quan el parament estigui exposat a forts vents, secs i 
càlids. 

 
c) Desprès de l'execució:  

Transcorregudes 24 hores de la seva execució es mantindrà humida la superfície 
arrebossada fins que el morter s'hagi adormit. 
No es fixaran elements sobre l'arrebossat fins que s'hagi adormit i no abans de 7 dies. 
Es compliran totes les disposicions que siguin d'aplicació de l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el treball. 

 
Capítol X  -  Paviments 

 
Revestiments de sòls i escales interiors i exteriors amb peces rígides de gres. Segons les N.T.E., les 
especificacions per l'elecció de material, terra i col·locació són les següents: 
 
►►►    Tipologia de materials: 
 Revestiment Sòl 
 Forma - material = Ceràmica - gres 
 Sistema de col·locació Rebudes en morter 
 Especificació RSR-2 
 
►►►    Criteris d'elecció: 

Paviment situat en l'interior, local humit, freqüent presència d'aigües en el paviment a conseqüència 
de l'ús, vestidors i dutxes. 

 
►►►    Càrregues i trànsit: 

Les càrregues estàtiques i dinàmiques que actuen sobre el revestiment del sòl segons la N.T.E. 
s'han de tenir en compte únicament en la sobre càrrega peatonal, privades i públiques. 
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►►►    Resistència al relliscat: 
Es considera un paviment antilliscant quan el seu coeficient de resistència al relliscat mesurat amb 
pèndul RRL (ROAD RESERARCH LABORATORY), Norma d'assaig NLT-175/73 del Laboratori del 
transport i mecànica del sòl és superior a 40. 

 
En la majoria dels materials quan més polida i brillant és la seva superfície, menys resistència té al 
relliscat. 

 
►►►    Resistència a la pols: 

El paviment ha d'ésser tal que a l'erosionar-se amb l'ús no es desprenguin partícules que puguin 
quedar en suspensió a l'aire. 

 
►►►    Lloseta de ceràmica: 

Placa de poc gruix per argiles, sílice, colorants i d'altres materials, modelada, premsada i cuita a 
altes temperatures. Compliran la Norma UNE 67087. 

 
La forma generalment quadrada o rectangular amb cantells vius o bisellats no tindrà taques ni 
esquerdes. En cada peça o en el seu embalatge s'indicarà el fabricant i la tipologia. 

 
►►►    Execució del paviment: 

Sobre el forjat s’estendrà una capa de gruix no inferior a 20 mm de sorra. Sobre aquesta s'anirà 
estenent el morter de ciment formant una capa de 20 mm gruix cuitant de què quedi una superfície 
continua de seient de l'enrajolat. 

 
Prèviament a la col·locació de les llosetes i amb el morter encara fresc, s’espolsarà amb ciment la 
seva superfície. 

 
Humides prèviament les llosetes es col·locaran sobre la capa de morter a mida que s'estenguin, 
disposant-les amb juntes d'amplada no menor d'1 mm. 

 
Posteriorment s’estendrà una borada de ciment per al reblert de les juntes, utilitzant ciment pur per 
les juntes menors de 3 mm, i ciment i sorra quan l'ample sigui més gran. 

 
Transcorregut el temps de sacat es netejaran les restes de borada i es netejarà la seva superfície. 

 
►►►    Col·locació de sòcol de fusta: 

Sobre el parament es rebran amb pasta de guix negre els tacs de fusta, de manera que la distància 
màxima entre ells sigui 500 mm i sempre es disposarà un tac en els extrems de la peça de sòcol. 

 
A continuació es clavaran les peces de sòcol als tacs de fusta de pi de 7 cm d'alçada i 8 mm de 
gruix, de forma que quedi un cantell sobre el sòl. 

 
El cap del clau quedarà amagat i es massillarà el forat deixat. 

 
Les trobades en els racons es realitzaran a biaix de cartabò i els entroncaments aniran a tocar uns 
amb els altres i s'encastaran. 

 
S’encastarà la cara i el cantell superior del sòcol i s'imprimirà amb una mà de pintura segellada, per 
posterior pintat amb dues mans de pintura plàstica. 

 
Capítol XI  -  Instal·lacions d'electricitat  

Plec de condicions tècniques d'electricitat 
 
►►►    Condicions generals: 

La instal·lació elèctrica complirà íntegrament el que està prescrit pel Reglament Electrotènic per 
Baixa Tensió, aprovat pel Decret 2413/1973, del 10 de setembre, BOE núm. 242, del 9 d'octubre del 
1973, i les seves instruccions complementàries. Molt especialment es tindrà present la instrucció MI 
BT 027, aplicable a aquest tipus de locals, així com la normativa que la desenvolupa. 
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També es respectaran les normes particulars referents a l'escomesa i disposició de comptadors. 
 

Les canalitzacions elèctriques es disposaran de forma que entre les superfícies exteriors de les 
mateixes i les de qualsevol altre instal·lació es mantingui una distància de 3 cm com a mínim. 

 
En cas de proximitat amb conductes d'aire calent, les canalitzacions elèctriques s'establiran de forma 
que no puguin agafar una temperatura perillosa i, per conseqüència es mantindran separades per 
una distància convenient o per medi de pantalles calorífiques. (Instrucció MI-BT017 2.9.1). 

 
Les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota d'altres canalitzacions que 
puguin donar lloc a condensacions, a menys que es prenguin les disposicions necessàries per 
protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions. (Instrucció MI-BT 
017 2.9.1). 

 
Les seccions dels conductors s'han determinat de forma que, la caiguda de tensió entre l'origen de la 
instal·lació sigui per enllumenat, del 3% i del 5% per a força. Amb aquesta caiguda de tensió es 
consideren alimentats tots els aparells d'utilització susceptibles de funcionar simultàniament 
(Instrucció MI-BT 017 2.1.2) 

 
Les intensitats màximes admissibles en servei continu seran les assenyalades a les taules I i II de les 
Instruccions NI-BT 2.1.3. 

 
La caiguda de tensió en enllumenat per les línies d'alimentació a quadre de plantes, s'ha pres en 
l'1%, deixant el 2% restant per a les derivacions i sortides des d'aquests quadres. 

 
Pels diàmetres interiors nominals dels tubs es tindrà en compte les taules corresponents de la 
Instrucció MI-BT 019, però en cap cas, la secció interiors d'aquests serà inferior a tres cops la secció 
total ocupada pels conductors. 

 
La instal·lació es divideix per sectors i zones perquè les pertorbacions ocasionades per avaries que 
puguin produir-se en un punt d'elles afectin només a certes parts de la instal·lació. 

 
Aquesta subdivisió s'estableix de manera que permet localitzar les avaries així com controlar els 
aïllaments de la instal·lació per sectors. (MI-BT 2.7) 

 
Perquè es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part de la 
instal·lació, es procurarà que aquesta quedi repartida entre les seves fases (Instrucció MI-BT 017 
2.4). 

 
►►►    Quadre de comptadors i quadres de distribució d'enllumenat i força: 

Aquest quadre serà de d'accés fàcil i lliure, independentment de la cambra de comptadors d'aigües i 
de qualsevol altre servei, i no podrà utilitzar-se com a dipòsit de materials. El local no ha de ser 
humit, ha d'estar suficientment il·luminat i ventilat i la cota del terra és igual a la dels passadissos i 
locals confrontants i disposarà d'un desguàs perquè en els cas d’avaria, oblit o trencament de 
canonada d'aigua, no es puguin produir inundacions en aquest local (Instrucció MI-BT 015 1.3) 

  
Aquest quadre anirà situat en un armari, disposat de forma que en el seu front disposarà tant pel 
circuit de força com pel d'enllumenat, un interruptor omnipolar amb tallacircuits d'alt poder de 
trencament, segons instruccions de la companyia subministradora. 

 
►►►    Línies d'alimentació generals: 

S’instal·laran a l'interior de canalització metàl·lica col·lectiva tipus Minicanal de la que s'efectuaran 
sortides amb accessoris adequats i tub blindat. L'estesa serà superficial. 

 
►►►    Instal·lació d'enllumenat i força: 

La instal·lació d'enllumenat de la canonada serà blindada. S'hauran de tenir en compte les 
condicions contingudes sobre aquest particular a la memòria. Els diàmetres mínims seran els que 
figuren a la taula III de la Instrucció MI-BT 019, tant pels trams rectes com pels trams amb canvis de 
direcció. 
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Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adients a la seva classe que assegurin la continuïtat 
de la protecció que proporcionen als conductors. 

 
Els radis mínims de curvatura i el número de plecs necessari venen determinats per les taules VI i VII 
de l'anterior Instrucció. 

 
Es farà possible la introducció i retirada fàcil dels conductors en els tubs desprès de col·locats i fixats 
aquests i els seus accessoris, disposant per això dels registres que es considerin convenients. El 
número de curvatures en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. 
Els conductors es situaran en els tubs desprès de col·locats aquests (Instrucció MI-BT 019.2). 

 
Les dimensions de les caixes de registre hauran de permetre posar-hi folgadament els conductors. 
La seva fondària equivaldrà, com a mínim, al diàmetre del tub més gran més 50% del mateix amb un 
mínim de 50 mm per a la seva fondària i 80 mm pel diàmetre o cantó interior. 

 
Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitja de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectades. 

 
La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,80 mm. 

 
Es disposaran fixacions d'una i altra part en els canvis de direcció i els empalmaments i en la 
proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 

 
En alienacions rectes les desviacions de l'eix del tub respecte les línies que uneixen els punts 
extrems no seran superiors al 2%. 

 
La unió de conductors es realitzarà utilitzant borns de connexió individuals o constituint blocs o 
regletes, es realitzaran a l'interior de caixes d'empalmament o derivació, mai a l'interior dels tubs. 

 
Si es tracta de cables deurà cuitar-se al fer les connexions que la corrent es reparteixi per a tots els 
filferros components i si el sistema adaptat és de cargol d'apretament entre una arandella metàl·lica, 
els conductors de secció superior a 6mm2, deuran connectar-se per mitjà de terminals de pressió, 
prestant atenció especial perquè les connexions no quedin sotmeses a esforços mecànics. 

 
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. Les cobertes, 
tapes o embolcall, manetes i polsadors de maniobra instal·lats a les cambres de neteja i en general 
en els locals humits o mullats, així com en aquells en les parets i terres siguin conductors, seran de 
material aïllant. 

 
Els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificats pels colors que presentin els seus 
aïllaments. A aquest efecte, els colors corresponents als diferents conductors seran: 

 
Primera fase R ..................…………. Color marró 
Segona fase  S ..................………… Color negre 
Tercera fase T ..................…………. Color gris 
Neutre ..........................…………….. Color blau cel 
Conductor de protecció a terra ..…... Color groc verd 

        (Instrucció MI-BT 023.6.3) 
 

En cas de dificultat per col·locar els conductors del seu color ja descrit, l’instal·lador precisarà de la 
conformitat del director de l'obra pel canvi d'aquests per uns altres colors. 
 
Les preses de corrent tindran un tercer contacte per la presa de terra. 

 
►►►    Aparells d'enllumenat: 

Tots els equips portaran corrector del factor de potència individualment, no permetent-se muntatge 
de condensadors per seccions. 
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Les reactàncies hauran de tenir un baix consum i pèrdues, garantint les característiques d'estabilitat 
durant el seu funcionament. 

 
El xassís haurà de ser resistent al foc, la humitat, els àcids i àlcalis i haurà de portar clarament 
marcada la potència en W. de les làmpades per les que són adequades (Instrucció MI-BT 026 4.2.5) 

 
►►►    Canalització de telèfons urbans: 

El sistema d’instal·lació de la canalització serà igual que el descrit per la instal·lació d'enllumenat. 
 

El diàmetre del tub serà com a mínim de 11 mm que admet fins a 4 passes de línia aïllades amb 
plàstic. 

 
►►►    Instal·lació d'enllumenat d'emergència: 

Els equips d'enllumenat d'emergència està previst que entrin en servei quan falti la tensió de la xarxa 
de l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica, o quan aquella tensió baixi per sota del 70% del seu 
valor nominal. 

 
La font pròpia d'energia en els anomenat equips, no podrà en cap cas estar constituïda per bateria 
de piles. 

 
D'una forma automàtica en el moment en que es restableixi el servei per part de l'empresa 
distribuïdora, els equips deixaran de funcionar. 

 
Cada equip anirà protegit pel seu corresponent fusible. 

 
►►►    Presa de terra: 

Es refereix a la posta a terra dels quadres, endolls, carcasses d'aparells, motors, etc. que és 
independent de la terra de parallamps i de l'armadura de l'edifici. 

 
La norma corresponent a aquest aparell és la Instrucció MI-BT 039. 

 
Per a la posta a terra de l'estructura es tindrà en compte la NTE-IP/73. 

 
Els materials de les piques o plaques podran ser solament de coure o ferro galvanitzat o d'acer 
recobert de coure sols per piques. 

 
Les piques seran com a mínim de 2m de llargada i 14 mm de diàmetre, i les plaques d'una superfície 
útil de 0,5 mm2 en el cas de ferro galvanitzat. 

 
Per a la pressa de terra dels endolls s’instal·larà un conductor apropiat identificat amb el color donat 
en l'apartat "Instal·lació d'enllumenat". 

 
Aquests conductors seran de coure amb aïllament igual al resta i les seccions correspondran a la 
fixada per a la taula VI de la Instrucció MI-BT 017 2.2 en funció de secció dels conductors en fase de 
la instal·lació. 

 
La secció mínima per a les línies principals serà de 35 mm2 en conductors de coure. 

 
Capítol XII  -  Lampisteria 

 
La xarxa d'aigua a realitzar serà una derivació de l'existent, per tant tindrà la mateixa escomesa. 
 
Es mantindrà en tot moment les Normes Bàsiques per instal·lacions interiors de subministre d'aigua 
potable. Ordre del Ministeri d'Indústria de l'1 de setembre de 1975 (BOE 13-01-1976). 
 
La xarxa interior per a la conducció d'aigües serà de coure a partir de la derivació amb la xarxa existent. 
 
La xarxa serà únicament d'aigua freda. Existirà a l'entrada de la zona de serveis i neteja d'una clau de 
pas per al seu aïllament en cas d’avaries. 
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La xarxa a empotrar en els paraments amb revestiment ceràmic es protegirà amb tub de PVC per evitar 
lesions de la canonada de coure per dilatacions tèrmiques. 
 

Capítol XIII  -  Fusteria 
 
Els perfils seran de fusta de pes específic no inferior a 450 Kg cm3 i un contingut d'humitat no més gran 
del 15% ni menys del 12%. No presentarà cap tipus de merma per insectes i fongs i la desviació màxima 
dels perfils respecta l'eix serà superior a 1/16. 
 
El gruix dels anells de creixement serà uniforme. Els nusos seran sans i de diàmetre inferior a 15 mm i la 
seva distància un dels altres serà com a mínim de 300 mm. Si existeixen nusos de diàmetre inferior a la 
meitat de la cara, quan la fusteria es vagi a pintar, es substituirà per peça de fusta sana i degudament 
encolada. 
 
Les unions entre perfils dels marcs de les portes es faran mitjançant ensamblatges que assegurin la seva 
rigidesa i s'encolaran. 
 
Les coles a utilitzar seran del tipus especificat per la UNE 56702. Els eixos dels muntants es trobaran en 
un mateix pla i els seus elements de trobada formaran un angle recte. 
 
Totes les cares dels marcs tindran la seva superfície correctament segellada, anivellada i sense marques 
ni forats. 
 
Les dimensions de cada marc i porta s'ajustaran a la dels plànols pel que fa a les dimensions tipus. 
 
Els marcs rebran una mà d'oli abans de la seva col·locació, tots els marcs portaran com a mínim quatre 
gafes de ferro per subjectar-los a les parets. 
 

Capítol XIV  -  Pintures 
 
Revestiment continu de paraments i elements estructurals, fusteria, manyeria, instal·lacions, situats a 
l'interior o exterior amb pintures i vernissos.  
 
Els tipus de pintura a utilitzar són bàsicament: 
 
a) Pintura plàstica sobre ciment i guix: 

Revestiment de parets i sostres interiors o exteriors amb aspecte mate o setinat, acabat llis. Es 
realitzarà una neteja i escatat de rugositats. A continuació s'aplicarà una mà de fons amb pintura 
plàstica diluïda molt finament, tapant els porus de la superfície del parament. 

 
Desprès es realitzarà una passada dels punts més porosos amb brotxa, rodet o pistola. 

 
A continuació s'aplicaran dos mans d'acabat amb un rendiment no menor que l'especificat pel 
fabricant. 

 
b) Pintura a l'esmalt sintètic sobre fusta: 

Emprimació per fusta, realitzant una neteja prèvia de la superfície. Es realitzarà un segellat dels 
nusos mitjançant goma laca amb pinzell. 

 
A continuació es donarà una mà d'emprimació a brotxa o pistola impregnant la superfície del suport, 
amb un rendiment i temps de sacat segons especificacions del fabricant. 

 
Prèviament a l'aplicació de la mà d'acabat, es realitzarà una passada amb una rasqueta o espàtula i 
una pasta especial per tapar les possibles esquerdes que quedin en la fusta. A continuació s'aplicarà 
una mà de fons molt fina. 

 
Capítol XV  -  Vidrieria 
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Vidre obtingut pel procediment d'estirat sense operacions posteriors. Pla sense ondulacions en els 
cantells, els seus gruixos són de 3, 4 i 5 mm. 
 
- El vidre transparent obtingut per laminatge, rebaix i polit, serà pla sense ondulacions en els cantells i 

cares paral·leles. 
 Gruixos: Incolor: 4, 5, 6, 8, 10 i 15 mm 
             Color: 6 i 10 mm 
  
- El vidre imprès serà obtingut per laminatge amb dibuix imprès per una o dues cares sense 

ondulacions en els cantells i armat o no. 
 Gruixos: Incolor: 4 i 5 mm 
               Color: 4 mm 
 
La massilla a utilitzar serà impermeable i compatible amb el material d'alumini. Duresa inferior a la del 
vidre. Elasticitat capaç d'absorbir un 15%. 
 
La lluna es tindrà en compte evitar els contactes directes amb parts metàl·liques o amb altres vidres. 
 
Els vidres dins l'obra emmagatzemaran verticalment en llocs degudament protegits de manera ordenada. 
Una vegada col·locats es senyalitzaran de forma clara i visible en tota la superfície. La manipulació es 
realitzarà amb guants o manyoples. 
 
La col·locació dels vidres es farà sempre que sigui possible des de l'interior de l'edifici. 
 
Es pararan els treballs si la temperatura baixa per sota de 0 o si la velocitat del vent supera 50 Km/hora. 
Es compliran totes les disposicions generals que siguin d'aplicació de l'Ordenança General de Seguretat 
e Higiene en el Treball. 
 

Capítol XVI  -  Assaigs, mostres i aplecs 
 
Els assaigs, les anàlisis i les proves que s'hagin de realitzar per tal de comprovar si els materials que 
s'han d'utilitzar en les obres reuneixen les condicions fixades en el present Plec de Condicions, es 
verificaran pel Director de l'Obra o bé, si ho considera convenient, pel laboratori oficial que designi.        
 
Les despeses de proves i anàlisis fins a un valor equivalent a l'1% del pressupost d'execució material, 
aniran a càrrec del Contractista i estaran compreses en els preus unitaris del pressupost. Les que 
excedissin d'aquest percentatge es certificaran amb càrrec a la corresponent partida pressupostària. 
 
En el cas que els resultats dels assaigs de control resultessin desfavorables, el Director de l'Obra podrà 
exigir la realització d'un control més detallat, anant sempre a compte del contractista les despeses què 
per aquest motiu s'originin, sense computar a efectes del percentatge expressat en el paràgraf anterior. 
 
És obligació del Contractista disposar de tot allò que sigui necessari per a la realització de les proves, o 
facilitar els aparells de mesura que es requereixen sense cap abonament. 
 
Tots els materials utilitzats, encara que no estiguin inclosos en aquest Plec de Condicions hauran d'ésser 
de primera qualitat. 
 
Un cop adjudicada l'obra i prèviament a la seva execució, el Contractista presentarà a la Direcció 
Facultativa els catàlegs, mostres, assaigs, etc. que es relacionin amb els materials que s'hauran 
d'utilitzar, i no se'n podrà utilitzar cap que no hagi estat acceptat prèviament. 
 
Aquest control previ no suposa una recepció definitiva, i podrà ser retirar qualsevol material desprès 
d'haver-lo col·locat si, a judici de la Direcció Facultativa, no complís les condicions d'aquest Plec, havent 
d'ésser reemplaçat amb càrrec al Contractista per un altra que compleixi les especificacions exigides. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de forma que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i la 
conseqüent acceptació per a la utilització en l'obra, requisits que es comprovaran al començar la 
mateixa. 
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Les zones de provisió hauran d'ésser recondicionades un cop acabada la utilització dels materials 
aplegats en les mateixes, de forma que recuperin el seu aspecte original; les despeses ocasionades per 
aquest treball aniran a compte del Contractista. 
 
 
3. Condicions facultatives 
 

Obligacions i drets del contractista 
 
3.1 Residència 
 
El Contractista o el seu representant autoritzat residirà a la localitat on es realitzi l'obra. 
 
3.2 Legalitat de l'empresa Constructora  
 
El Contractista haurà d'estar a cobert, mitjançant les corresponents pòlisses d'assegurança, tant en la 
responsabilitat civil, com en la criminal, perjudicis a tercers, etc. que pogués dimanar d'accions a l'obra 
objecte d'aquest plec, haurà d'estar al corrent del pagament de totes les assegurances socials i 
càrregues corresponents al personal i a la resta de deteniments que puguin exigir les lleis laborals 
vigents. 
 
3.3 Presència en obra  
 
El Contractista haurà de presentar-se a l'obra sempre que el convoqui la Direcció Facultativa de la 
mateixa. 
 
3.4 Oficina a l'obra  
 
El Contractista, a costa seva, establirà a l'obra una caseta d'oficina en la que existeixi material adequat 
per a l'evacuació de les consultes necessàries. 
 
3.5 Llibre d'Ordres  
 
En la caseta de l'obra el Contractista tindrà permanentment un llibre d'ordres degudament foliat i segellat 
en el que s'estamparà les que l'Arquitecte necessiti donar-li, sens perjudici de posar-les per ofici quan ho 
cregui necessari, aquestes ordres les firmarà el Contractista com assabentat, expressant fins i tot l'hora 
en que ho verifica. 
 
El compliment d'aquestes ordres és tant obligatori per al Contractista com les condicions constitutives del 
present plec. 
 
3.6 Mitjans auxiliars 
 
a) Serà obligació del Contractista adquirir pel seu compte i tenir disponibles per la seva utilització en les 

obres els regles, cordes, cintres, encavallades, canals i altres mitjans auxiliars de construcció, els 
quals seran per ell retirats quan deixin de ser necessaris. 

  
b) El Contractista assumirà la total responsabilitat i risc per la utilització de bastides, cintres, màquines, 

grues i la resta de mitjans auxiliars que siguin requerits per al desenvolupament dels treballs, eximint-
se a l'Ajuntament i a la Direcció Facultativa de qualsevol responsabilitat per accidents que poguessin 
sobrevenir per insuficient o qualitat dolenta dels esmentats mitjans auxiliars, que en tot moment 
hauran d'estar en perfectes condicions de seguretat i funcionament.(Art. 22 Reglament Seguretat 
Treball). 

 
c) Malgrat estar especificats clarament en el Reglament de Seguretat del Treball en la Construcció del 

20 de maig del 1952, s'insisteix sobre la utilització de cascs protectors a tot el personal i visitants de 
l'obra, baranes als bastiments i agafadors en buits que puguin oferir perills de caigudes.  
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De qualsevol descuit que s'observi en tot allò què s'ha manifestat anteriorment serà directament 
responsable el Contractista, i en cas d'accident, assumirà la total responsabilitat dels fets.  

 
3.7 Interpretació dels documents   
 
La interpretació tècnica del projecte correspon a l'Arquitecte, al qual el Contractista haurà d'obeir en tot 
moment. 
 
Si sorgís alguna diferència en la interpretació del present Plec, el Contractista haurà de sotmetre's a les 
decisions de l'Arquitecte. 
 
L'Arquitecte Director subministrarà al Contractista durant el transcurs de l'obra, com a documentació 
complementària, els dibuixos i tots els detalls que siguin necessaris per a la millora execució d'aquesta, 
no podent aquest separar-se de les instruccions que se li donin, i si ho fes, procedirà a desfer tot allò que 
s'hagi executat pel seu compte, si la Direcció Facultativa ho jutja necessari. 
 
Qualsevol altre detall que el Contractista cregui necessitar, haurà de demanar-lo per escrit amb suficient 
anticipació a la Direcció Facultativa. 
 
3.8 Obligació general del Contractista  
 
El Contractista queda obligat a fer en general tot allò que sigui necessari per a la bona construcció de les 
obres, fins i tot quan no es trobi taxativament expressat en el Plec de Condicions, sempre que sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui ordenat pel Director Facultatiu. 
 
El Contractista observarà en el decurs de les obres totes les disposicions vigents emanades de la 
Reglamentació de Seguretat en el Treball de la Indústria de la Construcció, celades per la Delegació 
Provincial del Treball d'acord amb el Reglament vigent.  
 
A tal efectes nomenarà els vigilants de seguretat necessaris i comitès de seguretat, en els casos 
previstos per l'esmentat Reglament. 
 

De les obres i la seva execució  
 
3.9 Accessos  
 
Serà per compte del Contractista l'habilitació d'accessos per a l'execució de les obres. 
 
3.10 Inici  
 
El Contractista donarà inici a les obres dins dels quinze dies següents a la formació i signatura del 
contracte corresponent, i haurà de deixar-les finalitzades en el termini improrrogable que en aquell es 
determini. 
 
3.11 Replanteig  
 
Abans d'iniciar-se les obres es durà a terme el replanteig general del Projecte segons disposa l'article 
127 del Reglament General de Contractació de l'Estat i en les clàusules 24, 25 i 26 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. Es farà constar a més dels continguts expressats en l'esmentat articles i 
clàusules, les contradiccions, errors o omissions que s'haguessin observat en els documents 
contractuals del Projecte.  
 
El Replanteig es realitzarà en base a les acotacions contingudes en els plànols. Es deixaran sobre el 
terreny les senyals i referències necessàries amb suficients garanties de permanència perquè pugui 
fixar-se amb relació a elles, la situació en planta o altura de qualsevol element de les obres. 
 
També s'efectuaran tots els replanteigs parcials que estimi precís l'Arquitecte Director de l'obra durant la 
seva realització, estant present en totes les operacions de replanteig el contractista o el seu representant 
i aixecant-se en cada cas l'Acta corresponent. 
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La conservació i reposició de les senyals esmentades així com les despeses de tota classe que origini el 
replanteig general i els parcials, seran a compte del contractista. 
 
3.12 Cales 
 
Si la Direcció Tècnica ho creu convenient es realitzarà alguna cala per a comprovar l'estat en que es 
troba la cimentació contigua si n'hi ha, o el terreny en general.  
 
3.13 Senyalització i Precaucions  
 
Durant l'execució dels treballs l'adjudicatari evitarà destorbar el tràfic més del temps necessari i evitarà 
fins on sigui possible molestar al veïnat amb rases obertes, moviments de terres, aplecs de materials, 
voreres aixecades, etc. 
 
Es col·locaran rètols perfectament visibles, prohibicions de pas a tota persona aliena a l'obra, i quan es 
treballi en zones confrontants amb la via pública es col·locaran les tanques i llums necessàries per evitar 
riscs i danys als vianants. 
 
Els tipus d'aparells de senyalització de precaució especials seran lluminosos (elèctrics), fluorescents, així 
com els taulers, tanques, etc. seran els que disposin la Inspecció Facultativa, essent obligació de 
l'adjudicatari la col·locació dels mateixos en els llocs que li siguin indicats a per aquesta inspecció. 
 
Seran a compte de l'adjudicatari les despeses que per vigilància material de senyalització i precaucions 
s'ocasionin per compliment del present article. 
 
Queda prohibida la fixació d'anuncis en les tanques o voreres de precaució que instal·li l'Adjudicatari, 
amb motiu de l'execució de les obres objecte d'aquesta Contracta. 
 
No es considera anunci el nombre o anagrama de l'empresa adjudicatària que obligatòriament haurà de 
figurar en les tanques. 
 
3.14 Condicions generals d'execució de les obres 
 
Queda entès d'una manera general que les obres s'executaran d'acord amb les normes de la bona 
construcció lliurement apreciades per la Direcció Facultativa. 
 
El contractista notificarà a la Direcció de les obres amb l'antelació precisa, a fi i efecte de què puguin 
procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar ocultes o que, a judici del 
contractista, requereixin aquest reconeixement. De totes elles s'aixecaran plànols precisos per al seu 
amidament i liquidació, que seran subscrits per la Direcció de l'Obra; i el contractista tindrà que abonar 
pel seu compte els treballs auxiliars necessaris per a fer l'amidament, llevat que es conformi amb tot allò 
que proposi la Direcció Facultativa.   
 
3.15 Termini d'execució i ritme de treball 
 
L'activitat en l'execució de les obres es desenvoluparà conforme a allò que per la Direcció Tècnica es 
disposi, seguint el Pla d'obra que s'acordi, tant en els treballs que el contractista realitzi directament, com 
en aquells que subcontracti.  
 
El període d'execució serà de 2 mesos a comptar a partir del dia en què es formalitzi l'acta de replanteig. 
 
L'organització dels treballs és exclusiva responsabilitat del contractista, llevat d'aquells casos en què per 
consideracions d'ordre tècnic o facultatiu de la Direcció Facultativa estimi adient la seva variació. 
 
3.16 Demores  
 
L'adjudicatari podrà imprimir major activitat a les obres de les que es tracta i deixar-les acabades abans 
del transcurs del temps, sempre que no es separi de les condicions facultatives i mereixi l'aprovació de la 
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Direcció Tècnica de les mateixes, però no li serà lícit invertir en la construcció majors temps del que 
estableix el contracte, llevat en casos de força major apreciats per l'Ajuntament.  
 
No podrà el contractista, al·legant retard en el pagament o qualsevol altre motiu no previst en aquestes 
condicions, suspendre els treballs i reduir-los a menor activitat de la que se li ordeni. 
 
Tampoc podrà excusar una demora per l'incompliment dels terminis deguts a rams auxiliars, així com la 
carència de plànols i ordres de la Direcció Facultativa que no hagués sol·licitat per escrit i amb la 
suficient antelació. 
 
3.17 Justificació de demores  
 
Seran admeses com causa de força major als efectes de responsabilitat del contractista per retard en el 
plac d'execució: vagues que afecten a tota la Província o greus alteracions de l'ordre públic, dies de 
pluja, gelades intenses o altre fenòmens atmosfèrics que impedeixin totalment el treball. Així mateix les 
festes no previstes en el calendari oficial, sempre que siguin disposades per l'autoritat competent. 
 

Modificació del projecte  
 
3.18 Concepte general  
 
No podran efectuar-se modificacions del projecte sense expressa autorització de l'Arquitecte director. 
 
Si l'Ajuntament comuniqués al contractista la seva decisió d'efectuar qualsevol modificació en el projecte, 
aquest haurà de notificar-la immediatament a la Direcció Facultativa, que estudiarà la seva viabilitat i 
l'aprovarà tècnicament, si escau. 
 
L'Arquitecte per la seva part queda facultat per modificar qualsevol classe d'obra durant l'execució de la 
mateixa, verificant l'augment o disminució de preus oportuns, sempre que el conjunt de les indicades 
modificacions no impedeixin augment de pressupost. 
 
3.19 Modificacions sense augment de pressupost  
 
Si els materials o partides d'obra a modificar no estiguessin previstes o especificades en aquest Plec, 
s'establirà un acord contradictori amb l'adjudicatari, en el que figuraran les condicions tècniques 
d'aquests materials o unitats d'obra. 
 
Si les modificacions introduïdes suposen alteració de preus en l'acord contradictori amb l'adjudicatari 
figuraran també aquests preus i formes d'abonament. Aprovat l'acord contradictori passaran a formar part 
d'aquest Plec. 
 
3.20 Modificacions amb augment de pressupost 
 
Quan es proposi alguna reforma o variació per part de l'Arquitecte o a indicació d'alguna de les parts 
contractants, si el contractista entén que representa un augment de cost, haurà de presentar un 
pressupost d'aquestes obres i tenir l'aprovació prèvia. De no fer-ho s'entendrà que el contractista 
renuncia al possible increment de pressupost. 
 
Si el contractista, per pròpia iniciativa, introduís modificacions en el Projecte que representessin augment 
de preus o dimensions en la quantitat d'obra, no tindrà dret més que a l'abonament d’allò que li 
correspongueren en cas d'haver executat l'obra amb estricta subjecció al projecte. 
 
3.21 Obra defectuosa 
 
Quan el contractista hagi efectuat qualsevol element d'obra que no s'ajusti a aquest Plec o al particular 
de la mateixa, l'Arquitecte Director de l'obra podrà acceptar-lo o refusar-lo; en el primer cas, aquest fixarà 
el preu que cregui just amb arreglament a les diferències que hagués, venint obligat el contractista a 
acceptar aquesta valoració i cas de no conformar-se amb la mateixa, desfarà i reconstruirà amb càrrec 
seu tota la part mal executada, amb arreglament a les condicions que fixa l'Arquitecte Director, sense 
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que  això sigui motiu de pròrroga en el termini  d'execució. En el segon cas, o sigui en cas de què a judici 
de la Direcció Facultativa hagués alguna part d'obra executada en males condicions, el contractista 
estarà obligat a derrocar-la i tornar-la a executar quantes vegades sigui necessari, fins que mereixi la 
seva aprovació, no tenint per aquest motiu dret a percebre indemnització de cap tipus, encara que les 
males condicions dels materials i col·locació s'hagués apreciat desprès de la recepció provisional. 
 
El contractista és l'únic responsable dels treballs executats així com de les faltes i defectes que en ells 
puguin existir per mala construcció o per la qualitat deficient dels materials emprats sense que sigui 
excusa la circumstància de què la Direcció Facultativa no l'hagi cridat l'atenció sobre el particular, ni li 
atorga cap dret el fet de què els treballs defectuosos hagin estat inclosos en les certificacions parcials de 
l'obra que sempre es suposaran a bon compte. Per tant, quan la Direcció Facultativa adverteixi vicis o 
defectes en els treballs executats o que els materials i aparells no reuneixen les condicions preceptives, 
ja sigui en el curs dels treballs o finalitzats, podrà disposar la demolició de les parts defectuoses i la 
reconstrucció de les mateixes, tot a càrrec del contractista. 
 

Materials  
 
3.22 Materials: Patents, marques i qualitats  
 
Així mateix, el Contractista haurà de respondre de la qualitat dels materials, aparells i instal·lacions 
emprats, tant en el decurs de les obres, com aquells que formin part de l'edificació per als usos previstos 
en el projecte. 
 
El fet d'assenyalar-se una marca en qualsevol document del projecte no exclou al contractista de les 
seves responsabilitats havent de cobrir-la amb el justificant de garantia corresponent. 
 
Per a procedir a qualsevol canvi, serà necessari el consentiment escrit de la Direcció Facultativa. 
 
3.23 Mostres de materials  
 
El Contractista està obligat a tenir a disposició de la Direcció Facultativa, mostres de tots el materials i 
elements a emprar, amb dades suficients per a fer les comprovacions necessàries. 
 
L'Arquitecte Director podrà manar retirar de l'obra, no acceptant-los per a la seva utilització, els materials 
que al seu criteri no reuneixin les degudes condicions d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques.  
 
3.24 Assaigs  
 
La Direcció Facultativa de les obres per al bon control de les mateixes es reserva el dret d'efectuar els 
assaigs i les anàlisis que jutgi necessari, pels seus propis medis o en laboratori. Aquest podrà ser el 
laboratori de l'INCE ("Instituto Nacional de Calidad en la Edificación"), el Laboratori General d'Assaigs i 
Investigacions de la Diputació Provincial de Barcelona, o qualsevol altre de reconeguda solvència. 
També podrà disposar que es realitzin les proves en la pròpia obra, si això fos possible, en tot cas les 
despeses ocasionades a compte de l'adjudicatari, a descomptar de les certificacions, essent les factures 
abonades directament per l'Administració al Laboratori. L'import dels assaigs de Laboratori no superarà 
el 2% del pressupost del contracte, no incloent en aquest import les repeticions dels mateixos obligades 
per resultats incorrectes del primer assaig.  
 
Encara que la Direcció Tècnica accepti els materials que hagin estat objecte d'inspecció, això no eximeix 
al contractista de responsabilitat, cas de què per vicis ocults no donessin el resultat previst. 
 
3.25 Evacuació de productes sobrants no aprofitable s 
 
Les terres que procedeixin de les excavacions i no s'hagin d'aprofitar en les obres i en general els 
productes de totes les classes que, per la seva naturalesa no siguin aprofitables, seran transportats per 
l'adjudicatari als abocadors de runes o terrenys de propietat particular on els amos ho permetin, en tant 
que no formin part de vies públiques on es trobi establerta la circulació. 
 
3.26 Materials procedents de l'emplaçament de les o bres i extrets amb motiu de la seva execució 



 
  

 
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei de Medi Ambient 

 
   

 
 

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa;  Tel. 93 739 70 0 0;  mediambient@terrassa.cat ; www.mediambient.terrassa.cat  
 

Tots els materials que resulten de desfer les obres existents o apareguin al fer les excavacions i siguin 
per la seva naturalesa aprofitables a criteri de la Direcció Facultativa, seran transportats pel contractista 
als punts què a l'efecte li designi la Direcció Facultativa, on quedarà a disposició dels Serveis Tècnics 
Municipals, els quals estendran l'oportú comprovant degudament signat i segellat. La resta dels materials 
sobrants seran transportats a l'abocador. En cas de què l'adjudicatari no efectuï l'esmentat transport en el 
plac que se l'indiqui per l’al·ludida inspecció podrà aquesta dur-la a terme a costa d'aquell.  
 

Personal  
 

3.27 Base fonamental 
 
L'adjudicatari ve obligat a subscriure un contracte amb les obres que hagi d'emprar en les obres amb les 
formalitats que expressament imposa la vigent Llei de Contractes de Treball. 
 
El contractista queda obligat a més, a complir les disposicions vigents en matèria laboral, essent ell 
mateix l'únic responsable del compliment d'aquestes obligacions i dels accidents que ocasioni el treball, 
tant si passant o no, per descuit de l’establert en les presents condicions, o per no obeir les disposicions 
de la Direcció Facultativa. 
 
3.28 Personal Local 
 
Tenint en compte l'obligació que té aquest Municipi de procurar, dins de la seva esfera i finalitats, l'ajuda i 
protecció al personal obrer local, s'imposa al contractista el deure d'utilitzar per l'execució dels treballs, 
personal domiciliar i veí d'aquesta ciutat, amb preferència al de fora d'ella, sempre que existeixi analogia 
de circumstàncies entre l'un i l'altre i dins del límit del cinquanta per cent del total d'obrers necessaris. 
 
3.29 Encarregat d'obra 
 
El Contractista es farà càrrec de la presència constant a l'obra d'un encarregat anomenat per ell, persona 
competent i responsable, que es considerarà a les ordres de la Direcció Facultativa, sempre que aquesta 
li ho requereixi per al millor compliment de la seva missió. 
 
3.30 Personal auxiliar tècnic 
 
El Contractista també haurà d'acreditar en la seva proposició, disposar del personal tècnic i auxiliar 
necessari per a poder interpretar instruccions i treballs auxiliars, col·laborant amb la direcció de l'obra en 
la presa de dades i confecció de treballs auxiliars de topografia, alineacions, rasants, ubicacions i altres 
treballs auxiliars informatius. 
 
3.31 Recusació del personal per la Direcció Tècnica  
 
La Direcció Facultativa podrà refusar el personal que, al seu judici, no reuneixi les condicions d'aptitud 
per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per el contracte, havent de ser substituït per un altre 
personal que sigui apte, sense dret a reclamació per part de l'adjudicatari. 
 
3.32 Intervenció de rams auxiliars 
 
La Direcció Facultativa es reserva el dret de rebuig d'aquells industrials secundaris, que la seva actuació 
pugui ocasionar perjudicis a l'obra. 
 
També exigeix que l'industrial subministrador de fusteria sigui el col·locador de la mateixa. 
 

Recepció de les obres  
 
3.33 Recepció provisional 
 
Un cop finalitzades les obres i dins dels trenta dies següents es procedirà a l'amidament i valoració total 
de les mateixes i tindrà lloc la recepció provisional. 
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A l'efecte, es practicarà en elles un detingut reconeixement per la Direcció Facultativa i representant de 
l'Ajuntament, en presència del contractista, aixecant l'Acta que signaran tots ells. 
 
Si les obres realitzades es donen per rebudes, començarà a partir de llavors el període de garantia 
assenyalat en els documents del contracte. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar a l'Acta i es donarà al Contractista 
les oportunes instruccions per esmenar els efectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, 
expirat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
 
3.34 Període de garantia 
 
El període de garantia serà d'un any comptat des de la data en que la recepció provisional es verifiqui, 
quedant durant aquest període l'entreteniment, conservació i policia de les obres i arranjament de 
desperfectes (ja provinguin de l'assentament de les obres, ja de la mala construcció d'aquelles) a càrrec 
del Contractista conforme a les instruccions que de la Direcció Facultativa rebi, en la intel·ligència de què 
si descuides la construcció o es dificultés el seu ús, s'executaran per l'Ajuntament les obres necessàries 
per reparar el dany a càrrec del propi Contractista. 
 
Tot això, sense que serveixi de disculpa al Contractista, ni li atribueixi cap dret, la circumstància de què 
per la Direcció Tècnica haguessin estat reconegudes o examinades les obres i materials i li haguessin 
abonat les primeres en valoracions parcials o provisionals. 
 
3.35 Recepció definitiva 
 
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el període de garantia en igual forma i amb 
les mateixes formalitats que amb la provisional. A partir d'aquesta data, si bé cessarà l'obligació del 
Contractista de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, 
quedaran subsistents totes les responsabilitats que poguessin abastar-lo per defectes ocults i deficients 
de causa dolosa. 
 
En el cas de què les obres no es trobin en aquest moment en perfecte estat de conservació i ús, es 
procedirà de forma idèntica a l'establerta per a la recepció provisional, sense que el contractista tingui 
dret a la recepció de cap quantitat per l'ampliació del període de garantia i anant a compte seva els 
costos de reparació que tinguessin lloc. 
 

Facultat general de l'Arquitecte Director  
 

3.36.- A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director expressades en articles 
d'aquest Plec de Condicions, és missió específica seva la direcció i vigilància dels treballs que en les 
obres es realitzin per si o per mitjà dels seus representants tècnics, i això amb autoritat tècnica legal, 
complerta i indiscutible, inclòs sobretot allò que específicament previst en el Plec de Condicions de 
l'Edificació, sobre les persones i coses situades a l'obra i amb relació amb els treballs que per l'execució 
de les obres o els seus annexes es duguin a terme, podent fins i tot, per causa justificada, recusar al 
contractista, si consideres que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per la deguda marxa de les 
obres. 
 
3.37 Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de la Direcció Facultativa solament 
podrà presentar-les, a través de la mateixa, davant l'Ajuntament si són d'ordre econòmic. Contra les 
disposicions d'ordre tècnic o facultatiu no s'admetran reclamacions podent el Contractista salvar la seva 
responsabilitat mitjançant exposició raonada i per escrit a l'Arquitecte Director, que haurà d'acusar 
justificant de rebuda del mateix. 
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4. Condicions econòmiques 

Base fonamental  
 
4.1 Com a criteri general s'estableix que el Contractista haurà de percebre l'import dels treballs executats 
sempre que aquests s'hagin realitzat amb arranjament i subjecció al projecte, condicions generals i 
particulars del mateix, i bones normes constructives. 
 

Preus  
 
4.2 Preus unitaris del projecte 
 
Al fixar els preus de les diferents unitat d'obra en el pressupost s'ha tingut en compte l'import de les 
bastides, tanques, elevacions, trafegament de matèria i subministra i col·locació del cartell d'obres. No 
s'inclouen en el pressupost el permís municipal d'obres, qualsevol exigència econòmica que les 
companyies de serveis poguessin presentar amb motiu de la reforma d’instal·lacions, ni els honoraris del 
projecte i direcció d'obres. 
 
4.3 Preus unitaris de l'oferta 
 
El contractista aplicarà preus unitaris a totes les partides que figuren en l'Estat d'Amidaments que se li 
donarà. Els preus unitaris que composin el pressupost oferta tenen valor contractual, i s'aplicaran a les 
possibles variacions que poguessin sobrevenir. 
 
4.4 Abast dels preus unitaris 
 
El pressupost s’entén comprensiu de la totalitat de l'obra, instal·lació o subministrament i portarà implícit 
l'import des treballs auxiliars (bastimenta, transport, força motriu, aigua, elevació de material, 
desenrunaments, neteja, combustibles i altres anàlegs), el de la imposició fiscal derivada del contracte i 
de l'activitat del contractista en la seva execució, el de les càrregues laborals de tot ordre, tots els quals 
no són objecte de partida específica. Quedaran inclosos en l'oferta de l'empresa constructora tots aquells 
treballs i materials que encara que no estiguin descrits en el present Plec de Condicions siguin 
necessaris per la total finalització de les obres. 
 
4.5 Subministrament de materials per l'Ajuntament 
 
L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar a l'adjudicatari l'aigua o qualsevol altre material que 
tinguin o pugui adquirir per un altra via que no sigui aquest Contracte. En aquest cas es descomptarà del 
preu unitari corresponent al valor del material subministrat. 
 
4.6 Preus contradictoris 
 
Els preus d'unitats d'obra així com els dels materials o de mà d'obra de treballs que no figuren entre els 
contractes, es fixarà contradictòriament entre l'Arquitecte director i el contractista. 
 
El Contractista els presentarà descomposats. 
 
4.7 Preus no assenyalats 
 
La fixació de preus haurà de fer-se abans de que s'ajusti l'obra a aquella que hagi d'aplicar-se, però si 
per qualsevol circumstància, en el moment de fer els amidaments no estigués determinat encara el preu 
de l'obra executada, el Contractista ve obligat a acceptar el que assenyala l'Arquitecte Director. 
 
Quan a conseqüència de rescissió o altre causa fos precís valorar obres incompletes que el seu preu no 
coincideix amb cap dels que es consignen en el quadre de preus, l'Arquitecte director serà l'encarregat 
de descomposar el treball fet i compondrà el preu sense reclamació per part del Contractista. 
 

Valoració i abonament de les obres  
 



 
  

 
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei de Medi Ambient 

 
   

 
 

C/ Pantà, 20, 2a; 08221 Terrassa;  Tel. 93 739 70 0 0;  mediambient@terrassa.cat ; www.mediambient.terrassa.cat  
 

4.8 Criteri d'amidaments 
 
Únicament es considera vàlid l'adoptat en els quadres d'amidaments que figuren en el Projecte. 
 
Es considera que el contractista pel fet d'acudir a la subhasta té ple coneixement de les característiques 
del Projecte; per la qual cosa es suposa que en la seva oferta admet com a vàlids els amidaments i 
valoració de les mateixes.  
 
4.9 Forma d'abonament de les obres executades 
 
Les obres s'abonaran contra certificacions mensuals prèviament aprovades per l'Arquitecte director. Les 
certificacions tindran com a base l'amidament en obra dels treballs que constitueixen el projecte, i 
l'aplicació dels preus invariables prèviament estipulats en el contracte per a cadascuna de les unitats de 
l'obra, d'acord amb allò que s'ha previst en el Plec de Condicions a aquests efectes. 
 
L'aplicació d'aquests preus dóna com a resultat el pressupost d'execució material. Aplicant a aquest 
pressupost el percentatge de contracte s'obté el Pressupost d'Execució per contracte en el que queden 
inclosos, a més dels costos d'Execució, tots els generals, fiscals i contractuals del contracte. 
 
4.10 Valoració dels amuntegaments 
 
En les certificacions, queda facultat l'Arquitecte Director de les obres per a fer constar els 
amuntegaments amb un valor que no ultrapassarà un 60% estimat d'acord amb la descomposició del 
pressupost. 
 
4.11 Millores 
 
El Contractista vindrà obligat, sempre que se li ordeni per la Direcció Facultativa de les obres, a introduir 
les millores que aquesta estimi convenients, en aquella part de la construcció que la mateixa indiqui, a 
l'objecte de donar a la totalitat de les obres les condicions necessàries. Aquestes obres de millores 
s'avaluaran de conformitat amb els preus unitaris compresos en el pressupost que s'accepti. 
 
En cas d'executar-se menys amidaments dels previstos en el projecte, el pressupost sobrant podrà 
dedicar-se també a alguna millora, a criteri de la Direcció Facultativa, en cas contrari pot ser objecte d'un 
addicional amb els mateixos preus unitaris del projecte. 
 
4.12 Abonament per partides senceres 
 
No admetent l'índole especial d'algunes obres el seu abonament per successius amidaments parcials, la 
Direcció Facultativa queda facultada per incloure aquestes partides completes, quan ho estimi just, en les 
periòdiques certificacions parcials. 
 
4.13 Abonament per partides alçades 
 
Cas de què per no existir en el pressupost preus unitaris que puguin emprar-se per assimilació amb les 
obres executades per partides alçades, aquestes s'abonaran prèvia presentació dels justificants del seu 
cost (adquisició de materials i llista de jornals degudament controlades per la Direcció Facultativa). 
 
4.14 Caràcter de les liquidacions parcials 
 
Les liquidacions parcials tenen el caràcter de documents provisionals a bon compte, subjecte a les 
rectificacions i variacions que resulten de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions 
aprovació ni recepció de les obres que comprenen. En cap cas podrà el Contractista al·legar retard, 
suspendre els treballs ni dur-los amb menys increment del necessari per a l'acabament de les obres en 
el plac establert. 
 
4.15 Liquidació final 
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Acabades les obres es procedirà a fer la liquidació general, que constarà dels amidaments de totes les 
unitats que constitueixen l'obra. 
 

Altres pagaments a compte del Contractista  
 
4.16 Arbitris 
 
El pagament d'arbitris i impostos, sobre tanques, enllumenat, etc.. i per conceptes inherents als propis 
treballs que es realitzen, aniran a càrrec del Contractista. Ell, no obstant, haurà d'ésser reintegrat de tots 
aquells conceptes que no siguin previsibles en el moment de l'oferta, a judici de l'Arquitecte director. 
 
4.17 Còpia de documents 
 
El Contractista té dret a treure còpies a càrrec seu dels plànols, Plecs de condicions i altres documents 
del contracte. Les despeses de còpies de tota classe de documents que els contractistes o industrials 
precisin, per redactar proposicions de pressupostos, aniran a compte seu. 
 
4.18 Vigilància d'obres 
 
Serà també per compte del contractista l'abonament de jornals de vigilància d'obres, en el cas de què 
l'Arquitecte Director estimi necessari el seu nomenament. 
 

Revisió de preus  
 
4.19.- D'acord amb el quadre de composició de preus que ha servit per la confecció del pressupost 
contractat (i que ha de constar en el mateix) i mitjançant l'aplicació a cadascun dels seus components 
dels percentatges de variació experimental en els "preus simples del Mercat". 
 
 
5. Condicions legals 
 
5.1 Contracte  
 
Es formalitzarà mitjançant document privat o públic segons acord entre parts i amb arranjament a les 
normes vigents del Dret. 
 
5.2 Arbitratge 
 
Ambdues parts es comprometen a sotmetre les seves diferències a l'arbitratge de l'Arquitecte Director, o 
d'aquell que pot nomenar l'Ajuntament, o per mediació d'aquest, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de 
Catalunya. 
 

Responsabilitat del contractista  
 
5.3 Obligacions del compliment de la legislació sob re obres 
 
El Contractista queda obligat al compliment de tots els extrems que prescriuen les Ordenances 
Municipals, el Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball, i la legislació especial dictada pel Ministeri 
de la Vivenda en matèria de Vivendes de Protecció Oficial i altres. 
 
5.4 Obligacions específiques 
 
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i 
en els documents que composen el projecte. 
 
Així mateix haurà de vetllar per l'exacte compliment de les ordres de la Direcció Facultativa i de les 
normes usuals de la bona construcció. 
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Com a conseqüència d’això vindrà obligat a la demolició i reconstrucció de tot allò que s'hagi executat 
malament sense que pugui servir d'excusa que l'Arquitecte Director hagi examinat i reconegut la 
construcció durant les obres, ni el que hagin estat abonades en liquidacions parcials. 
 
5.5 Accidents de treball 
 
En cas d'accident ocorregut als operaris, amb motiu i en l'exercici dels treballs per a l'execució de les 
obres, el Contractista s'atendrà al que ve disposat a aquest respecte en la legislació vigent, essent en tot 
cas únic responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectat 
l'Ajuntament, per responsabilitat en qualsevol aspecte. El contractista està obligat a adoptar totes les 
mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuen, per evitar en el que sigui possible 
accidents als obrers o als vianants, no solament en les bastides sinó en tots els llocs perillosos de l'obra. 
Dels accidents i perjudici de tot gènere que per no complir el contractista allò que ve legislat sobre la 
matèria pogués esdevenir, serà aquest l'únic responsable, o dels seus representants a l'obra, ja que es 
considera que en els preus contractats estan inclosos totes les despeses precises per a complimentar 
degudament aquestes disposicions legals. 
 
5.6 Danys a tercers 
 
El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o descuit sobrevinguessin 
tant en l'edificació on s'efectuen les obres com en les propietats contigües i en la via pública. Serà per 
tant a compte seu l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan tingui lloc, de tots els 
danys i perjudicis que puguin causar-se. 
 
Les propietats confrontants tindran que restaurar-les pel seu compte i risc, deixant-les en l'estat que les 
va trobar al començar l'edificació i responsabilitzant-se de totes les conseqüències que aquests 
perjudicis o desperfectes puguin ocasionar. 
 

Rescissió del contracte  
 
5.7 Causes de rescissió 
 
En cas de mort o fallida del contractista, quedarà rescindit el contracte, podent els hereus dur-lo a terme 
en les mateixes condicions i prèvia l'aprovació de l'Ajuntament, sense que en cas contrari tinguin aquells, 
dret a indemnització alguna. 
 
Quedarà rescindit el contracte per incompliment del contractista de les condicions estipulades en aquest 
Plec, perdent en aquest cas la fiança i quedant sense dret a cap reclamació, abonant-se tant sols l'obra 
executada, que estigui de rebut. 
 
Així mateix, són casos de rescissió, la morositat en l'execució, la falta d'observància en les ordres 
rebudes i la insubornització. 
 
La interpretació de tots els casos de rescissió que puguin presentar-se, correspon a l'Arquitecte a les 
instruccions del qual haurà de sotmetre's el contractista sense dret a cap reclamació. 
 
5.8 Liquidació en cas de rescissió 
 
Sempre que es rescindeixi el contracte per causa aliena o falta de compliment del contractista, s'abonarà 
a aquest les obres executades amb arranjament a les següents condicions: els materials a peu d'obra si 
són de rebut i en quantitat proporcionada a l'obra pendent d'execució, assignant-els-hi els preus marcats 
en els quadres de preus o en els seu defecte els que assenyali l'Arquitecte. 
 
Les cintres, baixades i altres medis auxiliars, quedaran de propietat de l'obra, si així ho disposa 
l'Arquitecte, sent d'abonament al contractista la part del seu valor corresponent, en proporció a la 
quantitat d'obra que falti per executar i no hagi estat abonada en la liquidació; si ells decideix conservar-
los, es retiraran de l'obra.  
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Quan es rescindeixi el contracte per incompliment del contractista, portarà aquest implícita la pèrdua de 
fiança, sense que s'admeti cap reclamació, ni altre dret, que l'abonament de la quantitat d'obra feta i de 
rebut dels materials aplegats a peu d'obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris per 
la mateixa. 
 

Policia d'obra  
 
5.9 Anirà a càrrec i per compte del contractista la policia del solar cuitant de la conservació de les seves 
línies de partió. El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana i a les Ordenances 
Municipals, a aquests aspectes vigents.  
 

Cartell d'obra  
 
5.10 El Constructor haurà de proveir un cartell d'obra, format gran. Model Normalitzat de la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 

Condicions particulars  
 
5.11 En tant no contradiguin les anteriors clàusules es donaran per reproduïdes en aquest contracte les 
disposicions de l'invocat Reglament de Contractació de les Corporacions Locals i per tot allò no previst 
en aquest últim regiran les disposicions aplicables a l'Administració General de l'Estat i en el seu defecte, 
els preceptes pertinents del Dret Privat. 
 
 
Terrassa, 6 de juliol de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Montse Fresquet Bravo 
Enginyer tècnic municipal 
 
 
 
 
 
 


