"y

Ajuntament @D de Terrassa

Area de Territori i Sostenibilitat

Servei de Gestid de I’Espai Public

MEMORIA VALORADA DE LA MILLORA D’ACCESSIBILITAT INTERIOR DE LA PLACA DE FEDERICO GARCIA LORCA

Autors:

Montserrat Prat Calm ECCP
Setembre de 2016
Josep Manel Arrieta Nieto Técnic municipal



Wy
. AN
Ajuntament @“/t de Terrassa

Memoria | annexes

Memoria valorada de la millora d’accessibilitat interior de la Placa de Federico Garcia Lorca



Wy
. AN
Ajuntament @“/: de Terrassa

Memoria

Memoria valorada de la millora d’accessibilitat interior de la Placa de Federico Garcia Lorca



MEMORIA VALORADA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILI TAT INTERIOR DE
LA PLACA DE FEDERICO GARCIA LORCA

MEMORIA
L ANTECEDENTS . ettt ettt ettt e et ettt e et e et et e et et et e et e e e et e e e e et e e eee e e eae s 1
N 0 1= | = o 1 R S R S USRS 1
I =V | =170 | = N RS 1
4 SITUACIO ACTUAL ..ottt ettt ettt et et e et et e ettt et e et e et e eeeeee et e eee et e eae et eee e et eeeereeeeeeeenaes 1
5 PROPOSTA D ACTUACIOD ..ottt ettt ettt e e et et e et et e ettt e et e et et e e e eeeeeeeaeens 2
51 T REBALLS PREV IS, . ttuttuttuttutetastaetansen et stassansea et stasta e ret s tasea et eatanses et seatan et resassnstasenretassnsreneenrernsen 2
52 ENDERROC | MOVIMENT DE TERRE S ... tuituttet ittt et eaten st teeaaea st sa st e setaten et et ta et ea e e enaenreaenaens 2
53 TALL D ARRELS D ARBRES ...t uttetttate et ettt st ta et ea e e ea s e s s st e e e ea e s e eaten st se e s ea s et e earensenseena s saessenrensanenen 2
54 Y ALY 1= 15 2
55 SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE BARANES . ... cu ettt et e et e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeans 2
6 TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA DE LES OBRES ...t ieeeee ettt ee e 2
7 CONTROL DE QUALITAT ..ottt ettt ettt ettt sttt et e et et e et et s et et et e e sae et ete e st e e ete e eeeas 2
B SEGURET AT I SALUT ettt ettt et ettt et e et et e e et e et e et e e et e e e ee e 2
O GESTIO DE RESIDUS ...ttt ettt ettt et e e et et e e et e e et e e et e e e et e eeee e e 3
10 EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO ...ttt ettt et ee et et e e ee e e 3
11 SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES ...t oueeott ettt ettt ettt aeeeeee et aeneaeeene e 3
12 ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIO D’AQUESTES OBRES ..3
13 DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS. ....ee ottt ettt ee et eee et et eee et seeeeeaeeaeesaeeeesaeaaes 3
14 JUSTIFICACIO DE PREUS. ...ttt ettt ettt ettt e e et et e et et e et e et et e et e et e eaeeae et e ete st e e e eaeeas 3
15 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'’ADMINISTRACIO ....viit oottt 4
16 DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA.......ce oottt 4
17 DECLARACIO D'OBRA COMPLETA ..ottt et ee et et e e et e et e eeeeeeeeee e e en e 4

ANTECEDENTS

La signatura del Pacte Terrassa per a I'’Accessibilitat Universal, el 26 de juliol del 2012, va representar un
salt qualitatiu en les accions per al foment de I'accessibilitat a la nostra ciutat. Aquest Pacte integra tres
instruments diferents: el Pla de I'accessibilitat, la Comissié d’Accessibilitat de la Taula de la Discapacitat i
el conveni amb I'entitat Prou Barreres, que assessora I'Ajuntament en matéria d’accessibilitat des del
2011.

El 19 de marg del 2013 es va celebrar el primer Plenari del Pacte, en quée es va assolir el compromis de
crear I'Oficina Técnica per a la Promocié de I'Accessibilitat de I'’Ajuntament de Terrassa amb la finalitat de
promoure la defensa dels interessos de les persones amb discapacitat, implementant la cultura de

I'accessibilitat universal i el disseny per a tothom.

El Servei de Gestié de I'Espai Public recull les peticions o propostes de millora de les entitats i de la
ciutadania en general, perquée les pugui resoldre. Amb aquesta memaria valorada es pretén fixar els

parametres i condicions per millorar I'accessibilitat interior de la Placa de Federico Garcia Lorca.

OBJECTE

L'objecte d’aguesta Memoria Valorada és definir les actuacions necessaries per millorar I'accessibilitat

interior de la Placa de Federico Garcia Lorca de Terrassa.

El promotor de la Memoria valorada per a la millora de I'accessibilitat interior de la Plaga de Federico

Garcia Lorca és I'Ajuntament de Terrassa.

EMPLACAMENT
L'actuacié es troba a la Placa de Federico Garcia Lorca de Terrassa.
SITUACIO ACTUAL

Actualment la Placa de Federico Garcia Lorca es diferencia en dos zones, la més cap al nord es troba en
millor estat i només cal reomplir de sorra el terra d’'un joc infantil, enderrocar una vorada jardi totalment
enfonsada i que ha perdut la seva funcionalitat inicial, aixi com també I'eliminacié dels matolls al voltant
del joc, i en canvi la part que es situa més al sud presenta forts escorrentius en els diferents sectors de

saulé.
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5.2

5.3

5.4

En concret, aquesta part de la placa (més al sud) té diferents desnivells que es salven amb esgraons i
rampes de saulé que amb el pas del temps han generat escorrentius i el propi saul6 s’ha anat marxant,

provocant més desnivell entre esgraons i paviment de saulo.

PROPOSTA D'ACTUACIO

Treballs previs
Inicialment es delimitara I'espai de treball amb tanques d'obra i es senyalitzaran i s’habilitara I'itinerari
alternatiu per vianants. Es localitzaran tots els serveis existents a l'interior de la placa (clavegueram,

aigua, enllumenat, etc.), i es realitzaran totes les comprovacions i mesures de seguretat necessaries.

Tanmateix es desplacaran tots els elements urbans que puguin afectar a I'actuaci6 com bancs,

papereres, etc.

Enderroc i moviment de terres
En la part nord de la Plaga, s’enderrocara la vorada enfonsada existent i s’eliminara els matolls que

envolten el joc central (on antigament hi havia hagut la font).

Seguidament es procedira al delimitat de la zona d’enderroc mitjancant tall de serra radial, posteriorment

s'enderrocara els trams de mur afectats.

Es replantejaran les noves rampes de formigd a executar i s’excavara la part de saulé necessaria per a la

correcta execucié de la rampa.

Una vegada sanejada la zona es procedira al compactat del terreny. Tots els residus i terres sobrants es

retiraran, amb la corresponent gestid i disposicio del residu a abocador autoritzat.

Tall d’arrels d’arbres
Quan el replanteig de la nova rampa de formig6 deixi a la vista I'existéncia de les arrels dels arbres
existents s’avisara al personal del servei de Jardineria perqué s’apropi a la zona de treball i determinara si
es pot fer el tall de les arrels. En cas que es puguin tallar, el personal tecnic de jardineria determinara com
realitzar el tall i en cas que no sigui possible aleshores es replantejara de nou la rampa de formigé per tal

d’evitar el tall de les arrels.

Paviments
Primer de tot es posara a la nova cota els pericons i registres existents. A continuaci6, s’executara el tram
de nous murets a refer i es formigonara la rampa amb 20 cm de gruix de formigé HM-20/B/20/I amb

I'acabat de ratllat.

Es reomplira amb saul6 els tres sectors de la placa de manera que quedi compactat i enrassat respecte

els esgraons, murets existents i noves rampes.

Subministrament i col-locacié de baranes
En les noves rampes de formigd es col-locara un passama d'acer galvanitzat sobre dos muntants collats

sobre la rampa de formigé.

TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA DE LES OBRES

El termini d’execucié de les obres s’estableix en un mes.

D’acord amb la Llei 13/95 de 18 de maig de Contractes de les Administracions Publiques, es fixa un
periode de garantia d’'un (1) any des de la recepcié de les obres acabades. Durant el periode de garantia,
el contractista sera responsable d'executar totes aquelles correccions i reparacions considerades
necessaries per tal que les obres compleixin totalment, al mateix temps de I'expedicié del certificat de final

de periode de garantia, les condicions de la Memoria Valorada i de la seva execucio.

CONTROL DE QUALITAT

Les despeses derivades del control de qualitat de I'obra aniran a carrec de I'empresa adjudicataria fins al

limit de I'1'5% del pressupost de licitacid. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit.

SEGURETAT | SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor,
per a que es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construccié sempre

gue es compleixin algun dels suposits segients:
- Pressupost d'Execucio per Contracta superior a 450.760 €.

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més
de 20 treballadors.

- Volum de ma d'obra superior a 500 jornades.

- Les obres de tlnels, galeries, conduccions subterranies i preses.
Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha
obligatorietat de realitzar I'Estudi de Seguretat i Salut, éssent suficient I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

que es recull a 'annex 2 de la Memoria Valorada.

El seu import estara repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost de la Memoria

Valorada.
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Aquest Estudi Basic servira per a donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per qué redacti
el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevencio de
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direccié Facultativa, d’acord
amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporacio, per tal de quée
aquesta procedeixi a la seva aprovacio. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla
de Seguretat i Salut.

GESTIO DE RESIDUS

El contractista, pel que fa a I'abocament de la runa i la gestié dels diferents residus que es generin,
s’obliga a donar estricte compliment al previst en 'Ordenanga Municipal reguladora de la neteja publica i

de la gestié de residus.
EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refds de la Llei
de contractes del sector public, no cal exigir classificacié ni categoria a I'empresa que opti a I'execucio

d'aquestes obres.

SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES

La gestio, el seguiment, el control i I'acceptacid dels treballs corresponen als serveis técnics de
'Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal técnic
designat per I'’Ajuntament tindra accés en qualsevol moment, al lloc dels treballs, sigui quin sigui I'estat
de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara la revisio dels treballs en
curs als técnics designats per I’Ajuntament de Terrassa.

L'Adjudicatari estara obligat a complir les observacions que li facin els tecnics de I'Ajuntament. En cas que
els treballs realitzats no s’ajustin al nivell exigit pel contracte pel que fa a la qualitat i nivell d’execucio, els
técnics designats per I'Ajuntament podran ordenar, a carrec de I'Adjudicatari, la deconstruccié i
consequent construccio dels trams de vorera que consideri defectuosos o mal executats.

L'empresa adjudicataria designara un responsable amb suficient qualificacié per a programar, coordinar i
organitzar les tasques assignades i amb dedicacio suficient per assegurar una bona i correcta execucio
dels treballs. Tanmateix, aquest responsable ha d'estar localitzable en tot moment. En el cas de no
complir-se aquests requisits, els técnics designats per I'’Ajuntament es reserven el dret de rebutjar-lo i

sol-licitar-ne un de nou.

L’Adjudicatari estara obligat a realitzar les actuacions que s’especifiquen a I'apartat de Descripcié de les

12

13

14

Obres i que inclou els treballs necessaris per a reparacié de diferents trams de vorera a la ciutat de
Terrassa, aixi com aquelles tasques i serveis auxiliars necessaris per assegurar la mobilitat i seguretat en
la realitzacio dels treballs.

Qualsevol afectacio a la via publica (tant de vianants com de vehicles) sera avisada al servei de Via
Pudblica amb minim una setmana d’'antel-lacié.

Mensualment I'Adjudicatari haura de presentar als Tecnics designats per I'Ajuntament una relacié dels

treballs realitzats, incloent planol en suport digital (CAD), materials utilitzats,..etc.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACT ACIO D'AQUESTES OBRES

Aniran a carrec del contractista, sense cap cost addicional els seglients aspectes:

- El subministrament, col-locacid, manteniment i retirada dels elements d'informacié i senyalitzacio
necessaris per als desviaments de transit originats durant I'execucié de I'obra (tanques metal-liques, new-
jerseys, ...), les vegades que siguin necessaries per minimitzar I'impacte en la seguretat, mobilitat i
accessibilitat en I'entorn de I'obra, dirigida a vianants i transit rodat.

- El repartiment de fulletons i avisos als veins de les diferents actuacions que es puguin derivar de les
obres.

- Els costos d’'un anunci a un mitja de comunicacio informant de l'inici de les obres i de les afeccions que
se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de I'obra i/o lones publicitaries objecte de la
present licitacio.

- S’inclouen els transports i desplagcaments de materials i maquinaria d'obra entre les diferents
actuacions.

- Latotalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

- Hauran d’entregar els planols as-built de I'obra a la Direccié Facultativa, situant i acotant totes les

instal-lacions, aixi com una topografia de detall de tot I'ambit construit.

DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realitzacio, si s'escau, d'actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la
Memoria Valorada, es realitzaran seguint els criteris de la descomposicié i quadres de preus simples i
compostos de projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts
per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per I'any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas,
aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitacié i amb I'aplicacié dels mateixos percentatges
inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses
Generals, essent obligatoria la seva execucio per a I'adjudicatari, mentre no superi el 10% de I'import

d’adjudicacié.

JUSTIFICACIO DE PREUS
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La justificacié de preus d’aquesta Memoaria Valorada es basa en el banc de preus de BEDEC del 2016,

realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat.

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte sén del 3%, tal com queda reflectit en la

justificacio de preus.

Els preus es troben degudament justificats a 'annex nim. 2 de la present Memoria Valorada.

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

El Pressupost d’Execucié Material de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de SET MIL
QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET C ENTIMS D’EURO (7.443,87 €).

El Pressupost d’Execucié per Contracta sense IVA de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de
VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT C ENTIMS D’EURO (8.858,20 €).

El Pressupost d’Execucié per Contracta IVA inclos, de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de
DEU MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CEN TIMS D’EURO (10.718,42 €).

DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA

MEMORIA | ANNEXES

MEMORIA
ANNEXES
1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

2. Justificaci6 de preus

PLANOLS
| No | Nom Escala
01 Emplagament 1/5000
02 Planta Enderroc 1/200
03 Planta proposta 1/300
PRESSUPOST
Amidaments

Quadre de preus 1
Quadre de preus 2
Pressupost parcial

Resum de pressupost
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Montserrat Prat i Calm
Enginyera de Camins, Canals i Ports

Pressupost per a Coneixement de I’Administracio

DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

En la redaccié de la Memoria Valorada s’han tingut en compte les normes, disposicions técniques i en

general, quantes disposicions siguin aplicables al cas.

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de I'article 123 del RDL 2/2011 pel
qual s’'aprova el Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public, es manifesta que el projecte
comprén una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que son precisos per a la

utilitzacio de I'obra i és susceptible d'ésser lliurada a I'is general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual s’aprova el
Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public i, concretament, allo reflectit a I'article 18 de la

mateixa.

Terrassa, Setembre de 2016

Josep Manel Arrieta Nieto
Técnic Municipal
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MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1.

1.2.

Identificaci6é de les obres

Estudi basic de seguretat i salut de la Memoria Valorada per a la millora de I'accessibilitat interior
de la Placa de Federico Garcia Lorca

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencio de riscos professionals durant la realitzacid dels treballs d'execuci6 de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31
/1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
I'execucio de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegiients per garantir la seguretat de
les persones en I'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tecnics i humans
necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’'empresa, la seva organitzacio funcional i els mitjans
a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurd/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucid, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la
seva aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I'’Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
peticié expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de I'obra, el contractista
elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvolupara i
determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions,
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacio si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : | Ajuntament de Terrassa
NIF . | P-0827900-B

Adreca . | Raval de Montserrat, 14
Poblacio6 Terrassa
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S.
Titulacié/ns
Despatx professional

Gerard Sangra Feliu

Enginyer Técnic

Atenea Seguridad y Medio Ambiente S.A.U./Ajuntament de
Terrassa

Poblacié Terrassa

4. DADES DEL PROJECTE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Autor/s del projecte

Autor del projecte Montserrat Prat i Calm

Titulacié/ns Enginyera de Camins, Canals i Ports
Despatx professional Ajuntament de Terrassa
Poblacio Terrassa

Autor del projecte Josep Manel Arrieta Nieto

Titulacié/ns Técnic Municipal
Despatx professional Ajuntament de Terrassa
Poblacio Terrassa

Tipologia de l'obra

L'objecte d’aquesta obra és millorar I'accessibilitat interior de la Placa de Federico Garcia Lorca
de Terrassa.

Situacio

Emplacament
Poblacio

Placa de Federico Garcia Lorca
Terrassa

Subministrament i Serveis

Aigua . | Per part del contractista
Gas . | Per part del contractista
Electricitat . | Per part del contractista

Sanejament . | Xarxa municipal de Terrassa
Altres . | Per part del contractista



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Localitzacié de serveis assistencials, salvamen  ti seguretat i mitjans
d'evacuacio

Emergéncies tel. 112

Bombers tel. 085

Policia Local tel. 937 805 555 via.publica@terrassa.cat

Mossos d’esquadra tel. 088

Hospital de Terrassa tel. 061 ctra. Torrebonica, s/n Terrassa

Cap Rambla Rambla d'Egara, 386 08221 Terrassa tel. 937 365 900

Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d’Execucio Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, inclosa la
Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 7.463,19 €. (SET
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CENT IMS).

Termini d'execucié

El termini estimat de duracio dels treballs d’execucio de I'obra és d’1 mes.

Ma d'obra prevista

L’estimacio de ma d'obra en punta d’execucié és de 4 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

OFICIAL 1A

OFICIAL 1A PALETA
OFICIAL 1A COL-LOCADOR
OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA
OFICIAL 1A JARDINER
OFICIAL 2A JARDINER
AJUDANT COL-LOCADOR
AJUDANT OBRA PUBLICA
AJUDANT JARDINER
MANOBRE

MANOBRE ESPECIALISTA
OFICIAL 1A SOLDADOR
OFICIAL 1A MANYA
AJUDANT SOLDADOR
AJUDANT MANYA
AJUDANT PINTOR

4.10.

4.11.

Tipologia dels materials a utilitzar a lI'obra

ANIVELLADORES | COMPACTADORES
BEURADES | MATERIALS PER A REJUNTAT

CALCS

CARREGADORES EXCAVADORES

CIMENTS

DISPOSICIO DE RESIDUS
EINES

FILFERROS

FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL

GRAVES
MAONS CERAMICS

MAQUINARIA PER A FORMIGONS | BETUMS
MAQUINARIA PER A PODES

MAQUINARIA PER A TRANSPORTS | ELEVACIO
MAQUINARIA TRENCADORA

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
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MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS

MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES

SAULONS

SORRES

TELES METAL-LIQUES | PLASTIQUES
TERRES | SUBSTRATS PER A JARDINERIA

BARANES D'ACER

BARANES D'ACER INOXIDABLE

TACS | VISOS
TAULERS
TAULONS

PINTURES SINTETIQUES PER A ELEMENTS METAL-LICS

Maquinaria prevista per a executar |'obra

Compressor amb dos martells pneumatics
Retroexcavadora amb martell trencador
Diposit d'aire comprimit de 180 m3/h

Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10 t

Retroexcavadora mitjana

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t
Compactador duplex manual de 700 kg
Safata vibrant amb placa de 60 cm

Cami6 grua per a treballs generals, neteja i transport d’eines de 3 T de carrega, 7 m d'abast vertical,

5 d’abast horitzontal i 25 KNM de moment d'elevaci6

Camio per a transport de 7 t
Camio per a transport de 12 t

Dumper d'1,5 t de carrega (til, amb mecanisme hidraulic
Mesclador continu per a morter preparat en sacs

Formigonera de 165 |
Formigonera de 250 |

Estenedora per a paviments de formigd
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Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Martell trencador manual

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Regle vibratori e Conductors

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic

Motoserra - Disposaran d'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva
Méq_uir_wa taladradora_ _ _ impressio sobre el mateix aillament.

Equip i elements auxiliars per a soldadura electrica - Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic les zones de pas de vehicles i / 0 persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjan¢ant ,jocs" d’endolls, mai amb regletes
de connexid, retorciments i embetats.

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, l'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el seglent:

5.1. Instal-lacio electrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la

. L . . -1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.
caixa general de proteccié i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 1 Diferencial de 30 A . 30 mA
la resta de la instal-laci6 eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament 1 Magnetotermic 3P : 20 mA.
Electrotécnic de Baixa Tensio, segons el projecte d’un instal-lador autoritzat. .4 Magnetotermics 2P : 16 A.
. . L . o - . -1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25 A.
Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i 1 Connexié de corrent 2P + T . 16 A
punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades .2 Connexié de corrent 2P ) 16 A.
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb 1 Transformador de seguretat ) (220.v/24 V)
'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra. 1 Connexié de corrent 2P : 16 A.

La instal-laci6 eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjancant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plagues de connexié al terra, segons calcul del projectista i
comprovacio de I'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica son les segtients:

Connexions de corrent

- Aniran proveides d'embornals de connexié al terra, excepcié feta per a la connexio
d’equips de doble aillament.

- S’empararan mitjangant un magnetotermic que faciliti la seva desconnexio.

- Es faran servir els segients colors:

Connexio de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament. Connex!(? de 24 v : Violeta,
oy . s - Connexi6 de 220 v : Blau.
- La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada. 2 :
- Connexio de 380 v : Vermell

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).
- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas
de vehicles.

- No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

Maquinaria eléctrica

Quadre General . N .,
- Disposara de connexio a terra.

- Els aparells d’elevacio aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevacio fixos.

- L'establiment de connexi6 a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

- Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva
sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensid al descobert (embornals, cargols de connexié, terminals automatics, etc.).

- Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents.
Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resistencia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una
connexiod al terra provisional que haura d’estar connectada a l'anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

- Es recomanable I'is de clau especial per a la seva obertura.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccio diferencial d’'alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a
la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la



5.2.

5.3.

5.4.

inaccessibilitat a les persones.
¢ Enllumenat portatil

- La tensio de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de
doble aillament, Classe Il de proteccio intrinseca en previsio de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccio de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacid.

Instal-lacio d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perque instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on
s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié
provisional per l'interior de I'obra.

La distribucio interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de
I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat i
aillament dialectric en les zones necessaries.

Instal-lacio de sanejament

Des del comencament de Il'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigiies brutes.

Si es produis algun retard en 'obtencio del permis municipal de connexi6, s’haura de realitzar, a
carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencid i proteccié ¢ ontra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d'incendi o d'explosio, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i
I'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids,
liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincid, vigilancia
i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la proteccié contra incendis seran les seglents

- La instal-laci6 eléctrica haurad d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026
del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d’'incendis o
explosions.

- Es limitara la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perque el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en
locals diferents al de treball, i en el cas que aix0 no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat a la
Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles*
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S'instal-laran recipients contenidors hermeétics i incombustibles en qué s’hauran de
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dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de
soldadura oxiacetileénica.

L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccio
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo
referent a 'emmagatzematge, la utilitzacio, I'inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

Els camins d’evacuacié estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzaci6 indicant els
llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplagcaments fixos, se I'haura de proveir
d'aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les
maquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacio,
fora de la influencia despurnes i fonts d'ignici6. Han de preveure’s també les
consequencies de possibles vessaments durant I'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra
0 sorra.

La prohibicié6 de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin dipdsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se
aixi la propagacio de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en
sostres, la mencionada obturaci6 haurd de realitzar-se de forma immediata i amb
productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d'instal-lacions energétiques) i en aquelles,
altres en quée es manipuli una font d'ignicié, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat
dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu
volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’'aplecs, emmagatzement o concentracio
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues
de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplacament i distribuci6 dels extintors a I'obra

Els principis basics per I'emplacament dels extintors, son:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

En arees amb possibilitats de focs ,A“ la distancia a recdrrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 25 m.

En arees amb possibilitats de focs ,B“, la distancia a recorrer horitzontalment, des de
qgualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 15 m.

Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en
llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la
seva localitzacio, s'assenyalara convenientment la seva ubicacio.



6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 'obra.

Per I'execuci6é d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

Serveis higiénics
e Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

» Cabines d’evacuacié

S’ha d'instal-lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a
cada 25 persones

¢ Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2x23m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del

6.5.
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personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

Local d'assistencia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més
d’'un mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

- una farmaciola,
- una llitera,
- una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a
prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminds, caldejat a I'estacio freda, ventilat si fos necessari
de manera forgada en cas de dependeéencies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre
d’'adreces i telefons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a
I'oficina d’obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat
com a minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de
diferents grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antiseéptic equivalent, analgésics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termometre
clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o
portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de 'empresa contractista establira els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut segient:

- desinfectants i antiseptics autoritzats,
- gases esterils,

- coto hidrofil,

- benes,

— esparadrap,

- aposits adhesius,

- estisores,

- pinces,

- guants d’'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periddicament, i es reposara de manera immediata
el material utilitzat o caducat.



7. AREES AUXILIARS

7.1.

7.2.

Centrals i plantes

Estaran ubicades estrategicament en funcio de les necessitats de I'obra. En el transit de
vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i
senyalitzacio, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de
limitacio en altura, minima de 4 m.

L'accés a la instal-lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacio, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sdl o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d'1 m d'altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construcci6 de I'estacada destinada a la contenci6 i separacio d’arids, sera ferma i
arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressié. La boca de
recepciod de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa
disposara de barana perimetral reglamentaria d’1 m d’altura. L’accés mitjangant escala ,de
gat“ estara protegida mitjangant argolles metal-liques (@ 0,80 m) a partir de 2 m de
l'arrancada.

La instal-lacio eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensié.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estrategicament en funcio de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segiients dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacio del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega)
d’'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separaci6é entre maquines
i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
I'organ mobil més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils
d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.
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La intensitat minima d'il-luminacié, en els llocs d'operacié de les maquines i equips, sera de
200 lux. La il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora,
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal
d'il-luminacié.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presencia de tota persona en el radi d’actuacio de carregues suspeses, aixi com en els de
desplacament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-lacié electrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccié
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50
m3, llevat que s’efectui una renovacié total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-
maxims“, segons una adequada planificacid, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d’'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacio
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d'altres residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccio de residus de



construccié com a resultat de la previsio de determinats aspectes del procés, que cal considerar
tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccid.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran
i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els
seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixo
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
previament i saillaran els productes corresponents de [I'excavacié per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/0 SUBSTANCIES PERILLOS ES

9.1.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencio, la gesti6 del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacié, valoracié i propostes
de correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials i/0 substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els parametres
de mesura s’establira mitjancant la fixacio dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan
referencia als nivells de contaminacié d'agents fisics o quimics, per sota dels quals els
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell
de contaminacio mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies
d’entrada a I'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.
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- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacio / condicionament de zones d'apilame  nt

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacio vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o0 nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

d. Nom, direcci6 i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat

perillés.

Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislaci6 vigent.

Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.

Consells de prudeéencia, d’acord amb la legislacio vigent.

El nimero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

T Ta oo

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les segiients premisses:

e Explosius

L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i
la prohibicié de fumar.

¢ Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la presencia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
e Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutagénics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséencia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin l'estanquitat de
l'usuari, en previsio de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estara adequadament senyalitzada la seva preséencia.



Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i
mascara de respiracié) que assegurin I'estanquitat de 'usuari, en previsié de contactes amb la
pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1.

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d'ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o
que pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i
guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de l'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupaci6 quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors
Es col-locaran, preferentment, a I'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacio de les casetes a l'interior
de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja
sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT |
SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d'obra, es situaran
segons s'indica en I'apartat “Ambit d’ocupacioé de la via publica”.

Serveis afectats

Només es realitzara rasa en les actuacions interiors de les places i per tant les instal-lacions
existents seran d'enllumenat public i reg. Quan s'actui en les voreres exteriors caldra demanar a
les companyies els serveis afectats (gas, electricitat, fibra optica, aigua, telefonia, etc.)

Els Planols i d'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal-lacions i
estructures d’'obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat
ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El
Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa sol-licitara dels titulars
d’obres i serveis, planols de situaci6 i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades,
per mitja del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Servituds

Abans de comencar qualsevol treball caldra comprovar I'existéncia de linies aeries.

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius
a I'existéncia de possibles servituds en matéria d’aigtes, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes construccions i
plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carencies i/o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

Caracteristigues meteorologiques

Les propies del Vallés Occidental.

Caracteristiques del terreny

El projecte inclou les seccions dels paviment actuals i les definitives.

Caracteristiques de I'entorn

Els treballs es realitzaran en un entorn eminentment urba: carrers amb circulacié de
vianants i vehicles a I'entorn de la zona de treballs.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMENTS - ARRENCADA BLEMENTS
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIO DE RASES | POUS
REBLERTS | TERRAPLENS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
FONAMENTS SUPERFICIALS
TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES, BARANES | PRTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES | BARANES D’ACER
REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA)
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES

EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBA




JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHE RENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre
d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els
~Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre)
.Reglas generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i
Normes Basiques de [I'Edificacid, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes
Tecnologiques de I'Edificacio, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes
Europees, d’aplicacio obligatoria i/o aconsellada.

13. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les segiients precaucions elementals:

— Comengcar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.

- Lliurar el material, no tirar-lo.

— Col-locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

— Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues 0 més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus
de material.

— En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camio i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

— Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es
vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacio de materials el contractista en I'elaboracio del Pla de Seguretat i
Salut haura de tenir en comte les segiients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

— Automatitzacié i mecanitzacio dels processos.
— Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:
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— Utilitzaci6 d’ajudes mecaniques.

— Reduccié o redisseny de la carrega.

— Actuacio sobre l‘'organitzacié del treball.
—  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formaci6 i informacié en temes que incloguin:

- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

—  Técniques segures per a la manipulacié de carregues.
— Informacio sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulaci6 de materials és directament proporcional a
I'exposicio al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre cattfols
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i I'emplagament definitiu
de la seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, catufols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’'un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’'ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint
en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccié.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els segiients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir 'esquena dreta.
5é.- Subjectar I'objecte fermament.
6ée.- L'esforc d’aixecar I’han de realitzar els misculs de les cames.
7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.
8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els segilients
criteris preventius:
i) Durala carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
k) Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de
la carrega.
[) Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
m) Durant el transport, mantindra la carrega en posicio inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.
9¢.- Es obligatoria la inspeccié visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.
10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes,



pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a
col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11é.- Es obligatori la utilitzacié d’'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que
sigui conegut o convingut per I'equip.

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiiencial, Seguretat positiva o
Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o
sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, 0 apantalli els riscos d’abast
o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o materials,
maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les
consequencies d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de
cadascun dels components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada eleccid, seguiment i control d'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execucié del present projecte son els indicats a
continuacio:

Codi UA Descripcid

HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecci6 de caigudes a diferent nivell

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat

HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries

15. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracioé de Sistemes de Proteccié
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiéncies d'accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una
participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva
diferencia amb un Equip de Proteccié Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacio d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o
proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccidé Col-lectiva.
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Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccié
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les consequéencies derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de
lEPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccio individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcci6 d'Obra o Direccid Facultativa/Direccio
d’Execucio.

Al magatzem d'obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi,
raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte son els indicats en
'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

17. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels
recursos preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els segiients casos:

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I'activitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen successivament
o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels métodes de
treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan,
durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real
decret 1627/97.



0) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

p) Quan la necessitat d'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball
detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva 0 simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d'activitats, la
preséncia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a 'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

6. Obres d’excavaci6 de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacié es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a I'avaluacié de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de recurs
preventiu:

ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIO DE RASES | POUS

18. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacid de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de I'atencio per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra.
En el primer cas sén d'aplicaci6 les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d'abril. La senyalitzacié i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-I1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i
Salut. Aquesta distincié no exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant
I'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediaci6 d’aquest trafic.
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S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observacié quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que lindividu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia
obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturé de seguretat al col-locar les mires per a
realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio,
ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se
sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéencia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar l'atencio dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

e Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccio o evacuacio.

« Facilitar als treballadors la localitzacio¢ i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions
de proteccio, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

« Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures téecniques i
organitzatives de proteccio col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjancant aquestes Ultimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergencia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistencia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacio artificial no podra alterar o influir en la percepcio de les
senyals o panells de senyalitzacio.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a l'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de
circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacio d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos
gue no s’hagin pogut eliminar.

19. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBL ICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la senyalitzacié, les mesures de
proteccio i deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacio de
I'obra i la seva execuci6, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execucio. A aquests efectes,
es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d'obres al
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municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat
gue correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats
a la circulacio de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar linici, I'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a
I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell
de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacié a l'inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I’Autoritat que correspongui.

En la desviaci6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio
corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels
elements de senyalitzacié i proteccid que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de
proteccio implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de l'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de
prevenci6 definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de
vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de
manera que garanteixi 'accés Gnicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra,
el contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d'ds comu de
I'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades
les zones que puguin presentar riscos

. Coordinacio d'interferéncies i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir

I'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i I'intrusisme a
I'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d’s comu o particular.

Ambit d'ocupacio de la via publica
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e Ocupacio del tancament de 'obra

S’entén per ambit d'ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupacié6 quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
facana, ni més de dos tercos (2/3) de I'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i
guaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas
minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la planta
baixa, es col-locara una tanca a la linia de fagcana i es fara una protecci6é volada per la retencio
d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta
centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’'un metre (1 m)
d’amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de
delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

* Situacio de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran
en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seguents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calgcada sense envair cap carril de
circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calcada procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a minim un
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

» Situacio de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacgats a I'ambit de I'obra.

e Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una

modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.
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Tancaments de I'obra que afecten I'ambit pabl  ic

Tanques

Situacio

Tipus de tanques

Complements

Manteniment

Accés a l'obra

Portes

Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenacio entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I'Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’'emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solucié6 permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

Operacions que afecten I'ambit public

Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia

Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.
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Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de I'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calcada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d'acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

e Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan
aix0 no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es
desviaran els vianants fora de I'ambit d'actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es
prendran les seglents mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calcada,
sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié
gue correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el
cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacid entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una
franja de protecci6 I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calcada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de l'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevacié i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
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tancament de l'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
meés proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’'amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.
Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la

producci6é de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

* Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via
publica, tenint en compte les distancies, en projeccié vertical, entre els treballs en altura, el
tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a
realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una protecci6 de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m dalcada,
preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la
bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com
a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alcada de l'obra, des de
'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’'objectes i la propagacié de pols.
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les facanes.

Gruestorre En el PLA DE SEGURETAT s'indicara l'area de funcionament del brag i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament
de l'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a
carregues i descarregues.

Neteja i incidencia sobre I'ambient que afect  en I'ambit public

* Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per l'activitat de l'obra i

especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de
pols o deixalles.

19.6.
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Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra,
una solera de formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

» Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla
d'alldo que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser
especificament autoritzades per I'’Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit pablic i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar
gue alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacio de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Residus que afecten a I'ambit pablic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public
e Senyalitzacid i protecci6

Si el pla d'implantacio de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de
circulacié, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

« Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants



Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccio de la vorera, I'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un ter¢
(1/3) de I'amplada de la vorera existent.

- L'amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

¢ Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d'una algada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20
m) a la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de proteccié del pas es col-locaran a 45° en el sentit de
la marxa.

* Enllumenat i abalisament lluminés

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calcada tindran abalisament lluminés i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacio d'itineraris 0 passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

» Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segiient criteri d’'ubicacié d’elements

d’'abalisament i defensa:

q) En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

r) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacioé de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

s) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos
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carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

t) En la delimitacié de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacid, per salvar
l'obstacle de les obres.

u) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacio de la circulacid, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacio, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’'un vehicle de I'itinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplacament o enderroc del tancament de
'obra o de baranes de proteccio de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle
per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locaci6 d’elements de defensa TD — 2.

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgcada, es col-locara un entarimat sobre la
part ocupada de la calcada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
proteccio.

¢ Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les segiients condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccié, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle
d’'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces.
Si és de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent
maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a litinerari alternatiu,
col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat 1 una fletxa de
senyalitzacio.

¢ Manteniment

La senyalitzaci6é i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccio.

La senyalitzaci6, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

* Retirada de senyalitzacio i abalisament



19.8.

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada
I'obra o la part d’obra que exigis la seva implantacio.

Proteccio i trasllat d'elements emplacats al  a via publica

e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllara, perqueé els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament, sempre que aixd no es pugui fer
normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’autobus,
quioscos, busties de Correus o elements similars emplacats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplacament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar
les operacions.

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

20.1.

20.2.

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucid de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin soén els segients:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les seglients mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que
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transiten pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit,
per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra
de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per I'interior del passadis de vianants i el
de vehicles fora de les zones d'afectacié de la maniobra, amb proteccié a base de reixes
metal-liques de separacid d'arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic
gue avisin als vehicles de la situacio de perill.

19. En funcié del nivell d’'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

21. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESUR ES

EO1
EO01.EO03

ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS -
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMIENTS AMB RETIRADA | DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS
AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L'ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacio: ITINERARIS ENDERROC
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situaci6: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALCADA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situaci6: MANIPULACIO DE RUNES
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situacio: ESLLAVISSADES D'OBJECTES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situacio: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situaci6: EINES MECANIQUES | MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situaci6: PRODUCTE DEL PROCES D'ENDERROC
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: EN L'US D'EINES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situacio: POLS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situaci6: PRODUIT PER LES MAQUINES D'ENDERROC
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situacié: EN L'US D'EINES DE PERCUSSIO | TRENCADORES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
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HBBAAOQO5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/4/5/6/9
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /10 /17 /26 /27
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAB115 u  Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/4/5/6 /9
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /10 /17 /26 /27
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/4/5/6/9
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /10 /17 /26 /27
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 21/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000019 Realitzar un estudi d"enderroc amb Pla d'Emergéncia 3
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3/5
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 10/13
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000061 Rotacié dels llocs de treball 26 /27
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 17
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
EO02 MOVIMENTS DE TERRES
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIO PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDARIA, AMB MITJANS MECANICS

Avaluacié de riscos
Id Risc P

w|®
w|>

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
ACCES FONS EXCAVACIO
PERIMETRE EXCAVACIO

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIE DE PAS, IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIO

Codi UA  Descripcid Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 1/2/3/4/5/6/9
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /10 /26

H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /17
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

H1445003 u  Mascareta de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17

H1447005 u  Mascara de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17

H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

H144KB10 u  Equip autonom de respiracié de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 17
UNE-EN 137

H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 9
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/3/4/5/6/9
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /10
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 2
resisténcia a la perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

H1474600 u  Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13

H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliéster i cot6 (65%-35%), color beix, 1/2/3/4/5/6/9
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcid Riscos

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en rafecs amb plataforma de treball i barana 1
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA Descripcid Riscos

H1512007 m  Proteccié col-lectiva vertical del perimetre de les faganes contra caigudes de 1
persones u objectes, amb suport metal-lic tipus ménsula, de llargaria 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclos

H15151A1 m2 Protecci6 col-lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 1
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, corda de subjecci6é de 6 mm de
diametre i amb el desmuntatge inclos

H152L561 m  Barana de proteccid, confeccionada amb puntals metal-lics horitzontals, d'alcaria 1 1
m, fixada per pressié contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge
inclos

H152PA11 m  Marquesina de proteccié de 2,5 m amb estructura metal-lica tubular i plataforma de 3
fusta, desmuntatge inclos

H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, 2 /10
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

H16C0003 dia Detector de gasos portatil, per a espais confinats, amb detector de gas 17

combustible, 02, CO i H2S

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situacié: A L'INTERIOR D'EXCAVACIO




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

6 TREPITIJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacié: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA PER A REBAIXOS
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situaci6: CABINES MAQUINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcid Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 1/2/3/6/10/12
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /25 /26
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14 /26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1446004 u Semimascara de protecci6 filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 17
149
H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1/2/3/6 /12
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14
nil6 rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN 1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié6 en 1/2/3/6/10/12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u__ Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1/12
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccié, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliéster i cot6 (65%-35%), color beix, 1/2/3/6/10/12
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /17 125
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 'esquena, homologada 3
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14

0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Codi UA Descripcid Riscos
HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 2
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'algada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-ligues i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
H1511212 m2 Protecci6 de talis amb malla metal-lica i lamina de polietilé ancorada amb barres 3
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsi6, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diametre i lamina de polietilé d'alta densitat de 2 mm de gruix
H1522111 m  Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3,
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formig6 i amb el
desmuntatge inclos
H1529013 m Pantalla de proteccié contra despreniments de la capa superficial del mantell 3
vegetal, per mitja vessant, d'al¢aria 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjeccié amb cables d'acer
de diametre 3 mm i amb el desmuntatge inclos
H152J105 m  Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatge inclos
H152R013 m  Estacada de protecci6 contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'algaria 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsio triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatge inclos
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, 1/2/10/12 /25
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
H152Vv017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 3
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclos
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 12 /25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/6/10/12
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /13 /14 /17 /25
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /26 /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/6/10/12
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 126 127
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/6/10/12
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /26 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisigues de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000045 Formacio 10/12 /13
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17 /26 127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
E02.E02 EXCAVACIO DE RASES | POUS

EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA

EXCAVACIO

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS A OBRA
ACCES A RASES | POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIO
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situaci6: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIO
6 TREPITIJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacié: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORCOS 1 2 2
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 1 2 2
Situacio: MAQUINES EXCAVACIO
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situaci6: MARTELL PNEUMATIC EXCAVACIO
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 1/2/3/6/10/12
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /17 125 126
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14 /26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

H1445003 u_ Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17

H1447005 u  Mascara de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17

H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 14
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14
nil6 rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN I1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/3/6/10/12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1474600 u  Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caiguda d'algada, 3/6
homologat segons UNE-EN 795, amb fixacié amb tac mecanic

H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13

H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliéster i cot6 (65%-35%), color beix, 1/2/3/6/10/12
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /17 125

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12
segons UNE-EN 471

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacid, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcio Riscos

HX11X022 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-ligues i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA Descripcio Riscos

H1511212 m2 Protecci6 de talis amb malla metal-lica i lamina de polietilé ancorada amb barres 3
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsi6, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diametre i lamina de polietilé d'alta densitat de 2 mm de gruix

H1522111 m  Barana de proteccio en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3,
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formig6 i amb el
desmuntatge inclos

H1529013 m Pantalla de proteccié contra despreniments de la capa superficial del mantell 3
vegetal, per mitja vessant, d'al¢aria 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjeccié amb cables d'acer
de diametre 3 mm i amb el desmuntatge inclos

H152J105 m  Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatge inclos

H152R013 m  Estacada de protecci6 contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'al¢aria 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsio triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatge inclos

H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, 1/2/10/12 /25

fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al




MANCA D'IL.LUMINACIO

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

sostre

H153A9F1 Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé 25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

HBBAAOQO5 Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/6/10/12
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /13 /14 /17 /25
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /26 /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAB115 Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/6/10/12
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 126 127

HBBAF004 Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/6/10/12
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1

10000005 Integrar la seguretat al disseny arguitectonic 1

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

10000012 Assegurar les escales de ma 1

10000013 Ordre i neteja 216/17

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216

10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2

10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisigues de les terres 3

10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3

10000045 Formacio 10/12/13

10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000054 Us de recolzaments hidraulics 12

10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13

10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 /17 /26 /127

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

10000074 Reg de les zones de treball 17

10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17

10000103 Planificacio de les arees de treball 25

10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25

10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25

10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25

10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25

10000108 Eliminar el soroll en origen 26

10000110 Eliminar vibracions en origen 27

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216125

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

E02.E04 REBLERTS | TERRAPLENS

REBLERT, TERRAPLENAT | COMPACTACIO DE TERRES, AMB MITJANTS MECANICS

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
ACCES A FONS PER A REBLIMENTS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situacié: ITINERARIS A OBRA

AREA DE TREBALL
SUPERFICIE IRREGULAR

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2
Situacié: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIO A REBLIR
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2
Situacié: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORCOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL COMPLEMENTS MAQUINES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacié: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situacié: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1
Situacié: MAQUINES D'EXCAVACIO
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1
Situaci6: MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcid Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/3/10/12
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /16 /17 /25
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbracg, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/3/10/12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /16 /17 /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u  Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, 1/2/3/10/12
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /16 /17 /25
H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA  Descripcio Riscos
HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 2

requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-ligues i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'algada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA



Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Avaluacié de riscos

Codi UA Descripcio Riscos
H152R013 m  Estacada de proteccié contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'algaria 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsio triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils dacer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatge inclos
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, 1/2/10/12 /25
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 12 /25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
H1542013 u  Protecci6 solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'algaria, a base de perfils 14
metal-lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilé
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOQO5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/10/12
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /13 /14 /16 /17
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /25 /26 /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u  Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/10/12
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /16 /17
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 125 126 127
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/10/12
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /16 /17
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /25 /26 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000009 Realitzar el reblert de I'extradds del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1
servei
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisigues de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000045 Formacio 10/12 /13
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17 /26 127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/25
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 14 /26
E02.E05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIO

ABOCADOR

I TRANSPORT A

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIO
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situaci: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINARIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situaci6: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA DE CARREGA | TRANSPORT
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situaci6: MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcid Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/6/10/12
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /25 126
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14 /26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 1/2/6
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/6/10/12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /17 /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u_ Cintur6 antivibraci6, ajustable i de teixit transpirable 27
H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliester i cotd (65%-35%), color beix, 1/2/6/10/12
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /17 125
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 2
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-ligues i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 1




requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDES A POUS O RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
AREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situaci6: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS
PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA
ELEMENTS FERRALLATS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3

Situacio:

CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
AL-LERGENIQUES)

Codi UA Descripcid Riscos
H1522111 m  Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3,
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigd i amb el
desmuntatge inclos
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, 1/2/10/12 /14
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al /25
sostre
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 12 /25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOQO5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/6/10/12
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /14 /17 /25 /26
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/6 /10 /12
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /14 /17 /25 /26
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 127
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/6/10/12
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /14 /17 /25 /26
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 21/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000045 Formacio 10/12
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 /17 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216125
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
EO3 FONAMENTS
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS

FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGO EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA
EXECUCIO, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGO DES DE CAMIO, AMB

CUBILOT O BOMBA, | MUNTATGE D'ARMADURES

Avaluacié de riscos

Situacié: CONTACTE AMB AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2
Situacié: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
CIRCULACIO A LA VORA DE RASES | POUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/4/6/9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /14 /16 /18
125
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 9
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145E003 u Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11/14/16 /18
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense /25
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 6
resisténcia a la perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, 1/2/41/6/9 /10
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /11 /14 /16 /18
125
H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 14 /25
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques 14




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

exteriors 10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 14 10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14
Codi UA Descripci6 Riscos 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 1 /11 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacid de tots els elements inestables 14
requisits reglamentarisy de ||argaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de 10000067 No treballar al costat de linies eIéCtriqUeS amb cables nusos 16
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques 10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
reglamentaries 10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 16
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA 0000071 Revisio de la posta aterra : 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
Codi UA  Descripci6 Riscos 10000086 Subs't'ituir'ells mater\ials amb substancies nocives 18
H1522111 m  Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, 1 10000103 Plamflcamp qe les arees de treball - —— 25
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,37, 10000104 Accessos | circulacio independents per a personal i maquinaria 25
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigé i amb el 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de Igctu_ntat 25
desmuntatge inclos 10000106 E_I p_ersgnal no ha de_ descansar _aI costat de maguines aturades 25
H152U000 m  Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, 1/2/4/10 /25 10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216
sostre 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
H1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccio dels extrems de 1 /2 /6 10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos electric
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé 4
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos E10 TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES, BARANES | PROTECCIONS FIXES
HBBAAQO05 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/6/9/10/11 E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES | BARANES D'’ACER
forma circular amb canpglls i banda transversal descenqlen_t d'esquerra a dreta a /16 /25 COL.LOCACIO DE BARANES DACER
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos » .
HBBAB115 u Senyal de obligaci6, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2 /6 /9 /10 /11 Avaluacio de riscos
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /16 /25 [¢ Risc P G A
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
HBBAEOO1 u Retol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16 Situaci6:  ITINERARIS A OBRA
electric, adherit PERIMETRE | VORES FORADADES
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/6/9/10/11 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /16 /25 Situacio:  ITINERARIS A OBRA
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclds AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
MESURES PREVENTIVES Situaci6: MANIPULACIO DE MATERIAL
. L . 6 TREPITIJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Codi Descripcio _ _ , , Riscos Situacié:  ITINERARIS A OBRA
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 AREES DE TREBALL
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 MANCA D'IL.LUMINACIO
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
10000005 Integrar la seguretat al disseny arguitectonic 1 Situacié: EINES
10000012 Assegurar les escales de ma 1 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 11 1
10000013 Ordre i neteja 216 Situaci6: MANIPULAR MATERIALS
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6 AJUSTOS
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216 13 SOBREESFORCOS 1 2 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4 Situacié:  MANIPULACIO MANUAL
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 Situacié: POLS, COLES, DISSOLVENTS
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 RETIRAR RUNES
treball especific P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de |'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9 Codi UA Descripcio Riscos
10000041 Substituir la fabricaci6 a obra per la prefabricacio a taller 9 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 400 g, homologat segons UNE-EN 812
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 H1424340 u Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 10
10000045 Formacié 10/13/18 policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica,
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons

10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11 UNE-EN 167 i UNE-EN 168




Area de Territori i Sostenibilitat
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H1447005 u  Mascara de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17 10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 9 10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 10000045 Formacio 10/13
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16 10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talé, 10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal-lica, amb 10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9 /10 10000071 Revisio de la posta a terra 16
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
plantilla metal-lica, hpmologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
H147D102 u gEtEenE: I:rgicza?igﬁgal UCNOEWE;\‘stI S[?er2 OL?: 7arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1 10000079 Realitzar els treballs a 'aire liure, sempre a sotavent 17
- e . y 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
secundaries, bandes subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a carregues
subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'amés anticaiguda i 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal — - — - -
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE- 10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
EN 365 i UNE-EN 354
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caiguda d'algada, 1
homologat segons UNE-EN 795, amb fixaci6 amb tac mecanic
H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13 GOo7 REVESTIMENTS
H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliester i cotd (65%-35%), color beix, 1/2/4/6/9 /10 GO07.G01  PINTATS - ENVERNISSATS
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /16 - r— - -
H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 PROTECCIO DESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFICIES AMB PINTURA O VERNIS
segons UNE-EN 471
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
< 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA Situacié: SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL
. L . 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Codi UA_ Descripcio Riscos Situacié: CAIGUDA D'EINES MANUALS
H152J105 m  Cable fiador 'per\al cinturé de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1 CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIO)
desmuntatge inclos : __ : 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
H152U000 m  Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, 1/2 Situacié: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
sostre __ _ _ Situacié: US D'EINES MANUALS
HBBAA0OO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9/10 TRANSPORT, MANIPULACIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /13 /16 /17 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 3 1 3
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser Situaci: PROYECCIO DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIO
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 13 SOBREESFORCOS 2 2 3
HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6 /9 /10 Situaci6: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /13 /16 /17 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9 /10 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /13 /16 /17 Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situacié:  INHALACIO DE VERNIS, ESENCIA DE AIGUARRAS
MESURES PREVENTIVES FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES
ACABATS
Codi Descripci Riscos 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 AL-LERGENIQUES) i
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1 Situaci6: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNIS
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 __Situacio:  VEHICLES PROPIS D'OBRA __
10000013 Ordre i neteja 2/6/17 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 21/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4 Codi UA  Descripcio Riscos
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/4/6/9 /10
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /16 /18 /25
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 UNE-EN 168
treball especific H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9 homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 H1445003 u  Mascareta de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
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10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal gualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 21/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 9/10/13/17/18
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de guadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1/13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4/13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21619 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G08 PAVIMENTS

G08.G01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA )

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluacié de riscos

H144N030 u  Equip de protecci6 respiratdria no autonom per linia d'aire comprimit amb mascara, 17
homologat segons UNE-EN 14593-1
H145B002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics per manipulacio de paqueteria 1/2 /416 /9 /10
i/lo materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE- /14 /18 /25
EN 420
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensié6 maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal-lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /18 /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355
H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de poliéster i cot6 (65%-35%), color 1/2/4/6/9 /10
blanc, trama 240, amb butxagues interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /16 /18 /25
H1484110 u_ Samarreta de treball, de cotd 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 4 /25
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcid Riscos
H152J105 m  Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatge inclos
H152PA11 m  Marquesina de protecci6 de 2,5 m amb estructura metal-lica tubular i plataforma de 4
fusta, desmuntatge inclos
H152U000 m Tanca d'advertencia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, 6
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé 25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOQO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9 /10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /13 /14 /16 /17
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /18 /25
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOO7 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6 /9 /10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /16 /17
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /18 125
HBBAEOO1 u Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16
eléectric, adherit
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/41/6/9 /10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /16 /17
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /18 /25
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situaci6: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situaci6: TRANSPORT DE TERRES,...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situaci6: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situaci6: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2



Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
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clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL:LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situaci¢: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcid Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/4/6/9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /12 /14 /15
/16 125
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 u  Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i 15
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1/2/4/6/9 /10
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11 /12714 125
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal-lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9/10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11 /12 /14 /15
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense /25
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u  Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 1/2/41/6/9 /10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /11/12/14 /15
homologada segons UNE-EN 340 /16 /125
H1482320 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 14
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12 /25
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
H1489790 u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 14
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcié Riscos
H1511015 m2 Protecci6 amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 1
ancorada a suports metal-lics, i amb el desmuntatge inclos
H1511017 m2 Protecci6 amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 1
ponts, ancorada a suports metal-lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclos
H1512013 m2 Protecci6 col-lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alcada 1

amb xarxa-tel6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i

H1512212 m  Protecci6 col-lectiva vertical del perimetre del sostre amb xarxa per a proteccions 1
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, d'alcaria 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigé, cordes d'hissat i subjeccié6 de 12 mm de diametre, pescant metal-lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigd, en la
col-locacié i amb el desmuntatge inclos
H151A1K1 m2 Protecci6 col-lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos
H152J105 m Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatge inclos
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, 1/2/4/6/11/15
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 12 /25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOQO5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9 /10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11/12/13/14
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /15 /16 /17 /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6 /9 /10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/12/13 /14
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /15 /16 /17 127
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9 /10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /12 /13 /14
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /15 /16 /17 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/11/12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12 /15
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 27
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000073 Disposar de guadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25 10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3/4
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
carregues 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21619125 treball especific
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 11
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacio 10/11/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
, p 10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANAL ITZACIONS 10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
G10.602 ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DR ENATGES ) 10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES | DESGUASSOS, DE 10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
MATERIAL PREFABRICAT 10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
Avaluacio de riscos 10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
Id Risc P G A 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 15
Situaci6: CAIGUDES EN RASES | POUS 10000068 Eleccié i manteniment de les eines electriques 15
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 15
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 15
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 10000071 Revisid de la posta a terra 15
Situaci6: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 15
INESTABILITAT DEL TALUS 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 15
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 10000074 Reg de les zones de treball 17
Situacio: MANUTENCIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA 10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1 10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
Situaci:  APLECS DE MATERIAL 10000085 Ventilaci6 de les zones de treball 17
—IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10 PROJ_ECC_'Q DE FRAGMENTS O PARTICULES 12 2 10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacio 24
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO Y AJUST DE MATERIALS 10000102 Procediment previ de treball 24
A it | TREBALLS DE COLLOGACIO | AJUST DE MATERIALS 22 10000103 Planificaci6 de les arees de treball E3
3 SOBREESFCRQOS > 2 3 10000104 Acgessos i circulgc[é_independents per a_l’persc')na_l i_maquinaria 25
Sitvaci: _MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS 10000106 E1 porsanal ne b de Gescansar afcostat e maquines FadES =
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 = - -
Situacie:  TREBALLS A L'EXTERIOR 10000107 L|r_n_|taC|o dg_la velocitat Qels vehicles _ 25
< 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3/4/11/13
15 CONT_ACT_ES TERMICS 1 2 2 carregues
Situacio: (E:%’;TFEEEIEASI:E)IIEg'?ZEEAICI:,\IIODII\JRSESCSEERRADES 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216
17 INHALACI® O INGESTI® DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Situacié: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL-LOCACIO
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2 G19.G01 MOBILIARI URBA
Situacié: MURIDS - -
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 COL.LOCACIO DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.
Situacié: VEHICLEOS PROPIS | ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5) Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
MESURES PREVENTIVES 1 CAIGUDA _I?E PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: COL.LOCACIO D'ELEMENTS EN ALCADA
: I : 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
I%%OCI)IOOOZ E;iﬁfrifgrloels treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions ? =e0 Situacio: _EN AREA DE TREBALL =
- - —— 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 Situacié:  MANIPULACIO
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1/3/25 ’ MANTENIMENT
10000012 Asseggrar Igs escales de ma 1 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
10000013 Ordreinetela _ 2/6 Situaci6:  RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 1/21/6 MANCA IL.LUMINACIO
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 Situacié: AMB EINES
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 1 1
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3 Situacio: A L’AJUSTAR ELS ELEMENTS

10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 1/314 /25
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Situaci6: OPERACIONS DE CARREGA | DESCARREGA DE ARBRES | MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié:  US D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situaci6: DESPLAGAMENTS DE MAQUINARIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL
13 SOBREESFORCOS 1 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 11 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situacié: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2

AL-LERGENIQUES)

Situacié: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situacié: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORCOS 1 2 2
Situacié: PER MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a |'obra 10
10000045 Formacio 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4/11/13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSELLS, RASES | PLANTACIO O

ARRENCADA D'ARBRES, ARBUSTS | SEMBRA

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situaci6: CAIGUDES EN POUS | RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situaci6: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: VEHICLES ALIENS | PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13
10000045 Formacio 9/18
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216 /25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1.

1.2.

1.3.

Identificaci6é de les obres

Estudi basic de seguretat i salut de la Memoria Valorada per a la millora de I'accessibilitat interior de
la Placa de Federico Garcia Lorca.

Objecte

Aguest Plec de Condicions de [I'Estudi de Sequretat i Salut comprén el conjunt

d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla

de Sequretat i Salut del Contractista com a

document de Gestié Preventiva (Planificaci6, Organi

tzacid, Execucié i Control) de I'obra, les

diferents proteccions a emprar _per la reduccié dels

riscos _(Mitjans Auxiliars _d’Utilitat

Preventiva, Sistemes de Proteccid Col-lectiva, Equi

ps de Protecci6 Individual), Implantacions

provisionals per a la Salubritat i Confort dels tre

balladors, aixi com les técnigues de la seva

implementacié a I'obra i les que hauran de manar I’

execucio de qualsevol tipus d’instal-lacions i

d’obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especi

ficaciod no inclosa en aguest Plec, es tindran

en compte les condicions técniques que es derivin d

‘entendre com a normes d’aplicacio:

- Tots aquells continguts al:

. Plec General de Condicions Teécniques de [I'Edificacié”, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura’. (cas d'Edificacio)

. “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacio d'Obres de I'Estat™ i
adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas
d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnologiques de
I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat I Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO",
I'Estudi de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives
adequades als riscos que comporta la realitzacio de I'obra, contenint com a minim els seglents
documents:
Memoaria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se
0 que la seva utilitzacio es pugui preveure; identificacio dels riscos laborals que puguin
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ser evitats, indicant a l'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho; relacié
dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin
mesures alternatives.

3
D
o

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tecniques propies de l'obra que es
tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relaci6 amb les
caracteristiques, I's i la conservacio de les maquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.

Planals: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicié i
comprensid de les mesures preventives definides a la Memaria, amb expressié de les

especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

Quantificacié del conjunt de despeses previstes per I'aplicacié i execucio de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Pressupost:

Compatibilitat i relacio entre els esmentatsd  ocuments

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que lintegren, coherents amb el contingut del
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o
reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els terminis i circumstancies
socio-tecniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén d’obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan constituits
per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d’interpretacio, els
Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié6 fonamentada de I'Autor de
I'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades
gue se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement
d’informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié6 de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
I'Estudi de Seguretat i Salut.



Si hi hagués contradicci6 entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas
d’incloure’s aguestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte,
té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdés documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i
aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

2.1.

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accidé Preventiva (Art. 15 a la

L. 31/1995) :

— Evitar els riscos.

— Avaluar els riscos que no es poden evitar.

— Combatre els riscos en el seu origen.

— Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de
treball, com també a l'eleccid dels equips i els metodes de treball i de produccid, amb
I'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

- Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

— Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

— Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica,
l'organitzacié de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels
factors ambientals al treball.

- Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual.

— Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona,
fisica o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva posterior
alienacio, lliurament o cessio a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Promotor:

Designar al tecnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan
sigui necessari 0 es cregui convenient.

Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacio i informacié prévia necessaria per I'elaboracio del
Projecte i redaccio de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les
modificacions pertinents.

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
fases d'elaboracio6 del projecte i de preparacié de I'obra.
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- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat
i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la

Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

- La designacio dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les

seves responsabilitats.

- Gestionar I'"*Avis Previ* davant I'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicencies i

autoritzacions administratives.

— El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes

mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Sequretat i Salut sera als efecte s del present Estudi de Seguretat i Salut,

gualsevol persona fisica legalment habilitada pels Seus_coneixements _especifics i gue

compti amb titulacié académica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcio,
estudi i elaboracio del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6 d’'Obra o Direccié
Facultativa/Direccio d’Execucio.

Competéncies en matéria de Seqguretat i Salut del Coordinador de Sequretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
I'elaboraci6 del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, sén les seglents:

17. Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui
en consideracio els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i Salut”
(Art. 15 ala L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o
successivament.

e) Estimar la duracié requerida per I'execucio de les diferents feines o fases de
treball.

18. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcio, estudi i elaboracié del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
basic, aixi com les previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar I'aplicacié del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:




El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucio d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de l'obra, segons
el R.D. 1627/1997, so6n les seglients:

. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

- En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzaci6 amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultania o successivament.

- En l'estimacié de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de
treball.

. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autdnoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les
tasques o activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccié:

. El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

. L'eleccio de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacié de les vies o zones de desplacament o
circulacio.

. La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les

instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

. La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

. La recollida dels materials perillosos utilitzats.

. L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.

. L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

. La informacid i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms.

. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es
realitzi en I'obra o a prop del lloc de I'obra.

. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les

modificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié
guan no calgui la designacié de Coordinador.

. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de treball.

. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execuci6 de l'obra respondra davant del
Promotor, del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de la
Sinistralitat Laboral, en col-laboracié estricta amb els diferents agents que intervinguin a lI'execucio
material de l'obra. Qualsevol divergencia sera presentada al Promotor com a maxim patrQ i
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responsable de la gestié constructiva de la promocié de I'obra, a fi que aquest prengui, en funcio
de la seva autoritat, la decisié executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcci6 d'Obra o Direcci6
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la
normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracio del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres documents
tecnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Projectista:

e Tenir en consideracioé els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Accio Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tecniques i d'organitzacid que puguin afectar a la planificacié dels
treballs o fases de treball durant I'execucié de les obres.

» Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacio de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccid d’Obra o Direccié
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estéetics, urbanistics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar l'adequacio al
fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més I'execucié material de la
mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de
l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director
d’'Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’'Obra,
nomenat pel Promotor.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Director d’Obra:

e Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura
projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

e Si dirigeix I'execucid material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzacid dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzaci6 dels treballs, els materials,
la correcta execucio i disposicid dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalitzacio, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Seguretat
i Salut.

« Resoldre les contingéncies que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i
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Assistencia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis
Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

e Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adequin a les
disposicions normatives contemplades a la redaccio del Projecte i del seu Estudi de Seguretat
i Salut.

e Subscriure ’Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant préviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut I'existencia prévia de I'’Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat
i Salut del contractista.

e Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.

e Conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d'obra i de Seguretat i
Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

e Les instruccions i ordres que doni la Direccio d'Obra o Direccio Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

e Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memadria de
Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

Contractista o constructor (empresari principa l) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvencia i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb
subjecci6 al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva

execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacio aplicable i a les instruccions del
Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les

condicions preventives de la sinistralitat laboral i lI'assegurament de la qualitat,
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
19. Tenir acreditacio empresarial i la solvéncia i capacitacio tecnica, professional i economica

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
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que I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

Designar al Cap d’Obra que assumira la representacié técnica del Constructor (i/o

Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de

tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins

dels limits establerts en el Contracte.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut

del Projecte. ElI Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora

corresponents a la seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i

presentar-los a I'aprovacio del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I'’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I'Acta de Replanteig o comencament i I'Acta de Recepcié de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en

I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

e« Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).

e Complir la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials
previstes en larticle 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en
consequéencia complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions minimes
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucié de I'obra.

. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autdbnoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucio de I'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié6 amb les

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autdbnoms que
hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les

consequencies que es derivin de lincompliment de les mesures previstes al Pla, als

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.

» Abans de linici de I'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que

acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la
planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en
matéria d’'informacié i formacié respecte als treballadors que hagin de prestar servei a
I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a I'obra
han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor sera responsable de la correcta execucio dels treballs mitjancant I'aplicacié
de Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans
auxiliars fets servir a I'obra.
El Contractista principal facilitara per escrit a I'inici de I'obra, el nom del Director Técnic,
que sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcci6é Facultativa. El Director



Técnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada
funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construccio
a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelacié de representacio del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.
Sera responsabilitat del Contractista i del Director Tecnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat
en el seu cas, lincompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de
conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), aixi com de l'especifica vigilancia i supervisio de seguretat, tant del personal propi
com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu
laboral, formacié, informacié i capacitacié del personal, conservacié i reposicio dels
elements de proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de
Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,
caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de
les zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs de treball, bastides, apuntalaments,
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels
treballs constructius, seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacié, mesures
auxiliars i equips de treball en general, distancia i localitzaci6é d'estesa i canalitzacions de
les companyies subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i
d’'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria
i hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d'estar present a l'obra durant la
realitzacio de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra
designada a l'efecte, s'entendra que [|'Encarregat General és al mateix temps el
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista,
amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectaci6 de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en
el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i sera
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers,
tant per omissié com per negligéncia, imprudéncia o impericia professional, del personal
al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autbnoms que
intervinguin a I'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d’'Obra o Direccié6 Facultativa, seran
normalment verbals, tenint for¢a per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’Incidéncies.

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director
Técnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencié
0 els representants del Servei de Prevencid (propi o concertat) del Contractista i/o
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot alldo que consideri
d'intereés per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de
I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplacaments
alo des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o
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Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.

. També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i
proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la
intromissid incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i
I'organitzacié de zones de pas amb destinacid als visitants de les oficines d'obra.

. El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergencia per a I'obra,
en previsio d'incendis, pluges, glagcades, vent, etc. que puguin posar en situacio de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius sense
autoritzacié escrita de la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa.
. La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris

especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’operador de grua mobil i en
altres casos I'acreditacié que correspongui, sota la supervisioé d'un técnic especialitzat i
competent a carrec del Contractista. EI Coordinador rebra una copia de cada titol
d'habilitacié signat per l'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza
I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en
concret.

. Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessié del carnet de gruista segons
I'Instruccioé Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel
organ competent o en el seu defecte certificat de formacié emés per entitat reconeguda;
tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui
garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

. El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessi6 del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix
haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i
cadascunes de l'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4",

Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjecci6 a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de
realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

e Aplicar els Principis de I'Acci6 Preventiva que es recullen en larticle 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques 0 activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix lI'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execucio de I'obra.

e Complir les obligacions en materia de prevencié de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

» Ajustar la seva actuacio en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, participant, en particular,
en qualsevol mesura d'actuacio coordinada que s'hagi establert.

. Utilitzar els equips de treball d'acord amb alld disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio
dels equips de treball per part dels treballadors.

» Escollir i utilitzar els equips de proteccié individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de



2.7.

proteccio individual per part dels treballadors.

» Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant I'execucio6 de 'obra i de la Direccié d’Obra o Direcci6 Facultativa, si n'hi ha.
¢ Els treballadors autonoms hauran de complir alldo establert en el Pla de Seguretat i Salut

(PSS):

e La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que
I'empresari Contractista posa a disposicio dels seus treballadors.

« Els autdbnoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han
d'utilitzar equipament de proteccio individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccio col-lectiva instal-lats a I'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autdnom que realitzara de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alié, amb subjecci6 a
un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de
desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador:

e El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

e El deure d'indicar els perills potencials.

» Té responsabilitat dels actes personals.

e Té el dreta rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relaci6 a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

e Té el dret a la consulta i participacid, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenci6 de
Riscos Laborals.

» Téeldreta adregar-se a l'autoritat competent.

e Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva integritat i la
dels seus companys o tercers aliens a I'obra.

e Téeldretde ferusiel fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la
seva permanencia a I'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretacio dels documents vinculants en mat  eria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d’altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en materia de
Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segiient:

» Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
* Bases del Concurs.

3.2.
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* Plec de Prescripcions per la Redaccio dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.

¢ Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

* Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

* Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant 'Execucié material de I'Obra,
pel Coordinador de Seguretat.

¢ Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

» Pla d'Acci6 Preventiva de I'empresari-contractista.

* Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista
per I'obra en questio.

¢ Protocols, procediments, manuals i/o0 Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mutuament explicatius, pero en el cas d’ambigiitats o discrepancies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’'Obra qui, despres de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I's de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui després de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la
seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que
hagués estat executat pel Contractista sense préevia autoritzacié del Director d'Obra o del
Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d’'Obra i el
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqiiencies de
les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel
seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d’aplicar les mesures
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la praxi
habitual de la Seguretat Integrada en la construccio, que siguin manifestament indispensables per
dur a terme I'esperit 0 la intencié posada en el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut, si no que
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix
caracter contractual que si s’hagués recaollit en tots.

Vigencia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestio preventiva d’adaptacio de la seva propia “cultura preventiva
interna d’empresa’ el desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut
per I'execucié material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la
declaracié expressa de subsisténcia, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del
Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris
dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.



3.3.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador
de Seguretat i Salut amb posterioritat a I'Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la
consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant,
vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de
l'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus
medis, métodes d'execuci6 i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA”, realitzat
de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS™ (Arts. 1, 2 ap.
1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols seguents
amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

Ubicacié dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situacio i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
- Edificacions veines existents.
- Servituds.

Planols en planta d'ordenaci6 general de I'obra, segons les diverses fases
previstes en funcio del seu pla d’execucid real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contencio, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicacio d'instal-lacions d’implantacié provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori 0 Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.

Area de Territori i Sostenibilitat
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- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes iresidus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.
- Ubicacio de maquinaria fixa i ambit d’influencia previst.
- Aparells de manutencié mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccié de fluids.
- Estacio6 de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o seleccié d’'arids.
- Circuits de circulacio interna de vehicles, limits de circulaci6 i zones d’aparcament. Senyalitzacié
de circulacio.
- Circuits de circulacid interna del personal d'obra. Senyalitzacio de Seguretat.
- Esquema d'instal-laci6 eléctrica provisional.
- Esquema d'instal-lacio d'il-luminacié provisional.
- Esquema d'instal-laci6 provisional de subministrament d’aigua.

Planols en planta i seccions d'instal-lacié de Sistemes de Proteccié Col-lectiva.
(*) Representacio cronologica per fases d’execucio.

- Protecci6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de facanes:

- Ubicaci6 de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
facana en avancament simultani a I'execucio d'estructura fins l'acabament de
tancaments i coberta.(*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent

- Ubicacio i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Ubicacio6 i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicacio6 i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Ubicacio6 i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.
- Proteccio en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicacio i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales (*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent.

- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers
d'escales.

- Protecci6 en previsié de caigudes de persones 0 objectes des de buits horitzontals de patis de
llums, xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.

- Ubicaci6 i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol
perimetral (*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent en forjat



- Ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d'estructura amb ubicaci6 i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicaci6 i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d'instal-lacions,
arquetes i registres provisionals.

- Ubicacio6 i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

» Passarel-les (ubicacio i elements constitutius).

» Escales provisionals.

e Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits.

» Abalisament i senyalitzacio de zones de pas.

» Condemna d'accessos i proteccions en contencié d’'estabilitat de terrenys.

« Ubicacié de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

e Sagola de cable per a ancoratge i liscament de cinturé de seguretat en perimetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'is i manteniment
posterior de I'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de facana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.

- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccio i
evacuacio d’'equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- Escales de gat amb enclavament d’'accessos i equipament de Sistema de Proteccio
Col-lectiva.

- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en facanes, xemeneies, finestrals i
patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d'incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacié interna d’'accidentats (*).
- Planol de carrers per a evacuacio d’accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d’'accidentats en obres aillades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES",
facilitat per la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent
(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

3.5.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d'estar
permanentment a I'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicio de la
Direccié d’'Obra o Direcci6é Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autdonoms,
Técnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en
el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que
considerin adient respecte. Efectuada una anotacié el Llibre, el Coordinador de Seguretat en fase
d’execucié d’'obra o0, quan no sigui necessaria la dessignacié d'aquest, la Direccié Facultativa,
hauran de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

En cas que I'anotaci6 es refereixi a qualsevol incompliment de les adverténcies o observacions

préeviament anotades en el Llibre, aixi com en el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i
salut, s'’ha de remetre una coOpia a la Inspeccié de Treball i Segu retat Social en el termini de 24
hores . Igualment, s'ha d'especificar si I'anotacié efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o
observacié anterior, o si, per contra, es tracta d'una observacié nova.

| "Conveni de Prevencio i
matéria de Seguretat

Caracter vinculant del Contracte o document de
Coordinacié" i documentacioé contractual annexa en

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (0 el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d'Obra o Direccio
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencio, podra ésser elevat a escriptura publica
a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes
les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be
designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacio contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referencia,
constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les
gue s’estableixin expressament mitjancant contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra
validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no sera
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué incorri 0 assumeixi el
Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisio dels
mateixos, llevat que tal rendncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per
les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol
altre recurs prescrit per la llei.

Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacio de la documentacié
contractual vinculant en materia de Seguretat, sera competencia de la jurisdiccié civil. No obstant,
es consideraran actes juridics separables els que es dicten en relaci6 amb la preparacio i



adjudicacio del Contracte i, en consequencia, podran ser impugnats davant I'ordre jurisdiccional
contenciés-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccio.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

4.1.

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redaccié de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser
d’aplicacié.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relaci6 de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caracter tecnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

. Convenis col-lectius.

. “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de diciembre de
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de
1966)”". Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

. “Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5,
7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de
1972)" i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

. “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16
de marzo de 1971)", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989
(BOE 2 de noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D.
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D.
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D.
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i “R.D.
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

. “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)".
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".
. “Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de

28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)", “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada parcialment
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

. “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

. “Establecimiento de modelos de natificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

. “Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986

Area de Territori i Sostenibilitat
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sobre Utilizacion del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT), adoptado
en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre
de 1995)". Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE
de 26 de septiembre de 1995)".

“Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)" i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”". Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de
abril (BOE 1 de mayo de 1998)”" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden TAS/2947/2007
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
gue comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D. 1627/1997
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les
obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre
de 1999)".

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de
2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE
112 de 10 de mayo de 2001)". Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de
2004)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccién
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".



“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
(BOE 10 de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
prevencion de laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales (BOE 31
de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades
de prevencié i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el diposit de les
comunicacions de designacié de delegats i delegades de prevencié i de constitucié dels
comites de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7
d’'octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funciéon de sus propiedades
de reaccion y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los
tineles de carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion
(BOE 250 de 19 de octubre)”.

“Ley orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23 de marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 204 de 25
de agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacio del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)".

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacio del Registre d'empreses sancionades per
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infraccions molt greus en materia de prevencio de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en
relacién con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,
de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o0 que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

“Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en obras de construccion (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n° 276/2010 de la Comision, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacidon y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para
lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestannicos)."

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a radiaciones oOpticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacion y
manipulacion de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de
6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre
la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevencion.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto



4.2.

refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.”

. "Reglamento (UE) n°® 109/2012 de la Comisién, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacidon y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

. "Reglamento (UE) n® 125/2012 de la Comision, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)."

. "Reglamento (UE) n® 412/2012 de la Comisién, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)."

. "Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de proteccion
civil ante el riesgo quimico."

. "Reglamento (UE) n° 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relaciéon al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la
restricciéon de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

. "Reglamento (UE) n° 835/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

. "Reglamento (UE) n° 848/2012 de la Comisién, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

. "Reglamento (UE) n°® 847/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la
restricciéon de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

Condicions ambientals

. Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

. Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i
vigilancia médica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de juliol de 1987).

. “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

. “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biol6gicos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".
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“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de
24 de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)”
i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de
marzo de 2002)". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

“Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.
(BOE 11 de marzo de 2006)".

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acuUstica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)".

Incendis

Ordenances municipals.

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)".
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié dincendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 24 de Febrer de 2003).

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al
fuego. BOE num. 37 de 12 de febrero”.

Instal-lacions eléctriques

“Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968)". Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”". Es deroga amb efectes de
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".
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. “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

. Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment
de les distancies reglamentaries d’'obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

. “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre
de 1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de
2000)".

. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccio del
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

. “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de
2001)".

. Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament
eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

. “Reglamento electrotécnico de baja tensién. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de

septiembre de 2002)".

. “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tension,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

. “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad
en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01
a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

. “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

Equips i maquinaria

. “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsién hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

. “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada per “Orden de 7 de marzo
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

. “Reglamento de recipientes a presiéon. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990
(BOE de 28 de noviembre de 1990)".

. “Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997
(BOE de 30 de septiembre de 1997)".

. “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién
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de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacién de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)".
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de
abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizaciéon (BOE de 23 de abril
de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE
de 7 de agosto de 1997)". Maodificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre
de 2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
(BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de
11 de octubre de 2008)".

“Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalaciéon de ascensores con maquinas en
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobo el Reglamento
de aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)".

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
maquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y
homologacién de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio
de 2010 sobre equipos a presién transportables y por la que se derogan las Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008,
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en
servicio de las maquinas, para incluir los riesgos de aplicacién de plaguicidas.”
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Instruccions Tecniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de incendio” Orden de 31
de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificacio: “Orden de 26 de octubre de
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio
de 1985)", “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de
octubre de 1987)". Modificacio: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de
1988)". “Autorizacion de instalacién de ascensores con maquina en foso. Resolucion de 10 de
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". “Autorizacion de la instalacion de
ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de
1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Grlas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencion. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9
de junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacién y manutencidn, referentes a gruas
moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion utilizados.
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP)”".

Equips de protecci6 individual

“Comercializacion vy libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per “OM de
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la
“Resolucién de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", “Resolucion de 18 de
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de
29 de junio de 1999)", “Resolucion de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de
2000)" i “Resolucion de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (BOE de 8 de marzo de
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

“Decision de la Comisién, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra
particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del
Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el nimero C(2006) 777]".

Normes Técniques Reglamentaries.
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Senyalitzacio

. “Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

. “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

. Normes sobre senyalitzacio d'obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU?”.

Diversos

. “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas

complementarias, relativas a los capitulos 1V, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per “Orden de 29 de
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de
agosto de 1994)".

. “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacién y Homologacion de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

. “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Maodificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de
12 de marzo de 2005)" i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de diciembre de 2007)".
Complementada per la “Resoluciéon de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
2005)", “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", “Orden PRE/672/2006 (BOE
de 11 de marzo de 2006)" i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

. “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE
de 21 de noviembre de 2002)".

. “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la “Orden de 29
de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

. “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su naotificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

. “Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccién General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccién (BOE de 17 de agosto de 2007)".

. Convenis col-lectius.

. “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

. "Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,

aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
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ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

5.CONDICIONS ECONOMIQUES

Criteris d'aplicaci6

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construccid, la
necessitat d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi de Seguretat
i Salut, i per conseqient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a I'aplicacio i execucio de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el
conjunt de “despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracio
unitaria d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides algades en els casos d'elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla
de Seguretat i Salut, prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que aixé no suposi
disminucié de I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut.
A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de
'obra com un capitol més del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’'inclouran en el pressupost de I'Estudi de
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucié professional dels treballs, conforme a
les normes reglamentaries en vigor i els criteris tecnics generalment admesos, emanats dels
organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a
Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguret  at i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’ hauria d'estar inclos en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccio, es precisa I'establiment
d’'un criteri respecte a la certificacio de les partides contemplades en el pressupost del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d'obra.

Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

5.4.
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any
des de la seva adjudicacid, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de
Seguretat, mitjancant els indexs o férmules de caracter oficial que determini I'0rgan de contractacio,
en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s'aprova
el text refos de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Penalitzacions per incompliment en matériade S  eguretat

La reiteracié _d'incompliments en [l'aplicacié dels ¢ ompromisos__adquirits_en_el Pla_de
Sequretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coo __ rdinador de Seguretat i Salut i dels restants
components de la Direccié d’Obra o Direccié Faculta _ tiva, per accié_u omissié del personal
propi_i/o_Subcontractistes i Treballadors Autdonoms contractats _per_ell, duran aparellats
conseguentment per el Contractista, les segients Pe nalitzacions:

1- MOLTLLEU
2- LLEU

3- GREU

4.- MOLT GREU
5-  GRAVISSIM

3% del Benefici Industrial de I'obra contractada

20% del Benefici Industrial de I'obra contractada

75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

Paralitzaci6 dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de l'obra contractada +  Peérdua

d’homologaci6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.

Previsions del Contractista a I'aplicacié de les Técniques de Seguretat

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Tecniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Técniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:
- Tecnigues analitiques de seguretat

Les Tecniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos
i larecerca de les causes.

Previes als accidents.-
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- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-
Notificacié d'accidents.

Registre d'accidents
Investigacio Tecnica d'Accidents.

Técniques operatives de seguretat.

Les Técnigues Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'accié correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de Tecniques Operatives sobre

El Factor Tecnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzaci6

El Factor Huma:

- Test de Seleccié prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accié de grup

- Disciplina

- Incentius

Condicions Técniques del Control de Qualitatd e la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els
documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacié fets servir a
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la Sinistralitat
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

e Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.

» Programa Basic de Formacioé Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

« Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a l'estructura de gestid
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencio.

6.3.

6.4.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

« Comite i/o Comissions vinculats a la Prevencio

« Documents vinculants, actes i/o memorandums.

e Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
e Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de 'Empresa
materia de Seguretat i Salut

Contractista competents en

El comité o les persones encarregades de la promocid, coordinacié i vigilancia de la Seguretat i
Salut de I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de
l'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relaci6 amb
'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existeéncia d'un Servei Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat)
com a departament staff depenent de I'Alta Direcci6 de I'Empresa Contractista, dotat dels
recursos, medis i qualificacio necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios
de Prevencion™. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del Departament Tecnic de
Seguretat i Salut de la Mutua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenci6 que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié técnica preventiva pel correcte
compliment de la seva important missié.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,
haura de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en
aquesta obra.

L'obra disposara de Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori
als responsables técnics (i conseqiientment de seguretat) de I'empresa constructora en matéria
preventiva, aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicacio de la seva composicio i temps de dedicacié a aquestes funcions.

Obligacions de I'Empresa Contractista competen  t en matéria de Medicina del

Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencié, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentaci6é oficial, sera I'encarregat de vetllar per les
condicions higieniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions médiques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que
estara degudament assenyalada i contindra alld disposat a la normativa vigent i es revisara
periddicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com
les funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del termini de
durada de les condicions particulars de la seva contractacié, haura d'haver passat un
reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.
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6.6.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenvyalat a la vigent reglamentacio

al respecte, com a minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevenci6 de I'empresa (Propi, Mancomunat, 0 assistit
per Matua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié
cronologica a les materies de la seva competencia:

- Higiene i Prevencié al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Medica.

- Educaci6 sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competéncies dels Col-laboradors Prevencionist  es a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra
es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat),
considerant-se en principi I'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a
complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del
Contractista. EI seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de
Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié
de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacio dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més sera I'encarregat del control de la dotacié de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de
'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Técnics de les Empreses
participants a cada fase d'obra, aquesta “comissié’™ es reunira com a minim mensualment, i sera
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevencié
(propi o concertat).

Competencies de Formacio en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi
un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si
son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o
aparells d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS

EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES

7.1.

7.2.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Definicié i caracteristiques dels Equips, Maqu  ines i/o Maquines-Ferramentes
- Definicié

Es un conjunt de peces 0 drgans units entre si, del s quals un al menys és mobil i, en el seu
cas, d'organs d’accionament, circuits de comandamen t i de poténcia, etc., associats de forma
solidaria_per _a una_aplicaci6 determinada, en parti__ cular destinada a la transformacio,
tractament, desplacament i accionament d’un materia l.

El terme equip i/0 maguina també cobreix:

. Un_conjunt de_ maquines gque estiguin disposades i Si guin_accionades per a funcionar
solidariament.
. Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la fu ncié _d’'una _maquina, que es

comercialitza en condicions gue permetin al propi o perador, acoblar a una maquina, a
una serie d’elles 0 a un tractor, sempre gue aguest equip no sigui una peca de recanvi o
una ferramenta.

Quan I'equip, maquina i/o_maquina ferramenta dispos i_de components de seguretat gue es
comercialitzin per separat per a garantir una funci 0 de seqguretat en el seu Us normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Sequr  etat i Salut la consideracié de Mitja
Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

- Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilitzacio, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencio, instal-laci6 i
utilitzacio, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica siguin
exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els
planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant ajustats a les normes
UNE que li siguin d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

. Nom del fabricant.

. Any de fabricaci6, importacio i/o subministrament.

. Tipus i nimero de fabricacié.

. Poténcia en Kw.

. Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d’Us d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'eleccio, utilitzacio, emmagatzematg e i manteniment dels Equips,
Maquines i/o Maquines-Ferramentes

- Eleccié d'un Equip
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Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

- Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Son les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions

minimes de Seguretat i Salut per a la utilitzacio pels treballadors dels Equips de treball:

- Emmagatzematge i manteniment

. Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu™.
. Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 25°C.

- L'emmagatzematge, control d'estat d'utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i rebut,
per un responsable técnic, delegat per I'usuari.

Normativa aplicable

— Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

. Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. NUm. L 183, de 29/6/89), modificada per les
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE,
de 14/6/93 (D.O.C.E. Num. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Num. L 220,
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la Directiva
98/37/CE (D.O.C.E. NUm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins '1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

. Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.

. Maquines per a elevacio o desplagcament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins
'1/1/97.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

. Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissié

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.
. Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

. Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de
tensio (D.O.C.E. Num. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 1'1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins '1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d'11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

. Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre recipients a pressié simple (D.O.C.E. Nom. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. NUm. L 270 de
2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

. Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Nim. L 139, de 23/5/89),
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. NUm.
L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Num. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de
9/3/99 (D.O.C.E. Nam. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de mar¢ (B.O.E. d’'1/4/94), modificat pel Reial
Decret 1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E.
de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins 1'1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

. Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximaci6 de les legislacions dels
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Niam. L 196, de 26/7/90), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins '1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

. Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacio de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. NUm. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

. Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximaci6 de

les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E. Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

. Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic,
relatives a l'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de
I'emissio sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccié.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
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Entrada en vigor: En funci6 de cada directiva.
Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

. Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de 'Annex | i els apartats 2 i 3 de 'Annex II,
que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacio restringida

. Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologaci6 de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MSG-SM-1
del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o
sistemes de proteccid, usats (B.O.E. d'11/5/91).

. Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria
MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d’Elevacié i Manutencio referent a Carretons automotors
de manutencié (B.O.E. de 9/6/89).

. Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E.
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per
I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

. Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccid Tecnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d'elevacié i Manutencid, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

. Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la
Instruccié6 Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d'elevacio i
Manutencio, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

. Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
materia de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
. Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene

en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. SIGNATURES

Gerard Sangra Feliu
Enginyer Técnic
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Annex 2. Justificacio de preus

Memoria valorada de la millora d’accessibilitat interior de la Placa de Federico Garcia Lorca



Millora de I"accessibilitat interior de la Plaga de Federico Garcia Lorca

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:

23/09/16 Pag.: 1
MA D'OBRA

cool U DESCRIPCIO PREU
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €
A012F000 h Oficial 1a manya 23,67000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 23,30000 €
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 32,96000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 20,68000 €
A013F000 h Ajudant manya 20,76000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €
A0140000 h Manobre 19,47000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €

Millora de |"accessibilitat interior de la Plaga de Federico Garcia Lorca

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 23/09/16 Pag: 2

MAQUINARIA
ool UA DESCRIPCIO PREU
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,58000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 71,05000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t 82,41000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb accessori anivellador 71,43000 €
1501700 h Camid per a transport de 7 t 31,33000 €
1501800 h Camid per a transport de 12 t 37,34000 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 1,77000 €
C170D0A0 h Corr¢ vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 68,93000 €
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69000 €
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cool U DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3  Aigua 1,25000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €
B031U21A M3 Sorra garvelalda de 3-5mm de Santa Coloma de Farnes 15,68000 €
B0322000 m3  Saul6 garbellat 18,00000 €
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 20,05000 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0532310 kg Calg aeria CL 90 0,09000 €
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 57,38000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
B065C36C m3  Formigd HA-30/P/10/I+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 80,55000 €
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici6 I+E
BO6NN12C m3  Formigd d'Us no estructural de resisténcia a compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria 56,12000 €
maxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20
B0OA31000 kg  Clauacer 1,15000 €
B0D21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D31000 m3  Llata de fusta de pi 211,79000 €
BOD71130 m2  Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21000 €
BODZA000 | Desencofrant 2,63000 €
BOE244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara 1,35000 €
vista, gris, categoria | segons norma UNE-EN 771-3
B2RA8E(Q0 kg Deposicio controlada a centre de seleccid i transferencia de residus barrejats especials, procedents 0,08000 €
de construccié o demolicié, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de nil6 de diametre 8/10 mm 0,22000
B9G8COAD m3  Formigd amb additiu per a paviment continu 87,70000
BB12XBAO m Estructura per a barana d'acer, amb muntants de 50mm. cada 200 cm de 100 cm d'algaria 10,00000
BB14X00K m Passama de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 50 mm de diametre 5,85000
P02EM501 m2  Geotextil de fibra no teixida de poliester punxonat, en rotlles de 2m d'ample i 125 m de llarg o de 0,75000

4,4 m d'ample i 150 m de llarg, politex S 150, de BASF-CC, ref. PO2EM501 de la série Geotextils
no teixits de BASF-CC
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D0701821 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 90,25000 €
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x20,15000 = 20,15000
Subtotal: 20,15000 20,15000
Magquinaria
C1705600  h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 19,18000 = 29,15360
B0111000 m3  Aigua 0,200 x 1,25000 = 0,25000
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380 X 103,30000 = 39,25400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 68,65760 68,65760
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150
COST DIRECTE 90,24810
COST EXECUCIO MATERIAL 90,24810
D070A4D1 m3  Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 108,91000 €
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcid en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750
Subtotal: 21,15750 21,15750
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0532310 kg Calg aeria CL 90 400,000 x0,09000 = 36,00000
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 103,30000 = 20,66000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 19,18000 = 29,34540
B0111000 m3  Aigua 0,200 X 1,25000 = 0,25000
Subtotal: 86,25540 86,25540
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158
COST DIRECTE 108,90773
COST EXECUCIO MATERIAL 108,90773
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P-1 E2255H90 m3  Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de Rend.: 1,000 55,42 €
pedra granitica, en tongades de 50 cm com a maxim.
Inclos lamina geotextil.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,015 /R x 19,47000 = 0,29205
Subtotal: 0,29205 0,29205
Magquinaria
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,010 /R x 71,05000 = 0,71050
Subtotal: 0,71050 0,71050
Materials
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 2,420 X 20,05000 = 48,52100
P02EM501  m2  Geotéxtil de fibra no teixida de poliéster punxonat, en 7,860 x 0,75000 = 5,89500
rotlles de 2m d'ample i 125 m de llarg o de 4,4 m
d'ample i 150 m de llarg, politex S 150, de BASF-CC,
ref. PO2EM501 de la série Geotextils no teixits de
BASF-CC
Subtotal: 54,41600 54,41600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00438
COST DIRECTE 55,42293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 55,42293
P-2 E32511G1 m3  Formigd per a murs de contencié de 3 m d'algaria Rend.: 1,000 74,77 €
com a maxim, HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm preparat a
obra. Inclou encofrat i desencofrat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000  h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 23,30000 = 3,26200
A0140000  h Manobre 0,560 /R x 19,47000 = 10,90320
Subtotal: 14,16520 14,16520
Materials
B064300C  m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, 1,050 x 57,38000 = 60,24900
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 60,24900 60,24900
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,35413
COST DIRECTE 74,76833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 74,76833
P-3 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigo, amb Rend.: 1,000 4,07 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000  h Manobre especialista 0,100 /R x20,15000 = 2,01500
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Subtotal: 2,01500 2,01500
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 16,58000 = 0,82900
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
Subtotal: 2,02900 2,02900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03023
COST DIRECTE 4,07423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,07423
P-4 F2191306 m Demolic.mur de bloc i/o graons de formigd, amb Rend.: 1,000 5,87 €
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 68,31000 = 2,73240
Subtotal: 2,73240 2,73240
Partides d'obra
M9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de 1,000 X 3,13438 = 3,13438
diamant
Subtotal: 3,13438 3,13438
COST DIRECTE 5,86678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,86678
P-5 F219AR20 m Retirada i posterior col-locacié d'elements i bancs per Rend.: 0,018 159,68 €
facilitar I'execucié de I'obra.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,15000 = 111,94444
Subtotal: 111,94444 111,94444
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 16,58000 = 46,05556
Subtotal: 46,05556 46,05556
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,67917
COST DIRECTE 159,67917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 159,67917
P-6 F221C472 m3  Excavacid per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 37 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camio
Unitats Preu Parcial Import

Magquinaria
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C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,045 /R x 82,41000 = 3,70845
20t
Subtotal: 3,70845 3,70845
COST DIRECTE 3,70845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,70845
P-7 F2225123 m3  Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 Rend.: 1,000 9,13 €
m de fondaria, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i carrega mecanica del material
excavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,47000 = 1,55760
Subtotal: 1,55760 1,55760
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,151 /R x 50,00000 = 7,55000
Subtotal: 7,55000 7,55000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02336
COST DIRECTE 9,13096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,13096
P-8 F227TOOF m2  Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,000 1,30 €
compactacio del 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C1331100  h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 56,95000 = 0,56950
C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,72820
Subtotal: 1,29770 1,29770
COST DIRECTE 1,29770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,29770
P-9 F2441230 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 2,40 €
inerts 0 no especials dins de I'obra, amb camié per a
transport de 7 t
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C1501700  h Camid per a transport de 7 t 0,054 /R x 31,33000 = 1,69182
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,010 /R x 71,05000 = 0,71050
Subtotal: 2,40232 2,40232
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COST DIRECTE 2,40232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,40232
P-10  F2R35065 m3  Transport de terres i runa a instal*lacié autoritzada de Rend.: 1,000 2,17 €
gestio de residus, amb camié de 12 t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501800 h Camio per a transport de 12 t 0,058 /R x 37,34000 = 2,16572
Subtotal: 2,16572 2,16572
COST DIRECTE 2,16572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,16572
P-11  F2RASE00 kg Deposicié  controlada a centre de seleccid i Rend.: 1,000 0,08 €
transferéncia de residus barrejats  especials,
procedents de construccid o demolicio, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA8EO0 kg Deposicio controlada a centre de seleccio i 1,000 x 0,08000 = 0,08000
transferéncia de residus barrejats especials,
procedents de construcci6 o demolicio, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 0,08000 0,08000
COST DIRECTE 0,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,08000
P-12  F618686K m2  Paret de gruix 20 cm i algaria <= 1 m, de bloc de Rend.: 1,000 34,50 €
morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm,
gris de cara vista, amb components hidrofugants,
col-locat amb morter mixt de ciment portiand amb
filler calcari 1:2:10
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,47000 = 4,67280
AO12N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,480 /R x 23,30000 = 11,18400
Subtotal: 15,85680 15,85680
Materials
D070A4D1  m3  Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM  0,0126 x 108,90773 = 1,37224
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:2:10i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
BOE244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 12,5001 X 1,35000 = 16,87514

400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria | segons norma UNE-EN
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771-3
Subtotal: 18,24738 18,24738
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,39642
COST DIRECTE 34,50060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 34,50060
P-13  F9AQAR13 m3  Paviment per a plagca de saulo garbellat de 3 a5 Rend.: 1,000 54,70 €
mm cantell rodo, seguint especificacions de
paviments, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics. gruix promix de 6¢m.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350
Subtotal: 0,97350 0,97350
Maquinaria
C13361P0  h Minicarregadora sobre pneumatics de 2a 5,9t,amb 0,500 /R x 71,43000 = 35,71500
accessori anivellador
Subtotal: 35,71500 35,71500
Materials
B0322000 m3  Saulé garbellat 1,000 X 18,00000 = 18,00000
Subtotal: 18,00000 18,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460
COST DIRECTE 54,70310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 54,70310
P-14  F9AQU210 m3  Paviment per a zona infantl de sorra de Santa Rend.: 1,000 52,38 €
Coloma de Farnes garbellada de 3 a 5 mm cantell
rodo, seguint especificacions de paviments per a
zones de joc, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350
Subtotal: 0,97350 0,97350
Maquinaria
C13361P0  h Minicarregadora sobre pneumatics de 2a 5,9t, amb 0,500 /R x 71,43000 = 35,71500
accessori anivellador
Subtotal: 35,71500 35,71500
Materials
B031U21A M3  Sorra garvelalda de 3-5mm de Santa Coloma de 1,000 X 15,68000 = 15,68000
Farnes
Subtotal: 15,68000 15,68000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01460
COST DIRECTE 52,38310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 52,38310
P-15  F9G8AR12 m2  Paviment de formigé inclinat per formacié de rampa Rend.: 1,000 30,83 €
amb additiu, per a paviment continu, de 20 cm de
gruix, escampat des de camié, amb acabat texturat i
compactacio amb martell vibrant. Inclou encofrat i
desencofrat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
Subtotal: 8,36250 8,36250
Maquinaria
C170D0A0  h Corr¢ vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,030 /R x 68,93000 = 2,06790
pneumatic
Subtotal: 2,06790 2,06790
Materials
BOD21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,300 X 0,42000 = 0,54600
BODZA000 | Desencofrant 0,040 X 2,63000 = 0,10520
BOD71130  m2  Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,100 X 1,21000 = 1,33100
per a 10 usos
BOA31000 kg Clau acer 0,100 x 1,15000 = 0,11500
BO9G8COAO m3  Formigd amb additiu per a paviment continu 0,200 X 87,70000 = 17,54000
BOD31000 m3  Llata de fusta de pi 0,003 X 211,79000 = 0,63537
Subtotal: 20,27257 20,27257
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12544
COST DIRECTE 30,82841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 30,82841
P-16  FB12XBAE m Barana d'acer, amb passama, superior de planxa Rend.: 1,000 71,64 €
d'acer galvanitzat de 50 mm de diametre i muntants
de 50 mm de diametre cada 100 cm de 100 cm
d'alcaria, ancorada a l'obra amb pletines de
80x80x10mm fixades amb 4 cargols.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000  h Ajudant manya 0,450 /R x 20,76000 = 9,34200
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
A012F000  h Oficial 1a manya 0,630 /R x 23,67000 = 14,91210
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000
Subtotal: 50,71410 50,71410
Materials
BB14X00K m Passama de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de 1,000 X 5,85000 = 5,85000

gruix i 50 mm de diametre
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B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de 2,000 X 0,22000 0,44000
plom i ferro i tac de nil6 de diametre 8/10 mm
BB12XBA0 m Estructura per a barana d'acer, amb muntants de 1,000 x 10,00000 10,00000
50mm. cada 200 cm de 100 cm d'algaria
BO6NN12C m3 Formigd d'Us no estructural de resisténcia a 0,060 X 56,12000 3,36720
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20
Subtotal: 19,65720 19,65720
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,26785
COST DIRECTE 71,63915
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 71,63915
P-17  FR6PAR17 u Supressid de vegetacio de la zona infantil. Inclou Rend.: 1,000 161,62 €
transport i abocador.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012PP00  h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,150 /R x 32,96000 37,90400
A013P000  h Ajudant jardiner 1,550 /R x 23,89000 37,02950
Subtotal: 74,93350 74,93350
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,250 /R x 37,34000 9,33500
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,5095 /R x 50,00000 75,47500
Subtotal: 84,81000 84,81000
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,87334
COST DIRECTE 161,61684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 161,61684
P-18  K9VCADO0 m2  Muntatge+desmunt.encofrat muret,tauler fusta pi vist Rend.: 1,000 52,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 1,125 /R x20,68000 23,26500
A0123000  h Oficial 1a encofrador 1,125 /R x 23,30000 26,21250
Subtotal: 4947750 49,47750
Materials
BOA31000 kg Clau acer 0,100 x 1,15000 0,11500
BOD21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,300 X 0,42000 0,54600
BOD31000 m3  Llata de fusta de pi 0,003 X 211,79000 0,63537
BOD71130 m2  Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,100 x 1,21000 1,33100
per a 10 usos
BODZA000 | Desencofrant 0,040 X 2,63000 0,10520
Subtotal: 2,73257 2,73257
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74216
COST DIRECTE 52,95223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 52,95223
P-19  K9VCAR15 PA  Reparacié d' esgraons existents de bloc de formigd Rend.: 1,000 51,47 €
amb morter.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000
Subtotal: 42,77000 42,77000
Materials
B065C36C m3  Formigd HA-30/P/10/I+E de consisténcia plastica, 0,100 X 80,55000 = 8,05500
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié I+E
Subtotal: 8,05500 8,05500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64155
COST DIRECTE 51,46655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 51,46655
P-20 M9RZU020 u Desmuntatge i col-locacié per a situar a nova rasant Rend.: 1,000 27,87 €
de reixes de desguas en obres de recobriment asfaltic
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,15000 = 10,07500
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000
Subtotal: 21,72500 21,72500
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,333 /R x 16,58000 = 552114
Subtotal: 552114 552114
Materials
D0701821 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0009 x 90,24810 = 0,08122
1I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 0,08122 0,08122
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54313
COST DIRECTE 27,87049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,87049
M9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de Rend.: 1,000 3,13 €
diamant
Unitats Preu Parcial Import
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JUSTIFICACIO DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,15000 2,01500
Subtotal: 2,01500 2,01500
Maquinaria
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,100 /R x 10,69000 1,06900
paviment
Subtotal: 1,06900 1,06900
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05038
COST DIRECTE 3,13438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,13438




Wy
. AN
Ajuntament @“/1 de Terrassa

Planols

Memoria valorada de la millora d’accessibilitat interior de la Placa de Federico Garcia Lorca



PLANTA EMPLACAMENT

1/5.000

SETEMBRE 2016




39

41

43

A4

Ajuntament AV de Terrassa

=
Servei de Gestio de I'Espai Public

Yl

MILLORA D'ACCESSIBILITAT INTERIOR DE

LA PLACA DE FEDERICO GARCIA
LORCA

MONTSERRAT PRAT CALM
JOSEP MANEL ARRIETA

Técnics Municipoals

PLANTA PROPOSTA

ESCALA:

1/300

SETEMBRE 2016

25 A 27 | 31 A A 35| 37 A A A A A D
(o) O
LT ]
0 0 O CARRER D’OLOT 0
1 L] )
ik 7S S O a3 Sy 0 ﬁ|
_ (]
LNOS L 20T—=—10=20720)
< ] == A 5 1 =5 ON 0 i\
" mmewenss, | 77 k = O = m N
] B _H_ __nmz%ﬂ\ T Mmm Q%QH_O@ @
jin <=
If O CREIXER EMBORNAL Q Q| O _I_ .@.
N m | _ _ REPARACIO PECES MALMESES % O O :O m
5 5 0 26 0 .
; m o O loH= o O
- 0 g I | | | @
_ ,||%# CREIXER_EMBORNAL — Q O O @A
o SAA REGISTRE .@.
O @ Q POU DE GRAVES B Q
! s 4[] O F0=0 (O
& w. < C 3 S —m m S
5 m:g O ¢ ﬂ Mo
huhlv 1% 1%
] oo S iLe
1o © f_uD NS 7S
Amd CARRER DE SANT CELONI
1
1o O
22] ©
LLEGENDA
o [ ] sauo
m M RAMPA DE FORMIGO | BARANA D'ACER INOXIDABLE UBICADA ENTRE LA RAMPA | LESCALA
H_ m _H [ ] SORRA DE STA. COLOMA GARBELLADA DE 3 A 5mm DE CANTELL RODO
" S DOCUMENT AUTORS DEL PROJECTE TITOL DEL PLANOL DATA: No. DE PLANOL

2

Num. Projecte

2-3




LLEGENDA

77/ MURET A ENDERROCAR

| SUPRESSIO VEGETACIO

N 4 [

DOCUMENT AUTORS DEL PROJECTE TITOL DEL PLANOL ESCALA : DATA: No. DE PLANOL
" GA MILLORA D'ACCESSIBILITAT INTERIOR DE SETEMBRE 2016 3
e A__V de Terrassa LA PLACA DE FEDERICO GARCIA MONTSERRAT PRAT CALM PLANTA ENDERROC 1/300
"~ Servei de Gestio de IEspai Public LORCA JOSEP MANEL ARRIETA Técnics Municipals um. Projocte 3-3




Wy
. AN
Ajuntament @“/: de Terrassa

Pressupost

Memoria valorada de la millora d’accessibilitat interior de la Placa de Federico Garcia Lorca



Wy
. AN
Ajuntament @“/: de Terrassa

Amidaments

Memoria valorada de la millora d’accessibilitat interior de la Placa de Federico Garcia Lorca



Millora de I"accessibilitat interior de la Plaga de Federico Garcia Lorca

Millora de |"accessibilitat interior de la Plaga de Federico Garcia Lorca

AMIDAMENTS Data: 23/09/16 Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 01 MOVIMENTS DE TERRA | ENDERROCS
MNUM.  COD ua DESCRIPCIO
1 F2225123 m3 Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
carrega mecanica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 rasa drenant 12,520 0,400 0,700 3,506 CH#D#E#F#
2 pou 0,600 0,600 0,700 0,252 CH#‘D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,758
2 F227TOOF m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
Num.  Text Tipus ] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 rasa drenant 12,520 0,400 5,008 C#DH#HEH#F#
2 pu 0,600 0,600 0,360 C#‘D#E#‘F#
TOTAL AMIDAMENT 5,368
3 F2191306 m Demolic.mur de bloc i/o graons de formigd, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 rampa 1 1,300 1,300 C#D#E#F#
2 rampa 2 1,300 1,300 C#D#E#F#
3 rampa3 1,300 1,300 CHD#E#F#
4 rampa4 1,300 1,300 CHD#E#F#
5 escala 1,800 1,800 CH#'D#*E#*F#
6 1,800 1,800 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,800
4 F2R35065 m3 Transport de terres i runa a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb camié de 12 t i temps d'espera per
a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Num. Text Tipus ] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 DRENATGES
2 rasa drenant 12,520 0,400 0,700 1,150 4,031 CHDH#E#HF#
3 pou 0,600 0,600 0,700 1,150 0,290 CH#‘D#E#F#
5 RAMPES
6 rampa 1 7,110 0,200 1,150 1,635 CHD#EH#F#
7 rampa 2 6,640 0,200 1,150 1,527 CH#D#E#'F#
8 rampa3 5,400 0,200 1,150 1,242 CHD#E#'F#
9 rampa4 6,140 0,200 1,150 1,412 CHD#HEH#'F#
10 rampa 5 7,380 0,200 1,150 1,697 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 11,834

EUR

AMIDAMENTS Data: 23/09/16 Pag.:
5 F2RA8EQ0 kg Deposicié controlada a centre de seleccid i transferéncia de residus barrejats especials, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
‘ Num. Text Tipus ] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 demolicié murs
2 rampa 1 1,300 1,300 CH#'DH#E#*F#
3 rampa 2 1,300 1,300 CHD#E#F#
4 rampa3 1,300 1,300 CH#'D#'E#*F#
5 rampa 4 1,300 1,300 CHD#EH#F#
6 escala 1,800 1,800 CH#'D#'E#'F#
7 escala 1,800 1,800 CH#'D#E#*F#
9 EXCAVACIONS RAMPES
10 rampa 1 7,110 0,200 1,422 CH'D#'E#'F#
1 rampa 2 6,640 0,200 1,328 CH#'D#'E#*F#
12 rampa 3 5,400 0,200 1,080 CH#'D#'E#'F#
13 rampa 4 6,140 0,200 1,228 CH#'D#'E#'F#
14 rampa 5 7,380 0,200 1,476 CH'D#'E#'F#
16 EXCAVACIONS DRENATGES
17 rasa drenant 12,520 0,400 0,700 3506 C#D#EH#F#
18 pou 0,600 0,600 0,700 0,252 CH#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
6 F221C472 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camio
Num. Text Tipus ] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 RAMPES
2 rampa 1 7,110 0,200 1,422 CHDH#EH#F#
3 rampa 2 6,640 0,200 1,328 CH#'DH#'E#'F#
4 rampa3 5,400 0,200 1,080 CH#'D#E#'F#
5 rampa 4 6,140 0,200 1,228 CH#'DH#'E#*F#
6 rampa5 7,380 0,200 1,476 CH'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
7 F2441230 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials dins de I'obra, amb cami¢ per a
transport de 7 t
Num. Text Tipus [c1 D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 rampa 1 1,300 0,500 0,400 1,150 0,299 CH#D#E#'F#
2 rampa 2 1,300 0,500 0,400 1,150 0,299 C#'D#E#F#
3 rampa3 1,300 0,400 0,400 1,150 0,239 CH'D#E#'F#
4 rampa4 1,300 0,500 0,400 1,150 0,299 CH#'D#E#F#
5 escala 1,800 0,400 0,200 1,150 0,166 C#*D#'E#'F#
6 1,800 0,400 0,200 1,150 0,166 C#‘D#'E#'F#
7 vorada 54,280 0,050 0,200 0,543 CH#'D#E#'F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/09/16 Pag: 3

TOTAL AMIDAMENT

8 E2255H90 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granitica, en tongades de 50 cm com a maxim.

Inclos lamina geotextil.

Millora de |"accessibilitat interior de la Plaga de Federico Garcia Lorca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 POU
2 0,600 0,600 0,700 0,252 CH#‘D#*E#F#
5 RASA 12,520 0,400 0,700 3,506 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 3,758
9 F2191305 m Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 ZONA INFANTIL

2 13,440 13,440 CH#H'D#'E#F#
3 13,440 13,440 CHD#'E#F#
4 13,700 13,700 CH#DHEH#F#
5 13,700 13,700 CH#H'D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT 54,280
10 F219AR20 m Retirada i posterior col-locacio d'elements i bancs per facilitar I'execucio de I'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

2 1,000 1,000 CH#D#E#F#
4 0,000 0,000 C#D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capitol 02 PAVIMENTS | ELEMENTS VERTICALS
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 K9VCADOO m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a muret, amb tauler fusta pi per a deixar el formigé vist.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 rampa 1 m1 2,500 0,300 0,750 CH#DHE#F#
3 rampa 1 m2 2,200 0,300 0,660 CHD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,410
2 FOAQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra de Santa Coloma de Farnes garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint

especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus ] D] [E] IF] TOTAL Férmula

2 zona infantil nivell superior. ubicacio 168,880 0,200 33,776 CH#'DH#E#*F#
nord este plaga

EUR

AMIDAMENTS Data: 23/09/16 Pag: 4
TOTAL AMIDAMENT 33,776
3 FB12XBAE Barana d'acer, amb passama, superior de planxa d'acer galvanitzat de 50 mm de diametre i muntants de 50 mm

de diametre cada 100 cm de 100 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb pletines de 80x80x10mm fixades amb 4
cargols.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
2 rampa 1 3,000 3,000 CH#DH#E#F#
3 rampa 2 3,000 3,000 CH#HD#E#F#
4 rampa3 3,000 3,000 C#DHEH#F#
5 rampa4 3,000 3,000 CH#HD#E#F#
6 rampa5 3,000 3,000 C#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 FIG8AR12 Paviment de formigé inclinat per formacié de rampa amb additiu, per a paviment continu, de 20 cm de gruix,
escampat des de camid, amb acabat texturat i compactacio amb martell vibrant. Inclou encofrat i desencofrat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
2 rampa 1 7,110 7,110 C#DHEH#F#
3 rampa 2 6,640 6,640 CHDH'EH#'F#
4 rampa3 5,400 5400 C#D#EH#F#
5 rampa4 6,140 6,140 C#DHEH#'F#
6 rampa5 7,380 7,380 CHDH'EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 32,670
5 E32511G1 Formigd per a murs de contencié de 3 m d'alcaria com a maxim, HM-20/P/20/I de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm preparat a obra. Inclou encofrat i desencofrat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 rampa1m1 2,500 0,150 0,300 0,113 CH#DHEH#F#
3 rampaim2 2,200 0,150 0,300 0,099 CH#HD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
6 FOAQAR13 Paviment per a plaga de saulo garbellat de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments,
estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics. gruix promix de 6cm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 placa 134,500 0,060 8,070 CH#'D#'E#‘F#
3 140,940 0,060 8,456 CH#‘DH'EH#F#
4 52,430 0,060 3,146 CH#H'D#'E#F#
5 194,450 0,060 11,667 CH#DHE#F#
6 174,670 0,060 10,480 CH#HDHEH#F#
7 48,140 0,060 2,888 CH#‘D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 44,707
7 K9VCAR15 Reparacio d' esgraons existents de bloc de formigé amb morter.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/09/16 Pag: 5
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
8 F618686K m2 Paret de gruix 20 cm i algaria <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, gris de cara
vista, amb components hidrofugants, col-locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
3 1,600 0,400 0,640 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,640
9 M9RZU020 u Desmuntatge i col-locacio per a situar a nova rasant de reixes de desguas en obres de recobriment asfaltic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 3,000 3,000 CH#HD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000

10  FR6PAR17 u Supressid de vegetacio de la zona infantil. Inclou transport i abocador.

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 23/09/16

Pag.:

NOMERO  CODI

A

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P2

P3

P-4

P-5

P6

P-7

P8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

E2255H90

E32511G1

F2191305

F2191306

F219AR20

F221C472

F2225123

F227TO0F

F2441230

F2R35065

F2RA8E00

F618686K

FOAQAR13

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

kg

m2

m3

Reblert de rasa 0 pou amb graves per a drenatge de pedra granitica, en tongades de 50 cm
com a maxim. Inclos lamina geotextil.

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

Formigé per a murs de contenci6 de 3 m dalcaria com a maxim, HM-20/P/20/l de
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm preparat a obra. Inclou encofrat i
desencofrat.

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica
de runa sobre camié o contenidor

(QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

Demolic.mur de bloc i/o graons de formigd, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

Retirada i posterior col-locacio d'elements i bancs per facilitar I'execucio de I'obra.
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camio

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat

(NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials dins de I'obra, amb
camié per a transport de 7 t
(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Transport de terres i runa a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 12 ti
temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 2 i fins
a5km

(DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Deposici6 controlada a centre de seleccio i transferéncia de residus barrejats especials,
procedents de construccid o demolicio, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(ZERO EUROS AMB VUIT CENTIMS)

Paret de gruix 20 cm i algaria <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, gris de cara vista, amb components hidrofugants, collocat amb morter
mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Paviment per a plaga de saulo garbellat de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions
de paviments, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics. gruix promix de 6¢m.

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

55,42

74,77

4,07

587

159,68

3,71

9,13

1,30

2,40

2,17

0,08

34,50

54,70

€
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 23/09/16

Pag.: 2

NOMERO  CODI

A

DESCRIPCIO

PREU

P-14

P-15

P-16

P-17

P-18

P-19

P-20

FOAQU210

FI9G8AR12

FB12XBAE

FR6PAR17

K9VCADOO

K9VCAR15

MORZU020

m3

m2

m2

PA

Montserrat Prat Calm

ECCP

Paviment per a zona infantil de sorra de Santa Coloma de Fames garbellada de 3 a 5 mm
cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament
del material amb mitjans mecanics

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Paviment de formigé inclinat per formacié de rampa amb additiu, per a paviment continu, de
20 cm de gruix, escampat des de cami6, amb acabat texturat i compactacié amb martell
vibrant. Inclou encofrat i desencofrat.

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Barana d'acer, amb passama, superior de planxa d'acer galvanitzat de 50 mm de diametre i
muntants de 50 mm de diametre cada 100 cm de 100 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb
pletines de 80x80x10mm fixades amb 4 cargols.

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

Supressié de vegetacio de la zona infantil. Inclou transport i abocador.
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Muntatge+desmunt.encofrat muret,tauler fusta pi vist
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Reparacio d' esgraons existents de bloc de formigd amb morter.
(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Desmuntatge i col-locacié per a situar a nova rasant de reixes de desguas en obres de
recobriment asfaltic

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

José Manuel Arrieta Nieto
Técnic Municipal

5238 €

3083 €

7164 €

16162 €

5295 €

5147 €

2181 €
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data:  23/09/16

Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 E2255H90 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granitica, en tongades de 50 cm 55,42 €
com a maxim. Inclos lamina geotextil.
P0O2EM501 m2  Geotéxtil de fibra no teixida de poliéster punxonat, en rotlles de 2m d'ample i 125 m de llarg o 5,89500 €
de 4,4 m d'ample i 150 m de llarg, politex S 150, de BASF-CC, ref. PO2EM501 de la serie
Geotéxtils no teixits de BASF-CC
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 48,52100 €
Altres conceptes 1,00400 €
p-2 E32511G1  m3 Formigé per a murs de contencié de 3 m d'algaria com a maxim, HM-20/P/20/I de 7471 €
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm preparat a obra. Inclou encofrat i
desencofrat.
B064300C m3  Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 60,24900 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 14,52100 €
P-3 F2191305 m Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica 4,07 €
de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 4,07000 €
P-4 F2191306 m Demolic.mur de bloc ilo graons de formigd, amb martell trencador muntat sobre 5,87 €
retroexcavadora i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 5,87000 €
P-5 F219AR200 m Retirada i posterior col-locacié d'elements i bancs per facilitar I'execucio de 'obra. 159,68 €
Altres conceptes 159,68000 €
P-6 F221C472  m3 Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala 37 €
excavadora i carrega directa sobre camio
Altres conceptes 3,71000 €
p-7 F2225123 m3 Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb 9,13 €
retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
Altres conceptes 9,13000 €
P-8 F227TOOF  m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM 1,30 €
Altres conceptes 1,30000 €
P-9 F2441230 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials dins de I'obra, amb 2,40 €
camid per a transport de 7 t
Altres conceptes 2,40000 €
P-10 F2R35065 m3 Transport de terres i runa a instal*lacié autoritzada de gesti¢ de residus, amb cami6 de 12 ti 2,17 €
temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 2 i fins
a5km
Altres conceptes 2,17000 €
P-11 F2RA8E00 kg Deposicid controlada a centre de selecci¢ i transferéncia de residus barrejats especials, 0,08 €
procedents de construccid o demolicio, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA8E00 kg Deposicié controlada a centre de seleccid i transferencia de residus barrejats especials, 0,08000 €
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €
pP-12 F618686K  m2 Paret de gruix 20 cm i algaria <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 34,50 €

400x200x200 mm, gris de cara vista, amb components hidrofugants, col-locat amb morter
mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10

Pag.: 2
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
BOE244L6 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, 16,87514 €
de cara vista, gris, categoria | segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes 17,62486 €
P-13 FOAQAR13  m3 Paviment per a plaga de saulo garbellat de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions 54,70 €
de paviments, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics. gruix promix de 6cm.
B0322000 m3  Sauld garbellat 18,00000 €
Altres conceptes 36,70000 €
P-14 FOAQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra de Santa Coloma de Farnes garbellada de 3 a 5 mm 52,38 €
cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament
del material amb mitjans mecanics
B031U21A M3 Sorra garvelalda de 3-5mm de Santa Coloma de Farnes 1568000 €
Altres conceptes 36,70000 €
P-15 FIOGBAR12 m2 Paviment de formigé inclinat per formacié de rampa amb additiu, per a paviment continu, de 30,83 €
20 cm de gruix, escampat des de camio, amb acabat texturat i compactacié amb martell
vibrant. Inclou encofrat i desencofrat.
B0D21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,54600 €
B9G8COAD m3  Formigé amb additiu per a paviment continu 1754000 €
BOD31000 m3  Llata de fusta de pi 0,63537 €
BOD71130 m2  Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33100 €
BODZA000 | Desencofrant 0,10520 €
B0A31000 kg Clau acer 0,11500 €
Altres conceptes 10,55743 €
P-16 FB12XBAE m Barana d'acer, amb passama, superior de planxa d'acer galvanitzat de 50 mm de diametre i 71,64 €
muntants de 50 mm de diametre cada 100 cm de 100 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb
pletines de 80x80x10mm fixades amb 4 cargols.
BB14X00K m Passama de planxa d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix i 50 mm de diametre 585000 €
BO6NN12C m3  Formigd d'Us no estructural de resisténcia a compressio15 N/mm2, consistencia plastica i 3,36720 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20
B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de nilé de diametre 8/10 0,44000 €
mm
BB12XBA0 m Estructura per a barana d'acer, amb muntants de 50mm. cada 200 cm de 100 cm d'algaria 10,00000 €
Altres conceptes 51,98280 €
p-17 FR6PAR17 u Supressid de vegetacio de la zona infantil. Inclou transport i abocador. 161,62 €
Altres conceptes 161,62000 €
p-18 K9VCADOO m2 Muntatge+desmunt.encofrat muret,tauler fusta pi vist 52,95 €
B0A31000 kg Clau acer 0,11500 €
B0D21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,54600 €
BOD31000 m3  Llata de fusta de pi 0,63537 €
BOD71130 m2  Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33100 €
BODZA000 | Desencofrant 0,10520 €
Altres conceptes 50,21743 €
P-19 K9VCAR15 PA Reparacio d' esgraons existents de bloc de formigé amb morter. 51,47 €
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B065C36C m3  Formigé HA-30/P/10/I+E de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, 8,05500 €
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid I+E
Altres conceptes 43,41500 €
P-20 MI9RZU020 u Desmuntatge i col-locacié per a situar a nova rasant de reixes de desguas en obres de 27,87 €
recobriment asfaltic
Altres conceptes 27,87000 €

Montserrat Prat Calm José Manuel Arrieta Nieto
ECCP Técnic Municipal
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Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 Moviments de terra i enderrocs
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2225123 m3 Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 9,13 3,758 34,31
terreny compacte, amb retroexcavadora i carrega mecanica del
material excavat (P - 7)
2 F227TOOF m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% 1,30 5,368 6,98
PM (P - 8)
3 F2191306 m Demolic.mur de bloc i/o graons de formigd, amb martell trencador 587 8,800 51,66
muntat sobre retroexcavadora i carrega manual i mecanica de runa
sobre camié o contenidor (P - 4)
4 F2R35065 m3 Transport de terres i runa a instal-lacio autoritzada de gestidé de 2,17 11,834 25,68
residus, amb camié de 12 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 10)
5 F2RA8E00 kg Deposicié controlada a centre de selecci¢ i transferencia de residus 0,08 19,092 1,53
barrejats especials, procedents de construccié o demolicié, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 11)
6 F221C472 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), 3,71 6,534 24,24
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio (P - 6)
7 F2441230 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 2,40 2,011 4,83
especials dins de I'obra, amb camié per a transport de 7 t (P - 9)
8 E2255H90 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granitica, 55,42 3,758 208,27
en tongades de 50 cm com a maxim. Inclos lamina geotextil. (P - 1)
9 F2191305 m Demolici6 de vorada collocada sobre formigd, amb compressor i 4,07 54,280 220,92
carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor (P - 3)
10 F219AR20 m Retirada i posterior col-locacié d'elements i bancs per facilitar 159,68 1,000 159,68
I'execucié de I'obra. (P - 5)
TOTAL  Capitol 01.01 738,10
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 02 paviments i elements verticals
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 K9VCADOO m2 Muntatge+desmunt.encofrat muret,tauler fusta pi vist (P - 18) 52,95 1,410 74,66
2 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra de Santa Coloma de Farnes 52,38 33,776 1.769,19
garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de
paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics (P - 14)
3 FB12XBAE m Barana d'acer, amb passama, superior de planxa d'acer galvanitzat de 71,64 15,000 1.074,60
50 mm de diametre i muntants de 50 mm de diametre cada 100 cm de
100 c¢cm dalgaria, ancorada a I'obra amb pletines de 80x80x10mm
fixades amb 4 cargols. (P - 16)
4 F9GBAR12 m2 Paviment de formig6 inclinat per formaci6 de rampa amb additiu, per a 30,83 32,670 1.007,22
paviment continu, de 20 cm de gruix, escampat des de camio, amb
acabat texturat i compactacio amb martell vibrant. Inclou encofrat i
desencofrat. (P - 15)
5 E32511G1 m3 Formigd per a murs de contencié de 3 m d'algaria com a maxim, 74,77 0,212 15,85
HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm preparat a obra. Inclou encofrat i desencofrat. (P - 2)
6 F9AQAR13 m3 Paviment per a placa de saulo garbellat de 3 a 5 mm cantell rodo, 54,70 44,707 244547
seguint especificacions de paviments, estesa i anivellament del
material amb mitjans mecanics. gruix promix de 6¢cm. (P - 13)
7 KOVCAR15 PA Reparaci6 d' esgraons existents de bloc de formigdé amb morter. (P - 51,47 1,000 51,47

19)

EUR
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8 F618686K m2 Paret de gruix 20 cm i algaria <= 1 m, de bloc de morter de ciment 34,50 0,640 22,08
foradat llis de 400x200x200 mm, gris de cara vista, amb components
hidrofugants, col-locat amb morter mixt de ciment portland amb filler
calcari 1:2:10 (P - 12)
9 M9RzZU020 u Desmuntatge i col-locacié per a situar a nova rasant de reixes de 21,87 3,000 83,61
desguas en obres de recobriment asfaltic (P - 20)
10 FR6PAR17 u Supressié de vegetacio de la zona infantil. Inclou transport i abocador. 161,62 1,000 161,62
(P-17)
TOTAL Capitol 01.02 6.705,77
EUR
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NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 Moviments de terra i enderrocs 738,10
Capitol 01.02 paviments i elements verticals 6.705,77
Obra 01 Pressupost 01 7.443,87

7.443,87
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 01 7.443,87

7.443,87

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...ttt oo eeeseeee e seeeeseseseeseeseseesse seeeeeesneseeseseenenens 7.443,87
13 % Despeses Generals SOBRE 7. 443,87 ...t e e e e e e e aa e, 967,70
6 % Benefici Industrial SOBRE 7.443,87 ...t e ettt e e e e e e e e saaarae e e e e e e eesnanes 446,63

Subtotal 8.858.20
0 % SOBRE 8.858,20........ccciiiiituieieiiiee et e ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e se e bt araeeeeeaeea b r——raraeeeeeaeaairrae 0.00
0 % SOBRE 8.858,20.........ccciiiiiutitieiiie et et eet ettt e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e ea e b —eeeaeaeaaea—r———araeeaeeeeaaaarae 0.00
21 % IVA SOBRE 8.858,20.......cciiictteieiiie ettt et ettt e e e e e e e s e e e et e e e e e s es st aaareeaeeeeeeaaes 1.860,22
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 10.718,42

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de:

( DEU MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS )

Montserrat Prat Calm José Manuel Arrieta Nieto
ECCP Técnic Municipal



