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1 ANTECEDENTS

Es redacta la present Memoria valorada sobre les actuacions a realitzar en relacié a les plantacions i
reposicions d'arbrat que es duran a terme a la placa de Miquel Utgés, al parc infantil i de jocs
biosaludables del carrer de Caterina Albert (davant el Casal de les Fonts), al parc infantil de
I’Avinguda de Can Boada del Pi i d'arbrat viari en diferents carrers i places del municipi de Terrassa,
com son al carrer dels Telers, al carrer del Cardaire, al carrer de I'Església, al carrer d’Iscle Soler, al
carrer de la Goleta amb Rambla d’Egara, a la Placeta de Salvat-Papasseit i a la Plaga Vella i altres a
concretar a I'inici de I'obra.

La necessitat de reposicié d’arbrat en aquests espais i carrers es realitza per diferents causes, ja
sigui per remodelacié de I'espai, per baixes degudes a accidents, a causes desconegudes o per
senescencia dels arbres.

2 OBJECTE

L'objecte de la present Memoria Valorada és la definicié descriptiva i la valoracié econdomica de les
actuacions a realitzar en relacio a la plantacio i reposicio dels arbres en diferents espais i carrers del
municipi de Terrassa.

- Actuacio 1: Placa de Miquel Utgés

- Actuacio 2: Parc infantil i jocs biosaludables del c. de Caterina Albert (davant el Casal de les
Fonts)

- Actuacio 3: Carrer dels Telers

- Actuacio 4: Parc infantil de 'Avinguda de Can Boada del Pi

- Actuacio 5: Carrer del Cardaire, Carrer de I'Església, Carrer d’lscle Soler, Carrer de la Goleta
amb Rambla d’Egara, Placeta de Salvat-Papasseit i Placa Vella

- Actuacio 6: Altres per concretar a I'inici de I'obra.

El promotor d’aquestes actuacions és I'Ajuntament de Terrassa.

3 EMPLACAMENT
Les actuacions es duran a terme als seglients espais i carrers:

- Placa de Miquel Utgés

- Parc infantil i jocs biosaludables del c. de Caterina Albert (davant el Casal de les Fonts)
- Parc infantil de I'Avinguda de Can Boada del Pi

- Carrer dels Telers

- Carrer del Cardaire

- Carrer de I'Església

- Carrer d’Iscle Soler

- Carrer de la Goleta amb Rambla d’Egara

- Placeta de Salvat-Papasseit

- Plaga Vella
- Altres per definir (a concretar a I'inici de I'obra)
Les ubicacions de les plantacions a realitzar es mostren als Planols.

4 SITUACIO ACTUAL

Actualment en els diferents espais objecte d’aquesta memoria hi ha manca d’arbrat, ja sigui per
baixes (per accidents, senescéncia o causes desconegudes) o a causa de la remodelaci6é dels
espais on ha quedat pendent la seva plantacio.

5 DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Els treballs a realitzar seran els necessaris per a dur a terme la plantacié i reposicié d’arbrat en els
diferents espais i carrers de Terrassa objecte d'aguesta memoria. Els treballs es descriuran per a les
diferents actuacions, que es separaran o s’agruparan segons el tipus de tasques que requereixen.

Durant les actuacions es tindra especial cura amb la vegetacié existent, prenent les mesures
oportunes i respectant I'entorn en tot moment.

A continuacio es descriuen les tasques més concretes per cada actuacio, i al final es detallaran
feines generals per a totes les plantacions.

Actuacio 1. Plantaci6é d’arbrat a la Plaga de Miquel  Utgés (Ca n’Aurell)
- Instal-lacio de reg. Inclou:
» realitzaci6 de rasa de 40 cm d’amplada i 50 cm de fondaria per passar canonada.
» subministrament i col-locacié6 de canonada de polietilé de designacio PE 40, de 32
mm de diametre, de 10 bar de pressio nominal.
e subministrament i col-locaci6 de canonada de designaci6 PE 40, de 20 mm de
diametre, de 10 bar de pressié nominal.
» subministrament i instal-laci6 de canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, i de 2,3 I/h de cabal
per a formacio d'anelles de reg per l'arbrat.

La connexié es realitzara a arqueta existent on ja es disposa d’'una electrovalvula. Cal
preveure la instal-lacié d’'un regulador de pressio i filtre.

- Subministrament i plantacié de 11 uts. de Morus alba ‘Fruitless’ de 20 a 25 cm de perimetre,
amb arrel nua.

- Excavaci6 de clot de plantacié de 200x200x80 cm amb mitjans mecanics i reblert del clot
amb substitucio parcial del 60% de terra de I'excavacio per terra de jardineria.
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Actuacio 2. Plantacié d’arbrat al Parc infantilij  ocs biosaludables del carrer de Caterina Albert

(Casal de Les Fonts)

- Instal-laci6 de reg. Inclou:

» connexio a comptador existent al Casal.

e subministrament i instal-lacid dels automatismes necessaris per al reg per degoteig
(programador 2 estacions, electrovalvula, regulador de pressio, filtre,) altres valvules i
arquetes.

» realitzacio de rasa de 40 cm d’amplada i 50 cm de fondaria per passar canonada.

e subministrament i col-locacié de canonada de polietile de desighacié PE 40, de 32
mm de diametre, de 10 bar de pressié nominal.

» subministrament i instal-laci6 de canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, i de 2,3 I/h de cabal
per a formacio d'anelles de reg per l'arbrat.

- Subministrament i plantacié de 6 uts. de Morus alba ‘Fruitless’ de 20 a 25 cm de perimetre,
amb arrel nua.

- Excavaci6 de clot de plantaci6 de 200x200x80 cm amb mitjans mecanics i reblert del clot
amb substitucié parcial del 60% de terra de I'excavacio per terra de jardineria.

Actuacio 3. Reposicié d’'arbrat al Carrer dels Teler  s.

- Instal-laci6 de reg. Inclou:

* connexid a nou comptador.

» subministrament i instal-laci6 dels automatismes necessaris per al reg per degoteig
(programador, electrovalvula, regulador de pressié, filtre,) altres valvules i arquetes.

« realitzaci6 de rasa de 40 cm d’amplada i 50 cm de fondaria per passar canonada.

» subministrament i col-locacié6 de canonada de polietilé de designacio PE 40, de 32
mm de diametre, de 10 bar de pressio nominal.

e subministrament i instal-laci6 de canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, i de 2,3 I/h de cabal
per a formaci6 d'anelles de reg per I'arbrat.

- Eliminacié de soques dins escocell per tornar a plantar en els mateixos escocells.

- Tala controlada de 4 uts. de Acacia cyanophylla, inclos I'arrencament de la soca. Transport
de les restes a la planta de compostatge.

- Subministrament i plantacio de 9 ut. de Aesculus hippocastanum de 18 a 20 cm de
perimetre, amb contenidor.

- Excavaci6 de clot de plantaci6 de 100x100x80 cm amb mitjans mecanics i reblert del clot
amb substitucio total de terra de I'excavacié per sol estructural segons composicio barreja de
grava/codol de 4-6 cm i compost (60% - 40% volum), amb una capa de 10 cm de terra
extreta, neta de pedres.

- Subministrament i col-locacié de barrera antiarrels acanalada de 30 cm de profunditat (veure
apartat Per a totes les plantacions).

- Instal-laci6 de sistema d’airejament consistent amb una anella de tub corrugat de 60 mm.

(veure apartat Per a totes les plantacions).

Actuacio 4. Plantacié d'un arbre al Parc infantild e I'Avinguda de Can Boada del Pi

- Subministrament i plantacié de 1 ut. de Morus alba ‘Fruitless’ de 20 a 25 cm de perimetre,
amb arrel nua.

- Excavaci6 de clot de plantacié de 200x200x80 cm amb mitjans mecanics i reblert del clot

amb substitucié parcial del 60% de terra de I'excavacio per terra de jardineria.

Actuacio 5. Reposicio d’arbrat en places i carrers del Centre: Carrer dels Telers, Carrer del
Cardaire, Carrer de I'Església, Carrer d’lscle Soler, Carrer de la Goleta amb Rambla d’Egara,
Placeta de Salvat Papasseit i Plaga Vella.
Carrer de la Goleta amb Rambla d’Egara
- Eliminacio6 de d’arbre mort de petit perimetre per tornar a plantar en el mateix escocell.
- Subministrament i plantacié de 1 ut. de Liquidambar styraciflua (amb copa) de 18 a 20 cm de
perimetre, amb pa de terra.
Carrer de I'Església
- Eliminacié de soques, per tornar a plantar en els mateixos escocells.
- Subministrament i plantacié de 2 uts. de Liquidambar styraciflua (amb copa) de 18 a 20 cm
de perimetre, amb pa de terra.
Placa Vella
- Eliminacio6 de soca per tornar a plantar en el mateix escocell.
- Subministrament i plantaci6 de 1 ut de Koelreuteria paniculata de 18 a 20 cm de perimetre,
amb arrel nua.
Placeta de Salvat-Papasseit

- Eliminacié de soca per tornar a plantar en el mateix escocell.
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- Subministrament i plantacié de 1 ut. de Citrus aurantium de 18 a 20 cm de perimetre, amb
contenidor.

Carrer d’Iscle Soler
- Eliminacié de soques, per tornar a plantar en els mateixos escocells.

- Subministrament i plantaci6 de 3 uts. de Prunus cerasifera ‘Pisardii’ de 18 a 20 cm de
perimetre, amb pa de terra.

Carrer del Cardaire
- Eliminacio6 de soques, per tornar a plantar en els mateixos escocells.

- Subministrament i plantacié de 1 ut. de Fraxinus angustifolia de 18 a 20 cm de perimetre,
amb pa de terra.

Per a aquestes plantacions (Actuacio 4):

- La plantacié pot comportar I'engrandiment de I'escocell. Excavacié de clot de plantacié de
100x100x80 cm o 150x150x80 cm amb mitjans mecanics i reblert del clot amb substitucio
total de terra de I'excavacio per sol estructural segons composicié barreja de grava/codol de
4-6 cm i compost (60% - 40% volum), amb una capa de 10 cm de terra extreta, neta de
pedres.

- Subministrament i col-locacié de barrera antiarrels acanalada de 30 cm de profunditat.

- Instal-laci6 de sistema d’airejament consistent amb una anella de tub corrugat de 60 mm.

Per a les plantacions amb sol estructural segons composicio barreja de grava/codol de 4-6 cm i
compost (60% - 40% volum), I'adjudicatari portara una mostra de la barreja per tal que els Serveis
Tecnics del Servei de Gestié de I'Espai Public de I'Ajuntament de Terrassa doni el vistiplau als
materials i composicio.

La barrera antiarrels acanalada ha de ser tipus Reroot (Greenleaf) o equivalent. La seva funcié és
protegir les arrels de les instal-lacions existents, i controlar i desviar-les amb I'objectiu d’evitar que
vagin cap a la superficie i causin problemes en els paviments i altres estructures. La barrera es
col-locara a tocar de les quatre parets de I'escocell i a nivell amb el paviment de tal manera que les
arrels no puguin passar per sobre, i es segellara amb la cinta adhesiva que recomani el proveidor.
Els Serveis Técnics del Servei de Gestié de I'Espai Public inspeccionaran la col-locacio de la barrera
abans del reblert amb el sol estructural.

El sistema d’airejament ha de ser tipus Rootrain Urban Kit (Greenleaf) o equivalent, consistent amb
una anella de tub corrugat perforat de 60 mm, amb sortida a I'exterior i protegit amb una tapa reixada
de plastic que, per altra banda, facilitara el reg de l'arbre. Aquesta anella s’instal-la al voltant de
I'arbre, a una profunditat de 30 cm, per sobre de la meitat del pa de terra.

Veure Annex I: Croquis de plantacié d’escocells amb barrera antiarrel.

Actuacio 6. Reposicié d’'arbrat viari en diferents c
I'obra

arrers i places per concretar a l'inici de

- Eliminacié de soques, per tornar a plantar en els mateixos escocells.

- Subministrament i plantaci6 de 30 uts. d'arbres de les espécies Koelreuteria paniculata,
Morus alba 'Fruitless', Celtis australis, Cercis siliquastrum, Prunus cerasifera 'Pisardii’, Prunus
serrulata ‘Kanzan’ Liquidambar styraciflua, o similar, de 18 a 20 cm de perimetre, amb pa de
terra.

- La plantacié pot comportar I'engrandiment de I'escocell. Excavacio de clot de plantacié de
100x100x80 cm o 150x150x80 cm amb mitjans mecanics i reblert del clot amb substitucio
total de terra de I'excavacio per sol estructural segons composicié barreja de grava/codol de
4-6 cm i compost (60% - 40% volum), amb una capa de 10 cm de terra extreta, neta de
pedres.

- Subministrament i col-locacié de barrera antiarrels acanalada de 30 cm de profunditat.

- Instal-laci6 de sistema d’airejament consistent amb una anella de tub corrugat de 60 mm.

Per a totes les plantacions

El subministrament de I'arbrat es portara a terme quan els Serveis Técnics del Servei de Gesti6 de
'Espai Public de 'Ajuntament de Terrassa hagin donat el vistiplau a les unitats a subministrar, ja
sigui amb visita prévia als vivers o bé amb aportacié de suficient informacié per poder validar el
subministrament (certificats d’autenticitat, fotografies,... ). Durant el control dels treballs els Serveis
Técnics del Servei de Gesti6 de I'Espai Public de 'Ajuntament de Terrassa podran rebutjar les
unitats que no tinguin la qualitat esperada segons les especificacions d’aquest informe tecnic.

Es dura a terme el replanteig in situ de la ubicacio de I'arbrat amb personal dels Serveis Técnics del
Servei de Gestid de I'Espai Public de I'’Ajuntament de Terrassa.

Totes les plantacions inclouran la carrega de les terres sobrants a camié i transport a abocador
autoritzat, primer reg de plantacié i qualsevol altre concepte necessari per a la correcta execucié de
la partida.

Totes les plantacions disposaran de subministrament i instal-lacié de 2 ut. d'aspratges de fusta de
castanyer (de tronc, no de rebrot) de 6 cm de diametre, clavats al fons del forat de plantacié i a 40
cm. del tronc, fora del cepelld, de fins a 1,80 m. d'algcada , i amb 2 abracadores regulables de goma
0 cautxu.
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Qualsevol desperfecte que es generi en elements de la via publica, s'haura de reparar en el mateix
moment en el que es produeixi, i la seva despesa anira a carrec de I'adjudicatari.

6 TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA DE LES OBRES
La durada de les obres s’estableix en 1 mes a comptar des de la formalitzacio del contracte.

L’adjudicatari de I'obra haura de disposar dels mitjans necessaris per a complir amb el termini
indicat. L'equip que es presenti haura de comptar amb I'aprovacié de la Direcci6é Facultativa.

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refés de
la Llei de contractes del sector public, es fixa un periode de garantia d'un (1) any des de la recepci6
de les obres acabades. Durant el periode de garantia, el contractista sera responsable d’executar
totes aquelles correccions i reparacions considerades necessaries per tal que les obres compleixin
totalment, al mateix temps de I'expedicié del certificat de final de periode de garantia, les condicions
de la Memoria Valorada i de la seva execucio.

7 CONTROL DE QUALITAT

Les despeses derivades del control de qualitat de I'obra aniran a carrec de I'empresa adjudicataria
fins al limit de I'l’'5% del pressupost de licitacié. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins
d’aquest limit.

8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Degut a les tasques a realitzar i la concrecio de les mateixes en la valoracié adjunta no es considera
necessaria la redaccié d’'un plec exprés, pero sera d'aplicacio el Plec de Prescripcions técniques de
Jardineria de la Diputacié de Barcelona, les Normes Tecnologiques de Jardineria i paisatgisme del
Col-legi d’Enginyers agricoles de Catalunya, en concret la NTJ 01J READACCIO DE PROJECTES i
la NTJ 14C Part 1 i 2 MANTENIMENT DE L'ARBRAT, i la NTJ 03S SOSTENIMENT ARTIFICIAL |
PROTECCIO DE L'ARBRAT.

9 SEGURETAT | SALUT

L’'empresa adjudicataria s’encarregara de la senyalitzacié i tancament de I'obra, protegir els
vianants, i tot alld que requereixi la Direccié Facultativa per al bon funcionament de I'obra.

L’adjudicatari, amb antelacié a l'inici de les obres, comunicara al coordinador de Seguretat i Salut
designat per I'Ajuntament, l'inici dels treballs.

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, s’indica l'obligatorietat, per part del
promotor, per a que es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de
construccié sempre que es compleixin algun dels supdsits seglents:

- Pressupost d’execucio per Contracta superior a 450.760 €.

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, treballant en algun moment més
de 20 treballadors.

- Volum de ma d’obra superior a 500 jornades.

- Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

Com I'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha
obligatorietat de realitzar I'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient 'Estudi Basic de Seguretat i
Salut que es recull dins d’aquesta Memoria Valorada.

El seu import estara repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost de la Memoria
Valorada.

Aquest Estudi Basic servira per a donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per que
redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la
prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direccio
Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporacio, per tal de qué
aquesta procedeixi a la seva aprovacié. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el
Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstancia es recollira de manera expressa en l'acta de
comprovacio de replantejament.

10 SEGURETAT | SALUT A TERCERS

Es consideren riscos enfront a tercers aquells que es poden produir tant en les proximitats de zona
de treball o de l'actuacié que afectin a persones alienes a ella, com els que derivin dels treballs a
realitzar i que poden arribar a ser causa d’accidents per una incorrecta senyalitzacié o proteccio.

En la senyalitzacio dels treballs s’estableixen fonamentalment tres objectius principals:

- Informar els ciutadans de I'existéncia i naturalesa dels treballs.
- Ordenar la circulacié de vehicles i vianants afectats pels treballs
- Garantir la seguretat dels vehicles, vianants i del personal dels treballs
En tot moment es complira amb la normativa vigent corresponent sobre la senyalitzacié de seguretat

i salut al treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril), i senyalitzacio d’obres de carreteres (MOPT i
MA Norma de Carreteres 8.3 — IC).
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11 GESTIO DE RESIDUS

El contractista, pel que fa a la gestié dels diferents residus que es generin, s’obliga a donar estricte
compliment al previst en 'Ordenanca Municipal reguladora de la neteja publica i de la gestio de
residus.

Les vies de gestid per a cada residu seran les establertes pel Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya. Els residus es transportaran fins al gestor
autoritzat, el qual lliurara la documentacié acreditativa de la correcta gestio. Aquesta documentacié
podra ser requerida pels Servei de Gestié de I'Espai Public.

12 EXISTENCIA DE CLASSIFICACIO

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refés de
la Llei de contractes del sector public, no cal exigir classificacié ni categoria a I'empresa que opti a
I'execucié d’aquestes obres.

13 SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES

La gestid, el seguiment, el control i 'acceptacié dels treballs corresponen als Serveis Técnics del
Servei de Gestié de I'Espai Public de I'Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques
de seguiment i control, el personal tecnic del Servei de Gestié de I'Espai Public tindra accés, en
qualsevol moment, a I'obra, sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests
efectes, I'adjudicatari facilitara la revisio dels treballs en curs als técnics designats per I'Ajuntament
de Terrassa.

L’empresa adjudicataria designara a peu d'obra, un tecnic amb suficient qualificaci6 per a
desenvolupar les tasques assignhades i amb dedicacié suficient per a la bona i correcta execucié de
'obra. Tanmateix, aquest técnic ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se
aquests requisits la Direccio Facultativa pot rebutjar-lo i sol-licitar-ne un de nou.

14 ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACT ACIO D'’AQUESTES
OBRES

Aniran a carrec del contractista, sense cap cost addicional els seglients aspectes:

- El subministrament, col-locacid, manteniment i retirada dels elements d’informacio i
senyalitzacié necessaris per als desviaments de transit originats durant I'execucié de I'obra
(tanques metal-liques, newjerseys, ...), les vegades que siguin necessaries per minimitzar el
impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en I'entorn de I'obra, dirigida a vianants i
transit rodat.

- Les actuacions incloses en aquesta Memoria Valorada s’executaran amb el periode més
breu possible, essent obligatori iniciar i finalitzar cada actuacié en el minim termini per a
reduir les afeccions als veins i al transit. No s’accepta que totes les actuacions estiguin
obertes durant tot el periode de I'obra adjudicada.

- El repartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin
derivar de les obres.

- Els costos d’'un anunci a un mitja de comunicacié informant del inici de les obres i de les
afeccions que se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de I'obra i/o lones
publicitaries objecte de la present licitacio.

- S'inclouen els transports i desplacaments de materials i maquinaria d’obra entre les diferents
actuacions.

- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

- Hauran d’entregar els planols as-built de I'obra a la Direccié Facultativa.

15 DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realitzacio, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la
Memoria Valorada, es realitzaran seguint les determinacions en rendiments i preus establerts per
I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per I'any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas,
aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitaci6 i amb I'aplicacié dels mateixos
percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Benefici
Industrial i Despeses Generals, essent obligatoria la seva execucio per a I'adjudicatari, mentre no
superi el 10% del import d’adjudicacio.

16 JUSTIFICACIO DE PREUS
La justificacié de preus d’aquesta Memoria Valorada es basa en el banc de preus de BEDEC del

2017, realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat, i dels catalegs de
tarifes vigents de diferents vivers de Catalunya.

17 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

RESUM PRESSUPOST

Total preu execucié material 28.225,51 €
DG (13%) + Bl (6%) 5.362,85 €
Total preu execucié contracte amb IVA exclos 33.588 ,36€
IVA (21%) 7.053,56 €
Total preu execucié contracte amb IVA inclos 40.641 92€
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El Pressupost d’Execucié Material de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de VINT-I-VUIT 19 DATA | SIGNATURA
MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CE NTIMS (28.225,51 €).

Terrassa, octubre de 2017
El Pressupost d’Execucio per Contracta sense IVA de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat
de TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS L’autora de la memoria valorada
(33.588,36 €).

El Pressupost d’Execucio per Contracta IVA inclos, de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat
de QUARANTA MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANT A-DOS CENTIMS
(40.641,92 €).

18 DECLARACIO D'OBRA COMPLETA Montse Altimira i Solé
Enginyera Tecnica Agricola
En la redaccio de la Memoria Valorada s’han tingut en compte les normes, disposicions técniques i Servei de Gesti6 de I'Espai Public

en general, quantes disposicions siguin aplicables al cas. Per tant, 'empresa adjudicataria haura de
garantir el compliment de qualsevol legislacié d'aplicacid, entre les quals hi figuren:

- Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col-legi Oficial d'Enginyers
Tecnics Agricoles i Perits Agricoles de Catalunya.

- Plec de Condicions Tecniqgues de manteniment dels espais verds de la Diputacié de
Barcelona — Associacio de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals.

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Puabliques, i de I'article 123 del
RDL 2/2011 pel qual s’aprova el Text Refds de la Llei de Contractes del Sector Public, es manifesta
que el projecte comprén una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que son
precisos per a la utilitzaci6 de I'obra i és susceptible d’ésser lliurada a I's general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual s'aprova
el Text Refos de la Llei de Contractes del Sector Public i, concretament, allo reflectit a I'article 18 de
la mateixa.
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Annex 1. Croquis de plantacid d’escocells amb barrera antiarrel
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EXEMPLE DE BARREJA DE
GRAVES | MATERIA ORGANICA

04

1.00

ESCOCELL

01. PAVIMENT PANOT EXISTENT

02. GRAVA 60% | MATERIA ORGANICA 40%

03. TUB DRENATGE PER AIREJAMENT

1.00 04. LAMINA ANTIARREL 60 CM

05. TERRA D’EXCAVACIO DEL CLOT NETA DE PEDRES

- POCUMENT ESCALA: DATA TITOL DEL PLANOL N e 08 LA
Ajuntament \__/_ de Terrassa E:

hd CROQUIS DE PLANTACIO ESCOCELLS AMB ANTIARRELS feb_16 | PLANTA/ALCAT
Gestid de I'Espai Pablic REF: w0
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Annex 2. Estudi Basic de Seguretat | Salut
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MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1

1.2.

Identificacio6 de les obres

Estudi basic de seguretat i salut de la Memoria valorada de les plantacions i reposicions d’arbrat a la
Placa de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer
dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa.

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencid de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31
/1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
I'execucid de I'obra i de les mesures preventives i cautelars conseglients per garantir la seguretat de
les persones en I'execucio de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacio funcional i els mitjans
a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurd/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la
seva aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracio d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
peticio expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, el contractista
elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvolupara i
determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memdria, plec de condicions,
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacioé si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : | Ajuntament de Terrassa
NIF : | P-0827900-B

Adreca : | Raval de Montserrat, 14
Poblacio Terrassa

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S.
Titulacié/ns

Despatx professional
Poblacio

Sandra Campanario Temprana
Enginyera Técnica d’Obres Pibliques
Ajuntament de Terrassa

Terrassa

4. DADES DEL PROJECTE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Autor/s del projecte

Montserrat Altimira i Solé
Enginyera técnica agricola
Ajuntament de Terrassa
Terrassa

Autor del projecte
Titulacié/ns

Despatx professional
Poblacid

Tipologia de I'obra

L'obra consisteix en la plantacié, reposci6 i substitucié d'arbrat.

Situacio

Les actuacions es duran a terme al carrer Rossell6 i a la carretera de Martorell, entre el carrer
Rosell6 i el carrer del Pintor Torras, i al carrer Major , de la ciutat de Terrassa.

Subministrament i Serveis

Aigua : | Per part del contractista
Gas : | Per part del contractista
Electricitat : | Per part del contractista

Sanejament : | Xarxa municipal de Terrassa
Altres : | Per part del contractista



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Localitzacié de serveis assistencials, salvamen
d'evacuacio

t i seguretat i mitjans

Emergéncies tel. 112

Bombers tel. 085

Policia Local tel. 937 805 555 via.publica@terrassa.cat

Mossos d’esquadra tel. 088

Hospital de Terrassa tel. 061 ctra. Torrebonica, s/n Terrassa

Cap Rambla Rambla d'Egara, 386 08221 Terrassa tel. 937 365 900

Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d'Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, inclosa la
Seguretat i Salut complementaria, és de VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS
AMB CINQUANTA-UN CENTIMS (28.225,51 €).

Termini d'execucio

El termini estimat de duracioé dels treballs d’execucié de I'obra és d’'1 mes.

Ma d'obra prevista

L’estimacio de ma d'obra en punta d’execucié és de 5 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Oficial 1a d'obra publica
Oficial 1a jardiner
Oficial 2a jardiner
Ajudant jardiner

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Manobre

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

Arbres de les especies Aesculus hippocastanum, Koelreuteria paniculata, Morus alba 'Fruitless’,
Celtis australis, Cercis siliquastrum, Prunus cerasifera ‘'Pisardii’, Prunus serrulata ‘Kanzan’
Liguidambar styraciflua.

Aspres de fusta de castanyer

4.11.

5.

5.1.

Area de Territori i Sostenibilitat
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Barrera antiarrels i sistema airejador

Graves, sorres i terres

Materials per a reg per degoteig: canonades, automatismes
Disposici6 de residus

Maquinaria prevista per a executar l'obra

Compressor amb dos martells pneumatics

Retroexcavadora amb martell trencador

Martell trencador manual

Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb corr6 de 200 kg
Camio per a transport de 7 t

Cami6 cisterna de 8 m3

Camié gruade 5t

Motoserra

Eines manuals

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Instal-laci6 eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexio des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la
caixa general de proteccio i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar
la resta de la instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament
Electrotecnic de Baixa Tensid, segons el projecte d’'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb
'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjancant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plaques de connexi6é al terra, segons calcul del projectista i
comprovacio de I'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacio eléctrica sén les seglents:

Connexi6 de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de potencia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas
de vehicles.

Quadre General



Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva
sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensid al descobert (embornals, cargols de connexié, terminals automatics, etc.).
Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents.
Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclos el neutre).

Anira connectat a terra (resistencia maxima 78 Q). A [l'inici de I'obra es realitzara una
connexiod al terra provisional que haura d’estar connectada a l'anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intempérie.

Es recomanable I's de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

Disposaran d'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva
impressié sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de
les zones de pas de vehicles i / 0 persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs" d’endolls, mai amb regletes
de connexio, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aillament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d’aquests quadres.
Encara que la seva composicid variara segons les necessitats, l'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el seglent:

-1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.

-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

-1 Magnetotéermic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25 A.

-1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexio6 de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

Aniran proveides d'embornals de connexié al terra, excepcié feta per a la connexio
d’equips de doble aillament.

S’empararan mitjancant un magnetotermic que faciliti la seva desconnexio.

Es faran servir els segients colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

5.2.

5.3.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Maquinaria eléctrica

- Disposara de connexio a terra.

- Els aparells d’elevacio aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevacio fixos.

- L'establiment de connexi6 a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccio diferencial d’'alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a
la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensio de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de
doble aillament, Classe Il de proteccié intrinseca en previsié de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacio.

Instal-laci6 d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perque instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on
s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacio
provisional per l'interior de I'obra.

La distribucio interior d’'obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de
I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat i
aillament dialectric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comencament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigiies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexi6, s’haura de realitzar, a
carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.
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Altres instal-lacions. Prevencid i proteccié ¢ ontra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d'incendi o d'explosio, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i
'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids,
liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincié, vigilancia
i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencio i la proteccio contra incendis seran les segiients

- La instal-lacio eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.1.B.T. 026
del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d’'incendis o
explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perque el procés productiu no s’'aturi. La resta es guardara en
locals diferents al de treball, i en el cas que aix0 no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld especificat a la
Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles*
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S'instal-laran recipients contenidors hermetics i incombustibles en que s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de 'equip de
soldadura oxiacetilenica.

- L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccio
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo
referent a 'emmagatzematge, la utilitzacid, l'inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacié estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els
llocs de prohibicié de fumar, situacio d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de proveir
d'aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les
maaquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacié,
fora de la influencia d'espurnes i fonts d'ignici6. Han de preveure’s també les
consequencies de possibles vessaments durant I'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra
0 sorra.

- La prohibici6 de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se
aixi la propagacié de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en
sostres, la mencionada obturacid haurd de realitzar-se de forma immediata i amb
productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d'instal-lacions energétiques) i en aquelles,
altres en qué es manipuli una font d’ignicid, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat
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dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu
volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per
estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aplecs, emmagatzement o concentracié
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues
de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplacament i distribuci6 dels extintors a I'obra

Els principis basics per I'emplacament dels extintors, son:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals
o pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

En arees amb possibilitats de focs ,A“ la distancia a recdrrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 25 m.

En arees amb possibilitats de focs ,B“, la distancia a recorrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 15 m.

Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en
llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la
seva localitzacio, s'assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

Les instal-lacions provisionals d’obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als articles
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higieéniques, es responsabilitzara a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 'obra.

Per I'execucié d'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

Serveis higiénics

Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

Cabines d’evacuacié

S’ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a
cada 25 persones

Local de dutxes
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6.3.

6.4.

6.5.

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2x23m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més
d’'un mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

- una farmaciola,
- una llitera,
- una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a
prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminds, caldejat a I'estaci6 freda, ventilat si fos necessari
de manera forcada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre
d’adreces i teléfons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.
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En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a
I'oficina d’obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat
com a minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de
diferents grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antiseptic equivalent, analgesics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termometre
clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o
portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de 'empresa contractista establira els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut segient:

- desinfectants i antiseptics autoritzats,
- gases esterils,

- coto hidrofil,

- benes,

— esparadrap,

— aposits adhesius,

- estisores,

- pinces,

- guants d’'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periddicament, i es reposara de manera immediata
el material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1.

Centrals i plantes

Estaran ubicades estrategicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de
vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i
senyalitzacio, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de
limitacio en altura, minima de 4 m.

L'accés a la instal-lacio resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacio, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d’1l m d'altura i topall per a
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rodadura de vehicles.

La construcci6 de I'estacada destinada a la contenci6 i separacio d’arids, sera ferma i
arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressié. La boca de
recepcio de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa
disposara de barana perimetral reglamentaria d’1 m d’altura. L'accés mitjangant escala ,de
gat“ estara protegida mitjangant argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de
l'arrancada.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estrategicament en funcio de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segiients dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacio del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega)
d’'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacio entre maquines
i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
I'organ mobil més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils
d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacid, en els llocs d'operacié de les maquines i equips, sera de
200 lux. La il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora,
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal

d'il- luminacio.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presencia de tota persona en el radi d’actuacio de carregues suspeses, aixi com en els de
desplacament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

7.3.
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La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccio
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50
m3, llevat que s’efectui una renovacio total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-
maxims“, segons una adequada planificacié, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d’'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’'altres residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de
construccié com a resultat de la previsio de determinats aspectes del procés, que cal considerar
tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccid.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran
i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els
seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixo
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipdsits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
previament i saillaran els productes corresponents de I'excavacié per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.



9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/0 SUBSTANCIES PERILLOS ES

9.1.

9.2.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencio, la gesti6 del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacié, valoracié i propostes
de correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials /0 substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els parametres
de mesura s’establira mitjancant la fixacio dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan
referencia als nivells de contaminacié d'agents fisics o quimics, per sota dels quals els
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell
de contaminacio mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies
d’entrada a I'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacio / condicionament de zones d'apilame  nt

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d'acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o0 nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.
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c. Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

d. Nom, direcci6 i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat

perillés.

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.

Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.

Consells de prudeéencia, d’acord amb la legislacio vigent.

El nimero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

T Ta o

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les segiients premisses:

e Explosius

L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i
la prohibicié de fumar.

e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la presencia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
* Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutagéenics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccio Individual adequats que assegurin I'estanquitat de
l'usuari, en previsio de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséencia.
Es manipularan amb Equips de Proteccid Individual adequats (especialment guants, ulleres i

mascara de respiracid) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la
pell i les mucoses de les vies respiratories.



10. CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1.

10.2.

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d'ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o
gue pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i
guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupaci6 quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

Situaci6 de casetes i contenidors
Es col-locaran, preferentment, a I'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacio de les casetes a l'interior
de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja
sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT |
SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d'obra, es situaran
segons s'indica en I'apartat “Ambit d’ocupacidé de la via publica”.

Serveis afectats

Només es realitzara rasa en les actuacions interiors de les places i per tant les instal-lacions
existents seran d'enllumenat public i reg. Quan s'actui en les voreres exteriors caldra demanar a
les companyies els serveis afectats (gas, electricitat, fibra optica, aigua, telefonia, etc.)

Els Planols i d'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, dinstal-lacions i
estructures d’'obra soterrades o0 aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat
ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El
Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa sol-licitara dels titulars
d’obres i serveis, planols de situaci6 i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades,
per mitja del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

Servituds

Abans de comencar qualsevol treball caldra comprovar I'existéncia de linies aeries.
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En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius
a l'existéncia de possibles servituds en matéria d’aigtes, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes construccions i
plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carencies i/o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

10.3. Caracteristiques meteorologiques

Les propies del Vallés Occidental.

10.4. Caracteristiques del terreny

El projecte inclou les seccions dels paviment actuals i les definitives.

10.5. Caracteristiques de I'entorn

Els treballs es realitzaran en un entorn eminentment urba: carrers amb circulacié de
vianants i vehicles a I'entorn de la zona de treballs.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO
PODA
TRACTAMENT FITOSANITARI

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHE RENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre
d’'acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els
+Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras* (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre)
.Reglas generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i
Normes Basiques de [I'Edificacid, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes



Tecnoldgiques de I'Edificaci6, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes
Europees, d’'aplicaci6 obligatoria i/o aconsellada.

13. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

— Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

— Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

— Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus
de material.

— En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camio i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

— Sidurant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es
vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i
Salut haura de tenir en comte les seguents premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

- Automatitzacio i mecanitzacio dels processos.
—  Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

- Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

— Reducci6 o redisseny de la carrega.

— Actuacio sobre l'organitzacié del treball.
- Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formaci6 i informacié en temes que incloguin:

- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

—  Tecniques segures per a la manipulacio de carregues.
- Informacié sobre el pes i centre de gravetat.
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Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulaci6 de materials és directament proporcional a
I'exposicio al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa algcada en quée s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catufols
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recoérrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i I'emplacament definitiu
de la seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, catufols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’'un en un.

6é.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint
en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccié.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’'obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els segiients passos:

ler.-

20n.-
3er.-

4art.-
5e.-

~N o
o ®

0o
oY

Apropar-se el més possible a la carrega.

Assentar els peus fermament.

Ajupir-se doblegant els genolls.

Mantenir 'esquena dreta.

Subjectar I'objecte fermament.

L'esforg d’aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els segilients

criteris preventius:

i)  Durala carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.

k) Avancara desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de
la carrega.

[) Escol-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

m) Durant el transport, mantindra la carrega en posicio inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.

Es obligatoria la inspeccié visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes

afilades.

Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes,

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a

col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

Es obligatori la utilitzacié d’'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns

quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que

sigui conegut o convingut per I'equip.



14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiiencial, Seguretat positiva o
Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o
sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, 0 apantalli els riscos d’abast
o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o materials,
maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les
consequencies d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de
cadascun dels components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada eleccid, seguiment i control d'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucid del present projecte son els indicats a
continuacio:

Codi UA Descripcio

HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat

HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries

15. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccié
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les consequéncies d'accident.
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat
d’'una participacio per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva
diferencia amb un Equip de Proteccié Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacio d'eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols
d’Assaig, Certificats o0 Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o
proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execuci6 del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES
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16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccié
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les consequeéencies derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de
IEPI.

La seva utilitzacio haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexistencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccio individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalitzacioé interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcci6 d'Obra o Direccid Facultativa/Direccio
d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi,
raonablement, la seva carencia.

En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucio material del present projecte son els indicats en
'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

17. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels
recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva en els seglients casos:

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I'activitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen successivament
o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels métodes de
treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan,
durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real
decret 1627/97.

0) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

p) Quan la necessitat d'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball



detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva 0 simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d'activitats, la
preséencia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

6. Obres d’excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'is d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

18. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de I'atencio per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra.
En el primer cas son d'aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i
Salut. Aquesta distincid no exclou la possible complementacio de la senyalitzacio de trafic durant
I'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediaci6 d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observacié quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que lindividu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la
propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturd de seguretat al col-locar les mires per
a realitzar el tancament de facana. La senyalitzaci6 abundant no garanteix una bona
senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se
sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéencia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
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e Cridar l'atencio dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

« Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccio o evacuacio.

« Facilitar als treballadors la localitzacid i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions
de proteccio, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

« Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tecniques i
organitzatives de proteccio col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes uUltimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergencia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resisteéncia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistencia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcio de les
senyals o panells de senyalitzacié.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzaci6 a 'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de
circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacio d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos
gue no s’hagin pogut eliminar.

19. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBL ICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la senyalitzacié, les mesures de
proteccio i deteccio, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de
I'obra i la seva execuci6, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucio. A aquests efectes,
es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d'obres al
municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacio d’elements urbans a I'espai public de la ciutat
gue correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d'execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats
a la circulacié de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalitzacid i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.
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Es obligatori comunicar linici, I'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a
I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell
de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacio a I'inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I’Autoritat que correspongui.

En la desviaci6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio
corresponent.

No es podra comencar I'execucid de les obres sense haver procedit a la implantacio dels
elements de senyalitzacié i proteccid que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de
proteccio implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de l'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de
vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de
manera que garanteixi I'accés (inicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra,
el contractista, al menys haura de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d'is comu de
I'obra, i haura d'assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades
les zones que puguin presentar riscos

. Coordinacio d'interferéncies i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum dobra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir

l'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i l'intrusisme a
l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d’ds comu o particular.

Ambit d'ocupacio de la via publica

¢ Ocupaci6 del tancament de I'obra

S’entén per ambit d'ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupaci6 quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
facana, ni més de dos tercos (2/3) de I'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i
guaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas
minim per a vianants d'un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a la planta
baixa, es col-locara una tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per la retencio
d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta
centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’'un metre (1 m)
d’amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de
delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

e Situacio de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran
en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seguents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calgcada sense envair cap carril de
circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calcada procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a minim un
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

» Situacio de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacgats a I'ambit de I'obra.

e Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una

modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.
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Tancaments de I'obra que afecten I'ambit pabl  ic

Tanques

Situacio

Tipus de tanques

Complements

Manteniment

Accés a l'obra

Portes

Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenacio entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d'obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I'Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’'emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solucié6 permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

Operacions que afecten I'ambit public

Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia

Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de l'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calgada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d’acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

e Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre 'ambit del tancament de I'obra. Quan
aix0 no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es
desviaran els vianants fora de I'ambit d'actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es
prendran les seglients mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calcada,
sense envair cap carril de circulacid. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié
gue correspongui i contactar previament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el
cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacio entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una
franja de protecci6 I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calcada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de l'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevacio i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en 'ambit de
domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.



Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacio immediata.

A manca d’'espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’'amplada com a minim.

S'evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.
Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la

produccioé de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

» Proteccions per a evitar la caiguda d’'objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via
publica, tenint en compte les distancies, en projeccié vertical, entre els treballs en altura, el
tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a
realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m dalcada,
preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la
bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com
a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alcada de l'obra, des de
'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’'objectes i la propagacio de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les facanes.

Gruestorre En el PLA DE SEGURETAT s'indicara I'area de funcionament del brac i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament
de l'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a
carregues i descarregues.

19.5.
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Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Neteja i incidencia sobre I'ambient que afect  en I'ambit public

¢ Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de l'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de
pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissio de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra,
una solera de formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

» Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla
d’'allo que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit pablic i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar
que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

 Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Residus que afecten a I'ambit pablic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.
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Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

e Senyalitzacid i protecci6

Si el pla d'implantacio de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de
circulacié, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
¢ Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg
(1/3) de I'amplada de la vorera existent.

- L'amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

¢ Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d'una algada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20

m) a la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de proteccio del pas es col-locaran a 45° en el sentit de

la marxa.
¢ Enllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Area de Territori i Sostenibilitat
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Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calcada tindran abalisament lluminés i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacio d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

» Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seglent criteri d'ubicacié d’elements

d'abalisament i defensa:

q) En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

r) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacioé de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

s) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

t) En la delimitacié6 de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacio, per salvar
I'obstacle de les obres.

u) En la delimitacié6 de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacid de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacio, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’'un vehicle de litinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplacament o enderroc del tancament de
'obra o de baranes de proteccidé de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle
per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

» Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgcada, es col-locara un entarimat sobre la
part ocupada de la calcada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
proteccio.

» Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les segilents condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccid, I'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle
d’'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces.
Si és de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent
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maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a litinerari alternatiu,
col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d'accessibilitat | una fletxa de
senyalitzacio.

e Manteniment

La senyalitzaci6é i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccid.

La senyalitzaci6, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.
* Retirada de senyalitzacio i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada
I'obra o la part d’'obra que exigis la seva implantacio.

Proteccio i trasllat d'elements emplacats al  a via publica

* Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllara, perqueé els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament, sempre que aixd no es pugui fer
normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’autobus,
quioscos, busties de Correus o elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagcament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar
les operacions.
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20. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

20.1.

20.2.

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucid de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin soén els segients:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les seglients mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la proteccio de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit,
per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra
de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el
de vehicles fora de les zones d’afectaci6 de la maniobra, amb proteccié a base de reixes
metal-liques de separacié d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic
gue avisin als vehicles de la situacio de perill.

19. En funcié del nivell d’'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

21. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:
- Incendi, explosio i/o deflagracio.

- Inundacio.

- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla
de Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergéncia Interior“, cobrin les segiients mesures minimes:

1.- Ordreineteja general.

2.-  Accessos i vies de circulacié interna de I'obra.
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3.- Ubicacié d'extintors i d’altres agents extintors. 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
4.- Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencio. 10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
5.- Punts de trobada 10000004 Rewsp i mqntemment periodic de SPC 1
) L o . 10000013 Ordre i neteja 21/6/17
6.-  Assistencia Primers Auxilis. 10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIOR S 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de 'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificaci6 de compra i programa de manteniment d'eines 9
e 10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13
23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESUR ES 10000045 Formaci6 9/18
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
G20 JARDINERIA . 10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
G20.G01 § MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO § § 10000056 Paletitzacio i eines ergonomigues 13
NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSELLS, RASES | PLANTACIO O 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
ARRENCADA D'ARBRES, ARBUSTS | SEMBRA 10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 17
Avaluacio6 de riscos 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
Id Risc P G A 10000074 Reg de les zones de treball 17
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
Situaci6: CAIGUDES EN POUS | RASES 10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
Situacié: ITINERARIS D'OBRA ’ 10000101 Actuacions previes de desparasitacio i desratitzacid 24
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL 10000102 Procediment previ de treball 24
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 10000103 Planificacié de les arees de treball 25
Situacié: OPERACIONS DE CARREGA | DESCARREGA DE ARBRES | MATERIALS 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1 10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
Situaci6é:  ITINERARIS D'OBRA 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
ZONAS DE TREBALL 10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
9 COPS_ AMB,OBJ,ECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
Situacio: US D'EINES MANUAL‘:S carregues
12 ATRA_PAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/21/6 /25
Situacio: DESPLAGAMENTS DE MAQUINARIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL
13 SOBREESFORCOS 1 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 11 1 G20.G03  PODA
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR PODA D'ARBRES | ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS | MECANICS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situacié: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES Avaluacié de riscos

. Id Risc P G A
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL T3 3
AL-LERGENIQUES) Situacio:
Situacio: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS uacio: _PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES
E 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2 Situacia: | TERRENYS HETEROGENIS
Situacio: _MURIDS MANCA D'IL.LUMINACIO
25 ATRgiEJiI(_:Ii_éA-ME\/NETl—ﬁ g@?iﬁémg IVFI’ERH(I)%Il_g?DE L OBRA 13 3 2 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
: Situacié: ELEMENTS PODATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5) 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES > 1 2
Situacio: TERRENYS HETEROGENIS
MESURES PREVENTIVES MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Codi Descripcié Riscos Situacié: EINES DE PODA
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10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3 Situacié: MANIPULACIO MANUAL

Situacié: SUBPRODUCTES DE LA PODA 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
13 SOBREESFORCOS 2 2 3 Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

Situacié: MANIPULACIO MANUAL 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 11 1 Situacié: SUBSTANCIES QUIMIQUES

Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 3 4
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2 AL-LERGENIQUES)

Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES Situaci6: SUBSTANCIES QUIMIQUES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5) P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos Codi Descripcié Riscos
10000008 Personal gualificat per a treballs en alcada 1 10000008 Personal gqualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 216 10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 21/6 10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 21/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 10000045 Formacié 12 /13 /18
10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9 10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000045 Formacio 10/13 10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13 10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13 10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 10000061 Rotacidé dels llocs de treball 14 /17
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14 10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16 carregues
10000069 Formacid i habilitaci6 especifica per a cada eina 16 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13

carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 24. SIGNATURES
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

Terrassa, octubre de 2017
G20.G04 TRACTAMENT FITOSANITARI

TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES | ARBUSTS

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situaci6: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIO .
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 Sandra Campanario Temprana
Situaci6: TERRENYS HETEROGENIS Enginyera Técnica d’Obres Pibliques
MANCA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: FUMIGADORES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situacié: TERRENYS EN PENDENT

13 SOBREESFORCOS 1 2 2
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1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1.

1.2.

1.3.

Aguest Plec _de Condicions de I'Estudi Basic de Sequ

Identificaci6é de les obres

Estudi basic de seguretat i salut de la Memoria Valorada de les plantacions i reposicions d’arbrat a la
Placa de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer
dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa.

Objecte

retat i Salut comprén el conjunt

d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla

de Sequretat i Salut del Contractista com a

document de Gestié Preventiva (Planificaci6, Organi

tzacié, Execucié i Control) de I'obra, les

diferents proteccions a emprar _per la reduccié dels

riscos _(Mitjans Auxiliars _d’Utilitat

Preventiva, Sistemes de Proteccio Col-lectiva, Equi

ps de Proteccié Individual), Implantacions

provisionals per a la Salubritat i Confort dels tre

balladors, aixi com les técnigues de la seva

implementacié a I'obra i les gue hauran de manar I’

execucio de gualsevol tipus d’instal-lacions i

d’obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especi

ficaciod no inclosa en aguest Plec, es tindran

en compte les condicions técniques que es derivin d

‘entendre com a normes d’aplicacio:

- Tots aquells continguts al:

. Plec General de Condicions Teécniques de [I'Edificacié”, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura’. (cas d'Edificacio)

. “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacio d'Obres de I'Estat™ i
adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas
d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnologiques de
I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi basic de Seg  uretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO",
I'Estudi de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives
adequades als riscos que comporta la realitzacio de I'obra, contenint com a minim els seglents
documents:

1.4.
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Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se
0 que la seva utilitzacio es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que puguin
ser evitats, indicant a I'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho; relacio
dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin

mesures alternatives.

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tecniques propies de l'obra que es
tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relaci6 amb les
caracteristiques, I's i la conservacio de les maquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.

3
D
o

On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicio i
comprensid de les mesures preventives definides a la Memaria, amb expressié de les
especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

Quantificacié del conjunt de despeses previstes per I'aplicacié i execuci6 de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Pressupost:

Compatibilitat i relacié entre els esmentatsd  ocuments

L'estudi Basic de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut
del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no
eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de l'obra, en els terminis i
circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén d'obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut son informatius, i estan constituits
per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d'interpretacio, els
Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opini6 fonamentada de I'Autor de
'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aixo suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades
gue se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement
d’informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del



Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicci6 entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas
d’incloure’s aguestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte,
té prevalenga el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tecniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdos documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i
aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

2.1.

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 a la
L. 31/1995) :

- Evitar els riscos.

— Avaluar els riscos que no es poden evitar.

— Combatre els riscos en el seu origen.

— Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de
treball, com també a l'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccié, amb
I'objectiu especific d'atenuar la feina monodtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

— Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

-  Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

— Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica,
l'organitzacié de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels
factors ambientals al treball.

— Adoptar mesures que donin prioritat a la protecci6 col-lectiva respecte de la individual.

— Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol
persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi,
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construccio per si mateix, o per la seva
posterior alienacid, lliurament o cessiod a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéeria de Seguretat i Salut del Promotor:

— Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan
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sigui necessari 0 es cregui convenient.

— Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacid i informacié prévia necessaria per I'elaboracié del
Projecte i redacci6 de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les
modificacions pertinents.

— Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
fases d'elaboracio del projecte i de preparacio de I'obra.

— Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat
i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la
Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

- La designacio dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les
seves responsabilitats.

— Gestionar I'*Avis Previ* davant I'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicéncies i
autoritzacions administratives.

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

s del present Estudi Basic de Sequretat i
a _pels seus coneixements especifics i

El Coordinador de Sequretat i Salut sera als efecte
Salut, qualsevol persona fisica legalment habilitad
que compti amb titulacié6 académica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcio,
estudi i elaboracio del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6 d’'Obra o Direccié
Facultativa/Direccié d’Execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
I'elaboraci6 del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, sén les seglents:

17. Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui
en consideracio els “Principis Generals de la Prevencié en materia de Seguretat i Salut™

(Art. 15 ala L.31/1995), i en particular:
d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzaci6 amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o



successivament.
e) Estimar la duracié requerida per l'execucio de les diferents feines o fases de
treball.
18. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcio, estudi i elaboracié del projecte d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
basic, aixi com les previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
Coordinar I'aplicacio del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de l'obra, segons
el R.D. 1627/1997, so6n les seglients:

. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

- En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultania o successivament.

- En l'estimacié de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de
treball.

. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autdnoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de I'Acci6 Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les
tasques o activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccio:

. El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

. L'eleccio de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacié de les vies o zones de desplacament o
circulacio.

. La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les

instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

. La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

. La recollida dels materials perillosos utilitzats.

. L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.

. L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

. La informacid i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms.

. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es

2.3.
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realitzi en I'obra o a prop del lloc de I'obra.
. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les
modificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié
guan no calgui la designacié de Coordinador.

. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacio correcta dels metodes de treball.

. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de l'obra respondra davant del
Promotor, del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de la
Sinistralitat Laboral, en col-laboracié estricta amb els diferents agents que intervinguin a
I'execucidé material de I'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim
patré i responsable de la gestio constructiva de la promocié de I'obra, a fi que aquest prengui, en
funcié de la seva autoritat, la decisié executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcci6 d'Obra o Direccié
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la
normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres documents
tecnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Projectista:

e Tenir en consideracié els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tecniques i d'organitzacid que puguin afectar a la planificacié dels
treballs o fases de treball durant I'execucié de les obres.

» Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccid d’Obra o Direccié
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estetics, urbanistics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar I'adequacié al
fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més I'execucié material de la
mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de
l'obra executada i de la seva qualitat.
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director
d’'Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’'Obra,
nomenat pel Promotor.

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb
subjecci6 al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Director d'Obra: execuclo.

2.5.

» Verificar el replanteig, 'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura
projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

» Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs, els materials, 18. El Contractista haura d’executar I'obra amb subjecci6 al Projecte, directrius de I'Estudi i
la correcta execuci6 i disposicio dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislaci6 aplicable i a les instruccions del
Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacié, d’acord amb el Projecte i 'Estudi de Seguretat Dlregtqr d'Obra, i df_' Coo;ldlnalldor de ?e?_turtet?tk; SallUtz alr’nb la finalitat (Ele(;jur Ia termel_tlets
i Salut. condicions preventives de la sinistralitat laboral i l'assegurament de la qualitat,
* Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i com_promeds_es (_e,n el Pla de_Sleglureta}ti\Sa_lut_iexigides _e:n ?I P_rojectef . i L
Assistencia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis 19. Tenllr,r?ct;ﬁ_ ltacio elzmpreslgna : gslo vencu'(;lj_l _capacﬂac_lg)l tecnica, professional | econom|3a
Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. qug "‘; ' Ittl' p;er a C(l)mp Iment de les g(_)r} |C|0dns SeX|g| ?stpesr ('I;\cttuar com constructor (Vo
* Elaborar a req_L_Jeriment del qurdinador Qe S_egurgt_at | Salut o amb la seva.conformita}t, 20 SDues(i:ggarraCa:Sg:'algn;;bergcgzz e:sg&r%igogs r:prees%ur:tzgél tgcﬁi;:a del Constructor (i/o
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de Fobra i que puguin ' Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adequin a les ) o b o . . )
disposicions normatives contemplades a la redacci6 del Projecte i del seu Estudi de Seguretat 21 fsnslgg:?z:ra:?gltt)?;ae?;?rﬁ?iz guarﬁgrnds?mmgtlgﬁaﬁgrgie{;sggyaefn:ggwgr:ﬁgtﬁgdrz(;gggxi
i Salut. ' ; . . ) . T
. , . , < 22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins
e Subscriure I'Acta de Replanteig o comencament de l'obra, confrontant préviament amb el dels limits establerts en el Contracte
F:oordlnador de Se_guretat | Salut Pexistencia previa de I'Acta dAprovacic del Pla de Seguretat 23. Redactar i signar el Pla de Segureta.t i Salut que desenvolupi 'Estudi de Seguretat i Salut
! Sal.u.t del co_ntractylsta. . " : . del Projecte. ElI Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora
' Qert}flcar el f'nal d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que corresponents a la seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i
siguin preceptius. e o S, . , . . presentar-los a I'aprovaci6 del Coordinador de Seguretat.
e Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d’obra i de Seguretat i 24 El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i
Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat. ' Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat
e Les instruccions i ordres que doni la Direccio d'Obra o Direccio Facultativa, seran normalment 25 Signar I'Acta de Replanteig o comencament i I'Acta de Recepci6 de I'obra.
verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 26.  Aplicara els Principis de I'Acci6 Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

e Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memadria de
Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

Contractista o constructor (empresari principa l) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvencia i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en

I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

e Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).

e Complir la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials
previstes en larticle 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en
consequéencia complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions minimes
establertes en 'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execuci6 de I'obra.

. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucio de I'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autdonoms que
hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les



consequencies que es derivin de lincompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de I'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de l'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la
planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en
materia d’'informacio i formacié respecte als treballadors que hagin de prestar servei a
I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a I'obra
han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor sera responsable de la correcta execucio dels treballs mitjangant I'aplicacio
de Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans
auxiliars fets servir a l'obra.
El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic,
gue sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcci6é Facultativa. El Director
Técnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada
funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construccio
a peu d'obra. El Director Tecnic, o en absencia el Cap d'Obra o I'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelacié de representacio del Contractista a l'obra.
El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.
Sera responsabilitat del Contractista i del Director Tecnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat
en el seu cas, lincompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de
conformitat a la normativa legal vigent.
El Contractista també sera responsable de la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), aixi com de l'especifica vigilancia i supervisio de seguretat, tant del personal propi
com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu
laboral, formacid, informacié i capacitaci6 del personal, conservacié i reposicié dels
elements de proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de
Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,
caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de
les zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs de treball, bastides, apuntalaments,
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels
treballs constructius, seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacié, mesures
auxiliars i equips de treball en general, distancia i localitzaci6é d'estesa i canalitzacions de
les companyies subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i
d’'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.
El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria
i hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d'estar present a l'obra durant la
realitzacio de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra
designada a l'efecte, s'entendra que [|'Encarregat General és al mateix temps el
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista,
amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacid de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en
el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranca necessaria per a cobrir
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i sera
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers,
tant per omissio com per negligencia, imprudéncia o impericia professional, del personal
al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autdonoms que
intervinguin a I'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’Incidéencies.

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Tecnics de la Direccio d’Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director
Técnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencio
o els representants del Servei de Prevencid (propi o concertat) del Contractista i/o
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot alld que consideri
d'interés per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de
l'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplacaments
a/lo des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o
Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i
proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la
intromissid incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i
I'organitzacié de zones de pas amb destinacid als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, perd efectiu, Pla d'Emergéncia per a I'obra,
en previsio d'incendis, pluges, glagcades, vent, etc. que puguin posar en situacio de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius sense
autoritzacio escrita de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris
especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’'operador de grua mobil i en
altres casos l'acreditacié que correspongui, sota la supervisié d'un técnic especialitzat i
competent a carrec del Contractista. EI Coordinador rebra una copia de cada titol
d'habilitacié signat per l'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza
I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en
concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessid del carnet de gruista segons
I'Instruccié Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel
organ competent o en el seu defecte certificat de formacié emés per entitat reconeguda;
tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui
garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessio del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix
haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i
cadascunes de l'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".
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Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjeccié a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de
realitzar determinades parts o instal-lacions de l'obra.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

e Aplicar els Principis de I'Acci6 Preventiva que es recullen en larticle 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execuci6 de I'obra.

e« Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

» Ajustar la seva actuacio en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular,
en qualsevol mesura d'actuacio coordinada que s'hagi establert.

. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié
dels equips de treball per part dels treballadors.

» Escallir i utilitzar els equips de protecci6 individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de
proteccio individual per part dels treballadors.

» Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant I'execucio6 de 'obra i de la Direccié d’Obra o Direcci6 Facultativa, si n'hi ha.

e Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):

* La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que
I'empresari Contractista posa a disposicio dels seus treballadors.

» Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han
d'utilitzar equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccié col-lectiva instal-lats a I'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que realitzara de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alié, amb subjeccié a
un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de
desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en matéeria de Seguretat i Salut del Treballador:

e El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.
» Eldeure d'indicar els perills potencials.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

e Té responsabilitat dels actes personals.

e Té el dret arebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacio6 a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

» Té el dret a la consulta i participacio, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

e Téeldreta adrecar-se a l'autoritat competent.

e Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva integritat i la
dels seus companys o tercers aliens a I'obra.

e Téeldretde ferusiel fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la
seva permanencia a I'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretacio dels documents vinculants en mat  eria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d’altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en materia de
Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segiient:

e Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

* Bases del Concurs.

» Plec de Prescripcions per la Redaccio dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.

» Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

¢ Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

» Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant 'Execucié material de I'Obra,
pel Coordinador de Seguretat.

¢ Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

¢ Pla d’Acci6 Preventiva de I'empresari-contractista.

» Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista
per I'obra en questio.

» Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mutuament explicatius, pero en el cas d’ambiglitats o discrepancies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’'Obra qui, despres de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I's de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui després de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la
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seva resolucio al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que
hagués estat executat pel Contractista sense previa autoritzacié del Director d'Obra o del
Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqiiéncies de
les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel
seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d'aplicar les mesures
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la praxi
habitual de la Seguretat Integrada en la construccio, que siguin manifestament indispensables per
dur a terme l'esperit o la intencié posada en el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut, si no que
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix
caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

Vigencia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestio preventiva d’adaptacié de la seva propia “cultura preventiva
interna d’empresa’ el desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut
per I'execucié material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la
declaraci6 expressa de subsistencia, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del
Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris
dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador
de Seguretat i Salut amb posterioritat a I'Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la
consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant,
vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de
l'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus
medis, métodes d'execuci6 i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA”, realitzat
de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS™ (Arts. 1, 2 ap.
1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols seguents
amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

Ubicacié dels serveis publics.

Electricitat.
Clavegueram.
Aigua potable.
Gas.
Oleoductes.
Altres.

Situacid i amplada dels carrers (reals i previstos).

Accessos al recinte.
Garites de control d’accessos.

Acotat del perimetre del solar.

Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
Edificacions veines existents.

Servituds.

Planols en planta d'ordenacié general de I'obra, segons les diverses fases

previstes en funcio del seu pla d’execucid real. Indicant:

Tancament del solar.

Murs de contencio, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.

Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicacio d'instal-lacions d'implantacié provisional per al personal d’obra:

Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).

Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
Refectori 0 Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
Farmaciola: Equipament.

Altres.

Llocs destinats a apilaments.

Arids i materials ensitjats.
Armadures, barres, tubs i biguetes.
Materials paletitzats.

Fusta.

Materials ensacats.

Materials en caixes.

Materials en bidons.

Materials solts.

Runes i residus.

Ferralla.

Aigua.

Combustibles.

Substancies toxiques.

Substancies explosives i/o deflagrants.

Ubicacio de maquinaria fixa i ambit d’influencia previst.

Aparells de manutencié mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccié de fluids.

Estacié de formigonat.

Sitja de morter.

Planta de piconament i/o selecci6 d’arids.



- Circuits de circulaci6 interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament. Senyalitzacio

de circulacié.
- Circuits de circulacié interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.
- Esquema d’instal-lacié eléctrica provisional.
- Esquema d’instal-laci6 d'il-luminacié provisional.
- Esquema d’instal-laci6 provisional de subministrament d’aigua.

Planols en planta i seccions d'instal-lacié de Sistemes de Proteccié Col-lectiva.
(*) Representacio cronologica per fases d’execucio.

- Proteccio en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de facanes:

- Ubicacio de bastida porticada d'estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
facana en avancament simultani a I'execucid d'estructura fins l'acabament de
tancaments i coberta.(*).

(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent

- Ubicacio6 i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Ubicacio6 i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Ubicacio i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.
- Protecci6 en previsio de caigudes de persones 0 objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicacio6 i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales (*).

(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent.

- Ubicaci6 i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales.

- Proteccio en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de
llums, xemeneies, buits d’'instal-lacions i encofrats.

- Ubicacio i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol
perimetral (*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent en forjat

- Ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d’estructura amb ubicacid i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicacio6 i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal-lacions,
arquetes i registres provisionals.

- Ubicacio i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

» Passarel-les (ubicaci6 i elements constitutius).

e Escales provisionals.

« Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits.

» Abalisament i senyalitzacio de zones de pas.

» Condemna d'accessos i proteccions en contencié d’'estabilitat de terrenys.

« Ubicaci6 de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

3.4.
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» Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cintur6 de seguretat en perimetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'Gs i manteniment
posterior de I'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de facana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.

- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccid i
evacuacio d'equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- Escales de gat amb enclavament d’'accessos i equipament de Sistema de Protecci6
Col-lectiva.

- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en facanes, xemeneies, finestrals i
patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d’incendis i/lo manega textil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacié interna d’'accidentats (*).

- Planol de carrers per a evacuacié d’accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d'accidentats en obres aillades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES",
facilitat per la Direccio d’Obra o Direccié Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent
(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d'estar
permanentment a I'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicio de la
Direccié d’Obra o Direccidé Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autdonoms,
Técnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en
el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que
considerin adient respecte. Efectuada una anotacié el Llibre, el Coordinador de Seguretat en fase
d’execucié d’'obra o0, quan no sigui necessaria la dessignacié d'aquest, la Direccié Facultativa,
hauran de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

En cas que I'anotaci6 es refereixi a qualsevol incompliment de les adverténcies o observacions
préeviament anotades en el Llibre, aixi com en el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i
salut, s'’ha de remetre una coOpia a la Inspeccié de Treball i Segu retat Social en el termini de 24
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hores . Igualment, s'ha d'especificar si I'anotacio efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o

observacié anterior, o si, per contra, es tracta d'una observacié nova.

Caracter vinculant del Contracte o document de | "Conveni de Prevencio i
Coordinacid" i documentacié contractual annexa en materia de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (0 el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d'Obra o Direccié
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencio, podra ésser elevat a escriptura publica
a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes
les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be
designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia,
constitueixen I'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les
gue s’estableixin expressament mitjancant contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra
validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals
i/lo concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no sera
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué incorri o assumeixi el
Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels
mateixos, llevat que tal renlncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per
les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol
altre recurs prescrit per la llei.

Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacio de la documentacié
contractual vinculant en matéria de Seguretat, sera competéncia de la jurisdiccié civil. No obstant,
es consideraran actes juridics separables els que es dicten en relaci6 amb la preparacié i
adjudicacié del Contracte i, en consequeéncia, podran ser impugnats davant I'ordre jurisdiccional
contenciés-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccio.

Area de Territori i Sostenibilitat
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

4.1.

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redaccio de I'ESS (o EBSS), obligatoria 0 no, que pugui ésser
d’aplicacié.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relaci6 de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

. Convenis col-lectius.

. “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de diciembre de
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de
1966)”". Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

. “Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5,
7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de
1972)" i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

. “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16
de marzo de 1971)", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989
(BOE 2 de noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D.
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D.
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D.
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i “R.D.
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

. “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)".
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".

. “Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)", “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada parcialment
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

. “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

. “Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".
. “Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986

sobre Utilizacion del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT), adoptado
en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".



“Ley de prevencioén de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre
de 1995)". Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE
de 26 de septiembre de 1995)".

“Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)" i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de
abril (BOE 1 de mayo de 1998)”" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden TAS/2947/2007
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. R.D. 1627/1997
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les
obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre
de 1999)".

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de
2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE
112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de
2004)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccién
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".
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“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
(BOE 10 de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
prevencion de laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales (BOE 31
de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades
de prevencié i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el diposit de les
comunicacions de designacié de delegats i delegades de prevencié i de constitucié dels
comites de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7
d’'octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funciéon de sus propiedades
de reaccion y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los
tineles de carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion
(BOE 250 de 19 de octubre)”.

“Ley orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23 de marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 204 de 25
de agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creaci6 del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacid en el sector de la construccié (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus



disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)".

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacid del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en mateéria de prevencié de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en
relacion con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,
de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”".

“Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en obras de construccion (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n° 276/2010 de la Comision, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados
guimicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para
lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestannicos)."

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abiril, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a radiaciones O&pticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacion y
manipulacién de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de
6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre
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la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevencion.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.”

"Reglamento (UE) n°® 109/2012 de la Comision, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacidon y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

"Reglamento (UE) n°® 125/2012 de la Comision, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)."

"Reglamento (UE) n® 412/2012 de la Comisién, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccién de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)."

"Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de proteccién
civil ante el riesgo quimico."

"Reglamento (UE) n°® 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relaciéon al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la
restricciéon de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 835/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

"Reglamento (UE) n° 848/2012 de la Comisién, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n°® 847/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la
restricciéon de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

Condicions ambientals

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).
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. Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i
vigilancia médica en empreses amb risc d’'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de juliol de 1987).

. “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

. “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".

. “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de
24 de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)”
i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

. “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de
marzo de 2002)". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

. “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmoésferas explosivas en el lugar de
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

. “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

. “Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.
(BOE 11 de marzo de 2006)".

. “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acuUstica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

. “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmésfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)".

Incendis
. Ordenances municipals.
. “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)".
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

. Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s'estableixen mesures de prevencié d'incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢c de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 24 de Febrer de 2003).

. “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de
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18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al
fuego. BOE nim. 37 de 12 de febrero”.

Instal-lacions eléctriques

“Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment
de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre
de 1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de
2000)".

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccio del
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de
2001)".

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament
eléectric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

“Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)".

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tensién,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad
en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01
a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.



4.5.

Equips i maquinaria

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsién hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada per “Orden de 7 de marzo
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990
(BOE de 28 de noviembre de 1990)".

“Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997
(BOE de 30 de septiembre de 1997)".

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)".
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de
abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de 23 de abiril
de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccién Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE
de 7 de agosto de 1997)". Maodificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre
de 2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
(BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de
11 de octubre de 2008)".

“Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalacion de ascensores con maquinas en
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacién
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de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobo el Reglamento
de aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)”".

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
maquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y
homologacion de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio
de 2010 sobre equipos a presién transportables y por la que se derogan las Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008,
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en
servicio de las maquinas, para incluir los riesgos de aplicacion de plaguicidas."

Instruccions Teécniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presién "Extintores de incendio” Orden de 31
de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Moadificacié: “Orden de 26 de octubre de
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio
de 1985)", “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de
octubre de 1987)". Modificacié: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de
1988)". “Autorizacion de instalacién de ascensores con maquina en foso. Resolucion de 10 de
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". “Autorizacion de la instalacion de
ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de
1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencién. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9
de junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacidon y manutencion, referentes a grias
moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion utilizados.
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP)”.
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Equips de proteccid individual

“Comercializacion vy libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per “OM de
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la
“Resolucién de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", “Resolucion de 18 de
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de
29 de junio de 1999)", “Resolucion de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de
2000)" i “Resolucion de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (BOE de 8 de marzo de
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

“Decision de la Comisién, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicaciéon de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra
particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del
Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el nimero C(2006) 777]".

Normes Técniques Reglamentaries.

Senyalitzacio

“Disposiciones minimas en materia de sefializaciéon de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

Normes sobre senyalitzacié d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU”.

Diversos

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capitulos 1V, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per “Orden de 29 de
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de
agosto de 1994)".

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacion de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
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explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Maodificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de
12 de marzo de 2005)" i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de diciembre de 2007)".
Complementada per la “Resoluciéon de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
2005)", “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", “Orden PRE/672/2006 (BOE
de 11 de marzo de 2006)" i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

. “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE
de 21 de noviembre de 2002)".

. “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la “Orden de 29
de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

. “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su naotificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

. “Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccién General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccién (BOE de 17 de agosto de 2007)".

. Convenis col-lectius.

. “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

. "Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

Criteris d'aplicacio

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construccio, la
necessitat d'estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi de Seguretat
i Salut, i per conseqiient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a I'aplicacio i execucio de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el
conjunt de “despeses’ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracio
unitaria d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides alcades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.



5.2.

5.3.

5.4.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla
de Seguretat i Salut, prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que aixé no suposi
disminucié de I'import total ni dels nivells de protecci6é continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut.
A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de
I'obra com un capitol més del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’'inclouran en el pressupost de I'Estudi de
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucié professional dels treballs, conforme a
les normes reglamentaries en vigor i els criteris tecnics generalment admesos, emanats dels
organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a
Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguret  at i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada™ hauria d’estar
inclos en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccio,
es precisa l'establiment d’'un criteri respecte a la certificacié de les partides contemplades

en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent

contracte d’obra.

Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any
des de la seva adjudicacio, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de
Seguretat, mitjancant els indexs o férmules de caracter oficial que determini I'érgan de contractacio,
en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s'aprova
el text refos de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Penalitzacions per incompliment en matériade S  eguretat

La reiteraci6 d’incompliments en [l'aplicaci6 dels c ompromisos adquirits _en el Pla de
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coo rdinador de Seguretat i Salut i dels restants
components de la Direccié d’'Obra o Direccié Faculta tiva, per accié u omissio _del personal
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propi_i/o_Subcontractistes i Treballadors Autonoms contractats per _ell, duran aparellats

conseqgientment per el Contractista, les segients Pe nalitzacions:

3% del Benefici Industrial de I'obra contractada

20% del Benefici Industrial de I'obra contractada

75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

Paralitzaci6 dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de I'obra contractada + Peérdua

d’homologacié6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

1.- MOLTLLEU
2.- LLEU

3.- GREU

4.- MOLT GREU
5.- GRAVISSIM

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.

Previsions del Contractista a I'aplicacio de les Tecniques de Seguretat

La Prevencio de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Técniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:
— Teécniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecci6 de riscos
i la recerca de les causes.

Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificacié d'accidents.
- Registre d'accidents



6.2.

. Investigacio Tecnica d'Accidents.
- Tecniques operatives de seguretat.

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc

Segons que l'objectiu de I'accié correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de Técniques Operatives sobre

El Factor Tecnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Seleccio prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accio de grup

- Disciplina

- Incentius

Condicions Técniques del Control de Qualitatd e la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els
documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacio fets servir a
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la Sinistralitat
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

¢ Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acci6 Preventiva.

« Programa Basic de Formacié Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

e Formats documentals i procediments de complimentacié, integrats a I'estructura de gestio
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencio.

« Comite i/o Comissions vinculats a la Prevencio

« Documents vinculants, actes i/o memorandums.

* Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

» Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3.

6.4.
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Condicions Técniques dels Organs de 'Empresa
materia de Seguretat i Salut

Contractista competents en

El comité o les persones encarregades de la promocid, coordinacié i vigilancia de la Seguretat i
Salut de I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de
l'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relacié6 amb
'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existeéncia d'un Servei Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat)
com a departament staff depenent de I'Alta Direccid6 de I'Empresa Contractista, dotat dels
recursos, medis i qualificacié necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios
de Prevencién™. En tot cas el constructor comptara amb l'ajut del Departament Técnic de
Seguretat i Salut de la Mutua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenci6 que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacid técnica preventiva pel correcte
compliment de la seva important missio.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,
haura de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en
aquesta obra.

L'obra disposara de Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori
als responsables técnics (i conseqiientment de seguretat) de I'empresa constructora en matéria
preventiva, aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicacio de la seva composicio i temps de dedicacié a aquestes funcions.

Obligacions de I'Empresa Contractista competen  t en matéria de Medicina del

Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencié, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacié oficial, sera I'encarregat de vetllar per les
condicions higieniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions médiques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que
estara degudament assenyalada i contindra alld disposat a la normativa vigent i es revisara
periddicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com
les funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del termini de
durada de les condicions particulars de la seva contractacié, haura d'haver passat un
reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacio

al respecte, com a minim un reconeixement periodic anual.




6.5.

6.6.

Paral-lelament I'equip medic del Servei de Prevencid de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit
per Matua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié
cronologica a les matéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevencié al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Medica.

- Educaci6 sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competencies dels Col-laboradors Prevencionist  es a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’'un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra
es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat),
considerant-se en principi I'Encarregat General de I'obra, com a persona més adient per a
complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del
Contractista. EI seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de
Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missio
de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més sera I'encarregat del control de la dotacié de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de
'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissid Tecnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Tecnics de les Empreses
participants a cada fase d'obra, aquesta “comissié™ es reunira com a minim mensualment, i sera
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevencio
(propi o concertat).

Competencies de Formacié en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi
un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si
son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o
aparells d'elevacid.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS

7.1.

EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Definicié i caracteristiques dels Equips, Maqu ines i/o Maquines-Ferramentes
- Definicié

Es un conjunt de peces 0 drgans units entre si, del s quals un al menys és mobil i, en el seu
cas, d’'organs d’accionament, circuits de comandamen t i de poténcia, etc., associats de forma
solidaria_per _a una_aplicaci6 determinada, en parti__ cular destinada a la transformacio,
tractament, desplacament i accionament d’un materia l.

El terme equip i/0 maguina també cobreix:

. Un _conjunt de maquines gue estiguin disposades i Si quin _accionades per a funcionar
solidariament.
. Un_mateix equip intercanviable, que modifiqui la fu ncié_d'una_maquina, que es

comercialitza en condicions gue permetin al propi o perador, acoblar a una maquina, a
una serie d’elles 0 a un tractor, sempre gue aguest equip no sigui una peca de recanvi o
una ferramenta.

Quan I'equip, maquina i/o_maquina ferramenta dispos i_de components de sequretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funci 0 de sequretat en el seu Us normal, aguests
adquireixen als efectes del present Estudi de Sequr  etat i Salut la consideracié de Mitja
Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

— Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilitzacié, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencio, instal-lacid i
utilitzacié, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica siguin
exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els
planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant ajustats a les normes
UNE que li siguin d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

. Nom del fabricant.

. Any de fabricacio, importacio i/o subministrament.
. Tipus i nimero de fabricacié.

. Poténcia en Kw.

. Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d’Us d’entitat acreditada, si procedeix.



7.2.

7.3.

Condicions d'eleccio, utilitzacio, emmagatzematg

e i manteniment dels Equips,

Maquines i/o Maquines-Ferramentes

Eleccié d'un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Son les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions

minimes de Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball:

Emmagatzematge i manteniment

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu™.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 25°C.

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepci6 de conformitat, lliurament i rebut,
per un responsable técnic, delegat per I'usuari.

Normativa aplicable

Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacio6 de les legislacions dels
Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. NUum. L 183, de 29/6/89), modificada per les
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE,
de 14/6/93 (D.O.C.E. NUm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Num. L 220,
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la Directiva
98/37/CE (D.O.C.E. NUm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins '1/1/95.

Area de Territori i Sostenibilitat
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Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.

Maquines per a elevacié o desplacament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins
I'1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissio
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de
tensi6 (D.O.C.E. NUm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 1'1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucioé d’11/6/98 de la Direcci6 General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre recipients a pressié simple (D.O.C.E. Num. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. NUum. L 270 de
2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Num. L 139, de 23/5/89),
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. NUm.
L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Nim. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de
9/3/99 (D.O.C.E. Nam. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de marg (B.O.E. d’'1/4/94), modificat pel Reial
Decret 1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E.
de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacié de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Nim. L 100, de 19/4/94).



Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacio de
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E. Nim. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic,

relatives a l'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de
I'emissio sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccié.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funci6 de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de 'Annex | i els apartats 2 i 3 de 'Annex II,
que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacio restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
materia de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MSG-SM-1
del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o
sistemes de proteccid, usats (B.O.E. d'11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instruccié Técnica Complementaria
MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d’Elevacié i Manutencio referent a Carretons automotors
de manutenci6 (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E.
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per
I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccié Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d'elevacié i Manutencid, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la
Instruccié6 Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d'elevacio i
Manutencio, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
materia de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. SIGNATURES

Terrassa, octubre de 2017

Sandra Campanario Temprana
Enginyera Técnica d’'Obres Publiques
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Annex 3. Pressupost

Memoria valorada de les plantacions i reposicions d’arbrat a la Placa de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa



Memoria valorada de les plantacions i reposicions d ‘arbrat a la plaga de Miquel Utgés, al parc infanti | del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts ), al carrer dels Telers i en altres diferents espa

Annex 3. Pressupost

Actuacio 1 - Placa de Miquel Utgés

is verds i carrers de Terrassa

Pressupost — Memoria valorada de les plantacions i reposicions d’arbrat a la Plaga de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa

Unitat | Descripcid partida Amidament €/ut Total €

m Excavacié de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria i 50 cm de fondaria, reblert i compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacid, sense pedres, amb 100,00 5.90 590,00
retroexcavadora.

m Subministrament i instal-lacié de canonada de polietile de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a 75 00 398 598,50
pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa. ! ! !

m Subministrament i instal-lacié de canonada de polietilé de designacié PE 40, de 20 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressiéd nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a 25 00 318 7950
pressid, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa. ! ! !

m Subministrament i instal-lacié de canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, i de 2,3 I/h de cabal per a formacio 3000 555 76.50
d'anelles de reg per 'arbrat. ! ! !

pa | Partida alcada a justificar per Instal-lacio de reg: filtre, regulador de pressid, arqueta registre. 1 300,00 300,00

ut | Subministrament de Morus alba 'Fruitless' de perimetre de 20 a 25 cm, amb arrel nua, format segons caracteristiques indicades a les NTJ. Inclou transport. 11 80,30 883,30
Plantacié d'arbre planifoli amb I'arrel nua, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 200x200x80 cm amb mitjans

ut | mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucid parcial del 60% de terra de |'excavacié per terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants a 11 69,29 762,19
camio.
Subministrament i instal-lacié de 2 ut. d'aspratges de fusta de castanyer (de tronc, no de rebrot) de 6 cm de diametre, clavats al fons del forat de plantacié i a 40 cm. del tronc, fora del

ut . ) , . . 11 31,78 349,58
cepelld, de finsa 1,80 m. d'algada, i amb 2 abracadores regulables de goma o cautxu.

pa | Partida algada per seguretat i salut durant les obres. 1 50,09 50,09

PREU EXECUCIO MATERIAL 3.389,66 €




Actuacié 2 - Parc infantil i jocs biosaludables del Carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts)

Pressupost — Memoria valorada de les plantacions i reposicions d’arbrat a la Plaga de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa

Unitat | Descripcié partida Amidament €/ut Total €

Excavacié de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm d'amplaria i 50 cm de fondaria, reblert i compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacid, sense pedres, amb

ml 80,00 5,90 472,00
retroexcavadora

ml Subministrament i instal-lacié de canonada de polietile de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a 80.00 398 31840
pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa. ! ! !

ml Subministrament i instal-lacié de canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, i de 2,3 I/h de cabal per a formacio 2000 555 5100
d'anelles de reg per I'arbrat. ! ! !
5 Partida alcada a justificar per connexid de la instal-lacié de reg i automatismes: connexié a comptador existent, programador 1 estacio, electrovalvula, filtre, regulador de pressié, 1 45000 45000
P arqueta registre. ! !
ut | Subministrament de Morus alba 'Fruitless' de perimetre de 20 a 25 cm, amb arrel nua, format segons caracteristiques indicades a les NTJ. Inclou transport. 6 80,30 481,80
Plantacié d'arbre planifoli amb I'arrel nua, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 200x200x80 cm amb mitjans

ut | mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucid parcial del 60% de terra de |'excavacié per terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants a 6 69,29 415,74
camio.
Subministrament i instal-lacié de 2 ut. d'aspratges de fusta de castanyer (de tronc, no de rebrot) de 6 cm de diametre, clavats al fons del forat de plantacié i a 40 cm. del tronc, fora del

ut . ) . . ., 6 31,78 190,68
cepelld, de finsa 1,80 m. d'algada, i amb 2 abracadores regulables de goma o cautxu.

pa | Partida algada per seguretat i salut durant les obres. 1 35,69 35,69

PREU EXECUCIO MATERIAL 2.415,31¢€




Actuacioé 3 - Carrer dels Telers

Pressupost — Memoria valorada de les plantacions i reposicions d’arbrat a la Plaga de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa

Unitat | Descripcié partida Amidament €/ut Total €
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre camiod grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge
ut , 4 109,54 438,17
(no més lluny de 20 km).
ut | Arrencament de soca (o soca tallada a 1 m), carrega sobre camid grua amb pinca, i transport de la mateixa a la planta de compostatge (no més lluny de 20 km). 4 48,15 192,60
5 Partida alcada a justificar per Instal-lacié de reg: Adaptacio reg antic. Comptador, programador 1 estacid, electrovalvula, filtre, regulador de pressio, arqueta registre, anelles reg per 1 60000 60000
P goter. ! !
m Subministrament i instal-lacié de canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, i de 2,3 I/h de cabal per a formacio 25 00 555 6375
d'anelles de reg per 'arbrat. ! ! !
ut | Subministrament de Aesculus hippocastanum de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra, format segons caracteristiques indicades a les NTJ. Inclou transport. 9 138,55 1.246,95
Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x80 cm
ut | amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25%, reblert del clot amb substitucio total de terra de I'excavacid per sol estructural segons composicié barreja de grava/codol de 4-6 9 119,50 1.075,50
cm i compost (60% - 40% volum), amb una capa de 10 cm de terra extreta, neta de pedres, primer reg i carrega de les terres sobrants a camio.
Subministrament i instal-lacié de 2 ut. d'aspratges de fusta de castanyer (de tronc, no de rebrot) de 6 cm de diametre, clavats al fons del forat de plantacié i a 40 cm. del tronc, fora del
ut . ) . . ., 9 31,78 286,02
cepelld, de finsa 1,80 m. d'algada, i amb 2 abracadores regulables de goma o cautxu.
ml Subministrament i col-locacio de barrera antiarrel acanalada unida amb cinta adhesiva, tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 30 cm. de profunditat, per protegir i desviar 36 1275 459 00
les arrels de les instal-lacions existents. ! !
ut Subministrament i col-locacié de sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la marca Greenleaf o equivalent amb tap de plastic, adaptador i anellat de tub perforat amb 9 4709 423 81
connector, totalment instal-lat al voltant de I'arbre, a una profunditat de 30 cm sempre per sobre de la meitat de cepelld. ! !
pa | Partida algada per seguretat i salut durant les obres. 1 52,37 52,37
PREU EXECUCIO MATERIAL 4.838,17 €




Actuaci6 4 - Parc infantil de I'Avinguda de Can Boa  da del Pi

Pressupost — Memoria valorada de les plantacions i reposicions d’arbrat a la Plaga de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa

Unitat | Descripcié partida Amidament €/ut Total €

ut | Subministrament de Morus alba 'Fruitless' de perimetre de 20 a 25 cm, amb arrel nua, format segons caracteristiques indicades a les NTJ. Inclou transport. 1 80,30 80,30
Plantacié d'arbre planifoli amb I'arrel nua, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 200x200x80 cm amb mitjans

ut | mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucid parcial del 60% de terra de |'excavacié per terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants a 1 69,29 69,29
camio.
Subministrament i instal-lacié de 2 ut. d'aspratges de fusta de castanyer (de tronc, no de rebrot) de 6 cm de diametre, clavats al fons del forat de plantacié i a 40 cm. del tronc, fora del

ut . ) . . ., 1 31,78 31,78
cepelld, de finsa 1,80 m. d'algada, i amb 2 abracadores regulables de goma o cautxu.

pa | Partida algada per seguretat i salut durant les obres 1 2,72 2,72

PREU EXECUCIO MATERIAL 184,09 €




Actuacio 5 - Carrer de I'Església, carrer de la Gol  eta amb rambla d'Egara, placa Vella, carrer d'lscle  Soler, carrer del Cardaire i placeta de Salvat-Pap  asseit

Pressupost — Memoria valorada de les plantacions i reposicions d’arbrat a la Plaga de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa

Unitat | Descripcié partida Amidament €/ut Total €
a Partida algada a justificar per arrencament de soca, eliminacié de soca tallada a 1 m, tala d'arbre de petites dimensions, carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a 1 300.00 300.00
P la planta de compostatge (no més lluny de 20 km). ’ ’
pa | Partida algada a justificar per actuacions de paleteria per condicionament d'escocells (engrandir, eliminar formigé dins escocell). 1 400,00 400,00
ut | Subministrament de Liquidambar styraciflua (amb capc¢ada) de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra, format segons caracteristiques indicades a les NTJ. Inclou transport. 3 148,20 444,60
ut | Subministrament de Koelreuteria paniculata de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra, format segons caracteristiques indicades a les NTJ. Inclou transport. 1 111,75 111,75
ut | Subministrament de Prunus cerasifera 'Pisardii' de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra, format segons caracteristiques indicades a les NTJ. Inclou transport. 3 165,00 495,00
ut | Subministrament de Fraxinus angustifolia de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra, format segons caracteristiques indicades a les NTJ. Inclou transport. 1 124,05 124,05
ut | Subministrament de Citrus aurantium de perimetre de 18 a 20 cm, amb contenidor, format segons caracteristiques indicades a les NTJ. Inclou transport. 1 262,50 262,50
Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x80 cm
ut | o 150x150x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25%, reblert del clot amb substitucid total de terra de I'excavacié per sol estructural segons composicio barreja de 9 119,50 1.075,50
grava/codol de 4-6 cm i compost (60% - 40% volum), amb una capa de 10 cm de terra extreta, neta de pedres, primer reg i carrega de les terres sobrants a camid.
Subministrament i instal-lacié de 2 ut. d'aspratges de fusta de castanyer (de tronc, no de rebrot) de 6 cm de diametre, clavats al fons del forat de plantacié i a 40 cm. del tronc, fora del
ut . ) . . ., 9 31,78 286,02
cepelld, de finsa 1,80 m. d'algada, i amb 2 abracadores regulables de goma o cautxu.
ml Subministrament i col-locacio de barrera antiarrel acanalada unida amb cinta adhesiva, tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 30 cm. de profunditat, per protegir i desviar 36 1275 459 00
les arrels de les instal-lacions existents. ! !
ut Subministrament i col-locacié de sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la marca Greenleaf o equivalent amb tap de plastic, adaptador i anellat de tub perforat amb 9 4709 42381
connector, totalment instal-lat al voltant de l'arbre, a una profunditat de 30 cm sempre per sobre de la meitat de cepelld. ’ ’
pa | Partida algada per seguretat i salut durant les obres. 1 55,23 55,23
PREU EXECUCIO MATERIAL 4.437,46 €




Actuacio 6 - Altres

Pressupost — Memoria valorada de les plantacions i reposicions d’arbrat a la Plaga de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa

Unitat | Descripcié partida Amidament €/ut Total €

ut Subministrament d'arbre de les espéecies Koelreuteria paniculata, Morus alba 'Fruitless', Celtis australis, Cercis siliquastrum, Prunus cerasifera 'Pisardii', Prunus serrulata 'Kanzan', 30 150.00 4.500.00
Liquidambar styraciflua, entre altres, de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra,format segons caracteristiques indicades a les NTJ. Inclou transport. ’ B
Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x80 cm

ut | o 150x150x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25%, reblert del clot amb substitucid total de terra de I'excavacié per sol estructural segons composicio barreja de 30 119,50 3.585,00
grava/codol de 4-6 cm i compost (60% - 40% volum), amb una capa de 10 cm de terra extreta, neta de pedres, primer reg i carrega de les terres sobrants a camid.
Subministrament i instal-lacié de 2 ut. d'aspratges de fusta de castanyer (de tronc, no de rebrot) de 6 cm de diametre, clavats al fons del forat de plantacié i a 40 cm. del tronc, fora del

ut . ) . . ) 30 31,78 953,40
cepelld, de fins a 1,80 m. d'algada, i amb 2 abracadores regulables de goma o cautxu.

ml Subministrament i col-locacio de barrera antiarrel acanalada unida amb cinta adhesiva, tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent de 30 cm. de profunditat, per protegir i desviar 120 1275 1.530.00
les arrels de les instal-lacions existents. ’ B

" Subministrament i col-locacid de sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la marca Greenleaf o equivalent amb tap de plastic, adaptador i anellat de tub perforat amb 30 4709 1.412.70
connector, totalment instal-lat al voltant de I'arbre, a una profunditat de 30 cm sempre per sobre de la meitat de cepellé. ! B

pa | Partida algada a justificar per actuacions de paleteria per condicionament d'escocells (engrandir, eliminar formigé dins escocell), o arrancaments de soca. 1 800,00 800,00

pa | Partida algada per seguretat i salut durant les obres. 1 179,72 179,72

PREU EXECUCIO MATERIAL 12.960,82 €




RESUM

ACTUACIO

PREU EXECUCIO MATERIAL (£)

Terrassa, octubre de 2017

Montserrat Altimira i Solé
Enginyera Técnica Agricola
Servei de Gestio de I'Espai Public
Ajuntament de Terrassa

Actuacié 1: Placa de Miquel Utgés 3.389,66
Actuacio6 2: Parc infantil i jocs biosaludables del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts) 2.415,31
Actuacio 3: Carrer dels Telers 4.838,17
Actuaci6 4 : Parc infantil de I'avinguda de Can Boada del Pi 184,09
Actuacio 5: Carrer de I'Església, carrer de la Goleta amb rambla d'Egara, plaga Vella, carrer d'Iscle Soler, placeta de Salvat-Papasseit, carrer del Cardaire 4.437,46
Actuacio 6: Altres 12.960,82
Total 28.225,51
PREU EXECUCIO MATERIAL 28.225,51 €

DG (13%) + Bl (6%) 5.362,85 €

Total preu execucié contracte amb IVA exclos 33.588,36 €

IVA (21%) 7.053,56 €

Total preu execucié contracte amb IVA inclos 40.641,92 €

Pressupost — Memoria valorada de les plantacions i reposicions d’arbrat a la Plaga de Miquel Utgés, al parc infantil del carrer de Caterina Albert (Casal de les Fonts), al carrer dels Telers i en altres diferents espais verds i carrers de Terrassa
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