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Renovacio de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

OBJECTE DE LES OBRES
L'objecte d’aquesta separata és endegar les obres per millorar les condicions de Us de la cruilla entre el
carrer Joan Abell6 i Bufi i el carrer de Giralt i Serra.

EMPLACAMENT
Aquesta actuacié es troba situada al barri del centre, dins dels Districte 01 a la ciutat de Terrassa. Esta
limitada entre els carrers Joan Abell6 i Bufi i Giralt i Serra.

SITUACIO ACTUAL

La vorera de la banda nord de la cruilla presenta un pendent transversal excessiu. Quan es va fer la
promocid d’habitatges situada en aquesta banda de la cruilla, la urbanitzacié afectada es va fer amb
panot de 9 pastilles amb acabat llis que no ofereix el grau de fregament necessari.

Aquestes dues situacions provoquen el lliscament dels vianants, que s’accentua greument en cas de pluja
o de paviment mullat.

El carrer Giralt i Serra participa del recorregut segur de I'escola

La vorera nord del carrer Abelld i Bufi presenta paviment de panot de 9 pastilles que no ofereix el grau de
fregament necessari i esdevé un paviment perillds perque el vianant rellisca quan plou.

PROPOSTA

Enderroc de la vorera i bord6 de la vorera que presenta el panot lliscant.

Col-locacié de bordé generant un graé de 15cm. amb calcada per habilitar una vorera de panot amb
fregament de pendent transversal del 2% maxim

Construccié de calcada elevada per permetre el recorregut adaptat entre vorera.

Sustitucié del paviment del tram de vorera nord del carrer Abelli i Bufi lliscant, per paviment de panot de 9
pastilles amb fregament suficient per evitar el lliscament.

CUMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT
Cal donar cumpliment a I'ordre VIV/561/2010
« Pendent transversal maxim de vorera de 2%
« Habilitar un recorregut adaptat/segur per la cruilla

Termini D’EXECUCIO
El termini d’execucié d'aquesta actuacio s’estableix en 4 setmanes.

IMPORT DE L’ACTUACIO

El Pressupost d’Execucié Material de la MILLORA D’ACCESSIBILITAT DE LA CRUILLA DEL CARRER
DE JOAN ABELLO | BUFI | EL CARRER DE GIRALT | SERRA ascendeix a la quantitat de QUARANTA
MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS (40.139,66 €).

El Pressupost d’Execucié per Contracta sense IVA de la MILLORA D’ACCESSIBILITAT DE LA
CRUILLA DEL CARRER DE JOAN ABELLO | BUFi | EL CARRE R DE GIRALT | SERRA ascendeix a la
quantitat de QUARANTA-SET MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB V INT CENTIMS
(47.766,20 €).

El Pressupost d’Execucié per Contracta IVA inclos, de la MILLORA D'’ACCESSIBILITAT DE LA
CRUILLA DEL CARRER DE JOAN ABELLO | BUFI | EL CARRE R DE GIRALT | SERRA ascendeix a la
quantitat de CINQUANTA-SET MIL SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB D EU CENTIMS
(57.797,10 €).

Terrassa, juny de 2017

Joan Pujol Miralles Joan Mallafré Natividad
arquitecte arquitecte tecnic
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Estudi basic de seguretat i salut
Renovacié de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

MEMORIA
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
1.1. Identificaci6 de les obres
Renovacié de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer Joan Abell6 i Bufi
1.2. Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la prevencié de riscos professionals
durant la realitzacié dels treballs d’execucio de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions
gue es desprenen de la Llei 31/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a I'execucié de I'obra i de les
mesures preventives i cautelars consegiients per garantir la seguretat de les persones en l'execucié de les obres en compliment del
gue determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les quals el/s Contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per a I'acompliment de les obligacions
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzaci6 funcional
i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de
Seguretat i Salut en fase d’Execuci6, amb antelacio a I'inici de les obres, per a la seva aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracio
d'Obertura davant I’Autoritat Laboral.
En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a peticid6 expressa del
coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de I'obra, el contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i
Salut de I'obra que desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions,
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacié si n'és el cas.
2. PROMOTOR - PROPIETARI
Promotor Ajuntament de Terrassa
NIF : P0827900B
Adreca : Raval de Montserrat, 14
Poblacio : Terrassa
3.  AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
Redactor E.S.S. Joan Mallafré Natividad
Titulacié/ns Arquitecte tecnic
Despatx professional Ajuntament de Terrassa
Poblacio : Terrassa
4. DADES DEL PROJECTE
4.1. Autor/s del projecte
Autor del projecte Joan Pujol Miralles
Titulacié/ns Arquitecte
Col-legiat nim.
Despatx professional Ajuntament de Terrassa
Poblacio : Terrassa
4.2. Tipologia de I'obra
Obres d'urbanitzaci6 en calgades existents.
4.3. Situacié
Emplagament Carrer Joan Abell6 i Bufi i el carrer Giralt i Serra
Districte : 1
Poblacio : Terrassa
4.4. Subministrament i Serveis
Aigua : Suministre per el contratista
Gas : No procedeix
Electricitat Suministre per el contratista
Sanejament Xarxa municipal
Altres
4.5. Localitzaci6 de serveis assistencials, salvame  nt i seguretat i mitjans d'evacuaci6

Teléfons i adreces d'interés (CAP, Hospital, Ambulancies, Bombers, Policia,...)
Emergencies tel. 112

Bombers tel. 085

Policia Local tel. 937 805 555 via.publica@terrassa.cat

Mossos d’esquadra tel. 088

Hospital de Terrassa tel. 061 ctra. Torrebonica, s/n Terrassa

Cap Rambla Rambla d'Egara, 386 08221 Terrassa tel. 937 365 900

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Pressupost d'execucié material del projecte
El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut complementaria,
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 34.617,34 €. (trenta-quatre mil sis-cents diset euros amb trenta-quatre céntims).

Termini d'execucio
El termini estimat de duracio dels treballs d’execucio de I'obra és de 2 mesos.

Ma d'obra prevista
L’estimacié de ma d’'obra en punta d’execucié és de 8 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupamentde  I|'obra
Oficial 1a

Oficial 1a paleta

Oficial 1a ferrallista

Oficial 1a col-locador
OFICIAL 1A ELECTRICISTA
Oficial 1a muntador

Oficial 1a d'obra publica
Oficial 1a jardiner

Oficial 2a jardiner

Ajudant ferrallista

Ajudant col-locador
AJUDANT ELECTRICISTA
Ajudant muntador

Ajudant jardiner

Manobre

Manobre especialista

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ACER EN BARRES CORRUGADES

BARREGES DE LLAVORS | PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
CIMENTS

CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

DISPOSICIO DE RESIDUS

ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS

FAMILIA 9F1X

Familia D5J

Familia D7Z

FILFERROS

FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

GRAVES

LLIGANTS HIDROCARBONATS

LLOSES DE FORMIGO PER A PAVIMENTS

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
MESCLES BITUMINOSES CONTINUES EN CALENT
MORTERS AMB ADDITIUS

MORTERS SENSE ADDITIUS

NEUTRES

PANOTS

PECES CORBES DE FORMIGO PER A VORADES

PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS
PECES | LLAMBORDINS DE FORMIGO DE FORMA REGULAR
PECES RECTES DE FORMIGO PER A VORADES

PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES
SEMAFORS

SENYALS

SORRES

TERRES | SUBSTRATS PER A JARDINERIA

TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES | COL-LECTORS

Maquinaria prevista per a executar |'obra

Compressor amb dos martells pneumatics
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb martell trencador
Retroexcavadora amb martell trencador

Fresadora per a paviment amb carrega automatica

Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t

Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t
Retroexcavadora mitjana

Motoanivelladora petita

Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Safata vibrant amb placa de 60 cm

Camio cistella de 10 m d'al¢aria com a maxim

Camio cisterna per a reg asfaltic
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5.

5.1.

Formigonera de 165 |

Formigonera de 250 |

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

Corré vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic

Escombradora autopropulsada

Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Regle vibratori

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Instal-lacid eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexié des de la
linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la caixa general de protecci6 i els comptadors, des dels quals els
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid, segons el projecte d'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribuci6 sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de I'obra,
amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu
recorregut, perd sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-laci6 eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjancant cable de coure nu que estara connectat a una javelina,
plagues de connexio al terra, segons calcul del projectista i comprovacio de I'instal-lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal-laci6 eléctrica sén les segients:

*  Connexi6 de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccio (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevaci6 i les zones sense pas de vehicles.

. Quadre General

- Disposara de protecci6 vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat minima de 300 mA. Per a
enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensi6 al descobert (embornals,
cargols de connexié, terminals automatics, etc.).

- Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els dels aparells d’elevacio
hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una connexio al terra provisional que
haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.
- Es recomanable I'Gs de clau especial per a la seva obertura.
- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

] Conductors

- Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la seva impressio sobre el mateix
aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i
/ o persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs* d’endolls, mai amb regletes de connexid, retorciments i
embetats.

] Quadres secundaris
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aillament.
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicio variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional dels equips secundaris
per planta és el seguent:

1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.
-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
-1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.
-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.
-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25 A.
-1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.
-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.
-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

5.2.

5.3.

5.4.

. Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexi6 al terra, excepcio feta per a la connexié d’equips de doble aillament.
- S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexio.

- Es faran servir els seguents colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

- No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

*  Maquinaria eléctrica

- Disposara de connexio a terra.

- Els aparells d’elevacié aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d’elevacio fixos.
- L’establiment de connexit a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

. Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccio diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

*  Enllumenat portatil

- La tensi6 de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble aillament, Classe Il de
protecci6 intrinseca en previsié de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de protecci6 de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentacio.

Instal-laci6 d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d'aigua, perqué
instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la
resta de la canalitzaci6 provisional per l'interior de I'obra.

La distribucié interior d'obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribucié i amb canya
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot
allo garantit en una total estanquitat i aillament dialéctric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comengament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions provisionals d'obra que
produeixin abocaments d’aigiies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexid, s’haura de realitzar, a carrec del contractista, una
fossa septica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevenci6 i proteccié ¢ ontra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d'incendi o d’explosio,
caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i
la localitzaci6 del treball, i I'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids,
liquids, gasos, vapors, pols), neteja previa de la zona i els mitjans addicionals d’extincio, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevenci6 i la proteccié contra incendis seran les segiients

- La instal-lacié eléctrica haura d'estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026 del vigent Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensio per a locals amb risc d'incendis o explosions.

- Es limitara la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessaries
perque el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en locals diferents al de treball, i en el cas que aix0 no fos
possible es fara en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat a
la Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles* del Reglament sobre
Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S’instal-laran recipients contenidors hermeétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els residus inflamables,
retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura oxiacetilenica.

- L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié MIE-AP7 del vigent Reglament
d’Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge, la utilitzacio, I'inici del servei i
les condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacié estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzaci6 indicant els llocs de prohibicié de fumar,
situaci6 d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de
contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La magquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben
realitzades, i en els emplagaments fixos, se I'haura de proveir d’aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les
maquines.
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- Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilacio, fora de la influencia
d’espurnes i fonts d’ignici6. Han de preveure’s també les consequéncies de possibles vessaments durant I'operacio,
pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests
treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s'omplin diposits hauran de parar-se els motors accionats amb el
combustible que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’'obturar-se rapidament per evitar el pas de
fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la propagacié de I'incendi. Si aquests forats s’han practicat
en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes
gue assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de combustible,
muntatge d'instal-lacions energétiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli una font d’ignicié, cal col-locar extintors,
la carrega i capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum,
aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans
guantitats d’aplecs, emmagatzement o concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de
protecci6 amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.

. Emplagament i distribucié dels extintors a I'obra
Els principis basics per I'emplagament dels extintors, son:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part
superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- En arees amb possibilitats de focs ,A" la distancia a recoérrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida
fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs ,B*, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida
fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se un
incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin
obstacles que dificultin la seva localitzacio, s'assenyalara convenientment la seva ubicacio.

SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL
Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24
d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un equip, els quals podran
alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execuci6 d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

Serveis higienics
* Lavabos
Com a minim un per a cada 10 persones.

®  Cabines d’evacuacié
S'ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m? x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada 25 persones

] Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’'una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-
calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris
Superficie aconsellable 2 m?2 per treballador contractat.

Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10
comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb
tapa) per a dipositar les escombraries.

Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que
s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

Local d'assisténcia a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’'un mes, s’establira un recinte
destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

- una farmaciola,

7.

7.1.

7.2.

= unallitera,
— unafont d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d'assistencia a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars.
Lluminds, caldejat a I'estaci6 freda, ventilat si fos necessari de manera forcada en cas de dependéncies subterranies. Haura de
tenir a la vista el quadre d'adreces i telefons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assisténcia a accidentats
podra ser substituit per un armari farmaciola emplagat a I'oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra,
haura d'estar dotat com a minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiseptica, gases, benes sanitaries de diferents
grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiséptic equivalent, analgesics,
bicarbonat, pomada per a picades d'insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termometre
clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié6 de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per tal d'efectuar la
Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut segient:

— desinfectants i antiséptics autoritzats,
—  gases estérils,

—  cot6 hidrofil,

- benes,

—  esparadrap,

—  aposits adhesius,

—  estisores,

- pinces,

—  guants d’un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el material utilitzat o caducat.

AREES AUXILIARS

Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles als seus accessos es tindra
molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i senyalitzacid, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de
galib de limitacié en altura, minima de 4 m.

L'accés a la instal-lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotacio, restant expressament
abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o
passarel-les situats a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m
d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments
o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en
el cas de la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d'1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construccio6 de I'estacada destinada a la contencid i separacié d'arids, sera ferma i arriostrada en previsio de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressié. La boca de recepcio de la sitja estara condemnada
amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de barana perimetral reglamentaria d'1 m d'altura. L'accés
mitjancant escala ,de gat" estara protegida mitjangant argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de l'arrancada.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segiients dimensions minimes (descomptats els espais ocupats per
maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d'altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacio6 del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada minima de

la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20 m?2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris)
independent de les vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacio entre maquines i/o equips mai no
sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'drgan mobil més proxim). Al voltant dels equips que

Pagina: 4



Estudi basic de seguretat i salut
Renovacié de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

7.3.

8.

9.

9.1.

generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils
d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura minima
d’'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacié, en els llocs d'operacié6 de les maquines i equips, sera de 200 lux. La il-luminacié
d’emergencia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d'energia sera
independent del sistema normal d'il-luminaci6.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presencia de tota persona en el radi d’actuacié de carregues suspeses, aixi
com en els de desplagament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a altures superiors a
2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments
o0 en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccié localitzada, en la mesura del possible,
evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al

menys, de 30 a 50 m3, llevat gue s’efectui una renovaci6 total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-maxims*, segons una adequada
planificacié, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulaci6 manual o mecanica dels materials
apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada respecte als principis de

manipulacié6 manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realitzacié6 de maniobres
amb mitjans mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de
juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d'altres residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la
producci6 de residus de construccié com a resultat de la previsioé de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en
la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccié.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal-lacions de
reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus de construcci6.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixd comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades préviament, que continguin o

hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran préviament i s'aillaran els productes corresponents de
I'excavaci6 per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTANCIES PERILLOS ES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevencid, la gestio
del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment
malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulaci6.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacio, quantificacio, valoracié i propostes de correccié dels factors
ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats
d’'adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els
parametres de mesura s’establira mitjangant la fixacio dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als
nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la
seva salut. EI TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposici6 i de les possibles vies d’entrada a |‘organisme huma, el
Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.
- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

9.2.

10.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacié / condicionament de zones d'apilam  ent
Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim amb el text en idioma
espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacio vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un
preparat, la denominacié o nom comercial.

Nom comd, si és el cas.

Concentraci6 de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les substancies presents.
Nom, direcci6 i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillés.

Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislacié vigent.

Riscos especifics, d’acord amb la legislacio vigent.

Consells de prudencia, d’acord amb la legislacio vigent.

El nimero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

TST@TmPo0T p

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la
substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials /o substancies perilloses, estaran
adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les segiients premisses:

e  Explosius
L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments
vigents. Estara adequadament senyalitzada la preseéncia d’explosius i la prohibici6 de fumar.

*  Comburents, extremadament inflamables i facilment i nflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié6 més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

e  Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagenic s, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacié eficac.

Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes
amb la pell.

. Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.

Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara de respiracié) que
assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratories.

CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio del tancament de I'obra
S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes, bastides, contenidors,
casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que pot ser necessari distingir
entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulaci6 de
vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitaci6 de I'ambit d'ocupacié de l'obra i es
diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit o els ambits d'ocupacié quedaran clarament
dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
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Situacié de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a I'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristigues de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a l'interior de I'ambit delimitat pel
tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves
fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d’'obra, es situaran segons s'indica en I'apartat
“Ambit d’ocupacio de la via publica”.

Serveis afectats

Els Planols i d'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de serveis, cables, canonades,
conduccions, arquetes, pous i en general, d’'instal-lacions i estructures d'obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i
no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El
Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d'obres i serveis, planols de
situacio i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran
objecte d’'abonament independent.

Servituds

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a I'existéncia de possibles
servituds en materia d’aigies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres
intermédies per a certes construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per
tant no podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el
Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures
suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

Caracteristiques meteorologiques
Agqui s’inclouran les dades meteorologiques generals

Les propies del Valles Occidental

10.4.

Caracteristiques del terreny

El terreny es el propi de calcades de transit consolidad.

10.5.

11.

12.

12.1.

12.2.

Caracteristiques de I'entorn
L'obra es troba dins d’'una area urbana, es treballa a vials de transit amb pendents variaples dels vials.

UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALLNE TALUSSOS | REPOSICIO EN
DESMUNT
EXCAVACIO DE RASES | POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULBJTUMINOSOS | REGS )
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)
PROTECCIONS | SENYALITZACIO
COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METALICS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOSMIBORNALS, BUNERES, ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES
JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelaci6 suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar I'anlisi de cada una d’acord amb
els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de
las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

Procediments d'execucié
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucié, hauran de ser desenvolupats pel Contractista
i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Ordre d'execuci6 dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir dels suposats teorics en
fase de projecte, el Contractista haura d’'ajustar, durant I'execucioé de I'obra, I'organitzacié i planificacio dels treballs a les seves
especials caracteristiques de gestié6 empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funci6 del lloc, la successio, la persona o els mitjans a
emprar.

12.3.

13.

14.

14.1.

14.2.

Determinacio del temps efectiu de duraci6. PI  a d'execucio
Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de I'obra, s’han tingut en compte
els seglients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS Relacié d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA Prelacié temporal de realitzacié6 material
d’unes unitats respecte a altres.
DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjancant la fixaci6 de terminis
temporals per a I'execucié de cadascuna
de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en
compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la
programaci6 previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte, al procés constructiu
inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

SISTEMES I/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHE RENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra, objecte del present Estudi de
Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre), els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
d’'octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques
de I'Edificacid, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de I'Edificacié, Instruccions Técniques
Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicaci6 obligatoria i/o aconsellada.

MEDIAMBIENT LABORAL

Agents atmosferics
Caldra indicar quins sén els possibles agents atmosférics que poden afectar a I'obra i quines condicions s’hauran de tenir en
compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

Il-luminacié

Encara que la generalitat dels treballs de construcci6 es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de
Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié d'il-luminacié artificial, necessaria en talls, tallers, treballs
nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador
aixi com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o ambients perillosos, la
il-luminaci6 eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposara d’'un
enllumenat d’emergencia d’evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construccio, seran els segients:

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funci6 de I'Gs ocasional -
habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui essencial, tals com la

manipulacié6 de mercaderies a granel, I'apilament de materials o 'amassat i
ligat de conglomerats hidraulics. Baixes exigencies visuals.

100 lux : Quan sigui necessaria una petita distinci6 de detalls, com en sales de
maquines i calderes, ascensors, magatzems i dipdsits, vestuaris i banys petits
del personal. Baixes exigencies visuals.

200 lux : Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els muntatges
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en maquines, fratasat
de paviments i tancament mecanic. Moderades exigéncies visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com treballs mitjans
en bancs de taller o en maquines i treballs d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de detalls, tals com

treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en maquines i treballs d’'oficina en
general. Altes exigencies visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls sota condicions

de constant contrast, durant llargs periodes de temps, tals com muntatges

delicats, treballs fins en banc de taller o maquina, maquines d'oficina i dibuix

artistic lineal. Exigéncies visuals molt altes.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencidé a l'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.
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14.3.

14.4.

Soroll
sonors generats habitualment en la indUstria de la construcci6:
Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distancia) 82 dB
Formigonera petita < 500 Its. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) 103 dB
Martell pneumatic (a I'aire lliure) 94 dB
Esmeriladora de peu 60-75 dB
Camions i dumpers 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototrailla 105 dB
Tractor d’orugues 100 dB
Pala carregadora d’orugues 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte 150 dB
Esmeriladora radial portatil 105 dB
Trongcadora de taula perafusta 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la
prevenci6 dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

ler.-  Supressio del risc en origen.

2on.- Aillament de la part sonora.

3er.-  Equip de Protecci6 Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives

Pols
La permanéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les segiients afeccions:

— Rinitis 145

—  Asma bronquial

—  Bronquitis destructiva

—  Bronquitis cronica

—  Efisemes pulmonars

—  Neumoconiosis

—  Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

—  Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
— Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d'un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentraci6 i el temps d’exposici6.
En la construccio és freqlent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si Op) que és el component que ho fa

especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensid,
necessitara d’'un Pla especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haura de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentraci6 de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diaries, 5 dies a
la setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensio, el que ve donat per la féormula:

mg/m3
% Si Oy +2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccio respirable”, que correspon a la pols
realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més grosses sén retingudes per la pituitaria i les més fines
sén expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, sén fonamentalment els segiients:
— Escombrat i neteja de locals
— Manutencié de runes
— Demolicions
— Treballs de perforacio
— Manipulaci6 de ciment
— Raig de sorra
— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
— Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

14.6.

—  Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacio

— Moviments de terres

— Circulacié de vehicles

— Polit de paraments

— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols, convé adoptar les segiients
mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Us d’aspiradora i regat previ

Neteja de locals

Manutencié de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacio Captacio localitzada en carros perforadors o injeccié
d’'aigua

Manipulacié de ciment

Raig de sorra o granalla

Tall o polit de materials ceramics o
litics

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura eléctrica

Circulacié de vehicles

Plantes de matxuqueix i plantes
asfaltiques

Filtres en sitges o instal-lacions confinades
Equips semiautonoms de respiracié
Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Aspiraci6 localitzada

Regat de pistes
Aspiraci6 localitzada

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d'indicar com pensa fer front a les actuacions basiques d’'ordre i neteja en la
materialitzacié d’agquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.-  Normalitzaci6 interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenci6
intern d’obra.

dart.-  Ubicaci6 dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzaci6. Pla d’evacuacio de residus.

5e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6e.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria. Il-luminaci6 suficient.

7é.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9e.- Senyalitzacié dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10é.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informaci6 i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida

inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de I'ordre i neteja inherents a I'operaci6 realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i
indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions no ionitzants
Son les radiacions amb la longitud d’'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no per aixo deixen de ser
perilloses. Comprenen: Radiacio ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones, ultrasonica i de frequéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants s6n aquelles regions de I'espectre electromagnetic on I'energia dels fotons emesos és insuficient. Es
considera que el limit més baix de longitud d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanometre) inclosos en
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més frequents i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors, especialment els de soldadura
eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls,
a I'absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesié s’ha considerat la
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacio IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecci6 tant propers a la font com sigui possible,
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per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacié penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d'ulleres
normalitzades, haura d'incrementar-se adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié de la pupil-la
de I'ull.

A les obres de construccid, els treballadors que estan més freqiientment exposats a aquestes radiacions sén els soldadors,
especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les
radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d'energia és de tipus térmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades
agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil-lars i un increment de la pigmentaci6 que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de desprendre llum, generen aquest tipus
de radiacio.

Radiacions visibles

L’drgan afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable
absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiaci6 UV és aquella que té una longitud d’'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la
radiaci6 solar, i es genera artificialment per a molts proposits en industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment
en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’'ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’'ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiacié a la regi6 UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la industria i representa poc risc, pel
contrari les radiacions UVB i UVC, s6n més perilloses. La norma més completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO
(World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent maxims
entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressio té una emissié a 254 nm aproximadament). També
varien amb el temps d’exposicié i amb la intensitat de la radiacid. La exposicio radiant d’ulls o pell no protegits, per a un periode
de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccid contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a terme mitjangcant la
combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de proteccié personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar
substituir el que és perillés pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a minimitzar el tercer, que implica la
necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de I'equip generador de radiaci6 UV han de conéixer perfectament la
naturalesa dels riscos involucrats. En I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitacio
d’'accés a la instal-lacid, la distancia de I'usuari respecte a la font i la limitacié del temps d’exposici6, constitueixen mesures
organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple realitzant I'operacié en un recinte
confinat o en una area adequadament protegida. Dins de I'area de proteccio, s’ha de reduir la intensitat de la radiaci6 reflexada,
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicio per sobre del
valor limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i
reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una font de radiacié UV no protegida, haura de fer-se
Us dels mitjans de proteccid personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o mascara de proteccio facial, de manera que
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cot¢, i la
cara, emprant qualsevol tipus de proteccid facial.

L’exposicio dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels teixits, temporal o prolongada, amb
riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una
conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccié: llums fluorescents,
incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’'arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en I'emprament de
pantalles, blindatges i Equips de Proteccio Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cél-lula fotosensible),
procurant mantenir distancies adequades per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missi6 d'un laser és la de produir un raig d'alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o
comunicacié. Es construeixen unitats amb forca polsant o continua de radiacio, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si sén
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiacio. La unitat polsant d’'alta energia
és particularment perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesié al voltant del mateix. Els
lasers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiaci6 IR i V presentaran perill per a la retina, en
forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el cristal-li. D’'una manera general, la pell és
menys sensible a la radiacio laser i en el cas d'unitats de radiacié V i IR de grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes segients:
j) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y II.
. Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.

. Classe II: de risc baix; emissi6 limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos
per desviament de la radiacio reflexada incloent la resposta de centelles.

K) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes llla, lllb i IV

respectivament.

*  Classe llla: risc baix; emissio limitada a 5 vegades la corresponent a la classe Il; I'Gs d’'instruments optics pot resultar
perillés.

*  Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissié; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillés, perd no respecte a la reflexié
difusa.

. Classe IV: risc alt; major limit d’emissio; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillés; poden causar foc i cremar la
pell. El grau de proteccié necessari depén de la longitud d'ona i de I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip
base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector,
obturador d’emissid, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament radiacié IR (700 nm — 1 m).

A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:
a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visié directa del raig.
b) Amb els de la classe Illb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la radiacié directa

C) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la radiacié directa, de les
reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perill6s.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia
electrica emprats per a subministrar energia a I'equip laser. A continuacié, es déna un codi de practica que cobreix
personal, area de treball, equip i operacié, respectivament, en I'Gs de lasers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periodicament, fent émfasi especial en les condicions de
la retina. Les persones que treballen amb la classe Illb i 1V, tindran al mateix temps un examen médic d’inspecci6 de
danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autoritzacié, el contractista s’assegurara que els operaris autoritzats estan degudament
entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacié
i equip que la genera.

€) Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i comunicada al departament
medic.

f)  La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, perd que mai sera utilitzada per visié
directa del raig.

- Area de treball:

a) L'equip laser s'instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié del recinte haura de ser tal
manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la possibilitat de lesi6.

b) reflectants i polides.

C) A larea de treball s’haura d'investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas toxic que pugui generar-se durant
el treball, per exemple, I'0z6.

d) S’han de col-locar senyals lluminoses d'advertencia en totes les zones d’entrada als recintes en els que els lasers
funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haura de prohibir-se I'accés al mateix. L'equip de subministrament de
poténcia al laser ha de disposar de proteccio especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de I'area de control, mitjangant
proteccions i blindatges. En el cas de radiaci6 IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aguestes
barreres fisiques al voltant del laser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

a) Qualsevol operaci6 de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la classe de laser a que correspon i
el tipus de radiacid visible o invisible que genera I'aparell.

C) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, aixi com la
de control de forga, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el
laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la
longitud d’ona de la radiaci6 emesa per el laser en Us.

€) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que previngui la reflexié especular.

- Operacié:
a) Unicament el minim nombre de persones requerides en l'operacio es trobaran dins de I'area de control; no obstant, en
el cas de laser de la classe |V, al menys dos persones estaran sempre presents durant I'operacio.
b)  Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de laser.

C) Lequip de laser haura doperar el temps minim requerit per a la realitzaci6 dels treballs, no es deixara en
funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de protecci6 general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
€) L'equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de 'operador.
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f) S’ha de tenir especial cura en la radiaci6 laser invisible, essent essencial la utilitzacié d’'un escut protector al llarg de
tota la trajectoria.

g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a guia d'alineaci6 del raig, han
d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o neé que pertanyin a la classe I, i no conformar-se amb una indicacio
somera de la direccié que adoptara el raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccié ocular.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest
es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de
prevenci6 en I'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’'alineacions i nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de perill s’haura d’acordonar.
L’Equip de Protecci6 Individual contra el laser sén les ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre
adequat al tipus de laser que es tracti.

Radiacions ionitzants
Dins de I'ambit de la construccio existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si
existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacié, com sén:

- Detecci6 de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

- Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

- Control d'irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans diposits.

- Identificaci6 de trajectories, emprant tracadors en corrents hidrauliques, sediments, moviment de granels, etcétera.

Sera obligaci6 del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevenci6 determinar un procediment de treball segur per a
realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generaci6 de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn o en proximitat de
determinades instal-lacions, com poden ser:

- Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports; detecci6 de cartes bomba.

- Les instal-lacions médiques on es realitzin practiques de terapia, mitjancant radiacions ionizants.

- Les instal-lacions mediques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb equips amb un potencial
d’operacio per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

- Les instal-lacions médiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a
Us en terapia o diagndstic amb técniques "in vivo".

- Les instal-lacions d’Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

- Els acceleradors de particules o d'investigaci6 o d’Gs industrial.

- Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjancant I'Gs de fonts radioactius o
equips emissors de raig X.

- Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o equips generadors de
radiacions ionitzants.

- Control d'irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de metall o en el nivell
d’omplenat de recipients o grans diposits.

- Estimacio de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com I'argé-40 o el fosfor-32.

- Il-luminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccié radiologica s6n responsabilitat del titular de la instal-lacié, essent el Consell de Seguretat Nuclear el
qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccié Radiologica propi del titular o a una Unitat Técnica de
Proteccio Radiologica contractada a I'efecte.

La reacci6 d'un individu a I'exposicio a les radiacions depéen de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacid, correntment es fa una distincié entre dues classes fonamentals d'accidents per
radiacio, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacio
radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar una certa quantitat de radiacié
sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones
Controlades (per exemple edifici de contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les radiacions sobre
I'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiacid, s'empren els comptadors
Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distancia de la font de radiaci6. c)
Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint la dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacié. Els materials que s’empren habitualment
com barreres d'apantallament sén el formigé i el plom, encara que també se n'usen d’altres com l'acer, totxos massissos de
fang, granit, calcaria, etc., en general, I'espessor necessari esta en funcio inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacio rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir en una pel-licula dosimétrica o
un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no s'especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o
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davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi radiaci6 (per
exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a
radiacions.

MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutenci6é de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulacié
gue no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que
no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

- Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
- Lliurar el material, no tirar-lo.

- Col-locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de
passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en empenya i turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot mantenir-se en la ma, amb el
brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

- En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del camié i una
plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bracos de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar
la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacioé de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut haura de tenir en comte les
seguents premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

—  Automatitzacio i mecanitzacio dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

- Utilitzacié d'ajudes mecaniques.

- Reducci6 o redisseny de la carrega.

- Actuacié sobre I‘'organitzacio del treball.
- Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formaci6 i informacié en temes que incloguin:

- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

- Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.
- Informacio sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.- El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicio al risc d’accident derivat
de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de I'operari, estiguin a la mateixa
alcada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catifols o contenidors que
permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurgar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis
entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material
i 'emplacament definitiu de la seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catutfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los
d’'un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixd comporta ocupar els oficials o
caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang
de la produccio.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carregues sense mitjians mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica necessaria, comprometent-se a
seguir els seglients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.-  Ajupir-se doblegant els genolls.
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4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5e.- Subjectar I'objecte fermament.

6é.- L’esforg d'aixecar I'han de realitzar els muasculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els segients criteris preventius:

h)  Durala carrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de I'espatlla.
i) Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.
j) Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.

9e.- Es obligatoria la inspecci6 visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a
50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11é.- Es obligatori la utilitzaci6 d'un codi de senyals quan s’ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar I'esfor¢ al
mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o convingut per I'equip.

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar dotat de Protecci6, Resguard,
Dispositiu de Seguretat, Operacié sequiencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecci6é Col-lectiva, que originariament ve integrat,
de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos
d’'abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiencies d’'accident. La seva operativitat resta
garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions d'utilitzaci6 i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada elecci6, seguiment i control d'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats a continuacio:
Codi UA Descripci6
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsio de caigudes per a la realitzacié d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alcada

HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat

HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-ligues i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-ligues i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccid Col-lectiva, el conjunt
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a I'abséncia de protecci6 integrada de
major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de
control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes
proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les consequiéncies d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacioé per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el
gue estableix la seva diferéncia amb un Equip de Protecci6 Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacié d'eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal-lats, el contractista fixara en el
seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als
instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC mes rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex d’aquesta memoria que
contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Protecci6 Individual, aquelles peces de treball
gue actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les consequéncies derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de
I'EPI.
La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per inexisténcia de MAUP, o en el
seu defecte SPC d'eficacia equivalent.
Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o
subcontractat), amb el corresponent avis de recepci6 signat pel beneficiari.
En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccié individual seran normalitzats pel
constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a
les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccié d’Execucio.
Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d'aquests equips de proteccid, de manera que pugui garantir el
subministrament a tot el personal sense que se’'n produeixi, raonablement, la seva caréncia.
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En aquesta previsi6 cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida Gtil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-

los a les visites d'obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucio material del present projecte son els indicats en 'annex d'aquesta memoria
gue contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

RECURSOS PREVENTIUS
La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de construcci6 esta contemplada a
la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els
seguents casos:

|) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la
concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultaniament i que facin precis el control
de la correcta aplicaci6 dels métodes de treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera
necessari quan, durant 'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret
1627/97.

M) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb riscos especials.

N) Quan la necessitat d’'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social, si les
circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultania, puguin
constituir un risc especial per interferéncia d'activitats, la preséncia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos,
necessaria.
Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals 'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilancia
especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la delimitaci6 de zones
controlades o vigilades.

Treballs a la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.

Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

Obres d’'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.

©oN O~

. Treballs que impliquin I'ds d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacio es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de seguretat i salut, en base a
I'avaluacid de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de recurs preventiu:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS
REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZA CIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES

SENYALITZACIO | ABALISAMENT
Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de I'atenci6 per part dels
treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el primer cas sén d'aplicacio les prescripcions
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra
normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direcci6 General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta
distincié no exclou la possible complementaci6 de la senyalitzacio de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es faci exigible
per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediaci6 d'aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixd la seva observaci6 quan és
I'apropiada i esta ben col-locada, fa que I'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col-locar un plaf6 a les entrades
de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturé de seguretat al col-locar les mires per
a realitzar el tancament de fagana. La senyalitzaci6 abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja que el treballador acaba
fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se sempre que I'analisi dels riscos
existents, les situacions d’emergencia previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

¢ Cridar I'atenci6 dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

¢ Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié6 d’emergéncia que requereixi mesures urgents de
proteccié o evacuacio.

* Facilitar als treballadors la localitzaci6 i identificaci6 de determinats mitjans o instal-lacions de proteccid, evacuacio,
emergéncia o primers auxilis.
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21.

21.1.

21.2.

* Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i organitzatives de proteccié
col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los
suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacio i informacié dels treballadors en matéria de seguretat i
salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que
aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en
compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les senyals o panells de
senyalitzacio.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a I'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de circular sota I'estesa eléctrica
s'utilitzara una senyalitzaci6 d’adverténcia.

La implantaci6 de la senyalitzaci6 i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en
compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIAPUBL ICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els
circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacid, les mesures de proteccio i deteccid, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantacié de I'obra i la seva execucié, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucié. A
aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d'obres al municipi i la
Instruccié Municipal sobre la instal-lacio d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb claredat i per cadascuna de les
distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacio de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals,
etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacié i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar I'inici, 'extensié, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié de vehicles provocades
per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permeés, es col-locara el cartell de “SENYALITZACIO
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacié a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o
I’Autoritat que correspongui.

En la desviaci6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comencar I'execucio de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de senyalitzacio i proteccio
gue corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzaci6 i elements de proteccié implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles,
el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera
gue garanteixi I'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitaci6 de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el contractista, al menys haura
de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d'is comu de I'obra, i haura d'assegurar que les entrades a I'obra estiguin
senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

. Coordinacio d'interferéncies i seguretat a peu d’ob ra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstancies que
aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir 'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/lo com( per a
I'obra i I'intrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d'ds comu o particular.

Ambit d'ocupacio de la via publica

. Ocupaci6 del tancament de I'obra
S’entén per ambit d’ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes, bastides, contenidors,
casetes, etc.

21.3.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitaci6 de I'ambit d'ocupacié de l'obra i es
diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament
dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no sera inferior a un
ter¢ (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de fagana, ni més de dos tercos
(2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada minima d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
per a pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) es
permetra, durant I'execuci6 dels treballs a planta baixa, la col-locaci6é de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres
(60 cm) deixant un pas minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa,
es col-locara una tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per la retencié d'objectes despresos de les cotes
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a
vianants d’'un metre (1 m) d’'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de
delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

. Situacié de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’'obra, se situaran en una zona propera a I'obra
que permeti aplicar els seglients criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de
vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona
d’aparcament de la calgada sense envair cap carril de circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calcada procurant no envair cap
carril de circulacio i deixant sempre com a minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzaci6 corresponent.

®  Situacioé de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacats a I'ambit de I'obra.

. Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una modificaci6 del PLA DE
SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

Tancaments de I'obra que afecten I'ambit pabl  ic

° Tanques

Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenacié entre mitgeres, tancaran el front de I'obra
o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons prefabricats o d'obra de fabrica

tanques arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a I’Ajuntament per a la seva homologacié, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de transit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de
delimitacions provisionals de zones de risc.

Complement Totes les tanques tindran balisament lluminés i elements reflectants en tot el seu perimetre.

s

Mantenimen El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol

t altre element que deteriori el seu estat original.

. Accés a l'obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de
I'obra.

No s’admet com a soluci6é permanent d’accés la retirada parcial del tancament.
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Operacions que afecten I'ambit public

* Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se vehicles ni
maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de carrega i descarrega de I'obra
guan existeixi zona d’aparcament a la cal¢ada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra per acollir
els camions en espera, caldra preveure i habilitar un espai adequat a aquest
fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d'acord amb la
programacié dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i transport
interior de I'obra.

*  Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan aixd no sigui possible,
s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacio,
s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les segiients mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’ample per a
la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada, sense envair cap carril de circulacid. Si no és suficient i/o si cal
envair el carril de circulacié que correspongui i contactar previament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels dos costats i es
col-locara la senyalitzaci6 que correspongui.

- La separacio entre les tanques metal-liques i 'ambit d’'operacions o el vehicle, formara una franja de proteccié I'amplada
de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al
Coordinador de Seguretat de I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es netejara el paviment.
- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calcada.

* Descarrega, apilament i evacuacié de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant la for¢a
de la gravetat, sera per canonades (cotes superiors) o mecanicament (cotes
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevacio i
transport de material es col-locaran sempre per l'interior del recinte de I'obra.
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de domini public,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permis especial de
'Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d'espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuacié immediata.

A manca d’'espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del tancament de
I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant
un pas per als vianants d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada
com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el contenidor.
Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacié Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada

amb una lona o un plastic opac a fi d'evitar la producci6é de pols, i el seu
transport ho sera a un abocador autoritzat. EI mateix es fara en els transports
dels contenidors.

*  Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pablica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de
vianants i vehicles i evitar la caiguda d’'objectes a la via publica, tenint en compte les distancies, en projeccié vertical, entre els

21.5.

21.6.

21.7.

treballs en altura, el tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccio a realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una protecci6 de la caiguda de materials i elements
formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'alcada, preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura
vertical i horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a
minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'alcada de I'obra, des de I'entarimat de visera, amb una
xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d'objectes i la propagacié de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o
elements, es col-locaran xarxes de protecci6 entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat,
perimetrals a totes les facanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s'indicara I'area de funcionament del brag i les mesures que es prendran en el

cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si calgués fer-ho, en algun
moment, es prendran les mesures indicades per a carregues i descarregues.

Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afect  en I'ambit public
*  Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i especialment després d’haver
efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).
Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida dels camions de I'obra. A
tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de formigd o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a

minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

. Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d'alld que estableixen les OCAF.
Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden produir sobre I'ambit public i la
circulacié o per motius de seguretat, I'’Ajuntament podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari
especific.

* Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de prevencio, els procediments de
treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho
compleixen.

Circulacié de vehicles i vianants que afecten I'ambit pablic
®  Senyalitzacio i protecci6é

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de circulacid, s'aplicaran les
mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locaci6 de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Pagina: 12



Estudi basic de seguretat i salut
Renovacié de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

. Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vian ants

Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un ter¢ (1/3) de I'amplada de la
vorera existent.

- L’amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m).

*  Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra,
d’'una algada minima d'un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de
vint centimetres (0,20 m) a la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara
els quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si
sén calats, les separacions minimes no podran ser superiors a quinze
centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col-locaran

xapes metal-liques fixades, de resistencia suficient, totalment planes i sense
ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de proteccio
del pas es col-locaran a 45° en el sentit de la marxa.

] Enllumenat i abalisament lluminés
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i horitzontal, com per als elements
d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o cal¢ada tindran abalisament lluminés i elements reflectants a totes les
potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitaci6 d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament
lluminés en tot el seu perimetre.

. Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma
de carreteres 8.3 — IC. amb el seguent criteri d’ubicaci6 d’elements d’abalisament i defensa:

0) En la delimitaci6 de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.
P) En la delimitaci6 de vores de passos provisionals de circulaci6 de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.

q) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos catrrils, en estrenyiments de pas
i/o disminuci6 del nimero de carrils.

r) Enladelimitaci6 de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacio, per salvar I'obstacle de les obres.

S) En la delimitaci6 de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir una nova ordenacié de la
circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacio, en vies rapides, en corbes pronunciades,
etc.., la possible desviaci6 d'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplacament
o enderroc del tancament de I'obra o de baranes de protecci6é de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle
per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

*  Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindra una
compactaci6 del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgcada, es col-locara un entarimat sobre la part ocupada de la calgada
formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecci6.

®*  Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida
Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de marg, i no hi ha

21.8.

22.

22.1.

22.2.

itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les segiients condicions minimes:

- Alcada lliure d'obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccié, I'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de diametre.
- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindra una
compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a l'itinerari alternatiu, col-locant un senyal tipus D amb el
simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacio.

] Manteniment

La senyalitzaci6 i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplacament i dificulti la seva
subtracci6.

La senyalitzacid, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de
seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

. Retirada de senyalitzacio i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execuci6é d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada I'obra o la part d’obra que exigis
la seva implantacié.

Proteccié i trasllat d'elements emplacats al  a via publica

e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via publica que estiguin a la zona de
les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu
voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara, perqué els escossells i les zones ajardinades
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periodicament, sempre gque aixo
no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la
superficie sigui continua i sense ressalts.

®  Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit,
caldra preveure el trasllat provisional de parades d'autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars emplagats a
I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament durant el temps que durin les obres i
contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de |'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin
soén els seglents:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

Mesures de protecci6 a tercers

Es consideraran les segiients mesures de proteccio per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de I'obra:
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16.
17.

18.

19.

Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant el perimetre de l'obra, de les zones
de transit exterior.

Per a la proteccio de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal-lara un passadis d’'estructura consistent
en l'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat.
Ocasionalment es podra instal-lar en el perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra de descarrega, es canalitzara
el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el de vehicles fora de les zones d'afectacié de la maniobra,
amb proteccié a base de reixes metal-ligues de separacio d'arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de
transic que avisin als vehicles de la situacié de perill.

En funci6 del nivell d’intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de contractar un servei de control
d’'accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:

Incendi, explosié i/o deflagraci6.

Inundacio.

Col-lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un ,Pla
d’Emergeéncia Interior®, cobrin les seglients mesures minimes:

1.- Ordre i neteja general.

2.- Accessos i vies de circulacio interna de I'obra.

3.- Ubicaci6 d'extintors i d’altres agents extintors.

4.- Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencié.
5.- Punts de trobada.

6.- Assisténcia Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIOR S

Previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25.  ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESUR ES

Situaci6: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

G01 ENDERROCS R
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS A
POCA FONDARIA

Avaluacié de riscos

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000008 Personal gualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/12
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /26 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000094 Revisio periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20
radial
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216/9/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 20
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS | MECANIQS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBA, DIVISORIES,
SENYALITZACIO, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINARIES...)

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situaci6: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situaci6: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacio: MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situacié: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situaci6: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situacié: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: MOVIMENTS DE MAQUINARIA | CAMIONS DINS DE L'OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situaci6: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situaci6: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO | TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situacio: MANIPULACIO D'EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: INEXISTENCIA DE ZONES DE SEGURETAT
US DEL MARTELL PNEUMATIC
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situaci6: ELEVACIO | CARRETEIG DE MATERIAL, | ENDERROCS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacié: INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situaci6: POLS | PARTICULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4
Situaci6: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA | TRANSPORT
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
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Situacié: MAQUINARIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 2
Situaci6: CABINA MAQUINES
MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 2
10000013 Ordre i neteja 17
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomigues 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriqgues 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 /17
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | P RETALL EN TALUSSOS | REPOSICIO EN
DESMUNT
EXCAVACIO DE TERRENY MITJANCANT LA FORMACIO O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Avaluaci6 de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2
Situaci6: REALITZACIO DE TALUSSOS | DESMUNTS DE MES DE 2 m.
ACCES A LA ZONA DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCES A L'EXCAVACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3
Situaci6: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2
Situaci6: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCES ALS TALLS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 3

Situacié: MOBILITAT DE LA MAQUINARIA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3

Situaci6: |IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS

13 SOBREESFORCOS 1 2
Situaci6: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situaci6: TREBALLS ALS EXTERIORS

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3
Situacio: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situaci6: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2
Situacié: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1
Situacio: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1
Situaci6: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/10/12

10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1

10000013 Ordre i neteja 21/6/17

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216

10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3

10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3

10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12 /13

10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10

10000045 Formacié 10

10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 10/12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000054 Us de recolzaments hidraulics 12

10000056 Paletitzacié i eines ergonomigues 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13

10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14 /27

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26

10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16

10000071 Revisié de la posta a terra 16

10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16

10000074 Reg de les zones de treball 17

10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17

10000103 Planificacié de les arees de treball 25

10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25

10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25

10000108 Eliminar el soroll en origen 26

10000110 Eliminar vibracions en origen 27

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/12 /25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 /17

10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 2

G02.G03 EXCAVACIO DE RASES | POUS

EXCAVACIO DE RASES | POUS MITJANCANT MITJANS MANUALS 1/0 MECANICS AMB O SENSE ENTIBACIO

Avaluacio de riscos

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situacié: ACCES FONS D'EXCAVACIO
CIRCULACIO PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situaci6: |IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3
Situaci6: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIO
COL:-LOCACIO DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
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Situaci6: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL Id Risc P G A
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situaci6: EINES MANUALS I/0 MECANIQUES Situaci6: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 ACCES A ZONES DE TREBALL
Situaci6: ESTABILITAT DE LA MAQUINARIA 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
RECOLZAMENTS HIDRAULICS Situaci6: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
ZONES DE PAS DELIMITADES ACCES A ZONES DE TREBALL
13 SOBREESFORCOS 1 2 2 APLEC DE TERRES
Situacié: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIO | EXTRACCIO DE TERRES 3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 Situaci6: INESTABILITAT DE TALUSSOS
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 Situaci6: MANUTENCIO DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
Situaci6: EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES NO RESPECTAR DISTANCIA DE SEGURETAT
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES ) 2 1 2
Situaci6: POLS TERRES Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA Situaci6: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRAULICS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2 ZONES DE CIRCULACIO EN CONDICIONS
Situaci6:  MAQUINARIA 13 SOBREESFORCOS 1 2 2
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2 Situaci6: TREBALLS MANUALS
Situacio:  MAQUINARIA 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5) Situaci6: TREBALLS A LEXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
MESURES PREVENTIVES Situacié: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Codi Descripcid Riscos Situacié: CIRCULACIO INTERIOR DE VEHICLES
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 Situaci6: MAQUINARIA
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1 27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
10000012 Assegurar les escales de ma 1 Situacio: MAQUINARIA
10000013 Ordre i neteja 216/17 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216 MESURES PREVENTIVES
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 . L )
10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de I'estructura 3 Codi Descripcio : _ . : Riscos
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3 10000003 Itlnera_rls pre_establerts i balissats per al personal 1/4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 12 10000013 Ordre i neteja i _ 216117
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9 10000014 Prepar'amo'l,mantenlment de les syperflues de treball 216
10000039 Planificacio de compra i programa de manteniment d'eines 9 10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000040 Formaci6 de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000051 Adequaci6 dels recorreguts de la maquinaria 12 10000023 Sollc_lt_ar d_e}de§ de Ie_s caracteristiques fisiques de les terres 3
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maguinaria 12 10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball _ i 4
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13 10000026 Planlf_lcamo de_r_ecorregl_Jt_s i maniobres per a maquines i camions 4
10000056 Paletitzacid i eines ergondmiques 13 10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14 10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000061 Rotacio dels llocs de treball 27 10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12 /13
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 10000051 Adequacio dells recorreguts de la maquinaria 12
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000083 Dispositius d'alarma 16 10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000103 Planificacio de les arees de treball 25 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 10000061 Rotaci6 dels llocs de treball i 27
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 10000074 Reg de les zones de treball 17
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25 10000103 Planificaci6 de les arees de treball i __ 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maguinaria 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000111 Revisar entibacions en comengar jornada treball. Precaucié per interrupcions >1dia, 3 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
pluges o gelada 10000107 L|m|§a0|o de la velocnqt dels vehicles 25
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216/12/25 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 |UX) aitineraris i llocs de treball 1/2/6/12 /25
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavaci6 i rases 2 10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 2
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRA PLENS N
FORMACIO DE REBLERTS | TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PROPIES DE LOBRA O NO) AMB MITJANS G02.G05 __ CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES i
MECANICS CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA

PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluacio de riscos y )
Avaluacio de riscos
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Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCES AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situaci6: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINARIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situacié: MAQUINARIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situaci6: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS
13 SOBREESFORCOS 1 2 2
Situacié: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situacié: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12 /13
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 14
GO7 REVESTIMENTS
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIO D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFICIES AMB PINTURA O VERNIS
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situaci6: SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: CAIGUDA D'EINES MANUALS
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIO)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situacié: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situaci6: US D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIO | COL:LOCACIO DE MATERIALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 3 1 3
Situacié: PROYECCIO DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIO
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4

Situacio: INHALACIO DE VERNIS, ESENCIA DE AIGUARRAS
FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES
ACABATS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3

AL-LERGENIQUES) ]
Situacié: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNIS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal gualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificaci6 de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 9/10/13/17/18
10000056 Paletitzacié i eines ergonomigues 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriqgues 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17/18
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzaci6 de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniqgues o hidrauligues 1/13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4/13

carregues
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10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
GO08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA , SAULO, BITUMINOSOS | REGS )
EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS
Avaluacio de riscos
Id Risc P A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3
Situaci6: TREBALLS EN VORES DE TALUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 3
Situacié: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2
Situaci6: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2
Situacié: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2
Situaci6:  US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situaci6: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2
Situaci6: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3
Situaci6: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALUS
13 SOBREESFORCOS 2 3
Situaci6: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 2 3
Situaci6: COL-LOCACIO DE BETUMS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL-LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2
Situaci6: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situaci6: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2
Situaci6:  MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/11/12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacié 10/13
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 /15
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16

10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriqgues 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21619125
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar gue les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G08.G02 PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluacio de riscos

Id Risc P A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2
Situaci6: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIO DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2
Situacié: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
Situacié:  US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2
Situacié: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2
Situacié: TREBALLS DE COL:LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORCOS 2 2
Situaci6: MANIPULACIO DE MATERIALS
US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES
DESCARREGA DE MATERIAL
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2
Situacié: POLS DE TERRES
CONFECCIO DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERAMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacid: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3
Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 2
Situaci6:  MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
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10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 Situacio: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 , CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
treball especific 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4 Situaci6: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 Situacio: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS
10000040 Formacio de I'operari en I's i manteniment d'eines 9/12 /13 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 MESURES PREVENTIVES
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 . L .
10000045 Formacio 10/18 Codi Desgr_|p0|o _ — _ i Riscos
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 10000002 Plaqlf!ga}r els trepalls per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12 10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC___ 1
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic : 1
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13 10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000056 Paletitzacid i eines ergondmiques 13 10000008 Persor_1a| qu_alificat per a treballs en alcada 1
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 10000013 Ordre i neteja i _ 216
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14 10000014 Preparaci6 i manteniment de les superficies de treball 216
10000061 Rotacio dels llocs de treball 17 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball _ i 4
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16 10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment _ _ 4
10000069 Formacio i habilitacio especifica per a cada eina 16 10000028 Impedir I'ac_ces de Qersonal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci 16 10000029 No balancejar les carregues suspeses i _ 4
10000071 Revisio de la posta a terra 16 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 treball especific __
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000038 Subs_t_ltwr_lo manual per lo mecanic _ _ 9
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17 10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17 10000041 Su_bstituir la fabricaci6 a Qbra per la prefapricacié a taller 9
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 17 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18 10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes : 14
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 10000067 No tre_t?gllar al cqstat de linies (_eléctriqyes_ amb cables nusos 16
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
carregues 10000069 Forma_r:lo i habilitaci6 especifica per a c_ada eina _ 16
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216 /25 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000071 Revisi6 de la posta a terra _ 16
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
G09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO 10000103 Planificacié de les arees de treball 25
G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORT S METAL.LICS 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
COL.LOCACIO D'ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIES DE 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci¢ de l'activitat 25
CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
Avaluacié de riscos 10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1/13
Id Risc P G A 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 carregues
Situacio: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216/9 /25
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Situacié: ITINERARIS D'OBRA 10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL 10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
Situaci6: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situaci6: SUPERFICIE DE TREBALL ,
APLECS DE MATERIAL G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANAL ITZACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGU ASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC.)
Situacié: US D'EINES MANUALS XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFONICS | DESGUASSOS, DE
COL-LOCACIO D'ELEMENTS MATERIAL PREFABRICAT
13 SOBREESFORCOS 2 1 2
Situaci6: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS Avaluacio de riscos
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 Id Risc P G A
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
Situaci6: CAIGUDA EN RASES OBERTES 10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
Situacio:  IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL 10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIO 10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1/13
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3/11/13
Situaci6: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS carregues
INESTABILITAT DEL TERRENY 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21619
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2.1 2 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Situaci6: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: COPS AMB TUBS O PERICONS i G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DR ENATGES )
_MANIPULACIO DE MATERIALS (TALL, UNIO DE PECES) XARXA HORITZONTAL DEVACUACIO SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES | DESGUASSOS, DE
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2 MATERIAL PREFABRICAT
Situaci6: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 . :
Situaci6: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL-LOCACIO ﬁjva'“ac'gigf 115cos b G A
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS ! CAIGSLiiE:(‘:iEF PEE%%%%%’EB'E&EEET :;lg/UESLL 23 4
14 EXPO_SICI_Q A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 > CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL > 1 2
= CONST'KJS?% TEEEA?QQLS A LEXTERIOR —— Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
Sitaco: | TREBALLS DUNIG: SOLDADURA, TERMOSELLAT 3 CAIGUDADIOBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 25
17 INHALACIQ O INGESTIO I;)E SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 INESTABILITAT DEL TALUS
Situacio: 'PN(;'LAE'-?E'R%gg DISSOLVENTS 7 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 5 TREISDIIt'IL'J;:::())I-ES ZSSSE%NBCJEC'TS;L LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA -
18 CONTACTES AM? SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 Situacié: APLECS DE MATERIAL
AL-LERGENIQUES IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
Situacio: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
24 ACC'S'?tEQ‘CTigj CA,\;’USQTD%PER ESSERS VIUS 12 2 Situaci6: TREBALLS DE COL-LOCACIO Y AJUST DE MATERIALS
- 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES , 2.3 4 Situaci6: TREBALLS DE COL-LOCACIO | AJUST DE MATERIALS
Situacio:  MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA | VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS 13 SOBREESFORCOS 2 2 3
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5) Situacié:  MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
MESURES PREVENTIVES Situacié: TREBALLS A LEXTERIOR
Codi Descripci6 Riscos 15 CONT.ACTES TERMICS 12 2
= - — - - Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/21/3 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
10000004 Revisi6 | manteniment periodic de SPC I 1 Situacié: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL-LOCACIO
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
10000012 Assegurar les escales de ma 1 AL-LERGENIQUES)
10000013 Ordre i neteja 216 Situaci6: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2 24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2 Situacio: MURIDS
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3 Situacido: VEHICLEOS PROPIS | ALIENS DE L'OBRA
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 3125 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 3
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 MESURES PREVENTIVES
10000039 Planificaci6 de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/15 Codi Descripcio Riscos
10000045 Formaci6 10/11/13 /15 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
/18 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1/3/25
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11 10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11 10000013 Ordre i neteja 2/6
10000056 Paletitzacié i eines ergonomigues 13 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 1/2/6
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15 10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 1/3/4/25
10000066 Utilitzar peces especials d'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 3/4
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17 10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17/18 10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacié 24 treball especific
10000102 Procediment previ de treball 24 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
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10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 11
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/11/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
10000056 Paletitzacid i eines ergonomigues 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 15
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriqgues 15
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 15
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 15
10000071 Revisi6 de la posta a terra 15
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 15
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 15
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3/4/11/13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
G20 JARDINERIA

G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSELLS, RASES | PLANTACIO
D'ARBRES, ARBUSTS | SEMBRA

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: CAIGUDES EN POUS | RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: OPERACIONS DE CARREGA | DESCARREGA DE ARBRES | MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacio: US D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situaci6: DESPLACAMENTS DE MAQUINARIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL
13 SOBREESFORCOS 1 2 2
Situacio: MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situacid: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situaci6: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situaci6: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUiMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacio: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situacié: VEHICLES ALIENS | PROPIS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13
10000045 Formacio 9/18
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomigues 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

26. Signatures

Joan
Arqu

Mallafré Natividad
itecte ténic

Pagina: 21



Plec de condicions de I'ESiS
Renovacié de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC ....uvittiieitetseme ettt tssse sttt s ss st b1t be st s b bt se bt et b b bt n bbbt
1.1. 10ENLIfICACIO A 185 OBIES ... ettt she e s b e e re e s e he e e n e e n e e s eeenne e s e e e neeneennee s
1.2. ODJECLE ... e e
1.3. Documents que defineixen I'Estudi de Segur&atut....
1.4. Compatibilitat i relacié entre els eSMENtESUINENTS ........c.uiiiiiiiiiie ettt e e st abe e et e e nb e e saneeanieeas
2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FETOBISTRUCTIU .....oouviviiiieiceceeeeeeeee et eeeee et e e e 2
2.1. PrOMOTOL......oiiiiiiiiii i mme e 2
2.2. CoOordinador A& SEQUIELAL | SAIUL ... .cceeeiciiie ettt ettt et eb bt e e ah b et e s bt e et et e sane e e abb e e sabeeeanbneenabeeeanbeeennne 2
2.3. Projectista......... 3
2.4. Director d'ODra..........ccveiiiiei e L3
2.5. Contractista o constructor (empresari prifgipaubcontractistes .3
2.6. RN o1 To [o] £SRaU ) (o] (o] 1 4 F PRSPPSO 4
2.7. QLI o 1= 1o T o £ TP OSSP PR 5
3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL ......c.ciuiiiiiitiiitetetseesete et ssssese st nsesessans 5
3.1 Interpretacio dels documents vinculants ereri@tle Seguretat i Salut .5
3.2 Vigencia de I'Estudi de Seguretat i Salut.........cccceevvvvveeeniciieneeinnns e ——————— 5
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista.... ...b
3.4. L I 1] (e B g Tod o (= g Tod PR OTRR PP 6
3.5. Caracter vinculant del Contracte o documeht@enveni de Prevencié i Coordinaci¢” i docunaerd contractual annexa en matéria de Seguretat
6
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO ...t ettt ettt e s et e et e s et ae et eteanes e e as s etetnsneseaesneaeae e anene 6
4.1. Textos generals..........ccccuvereenne .

4.2. Condicions ambientals

4.3. 10 Tot=T 0 Lo L3 T TP PSP RO PPPTPN

4.4. Instal-lacions eléctriques..

45. Equips i maquinaria................

4.6. Equips de protecci6 individual ...

4.7. SenyalitzacCio .........cocceeeeviiienenn

4.8. DIVEISOS ....c.vveveiiieiieieeeis R !

5. CONDICIONS ECONOMIQUES........oouiiteee oo eeee ettt ettt ettt ete s et e s ee et ese e et et e ae et et eas et et sas et et et etese s et et e s emeteassnssesnenetesnenstennansans 9

5.1. (O3] (= (R =T o] - Tod o T T OO P ST PP PUPPOVPRPPRPPPS. 9..

5.2. Certificacio del pressupost del Pla de Segtiré&alut. ....10

5.3. Revisi6 de preus del Pla de SeQUIETAt i SAILL...........uiiiiiiiiiiieii ettt ettt et e e bb e e st e e e asbeeasabeesnbeeeanbeeeanbeeesneeaanees 10

5.4. Penalitzacions per incompliment en matéri8efguretat ... e 10

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT................. .10

6.1. Previsions del Contractista a I'aplicacidedeTécniques de Seguretat ...10

6.2. Condicions Técniques del Control de QUalIBEEAPTEVENCIO .............eiiiiiiiiiii e 10

6.3. Condicions Técniques dels Organs de I'EmpBesdractista competents en matéria de Seguretii.S...........c.cccoovevevevevrvererenenen. 10

6.4. Obligacions de 'Empresa Contractista competemateria de Medicina del Treball .........ccccceeeeeneeeen. .10

6.5. Competencies dels Col-laboradors Prevencemnastobra...........ccocceeiiiiiiiiieiiinenee. .11

6.6. Competencies de Formacio en Seguretat @ I'ODIaL...........cuiiiiiiiiii e 11

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SIRETAT DELS EQUIPS, MAQUINES I/O MAQUINES-FERRAMENES
11

7.1. Definici6 i caracteristiques dels Equips, Mags i/0 MAQUINES-FErramentes .............uieereeeiieiiiieeiiee e

7.2. Condicions d'elecci6, utilitzacié, emmagatzey@a manteniment dels Equips, Maquines i/o Macg+Rerramentes .

7.3. NOIMALIVA QPICADIE ...ttt et e e et e e e e e s bt et e e e e e nbe e e e e e ebnbeeeaaesbnneeeeannneeeas

8. LS Lo = LU (SRR

Pagina: 1



Plec de condicions de I'ESiS
Renovacié de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

PLEC

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identificacié de les obres
Renovacié de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abellé i Bufi
Objecte

Aguest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut compreén el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestié Preventiva (Planificacio, Organitzacié, Execuci6 i Control) de I'obra, les
diferents proteccions a emprar per la reduccio dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva,
Equips de Protecci6 Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les tecniques de la
seva implementacié a I'obra i les que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus d'instal-lacions i d'obres accessories. Per a
qualsevol tipus d'especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions técniques que es derivin d’entendre
com a normes d’aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Técniques de I'Edificacié™, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat
pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la “Direccié General d'Arquitectura™.
(cas d'Edificacio)

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d'Obres de I'Estat” i adaptat a les seves obres
per la “Direccié de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnoldgiques de I'Edificacié publicades pel
“Ministerio de la Vivienda' i posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo™.

C) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis
publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents gue defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO", I'Estudi de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execuci6é d'Obra o, al seu
defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als
riscos que comporta la realitzacio de I'obra, contenint com a minim els seglents documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilitzacié es
pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a I'efecte les mesures técniques
necessaries per fer-ho; relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir els
esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

A
®
o

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les
especificacions técniques propies de I'obra que es tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en
relaci6 amb les caracteristiques, I'Gs i la conservacié de les maquines, utensilis, eines, sistemes i equips
preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicié i comprensié de les mesures

preventives definides a la Memoria, amb expressio de les especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

Pressupost: Quantificacié del conjunt de despeses previstes per |'aplicacié i execucié de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relacié entre els esmentatsd  ocuments

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execuci6 d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun
dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu,
adequades als riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzaci6 de I'obra, en els terminis i
circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén documents contractuals, que restaran
incorporats al Contracte i, per tant, son d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan constituits per la Memoria Descriptiva, amb
tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d'interpretacio, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I’Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, sense
gue aixo suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant
sols, com a complement d’informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

2.

2.1.

2.2.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podra al-legar, ni introduir al seu
Pla de Seguretat i Salut, cap modificaci6 de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informacié directa, que
rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccio entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas d'incloure’s aquestes com a document
gue complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques
Particulars. En qualsevol cas, ambdés documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat com si hagués estat exposat a
ambdds documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET C ONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisi6é cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions
ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 ala L. 31/1995) :

1. Evitar els riscos.

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.

3. Combatre els riscos en el seu origen.

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de treball, com també a I'eleccid
dels equips i els métodes de treball i de produccié, amb I'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de
reduir-ne els efectes a la salut.

5. Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

6. Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

7. Planificar la prevenci6, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica, l'organitzaci6 de la feina, les
condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada,
que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construccio per si
mateix, o per la seva posterior alienacio, lliurament o cessio a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Promotor:

10. Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui
convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la
documentaci6 i informacié prévia necessaria per l'elaboracié del Projecte i redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com
autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboracié del projecte i
de preparacio de I'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovaci6 del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista
amb antelaci6 a l'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

14. La designacio dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
15. Gestionar I'*Avis Previ* davant I'Administraci6 Laboral i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions administratives.

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de
Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona fisica legalment
habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié académica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepci6, estudi i elaboracié del Projecte o b)
Durant I'Execuci6 de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6é d’'Obra o Direccié Facultativa/Direccié d’Execuci6.
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Plec de condicions de I'ESiS
Renovacié de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

Competencies en materia de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en I'elaboracié del projecte d'obra
intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte, segons el R.D. 1627/1997, sén les
seguents:

17. Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui en consideracio els “Principis
Generals de la Prevenci6 en matéria de Seguretat i Salut™ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar les diferents feines
o fases de treball que es desenvolupin simultania o successivament.
e) Estimar la duraci6 requerida per I'execuci6 de les diferents feines o fases de treball.

18. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents
fases de concepci6, estudi i elaboracié del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi basic, aixi com les previsions i
informacions utils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors (manteniment).

Coordinar l'aplicacié del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de Seguretat i Salut.

Competencies en materia de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execuci6 d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en qué intervé
més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

Les funcions del Coordinador en matéeria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, segons el R.D. 1627/1997, sén les
seguents:

1. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les diferents tasques o
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o successivament.
b) En I'estimacio de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de treball.
2. Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors

autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la Llei
de Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les
tasques o activitats al que es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de
Seguretat i Salut a les obres de construccio:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la
determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio.

C) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les instal-lacions i dispositius

necessaris per a l'execucio6 de I'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors.

e) La delimitaci6 i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

0) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuaci6 dels residus i deixalles.

h) L'adaptacid, d'acord amb I'evoluci6 de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als diferents
treballs o fases de treball.

i) La informacio i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en I'obra o a prop del
lloc de I'obra.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin
introduit. La Direcci6 Facultativa prendra aquesta funcié quan no calgui la designacié de Coordinador.

Organitzar la coordinacio d'activitats empresarials prevista en I'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

Adoptar les mesures necessaries perqué només pugum accedir a l'obra les persones autoritzades.

EI Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execuci6é de I'obra respondra davant del Promotor, del compliment de la seva
funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de la Sinistralitat Laboral, en col-laboraci6 estricta amb els diferents agents
que intervinguin a I'execuci6 material de I'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim patro i
responsable de la gestié constructiva de la promocié de I'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat, la decisié
executiva gue calgui.

ok W

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors
d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcci6 d'Obra o Direccid Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i
treballadors.

2.3.

2.4.

2.5.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica
corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de forma coordinada amb ['autor
d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjancant projectes parcials o d'altres documents técnics, cada projectista
assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideraci6 els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis
de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié que puguin afectar
a la planificacio dels treballs o fases de treball durant I'execuci6 de les obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.
Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, dirigeix el desenvolupament
de l'obra en els aspectes técnics, estetics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la
llicéncia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar I'adequacié al fi
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més I'execucié material de la mateixa, assumira la funcié técnica de
la seva realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres teécnics, sota la coordinacié del Director d’'Obra, contant amb la col-laboracié
del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

Competencies en materia de Seqguretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, 'adequaci6 dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura projectada a les caracteristiques
geotécniques del terreny.

10. si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construccié, ordenant la realitzacio
dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzacio
dels treballs, els materials, la correcta execucio i disposicio dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis
Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacié, d’acord amb el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcia les instruccions
necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i
Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut 0 amb la seva conformitat, eventuals modificacions del
projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les
mateixes s'adeqlin a les disposicions normatives contemplades a la redacci6 del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i
Salut.

13. Subscriure I'Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut
I'existéncia prévia de I'’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

14. cCertificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades,
simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran normalment verbals, tenint forca per
obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador
al Llibre d’incidéncies

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat i Salut de I'obra finalitzada,
per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Contractista o constructor (empresari principa 1) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el
compromis d’executar, en condicions de solvéncia i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part
de les mateixes amb subjecci6 al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromis
de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del
Contractista, pel que es regeix la seva execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i compromisos del Pla de
Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i

Pagina: 3



Plec de condicions de I'ESiS
Renovacié de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.

Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 'assegurament de la qualitat,
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

Tenir acreditaci6 empresarial i la solvéncia i capacitacio técnica, professional i econdomica que I'habiliti per al
compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions
de Seguretat i Salut.

Designar al Cap d'Obra que assumira la representacio técnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a
I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de tenir la capacitat adequada d'acord amb les caracteristiques i
complexitat de I'obra.

Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels limits establerts en el
Contracte.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El
Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialitzacié, en el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a I'aprovacié del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I'’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el
Coordinador de Seguretat.

Signar I'Acta de Replanteig o comencament i I'’Acta de Recepci6 de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accié6 Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, en
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

K)  Complirifer complir al seu personal alld establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

|) Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions
que fan referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, i en consequéncia complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions minimes
establertes en I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant |'execuci6 de I'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les mesures que s'hagin
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucio de l'obra, i si és el cas, de la Direcci6 Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execuci6 correcta de les mesures preventives fixades en
el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als
treballadors autonoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les conseqliéncies que es derivin de
I'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevenci6 de riscos laborals per part de les
empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de I'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit que
han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la planificaci6 de la seva activitat preventiva. Aixi mateix,
el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en
matéria d’informacié i formacio respecte als treballadors que hagin de prestar servei a I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a I'obra han establert entre ells
els medis necessaris de coordinacio.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcci6 Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execuci6 dels treballs mitjancant I'aplicacié de Procediments i Métodes
de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a 'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a I'inici de I'obra, el nom del Director Técnic, que sera creditor de la
conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director Técnic podra exercir simultaniament el carrec de
Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients
de construccié a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran
successivament la prelacié de representacié del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execuci6 de les activitats preventives incloses
al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Téecnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas,
I'incompliment de les mesures preventives, a I'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS), aixi com de I'especifica
vigilancia i supervisié de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures
sanitaries de caracter preventiu laboral, formacid, informacié i capacitacié del personal, conservaci6 i reposicio dels
elements de protecci6 personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en
especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les
zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments,
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucio dels treballs constructius, seguretat de les maquines, grues,
aparells d'elevaci6, mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia i localitzacié d'estesa i canalitzacions de
les companyies subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i d’obligat compliment, segons
la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria i hauran de donar les
instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una persona de provada capacitat pel carrec, haura
d’estar present a I'obra durant la realitzacioé de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra
designada a l'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i

2.6.

39.

40.

41.

42,
43.

44,

45,
46.

47.

48.

Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut I'emplacament del terreny, les
comunicacions, accessos, afectacio de serveis, caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no
podra al-legar en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranca necessaria per a cobrir les responsabilitats que
puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i sera responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes
gue pugui ocasionar a tercers, tant per omissi6 com per negligéncia, imprudéncia o impericia professional, del
personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autonoms que intervinguin a I'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direcci6 Facultativa, seran normalment verbals, tenint forgca per
obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s‘anotaran pel
Coordinador al Llibre d’Incidéncies.

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Técnics de la
Direccié d’Obra o Direcci6 Facultativa, Constructor, Director Tecnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat,
Delegat Sindical de Prevencio o els representants del Servei de Prevencié (propi o concertat) del Contractista i/o
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot allo que consideri d'interes per a reconduir la
situacio als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplagaments a/o des del seu domicili
particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i proteccié de la mateixa, el
control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la intromissié incontrolada de tercers aliens i curiosos, la
protecci6 d'accessos i I'organitzacio de zones de pas amb destinacio als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia per a l'obra, en previsioé d'incendis,
pluges, glagades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e
instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'ls d'explosius sense autoritzacié escrita de la
Direcci6 d’Obra o Direcci6 Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris especialitzats i posseidors
del carnet de grua torre, del titol d’'operador de grua mobil i en altres casos I'acreditacié que correspongui, sota la
supervisio d'un técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. El Coordinador rebra una copia de cada titol
d'habilitacié signat per l'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la
idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista segons IInstruccié Técnica
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel organ competent o en el seu defecte certificat
de formacié emés per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que
es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en possessié del carnet de
gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura de certificar que totes les grues mobils que
s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de I'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

Treballadors Autdonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una activitat professional,
sense cap subjeccié a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el
Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competencies en materia de Seguretat i Salut del Treballador Autdonom:

49,
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, en
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucié de

I'obra.

Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals.

Ajustar la seva actuacio en I'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la

Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi
establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les

disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzaci6 dels equips de treball per part dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de protecci6 individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions
minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de protecci6 individual per part dels treballadors.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'execuci6 de
I'obra i de la Direcci6 d’Obra o Direcci6 Facultativa, si n'hi ha.

Els treballadors autonoms hauran de complir alld establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

0)

p)

La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut,
equivalents i propies, dels equipaments de treball que I'empresari Contractista posa a disposicié dels seus
treballadors.

Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han d'utilitzar equipament de
proteccio individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccio
col-lectiva instal-lats a I'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

Pagina: 4



Plec de condicions de I'ESiS
Renovacié de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

2.7.

3.

3.1.

3.2.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autdnom que realitzara de forma personal i directa una
activitat professional remunerada per compte ali€, amb subjecci6 a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant
I'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d’aquell.

Competencies en materia de Seguretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.
58. El deure dindicar els perills potencials.
59. Té responsabilitat dels actes personals.

60. Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la seguretat i salut, en especial
sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

61. Té el dret a la consulta i participacid, d'acord amb I'article 18, 2 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

62. Té el dret a adrecar-se a l'autoritat competent.

63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers
aliens a l'obra.

64. Té el dret de fer us i el fruit d’'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal
d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permaneéncia a I'obra.

DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

Interpretacié dels documents vinculants en mat  éria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui especificament d’altra manera,
I'ordre de prelaci6 dels Documents contractuals en matéria de Seguretat i Salut per aquesta obra sera el seguent:

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
66. Bases del Concurs.

67. Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinaci6 de Seguretat i salut en fases de
Projecte i/o d’Obra.

68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de 'Estudi de Seguretat i Salut.
69. Plec de Condicions Facultatives i Econdmiques del Projecte i de 'Estudi de Seguretat i Salut.

70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la
redacci6 del Projecte i/o durant I'Execuci6é material de I'Obra, pel Coordinador de Seguretat.

71. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.
72. Pla d’Acci6 Preventiva de 'empresari-contractista.
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per I'obra en qiiesti.

74. Protocols, procediments, manuals i/lo Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicacié
en l'obra.

Feta aguesta excepcid, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com muatuament explicatius,
pero en el cas d’ambiguitats o discrepancies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides
pel Director d’'Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I's de la seva facultat d’'aclarir al
Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions tindra que notificar-ho
immediatament per escrit al Director d’Obra qui després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots
els assumptes, notificant la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que
hagués estat executat pel Contractista sense prévia autoritzaci6 del Director d’'Obra o del Coordinador de Seguretat, sera
responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat
derivada de les consequéncies de les mesures preventives, téchicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista
pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepancies o contradiccions, aixo, no
tan sols no I'eximeix de I'obligaci6 d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacio vigent,
els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccio, que siguin manifestament indispensables per dur a terme
I'esperit o la intencié posada en el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document,
encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

Vigéncia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de
gestié preventiva d’adaptacio de la seva propia “cultura preventiva interna d’empresa” el desenvolupament dels continguts del
Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat,
la declaracié expressa de subsisténcia, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en
I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/0 Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb
posterioritat a I'’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla
de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D'acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de ['inici dels seus treballs a
I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aguest E.S.S. als seus medis, métodes d'execucio i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA
INTERNA D’EMPRESA', realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS™" (Arts. 1, 2
ap.1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/
1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols seglients amb els continguts que en
cada cas s'indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

- Ubicacio dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situaci6 i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d'accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
- Edificacions veines existents.
- Servituds.

Planols en planta d’ordenacié general de I'obra, segons les diverses fases previstes en funcié del seu
pla d’execuci6 real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contencid, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicacio6 d'instal-lacions d'implantaci6 provisional per al personal d'obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes iresidus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.
- Ubicaci6 de maquinaria fixa i ambit d'influéncia previst.

- Aparells de manutenci6 mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes

transportadores, bomba d’extraccio de fluids.

- Estacié de formigonat.

- Sitja de morter.

- Planta de piconament i/o selecci6 d’arids.
- Circuits de circulaci6 interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament. Senyalitzacié de circulacio.
- Circuits de circulaci6 interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.
- Esquema d'instal-laci6 eléctrica provisional.
- Esquema d'instal-lacié d'il-luminacio provisional.
- Esquema d'instal-lacié provisional de subministrament d’aigua.

Planols en planta i seccions d'instal-lacié de Sistemes de Protecci6 Col-lectiva.
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3.4.

(*) Representacié cronologica per fases d’execucio.

- Protecci6 en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de faganes:
- Ubicaci6 de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de fagana en avangament simultani a
I'execuci6 d’estructura fins I'acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent
- Ubicacio6 i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en I'ESS.
- Ubicacio i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en 'ESS.
- Ubicacio6 i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en I'ESS.
- Protecci6 en previsi6 de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:
- Ubicacio6 i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent.
- Ubicacio6 i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales.
- Protecci6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits
d’instal-lacions i encofrats.
- Ubicacio i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol perimetral (*).
(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent en forjat
- Ubicacio6 i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicaci6 i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats
horitzontals recuperables.
- Ubicaci6 i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d'instal-lacions, arquetes i registres
provisionals.
- Ubicacio6 i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

— Passarel-les (ubicaci6 i elements constitutius).

— Escales provisionals.

— Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

— Abalisament i senyalitzacié de zones de pas.

— Condemna d'accessos i proteccions en contencié d’estabilitat de terrenys.

— Ubicaci6 de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

— Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturé de seguretat en perimetres exteriors amb risc de caigudes
d'altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'Gs i manteniment posterior de I'obra
executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de fagana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introducci6 i evacuacié d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Proteccié Col-lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en faganes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.
- Escala d'incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.
- Altres.
(*) Tant sols en cas gue estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacio6 interna d’accidentats (*).

- Planol de carrers per a evacuacié d'accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d’accidentats en obres aillades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

El "Llibre d'Incidéencies”

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES", facilitat per la Direccié d’Obra o
Direcci6 Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d’estar permanentment a I'obra, en poder del
Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicié de la Direccié d’Obra o Direcci6é Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i
Treballadors Autonoms, Técnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el
seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les

3.5.

4.

4.1.

desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificacié a I'Autoritat
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

Caracter vinculant del Contracte o document de | "Conveni de Prevenci6 i Coordinacié" i document acié contractual annexa
en matéria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista,
Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o Direccié Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenci6, podra ésser
elevat a escriptura publica a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les
despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides
contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentaci6 contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i
provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia, constitueixen I'acord ple i total entre les parts i no dura a terme
cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les
gue s'estableixin expressament mitjangant contracte. Cap modificaci6 verbal als mateixos tindra validesa o for¢a o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb
respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat. EI Contractista no es agent o representant
legal del Promotor, pel que aquest no sera responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué incorri o
assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents
contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels mateixos, llevat que tal renlncia hagi estat degudament
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat, hauran de ser presos i
interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controversies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la documentacié contractual vinculant en
matéria de Seguretat, sera competéncia de la jurisdicci6 civil. No obstant, es consideraran actes juridics separables els que es
dicten en relaci6 amb la preparacié i adjudicacié del Contracte i, en consequéncia, podran ser impugnats davant I'ordre
jurisdiccional contenciés-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdicci6.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la

redacci6 de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s'adjunta una relacié de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegira al llistat
general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacio i correspongui

aplicar al seu Pla.

Textos generals

- Convenis col-lectius.

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de

junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i “Orden 23 de de
septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero
de 1956)" i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

“Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de
1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28
de julio (BOE 10 de agosto de 1972)" i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)", en vigor
parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de
noviembre de 1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D.
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de
1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)". Modificada per “R.D. 2821/1981
de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".

“Regulacioén de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de
1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i
anul-lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las
obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

“Establecimiento de modelos de notificacién de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de
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diciembre de 1987)".

“Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilizacion del asbesto en
condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)". Complementada
per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y
clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de
1995)".

“Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)". Complementat
per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per
“R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de
abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004
(BOE 13 de noviembre de 2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que comporten riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D.
1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D.
1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciéon. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de
octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de
2006)". Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les obres de construccié (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de trabajo temporal. R.D.
216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos quimicos y
sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y
MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)". Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones
ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales (BOE de 13 de
diciembre de 2003)".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de prevencién de laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d’'octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevencid i el registre de
comités de seguretat i salut, i es regula el diposit de les comunicacions de designacié de delegats i delegades de
prevenci6 i de constitucié dels comités de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7
d’octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se madifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por parte de los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancias peligrosas por

carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los tineles de carreteras del Estado”.
“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (BOE 250 de 19 de octubre)”.
“Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 204 de 25 de agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creaci6 del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés
de contractaci6 en el sector de la construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificacion de sustancias
nuevas Yy clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con
la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)".

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacié del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en
matéria de prevencié de riscos laborals i del procediment per a la seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en relacién con la aplicacién de medidas para promover la mejora
de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la
proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construcciéon (BOE 63 de
14 de marzo de 2009)".

“Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en
el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)".

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccién (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n° 276/2010 de la Comision, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de
las sustancias y preparados quimicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para
lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestannicos)."

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a radiaciones Opticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003,
de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacién y manipulacién de gases fluorados y
equipos basados en los mismos, asi como la certificacion de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de
2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre proteccion sanitaria contra
radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la organizacion de recursos
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencion.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.”
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4.2.

4.3.

"Reglamento (UE) n°® 109/2012 de la Comision, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) n°
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccion de las
sustancias y preparados quimicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

"Reglamento (UE) n°® 125/2012 de la Comisién, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y
la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 412/2012 de la Comision, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y
la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH)."

"Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de proteccion civil ante el riesgo quimico."

"Reglamento (UE) n° 836/2012 de la Comisién, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relacién al
plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 835/2012 de la Comisién, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de
las sustancias y mezclas quimicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

"Reglamento (UE) n°® 848/2012 de la Comisién, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a
los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n® 847/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se madifica, en lo que respecta al
mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

Condicions ambientals

Incendis

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 05 d’agost de 1985).

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i vigilancia médica en empreses amb
risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo
de 1998".

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto
1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de
4 de mayo de 2006)".

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de atmoésferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto
1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

“Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el trabajo. Real Decreto
286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)".

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)".

Ordenances municipals.

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra
Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)". Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de
abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

4.4.

4.5.

Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevenci6 d’'incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 10 de marg de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades
de reaccién y de resistencia frente al fuego. BOE nim. 37 de 12 de febrero”.

Instal-lacions eléctriques

“Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)".
Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969". Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19
de marzo de 2008)".

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad:
alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

Resoluci6 de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distancies
reglamentaries d'obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de
novembre de 1988).

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)". Complementada per
“Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament eléctric (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

“Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)".

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la
ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensién: ITC-BT-09 Instalaciones de
alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

Equips i maquinaria

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de
propulsion hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de
junio de 1977". Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de
29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Reglamento de recipientes a presiéon. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)". Modificat per “R.D.
507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)".

“Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre
de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)".

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo
de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecéanico (BOE de 20 de mayo de
1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacioén de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11
de diciembre de 1992)". Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte de 29
de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Resolucion de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial por la que se autoriza la
instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de abril de 1997)".
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“Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualizacién (BOE de 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)". Modificat per “Real Decreto
2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementat per
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se
autoriza la Instalacion de ascensores con maquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abiril,
que aprobd el Reglamento de aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)".

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las maquinas, por el que se derogan
diferentes disposiciones en materia de normalizaciéon y homologacién de productos industriales (BOE de 2 de diciembre
de 2000)".

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre
de 2005)".

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva
2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presion transportables y por la
que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que
se establecen las normas para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas, para incluir los riesgos de
aplicacion de plaguicidas.”

Instruccions Tecniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de incendio" Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de
23 de junio de 1982)". Modificaci6: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de
mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i
“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)".
Modificaci6: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)". “Autorizacion de instalacién de ascensores
con maquina en foso. Resolucién de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorizacion de la
instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de
2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencién. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referentes a grdas moéviles autopropulsadas. RD
837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11
de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las
plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP)".

Equips de protecci6 individual

“Comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual. R.D. 1407/1992 de 20 de
noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de
febrero (BOE 8 de marzo de 1995)" i per la “Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat
per la “Resolucién de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", “Resolucién de 18 de marzo de 1998 (BOE de
22 de abril de 1998)", “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", “Resolucion de 28 de julio de
2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolucién de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el

4.7.

4.8.

5.

5.1.

que se regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual”.

- “Decision de la Comision, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las referencias de la norma EN 143:2000,
Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la
Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el namero C(2006) 777]".

- Normes Técniques Reglamentaries.

Senyalitzacio

- “Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de
1997)".

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en vias
fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

- Normes sobre senyalitzaci6é d’obres en carreteres. “Instrucciéon 8.3. IC del MOPU".

Diversos

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas a
los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Bésicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de
1986)". Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden de 29 de julio de 1994
(BOE de 16 de agosto de 1994)".

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacion de los explosivos, productos explosivos y sus
accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de
1998)". Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de
6 de diciembre de 2007)". Complementada per la “Resolucion de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
2005)", “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)" i
“Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificaciéon de accidentes de trabajo
y se dan instrucciones para su cumplimentacion y tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden
TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)".

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y
datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo,
dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la
“Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacién y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)".
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

- “Resolucion de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el
IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion (BOE de 17 de agosto de 2007)".

- Convenis col-lectius.

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre
de 2009).”

- "Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por Real Decreto
230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

CONDICIONS ECONOMIQUES

Criteris d'aplicacio

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construccid, la necessitat d’estimar I'aplicacié de la
Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi de Seguretat i Salut, i per consequent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a I'aplicacié i execucio de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el conjunt de “despeses™ previstes,
tant pel que es refereix a la suma total com a la valoraci6 unitaria d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es
calcula. Sols podran figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.
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5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o
substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prévia justificacié técnica
degudament motivada, sempre que aixo no suposi disminucié de I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de I'obra com
un capitol més del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el
legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucio
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats
dels organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguret  at i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’ hauria d’estar inclos en les partides del Projecte, de forma
no segregable, per les obres de Construccié, es precisa l'establiment d'un criteri respecte a la certificaci6 de les partides
contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.
Revisié de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindra
durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any des de la seva adjudicacio,
podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de Seguretat, mitjancant els indexs o formules de caracter
oficial que determini I'drgan de contractacio, en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel
gue s'aprova el text refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

La reiteracié d’incompliments en l'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del
Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, per accié u omissié del
personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autonoms contractats per ell, duran aparellats conseqiientment per el Contractista,
les seguents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2.- LLEU 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3.- GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4.- MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
5.- GRAVISSIM Paralitzaci6 dels treballadors +100% del Benefici Industrial de I'obra

contractada + Peérdua d’homologacié com Contractista, per la
mateixa Propietat, durant 2 anys.

CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

Previsions del Contractista a I'aplicacio de les Teécniques de Seguretat

La Prevencio de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos
d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les Técniques de
Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s’anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Técniques Analitiques i Operatives de
Seguretat:

®  Técniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecci6 de riscos i la recerca de les causes.
Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.

- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificacié d'accidents.

6.2.

6.3.

6.4.

- Registre d'accidents
- Investigacié Tecnica d'Accidents.

Técniques operatives de seguretat.
Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de I'accid correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el
Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de
Técniques Operatives sobre

El Factor Técnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Selecci6 prelaboral del personal.
- Reconeixements Medics prelaborals.

- Formaci6

- Aprenentatge

- Propaganda

- Acci6 de grup

- Disciplina

- Incentius

Condicions Técniques del Control de Qualitatd e la Prevencié

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell contractualment, en el
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els documents tipus en el seu format real, aixi com els
procediments de complimentacio fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenci6 de la
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

75. Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.
76. Programa Basic de Formaci6 Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

77. Formats documentals i procediments de complimentacio, integrats a l'estructura de gestié empresarial, relatius al Control
Administratiu de la Prevenci6.

78. Comite i/o Comissions vinculats a la Prevencié

79. Documents vinculants, actes i/o memorandums.

80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de 'Empresa Contractista competents en matéria de Seguretati S alut

El comite o les persones encarregades de la promoci6, coordinaci6 i vigilancia de la Seguretat i Salut de I'obra seran almenys
els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de I'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de
Seguretat, la seva relacié amb I'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara l'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff
depenent de I'Alta Direcci6 de I'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificacié necessaria conforme al R.D. 39
/1997 “Reglamento de los Servicios de Prevencion™. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del Departament Técnic de
Seguretat i Salut de la Matua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevencié que no
reuneixi, al seu criteri, la capacitacio técnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missio.

L’empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura de fixar els ambits de
competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en aquesta obra.

L'obra disposara de Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables técnics (i
consequentment de seguretat) de I'empresa constructora en matéria preventiva, aixi com una Brigada de reposicid i
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicacié de la seva composici6 i temps de dedicaci6 a aquestes funcions.

Obligacions de 'Empresa Contractista competen  t en matéria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencio, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord
amb la reglamentacio oficial, sera I'encarregat de vetllar per les condicions higiéniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions médiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que estara degudament

Pagina: 10



Plec de condicions de I'ESiS
Renovacié de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

6.5.

6.6.

7.

7.1.

assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent i es revisara periodicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com les funcions i competéncies
de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autdnom), amb independéncia del termini de durada de les condicions
particulars de la seva contractacio, haura d'haver passat un reconeixement médic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les
seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié al respecte, com a minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip medic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Matua d'Accidents) haura
d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié cronologica a les matéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevencié al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assisténcia Médica.

- Educacié sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participaci6 en comite de Seguretat i Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competencies dels Col-laboradors Prevencionist  es a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra es nomenara un Supervisor de
Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi I'Encarregat General de I'obra, com a
persona més adient per a complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del
Contractista. El seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missi6 de realitzar petites cures i
organitzar I'evacuacio dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més sera I'encarregat del control
de la dotaci6 de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de I'obra ho aconsella, es constituira a
peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables
Técnics de les Empreses participants a cada fase d’'obra, aquesta “comissié™ es reunira com a minim mensualment, i sera
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb I'assessorament del seu Servei de Prevencié (propi o concertat).

Competencies de Formaci6 en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial
basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a
operadors de maquines, vehicles o aparells d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formaci6é adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats al seu abast per millorar el
seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENT ES

Definici6 i caracteristiques dels Equips, Maqu ines i/o Maguines-Ferramentes
*  Definicié

Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d’drgans d’accionament, circuits de
comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per a una aplicacié6 determinada, en particular destinada a la
transformacio, tractament, desplagament i accionament d’'un material.

El terme equip i/o maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es comercialitza en condicions que permetin al
propi operador, acoblar a una maquina, a una seérie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una pega de
recanvi o una ferramenta.

Quan I'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir
una funci6 de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideracio
de Mitja Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

®  Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions d'utilitzacid, esteses pel fabricant o importador, en les quals
figuraran les especificacions de manutencio, instal-laci6 i utilitzacié, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que
de forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els

7.2.

7.3.

planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’'aplicacio.
Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les
seglents dades:

- Nom del fabricant.

- Any de fabricacio, importaci6 i/o subministrament.

- Tipus i numero de fabricacio.

- Poténcia en Kw.

- Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d’Us d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'eleccié, utilitzacié, emmagatzema  tge i manteniment dels Equips, Maquines i/o Maquine  s-Ferramentes
®  Eleccié d’'un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als
seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
*  Condicions d'utilitzaci6 dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Son les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la
utilitzacio pels treballadors dels Equips de treball’:

Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la
seva “Guia de manteniment preventiu™.

- Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en el lloc assignat, seguint
les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb
justificant de recepcioé de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable técnic, delegat per I'usuari.

Normativa aplicable

. Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates d’entrada en vigor
Sobre comercialitzacié i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre
magquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E.
Nam. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Num. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Nim.
L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Nim. L
207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20
de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: '1/1/93, amb periode transitori fins I'1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
- Carretons automotors de manutencié: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.
- Maquines per a elevacié o desplagament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicaci6 de la Comissié 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de
10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre el
material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensié (D.O.C.E. Num. L 77, de 26/3/73), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer
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(B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: I'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

?3?%%%? respecte veure també la Resoluci6 d'11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre
recipients a pressié simple (D.O.C.E. Nim. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de
17/9/90 (D.O.C.E. Num. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23
de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: '1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre
comptabilitat electromagneética (D.O.C.E. Nim. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i

93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. NUm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. NUm. L 126, de 12/5/92);
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Nim. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’'11 de mar¢ (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d'l de
desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el
29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre aparells
de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de
24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins '1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el
28/3/95.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacio de legislacions dels Estats
membres sobre els aparells i sistemes de proteccio per a Us en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Num. L 100,
de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre equips a pressio (D.O.C.E. Num. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic, relatives a I'aproximacio de les

legislacions dels Estats membres sobre determinacié de I'emissié sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de
construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de
26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de seguretat i de salut per a la utilitzacio
pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Nim. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del
Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de I'’Annex | i els apartats 2 i 3 de I'’Annex Il, que entren en vigor el
5/12/98.

8.

Signatures

Normativa d’aplicacio restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria de normalitzaci6 i
homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucci6é
Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de
maquines o sistemes de proteccio, usats (B.O.E. d'11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instrucci6 Técnica Complementaria MIE-AEM-3 del Reglament
d’Aparells d’Elevaci6 i Manutenci6 referent a Carretons automotors de manutenci6 (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per
dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccié6 Tecnica Complementaria MIE-AEM-2 del
Reglament d’Aparells d’elevacio i Manutencio, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la Instruccié Técnica Complementaria
MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d’elevacié i Manutencid, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de
17/7103).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria de normalitzacio i
homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de
16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de
2001.

Joan Mallafré Natividad
Arquitecte ténic
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 08/06/17 Pag. 1

MA D'OBRA
CoDl UA DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 17,85000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 17,85000 €
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 23,11000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 18,45000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 17,85000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 17,19000 €
A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 20,19000 €
A013M000 h Ajudant muntador 17,19000 €
A0140000 h Manobre 16,31000 €
A0150000 h Manobre especialista 16,82000 €

renovacio de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 08/06/17 Pag. 2
MAQUINARIA
cool uAa DESCRIPCI( PREU
1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,16000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 66,58000 €
C110F900 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 92,39000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 86,18000 €
1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 62,26000 €
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,40000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 9,97000 €
1501700 h Camié per a transport de 7 t 31,33000 €
C1504R00 H Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 37,80000 €
1505120 h Dumper d'1,5 t de carrega util, amb mecanisme hidraulic 24,93000 €
1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,44000 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 1,77000 €
C1705700 h Formigonera de 250 | 2,87000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,49000 €
C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 68,93000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,09000 €
C1B02B00 h Magquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,80000 €
C2001000 h Martell trencador manual 3,60000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,88000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 08/06/17 Pag. 3
MATERIALS

cool ua DESCRIPCI( PREU

B0111000 m3 Aigua 1,50000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 18,47000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €

B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calg aéria CL 90, en sacs 0,21000 €

B0552300 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4 0,43000 €
CUR(ECR-1)

B064100C m3 Formigd HM-20/P/10/1 de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 58,69000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 58,39000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

B064500C m3 Formigd HM-20/P/40/1 de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 56,91000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

B065960C m3 Formigdé HA-25/P/20/lla de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 64,51000 €
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié lla

BO6NN14C m3 Formigé d's no estructural de resisténcia a compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria 56,01000 €
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designaci6 (G) segons norma 32,25000 €
UNE-EN 998-2

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 29,51000 €
UNE-EN 998-2

B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,09000 €

BOB2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 0,59000 €

BODF6FO0A u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €

BODZA000 | Desencofrant 2,63000 €

BOF1D251 u MAO CALAT, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA |, HD, SEGONS LA 0,15000 €
NORMA UNE-EN 771-1

B2RA1200 m3 Disposicié controlada a monodipdsit, de terres 3,15000 €

B2RA71HO t Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, 6,02000 €
procedents de construccié o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B965A6D0 m Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada C3 de 28x17 c¢m, de 5,81000 €
classe climatica B, classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

B97422E1 u Peca de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,94000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,90000 €

B9H113Q1 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum 62,87000 €
modificat, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic

B9H11BE2 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxd, 59,71000 €
de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat calcari

BBA1MO00 kg Microesferes de vidre 4,31000

BBAX0001 kg Pintura de dos components en fred 9,64000

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passama 31,20000 €
de 60 mm cada m

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de 66,71000 €

pes
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BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, 6,86000 €
area aplicacio U, de diametre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RV-K, tetrapolar, 4,47000 €
de seccid 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC
BHWM3000 U P.P.ACCESSORIS BACULS 36,35000 €
BQ11J541 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau i acabat amb oli de 2 components, de 0,9 m de 810,10000 €
llargaria, amb respatller de fusta i amb suports d'acer zincat
BQ21BS30 u Paperera semicircular de 30 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i 62,31000 €
suports laterals de tub d'acer
BQ22PC80 u Paperera de peu de 80 | de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat revestida amb llistons 450,00000 €
de plastic reciclat, sistema d'apertura frontal, tapa superior de plastic resistent als impactes i base
de formigé polit
BQ2PAL00 u Senyalitzacio vertical de parada de bus. 450,00000 €
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D060MO0B2 m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 74,79000 € D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 151,65000 €
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
I/B-L 325 R i granulat de pedra granitica de una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a l'obra amb resisténcia a compressid, elaborat a I'obra
formigonera de 2501 Unitats Preu Parcial Import
Unitats Preu Parcial Import Ma d'obra
Ma d'obra AO150000 h  Manobre especialista 1,050 Rx 1682000 = 17,66100
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 16,82000 = 15,13800
Subtotal: 17,66100 17,66100
Subtotal: 15,13800 15,13800 Maquinaria
Maquinaria C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /R X 1,77000 = 1,28325
C1705700 h Formigonera de 250 | 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150
Subtotal: 1,28325 1,28325
Subtotal: 1,29150 1,29150 Materials
Materials B0532310 kg  Calg aéria CL 90, en sacs 400,000 X 0,21000 = 84,00000
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 0,650 X 18,47000 = 12,00550 B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 18,02000 - 27,57060
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria 1,550 x 19,64000 = 30,44200 B0512401  t Ciment portland amb filer calcari CEM I/B-L 32,5R 0,200 x 10330000 = 20,66000
maxima 20 mm, per a formigons segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,150 X 103,30000 = 15,49500 B0111000 m3 Aigua 0.200 X 1.50000 - 0.30000
segons UNE-EN 197-1, en sacs ' ' '
B0111000 m3 Aigua 0,180 X 1,50000 = 0,27000 Subtotal: 132,53060 132,53060
Subtotal: 58,21250 58,21250 DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17661
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15138 COST DIRECTE 151,65146
COST DIRECTE 74,79338 .
COST EXECUCIO MATERIAL 151,65146
COST EXECUCIO MATERIAL 74,79338 D070A8B1 m3  Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 123,44000 €
II/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 85,17000 € una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una resisténcia a compressid, elaborat a l'obra
proporcié en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a Unitats Preu Parcial Import
compressid, elaborat a I'obra ’
. . Ma d'obra
Unitats Preu Parcial Import
) A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,82000 = 17,66100
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,82000 = 16,82000 Subtotal: 17,66100 17,66100
Maquinaria
Subtotal: 16,82000 16,82000
L C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900 Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
Subtotal: 1,23900 1,23900
Material B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R 0,380 x 103,30000 = 39,25400
ateriais segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380 X 103,30000 = 39,25400 B0532310 kg Cal(; aéria CL 90, en sacs 190.000 X 0.21000 - 39 90000
segons UNE-EN 197-1, en sacs ) ’ ' ' '
BO111000 3 Al 0.200 X 150000 _ 0.30000 B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,50000 = 0,30000
m 'gua ’ ' - ’ B0310020 t  Sorrade pedrera per a morters 1,380 X 1802000 = 24,86760
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 18,02000 = 27,39040
Subtotal: 104,32160 104,32160
Subtotal: 66,94440 66,94440
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17661
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16820
COST DIRECTE 123,44246
COST DIRECTE 85,17160
i COST EXECUCIO MATERIAL 123,44246
COST EXECUCIO MATERIAL 85,17160
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 0,81000 €
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,19000 = 0,08595
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 17,85000 = 0,08925
Subtotal: 0,17520 0,17520
Materials
BOB2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,050 x 0,59000 = 0,61950
500 N/mm2
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102 X 1,09000 = 0,01112
Subtotal: 0,63062 0,63062
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00175
COST DIRECTE 0,80757
COST EXECUCIO MATERIAL 0,80757
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P-1 F2191305 m Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb Rend.: 1,000 3,72 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 16,82000 = 1,68200
Subtotal: 1,68200 1,68200
Magquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 16,16000 = 0,80800
Subtotal: 2,00800 2,00800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02523
COST DIRECTE 3,71523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,71523
F2191306 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb Rend.: 1,000 3,86 €
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 66,58000 = 2,66320
Subtotal: 3,86320 3,86320
COST DIRECTE 3,86320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,86320
P-2 F2193J06 m Demolici6 de rigola de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 4,12 €
formigé, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 50,00000 = 1,32500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,042 /R x 66,58000 = 2,79636
Subtotal: 412136 412136
COST DIRECTE 412136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 412136
P-3 F2194JF5 m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 5,99 €
formigd, de fins a 15 cm de gruix i fins @ 2 m
d'amplaria amb retroexcavadora amb  martell
trencador i carrega sobre camio
Unitats Preu Parcial Import

Maquinaria
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 66,58000 = 4,79376
Subtotal: 5,99376 5,99376
COST DIRECTE 5,99376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,99376
P-4 F2194XF1 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins Rend.: 1,000 9,30 €
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb
compressor i carrega sobre camid
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,342 /R x 16,82000 = 5,75244
Subtotal: 5,75244 5,75244
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,014 /R x 50,00000 = 0,70000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,171 /R x 16,16000 = 2,76336
Subtotal: 3,46336 3,46336
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08629
COST DIRECTE 9,30209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,30209
P-5 F219FBCO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de Rend.: 1,000 4,45 €
fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 16,82000 = 2,85940
Subtotal: 2,85940 2,85940
Maquinaria
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,170 /R x 9,09000 = 1,54530
paviment
Subtotal: 1,54530 1,54530
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04289
COST DIRECTE 4,44759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,44759
P-6 F21Q2501 u Desplagament de paperera ancorada al terra, a nou Rend.: 1,000 3,77 €
emplagament segons DF
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 16,82000 = 2,52300
Subtotal: 2,52300 2,52300
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Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,075 /R x 16,16000 = 1,21200
Subtotal: 1,21200 1,21200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03785
COST DIRECTE 3,77285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,77285
P-7 F21QPALO u Desplagament de senyal existent al terra, a nou Rend.: 1,000 3,77 €
emplagament definit per DF.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 16,82000 = 2,52300
Subtotal: 2,52300 2,52300
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,075 /R x 16,16000 = 1,21200
Subtotal: 1,21200 1,21200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03785
COST DIRECTE 3,77285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,77285
P-8 F222B123 m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 Rend.: 1,000 10,07 €
m de fondaria, en terreny de transit, amb
refroexcavadora i carrega mecanica del material
excavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,31000 = 1,30480
Subtotal: 1,30480 1,30480
Magquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,175 /R x 50,00000 = 8,75000
Subtotal: 8,75000 8,75000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01957
COST DIRECTE 10,07437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,07437
P-9 F2R4503A m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a Rend.: 1,000 11,26 €
instal-laci6 autoritzada de gesti6 de residus, amb
camio de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C1501700 h Camié per a transport de 7 t 0,299 /R x 31,33000 = 9,36767
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,022 /R x 86,18000 = 1,89596
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Subtotal: 11,26363 11,26363
COST DIRECTE 11,26363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,26363
P-10 F2R5423A m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de Rend.: 1,000 11,15 €
gestio de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de
més de 15 fins a 20 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501700 h Camié per a transport de 7 t 0,356 /R x 31,33000 = 11,15348
Subtotal: 11,15348 11,15348
COST DIRECTE 11,15348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,15348
P-11 F2RA71H0 m3 Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus de Rend.: 1,000 8,73 €
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccio o demolicio, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA71HO t Deposici6 controlada a dipdsit autoritzat de residus de 1,450 X 6,02000 = 8,72900
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcci6 o demolicié, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Subtotal: 8,72900 8,72900
COST DIRECTE 8,72900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,72900
P-12 F31522G1 m3 Formigo per a rases i pous de fonaments, Rend.: 1,000 75,10 €
HA-25/P/20/1la, de consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,31000 = 4,07750
Subtotal: 4,07750 4,07750
Materials
B065960C m3 Formigd HA-25/P/20/l1a de consistencia plastica, 1,100 X 64,51000 = 70,96100
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié lla
Subtotal: 70,96100 70,96100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06116
COST DIRECTE 75,09966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 75,09966
F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres Rend.: 1,000 1,06 €
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 17,85000 = 0,10710
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 17,19000 = 0,13752
Subtotal: 0,24462 0,24462
Materials
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0051 X 1,09000 = 0,00556
DOB2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 1,000 x 0,80757 = 0,80757
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 0,81313 0,81313
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00367
COST DIRECTE 1,06142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,06142
F9365B11 m3 Base de formigd HM-20/P/10/l, de consisténcia Rend.: 1,000 72,52 €
plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm,
abocat des de cami6 amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,31000 = 7,33950
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /R x 17,85000 = 2,67750
Subtotal: 10,01700 10,01700
Maquinaria
C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,88000 = 0,73200
Subtotal: 0,73200 0,73200
Materials
B064100C m3 Formigé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, 1,050 X 58,69000 = 61,62450
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 61,62450 61,62450
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15026
COST DIRECTE 72,52376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 72,52376
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P-13 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigd, doble capa, amb Rend.: 1,000 24,76 €
seccid normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm, de DESPESES AUXILIARS 150 % 0.27642
classe climatica B, classe resistent a l'abrasidé H i COST DIRECTE 8821222
classe resistent a flexi6 T (R-5 MPa), segons o '
UNE-EN 1340, col'locada sobre base de formigd no DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a COST EXECUCIO MATERIAL 88,21222
compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb
morter , , P-15  F97422EA m  Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de Rend.: 1,000 1038 €
Unitats Preu Parcial Import ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col-locades
Ma d'obra amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
A0140000  h Manobre 0,520 IRx 1631000 = 8,48120 Unitats Preu Parcial Import
AO12N000  h Oficial 1a d'obra pblica 0,240 /RX 1785000 = 4,28400 Ma d'obra
Sublotal: 1276500 1276500 A0140000 h Manobre 0,070 /R x 16,31000 = 1,14170
ublotat ’ ’ AO12NO00 h  Oficial 1a d'obra publica 0,210 IRx 1785000 = 3,74850
Materials
B965A6D0 m  Vorada recta de formigs, doble capa, amb seccio 1,050 X 581000 = 6,10050 Subtotal: 4,89020 4,89020
normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm, de classe Maquinaria
climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe ' _
resistent a flexi6 T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340 C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 IR x 1,44000 = 0,10080
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M5 (5 N'/mm2),a  0,0032 X 29,51000 = 0,09443 Subtotal: 0,10080 0,10080
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN Materials
998-2
BOGNN14C m3  Formigo s no estructural de resisténcia a 0,100t X 5601000 = 560660 BOTAZZEY u - Pega de martor de cment color blanc, de 201206 5,050 X 094000 = 4T4TO0
compressid15 N/mm2, consisténcia plastica i cm, perargoles
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2),en  0,0126 X 32,25000 = 0,40635
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 11,80153 11,80153 BO51E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,001 X 16016000 = 0,16016
UNE 80305
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,19148 » &N SacS
COST DIRECTE 2475821 Subtotal: 5,31351 5,31351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,07335
COST EXECUCIO MATERIAL 24,75821 COST DIRECTE 10.37786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
P-14  F9715GT71 m3 Base per a rigola amb formigé HM-20/P/20/I, de Rend.: 1,000 88,21 € .
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat COST EXECUCIO MATERIAL 10,37786
20 mm, escampat amb transport interior mecanic,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat P-16  F9E1311G m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 31,58 €
Unitats Preu Parcial Import classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
Ma d'obra sorra, collocat a truc de maceta amb morter mixt
. 1:2:10 i beurada de ciment portland. Inclou panot
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,82000 = 3,36400 estriat invidents i panot de punts de nivell de calgada.
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,250 /R x 17,85000 = 4,46250 Unitats Preu Parcial Import
A0140000 h Manobre 0,650 /R x 16,31000 = 10,60150 Ma d'obra
Subtotal: 18,42800 18,42800 A0140000 h Manobre 0,470 /IR x 16,31000 = 7,66570
Maquinaria A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,600 /R x 17,85000 = 10,71000
C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,88000 = 0,29280 Subtotal: 18,37570 18,37570
C1505120 h Dimper d'1,5 t de carrega Gtil, amb mecanisme 0,200 /R x 24,93000 = 4,98600 Materials
hidraulic BO111000 m3  Aigua 0,001 x 150000 = 0,00150
Subtotal: 5,27880 5,27880 B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020 X 6,90000 = 7,03800
Materials B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449 X 17,64000 = 0,79204
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 1,100 X 58,39000 = 64,22900 B0512401 ¢ Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5R ~ 0,0031 x 103,30000 = 0,32023
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 segons UNE-EN 197-1, en sacs
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici | DO70A4D1 m3  Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM ~ 0,0315 X 15165146 = 477702
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
Subtotal: 64,22900 64,22900 una proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de

resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
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Subtotal: 12,92879 12,92879
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27564
COST DIRECTE 31,58013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 31,58013
P-17 F9H11BE2 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 65,59 €
tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxt, de granulometria semidensa per a capa
intermedia i granulat calcari, estesa i compactada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,019 /R x 17,85000 = 0,33915
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,31000 = 1,40266
Subtotal: 1,74181 1,74181
Maquinaria
C170D0A0 h Corr vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,020 /R x 68,93000 = 1,37860
pneumatic
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,020 /R x 61,49000 = 1,22980
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 75,40000 = 1,50800
Subtotal: 4,11640 4,11640
Materials
BO9H11BE2 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin 1,000 X 59,71000 = 59,71000
BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxd, de
granulometria semidensa per a capa intermédia i
granulat calcari
Subtotal: 59,71000 59,71000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02613
COST DIRECTE 65,59434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 65,59434
P-18 FBA3SM09 m2 Esborrat de marques vials amb fresadora manual Rend.: 1,000 11,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,31000 = 0,81550
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 17,85000 = 1,78500
Subtotal: 2,60050 2,60050
Maquinaria
C110F900 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 0,050 /R x 92,39000 = 4,61950
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,100 /R x 41,62000 = 4,16200
Subtotal: 8,78150 8,78150
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03901
COST DIRECTE 11,42101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,42101
P-19 FBA3X110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb Rend.: 1,000 9,83 €
pintura de dos components en fred, reflectora i
microesferes trencades de vidre, amb maquina
d'accionament manual
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,052 /R x 16,31000 = 0,84812
A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 17,85000 = 1,49940
Subtotal: 2,34752 2,34752
Maquinaria
C1B02B00 h Magquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,052 /R x 29,80000 = 1,54960
manual
Subtotal: 1,54960 1,54960
Materials
BBAX0001 kg Pintura de dos components en fred 0,500 X 9,64000 = 4,82000
BBATMO00 kg Microesferes de vidre 0,2499 X 4,31000 = 1,07707
Subtotal: 5,89707 5,89707
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 2,34733 = 0,03521
Subtotal: 0,03521 0,03521
COST DIRECTE 9,82940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,82940
P-20 FBB1RAO01 U RECOL-LOCACIO DE SENYALS DE TRANSIT | Rend.: 1,000 13,24 €
MIRALLS EXISTENTS, FIXATS MECANICAMENT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,31000 = 13,04800
Subtotal: 13,04800 13,04800
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 13,04800 = 0,19572
Subtotal: 0,19572 0,19572
COST DIRECTE 13,24372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 13,24372
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P-21 FBUSPPAL u Senyalitzaci6 / informacié vertical de parada de bus Rend.: 1,000 462,14 €
resistent als impactes i base de formigd poli,
collocada encastada a la sorra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 17,85000 = 6,24750
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,31000 = 5,70850
Subtotal: 11,95600 11,95600
Materials
BQ2PALO0 u Senyalitzacio vertical de parada de bus. 1,000 X 450,00000 = 450,00000
Subtotal: 450,00000 450,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17934
COST DIRECTE 462,13534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 462,13534
P-22 FD5J4FOE u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets Rend.: 1,000 58,37 €
de 10 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigd HM-20/P/20/1
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 1,100 /R x 17,85000 = 19,63500
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 16,31000 = 17,94100
Subtotal: 37,57600 37,57600
Materials
BODZA000 | Desencofrant 0,560 X 2,63000 = 1,47280
BODF6FOA u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 1,007 X 1,28000 = 1,28896
70x30x85 cm, per a 150 usos
B064300C m3 Formigod HM-20/P/20/| de consistencia plastica, 0,2992 X 58,39000 = 17,47029
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 20,23205 20,23205
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56364
COST DIRECTE 58,37169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 58,37169
FD5Z3K39 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de Rend.: 1,000 42,84 €
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passama de 60 mm cada m, col-locat amb morter
mixt 1:0,5:4
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,31000 = 4,89300
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,300 /R x 17,85000 = 5,35500
Subtotal: 10,24800 10,24800
Materials
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BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de 1,000 X 31,20000 = 31,20000
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passama de
60 mm cada m
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,010 X 12344246 = 1,23442
II/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N'mm2 de
resisténcia a compressid, elaborat a I'obra
Subtotal: 32,43442 32,43442
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15372
COST DIRECTE 4283614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 42,83614
P-23 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa Rend.: 1,000 80,03 €
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col-locat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 16,31000 = 5,70850
AO12N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,350 /R x 17,85000 = 6,24750
Subtotal: 11,95600 11,95600
Materials
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M5 (5 N'/mm2),a 0,040 X 29,51000 = 1,18040
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa 1,000 X 66,71000 = 66,71000
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes
Subtotal: 67,89040 67,89040
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17934
COST DIRECTE 80,02574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 80,02574
P-24 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret Rend.: 1,000 12,06 €
interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE,
tipus B, area aplicaci6 U, de diametre nominal
exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al
fons de larasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 18,45000 = 2,58300
A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 17,19000 = 2,40660
Subtotal: 4,98960 4,98960
Materials
BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 1,020 X 6,86000 = 6,99720

externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area
aplicacié U, de diametre nominal exterior 250 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3
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Subtotal: 6,99720 6,99720
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07484
COST DIRECTE 12,06164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,06164
P-25  FDKZRA01 U TREBALLS DE RECOL-LOCACIO DE TAPES | Rend.: 1,000 24,01 €
REIXES EXISTENTS A LA COTA FINAL DE
PROJECTE. INCLOU LES AJUDES | MATERIALS
NECESSARIS PER A LA CORRECTE EXECUCIO.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,600 /R x 17,85000 = 10,71000
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,31000 = 9,78600
Subtotal: 20,49600 20,49600
Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en  0,0063 X 32,25000 = 0,20318
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BOF1D251 wu MAO CALAT, DE 290X140X50 MM, PER A 20,000 x 0,15000 = 3,00000
REVESTIR, CATEGORIA |, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1
Subtotal: 3,20318 3,20318
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,500 % s 20,49600 = 0,30744
Subtotal: 0,30744 0,30744
COST DIRECTE 24,00662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,00662
FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid Rend.: 1,000 6,33 €
assignada, amb designaci6 RV-K, tetrapolar, de
seccid 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col-locat en tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,19000 = 0,80760
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 23,11000 = 0,92440
Subtotal: 1,73200 1,73200
Materials
BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 1,020 X 4,47000 = 4,55940
assignada, amb designaci6 RV-K, tetrapolar, de
seccid 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC
Subtotal: 4,55940 4,55940
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,000 % s 1,73200 = 0,01732
Subtotal: 0,01732 0,01732
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02598
COST DIRECTE 6,33470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,33470
FHM3JMO05 ut DESPLACAMENT PUNT DE LLUM Rend.: 1,000 126,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,200 /R x 23,11000 = 27,73200
A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 1,200 /R x 20,19000 = 24,22800
Subtotal: 51,96000 51,96000
Maquinaria
C1504R00 H Camié cistella de 10 m d'algaria com a maxim 1,000 /R x 37,80000 = 37,80000
Subtotal: 37,80000 37,80000
Materials
BHWM3000 U P.P.ACCESSORIS BACULS 1,000 X 36,35000 = 36,35000
Subtotal: 36,35000 36,35000
COST DIRECTE 126,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 126,11000
FHM3X001 u Subministrament i col.locacié Basament per a bacul Rend.: 1,000 144,57 €
d'enllumenat public, de 1.20x1.20x1.00 m., amb
formigé HM-20/P/20/1. Inclosos conductes interns per
pas de cablejats, subministrament i col.locacié de
platina base i el moviment de terres corresponent.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,31000 = 8,15500
AO12N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x 17,85000 = 8,92500
Subtotal: 17,08000 17,08000
Magquinaria
C1501700 h Camié per a transport de 7 t 0,200 /R x 31,33000 = 6,26600
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,500 /R x 62,26000 = 31,13000
Subtotal: 37,39600 37,39600
Materials
B064500C m3 Formigd HM-20/P/40/| de consistencia plastica, 1,500 X 56,91000 = 85,36500
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B2RA1200 m3 Disposicié controlada a monodipdsit, de terres 1,500 X 3,15000 = 4,72500
Subtotal: 90,09000 90,09000
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COST DIRECTE 144,56600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 144,56600
P-26  FQ11J541 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau i acabat Rend.: 1,000 828,66 €
amb oli de 2 components, de 0,9 m de llargaria, amb
respatller de fusta i amb suports d'acer zincat,
col-locat amb fixacions mecaniques
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 17,85000 = 9,46050
A0140000 h Manobre 0,530 /R x 16,31000 = 8,64430
Subtotal: 18,10480 18,10480
Materials
BQ11J541 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau i acabat 1,000 x 810,10000 = 810,10000
amb oli de 2 components, de 0,9 m de llargaria, amb
respatller de fusta i amb suports d'acer zincat
Subtotal: 810,10000 810,10000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,45262
COST DIRECTE 828,65742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 828,65742
P-27 FQ21BS35 u Paperera semicircular de 30 | de capacitat, amb Rend.: 1,000 90,58 €
cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, acorada amb dau de formigd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 16,31000 = 12,23250
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 17,85000 = 7,14000
Subtotal: 19,37250 19,37250
Maquinaria
C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,60000 = 2,70000
Subtotal: 2,70000 2,70000
Materials
BQ21BS30 u Paperera semicircular de 30 | de capacitat, amb 1,000 X 62,31000 = 62,31000
cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer
DO60MOB2  m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporci6 en volum 0,079 X 74,79338 = 5,90868
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granitica de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb
formigonera de 250 |
Subtotal: 68,21868 68,21868
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29059
COST DIRECTE 90,58177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 90,58177
P-28  G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles Rend.: 1,000 0,37 €
bituminoses i carrega sobre cami6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 16,82000 = 0,05046
A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 17,85000 = 0,02678
Subtotal: 0,07724 0,07724
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,001 /R x 86,18000 = 0,08618
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 41,62000 = 0,06243
C110F900 h Fresadora per a paviment amb carrega automatica 0,0015 /R x 92,39000 = 0,13859
Subtotal: 0,28720 0,28720
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00116
COST DIRECTE 0,36560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,36560
M9H113QA m2 Reposici6 de paviment de mescla bituminosa Rend.: 1,000 24,05 €
continua en calent tipus AC 22 surf PMB
45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 16,82000 = 2,52300
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,31000 = 4,89300
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 17,85000 = 2,67750
Subtotal: 10,09350 10,09350
Maquinaria
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 9,97000 = 1,49550
Subtotal: 1,49550 1,49550
Materials
BO9H113Q1 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 0,189 X 62,87000 = 11,88243
surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat,
de granulometria densa per a capa de transit i
granulat granitic
B0552300 kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,000 x 0,43000 = 0,43000
asfaltic, per a reg de curat tipus C60B3/B4
CUR(ECR-1)
Subtotal: 12,31243 12,31243
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PARTIDES D'OBRA
NiOH coDI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15140
COST DIRECTE 24,05283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,05283
P-29 M9RZU010 u Desmuntatge i col-locacié per situar a nova rasant de Rend.: 1,000 80,03 €
marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis,
en obres de recobriment asfaltic, amb morter de
ciment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,82000 = 33,64000
A012NO00 h Oficial 1a d'obra puUblica 2,000 /R x 17,85000 = 35,70000
Subtotal: 69,34000 69,34000
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,333 /R x 16,16000 = 5,38128
Subtotal: 5,38128 5,38128
Materials
D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,042 X 85,17160 = 3,57721
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra
Subtotal: 3,57721 3,57721
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,73350
COST DIRECTE 80,03199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 80,03199
PLASEG00 1 Execui6 seguretat i salut Rend.: 1,000 50,00 €
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Obra 01 Pressupost 00MED
Capitol 01 Cruilla Abellé i Bufi / Giralt i Serra
Titol 3 01 Demolicio i moviment terres
LI, SO0 UA  DESCRIPCIG PREL LRI BWEMT [P ORT
1 F2191305 m Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i 3,72 95,000 353,40
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor (P - 1)
2 F2194JF5 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigé, de fins a 15 5,99 372,500 2.231,28
cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camié (P - 3)
3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega 0,37 56,000 20,72
sobre cami6 (P - 28)
4 F2194XF1 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix 9,30 372,500 3.464,25
i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre cami (P - 4)
5 F2193J06 m Demolicio de rigola de panots col-locats sobre formigo, amb martell 412 95,000 391,40
trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega mecanica sobre
camié (P - 2)
6 F219FBCO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a 4,45 116,000 516,20
minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 5)
7 F222B123 m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 10,07 17,552 176,75
terreny de transit, amb retroexcavadora i carrega mecanica del
material excavat (P - 8)
8 F21QPALO u Desplagament de senyal existent al terra, a nou emplagament definit 3,77 3,000 11,31
per DF. (P-7)
9 F21Q2501 u Desplagament de paperera ancorada al terra, a nou emplagament 3,77 1,000 3,77
segons DF (P - 6)
TOTAL Titol 3 01.01.01 7.169,08
Obra 01 Pressupost 00MED
Capitol 01 Cruilla Abell6 i Bufi / Giralt i Serra
Titol 3 02 Obra Civil
LR, SO0 Ui DESCRIPGID PRELI BRI BAEMT IMPORT
1 F31522G1 m3 Formigd per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/la, de 75,10 18,944 1.422,69
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat
des de camié (P - 12)
2 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigd, doble capa, amb seccio 24,76 98,480 2.438,36
normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, collocada sobre base de formigé no estructural
de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressi6 i de 25 a 30 cm
d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 13)
3 F9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 31,58 360,000 11.368,80
superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland. Inclou panot
estriat invidents i panot de punts de nivell de calgada. (P - 16)
4 F9715GT71 m3 Base per a rigola amb formigd HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i 88,21 98,480 8.686,92
grandaria maxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecanic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 14)
5 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color 10,38 98,480 1.022,22
blanc, de 20x20x8 cm, col-locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 15)
6 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 12,06 12,000 144,72

externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de
diametre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,

EUR
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segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa (P - 24)
7 FD5J4FOE u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix 58,37 4,000 233,48
de formigdé HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigd
HM-20/P/20/1 (P - 22)
8 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 80,03 4,000 320,12
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col-locat amb morter (P - 23)
9 M9RZU010 u Desmuntatge i col-locaci6 per situar a nova rasant de marc i tapa de 80,03 10,000 800,30
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfaltic,
amb morter de ciment (P - 29)
10 F9H11BE2 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin BC 65,59 43,200 2.833,49
50/70 S, amb betum millorat amb cautxd, de granulometria semidensa
per a capa intermédia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 17)
11 FDKZRAO1 V] TREBALLS DE RECOL:LOCACIO DE TAPES | REIXES EXISTENTS 24,01 22,000 528,22
A LA COTA FINAL DE PROJECTE. INCLOU LES AJUDES |
MATERIALS NECESSARIS PER A LA CORRECTE EXECUCIO. (P -
25)
TOTAL Titol 3 01.01.02 29.799,32
Obra 01 Pressupost 00MED
Capitol 01 Cruilla Abelld i Bufi / Giralt i Serra
Titol 3 03 Mobiliari Urba
MUINE. GO0 UL DESCRIPCIO PEEL! LMIDAMEMT IMPORT
1 FQ21BS35 u Paperera semicircular de 30 | de capacitat, amb cubeta abatible de 90,58 1,000 90,58
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, acorada amb
dau de formigé (P - 27)
2 FQ11J541 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau i acabat amb oli de 2 828,66 1,000 828,66
components, de 0,9 m de llargaria, amb respatiler de fusta i amb
suports d'acer zincat, col-locat amb fixacions mecaniques (P - 26)
3 FBUSPPAL u Senyalitzacié / informacié vertical de parada de bus resistent als 462,14 1,000 462,14
impactes i base de formigé polit, collocada encastada a la sorra (P -
21)
TOTAL Titol 3 01.01.03 1.381,38
Obra 01 Pressupost 00MED
Capitol 01 Cruilla Abelld i Bufi / Giralt i Serra
Titol 3 04 Gestio residus
MUINE. GO0 UL DESCRIPCIO PEEL! LMIDAMEMT IMPORT
1 F2R4503A m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal‘lacid 11,26 10,000 112,60
autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut
de més de 15 fins a 20 km (P - 9)
2 F2R5423A m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, 11,15 10,000 111,50
amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 10)
3 F2RA71HO m3 Deposicio controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigo inerts 8,73 10,000 87,30
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 11)
TOTAL Titol 3 01.01.04 311,40
Obra 01 Pressupost 00MED
Capitol 01 Cruilla Abelld i Bufi / Giralt i Serra
EUR
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Titol 3 05 Senyalitzacié horitzontal
LR, SO0 UL DESCRIPGIO PREL LAAID BAAEMT IMPORET
1 FBA3SM09 m2 Esborrat de marques vials amb fresadora manual (P - 18) 11,42 56,000 639,52
2 FBA3X110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos 9,83 84,000 825,72
components en fred, reflectora i microesferes trencades de vidre, amb
magquina d'accionament manual (P - 19)
3 FBB1RA01 U RECOL-LOCACIO DE SENYALS DE TRANSIT | MIRALLS 13,24 1,000 13,24
EXISTENTS, FIXATS MECANICAMENT. (P - 20)
TOTAL Titol 3 01.01.05 1.478,48

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import
Titol 3 01.01.01 Demolicio i moviment terres 7.169,08
Titol 3 01.01.02 Obra Civil 29.799,32
Titol 3 01.01.03 Mobiliari Urba 1.381,38
Titol 3 01.01.04 Gestio residus 311,40
Titol 3 01.01.05 Senyalitzacio horitzontal 1.478,48
Capitol 01.01 Cruilla Abellé i Bufi / Giralt i Serra 40.139,66

40.139,66
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 Cruilla Abelld i Bufi / Giralt i Serra 40.139,66
Obra 01 Pressupost 00MED 40.139,66

40.139,66
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 00OMED 40.139,66

40.139,66

EUR
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RENOVACIO DE LA VORERA DEL CARRER GIRALT | SERRA
AMB EL CARRER DE JOAN ABELLO | BUFi

RESUM PRESSUPOST

CAPITOLS

MILLORA D'ACCESSIBILITAT 40.139,66 €
.01 Demolicié i moviment de terres 7.169,08 €
.02 Obra Civil 29.799,32 €
.03 Mobiliari Urba 1.381,38 €
.04 Gestio de residus 311,40 €
.05 Senyalitzacié horitzontal 1.478,48 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 40.139,66 €
Despeses Generals 13% 5.218,16 €
Benefici industrial 6% 2.408,38 €
TOTAL PRESSUPOST SENSE IVA 47.766,20 €
IVA 21% 10.030,90 €
TOTAL PRESSUPOST 57.797,10 €

Terrassa, juny de 2017

Joan Pujol Miralles
Arquitecte
Servei de Projectes Urbans
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Obra 01 PRESSUPOST 00MED
Capitol 01 CRUILLA ABELLO | BUFi / GIRALT | SERRA
Titol 3 01 DEMOLICIO | MOVIMENT TERRES
MUK, GO0 Lin DESCRIPCID
1 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] TOTAL Férmula
1 Longitut xamfra 2,000 15,000 30,000 CH#*D#E#*F#
2 Longitut Abell6 i Bufi 1,000 45,000 45,000 CH*D#H*E#*F#
3 1,000 5,000 5,000 C#*DH#*E#*F#
4 Giralti Serra 3,000 5,000 15,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 95,000
2 F2194JF5 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre cami6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] TOTAL Férmula
1 Longitut xamfra 2,000 15,000 7,000 210,000 C#*DH#*E#*F#
2 Longitut Abell6 i Bufi 1,000 45,000 2,500 112,500 CH#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 2,500 12,500 CH#*DH#*E#*F#
4 Giralti Serra 3,000 5,000 2,500 37,500 CH#D#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 372,500
3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega sobre camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] TOTAL Férmula
1 fressat aglomerat asfaltic 2,000 4,000 7,000 56,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 56,000
4 F2194XF1 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i
carrega sobre camid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] TOTAL Férmula
1 Longitut xamfra 2,000 15,000 7,000 210,000 C#*D#*E#*F#
2 Longitut Abell i Bufi 1,000 45,000 2,500 112,500 CH#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 2,500 12,500 CH#*DH#*E#*F#
4 Giralti Serra 3,000 5,000 2,500 37,500 CH#D#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 372,500
5 F2193J06 m Demolicié de rigola de panots col-locats sobre formigd, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega mecanica sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] TOTAL Férmula
1 Longitut xamfra 2,000 15,000 30,000 CH#*D#EH#*F#
2 Longitut Abell i Bufi 1,000 45,000 45,000 CH*D#H*E#*F#
3 1,000 5,000 5,000 C#*DH#*E#*F#
4 Giralti Serra 3,000 5,000 15,000 CH#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 95,000
6 F219FBCO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a minim, amb magquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Longitut xamfra 2,000 18,000 36,000 C#D#*E#F#
2 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Longitut Abelld i Bufi 1,000 45,000 45,000 CH*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 5,000 CH#*D#*E#*F#
5 Pas elevat 1,000 3,000 3,000 CH#*DH*E#*F#
6 1,000 12,000 12,000 C#*DH#*E#*F#
7 Giralti Serra 1,000 3,000 3,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 116,000
7 F222B123 m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb retroexcavadora i
carrega mecanica del material excavat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Longitut xamfra 2,000 18,000 0,400 0,400 5,760 CH#*D#*E#*F#
2 4,000 3,000 0,400 0,400 1,920 CH#DH#E#F#
3 Longitut Abelld i Bufi 1,000 45,000 0,400 0,400 7,200 CH#*DH#*E#*F#
4 1,000 5,000 0,400 0,400 0,800 CH#*D#*E#*F#
5 Giralti Serra 1,000 3,000 0,400 0,400 0,480 CH#*D#*E#*F#
6 Imbornal 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432 CH#*DH#*E#*F#
7 conexié imbornal 6,000 0,400 0,400 0,960 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,552
8 F21QPALO u Desplagament de senyal existent al terra, a nou emplagament definit per DF.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Desplagament paperera existent 3,000 3,000 C#*DH#*E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
9 F21Q2501 u Desplagament de paperera ancorada al terra, a nou emplagament segons DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 retirada paperera existent 1,000 1,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 00MED
Capitol 01 CRUILLA ABELLO | BUFi / GIRALT | SERRA
Titol 3 02 OBRA CIVIL
MURL. GO0l g DESCRIPCIO
1 F31522G1 m3 Formigd per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/lla, de consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des de cami6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

EUR
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1 Longitut xamfra 2,000 18,000 0,400 0,400 5,760 CH#*D#*E#*F#
2 4,000 3,000 0,400 0,400 1,920 CH#D#E#*F# TOTAL AMIDAMENT 98,480
3 Longitut Abello i Bufi 1,000 45,000 0,400 0,400 7,200 CH#*DH#*E#*F#
4 1,000 5,000 0,400 0,400 0,800 C#*D#*E#*F# 6 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus
5 GiraltiSerra 1,000 3,000 0,400 0,400 0,480 CH*DH*E#*F# LBJN é|]§r?5aNa1p3|’iZ?gig U, ld’eddiémet_re ntominatl) exterigr SE;O rlrtm:, dte ri_didlelsa atnull?r Sl\:j 8| kN/m2, segons la norma
6 Imbornal 4,000 0,600 0,600 0,600 0.864 CHDHE#FH# - -3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
7 conexio imbornal 12,000 0,400 0,400 1,920 C#D#*E#*F# Num. Text Tipus Icl [D] [E] [F] TOTAL Férmula
TOTAL AMIDAMENT 18,944 1 connexidé embornal 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigo, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm, de classe TOTAL AMIDAMENT 12,000
climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col-locada sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressid i de 25 a 30 7 FD5J4FOE u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/I sobre solera de
cm d'algaria, i rejuntada amb morter 15 cm de formigé HM-20/P/20/1
Num.  Text Tipus [€] [0] [E] [F] TOTAL Férmula Num. Text Tipus Ic1 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Longitut xamfra 2,000 18,000 36,000 CH#D#*E#F# 1 embornal 4,000 4,000 CH#DH#E#*F#
2 4,000 3,000 12,000 C#*DH#*E#*F#
3 Longitut Abello i Bufi 1,000 45,000 45,000 CH*D#H*E#*F# TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 1,000 5,000 5,000 C#*DH#*E#*F#
5 Giralti Serra 1,000 3,000 0,400 0,400 0,480 CH#*D#*E#*F# 8 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col-locat
amb morter
TOTAL AMIDAMENT 98,480 Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
3 FOE1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, 1 bastiment+reixa 4.000 4.000 CH*DH*E#*F#

col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland. Inclou panot estriat invidents i
panot de punts de nivell de calgada.

TOTAL AMIDAMENT 4,000
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
9 M9RZU010 u Desmuntatge i col-locacid per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
1 Longitut xamfra 2,000 15,000 7,000 210,000 CH#*D#E#*F# obres de recobriment asfaltic, amb morter de ciment
2 Longitut Abelld i Bufi 1,000 45,000 2,500 112,500 CH#*D#*E#H*F# N o - c 5 . . TOTAL Férmu
3 1,000 5,000 2,500 12,500 CH*DH#*E#F# um.  Tex ipus (€l [0l (€l F drmula
4 Giralti Serra 2,000 5,000 2,500 25,000 CH#*D#*E#*F# 1 Recol-locacio tapa 10.000 10,000 CH*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 360,000 TOTAL AMIDAMENT 10.000
4 FITSGT1 m3 Base per a rigola amb formigé HM-20/P/20/l, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, 10 F9H11BE2 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxu,

escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat calcari, estesa i compactada

Num.  Text Tipus [C] 0] g [Fl TOTAL  Férmula Num. Text Tipus ] 0] [ [Fl TOTAL Férmula
! Longitut xamfra 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#"F# ! Plataforma elevada de calgada 5,000 8,000 0400 2,700 43,200 CH*DHEHF#
2 4,000 3,000 12,000 C#D#E#*F#
3 Longitut Abell6 i Bufi 1,000 45,000 45,000 CH#*D#*E#*F# TOTAL AMIDAMENT 43.200
4 1,000 5,000 5,000 CH*D#*E#*F# i
> Giralti Serra 1,000 3,000 0,400 0,400 0,480 C#*D#"E#*F# 11 FDKZRAO1 U TREBALLS DE RECOL'LOCACIO DE TAPES | REIXES EXISTENTS A LA COTA FINAL DE PROJECTE.
INCLOU LES AJUDES | MATERIALS NECESSARIS PER A LA CORRECTE EXECUCIO.
TOTAL AMIDAMENT 98,480
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
5 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col-locades amb 1 T UNITAT
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc )
2 escomeses aigua 11,000 11,000 CH#*D#E#*F#
Num.  Text Tipus [€] [0] [E] [F] TOTAL Férmula 3 escomeses gas 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 enllumenat 3,000 3,000 CH#*D#*EH#*F#
1 Longitut xamfra 2,000 18,000 36,000 CH*D#*E#*F# 5 tapa pou clavegueram 1,000 1,000 CH*DHE#F#
2 4,000 3,000 12,000 CH#*D#*E#F# 6 tapa pou telefonica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Longitut Abello i Bufi 1,000 45,000 45,000 CH*D#H*E#*F#
4 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F# TOTAL AMIDAMENT 22,000
5 Giralti Serra 1,000 3,000 0,400 0,400 0,480 CH#*D#*E#*F#

EUR EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 00MED
Capitol 01 CRUILLA ABELLO | BUFi / GIRALT | SERRA
Titol 3 03 MOBILIARI URBA
MUk, SO0 Lig DESCRIPCID
1 FQ21BS35 u Paperera semicircular de 30 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer, acorada amb dau de formigd
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paperera 1,000 1,000 CH#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 FQ11J541 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau i acabat amb oli de 2 components, de 0,9 m de llargaria, amb
respatller de fusta i amb suports d'acer zincat, col-locat amb fixacions mecaniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Banc 1,000 1,000 C#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 FBUSPPAL u Senyalitzaci6 / informacié vertical de parada de bus resistent als impactes i base de formigé polit, col-locada
encastada a la sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Senyalitzacio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 00MED
Capitol 01 CRUILLA ABELLO | BUFi / GIRALT | SERRA
Titol 3 04 GESTIO RESIDUS
MUk, SO0 Lig DESCRIPCID
1 F2R4503A m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-laci¢ autoritzada de gestié de residus, amb camié de
7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Residua 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 F2R5423A m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Residua 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 F2RA71HO m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 /m3, procedents de

construccio o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Residua 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
Obra 01 PRESSUPOST 00MED
Capitol 01 CRUILLA ABELLO | BUFi / GIRALT | SERRA
Titol 3 05 SENYALITZACIO HORITZONTAL
MURL. GO0l g DESCRIPCIO
1 FBA3SMO09 m2 Esborrat de marques vials amb fresadora manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1" Eliminar 2 passos de vianants 2,000 2,000 7,000 28,000 CH*DH#*E#*F#
2 2,000 2,000 7,000 28,000 CH*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 56,000
2 FBA3X110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos components en fred, reflectora i microesferes
trencades de vidre, amb maquina d'accionament manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pintura 2 passos de vianants 2,000 2,000 7,000 28,000 CH#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 7,000 28,000 CH*D#*E#H*F#
3 2,000 2,000 7,000 28,000 CH*D#*E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 84,000
3 FBB1RAO1 u RECOL-LOCACIO DE SENYALS DE TRANSIT | MIRALLS EXISTENTS, FIXATS MECANICAMENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 SENYALS EXISTENTS 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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NUMERD  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-1 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica 372 €
de runa sobre camié o contenidor
(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

P-2  F2193J06 m Demolici6 de rigola de panots col-locats sobre formigd, amb martell trencador muntat sobre 412 €
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio
(QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

P-3  F2194JF5 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 599 €
m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

P-4 F2194XF1 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, 9,30 €
amb compressor i carrega sobre cami6
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P-5 F219FBCO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a minim, amb maquina 4,45 €
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

P-6  F21Q2501 u Desplagament de paperera ancorada al terra, a nou emplagament segons DF 377 €
(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

P-7  F21QPALO u Desplagament de senyal existent al terra, a nou emplagament definit per DF. 377 €
(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

P-8  F222B123 m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb 1007 €
retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
(DEU EUROS AMB SET CENTIMS)

P-9  F2R4503A m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestid de 126 €
residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-10 F2R5423A m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb camié de 7 t i temps 11,15 €
d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(ONZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

P-11 F2RA71HO m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 8,73 €
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P-12  F31522G1 m3 Formigo per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/1la, de consistencia plastica i grandaria 7510 €
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié
(SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

P-13  F965A6DD m Vorada recta de peces de formigd, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada C3 de 2476 €
28x17 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15
N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

P-14  F9715GT71 m3 Base per a rigola amb formigd HM-20/P/20/1, de consistencia plastica i grandaria maxima del 88,21 €

granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

renovacio de la vorera del carrer Giralt i Serra amb el carrer de Joan Abell6 i Bufi

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 08/06/17

Pag: 2

HUMERD
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DESCRIPGIO
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P-15

P-16

p-17

pP-18

P-19

P-20

P-21

p-22

P-23

P-24

P-25

P-26

p-27

F97422EA

FOE1311G

FOH11BE2

FBA3SMO09

FBA3X110

FBB1RAO1

FBUSPPAL

FD5J4FOE

FD5ZJJJ4

FD7JG186

FDKZRAO1

FQ11J541

FQ21BS35

m2

m2

m2

u

Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col-locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de
3 cm de sorra, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
portland. Inclou panot estriat invidents i panot de punts de nivell de calgada.

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum
millorat amb cautxd, de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat calcari,
estesa i compactada

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

Esborrat de marques vials amb fresadora manual
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos components en fred,
reflectora i microesferes trencades de vidre, amb maquina d'accionament manual

(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

RECQL-LOCACIO DE SENYALS DE TRANSIT | MIRALLS EXISTENTS, FIXATS
MECANICAMENT.

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

Senyalitzaci6 / informacié vertical de parada de bus resistent als impactes i base de formigd
polit, col-locada encastada a la sorra

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigd
HM-20/P/20/1 sobre solera de 15 cm de formigéd HM-20/P/20/1

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes, col-locat amb morter

(VUITANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de diametre nominal exterior 250 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa

(DOTZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

TREBALLS DE RECOL-LOCACIO DE TAPES | REIXES EXISTENTS A LA COTA FINAL DE
PROJECTE. INCLOU LES AJUDES | MATERIALS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
EXECUCIO.

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

Banc de posts de pi roig tractat en autoclau i acabat amb oli de 2 components, de 0,9 m de
llargaria, amb respatller de fusta i amb suports d'acer zincat, col-locat amb fixacions
mecaniques

(VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

Paperera semicircular de 30 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i
suports laterals de tub d'acer, acorada amb dau de formigo

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

1038 €

31,58 €

6559 €

1142 €

983 €

1324 €

46214 €

5837 €

80,03 €

1206 €

2401 €

82866 €

9058 €
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NUMERO  GODI UA  DESGRIPGIO PREU
P-28 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega sobre camié 037 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
P-29 M9RZU010 u Desmuntatge i col-locacié per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o 80,03 €

altres serveis, en obres de recobriment asfaltic, amb morter de ciment
(VUITANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)
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NOMERD CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica 3,72 €
de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 3,72000 €
p-2 F2193J06 m Demolici6 de rigola de panots col-locats sobre formigd, amb martell trencador muntat sobre 412 €
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio
Altres conceptes 4,12000 €
P-3 F2194JF5  m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigé, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 5,99 €
m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié
Altres conceptes 5,99000 €
P-4 F2194XF1 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, 9,30 €
amb compressor i carrega sobre cami6
Altres conceptes 9,30000 €
P-5 F219FBCO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a minim, amb maquina 4,45 €
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 4,45000 €
P-6 F21Q2501 u Desplagament de paperera ancorada al terra, a nou emplacament segons DF 3,77 €
Altres conceptes 3,77000 €
p-7 F21QPALO u Desplagament de senyal existent al terra, a nou emplagament definit per DF. 3,77 €
Altres conceptes 3,77000 €
P-8 F222B123 m3 Excavacié de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb 10,07 €
retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
Altres conceptes 10,07000 €
P-9 F2R4503A  m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de 11,26 €
residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Altres conceptes 11,26000 €
P-10 F2R5423A  m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps 11,15 €
d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Altres conceptes 11,15000 €
P-11 F2RA71HO m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 8,73 €
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71HO t Deposici6 controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 872900 €
Altres conceptes 0,00100 €
P-12 F31522G1  m3 Formigo per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/1la, de consistencia plastica i grandaria 75,10 €
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié
B065960C m3  Formigd HA-25/P/20/la de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 m 7096100 €
Altres conceptes 4,13900 €
P-13 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigd, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada C3 de 24,76 €
28x17 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15
N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
B965A6D0 m Vorada recta de formigd, doble capa, amb secci6 normalitzada de calgada C3 de 28x1 6,10050 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), a granel, de designacié (G) segons 0,09443 €
BO6NN14C m3  Formigd d'Us no estructural de resisténcia a compressid15 N/mm2, consisténcia plastic 5,60660 €
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Altres conceptes 12,95847 €
P-14 F9715G71  m3 Base per a rigola amb formigé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del 88,21 €
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 6422900 €
Altres conceptes 23,98100 €
P-15 FO7422EA m Rigola de 20 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, 10,38 €
col-locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons 040635 €
B97422E1 u Peca de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 474700 €
Altres conceptes 5,06649 €
P-16 FOE1311GC  m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 31,58 €
3 cm de sorra, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
portland. Inclou panot estriat invidents i panot de punts de nivell de calgada.
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 032023 €
B0111000 m3  Aigua 0,00150 €
B9E13100 m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,03800 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,79204 €
Altres conceptes 23,42823 €
P-17 FOH11BE2 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum 65,59 €
millorat amb cautxu, de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat calcari,
estesa i compactada
B9H11BE2 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat 59,71000 €
Altres conceptes 5,88000 €
P-18 FBA3SM09 m2 Esborrat de marques vials amb fresadora manual 11,42 €
Altres conceptes 11,42000 €
P-19 FBA3X110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos components en fred, 9,83 €
reflectora i microesferes trencades de vidre, amb magquina d'accionament manual
BBAX0001 kg Pintura de dos components en fred 482000 €
BBA1MO00 kg Microesferes de vidre 1,07707 €
Altres conceptes 3,93293 €
P-20 FBB1RAO1 U RECQL-LOCACIO DE SENYALS DE TRANSIT | MIRALLS EXISTENTS, FIXATS 13,24 €
MECANICAMENT.
Altres conceptes 13,24000 €
P-21 FBUSPPAL u Senyalitzacié / informacié vertical de parada de bus resistent als impactes i base de formigd 462,14 €
polit, col-locada encastada a la sorra
BQ2PAL00 u Senyalitzacié vertical de parada de bus. 450,00000 €
Altres conceptes 12,14000 €
P-22 FD5J4FOE u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigd 58,37 €
HM-20/P/20/1 sobre solera de 15 cm de formigdé HM-20/P/20/1
BODZA000 | Desencofrant 147280 €
BODF6F0A u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28896 €
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B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 1747029 €
Altres conceptes 38,13795 €
P-23 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 80,03 €
kg de pes, col-locat amb morter
BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exterior 66,71000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), a granel, de designacié (G) segons 1,18040 €
Altres conceptes 12,13960 €
P-24 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 12,06 €
polietile HDPE, tipus B, area aplicacio U, de diametre nominal exterior 250 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unidé de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDP 6,99720 €
Altres conceptes 5,06280 €
P-25 FDKZRAO1 U TREBALLS DE RECOL-LOCACIO DE TAPES | REIXES EXISTENTS A LA COTA FINAL DE 24,01 €
PROJECTE. INCLOU LES AJUDES | MATERIALS NECESSARIS PER A LA CORRECTE
EXECUCIO.
BOF1D251 u MAQ CALAT, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA |, HD, SEGON 3,00000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en sacs, de designacié (G) segons 020318 €
Altres conceptes 20,80682 €
P-26 FQ11J541  u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau i acabat amb oli de 2 components, de 0,9 m de 828,66 €
llargaria, amb respatller de fusta i amb suports d'acer zincat, col-locat amb fixacions
mecaniques
BQ11J541 u Banc de posts de pi roig tractat en autoclau i acabat amb oli de 2 components, de 0,9 810,10000 €
Altres conceptes 18,56000 €
p-27 FQ21BS35 u Paperera semicircular de 30 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i 90,58 €
suports laterals de tub d'acer, acorada amb dau de formigd
BQ21BS30 u Paperera semicircular de 30 | de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perfo 62,31000 €
Altres conceptes 28,27000 €
p-28 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega sobre camié 0,37 €
Altres conceptes 0,37000 €
P-29 M9RZUO10 u Desmuntatge i col-locacié per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o 80,03 €
altres serveis, en obres de recobriment asfaltic, amb morter de ciment
Altres conceptes 80,03000 €
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