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OBJECTE | EMPLACAMENT

L’objecte d’aguesta Memoaria Valorada és la definicio de la millora de I'accessibilitat en la vorera central de

I’Avinguda Béjar.

EMPLACAMENT

Aquesta actuacié es troba situada a I'Avinguda Béjar, en el tram del Districte 6 a la ciutat de Terrassa,

entre la carretera de Matadepera i 'Avinguda del Vallés.

SITUACIO ACTUAL

La vorera central de I'Avinguda de Béjar, actualment hi ha unes rampes realitzades de formigé per
habilitar 'accés dels vehicles que munten les parades quan es realitza el mercat ambulant cada dimecres.
Aquestes rampes no son aptes per a vianants ja que tenen molt pendent i no esta senyalitzat en la

calcada.

PROPOSTA DE L’ACTUACIO

La proposta consisteix en transformar els guals de vehicles del tram central de Béjar en passos adaptats
per a vianants. S’ha fet un estudi de tots els passos existents, i excepte dos casos molt concrets, ara
mateix tenen un pendent de entre el 12% i el 14%. S’enderroca el gual i es realitza un nou gual que
compleixi el 10% que demana I'ordre VIV amb paviment de panot. En les illetes que no hi ha paviment de
panot es realitza el nou gual amb paviment de formigo tintat.

També es realitzaran els guals de transversals dels carrers indicats en els planols.

Les cruilles dels carrers de Consell de Cent i carrer d’Alguer es tallaran al transit definitivament amb unes
pilones a peticio del Servei de Mobilitat.

La cruilla de I'Avinguda Béjar amb el carrer de Provenca esta semaforitzada. S’hauria d’incloure la

col.locacio del pas de vianants pel seu bon funcionament.

CUMPLIMENT DE L’ACCESSIBILITAT (ORDRE VIV/561/2010 | DECRET 135/1995)

PAS DE VIANANTS

L’amplada lliure del pas és de 4metres, bastant superior al 1,80 m que demana I'Ordre VIV.

La pendent longitudinal quan el gual és de 2m és de 10% i pels dos guals de més de 2metres la pendent
sera del 8%.

El gual anira enrasat amb la calcada, i no hi pot haver cap ressalt.

El pla inclinat tindra una superficie llisa i antilliscant, tan en sec com en mullat.

Es col-locara sobre el gual una franja de 60 cm de fons de paviment tactil indicador de botons al llarg del

limit entre el gual i la calcada.



En aquest cas concret del tram central juntament amb el Servei d’accessibilitat hem decidit no col-locar
paviment tactil indicador ja que et condueix a una zona amb paviment d’asfalt. Pero si que es col.locara
paviment tactil indicador en els recorreguts transversals.

Els tres plans inclinats del gual han de tenir el mateix pendent (sigui 10% o 8%)

El pas de vianants tindra una amplada igual o superior(4,20m) als guals de vianants (4,10m) que el limiten
i el seu tracat respectara el tracat existent.

Els passos se senyalitzaran al pla de terra amb pintura antilliscant i senyalitzacié vertical pels vehicles.
Quan no es pugui salvar el desnivell amb un pla inclinat adaptat es podra optar per elevar el pas de
vianants en tota la seva superficie.

ILLOT INTERMEDI

En Tillot intermedi del pas de vianants amb illeta central al mateix nivell de la calgada tindra 40 cm de
paviment tactil de botons i al centre un paviment tactil direccional. L’'amplada de pas sera igual a

'amplada del pas de vianants.

TERMINI D’EXECUCIO. ORGANITZACIO DE LES OBRES

El termini d’execucié d’aquesta actuacio s’estableix en 2 mesos.

El termini indicat és a titol orientatiu, pel qué la seva fixacié a nivell de treball correspondra a I'adjudicatari
de l'obra, en funcié dels mitjans amb qué compti i el rendiment dels equips que presenti, que haura de
comptar amb l'aprovacié de la Direccié Facultativa.

Per no perjudicar el Mercat dels dimecres, I’obra quedara aturada cada dimecres durant el mercat
(mati fins a les 14 hores). A més, I’espai d’abassegaments i casetes d’obra estara restringit a dins
de I’ambit de projecte, i no es podra ocupar cap altra de les zones on s’ubica el Mercat dels

dimecres.

CONTROL DE QUALITAT

Les despeses derivades del control de qualitat de I'obra aniran a carrec de 'empresa adjudicataria fins al

limit de I'1’5% del pressupost de licitacié. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit.

SEGURETAT | SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor,
per a que es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construccié sempre

gue es compleixin algun dels suposits segients:
e Pressupost d'Execucié per Contracta superior a 450.760 €.

e Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més
de 20 treballadors.

10

11

Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha
obligatorietat de realitzar I'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient 'Estudi Basic de Seguretat i Salut

gue es recull a 'annex 2 de la Memoria Valorada.

El seu import estara repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost de la Memoria
Valorada.

Aquest Estudi Basic servira per a donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per qué redacti
el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevencié de
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direccié Facultativa, d’acord
amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporacid, per tal de qué
aquesta procedeixi a la seva aprovacié. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla
de Seguretat i Salut i aquesta circumstancia es recollirda de manera expressa en I'acta de comprovacié de

replantejament.

GESTIO DE RESIDUS

El contractista, pel que fa a 'abocament de la runa i la gestié dels diferents residus que es generin,
s’obliga a donar estricte compliment al previst en 'Ordenan¢a Municipal reguladora de la neteja publica i

de la gesti6 de residus.
EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refos de la Llei
de contractes del sector public, no cal exigir classificacié ni categoria a 'empresa que opti a I'execucio

d’aquestes obres.

SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES

La gestio, el seguiment, el control i l'acceptacié dels treballs corresponen als serveis técnics de
I’Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal técnic del
Servei de Projectes i Obres tindra accés, en qualsevol moment, a I'obra, sigui quin sigui I'estat de
desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara la revisié dels treballs en
curs als técnics designats per I'Ajuntament de Terrassa.

L’empresa adjudicataria designara a peu d’obra, un técnic amb suficient qualificacié per a desenvolupar
les tasques assignades i amb dedicaci6 suficient per a la bona i correcta execucié de I'obra. Tanmateix,
aquest tecnic ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la

Direccié Facultativa pot rebutjar-lo i sol-licitar-ne un de nou.
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ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIO D’AQUESTES OBRES

Aniran a carrec del contractista, sense cap cost addicional els seglients aspectes:

- El subministrament, col-locacid, manteniment i retirada dels elements d’informacié i senyalitzacio
necessaris per als desviaments de transit originats durant I'execucié de I'obra (tanques metal-liques, new-
jerseys,...), les vegades que siguin necessaries per minimitzar l'impacte en la seguretat, mobilitat i
accessibilitat en I'entorn de I'obra, dirigida a vianants i transit rodat.

- Les actuacions incloses en aquesta Memoria Valorada s’executaran amb el periode més breu
possible, sent obligatori iniciar i finalitzar cada actuacié en el minim termini per a reduir les afeccions als
veins i al transit. No s’accepta que totes les actuacions estiguin obertes durant tot el periode de I'obra
adjudicada.

- El repartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin derivar de
les obres.

- Els costos d’un anunci a un mitja de comunicacié informant de l'inici de les obres i de les afeccions que
se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de I'obra i/o lones publicitaries objecte de la
present licitacio.

- Latotalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

- Hauran d’entregar els planols as-built de 'obra a la Direccié Facultativa, situant i acotant totes les

instal-lacions, aixi com una topografia de detall de tot I'ambit construit.

DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realitzacié, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la
Memoria Valorada, es realitzaran seguint els criteris de la descomposicié i quadres de preus simples i
compostos de projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts
per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per I'any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas,
aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitacié i amb I'aplicacio dels mateixos percentatges
inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses
Generals, essent obligatoria la seva execucid per a I'adjudicatari, mentre no superi el 10% de I'import

d’adjudicacio.

JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié de preus d’aquesta Memoaria Valorada es basa en el banc de preus de BEDEC del 2014,
realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat.

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte sén del 3%, tal com queda reflectit en la
justificaci6 de preus.

Els preus es troben degudament justificats en I'apartat de Pressupost de la present Memoria.
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PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

El Pressupost d’Execucié Material de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de QUARANTA-DOS
MIL TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS (42.003,15€).

El Pressupost d’Execucié per Contracta sense IVA de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de
QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS
(49.983,75 €).

El Pressupost d’Execucié per Contracta IVA inclos, de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de
SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS (60.480,34€).

DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de l'article 123 del RDL 2/2011 pel
qual s’aprova el Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public, es manifesta que el projecte
comprén una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que sOn precisos per a la

utilitzacio de l'obra i és susceptible d’ésser lliurada a I's general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual s’aprova el
Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public i, concretament, allo reflectit a 'article 18 de la

mateixa.

Terrassa, 5 de juny de 2017

Ramon Vidal Vila
ArquitecteTécnic Municipal
Servei de Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa

Anna Busqué Elias
Arquitecte Municipal

Servei de Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa
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MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1

1.2.

Identificacioé de les obres

La proposta consisteix en transformar els guals de vehicles del tram central de Béjar en passos adaptats
per a vianants. S’ha fet un estudi de tots els passos existents, i excepte dos casos molt concrets, ara
mateix tenen un pendent de entre el 12% i el 14%. S’enderroca el gual i es realitza un nou gual que
compleixi el 10% que demana l'ordre VIV amb paviment de panot. En les illetes que no hi ha paviment de
panot es realitza el nou gual amb paviment de formig0 tintat.

També es realitzaran els guals de transversals dels carrers indicats en els planols.

Les cruilles dels carrers de Consell de Cent i carrer d’Alguer es tallaran al transit definitivament amb unes
pilones a peticié del Servei de Mobilitat.

La cruilla de l'Avinguda Béjar amb el carrer de Provenca esta semaforitzada. S’hauria d’incloure la
col.locacio del pas de vianants pel seu bon funcionament.

Objecte

El present EBSS té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la prevencié de
riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucio de les obres del Projecte objecte d’aquest
estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/ 1995 i del RD 1627 / 1997,
amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s
Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
I'execucid de I'obra i de les mesures preventives i cautelars consegiients per garantir la seguretat de les
persones en l'execucio de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra
publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per
a 'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accio
Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot alld
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’Execucié, amb antelacié a I'inici de les obres, per a la seva aprovacio6 i I'inici dels tramits de Declaracio
d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
peticio expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de I'obra, el contractista elaborara
el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i determinara les mesures de
seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin
d'aplicacié si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : Ajuntament de Terrassa
NIF :  P-0827900-B

Adreca : Raval de Montserrat, 14
Poblacio Terrassa

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S.
Titulacié/ns
Despatx professional

Anna Busqué
Arquitecta municipal
Servei de Projectes i Obres

Redactor E.S.S.
Titulacié/ns
Despatx professional

Ramon Vidal
Arquitecte tecnic municipal
Servei de Projectes i Obres

4. DADES DEL PROJECTE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Autor/s del projecte

Autor del projecte
Titulacié/ns
Despatx professional

Anna Busqué
Arquitecta municipal
Servei de Projectes i Obres

Ramon Vidal
Arquitecte tecnic municipal
Servei de Projectes i Obres

Autor del projecte
Titulacié/ns
Despatx professional

Tipologia de l'obra

Es tracta d'una obra de reforma de la urbanitzacié per adequar els passos de vianants. Els treballs
consisteixen en l'enderroc del paviment actual i la reconstruccié d'aquests segons els criteris
d'accessibilitat.

Situacioé

Carrer,placa Avinguda Béjar

Ndmero Entre ctra. de Martorell i Av. del Vallés
Codi Postal 08226
Poblacié Terrassa

Comunicacions

Carretera
Ferrocarril
Linia Autobus

C-58, C-16, N-150, B-40
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Renfe
Tmesa

Subministrament i Serveis

Aigua :  Mina d'Aigles de Terrassa
Gas . Gas Natural

Electricitat . Endesa

Sanejament Ajuntament de Terrassa

Altres . Ono

Localitzacié de serveis assistencials, salvamen  tiseguretat i mitjans d'evacuacio

Teléfons i adreces d'interés (CAP, Hospital, Ambulancies, Bombers, Policia,...)
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Mutua de Terrassa Dr. Robert, 5 tel. 93 736 50 50

Hospital de Terrassa Ctra. Torrebonica, s/n tel. 937 31 00 07
Policia Local Av. Glories Catalanes, 3 tel. 937 287 199
Bombers 085

Emergencies 112

Urgencies mediques 061

Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la Seguretat i
Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 42.003'15 €. (quaranta-dos mil tres
euros amb quinze céntims).

Termini d'execucio

El termini estimat de duraci6 dels treballs d’execuci6 de I'obra és de 2 mesos.
Ma d'obra prevista

L’estimacio de ma d'obra en punta d’execucié és de 4 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupamentd e l'obra

OFICIAL 1A

OFICIAL 1A PALETA
Oficial 1a d'obra publica
Manobre

Manobre especialista

Tipologia dels materials a utilitzar a lI'obra

CALCS

CIMENTS

DISPOSICIO DE RESIDUS

FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

MAONS CERAMICS

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
MORTERS AMB ADDITIUS

NEUTRES

PANOTS

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
PECES RECTES DE FORMIGO PER A VORADES
SORRES

Maquinaria prevista per a executar l'obra

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS

RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMATICSDESA 10T

SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM

MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS

Formigonera de 165 |

MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT

MAQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA

MAQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'’ACCIONAMENT MANUAL

MAQUINA PER FRESAT DE PINTURES DE MARCA VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL

5.

5.1.

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METAL-LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT | RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

SUBMINISTRAMENT DE SAC DE RUNA D'1 M3 DE CAPACITAT

REGLE VIBRATORI

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Instal-laci6 eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci
la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la caixa general de
proteccié i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensid, segons el projecte d’un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts
de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub
de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb I'apantallament suficient per
a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacio eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjancant cable de coure nu que estara
connectat a una javelina, plaques de connexié al terra, segons calcul del projectista i comprovacio de
l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacio eléctrica sén les seglents:

¢ Connexio de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas de
vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat minima
de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat caldra
que sigui de 30 mA.

- Disposara de protecci6 vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensio al
descobert (embornals, cargols de connexié, terminals automatics, etc.).

- Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els
dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el
neutre).

- Anira connectat a terra (resistencia maxima 78 Q). A I'inici de I'obra es realitzara una connexi6 al
terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de realitzats
els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

- Es recomanable I's de clau especial per a la seva obertura.

- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

- Disposaran d'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la seva
impressié sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjancant ,jocs" d’endolls, mai amb regletes de
connexio, retorciments i embetats.
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5.2.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional

dels equips secundaris per planta és el segiient:

1 Magnetotéermic general de 4P : 30 A.
-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
-1 Magnetotéermic 3P : 20 mA.
-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.
-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25 A.
-1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.
-2 Connexio6 de corrent 2P : 16 A.
-1  Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexio6 de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexi6 al terra, excepcio feta per a la connexié d’equips de
doble aillament.

- S’empararan mitjancant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexié.

- Es faran servir els segiients colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

Maquinaria eléctrica

- Disposara de connexio a terra.

- Els aparells d’elevacio6 aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells
d’elevacio fixos.

- L’establiment de connexid a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de protecci6 diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la
virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensi6 de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble
aillament, Classe Il de proteccié intrinseca en previsio de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacio.

Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha de
col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié provisional per l'interior
de I'obra.

5.3.

La distribucié interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucio i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacio
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allo garantit en una total estanquitat i aillament
dialéctric en les zones necessaries.

Altres instal-lacions. Prevencié i proteccié ¢ ontra incendis

Per als treballs que comportin la introduccio de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc
d’incendi o d’explosid, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i I'equip a usar, s'indicaran les
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja
previa de la zona i els mitjans addicionals d’extincio, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la proteccié contra incendis seran les seglents

- La instal-lacio eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026 del
vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio per a locals amb risc d’incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perque el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en locals
diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld especificat a la Norma
Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles” del Reglament
sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S’instal-laran recipients contenidors hermeétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura
oxiacetilénica.

- L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la instruccié MIE-AP7
del vigent Reglament d'Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a
'emmagatzematge, la utilitzacié, l'inici del servei i les condicions particulars de gasos
inflamables.

- Els camins d’evacuacio estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacio indicant els llocs de
prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mabil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions
de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de proveir d'aillament al terra.
Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb
regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacié, fora de
la influencia d’espurnes i fonts d'ignici6. Han de preveure’s també les conseqiiéncies de
possibles vessaments durant I'operacié, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’'omplin diposits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se rapidament
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la propagacié de
lincendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada
obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin I'estanquitat
contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de
combustible, muntatge d’instal-lacions energétiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli una
font d'ignici6, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals estigui en consonancia amb
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es
maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d'aplecs, emmagatzement o concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els
mitjans de proteccié amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplacament i distribuci6 dels extintors a I'obra

Pagina: 4



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT .
ADEQUACIO DELS GUALS DE VIANANTS DEL PASSEIG CENTRAL DE BEJAR
AJUNTAMENT DE TERRASSA

Els principis basics per 'emplacament dels extintors, sén:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- En arees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol punt
de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs ,B“, la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol punt
de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localitzacio,
s’assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

Les instal-lacions provisionals d'obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i ss
del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

Serveis higiénics

e Lavabos
Com a minim un per a cada 10 persones.

* Cabines d’evacuacio

S’ha d'instal-lar una cabina d’'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada 25
persones

9.1.

¢ Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2 x 2,3 m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

7. AREES AUXILIARS

7.1.

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-maxims*,
segons una adequada planificacié, que impedeixi estacionaments de materials /o0 equips inactius que
puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d’'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d’'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada
respecte als principis de manipulacié manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors

responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formacié qualificada de 9.2

les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat
de la previsio de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en
la d’execucio material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus
de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixo comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
préeviament i s'aillaran els productes corresponents de I'excavacio per ser evacuats independentment de
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/0O SUBSTANCIES PERILLOS ES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacio de I'’Area d’Higiene Industrial del seu Servei
de Prevencid, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats
a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o
tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacio, quantificacié, valoracié i propostes de
correcci6 dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses, per
a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors
i/lo tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els parametres de mesura s'establira
mitjancant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de
contaminacioé d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8
h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicio i de les possibles vies d’entrada a
I‘'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el
personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacio / condicionament de zones d'apilame  nt

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim
amb el text en idioma espanyol.
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L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacio vigent o en el seu defecte nomenclatura de
la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels treballs en les seves
diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit

c. Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el
substancies presents. procés constructiu.

d. Nom, direcci6 i teleéfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillés.

e. Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislacié vigent. Situacio de casetes i contenidors

f. Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.

g. Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacio vigent. Es col-locaran, preferentment, a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

h. Elndmero CEE, sien té.

i.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d'emmagatzematge, apilament i manipulacié d'aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista,
partint de les seglients premisses:

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a l'interior de
'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant
tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees
previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d'obra, es situaran
segons s'indica en 'apartat “Ambit d’ocupacio de la via publica”.

10.1. Serveis afectats
« Explosius
, . , . , L , Un servei que quedara afectat per I'execucio dels treballs és la xarxa eléctrica de I'enllumenat public. Tot
L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les normes i aixi serd necessari que el constructor sol-liciti els planols d'instal-lacions existents per extremar les
legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la prohibicié precaucions
de fumar.
Els Planols i d’altra documentacio que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacio de serveis,
) o ) cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal-lacions i estructures d'obra
+ Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables soterrades o0 aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no
. . ) oo . seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la presencia de comburents i investigacio per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d’obres i serveis, planols de situacio i localitzara i
la prohibici6 de fumar. descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les
. adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament. 10.2 Servituds
e Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutagéenics, toxics per a la reproduccio L . . o ,. .
En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’'incorporen els aspectes relatius a
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag. ! existencia de pOSSIb|.eS‘SeI.‘VItL{dS en materia d aigues, de pas, de mitgera dg ”“'T‘S | vistes, de desguas
dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes construccions i plantacions, tenen un
Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en caracter _mforma'uu | no asseguren ]exhaustmtat ni Ie_xa_cmud | per tant no podran ser objecte. de
previsio de contactes amb la pell reclamacions per caréncies i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista
esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades,
. Corrosius, Irritants, sensibilitzants les mesures suplementaries de _segure’tat o la d|sn_1|nu0|o dels rendiments es consideraran inclosos en
els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia. L
10.3. Caracteristiques de I'entorn

Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara
de respiracié) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la pell i les mucoses
de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’'obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que

LI'obra es troba dins d’'una area urbana amb un perimetre industrial, i I'Avinguda Béjar és un vial de
forca transit de vehicles i camions, per tant caldra reforcar la senyalitzacio vial.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIO DE RASES | POUS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

PAVIMENTS
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PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS | REGS )
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)

PROTECCIONS | SENYALITZACIO

COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METALICS

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

12.1.

12.2.

12.3.

El Contractista amb antelacié suficient a l'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar I'analisi
de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre)
i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

Procediments d'execuci6

Els treballs consistiran en realitzar un enderroc del paviment existent, tot seguit es buidara de residus i
es prepara per a l'execucié del nou paviment d'acord amb els pendents de projecte. En algun cas sera
necessari modificar els pericons d'enllumenat existent. Per finalitzar l'actuacié es repintara la
senyalitzacio horitzontal que afecta als creuaments de vianants.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d'execuci6, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Ordre d'execucio dels treballs

ENDERROCS
MOVIMENT DE TERRES
XARXA ENLLUMENAT
PAVIMENTACIO
SENYALITZACIO VIAL

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir
dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d’'ajustar, durant I'execucio de I'obra,
l'organitzacio6 i planificacié dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestié empresarial, de
forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna
de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successid, la persona o els mitjans a
emprar.

Determinacio del temps efectiu de duracié. PI  a d'execucié

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de I'obra,
s’han tingut en compte els segiients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS Relaci6 d’'unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA Prelacié temporal de realitzacio
material d’'unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjancant la fixacié de terminis
temporals per a l'execucié de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacioé previsible, reflectida en un cronograma de
desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte,
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de
Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHE RENTS O INCORPORATS AL
MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb
els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els ,Principios Aplicables
durante la Ejecucién de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) ,Reglas generales de
seguridad para maquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques de
I'Edificacio, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de I'Edificacio,
Instruccions Tecniqgues Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicacio obligatoria i/o
aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
guadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indUstria de la construccio:

Compressor e 82-94 dB
Equip de clavar pilots (@15 mde ... 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. .. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost)  .occeiiieeees 103 dB
Martell pneumatic (a I'aire lliure) 94 dB
Esmeriladorade peu L 60-75 dB
Camionsidumpers e 80 dB
Excavadora L 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110dB
Mototrailla 105 dB
Tractor d'orugues L 100 dB
Pala carregadora d’'orugues e 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics ~ .viieeeees 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte 150 dB
Esmeriladora radial portati .. 105 dB
Trongadora de taula perafusta .. 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevencio dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

ler.- Supressio del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecci6 Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, l'organitzacié dels
meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencio
col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives

Pols
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La permanéncia d’'operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les segiients afeccions:

- Rinitis

— Asma bronquial

— Bronquitis destructiva

— Bronquitis cronica

— Efisemes pulmonars

- Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
— Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracio i el temps
d’exposicio.

En la construccid és freqlent 'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensié, necessitara d’'un Pla especific de desamiantat que
excedeix a les competencies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat per
empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant
8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcid del contingut de silice en suspensio, el que ve donat
per la férmula:

14.3.

Demolicions
Treballs de perforacié

Regat previ

Captacio localitzada en carros perforadors o
injecci6 d’'aigua

Filtres en sitges o instal-lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautdnoms de respiracié

Tall o polit de materials Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona
ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracio localitzada

soldadura eléctrica
Circulacio de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracio localitzada
asfaltiques

Manipulacié de ciment

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacio dels métodes
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencio col-lectiva, de
proteccio individual, formatives i informatives.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions basiques
d’'ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

10 2on.- Emplacament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.
C-= mg / m3 3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
% Si Og +2 granel. Pla de manutenci6 intern d’obra.

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccid respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més grosses sén
retingudes per la pituitaria i les més fines s6n expeses amb I'aire respirat, sense haver-se fixat en els
pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, son fonamentalment els seguents:

— Escombrat i neteja de locals

— Manutenci6 de runes

— Demolicions

— Treballs de perforacio

— Manipulacié de ciment

- Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
— Pols i serradures per tron¢cat mecanic de fusta

— Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacio

— Moviments de terres

— Circulacié de vehicles

— Polit de paraments

— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccio Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutencié de runes

MESURA PREVENTIVA
Us d’aspiradora i regat previ
Regat previ

4art.- Ubicacié dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacié. Pla
d’evacuacioé de residus.

5e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6é.- Desallotiament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria. Il-luminacié
suficient.

7é.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport provisionals.

8é.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9é.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10é.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

1le.- Informacio i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i
neteja inherents a I'operacié realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a
evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat
que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les segiients precaucions elementals:

— Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

- Lliurar el material, no tirar-lo.

— Col-locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

— Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.
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— En el manejament de carregues llargues entre dues o0 més persones, la carrega pot mantenir-
se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

— S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

- Enles operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del
camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

— Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bracos de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la
carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracio del Pla de Seguretat i Salut
haura de tenir en comte les segilients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

— Automatitzacié i mecanitzacio dels processos.
— Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

—  Utilitzaci6 d'ajudes mecaniques.

— Reduccié o redisseny de la carrega.

- Actuacio sobre l‘'organitzacié del treball.
—  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formaci6 i informacié en temes que incloguin:

- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

—  Técniques segures per a la manipulacié de carregues.
— Informacio sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicio al
risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de I'operari,
estiguin a la mateixa alcada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catufols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 'emplagament definitiu de la
seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors o palets, en
lloc de portar-los d’un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo comporta
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint en franges de
temps perfectament aprofitables per I'avan¢ de la producci6.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els segiients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.
2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6ée.- L'esforc d’aixecar I’han de realitzar els misculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els segiients criteris

preventius:
i) Durala carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
k) Avancara desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la
carrega.
[) Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
m) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.
9¢.- Es obligatoria la inspecci6 visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre
un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a
15i 25 Kg respectivament.
11&.- Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants,
per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o
convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar dotat
de Proteccio, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqlencial, Seguretat positiva o Sistema de
Protecci6é Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma
solidaria i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d’'abast o simultaneitat de
'energia fora de control, i els treballadors, personal ali¢ a I'obra /o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiéncies d’accident. La seva
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions
d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccio,
seguiment i control d’'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucio del present projecte sén els indicats a continuacio:

Codi UA Descripcio
HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecci6 de caigudes a diferent nivell
HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccio
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I'abséncia de proteccio integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar
la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en I'ambient
laboral, amb els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes
a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les consequéncies d’accident. La seva operativitat garanteix
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacié per a assegurar la
seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Proteccid
Individual (EPI).

En abséncia d’homologacid o certificacio d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal-lats, el
contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols d’Assaig, Certificats
o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels
esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats en I'annex
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d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES 2. Treballs en els quals I'exposicio a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o
3 pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI) 3. Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la

delimitacié de zones controlades o vigilades.

Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

Obres d’excavacio de tlnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

. Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracio d’Equips de Proteccié Individual,
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada
usuari, destinats a reduir les consequéencies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una
energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexistencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

© 0N O

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. ) _ _ ) o ) _
A continuacio es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de seguretat i
El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al salut, en base a l'avaluacio de riscos d'aquest, que requereixen la presencia de recurs preventiu:
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

ENDERROCS
En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de protecciod individual seran ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
normalitzats pel constructor, per al seu Us en agquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i MOVIMENTS DE TERRES
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacio interna Z
s’haura de comptar amb el vist-i-plau del tecnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut EXCAVACIO DE RASES | PQUS
per part de la Direccio d’Obra o Direcci6é Facultativa/Direccié d’Execucio. |NSTAL-LAC|QNS ELECTRIQUES ,
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccid, de manera INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
gue pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
caréncia.
En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacio del personal, la vida Util dels equips i la data de caducitat, =
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT
Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte sén els indicats en Quant a la senyalitzaci6 de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
I'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES l'atencié per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el
primer cas son d'aplicacio les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La
19. RECURSOS PREVENTIUS senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la

Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincié no
exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra quan aguesta mateixa es

La legislacio que s’ha de complir respecte a la presencia de recursos preventius a les obres de faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos

preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els segiients casos: S’ha de tenir en compte que la senyalitzacio per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la seva

observacié quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és
suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza
I'obligatorietat d'utilitzar cinturé de seguretat al col-locar les mires per a realitzar el tancament de facana.
La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas omis
de qualsevol tipus de senyal.

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I'activitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen successivament 0
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels métodes de treball. La
preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

0) Quan es realitzin activitats o0 processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb
riscos especials.

p) Quan la necessitat d'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se sempre
qgue l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergencia previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar l'atenci6 dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

« Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que requereixi
mesures urgents de proteccio o evacuacio.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a : Facilitar_,als treballgdors la I\ocqlitzaci;i i identif.i(.:aci(’) de determinats mitjans o instal-lacions de

rannex Il del RD 1627/97: proteccid, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

« Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva
o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia dels "Recursos
preventius" és, en aquests casos, necessaria.

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les

. o S : . , La senyalitzaci6 no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i
particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del

organitzatives de proteccio col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjancant aquestes Ultimes, no hagi
lloc de treball. estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
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Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formaci6 i informacio dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir
la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les
senyals o panells de senyalitzacié.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzaci6 a 'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d’'estesa eléectrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de circular
sota 'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacio d’adverténcia.

La implantacio de la senyalitzacio i balisament s’ha de definir en els planols de 'Estudi de Seguretat i
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin
pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBL ICA

21.1.

Aqui cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via publica particulars de I'obra (ample
carrer, ample vorera, ocupacié de la vorera i via publica i com es resol, accessos a l'obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacid, les mesures de proteccio i
deteccio, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacio de 'obra i la seva
execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execuci6. A aquests efectes, es tindra en compte
el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d'obres al municipi i la Instruccié
Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb claredat i
per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzaci6 i
proteccio que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, I'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié de
vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permeés, es col-locara el cartell de
“SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacié a I'inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'’Autoritat que correspongui.

En la desviacié o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comengar I'execucid de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de
senyalitzacio i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacio i elements de proteccid
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

21.2.

. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacio del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié definira, dins
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la
maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi lI'accés
Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacioé de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el
contractista, al menys haura de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d’Us comu de I'obra, i haura
d'assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que
puguin presentar riscos

. Coordinacio d'interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i
altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir I'accés controlat a les
instal-lacions que suposin risc personal i/o comU per a I'obra i I'intrusisme a I'interior de I'obra en tallers,
magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d’'Us comu o particular.

Ambit d'ocupacio de la via publica
e Ocupacio del tancament de 'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit
o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el
procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terc (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de facana,
ni més de dos tercos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada minima
d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucio dels treballs a planta baixa, la col-locacié de
tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants
d'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col-locara una
tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per la retencié d'objectes despresos de les cotes
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la
planta baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m) d'amplada podra ocupar part de la calcada en la
mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de
vianants.

e Situacio de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en una
zona propera a I'obra que permeti aplicar els segiients criteris:
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40
m) per a pas de vianants per la vorera.
- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de
vianants per la zona d’aparcament de la calgcada sense envair cap carril de circulacio.
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21.3.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calcada
procurant no envair cap carril de circulacio i deixant sempre com a minim un metre (1m)

per a pas de vianants a la vorera.

Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

Situacio de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacats a I'ambit de I'obra.

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini pablic es considerara una modificacio
del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el

Canvis de la Zona Ocupada

R.D. 1627/97.

Tancaments de I'obra que afecten I'ambit pabl  ic

Tanques

Situacio

Tipus de tanques

Complements

Manteniment

Accés a l'obra

Portes

Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenacio entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
'Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’'emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solucié6 permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

21.4.

Operacions que afecten I'ambit public

e Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de I'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calcada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d'acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

e Carregaidescarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de 'obra. Quan aixo
no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de 'obra, es desviaran els
vianants fora de I'ambit d’actuacié, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les seglients
mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgcada, sense envair cap
carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié que correspongui i
contactar previament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels
dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacio entre les tanques metal-liques i 'ambit d'operacions o el vehicle, formara una franja
de proteccié 'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que
establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de 'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calgada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d’'evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevaci6 i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini puablic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacio immediata.
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21.5.

A manca d’'espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’'amplada com a minim.

S'evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.
Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la

produccioé de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’'obra, les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via publica, tenint en compte
les distancies, en projeccio vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i la vorera o zona
de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a
realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alcada, preferentment de
peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la bastida, aixi com una
marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la
bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'alcada de I'obra, des de I'entarimat
de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’'objectes i la propagacio
de pols.
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda
de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les plantes, amb
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les facanes.

Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s’indicara I'area de funcionament del brag i les mesures que
es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a carregues i
descarregues.

Neteja i incidencia sobre I'ambient que afect  en I'ambit public

¢ Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per l'activitat de l'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o
deixalles.

Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida

dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de
formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es

21.6.

21.7.

netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d'alld que
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser especificament
autoritzades per I’Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I'’Ajuntament podra obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant
que ho comprenen i ho compleixen.

Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit puablic

e Senyalitzaci6 i proteccio

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de
circulacié, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locaci6 de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
¢ Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3)
de 'amplada de la vorera existent.
- L'amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m).
e Elements de proteccio
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d’'una alcada minima d’'un metre (1 m)

amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20
m) a la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara els
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quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resistencia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

., (o) .
tanques de proteccio del pas es col-locaran a 45" en el sentit de
la marxa.

¢ Enllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat
public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzaci6 vertical i horitzontal,
com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat
minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgcada tindran abalisament lluminés i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-ligues de 200 x 100 cm,
tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

*« Abalisament i defensa

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus

TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seglent criteri d'ubicaci6 d'elements

d’abalisament i defensa:

gq) En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

N En la delimitacié6 de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

s) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en
estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

t) En la delimitacié de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacio, per salvar I'obstacle de
les obres.

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calcada, es col-locara un entarimat sobre la part
ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccio.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de
24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les seguents
condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direcci6, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d’1,5 m
de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és
de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim
del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a l'itinerari alternatiu, col-locant un
senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacio6.

¢ Manteniment

La senyalitzacié i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccio.

La senyalitzacid, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia,
evitant la perdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

e Retirada de senyalitzaci6 i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada I'obra o la
part d’obra que exigis la seva implantacio.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

u) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir una 22.1. Riscos de danys a tercers

nova ordenacié de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones o objectes

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacid, en vies rapides, annexos que en depenguin son els seguents:
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir - Caiguda al mateix nivell.
accidents a vianants o a treballadors (desplacament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes de - Atropellaments.
proteccio de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existéencia de desnivells, - Col-lisions amb obstacles a la vorera.
etc..,). - Caiguda d'objectes.
Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2. 22.2. Mesures de proteccié a tercers

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de
terres, tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

Es consideraran les seglients mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de l'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant el perimetre
de I'obra, de les zones de transit exterior.
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17. Per a la protecci6é de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un passadis 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic , _ 9/10
d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminés a la nit, per a indicar el :gggggig E';’r‘r:gcc?g'gedl‘?o‘;;’:;?irz; ﬁ{g"sgiriq’git‘iiim:‘teggnee’g d'eines g
galib de les protecqlons al traﬁg: rodat. Ogasmnglment es podra instal-lar en el perimetre de la 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
fagana una marquesina en voladis de material resistent. _ _ 10000045 Formacio 10/12
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra de 10000051 Adequacid dels recorreguts de la maguinaria 12
descarrega, es canalitzara el transit de vianants per linterior del passadis de vianants i el de 10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12
vehicles fora de les zones d’afectacio de la maniobra, amb proteccié a base de reixes metal-liques :8888823 gs de fe??'dzaTe“fts_h'd’aU"CS — ﬁ
P PN : X Al : Y : far uspensio de Ies Tfeines en condaicions extremes
de separacio d_aree_s, i es C(_)I locaran llums de galib nocturns i senyals de transic que avisin als 10000061 = otacid dels llos de treball 1436727
vehlcle§ Fle la s_ltuacm_ de pe.””'_ | . . 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
19. En funcié del nivell d’intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de contractar 10000074 Reg de les zones de treball 17
un servei de control d'accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia patrimonial, 10000082 Aillament del procés 17
expressament per a aquesta funcio. 10000094 Revisi6 periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
, . 10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20
23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESUR ES radial
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216/9/12 125
GO1 ENDERROCS R 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
G01.G01  ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 10000156 Detecci6 xarxes instal:lacions encastades o soterrades 20
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS A 10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
POCA FONDARIA 10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
Avaluacio de riscos
ld___Risc PG A G01.G03 _ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
1 CA'Gg.?/;CD(E nggg’E\lIEEEAMEI)—:III\:IE?,EANENI\S\E/ELRIE)CAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS 223 ENDERROCS PER MITIANS MANUALS | MECANICS DELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBA, DIVISORIES,
5 CAIGUIE')JA [')E' SERSONES AL MATEIX NIVELL 1 > SENYALITZACIO, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINARIES...)
Situacié: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT y )
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 Avaluacio de riscos
Situaci6: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES Id Risc PG A
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situaci6: MATERIALS MAL APLEGATS Situacio: ITINERARIS OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 APLECS DE MATERIAL
Situaci6: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 5 5 3 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situaci6: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL Situacio: MANIPULACIO | TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 13
Situaci6: TERRENY IRREGULAR Situacio: _MANIPULACIO DEINES
13 SOBREESFORCOS > 2 3 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacio: MAN|PULAC|O MANUAL Situacio: |NEX|STENC|A DE ZONES PE SEGURETAT
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 US DEL MARTELL PNEUMATIC
Situaci6: TREBALLS A LEXTERIOR 13~ SOBREESFORGCOS 2 2 3
Situacio: POLS 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situaci6: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1.3 3
Situaci6: MOVIMENTS DE MAQUINARIA | CAMIONS DINS DE L'OBRA 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2
Situacio: MAQUINARIA 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4
Situaci6: MAQUINARIA 26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5) Situacio: MAQUINARIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: CABINA MAQUINES
Codi b o Ri P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio6 (1,2,3,4,5)
oal €SCripcio ISCOS
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 MESURES PREVENTIVES
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1 Codi D N Ri
10000013 Ordre i neteja 21617 odi escripcio S : : ISCOS
10000014 Preparacio | manteniment de les superficies de treball > /6 10000002 P_Ianlflc_ar els treballs per a mantenlr el maxim de temps possible les proteccions 2
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216 10000003 It|ne'ra.1r’|s' preestap lerts i bgl]sgats per al personal 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4 :ggggggg (R)e(\j/ISIQ ! rr;qntenlment periodic de SPC i7
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 fare 1 neteja - - — - -
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 2 10000026 Plan|f'|(,:aC|o de.r'ecorregL.lt.s i maniobres per a maquines i camions 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4 10000027 EIECCK_) ‘?e's rpltjans awudliars _de manten_lmlent — ‘ 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 2 10000028 Impedir Iacpes de Qersonal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
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10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific __ MESURES PREVENTIVES
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificaf:ié de compra i prpgrama de manteniment d'eines 9 Codi Descripcié Riscos
10000040 Formaci6 de l'operari en I'ls i manteniment d'eines 913 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000044 Evitar processos de tallat de materials a 'obra 10 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13 10000004 Revisié | manteniment periodic de SPC 1
10000056 Paletitzacioé i eines ergondomiques 13 10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000058 Adaptar Ie} feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 10000013 Ordre i neteja 26 /17
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14 10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 216
10000061 Rotacid dels llocs de treball : 14 /27 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inestables 14 10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de I'estructura 3
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines electriques _ 16 10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16 10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 12
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 10000039 Planificaci6 de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17 10000040 Formacio de l'operari en I'ls i manteniment d'eines 9/12/13
10000103 Planificacio de les arees de treball : ___ 25 10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25 10000053 Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25 10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000106 El perso,nal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 10000056 Paletitzacit i eines ergonomiques 13
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25 10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 27
10000110 Eliminar vibracions en origen _ _ 27 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000074 Reg de les zones de treball 17
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 /17 10000083 Dispositius d'alarma 16
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26 10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
G02 MOVIMENTS DE TERRES 10000108 El@m?nar e! sorqll en origgn 26
G02.G03 EXCAVACIO DE RASES | POUS 10000110 Ellmlnar V|br.aC|o'ns en origen . _ ' ' _ 27
EXCAVACIO DE RASES | POUS MITJANGANT MITIANS MANUALS /O MECANICS AMB O SENSE ENTIBACIO 10000111 ;E‘Q’]‘:gro Z’;ﬁg’gg'ons en comengar jornada treball. Precaucio per interrupcions >1dia, 3
o, . 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216 /12 /25
Avaluacio de riscos 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Id Risc PG A 10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
Situacio:  ACCES FONS D'EXCAVACIO 10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacit i rases 2
CIRCULACIO PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situaci6: |IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL .
APLEC DE MATERIAL G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA
Situaci6: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIO PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR
COL:-LOCACIO DE L'ESTINTOLAMENT
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES , 2 1 2 Avaluacié de riscos
Situaci6: |IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL Id Risc P G A
9 COPSAMB OBJECTES O EINES (TALLS) 223 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: _EINES MANUALS /O MECANIQUES Situaci6: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 ACCES AL TALL
Situacio:  ESTABILITAT DE LA MAQUINARIA 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACI® O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
RECOLZAMENTS HIDRAULICS Situaci6: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
ZONES DE PAS DELIMITADES CAMIONS SOBRECARREGATS
13 SOBREESFORCOS ) ) 12 2 MAQUINARIA NO ADIENT
SltuaCIQZ TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIO | EXTRACCIO DE TERRES 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 2
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1T 2 2 Situacio:  MAQUINARIA NO ADIENT
Situacio: TREBALLS A LEXTERIOR 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS . 133 Situacié: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 13 SOBREESFORCOS 5 3
Situacio: _POLS TERRES Situacié: TREBALLS MANUALS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1.3 3 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
26 EXPOSICIO A SOROLLS 21 2 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situacio: _MAQUINARIA Situacio: _POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 212 25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacio:  MAQUINARIA Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio6 (1,2,3,4,5) 26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
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Situacié:  MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié:  MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2

10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 2

10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12 /13

10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11

10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11

10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11

10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000054 Us de recolzaments hidraulics 12

10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 27

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26

10000074 Reg de les zones de treball 17

10000103 Planificacié de les arees de treball 25

10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25

10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25

10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25

10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25

10000108 Eliminar el soroll en origen 26

10000110 Eliminar vibracions en origen 27

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2112125

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 14

GO08 PAVIMENTS

G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA , SAULO, BITUMINOSOS | REGS )

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluacioé de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: TREBALLS EN VORES DE TALUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARI OBRA

APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situacié:  TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: US D'EINES MANUALS

COPS AMB MAQUINARIA

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situaci6: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacié: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALUS

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situaci¢: US D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TERMICS 2 2 3
Situacié: COL-LOCACIO DE BETUMS

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

CONTACTES AMB INSTAL:LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situaci6: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situaci6: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2 2
Situacié:  MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/11/12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 /15
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21619 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G08.G02 PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)
EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situaci6: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIO DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITIJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situaci6:  US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
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Situacié: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
RETIRADA DE RUNA 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
Situacié: TREBALLS DE COL:-LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS carregues
13 SOBREESFORCOS 2 1 2 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216125
Situacio: MANIPULACIO DE MATERIALS 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
___US DEINES MANUALS 10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3

Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES

DESCARREGA DE MATERIAL G09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORT S METAL.LICS
Situacié: POLS DE TERRES COL.LOCACIO D'ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIES DE
CONFECCIO DE MORTER CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES

TALL DE PEDRA, CERAMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2

AL-LERGENIQUES) ﬁjvalua(l:?licgcde riscos 5 s A
55— ATROPELLAMENTS O GOPS AME VEHIGLES = 2 2 3 1 CAIGUDADE PERSONES A DIFERENT NIVELL 13 3
Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA D'OBRA Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
FEINES DE MANTENIMIENT 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
26 EXPOSICIO A SOROLLS > 1 2 Situacié: ITINERARIS D'OBRA )
e AR D e superiCE DE TREBAL s
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5) Situacio:  TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
MESURES PREVENTIVES Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
Codi Descripcio Riscos 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
10000013 Ordre i neteja 2/6/17 Situaci6: US D'EINES MANUALS
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216 COL-LOCACIO D'ELEMENTS
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 13 SOBREESFORCOS 2 1 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4 Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4 Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 Situacio: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 _ CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
treball especific 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4 Situacié: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1.3 3
10000039 Planificaci6 de compra i programa de manteniment d'eines 9 Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS
10000040 Formaci6 de I'operari en I'lis i manteniment d'eines 9/12/13 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 MESURES PREVENTIVES
10000044 Evitar processos de tallat de materials a |'obra 10
10000045 Formacio 10/18 Codi Descripcio Riscos
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12 10000004 Revisio i manteniment periddic de SPC 1
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13 10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000056 Paletitzacio i eines ergonomigues 13 10000008 Personal gualificat per a treballs en alcada 1
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 10000013 Ordre i neteja 216
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 17 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 21/6
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maguines i camions
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16 10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000069 Formaci6 i habilitacio especifica per a cada eina 16 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000071 Revisio de la posta a terra 16 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 10000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
10000073 Disposar de guadres eléctrics secundaris 16 treball especific
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17 10000040 Formacio6 de |'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 17 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17718 10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000104 Accessos i circulacid independents per a personal i maguinaria 25 10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
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10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inestables 14 10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 10000013 Ordre i neteja 216
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16 10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 16 10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16 10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25 treball especific
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25 10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1/13 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4/13 10000045 Formacio 10/11
carregues 10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216/9/25 10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16 10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
N 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRlQUES . 10000064 Suspensid de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
G13.G01 _ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO . . 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME | EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIO A 10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
XARXA, PROVES | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIO 10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
Avaluacio de riscos 10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
Id Risc P G A 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 10000073 Disposar de quadres electrics secundaris 16
Situaci6: MUNTATGE | MANTENIMENT D'INSTAL-LALCIONS: US DE BANQUETES, 10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1/13
BORRIQUETES, BASTIDES 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11/13
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 carregues
Situaci6: SUPERFICIE IRREGULAR QE TREBALL 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Situacio:  MANUTENCIO, COL-LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS 10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 eléctric
Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL 10000161 Verificar gue les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
Situacié: COPS AMB EQUIPS tensio

PELAT DE CABLES
US DEINES MANUALS

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situaci6: EXECUCIO DE PERFORADORES PER A FIXACIO D'INSTALACIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
Situacié:  INSTALACIO D'ARMARIS G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
13 SOBREESFORCOS ) 2 2 3 OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS | LLUMINARIES, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIO A
Situaci6: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS XARXA, PROVES | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR .z .
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4 @valuaggéje rscos b o A
Situacio: gg&t@ggﬁigﬁ?&iﬁé&mRECTES 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL \ 2 3 4
P~ Probabilital (1.2.3)/ G. Gravetat (12,3) /A Avaluacio (1.2.3.4.5) Situacio: OPERACIONS DINSTAL-LACIO DE LLUMINARIES
’ = ' o ) o 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situaci6: SUPERFICIE DE TREBALL
MESURES PREVENTIVES 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situaci: TRANSPORT, MANIPULACIO | COL-LOCACIO D'INSTAL-LACIONS
Codi Descripcio Riscos 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 Situacié:  US D'EINES MANUALS
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1 Situacié: PROCESSOS DE COL-LOCACIO, ENCAIX D'ELEMENTS
10000005 Integrar la seguretat al disseny arguitectonic 1 13 SOBREESFORCOS 2 2 3
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1 Situaci¢: TREBALLS A LEXTERIOR
10000011 Incorporar al projecte mesures de protecci6 per al muntatge i manteniment de la 1 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4
instal.lacié Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
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PROVES D'INSTAL:LACIONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: VEHICLES PROPIS | ALIENS A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1/25
10000005 Integrar la seguretat al disseny arguitectonic 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacié
10000013 Ordre i neteja 2
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 /25
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 10/13
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondomiques 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de guadres eléctrics secundaris 16
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1/4
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
eléctric
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
tensio

24. Signatures

Terrassa, juny de 2017

Anna Busqué i Ramon Vidal
Arquitecta i Arg. Técnic municipals
Servei de Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa
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PLEC

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1

1.2.

Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut comprén el conjunt d'especificacions que hauran
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gesti6 Preventiva
(Planificacié, Organitzacié, Execucid i Control) de I'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccié
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’'Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equips de Proteccio
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques
de la seva implementacié a I'obra i les que hauran de manar I'execucid de qualsevol tipus d’instal-lacions i
d’obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte
les condicions tecniques que es derivin d’entendre com a normes d’'aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Tecniques de I'Edificacié™, confeccionat pel Centre Experimental
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i adaptat a les seves
obres per la “Direccié General d’Arquitectura™. (cas d'Edificacio)

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractaci6 d’Obres de I'Estat” i
adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas
d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié6 de I'Estat, Normes Tecnologiques de
I'Edificacio publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas
y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat I Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO", I'Estudi de Seguretat haura
de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la
realitzacio de I'obra, contenint com a minim els segiients documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que
la seva utilitzacio es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant a I'efecte les mesures tecniques necessaries per fer-ho; relacié dels riscos laborals
gue no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures
preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i
valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

3
D
o

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions técniques propies de l'obra que es tracti, aixi com les
prescripcions que s'hauran de complir en relaci6 amb les caracteristiques, I'is i la
conservacio de les maquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Planals: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicio i comprensié de
les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressiéo de les especificacions

técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

1.3.

Quantificacié del conjunt de despeses previstes per l'aplicacié i execucié de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Pressupost:

Compatibilitat i relacié entre els esmentatsd  ocuments

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execuci6 d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra,
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir
les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduits a la fase de
disseny, que comporti la realitzacio de I'obra, en els terminis i circumstancies socio-tecniques on la mateixa
es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut s6n documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén d'obligat acompliment, llevat
modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut s6n informatius, i estan constituits per la
Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d’interpretacio, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Autor de I'Estudi de
Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aguestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’'informacié que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podra
al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del Contracte en base
a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document
contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informacio directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de I'Estudi de Seguretat
i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas d'incloure’s
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalenca el
gue s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents tenen
prevalenca sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat com si
hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut,
qguedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al
Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats
a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 ala L. 31/1995) :

1. Evitar els riscos.

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.

3. Combatre els riscos en el seu origen.

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcio dels llocs de treball,
com també a l'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccié, amb I'objectiu especific
d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

5. Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

6. Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

7. Planificar la prevencid, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica, I'organitzacié

de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals al
treball.
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2.1.

2.2.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecci6 col-lectiva respecte de la individual.

9.

Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica o
juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb
recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva posterior alienacio, lliurament
0 cessi6 a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Promotor:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui
necessari 0 es cregui convenient.

Designar en fase de Projecte, la redaccié6 de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacié i informacié prévia necessaria per I'elaboracié del
Projecte i redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les modificacions
pertinents.

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases
d'elaboracio del projecte i de preparacio de I'obra.

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i Salut
en fase d'execucié material de les mateixes.

La designacid dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié
académica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcid, estudi i
elaboracid del Projecte o b) Durant I'Execuci6 de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6 d'Obra o Direccio
Facultativa/Direccio d’Execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en I'elaboracié
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte, segons el
R.D. 1627/1997, sbn les segiients:

16.

Vetllar per a qué en fase de concepci6, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui en
consideracio els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i Salut” (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzaci6 amb la finalitat de

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o
successivament.
e) Estimar la duracio requerida per I'execucié de les diferents feines o fases de treball.

17. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi basic,
aixi com les previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar l'aplicacio del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Competéncies en matéeria de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execuci6 d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells
casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autdnoms.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, segons el R.D.
1627/1997, son les segients:

1. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tecniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o
successivament.

b) En l'estimacid de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de I'Accio Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant lI'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques o
activitats al que es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions
minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccio:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccio de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinaci6 de les vies o zones de desplacament o circulacio.

C) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les instal-lacions
i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, a fi de corregir els defectes que pugin
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

0) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.

h) L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

i) La informaci6 i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

)] Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi
en l'obra o a prop del lloc de I'obra.

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions
que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcido quan no calgui la
designacio de Coordinador.

4. Organitzar la coordinacio d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencio
de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacio correcta dels metodes de treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de I'obra respondra davant del Promotor, del
compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de la Sinistralitat Laboral, en
col-laboracio estricta amb els diferents agents que intervinguin a I'execucié material de I'obra. Qualsevol
divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim patrd i responsable de la gestié constructiva de
la promocié de I'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat, la decisié executiva que
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2.3.

2.4.

calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i

Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

Projectista

Es el tecnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa
tecnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del Coordinador de
Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjancant projectes parcials o d'altres documents técnics,
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideracio els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per
integrar els Principis de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
tecniques i d'organitzacio que puguin afectar a la planificacio dels treballs o fases de treball durant
I'execucid de les obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacio de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccidé Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la lliceéncia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequacié al fi proposat. En el cas que el
Director d'Obra dirigeixi a més a més I'execucié material de la mateixa, assumira la funcio técnica de la
seva realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director d'Obra,
contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel
Promotor.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Director d’'Obra:

9. Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura
projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

10. Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construccio,
ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influencia de
les condicions ambientals en la realitzacio dels treballs, els materials, la correcta execucio i
disposicio dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva
i la Senyalitzacid, d’acord amb el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assisténcia
les instruccions necessaries per la correcta interpretacioé del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de lI'obra i que puguin afectar a la
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adequin a les disposicions normatives
contemplades a la redaccio del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

13. Subscriure I'Acta de Replanteig o comencament de l'obra, confrontant previament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut I'existencia prévia de I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin
preceptius.

2.5.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut
executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidéncies

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat i
Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Contractista o constructor (empresari principa l) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvéncia i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjecci6 al
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haura d'executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del
Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i 'assegurament de la qualitat, compromeses en
el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

19. Tenir acreditaci6 empresarial i la solvencia i capacitacio técnica, professional i economica que
'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

20. Designar al Cap d'Obra que assumira la representaci6 tecnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de tenir la
capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

21. Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels
limits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractacié 32/2006 i el Reial
Decret 1109/2007.

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut del

Projecte. El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la
seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a I'aprovacio
del Coordinador de Seguretat.

24. El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar I'Acta de Replanteig o comencament i I'Acta de Recepcié de I'obra.

26. Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'esmentat

article 10 del R.D. 1627/1997:

k)  Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

)  Complir la normativa en matéria de prevencid de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en consequéncia
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions minimes establertes en I'annex
IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucio de I'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execucio de I'obra, i si és el cas, de la Direcci6é Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mesures
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relaci6 amb les obligacions que
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autdbnoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les consequéncies que
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de I'apartat 2 de l'article
42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de l'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la
planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matéria
d’'informacid i formacio respecte als treballadors que hagin de prestar servei a I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a I'obra
han establert entre ells els medis necessaris de coordinacié.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucid dels treballs mitjancant I'aplicacié de
Procediments i Metodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a I'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a I'inici de I'obra, el nom del Director Técnic, que sera
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director Tecnic podra
exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara Il'esmentada funcié a altre
técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construccié a peu d'obra. El
Director Téecnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran successivament
la prelacié de representacié del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Téecnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el
seu cas, I'incompliment de les mesures preventives, a I'obra i entorn material, de conformitat a la
normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut (PSS), aixi
com de [l'especifica vigilancia i supervisi6 de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral,
formacié, informacié i capacitacid del personal, conservacié i reposicid dels elements de
proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i horitzontals
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, caracteristiques de les escales i
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilacio dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execucid dels treballs constructius, seguretat de les
maaquines, grues, aparells d'elevacio, mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia i
localitzacio d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol
altre mesura de caracter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

El contractista ha de designar la preséncia de resursos preventius i es determinara la forma de
dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposicié addicional catorzena de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret
604/2006.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria i
hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d’estar present a I'obra durant la realitzacio de
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte,
s'entendra que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independéncia de qualsevol altre
requisit formal.

L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
I'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacio de serveis, caracteristiques
del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el futur ignorancia
d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranca necessaria per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i sera responsable

2.6.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissié com
per negligéncia, imprudéncia o impericia professional, del personal al seu carrec, aixi com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autdbnoms que intervinguin a l'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forga per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidéncies.

En cas dincompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director Tecnic,
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencio o els
representants del Servei de Prevencié (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes,
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot alld que consideri d'interés per a reconduir
la situaci6 als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplacaments a/o des
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes aixi com
dels propis treballadors Autdonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i
proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la
intromissio incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i I'organitzacio de
zones de pas amb destinacid als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia per a I'obra, en
previsio d'incendis, pluges, glagades, vent, etc. que puguin posar en situacid de risc al personal
d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista /o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'l's d'explosius sense
autoritzacié escrita de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris
especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’'operador de grua mobil i en altres
casos l'acreditacié que correspongui, sota la supervisié d'un técnic especialitzat i competent a
carrec del Contractista. ElI Coordinador rebra una copia de cada titol d'habilitacio signat per
l'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista segons l'Instruccio
Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel organ competent
0 en el seu defecte certificat de formaci6 com a operador de grua de l'Institut Gaudi de la
Construccié o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de
forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessi6 del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura
de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de
I'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una
activitat professional, sense cap subjeccid a un contracte de treball, i que assumeix contractualment
davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o
instal-lacions de 'obra.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

50.

51.

52.

53.

54.

Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execucio de I'obra.
Complir les obligacions en matéria de prevencio de riscos que estableix pels treballadors l'article 29,
1,2, de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.
Ajustar la seva actuacié en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular, en
gualsevol mesura d'actuacio coordinada que s'hagi establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb alld disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel
gual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de
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treball per part dels treballadors.

55. Escollir i utilitzar els equips de protecci6 individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacid dels equips de proteccio
individual per part dels treballadors.

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i de salut
durant I'execucio de I'obra i de la Direccié d’Obra o Direccio Facultativa, si n'hi ha.

57. Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

0) La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que
I'empresari Contractista posa a disposicio dels seus treballadors.

p) Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han d'utilitzar
equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficacia
dels diferents sistemes de proteccié col-lectiva instal-lats a I'obra, segons el risc que s'ha de
prevenir i I'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que realitzara de forma
personal i directa una activitat professional remunerada per compte ali€, amb subjeccié a un contracte
laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Treballador:

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

59. El deure d'indicar els perills potencials.

60. Té responsabilitat dels actes personals.

61. Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

62. Té el dret a la consulta i participacié, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals.

63. Té el dret a adregar-se a |'autoritat competent.

64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva integritat i la dels
seus companys o tercers aliens a I'obra.

65. Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanéncia a I'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretacio dels documents vinculants en mat  éria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d’'altra manera, I'ordre de prelacio dels Documents contractuals en matéria de Seguretat
i Salut per aquesta obra sera el segiient:

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

67. Bases del Concurs.

68. Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.

69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

70. Plec de Condicions Facultatives i Econdmiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat,
redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant 'Execucié material de I'Obra, pel Coordinador de
Seguretat.

72. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

73. Pla d’Acci6 Preventiva de I'empresari-contractista.

74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per
I'obra en questio.

3.2.

3.3.

75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com
mutuament explicatius, pero en el cas d’ambigiitats o discrepancies interpretatives de temes relacionats
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’'Obra qui, després de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, fara I's de la seva facultat d'aclarir al Contractista les interpretacions
pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions
tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’'Obra qui després de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la seva resoluci6é al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel
Contractista sense prévia autoritzacid del Director d’'Obra o del Coordinador de Seguretat, sera
responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqliéncies de les mesures preventives, técnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepancies o
contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacio d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut
raonablement exigibles per la reglamentacio vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada
en la construccio, que siguin manifestament indispensables per dur a terme I'esperit o la intencié posada
en el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin
estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i
Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter
contractual que si s’hagués recollit en tots.

Vigencia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gesti6 preventiva d'adaptacié de la seva propia “cultura preventiva
interna d’empresa’” el desenvolupament dels continguts del Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut per
'execucié material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la declaraci6
expressa de subsisténcia, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor
desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de
Seguretat i Salut amb posterioritat a I'’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut, tindra la consideracio de
document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts
contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de I'inici
dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, métodes
d'execucié i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA™, realitzat de conformitat al R.D.39
/1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1,2 ap. 1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals establerts a
lArt. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment
aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols segiients amb
els continguts que en cada cas s’indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:
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- Ubicaci6 dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situacio i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
- Edificacions veines existents.
- Servituds.

Planols en planta d'ordenaci6 general de I'obra, segons les diverses fases
previstes en funcio del seu pla d’execucid real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contencio, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicacio d'instal-lacions d’'implantacié provisional per al personal d'obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori 0 Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.
- Ubicaci6 de maquinaria fixa i ambit d’influéncia previst.
- Aparells de manutenci6 mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccié de fluids.
- Estacio6 de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o seleccio d'arids.

maquinetes,

- Circuits de circulacio interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament. Senyalitzacié de

circulacio.
- Circuits de circulacio interna del personal d'obra. Senyalitzacio de Seguretat.
- Esquema d'instal-laci6 electrica provisional.
- Esquema d'instal-lacié d'il-luminacié provisional.
- Esquema d’instal-laci6 provisional de subministrament d’aigua.

Planols en planta i seccions d’instal-lacié de Sistemes de Proteccié Col-lectiva.
(*) Representacio cronologica per fases d’execucio.

- Protecci6 en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de facanes:

- Ubicaci6 de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de facana en
avancament simultani a I'execucié d’estructura fins 'acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent

- Ubicacio6 i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacio en
I'ESS.

- Ubicacio i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacio en
I'ESS.
- Ubicacio6 i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en
I'ESS.
Proteccio6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:
- Ubicaci6 i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales (*).
(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent.

- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales.
Protecci6 en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums,
xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.

- Ubicacio i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol perimetral

(*).
(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent en forjat

- Ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d’estructura amb ubicacid i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicaci6é i replanteig d'entarimat horitzontal de fusta colada en passos d'instal-lacions,

arquetes i registres provisionals.

- Ubicacio i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

— Passarel-les (ubicaci6 i elements constitutius).

— Escales provisionals.

— Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

- Abalisament i senyalitzacio de zones de pas.

— Condemna d’accessos i proteccions en contenci6 d’estabilitat de terrenys.

— Ubicacio de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

- Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturé de seguretat en perimetres exteriors
amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'Gs i manteniment
posterior de I'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de facana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.

- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccié i evacuacio
d’equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Proteccié
Col-lectiva.

- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en fagcanes, xemeneies, finestrals i patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d'incendis i/lo manega téxtil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacio6 interna d’accidentats (*).
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3.4.

3.5.

- Planol de carrers per a evacuacié d’accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d'accidentats en obres aillades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “Llibre d’incidéncies”, facilitat pel
Col-legi Professional corresponent al qual pertanyi el técnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o
per I'Oficina de Supervisio de Projectes o organ equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions
publiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre
haura d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposicié de
la direccié d'obra o direccio facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autonoms, les
persones o organs amb responsabilitat en matéria de prevencio de les empreses que intervinguin en
l'obra, técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les
Administracions publiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals
podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment
del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotacié en el llibre d'incidéncies, el coordinador en matéria de seguretat i salut
durant l'execucié de l'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccio
facultativa, la notificara al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el
cas que l'anotacié es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions préviament
anotades en aquest llibre aixi com en el suposit de paralitzacio dels treballs, s'ha de remetre una copia a
la Inspeccid de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificara si lI'anotacio
efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o observacié anterior o si, per contra, es tracta d'una
nova observacio.

| "Conveni de Prevencio i
matéria de Seguretat

Caracter vinculant del Contracte o document de
Coordinacié" i documentacié contractual annexa en

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcci6 d'Obra o Direccié Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevencid, podra ésser elevat a escriptura publica a requeriment de
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i
fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats
assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be designar a
I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present Plec,
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia, constitueixen
'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el
Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s'estableixin
expressament mitjancant contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra validesa o forga o efecte
algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no sera
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué incorri o assumeixi el
Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels mateixos,

llevat que tal renincia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts
afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat,
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs
prescrit per la llei.

Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la documentacio
contractual vinculant en matéria de Seguretat, sera competéncia de la jurisdiccié civil. No obstant, es
consideraran actes juridics separables els que es dicten en relacié amb la preparacié i adjudicacié del
Contracte i, en conseqliéncia, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contencios-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccié.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

4.1.

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i

vigent en el decurs de la redacci6 de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d'aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El Contractista, no
obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter técnic

particular que no siguin a la relacio i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

- Convenis col-lectius.

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20 de
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE

13 de noviembre de 2004)".

- “Ordenanza laboral de la construccién, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9
de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972
(BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)" i “Orden 27 de julio
de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de

diciembre de 1994)".

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)",

“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)".

Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".

- “Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de
julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)",
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de

septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el

trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

- “Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de

1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

- “Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilizacién del asbesto en condiciones de seguridad (nUmero 162 de la OIT), adoptado en Ginebra

(BOE de 23 de noviembre de 1990)".
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“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)". Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacion de
sustancias nuevas Yy clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de
junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26
de septiembre de 1995)".

“Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo
de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D. 1627/1997 de 24
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre
2004)" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25
de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les obres de
construccio (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre de
1999)".

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)".
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10
de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de prevencién de
laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d’'octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de
prevencio i el registre de comiteés de seguretat i salut, i es regula el diposit de les comunicacions de
designacio de delegats i delegades de prevenci6 i de constitucié dels comites de seguretat i salut
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de

julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
(BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones
mecénicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancias peligrosas por carretera en territorio espafol (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los tlneles de
carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 250
de 19 de octubre)”.

“Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de
marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacio del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al
Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)".

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacié del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matéria de prevencié de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacion con la
aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4
de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”".

“Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco promocional para
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de
agosto de 2009)".

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
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construccion (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n° 276/2010 de la Comision, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n°1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH), en lo
gue respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lamparas y liquidos encendedores de
barbacoa y compuestos organoestannicos)."

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a radiaciones O6pticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8
de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacién y manipulacion de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion de los profesionales
que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se maodifica el Reglamento sobre
proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de
julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la
organizacién de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencion.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico.”

"Reglamento (UE) n° 109/2012 de la Comisién, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH) en lo
gue respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

"Reglamento (UE) n°® 125/2012 de la Comision, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccién de las sustancias y preparados quimicos
(REACH)."

"Reglamento (UE) n°® 412/2012 de la Comision, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH)."

"Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de proteccién civil
ante el riesgo quimico."

"Reglamento (UE) n° 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relacion al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consegjo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizaciéon y la restriccién de las
sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 835/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

"Reglamento (UE) n° 848/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE)
n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 847/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion
de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n°® 126/2013 de la Comision, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccién de las sustancias y preparados quimicos
(REACH)."

"Reglamento (UE) n° 348/2013 de la Comision, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH)."

"Resolucion de 13 de mayo de 2013, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo de revisidon parcial del V Convenio colectivo general del sector de la
construccion."

"Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se maodifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y
control integrados de la contaminacién y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados."”

"Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento
sobre clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero."

"Resolucion de 8 de noviembre de 2013, de la Direccién General de Empleo, por la que se registra
y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologacién de actividades
formativas en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como sobre el Reglamento de
condiciones para el mantenimiento de la homologacion de actividades formativas en materia de
prevencion de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del
sector de la construccion."”

"Resolucion de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaria de Estado de Administraciones
Publicas, por la que se actualiza y dispone la publicacién del Sistema de Gestidn de la Prevencion
de Riesgos Laborales en la Administracion General del Estado."

“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen
normas de seguridad basicas para la proteccion contra los peligros derivados de la exposiciéon a
radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”

“Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comision, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificacion técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los tdneles ferroviarios» del
sistema ferroviario de la Unién Europea.”

“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisién, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican,
con relacion al estudio ampliado de toxicidad para la reproducciéon en una generacion, los anexos
VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH).”

“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisién, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con
relacién a los hidrocarburos arométicos policiclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento
(CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacién y la restriccién de las sustancias y preparados quimicos (REACH).”
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“Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion , y otros Reales
Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

“Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.”

“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17
de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la organizacién de recursos para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencion.”

“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20
de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en lo referido a la acreditacion de
entidades especializadas como servicios de prevencidon, memoria de actividades preventivas y
autorizacién para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las empresas.”

“Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instruccidon Técnica
Complementaria nimero 10, "Prevenciéon de accidentes graves", del Reglamento de explosivos,
aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.”

“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Proteccién
Civil ante el Riesgo Radioldgico.”

"Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.”

Condicions ambientals

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985).

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i vigilancia
meédica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10
de juliol de 1987).

“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes biolégicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)".
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de trabajo
(BOE de 18 de junio de 2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" i “Real Decreto
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

“Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los

4.3.

4.4,

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido. (BOE 11 de marzo de
2006)".

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera (BOE de 16 de
noviembre de 2007)".

Incendis

- Ordenances municipals.

- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)".
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)" i “Orden de 27 de
julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

- Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s'estableixen mesures de prevencié d'incendis forestals
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i desenvolupada per
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE nam.
37 de 12 de febrero”.

Instal-lacions eléctriques

- “Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de
diciembre de 1968)". Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

- Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distancies reglamentaries d’'obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament eléctric
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

- “Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)".

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula
el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tension, aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de
19 de marzo de 2008)".
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“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensién: ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de
obras”.

Equips i maquinaria

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsién hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de
14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de
28 de noviembre de 1990)”.

“Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre
(BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de
septiembre de 1997)".

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)". Modificat per “Real
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial por la
gue se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de
agosto de 1997)". Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de
2008)".

“Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalacién de ascensores con maquinas en foso (BOE de 25
septiembre de 1998)".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presion, y se
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobd el Reglamento de aparatos de
presion (BOE de 31 de mayo de 1999)".

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las maquinas, por
el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologaciéon de
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre
equipos a presion transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de
las maquinas, para incluir los riesgos de aplicacion de plaguicidas."

"Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucciéon Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre."

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacion de los equipos a presion.”

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacion de los equipos a presién.”

Instruccions Técniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presién "Extintores de incendio" Orden de 31 de
mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificacio: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE
de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998
(BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de
octubre de 1987)". Modificacié: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)".
“Autorizacién de instalacién de ascensores con maquina en foso. Resolucién de 10 de septiembre de
1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". “Autorizacion de la instalacion de ascensores sin cuarto de
maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003
(BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencion. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de
junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion, referentes a grldas
moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion utilizados. OM. 8 de
abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras madviles de personal (PEMP)".

Equips de proteccio individual

“Comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per “OM de 16 de mayo
de 1994", per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)" i per la “Resolucion de 27
de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la “Resolucion de 25 de abril de
1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", “Resolucion de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de
1998)”, “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", “Resolucion de 28 de
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolucion de 7 de septiembre de 2001 (BOE
de 27 de septiembre de 2001)".
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4.7.

4.8.

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

- “Decision de la Comisién, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las referencias de la
norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra particulas. Requisitos,
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de
proteccidn individual) [notificada con el nimero C(2006) 777]".

- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercializacion de equipos a
presion (refundicién).”

- Normes Técniques Reglamentaries.

Senyalitzacio

- “Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién
de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

- Normes sobre senyalitzacié d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU".

Diversos

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per “Orden de 29 de abiril
de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de
1994)".

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacién y Homologacion de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos
(BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de diciembre de 2007)". Complementada per
la “Resolucion de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)", “Orden
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y tramitacion (BOE de 29
de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de
2002)".

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se madifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion
de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14
de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de
25 de mayo de 1999)".

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacién y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de
enero de 2007)".

“Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se inscribe en
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion (BOE de 17 de
agosto de 2007)".

Convenis col-lectius.

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE
268 de 6 de noviembre de 2009).”

"Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

“Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a
la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercializacion y
control de explosivos con fines civiles (refundicion).”

“Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instruccién Técnica
Complementaria nimero 26 "Horario de apertura de los depésitos de explosivos, custodia de llaves
de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones" del Reglamento de

Explosivos.”

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

5.1.

5.2.

5.3.

Criteris d'aplicacio

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construccid, la necessitat
d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi de Seguretat i Salut, i per
consequent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a I'aplicaci6 i execuci6 de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el conjunt
de “despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria d’elements,
amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alcades en els
casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut podran
ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i
Salut, prévia justificacio técnica degudament motivada, sempre que aixd no suposi disminucié de
I'import total ni dels nivells de protecci6 continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el
pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de I'obra com un capitol més del
mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i
Salut els costos exigits per la correcta execucié professional dels treballs, conforme a les normes
reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats dels organismes
especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguret  at i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada™ hauria d’'estar inclos en les partides
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccié, es precisa l'establiment d'un criteri
respecte a la certificacié de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del

Contractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra.

Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut
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5.4.

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any des de
la seva adjudicacio, podra contemplar-se la possibilitat de revisio de preus del pressupost de Seguretat,
mitjancant els indexs o férmules de caracter oficial que determini I'organ de contractacid, en els terminis
contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refés de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques.

Penalitzacions per incompliment en matériade S  eguretat

La reiteracid d'incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direccié d’'Obra
o Direcci6 Facultativa, per accié u omissié del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autonoms
contractats per ell, duran aparellats consequientment per el Contractista, les seglients Penalitzacions:

1.- MOLTLLEU
2.- LLEU

3.- GREU

4.- MOLT GREU
5- GRAVISSIM

3% del Benefici Industrial de I'obra contractada

20% del Benefici Industrial de I'obra contractada

75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

Paralitzaci6 dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de I'obra contractada + Peérdua

d’homologacié6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.

Previsions del Contractista a I'aplicacio de les Tecniques de Seguretat

La Prevenci6é de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Tecniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s"anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Tecniques Analitiques
i Operatives de Seguretat:
¢ Técniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecci6 de riscos i la
recerca de les causes.

Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.
Posteriors als accidents.-

- Notificacié d'accidents.

- Registre d'accidents

- Investigacio Tecnica d'Accidents.

* Tecniques operatives de seguretat.

6.2.

6.3.

Les Técniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'accié correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors
perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té
desenvolupat un sistema d'aplicacié de Tecniques Operatives sobre

El Factor Tecnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzaci6

El Factor Huma:

- Test de Seleccié prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accié de grup

- Disciplina

- Incentius

Condicions Técniques del Control de Qualitatd e la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els
documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacioé fets servir a la seva
estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la Sinistralitat Laboral. Aportem al
present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

76. Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.

77. Programa Basic de Formacio Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

78. Formats documentals i procediments de complimentacié, integrats a l'estructura de gestio
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencio.

79. Comité i/o Comissions vinculats a la Prevencio

80. Documents vinculants, actes i/o memorandums.

81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de 'Empresa
materia de Seguretat i Salut

Contractista competents en

El comité o les persones encarregades de la promocié, coordinacio i vigilancia de la Seguretat i Salut de
'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de I'obra de
referencia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relaci6 amb I'organigrama
general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de I'Alta Direccio de I'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i
qualificacié necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios de Prevencion™. En tot
cas el constructor comptara amb l'ajut del Departament Tecnic de Seguretat i Salut de la Muatua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat Sindical de
Prevencid que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié técnica preventiva pel correcte compliment de la
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6.4.

6.5.

seva important missio.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura
de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en aquesta obra.

L'obra disposara de Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables técnics (i consequentment de seguretat) de I'empresa constructora en materia preventiva,
aixi com una Brigada de reposicio i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicacio de la
seva composici6 i temps de dedicacid a aquestes funcions.

Obligacions de I'Empresa Contractista competen  t en matéria de Medicina del

Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencié, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacio oficial, sera I'encarregat de vetllar per les condicions
higieniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions mediques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgeéncia, que estara
degudament assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent i es revisara periddicament el
control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com les
funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del termini de durada de
les condicions particulars de la seva contractacio, haura d'haver passat un reconeixement medic
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de Treball
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié al respecte, com a minim un
reconeixement periddic anual.

Paral-lelament I'equip medic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per
Mutua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié cronologica a les
matéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevenci6 al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assisténcia Medica.

- Educaci6 sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competeéncies dels Col-laboradors Prevencionist  es a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’'un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’'Obra es
nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se
en principi 'Encarregat General de I'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en abséncia d'un
altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es
formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié de
realitzar petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més sera I'encarregat del control de la dotacié de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de I'obra ho
aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de Responsables de
Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Técnics de les Empreses participants a cada fase
d’obra, aquesta “comissio™ es reunira com a minim mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra del
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevencié (propi o concertat).

6.6.

Competencies de Formacio en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si sén
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o aparells
d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats al
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,

7.1.

7.2.

MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Definicié i caracteristiques dels Equips, Maqu  ines i/o Maquines-Ferramentes

¢ Definicio

Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d’organs
d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per a una
aplicacié determinada, en particular destinada a la transformacid, tractament, desplacament i accionament
d’un material.

El terme equip i/0 maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié6 d’'una maquina, que es comercialitza en
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una séerie d’elles o a un tractor,
sempre que agquest equip no sigui una peca de recanvi o una ferramenta.

Quan I'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin
per separat per a garantir una funcié de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes del
present Estudi de Seguretat i Salut la consideracio de Mitja Auxiliar d’'Utilitat Preventiva (MAUP).

e Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’'unes instruccions d'utilitzacié, esteses pel fabricant
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencié, instal-laci6 i utilitzacid, aixi con les
normes de seguretat i qualsevol altra instrucci6 que de forma especifica siguin exigides en les
corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els planols i esquemes
necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin
d’aplicacio. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,
en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

- Nom del fabricant.

- Any de fabricacio, importacio i/o subministrament.

- Tipus i nimero de fabricacid.

- Poténcia en Kw.

- Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d'Us d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'eleccid, utilitzacié, emmagatzematg
Maquines i/o Maquines-Ferramentes

e i manteniment dels Equips,

e Elecci6 d'un Equip

Els Equips, Maquines /0 Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
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7.3.

Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines i/o

Maquines ferramentes

Son les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de
Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball™:

Emmagatzematge i manteniment

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu’.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en el
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
25°C.

L’'emmagatzematge, control d’estat d'utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran documentades

i custodiades, amb justificant de recepcio de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable
tecnic, delegat per l'usuari.

Normativa aplicable

Directives comunitaries relatives a la seguretat d e les maquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels Estats
membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del
Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Nam. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93
(D.O.C.E. NUm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Num. L 220, de 30/8/93).
Aguestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Nim.
L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel Reial
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins I'1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins '1/1/96.
Maquines per a elevacio o desplacament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissié 94/C253/03 -
D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensié (D.O.C.E.
Nam. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 1'1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins '1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolucié d'11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre recipients a pressié simple (D.O.C.E. Num. L 270 de 8/8/87), modificada per les
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Nam. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Num. L 139, de 23/5/89), modificada per
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Nim. L 290, de 24/11/93);
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Num. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Nim. L 091,
de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de marg (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret
1950/1995, d’'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en vigor del
R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del
Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins '1/1/96. Entrada en vigor
del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacié de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en atmosferes
potencialment explosives (D.O.C.E. NUm. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximaci6é de les
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressio (D.O.C.E. Nim. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic, relatives
a l'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de I'emissié sonora de
maaquines i materials utilitzats en les obres de construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funci6 de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de seguretat i de
salut per a la utilitzacio pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Num. L 393, de
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de
30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de ’Annex | i els apartats 2 i 3 de I’Annex Il, que
entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacio restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria
de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de
Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o sistemes de proteccid,
usats (B.O.E. d'11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM-
3 del Reglament d'Aparells d’Elevacié i Manutencid referent a Carretons automotors de manutencio
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(B.O.E. de 9/6/89).

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per I'Ordre
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucci6 Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencié, referent a Grues
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la Instruccié
Teécnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencio, referent a
Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en materia
de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment per R.D
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. Signatures

Terrassa, juny de 2017

Anna Busqué i Ramon Vidal
Arquitecta i Arg. Técnic municipals
Servei de Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa
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ADEQUACIO DELS GUALS DE VIANANTS DEL PASSEIG CENTRAL DE BEJAR

AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS

Pag: 1

Obra 01
Capitol 01

MUM. CODI A

1 MOREGEP9 U

PRESSUPOST 11064
ACTUACIONS

DESCRIPCIO

TREBALLS D'ADAPTACIO D'ACCESSIBILITAT DE VORERA DE PANOT EXISTENT SEGONS SOLUCIO
TIPUS PROJECTE DE MIDES APROXIMADES 8'00X2'00 M. S'INCLOU:

- EL DESPLAGAMENT DE SENYAL, BANC O BUSTIA DE LA VORERA QUE AFECTI ALS TREBALLS.

- DELIMITACIO AMBIT D'ENDERROC AMB DISC DE DIAMANT REFRIGERADA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE PAVIMENT (FORMIGO, MESCLA BITUMINOSA, PEDRA, ETC) FINS A 15 CM DE FONDARIA COM A
MINIM.

- ENDERROC DEL PAVIMENT | BASE DE LA VORERA EXISTENTS (FORMIGO, ASFALT, PEDRA, ETC.)
FINS A 30 CM DE GRUIX, AIXi COM LA RIGOLA | EL BORDO EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS | AMB
COMPRESSOR | CARREGA MANUAL | MECANICA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.

- CARREGA MANUAL | TRANSPORT DE TOTS ELS RESIDUS GENERATS AMB SAQUES DE RUNA A
CENTRE AUTORITZAT DE GESTIO DE RESIDUS AMB EL PAGAMENT DE TAXES | CANONS
CORRESPONENTS.

- REPAS | COMPACTAT DE LA CAIXA DEL PAVIMENT AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BORDO DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN
LA VORERA TANT EN MATERIAL (FORMIGO) COM EN GEOMETRIA. INCLOU EL SUBMINISTRE |
COL-LOCACIO SOBRE UNA BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA
MINIMA A COMPRESSIO | DE 20 A 25 CM D'ALGARIA, | REJUNTAT AMB MORTER.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN
LA VORERA TANT EN MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN GEOMETRIA (20X20,
30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BASE DE FORMIGO HM-20/B/20/I, DE CONSISTENCIA TOVA |
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT MANUALMENT DES DEL CAMIO AMB ESTESA |
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT SEGONS ELS PENDENTS ESTABLERTS.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE PAVIMENT DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT
EN LA VORERA TANT EN MATERIAL | COLOR (PANOT) COM EN GEOMETRIA. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES PODOTACTILS DE PUNTS | RATLLAT DE QUATRE FRANGES. COL-LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 | BEURADA DE CIMENT PORTLAND.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN
LA VORERA TANT EN MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN GEOMETRIA (20X20,
30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

- TOTES LES MESURES PROTECCIO, SENYALITZACIO | DESVIAMENT DEL TRANSIT PER
DESENVOLUPAR LES TASQUES AMB TOTES LES GARANTIES DE SEGURETAT | SALUT A L'OBRA,
PELS VIANANTS | VEHICLES.

Num. Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

CRUILLES PASSEIG CENTRAL

N o oA W N -
D B~ N -

2 MOREGEPS U

T UNITAT
2,000 2,000 C#D#E#F#
2,000 2,000 C#DH#E#F#
2,000 2,000 C#DH#E#F#
2,000 2,000 C#D#E#F#
2,000 2,000 C#D#E#F#
1,000 1,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

TREBALLS D'ADAPTACIO D'ACCESSIBILITAT DE VORERA DE PANOT EXISTENT SEGONS SOLUCIO
TIPUS PROJECTE DE MIDES APROXIMADES 8'00X2'00 M. S'INCLOU:

- EL DESPLAGAMENT DE SENYAL, BANC O BUSTIA DE LA VORERA QUE AFECTI ALS TREBALLS.

- DELIMITACIO AMBIT D'ENDERROC AMB DISC DE DIAMANT REFRIGERADA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE PAVIMENT (FORMIGO, MESCLA BITUMINOSA, PEDRA, ETC) FINS A 15 CM DE FONDARIA COM A
MINIM.

- ENDERROC DEL PAVIMENT | BASE DE LA VORERA EXISTENTS (FORMIGO, ASFALT, PEDRA, ETC.)
FINS A 30 CM DE GRUIX, AIXi COM LA RIGOLA | EL BORDO EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS | AMB
COMPRESSOR | CARREGA MANUAL | MECANICA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.

- CARREGA MANUAL | TRANSPORT DE TOTS ELS RESIDUS GENERATS AMB SAQUES DE RUNA A
CENTRE AUTORITZAT DE GESTIO DE RESIDUS AMB EL PAGAMENT DE TAXES | CANONS
CORRESPONENTS.

EUR
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AMIDAMENTS
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- REPAS | COMPACTAT DE LA CAIXA DEL PAVIMENT AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BORDO DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN
LA VORERA TANT EN MATERIAL (FORMIGO) COM EN GEOMETRIA. INCLOU EL SUBMINISTRE |
COL-LOCACIO SOBRE UNA BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA
MINIMA A COMPRESSIO | DE 20 A 25 CM D'ALGARIA, | REJUNTAT AMB MORTER.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN
LA VORERA TANT EN MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN GEOMETRIA (20X20,
30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BASE DE FORMIGO HM-20/B/20/I, DE CONSISTENCIA TOVA |
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT MANUALMENT DES DEL CAMIO AMB ESTESA |
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT SEGONS ELS PENDENTS ESTABLERTS.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE PLATINA METAL-LICA D'ACER GALVANITZAT DE DELIMITACIO DE
PERIMETRE DE 8X20 CM.

- FORMACIO DE PAVIMENT DE FORMIGO TINTAT COLOR A DECIDIR PER LA DF (COLOR SAULO).
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES PODOTACTILS DE PUNTS | RATLLAT DE QUATRE
FRANGES. COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 | BEURADA DE CIMENT
PORTLAND.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN
LA VORERA TANT EN MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN GEOMETRIA (20X20,
30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

- TOTES LES MESURES PROTECCIO, SENYALITZACIO | DESVIAMENT DEL TRANSIT PER
DESENVOLUPAR LES TASQUES AMB TOTES LES GARANTIES DE SEGURETAT | SALUT A L'OBRA,
PELS VIANANTS | VEHICLES.

Num. Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

3

1 CRUILLES PASSEIG CENTRAL
2 6
37

MOREGEP1 U

T UNITAT
1,000 1,000 CH#*DH#*E#*F#
2,000 2,000 CH* DH*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

TREBALLS D'ADAPTACIO D'ACCESSIBILITAT DE VORERA DE PANOT EXISTENT SEGONS SOLUCIO
TIPUS 1/3 DE 4X2 M APROXIMADAMENT. S'INCLOU:

- EL DESPLACAMENT DE SENYAL, BANC O BUSTIA DE LA VORERA QUE AFECTI ALS TREBALLS.

- DELIMITACIO AMBIT D'ENDERROC AMB DISC DE DIAMANT REFRIGERADA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE PAVIMENT (FORMIGO, MESCLA BITUMINOSA, PEDRA, ETC) FINS A 15 CM DE FONDARIA COM A
MiNIM.

- ENDERROC DEL PAVIMENT | BASE DE LA VORERA EXISTENTS (FORMIGO, ASFALT, PEDRA, ETC.)
FINS A 30 CM DE GRUIX, AIX COM LA RIGOLA | EL BORDO EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS | AMB
COMPRESSOR | CARREGA MANUAL | MECANICA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.

- CARREGA MANUAL | TRANSPORT DE TOTS ELS RESIDUS GENERATS AMB SAQUES DE RUNA A
CENTRE AUTORITZAT DE GESTIO DE RESIDUS AMB EL PAGAMENT DE TAXES | CANONS
CORRESPONENTS.

- REPAS | COMPACTAT DE LA CAIXA DEL PAVIMENT AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BORDO DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN
LA VORERA TANT EN MATERIAL (FORMIGO) COM EN GEOMETRIA. INCLOU EL SUBMINISTRE |
COL-LOCACIO SOBRE UNA BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA
MINIMA A COMPRESSIO | DE 20 A 25 CM D'ALCARIA, | REJUNTAT AMB MORTER.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN
LA VORERA TANT EN MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN GEOMETRIA (20X20,
30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BASE DE FORMIGO HM-20/B/20/, DE CONSISTENCIA TOVA |
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT MANUALMENT DES DEL CAMIO AMB ESTESA |
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT SEGONS ELS PENDENTS ESTABLERTS.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE PAVIMENT DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT
EN LA VORERA TANT EN MATERIAL | COLOR (PANOT) COM EN GEOMETRIA. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES PODOTACTILS DE PUNTS | RATLLAT DE QUATRE FRANGES. COL-LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 | BEURADA DE CIMENT PORTLAND.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN
LA VORERA TANT EN MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN GEOMETRIA (20X20,
30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

- TOTES LES MESURES PROTECCIO | SENYALITZACIO PER DESENVOLUPAR LES TASQUES AMB
TOTES LES GARANTIES DE SEGURETAT | SALUT A L'OBRA, PELS VIANANTS | VEHICLES.
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Num. Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

1 CRUILLES TRANSVERSALS
2 TARRAGONA

3 CERDANYA

4 PROVENGA

MORERA01 U

T UNITAT
4,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
4,000 1,000 4,000 C#HD#E#F#
3,000 3,000 C#DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

TREBALLS DE RETALL ZONA ASFALTADA EN PAS 11 RECONSTRUCCIO NOU PERIMETRE AMB BORDO
| UNA FRANJA DE PANOT TAL COM ES DETALLA EN PROJECTE. INCLOU:

- RETALL DE L'ASFALT DE LA ZONA AFECTADA PEL PAS, AMB AMB DISC DE DIAMANT REFRIGERADA,
EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT (FORMIGO, MESCLA BITUMINOSA, PEDRA, ETC) FINS A 15 CM
DE FONDARIA COM A MiNIM.

- ENDERROC DEL PAVIMENT | BASE DE LA VORERA EXISTENTS (FORMIGO, ASFALT, PEDRA, ETC.)
FINS A 30 CM DE GRUIX, AIXI COM LA RIGOLA | EL BORDO EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS | AMB
COMPRESSOR | CARREGA MANUAL | MECANICA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.

- CARREGA MANUAL | TRANSPORT DE TOTS ELS RESIDUS GENERATS AMB SAQUES DE RUNA A
CENTRE AUTORITZAT DE GESTIO DE RESIDUS AMB EL PAGAMENT DE TAXES | CANONS
CORRESPONENTS.

- REPAS | COMPACTAT DE LA CAIXA DEL PAVIMENT AMB COMPACTACIO DEL 95% PM.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BORDO DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN
LA VORERA TANT EN MATERIAL (FORMIGO) COM EN GEOMETRIA. INCLOU EL SUBMINISTRE |
COL-LOCACIO SOBRE UNA BASE DE FORMIGO NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA
MINIMA A COMPRESSIO | DE 20 A 25 CM D'ALCARIA, | REJUNTAT AMB MORTER.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BASE DE FORMIGO HM-20/B/20/l, DE CONSISTENCIA TOVA |
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT MANUALMENT DES DEL CAMIO AMB ESTESA |
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT SEGONS ELS PENDENTS ESTABLERTS.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE PAVIMENT DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT
EN LA VORERA TANT EN MATERIAL | COLOR (PANOT) COM EN GEOMETRIA. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES PODOTACTILS DE PUNTS | RATLLAT DE QUATRE FRANGES. COL-LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 | BEURADA DE CIMENT PORTLAND.

- TOTES LES MESURES PROTECCIO | SENYALITZACIO PER DESENVOLUPAR LES TASQUES AMB
TOTES LES GARANTIES DE SEGURETAT | SALUT A L'OBRA, PELS VIANANTS | VEHICLES.

Num. Text

Tipus Il D] [E] IF] TOTAL Férmula

5

1 CRUILLES PASSEIG CENTRAL
21

MOREGEP7 M

T UNITAT
1,000 1,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

TREBALLS DE FORMACIO DE FRANJA DE PANOT RATLLAT 4 FRANGES O BOTONS PODOTACTIL D'UN
METRE D'AMPLADA. S'INCLOU:

- DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE FORMIGO, DE FINS A 10 CM DE GRUIX |
AMB COMPRESSOR | CARREGA SOBRE CAMIO.

- CARREGA MANUAL | TRANSPORT DE TOTS ELS RESIDUS GENERATS AMB SAQUES DE RUNA A
CENTRE AUTORITZAT DE GESTIO DE RESIDUS AMB EL PAGAMENT DE TAXES | CANONS
CORRESPONENTS.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE PAVIMENT DE PANOT RATLLAT 4 FRANGES PODOTACTIL DE
VORERA 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT | BEURADA DE CIMENT
PORTLAND.

Num. Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

TARRAGONA
CERDANYA
PROVENGCA
PASSOS BOTONS
6 ILLETA

~ o B~ w N -

PASSOS TRANSVERSALS RATLLAT T LLARG UNITAT

18,500 0,000

18,000 0,800
18,000 1,000 0,800
T LLARG UNITAT COEF
4,000 2,000 0,400

0,000 C#D#E#F#
14,400 C#DH#E#F#
14,400 C# D#E#F#

3,200 CH#DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

EUR
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6 MORGEP19 M2 ELIMINACIO DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA, TERMOPLASTICA O DOS COMPONENTS
MITJANGANT FRESSAT
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 PASSOS T LLARG AMPLE  SUPERFICIE UNITAT
2 1 LINIA 18,350 0,100 2,000 3,670 CH#*D#*E#*F#
3 CEDIU 2,250 2,000 4,500 C#D#E#F#
4 2 CEDIU 2,250 1,000 2,250 CH#*D#*E#*F#
5 3 LiNIA
6 CEDIU 18,350 0,100 2,000 3,670 CH#*D#*E#*F#
7 2,250 2,000 4,500 CH*DH#H*E#*F#
8 4 2,250 1,000 2,250 CH#*D#*E#*F#
9 5 LiNIA 18,350 0,100 2,000 3,670 CH#*D#*E#*F#
10 CEDIU 2,250 2,000 4,500 C#D#E#F#
"6 2,250 2,000 4,500 CH#*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,510
7 MORGEP21 u DESMUNTATGE | COL-LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC | TAPA DE SERVEIS MES
PETITA O IGUAL A 50X50 CM, AMB MORTER D'ALTA RESISTENCIA. INCLOU SUBMINISTRE |
COL-LOCACIO DE TAPA DE REGISTRE €250 | GESTIO DE RESIDUS (TAXES | CANONS).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 PASSOS T UNITAT
21 2,000 2,000 CH*DH*E#*F#
32 2,000 2,000 CH*DH*E#*F#
43 2,000 2,000 CHDHE#F#
5 4 2,000 2,000 CH#*DH#*E#*F#
65 1,000 1,000 C#DH#E#F#
76 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
8 MIRGRAO1 u MODIFICACIO | DESPLACAMENT DE PERICO D'ENLLUMENAT EXISTENT. TREBALLS CONSISTEIXEN
EN ANULAR PERICO AFECTAT PER LA INTERVENCIO | FER-NE UN DE NOU EN LA DIRECTRIU DEL
CALBEJAT. INCLOU TAPA | MARC NOU C250 | NOVA XARXA TERRES | GESTIO DE RESIDUS (TAXES |
CANONS)..
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 PASSOS T UNITAT
25 1,000 1,000 C#D#E#F#
3 PREVISIO 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 FBA311X2 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, LINIES l SIMBOLS, AMB PINTURA DE DOS
COMPONENTS REFLECTORA | MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 PASSOS PASSEIG T SUPERFICIE UNITAT / COE LLARG AMPLE
21
3 PAS VIANANT 0,500 7,100 4,000 14,200 C#*D#E#*F#
4 DOBLE LINIA 14,350 0,100 1,435 CH#D#E#F#
5 CEDA 2,250 2,000 4,500 CH*DH#H*E#*F#
72
8 PAS VIANANTS 0,500 7,000 4,000 14,000 CH#*D#*E#*F#

EUR
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9 LiNIA DETENCIO A FRANGES 7,000 0,800 0,400 2,240 CH*DH*E#*F#
10 CEDIU 2,250 1,000 2,250 CH*DH*E#*F#
12 3
13 PAS DE VIANANTS 0,500 7,100 4,000 14,200 CH*DH#*E#*F#
14 LiNIA DETENCIO A FRANGES 8,000 0,800 0,400 2,560 CH*DH*E#*F#
15 CEDIU 2,250 2,000 4,500 CH*DH*E#*F#
17 4
18 PAS DE VIANANTS 0,500 6,300 4,000 13,600 CH#*D#*E#*F#
19 LiNIA DETENCIO A FRANGES 8,000 0,800 0,400 2,560 CH*DH*E#*F#
20 CEDIU 2,250 2,000 4,500 CH*DH*E#*F#
22 5
23 PAS DE VIANANTS 0,500 9,750 4,000 19,500 CH*DH#*E#*F#
24 LiNIA DETENCIO A FRANGES 14,000 0,800 0,400 4,480 CH*DH*E#*F#
25 CEDIU 2,250 2,000 4,500 CH*DH*E#*F#
27 6
28 PAS DE VIANANTS 0,500 9,800 4,000 19,600 C#*D#*E#*F#
2 0,500 8,000 4,000 16,000 CH*DH#*E#*F#
30 LiNIA DETENCIO A FRANGES 16,000 0,800 0,400 5,120 CH*DH#*E#*F#
31 CEDIU 2,250 2,000 4,500 CH*DH*E#*F#
33 PASSOS TRANSVERSALS T SUPERFICIE UNITAT/COE LLARG AMPLE
34 2 TARRAGONA 45,000 0,500 0,000 0,000 CH*DH#*E#*F#
35 LiNIA DETENCIO 10,000 0,000 0,000 CH*DH*E#*F#
36 50,000 0,500 0,000 0,000 CH*DH*E#*F#
37 10,000 0,000 0,000 CH*DH#*E#*F#
38 6 CERDANYA 58,000 0,500 29,000 CH#*D#*E#*F#
39 10,000 0,400 4,000 CH*DH#E#*F#
40 76,500 0,500 38,250 CH*DH#*E#*F#
41 7 PROVENCA 56,000 0,500 0,000 0,000 CH*DH#*E#*F#
42 42,000 0,500 0,000 0,000 CH*DH*E#*F#
43 0,000 10,000 0,400 0,000 CH*DH*E#*F#
44 41,500 0,500 20,750 CH*D#*E#*F#
45 10,000 0,400 4,000 CH*DH*E#*F#
46 44,500 0,500 22,250 CH*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 272,495
10 FBA1G1X1 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL CONTINUA /O DISCONTINUA REFLECTORA
DE 10 CM D'AMPLARIA, AMB PINTURA ACRILICA | MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA
AUTOPROPULSADA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 PASSOS T SUPERFICIE UNITAT/COE LLARG AMPLE
2 1
3 DOBLE LINIA 2,000 15,000 0,100 3,000 CH*DH*E#*F#
53
6 DOBLE LINIA 2,000 15,000 0,100 3,000 CH*DH*E#*F#
8 4
9 DOBLE LINIA 2,000 15,000 0,100 3,000 CH*DH*E#*F#
1 5
12 DOBLE LINIA 2,000 15,000 0,100 3,000 CH*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
11 HBBJRAO1 u TREBALLS DE COMPLEMANTAR L'EQUIPAMENT DEL SEMAFOR EXISTENT AL CARRER PROVENGA

PER EMPRESA ESPECIALITZADA TIPUS ACISA O EQUIVALENT. ELS TREBALLS INCLOUEN:

- 100 ML CABLE 4X2'5 MM?

-1 UT CONSTRUCCIO DE PERICO DE 40X40 CM, INCLOUENT LA PART PROPORCIONAL D'ENDERROC,
EXCAVACIO, CONSTRUCCIO DE LES PARETS INTERIORS ARREBOSSADES | LLISCADES,
SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE MARC | TAPA, AIXi COM CARREGA | TRANPOST DELS RESIDUS
GENERATS A ABOCADOR AUTORITZAT AMB EL PAGAMENT DE CANONS | TAXES.

EUR
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-1 UT MARC | TAPA DE 40X40 CM C-250 )
- 1 UT COLUMNA DE POLIESTER 2400 MM AMB LA CORRESPONENT EXECUCIO DEL MOVIMENT DE
TERRES, FONAMENTACIO | GESTIO DE RESIDUS.
-2 UT DE SUPORT SENZILL MODEL 270
- 2 UT DE SEMAFOR VIANANTS MODEL COMPACTA-LED 12/200 PPC O EQUIVALENT AMB
TECNOLOGIA LED. .
- 1 UT DE SEMAFOR AMBAR INTERMITENT MODEL COMPACTA-LED 11/200 O EQUIVALENT AMB
TECNOLOGIA LED.
- 15 M EXECUCIO DE RASA D'INSTAL-LACIONS AMB PAS DE SERVEIS DE 40X60 CM EN VORERA DE
PANOT O ASFALT. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D‘ENDERROC, EXCAVACIO, SUBMINISTRAMENT
| COL-LOCACIO DE TUB CORRUGAT DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE, REBLERT | COMPACTAT 95%
PM, AMB UNA BASE DE FORMIGO DE 10 CM, REPOSICIO DE PAVIMENT EXISTENT | GESTIO DE
RESIDUS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 7 PROVENGA 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 FBB2RA01 u SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE SENYAL DE TRANIST D'ACORD AMB ORDENGA MUNICIPAL DE
TRANIST. INCLOU EL SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DEL SUPORT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 SENYAL "PAS VIANANTS" T UNITAT
2 2 TARRAGONA 1,000 1,000 CH#DH#E#F#
3 3 TRAMUNTANA 2,000 2,000 CH#*DH#*E#*F#
4 5PERPINYA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 6 CERDANYA 2,000 2,000 CH#*D#*E#*F#
1" CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
13 EPNCO0003 u PILONA TIPUS X-LAST - BALISA H= 900 VERDA PREMIUM O EQUIVALENT, INCLOU DEMOLICIQ DEL
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIO, SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO AMB DAU DE FORMIGO. TOT
INCLOS COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT
2 PREVISIO A DECIDIR PER LA DF 6,000 6,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
14 FQ42A010 u PILONA D'ACER AMB PROTECQIO ANTIOXIDANT | PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA
CILINDRICA, DE 1000 MM D'ALGARIA | 100 MM DE DIAMETRE, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 PILONES FLEXIBLES T UNITAT COSTATS
2 1 CONSELL DE CENT 6,000 2,000 12,000 C#*D#E#F#
3 4 ALGUER 6,000 2,000 12,000 C#D#E#*F#
5 PREVISIO A DECIDIR PER LA DF 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,000
15 GBC1A275 u CAPTAFARS DE PRISMA PER A CALGADES, AMB REVESTIMENT REFLECTANT CLASSE PRP 1 (ULL DE
GAT), A DUES CARES, TOTALMENT COL-LOCAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T UNITAT

EUR
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AMIDAMENTS
2 1 CONSELL DE CENT 4,000
3 4ALGUER 4,000

TOTAL AMIDAMENT

4,000 C#HD#E#F#
4,000 CHDH#HE#F#

8,000
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NUM. CODI UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 MIREGEP9 U TREBALLS D'ADAPTACIO D'ACCESSIBILITAT DE VORERA DE
PANOT EXISTENT SEGONS SOLUCIO TIPUS PROJECTE DE
MIDES APROXIMADES 8'00X2'00 M. S'INCLOU:

- EL DESPLACAMENT DE SENYAL, BANC O BUSTIA DE LA
VORERA QUE AFECTI ALS TREBALLS.

- DELIMITACIO AMBIT D'ENDERROC AMB DISC DE DIAMANT
REFRIGERADA, EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT
(FORMIGO, MESCLA BITUMINOSA, PEDRA, ETC) FINS A 15 CM
DE FONDARIA COM A MiNIM.

- ENDERROC DEL PAVIMENT | BASE DE LA VORERA EXISTENTS
(FORMIGO, ASFALT, PEDRA, ETC.) FINS A 30 CM DE GRUIX, AIXi
COM LA RIGOLA | EL BORDO EXISTENTS, AMB MITJANS
MANUALS | AMB COMPRESSOR | CARREGA MANUAL |
MECANICA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.

- CARREGA MANUAL | TRANSPORT DE TOTS ELS RESIDUS
GENERATS AMB SAQUES DE RUNA A CENTRE AUTORITZAT DE
GESTIO DE RESIDUS AMB EL PAGAMENT DE TAXES | CANONS
CORRESPONENTS.

- REPAS | COMPACTAT DE LA CAIXA DEL PAVIMENT AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BORDO DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA TANT EN
MATERIAL (FORMIGO) COM EN GEOMETRIA. INCLOU EL
SUBMINISTRE | COL-LOCACIO SOBRE UNA BASE DE FORMIGO
NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSIO | DE 20 A 25 CM D'ALGARIA, | REJUNTAT AMB
MORTER.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA TANT EN
MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN
GEOMETRIA (20X20, 30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA
COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BASE DE FORMIGO
HM-20/B/20/I, DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT MANUALMENT DES DEL CAMIO
AMB ESTESA | VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
SEGONS ELS PENDENTS ESTABLERTS.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE PAVIMENT DE LES
MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA
TANT EN MATERIAL | COLOR (PANOT) COM EN GEOMETRIA.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES PODOTACTILS DE
PUNTS | RATLLAT DE QUATRE FRANGES. COL-LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 | BEURADA DE CIMENT
PORTLAND.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA TANT EN
MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN
GEOMETRIA (20X20, 30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA
COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

TOTES LES MESURES PROTECCIO, SENYALITZACIO |
DESVIAMENT DEL TRANSIT PER DESENVOLUPAR LES
TASQUES AMB TOTES LES GARANTIES DE SEGURETAT | SALUT
A L'OBRA, PELS VIANANTS | VEHICLES. (P - 11)

2 MOREGEP8 U TREBALLS D'ADAPTACIO D'ACCESSIBILITAT DE VORERA DE
PANOT EXISTENT SEGONS SOLUCIO TIPUS PROJECTE DE
MIDES APROXIMADES 8'00X2'00 M. S'INCLOU:
- EL DESPLAGAMENT DE SENYAL, BANC O BUSTIA DE LA
VORERA QUE AFECTI ALS TREBALLS.
- DELIMITACIO AMBIT D'ENDERROC AMB DISC DE DIAMANT

1.617,46

1.788,10

11,000

3,000

17.792,06

5.364,30
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3 MOREGEP1

U

REFRIGERADA, EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT
(FORMIGO, MESCLA BITUMINOSA, PEDRA, ETC) FINS A 15 CM
DE FONDARIA COM A MiNIM.

- ENDERROC DEL PAVIMENT | BASE DE LA VORERA EXISTENTS
(FORMIGO, ASFALT, PEDRA, ETC.) FINS A 30 CM DE GRUIX, AIXi
COM LA RIGOLA | EL BORDO EXISTENTS, AMB MITJANS
MANUALS | AMB COMPRESSOR | CARREGA MANUAL |
MECANICA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.

- CARREGA MANUAL | TRANSPORT DE TOTS ELS RESIDUS
GENERATS AMB SAQUES DE RUNA A CENTRE AUTORITZAT DE
GESTIO DE RESIDUS AMB EL PAGAMENT DE TAXES | CANONS
CORRESPONENTS.

- REPAS | COMPACTAT DE LA CAIXA DEL PAVIMENT AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BORDO DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA TANT EN
MATERIAL (FORMIGO) COM EN GEOMETRIA. INCLOU EL
SUBMINISTRE | COL-LOCACI® SOBRE UNA BASE DE FORMIGO
NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSIO | DE 20 A 25 CM D'ALCARIA, | REJUNTAT AMB
MORTER.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA TANT EN
MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN
GEOMETRIA (20X20, 30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA
COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BASE DE FORMIGO
HM-20/B/20/I, DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT MANUALMENT DES DEL CAMIO
AMB ESTESA | VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
SEGONS ELS PENDENTS ESTABLERTS.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE PLATINA METAL-LICA
D'ACER GALVANITZAT DE DELIMITACIO DE PERIMETRE DE 8X20
CM.

- FORMACIO DE PAVIMENT DE FORMIGO TINTAT COLOR A
DECIDIR PER LA DF (COLOR SAULO). INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PECES PODOTACTILS DE PUNTS | RATLLAT
DE QUATRE FRANGES. COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4 | BEURADA DE CIMENT PORTLAND.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA TANT EN
MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN
GEOMETRIA (20X20, 30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA
COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

- TOTES LES MESURES PROTECCIO, SENYALITZACIO |
DESVIAMENT DEL TRANSIT PER DESENVOLUPAR LES
TASQUES AMB TOTES LES GARANTIES DE SEGURETAT | SALUT
A L'OBRA, PELS VIANANTS | VEHICLES. (P - 10)

TREBALLS D'ADAPTACIO D'ACCESSIBILITAT DE VORERA DE
PANOT EXISTENT SEGONS SOLUCIO TIPUS 1/3 DE 4X2 M
APROXIMADAMENT. S'INCLOU:

- EL DESPLAGAMENT DE SENYAL, BANC O BUSTIA DE LA
VORERA QUE AFECTI ALS TREBALLS.

- DELIMITACIO AMBIT D'ENDERROC AMB DISC DE DIAMANT
REFRIGERADA, EN QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT
(FORMIGO, MESCLA BITUMINOSA, PEDRA, ETC) FINS A 15 CM
DE FONDARIA COM A MiNIM.

- ENDERROC DEL PAVIMENT | BASE DE LA VORERA EXISTENTS
(FORMIGO, ASFALT, PEDRA, ETC.) FINS A 30 CM DE GRUIX, AIX
COM LA RIGOLA | EL BORDO EXISTENTS, AMB MITJANS
MANUALS | AMB COMPRESSOR | CARREGA MANUAL |
MECANICA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.

- CARREGA MANUAL | TRANSPORT DE TOTS ELS RESIDUS
GENERATS AMB SAQUES DE RUNA A CENTRE AUTORITZAT DE
GESTIO DE RESIDUS AMB EL PAGAMENT DE TAXES | CANONS
CORRESPONENTS.

794,78

7,000

5.563,46

EUR
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- REPAS | COMPACTAT DE LA CAIXA DEL PAVIMENT AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BORDO DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA TANT EN
MATERIAL (FORMIGO) COM EN GEOMETRIA. INCLOU EL
SUBMINISTRE | COL-LOCACIO SOBRE UNA BASE DE FORMIGO
NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSIO | DE 20 A 25 CM D'ALCARIA, | REJUNTAT AMB
MORTER.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA TANT EN
MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN
GEOMETRIA (20X20, 30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA
COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BASE DE FORMIGO
HM-20/B/20/I, DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT MANUALMENT DES DEL CAMIO
AMB ESTESA | VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
SEGONS ELS PENDENTS ESTABLERTS.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE PAVIMENT DE LES
MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA
TANT EN MATERIAL | COLOR (PANOT) COM EN GEOMETRIA.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES PODOTACTILS DE
PUNTS | RATLLAT DE QUATRE FRANGES. COL-LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 | BEURADA DE CIMENT
PORTLAND.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE RIGOLA DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA TANT EN
MATERIAL | COLOR (FORMIGO, MORTER, ETC) COM EN
GEOMETRIA (20X20, 30X30, GRUIX, ETC ). INCLOU LA
COL-LOCACIO AMB MORTER | REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT BLANC.

- TOTES LES MESURES PROTECCIO | SENYALITZACIO PER
DESENVOLUPAR LES TASQUES AMB TOTES LES GARANTIES
DE SEGURETAT | SALUT A L'OBRA, PELS VIANANTS | VEHICLES.
(P-8)

TREBALLS DE RETALL ZONA ASFALTADA EN PAS 1 |
RECONSTRUCCIO NOU PERIMETRE AMB BORDO | UNA FRANJA
DE PANOT TAL COM ES DETALLA EN PROJECTE. INCLOU:
- RETALL DE L'ASFALT DE LA ZONA AFECTADA PEL PAS, AMB
AMB DISC DE DIAMANT REFRIGERADA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE PAVIMENT (FORMIGO, MESCLA BITUMINOSA, PEDRA, ETC)
FINS A 15 CM DE FONDARIA COM A MINIM.
- ENDERROC DEL PAVIMENT | BASE DE LA VORERA EXISTENTS
(FORMIGO, ASFALT, PEDRA, ETC.) FINS A 30 CM DE GRUIX, AIXi
COM LA RIGOLA | EL BORDO EXISTENTS, AMB MITJANS
MANUALS | AMB COMPRESSOR | CARREGA MANUAL |
MECANICA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.
- CARREGA MANUAL | TRANSPORT DE TOTS ELS RESIDUS
GENERATS AMB SAQUES DE RUNA A CENTRE AUTORITZAT DE
GESTIO DE RESIDUS AMB EL PAGAMENT DE TAXES | CANONS
CORRESPONENTS.
- REPAS | COMPACTAT DE LA CAIXA DEL PAVIMENT AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM.
- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BORDO DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA TANT EN
MATERIAL (FORMIGO) COM EN GEOMETRIA. INCLOU EL
SUBMINISTRE | COL-LOCACIO SOBRE UNA BASE DE FORMIGO
NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSIO | DE 20 A 25 CM D'ALGARIA, | REJUNTAT AMB
MORTER.
- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE BASE DE FORMIGO
HM-20/B/20/I, DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT MANUALMENT DES DEL CAMIO
AMB ESTESA | VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
SEGONS ELS PENDENTS ESTABLERTS.

SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE PAVIMENT DE LES

963,51

1,000
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MATEIXES CARACTERISTIQUES A L'EXISTENT EN LA VORERA
TANT EN MATERIAL | COLOR (PANOT) COM EN GEOMETRIA.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES PODOTACTILS DE
PUNTS | RATLLAT DE QUATRE FRANGES. COL-LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 | BEURADA DE CIMENT
PORTLAND.

- TOTES LES MESURES PROTECCIO | SENYALITZACIO PER
DESENVOLUPAR LES TASQUES AMB TOTES LES GARANTIES
DE SEGURETAT | SALUT A L'OBRA, PELS VIANANTS | VEHICLES.
(P-12)

TREBALLS DE FORMACIO DE FRANJA DE PANOT RATLLAT 4
FRANGES O BOTONS PODOTACTIL D'UN METRE D'AMPLADA.
S'INCLOU:

- DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE
FORMIGO, DE FINS A 10 CM DE GRUIX | AMB COMPRESSCR |
CARREGA SOBRE CAMIO.

- CARREGA MANUAL | TRANSPORT DE TOTS ELS RESIDUS
GENERATS AMB SAQUES DE RUNA A CENTRE AUTORITZAT DE
GESTIO DE RESIDUS AMB EL PAGAMENT DE TAXES | CANONS
CORRESPONENTS.

- SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE PAVIMENT DE PANOT
RATLLAT 4 FRANGES PODOTACTIL DE VORERA 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, PREU ALT, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT |
BEURADA DE CIMENT PORTLAND.

(P-9)

ELIMINACIQ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA,
TERMOPLASTICA O DOS COMPONENTS MITJANCANT FRESSAT
(P-13)

DESMUNTATGE | COL-LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC | TAPA DE SERVEIS MES PETITA O IGUAL A 50X50 CM,
AMB MORTER D'ALTA RESISTENCIA. INCLOU SUBMINISTRE |
COL'LOCACIO DE TAPA DE REGISTRE C250 | GESTIO DE
RESIDUS (TAXES | CANONS). (P - 14)

MODIFICACIO | DESPLAGAMENT DE PERICO D'ENLLUMENAT
EXISTENT. TREBALLS CONSISTEIXEN EN ANULAR PERICO
AFECTAT PER LA INTERVENCIO | FER-NE UN DE NOU EN LA
DIRECTRIU DEL CALBEJAT. INCLOU TAPA | MARC NOU C250 |
NOVA XARXA TERRES | GESTIO DE RESIDUS (TAXES |
CANONS)..

(P-15)

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, LINIES |
SIMBOLS, AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS REFLECTORA |
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL. (P-3)

PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL
CONTINUA /O DISCONTINUA REFLECTORA DE 10 CM
D'AMPLARIA, AMB PINTURA ACRILICA | MICROESFERES DE
VIDRE, AMB MAQUINA AUTOPROPULSADA (P - 2)

TREBALLS DE COMPLEMANTAR L'EQUIPAMENT DEL SEMAFOR
EXISTENT AL CARRER PROVENGA PER EMPRESA
ESPECIALITZADA TIPUS ACISA O EQUIVALENT. ELS TREBALLS
INCLOUEN:

- 100 ML CABLE 4X2'5 MM?

-1 UT CONSTRUCCIO DE PERICO DE 40X40 CM, INCLOUENT LA
PART  PROPORCIONAL  D'ENDERROC, EXCAVACIO,
CONSTRUCCIO DE LES PARETS INTERIORS ARREBOSSADES |
LLISCADES, SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE MARC | TAPA,
AIXI COM CARREGA | TRANPOST DELS RESIDUS GENERATS A
ABOCADOR AUTORITZAT AMB EL PAGAMENT DE CANONS |
TAXES.

-1 UT MARC | TAPA DE 40X40 CM C-250

- 1 UT COLUMNA DE POLIESTER 2400 MM AMB LA
CORRESPONENT EXECUCIO DEL MOVIMENT DE TERRES,
FONAMENTACIO | GESTIO DE RESIDUS.

-2 UT DE SUPORT SENZILL MODEL 270

52,89

8,93

69,05

719,95

6,54

8,62

2.135,00

32,000

33,510

10,000

2,000

272,495

12,000

1,000

1.692,48

299,24

690,50

1.439,90

1.782,12

103,44

2.135,00

EUR
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- 2 UT DE SEMAFOR VIANANTS MODEL COMPACTA-LED 12/200
PPC O EQUIVALENT AMB TECNOLOGIA LED.

- 1 UT DE SEMAFOR AMBAR INTERMITENT MODEL
COMPACTA-LED 11/200 O EQUIVALENT AMB TECNOLOGIA LED.

- 15 M EXECUCIO DE RASA D'NSTAL-LACIONS AMB PAS DE
SERVEIS DE 40X60 CM EN VORERA DE PANOT O ASFALT.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'ENDERROC, EXCAVACIO,
SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE TUB CORRUGAT DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE, REBLERT | COMPACTAT 95%
PM, AMB UNA BASE DE FORMIGO DE 10 CM, REPOSICIO DE
PAVIMENT EXISTENT | GESTIO DE RESIDUS.

(P-7)

SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DE SENYAL DE TRANIST
D'ACORD AMB ORDENCA MUNICIPAL DE TRANIST. INCLOU EL
SUBMINISTRE | COL-LOCACIO DEL SUPORT. (P -4)

PILONA TIPUS X-LAST - BALISA H= 900 VERDA PREMIUM O
EQUIVALENT, INCLOU DEMOLICIO DEL PAVIMENT EXISTENT,
EXCAVACIO, SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO AMB DAU DE
FORMIGO. TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 1)

PILONA D'ACER AMB PROTECCIO ANTIOXIDANT | PINTURA DE
COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA CILINDRICA, DE 1000 MM
D'ALGARIA | 100 MM DE DIAMETRE, ANCORADA AMB DAU DE
FORMIGO (P - 5)

CAPTAFARS DE PRISMA PER A CALCADES, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT CLASSE PRP 1 (ULL DE GAT), A DUES CARES,
TOTALMENT COL-LOCAT (P - 6)

132,89

161,72

75,83

9,69

7,000

6,000

29,000

8,000

930,23

970,32

2.199,07

77,52

TOTAL Capitol

01.01

42.003,15

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL......cooiviiiiiiniiiiinsiesiesiesis s 42.003,15
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 42.003,15...........ccomimiiiriiriinincinneseesniessisniees 5.460,41
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 42.003,15..........cccruimiiriiniiniicesnisiesniesnisseneenees 2.520,19
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 49.983,75
21 % IVA SOBRE 49.983,75.........ouiiiiiiiiiiiniecicississes s 10.496,59
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 60.480,34

Aquest pressupost d'execucio per contracte (IVA inclos) puja a

seixanta mil quatre-cents vuitanta euros amb trenta-quatre centims

A Terrassa juny de 2017

Anna Busqué, arquitecta municipal Ramon Vi dal, arg. técnic municipal
Servei de Projectes i Obres Servei d e Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa Ajuntame nt de Terrassa
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