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 1 ANTECEDENTS  

Per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, de data 4 de juliol de 2003, es va acordar l’aprovació del POUM de Terrassa, que va ser
publicat en el DOGC núm. 4026 de data 12 de desembre de 2003.

Aquest instrument de planejament general delimita Polígons d’Actuació en sòl urbà.

Entre els diferents polígons previstos pel POUM, es troba el “Polígon d’Actuació Urbanística
del Pla del Bonaire (PA-AIR001)”, objecte del present Projecte d’Urbanització.

Es va presentar una al·legació del POUM, amb expedient núm. 2002/5038/B/26.

Els interessats són propietaris de les finques situades al sud del camí de Can Pi, 12, 12b, 14,
16, 18 i 20. Aquests exposen i sol·liciten diferents canvis i variacions del POUM de 2003 en relació
a la qualificació de part dels terrenys dels quals són propietaris, modificació de la vialitat i
segregació de les seves propietats en un nou Polígon d’actuació.

Davant d’aquesta al·legació el conseller de Política Territorial i Obres Públiques resolt els
punts que s’exposen a continuació en data 17 d’octubre de 2005 i es publiquen en el DOGC núm
4522 de data 1 de desembre de 2005:

o Primer: classificar com a sòl urbà la totalitat de terrenys propietat dels recurrents
situats a l’extrem sud-est del Pla del Bonaire, a tocar del Camí de Can Pi.

o Segon: Modificar l’ordenació de l’àmbit
o Tercer: Excloure del Polígon d’actuació PA-AIR001, els terrenys objecte d’aquestes

determinacions i propietat dels recurrents.
o Quart: Delimitar un nou Polígon d’Actuació que comprèn els terrenys propietat dels

recurrents l’objectiu del qual és el repartiment de beneficis i càrregues derivats de la
nova ordenació i l’execució de les obres i serveis urbanístics, essent el sistema
d’actuació la reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. El nou Polígon
s’anomena RP26/2002-PA-AIR002.

Per desenvolupament urbanístic del Polígon d’Actuació Pla del Bonaire per qüestions de
gestió s’ha dividit en tres separates: la Separata 1 i la Separata 2 conformen l’àmbit del Polígon
d’Actuació del Pla del Bonaire; la Separata 2 comprèn la meitat del carrer de Jacint Badiella que dóna
accés a les instal·lacions del Club Egara, la resta de l’àmbit correspon a la Separata 1. La Separata 3
correspon als treballs que s’han d’executar necessàriament dins l’àmbit del Polígon d’Actuació perifèric
RP26/2002-PA-AIR002, per tal de poder completar la urbanització del Polígon d’Actuació Pla del
Bonaire.

En data de 21 de gener de 2011 es van aprovar definitivament per acord de Junta de Govern
les separates 1 i 2 del Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació del Pla del Bonaire (PA-AIR 0001)
i amb la mateixa data es va aprovar inicialment la separata 3 del projecte Projecte d’Urbanització del
Polígon d’Actuació del Pla del Bonaire (PA-AIR 0002). 

En data 13 de desembre de 2019 es va aprovar inicialment per Junta de Govern Local el
projecte de la modificació de les separates 1 i  del projecte d'urbanització´del polígon d’actuació del Pla

del Bonaire ( PA-AIR001). Fase Clavegueram,
 
En data 05 de març de 2020 es va sol·licitar informe a l'Agència Catalana de l’Aigua per poder

continuar el tràmit per l’aprovació definitiva de la modificació de les separates 1 i  del projecte
d'urbanització´del polígon d’actuació del Pla del Bonaire ( PA-AIR001). Fase Clavegueram. En data 2 de
desembre de 2020 l’ACA va emetre informe favorable, però amb una relació de consideracions  que s’han
corregit al projecte per la seva aprovació definitiva.

En data 5 de març de 2020 es va sol·licitar informe a la Diputació de Barcelona per poder continuar
el tràmit per l’aprovació definitiva de la modificació de les separates 1 i  del projecte d'urbanització´del
polígon d’actuació del Pla del Bonaire ( PA-AIR001). Fase Clavegueram. En data 23 de març de 2021 a
Diputació de Barcelona va emetre informe favorable amb unes recomanacions per  realitzar les obres .

En data 9 de març de 2020 es va sol·licitar informe a les companyies; Endesa Distribución electrica
SLU Telefónica de España, SA Unipersonal, Orange Eapaña Comunicaciones fijas, SL, Vodafone Ono,
SA Ndegia i Terrassa Cicle De L'aigua, Epel,  per poder continuar el tràmit per l’aprovació definitiva de la
modificació de les separates 1 i  del projecte d'urbanització´del polígon d’actuació del Pla del Bonaire ( PA-
AIR001). Fase Clavegueram. En data 14 d’abril de 2020 Terrassa Cicle De L'aigua, Epel va presentar el
seu informe on es sol·licitava la realització en aquesta fase de l’ampliació de la xarxa de distribució d’aigua
potable en els carrers de Can Pi i Passatge de Mata-depera, i carrer Ametllers  on no hi ha xarxa de
subministrament públic. La resta de companyies subministradores no s’han pronunciant.

A més a més durant el període d’exposició publica ningú veí de Terrassa i ningú afectat va
presentar cap al·legació al projecte e la modificació de les separates 1 i  del projecte d'urbanització´del
polígon d’actuació del Pla del Bonaire ( PA-AIR001). Fase Clavegueram.

 2 OBJECTE DEL PROJECTE  

L'objectiu en la redacció del present projecte és definir i valorar totes les obres del clavegueram,
necessàries per a la urbanització de l’àmbit corresponent al Polígon d’Actuació Pla del Bonaire en el
municipi de Terrassa, així com donar solució a les consideracions presentades per l’Agència Catalana de
l’Aigua i la Diputació de Barcelona tot i que els informes el són favorables, així com eliminar l'existència de
les canonades privades d’aigua potable que transcorren pels vals públics als carrers de Can Pi i Passatge
de Mata-depera,i  mallar la xarxa de subministrament al carrer Ametllers. 

Aquestes obres fan referència a enderrocs i reposicions de paviments, excavacions de rases,
execució dels col·lectors i canonades i construcció de nous pous i embornals.

 3 ÀMBIT DEL PROJECTE   

L’àmbit d’actuació es situa als carrers de Jacint Badiella, Camí de Can Carbonell, dels Ametllers,el
Passatge de Can Carbonell, carrer de Can Pi i el Passatge de Matadepera de titularitat municipal. A més
d’un tram de la carretera BV-1275 amb titularitat de la Diputació i els torrents de Vallparadís i d’en Sala de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
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 4 DESCRIPCIÓ ESTAT ACTUAL   

L’àmbit del Polígon d’Actuació Pla del Bon Aire ja està actualment ocupat per diferents
edificacions consolidades que expliquen l’existència d’algunes xarxes de serveis, en alguns casos
obsoletes. Dels serveis urbans, són existents: la xarxa d’aigua potable, la xarxa de baixa tensió
aèria, la xarxa de telefonia també aèria i en alguns trams la xarxa de Gas Natural. No existeix cap
xarxa de clavegueram.

El carrer Jacint Badiella es troba asfaltat, tot i que amb certes irregularitats, en tota la seva
totalitat excepte el tram final en la intersecció amb el Passatge de Jacint Badiella, on el mateix vial i els
vorals del carrer Jacint Badiella presenten un paviment de terra. Existeix un bordó continu en bona part
dels vorals tot i que només es completa amb paviment de panot davant l’accés a les finques edificades
i la banda ponent des de l’accés a les instal·lacions del Club Egara fins al final del carrer. Cal fer
menció dels arbres a protegir existents al voral llevant i els arbres a protegir existents als dos vorals del
Passatge de Jacint Badiella.

El carrer de Can Carbonell presenta un asfaltat en aparent bon estat tot i que no ocupa la
totalitat de la secció del carrer, deixant els últims 50cm abans d’arribar als murs de les finques amb
terra i ocupat parcialment per rampes d’accés de formigó.

El conjunt format pel Camí de Can Carbonell i carrer dels Ametllers, presenta un paviment de
terra, amb alguns trams de vorera en males condicions i accessos de formigó a les finques edificades.
Al tram del Camí de Can Carbonell existeixen uns pins molt consolidats que cal protegir. El Passatge
de Can Carbonell és un carrer de terra amb acabat superficial de graves.

El carrer de Can Pi i el Passatge de Matadepera tenen un asfaltat correcte excepte algunes

irregularitats puntuals i ,en molts casos, els murs i tancaments laterals que els delimiten es troben en un
estat força precari.

El tram de la carretera BV-1221 inclòs en l’àmbit del projecte, presenta uns vorals heterogenis, al
costat est  s’alternen trams amb vorera consolidada, trams amb cuneta i un tram amb eixamplament de
terra i accés a finca de formigó mentre que al costat oest es va construir un carril bici iamb una vorera de
formigó i àrees de descans per vianants .

Pel que fa a la carretera BV-1275, el tram inclòs en l’àmbit de projecte, presenta una vorera nord
consolidada amb un nou carril bici i vorera de formigó  i una vorera sud sense bordó ni cap tipus de
tractament.

 5 DEFINICIÓ DEL SERVEIS EXISTENTS   

La informació sobre els serveis existents a l’Avinguda de Gràcia s’ha obtingut mitjançant la plataforma
eWise (Web de Información de Servicios Existentes http://www.ewise.es), on les companyies de
serveis faciliten els possibles serveis afectats que hi ha en l’àmbit d’actuació.

 Aigua potable
 Electricitat
 Gas
 Telecomunicacions

Els treballs s’hauran de fer en presència d’aquests serveis, mantenint-los en funcionament durant les
obres.

Per a la construcció de la xarxa de clavegueram no és preveu desplaçar cap servei existent. 

Tota aquesta informació esta reflectida a l’annex núm. 8 Serveis afectats.

En el moment d’executar les obres, el contractista haurà de fer cales per localitzar exactament el traçat
d’aquests serveis, prèviament a la realització de les noves rases, a fi de coordinar bé les distàncies
preventives entre serveis.

 6 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  

El present Projecte contempla les obres de clavegueram de la urbanització del Polígon d’Actuació
Pla del Bonaire, incloent la recollida d’aigües pluvials i residuals dels diferents habitatges ja consolidats
tant de la separata 1 com de la separata 2.

 6.1 DEMOLICIONS 

Aquest document inclou l’enderroc del paviment asfàltic existent als carrers de l’àmbit degut a
l’estat general de conservació, amb punts deteriorats, i per assegurar un acabat òptim i uniforme
després de fer les excavacions necessàries per realitzar les rases de col·locació del col·lector.

També inclou l’enderroc de les voreres de panot i de formigó existents als accessos a les
diferents edificacions, quan es realitzi les escomeses dels claveguerons. Així com l’esbrossada del
Torrent de Vallparadís i Torrent d’en Sala 
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El projecte inclou l’enderroc del paviment asfàltic i els trams de voreres, bordons i els
elements de vialitat necessaris per a la correcta execució de les obres.

 6.2 MOVIMENT DE TERRES

El moviment de terres correspondrà principalment a l’obertura de la rasa i la col·locació dels
nous col·lectors de PEAD de diàmetre variable segons el tram del col·lector tipus SN-8 i els pous als
diferents carrers.

Posteriorment, es realitzarà el repàs i piconatge de la rasa assegurant la correcta pendent pel
tub (l’encarregat de l’obra comprovarà la mateixa abans del formigonat i reblert). Posteriorment, es
col·locarà el tub de PEAD diàmetre SN-8, l’anell de formigó en massa (tipus HM-20 N/mm2 o similar
segons normativa) de protecció del tub de clavegueram (fins a 10cm per sobre de la generatriu del
tub) i el reblert i piconatge de la rasa amb material tolerable o precedent de la pròpia excavació
compactat al 95% del PM. 

Tal com s’ha projectat l’obra, es preveu excavar i estrebar part de la superfície per poder fer
els treballs amb seguretat. La rasa per a l’execució del col·lector consta de dues parts ben
diferenciades.

Es realitzarà la rasa centrada sobre la vertical del col·lector existent que serà de 1,00 m per
als tubs de DN400 i DN500 i de 1,20 m d’amplada per als tubs de DN600 i DN700, la profunditat
variable entre 1,00 i 3,00 m, aproximadament, fins arribar a la rasant d’excavació projectada.
Aquestes rases aniran totalment estrebades.

L'estrebada serà totalment quallada en tota la longitud de la rasa del col·lector, amb codals i
panells metàl·lics. 

Un cop feta l’excavació i l’estrebada, aquesta es refinarà a mà perquè tingui l’amplada
indicada i el fons quedi a la cota que s’indica als perfils longitudinal 

 6.3  XARXA DE CLAVEGUERAM 

Seguint les conclusions extretes de les converses mantingudes amb tècnics de l’Agència
Catalana d’Aigües, es preveu que la xarxa de sanejament sigui unitària, i es connecti a la xarxa
General Municipal en el punt (x=418014,221 y=604348,342-362,30) on existeix l’inici d’un col·lector
d’aigües residuals.

Es preveu la recollida d’aigües pluvials amb embornals abatibles de fosa dúctil col·locats en
pericó de 70x30cm classe C250, al llarg de tots els carrers excepte el carrer de Can Pi, i els
passatges de Can Carbonell Jacint Badiella, en els quals es disposaran reixes interceptores de fosa
grisa de 982x490x76mm ancorada a formigó. 

Es construiran tres sobreeixidors de dilució 1/10, coincidint amb els creuaments amb els
torrents de Vallparadís i d’En Sala, per tal d’evacuar les aigües pluvials i reduir el cabal final en el
punt de connexió amb la xarxa General Municipal.

S’excavaran les rases amb mitjans mecànics i es col·locaran les noves canonades, a base de
tubs de polietilè corrugats de doble paret i resistència SN-8, sobre llit de sorra i recobriment fins a
15 cm per sobre de la generatriu del tub també de sorra, compactada al 95% del P.M. Els diàmetres
de cada tram de canonada es defineixen en el plànols 

Un cop excavades les rases, s’hi col·locaran les canonades, sempre en sentit d’aigües avall cap
a aigües amunt. Els tubs seran circulars, de polietilè corrugat de doble paret i resistència SN-8, que
compleixin les determinacions recollides a la norma EN 13.476 i de diàmetre variable segons el tram,
adoptant com a mínim el Ø40cm per a minimitzar la possibilitat de que s’hi produeixin embussaments.
Les unions entre tubs es resoldran amb els accessoris homologats pel fabricant. Finalment els tubs
aniran envoltats per un dau de sorra, compactat al 95% del P.M, recobrint fins a 15cm per sobre de la
generatriu del tub, i la resta de la rasa es reblarà amb material tolerable procedent de la pròpia
excavació, compactat al 95% del P.M. en tongades de 30cm com a màxim. 

Es preveu la formació dels pous de registre cada 50m com a màxim, d’1.00 m de diàmetre
interior a base d’una solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix, i paret circular de 14 cm. de
gruix de maó calat arrebossat i lliscat interiorment o prefabricat, graons de polipropilè amb ànima
d’acer, i marc i tapa de fosa grisa EN-124 i D-400. Els pous de salt previstos en projecte la solera
s’executarà amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I 15 cm de gruix i la paret serà de 29 cm.
de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat interiorment.

El present projecte contempla l’execució d’una escomesa per cada parcel·la des del límit de la
parcel·la fins a la connexió a la xarxa de sanejament projectada. La ubicació d’aquesta escomesa es
concretarà a obra segons les necessitats de cada parcel·la.

Les escomeses de clavegueram i les connexions a embornals s’executaran amb tubs de polietilè
corrugats de doble paret i resistència SN-8, de Ø315 i amb els accessoris necessaris homologats pel
fabricant.

La xarxa projectada és de PEAD tipus SN-8. Per les característiques, superfície i densitats de
població s’ha considerat els següents diàmetres:

Tots els tubs aniran protegits amb anell de formigó amb un recobriment de 10 cm per sobre de la
generatriu del tub i amb tots els accessoris necessaris homologats pel fabricant, el formigó serà en
massa tipus HM-20 N/mm2 o similar segons normativa, i de consistència plàstica. Durant l’abocament
del formigó es posarà cura de no aixecar el tub ni de trencar-lo, es posarà especial cura als punts
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febles de juntes, colzes, etc. Es preveu l’execució de pous de registre cada 50ml aproximadament i
alhora hauran de reunir les condicions adequades d’estanquitat. 

Els pous de registre hauran de complir les següents característiques:

 Diàmetre interior 1,00m executat amb anells prefabricats de formigó, amb con reductor de 
formigó vibrocomprimit de pas mínim 0,60 m (l'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i 
l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou).

 La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.
 Les juntes entre anells de pous prefabricats haurà d’incorporar una junta estanca.
 Solera de formigó HM-20 de 20 cm de gruix.
 Graons de polipropilè amb ànima d’acer (pates) i marc i tapa de fosa dúctil (d’alçada 10cm) 

classe EN124 D400 segons les especificacions següents:

Reixes i embornals:

Els requisits i paràmetres que han de complir obligatòriament les reixes que s’instal·lin a la
ciutat de Terrassa són: 

 La norma UNE-EN 124 amb certificat emès per empresa acreditada per ENAC o equivalent 
europeu.

 Les normes de contaminació acústica.
 La disposició de les barres de la reixa, per optimització del volum d’aigua captat, han de ser 

diagonals a 45 graus respecte dels costats de la mateixa.
 La reixa ha de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.
 La superfície de la reixa ha de ser antilliscant en sec i en mullat.
 La dimensions de les obertures de les reixes, com a mínim, pot permetre la inscripció d’un 

cercle de 3 cm de diàmetre.
 Perfecte enrasat de la reixa respecte el marc.
 Inexistència de bloqueig amb la reixa tancada.
 Classe mínima D 400 en calçada i C250 en calçada peatonal o en rigola.
 Realitzada en fundició de grafit esferoïdal, en compliment de la UNE-EN 124.
 Recolzament del marc mínim de 45 mm sobre caixa per reixa abatible amb un angle superior

a 90 graus i anti-vandàlica, impossibilitat d’extracció amb mitjans manuals.
 Reixa anti-vandàlica, impossibilitat d’extracció per mitjans manuals.
 Cantell del marc mínim de 100mm.
 Garantia vida útil de 20 anys, com a mínim, en condicions normals d’ús i adequat 

manteniment.
 Garantia de subministraments i recanvis, com a mínim, 5 anys.
 Tractament anticorrosiu davant l’oxidació mitjançant tractament superficial no tòxic i no 

contaminant. 

       Tapes de clavegueram:

Les tapes del clavegueram que s’instal·lin en la ciutat de Terrassa han de complir
obligatòriament les condicions o paràmetres següents: 

 La norma UNE-EN 124 amb certificat emès per empresa acreditada per ENAC o equivalent 
europeu.

 Les normes de contaminació acústica.
 La tapa ha de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil.

 La superfície de la tapa ha de ser antilliscant en sec i en mullat.
 La dimensió de les obertures de les tapes, com a mínim, pot permetre la inscripció d’un cercle 

de 3 cm de diàmetre.
 Perfecte enrasat de la tapa respecte el marc.
 La tapa ha d’obrir a més de 90 graus i com a mínim a 120 graus i ha de tenir un dispositiu anti-

tancament de bloqueig de seguretat a un angle igual o superior a 90 graus.
 La posició d’extracció de la tapa no ha de coincidir amb la posició de bloqueig.
 Inexistència de bloqueig amb la tapa tancada.
 Orifici entre tapa i marc, al costat oposat de la frontissa, per a fer palanca
 Obertura perpendicular al marc (frontissa al mig d’un dels costats). S’accepta l’obertura diagonal

al marc per a tapes de marc aparent per a col·locar en vorera.
 Pas lliure mínim de 600 mm.
 Base de marc quadrat de dimensions mínimes de 850 mm x 850 mm i de coll circular.
 Recolzament perimetral del marc mínim de 100 mm sobre pou.
 Cantell del marc mínim de 100 mm.
 Classe mínima D400.
 Realitzada en fundició de grafit esferoïdal, en compliment de la UNE-EN 124.
 Pes de la tapa mínima de 69 kg i del conjunt tapa+marc, model marc aparent, 125 kg
 Pes de la tapa mínima de 69 kg i del conjunt tapa+marc, model marc no aparent, 110 Kg
 Garantia vida útil de 20 anys, com a mínim, en condicions normals d’ús i adequat manteniment.
 Garantia de subministraments i recanvis, com a mínim 5 anys.
 Tractament anticorrosiu davant l’oxidació mitjançant tractament superficial no tòxic i no 

contaminant.
 La tapa ha de portar la retolació de l’Ajuntament de Terrassa, especificant el servei que li 

correspon i el tipus de xarxa (unitària, residuals o pluvials).

Als pous de registre només s’hi podrà connectar claveguera pública i embornals.

Alhora, totes aquestes i altres especificacions formen part del “PLEC DE CLAVEGUERAM DE
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA;  Criteris de disseny, normalització i homologació dels elements  
de la xarxa de clavegueram a la ciutat de Terrassa  ”.  

 6.4  PAVIMENTACIÓ 

L’objecte d’aquest projecte es la realització de la xarxa de clavegueram del polígon d’actuació
del Pla de Bonaire i per tant només es pavimentarà amb una capa de rodadura els carrers que
actualment hi són asfaltats. En posteriors fases es realitzarà la definició geomètrica del carrer (es
realitzaran voreres i un paquet de ferms asfaltat del mateix)

 6.5 XARXA D’ENLLUMENAT 

Al igual que en la pavimentació en aquest projecte només es realitzarà el clavegueram i
aprofitarem la rasa per col·locar al llarg del carrers dos tubs de PE per al futur enllumenat del carrer
que es realitzarà en una fase posterior.

La instal·lació serà subterrània a tota la urbanització a través de l’excavació de rases de
profunditat mínima de 40 cm, repàs i piconatge i col·locació dels tubs de PE doble capa corrugat de 80
o 160 mm de diàmetre (UNE EN 50.086 –2-4)

Es col·locarà una cinta de senyalització que avisarà de la presència de cables.(ITC-BT-09.5.2.1).
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 6.6  XARXA D’AIGUA POTABLE 

Per la naturalesa de les obres, de clavegueram, contingudes en el projecte, segons
companyia subministradora és necessària l’ampliació de la xarxa de distribució d’aigua potable en
els carrers de Can Pi i Passatge de Matadepera, on no hi ha xarxa de subministrament pública.

Aquestes finques actualment són abastides a partir de canalitzacions privades que
transcorren pel vial públic i segurament seran afectades per les pròpies obres del projecte. Aquesta
situació irregular, la de l’existència de canonades privades en sòl públic està contempla al projecte .

Per últim també es considera mallar la xarxa de subministrament d’aigua potable al carrer
Ametllers i  instal·lar  hidrants.

 7    CONDICIONANTS DE L’OBRA   

Cal tenir present que les obres projectades afecten a vials ubicats en zona urbana i que, per 
tant, donen servei a un seguit d’edificacions existents. Això comporta unes determinades limitacions
a l’hora d’executar l’obra que, tant a efectes econòmics com de termini, hauran de ser tingudes en 
compte al fer les ofertes per a executar els treballs, ja que no podran ser objecte de reclamació pos-
terior.

En primer lloc, caldrà preveure que en tot moment s’hauran de mantenir uns espais destinats
a circulació de vianants tant al llarg del vial com en els accessos a les diferents edificacions.
Aquests espais hauran de presentar en tot moment i en tot el seu recorregut un acabat superficial
sensiblement planer i haurà de ser prou còmode per a caminar-hi, fins i tot per a persones amb
limitacions físiques. El cost de la implantació i el manteniment d’aquests accessos, es considerarà
inclòs en el capítol de Seguretat i Salut. 

També cal tenir en compte que cal mantenir la circulació rodada sempre que sigui possible,
amb  accessos a les entrades de vehicles de les parcel·les. En aquest sentit 

També cal tenir en compte que cal mantenir la circulació rodada sempre que sigui possible,
amb accessos a les entrades de vehicles de les parcel·les. 

Durant les obres s’intentarà mantenir l’accés rodat sempre que sigui possible i, quan no ho
sigui (per exemple durant la construcció dels col·lectors), previ avís als veïns afectats es podrà tallar
el carrer durant el dia, però haurà de restablir-se la circulació al vespre, quan s’acabi la jornada
laboral, fins al dia següent que es reiniciïn els treballs. Els obstacles que hi puguin haver quedaran
degudament senyalitzats (tanques, balises, etc.) i protegits (planxes).

Es preveurà el condicionament del futur vial corresponent a l’àmbit del Polígon d’Actuació
RP26/2002-PA-AIR002 per poder donar sortida i entrada als veïns afectats per les obres; aquesta
actuació resta pendent de la redacció d’un conveni entre els propietaris de les finques del Polígon
d’Actuació i l’Ajuntament de Terrassa.

Les despeses resultants de la implantació d’aquestes mesures s’entendran compreses dins
el capítol de seguretat i salut. El contractista podrà proposar altres alternatives que facilitin
l’execució dels treballs sense augmentar els perjudicis pels veïns.

Degut a les característiques físiques del Polígon d’Actuació, amb dues zones ben
diferenciades i separades per la Carretera BV-1221, el Contractista preveurà l’actuació de dos

equips diferents, un per cada zona, en totes les activitats programades en el Pla d’Obres, amb la
finalitat d’escurçar el termini d’execució.

 8 TERMINI  D’EXECUCIÓ I GARANTIA  DE LES OBRES   

El termini d’execució de les obres previst és de 8 mesos. S’adjunta en l’Annex núm. 3 el
corresponent Pla d’Obra.

El termini de garantia es fixa en un any. aquest termini es contarà des del moment en que la direcció
facultativa de l'obra lliuri la preceptiva acta de recepció d'obres

 9 EXPROPIACIONS  

Servitud forçosa de clavegueram a favor de l'Ajuntament de Terrassa per implantar l’obra
pública d’infraestructura de sanejament , del polígon d’actuació del Pla de Bonaire i del ‘Projecte de
modificació de les separates 1 i 2 del projecte d’urbanització del polígon d’actuació del Pla de Bonaire’. 

Aquesta servitud s’imposa en les parcel·les cadastrals incloses en la relació de bens i drets amb
una amplada de 5 m i una profunditat a la que s’executi la instal·lació.

Zona d’ocupació temporal necessària per a la instal·lació dels nous serveis.

Es fixa una ocupació temporal en totes les parcel·les cadastrals incloses en la relació de bens i
drets , durant el termini d’execució de les obres de 4 m d’amplada situats al costat de la franja de
servitud  que es realitzi  per la instal·lació de la canonada.

Totes les ocupacions temporals i servituds que es deriven de l’execució de l’obra es mostren al
final d’aquest annex amb plànols parcel·laris d’expropiacions amb les diferents afeccions
assenyalades. S’ha fet servir un ombrejat sòlid de color verd per servitud de pas subterrània en sòl no
urbanitzable, color groc per servitud de pas  subterrània en sòl urbà i color blau per l’ocupació temporal.

Definirem així, una valoració per les diferents afeccions, considerant l’aprofitament i tenint en 
compte la classificació rústica i urbana dels terrenys afectats. 

De l’aplicació dels preus unitaris adoptats a les superfícies afectades pels diferents tipus 
d’aprofitament i demés circumstàncies, s’obtenen els valors parcials que es mostren en la següent 
taula:

Obtenint una valoració total de les afeccions al sòl i dels diferents aprofitaments de 35.179,80 €.Trenta-
cinc mil  setanta-nou euros amb vuitanta cèntims (35.179,80 €) 
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REFERÈNCIA CADASTRAL

8248208DG1084D0001RU 447,15 357,72 0,00 0,00 17.138,90

8147702DG1084D0001LU 0,00 0,00 392,40 317,92 2.293,77

08279A002000640000WU 0,00 0,00 584,50 466,00 3.411,14

8147702DG1084D0000KY 0,00 0,00 141,20 112,96 824,33

08279A002000470000WM 0,00 0,00 831,35 665,08 4.853,42

08279A002000480000WO 0,00 0,00 238,70 190,96 1.393,53

08279A002000490000WK 0,00 0,00 281,90 225,52 1.645,73

08279A002000500000WM 0,00 0,00 619,93 495,72 3.618,99

447,15 357,72 3.089,98 2.474,16 35.179,80

SUPERFÍCIES AFECTADES I 
CLASSIFICACIÓ  URBANÍSTICA SÒL VALORACIÓ

€
Inclou 5% Premi AfeccióSUP. EXPROP.

SERVITUD-S.U.n.c.
SUP. OCUPACIÓ

TEMPORAL S.U.n.c.
SUP. EXPROP.

SERVITUD-S.N.U.
SUP. OCUPACIÓ

TEMPORAL S.N.U.



 10 RESUM DEL PRESSUPOST   

El Pressupost d’Execució Material d’aquesta separata puja a la quantitat de nou-cents setanta-
un mil set-cents quinze  euros amb noranta cèntims (971.715,90 €)

El Pressupost d’Execució per Contracte (IVA exclòs) puja  la quantitat d’un  milió cent
cinquanta-sis mil tres-cents quaranta-un  euros amb noranta-dos cèntims (1.156.341,92 €)

El Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) puja  la quantitat d’un  milió tres-cents
noranta-nou mil cent setanta-tres euros amb setanta-dos cèntims (1.399.173,72 €)

El pressupost el pressupost per a coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat
d’ un milió quatre-cents seixanta-quatre mil vuit-cents seixanta-cinc euros amb noranta-
quatre cèntims (1.464.865,94 €).

 11 REVISIÓ DE PREUS   

Atesa que la duració de l’obra no excedeix de dotze (12) mesos, no es preveu la revisió de preus.

 12    CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

Grup Subgrup Categoria

E 1 4

 13 OBRA COMPLETA  

A efectes d’allò indicat en l’article 13 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, es fa constar que 
el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa, susceptible d’ésser entregada a l’ús públic
generaL.

 14    DOCUMENTS   

L'índex dels documents que conformen el projecte que ens ocupa, és el següent:

DOCUMENT NÚM 1 .-  MEMÒRIA I ANNEXES
MEMÒRIA

1.- ANTECEDENTS
2.- OBJECTE DEL PROJECTE
3.- ÀMBIT DEL PROJECTE
4.- DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL
5.- DEFINICIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS 
6.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
7.- CONDICIONANTS DE L’OBRA
8.- TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIA
9.- EXPROPIACIONS
10,-RESUM DEL PRESSUPOST
11.- REVISIÓ DE PREUS
12.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

13.- OBRA COMPLETA
14.- DOCUMENTS

Annex Núm. 1.- Reportatge fotogràfic
Annex Núm. 2.- Càlculs de clavegueram i drenatge
Annex Núm. 3.- Pla d’obra
Annex Núm. 4.- Justificació de preus
Annex Núm. 5.- Estudi de Seguretat i Salut
Annex Núm. 6.- Control de qualitat
Annex Núm. 7.- Gestió de residus
Annex Núm. 8.- Serveis afectats 
Annex Núm. 9.- Servitud de pas
Annex Núm. 10.- Pressupost per al coneixement de l’Administració

DOCUMENT NÚM 2 .- PLANOLS
Núm. 01.- Situació i emplaçament
Núm. 02.- Planta general. Trams
Núm. 03 - Planta general. Diàmetres
Núm. 04 -17 Planta i longitudinal de la proposta per trams 
Núm. 18 - Planta de la proposta
Núm. 19 - Detalls de drenatge i sanejament. 
Num,20 - Sobreeixidors
Núm 22  - Xarxa aigua potable

DOCUMENT NÚM 3 .-  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

DOCUMENT NÚM 4 .- PRESSUPOST
Amidaments
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupost
Resum de Pressupost
Últim full 

Terrassa, abril 2021

Els redactors del projecte

Francesc Castro Martin  Sergio Murcinao Mena  Berta Gimeno Ferrer
ETOP Arquitecte tècnic ECCP
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present annex és dimensionar el clavegueram del Projecte d’urbanització del Pla del Bon 
Aire, així com els elements singulars que hi estiguin associats. 
 
L’àmbit d’estudi correspon a una conca que forma part d’un gran pla amb pendents en sentit sud-oest. 
 
La xarxa de clavegueram projectada se li aplicarà el sistema unitari, abocant les aigües pluvials i residuals 
a un mateix conducte. 
 
Pel que fa a la conca d’estudi, actualment no hi ha cap tipus de xarxa de clavegueram. 
 
Es va realitzar un estudi d’alternatives per veure quina era la solució més adient per connectar la nova 
xarxa projectada amb les xarxes existents més properes al nostre àmbit, arribant a la conclusió de que cal 
connectar a un conducte unitari situat a l’Avinguda Lacetània, al sud dels límits del present projecte i que 
recull els cabals del torrent de Vallparadís que discorre a la banda de ponent de la Ctra. de Matadepera i 
sensiblement paralꞏlel a la mateixa, en sentit nord-sud. Aquest torrent té el seu inici pràcticament en el límit 
nord de l’àmbit que estem considerant, el travessa en sentit nord-sud i uns 400 metres més avall 
desguassa al colꞏlector existent a l’Avinguda de Lacetània. En aquestes condicions, s’ha optat per un 
sistema unitari amb tres sobreeixidors situats en els punts on la xarxa dissenyada creua el torrent de 
Vallparadís, de molt poca entitat en aquest lloc ja que, com ja s’ha indicat, comença pràcticament en el límit 
nord del projecte. Per tal de minimitzar les conseqüències d’aquests abocaments, s’adopta una relació de 
dilució 1:10, es a dir, que no es produirà abocament al torrent fins que el cabal circulant no arribi a contenir 
deu parts d’aigua de pluja per cada part d’aigües residuals. 
 
 
1.1. Disseny dels nous colꞏlectors 
 
La missió de la nova xarxa de clavegueram és assegurar una correcta evacuació, conjuntament, de les aigües 
pluvials i residuals que es produeixin a l’àmbit del present projecte, per tant, el disseny i càlcul de la xarxa és 
del tipus unitari. 
 
Els trams de clavegueram funcionen per gravetat. El seu traçat s'ha previst pels vials per tal d'alliberar espai 
de les zones de voreres per altres serveis. Altimètricament, sempre que ha estat possible, s’han previst 
pendents en el mateix sentit del terreny natural i dels vials que es construeixen.  
 
Tots els conductes seran de polietilè d’alta densitat i una rigidesa circumferèncial SN-8 segons norma EN 
13.476-1. Les seccions mínimes de tubs no seran en cap cas inferiors a 400 mm de diàmetre interior, per tal 
d'evitar problemes de manteniment, dificultant-ne així la seva obstrucció i facilitant-ne la neteja. Les unions 
entre tubs es resoldran amb els accessoris homologats pel fabricant. 

 
Els pous de registre s’instalꞏlen separats com a màxim 50 m (excepcionalment 60 m) i en cada desviament i 
ressalt de la xarxa. Aquests pous seran de 1,00 m. de diàmetre mínim interior executats “in situ” i/o amb peces 
prefabricades de formigó si cal (segons D.O.), amb solera de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, graons de 
polipropilè amb ànima d’acer, i marc i tapa de fosa dúctil classe EN124 D400 i disposaran de l’anagrama: 
“Clavegueram de l’Ajuntament de Terrassa”. En el cas de que sigui necessari colꞏlocar pous de salt, la solera 
s’executarà amb llambordes sobre llit de formigó HM-20 de 15 cm de gruix. 
 
Es preveu la disposició d’embornals sifònics i reixes interceptores per a la recollida d’aigües pluvials dels vials, 
amb separació adequada per a assegurar un correcte drenatge superficial.  
 
1.2. Metodologia a seguir 
 

Els càlcul del cabal de les aigües pluvials es realitza segons el Mètode Racional; el càlcul del cabal de les 
aigües residuals es realitza segons la dotació de consum prevista de 233 l/hab/dia. Un cop obtingut aquests 
valors i considerant un disseny de xarxa del tipus unitari, el càlcul final dels cabals a desguassar pels 
colꞏlectors correspon a la suma dels cabals de les aigües pluvials i les residuals, posteriorment, aplicant la 
formula de MANNING obtenim el diàmetre dels conductes necessari. 
 
La metodologia a seguir per calcular el cabal de les aigües pluvials és la que s’exposa a continuació: 
 

 Obtenció de la precipitació de disseny. 
 Càlcul del cabal de disseny. 
 

Els càlculs es realitzaran per a un període de retorn de 10 anys (T=10 anys). 
 
La metodologia a seguir per calcular el cabal de les aigües residuals és la que s’exposa a continuació: 
 

 Càlcul del cabal de disseny d’aigües residuals. 
 
 
Al final de l’annex s’hi troben els fulls de càlcul que defineixen per cada punt (tram) de càlcul -segons el plànol 
de conques- el diàmetre del conducte necessari per a desguassar el cabal total de disseny, així com les 
velocitats màximes que assoliran les aigües al circular pel seu interior. 
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2. DISSENY DE LA XARXA UNITÀRIA 
 
 
2.1. DISSENY APORTACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS A LA XARXA UNITÀRIA 
 
2.1.1. Introducció 
 
Per dur a terme el càlcul dels cabals generats es determinen les diferents conques que afecten l’àmbit 
d’actuació, en aquest cas, l’àmbit del present projecte consta d’una única conca. 
 
 
2.1.2. Criteris a complir 
 
Per donar per vàlid el traçat i el dimensionat dels colꞏlectors s’han de complir els criteris següents, pel que 
fa a pendents, diàmetres i velocitats: 
 

 Velocitats: 
 
Per a definir un correcte funcionament de la claveguera, cal que la velocitat de l'aigua pel seu interior estigui 
compresa entre uns certs límits. 
 
Efectivament, una velocitat elevada suposarà una més alta capacitat de desguàs,que pot permetre la 
reducció del diàmetre de la conducció. Té l'inconvenient, però, de provocar un elevat desgast de la 
canonada, conseqüència de la forta erosió a que està sotmesa. 
 
Per altra banda, una baixa velocitat comportarà una disminució en el cabal que pot transportar, així com 
possibles sedimentacions dels sòlids i partícules en suspensió que puguin arrossegar les aigües, que 
poden dificultar-ne l’evacuació. 

 
Amb aquests condicionants, s'estableix que per tal d'obtenir el millor equilibri possible entre els avantatges i 
els inconvenients exposats, la velocitat mínima serà de 0.6 m/s i la màxima de 6.0 m/s. 
 
 Pendents: 
 
Resulta evident que, amb el mateix cabal, la velocitat resultarà més alta quan el pendent augmenti i baixarà 
quan el pendent es vagui aproximant a la horitzontal. 
 
La necessitat de controlar la velocitat, exposada i raonada més amunt, comporta necessàriament una 
limitació del pendent de la conducció. Això significa que, en carrers de pendent excessiu, caldrà dissenyar 
la claveguera de tal manera que, mitjançant l'oportuna colꞏlocació de pous de caiguda intermedis, s'obtingui 
un pendent adequat a la velocitat que es vol obtenir. 
Una reducció dràstica del pendent suposarà, però, la ineludible necessitat d'augmentar la cura pel que fa a 
l'execució de l'obra per tal d'obtenir la màxima regularitat en el perfil longitudinal. Per aquesta raó, no 
s’adoptaran pendents inferiors al 0.5%. 

 
 Diàmetres: 
 
Els diàmetres interiors dels colꞏlectors de PEAD han de ser el suficientment grans per possibilitar el pas 
dels cabals calculats per a cada perfil amb el corresponent pendent. 
 
Per tal de reduir possibles problemes derivats d’obturacions originades per elements sòlids que pugui 
portar la xarxa, s’estableix un diàmetre mínim interior de 400 mm. 

 

 
2.1.3. Precipitació de disseny 
 
Primerament cal conèixer la precipitació per a la qual es dimensionen els colꞏlectors. 
 
En el Pla Especial de clavegueram de Terrassa, elaborat per Clabsa l’any 1.995, s’obtenen unes precipitacions 
màximes diàries corresponents a diferents períodes de retorn, basant-se en una sèrie històrica de 
precipitacions obtinguda de les dades resultants d’ amidaments efectuats per diferents fonts, bàsicament les 
provinents de l’estació 189 (Terrassa), de l’Institut Nacional de Meteorologia. Els resultats obtinguts, son els 
següents: 
 

T (Anys) Pd (mm)
2 67
5 93
10 111
25 148
50 176
100 207
500 295

 

Per al càlcul de colꞏlectors es pren com a precipitació de disseny la corresponent als períodes de retorn de 
10 anys, per tant: 
 
Pd (T=10) = 111,0 mm/dia. 
 
 
 
En funció de la superfície de la conca estudiada, serà necessari aplicar un coeficient de simultaneïtat, amb 
la finalitat de corregir la posició relativa de la pluja respecte l’estació meteorològica. Per tant, la precipitació 
diària de disseny serà: 
 
 

dAd PK'P   
On: 

1K A    si S  1 km2 

15
Slog1K A   si S  1 km2 

 

on S és la superfície de la conca. 
 
 
2.1.4. Càlcul dels cabals de disseny 
 
Atesa la reduïda extensió de la zona de recollida, seguirem el "Mètode Racional", aplicat generalment per a 
conques inferiors a 1300 Ha, que transforma la pluja en escorrentiu mitjançant la fórmula: 
 

K
6,3

AICQ 



 

On: 
 
Q és el cabal en litres/segon 
A és l’àrea de la conca vessant en m2  
I és la màxima intensitat mitja de la pluja en mm/h durant un temps Tc 
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C és el coeficient d’escolament 
K és el coeficient d’uniformitat  
 
 
2.1.4.1. Coeficient d’escolament 
 
Es defineix com la relació entre el cabal màxim recollit en el punt considerat i la pluja màxima caiguda sobre la 
conca que vessa a aquest punt. El coeficient mig d'escolament, s’obté mitjançant la fórmula: 
 

 
 
Essent Ci i Si els coeficients d'escolament i les superfícies de cada part de la conca, i S la superfície total. 
 
 
2.1.4.2. Intensitat de pluja 
 
Es mesura en mm/hora, equivalent a litres/m2/hora, i consisteix en un valor que depèn de dues variables: 
 
a.- El període de retorn o de recurrència, que és l'interval mitjà, expressat en anys, que s'accepta que existeix 
entre dues pluges consecutives que igualin o superin la intensitat adoptada.  Ja s’ha justificat que la precipitació 
de disseny per un període de retorn de 10 anys era de 111,0 mm/dia. 
 
b.- El temps de concentració, que és el temps que transcorre entre la finalització de la precipitació i la sortida 
de la darrera gota d’escorrentiu superficial. 
 
Aquest temps es pot descompondre en dos, el d’escolament (el que triga la gota per a arribar fins als 
conductes) i el de recorregut (el que triga en desplaçar-se per l’interior de la canonada des del punt de 
captació fins al d’estudi). En el present cas, al tractar-se de zones totalment urbanitzades, considerarem 
menyspreable el temps d’escolament, limitant-ne la seva aplicació als cabals procedents de caps de conca, 
on s’aplicarà un temps de 10 minuts. Pel que fa al temps de recorregut, s’obté a l’aplicar la velocitat de 
circulació del cabal a la llargada del tram.  
 
En els trams que no siguin cap de conca, caldrà considerar les aportacions resultants de conques 
anteriors, aigües amunt ja que el temps de concentració per a obtenir la pluja de disseny, serà el més llarg 
des de l’inici de la conca general; per tant, caldrà sumar el més llarg de les aportacions anteriors a 
l’obtingut  per la conca estudiada.  
 
En funció de la situació geogràfica de la conca estudiada, es pot establir la relació existent entre la 
intensitat màxima de pluja en una hora I1 i la intensitat mitjana horària Id resultant de dividir per 24 la pluja 
màxima en un dia, Pd. Per a Catalunya, aquesta relació té un valor d’11. 
 
Coneguda aquesta relació, així com el temps de concentració Tc i la intensitat de pluja en un dia Pd , 
corresponent al període de retorn desitjat T, es pot obtenir la intensitat  mitjana màxima per a aquest temps de 
concentració aplicant la següent fórmula:  
 
 

4.0
t28

d

1

d

t

1.01.0

I
I

I
I













 
 
On: 
 

Id = Pd/24, és la intensitat mitjana màxima diària 
I1 és la intensitat màxima de la pluja en una hora, el quocient I1/Id ve donat pel mapa d’isolínies (per 
Catalunya és igual a 11) 
I = It  per a t igual al temps de concentració 
 
2.1.4.3. Coeficient d’uniformitat 
 
Té per  missió compensar el temps de concentració en funció del pendent, ja que la fórmula de Témez aplicada 
tendeix a donar temps de concentració més alts que els obtinguts a l’aplicar la fórmula de Califòrnia que li 
serveix de base. El valor d’aquest coeficient ha estat experimentalment estimat pel CEDEX en 
 

14T
T1K 25,1

c

25,1
c




 
 
On: 
 
Tc és el temps de concentració en hores. 
 
 
2.1.4.4. Resultats 
 
Per a la realització dels càlculs s’ha utilitzat un full de càlcul que segueix la notació i la seqüència 
marcada per les divisions de conques. 
 
Aquests fulls s’estructuren verticalment en tres parts diferenciades: la primera columna recull les 
fórmules utilitzades, la segona les dades de càlcul i la tercera el resultat d’aplicar les fórmules a les 
dades. 
 
Horitzontalment, es consideren els diferents passos necessaris per a definir els cabals aportats per 
cada conca i el conducte necessari per a evacuar-los: 
 
En un primer bloc, es calcula el coeficient mig d’escolament resultant de la introducció de les dades de 
superfícies i coeficients d’escolament corresponents a les diferents aportacions. 
 
En un segon bloc es calcula el temps de concentració des de l’inici de la conca general fins al punt 
considerat. Tal com ja s’ha indicat, en el supòsit de ser cap de conca (no rebre aportacions anteriors), 
s’estableix un temps d’escolament de 10 minuts que es sumarà al temps de recorregut per a obtenir el 
temps de concentració en el punt estudiat. Si no fos cap de conca, s’introdueixen les dades dels 
colꞏlectors que arriben al punt d’estudi per tal d’obtenir el temps de concentració màxim acumulat. 
Obtingut aquest temps, la determinació de la pluja de disseny és immediata i aquesta dada, aplicada a 
la superfície impermeable acumulada de tota la conca, permet calcular el cabal total a desguassar. 
 
Al final del present annex s’inclouen els fulls de càlcul corresponents que justifiquen la obtenció dels 
diferents cabals a desguassar seguint la operativa descrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S
S.C

C ii
m
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2.2. DISSENY D’APORTACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS A LA XARXA  
 
2.2.1. Introducció 
 
L’objectiu d’aquest punt és dimensionar i comprovar el funcionament de la xarxa de les aigües residuals. 
Cal tenir present, però, que les parcelꞏles actualment edificades no disposen de xarxes separatives i, 
conseqüentment, quan es connectin a la xarxa ho faran amb un sol conducte que també incorporarà les 
aigües de pluja. Així, en tant que no es regularitzi la situació, s’haurà de dissenyar un conducte de secció 
suficient per a desguassar les aigües residuals de la totalitat del sector i les pluvials de les zones 
edificades. 
 
 
2.2.2. Criteris a complir 
 
S’han de complir els criteris següents, pel que fa a pendents, diàmetres i velocitats: 
 

 Velocitats: 
1. Velocitat mínima: 0,3 m/s. Una velocitat menor podria comportar problemes de 

sedimentacions de partícules en suspensió i de sòlids. 
2. Velocitat màxima: 3,0 m/s. Una velocitat major podria provocar un desgast 

excessiu als colꞏlectors escurçant-los la vida útil. 
 

 Pendents: 
 Pendent mínim: 0,5%. Un pendent menor podria comportar problemes de 

sedimentacions amb la conseqüent pèrdua de secció dels colꞏlectors. 
 

 Diàmetres: 
 Diàmetres: Els diàmetres interiors dels colꞏlectors de PEAD han de ser el 

suficientment grans per possibilitar el pas dels cabals d’aigües residuals 
calculats amb el corresponent pendent. 

 Diàmetre mínim (interior): diàmetre 400 mm. Un diàmetre inferior podria 
comportar problemes per obturacions d’elements sòlids que pugui portar la 
xarxa. 

 
 Materials: 

1. Quan el colꞏlector no superi el diàmetre 630 mm estarà fet de PEAD. ,mentre 
que si supera aquest diàmetre es podrà optar per  colꞏlocar un colꞏlector 
prefabricat de formigó (a definir per la D.O). 

 
En aigües residuals la màxima velocitat permesa és menor que en el cas d’aigües pluvials (3 m/s residuals 
per 6 m/s les pluvials) ja que les residuals són sempre presents en el colꞏlector, erosionant contínuament. 
 
 
2.2.3. Càlcul dels cabals màxims d’aigües residuals 
 
Per a obtenir el diàmetre dels conductes i les velocitats de les aigües residuals, el primer pas és calcular el 
cabals residuals màxims que es poden generar a les parcelꞏles de l’àmbit d’actuació.  
 
Els criteris que s’han adoptat per tal de calcular aquests cabals responen a la tipologia de l’àmbit, així com 
del “Pla d’Abastament i Distribució d’aigua en alta a Catalunya”. 
 
Dotació de 250 l/hab/dia, que correspon al cabal residual en dia de màxim consum per un habitatge de 
nivell mig, i s’estima una densitat de 50 hab/ha. 
 

Per obtenir el cabal residual màxim cal multiplicar aquest valor per un factor de punta horari (2,4). 
Igualment també cal considerar un factor de dia punta (1,5). 
 
A partir del Planejament i de les previsions futures, es considerarà l’edificació de la totalitat de les 
parcelꞏles, i que en cadascuna hi haurà una mitja de 3,2 habitants. 
 
Amb aquestes dades, el cabal generat  pot ser absorbit perfectament per tubs de polietilè d’alta densitat 
PEAD diàmetre nominal 400 mm, que és el diàmetre mínim exigit pels tècnics municipals de l’Ajuntament de 
Terrassa. 
 
 
2.3. ABOCAMENTS A TORRENTS 
 
La superfície impermeabilitzada amb les obres d’urbanització comparada amb la superfície total d’aportació 
de la conca de cada torrent és gairebé insignificant.  
 
Els cabals abocats a cada torrent mitjançant els sobreeixidors són insignificants i no comporten cap 
augment considerable respecte el seu cabal actual. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, s’ha optat per un sistema unitari amb tres sobreeixidors de poca entitat 
-per poder alleugerir la xarxa en els períodes de pluges- situats en els punts on la xarxa dissenyada creua 
els torrents de Vallparadís i d’En Sala. 
 
Per tal de minimitzar les conseqüències d’aquests abocaments, s’adopta una relació de dilució 1:10, es a 
dir, que no es produirà abocament al torrent fins que el cabal circulant no arribi a contenir deu parts d’aigua 
de pluja per cada part d’aigües residuals. 
 
L’increment de les aportacions serà, efectivament, la corresponent als vials impermeabilitats, amb 
increments pràcticament menyspreables dels cabals que s’aporten als torrents de Vallparadís i Can Sala, 
respectivament. 
 
Els punts d’abocament als torrents amb sobreeixidors estan marcats als plànol de la xarxa. 
 
Al final de l’annex s’hi troben els fulls de càlcul referent al disseny dels tres sobreeixidors previstos a 
projecte. 
 
 
2.4. CONNEXIÓ A LA XARXA UNITÀRIA EXISTENT 
 
Cal destacar que actualment no existeix xarxa de clavegueram dins de l’àmbit de projecte ni connexió amb 
la xarxa existent de la ciutat de Terrassa.  
 
Es preveu la connexió de la nova xarxa unitària (residuals i pluvials) del sector del Pla del Bon Aire amb la 
xarxa existent situada a l’Avinguda Lacetània. 
 
Aquesta solució sempre segueix el pendent natural del terreny obtenint alçades de rasa mínimes. La seva 
construcció no implica cap dificultat tècnica. Per això, es creu convenient que la connexió amb la xarxa 
existent de l’Avinguda Lacetània és l’alternativa més viable. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A02 Càlculs de clavegueram i drenatge                  Pàgina 6  

 
 
3. DIMENSIONAT DELS COLꞏLECTORS 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓ 
 
Segons els cabals de disseny obtinguts en els apartats anteriors, dimensionem els colꞏlectors utilitzant la 
fórmula de Manning: 
 

   2
1

3
2

H SR
n
1Q i  

 
on: 
 - Q és el cabal de disseny (en m3/s). 
 - n és coeficient de rugositat del material. 
 - RH és el radi hidràulic (en m). 
 - S és l’àrea de la secció mullada de la canonada (en m2). 
 - i és el pendent (en m/m). 
 
Escollim per evacuar aquest cabal una secció circular de PEAD, de doble paret corrugada per fora i llisa 
per dintre. Aquest tipus de tub permet evacuar cabals força elevats degut al baix coeficient de rugositat que 
presenta el PEAD (n=0,0100), alhora que ofereix una gran resistència mecànica aportada per la pròpia 
geometria del perfil exterior. 
 
 
3.2. DIMENSIONAT I COMPROVACIÓ DELS COLꞏLECTORS 
 
Al final de l’annex s’hi troben els fulls de càlcul que defineixen per cada punt de càlcul (segons el plànol de 
conques) el diàmetre del conducte necessari per a desguassar el cabal de disseny, així com les velocitats 
màximes que assoliran les aigües al circular pel seu interior. 
 
Les velocitats que assoleix l'aigua són acceptables ja que es troben en el rang de 0,6 a 6,0 m/s. 
 
 
3.3. ASPECTES A TENIR EN COMPTE 
 
A l’hora de colꞏlocar el tub cal tenir en compte les cotes d’entrada i de sortida. 
 
Els pous de registre es colꞏlocaran a cada encreuament de carrers dins de l’àmbit d’actuació i en cada 
canvi de direcció en planta o alçat, i en cap cas a una distància superior als 50-60 m per possibilitar-ne un 
correcte manteniment.  
 
És necessari comprovar, que als punts on es connecten diferents perfils de colꞏlectors, les cotes de 
connexió de cadascun dels conductes siguin les adequades per a possibilitar el funcionament de la xarxa, 
d’aquesta manera, als pous on s’incorporen diferents colꞏlectors és necessari que la rasant del colꞏlector de 
sortida sigui la més baixa de totes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. CÀLCULS 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA: PLA DEL BONAIRE 

CÀLCUL DE CANALITZACIONS UNITÀRIES 

   
Dades de càlcul:   

   
   

PLUVIALS    
Temps d'escorrentia al cap de conca 10 minuts
Intensitat de pluja diària, Pd  319 litres/segon/hectàrea 
Intensitat de xàfec/Intensitat diària, It/Id   11 
Valor d'n a la fórmula de Manning   0,007 
Diàmetre mínim de colꞏlector   400 mm.
Ompliment màxim de la canonada (0º-180º) 180 º 

   
   

RESIDUALS    
Densitat   50 habitants/Ha
Dotació   250 litres/habitant/dia
Coeficient punta hora  2,4 
Coeficient punta dia  1,5 

 
 
 
 

































pou A.01

(397.76)

Sup:2.551,00m2

Coeficient 0.60

Sup:20.826,00m2

Coeficient 0.60

Sup:1.829,00m2

Coeficient 0.60

Sup:708,00m2

Coeficient 0.30
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Coeficient 1
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Coeficient 1
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pou J.01

(388.37)
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Sup:273,00m2

Coeficient 0.30
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ANNEX 03 PLA D’OBRA 

 Annex 03  Pla d’obra     



1 PLA D'OBRA DEL CLAVE... 171 days

2 Tram H 12 days

3 Excavació rasa 10 days

4 Excavació rasa 10 days 3SS+1 day

5 Reblert de rasa 10 days 4SS+1 day

6 Tram G 8 days

7 Excavació rasa 6 days 5

8 Excavació rasa 6 days 7SS+1 day

9 Reblert de rasa 6 days 8SS+1 day

10 Tram F 9 days

11 Excavació rasa 7 days 9

12 Excavació rasa 7 days 11SS+1 day

13 Reblert de rasa 7 days 12SS+1 day

14 Tram E 27 days

15 Excavació rasa 22 days 13

16 Excavació rasa 22 days 15SS+1 day

17 Reblert de rasa 22 days 16SS+1 day

18 Pavimentació 3 days 17

19 Tram D 25 days

20 Excavació rasa 20 days 17

21 Excavació rasa 20 days 20SS+1 day

22 Reblert de rasa 20 days 21SS+1 day

23 Pavimentació 3 days 22

24 Tram L 14 days

25 Excavació rasa 11 days 23

26 Excavació rasa 11 days 25SS+1 day

27 Reblert de rasa 11 days 26SS+1 day

28 Pavimentació 1 day 27

29 Tram M 9 days

30 Excavació rasa 6 days 28

31 Excavació rasa 6 days 30SS+1 day

32 Reblert de rasa 6 days 31SS+1 day

33 Pavimentació 1 day 32

34 Tram C 30 days

35 Excavació rasa 10 days 23

36 Excavació rasa 10 days 35

37 Reblert de rasa 10 days 36

38 Tram N 10 days

39 Excavació rasa 8 days 37

40 Excavació rasa 8 days 39SS+1 day

41 Reblert de rasa 8 days 40SS+1 day

42 Tram B 15 days

43 Excavació rasa 11 days 41

44 Excavació rasa 11 days 43SS+1 day

45 Reblert de rasa 11 days 44SS+1 day

46 Pavimentació 2 days 45

47 Tram A 31 days

48 Excavació rasa 26 days 45

49 Excavació rasa 26 days 48SS+1 day

50 Reblert de rasa 26 days 49SS+1 day

51 Pavimentació 3 days 50

52 Tram A' 9 days

53 Excavació rasa 7 days 50

54 Excavació rasa 7 days 53SS+1 day

55 Reblert de rasa 7 days 54SS+1 day

56 Tram K 17 days

57 Excavació rasa 13 days 28

58 Excavació rasa 13 days 57SS+1 day

59 Reblert de rasa 13 days 58SS+1 day

60 Pavimentació 2 days 59

61 Tram J 15 days

62 Excavació rasa 11 days 59

63 Excavació rasa 11 days 62SS+1 day

64 Reblert de rasa 11 days 63SS+1 day

65 Pavimentació 2 days 64

66 Tram I 16 days

67 Excavació rasa 12 days 64

68 Excavació rasa 12 days 67SS+1 day

69 Reblert de rasa 12 days 68SS+1 day

70 Pavimentació 2 days 69

71 Tram I' 14 days

72 Excavació rasa 11 days 69

73 Excavació rasa 11 days 72SS+1 day

74 Reblert de rasa 11 days 73SS+1 day

75 Pavimentació 1 day 74

76 Tram J' 24 days

77 Excavació rasa 19 days 74

78 Excavació rasa 19 days 77SS+1 day

79 Reblert de rasa 19 days 78SS+1 day

80 Pavimentació 3 days 79

Name Duration Predecessors
s-1 s1

mes 1
s2 s3 s4 s5 s6

mes 2
s7 s8 s9 s10

mes 3
s11 s12 s13 s14 s15

mes 4
s16 s17 s18 s19

mes 5
s20 s21 s22 s23

mes 6
s24 s25 s26 s27

mes 7
s28 s29 s30 s31 s32

mes 8
s33 s34 s35 s36

mes 9
s37 s38 s39 s40

mes 10
s41 s42 s43
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CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 23,11000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 22,80000 €

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 20,19000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,21000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 26,97000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,73000 €

A0D-0007 h Manobre 23,25000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,97000 €

CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 71,30000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 93,51000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,25000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 61,79000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 71,83000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 10,18000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,45000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 7,04000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,24000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 40,51000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 44,83000 €

C1503000 h Camió grua 48,41000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 56,20000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 30,84000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,88000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 85,09000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 58,58000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 65,66000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,81000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 70,53000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,19000 €

C20F-00LZ h Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de 8 a 12 l/min a 3000 psi (206 bar), relació
min. 28:1

10,72000 €



CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,77000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,55000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 44,12000 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 18,96000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 8,79000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 115,68000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 112,08000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,23000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,42000 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF6
IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,47000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,61000 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

81,30000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

61,99000 €

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 23,63000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,02000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,28000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 6,82000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,07000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,31000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

21,32000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,10000 €

B896-0P0L kg Pintura poliuretà bicomponent 7,31000 €

B96518E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons
UNE-EN 1340

3,45000 €

B9E11300 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 5,59000 €

B9H112E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

60,89000 €

B9H11KE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

58,09000 €

B9H7-3522 t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb
tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

62,65000 €

CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE
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MATERIALS

BD5Z5C99 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, articulada i antirobatori, per a embornal, de 740x275 mm, marc de
910 x 365 i alçada 100 mm, classe C-250, amb barrots en diagonal (antibicicleta) que garateixen
una major absorció, revestida amb pintura negra i superfície metàl.lica antilliscant, segons norma
UNE-EN 124, model R0785 Delta 80 de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o similar

135,00000 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6,86000 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

12,23000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

19,06000 €

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

29,27000 €

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

45,83000 €

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

92,95000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 73,55000 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

44,78000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 5,10000 €

BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

217,74000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,53000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

24,95000 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 75 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,39000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 74,47000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,73000 = 20,71650

Subtotal: 20,71650 20,71650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,88000 = 1,41000

Subtotal: 1,41000 1,41000

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,55000 = 29,71600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 112,08000 = 22,41600

Subtotal: 52,13200 52,13200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20717

COST DIRECTE 74,46567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,46567

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 93,90000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,73000 = 19,73000

Subtotal: 19,73000 19,73000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,88000 = 1,31600

Subtotal: 1,31600 1,31600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 112,08000 = 42,59040

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,77000 = 0,35400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,55000 = 29,71600

Subtotal: 72,66040 72,66040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19730

COST DIRECTE 93,90370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,90370
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 166,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,73000 = 20,71650

Subtotal: 20,71650 20,71650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,88000 = 1,36300

Subtotal: 1,36300 1,36300

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,23000 = 92,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,55000 = 29,91150

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 112,08000 = 22,41600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,77000 = 0,35400

Subtotal: 144,68150 144,68150

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20717

COST DIRECTE 166,96817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,96817

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 135,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,73000 = 20,71650

Subtotal: 20,71650 20,71650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,88000 = 1,36300

Subtotal: 1,36300 1,36300

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 112,08000 = 42,59040

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,77000 = 0,35400

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,23000 = 43,70000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,55000 = 26,97900

Subtotal: 113,62340 113,62340
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20717

COST DIRECTE 135,91007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,91007

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 96,24000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,73000 = 19,73000

Subtotal: 19,73000 19,73000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,88000 = 1,31600

Subtotal: 1,31600 1,31600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,77000 = 0,35400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,55000 = 29,71600

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,28000 = 0,97280

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,380      x 115,68000 = 43,95840

Subtotal: 75,00120 75,00120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19730

COST DIRECTE 96,24450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,24450

CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE
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CLAV0001P-1 pa Partida alçada de localització i connexió de les
escomeses existents a la nova xarxa de clavegueram,
tot inclòs.

Rend.: 1,000 100,00 €

COST DIRECTE 95,23810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,76190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000

________________________________________________________________________________________________________________

CLAV0002P-2 ud Transport de maquinària i equips, i instal·lació en la
primera fosa i retirada, tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.428,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 71,42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

CLAV0003P-3 ml Hinca a rotació amb tub de diàmetre nominal fins a
800 mm, en terreny fàcilmant excavable, tot inclòs.

Rend.: 1,000 180,00 €

COST DIRECTE 171,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,0000

________________________________________________________________________________________________________________

CLAV0004P-4 ml Subministre i col·locació de tub d'acer de fins a DN
800mm, fabricat amb CNC, soldat long. per
posicionador, norma europea, qualitat ST-37 AP-11,
en trams de 3 o 6 m. Partida tot inclòs.

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 142,85714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,14286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000

________________________________________________________________________________________________________________

CLAV0005P-5 pa Formació de sobreeixidor de formigó armat
HA-30/P/20/IIa/Qb i acer B500 S, (mides i
característiques segons plànols de detall), amb solera
a doble nivell, muret interior, formació de pou de
registre, amb marc i tapa de fundició dúctil D-400,
paviment de llamborda granítica en solera inferior,
excavació, transports de terres cannon i reblert
inclosos, completament acabat segons plànols de
detall.

Rend.: 1,000 2.200,00 €

COST DIRECTE 2.095,23810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 104,76190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

CLAV0010P-6 pa Execució de fosa/es i mur de reacció segons detalls
facilitats per l'empresa encarregada de la perforació,
adequació dels accessos, canvis d'equip en cas
necessari inclòs el desplaçament de la maquinària
segons indicacions de la empresa de perforacions,
excavació retirada i transport de terres i posterior
demolició i/o reblert i totes aquelles tasques i
materials auxiliars relacionades amb perforació i per
la posada en servei.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.142,85714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 57,14286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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CLAV0012P-7 dia Inspecció de xarxa amb càmera i entrega DVD. Rend.: 1,000 600,00 €

COST DIRECTE 571,42857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,57143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,0000

________________________________________________________________________________________________________________

CLAV0013P-8 m Partida alçada d'execució de xarxa de clavegueram
de PEAD DN500mm, des del tram H fins a connectar
amb la xarxa existent mitjançant pou de registre,
passant pel marge del torrent i amb la retirada i
repossició de tots els elements existents, execució
dels pous necessaris cada 50m aprox., tot amb les
mateixes condicions i especificacions d'execució
segons projecte, tot inclòs.

Rend.: 1,000 210,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,0000

________________________________________________________________________________________________________________

CLAV0014P-9 pa Partida alçada serveis afectats Rend.: 1,000 10.000,00 €

COST DIRECTE 9.523,80952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 476,19048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

E22113C2P-10 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 2,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 54,25000 = 2,11575

Subtotal: 2,11575 2,11575

COST DIRECTE 2,11575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22154

E6126R1NP-11 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment
CEM I i additiu inclusor aire/plastificant

Rend.: 1,000 64,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,602 /R x 19,25000 = 11,58850

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,204 /R x 23,02000 = 27,71608

Subtotal: 39,30458 39,30458

Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

58,520      x 0,31000 = 18,14120
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D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,029      x 96,24450 = 2,79109

Subtotal: 20,93229 20,93229

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,98261

COST DIRECTE 61,21948
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,06097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,28046

E81125L4P-12 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

Rend.: 1,000 32,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,25000 = 9,24000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 23,02000 = 18,41600

Subtotal: 27,65600 27,65600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 112,08000 = 0,35866

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0173      x 135,91007 = 2,35124

Subtotal: 2,70990 2,70990

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69140

COST DIRECTE 31,05730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,55287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,61017

EDDZ0001P-13 u Bastiment circular realitzada en fundició de grafit
esferoïdal, per a pou de registre segons
especificacions de la memòria, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter d'alta resistència.

Rend.: 1,000 248,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,25000 = 7,89250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,410 /R x 23,02000 = 9,43820

Subtotal: 17,33070 17,33070

Materials

BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124

1,000      x 217,74000 = 217,74000
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 32,02000 = 1,14311

Subtotal: 218,88311 218,88311

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25996

COST DIRECTE 236,47377
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,82369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,29746

F2191306P-14 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 71,30000 = 2,85200

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 54,25000 = 1,30200

Subtotal: 4,15400 4,15400

COST DIRECTE 4,15400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,36170

F219GU01P-15 m2 Demolició de paviment, de fins a 15 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 54,25000 = 0,75950

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 71,30000 = 4,27800

Subtotal: 5,03750 5,03750

COST DIRECTE 5,03750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28938

F2221774P-16 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 10,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,25000 = 2,40625

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 19,73000 = 2,46625
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Subtotal: 4,87250 4,87250

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 54,25000 = 3,93313

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 6,45000 = 0,80625

Subtotal: 4,73938 4,73938

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07309

COST DIRECTE 9,68497
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,16922

F222242BP-17 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,114 /R x 54,25000 = 6,18450

Subtotal: 6,18450 6,18450

COST DIRECTE 6,18450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49373

F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 11,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2053 /R x 54,25000 = 11,13753

Subtotal: 11,13753 11,13753

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 11,33292
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,89956

F228510FP-18 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 22,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 19,73000 = 10,85150

Subtotal: 10,85150 10,85150

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 54,25000 = 6,56425

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 7,04000 = 3,87200

Subtotal: 10,43625 10,43625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16277

COST DIRECTE 21,45052
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,52305

F228A10FP-19 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 13,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 19,73000 = 4,34060

Subtotal: 4,34060 4,34060

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 10,18000 = 2,23960

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 54,25000 = 6,56425

Subtotal: 8,80385 8,80385

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06511

COST DIRECTE 13,20956
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,87004

F2315701P-20 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

Rend.: 1,000 19,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,395 /R x 19,25000 = 7,60375

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,395 /R x 22,80000 = 9,00600

Subtotal: 16,60975 16,60975

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,090      x 1,15000 = 0,10350

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,960      x 0,43000 = 1,70280

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 30 usos

0,0114      x 6,82000 = 0,07775

Subtotal: 1,88405 1,88405

CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41524

COST DIRECTE 18,90904
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,85450

F2R45069P-21 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Rend.: 1,000 8,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 93,51000 = 1,96371

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 40,51000 = 5,87395

Subtotal: 7,83766 7,83766

COST DIRECTE 7,83766
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,22954

F2R54269P-22 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 40,51000 = 7,00823

Subtotal: 7,00823 7,00823

COST DIRECTE 7,00823
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35864

F2RA63G0P-23 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 21,32000 = 21,32000

Subtotal: 21,32000 21,32000
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COST DIRECTE 21,32000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,38600

F2RA7LP0P-24 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 5,10000 = 5,10000

Subtotal: 5,10000 5,10000

COST DIRECTE 5,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35500

F931R01JP-25 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 18,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 44,83000 = 1,12075

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 71,83000 = 2,87320

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 61,79000 = 2,16265

Subtotal: 6,15660 6,15660

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,77000 = 0,08850

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 8,79000 = 10,10850

Subtotal: 10,19700 10,19700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 17,33054
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,19706
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F96518EDP-26 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 24,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,25000 = 9,24000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 22,80000 = 5,24400

Subtotal: 14,48400 14,48400

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0858      x 61,99000 = 5,31874

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 32,02000 = 0,06724

B96518E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 3,45000 = 3,62250

Subtotal: 9,00848 9,00848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21726

COST DIRECTE 23,70974
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,89523

F9E11304P-27 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 24,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,25000 = 5,19750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 22,80000 = 9,80400

Subtotal: 15,00150 15,00150

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 112,08000 = 0,34745

B9E11300 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 1,020      x 5,59000 = 5,70180

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,77000 = 0,01770

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 74,46567 = 2,27865
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Subtotal: 8,34560 8,34560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22502

COST DIRECTE 23,57212
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,75073

F9G13743P-28 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual

Rend.: 1,000 99,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,25000 = 4,62000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,077 /R x 22,80000 = 1,75560

Subtotal: 6,37560 6,37560

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 85,09000 = 2,80797

Subtotal: 2,80797 2,80797

Materials

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050      x 81,30000 = 85,36500

Subtotal: 85,36500 85,36500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09563

COST DIRECTE 94,64420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,73221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,37641

F9H112E1P-29 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 68,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,80000 = 0,43320

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550

Subtotal: 2,08870 2,08870

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 71,83000 = 0,86196

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 58,58000 = 0,58580

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 65,66000 = 0,78792

Subtotal: 2,23568 2,23568
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Materials

B9H112E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 60,89000 = 60,89000

Subtotal: 60,89000 60,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03133

COST DIRECTE 65,24571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,26229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,50800

F9H11KE1P-30 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat
amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base
i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 65,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 22,80000 = 0,43320

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550

Subtotal: 2,08870 2,08870

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 71,83000 = 0,86196

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 58,58000 = 0,58580

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 65,66000 = 0,78792

Subtotal: 2,23568 2,23568

Materials

B9H11KE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000      x 58,09000 = 58,09000

Subtotal: 58,09000 58,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03133

COST DIRECTE 62,44571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,12229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,56800

F9J12P70P-31 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 19,73000 = 0,07892

Subtotal: 0,07892 0,07892

Maquinària
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C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 30,84000 = 0,12336

Subtotal: 0,12336 0,12336

Materials

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF6
IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,500      x 0,47000 = 0,70500

Subtotal: 0,70500 0,70500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00118

COST DIRECTE 0,90846
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95389

F9J13J40P-32 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,73000 = 0,05919

Subtotal: 0,05919 0,05919

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 30,84000 = 0,09252

Subtotal: 0,09252 0,09252

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00089

COST DIRECTE 0,57260
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60123

FD5J8F0EP-33 u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb
parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 141,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,100 /R x 19,25000 = 40,42500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,100 /R x 22,80000 = 47,88000

Subtotal: 88,30500 88,30500

Materials

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,28000 = 1,28896

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

0,6523      x 64,61000 = 42,14510
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,51000 = 1,40560

Subtotal: 44,83966 44,83966

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 88,30533 = 1,32458

Subtotal: 1,32458 1,32458

COST DIRECTE 134,46924
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,72346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,19270

FD5Z0002P-34 u Bastiment i reixa de fundició grafit esferoïdal
articulada i antirobatori, per a embornal, de 740x275
mm, marc de 910 x 365 i alçada 100 mm, classe
C-250, segons especificacions de la memòria i norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter de reparació.

Rend.: 1,000 161,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,25000 = 8,08500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 22,80000 = 9,57600

Subtotal: 17,66100 17,66100

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 32,02000 = 1,28080

BD5Z5C99 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, articulada i
antirobatori, per a embornal, de 740x275 mm, marc
de 910 x 365 i alçada 100 mm, classe C-250, amb
barrots en diagonal (antibicicleta) que garateixen una
major absorció, revestida amb pintura negra i
superfície metàl.lica antilliscant, segons norma
UNE-EN 124, model R0785 Delta 80 de FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO o similar

1,000      x 135,00000 = 135,00000

Subtotal: 136,28080 136,28080

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,66133 = 0,26492

Subtotal: 0,26492 0,26492

COST DIRECTE 154,20672
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,71034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,91706
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FD7JG186P-35 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 13,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 20,21000 = 2,82940

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 23,78000 = 3,32920

Subtotal: 6,15860 6,15860

Materials

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,86000 = 6,99720

Subtotal: 6,99720 6,99720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09238

COST DIRECTE 13,24818
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,91059

FD7JJ186P-36 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 22,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 23,78000 = 4,99380

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 20,21000 = 4,24410

Subtotal: 9,23790 9,23790

Materials

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 12,23000 = 12,47460

Subtotal: 12,47460 12,47460
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13857

COST DIRECTE 21,85107
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,94362

FD7JL186P-37 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 33,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 23,78000 = 6,65840

A013M000 h Ajudant muntador 0,280 /R x 20,21000 = 5,65880

Subtotal: 12,31720 12,31720

Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 19,06000 = 19,44120

Subtotal: 19,44120 19,44120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18476

COST DIRECTE 31,94316
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,54032

FD7JN186P-38 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 49,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 23,78000 = 9,27420

A013M000 h Ajudant muntador 0,390 /R x 20,21000 = 7,88190

Subtotal: 17,15610 17,15610

Materials

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 29,27000 = 29,85540
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Subtotal: 29,85540 29,85540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25734

COST DIRECTE 47,26884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,36344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,63228

FD7JQ186P-39 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 72,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,490 /R x 23,78000 = 11,65220

A013M000 h Ajudant muntador 0,490 /R x 20,21000 = 9,90290

Subtotal: 21,55510 21,55510

Materials

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 45,83000 = 46,74660

Subtotal: 46,74660 46,74660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32333

COST DIRECTE 68,62503
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,43125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,05628

FD7JS186P-40 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 128,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,620 /R x 20,21000 = 12,53020

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,620 /R x 23,78000 = 14,74360

Subtotal: 27,27380 27,27380

Materials

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 92,95000 = 94,80900
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Subtotal: 94,80900 94,80900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40911

COST DIRECTE 122,49191
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,12460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,61650

FD7X0001P-41 u Kit per a connexió d'escomesa o embornals en
col·lector. Inclou els elements necessàris per a la
seva col·locació.

Rend.: 1,000 35,00 €

COST DIRECTE 33,33333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,66667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FD957270P-42 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 9,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,081 /R x 22,80000 = 1,84680

A0140000 h Manobre 0,081 /R x 19,25000 = 1,55925

Subtotal: 3,40605 3,40605

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0814      x 64,61000 = 5,25925

Subtotal: 5,25925 5,25925

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05109

COST DIRECTE 8,71639
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,15221

FD959270P-43 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 11,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,097 /R x 22,80000 = 2,21160

A0140000 h Manobre 0,097 /R x 19,25000 = 1,86725

Subtotal: 4,07885 4,07885

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1012      x 64,61000 = 6,53853



CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,53853 6,53853

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06118

COST DIRECTE 10,67856
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,21249

FD95B470P-44 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 19,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,144 /R x 22,80000 = 3,28320

A0140000 h Manobre 0,144 /R x 19,25000 = 2,77200

Subtotal: 6,05520 6,05520

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1947      x 64,61000 = 12,57957

Subtotal: 12,57957 12,57957

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09083

COST DIRECTE 18,72560
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66188

FD95H270P-45 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 80 cm, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 18,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,148 /R x 19,25000 = 2,84900

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,148 /R x 22,80000 = 3,37440

Subtotal: 6,22340 6,22340

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1815      x 64,61000 = 11,72672

Subtotal: 11,72672 11,72672

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09335

COST DIRECTE 18,04347
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94564
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FD95SM01P-46 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 60 cm, amb 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 15,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,125 /R x 22,80000 = 2,85000

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,25000 = 2,40625

Subtotal: 5,25625 5,25625

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1408      x 64,61000 = 9,09709

Subtotal: 9,09709 9,09709

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07884

COST DIRECTE 14,43218
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,15379

FDB2GU01P-47 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
20 cm de gruix mínim i de planta 2,00x2,00 m per a
tub de diàmetre 80 cm

Rend.: 1,000 151,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 22,80000 = 14,82000

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 19,25000 = 12,51250

Subtotal: 27,33250 27,33250

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,810      x 64,61000 = 116,94410

Subtotal: 116,94410 116,94410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40999

COST DIRECTE 144,68659
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,23433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,92092

FDD1A099P-48 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 110,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 22,80000 = 10,26000

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250
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Subtotal: 18,92250 18,92250

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 54,25000 = 7,32375

Subtotal: 7,32375 7,32375

Materials

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 73,55000 = 77,22750

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0076      x 135,91007 = 1,03292

Subtotal: 78,26042 78,26042

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28384

COST DIRECTE 104,79051
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,23953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,03003

FDD2F538P-49 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 484,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,760 /R x 19,25000 = 168,63000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 8,760 /R x 22,80000 = 199,72800

Subtotal: 368,35800 368,35800

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

217,974      x 0,18000 = 39,23532

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0306      x 112,08000 = 3,42965

B0111000 m3 Aigua 0,012      x 1,77000 = 0,02124

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,4752      x 93,90370 = 44,62304

Subtotal: 87,30925 87,30925

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,52537

COST DIRECTE 461,19262
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,05963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 484,25225
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FDGZU010P-50 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,21000 = 0,20210

Subtotal: 0,20210 0,20210

Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,53000 = 0,54060

Subtotal: 0,54060 0,54060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00303

COST DIRECTE 0,74573
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78302

FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 56,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 22,80000 = 22,80000

Subtotal: 42,05000 42,05000

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 17,64000 = 0,21521

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 64,61000 = 8,52852

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,07000 = 1,07749

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

8,001      x 0,18000 = 1,44018

Subtotal: 11,26140 11,26140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63075

COST DIRECTE 53,94215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,69711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,63926
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FDK2X101P-51 UT Troneta de registre d'enllumenat de 400 x 400 mm.
Inclou tots els treballs derivats de l'excavació, la
construcció i el bastiment i la tapa.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

Rend.: 1,000 102,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

1,000      x 53,94215 = 53,94215

FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

1,000      x 40,59716 = 40,59716

F222H420 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

0,300      x 11,33292 = 3,39988

Subtotal: 97,93919 97,93919

COST DIRECTE 97,93919
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,89696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,83615

FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

Rend.: 1,000 42,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 22,80000 = 7,98000

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

Subtotal: 14,71750 14,71750

Materials

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 24,95000 = 24,95000

B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,030      x 23,63000 = 0,70890

Subtotal: 25,65890 25,65890
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22076

COST DIRECTE 40,59716
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,02986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,62702

FG22TF1KP-52 m Subministrament i muntatge tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada. Inlou cinta senyalització.

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,19000 = 0,40380

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 23,11000 = 0,57775

Subtotal: 0,98155 0,98155

Materials

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 75 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,39000 = 1,41780

ENLLUMAJ0 m CINTA SENYALITZACIÓ PLASTIC VERMELL 1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01472

COST DIRECTE 2,51407
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63978

FR3P8602P-53 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 83,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 26,97000 = 7,01220

Subtotal: 7,01220 7,01220

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1099 /R x 54,25000 = 5,96208

Subtotal: 5,96208 5,96208

Materials

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,5015      x 44,12000 = 66,24618

Subtotal: 66,24618 66,24618
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10518

COST DIRECTE 79,32564
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,96628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,29193

FR3P86AAP-54 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM,
EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95 % PM

Rend.: 1,000 34,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 26,97000 = 7,01220

Subtotal: 7,01220 7,01220

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,110 /R x 54,25000 = 5,96750

Subtotal: 5,96750 5,96750

Materials

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

1,050      x 18,96000 = 19,90800

Subtotal: 19,90800 19,90800

COST DIRECTE 32,88770
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,64439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,53209

G219GFC0P-55 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 6,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,73000 = 3,94600

Subtotal: 3,94600 3,94600

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 9,81000 = 1,96200

Subtotal: 1,96200 1,96200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05919

COST DIRECTE 5,96719
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,26555
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GDD1U080P-56 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

Rend.: 1,000 88,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 22,80000 = 12,54000

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 19,25000 = 10,58750

Subtotal: 23,12750 23,12750

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,110 /R x 48,41000 = 5,32510

Subtotal: 5,32510 5,32510

Materials

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,000      x 44,78000 = 44,78000

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 5,10000 = 10,20000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 166,96817 = 0,83484

Subtotal: 55,81484 55,81484

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34691

COST DIRECTE 84,61435
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,23072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,84507

M219RM01P-57 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, en els encaixos laterlas i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat
i neteja de la superficie fresada

Rend.: 3,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,005 /R x 22,80000 = 0,03800

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,06417

Subtotal: 0,10217 0,10217

Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,004 /R x 92,39000 = 0,12319

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 41,62000 = 0,06937

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,001 /R x 15,65000 = 0,00522

Subtotal: 0,19778 0,19778
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00153

COST DIRECTE 0,30148
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31656

P9H1-SM01P-58 m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa
en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8
surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura
tricomponent acrílic poliuretà. Acabat igual a l'existent.

Rend.: 1,000 53,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 27,97000 = 16,78200

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,25000 = 2,32500

Subtotal: 19,10700 19,10700

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,050 /R x 61,19000 = 3,05950

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,050 /R x 70,53000 = 3,52650

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,150 /R x 56,20000 = 8,43000

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,080 /R x 6,24000 = 0,49920

C20F-00LZ h Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de
8 a 12 l/min a 3000 psi (206 bar), relació min. 28:1

0,010 /R x 10,72000 = 0,10720

Subtotal: 15,62240 15,62240

Materials

B896-0P0L kg Pintura poliuretà bicomponent 1,300      x 7,31000 = 9,50300

B9H7-3522 t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament
amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

0,096      x 62,65000 = 6,01440

Subtotal: 15,51740 15,51740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28661

COST DIRECTE 50,53341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,52667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,06008

PAPISM01P-59 PA Partida alçada de pagament integre per ajudes a la
instal·ladora d'aigua potable. Inlcou les tasques de
coordinació,tasques de preparació d'accessos,
tasques de trasllat de materials dintre de l'obra, etc
així com les despeses derivades per la paralització de
altres tasques per enrederiments en les feines de
l'empresa instal·ladora de la xarxa d'aigua potable

Rend.: 1,000 1.060,00 €

COST DIRECTE 1.009,52381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 50,47619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.060,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

CLAV0015 ut Partida alçada de Seguertat i Salut Rend.: 1,000 13.434,29 €

COST DIRECTE 13.434,29000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.434,2900

________________________________________________________________________________________________________________

CLAVSM01 pa Partida alçada de pagament integre de senyalització
per treballs en creument de calçada a definir per les
indicacions de la Diputació titular de la calçada. Esta
inclòs qualsevol senyalització o activitat que sigui
necessaria per aquesta senyalització (senyalites,
semaforitzacio, cartells, pintura vial provisional,
reductor de velocitat, tancaments, etc.)

Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

ENLLUMAJ001 m CINTA SENYALITZACIÓ PLASTIC VERMELL 0,10000 €
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1         MEMÒRIA     

1.1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, mentre es contrueixi l’obra del clavegueram del pla de

Bonaire a Terrassa, les previsions respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives
d'higiene i benestar dels treballadors, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment
una vegada finalitzades les obres, seguint les directrius del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que
s'estableix l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de seguretat i salut en els projectes d'edificació i obres
públiques, sempre que no es compleixi cap de les hipòtesis de l'article 4 de l'esmentat Reial Decret. 

L'Estudi de Seguretat i Salut, basat en les obligacions reglamentàries específiques en el marc de la Llei
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, servirà per a donar unes directrius bàsiques als contractistes que
realitzaran les obres per a elaborar el Pla de seguretat i salut en el treball, on es desenvoluparan les prevencions
previstes en aquest Estudi segons els sistemes d'execució de les obres de cada contractista. Aquest Pla s'haurà
d'aprovar, sota el control de la Direcció Facultativa i d'acord amb el R.D. 1627/1997, abans de l'inici de les obres,
deixant una copia del mateix a l'obra a disposició dels treballadors. Correspondrà als contractistes que realitzaran
les obres enviar una copia de l'esmentat Pla, prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció del Treball i
Seguretat Social corresponents.

1.2 NORMATIVA:
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LCSP.

 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret
3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCSP.

 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres.
 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de

la Construcció de Catalunya.
 Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, Direcció

General d’Obres Hidràuliques del MOPU
 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de

maig de 1971,
Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE
vigents.

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i
altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.

 Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de
Obras Públicas.

 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i d’ordre social.

 Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 833/1988 excepte
els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus; així com el Reial Decret
952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei
10/1998, de 21 d’abril, de Residus.

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a

abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de febrer.

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
enderroc.

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.
 Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg

de Residus de Catalunya.
 Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.
 ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats.

DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988.
 Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.
 Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres.
Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 de desembre de 
1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de 2001.
 Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre

FOM/3460/2003, de 28 de novembre.
 “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. Alabern i C.

Guilemany (1990).
 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de

Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per l’Ordre de 2 de juliol 
de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les seves posteriors modificacions:
O.C. 292/86 T. Assumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C. 325/97 T).
O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de Carreteres sobre seccions de 
ferms a autovies 
(Derogada per l’O.M. 23-5-89 que aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm). 
O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).
O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87). (Derogada per l’O.C. 
5/2001).
O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o pretesat" (6-8-87).
O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C. 295/87 T).
O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials amb lligants 
hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C. 5/2001).
O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per l’O.C. 5/2001).
O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos.
O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres).
O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" (23-3-90). (Derogada 
per l’O.C. 5/2001).
O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses discontínues en calent per
a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). (Derogada per l’O.C. 5/2001).
O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus materials 
constituents (30-12-97).
O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants bituminosos i 
hidràulics.
O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials per a 
senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per l'O.C. 325/97 T.
O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció d'explanacions i 
drenatges.
O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta Ordre es va 
modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02).
Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març).
Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les modificacions 
realitzades per la O.C. 326/00).
O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 10bis/02).
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Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les modificacions 
realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02).
O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que 
incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU).
Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementàries per a la 
utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07).
O.C. 24/2008 sobre el Pliego de Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres 
(PG-3). Articulos: 542-mezclas bituminosas en caliente tipo hormigon bituminoso y 543-mezclas 
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms.

 Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada per l’Ordre de
12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2 “Accions sísmiques” i 4.1.2.b)
“Situacions accidentals de sisme”) pel RD 637/07, de 18 de maig, pel que s’aprova la Norma de
Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07).

 Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 1247/2008, de 18 de juliol.
 Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08), aprovada pel RD 956/2008, de 6 de juny.
 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, en

aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació

Tècnica de Derivats del Ciment.
 Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o

pretensat.(setembre de 2007).
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, aprovat per

Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció d’errors BOE n. 51, de 28
de febrer de 1987.

 Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 14 de maig
de 1990.

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat per Ordre
28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 23/12/1975.

 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener
de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.

 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l‘aigua de
consum humà.

 Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat,
telèfon i gas).

 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves
instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de
febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19 de setembre de 2008), que deroga el Decret
3151/1968, de 28 de novembre, pel que s’aprova el

 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (efectes de la derogació des de 19 de setembre de
2010).

 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i
centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.

 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovades per Ordre de 6 de
juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256),
actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que actualiza actualitza les Instruccions Tècniques
Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza
les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIERAT 09, MIE-
RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 3/10/1988);
Ordre de 16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT
06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 de desembre de 1995, que adapta al progrés
tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de
2000 que modifica les Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06,

MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 I correcció 
d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000).

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a
BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 18 de setembre de 2002).

 Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn

(DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa
(DOGC n. 4378).

 Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.
 Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les especificacions

tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit) i la
seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març de
1986; modificació de l’Annex per Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19
de desembre; derogat, en allò que fa referència a normes tècniques i homologació, pel Reial Decret
105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i renumerat l’article 6
com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i
derogat parcialment de tot ho coincident amb allò contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests
productes.

 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret de 12 de maig
de 1954).

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.

 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre Ministerial de
18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al. Reglament tècnic de distribució i utilització de
combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial
Decret 919/2006, de 28 de juliol.

 Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (BOE n. 304).

 Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per a
l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. (BOE n. 306).

 Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 28 de
desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).

 Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de juliol de 1987
(BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.

 Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabat d’obres fixes fora de poblat, aprovada
per l’Ordre de 31 d’agost de 1987.

 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret Legislatiu 6/1994, de
13 de juliol.

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i la nova
redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol amb correcció d’errades en el DOGC n. 3048,
de 3 de gener de 2000.

 Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad.
 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació

aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

1.3 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

1.3.1 Descripció de l’obra I situació
L’àmbit del Polígon d’Actuació Pla del Bon Aire ja està actualment ocupat per diferents edificacions

consolidades que expliquen l’existència d’algunes xarxes de serveis obsoletes. Dels serveis urbans, són existents:
la xarxa d’aigua potable, la xarxa de baixa tensió aèria, la xarxa de telefonia també aèria i en alguns trams la xarxa
de Gas Natural. No existeix cap xarxa de clavegueram.
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Els vials principals es troben asfaltats en aparença correcte, tot i que presenten irregularitats en alguns
trams. Altres vials, no estan pavimentats, presentant un acabat de terres compactades i alguns trams de vorades i
paviments discontinus de formigó sense ordre.

L’objectiu principal del projecte consistirà en la realització del clavegueram de l’àmbit Polígon d’Actuació del
Pla del Bonaire de Terrassa., i que en general, constarà de les següents actuacions:

 Construcció de la xarxa de sanejament per l’evacuació d’aigües residuals, per conduir les fins al punt de
connexió amb la xarxa General Municipal de Terrassa.

 Pavimentació dels carrers que hi són actualment asfaltats amb aglomerat asfàltic.

1.3.2 Termini d'execució i mà d'obra. 

 Termini d'execució :El termini d'execució de les obres es preveu que serà de 8 mesos.
 Mà d'obra prevista : Es preveu un nombre de persones màxim diari de dotze (12) treballadors.

1.3.3 Interferències i serveis afectats. 
- Interferències :

Cal tenir present que les obres projectades afecten a vials ubicats en zona urbana i que, per tant, donen
servei a un seguit d’edificacions existents. Això comporta unes determinades limitacions a l’hora d’executar l’obra.

En primer lloc, caldrà preveure que en tot moment s’hauran de mantenir uns espais destinats a circulació
de vianants tant al llarg del vial com en els accessos a les diferents edificacions. Aquests espais hauran de
presentar en tot moment i en tot el seu recorregut un acabat superficial sensiblement planer i haurà de ser prou
còmode per a caminar-hi, fins i tot per a persones amb limitacions físiques. El cost de la implantació i el
manteniment d’aquests accessos, es considerarà inclòs en el capítol de seguretat i salut. 

També cal tenir en compte que cal mantenir la circulació rodada sempre que sigui possible, amb accessos
a les entrades de vehicles de les parcel·les. En aquest sentit, cal diferenciar dos tipus de vial: els carrers de Jacint
Badiella, Carbonell i Ametllers i la resta de vials.

Pel que fa als carrers Jacint Badiella, Carbonell i Ametllers, i atès a la seva amplada total d’entre 7 i 12m,
es preveu mantenir-lo en tot moment obert al tràfic i amb accessos permanents a les edificacions existents
mitjançant rampes, excepció feta de moments puntuals en que l’execució de l’obra ho impossibiliti. Tot i això, es
prendran totes les mesures possibles per a que aquest temps tingui la durada mínima, adoptant-se en tot moment
a la metodologia de treball més adequada per a obtenir aquest resultat, sense alterar-ne el seu cost unitari; en
aquest sentit, no es podrà invocar possibles disminucions de rendiment resultants d’actuacions de poca entitat,
efectuades en llocs puntuals. 

Al final del carrer Carbonell, amb 7 m. d’amplada total, permetrà un tipus d’actuació similar, executant una
banda mentre es manté la circulació per l’altra, separant-se la zona de circulació de vehicles i la de vianants amb
tanques encintades.

A la resta de vials s’intentarà mantenir l’accés rodat sempre que sigui possible i, quan no ho sigui (per
exemple durant la construcció dels col·lectors), previ avís als veïns afectats es podrà tallar el carrer durant el dia,
però haurà de restablir-se la circulació al vespre, quan s’acabi la jornada laboral, fins al dia següent que es reiniciïn
els treballs. Els obstacles que hi puguin haver quedaran degudament senyalitzats (tanques, balises, etc.) i protegits
(planxes).

Es preveurà el condicionament del futur vial corresponent a l’àmbit del Polígon d’Actuació RP26/2002-PA-
AIR002 per poder donar sortida i entrada als veïns afectats per les obres; aquesta actuació resta pendent de la
redacció d’un conveni entre els propietaris de les finques del Polígon d’Actuació i l’Ajuntament de Terrassa.

- Serveis Afectats 

Clavegueram.- Actualment, es té coneixement de l’existència de dos tubs amb diferents circumstàncies. Existeix un
col·lector que segueix la riera de les Arenes, des de la finca 65 fins a connectar la xarxa Municipal de Terrassa.
L’altre col·lector existent transcórrer per sòl privat, a través de les finques 53-54-59, i té un Ø30cm i connecta a
amb el que segueix la Riera de les Arenes; ambdós tubs porten aigües residuals.

Telefonia.- Actualment existeix xarxa de telefonia aèria sobre pals de fusta en tot l’àmbit, excepte creuament soterrat
de la carretera BV-1221 a l’alçada del carrer de Can Carbonell.

Electricitat.- Actualment existeix una E.T. situada en terrenys del Club Egara que dóna servei a tot el sector. A partir
d’aquesta E.T. surt la xarxa de baixa tensió aèria que es distribueix per tot el Sector a través de pals de fusta
bastant malmesos i que en molts casos es troben situats a l’interior de les finques privades.
En el sector existeix un cas singular pel que fa a la xarxa elèctrica; a l’interior de la finca núm 53 hi ha una E.T.
de promoció privada, que dóna servei a les finques núm 60-61-62 i la mateixa finca núm 53.

Aigua Potable.- Actualment existeix una xarxa d’aigua potable que no arriba a la totalitat de les finques però que té un
diàmetre i característiques suficients; al carrer de Can Pi i el Passatge de Matadepera no existeix cap mena de
xarxa. 
Davant les finques núm.12-13 en la intersecció del Camí de Can Carbonell i el carrer de la Ametllers, existeix
una canonada independent de la resta de xarxa i connectada a la canonada d’abastament general Municipal,
que té un diàmetre insuficient per a abastir els punts necessaris d’hidrants del sector.

Gas.- Actualment existeix xarxa de Gas Natural en gran part del sector tot i que no arriba a totes les finques, però que
es considera en bon estat i suficient per la demanda real del sector.

1.3.4 Enumeració dels processos i programació.

   Enderrocs i moviment de terres:  

 Tall i demolició de paviment.
 Demolició de mur de contenció
 Arrencada i demolició de voreres i vorades.
 Demolició de paviment de panot
 Retirada d’arbres
 Neteja i esbrossada del terreny
 Terraplenat i piconatge de l’esplanada amb terres d’excavació i préstec.
 Càrrega i transport de terres i runes a l’abocador

Clavegueram:

 Obertura de cales de localització d’altres serveis existents
 Obertura de rases
 Col·locació de les noves canonades sobre solera de material seleccionat
 Formació de pous de registre i pericons
 Formació d’embornals i reixes
 Reblert i piconatge de rases
 Transport de terres i runes sobrants a l’abocador

Pavimentació:

 Encintat de vorades de formigó i guals de vianants
 Repàs, anivellat i piconatge de caixa de paviment
 Obertura de rases per a canalitzacions en calçada.
 Formació de rigoles
 Estesa de base de tot-u artificial
 Pavimentació amb formigó aparcament
 Pavimentació amb formigó carrers auxiliars
 Compactació.
 Formació de capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC16 surf 50/70 D
 Pavimentació de les voreres
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Senyalització:

 Senyalització pròpia de les obres
 Retirada de senyals existents
 Senyalització vertical (senyals de tràfic)
 Reposició de paviments existents
 Senyalització horitzontal (marques vials)

La seva execució es farà en dues etapes: una de senyalització de les pròpies obres (mentre es faci el
replanteig),  i una segona,  un cop acabada la calçada (senyalització horitzontal i vertical).

Instal·lacions sanitàries d'obra:

A banda dels processos de construcció, s'ha de comptar amb les instal·lacions provisionals de serveis
sanitaris, menjadors, vestidors i farmaciola que seran d'ús exclusiu durant les obres. A realitzar abans d'iniciar-se
les mateixes.

Els vestuaris seran a base d’un mòdul prefabricat de superfície aproximada 25 m2, amb penjadors, seients
i calefacció. Els serveis sanitaris es compondran d’un mòdul amb dues dutxes com a mínim, amb aigua calenta i
dues aixetes. Els vàters tindran com a mínim dues cabines. Els menjadors estaran formats per un mòdul
prefabricat, i al seu interior, una taula adient a les necessitats del nombre de treballadors que intervinguin a l’obra,
amb bancs o seients individuals i calefacció.

A més d’aquestes instal·lacions, els treballadors disposaran a l’obra d’una farmaciola d’emergència.

1.4 DEFINICIÓ DELS RISCS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

1.4.1 Riscos professionals

Enderrocs i moviment de terres

A) Descripció dels treballs:
Inclou l’enderroc del paviment asfàltic existent als carrers de l’àmbit degut a l’estat general de conservació,

amb punts deteriorats, i per assegurar un acabat òptim i uniforme després de fer les excavacions necessàries per
realitzar les rases per la col·locació d’instal·lacions.

També inclou l’enderroc de les voreres de panot i de formigó existents als accessos a les diferents
edificacions, així com la retirada de vorades als carrers de Jacint Badiella i dels Ametllers i l’esbrossada i excavació
de terres als marges; es contempla també, l’enderroc de filat metàl·lic al passatge de Matadepera per poder obrir
un carrer de 6m d’amplada. 

També es contempla la retirada de diferents elements urbans tals com punts de llum, bancs, pilones,
senyals de trànsit i reixes interceptores. Es retiraran diversos arbres de poca entitat, en mal estat o que
interfereixen la obertura de nous traçats de carrers sobretot en el carrer dels Ametllers i el passatge de
Matadepera; dues oliveres en bon estat que s’han de retirar del passatge de Matadepera es replantaran a la
rotonda del Carrer de Jacint Badiella.

El moviment de terres correspondrà principalment a l’obertura dels vials, on caldrà primer efectuar una
neteja i esbrossada del terreny allà on sigui necessari, amb mitjans mecànics, de 20 cm de gruix com a mínim i la
tala d’arbres que s’hagin de retirar. A continuació s’excavarà la caixa de paviment amb el posterior piconatge i
compactació de l’esplanada al 95% del P.M.

El moviment de terres també inclou l’excavació de les rases per a passar serveis, amb el repàs i piconatge
de la rasa

B) Riscs d’accident :
 Despreniments en general.
 Projeccions d’elements a demolir
 Col·lapses de les runes.

 Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinària i vehicles.
 Atrapaments de persones per maquinària i vehicles.
 Cops de/o contra objectes.
 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell.
 Caigudes d’objectes sobre els treballadors.
 Ferides produïdes per manipulació d’objectes punxants i/o tallants.
 Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses.
 Problemes de circulació interna pel mal estat dels camins d’accés o circulació.
 Erosions i contusions en manipulació d’eines i materials.
 Projecció de partícules als ulls.
 Dermatitis per ciment.
 Contactes elèctrics directes.
 Incendis o explosions.
 Pols.
 Soroll.
 Vibracions.
 Sobresforços.
 Altres.

C) Normes o mesures preventives:
 Encintat i vigilància de tota l'obra
 Prohibició de pas al personal aliè a l'obra.
 Utilització de totes les proteccions.
 Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència.
 Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada.
 Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE ‘ús obligatori

a tota l’obra.
 Es disposarà en un magatzem d’altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) Per

als visitants que accedeixin a zones de riscs.
 El personal que realitzi tasques de demolicions i moviment de terres serà especialista en aquestes

feines.
 Abans de començar els treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles problemes d’estabilitat

del terreny.
 El front d’excavació realitzat mecànicament no pujarà més d’un metre per damunt del braç de la

màquina.
 Prohibició d’emmagatzematge de materials o terres a menys de 2 metres del talús.
 Es netejarà el front de l’excavació dels materials que puguin presentar risc de despreniment.
 El front i paraments verticals d’una excavació serà inspeccionat al començar i acabar les tasques per

una persona autoritzada, que assenyalarà els punts que s’han d’arreglar
 El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d’un cinturó de seguretat

anellat a un punt fort.
 Es senyalitzarà amb una línia la distància mínima de seguretat d’aproximació al talús d’una excavació

que serà sempre superior a 2 metres.
 La coronació del talús permanent al que hagin d’accedir persones, es protegirà amb barana rígida de

90 cm, col·locada com a mínim a dos metres.
 L’accés o aproximació a una distància inferior als dos metres de la coronació d’un talús sense

protegir, es farà lligat amb cinturó de seguretat.
 Es suspendran les tasques quan el talús no tingui les condicions d’estabilitat definides per la Direcció

Facultativa.
 S’inspeccionaran per una persona autoritzada els apuntalaments i estrebades l abans d’autoritzar

l’inici de treballs al costat del talús.
 Es paralitzaran les tasques quan els apuntalaments presentin dubtes d’estabilitat. Abans de començar

les tasques, es reforçaran.
 És prohibit treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui garantir la seva

estabilitat.
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 Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc. quan les seves arrels quedin descobertes.
 Es controlaran els moviments del terreny, col·locant els testimonis necessaris.
 Es col·locaran xarxes tibants als talussos per evitar el risc d'esllavissament.
 Prohibició de romandre al costat del talús abans de ser sanejat.
 Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona autoritzada.
 Creació d’una zona de no aproximació a la coronació del talús d’un mínim de 3 metres per a vehicles

lleugers i de 4 metres per als pesats.
 Distingir clarament entre l’accés a l’obra de vianants i de maquinària i camions, per evitar el isc

d’atropellaments. Si això no és possible, es col·locarà una barrera de separació entre els dos
accessos.

 Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles:
- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen
- No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús.
- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
- Col·loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens.

 Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels comandaments.
 Treballi còmodament. Ajusti el seu seient.
 Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la màquina.
 És prohibit deixar la màquina en marxa.
 És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina.
 Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere
 És prohibit romandre o treballar al costat de la maquinària de moviment de  terres.
 Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament pneumàtic. Aquestes

revisions es faran constar en el llibre de manteniment.
 Els vehicles portaran d’una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit de sobrecarregar-

los
 És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar aquesta un nombre de

persones superior als seients disponibles.
 Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les maniobres.
 Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per evitar l’aixecament de

pols.
 Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal d’evitar el risc

d’interferències.
 S'instal·laran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de recorregut, a les distàncies

assenyalades als plànols.
 Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.
 Els vehicles disposaran de cabina antiblocatge.
 Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il·limitada.
 Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a l’interior de

l’obra.
 S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest tipus de treballs.
 Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors.
 Control del trànsit de sortida de l’obra.
 Control de trànsit de vehicles a l’interior de l’obra.
 Tanques de protecció.
 Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

D) Equips de protecció individual (EPI):
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè per a totes les persones que participen en l'obra, inclosos els

visitants.
 Protectors auditius.

 Botes de seguretat.
 Botes de seguretat impermeables.
 Ulleres contra impactes i antipols.
 Caretes antipols.
 Protectors auditius.
 Guants de cuir.
 Guants de goma o PVC.
 Cinturó antivibratori.

E) Proteccions col·lectives:
- Cinta de abalisament per a acotació de l’àrea de treball.
- Baranes de limitació i protecció.
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària.
- Senyals de seguretat.
- Senyals de tràfic.
- Senyals òptiques de marxa enrere vehicles.
- Topalls o desplaçament de vehicles.
- Extintors portàtils.

Clavegueram

A) Descripció dels treballs:
Les accions en aquest capítol es limitaran bàsicament a la dotació de la xarxa de clavegueram unitària dels nous
vials a obrir, en tot el tram de projecte fins arribar al punt de connexió a la xarxa General Municipal, a la construcció
de dos sobreeixidors i a la disposició de nous embornals i escomeses

Es preveu la recollida d’aigües pluvials amb embornals al llarg de tots els carrers excepte el carrer de Can
Pi, el passatges de Can Carbonell i de Jacint Badiella en els quals es disposaran reixes interceptores lineals de
fossa en peces de 890x440mm, amb forat d’amplada 29mm i resistència D-400. 

Es construiran dos sobreeixidors de dilució 1/10, coincidint amb els creuaments amb els torrents de
Vallparadís i d’En Sala, per tal d’evacuar les aigües pluvials i reduir el cabal final en el punt de connexió amb la
xarxa General Municipal.

S’excavaran les rases amb mitjans mecànics i s’hi col·locaran les canonades, sempre en sentit d’aigües
avall cap a aigües amunt, a base de tubs de polietilè corrugats de doble paret i resistència SN-8, sobre llit de sorra i
recobriment fins a 15 cm per sobre de la generatriu del tub també de sorra que compleixin les determinacions
recollides a la norma pr EN 13.476 i de diàmetre variable segons el tram (veure plànol 08), adoptant com a mínim
el Ø40cm per a minimitzar la possibilitat de que s’hi produeixin embussaments. Les unions entre tubs es resoldran
amb els accessoris homologats pel fabricant. Finalment la resta de la rasa es reblarà amb material tolerable
procedent de la pròpia excavació. 

Es preveu la formació dels pous de registre cada 50m com a màxim, d’1.00 m de diàmetre interior a base
d’una solera de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, i paret circular de 14 cm. de gruix de maó calat arrebossat i
lliscat interiorment o prefabricat, graons de polipropilè amb ànima d’acer, i marc i tapa de fosa grisa EN-124 i D-
400. Els pous de salt previstos en projecte la solera s’executarà amb llambordins sobre llit de formigó HM-20 de 15
cm de gruix i la paret serà de 29 cm. de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat interiorment.

El present projecte contempla l’execució d’una escomesa per cada parcel·la des del límit de la parcel·la fins
a la connexió a la xarxa de sanejament projectada. La ubicació d’aquesta escomesa es concretarà a obra segons
les necessitats de cada parcel·la.

Les escomeses de clavegueram s’executaran amb tubs de polietilè de Ø315 de diàmetre i amb els
accessoris necessaris homologats pel fabricant.

Les caixes per als embornals seran prefabricades de formigó de 70x35x85 cm, assentats sobre llit de
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formigó HM-20 de 10 cm de gruix, amb bastiments i reixes de fosa grisa de classe C-250.

La connexió d’aquests embornals a la xarxa es farà amb tubs de polietilè de Ø315 de diàmetre i amb els
accessoris necessaris homologats pel fabricant.

B) Riscs d’accident:
 Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinària i vehicles.
 Atrapaments de persones per maquinària i vehicles.
 Trencament del maquinet elevador.
 Cops de/o contra objectes.
 Talls.
 Caigudes a diferent alçada.
 Caigudes al mateix nivell.
 Caigudes d'objectes sobre els treballadors.
 Inundacions.
 Esquitxos.
 Projecció de partícules als ulls.
 Atropellaments per bastides mòbils o plataformes.
 Inhalació de productes tòxics.
 Mareigs
 Pudor.
 Atac de rates.
 Claustrofòbia.
 Asfíxia.
 Ensorrament de pous.
 Caiguda de talussos.
 Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses.
 Riscos derivats per tasques fetes en ambients humits i tancats.
 Erosions i contusions en manipulació d’eines i materials
 Dermatitis per ciment.
 Els derivats de les interferències amb serveis afectats (contactes elèctrics, explosió de gas, etc.)
 Intoxicació per gasos.
 Infeccions per treballs fets a prop del clavegueram en servei.
 Ofegaments.
 Soroll.
 Vibracions.
 Sobreesforços.
 Incendis o explosions.
 Altres

C) Normes o mesures preventives:
 Encintat i vigilància de tota l'obra, en especial dels pous d'accés.
 Prohibició de pas al personal aliè a l'obra.
 Utilització de totes les proteccions.
 Il·luminació interior amb portàtils estancs antihumitat a 24 V.
 Prohibició d'utilitzar maquinària accionada a combustió o explosió a l'interior del col·lector.
 Garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es mantingui una atmosfera

apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut.
 Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència.
 Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada.
 Senyalització de l’obra.
 Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE ‘ús obligatori a

tota l’obra.
 Es disposarà en un magatzem d’altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) Per als

visitants que accedeixin a zones de riscs.

 El personal que realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes feines.
▪ Comprovació de nivells freàtics.

 Apuntalament de les cales i rases.
 Estrebament de rases i cales.
 L’accés o sortida de les rases i pous es farà per una escala sòlida, lligada a la part superior de la rasa o del

pou, amb sabates antilliscants. L’escala sobresortirà de la coronació de la rasa o del pou, almenys, un
metre.

 Es prohibeixen els aplegaments en un cercle d’almenys dos metres de la coronació de la rasa.
 Quan la fondària de la rasa sigui superior a 1.5 metres, es recolzarà el perímetre per tal d’evitar

l’esllavissament.
 Quan la fondària de la rasa sigui superior a 2 metres, es col·locarà una barana sòlida de 90 cm d’alçada,

amb passamans, llistó intermedi i entornpeu, a una  distància mínima de 2 metres de la coronació.
 Si el director de l’obra ho considera necessari, s’estendrà a la superfície un gunitat temporal per a la

consolidació dels talussos.
 Es controlarà l’estat dels talussos situats a les proximitats de camins transitats per vehicles, especialment

si s’han d’utilitzar martells pneumàtics, compactadores vibrants, o passos de maquinària de moviment de
terres.

 Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talús inestable, es faran subjectats al cinturó de
seguretat, lligats a punts forts de l’exterior de les rases.

 S’esgotaran immediatament les aigües que aflorin o entrin a l’interior de les rases, per tal d’evitar l’alteració
de l’estabilitat dels talussos.

 Després d’una interrupció dels treballs, es revisaran els recolzaments de les rases.
 Els tubs de les conduccions es col·locaran en una superfície horitzontal, damunt de jaços de taulons de

fusta, limitats per peus drets per tal d’evitar el risc d'esllavissades.
 Els pous i les rases s’estintolaran per evitar riscs d'esllavissades.
 És prohibit romandre en solitari a l’interior de pous o galeries.
 Es vigilarà l’existència de gasos nocius. Si es detectessin, es desallotjarà immediatament per tal d’evitar el

risc d’intoxicació o d'explosió.
 Si es detectessin gasos nocius, s’empraran equips de respiració autònoma o semiautònoma.
 Als primers símptomes de mareig, s’avisarà als companys i es sortirà immediatament a l’exterior, i es

posarà en coneixement de la Direcció d’obra.
 És prohibit fumar a l’interior dels pous si existeix la possibilitat de presència de gasos o líquids inflamables.
 És prohibit l’accés a l’interior dels pous a tota persona aliena a l’obra.
 L’enllumenat dels pous serà suficient per caminar pel seu interior.
 L’energia elèctrica es subministrarà a 24 V i els equips seran blindats.
 A l’entorn de la boca del pou, s'instal·larà un engraellat fet amb taulons travats.
 El maquinet elevador es subjectarà firmement a la boca del pou.
 La boca del pou s’estintolarà al instal·lar el maquinet elevador.
 Els ganxos per penjar el maquinet elevador tindran pestell de seguretat, per tal d’evitar el risc de caiguda

de la càrrega.
 El maquinet tindrà una cremallera de subjecció, per tal d’evitar el desenrotllat involuntari de la corda de

subjecció.
 L’abocada del cubell del maquinet es farà a un mínim de dos metres de la boca del pou, per evitar

sobrecàrregues.
 Per evitar sobrecàrregues, els materials es disposaran a un mínim de 2 m.
 Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles :

- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen
- No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús.
- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
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- Col·loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens.
- Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels comandaments.
-Treballi còmodament. Ajusti el seu seient.
- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la màquina.
- És prohibit deixar la màquina en marxa.
- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina.
- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere
- Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament pneumàtic.

Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment.
- Els vehicles portaran d’una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit de

sobrecarregar-los
- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar aquesta un nombre de

persones superior als seients disponibles.
- Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les maniobres.
- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per evitar l’aixecament

de pols.
 Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal d’evitar el risc

d’interferències.
 S'instal·laran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de recorregut, a les distàncies

assenyalades als plànols.
 Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.
 Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.
 Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il·limitada.
 Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a l’interior de

l’obra.
 S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest tipus de treballs.
 Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors.
 Control del trànsit de sortida de l’obra.
 Control de trànsit de vehicles a l’interior de l’obra.
 Tanques de protecció.
 Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

D) Equips de protecció individual (EPI):
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè per a totes les persones que participen en l'obra, incluïts els visitants.
 Casc de seguretat de propilè amb equip d'il·luminació autònoma de baix voltatge.
 Botes de seguretat.
 Botes altes de goma de seguretat.
 Vestits d’aigua.
 Roba impermeable.
 Guants de goma o de PVC.
 Cinturó de seguretat.
 Ulleres de seguretat anticops.
 Maniguets i polaines de cuir.

E) Proteccions col·lectives:
◦ Puntals i estreps.
◦ Cinta d’abalisament per a acotació de l’àrea de treball.
◦ Baranes de limitació i protecció.
◦ Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària.
◦ Senyals de seguretat.
◦ Senyals de tràfic.
◦ Senyals òptiques de marxa enrere vehicles.

◦ Topalls o desplaçament de vehicles.
◦ Extintors portàtils.

Pavimentació de calçades

A) Descripció dels treballs
L’objecte d’aquest projecte es la realització de la xarxa de clavegueram del polígon d’actuació del Pla de

Bonaire i per tant només es pavimentara amb una capa de rodadura els carrers que actualment hi són asfaltats. En
posteriors fases es realitzarà la definició geomètrica del carrer (es realitzaran voreres i un paquet de ferms asfaltat
del mateix)

B) Riscs d’accident:
 Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinària i vehicles.
 Atrapaments de persones per maquinària i vehicles.
 Cops de/o contra objectes.
 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell.
 Caigudes d’objectes sobre els treballadors.
 Ferides produïdes per manipulació d’objectes punxants i/o tallants.
 Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses.
 Problemes de circulació interna pel mal estat dels camins d’accés o circulació.
 Erosions i contusions en manipulació d’eines i materials.
 Contactes amb formigó.
 Projecció de partícules als ulls.
 Dermatitis per contacte amb ciment.
 Els derivats de treballs amb ambients amb pols (afeccions respiratòries).
 Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars.
 Trepitjades sobre objectes punxants.
 Contactes elèctrics directes.
 Incendis o explosions.
 Pols.
 Soroll.
 Vibracions.
 Sobreesforços.
 Altres.

C) Normes o mesures preventives :
 Encintat i vigilància de tota l’obra.
 Senyalització de l’obra.
 Prohibició de pas al personal aliè a l’obra.
 Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE ‘ús obligatori a tota

l’obra.
 Es disposarà en un magatzem d’altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) Per als

visitants que accedeixin a zones de riscs.
 El personal que realitzi tasques de formació de voreres i paviments serà especialista en aquestes feines.
 Abans d’abocar el formigó directament des del camió formigonera, s'instal·laran topalls allà on hagi de

situar-se el camió.
 Prohibició de col·locar les rodes del camió a menys de dos meres del límit de l’excavació.
 Prohibició de situar els operaris darrere del camió formigonera a la marxa enrere.
 Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.
 Els vehicles disposaran de cabina antiblocatge.
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 Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il·limitada.
 Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a l’interior de l’obra.
 S'instal·laran baranes sòlides al front de l’excavació per protegir la maniobra de  guia de la canaleta.
 Si es formigona amb cubilot, aquest no es carregarà per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua.
 El cubilot portarà una línia horitzontal de color groc, indicativa del nivell d’ompliment, de manera equivalent

al pes màxim. 
 S’assenyalarà amb una línia al terra, les zones d’influència del cubilot.
 L’obertura del cubilot es farà accionat la palanca, amb les mans protegides per guants impermeables. La

maniobra d’aproximació es guiarà mitjançant senyals establertes o telèfon autònom.
 S’evitarà colpejar amb el cubilot, els encofrats i estintolaments.
 El cubilot es guiarà amb cordes, per impedir cops o desequilibris a les persones.
 Les zones de treball seran prou il·luminades. Si s’utilitzen portàtils, tindran alimentació directa a 24 volts .
 La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de

protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a  24 Volts
 És prohibit connectar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de clavilles mascle-

femella.
 Les zones de treball es netejaran de deixalles diàriament.
 Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d’evitar el risc de trepitjades damunt de materials.
 S’establiran accessos segurs als talls. Són prohibits els ponts de menys de 3  taulons.
 És prohibit gronxar les càrregues suspeses.
 Els materials ceràmics, de formigó, prefabricats, etc. s’hissaran a les zones d’emmagatzematge sense

trencar els paquets que subministra el fabricant, per tal d’evitar el risc de caiguda de la càrrega.
 Els totxos, rajoles, paviments i peces soltes, s’hissaran ordenats en plataformes o gàbies de transport,

lligats o coberts per lones o xarxes, per evitar el risc de caiguda de la càrrega.
 És prohibit hissar peces de gran mida si bufa vent fort.
 S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest tipus de treballs.
 El tall de peces de paviment s’executarà en via humida per tal d’evitar lesions pel fet de treballar en

atmosferes pulverulent.
 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats, damunt de calaixos, fermament

lligats per evitar accidents causats pel vessament de la càrrega.
 Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per

tal d’evitar accidents causats per ensopegades.
 Quan un lloc de pas estigui en fase de pavimentació, es tancarà l’accés i s’indicaran itineraris alternatius.
 Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles :

- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen
- No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús.
- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
- Col·loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens.
- Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels comandaments.
-Treballi còmodament. Ajusti el seu seient.
- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la
màquina.
- És prohibit deixar la màquina en marxa.
- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina.
- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere
- Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament
pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment.
- Els vehicles portaran d’una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit de
sobrecarregar-los
- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar aquesta

un nombre de persones superior als seients disponibles.
- Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les maniobres.
- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per evitar
l’aixecament de pols.
- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal
d’evitar el risc d’interferències.
- S'instal·laran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de recorregut, a les
distàncies assenyalades als plànols.
- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.
- Els vehicles disposaran de cabina antiblocatge.
- Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il·limitada.
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a l’interior
de l’obra.
- S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest tipus de treballs.

 Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors.
 Control del trànsit de sortida de l’obra.
 Control de trànsit de vehicles a l’interior de l’obra.
 Tanques de protecció.
 Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

D) Equips de protecció individual (EPI) :
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè per a totes les persones que participen en l'obra, inclosos els visitants. 
 Protectors auditius.
 Botes de seguretat.
 Ulleres contra impactes i antipols. 
 Caretes antipols. 
 Guants de cuir.
 Guants de goma o PVC.
 Roba impermeable.

E) Proteccions col·lectives:
- Cinta de abalisament per a acotació de l’àrea de treball.
- Baranes de limitació i protecció.
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària.
- Senyals de seguretat.
- Senyals de tràfic.
- Senyals òptiques de marxa enrere vehicles.
- Topalls o desplaçament de vehicles.
- Extintors portàtils.

Enllumenat públic

A) Descripció dels treballs:
Al igual que en la pavimentació en aquest projecte només es realitzarà el clavegueram i aprofitarem la rasa

per col·locar al llarg del carrers dos tubs de PE per al futur enllumenat del carrer que es realitzarà en una fase
posterior.

La instal·lació serà subterrània a tota la urbanització a través de l’excavació de rases de profunditat mínima
de 40 cm, repàs i piconatge i col·locació dels tubs de PE doble capa corrugat de 80 o 160 mm de diàmetre (UNE
EN 50.086 –2-4)

Es col·locarà una cinta de senyalització que avisarà de la presència de cables.(ITC-BT-09.5.2.1).

B) Riscs d’accident :

A05  Estudi de Seguretat i Salut Memòria  Pàgina:  9



 Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinària i vehicles.
 Atrapaments de persones per maquinària i vehicles.
 Cops de/o contra objectes.
 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell.
 Ferides produïdes per manipulació d’objectes punxants i/o tallants.
 Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses.
 Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars.
 Incendi.
 Cremades.

- Contactes elèctrics en general.
- Explosions.
- Sobreesforços.

C) Normes o mesures preventives :
- Encintat i vigilància de tota l’obra.
- Senyalització de l’obra.
- Prohibició de pas al personal aliè a l’obra.
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE d‘ús obligatori a tota
l’obra.
- Es disposarà en un magatzem d’altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) Per als visitants
que accedeixin a zones de riscs.
- El personal que realitzi tasques d'instal·lacions elèctriques serà sempre especialista en aquestes feines.
- A la fase d’obra d’obertura de rases i regates es tindrà cura de l’ordre i la neteja de l’obra per tal d’evitar el risc de
relliscades.
- És prohibit endollar els cables als quadres de subministrament elèctric sense connexió mascle-femella.
- Les escales de ma a emprar seran del tipus tisora amb sabates antilliscants i cadeneta de limitació d’obertura.
- És prohibit el muntatge de bastides fent servir les escales com a cavallets.
- Per preveure el risc de caigudes d’alçada, la instal·lació elèctrica en columnes, bàculs, tribunes o balconades
s’efectuarà després d'instal·lar una xarxa de protecció a l’obertura vertical, o es farà des de camions grua amb
cistella i cinturó de seguretat.
- Les eines dels instal·ladors estaran protegides contra contactes elèctrics amb material normalitzat.
- Les eines que presentin deteriorament en el seu aïllament seran substituïdes immediatament.
- Per tal d’evitar la connexió accidental a la xarxa, el darrer cable que es col·locarà serà el del quadre general de la
companyia, i es guardaran en lloc segur, els mecanismes necessaris per a la connexió.
- Les proves de funcionament de la instal·lació s’anunciaran a tot el personal.
- Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica, es revisaran les connexions dels mecanismes, proteccions
i embrancaments dels quadres, d’acord amb el REBT.
- Es demanarà a la companyia propietària de la línia el tall de corrent i posada a terra de les mànegues, abans de
començar els treballs.
- No es farà cap tasca a les proximitats de les línies elèctriques després de demanar el tall de corrent sense
comprovar la posada a terra de les mànegues, i la comunicació de l’operari de la companyia.
- Si existeixen interferències amb una línia elèctrica, es desviarà el seu traçat.
- La distància de seguretat amb les línies elèctriques que creuin l’obra serà de cinc metres a les zones accessibles,
mentre duri la construcció.
- Abans de començar els treballs, es senyalitzarà la distància de seguretat amb la línia elèctrica per procedir a la
construcció dels pòrtics de protecció.
- És prohibit fer servir qualsevol calçat no aïllant de l’electricitat a les proximitats de la línia elèctrica.
- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere.
- Els vehicles disposaran de cabina antiblocatge.
- Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il·limitada.
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a l’interior de l’obra.
- Les zones de treball es netejaran de deixalles diàriament.
- Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d’evitar el risc de trepitjades damunt de materials.
- S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest tipus de treballs.
- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors.
- Control del trànsit de sortida de l’obra.

- Control de trànsit de vehicles a l’interior de l’obra.
- Tanques de protecció.
- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

D) Equips de protecció individual (EPI) :
 Granota de treball.
 Roba impermeable.
 Casc de seguretat de polietilè per a totes les persones que participen en l'obra, inclòs els

visitants.
 Botes aïllants de l’electricitat.
 Botes de seguretat.
 Ulleres contra impactes i antipols.
 Guants aïllants.
 Guants de cuir.
 Cinturó de seguretat.
 Cinturó de subjecció.
 Banqueta de maniobra.
 Catifa aïllant.
 Comprovadors de tensió.
 Eines aïllants.

E) Proteccions col·lectives :
- Cinta de abalisament per a acotació de l’àrea de treball.
- Baranes de limitació i protecció.
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària.
- Senyals de seguretat.
- Senyals de tràfic.
- Senyals òptiques de marxa enrere vehicles.
- Topalls o desplaçament de vehicles.
- Extintors portàtils.
- Tanques de protecció.
- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

D) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè per a totes les persones que participen en l'obra, inclosos els visitants. 
- Botes de seguretat.
- Ulleres contra impactes i antipols. 
- Caretes antipols. 
- Guants de cuir.
- Guants de goma o PVC.
- Roba impermeable.
- Bossa portaeines.

E) Proteccions col·lectives :
- Cinta de abalisament per a acotació de l’àrea de treball.
- Baranes de limitació i protecció.
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària.
- Senyals de seguretat.
- Senyals de tràfic.
- Senyals òptiques de marxa enrere vehicles.
- Topalls o desplaçament de vehicles.
- Extintors portàtils.

A05  Estudi de Seguretat i Salut Memòria  Pàgina:  10



Senyalització

A) Descripció dels treballs :
Aquesta actuació preveu la senyalització vertical i horitzontal de la unitat d’actuació, segons el que s'ha
grafiat en el plànols de planta de senyalització i de detalls. 
Com a primera actuació, es procedirà a la retirada dels senyals de trànsit afectats per les obres, i el seu
transport al magatzem municipal.
La senyalització consistirà bàsicament en la dotació dels senyals de trànsit necessaris per a la correcta
distribució d’aquest (plaques, suports, etc.), i les marques vials del paviment (línies, passos de vianants,
fletxes, stop, etc.). 
També es preveu la retirada i la recol·locació en la nova ubicació que li correspongui, de senyals de trànsit
existents, incloent el tall dels suports, l’eliminació de la fonamentació, la col·locació sobre nous suports, la
reposició dels paviments afectats i el transport a l’abocador dels residus originats.

B) Riscs d’accident :
- Atropellament, col·lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinària i vehicles.
- Atrapaments de persones per maquinària i vehicles.
- Cops de/o contra objectes. 
- Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell.
- Caigudes d’objectes sobre els treballadors.
- Ferides produïdes per manipulació d’objectes punxants i/o tallants.
- Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses.
- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars.
- Erosions i contusions en manipulació d’eines i materials.
- Projecció de partícules als ulls.
- Contactes elèctrics.
- Cremades.
- Sobreesforços.
- Altres.

C) Normes o mesures preventives :
- Encintat i vigilància de tota l’obra.
- Senyalització de l’obra.
- Prohibició de pas al personal aliè a l’obra.
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE ‘ús obligatori a
tota l’obra.
- El personal que realitzi tasques de senyalització serà especialista en aquestes feines.
- Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona autoritzada.
- Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines :

- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen
- No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús.
- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
- Col·loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens.
- Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels comandaments.
-Treballi còmodament. Ajusti el seu seient.
- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la màquina.
- És prohibit deixar la màquina en marxa.
- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina.

- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere
- Prohibició de romandre o treballar al costat de la maquinària de moviment de terres.
- Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament pneumàtic. Aquestes
revisions es faran constar en el llibre de manteniment.
- Els vehicles portaran d’una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit de sobrecarregar-los
- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar aquesta un nombre de

persones superior als seients disponibles.
- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal d’evitar el risc
d’interferències.
- Els vehicles disposaran de cabina antiblocatge.
- Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il·limitada.
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a l’interior de
l’obra.
- És prohibit gronxar les càrregues suspeses.
- És prohibit hissar peces de gran dimensions si bufa vent fort.
- S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest tipus de treballs.
- Les zones de treball es netejaran de deixalles diàriament.
- Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d’evitar el risc de trepitjades damunt de materials.
- És prohibit connectar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de clavilles mascle-
femella.
- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors.
- Control del trànsit de sortida de l’obra.
- Control de trànsit de vehicles a l’interior de l’obra.
- Tanques de protecció.
- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

D) Equips de protecció individual (EPI):
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè per a totes les persones que participen en l'obra, inclosos els visitants. 
- Botes de seguretat.
- Botes de goma amb puntera reforçada i plantilla d’acer.
- Ulleres contra impactes i antipols. 
- Caretes antipols. 
- Guants de cuir.
- Roba impermeable.
- Bossa portaeines.

E) Proteccions col·lectives :
 Cinta d’abalisament per a acotació de l’àrea de treball.
 Baranes de limitació i protecció.
 Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària.
 Senyals de seguretat.
 Senyals de tràfic.
 Senyals òptiques de marxa enrere vehicles.
 Extintors portàtils

1.4.2 Riscs professionals derivats de la maquinària.

Maquinària en general:

A) Riscs d’accident:
 Bolcades.
 Enfonsaments.
 Cops.
 Formació d’atmosferes agressives o molestes.
 Soroll.
 Explosions i incendis.
 Atropellaments.
 Caigudes a qualsevol nivell.
 Atrapaments.
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 Talls.
 Projeccions.
 Contactes amb energia elèctrica.
 Altres.

B) Normes o mesures preventives:
 És prohibida la manipulació de qualsevol element d’una màquina accionada amb energia elèctrica,

sense desconnectar-la de la xarxa.
 Les parts mòbils d’accionament mecànic o elèctric tindran carcassa protectora antiatrapament.
 Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcasses protectores antiatrapaments.
 Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per a la seva

reparació.
 Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d’avís amb el rètol

de MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR.
 És prohibida la manipulació i operacions d’ajust o de manteniment de les màquines al personal no

especialitzat a la màquina objecte de la reparació.
 Per tal d’evitar la posada en marxa de la màquina avariada, es bloquejaran els comandaments

d’arrencada i en el seu cas, els fusibles elèctrics.
 Només es permetrà utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit.
 Els ganxos dels aparells d’hissar romandran lliures de càrregues en els moments de descans.
 Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, per tal d’evitar

els accidents per manca de visibilitat en la trajectòria de la càrrega.
 Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà aquesta mancança

mitjançant senyalistes.
 És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses.
 Els aparells d'hissar a emprar en aquesta obra tindran limitador de recorregut del carro i els

ganxos.
 És prohibit l’hissat o transport de persones a l’interior de gàbies, cubilots, etc.

C) Equips de protecció individual (EPI):
Granota de treball.

 Casc de seguretat de polietilè.
 Botes de seguretat.
 Guants de cuir.
 Guants de goma o de PVC.
 Guants aïllants a l’electricitat.
 Botes aïllants a l’electricitat.
 Davantals de cuir.
 Polaines de cuir.
 Maniguets de cuir.
 Ulleres de seguretat anticops.
 Faixa elàstica
 Faixa antivibratòria.
 Maniguets antivibratoris.
 Protectors auditius
 Altres.

   Maquinària de moviment de terres:  

A) Riscs d’accident :

 Bolcades.
 Enfonsaments.
 Atropellaments.
 Caigudes a qualsevol nivell.
 Atrapaments.
 Projeccions.
 Esllavissament de terres a cotes inferiors.
 Els derivats de les operacions de manteniment.
 Vibracions.
 Soroll.
 Pols ambiental.
 Esllavissament de terres i/o arbres damunt la màquina.
 Caigudes al pujar o baixar de la màquina.
 Trepitjades en mala posició.
 Altres.

B) Normes o mesures preventives:
 La maquinària de moviment de terres tindrà avisadors acústics i lluminosos de marxa enrere,

servofrens, fre de ma, retrovisors, pòrtic de seguretat i extintors de CO2.
 La maquinària de moviment de terres es revisarà diàriament, i es controlarà l’estat del motor,

sistema hidràulic, frens, direcció, llums, avisadors de marxa enrere, transmissions i cadenes.
 És prohibit treballar o romandre al radi d’acció de la màquina.
 Al temps d’aturada de la maquinària, es senyalitzarà el seu entorn amb senyals de PERILL, per tal

d’evitar els riscs de fallida dels frens i l’atropellament a la posada en marxa.
 S'instal·laran cartells d’avís del perill que suposa dormir a l’ombra de la maquinària.
 És prohibit treballar amb la maquinària a la proximitat de línies elèctriques abans de la instal·lació

de seguretat definida en aquest Pla, per a la protecció dels contactes elèctrics.
 Si es produeix contacte amb línies elèctriques, el maquinista romandrà a la cabina de la màquina i

demanarà socors. Si fos necessari abandonar la cabina abans de desconnectar la línia,
s’inspeccionaran els pneumàtics per detectar la possibilitat de no fer el pont elèctric amb el terreny.
Si és possible el salt sense risc, el maquinista ho farà amb tots dos peus junts, el més lluny
possible, i sense tocar a la vegada la màquina i el terreny.

 Les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques es senyalitzaran al seu voltant cinc
metres, i es passarà avís a la companyia per a efectuar el tall del subministrament, per canviar
sense riscs la posició de la màquina.

 A l’acabar la feina o a l’abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, la
cullera, pala, etc., el fre de ma posat, s’aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d’evitar el risc de
fallida del sistema hidràulic.

 Les passarel·les i graons d’accés per a la conducció o manteniment, romandran nets de fangs i
olis.

 És prohibit el transport de persones en les màquines de moviment de terres.
 És prohibit realitzar tasques de manteniment a la maquinària amb el motor en marxa.
 S'instal·laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s’apropin les màquines, per

tal d’evitar el risc de caiguda de la màquina.
 És prohibit fer tasques de replanteig o amidaments als llocs on treballin les màquines.
 És prohibit l’aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l’excavació.
 Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de dos

metres, per tal d’evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos.
 Es revisarà diàriament l’estat i la pressió dels pneumàtics de les màquines.

C) Equips de protecció individual (EPI):
 Granota de treball.
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 Roba impermeable.
 Casc de seguretat de polietilè.
 Ulleres de seguretat antipols.
 Careta facial.
 Botes de seguretat.
 Botes de goma.
 Guants de cuir per a la conducció.
 Guants de cuir per al manteniment.
 Protectors auditius
 Cinturó antivibratori.

Pala carregadora:

A) Riscs d’accident:
 Bolcades.
 Enfonsaments.
 Atropellaments.
 Atrapaments.
 Projeccions.
 Esllavissament de la màquina.
 Màquina sense control.
 Caiguda de la màquina per pendents.
 Topades amb altres vehicles.
 Contacte amb línies elèctriques.
 Interferències amb estructures urbanes.
 Caiguda de talussos o fronts d’excavació.
 Incendi.
 Cremades.
 Cops.
 Els derivats de les operacions de manteniment.
 Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.
 Vibracions.
 Soroll.
 Pols ambiental.
 Caigudes al pujar o baixar de la màquina.

B) Normes o mesures preventives :
 Els maquinistes de la pala carregadora, abans de l’inici dels treballs, rebran per escrit la normativa

següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa.
 Per pujar i baixar de la pala, farà servir els graons disposats per a aquesta funció.
 És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs.
 Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.
 No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al treballador.
 No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat.
 No es permetrà l’accés a la màquina de cap persona no autoritzada.
 No es treballarà amb la màquina en situació d’avaria.
 Abans de començar les tasques de manteniment s’aturarà la màquina i es desarà amb contacte

amb el terra la pala, el fre de ma posat, s’aturarà el motor i es traurà la clau.
 A l’acabar la feina o a l’abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, la

pala, el fre de ma posat, s’aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d’evitar el risc de fallida del
sistema hidràulic.

 És prohibit el transport de persones en les pales carregadores.
 S'instal·laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s’apropin les màquines, per

tal d’evitar el risc de caiguda de la màquina.
 Es prohibit fer tasques de replanteig o amidaments als llocs on treballin les màquines.

 És prohibit l’aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l’excavació.
 Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de dos

metres, per tal d’evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos.
 A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
 En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien

provocar cremades molt greus.
 S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s’empraran guants de

goma.
 L’oli del motor només es pot canviar en fred.
 És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
 És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
 Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte.
 Per a la neteja de la màquina s’emprarà careta, granota de treball, davantal i guants de goma.
 Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d’oli.
 No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instal·lar els topalls d’immobilització a les

rodes.
 Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
 Les pales carregadores tindran la protecció de la cabina antiblocatge.
 Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de pala.
 No s’autoritzarà la utilització de les pales que tinguin deformacions a les cabines.
 Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
 Les pales tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina.
 Les pales que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions legals.
 És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat.
 És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada.
 Per garantir l’estabilitat, la pala portarà la cullera carregada el més baix possible.
 La pala carregadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes.
 És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera.
 Les pales disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
 És prohibit accedir a la màquina en marxa.
 És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a l’àrea d’acció de

la pala.
 Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous o

rases properes al lloc d’excavació.
 Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que es poden

presentar als recorreguts fets amb la pala carregada.
 És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè.
 Ulleres de seguretat antipols.
 Careta amb filtre mecànic amb recanvi antipols.
 Botes antilliscants.
 Botes de goma.
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 Guants de cuir.
 Cinturó antivibratori.
 Davantals de cuir.
 Polaines de cuir.
 Sabates per a la conducció.

Retroexcavadora:

A) Riscs d’accident:
 Bolcades.
 Enfonsaments.
 Atropellaments.
 Atrapaments.
 Projeccions.
 Esllavissament de la màquina.
 Màquina sense control.
 Caiguda de la màquina per pendents.
 Topades amb altres vehicles.
 Contacte amb línies elèctriques.
 Interferències amb estructures urbanes.
 Caiguda de talussos o fronts d’excavació.
 Incendi.
 Cremades.
 Cops.
 Els derivats de les operacions de manteniment.
 Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.
 Vibracions.
 Soroll.
 Pols ambiental.
 Caigudes al pujar o baixar de la màquina.

B) Normes o mesures preventives :
 Els maquinistes de la retroexcavadora, abans de l’inici dels treballs, rebran per escrit la normativa

següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa.
 Per pujar i baixar de la retroexcavadora, farà servir els graons disposats per a aquesta funció.
 És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs.
 Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.
 No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill imminent per al treballador.
 No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor engegat.
 No es permetrà l’accés a la màquina de cap persona no autoritzada.
 No es treballarà amb la màquina en situació d’avaria.
 Abans de començar les tasques de manteniment s’aturarà la màquina i es desarà amb contacte

amb el terra la pala, el fre de ma posat, s’aturarà el motor i es traurà la clau.
 A l’acabar la feina o a l’abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb el terra, la

pala, el fre de ma posat, s’aturarà el motor i es traurà la clau, per tal d’evitar el risc de fallida del
sistema hidràulic.

 S'instal·laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s’apropin les màquines, per
tal d’evitar el risc de caiguda de la màquina.

 És prohibit fer tasques de replanteig o amidaments als llocs on treballin les màquines.

 És prohibit l’aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de l’excavació.
 Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un mínim de dos

metres, per tal d’evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels talussos.
 A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
 En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien

provocar cremades molt greus.
 S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s’empraran guants de

goma.
 L’oli del motor només es pot canviar en fred.
 És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
 És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
 Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es treurà la clau del contacte.
 Per a la neteja de la màquina s’emprarà careta, granota de treball, davantal i guants de goma.
 Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d’oli.
 No es traurà el fre de ma amb la màquina parada sense instal·lar els topalls d’immobilització a les

rodes.
 Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
 Les retroexcavadores tindran la protecció de la cabina antibolcada.
 Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de

retroexcavadora.
 No s’autoritzarà la utilització de les retroexcavadores que tinguin deformacions a les cabines.
 Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
 Les retroexcavadores tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina.
 Les retroexcavadores que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions legals.
 És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat.
 És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada.
 Per garantir l’estabilitat, la retroexcavadora portarà la cullera carregada el més baix possible.
 La retroexcavadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes.
 És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera.
 Les retroexcavadores disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
 És prohibit accedir a la màquina en marxa.
 És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a l’àrea d’acció de

la retroexcavadora.
 Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous o

rases properes al lloc d’excavació.
 Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que es poden

presentar als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada.
 És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts.
 És prohibit utilitzar la retroexcavadora com a grua, per entrar peces a l’interior de les rases.
 El canvi de posició es farà amb el braç en el sentit de la marxa.
 El canvi de posició per a treballs a mig talús es farà amb el braç en la direcció de la part alta del

pendent, per millorar l’estabilitat de la màquina.
 És prohibit treballar a les rases, dintre del radi d’acció del braç de la màquina.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè.
 Ulleres de seguretat antipols.
 Careta amb filtre mecànic amb recanvi antipols.
 Botes de goma.
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 Botes antilliscants de seguretat amb puntera i plantilla d’acer.
 Guants de cuir.
 Cinturó antivibratori.
 Davantals de cuir.
 Polaines de cuir.
 Sabates per a la conducció.

Camió de transport:

A) Riscs d’accident:
 Bolcades.
 Enfonsaments.
 Atropellaments.
 Atrapaments.
 Caiguda del camió per pendents.
 Topades amb altres vehicles.
 Incendi.
 Cremades.
 Cops.
 Els derivats de les operacions de manteniment.
 Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.
 Vibracions.
 Soroll.
 Pols ambiental.
 Caigudes al pujar o baixar de la caixa.

B) Normes o mesures preventives :
 Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació.
 Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials, s'instal·larà el fre de ma i

els topalls d’immobilització a les rodes, per tal d’evitar accidents per fallida mecànica. 
 Les maniobres de càrrega i descàrrega, d’entrada i sortida, seran dirigides per un especialista.
 Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip mínim de dos

operaris des de la caixa del camió amb l’ajut de cordes. És prohibit romandre a la fi del plànol
inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la càrrega.

 El curull màxim permès per a materials sense consistència, és d’un 5%, i es cobriran sempre amb
una lona.

 Les càrregues s'instal·laran repartides de la manera més uniformement possible.
 No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat.
 A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
 En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien

provocar cremades molt greus.
 S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s’empraran guants de

goma.
 L’oli del motor només es pot canviar en fred.
 És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
 És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
 Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte.
 Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
 Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.

 És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat.
 Els camions disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
 Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous o

rases properes al lloc d’excavació.
 El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l’inici dels treballs,

rebrà per escrit la normativa següent.
 Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans.
 Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus.
 Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció.
 Abans de realitzar un esforç col·loqui els peus en una bona posició per tal d’evitar sobreesforços.
 Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.
 Per guiar les càrregues suspeses, utilitzi cordes lligades als extrems. No faci servir les mans per tal

d’evitar lesions.
 No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels

talons.
 Segueixi les instruccions del guia a l’entrar a l’obra.
 Respecti la senyalització interior.
 Si ha d’abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.
 Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.
 A la sortida, torni el casc.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè. 
 Botes de seguretat amb puntera i plantilla d’acer.
 Guants de cuir.
 Manyoples de cuir.
 Cinturó de seguretat.
 Sabates per a la conducció.

Camió formigonera:

A) Riscs d’accident:
 Bolcades.
 Enfonsaments.
 Atropellaments.
 Atrapaments.
 Caiguda del camió per pendents.
 Topades amb altres vehicles.
 Incendi.
 Cremades.
 Cops per l’ús dels canalons.
 Els derivats de les operacions de manteniment.
 Els derivats de contacte amb formigó.
 Vibracions.
 Soroll.
 Sobreesforços.
 Caigudes al pujar o baixar de la caixa.

B) Normes o mesures preventives:
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 Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació.
 El pendent d’accés als talls serà inferior al 20% per tal d’evitar el bolcament
 La neteja de la bota i els canalons es farà als llocs definits per l’encarregat de l’obra.
 La posada en situació i els moviments del camió a l’abocada estaran dirigits per un especialista.
 L’abocament al llarg dels talls del terreny es faran sense que les rodes traspassin una línia de

seguretat marcada a dos metres de la vora.
 No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat.
 A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
 En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien

provocar cremades molt greus.
 S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s’empraran guants de

goma.
 L’oli del motor només es pot canviar en fred.
 És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
 És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
 Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte.
 Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
 Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
 Els camions disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
 Els conductors dels camions formigonera, abans de l’inici dels treballs, rebran per escrit la

normativa següent.
 Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans.
 Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus.
 Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció.
 Abans de realitzar un esforç col·loqui els peus en una bona posició per tal d’evitar sobreesforços.
 Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.
 No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels

talons.
 Segueixi les instruccions del guia a l’entrar a l’obra.
 Respecti la senyalització interior.
 Si ha d’abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.
 Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.
 A la sortida, torni el casc.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè.
 Botes impermeables de seguretat.
 Guants impermeabilitzats.
 Cinturó de seguretat.
 Davantal impermeable.
 Sabates per a la conducció.

Camió grua:

A) Riscs d’accident:
 Bolcades.
 Enfonsaments.
 Atropellaments.

 Atrapaments.
 Caiguda del camió per pendents.
 Topades amb altres vehicles.
 Incendi.
 Cremades.
 Cops de la càrrega.
 Els derivats de les operacions de manteniment.
 Caiguda de la càrrega.
 Vibracions.
 Soroll.
 Sobreesforços.
 Caigudes al pujar o baixar de la caixa.

B) Normes o mesures preventives:
 Tots els camions grua estaran en perfecte estat de manteniment i conservació.
 Abans de l’inici dels treballs s'instal·laran topalls immobilitzadors a les quatre rodes, i gats

estabilitzadors.
 L’encarregat comprovarà la posició dels gats estabilitzadors abans de la posada en marxa de la

grua.
 Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigits per un especialista.
 És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la

longitud en servei del braç.
 El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista. Si això no fos possible, la maniobra

estarà dirigida per un senyalista.
 És prohibit arrossegar les càrregues amb la grua. És una maniobra molt perillosa.
 Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d’acció de la grua, i encara més,

al seu radi d’acció.
 Les rampes d’accés per al camió grua no seran superiors al 20% per tal d’evitar el risc de

bolcament del vehicle.
 És prohibit estacionar el camió a menys de dos metres del tall del terreny.
 El conductor del camió tindrà un certificat d’acreditació de la seva capacitat.
 No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat.
 A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
 En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien

provocar cremades molt greus.
 S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s’empraran guants de

goma.
 L’oli del motor només es pot canviar en fred.
 És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
 És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
 Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte.
 Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
 Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
 Els camions disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
 Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.
 Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal.
 No es pot fer marxa enrere sense l’ajut d’un senyalista. Darrere del camió hi poden haver operaris i

objectes desconeguts en iniciar la maniobra.
 Si entra en contacte amb una línia elèctrica cal demanar ajut amb la botzina i esperar a rebre

instruccions. No s’ha d’abandonar la cabina encara que el contacte elèctric hagi cessat, ja que
podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú toqui la grua perquè podria estar carregada
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d’electricitat.
 No es poden fer maniobres en espais estrets sense l’ajut d’un senyalista.
 Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar un desplaçament. Cal posar-lo en la

posició de viatge per tal d’evitar accidents causats per moviments descontrolats.
 És prohibit enfilar-se damunt la càrrega i penjar-se del ganxo.
 Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si rellisquessin els pedals

durant una maniobra o marxa podria provocar accidents.
 No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i,

en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats podrien malmetre els sistemes hidràulics
del braç.

 Cal mantenir la càrrega a la vista. Si s’ha de mirar cap un altre costat cal aturar les maniobres.
 No s’ha de provar d’ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada.
 Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot resultar

problemàtica i difícil de governar.
 Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Cal posar en servei

els gats estabilitzadors totalment estesos, en la posició més segura.
 No és permès abandonar la màquina amb una càrrega suspesa.
 Abans d’hissar una càrrega cal comprovar a la taula de la cabina la distància d’extensió màxima

del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula.
 Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta del

personal també les respecti.
 Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada.
 No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments. Pot

provocar accidents.
 No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos.
 Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el pestell

de seguretat que evita el desenganxament fortuït.
 Els conductors dels camions grua, abans de l’inici dels treballs, rebran per escrit la normativa

següent.
 Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans.
 Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus.
 Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció.
 Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.
 No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels

talons.
 Segueixi les instruccions del guia a l’entrar a l’obra.
 Respecti la senyalització interior.
 Si ha d’abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.
 Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.
 A la sortida, torni el casc.

C) Equips de protecció individual (EPI):
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè.
 Botes de seguretat.
 Cinturó de seguretat.
 Sabates per a la conducció.

Camió dúmper per a moviment de terres:

A) Riscs d’accident:
 Bolcades.
 Enfonsaments.
 Atropellaments.
 Atrapaments.
 Caiguda del camió per pendents.
 Topades amb altres vehicles.
 Incendi.
 Cremades.
 Cops.
 Els derivats de les operacions de manteniment.
 Els derivats de treballs en condicions meteorològiques extremes.
 Vibracions.
 Soroll.
 Pols ambiental.
 Caigudes al pujar o baixar de la caixa.

B) Normes o mesures preventives :
 Tots els camions dúmper estaran en perfecte estat de manteniment i conservació.
 Disposaran de fars de marxa endavant, marxa enrere, intermitents d’avís de gir, pilots de posició

davanters i posteriors, servofrens, avisador acústic de marxa enrere, cabines antiblocatge i
aintiimpactes.

 Diàriament, abans de començar els treballs es revisarà el funcionament del motor, sistemes
hidràulics, frens, direcció, llums, botzina, pneumàtics, etc.

 El responsable de la inspecció diària serà l’encarregat de l’obra.
 Les maniobres de càrrega i descàrrega, d’entrada i sortida, seran dirigides per un especialista.
 Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip mínim de dos

operaris des de la caixa del camió amb l’ajut de cordes. És prohibit romandre a la fi del plànol
inclinat per tal de preveure lesions pel descontrol de la càrrega.

 Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.
 No es pot fer marxa enrere sense l’ajut d’un senyalista. Darrere del camió hi pot haver operaris i

objectes desconeguts en iniciar la maniobra.
 Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta del

personal també les respecti.
 Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada.
 No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments. Pot

provocar accidents.
 És prohibit treballar o romandre a menys de 10 metres dels camions dúmper.
 En èpoques seques, es regarà la càrrega per evitar possibles polsegueres.
 És prohibit carregar els camions per damunt del límit fixat pel fabricant.
 S’establiran topalls de seguretat a un mínim de dos metres de la vora dels talussos per tal d’evitar

el bolcament o la caiguda del camió en les maniobres d’apropament, per a l’abocament.
 No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat.
 A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
 En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien

provocar cremades molt greus.
 S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s’empraran guants de

goma.
 L’oli del motor només es pot canviar en fred.
 És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
 És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
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 Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte.
 Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
 És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat.
 Els camions disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
 Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre de pous o

rases properes al lloc d’excavació.
 El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l’inici dels treballs,

rebrà per escrit la normativa següent.
 Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans.
 Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus.
 Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció.
 Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.
 No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un trencament dels

talons.
 Segueixi les instruccions del guia a l’entrar a l’obra.
 Respecti la senyalització interior.
 Si ha d’abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.
 Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.
 A la sortida, torni el casc.

C) Equips de protecció individual (EPI):
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè.
 Botes de seguretat.
 Guants de cuir.
 Guants de goma.
 Cinturó de seguretat.
 Sabates per a la conducció.
 Davantal impermeable.

Dúmper:

A) Riscs d’accident:
 Bolcades.
 Enfonsaments.
 Atropellaments.
 Atrapaments.
 Caiguda del camió per pendents.
 Topades.
 Vessament de la càrrega per la vibració constant a la conducció
 Pols ambiental.
 Incendi.
 Cremades.
 Els derivats de les operacions de manteniment.
 Caiguda de la càrrega.
 Vibracions.
 Soroll.
 Els derivats del monòxid de carboni.
 Caigudes del vehicle.

B) Normes o mesures preventives:
 Tots els dúmpers estaran en perfecte estat de manteniment i conservació.
 No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs.
 No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat.
 En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els vapor podrien

provocar cremades molt greus.
 S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas que sigui necessari, s’empraran guants de

goma.
 L’oli del motor només es pot canviar en fred.
 És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
 És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
 Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es traurà la clau del contacte.
 Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
 Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
 Es respectaran els senyals del codi de circulació.
 És prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.
 No es sobrecarregarà el vehicle i es distribuirà la càrrega uniformement per evitar bolcades.
 És totalment prohibit realitzar maniobres perilloses i sobrepassar els 20 Km/h.
 El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir.
 És totalment prohibit transportar persones al vehicle. No s’admet cap excepció a aquesta regla.
 Els conductors dels dúmpers, abans de l’inici dels treballs, rebran per escrit la normativa següent.
 Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lesions a les mans.
 Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus.
 Es considera que el vehicle és una màquina, no un automòbil.
 Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.
 Respecti la senyalització interior.
 Abans de començar a treballar es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l’estat dels frens.
 En posar el motor en marxa es subjectarà amb força la maneta i s’evitarà deixar-la anar de cop per

prevenir possibles cops.
 No es posarà en marxa el vehicle sense tenir la seguretat que el fre de ma està en la posició de

frenat per tal d’evitar moviments descontrolats.
 S’evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor.
 S’evitarà descarregar al costat de talls del terreny si davant no s’ha instal·lat un topall de final de

recorregut.
 Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrere per tal d’evitar el

bolcament.
 Els conductors posseiran el permís de conduir de classe A-1 si cal circular fora del recinte d’obra.

C) Equips de protecció individual (EPI):
 Granota de treball.
 Roba impermeable.
 Casc de seguretat de polietilè.
 Botes de seguretat.
 Botes de seguretat impermeables.
 Cinturó antivibartori.

Estenedora de productes bituminosos:

A) Riscs d’accident :
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 Atropellaments.
 Atrapaments.
 Caigudes al mateix nivell.
 Topades.
 Cremades.
 Els derivats de la respiració de vapors de betum asfàltic.
 Els derivats de feines sota grans temperatures.
 Vibracions.
 Soroll.
 Caigudes de la màquina.
 Altres.

B) Normes o mesures preventives :
 El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir.
 És totalment prohibit transportar persones al vehicle.
 Les maniobres d’aproximació i abocament dels productes asfàltics seran dirigides per personal

especialitzat.
 Els operaris auxiliars romandran a la voravia davant la màquina en les operacions de càrrega, per

tal d’evitar el risc d’atropellament i atrapament.
 Els cantons de la màquina estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres.
 Les plataformes d’estada, seguiment i ajut, estaran protegides amb baranes tubulars per tal d’evitar

el risc de caigudes. Les baranes tindran 90 cm d’alçada, barra al mig i entornpeus de 15 cm.
 És prohibit l’accés de treballadors a la regla vibrant en les operacions d’estesa.
 A la màquina, als llocs de pas i als que tinguin riscs específics s'instal·laran els cartells: PERILL,

FOC i PROHIBIT TOCAR, GRANS TEMPERATURES.

C) Equips de protecció individual (EPI):
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè.
 Roba impermeable.
 Botes de mitja canya, impermeables.
 Guants impermeables.
 Davantals impermeables.
 Polaines impermeables.

Rodet vibrant autopropulsat:

A) Riscs d’accident :
 Atropellaments.
 Atrapaments.
 Màquina en marxa descontrolada.
 Bolcaments.
 Caiguda per pendents.
 Topades.
 Incendi.
 Cremades.
 Vibracions.
 Soroll.
 Caigudes de la màquina.

 Els derivats de tasques monòtones.
 Els derivats de tasques en condicions meteorològiques adverses.
 Altres.

B) Normes o mesures preventives :
 - El personal serà sempre especialista en aquestes feines.
 - Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines :

 Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució.
 Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
 No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen
 No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús.
 No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable
 No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
 Col·loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens.
 Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels

comandaments.
 reballi còmodament. Ajusti el seu seient.
 Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la

màquina.
 És prohibit deixar la màquina en marxa.
 És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina.
 Els rodets disposaran de senyals acúsutiques i lluminoses de marxa    enrere.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè.
 Protectors auditius.
 Ulleres de seguretat anticops i pols.
 Roba impermeable.
 Sabates adients per a la conducció de vehicles.
 Guants de cuir.
 Davantal de cuir.
 Polaines de cuir.

Petites compactadores:

A) Riscs d’accident:

 Atrapaments.
 Màquina en marxa descontrolada.
 Explosió.
 Cremades.
 Projecció d’objectes.
 Els derivats de tasques realitzades en condicions ambientals adverses.
 Els derivats del manteniment.
 Vibracions.
 Soroll.
 Caigudes al mateix nivell.
 Sobreesforços.
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 Altres.

B) Normes o mesures preventives:
 Abans de posar la màquina en marxa es comprovarà que estan muntades totes les proteccions.
 Es guiarà la màquina en avanç frontal. No s’efectuaran desplaçaments laterals pel risc de

descontrols.
 Es mullarà la zona per evitar l’aixecament de pols.
 L’operari serà sempre especialista.
 S’utilitzarà sempre cinturó antivibratori per evitar el mal d’esquena.
 S’utilitzaran sempre protectors auditius i botes de seguretat.
 Es senyalitzaran les zones de compactació.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
 Granota de treball.
 Casc de seguretat de polietilè.
 Protectors auditius.
 Botes de seguretat amb puntera i plantilla d’acer.
 Careta facial.
 Ulleres de seguretat anticops i pols.

Formigonera elèctrica:

A) Riscs d’accident :
 Atrapaments amb elements de transmissió i paletes de mescla.
 Contactes elèctrics.
 Cops per elements mòbils.
- Vibracions.
- Pols.
- Soroll.
- Sobreesforços.
- Altres.

B) Normes o mesures preventives :
- Es situaran en llocs determinats.
- No se situaran a menys de tres metres del límit de rases o pous.
- No se situaran mai sota càrregues suspeses.
- La zona d’utilització s’assenyalarà amb cinta i un cartell de PERILL, i un altre de PROHIBIT L’ÚS PER
PERSONAL NO AUTORITZAT.
- Es senyalitzarà el camí d’accés a la zona de la formigonera per tal d’evitar les interferències entre
camions i pasteres manuals.
- Es prepararà un empostissat de fusta de dos metres per a la seguretat de l’operador de la màquina.
- Els òrgans de transmissió estaran protegits mitjançant carcassa mecànica.
- Disposarà de fre de basculament per prevenir moviments descontrolats.
- El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per a la intempèrie i la connexió
perfectament protegit. No estarà mai premsat per la carcassa i tindrà la presa de terra connectada a
aquesta carcassa.
- L’operari serà sempre especialista i estarà autoritzat per la constructora.
- La botonera disposarà d’accionament estanc.
- Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran per personal especialitzat.
- Els canvis de situació realitzats amb grua s’efectuaran amb eslingat a quatre punts segurs, si és
necessari amb l’ajut d’un basculant.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Impermeables.
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Ulleres de seguretat antiimpactes i pols.
- Guants de goma o PVC.
- Guants impermeables.
- Protectors auditius.
- Botes de seguretat de goma o PVC.
- Careta facial.

Compressor:

A) Riscs d’accident:
- Bolcament.
- Contactes elèctrics.
- Atrapaments.
- Caigudes.
- Soroll.
- Vibracions.
- Trencament de la mànega de pressió.
- Els derivats dels gasos del motor.
- Altres.

B) Normes o mesures preventives :
- L’arrossegada directa per a la col·locació del compressor per operaris no es farà a menys de dos metres
de la vora de talls o talussos, per tal d’evitar els despreniments.
- El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts
- Els compressors seran silenciosos per tal d’evitar la contaminació acústica.
- Els compressors no silenciosos s'instal·laran almenys a quinze metres del tall del martell.
- El compressor romandrà en estació amb la llança d‘arrossegament en posició horitzontal. 
- Les carcasses protectores estaran sempre tancades.
- S’abalisarà la zona de situació del compressor a una distància mínima de quatre metres, i s'instal·larà un
cartell de : OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS, si s’ha d’accedir a l’interior d’aquesta zona.
- Les operacions de proveïment de combustible s’efectuaran amb el motor aturat.
- Les màquines estaran en perfectes condicions d’ús i es rebutjaran les que s’observin deteriorades o
esquerdades.
- Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant ràcors de pressió.
- Els recipients de pressió es protegiran del sol o d’altres fonts de calor.
- Els cables de pressió s'instal·laran almenys a quatre metres del terra, al creuament dels camins de l’obra.
- Els aparells estaran conformes al reglament d’aparells a pressió.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de goma o PVC.
- Protectors auditius.
- Taps auditius.
- Botes de seguretat de goma o PVC.

Martells pneumàtics:

A) Riscs d’accident :
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- Vibracions a membres i òrgans interns del cos.
- Soroll puntual.
- Soroll ambiental.
- Pols ambiental.
- Atrapaments.
- Caigudes.
- Trencament de les mànegues sota pressió.
- Contactes elèctrics.
- Projecció d’objectes i/o partícules.
- Ensorrament del terreny.

B) Normes o mesures preventives :
- Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s’evitarà pujar-hi a cavall per no rebre més
vibracions de les inevitables.
- No es deixarà mai el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal d’evitar la dificultat
d’extreure’l despès amb el consegüent risc d’accident.
- Abans d’accionar el martell s’assegurarà que el punxó estigui perfectament collat.
- Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d’evitar possibles accidents.
- Es tindrà cura que les mànegues de pressió estiguin en perfecte estat.
- Els operaris seran especialistes, per tal d’evitar riscs d’imperícia.
- és prohibit expressament emprar martells en presència de línies elèctriques i/o de gas soterrades, a partir
del moment en que són localitzades les bandes de senyalització. 
- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció.
- Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixin les vibracions i estaran equipats amb un atenuador
de so interior o exterior.
- Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables.
- No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l’aire.
- Es comprovarà l’acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc, amb el martell.
- Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d’atac amb el punxó.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Roba tancada.
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de goma o PVC.
- Protectors auditius.
- Taps auditius.
- Botes de seguretat homologades classe III.
- Davantals de cuir.
- Polaines de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Ulleres antiprojeccions.
- Caretes amb filtre mecànic recanviable.
- Cinturó antivibratori.
- Canelleres.

Foradadora pneumàtica

A) Riscs d’accident :
- Soroll puntual.
- Soroll ambiental.
- Pols ambiental.
- Bolcades.
- Atropellaments.
- Atrapaments.
- Caigudes.
- Trencament del punxó.

- Contactes elèctrics.
- Projecció d’objectes i/o partícules.
- Ensorrament del terreny.
- Altres.

B) Normes o mesures preventives:
- Els operaris seran especialistes, per tal d’evitar riscs d’imperícia.
- Es controlaran les característiques del terreny abans del començament de les feines.
- S’establirà un codi de senyals d’emergència entre l’equip de la foradadora i l’equip exterior : LLUM
INTERMITENT : S’ha produït un accident. LLUM FIX: Es necessita ajut urgent.
- Els punts de perforació estaran amb comunicació constant amb l’oficina tècnica per telèfon o altre mitjà. 
- Abans de posar en funcionament el punxó es revisarà l’entorn, i es detectarà si existeixen materials en
estat precari.
- No es permetrà l’accés als comandaments de personal no autoritzat.
- Abans de començar la feina es comprovarà l’estat dels pneumàtics.
- Es comprovarà l’estat del punxó per tal d’evitar el seu trencament, que pot provocar accidents greus.
- Es controlaran les unions entre punxons.
- Si la màquina disposa d’acoblament automàtic de punxons s’aplegaran en el carregador tots els
necessaris. Es tindrà en compte que les longituds estan determinades per càlculs tècnics i no es poden
variar.
- Si és necessari treballar a prop de la vora de talussos, es col·locaran falques d’immobilització a les rodes,
per evitar el risc de caiguda de la màquina, i s’utilitzarà cinturó de seguretat subjectat a un punt fort, mai a
la màquina.
- El compressor se situarà com a mínim a 15 metres del lloc d'instal·lació de la màquina.
- No s’utilitzarà la màquina en situació d’avaria. Es repararà abans de realitzar qualsevol tasca.
- Després de cada aturada es revisarà l’estat dels cables de fluids i dels emboquillats.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de goma o PVC.
- Protectors auditius.
- Taps per a l’oïda.
- Taps auditius.
- Botes de seguretat homologades classe III.
- Botes impermeables de seguretat.
- Davantals de cuir.
- Polaines de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Ulleres antiprojeccions.
- Caretes amb filtre mecànic recanviable.
- Cinturó de seguretat.

Màquines-eines en general:

A) Riscs d’accident :
- Talls.
- Cremades.
- Cops.
- Projecció de partícules.
- Caigudes d’objectes.
- Contactes elèctrics.
- Vibracions.
- Soroll.
- Explosió.
- Altres.
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B) Normes o mesures preventives :
- Les màquines-eina elèctriques es protegiran elèctricament mitjançant doble aïllament.
- Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i resguards propis de cada
aparell per tal d’evitar els riscs d’atrapament o de contacte amb l’electricitat.
- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant elements que suportin una
malla metàl·lica disposada de tal manera que permeti l’observació de la correcta transmissió motriu i,
alhora, impedeixi l’atrapament dels operaris o dels objectes.
- És prohibit realitzar operacions o manipulacions a la maquinària accionada per transmissions per
corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran a motor aturat.
- El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es portaran a terme mitjançant muntacorretges (o
dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal d’evitar el risc d’atrapament.
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es protegiran mitjançant un bastigi,
suport d’un tancament a base de malla metàl·lica disposada de tal manera que permeti l’observació de la
correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi l’atrapament dels operaris o dels objectes.
- La instal·lació de rètols amb llegendes de MÀQUINA AVARIADA, MÀQUINA FORA DE SERVEI, etc.,
seran instal·lats i retirats per la mateixa persona.
- Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
- les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament tindran les
carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la xarxa de terra, en combinació amb els
interruptors diferencials del quadre elèctric general de l’obra.
- Les màquines-eina a emprar en llocs on existeixin productes inflamables o explosius (diluents
inflamables, explosius, combustibles i similars) estaran protegides mitjançant carcasses antideflagrants.
- En ambients humits, l’alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble aïllament es farà
mitjançant connexió a transformadors de 24V.
- Per preveure el risc de pols ambiental les màquines-eina s’utilitzaran en via humida.
- Si és possible, les màquines-eina amb producció de pols s’utilitzaran a favor del vent, per tal d’evitar el
risc de treballar en atmosferes nocives.
- Les eines accionades mitjançant compressor s’empraran a una distància mínima de 10 metres d’aquest
(com a norma general) per tal d’evitar el risc d’alt nivell acústic.
- Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises insonoritzades, per tal de
disminuir el nivell acústic.
- Es prohibeix la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o amb una
ventilació insuficient, per tal de prevenir el risc de treballar a l’interior d’atmosferes tòxiques.
- Es prohibeix l’ús de màquines-eina al personal no autoritzat, per tal d’evitar accidents per imperícia. 
- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o de trepant abandonades al terra.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de seguretat.
- Guants de goma o de PVC.
- Botes de goma o PVC.
- Plantilles metàl·liques.
- Davantals de cuir per als treballs de soldadura.
- Polaines de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Davantals i polaines impermeables.
- Ulleres antiprojeccions i cops.
- Caretes amb filtre mecànic recanviable.
- Protectors auditius.
- Careta amb filtre.

Serra de trepar:

A) Riscs d’accident:

- Talls.
- Cremades.
- Cops.
- Atrapaments.
- Projecció de partícules i pols.
- Contactes elèctrics.
- Soroll.
- Sobreesforços.
- Altres.

B) Normes o mesures preventives:
- Les serres de trepar no es col·locaran mai a distàncies inferiors als tres metres del final dels forjats que
no estiguin efectivament protegits ni a l’interior de l’edific, sota càrregues suspeses de la grua.
- Es senyalitzaran amb cartells de perill i rètols de ES PROHIBEIX LA UTILITZACIÓ PER PERSONES NO
AUTORITZADES.
- Seran utilitzades únicament per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús, que haurà de ser
autoritzat per a emprar-la.
- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als ulls o a la cara.
- El dispositiu de posada en marxa ha d’estar situat a l’abast de l’operari, però de tal manera que resulti
impossible posar-la en marxa accidentalment.
- La fulla de la serra serà d'excel·lent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i estreta perquè no es descentri
ni es mogui durant el treball.
- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al damunt de la taula, es
protegirà la part superior amb un ganivet divisor i la part anterior amb un cobertor regulable.
- Abans de posar-la en marxa es comprovarà que no estigui anul·lada la presa de terra. Si fos el cas,
s’avisarà immediatament a l’encarregat.
- Es comprovarà l’estanquitat de l’interruptor elèctric. En cas contrari, s’avisarà immediatament a
l’encarregat.
- S’utilitzarà un empenyedor per treballar la fusta. De no fer-ho es poden produir talls als dits.
- No es retirarà la protecció del disc. S’estudiarà la forma de tallar sense veure el tall. L’empenyedor
portarà la peça a la velocitat adequada. Si la fusta té dificultats de pas , es muntarà correctament el ganivet
divisor.
- Si la serra es parés, sense cap motiu, s’avisarà immediatament a l’encarregat. No s’ha de fer mai cap
reparació pel seu compte. Desconnectar la màquina.
- Abans de començar el tall cal comprovar que el disc no està fissurat, escardat o l’hi manquen dents. En
aquest cas se substituirà immediatament per tal d’evitar el seu total trencament i la projecció de partícules.
- Es comprovarà que les fustes no tinguin claus o partícules metàl·liques per tal d’evitar el el risc de
trencament del disc.
- El tall de peces ceràmiques es farà a l’exterior i amb una careta amb filtre recanviable.
- El tall es procurarà fer amb el vent d’esquena per tal d’evitar la pols ambiental.
- El tall de peces ceràmiques es farà per via humida, per tal d’evitar la formació de pols.
- És prohibit deixar suspesa la serra del ganxo de la grua en períodes d’inactivitat.
- El manteniment es farà per personal especialitzat.
- L’alimentació elèctrica es farà amb cable anti-humitat, amb clavilles estanques, mitjançant el quadre
elèctric de distribució.
- És prohibit col·locar la serra en llocs mullats.
- Es netejaran de deixalles els voltants de la serra per tal d’evitar ensopegades o relliscades.

C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Roba impermeable.
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de cuir.
- Guants de goma o de PVC.
- Botes de seguretat de goma o de PVC.
- Plantilles metàl·liques.
- Davantals de cuir per als treballs de soldadura.
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- Polaines de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Davantals i polaines impermeables.
- Ulleres antiprojeccions i cops.
- Caretes amb filtre mecànic recanviable.
- Protectors auditius.
- Careta amb filtre.
- Faixa elàstica.

Trepan portàtil:

A) Riscs d’accident:

- Talls.
- Cremades.
- Cops.
- Atrapaments.
- Esgarrapades.
- Projecció de partícules i pols.
- Contactes elèctrics.
- Soroll.
- Sobreesforços.
- Els derivats del muntatge i/o trencament de la broca.
- Altres.

B) Normes o mesures preventives :
- Es comprovarà que l’aparell té la carcassa de protecció completa. Si no fos així ho comunicarà
immediatament a l’encarregat.
- Es comprovarà l’estat del cable i de la clavilla de connexió. No és permès que tingui reparacions amb
cinta aïllant, etc., per tal d’evitar els contactes elèctrics.
- S’escollirà la broca adient per a cada tipus de material.
- És prohibit fer forats inclinats a pols.
- No es tractarà de fer més grans els forats oscil·lant en rodó la broca. S’emprarà una broca de secció més
gran.
- Per muntar o desmuntar les broques s’esperarà que estigui aturat el trepan, i no es farà mai a mà.
S’utilitzarà sempre la clau.
- Per canviar la broca es desconnectarà el trepan de l’energia elèctrica.
- Els trepans portàtils tindran doble aïllament i seran reparades per personal especialista.
- L’encarregat comprovarà diàriament l’estat dels trepans i retirarà del servei les que puguin provocar riscs
per als operaris.
- La connexió elèctrica es farà amb cable antihumitat i clavilles estanques amb connexió mascle-femella.
- És prohibit deixar al terra o abandonar el trepan connectat al corrent elèctric.
- El canvi de broques es farà sempre amb guants i assegurant-se que la broca a substituir té la
temperatura adient per evitar riscs de cremades.

C) Equips de protecció individual (EPI):
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat amb sola antilliscant.
- Ulleres antiprojeccions i cops.

1.4.3 Riscs per agents climatològics.
Caldrà tenir molt en compte l'estat del temps abans d'entrar a treballar a l'interior de la rasa del

clavegueram, si convé, esbrinant la informació meteorològica més fiable, ja sigui local, comarcal com provincial, pel
perill que representa treballar al seu interior en cas d'una avinguda imprevista o sobtada.

No es podrà treballar a l'interior del clavegueram en dies de pluja o de risc de grans tempestes. 

1.4.4 Riscs de danys a tercers.
El risc de danys a tercers quedarà limitat als vehicles i les persones que circulin per les calçades i voreres

contigües a l'obra. Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, tenint en compte que s'estarà treballant prop
d'un vial públic i que no pot quedar tallat l'accés dels vianants a les voreres ni el dels vehicles per la calçada. En
general no es preveu cap tipus de risc de danys a tercers a no ser que s'introdueixin a l'interior de l'obra, ja que
aquesta no pot quedar completament tancada sense envair voreres ni calçades. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els
tancaments necessaris.

Es tancaran i abalisaran totes aquelles zones on es realitzin desmunts importants pròxims als vials.

1.5 NORMES GENERALS DE SEGURETAT.

 Estarà totalment prohibit el pas dintre l’obra a tota persona aliena a la mateixa.
 Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CEE d’ús obligatori a la

totalitat de l’obra.
 Es disposarà en el magatzem d’altres elements de protecció (ulleres, protectors auditius, etc.) Per als

visitants que accedeixin a zones de risc.
 Abans de la contractació d’empreses per a la realització dels diferents treballs, l’empresa demanarà:
 Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a la contractació.
 Nomenament del vigilant supervisor de seguretat.
 Certificats dels reconeixements mèdics dels treballadors que estaran a l’obra. Aquest reconeixement no

tindrà una antiguitat superior a un any.
 S’informarà a l’obra del llistat de serveis i de centres mèdics on seran atesos els treballadors en cas

d’accident.
 La farmaciola és responsabilitat de l’empresa adjudicatària de l’obra, i disposarà del material mínim

necessari per a realitzar els primers auxilis al treballador accidentat. No contindrà materials o medicaments
de difícil utilització per personal no qualificat.

1.6 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Les úniques instal·lacions provisionals d'aquesta obra correspondran a les xarxes d'electricitat i aigua

potable, i per a la seva execució se seguiran les mateixes pautes que per a les instal·lacions definitives, descrites
en el procés corresponent.

Els riscs professionals i les mesures de protecció i prevenció seran els mateixos que s'han descrit en el
punt 1.4.1.4. de la present memòria.

1.7 MEDIS AUXILIARS
Cal tenir en compte que es tracta d'un PROJECTE DE CLAVEGUERAM, en el que, normalment, no és

habitual la utilització de medis auxiliars com ara bastides, baranes, xarxes, escales, muntacàrregues, etc., sovint
utilitzats en la construcció d'edificis, cosa que no es dona en aquest cas, en que la majoria dels treballs són a nivell
de carrer, a excepció de les rases i els pous de clavegueram.

De tota manera, en cas d'utilitzar-se, es seguirien les prescripcions esmentades en el punt 2.2.2. del Plec
de Condicions que forma part d'aquest Estudi de Seguretat i Salut.
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1.7.1 Escales:
Les escales a emprar, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació d'obertura; si són de mà,

tindran un dispositiu antilliscant. En ambdós casos l'amplada mínima serà de 0.50 m.

No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de
desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. Seran
homologades. Es prohibeixen les escales fetes a l'obra.

Tant la pujada com la baixada per l'escala de ma es farà sempre de cara a l'escala.

1.7.2 Caigudes d'alçada:
Les plataformes, bastides o passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures que suposin per als

treballadors un risc de caiguda superior a 2 metres es protegiran mitjançant baranes o altres sistemes de protecció
col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una alçada mínima de 90 cm i disposaran
d'una vorada de protecció, un passamà i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o desplaçament dels
treballadors.

Si no fos possible la utilització dels mitjans esmentats, s'haurà de disposar de mitjans d'accés segurs i
utilitzar sempre cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalents.

L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció s'hauran de verificar
prèviament a la seva utilització, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seves condicions de
seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància.

Caldrà tenir especial cura a l'entrar o sortir del col·lector, atesa la seva fondària, així com delimitar i protegir
la zona d'entrada de materials a l'interior del col·lector, prohibint el pas als treballadors en el moment d'efectuar
operacions de càrrega o descàrrega, sota l'atenta vigilància de l'encarregat d'aquesta tasca.

1.7.3 Instal·lacions, màquines i equips:
Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d'ajustar-se al que disposa la seva

normativa específica.

En qualsevol cas, excepte que les disposicions específiques de la normativa esmentada així ho exigeixin,
les instal·lacions, màquines i equips, incloent les eines manuals a sense motor, hauran de:

 Estar ben projectats i construïts tenint en compte els principis de l'ergonomia.
 Mantenir en correcte estat de funcionament.
 Utilitzar-se exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats.
 Ser emprats per treballadors que hagin rebut una formació adequada.
 Assegurar la seva fixació i els elements de transport (cordes, politges, etc.)

1.7.4 Treballs en rases, excavacions, pous, treballs subterranis i col·lectors:
Abans de començar els treballs de moviment de terres o obertura de rases, s'hauran d'adoptar les

mesures per localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i demés sistemes de distribució.

En les excavacions, pous, treballs subterranis, túnels o col·lectors s'hauran de prendre especials
precaucions:

 Per prevenir riscos de sepultament per esfondrament o despreniment de terres, caigudes de persones,
terres, materials o altres objectes, mitjançant sistemes d'apuntalament , blindatge, estrebament, talussos o
altres mesures adequades, en especial en la formació de rases de més de 2 metres de fondària.

 Per prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant sistemes de bombeig o altres proteccions adequades.

 Per garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es mantingui una atmosfera
apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut. En especial, a l'interior de túnels o
col·lectors, on es disposaran elements de ventilació forçada o a través d'oxigen transportat per les
persones que hi intervinguin.

 Per evitar qualsevol atrapament a l'interior d'un túnel o un col·lector, el treballador haurà de portar un arnés
lligat a una corda subjectada per l'altre extrem amb mecanismes de retracció o rescat, ja siguin manuals o
a motor (cabrestant).

 El treballador que operi en túnels o col·lectors haurà de disposar d'un sistema de comunicació amb
l'exterior i informar periòdicament del seu estat al responsable del comandament de l'obra.

 Per permetre que els treballadors puguin fugir en casos d'incendi o irrupció d'aigua o caiguda de materials
es disposaran els mecanismes abans descrits.

 S'hauran de preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació o del túnel o del col·lector.
 Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment, s'hauran de mantenir allunyats

de les excavacions, o s'hauran de prendre les mesures adequades, en el seu cas mitjançant la construcció
de barreres, per a evitar la seva caiguda en les rases o l'esfondrament del terreny.

1.7.5 Treballs de soldadura:
Els treballs de soldadura, fora d'aquells que hagin de fer-se "in situ" es realitzaran en un local

específicament destinat a aquesta activitat.

Els llocs on es soldi estaran degudament ventilats i delimitats.

L'omplert de les làmpades de gasolina haurà de fer-se únicament després d'haver-se assegurat que no hi
hagi flames o cigarretes enceses a la vora.

Els dipòsits de les làmpades no s'hauran d'omplir més de 2/3 de la seva capacitat. Desprès d'omplert es
tancarà el recipient on s'haurà tret el combustible, i s'eixugaran possibles vessaments. L'encès es farà fora del
magatzem.

Per sota dels 0 ºC, quan plogui o nevi, o la velocitat del vent sobrepassi els 50 Km/h, es paralitzarà aquest
tipus de treball.

1.7.6 Emmagatzematge de productes combustibles i/o inflamables:
Els locals on es guardi gasolina, oxigen, acetilè, propà o butà, estaran aïllats i dotats d'extintors contra

incendis. A l'entrada es col·locaran senyals de perill d'incendi i de prohibit fumar.

1.8 POSADA EN PRÀCTICA.
Per a la posada en pràctica s’actuarà de la següent forma:

 De les previsions mensuals de la planificació es realitzarà comanda de les partides de seguretat, per tal
que siguin rebudes a l’obra amb suficient antelació.

 El cost de les unitats es farà amb càrrec a l’obra.
 Tot el personal està obligat a l’ús de les peces de protecció i de seguretat, així com a complir les normes

de seguretat contingudes en aquest estudi, d’acord amb la reglamentació vigent.
 Per a un control del seguiment d’aquest Estudi, es faran servir els models de formats que, es

complimentaran en el moment adequat i es guardaran a l’obra. Els models seran els següents:

 Recepció de peces de protecció personal.
 Autorització de l’ús de la maquinària.
 Control estadístic d’accidents.
 Informes tècnics d’investigació d’accidents.
 Informes de visita d’obra (auditories internes de seguretat).
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 Etc.
 Si es considera adient, es confeccionaran altres formats de control.

1.9 SEGUIMENT I CONTROL.
El seguiment i control de la Seguretat de l’obra el portarà a terme el COORDINADOR DE Seguretat i Salut.

És obligatori que es trobi disposat a l’obra el llibre d’Incidències, que constarà de diferents fulls, destinats
per a coneixement de la Inspecció de Treball, Direcció Facultativa, Contractista o empresari principal. Poden fer
anotacions els propis titulars, els Tècnics del centre de seguretat i salut i els membres del comitè de seguretat i
salut o vigilants de seguretat, tal i com s’indica al R.D. 1627/97.

El compliment de les normes de seguretat, així com l’ús de les peces de protecció individual i col·lectiva el
verificarà el vigilant de seguretat, que n’informarà al cap d’obra a l’encarregat. El control de la posada en pràctica
de les mesures i medis de seguretat, així com els assajos que es considerin necessaris, segons R.D. 1627/97,
estaran a càrrec del cap d’obra.

1.10 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA.
L’obra estarà senyalitzada segons el present Estudi de Seguretat i Salut i la legislació vigent

 Terrassa, abril 2021
El redactor del projecte

Francesc Castro Martin Sergio Murcinao Mena Berta Gimeno Ferrer
ETOP Arquitecte tècnic ECCP
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2         FITXES  
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS,  MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I  ELEMENTS A
POCA FONDARIA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3

Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4

Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 /
12 /14 /20 /25

H1423230 u Ulleres  de seguretat  per  a  tall  oxiacetilènic,  amb muntura universal  de  barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20

H1465275 u Parella de botes baixes  de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada,  amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
12 /14 /20 /25

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,  de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes

secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
12 /14 /20 /25

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada

segons UNE-EN 471
4 /12 /25

H1486241 u Casaca tipus  enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 /4

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de

seguretat  normalitzada (UNE-EN 1263-1)  poliamida  no regenerada,  de tenacitat
alta,  nuada  amb corda  perimetral  de poliamida i  corda de  cosit  de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs

10

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del  perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /4 /6 /12 /26

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 /12

HBBAA005 u Senyal  de  prohibició,  normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,  normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell  negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

20

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi  10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4

 

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /9 /12 /
14 /16 /25 /26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /6 /9 /14

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

3 /9 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial  per a treballs de construcció en
general,  resistents a la  humitat,  de pell  rectificada,  amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /9 /12 /
14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes

secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal  d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per  a equip de protecció individual  contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1 /3

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció, de polièster i  cotó (65%-35%),  color  beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /3 /6 /9 /12 /
14 /16 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

3 /9 /14 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,

amb travesser superior,  travesser intermedi i  muntants de tub metàl·lic  de 2,3´´,
sòcol  de  post  de  fusta,  ancorada  al  terreny  amb  daus  de  formigó  i  amb  el
desmuntatge inclòs

1 /3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del  perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

9 /12 /25

HBBAA005 u Senyal  de  prohibició,  normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /12 /
17 /25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /12 /
17 /25 /26 /27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell  negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9 /12 /
17 /25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000111 Revisar  entibacions  en  començar  jornada  treball.  Precaució  per  interrupcions  >1día,

pluges o gelada
3

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

 
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS

CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /4 /11 /12 /14 /
25 /26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /11 /12 /14 /
25

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial  per a treballs de construcció en
general,  resistents a la  humitat,  de pell  rectificada,  amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

2 /4 /11 /12 /14 /
25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció, de polièster i  cotó (65%-35%), color  beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
2 /4 /11 /12 /14 /
25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

14 /25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,

amb travesser superior,  travesser intermedi i  muntants de tub metàl·lic  de 2,3´´,
sòcol  de  post  de  fusta,  ancorada  al  terreny  amb  daus  de  formigó  i  amb  el
desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12 /25

HBBAA005 u Senyal  de  prohibició,  normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /12 /25 /
26 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /12 /25 /
26 /27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell  negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /12 /25 /
26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14

 

G03 FONAMENTS
G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS
REALITZACIÓ  D'ELEMENTS  PORTANTS  TEMPORALS  PER  AL  SOSTENIMENT  DE  TERRES  O  D'ELEMENTS
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4

Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL
PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25

H141300F u Casc de seguretat  de protecció per a la indústria,  tipus escalador  sense visera,
homologat segons UNE-EN 397

1

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

14

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731

10

H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

13

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell  de  cautxú  rugós  sobre  suport  de  cotó,  i  subjecció  elàstica  al  canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420

4 /25

H1465275 u Parella de botes baixes  de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada,  amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25

H1465376 u Parella  de  botes  baixes  de  seguretat  industrial  per  a  soldador,  resistents  a  la
humitat,  de pell  rectificada  adobada al  crom,  amb  turmellera  encoixinada,  amb
llengüeta  de manxa de despreniment  ràpid,  puntera  metàl·lica,  sola  antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344,  UNE-EN ISO 20345,  UNE-EN ISO 20346 i  UNE-EN ISO
20347

11

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i  folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal  d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per  a equip de protecció individual  contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball  per  a construcció, de polièster i  cotó (65%-35%),  color  beix,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
25

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /14

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs,  de polièster i  cotó (65%-35%),  color  blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11 /25

H1486241 u Casaca tipus  enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta,  caputxa i  pantalons,  per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512007 m Protecció  col·lectiva  vertical  del  perímetre  de  les  façanes  contra  caigudes  de

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló  normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament  inferior,  fixada al  sostre  cada  0,5  amb  ganxos  embeguts  en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca  fixats  al  sostre  cada  4,5  m amb ganxos  embeguts  en  el  formigó,  en  1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs  d'expansió  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana  de  protecció  sobre  sostre  o  llosa,  d'alçària  1  m,  enjovada  en  cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs

4

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del  perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

2 /4 /6 /9 /11 /25

HBBAA005 u Senyal  de  prohibició,  normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,  de 1 /2 /4 /6 /9 /10 /
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forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

11 /13 /14 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /13 /14 /25

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre,  costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /13 /14 /25

HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i  amb el
desmuntatge inclòs

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000111 Revisar  entibacions  en  començar  jornada  treball.  Precaució  per  interrupcions  >1día,

pluges o gelada
11

I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular
càrregues

4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES

POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /12 /14 /15 
/16 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat  antiimpactes estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella  de guants  per  a  soldador,  amb palmell  de pell,  folre  interior  de  cotó,  i

màniga llarga de serratge folrada de dril  fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /12 /14 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial  per a treballs de construcció en
general,  resistents a la  humitat,  de pell  rectificada,  amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /12 /14 /15 
/25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D102 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes

secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal  d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  element  d'amarrament  composat  per  un  terminal

1
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manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354

H147L015 u Aparell  d'ancoratge per  a equip de protecció individual  contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /12 /14 /15 
/16 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

12 /25

H1486241 u Casaca tipus  enginyer,  de polièster  embuatada  amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i  pantalons,  per  a obres públiques,  de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat  horitzontal  sota bigues en viaductes o ponts,

ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
1

H1511017 m2 Protecció  amb xarxa  de seguretat  horitzontal  en  trams  laterals  en  viaductes  o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida  no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta,  de  4  mm de  diàmetre,  80x80  mm de  pas  de  malla,  corda  perimetral  de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament  inferior,  fixada  al  sostre  cada 0,5  amb ganxos  embeguts  en  el
formigó,  cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de
forca fixats  al  sostre cada 4,5  m amb ganxos  embeguts  en el  formigó,  en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la  xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs d'expansió i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador  per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del  perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /2 /4 /6 /11 /15

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12 /25

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada amb pictograma negre  sobre fons blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre,  costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
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DESCÀRREGA DE MATERIAL
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS DE TERRES
CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 /18 
/25 /26

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

9 /10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /18 /25

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes  de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada,  amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /18 /25

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 /18 
/25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 /18 
/25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /25

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i  pantalons,  per  a obres públiques,  de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,

fixada a 1 m del  perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

4 /12 /25

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada amb pictograma negre  sobre fons blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  groc,  de 2 /4 /6 /9 /10 

forma triangular amb el cantell  negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/12 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA,  DE POUS DE REGISTRE,  DRENATGES I  DESGUASSOS,  DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
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Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: APLECS DE MATERIAL

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /6 /10 /
11 /14 /15 /18 
/24 /25

H1421110 u Ulleres  de seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14 /18

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1432012 u Protector  auditiu  d'auricular,  acoblat  al  cap  amb  arnès  i  orelleres  antisoroll,

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /25

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella  de guants  per  a  soldador,  amb palmell  de pell,  folre  interior  de cotó,  i

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /4 /6 /10 /
11 /14 /24 /25

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i  microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

1

H1465275 u Parella de botes baixes  de seguretat  industrial  per a treballs  de construcció en
general,  resistents  a la humitat,  de pell  rectificada,  amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /6 /10 /
11 /14 /15 /18 
/24 /25

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /10 /
11 /14 /15 /18 
/24 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /10 /
11 /14 /15 /18 
/24 /25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6 /10 /
11 /14 /15 /18 
/24 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

11 /25

H1486241 u Casaca tipus  enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta,  caputxa i  pantalons,  per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior,  travesser intermedi i  muntants de tub metàl·lic  de 2,3´´,
sòcol  de  post  de  fusta,  ancorada  al  terreny  amb  daus  de  formigó  i  amb  el
desmuntatge inclòs

1

H1529013 m Pantalla  de  protecció  contra  despreniments  de  la  capa  superficial  del  mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3  m,  amb  malla  galvanitzada  de  torsió  triple  i  malla  electrosoldada  de  barres
corrugades  d'acer  sobre  pals  de  perfils  d'acer  IPN  140  encastats  a  terra  i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del  perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /25

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

3

HBBAA005 u Senyal  de  prohibició,  normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /10 /
11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /10 /
11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb  pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell  negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6 /10 /
11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

A05  Estudi de Seguretat i Salut Memòria  Pàgina: 33



I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
3 /4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
OPERACIONS DE  MUNTATGE,  MOVIMENT DE MECANISME I  EQUIPS,  CONNEXIONS  DE  LÍNIES,  CONNEXIÓ  A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: MUNTATGE  I  MANTENIMENT  D'INSTAL·LALCIONS:  ÚS  DE  BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: COPS AMB EQUIPS

PELAT DE CABLES
ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

PROVES D'INSTAL·LACIONS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /14

H1421110 u Ulleres de seguretat  antiimpactes estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

10 /14

H142BA00 u Pantalla  facial  per  a  protegir  contra  la  projecció  de partícules  i  a l'encebament
d'arcs  elèctrics,  de  policarbonat  transparent,  per  a  acoblar  al  casc  amb  arnès
dielèctric

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
H1459630 u Parella  de guants  per  a  soldador,  amb palmell  de pell,  folre  interior  de  cotó,  i

màniga llarga de serratge folrada de dril  fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /14

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

16

H1463253 u Parella  de  botes  dielèctriques  resistents  a  la  humitat,  de  pell  rectificada,  amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta  de  manxa,  de  despreniment  ràpid,  sense  ferramenta  metàl·lica,  amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial  per a treballs de construcció en
general,  resistents a la  humitat,  de pell  rectificada,  amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /14

H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal  d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema  de  subjecció  en  posició  de  treball  i  prevenció  de  pèrdua  d'equilibri,
compost  d'una  banda  de  cintura,  sivella,  recolzament  dorsal,  elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
14

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors
de tubs,  de polièster i  cotó (65%-35%),  color  blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4 /11

H1486241 u Casaca tipus  enginyer,  de polièster  embuatada amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta,  caputxa i  pantalons,  per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

11

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada

amb xarxa-teló  normalitzada (UNE-EN 1263-1)  de poliamida no regenerada,  de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa,  fixada amb fleix  i  tacs  d'expansió  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs

1
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H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports  de muntant  metàl·lic  amb mordassa per  al  sostre  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador  per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana  de  protecció  sobre  sostre  o  llosa,  d'alçària  1  m,  enjovada  en  cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16
HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada amb pictograma negre  sobre fons blanc,  de

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /13 /14 /16

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /13 /14 /16

HBBAE001 u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre  o  pupitre  de  control
elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre,  costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /10 /
11 /13 /14 /16

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i  manteniment  de  la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /11
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics,  connexions,  etc,  verificar que  les linies no estan en

tensió
16

 

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY,  APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL,  EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS,  RASES I  PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS  DE  MAQUINÀRIA  PER  DESPLOM  DE  TALUSSOS  O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES
18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de

400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9 /12 /
14 /17 /18 /24 
/25

H1421110 u Ulleres de seguretat  antiimpactes estàndard,  amb muntura universal,  amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

18

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /6 /9 /12 /
14 /24 /25

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i  microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

17 /18

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial  per a treballs de construcció en
general,  resistents a la  humitat,  de pell  rectificada,  amb turmellera  encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9 /12 /
14 /17 /18 /24 
/25

A05  Estudi de Seguretat i Salut Memòria  Pàgina: 35



H147D405 u Sistema  anticaiguda  compost  per  un  arnès  anticaiguda  amb  tirants,  bandes
secundàries,  bandes  subglúties,  bandes  de  cuixa,  recolzament  dorsal  per  a
subjecció,  elements d'ajust,  element  dorsal d'enganxament  d'arnès anticaiguda i
sivella,  incorporat  a  un  subsistema  anticaiguda  de  tipus  lliscant  sobre  línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /6 /9 /12 /
14 /17 /18 /24 
/25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%),  color  groc,  trama  240,  amb  butxaques  interiors  i  tires  reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /12 /
14 /17 /18 /24 
/25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

14 /25

H1486241 u Casaca tipus  enginyer,  de polièster  embuatada  amb material  aïllant,  butxaques
exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i  pantalons,  per  a obres públiques,  de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els

requisits  reglamentaris,  de llargària  2,5  m, d'amplària  1,1  m,  amb paviment  de
entramat  de  platines  metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques
reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,

amb travesser superior, travesser intermedi i  muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol  de  post  de  fusta,  ancorada  al  terreny  amb  daus  de  formigó  i  amb  el
desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador  per  al  cinturó de seguretat,  fixat  en ancoratges de servei  i  amb el
desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del  perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

1 /4 /12

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

12 /25

HBBAA005 u Senyal  de prohibició,  normalitzada amb pictograma negre  sobre fons blanc,  de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /12 /
13 /14 /17 /18 
/24 /25

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular  amb  cantells  en  color  blanc,  diàmetre  29  cm,  amb  cartell  explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /12 /
13 /14 /17 /18 
/24 /25

HBBAF004 u Senyal  d'advertència,  normalitzada  amb pictograma negre  sobre  fons  groc,  de
forma triangular amb el cantell negre,  costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9 /12 /
13 /14 /17 /18 
/24 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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CONS

TANCA EXTENSIBLE

SENYALS DE PRESCRIPCIO IMPERATIVES I DE PERILL

RISC ELECTRIC

RISC DE CORROSIO

RISC D'INTOXICACIO

105                               95                                    5

148                              132                                   8

210                              188                                  11

297                              267                                  15

420                              378                                  21

594                              543                                  30

RODA DE CARRETO

BATERIA 12 volts

LLUM ATARONJADA GIRATORIA

SENYALITZACIO EN TALLS DE CARRIL

VISTA FRONTAL

JOU ARROSSEGAMENT

INTERRUPTOR LLUM
PUNTAL TELESCOPIC

ALTA TEMPERATURA

RADIACIONS LASER

CAIGUDES AL MATEIX
NIVELL

CARRETONS
PAS DE TERRES POSADES

BAIXA TEMPERATURA

VISTA LATERAL CINTA D'ABALISAMENT PLASTICA

CORDO D'ABALISAMENT, NORMAL I REFLEXIU

SENYAL REGLAMENTARI STOP

FIXE
US DE PROTECTOR

RENTAR-SE LES MANS
OBLIGACIO

SENYAL DIRECCIO OBLIGATORIA

O PANTALLES
US D'ULLERESALTA PRESIO

NO ARROSSEGAR
EMPENYER

US DE PANTALLA

TANCA D'OBRA MODEL L

PORTALAMPADES DE PLASTIC

AJUSTABLE
US PROTECTOR

SENYALS D'ADVERTIMENT DE PERILL

105                                 87                                    5

148                                121                                   8

210                                174                                  11

297                                246                                  15

420                                348                                  21

594                                492                                  30

DIMENSIONS EN mm

CAIGUDA D'OBJECTES

RISC INTOXICACIO

DESPRENIMENTS
EN MOVIMENT

MAQUINA PESADA

RISC CORROSIO RISC ELECTRIC

L1

L

RISC D'EXPLOSIORISC D'INCENDI

fons groc 

RISC RADIACIO

color negre
I VORALL

ESQUEMA

m

L L1

color blau

DE SEGURETAT
US CINTURO

US BOTES

AUDITIUS
US PROTECTORS

297                                 267                                 15

210                                 188                                 11

148                                  132                                 8

105                                   95                                  5

ELIMINAR PUNXES

US GUANTS

CAIGUDES A DISTINT
NIVELL

PERILL INDETERMINAT

DE SEGURETAT
US CINTURO

DIELECTRICS
US GUANTS

D1

D

US MASCARAPENJADES
RISC CARREGUES

US CASC

ANTIESTATIC
US CALCAT

DIELECTRIQUES
US BOTES

RISC D'INCENDI RISC ELECTRIC

RISC ELECTRIC RISC D'EXPLOSIO

D1

D

US ULLERES

SENYALS D'OBLIGACIO

DIMENSIONS EN mm

594                                 534                                 30

420                                 348                                 21

VORALL I

m

color blanc
ESQUEMA

FONS

m

D D1 m

ESQUEMA I VORALL
color blanc

fons vermell

m
D

CLAUS DE DECELERACIOPALETES MANUALS DE SENYALITZACIO

BALISA HORIZONTAL
LATERAL D'AUTOPISTES EN POLIETILE
BALISES PER A LA SENYALITZACIO

BALISA LLUMINOSA

PIQUETS DE PVC

LAMPADA AUTONOMA INTERMITENT

PLAFONS DIRECCIONALS PER A CORVES

A CARRETONS
PROHIBIT EL PAS

TANCA DE CONTENCIO DE VIANANTS TANCA D'OBRA MODEL I

ELEMENTS AUXILIARS DE SENYALITZACIO

NO CONNECTAR

PLAFONS DIRECCIONALS PER A OBRES

ACCIONAR
PROHIBIT

SOL NO SEGUR
PROHIBIT TREPITJAR

e 297                              210                                17

color negre
esquem

a
color blanc

AL CARRETO
PROHIBIT ACOMPANYANTS

PROHIBIDA LA ENTRADA

AMB AIGUA
PROHIBIT APAGAR 

TERRES POSADES

RISC DE RADIACIO

ALTO. NO PASAR

A VIANANTS
PROHIBIT EL PAS

AIGUA NO POTABLE

D1

D

PROHIBIT EL PAS

PERSONES
PROHIBIT A 

LLIURE EL PAS
MATERIALS MANTINDRE

PROHIBIT DIPOSITAR

ALIENA A L'OBRA
A TOTA PERSONA
PROHIBIT EL PAS

PROHIBIT FUMAR

210                               148                               16

148                               105                                11

105                               74                                   8

FOC
PROHIBIT ENCENDRE

SENYALS DE PROHIBICIO

DIMENSIONS EN mm

D1 m

color vermell
VORALL

fons: 594                              420                                44

420                              297                                31

DIMENSIONS EN mm

D D1 e
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DETALL DEL TOPALL

PASSAREL.LA PER A VIANANTS

PROTECCIONS A LES RASES, FORATS I OBERTURES

TOPALL DE RETROCES DE L'ABOCAMENT DE TERRES

SEGONS TIPUS DE TERRENY PERQUE OFEREIXI SEGURETAT

VARIABLE

H

SEGONS TERRENY

FORMIGONAT PER ABOCAMENT DIRECTE A RASES O FONAMENTACIONS

PROTECCIO A LES RASES

TOPALL

DEURAN ANAR PROVISTOS DE PORTICS DE SEGURETAT PER A CAS DE BOLCADA
AQUELLS VEHICLES QUE NO TINGUIN CABINES COBERTES PER AL CONDUCTOR,

PORTICS DE SEGURETAT PER A MAQUINARIA

DUMPER

(ART. 124 O.G.S.M.)

PORTIC ANTI-BOLCADA

0.
90

0.60D=H

CARRETO ELEVADOR

A TERRENY SORRENC

D=H/2

H

0.60

H

BARANA DE PROTECCIO

A FORATS I OBERTURES

1.
00

0.30

0.90

DETALL PASSAREL.LA VIANANTS

5.
00

 LL
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ER

M
EL
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S

0.90

LLUMS VERMELLES

0.
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LLUMS VERMELLES

0.
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GUIA HORIZONTAL

MAGATZEM

INSTAL.LACIO DE BOMBONES D'OXIGEN I ACETILE

HORIZONTAL

TRANSPORT

VERTICAL

BASCULANTS

A

GRUP D'OXITALLADA AMB DOBLE VALVULA ANTIRETORN

VALVULA ANTIRETORN

VALVULA ANTIRETORN

VALVULA ANTIRETORN

MANOMETRES

AC OX

DISC DIVISOR

AJUSTATGE HORIZONTAL I VERTICAL

DEL DISC DIVISOR

CARENAT INFERIOR

MAXIM 10mm.

MAXIM 5mm.

BASCULANT

CONTRAPES

B

CARCASSES PROTECTORES

LIMITACIO ALÇADA PEÇA

PLATETS MOBILS

PERFIL ARTICULAT

PREMSADOR

SEGMENT MOBIL

SUPORT

MOLLA

DISC DIVISOR CARCASSA PROTECTORA

PROTECCIO INFERIOR

DISPOSITIU FABRICACIO DE FALQUES

MANEC

PROTECCIO INFERIOR

BANC DE TREBALL

INTERRUPTOR

SERRA CIRCULAR
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TALUS NATURAL

0.
90

C) EXCAVACIONS PER DAMES

TALUS NATURAL

FASE I

DE TALUS
NATURAL

ANGLE 

MUR

DAMES

1

4

2

3 5

FASE II
MUR

4 1

FASE III

SENYALITZACIO

0.60

0.
90

23 5

A

0.
20

MITJANCANT APUNTALAMENT
A) EMPOSTISSAT SUBJECTAT

PUNTALS

FALCONS

TAULONS

per a un millor aprofitament de l'espai

B) FIXACIO DE L'EMPOSTISSAT MITJANCANT
PERFILS METAL.LICS

TAULONS

APUNTALAMENTS

P.N.I.

0.
20

TENSOR
A

TALUS NATURAL

0.
90

TANCA

B

ANGLE DE 

0.60 0.60

TALUS NATURAL
ANGLE DE

B ESTREBAT
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DISTANCIES MAXIMES DE SEGURETAT RECOMANABLES EN
TREBALLS D'EXCAVACIO SOBRE CONDUCCIONS DE GAS I ELECTRICITAT

S=SENYAL D'ALTURA MAXIMA
H=PAS LLIURE

PORTIC D'ABALISAMENT DE LINIES ELECTRIQUES AERIES

3.5

EXCAVACIO MANUAL

ARRIBAR A 1MTS. SOBRE LA CANONADA

AMB MARTELL PERFORADOR FINS
ARRIBAR A 0.50MTS. SOBRE LA CANONADA

EXCAVACIO AMB MAQUINA FINS

PERILL PERILL
DE GAS

CANONADA CABLES
AMB TENSIO
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A

B CD

AD=DC=BD (PER A 90°)

Kg.

DISPOSICIÓ CORRECTA DE LES ESLINGUES.
EL GANXO ANIRÀ EQUIPAT AMB DE
TANCAMENT DE SEGURETAT

LA CARREGA NO SERÀ
TRANSPORTADA PER SOBRE
LES LLOCS ON HI HAGI
TREBALLADORS.
ELS TREBALLADORS NO
RESTARAN SOTA LA
VERTICAL DE LES
CARREGUES.

GRUA TORRE
(PRECAUCIONS A TENIR EN CONTA

EN ESLINGUES  I TREBALLADORS).

1000 Kg. 850 Kg. 750 Kg. 500 Kg.

Angle

30°
60°
90°

120°

Carga en Kg.

500
750
850

1000

120°

90°

60°

30°

Màxim 90°

A

B CD

BD = DC = AD

ANGLE DELS RAMALS PER A LA MANIPULACIÓ DE MATERIALS
AMB LA MATEIXA ESLINGA.

Quadre d'exemple,suposant que una eslinga sigui capaç de suportar
un pes de  1000 kg., formant els ramals un angle de 30º

La carrega màxima que pot suportar una eslinga depèn, fonamentalment, de l'angle
format pels dos ramals de la mateixa. Quan mes gran sigui l'angle, menor serà la
capacitat de carrega de l'eslinga.

MAI S'HA DE FER TREBALLAR LES ESLINGUES AMB UN ANGLE MAJOR DE
90º I LA CARREGA SEMPRE ANIRÀ CENTRADA.

RELACIÓ ENTRE L'ANGLE
I LA SEVA CAPACITAT DE CARREGA
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SI

SI
NO

NO

GRUA TORRE
(PRECAUCIONS A TENIR EN CONTA EN

L'ELEVACIÓ DE CARREGUES).

SINO

FORMES EN QUE  PODEN SER UTILITZADES LES ESLINGUES I CABLES:

MAI ES CREUARAN LES ESLINGUES. SI ES SOBREPOSEN UNA SOBRE L'ALTRE, ES POT
PRODUIR EL TRENCAMENT DE L'ESLINGA QUE ESTIGUI XAFADA.

CARREGUES HORITZONTALS
(PRECAUCIONS A TENIR EN CONTE PER A  TENIR-LES BEN SUBJECTADES).
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ESQUEMA APUNTALAMENT RASES

m
àx

im

RASA SENSE APUNTALAMENT RASES AMB APUNTALAMENT SENSE SOBRECÀRREGA

RASA PROFUNDITAT AMB SOBRECÀRREGA RASA AMB SOBRECÀRREGA LLEUGERA

RASES AMB APUNTALAMENT PER SOBRECÀRREGA

APUNTALAMENT
HORITZONTAL

VERTICAL
APUNTALAMENT

BANQUETA

COM A MÍNIM L'ESMENTADA AMPLADA CAL QUE SIGUI DE:
AMPLADA DE RASES EN FUNCIÓ DE LA SEVA PROFUNDITAT.

0.50 m.   FINS   A   1.00 m.   DE PROFUNDITAT
0.65 m.   FINS   A   1.50 m.   DE PROFUNDITAT
0.75 m.   FINS   A   2.00 m.   DE PROFUNDITAT
0.80 m.   FINS   A   3.00 m.   DE PROFUNDITAT
1.00 m. PER A MÉS DE 4.00 m.  DE PROFUNDITAT

PROTECCIÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ

Focus treball nocturn

Barana

Escala

Encofrat

BARANDILLAS DE SEGURIDAD

VEHICULOS
CIRCULACION DE

ESCALERA DE MANO
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EMPENYADOR

ESQUEMA  PROTECCIÓ DE RASES

En terreny dur D= H/2

0.90

En terreny fluix D= H/2

Balisa lluminosa
permanent de

Escala amb

amplada mínima 0.60 m

color vermell

sabata

Pas de vianants

Senyal de perill P-18 Senyal de prohibició
indicativa de risc

ESQUEMA DE PROTECCIÓ DE RASES
ESCALA S/E
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3. PLEC DE CONDICIONS

 A05 Estudi de Seguretat i Salut Pla de Bonaire ,Plec Condicions tècniques 



3         PLEC DE CONDICIONS  

3.1 DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ
A més de la normativa esmentada en l'apartat 1.2. del present Estudi de Seguretat i Salut, són

d'obligat compliment les disposicions contingudes a :

- Estatut dels Treballadors. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
- Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71)  (B.O.E. 17-3-71). 
- Comités de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (B.O.E.

15-6-52).
- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa. (O.M.21-11-59)  (B.O.E. 27-11-59). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E.

5/7/8/9-9-70). 
- Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E.

29-5-74). 
- Reglament d'explosius. (R.D. 2114/78, 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78)
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (R.D. 02-08-02) 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68). 
- Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77)
- Reglament de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (R.D. 863/85, 2-4-85) (B.O.E. 12-6-85)
- Normes per a la senyalització d'obres en les carreteres (O.M. 14-3-66) (B.O.E. 23-3-60). 
- Codi de la Circulació.
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
- Normes UNE i ISO que alguna de les anteriors assenyalen com d'obligat compliment. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals.
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, que aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, pel que s’estableix disposicions mínimes de

seguretat i de salut en les obres de construcció.
- Llei 23/2015, de 21 de juliol Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y

Seguridad Social.
- Reial Decret 138/2000, de 4 de febrer, de aprovació del Reglament de Organització i

Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
- Reial Decret 707/2002, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament sobre el procediment

administratiu especial d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per a la
imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscs
laborals en l’àmbit de l’Administració General del Estat.

- Reial Decret de 19 de febrer de 1926, pel que es prohibeix l’ús de cerusa, sulfat de plom i
altres productes que contenguin aquests pigments per a pintar en l’interior dels
edificis.

- Ordre de 31 de gener de 1940, que aprova el Reglament de Seguretat en el Treball.
Capítol VII sobre bastides.

- Ordre de 20 de maig de 1952, que aprova el Reglament de Seguretat e Higiene en la
Construcció i Obres Públiques.

- Ordre de 10 de desembre de 1953 (B.O.E del 22 de desembre), sobre cables, cadenes,
etc., en aparells d’elevació), que modifica i completa l’Ordre de 20 de maig de 1952, que
aprova el Reglament de Seguretat e Higiene en la Construcció i Obres Públiques.

- Ordre de 20 de gener de 1956, sobre treballs en calaixos d’aire comprimit.
- Decret de 26 de juliol de 1.957 del Ministeri de Treball, pel que es fixa els treballs prohibits

a menors de 18 anys i dones. Rectificació. Derogat parcialment en lo que es refereix al
treball de les dones, per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscs laborals.

- Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres,
Nocives i Perilloses.

- Ordre de 23 de setembre de 1966, sobre treball en cobertes), que modifica i complementa la Ordre de 20 de
maig de 1952, que aprova el Reglament de Seguretat e Higiene en la Construcció i Obres Públiques.

- Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de línies Elèctriques Aéries de Alta
tensió.

- Ordre de 28 de agost de 1970, pel que s’ aprova la Ordenança de Treball en la Construcció, Vidre i
Ceràmica.

- Ordre de 9 de març de 1971, por la que se aprova la Ordenança General de Seguretat e Higiene en el
Treball.

- Reial Decret  842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic, per a Baixa Tensió.
- Ordre de 23 de maig de 1977, per la que s’aprova el Reglament d’Aparells Elevadors per a obres.
- Ordre de 19 de desembre de 1977 del Ministeri de Industria, por la que se modifica la MI BT-004, 007 i 017.
- Reial Decret 1244/1979, de 4 de abril, pel que s’aprova el Reglament d’Aparells a Pressió.
- Ordre de 30 de setembre de 1980 del Ministeri d’Indústria, per la que es modifica la MI BT-044.
- Ordre de 21 d’abril de 1981, per la que s’aprova la Instrucció Tècnica reglamentaria MIE-AP4 sobre

cartutxos de GLP.
- Ordre de 30 de juliol de 1981, del Ministeri d’Indústria, per la que es modifica la MI BT-025.
- Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en

centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació.
- Ordre de 16 de desembre de 1987, per la que s’estableixen nous models per a la notificació d’accidents

de treball i es donen instruccions per a la seva complementació i tramitació.
- Ordre de 6 de maig de 1988, per la que es modifica la de 6 de octubre de 1986 sobre els requisits i dades

que han de reunir les comunicacions d’obertura prèvia o reprendre les activitats en els centres de
treball, dictada en desenvolupament del Reial Decret-Llei 1/1986, de 14 de març. 

- Reial Decret 590/1989 del Ministeri de Relacions amb les Corts, de 19 de maig, pel que es modifiquen els
articles 3 i 4 del Reglament de seguretat en les màquines.

- Ordre de 6 de juny de 1989, sobre Comunicació de la Comissió per a l’aplicació de la Directiva sobre
material elèctric.

- Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre protecció dels treballadors contra riscs relacionats amb
l’exposició al soroll durant el treball. 

- Ordre de 17 de novembre de 1989 del Ministeri de Industria i Energia, per la que es modifica l’Annex 1 del
Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer de 1989, sobre determinació i limitació de la potència acústica
admissible de determinat material i maquinària d’obra. 

- Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre, d’aproximació de les legislacions sobre aparells a pressió i
els mètodes de control d’aquests aparells. 

- Reial Decret 71/1992, de 31 de gener, d’aproximació de les legislacions sobre les estructures de
protecció en cas de bolcament i contra caiguda d’objectes. 

- Llei 21/1992, de 16 de juliol, Llei de Industria. 
- Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre, d’aproximació de les legislacions sobre els aparells a gas. 
- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, d’aproximació de les legislacions sobre màquines. 
- Ordre de 10 de juny de 1993, d’aproximació de les legislacions sobre vehicles a motor i les seves

components. 
- Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, d’aproximació de les legislacions sobre màquines, que modifica el

Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, publicat en el B.O.E. de 11 de desembre de 1992. 
- Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, de modificacions del Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre,

d’aproximació de les legislacions sobre els equips de protecció individual. 
- Ordre de 20 de febrer de 1995, d’aproximació de les legislacions en matèria de classificació, envasat i

etiquetat de preparats perillosos. 
- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels

Treballadors. 
- Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol d’aproximació de les legislacions sobre productes de la
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construcció. 
- Llei 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball. 
- Ordre de 29 de març de 1996, d’aproximació de les legislacions sobre determinació de

l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en construcció. 
- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, pel que

s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en
el treball. 

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, sobre llocs
de treball (aplicables al sector de la construcció els articles relatius a escales per remissió de
l’Annex IV del Reial Decret 1627/1997).

- Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de
càrregues que generin riscs, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 

- Ordre de 22 d’abril de 1997 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, sobre Activitats de
Prevenció de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la
Seguretat Social. 

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidència sobre la protecció dels
treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el
treball. 

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidència, sobre la protecció dels
treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el
treball. 

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

- Ordre de 27 de juny de 1997, pel que es desenvolupa el Reial Decret 39/1997 de 17 de gener
pel que s’aprova el Reglament de los Serveis de Prevenció en relació amb les condicions
d’acreditació de les entitats especialitzades com serveis de prevenció alienes a les
empreses, d’autorització de les persones o entitats especialitzades que pretén
desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses i de
l’autorització de les entitats públiques o privades per a desenvolupar i certificar
activitats Normatives en matèria de prevenció de riscs laborals. 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

- Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer, del Ministeri de la Presidència, pel que s’aprova el
Reglament d’explosius. 

- Ordre de 10 de març de 1998, per la que es modifica la Instrucció Tècnica
Complementaria MIE-AP5 del Reglament d’Aparells a Pressió sobre extintors
d’incendis. 

- Ordre de 25 de març de 1998 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, per la que
s’adapta, en funció del progrés tècnic, el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la
protecció dels treballadors contra riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics. 

- Ordre de 16 de abril de 1998, sobre normes de procediment i desenvolupament del Reial
Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de
Protecció contra Incendis i es revisa l’Annex 1 i els apèndixs del mateix. 

- Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel que s’aprova el Reglament pel desenvolupament i
execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 

- Reial Decret 928/1998, de 14 de maig, pel que s’aprova el Reglament General sobre
procediments sancionadors per infraccions de l’ordre social. 

- Ordre de 29 de maig de 1998, per la que es modifiquen les Instruccions Tècniques
Complementàries MIG-R 7.1 i MIG-R 7.2.1 del Reglament de Xarxes d’escomeses de
Combustibles Gasosos. 

- Reial Decret 1488/1998, de 10 de juliol, d’adaptació de la legislació de prevenció de riscs
laborals a l’Administració General de l’Estat. 

- Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret
1244/1979, de 4 d’ abril, que va aprovar el Reglament d’aparells a pressió. 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen diferents disposicions en matèria de
normalització i homologació de productes industrials. 

- Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra
els riscs relacionats amb els agents químics durant el treball. 

- Ordre de 7 de desembre de 2001, per la que es modifica l’annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de
novembre, pel que s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i
preparats perillosos. 

- Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a
determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 

3.2 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un temps de

vida útil, desestimant-les al seu termini. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça de
vestir o d'equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o de la data d'entrega.      

Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, és a dir, el màxim pel que va
ésser concebut (per exemple, per un accident) serà desestimat i reposat al moment. 

Aquelles peces de vestir que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades d'immediat. 

L'ús d'una peça de vestir o d'equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

3.2.1 Proteccions personals
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball (O.M.

17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 

En cas de que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives
prestacions. 

3.2.2 Proteccions col·lectives
Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Tanques autònomes de limitació i protecció: 
Tindran com a mínim 90 cm d'alçària, i estaran construïdes a base de tubs metàl·lics i
disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat.

- Topalls de lliscament de vehicles : 
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons
clavats al mateix, o d'una altra manera eficaç   

- Abalisament:
Es farà mitjançant dispositius autònoms la càrrega i funcionament dels quals es revisarà en
la periodicitat establerta.

- Baranes:
Disposaran de llistó superior a una alçària de 90 cm, de suficient resistència per a garantir la
retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el corresponent
entornpeu.

- Plataformes de treball:
Tindran com a mínim 60 cm. d'amplària i les situades a més de 2 m. del terra estaran
dotades de baranes.
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- Escales de mà:
Estaran dotades de sabates antilliscants.

- Plataformes volades:
Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de suportar,
estaran convenientment ancorades i dotades de baranes.

 - Xarxes:
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran aquelles que
acompleixin amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 

- Lones:
Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la flama.

- Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i
ancoratges de xarxes : 
Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 

- Interruptors diferencials i preses de terra:
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a

enllumenat de 30 mA i per a força de 300 mA. La resistència de les preses de
terra no serà superior a la que es garantitzi, d'acord amb la sensibilitat de
l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V. Es mesurarà la seva
resistència periòdicament i, al menys, en l'època més seca de l'any. 

- Extintors:      
Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

3.3 SERVEI DE PREVENCIÓ

3.3.1 Servei Tècnic de Seguretat i Salut. 
L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'assessorament en matèria de

seguretat i salut. 

3.3.2 Servei Mèdic. 
L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa,

propi o mancomunat. 

- Assistència als accidentats. 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis,
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on cal traslladar als accidentats per al seu
més ràpid i efectiu tractament. 

Es molt convenient disposar a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces
dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un ràpid trasllat dels
possibles accidentats als Centres d'assistència. 

- Reconeixements Mèdics. 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic
previ al treball, i que es repetirà anualment.

3.4 SERVEIS TÈCNICS DE SEGURETAT I SALUT. FORMACIÓ DEL PERSONAL
L’empresa constructora disposarà d’assessorament tècnic en Seguretat i Salut.

Tots els operaris han de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició detallada dels mètodes de treball i dels
riscs que pogués comportar, juntament amb les mesures de previsió, prevenció i protecció que hauran d’emprar. Per
aquest motiu s’impartiran a tots els operaris un total de cinc (5) hores lectives de Seguretat i Salut en el treball. En
aquestes hores, a més de les Normes i Senyals de Seguretat, se’ls ensenyarà la utilització de les proteccions
col·lectives, i l’ús i atenció de les individuals de l’operari.

Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i col·lectives, que han
d’establir-se en el tall a que estiguin adscrits, així com en els adjacents.

S’elegiran els operaris més idonis, als que impartiran cursets especials de socorrisme i primers auxilis,
formant-se monitors de seguretat o socorristes. Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que
segueixen: intervenir ràpidament i eficaç en totes aquelles ocasions que es produeixi un accident, sostraient, en
primer lloc, el company ferit del perill, prestant-li l'atenció necessària, realitzant la cura d’urgència i transportant-lo en
les millors condicions al Centre Mèdic o vehicle per poder arribar-hi. El monitor de seguretat tindrà preparació per
redactar un primer part d’accident com ja es va indicar al tractar de l’apartat referent a la farmaciola.

Els talls de treball es distribuiran talment que tots disposin d’un monitor de seguretat o socorrista.

Els cartells degudament senyalitzats i millor encara, si fos possible, per mitjà de cartons individuals repartits a
cada operari, es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en cas d’accident. Primer, aplicar els primers auxilis i
segon, avisar als Serveis Mèdics i comunicar-ho a la línia de poder corresponent de l’empresa i en tercer lloc acudir a
demanar assistència sanitària més pròxima.

Pel compliment d’aquest últim punt, en els cartells, degudament senyalitzats, es trobaran les dades del
Centre Mèdic més pròxim (telefon i direcció), Servei propi o Mútua Patronal o Hospital o Ambulatori. També amb el
telèfon dels serveis més pròxims d’ambulàncies i taxis. Quan es decideixi de l’evacuació del ferit a un Centre
Hospitalari, s’haurà d’advertir telefònicament al Centre de la imminent arribada de l’accidentat.

3.5 VIGILANT DE SEGURETAT
Es nomenarà un Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en la normativa vigent. 

3.6 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
- Farmaciola:

Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central, equipat amb el material sanitari i clínic necessari per
atendre qualsevol accident. La farmaciola central es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material
que hi manqui, que en qualsevol cas ha de comptar amb el material previst en la circular núm. 27 de novembre de
1974, sobre farmacioles d’empreses.

Serà obligatòria l'existència d'una altra farmaciola amb el material especificat a l'Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball en aquelles zones de treball que estiguin allunyades de la farmaciola central, per a
poder atendre petites cures, amb el material actualitzat.

3.7 INSTAL·LACIONS D'OBRA.
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, en el relatiu a elements, dimensions i característiques a

l'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene i en els Articles 335, 336 i
337 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica.

Per la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 
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3.7.1 Vestidors
El vestidor disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció, en un recinte

habilitat pel seu ús com a vestidor. 

3.7.2 Serveis 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu

treballadors, i un WC. per cada 25 treballadors. Disposarà de miralls, penja-robes i calefacció. 

3.7.3 Menjador 
Es disposarà d'un recinte habilitat com a menjador, capaç per acollir la totalitat dels

treballadors de l'obra, dotat d'il·luminació natural i artificial adequada, ventilació suficient i proveït de
taules i seients amb respatller, piles rentavaixelles, aigua potable, elements per a escalfar menjars i
un recipient amb tapa per a dipositar les deixalles. A l'hivern estarà dotat de calefacció.

3.8 PLA  DE SEGURETAT I SALUT
En conformitat a l’article 7 del R.D. 1627/97, el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i

Salut en el treball, en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en aquest Estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. Els amidaments,
qualitats i valoracions recollides al pressupost de l’Estudi de seguretat i Salut, poden ser modificades
o substituïdes per alternatives proposades pel contractista, prèvia justificació tècnica degudament
motivada, sempre que la qual cosa no suposi una disminució de l’import total, ni dels nivells de
protecció continguts a l’estudi. Als plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l’estudi de
seguretat i salut, les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica
de les mateixes, que com ja s’ha dit, no podrà implicar cap disminució de l’import total.

El Pla de Seguretat i Salut haurà d'estar aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o en el seu defecte, per la Direcció Facultativa.
Aquest Pla, juntament amb l'informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució
de l'obra, o la Direcció Facultativa, es presentarà per a la seva aprovació a l'Administració pública que
hagi adjudicat l'obra.

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut, a efectes del seu seguiment i coneixement, s'entregarà
al representant dels treballadors en el Centre de treball i a l'Empresa.

Correspondrà al contractista que realitzarà les obres enviar una copia de l'esmentat Pla,
prèviament aprovat, a les oficines de la Inspecció del Treball i Seguretat Social corresponents.

El contractista haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica,
suficient i adequada, en matèria preventiva.

Tot el personal haurà de rebre, a l'ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i
els riscs que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà d'emprar. 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l'obra. Triant el
personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els
treballs disposin d'un socorrista. 

Quan la Direcció Facultativa observés incompliment de les mesures de Seguretat i Salut
prescrites, advertirà al constructor del fet, deixant constància dels incompliments en el Llibre
d'incidències, estant facultada per a la paralització de la zona de treball o de l'obra, en circumstàncies
d'especial gravetat o risc, donant compte a l'Ajuntament, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social
corresponent, així com al Vigilant de Seguretat i Salut.

3.9 LLIBRE D’INCIDÈNCIES
A cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre

d’incidències, amb fulles per duplicat, habilitat a l’efecte. El llibre d’incidències haurà de mantenir-se sempre a l’obra,
romandrà en poder del coordinador de seguretat i salut, o quan no fos necessària la designació de coordinació, en
poder de la direcció facultativa. A l’esmentat llibre tindran accés la direcció facultativa de l’obra, el contractista i els
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria de
prevenció a les empreses que intervinguin a l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut al treball de les Administracions públiques competents, els quals podran
fer anotacions al mateix, relacionades amb els fins que al llibre se li reconeixen.

Efectuada una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut, o la direcció
facultativa en el seu cas, estaran obligats a remetre, dins del termini de vint-i-quatre hores, una còpia a la Inspecció
de Treball i Seguretat Social de la província a la qual es realitza l’obra. Igualment deuran notificar-se les anotacions
en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

3.10 PARALITZACIÓ DELS TREBALLS
Sense perjudici d’allò previst als apartats 2 i 3 de l’article 21 i a l’article 44 de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales, quan el coordinador de Seguretat i Salut, durant l’execució de l’obra o qualsevol altra persona
integrada a la direcció facultativa observés incompliment de les mesures de seguretat i salut, avisarà al contractista
d’això, deixant constància de tal incompliment al llibre d’incidències, quedant facultat per, en circumstàncies de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de les treballades, o en el seu cas,
de la totalitat de l’obra. Aquell qui hagués ordenat la paralització deurà donar compte als efectes oportuns a la
Inspecció de Treball i Seguretat i Social corresponent, als contractistes i, en el seu cas, als subcontractistes afectats
per la paralització, així com als representants dels treballadors d’aquests.

Així mateix, allò disposat en aquest apartat s’entén sense perjudici de la normativa sobre contractes de les
Administracions Públiques relatives al compliment de terminis i suspensió d’obres.

 Terrassa, abril 2021
El redactor del projecte

Francesc Castro Martin
ETOP

Sergio Murcinao Mena 
Arquitecte tècnic

Berta Gimeno Ferrer 
ECCP
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Estudi de Seguretat i Salut del Pla de Bonaire

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  15050 ESS PLA DE BONAIRE
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó,
nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

OBRA 01  15050 ESS PLA DE BONAIRE
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EUR

Estudi de Seguretat i Salut del Pla de Bonaire

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Estudi de Seguretat i Salut del Pla de Bonaire

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01  15050 ESS PLA DE BONAIRE
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge
i desmuntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat,
fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

OBRA 01  15050 ESS PLA DE BONAIRE
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 352,000 352,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,000

EUR
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Estudi de Seguretat i Salut del Pla de Bonaire

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,66 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,70 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,19 €

(NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-6 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,93 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

30,74 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,17 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-10 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 20,24 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-12 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,36 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

18,78 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

35,66 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Estudi de Seguretat i Salut del Pla de Bonaire

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P-15 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

34,61 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,57 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-18 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

43,84 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable horitzontal amb
banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge

632,14 €

(SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-20 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-21 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,39 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,65 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-24 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

46,00 €

(QUARANTA-SIS EUROS)

P-25 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

60,90 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-26 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

72,32 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

64,71 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-28 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

59,93 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

24,71 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,50 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-31 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 100,68 €

(CENT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 56,21 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-33 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 73,40 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-34 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

45,17 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-35 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada
d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs

3,37 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,76 €

Altres conceptes 5,76000 €

P-2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,66 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 6,56000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,70 €

Altres conceptes 18,70000 €

P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,44 €

Altres conceptes 1,44000 €

P-5 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,19 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió co 9,05000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-6 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,93 €

Altres conceptes 14,93000 €

P-7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,38 €

Altres conceptes 2,38000 €

P-8 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

30,74 €

Altres conceptes 30,74000 €

P-9 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,17 €

Altres conceptes 23,17000 €

P-10 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 20,24 €

Altres conceptes 20,24000 €

P-11 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,80 €

Altres conceptes 2,80000 €

P-12 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,36 €

Altres conceptes 12,36000 €

P-13 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

18,78 €

Altres conceptes 18,78000 €

P-14 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

35,66 €

Altres conceptes 35,66000 €

P-15 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

34,61 €
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fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes 34,61000 €

P-16 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,57 €

Altres conceptes 28,57000 €

P-17 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,60 €

Altres conceptes 5,60000 €

P-18 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

43,84 €

Altres conceptes 43,84000 €

P-19 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable horitzontal amb
banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge

632,14 €

Altres conceptes 632,14000 €

P-20 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,61 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-21 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,54 €

Altres conceptes 3,54000 €

P-22 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,39 €

Altres conceptes 23,39000 €

P-23 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,65 €

Altres conceptes 5,65000 €

P-24 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

46,00 €

Altres conceptes 46,00000 €

P-25 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

60,90 €

Altres conceptes 60,90000 €

P-26 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

72,32 €

Altres conceptes 72,32000 €

P-27 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

64,71 €

Altres conceptes 64,71000 €

P-28 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

59,93 €
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Altres conceptes 59,93000 €

P-29 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

24,71 €

Altres conceptes 24,71000 €

P-30 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,50 €

Altres conceptes 30,50000 €

P-31 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 100,68 €

Altres conceptes 100,68000 €

P-32 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 56,21 €

Altres conceptes 56,21000 €

P-33 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 73,40 €

Altres conceptes 73,40000 €

P-34 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

45,17 €

Altres conceptes 45,17000 €

P-35 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €

Altres conceptes 1,96000 €

P-36 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada
d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs

3,37 €

Altres conceptes 3,37000 €
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1 OBJECTE DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
El Pla té com a objectiu establir els esquemes bàsics del control de qualitat de l’Obra. Aquesta presenta una sèrie 
d’unitats susceptibles de control a fi de garantir els mínims de qualitat exigibles. Es determinen quines són les unitats 
a controlar, els tipus de control i els assaigs normalitzats a emprar. 
 

2 UNITATS D’OBRA  
 
El control de cada procés es desenvoluparà en tres fases: 
 
- Control de la recepció dels materials emprats (resistència o altres paràmetres específics). 
- Control de l’execució de l’obra. 
- Control d’obra acabada. 
 
No totes les unitats d’obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atès el fet de què no totes presenten la 
mateixa importància pressupostària ni la mateixa necessitat de control a fi de garantir un correcte funcionament de 
l’obra. 
 
Les unitats més importants destinades a un control objecte del present pla són les següents: 
 
- Rebliments localitzats. Control de materials i d’execució 
- Formigó per a bases: Control de materials i d’execució 
- Materials bituminosos: Control de materials i d’execució 
- Pavimentació: Control de materials i d’execució  
- Senyalització. Control d’execució 
 
En els fulls següents s’indiquen el tipus d’assaig a realitzar, la norma que regula l’assaig i el número d’assaigs a 
realitzar. 

 

3 ASSAJOS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
 

TIPUS D'ASSAIG NORMATIVA APLICABLE TOTAL 

Análisi granulomètric UNE 103101/UNE-EN 933-1 6 
Límits d'Atterberg UNE 103103/UNE 103104 6 
Contingut de matèria orgànica UNE 103204 4 
Index CBR (3 punts) UNE 103502 4 
Contingut de guix (%) NLT 115  4 
Contingut d'altres sals solubles (%) NLT 114  4 
Assentament de colapse NLT 254  4 
Inflament lliure  UNE 103601 4 

Compostos de sofre (SO3) UNE-EN 1744-1 2 
Coeficient de neteja UNE 146130 2  
Index de llenques UNE-EN 933-3 2  
Desgast "Los Angeles" UNE-EN 1097-2 2  
Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 2 
Partícules triturades UNE-EN 933-5 2 
Proctor Normal UNE 103500  
Proctor Modificat UNE 103501 6  
Densitat i humitat "in situ" ASTM D 3017 e1 20  

TIPUS D'ASSAIG NORMATIVA APLICABLE TOTAL 

Plaques de càrrega, diàmetre 300 mm. NLT 357  3  
       

Flexió transversal Ø 30    
Flexió transversal Ø 40/60    
Flexió transversal Ø 80    
      

Compressió (proveta 10 cm) UNE-EN 12504-1, UNE 83303 i UNE-EN 12390-3 1 
     

Assaig Marshall (3 provetes) NLT-159   3  
Contingut de lligant NLT-164  3  
Granulomètric dels àrids recuperats NLT-165  3  
Testimonis (densitat i gruix) NLT-168  5 
     

Sèrie 3 provetes flexo-tracció UNE 83300, UNE-EN 12390-1 i -5 1 
     

Absorció d'aigua (4 peces) UNE 127.023 EX 1 
Desgast per abrasió (4 peces) UNE 127.023 EX 1 
     

Sèrie 4 provetes compressió UNE 83.300/301/303/304/313 1 
     
 

 

4 PRESSUPOSTOS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit de 
l’1’5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit.  
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 1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

És objecte d’aquest document la redacció de l’estudi de gestió dels residus de construcció i enderrocs, d’acord 
amb les exigències de la normativa vigent més recent per tal d’establir la quantitat i tipus dels residus que es 
generen durant l’execució de l’obra i el seu posterior tractament. 

Per a la redacció del present document s’han seguint les indicacions de la “Guia per a la redacció de l’Estudi 
de Gestió de Residus de construcció i enderroc” de la Agència de Residus de Catalunya . 

El present document estableix un pla de gestió de residus amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a 
eliminació. 

En primer lloc s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir la quantitat de residus que es generen 
habitualment en les obres de construcció. A continuació s’estimen i tipifiquen els residus que s’ha estimat que 
es generaran en la fase d’obra del present projecte i posteriorment es descriuen les operacions i instalꞏlacions 
previstes mínimes destinades a la gestió dels residus. Per últim, es pressuposta el cost d’aquesta gestió i 
l’import s’inclou dins del pressupost general de l’obra. 

 

 2 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

S’identifiquen en la següent fitxa les mesures de minimització dels residus que s’han considerat en el projecte, 
per tal de prevenir la generació de residus de construcció durant la fase d’obra i per reduir-ne la seva 
producció. 

Es busca la planificació de “residu nul”, es dir que la pròpia obra sigui lloc de digestió de tots els residus que 
origina. 

 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE  

Número  Accions  Si  No  No aplica 

1 S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar 
els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? X   

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrailitzats i 
prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar 
residus? 

 X  

3 
S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el 
pes de la construcció i, per tant , la quantitat de material a 
emprar? 

X   

4 S'empren sistemes d'encofrat reutilitzable?   X 

5 

S'han detectat aquelles partides que podem admetre materials 
reutilitzats de la pròpia obra.                                                   La 
reutilització dels materials en la pròpia obra fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques  

X   

6 
S'ha previst el pas d'instalꞏlacions per cel rasos registrables i 
envans de cartró  gruix per evitar la realització de regates 
durant la fase d'instalꞏlacions ? 

  X 

7 S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana , 
obertures, divisòries, etc.)  per minimitzar els retalls? X   

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Número Accions  Si No No aplica 

8 

S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de 
desconstrucció o desmuntabilitat (Considerar en el procés de 
disseny unir de manera irreversible només aquells materials 
que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure 
fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable 
la seva separació una vegada finalitzada la seva visa útil) 

  X 

9 
Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels 
residus d'una forma global, s’ha d'utilitzar material reciclat 
(residus) en la seva producció?  

 X  

10 Altres   
 
 

 3 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es 
preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

A les taules següents es presenten els residus que es preveu que es generaran durant les obres d’excavació, 
per obra nova i per enderroc, detallant 

 Quantificació per tipologies. 

 Valors en tones i metres cúbics. 

 Codificació segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

D’acord amb els amidaments del pressupost del present projecte, s’adjunta tot seguit taula que permet obtenir 
el total de les diferents tipologies de residus que es generen en la present obra: 

Els ratis de pes i volum de residu per superfície construïda, s’han extret de la “Guia per a la redacció de 
l’Estudi de Gestió dels Residus de construcció i enderroc” versió 1.0, publicació a disposició del públic en la 

pagina web de l'Agència de Residus de Catalunya. 

 
Quantificació residus per enderroc i moviment de terres 

Les fases fonamentals on té lloc la generació de residus és durant l’excavació de la superfície per a la 
colꞏlocació del tub de clavegueram. 

L’estimació d’aquestes quantitats s’ha realitzat en base al pressupost d’execució de l’obra, a partir de les 

RESIDUS QUE ES GENEREN PER ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 

Codi CER Materials

Densitat Pes

(Tn)
170504 terres i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 * Inert 1.680,00 3.562,30 5.984,66
170107 demolicions de paviments no asfàltics Inert 1.300,00 0,00

170302 No especial 1.300,00 439,085 570,81
170405 ferro i acer No especial 5.000,00 0 0,00
170203 plàstic No especial 5.000,00 0 0,00

170904 No especial 5.000,00 0 0,00
170503* Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (contaminada) Especial 1.250,00 0 0,00

Total per tipologies

Inert 3562,295 5984,6556
No especial 439,085 570,8105

Especial 0 0

Tipologia (Inert, No 
Especial, Especial)

Volum 
residu real 

(m3)
(Kg/m3 residu 

real)

mescles bituminoses diferents de les mescles especificades en el codi 
170301*

residus barrejats de construcció i enderrocs diferents dels especificats en 
els codis (170901, 170902, 170903)*
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partides d’obra definides en aquest. Per la realització de l’estudi s’ha emprat el mòdul de Gestió mediambiental 
versió 4.0 del programari TCQ2000 desenvolupat per l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya) en base al R.D. 105/08.  

Per implementar aquest programari, s’ha emprat com a banc de preus de referència amb informació 
mediambiental el BEDEC. 

Cal indicar respecte les dades referents a envasos i embalatges, així com de residus perillosos són 
aproximades per a un projecte d’aquestes característiques.  Aquestes quantitats s’inclouen només a caràcter 
orientatiu, i els valors reals variaran en funció de les condicions d’execució de l’obra. En el Pla de gestió de 
residus a desenvolupar per part del Contractista es definiran detalladament aquest valors. 

Per la valoració de les quantitats de residus estimades, s’han considerat les indicacions i recomanacions 
reflectides en el document publicat per l’ITEC, Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc, Versió 1.0. Els volums estimats en aquesta taula, venen referits a volums aparents. 
Definim Volum aparent com el volum total de la massa, amb els espais buits que resten inclosos entremig. 
Aquest paràmetre és molt variable i depèn de les dimensions i de la forma dels components dels residus, i de 
si han estat compactats o no. 

 

 4 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instalꞏlacions destinades a la gestió 
dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. 

Caldrà realitzar, però, totes les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i disposició de rebuig segons 
les determinacions del Plec de Prescripcions Tècniques particulars del present projecte i del Reial Decret 
105/2008, de l’1 de febrer, pel que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc i resta 
de normativa vigent. 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades 
per a la nostra obra d’acord a: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 
controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la 
gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha tendit, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 
qualsevol altre tipus de valorització. 

La gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició consistirà en la segregació 
dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de 
la resta). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és realitzarà 
acuradament, obtenint residus el més homogenis possible per facilitar-ne la gestió. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 
finalment tramès a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat. 

En el projecte objecte d’aquest estudi no és viable tenir una planta matxucadora a obra. No obstant això, es 

preveu que hi hagi separació selectiva de residus mitjançant contenidors senyalats adequadament. A més, el 
material inert procedent de les feines d’excavació i d’enderroc, tal i com maons, terres, formigó,... serà utilitzat 
com a material de reblert en el moviment de terres de la pròpia obra (sempre que sigui possible), ja que per 
una banda redueix els residus generats i per l’altra estalvia en la compra de terreny de préstec. 

Per a una correcta senyalització dels contenidors a fer servir en obra, s’adjunta la taula següent: 

 
 

 4.1 ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ EN LA FASE DE PROJECTE 

En la taula següent es mostren les diferents accions de minimització i prevenció de residus contemplades en 
la fase de redacció del projecte: 

 
 

ACCIONS 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a utilitzar-los al 
mateix emplaçament 

2 S’ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat 
de material a emprar 

3 Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d’obra  

4 S’ha pensat en la modulació del projecte per a minimitzar els retails 

5 Es preveu que els diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra  

6 
En cas d’enderroc, s’ha detectat aquelles partides que poden admetre material reutilitzats de la pròpia 
obra fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques



 
 

 
 
 Annex 07 Estudi de gestió de  residus                           4 
 

 
ACCIONS 

 
7 S’aprofitaran el retails durant la posada en obra i s’intentarà realitzar els talls amb precisió de manera que 

es puguin aprofitar ambdues parts. 

8 Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d’acabats susceptibles de 
malmetre’s  

 

 4.2 MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 Comprar únicament les quantitats de material necessari, d’acord amb el ritme d’execució de l’obra. 

 Els materials han de romandre emmagatzemats ordenadament per no generar residus innecessaris. 

 Dur a terme un procés d’execució de l’obra ordenat i racional, d’aquesta manera s’aconsegueix una 
millora en la gestió del residu. 

 Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de valoritzadors. A més 
de donar compliment a la normativa vigent. 

 Separar i classificar els residus de l’obra per facilitar-ne la reutilització o el reciclatge. 

 Els proveïdors de materials i productes hauran de recollir els seus propis embalatges de l’obra. 

 Manegar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment perillosos. Cal 
preveure la gestió més adequada per a tots ells. 

 Reutilitzar tantes vegades com sigui possible els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta. 

 La fusta tractada amb determinats productes químics o amb claus és de difícil reutilització o reciclat. 

 Recuperar tots els materials metàlꞏlics: són fàcilment reciclables. 

 Aprofitar al màxim els materials de demolició. Aquest en molts casos poden ser matxucats i reciclats 
com a rebliment per a la pròpia obra. 

 Utilitzar preferentment productes que continguin residus de construcció en comptes de materials nous. 

 Reduir el consum d’aigua i d’energia elèctrica a l’obra. 

 Ús, quan sigui adient, de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu de garantia de 
qualitat ambiental o similar 

 Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar materials de llarga 
durabilitat 

 Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona. 

Per últim, cal remarcar  que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de construcció repercuteix 
tant en una millora mediambiental com econòmica. 

 4.3 MINIMITZACIÓ DE RESIDUS  A LES OBRES D’ENDERROC I EXCAVACIÓ  

 Planificar correctament els moviments de terres per minimitzar els sobrants de terra i poder reutilitzar-
les a la pròpia obra. 

 Reciclar els asfalts i betums en la pròpia obra o en una central recicladora. 

 Els residus petris es reciclaran com a àrids de construcció. 

 Reutilitzar i reciclar preferentment els residus de fusta.  

 Recuperar tots els residus metàlꞏlics: són fàcilment reciclables. 

 Reutilitzar i reciclar de forma prioritària els residus de plàstic. En cas de no ser possible aprofitar-los 
com a –combustible– font d’energia. 

 Manejar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment perillosos. Cal 
preveure la gestió més adequada per a tots ells. 

 Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de valoritzadors. A més 
de donar compliment a la normativa vigent. 

 Separar de forma selectiva els residus segons la seva naturalesa. 

 Reutilitzar el nombre més gran possible d’elements arquitectònics. 
 

 5 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

 5.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA   

Moviments de terres 

Es planificaran els moviments de terres per tal de maximitzar l’aprofitament de les terres d’excavació a la 
mateixa obra.  

De les terres sobrants no aprofitables a la mateixa obra, es prioritzarà la seva utilització en altres obres. 

En aquelles zones amb terra vegetal, es realitzarà el decapatge i abassegament d’aquesta per  la seva 
posterior utilització. El seu emmagatzematge es realitzarà separadament, evitant la seva mescla amb la resta 
de materials d’excavació, i amb les condicions necessàries per preservar les seves qualitats.   

Gestió de residus tòxics i perillosos 

El projecte no els contempla, tot i així es recullen com a possibles incidències al llarg de les obres. 

S’entén com a residu tòxic i perillós (RTP), els materials sòlids, pastosos, líquids o gasosos continguts en 
envasos, que, com a resultat d’un procés de producció, utilització o transformació, l’equip responsable del 
centre els destini a l’abandonament. La condició de tòxic i perillós ve donada per la legislació. Tenen així 
mateix la condició de RTP's els envasos i recipients que han contingut aquestes substàncies.  

Tal com es defineix a l’apartat 4. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA, en l’obra es delimitarà 
un espai per l’emmagatzematge dels RTP que es generen durant la seva execució, perfectament identificat. El 
període màxim d’emmagatzematge dels residus serà de sis mesos fins a la seva retirada.  

En tots els casos els residus s’etiquetaran segons preveu la legislació vigent. 

El destí dels RTP generats en l’obra serà el seu transport mitjançant transportista autoritzat a un gestor 
autoritzat. 

Plànol de les instalꞏlacions previstes 

A continuació es mostra un plànol a nivell de croquis de les instalꞏlacions que es preveuen a implantar a obra 
en funció de la documentació aportada en el present estudi, no obstant cal tenir en compte que el contractista 
adjudicatari podrà ajustar aquestes instalꞏlacions en funció del seu pla de gestió de residus i la disponibilitat de 
terreny i organització de l’obra.  
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 5.2 GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA  

El conjunt de residus que no es puguin reutilitzar o valoritzar a la pròpia obra, es portaran a un gestor 
autoritzat mitjançant un transportista autoritzat, prioritzant sempre que sigui possible aquelles vies de 
reciclatge o valorització.  

Vies de valorització i tractament de residus 

A continuació es presenta el llistat dels residus que es poden produir a les obres del projecte constructiu, 
especificant les seves possibles vies de gestió, diferenciant les opcions de valorització i les de tractament, 
disposició o rebuig. 

 

Codi 
CER DESCRIPCIÓ 

VIES DE GESTIÓ ORIENTADES 
VALORITZACIÓ  TRACTAMENT 

17.01.01 Formigó  V71 T15/T11
17.01.02 Maons V71/V84 T15
17.01.03 Teules i materials ceràmics  V71/V84 T11/T15

17.01.07 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en el codi 17.01.06 V71 T12

17.02.01 Fusta V15/V61 -
17.02.02 Vidre V14 T11
17.02.03 Plàstic  V12 T12

17.03.02 
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el 
codi 17.03.01 V71 T12

17.04.05 Ferro i acer  V41 -
17.05.04 Terra i pedres diferents dels especificats en el codi 17.05.03 V71/V84 T15/T11/T12

17.05.06 
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 
17.05.05 V71/V85 T33/T15Tt11/T13

17.08.02 Materials de construcció a partir de guix diferent al 17.08.01 V71 T12
15.01.02 Envasos de plàstic  V51/V61/V12 T12
15.01.01 Envasos de paper i cartó  V11/V51/V85/V61 T12
15.01.04 Envasos metàlꞏlics  V51/V41 T12
15.01.07 Envasos de vidre  V14/V51 T11

15.01.10 
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o 
estan contaminats per aquests  V51 T21/T36/T13

Codi 
CER DESCRIPCIÓ

VIES DE GESTIÓ ORIENTADES 
VALORITZACIÓ TRACTAMENT 

20.01.01 Paper i cartó V61/V11/V85 -
20.01.02 Vidre V14 -
20.01.11 Teixits V13/V61 -
20.01.39 Plàstics V12/V61 -
20.02.02 Terres i pedres procedents de parcs i jardins  V71/V84 T11

 
Taula Vies orientatives de gestió 

La codificació segons l’Agència de Residus de Catalunya de les vies de gestió alternatives és: 
 

CODIFICACIÓ VIES DE GESTIÓ 

T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
T13 Deposició de residus especials 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 
V11 Reciclatge de paper i cartró 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtil 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Reciclatge .i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos
V71 Utilització en la construcció 

  
Taula Codificació de les vies de gestió 

 
 

Directori de gestors autoritzats 

Per al present projecte s’han buscat quins són els abocadors i les plantes més properes a l’obra que ofereixen 
les vies de gestió proposades a la taula 5. Segons això, s’inclou taula resum de les característiques de 
cadascuna d’aquestes plantes de tractament  

 
Nom Població Àmbit territorial

DIPÒSIT CONTROLAT DE CASTELLAR DE VALLÈS CASTELLAR DEL VALLÈS El Vallès Occidental
DIPÒSIT CONTROLAT DE RUBÍ RUBÍ El Vallès Occidental

PLANTA DE RECICLATGE DE RIPOLLET RIPOLLET 
AMB (abans 
EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

AMB (abans 
EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE DE VILADECAVALLS VILADECAVALLS El Vallès Occidental
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RUBÍ (I) RUBÍ El Vallès Occidental
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS (II)

SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS El Vallès Occidental

PLANTA DE TRIATGE DE POLINYÀ POLINYÀ El Vallès Occidental

PLANTA DE TRIATGE DE RIPOLLET RIPOLLET 
AMB (abans 
EMSHTR)

PLANTA DE TRIATGE DE SABADELL SABADELL El Vallès Occidental

5 4 2 6 
1

3 
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S’adjunta fitxa resum de la Gestió fora de l’obra: 

S’adjunta fitxa resum de la Gestió fora de l’obra: 
 

GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA  

Destí dels residus segons tipologia 

Tipus Quantitat estimada Gestor Nom 

Tones m3 Codi 
Inerts   

 
Terres i runa 
 

5.984,66 3.562,30 E-475.98 Planta intercomarcal del 
reciclatge, SA, Sabadell 

Residus No Especials   

Reciclatge de metall 0,20 0,56 E-475.98 Planta intercomarcal del 
reciclatge, SA, Sabadell 

Reciclatge de fusta 1,13 4,52 E-475.98 Planta intercomarcal del 
reciclatge, SA, Sabadell 

Reciclatge de plàstic 0,49 3,23 E-475.98 Planta intercomarcal del 
reciclatge, SA, Sabadell 

Reciclatge paper-cartó 0,26 3,71 E-475.98 Planta intercomarcal del 
reciclatge, SA, Sabadell 

Reciclatge altres 3,39 5,50 E-475.98 Planta intercomarcal del 
reciclatge, SA, Sabadell 

Planta de transferència         

Planta de selecció         

Dipòsit mescles 
bituminoses i altres    570,81    439,09 E-475.98 Planta intercomarcal del 

reciclatge, SA, Sabadell 

Residus Especials   

Instalꞏlació de gestió de  
residus especials 0,000 0,000 E-01.89 

Atlas gestión medioambiental, 
SA 
Castellolí 

 
Taula Resum gestió dels residus fora de l'obra 

 

Per últim, s’inclou una fitxa d’identificació i definició dels escenaris interns dins de l’obra. Aquest escenari 
intern preveu les operacions de reutilització, valorització i eliminació dels residus a l’emplaçament de l’obra i es 
resumeixen en la següent taula: 

 

1. Separació 
segons 

tipologia de 
residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 
l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi 
les següents quantitats indicades a continuació.
Formigó: 80 T
Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T
Fusta: 1 T
Vidre: 1 T
Plàstic: 0,5 T

Paper i Cartró: 0,5 T.

Especials

1 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents:
− No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
− El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
− Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Inerts

1 contenidor per inerts barrejats 
1 contenidor per inerts ceràmica
1 contenidor per inerts formigó
1 contenidor per altres inerts
1 zona d’aplec per terres que van a abocador

No especials

1 contenidor per metall 
1 contenidor per plàstic 
1 contenidor per fusta
1 contenidor per paper i cartró
1 contenidor per cartró i guix                                                                                                     
1 contenidor per la resta de residus barrejats

2. Reciclatge 
de residus 

petris inerts 
en la pròpia 

obra

Quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: (kg): 
(m3):
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 
petris) (kg): (m3):

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

 

Taula Resum gestió de residus dins l'obra 
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 6 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ 

La normativa actual organitza el llistat de residus en funció de l’activitat que els genera, així poden diferenciar-
se clarament els residus urbans, que són els generats pels domicilis i la gestió dels quals és assumida per 
l’Administració local, de la resta de residus generats en processos productius d’indústries o per serveis.  

Els residus produïts per l’activitat de la construcció estan contemplats en un capítol especial de la classificació 
establerta per l’Ordre 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, i són el què s’anomena Residus de la 
Construcció i Enderrocs (RCE). Provenen, en la seva majoria, d’enderrocs d’edificis, de rebuig dels materials 
de construcció de les obres de nova planta i de reformes, en habitatges o urbanitzacions, i terres procedents 
d’excavacions, de buidats o de la fase de moviment de terres, en general, el què es coneix terres i runa.  

 6.1 NOU DECRET SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS    

La Llei 10/1998 de Residus, que és la norma bàsica fonamental en matèria de gestió de residus d’Espanya, 
introdueix el principi de jerarquia per a assenyalar que cal fomentar la reutilització, el reciclatge i altres formes 
de valorització en la gestió dels residus, essent aplicable a qualsevol tipus de residus i, per tant, també als de 
la construcció.  

La normativa espanyola sobre gestió de residus es basa alhora en els principis de gestió establerts per les 
Directrius europees, incloent com a principis bàsics el reciclatge i la valorització preferentment enfront del 
dipòsit a abocador, que és considerada com l’opció menys aconsellable i la última a la que s’hauria de 
recórrer, en cas que no sigui possible la reutilització, el reciclatge o la valorització dels residus.  

Una norma de referència en relació amb la gestió dels residus de construcció va ser el Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición com a instrument de planificació bàsic en relació amb la gestió 
d’aquest tipus de residus. En aquest s’hi recullen les línies bàsiques d’actuació que cal que segueixin totes les 
comunitats autònomes per  dictar els seus propis Plans de Residus de Construcció i Enderroc, amb la finalitat 
d’abordar amb eficàcia, i d’acord amb la normativa europea, els problemes específics de la gestió d’aquest 
tipus de residus.  

Com a conclusió i derivat dels requisits legals, els principis que regeixen la gestió de residus cal que siguin, i 
seguint aquest ordre, els següents:  

a) Prevenció i minimització en origen, reduint la producció i nocivitat

La millor manera de reduir costos en la gestió dels residus és reduir la producció d’aquests en origen. Aquesta 
minimització de residus pot realitzar-se de diverses maneres: a través del disseny i del tipus d’envàs, 
optimitzant les matèries primeres i auxiliars utilitzades, ajustant el procés, de manera que es redueixin també 
els residus, utilitzant material reciclable en els envasos, etc…  

b) Valorització. Engloba mètodes tan diferents com la reutilització, el reciclatge o la recuperació.

La reutilització és un sistema que permet tornar a utilitzar un objecte per a la mateixa finalitat pel que va ser 
dissenyat originàriament. Com a exemples més evidents tenim la reutilització en la pròpia obra de terres 
sobrants de l’excavació, la reutilització de restes de ferralla o de retalls de fusta dels encofrats.  

Quan no es recupera la totalitat dels residus sinó només alguns dels components, es parla de reciclatge (és el 
cas del paper, del metall o la fusta que van a un reciclador per a la seva conversió en matèries primeres o 
altres productes diferents).  

Finalment, la recuperació o transformació dels residus implica l’alteració física, química o biològica dels 
residus. La finalitat d’aquesta modificació pot ser recuperar els materials reutilitzables i reciclables, o bé 
recuperar els productes de conversió (compost) i energia en forma de calor o combustibles (biogàs, fusta com 
a combustible). Mentre que en el reciclatge s’aprofita la major part del residu generat, en la recuperació només 
s’extreuen del residu aquells components considerats vàlids i/o l’energia que contenen.  

c) Eliminació adequada dels residus que no puguin valoritzar-se.

Aquest és el sistema més habitual en la gestió dels residus de construcció, consisteix en colꞏlocar-los sobre el 
terreny, estenent-los i compactant-los amb la finalitat de reduir el volum.  

Per últim, la norma de més pes quant a la gestió de residus és la que data del 13 de febrer del 2008, publicada 
al BOE, el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderrocs (RCE).  

Aquest Real Decret té per objectiu establir el règim jurídic específic de la producció i gestió dels RCE amb la 
finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclat i altres formes de valorització, 
garantint que els residus destinats a operacions d’eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de construcció. A més, s’estableix que es fomentarà en la 
contractació pública la menor generació de RCE i la utilització d’àrids i altres productes provinents de la 
valortizació, el què s’ha traduït en la valoració d’aquests aspectes en tots els plecs de prescripcions tècniques 
dels concursos públics.  

Aquest Real Decret és d’aplicació per a qualsevol substància o objecte dels quals el seu posseïdor se’n 
desprengui o se n’hagi de desprendre o del que tingui la intenció o obligació de desprendre-se’n i que es 
generi en una obra de construcció i/o enderroc (incloent residus generats en instalꞏlacions auxiliars que donen 
servei a l’obra).  

No obstant això, s’estableixen les següents excepcions: 

 Les terres o pedres no contaminades quan pugui acreditar-se el seu destí de reutilització.

 Els residus de la industria extractiva resultants de la prospecció, extracció, tractament i
emmagatzemament de recursos minerals, així com d’explotació de canteres.

 Els llots de dragatges no perillosos.

S’estableixen clarament les obligacions tant per al promotor com per al constructor.  

Obligacions del productor (el promotor) de RCE 

a) Incloure en el projecte de l’obra un Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs, que contindrà
una estimació prèvia dels residus que generarà el futur projecte. Els continguts d’aquest estudi són, com a 
mínim:  

 Una estimació de la quantitat, en tones i m3, dels RCD que es generaran a l’obra, codificats segons el
CER (codificació europea de residus).

 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus.

 Els plànols de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzemament i altres operacions de gestió dels
RCE de l’obra.

 Les prescripcions, que s’inclouran en el Plec de Prescripcions del Projecte, en relació a la gestió dels
residus.

 Les mesures per a la prevenció dels residus en l’obra objecte del projecte.

 Una valoració del cost previst per a la gestió dels residus, que formarà part del Pressupost del projecte,
en un capítol a part.

b) En obres d’enderroc, reparació o reforma, caldrà fer un inventari dels residus perillosos que es generaran
amb la finalitat que siguin gestionats correctament.  

c) Disposar de la documentació que acrediti que els RCE realment produïts a les obres han estat lliurats a una
instalꞏlació de valorització o d’eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat, així com 



 
 

 
 
 Annex 07 Estudi de gestió de  residus                           8 
 

mantenir la documentació corresponent durant cinc anys.  

d) Les Comunitats Autònomes podran exigir, vinculada a l’atorgament de la llicència municipal d’obres, la 
constitució per part del productor d’una fiança o altra garantía financera equivalent per a garantir el compliment 
d’aquestes obligacions. En aquelles obres en què existeixi un Estudi de Gestió de Residus en el projecte, el 
càlcul de l’import d’aquesta fiança es basarà en el pressupost d’aquest estudi.  

Obligacions del posseïdor (el constructor) dels RCE  

a) Presentar a la Direcció Facultativa un Pla de Gestió de Residus. Aquest document ha de reflectir la gestió 
real que es farà a l’obra, ajustant a la realitat les estimacions fetes en l’Estudi de Gestió de Residus. El 
contingut d’un Pla de Gestió de Residus es concreta segons els següents apartats:  

. Antecedents  

. Dades bàsiques de l’obra  

. Identificació de tots els residus a generar, tant RCD com RP (residus perillosos)  

. Estimació de la quantitat de residus generats a l’obra  

. Mesures per a la segregació “in situ” previstes  

. Mesures de prevenció i de reutilització en la pròpia obra o altres destins autoritzats  

. Destí dels residus no valoritzables produïts  

. Seguiment de la gestió dels residus (documentació)  

. Pressupost de la gestió de residus 

b) Documentar suficientment la cessió de residus a gestor autoritzat. Cal que consti el productor, posseïdor, el 
gestor, la procedència, la quantitat i el tipus de residus lliurats.  

c) Els RCE hauran de classificar-se de forma que, com a mínim, se separin les següents fraccions quan la 
quantitat prevista de generació per a la totalitat de l’obra superi les següents quantitats: 

. Formigó i petris: 80 t.  

. Maons, teules i ceràmics: 40 t.  

. Mescles bituminoses : 5 t.  

. Metall: 2 t.  

. Fusta: 1 t.  

. Vidre: 1 t.  

. Plàstic: 0,5 t.  

. Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació d’aquestes fracciones serà feta preferentment pel posseïdor dins de l’obra. 

Quan, per falta d’espai físic, no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació, el posseïdor podrà 
encomanar la gestió a un gestor autoritzat en una instalꞏlació de tractament de RCE aliena a l’obra. En aquest 
cas, haurà d’obtenir la documentació que ho acrediti.  

Si els residus es lliuren a un transportista que no és el gestor final, en el document de cessió haurà de constar 
també el gestor de valorització o eliminació subsegüent al que es destinaran els residus.  

De forma justificada, la Comunitat Autònoma podrà eximir al posseïdor de l’obligació de classificació d’alguna 
o totes les fraccions anteriors. En tot cas, el posseïdor estarà obligat a mantenir els residus en les condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi la 
seva posterior valorització o eliminació.  

d) El posseïdor dels RCE estarà obligat a sufragar els costos de la gestió i a transmetre al productor els 
certificats i altra documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació 
corresponent durant 5 anys.  

Per a la valorització de residus de la construcció en la pròpia obra s’ha de tenir present que la reutilització de 
formigó, asfalt, etc. Triturat en la pròpia obra així com la valorització “in situ” quedarà a expenses del què les 
comunitats autònomes . En cas que aquestes no tinguin cap legislació al respecte, per a valoritzar els RCE en 
la pròpia obra cal que es compleixin les següent condicions:  

 L’activitat de valorització s’ajustarà a allò que estableixi la Direcció Facultativa. 

 Aquesta activitat no podrà malmetre el medi ambient 

 L’activitat quedarà obligatòriament enregistrada en la manera que estableixi la comunitat autònoma.  

 L’ús de residus inerts en obres de restauració, condicionament o reblert es considera una operació de 
valorització i no d’eliminació, sempre que l’òrgan competent de la comunitat així ho estableixi, que 
aquesta operació sigui realitzada per un gestor autoritzat i que el resultat sigui la substitució de 
recursos naturals.  

 6.2 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS (RCE)  

Amb la finalitat de realitzar una correcta gestió dels residus de construcció i enderrocs, de la manera més 
senzilla possible i a un baix cost cal:  

 Fer una planificació dels residus que es generaran a cada fase de l’obra.  

 Analitzar les possibilitats de gestió (existència de recicladors, aprofitament dels RCE, etc. ) i els costos 
de les diferents opcions.  

 Identificar i delimitar una àrea en funció de l’espai disponible per als diferents abassegaments de 
residus (plàstics, fustes, ferralla…). 

 Realitzar segregació en origen dels diferents RCE 

 Informar i exigir al personal d’obra la correcta gestió (amb formació específica en cas necessari) 

Tot seguit s’exposen les bones practiques a aplicar en obra per a cada tipus de residu.  

Terres sobrants d’excavació i buidats 

Inclou les terres de buidat en edificació i les restes d’excavació i desmunts en obra civil. Aquestes terres 
queden excloses de la consideració de residu sempre i quan el seu destí sigui:  

 Reutilització en la pròpia obra o en obres alienes com a material de reblert.  

 Feines de restauració de canteres, graveres, espais degradats, etc… que tinguin el corresponent Pla 
de Restauració aprovat.  

 Finalment, si són dipositades a abocador de residus inerts ja no estaran excloses de la normativa 
aplicable als residus.  
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Gestió de la runa  

D’acord amb el RD 105/2008, s’entén per runa els residus inerts que fan referència exclusivament a material 
petri d’obra (materials ceràmics, morter, formigó, etc…). La runa en obra civil pot venir de: 

 Excavacions de sòls o execució d’obres de reforma de carrers en zones urbanes.  

 Originada en carreteres o infraestructures 

 Mescla de runa de construcció o demolició d’habitatges 

 Rebuig o trencaments en la fabricació de peces i elements de la construcció. La runa en aquestes 
condicions s’anomena, freqüentment, “runa neta”. Cal que sigui lliurada a una planta de tractament de 
RCE on serà sotmesa a un procés que possibiliti el reciclatge com a àrid reciclat o com a material de 
reblert. 

Les bones pràctiques aplicables a la gestió de runa es resumeixen en: 

 Es recomana sempre la segregació dels RCE, evitant que es dipositi runa i altres residus inerts com 
metalls, fusta, plàstics, PVC, etc… 

 Només es poden contractar serveis de transport de runa de les empreses que formen part del registre 
municipal  autonòmic de transportistes de residus.  

 Es demana al transportista certificat o albarà que acrediti el dipòsit en planta de tractament o a 
abocador autoritzat.  

 En cap cas poden dipositar-se en els contenidors de runa residus urbans ni residus perillosos.  

Plàstics  

Es generen principalment en els embolcalls dels palés i altres materials, encara que també en bidons, 
garrafes, sacs i film protector. La gestió més adequada és a través de reciclador.  

Per al seu abassegament cal tancar o delimitar l’espai i evitar la dispersió (mitjançant taulons o similar) i 
senyalitzar l’abassegament per evitar la mescla amb altres residus.  

La separació dels plàstics s’ha de fer quan s’obren els paquets dels subministres evitant que es mesclin amb 
la resta de residus i dipositant-los en els punts establerts prèviament. Pot fer-se durant la neteja de l’obra, però 
sempre serà menys eficaç.  

Fusta  

S’origina principalment per palés trencats, taulells d’encofrat, taulons d’obra, restes d’enderrocs, etc… La 
segregació de la fusta de la resta de RCE és senzilla i, en general, favorable econòmicament. Com a mesures 
de gestió d’aquest residu cal destacar:  

 Identificar una àrea d’abassegament o un contenidor del propi reciclador (d’entre 6 i 30m3). Cal 
senyalar-lo per evitar la mescla amb la resta de residus.  

 És fàcil trobar empreses de recollida i reciclatge de fusta a preus molt inferiors als corresponents a la 
seva gestió com a runa.  

 Pot ser reutilitzada en la pròpia obra, com a combustible per a calefacció en obra (només en bidons 
foradats), per a protecció dels arbres, etc… 

Metalls  

Integrat sobretot per les restes de ferralla i en enderrocs. És un residu tradicionalment ben separat i gestionat 

a través del reciclador per resultar econòmicament molt favorable. Per a la gestió del metall en obra només es 
requereix: 

 Identificar el punt d’abassegament o contenidor i facilitar l’accés als camions de recollida.  

 Demanar al reciclador justificant de lliurament. 

 Pot ser interessant segregar cables i alumini de la resta de residus de metall, per tenir un preu de 
venda més alt.  

Residus de neteja de cubes de formigó  

En obra només és admissible la neteja de canaletes de formigoneres i camions de bombament de formigó.  

La neteja de cubes es realitza a la planta de formigó, on hi ha una área per al tractament de les aigües i 
residus que generen.  

D’acord amb les característiques de l’obra i la disponibilitat d’espai, la ubicació dels punts de neteja de les 
canaletes pot ser:  

Obra civil:  

Comprèn fonamentacions, rases, sabates, etc… pendents de formigonat, sempre i quan no hi hagi nivell 
freàtic.  

Sots d’aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construcció, vials, etc… En cas que se situïn 
sobre sòl a restaurar, s’haurà d’enretirar el formigó acumulat abans de tancar i restaurar el terreny.  

Edificació  

Fonamentacions, rases pendents de reblert o formigonat, trasdós de murs, etc…  

Sots d’aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construcció, vials, etc… En cas que se situïn 
sobre sòl a restaurar, s’haurà d’enretirar el formigó acumulat abans de tancar i restaurar el terreny  

Contenidor d’obra protegit amb plàstic (en obres urbanes sense gairebé espai).  

En qualsevol cas, el punt de neteja ha de quedar senyalitzat. S’informa de la situació i obligatorietat d’ús de 
conductors de formigoneres. El responsable haurà de rebre el formigó, vetllar pel compliment de la neteja de 
canaletes.  

Altres residus  

Alguns residus es generen en certes obres es generen en quantitats bastant minses, el què impossibilita un 
sistema de gestió independent que permeti el lliurament a reciclador. En el cas, habitualment, del PVC, el 
vidre, el pórex, la llana de roca… Aquests residus, per ara, només poden dipositar-se en un contenidor 
mesclats, preferentment amb runes no inerts (pladur, escaiola, restes de panells, etc.) donant lloc a un residu 
classificable com a industrial no perillós i que habitualment serà gestionat com a runa mesclada.  

En aquelles obres en què el volum d’algun d’aquests residus sigui important pot procedir-se a la seva 
segregació donat que en tractar-se de quantitats importants sí que resulta interessant per a empreses 
recicladores. En algunes obres, especialment aquelles que comporten enderrocs, pot ser viable i interessant 
econòmicament separar i lliurar al reciclador residus com vidre o PVC.  

Obligacions documentals referides als RCE  

És obligació del contractista disposar en obra de la documentació acreditativa de la gestió dels diferents 
residus generats, especificant el seu destí final, ja sigui reutilització en la pròpia obra o en una altra obra, 
lliurament a reciclador, planta de tractament o abocador autoritzat. 
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Si es contracta un gestor autoritzat cal disposar de:  

 Copia de l’autorització com a gestor autoritzat per la comunitat autònoma on desenvolupi la seva 
activitat. Amb això es comprova que l’empresa contractada està autoritzada per l’Administració. En 
aquest document queda definit quin residu pot gestionar, el tractament que realitza i la data límit per la 
que s’ha concedit l’autorització. 

 Albarans de lliurament dels residus.  

Si es dipositen directament a un abocador municipal, cal disposar de:  

 Justificant que l’abocador està autoritzat per l’ajuntament en qüestió.  

 Els resguards de lliurament dels residus, tant si la retirada es realitza a la pròpia obra com si la 
recollida està subcontractada. Aquests resguards haurien de contenir, com a mínim: 

o Data d’abocament 

o Denominació de l’abocador 

o Quantitat dipositada 

o Matrícula del camió 

 6.3 RESIDUS PERILLOSOS (RP)  

D’acord amb la definició legal, són residus perillosos (RP) aquells residus que presenten un risc per al medi 
ambient o la salut de les persones per les seves característiques nocives, corrosives, reactives, explosives, 
tòxiques, inflamables o biològicament infeccioses, així com recipients i envasos que els hagin contingut.  

Es relacionen tot seguit els pictogrames que identifiquen les substàncies perilloses i els seus contenidors, que 
en cas de ser impregnats, seran considerats RP. La relació de residus que es consideren perillosos figura en 
la llista europea de residus publicada per l’Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002 “Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista Europea de Residuos”.  
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Els residus perillosos que poden trobar-se normalment a obra són: 
 

 
 

Els RP cal que siguin emmagatzemats separadament de la resta de residus i en unes condicions adequades 
que garanteixin que no contaminaran ni es filtrarà al terreny. Aquests hauran de ser gestionats a través 
d’empreses autoritzades.  

Per a poder tramitar la gestió de residus perillosos correctament, cal que l’obra estigui inscrita en el Registre 
de Productors o de Petits Productors de Residus Perillosos, amb un número d’inscripció concret. A més, cal 
que es disposi d’un document que acrediti l’acceptació dels residus que s’ha previst que es generaran. 

En la zona d’emmagatzematge dels residus els contenidors han de complir les següents condicions: 

 La base ha de ser totalment impermeable (soleres de fàbrica amb pintures o emulsions asfàltiques, 
per exemple). 

 Ha de ser capaç de contenir qualsevol vessament accidental, amb algun tipus de canaleta que 
condueixi el possible vessament cap a una arqueta o dipòsit.  

 Cal que la zona estigui sota cobert, o protegida de la pluja d’alguna manera. 

 La zona ha d’estar separada de la resta de zones d’emmagatzematge mitjançant tanques 

Els contenidors de RP (un per a cada tipus de RP que pugui generar l’obra) han de disposar de tapa i quedar 
sota cobert. En general:  

 

Etiquetatge  

Cal que cada contenidor estigui convenientment identificat. D’acord amb la normativa, cal que les etiquetes 
compleixin el següent:  

 Mida mínima (10 cm x 10 cm)  

 Denominació del residu 

 Codi d’identificació (el proporciona el gestor que l’accepta) 

 Nom, adreça i telèfon del productor del residu.  

 Data d’envasament.  

 Pictograma corresponent  

 Protegir-se de la pluja i anar ben fixada al recipient o contenidor  

Els residus perillosos s’hauran de lliurar a l’empresa gestora en un termini no superior als 6 mesos a contar 
des del moment del seu envasat.  

 

 6.4 GESTIÓ DE RESIDUS URBANS  

S’inclouen en aquest apartat els residus que es generen en les oficines, menjadors i zones de descans de 
l’obra. Es tracta, en general, de paperera, llaunes, bricks, restes de menjar i tots aquells residus que siguin 
assimilables a residus sòlids urbans.  

Cal que en obra hi hagi contenidors específics per a cadascun d’aquest tipus de residu, i que el contenidor 
estigui convenientment senyalitzat.  

 

 6.5 NORMATIVA  

 Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de 
gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 
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 Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

 Llei 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climàtic. 

 Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de 
creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias 
en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y 
sobre emisiones de dióxido de carbono. 

 Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017. 

 Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. 

 Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

1. MODIFICA el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, i de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 

2. MODIFICA la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

3. MODIFICA la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya. 

 Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. 

1. MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, 
del 21 de juliol. 

2. MODIFICA la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

3. MODIFICA la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 

4. MODIFICA la Llei 9/2011 , de promoció de l'activitat econòmica. 

 Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

1. MODIFICA la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 

2. MODIFICA el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2009,del 21 de juliol.3. MODIFICADA per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i el sector públic. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

1. MODIFICA la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

1. DEROGA la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració 
ambiental. 

2. DEROGA la Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la 
Llei 3/1998 d'IIAA. 

3. MODIFICAT per la  Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector 
públic. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus 

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus 

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 

4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 

5. MODIFICAT per la Llei 9/2011 

6. MODIFICAT per la Llei 2/2014 

 Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

 Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 

1. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament 
de residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

2. MODIFICADA per la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector 
públic. 

 Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 
3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 
9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les 
activitats d'incidència ambiental. Correcció d'errades publicada al DOGC n.5484 de 15 d'octubre de 
2009. 

 Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental que 
estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

 Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 
cànon sobre la deposició de residus. 

 Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l'Administració ambiental. 

 Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 3/1998 d'IIAA. 

1. DEROGADA per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (entrada en vigor: 11 d'agost de 2010). 

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

1. DEROGADA per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (entrada en vigor: 11 d'agost de 2010). 
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 Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus 
a Catalunya. 

1. DEROGA el Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya. 

2. DEROGA el Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els 
registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya 

1. DEROGA l'annex, article 17, 18 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

2. DEROGA articles , 11, 12, 14, 10, 9, 4,13 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de 
gestió de residus. 

3. DEROGA Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus 
a Catalunya. 

 Decret 198/2015, de 8 de setembre, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres.  

 Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 

1. DEROGA Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la 
Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya 

 Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats colꞏlaboradores de medi ambient 

1. DEROGA Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de 
les característiques dels residus, excepte l'annex 7 sobre mostreig de residus. 

 Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes. 

1. MODIFICA Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a 
les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts 
agràries i de gestió de dejeccions ramaderes. 

 Decret 308/2011, de 5 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries,referides a 
les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

1. DEROGA el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental.  

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

1. DEROGA el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, i el Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de 
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 
residus. 

1. MODIFICA el Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre 
la disposició del rebuig dels residus municipals. 

 Acord Gov/20/2010, de 16 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per a l'any 
2010. 

 Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió 
de residus municipals. Accés als documents del Pla 

 Decret 15/2010, de 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de subproductes animals no 
destinats al consum humà. 

 Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de 
dejeccions ramaderes. 

1. L'article 39. b): aplica en matèria sancionadora el Títol III del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus i el Títol III capt. III. de la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració Ambiental. 

2. DEROGA el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures 
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries. 

3. DEROGA el Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes, DOGC 
3447, 7.08.2001. 

4. DEROGA la disposició addicional primera del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es 
desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats 
existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, d'1 d'agost, 
de gestió de les dejeccions ramaderes. 

5. DEROGA l'apartat b) de l'article 8.2 del Decret 413/2006, de 31 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les Normes generals de producció integrada a Catalunya. 

6. MODIFICAT pel Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes. 

 Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de 
residus en els dipòsits controlats. 

 Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en 
els edificis. 

 Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de 
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres 
procedents d'obres de la construcció. 

 Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés 
d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Correcció d'errades publicada al DOGC n.5505 
de 15 de novembre de 2009. 

1. DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en 



 
 

 
 
 Annex 07 Estudi de gestió de  residus                           14 
 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

 Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova 
el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental, i se n'adapten els annexos. 

 Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

 Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, 
de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

1. DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments 
de gestió de residus. 

2. ANULꞏLAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna 
publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

3. DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el 
procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 

 Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s'aprova el reglament provisional regulador de les entitats de 
control. 

 Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús. 

 Decret 136/1999,de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 
3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i s'adapten els seus annexos. 

 Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

1. DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es 
deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de 
gestió de residus. 

2. MODIFICAT pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de gestió de residus. 

 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
Catàleg de residus de Catalunya. 

1. DEROGAT per Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 
de gestió dels residus a Catalunya. 

 Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

1. Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació 
de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

 Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al 
Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents en 
matèria de residus industrials. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

1. DEROGAT per Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 

de gestió dels residus a Catalunya. 

 Decret 158/1994, de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
procediments reglamentaris que afecten les matèries a les quals intervé el Departament de Medi 
Ambient. 

1. MODIFICAT l'art. 1 pel Decret 361/1994, de 15 de desembre, pel qual es modifica la 
composició de la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades 

2. MODIFICAT l'art. 1 pel Decret 97/1996, de 19 de març, pel qual es modifica la composició de 
la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades 

3. En el seu article 17 queda derogat pel Decret 93/1999. 

 Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instalꞏlacions d'incineració de residus i els 
límits de les seves emissions a l'atmosfera. 

 Decret 327/1993, de 9 de desembre, d'organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió 
dels residus industrials de Catalunya. 

 Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya. 

 Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l'exercici de les funcions d'inspecció i control en l'àmbit de 
la protecció del medi ambient. 

 Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

 Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental. 

1. DEROGADA per Decret 308/2011, de 5 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions 
reglamentàries,referides a les matèries de competència del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

 Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de les 
deixalles i residus. 

 Ordre INT/175/2011, de 25 de juliol, de comunicació per mitjans telemàtics de les dades sobre el 
comerç del coure i altres residus metàlꞏlics per part dels establiments gestors d'aquests residus i del 
comerç a l'engròs de ferralla i altres productes de desferra, i de registre d'aquesta activitat. 

 Ordre MAH/611/2010, de 23 de desembre, de tramitació electrònica dels procediments d'intervenció 
administrativa d'activitats de l'annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental d'activitats. 

 Ordre MAH/134/2010, de 26 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents 
que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona 
l'Agència de Residus de Catalunya. 

 Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s'aprova el procediment de la presentació telemàtica 
dels informes preliminars de situació i dels informes de situació d'acord amb l'establert al Reial decret 
9/2005, de 14 de gener, pel que s'estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del 
sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 

 Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels 
Residus a Catalunya 

1. DEROGADA per Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels 



 
 

 
 
 Annex 07 Estudi de gestió de  residus                           15 
 

Residus a Catalunya. 

 Ordre MAH/94/2004, d'1 d'abril de 2004, per la qual s'aprova i es dóna publicitat al model 
d'autoliquidació del cànon sobre la deposició de residus. Correcció d'errades de l'Ordre MAH/94/2004 
de 23 d'abril de 2004, DOGC 4118. 

 Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per la qual s'aprova el procediment de presentació 
telemàtica de la Declaració anual de residus industrials 

1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i 
segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació 
de les característiques dels residus. 

 Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s'aprova el procediment telemàtic relacionat 
amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la solꞏlicitud d'inscripció al 
Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

 Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació 
de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus. 

1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i 
segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació 
de les característiques dels residus. 

 Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d'escòries. 

 Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les 
característiques dels residus. 

1. Apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i disposicions transitòries primera i segona MODIFICADES 
per l'Ordre de 26 de setembre de 2000per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 
sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus. 

2. DEROGADA per Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats colꞏlaboradores de medi 
ambient, excepte l'annex 7 sobre mostreig de residus 

 Ordre de 7 de juliol de 1993 per la qual es crea el Programa de gestió intracentre de residus sanitaris. 

 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. 

1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 

 Ordre de 17 d'agost de 1993 sobre acreditació i registre de les entitats colꞏlaboradores del 
Departament de Medi Ambient. 

 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. 

1. Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 

 Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i policloroterfenils. 

 

 7 PRESSUPOST 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i moviments de terres queden 
detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides corresponents. 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop calculats els valors 

resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden repercutits directament en les diferents 
unitats d’obra a executar com a part proporcional del preu unitari.  

Així mateix, dintre de les despeses generals de l’obra, s’inclou la implantació, gestió i retirada del punt de 
gestió de residus en obra.  

 



ANNEX 08  SERVEIS AFECTATS

 Annex 08 Serveis afectats     
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

1 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica. 

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



Ref: 565063

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 20/04/2021, Ref: 565063, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 565063 - 14800600 - BT, , 565063 - 14800599 - BT



Ref: 565064

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 20/04/2021, Ref: 565064, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 565064 - 14800598 - BT, , , 565064 - 14800579 - AT-MT,
565064 - 14800580 - AT-MT, 565064 - 14800617 - BT, 565064 - 14800602 - BT,
565064 - 14800597 - BT



Ref: 565435

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/04/2021, Ref: 565435, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 565435 - 14808464 - AT-MT, 565435 - 14808497 - BT, 565435 -
14808498 - BT



Ref: Solicitud de Información de servicios 565437 en la petición 14808499 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/04/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 565437

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/04/2021, Ref: 565437, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 565437 - 14808517 - BT



Ref: Solicitud de Información de servicios 565439 en la petición 14808508 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/04/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 565439

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/04/2021, Ref: 565439, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 565439 - 14808507 - AT-MT, , 565439 - 14808530 - BT, 565439
- 14808531 - BT



Ref: Solicitud de Información de servicios 565441 en la petición 14808532 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/04/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 565441

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/04/2021, Ref: 565441, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 565441 - 14808533 - AT-MT, 565441 - 14808534 - AT-MT,
565441 - 14808535 - AT-MT, 565441 - 14808554 - BT, 565441 - 14808584 - BT,
565441 - 14808586 - BT, 565441 - 14808585 - BT



Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 565441, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización

9 de 9



C
ar

re
te

ra
 S

A
B

A
D

E
LL

 A
 M

A
TA

D
E

P
E

R
A

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

A
O

 6
"

PE 40

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 565437 Punto:5319428 Descripción:pla del bonaire 4 Fecha Entrega: 21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418307.41 Y: 4604602.537
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 565439 Punto:5319449 Descripción:pla del bonaire5 Fecha Entrega: 21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418105.09 Y: 4604748.218
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 565439 Punto:5319448 Descripción:pla del bonaire5 Fecha Entrega: 21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418283.59 Y: 4604748.218
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 565441 Punto:5319490 Descripción:pla del bonaire7 Fecha Entrega: 21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 417875.728 Y: 4604632.38



NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 565441 Punto:5319491 Descripción:pla del bonaire7 Fecha Entrega: 21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 417875.728 Y: 4604758.605
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 565441 Punto:5319488 Descripción:pla del bonaire7 Fecha Entrega: 21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418054.228 Y: 4604506.155
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 
  



 

9 de 9 
 

Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   



 

2 de 9 
 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   



 

2 de 9 
 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 

 



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565063-14800563

Barcelona, a 20/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565063-14800564

Barcelona, a 20/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565063-14800565

Barcelona, a 20/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565064-14800587

Barcelona, a 20/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565064-14800588

Barcelona, a 20/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565064-14800585

Barcelona, a 20/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565064-14800586

Barcelona, a 20/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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A VODAFONE ONO, S.A.U.

Projecte: 565064 Punt: 5315248pla de bonaire 2 

Data de lliurament:
20 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418348.006 Y: 4604785.789
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 565064 Punt: 5315249pla de bonaire 2 

Data de lliurament:
20 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418348.006 Y: 4604912.014
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 565064 Punt: 5315250pla de bonaire 2 

Data de lliurament:
20 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418526.506 Y: 4604912.014



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 565064 Punt: 5315251pla de bonaire 2 

Data de lliurament:
20 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418526.506 Y: 4605038.239



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565064-14800585

Barcelona, a 20/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565064-14800586

Barcelona, a 20/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565064-14800587

Barcelona, a 20/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565064-14800588

Barcelona, a 20/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565435-14808467

Barcelona, a 21/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565435-14808468

Barcelona, a 21/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



20

20
19

18

916

11

14

1714
15 16

11

448
445

442

422

PJ DE ---125874351

C
R

 D
E 

M
AT

AD
EP

ER
A

C
R

 D
E 

M
AT

AD
EP

ER
A

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 565437 Punt: 5319428pla del bonaire 4 

Data de lliurament:
21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418307.41 Y: 4604602.537



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565437-14808501

Barcelona, a 21/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 565439 Punt: 5319449pla del bonaire5

Data de lliurament:
21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418105.09 Y: 4604748.218



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565439-14808511

Barcelona, a 21/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 565439 Punt: 5319448pla del bonaire5

Data de lliurament:
21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418283.59 Y: 4604748.218



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565439-14808512

Barcelona, a 21/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



26

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 565441 Punt: 5319489pla del bonaire7

Data de lliurament:
21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 417875.728 Y: 4604506.155



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565441-14808540

Barcelona, a 21/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 565441 Punt: 5319490pla del bonaire7

Data de lliurament:
21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 417875.728 Y: 4604632.38



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565441-14808541

Barcelona, a 21/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 565441 Punt: 5319491pla del bonaire7

Data de lliurament:
21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 417875.728 Y: 4604758.605



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565441-14808542

Barcelona, a 21/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 565441 Punt: 5319488pla del bonaire7

Data de lliurament:
21 de abril de 2021

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418054.228 Y: 4604506.155



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
565441-14808543

Barcelona, a 21/04/2021
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



S/Referencia:

N/Referencia: 565063-14800566

Fecha: 20/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418150.671/4604762.615)
Projecte: 565063
Coordenades: 418150.671,4604762.615

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 565063-14800567

Fecha: 20/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418150.671/4604888.840)
Projecte: 565063
Coordenades: 418150.671,4604888.84

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 565063-14800568

Fecha: 20/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418150.671/4605015.065)
Projecte: 565063
Coordenades: 418150.671,4605015.065

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 565064-14800589

Fecha: 20/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418348.006/4604785.789)
Projecte: 565064
Coordenades: 418348.006,4604785.789

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 565064-14800590

Fecha: 20/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418348.006/4604912.014)
Projecte: 565064
Coordenades: 418348.006,4604912.014

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 565064-14800591

Fecha: 20/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418526.506/4604912.014)
Projecte: 565064
Coordenades: 418526.506,4604912.014

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 565064-14800592

Fecha: 20/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418526.506/4605038.239)
Projecte: 565064
Coordenades: 418526.506,4605038.239

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 565435-14808469

Fecha: 21/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418345.135/4604759.043)
Projecte: 565435
Coordenades: 418345.135,4604759.043

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 565435-14808470

Fecha: 21/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418523.635/4604759.043)
Projecte: 565435
Coordenades: 418523.635,4604759.043

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 565437 Punto: 5319428565437 -5319428

pla del bonaire 4 

Fecha Entrega:

21 de abril de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418307.41 Y: 4604602.537



S/Referencia:

N/Referencia: 565437-14808502

Fecha: 21/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418307.410/4604602.537)
Projecte: 565437
Coordenades: 418307.41,4604602.537

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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21 de abril de 2021
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Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418105.09 Y: 4604748.218



S/Referencia:

N/Referencia: 565439-14808513

Fecha: 21/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418105.090/4604748.218)
Projecte: 565439
Coordenades: 418105.09,4604748.218

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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21 de abril de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967
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CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964
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Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418283.59 Y: 4604748.218



S/Referencia:

N/Referencia: 565439-14808514

Fecha: 21/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418283.590/4604748.218)
Projecte: 565439
Coordenades: 418283.59,4604748.218

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:

N/Referencia: 565441-14808544

Fecha: 21/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(417875.728/4604506.155)
Projecte: 565441
Coordenades: 417875.728,4604506.155

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



71

73

CALLE AM
ETLLERS

71

73

CALLE AM
ETLLERS

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 565441 Punto: 5319490565441 -5319490

pla del bonaire7

Fecha Entrega:

21 de abril de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 417875.728 Y: 4604632.38



S/Referencia:

N/Referencia: 565441-14808545

Fecha: 21/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(417875.728/4604632.380)
Projecte: 565441
Coordenades: 417875.728,4604632.38

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:

N/Referencia: 565441-14808546

Fecha: 21/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(417875.728/4604758.605)
Projecte: 565441
Coordenades: 417875.728,4604758.605

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 565441 Punto: 5319488565441 -5319488

pla del bonaire7

Fecha Entrega:

21 de abril de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 418054.228 Y: 4604506.155



S/Referencia:

N/Referencia: 565441-14808547

Fecha: 21/04/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418054.228/4604506.155)
Projecte: 565441
Coordenades: 418054.228,4604506.155

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.





 Annex 09  Expropiacions 

I 

ANNEX 09  EXPROPIACIONS



 
 

 
 
 Annex 09 Expropiacions                                  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índex  
 1  OBJECTE DE LES EXPROPIACIONS ....................................................................................................................... 2 
 2  CRITERIS ADOPTATS ............................................................................................................................................... 2 

 2.1  CRITERIS DE LA SERVITUD DE CLAVEGUERAM ......................................................................................... 2 
 2.2  LIMITACIONS DEL DOMINI................................................................................................................................ 2 

 3  DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTAT ..................................................................................................... 2 
 4  VALORACIÓ DELS TERRENYS ................................................................................................................................. 3 

 4.1  VALORACIÓ EN EL SÒL RURAL ....................................................................................................................... 3 
 4.2  VALORACIÓ SÒL URBÀ ................................................................................................................................... 3 
 4.3  SERVITUDS DE PAS ......................................................................................................................................... 3 
 4.4  OCUPACIONS TEMPORALS ............................................................................................................................. 4 
 4.5  PREUS UNITARIS .............................................................................................................................................. 4 
 4.6  VALORACIÓ ........................................................................................................................................................ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 Annex 09 Expropiacions                                  2 
 

 



 
 

 
 
 Annex 09 Expropiacions                                  3 
 

 1 OBJECTE DE LES EXPROPIACIONS  

En el present annex es recull la documentació corresponent a les servituds de pas que es deriven del ‘Projecte 
de modificació de les separats 1 i 2 del polígon d’actuació del Pla de Bonaire’ del projecte d’urbanització del 
Pla de Bonaire.(PA-AIR 001). Fase clavegueram’.  

Per dur a a terme el nou disseny de la xarxa de clavegueram projectada se li aplicarà el sistema unitari, 
abocant les aigües pluvials i residuals a un mateix conducte. 

Pel que fa a la conca d’estudi, actualment no hi ha cap tipus de xarxa de clavegueram. La nova xarxa 
projectada es connectarà amb la xarxa existent a l’Avinguda Lacetània, al sud dels límits del present projecte i 
que recull els cabals del torrent de Vallparadís que discorre a la banda de ponent de la Ctra. de Matadepera i 
sensiblement paralꞏlel a la mateixa, en sentit nord-sud.  En aquestes condicions, s’ha optat per un sistema 
unitari amb tres sobreeixidors situats en els punts on la xarxa dissenyada creua el torrent de Vallparadís, de 
molt poca entitat en aquest lloc ja que, com ja s’ha indicat, comença pràcticament en el límit nord del projecte.  

Per tal de minimitzar les conseqüències d’aquests abocaments, s’adopta una relació de dilució 1:10, es a dir, 
que no es produirà abocament al torrent fins que el cabal circulant no arribi a contenir deu parts d’aigua de 
pluja per cada part d’aigües residuals. 
 

 2 CRITERIS ADOPTATS  

Per dur a terme aquest projecte es fan necessàries les ocupacions temporals per a l’aplec de material, préstec 
de terres i accés a l’obra i les servitud de pas motivades per la instalꞏlació de nous serveis. 

La servitud de pas es el terreny necessari (no expropiat) per la instalꞏlació, manteniment i revisió de les 
instalꞏlacions. Per aquest concepte l’Ajuntament obté un dret de pas de la instalꞏlació a perpetuïtat. El 
propietari pot fer ús del terreny amb les limitacions que implica el tipus de servei. El terreny afectat es mesura 
en metres quadrats (m2)  

Trobem un tipus de servitud de pas: 

 una servitud soterrada corresponent a la instalꞏlació de canonades d’aigua, clavegueram, sanejament, 
electricitat, telefonia i fibra òptica 
 

 2.1 CRITERIS DE LA SERVITUD DE CLAVEGUERAM  

La servitud de clavegueram a constituir  en totes les finques registrals incloses en la relació de bens i drets, es 
descriu com: 

Servitud forçosa de clavegueram a favor de l'Ajuntament de Terrassa  per implantar l’obra pública 
d’infraestructura de sanejament , del polígon d’actuació del Pla de Bonaire i del ‘Projecte de modificació de les 
separats 1 i 2 del polígon d’actuació del Pla de Bonaire’ del projecte d’urbanització del Pla de Bonaire.(PA-AIR 
001). Fase clavegueram’’.   

Aquesta servitud s’imposa en les parcelꞏles cadastrals  incloses en la relació de bens i drets amb una amplada 
de 5 m i una profunditat a la que s’executi la instalꞏlació. 
 

 2.2 LIMITACIONS DEL DOMINI   

 Prohibició d’efectuar treballs d’arada o similars una profunditat superior a 1 m. Així  com de plantar arbres o 
arbustos a una distancia inferior a 5 metres a comptar des de l’eix de la canonada. 

 Prohibició de realitzar qualsevol tipus d’obres, construcció, edificació o efectuar qualsevol acte que pogués 

danyar o pertorbar el bon funcionament de les instalꞏlacions a una distància de 3 metres de l'eix del traçat a 
un i altre costat del mateix. Aquesta distància podrà reduir-se sempre que es solꞏliciti expressament i es 
compleixin les condicions que en cada cas fixi. 

 Lliure accés del personal i equips necessaris per poder mantenir, recuperar o renovar les instalꞏlacions. 

 Possibilitat d’instalꞏlar la senyalització o delimitació, així com de realitzar les obres superficials o subterrànies 
que siguin necessàries per l’execució o funcionament  de les instalꞏlacions  

L’ocupació temporal és mesura en metres quadrats  (m2) i es defineix com aqueles franges de terreny 
necessàries per poder portar a terme la correcta execució de les obres contingudes em el projecte  i per un 
espai de temps determinat, generalment coincident amb el període d’execució de  les obres. Aquestes franges 
de terreny tenen una amplada variable segons les característiques de l’explanació, la naturalesa del terreny o 
de l’objecte de l’ocupació. És independent de la servitud de pas i en cap cas es pot restar l’un de l’altre. 

En aquest cas i atès a la naturalesa del projecte, definirem: 

Zona d’ocupació temporal necessària per a la instalꞏlació dels nous serveis. 

Es fixa una ocupació temporal en totes les parcelꞏles cadastrals incloses en la relació de bens i drets , durant 
el termini d’execució de les obres de 4 m d’amplada situats al costat de la franja de servitud  que es realitzi  
per la instalꞏlació de la canonada. 

Totes les ocupacions temporals i servituds que es deriven de l’execució de l’obra es mostren al final d’aquest 
annex  amb plànols  parcelꞏlaris d’expropiacions amb les diferents afeccions assenyalades. S’ha fet servir un 
ombrejat sòlid de color verd per servitud de pas subterrània en sòl no urbanitzable, color groc per servitud de 
pas  subterrània en sòl urbà i color blau per l’ocupació temporal. 
 

 3 DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTAT  

Els terrenys afectats són tant de naturalesa cadastral rústica com de naturalesa cadastral urbana  

La superfície total afectada per servitud de pas subterrània és de  3.537,13 m2 

A continuació es mostra un resum de les parcelꞏles afectades per la servitud de pas i l’ocupació temporal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES CADASTRALS

NATURALESA POLIGON/ILLA PARCEL.LA

Urbana 82482 8 8248208DG1084D0001RU

Rústica 81477 8 8147702DG1084D0001LU

Rústica 2 64 08279A002000640000WU

Urbana 81477 2 8147702DG1084D0000KY

Rústica 2 47 08279A002000470000WM

Rústica 2 48 08279A002000480000WO

Rústica 2 49 08279A002000490000WK

Rústica 2 50 08279A002000500000WM

REFERÈNCIA 
CADASTRAL



 
 

 
 
 Annex 09 Expropiacions                                  4 
 

 

 4 VALORACIÓ DELS TERRENYS  

La valoració dels béns i drets afectats , es defineixen després d’haver considerat diferents paràmetres 
socioeconòmics relacionats amb l’àrea d’estudi , justament a les característiques intriques , agronòmiques i 
urbanístiques dels terrenys que es pretenen valorar, així com de la legislació de la valoració  en matèria 
d’expropiació. 

Es procedeix a la valoració del sòl del sector d’acord amb el ‘Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y Reahbilitación Urbana’, del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, del Decret 305/2006, del 
18 de juliol pel qual s’aprova el Regalament de la Llei d’urbanisme i el ‘Real Decreto 1492/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo’    

Les valoracions s’entenen referides quan s’apliqui l’expropiació forçosa, al moment d’iniciació de l’expedient de 
preu just individualitzat o d’exposició al públic del projecte d’expropiació  si se segueix el procediment de 
taxació conjunta. 

Els criteris i mètodes de valoració a seguir dependran de la situació bàsica del sòl (rural o urbà), tal com 
s’indica al text refós de la la Ley del suelo y Reahbilitación Urbana ( Art. 21).   

 

 4.1 VALORACIÓ EN EL SÒL RURAL  

a) Els terrenys s’han de taxar mitjançant la capacitació de la renda anual real o potencial, la que sigui superior, 
de l’explotació segons el seu estat en el moment al qual s’hagi de considerar referida la valoració. 

b) La renda potencial s’ha de calcular atenent el rendiment de l’ús, gaudi o explotació de què sigui susceptibles 
els terrenys de conformitat amb la legislació que els sigui aplicable, utilitzant  els mitjans tècnics normals per 
a la seva producció . Si s’escau, ha d’incloure com a ingressos les subvencions que, amb caràcter estable 
s’atorguin als cultius  i aprofitaments considerats per al seu càlcul  i s’ha de descomptar els costos 
necessaris per a l’expropiació considerada. 

c) El valor del sòl rural així obtingut es pot corregir a l’alça fins a un màxim del doble  en funció de factors 
objectius de localització, com ara l’accessibilitat a nuclis de població o a centres d’activitat econòmica o la 
ubicació en entorns de singular valor  ambiental o paisatgístic , l’aplicació  i ponderació dels quals s’ha de 
justificar en el corresponent expedient de valoració, tot això en els termes que per reglament s’estableixin  

d) Les edificacions ,construccions i instalꞏlacions , quan s’haguin de valorar amb independencia del sòl , s’han 
de taxar  pel mètode de cost de reposició segons  el seu estat i antiguitat en el moment al qual s’hagi de 
considerar referida la valoració  

e) Les plantacions i els sembrats preexistents, així com les indemnitzacions per raó d’arrendaments rústics o 
altres drets, s’han de taxar d’acord amb els criteris de les lleis d’expropiació forçosa i d’arrendaments rústics. 

 

 4.2 VALORACIÓ SÒL URBÀ  

1) Per a la valoració del sòl urbanitzat que no està edificat, o en què l’edificació existent o en curs d’execució és 
ilꞏlegal o està en situació de ruïna física: 

(a)  S’han de considerar ús i edificabilitat de referència els atribuïts a la parcelꞏla per l’ordenació 
urbanística, inclòs, si s’escau, el d’habitatge subjecte a algun règim de protecció que en permeti taxar 
el preu màxim per a la venda o lloguer. 

Si els terrenys no tenen assignada edificabilitat o ús privat per l’ordenació urbanística, se’ls 
ha d’atribuir l’edificabilitat mitjana i l’ús majoritari en l’àmbit espacial homogeni en què per 

usos i tipologies els hagi inclòs l’ordenació urbanística. 
(b) S’ha d’aplicar a aquesta edificabilitat el valor de repercussió del sòl segons l’ús corresponent, 
determinat pel mètode residual estàtic. 
(c) De la quantitat resultant de la lletra anterior, se n’ha de descomptar, si s’escau, el valor dels 
deures i càrregues pendents per poder realitzar l’edificabilitat prevista. 

2) Quan es tracti de sòl edificat o en curs d’edificació, el valor de la taxació ha de ser el superior dels següents: 

(a) El determinat per la taxació conjunta del sòl i de l’edificació existent que s’ajusti a la legalitat, 
pel mètode de comparació, aplicat exclusivament als usos de l’edificació existent o la construcció ja 
realitzada. 
(b) El determinat pel mètode residual, aplicat exclusivament al sòl, sense consideració de 
l’edificació existent o la construcció ja realitzada. 

3. Quan es tracti de sòl urbanitzat sotmès a actuacions de reforma o renovació de la urbanització, el mètode 
residual a què es refereixen els apartats anteriors ha de considerar els usos i edificabilitats atribuïts per 
l’ordenació en la seva situació d’origen. 

 

 4.3 SERVITUDS DE PAS  
 
Es valoren en funció del tipus de gravamen o grau de limitació del ple domini imposat sobre el ben o parcelꞏla 
afectada. En general s'ha valorat tenint en compte la diferència entre valor en venda que posseïa la parcelꞏla 
inicialment a la imposició de la servitud i el valor en venda que posseirà com a conseqüència de la càrrega o 
gravamen que es pretén imposar. En el cas de terrenys inclosos en sòl rural, s'estima aquesta diferència en un 
20 % del valor dels terrens afectats per servitud aèria i 50 % per subterrània, sent necessari analitzar cada cas 
en funció del perjudici que es realitza a la parcelꞏla, podent variar del 10 al 100 %. Al valor calculat per servitud 
del sòl se li afegeix el 100 % del valor del vol. 
En el cas de terrenys inclosos en sòl urbanitzat s'estima aquesta diferència en un 5-10 % del valor dels terrens 
afectats. 
 

 4.4 OCUPACIONS TEMPORALS 
 
La seva taxació s'ha realitzat de conformitat amb el que estableix la vigent Llei d'Expropiació Forçosa, és a dir 
“... Se referirán siempre a la apreciación de los rendimientos que el propietario haya dejado de percibir por las 
rentas vencidas durante la ocupación, sumando, además los perjuicios estimados que se causen a la finca o 
los gastos que supongan restituirla a su estado primitivo...”, òbviament amb l'excepció que els perjudicis 
irrogats en cap cas puguin ser superiors al valor del bé, en aquest cas s'optarà per la seva expropiació.  
Tenint en compte la durada prevista de les obres, s'ha estimat que la indemnització corresponent a l'ocupació 
temporal dels terrenys s'ha de valorar en el 7 % del valor del terreny afectat pels 8 mesos  d'ocupació del 
mateix. .  

 

 4.5 PREUS UNITARIS  

De l'aplicació de tots els criteris anteriorment assenyalats s'han obtingut els valors unitaris que han d'adoptar-
se per a la taxació dels béns i drets afectats 

 
 
 
 
 
 
 
 

Els terrenys de caràcter públic pertanyents a ajuntaments o qualsevol altra entitat pública tindran valoració 0 
€. 
 

Valor Valor servitud Valor ocupació temp.
unitari 10% S.U.n.c./50%S.N.U. 7% valor unit./8 mesos
€/m2sl €/m2sl €/m2sl

Sòl Urbà no consolidat 234,00 23,40 16,38
  Sòl No Urbanitzable 10,00 5,00 0,70



 
 

 
 
 Annex 09 Expropiacions                                  5 
 

 4.6 VALORACIÓ 
 
Definirem així, una valoració per les diferents afeccions, considerant l’aprofitament i tenint en compte la 
classificació rústica i urbana dels terrenys afectats.  
 
De l’aplicació dels preus unitaris adoptats a les superfícies afectades pels diferents tipus d’aprofitament i 
demés circumstàncies, s’obtenen els valors parcials que es mostren en la següent taula: 
 
 

 
 
Obtenint una valoració total de les afeccions al sòl i dels diferents aprofitaments de 35.179,80 €. 
 

TRENTA-CINC MIL CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (35.179,80 €)  

Aquesta valoració s’emet per a coneixement de l’administració i no té caràcter vinculant. 

 

REFERÈNCIA CADASTRAL

8248208DG1084D0001RU 447,15 357,72 0,00 0,00 17.138,90
8147702DG1084D0001LU 0,00 0,00 392,40 317,92 2.293,77
08279A002000640000WU 0,00 0,00 584,50 466,00 3.411,14
8147702DG1084D0000KY 0,00 0,00 141,20 112,96 824,33
08279A002000470000WM 0,00 0,00 831,35 665,08 4.853,42
08279A002000480000WO 0,00 0,00 238,70 190,96 1.393,53
08279A002000490000WK 0,00 0,00 281,90 225,52 1.645,73
08279A002000500000WM 0,00 0,00 619,93 495,72 3.618,99

447,15 357,72 3.089,98 2.474,16 35.179,80

SUPERFÍCIES AFECTADES I 
CLASSIFICACIÓ  URBANÍSTICA SÒL VALORACIÓ

€
Inclou 5% Premi AfeccióSUP. EXPROP.

SERVITUD-S.U.n.c.
SUP. OCUPACIÓ

TEMPORAL S.U.n.c.
SUP. EXPROP.

SERVITUD-S.N.U.
SUP. OCUPACIÓ

TEMPORAL S.N.U.
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TAPA DE REGISTRE
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NOTES:
- Compliment estricte de la normativa vigent UNE EN-124
i reglament AENOR RP 0023.
- Segell certificador del control de qualitat de producte
emés per tercers.
- Aquest model de tapa serà d'ús comú per registre de
les xarxes de clavegueram, aigües freàtiques i RPRSU,
canviant la seva rotulació per la del servei corresponent.
- Clase D-400 (40 Tn de càrrega).

A

J UN T AME N T

D E

T E R S A

R A S

Model d'escut
segons tipus de
xarxa

Ø60cm

 85cm

 8
5c

m

 Ø65cm

 Ø 1,6 cm

 Ø 1,6 cm

Ø 1,6 cm

 Ø 1,6 cm

 Ø 1,6 cm Ø 1,6 cm

 Ø 1,6 cmØ 1,6 cm

Ø variable > 100cm

1.- mescla bituminosa AC16 surf BC50/70D

≈  20 cm.

≈ 30 / 40 cm

≈  50 cm.

≈  20 cm

≈  50 cm.
E

N
124-D

400
A

3
3
/5

S

Formigó Asfalt

va
ria

bl
e 

> 
10

 c
m

≈ 
 6

0 
/ 

70
 c

m
.

ANCORATGE TAPA CLAVEGUERAM

SECCIÓ

PLANTA

20
 c

m

≈ 
 3

0 
/ 

40
cm

10
 c

m

S/E

19

FULL  01 DE 05

DETALLS DEL DRENATGE I SANEJAMENT

DOCUMENT TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA
No. DE PLÀNOL

Num. Projecte 

abril  2021

MODIFICACIÓ DE LES SEPARATES 1 i 2 DEL

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON

D'ACTUACIÓ PLA DEL BONAIRE

(pa-air 001)  FASE CLAVEGUERAM

AUTORS DEL PROJECTE

15050

Francesc Castro i Martin      E.T.O.P

Berta Gimeno i Ferrer      E.C.C.P

Sergi Murciano i Mena      Arq. Tècnic

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
NORINCO

AutoCAD SHX Text
REGISTERED PATTERN

AutoCAD SHX Text
BREVETE

AutoCAD SHX Text
MODELE DEPOSE



Sorra

Terres
compactades al
95% P.M.

SECCIÓ RASA CLAVEGUERAM

0.
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0.15 0.15D+2e
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.1
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0 
(?

)

0.
10

Tub Ø 500
P.E.A.D. SN-8

5

1
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12

0.20

0.20

0.
20

Reposició de ferm existent:
2 capes. 1 de 5 cm. D-12

      1 de 7 cm. G20

Formigó
HM-20

E. 1 / 30

cotes en cm.

Tub Ø200-315 mm P.E.A.D.
ó formigó

Col.lector visitable

Vorera Vorada bústia

CalçadaReixa

Formigó HM-20

Pou de caiguda

NOTES:
- El tub de connexió de l'embornal al col.lector haurà de ser rectilini. Es
prohibeixen expressament els girs en planta, així com les ramificacions o
entroncaments de múltiples embornals a un mateix tub.
- Estan també expressament prohibides les connexions directes en vertical
sobre la volta del col.lector.
- Es poden connectar diversos embornals entre si, a nivell dels pous de
caiguda, de manera que els embornals "secundaris" tinguin connexió
directa (Ø³300, pendent³5% i d£12m) amb l'embornal "principal", mai amb
un altre embornal "secundari".

S'admeten les disposicions següents:

NO

SI

NOSISI

DETALL CONNEXIÓ EMBORNAL A
COL·LECTOR VISITABLE

S/E
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Calçada

Mitja canya d'enmotllament
0.

10
 m

Graons de
polipropilè

NOTES:
- Tots els mòduls del pou estan generalment units per junta elàstica.
- Si el diàmetre de les canonades que arriben és superior a 800, existeixen mòduls de base major,
amb el corresponent mòdul de llosa de transició. Si no existissin mòduls majors, es farà el pou in
situ.
- Quan el col.lector és un tub de P.E.A.D. es deixa passant a través del pou i un cop formigonada
la mitja canya se li retalla la semi volta superior.
- Distància màxima entre pous: 50 m
- Els pous fora de vial sobresurtiran com a mínim 15 cmt. per sobre del terreny.

Col.lector £ Ø800mm

Mòdul de base Ø800
o Ø1200 interiors

Mòdul de con excèntric

Marc i tapa de fosa dúctil

Calçada Marc i tapa de fosa dúctil

Mòdul(s) circular(s) de recrescut
Ø1000 o Ø1200 interiors

Mòdul de llosa de reducció

Mòdul(s) d'anell circular(s) de
recrescut Ø800 interiors.

(No s'acepten mòduls
majors ni menors)

0.
35

 m

± 
2.

00
 m

Mòdul de llosa
de remate

Mòdul(s) d'anell circular(s)
d'ajust i anivellació
Ø700 o Ø600 interiors.

H 
> 

2.
5 

m

Tapa de registre
Calçada

Mitja canya
d'emmotllament

Col.lector de
qualsevol diàmetre

³1.20

Pou de registre in situ
(formigó armat)

Pou de registre de
80x80cminteriors,

amb parets de15 cm de
totxo massís, de formigó

 in situ o peces
 prefabricades de formigó

0.30 0.30

0.
30

0.
10

2.
00

0.
30

Arrebossat
i lliscat
per dins

H>
2.

5 
m

NOTES:
- Distància màxima entre pous a col.lectors: 50m.
- Els pous fora de vial sobresurtiran com a mínim 15cm per sobre del terreny.
- Quan el col.lector és un tub de P.E.A.D. es deixa passant a través del pou i un cop formigonada
la mitja canya se li retalla la semi volta superior.

Tapa de registre
Calçada

Dau de formigó

V
ar

ia
bl

e

VARIANT OPCIONAL PER
TUBS Ø³1.20m

Ø/4

Ø
/4

POU DE REGISTRE IN SITU
PER TUBULARS H > 2,5 m

S/E
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0.70  m

Calçada

Mitja canya d'enmotllament
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 m

Graons de polipropilè
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 <
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.5
0 

m

Col.lector £ Ø800mm

Mòdul de base Ø800
o Ø1200 interiors

Mòdul de con excèntric

Marc i tapa de fosa dúctil

NOTES:
- Tots els mòduls del pou estan generalment units per junta elàstica.
- Si el diàmetre de les canonades que arriben és superior a 800, existeixen mòduls de base major,
amb el corresponent mòdul de llosa de transició. Si no existissin mòduls majors, es farà el pou in
situ.
- Quan el col.lector és un tub de P.E.A.D. es deixa passant a través del pou i un cop formigonada
la mitja canya se li retalla la semi volta superior.
- Distància màxima entre pous: 50m.
- Els pous fora de vial sobresurtiran com a mínim 15cm per sobre del terreny.

POU DE REGISTRE PREFABRICAT
PER TUBULARS H< 2,5m

NOTES:
- Distància màxima entre pous a col.lectors: 50m.
- Els pous fora de vial sobresurtiran com a mínim 15cm per sobre del terreny.
- Quan el col.lector és un tub de P.E.A.D. es deixa passant a través del pou i un cop formigonada la
mitja canya se li retalla la semi volta superior.

Tapa de registreCalçada

0.70

Mitja canya
d'emmotllament

Col.lector de
qualsevol diàmetre

³1.20

Pou de registre in situ
(formigó armat)

0.30 0.30

0.
30
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1.
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<H
<2
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30

Tapa de registreCalçada
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Dau de formigó
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VARIANT OPCIONAL

Ø/4

Ø
/4

POU DE REGISTRE IN SITU
PER TUBULARS H<2,5m
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NOTES:
- Compliment estricte de la normativa vigent UNE EN-124
i reglament AENOR RP 0023.
- Segell certificador del control de qualitat de producte
emés per AENOR.
- L'angle d'obertura de la reixa, serà superior 90° inclòs
contra vorades.
- Reversible segons el sentit de les aigües.

CRITERIS D'UTILITZACIÓ:
- Generalitzada a calçada de carrer (en rigola)
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1 INTRODUCCIÓ I GENERALITATS  

1.1 DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL

1.1.1 Definició

El present Projecte té per objecte la realització, fins la seva total execució, de totes les obres
que es detallen en els documents integrants del mateix i que es representen en els plànols adjunts, la
construcció de les quals es subjectarà a les prescripcions contingudes en el present Plec Particular i a
les instruccions del Tècnic Director de les Obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i
qui resoldrà les dificultats de detall que puguin presentar-se.

1.1.2 Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d’aquest Plec, seran d’aplicació a totes les obres incloses en el present
Projecte. En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu
contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposen a allò establert en
la Llei de Bases de l’Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de
Clàusules Administratives Generals i Particulars. En el cas contrari sempre serà primer el contingut
d'aquestes disposicions. 

1.1.3 Documents del projecte 

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm.1.- Memòria i els seus 
annexes; Document núm.2.- Plànols; Document núm. 3.- Plec de Condicions Tècniques; Document 
núm. 4.- Pressupost. El contingut d’aquests documents està detallat a la memòria.

S’entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que són d’obligat
compliment, llevat de les modificacions posteriors degudament autoritzades. Aquests documents són:
Memòria, Plànols, Plec de Prescripcions, Quadre de Preus núm.1 i Pressupost General, així com
l’Estudi de Seguretat i Salut.

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i representen
únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la
certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits anteriorment, constitueixen la base del
contracte, per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en
base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen en
alguns documents contractuals.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no
obtenir la suficient informació directa que rectifiqui i ratifiqui la continguda als documents
informatius del Projecte.

1.1.4 Compatibilitat i Relació entre els anomenats documents

En principi s’ha de considerar que tots els documents que defineixen les obres concorden entre ells.
En cas de discrepància es considerarà la prioritat d’aquest Plec sobre els Plànols i Quadres de preus, la
d’aquests sobre la Memòria, i la d’aquesta sobre els Annexes.

En cas de discrepància en els plànols entre les cotes que figuren i els amidaments dels elements
acotats, es donarà, en principi, validesa als esmentats amidaments, excepte que es faci patent que es tracti de
detalls tipus sense escala posteriorment acotats. En qualsevol cas s’haurà de demanar la conformitat de la
Direcció facultativa.

1.1.5 Normes d’aplicació general 

Per a totes les obres objecte de la present Contracta regiran les especificacions del Plec de Prescrip-
cions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, PG-3, aprovat per Ordre Ministerial del
6-2-76, en endavant PG-3 - amb tots els complements i modificacions posteriors -, excepte en aquelles que
siguin explícitament complementades, substituïdes o modificades pel present Plec de Condicions Tècniques
Particulars. Cal entendre que els aspectes, Fins i tot aquells articles del PG-3 que hagin estat explícitament
desenvolupats en el present Plec Particular, seguiran vigents en tot allò que no hagi estat modificat.

Com a norma general, a més, es consideraran d'aplicació les disposicions que a continuació
s'enumeren:

• Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
urbanismo.

• Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 

legislatiu 1/2010, del 3 d'agost,  per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres 

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 

de 30/01/1995)

• Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad.

Vialitat

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)

 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.  (BOE núm. 297 de 12/12/2003)

 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la

Instrucción de Carreteras.

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 

superficial” (BOE 17/09/1990)

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, 

control de calidad.

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
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carreteras”  (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).

Posteriors modificacions:
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
 Ordre Circular 293/86 T.
 Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
 Ordre Circular 295/87 T
 Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats 

articles del Plec de Prescripcions
 Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a 

denominar-se PG-4)
 Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
 Ordre Circular 299/89.
 Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats 

articles del PG.
 Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
 Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
 Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
 Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
 Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts 
en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 
22/1/2000).

 Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts 
en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles 
(BOE 28/01/2000).

 Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
 Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
 Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen 

determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)

 Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).

 Ordre Circular 8/01.
 Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats 

articles del Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres
i ponts, relatius a ferms i paviments.

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de

Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991)

Xarxes de serveis 

 Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsol. D120/1992 del departament d'Indústria i
Energia (DOG: 12/6/92) Modificacions(DOG:25/9/92)

 Especificacions tècniques de caràcter general de les companyies subministradores
 Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITU i CCITT. 
 Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITU-R i CCIR

Xarxa de sanejament 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament a Poblacions, aprovat per
Ordre del 15-9-86 (BOE 23-9-86).

 Recomanacions per la construcció de clavegueram de la corporació metropolitana de Barcelona.

Xarxa d’abastament d’aigua

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'abastament d'aigües. Aprovat (BOE:
30610/74)

Xarxa d'energia elèctrica/enllumenat

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries de 2-08-02, així com les
modificacions que del Reglament i/o Instruccions estiguin en vigor en el moment de la realització dels
treballs.

 Reglamento sobre instalación i funcionamiento de centrales eléctricas, lineas de transporte de energía
eléctrica i estaciones transformadoras. Aprobado 0.23/2/49 (BOE: 10/4/49)

 Reglamento sobre condiciones técnicas i garantías de seguridad en centrales eléctricas i centros de
transformación. Instrucciones técnicas complementarias MIE.RAT. Aprovat R.d.37275 (BOE: 18/1/83)

 Normas sobre ventilación i acceso de ciertos centros de transformación. Res.19/6/84 (BOE:26/6/84)
 Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tensión. D.3151/68 (BOE: 8/3/69)
 Reglamento de verificaciones i regularidad en el subministrador de energía. D.12/3/54 (BOE: 15/4/54

modif BOE: 6/6/86)
 Normes M:V: i instruccions d'enllumenat urbà. 1965 MOPU. Ordenances municipals
 Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-posta a terra", aprovada

per C.M. del 13 de març de 1973.
  Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà.
 Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, publicades pel Ministerio de

Obras Públicas. 
 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de

maig de 1954).

Xarxa de gas

 Normas básicas del gas en edificios habitados.  0.29/3/74 (BOE:30/3/74  modif BOE: 11 i 27/4/74)
 Reglamento general del servicio público de gases combustibles. D.2913/73 (BOE:21/11/73 modif

BOE: 21/5/75 i 20/2/84
 Reglamento de redes i acometidas de combustibles gaseosos. Instrucciones MIG. 0.18/11/74 (BOE:

23/7/84)
 Instrucción sobre documentación i puesta en servicio de les instalaciones receptoras de gases

combustibles.  0.17/12/85 (BOE: 9/1/86   modif 26/4/86)
 Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos combustibles.

D291/91 del departament d'Indústria i Energia (DOG:24/1/92)
 Reglamento sobre instalaciones de almacenaje de GLP en depósitos fijos. 029/1/86 (BOE:22/2/86

modific  10/6/86)
 Reglamento per a instalaciones distribuidoras de gases licuados del petroleo.  0.7/8/69 (BOE: 21/8/69)

 - Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de febrer).
.

Varis

 Instrucción de carreteras 8.2 IC: marcas viales. 0.16/7/87 (BOE:4/8/87 i 29/9/87)
 Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres.
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 Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm.
 Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions

complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951).
 Normativas particulares de les compañías concesionarias de servicios (agua, electricidad,

teléfono i gas)
 Normes Tecnològiques de jardineria i paisatgisme NTJ del col·legi oficial d'enginyers tècnics

agrícoles de Catalunya.
 Normes declarades de compliment obligatori per ordre ministerial del 5 de juliol de1967 i l'11

de maig de 1971, normes esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la
resta de les normes UNE

 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl Jose Luis Escario. Normes DIN,
ASTM, i d'altres normes vigents a d'altres països, sempre que siguin esmentades en un
document actual.

 Plec general de condicions per a la fabricació, el transport i el muntatge de canonades de
formigó de l'associació tècnica de derivats del ciment.

 NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació
 Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. - Mètodes d'Assaig del

Laboratori Central (M.O.P.)
 Normatives particulars de les corporacions locals

Barreres urbanístiques

• Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad.

Sistemes constructius

 NCSR-02 norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación Real Decreto
997/2002, de 27 de septiembre. 

 EHE-08.instrucción de hormigón estructural Real Decreto 1247/2008, de 18 de
julio.

  Guia de cimentaciones en obras de carretera (2002)
 NBE-FL-90 Muros de resistentes de fabrica de ladrillo. R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91)
 NBE-QB-90  Cubiertas con materiales bituminosos. R.D. 1572/90 (BOE: 7/17/90)
 NBE-MV-102-75 Acero laminado para estructuras de edificación. R.D. 2899/76 (BOE:

14/12/76)
 NBE-MV-103-73 calculo de les estructuras de acero laminado en edificación. D. 1335/73

(BOE: 27/6/73)
 MV-104-66 Estructuras de acero laminado en la edificación. D.1851/67 (BOE: 25/8/67)
 MV-105-67 Roblones de acero. D.685/69 (BOE:22/4/69)
 MV-106-68 Tornillos ordinarios, calibrados, tuercas i arandelas de acero per a estructuras de

acero laminado. D.685/69 (BOE:22/4/69)
 MV-107-68 Tornillos de alta resistencia y sus tuercas y arandelas. D. 685/69 (BOE:22/4/69)
 NBE-MV-108-76 Perfiles huecos de acero para estructuras. R.D. 3235/76 (BOE:1/2/77)
 NBE-MV-109-79 Perfiles conformados de acero para las estructuras de edificación. R.D.

3180/79 (BOE:1/4/80)
 NBE-MV-110-82 calculo de piezas de chapa conformadas de acero per a a edificación. R.D.

2048/82 (BOE:27/8/82)
 NBE-MV-111-80 placas paneles de chapa conformada de acero per a la edificación R.D.

2169/81 (BOE:24/9/81)
 RC-88 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cements. R.D.

1312/88  (BOE:4/11/88  correc 24/11/88)
 RL 88 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de los ladrillos cerámicos en les

obres de construcción.  O. 27/7/88  (BOE:3/8/88)
 Obligatoriedad de homologación de los cimentos para fabricación de hormigones y morteros para todo

tipo de obras i productos prefabricados. R.D. 1313/88  (BOE:4/11/88)
 RI-85 Pliego general de condiciones para recepción de yesos y escayolas en les obres de

construcción. 0. 31/5/85  (BOE:10/6/86)
 Yesos y escayolas. Hormigonación obligatoria para la construcción i especificaciones técnicas de

prefabricados y productos afines y su homlogación por el Ministerio de Industria i Energía. R.D.
1312/86  (BOE:1/7/86 correcc  7/10/86)

 Control de qualitat de l'edificació. D. 375/88 (DOG: 28/12/88 correc 13/1/89, desplegament 24/2/89 ,
11/10/89)

Seguretat i higiene en el treball

 Disposiciones mínimas de seguridad i salud en les obres de construcción. R.D. 1627/1997 , de 24
d'octubre

 Llei de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1997, de 8 de novembre
 Reglamento de servicios de prevención. R.D. 39/1997, de 17 de gener
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo.  R.D. 486/1997, de 14 d'abril
 Disposiciones mínimas de materia de señalización de seguridad i salud en el trabajo. R.D. 485/1997,

de 14 d'abril
 Disposiciones mínimas de seguridad i salud per a la utilización por els trabajadores dels equipos de

trabajo. R.D. 1215/1997, de 18 de juliol
 Disposiciones mínimas de seguridad i salud relativas a la utilización dels trabajadores de equipos de

protección individual. R.D. 773/1997, de 30 de maig
 Normas per a la iluminación en els centros de trabajo. O. 26/8/40  (BOE:29/8/40)
 Andamios. Reglamento general sobre seguridad e higiene en el trabajo (capítol VII). O. 31/1/40

(BOE:3/2/40)
 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. O. 20/5/52

(BOE:14 i 15/6/52  modif  21/12/53  Complement 1/10/63)
 Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en els proyectos de

edificación i obres publicas. O. 28/8/70 (BOE:21/3/86) modificació R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91) Model
de Llibre incidències  (BOE: 13/10/86) Correcció  (BOE:31/10/86)

 Ordenanza de trabajo per a les industrias de construcción, vidrio i cerámicas (capítol XVI). O. 28/8/70
(BOE:5,7,8 i 9/9/70) correcció  (BOE:17/10/70) Interpretació d'articles  (BOE:28/11/70 i 5/12/70)

L'Adjudicatari s'haurà d'atenir en l'execució d'aquestes obres a tot allò que sigui aplicable en les
disposicions vigents en relació a la Reglamentació del Treball, Assegurances de Malalties, Subsidis Familiars,
Plusos, Subsidis de Vellesa, Gratificacions, Vacances, Retribucions Especials, Hores Extraordinàries,
Càrregues Socials i, en general, totes les disposicions que s'haguin dictat o es dictin per regular les condicions
laborals a les obres per contracta amb destinació a l'Administració Pública.

Tots els Manuals i Plecs dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Terrassa. Quantes altres
disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat
en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes.

 Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es
contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de
contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les prescripcions a complir. 
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1.2 DISPOSICIONS GENERALS

1.2.1 Contradiccions i omissions del projecte

Els treballs esmentats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols, o viceversa, hauran de
ser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i
el Plec de Condicions, prevaldrà lo prescrit en aquest últim.

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de
l’obra que siguin indispensables per a dur a terme l’esperit o intenció exposats en els esmentats
documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no s’eximirà al Contractista de
l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari,
hauran de ser executats com si hagués estat completament i correctament especificat en els Plànols i
Plecs de Condicions.

1.2.2 Adscripció i direcció de les obres

El director facultatiu de l'obra (d'ara en endavant "director") és la persona amb titulació
adequada i suficient, directament responsable de la comprovació i vigilància de la realització correcta
de l'obra contractada

Per poder dur a terme les seves funcions podrà comptar amb col·laboradors a les seves
ordres, que duran a terme la seva tasca en funció de les atribucions derivades de les seves titulacions
professionals respectives o dels seus coneixements específics i que s'integraran en la "Direcció
d'obra" o "Direcció".

El director designat serà comunicat al contractista per l'Administració abans de la data de
comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d'igual forma respecte al seu personal
col·laborador. Les variacions d'un o d'altre que s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran posades
en coneixement del contractista per escrit.

1.2.3 Funcions del director de l'obra

Les funcions del Director en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres són les
següents:

 Exigir del Contractista, directament o a per mitjà del personal a les seves ordres, el
compliment de les condicions contractuals.

 Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat, o
modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treballs.

 Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els corresponents Plecs de
Prescripcions deixen a la seva decisió.

 Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall.
 Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de

plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es
modifiquin les condicions del Contracte.

 Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra
per remetre-les a la Autoritat competent segons la temàtica plantejada.

 Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin el normal
compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, si és el cas, les
corresponents propostes.

 Proposar les actuacions adients per obtenir, dels Organismes oficials i dels
Particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per a l'execució de les obres i
ocupació dels béns afectats per elles, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i
servituds relacionats amb elles.

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció
immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el Contractista
haurà de posar a la seva disposició el personal, material i medis de tot tipus de l'obra.

 Definir, determinar i supervisar els assaigs, proves i anàlisis i demés operacions del Control de
Qualitat així com la interpretació i valoració dels resultats.

 Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme al que es disposa en els documents
del Contracte.

 Participar en les Recepcions i redactar la Liquidació, conforme a les normes legals establertes.

El Contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al Director pel normal
desenvolupament de les funcions que li són encomanades.

1.2.4 Autoritat del director facultatiu

El Director Facultatiu de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels
materials utilitzats de les diferents unitats d’obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, en
general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs manats, sempre que estiguin dins
de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular.

1.2.5 Personal del contractista

El contractista està obligat a comunicar a l'Administració, en un termini de quinze dies comptats a partir
de la data en que s'hagi notificat l'adjudicació de les obres, la seva residència o domicili habitual de no constar
a la proposició, com també la del seu delegat fent constar expressament el(s) telèfon(s) respectius, a tots els
efectes derivats de l'execució del contracte.

Des de l'inici de les obres i fins a la recepció definitiva, el contractista i el seu delegat hauran de
comunicar a l'Administració els possibles canvis de residència o telèfon, i la persona o persones que els
substituiran en cas d'absències perllongades.

El contractista haurà d'instal·lar, abans de començar les obres, i mantenir durant l'execució del
contracte, una "oficina d'obra" en el lloc que consideri més apropiat, amb conformitat del director.

El contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'oficina d'obres sense l'autorització prèvia del
director.

El contractista haurà, necessàriament, de conservar en aquesta oficina d'obres una còpia autoritzada
dels documents contractuals del projecte, les seves modificacions i el "llibre d'ordres".

Quan el contractista, o les persones que en depenguin, incorrin en actes o omissions que
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes de treball, l'Administració
podrà exigir-li l’adopció de mesures concretes i eficaces per a conseguir o restablir el bon ordre en l'execució
del pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de
resolució del contracte.

La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de Delegat del Contractista i la resta del
seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que ostentin la titulació requerida.

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis
del Contracte, quan aquells no es realitzin sota la direcció del personal facultatiu designat per als mateixos.

El Director Facultatiu podrà exigir del Contractista la designació del nou personal facultatiu quan així
resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a
subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflexin el desenvolupament de les obres -
com els partes de situació, dades d'amidaments d'elements a ocultar, resultats d'assajos, ordres de la Direcció
i d'altres definits per les disposicions del Contracte o convenients pel millor desenvolupament del mateix - es
presumirà que existeixi aquell requisit.
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1.2.6 Ordres al contractista

El "llibre d'ordres" serà diligenciat prèviament pel secretari general de l'Ajuntament, s'obrirà a
la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de recepció definitiva.

Durant aquest període de temps estarà a disposició de la direcció, que hi anotarà les ordres,
instruccions i comunicacions que estimi oportunes, i les autoritzarà amb la seva signatura. Així mateix
el contractista o el seu delegat estaran obligats a signar al mateix en senyal de justificació i als efectes
procedents.

Efectuada la recepció definitiva, el "llibre d'ordres" passarà a poder de l'Administració, si bé
podrà ser consultat en tot moment pel contractista.

Quan l'Administració decideixi portar també un "llibre d'incidències de l'obra" el contractista
estarà obligat a donar a la direcció tota classe de facilitats per tal de poder recollir les dades que siguin
necessàries per poder dur correctament aquest llibre.

La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre l'Administració i l'Adjudicatari. Les
ordres emanades de la Superioritat jeràrquica del Director, llevat de casos de reconeguda urgència, es
comunicaran sempre al Contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals
esmentats, l'Autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència.

El Contractista no podrà en cap moment atendre, sense autorització expressa del Director, cap
sol·licitud de modificació de les obres de procedències aliena a la pròpia Direcció Facultativa. Les
observacions, peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afec-
tades per les obres les remitirà amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que
calgui en cada cas.

En aquelles obres en que l'Ajuntament nomeni un Inspector d'obra, la missió d'aquest serà
exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta,
sense que pugui ostentar - per si o per delegació - cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà
aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui realitzant d'acord a les indicacions
emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta
mesura per tal de que disposi el que calgui al respecte.

1.2.7 Subcontractes

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de l’Enginyer
Encarregat de les mateixes.

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte tindran que formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha d’encarregar dels treballs 
que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva 
execució. L’acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat 
contractual.

1.3 INICIACIÓ DE LES OBRES

1.3.1 Inspecció de les obres

Incumbeix a l'Administració exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra
durant l'execució, per mitjà de la Direcció, sense perjudici que pugui confiar tals funcions, d'una forma
complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants.

El Contractista i/o el seu Delegat haurà d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció
de les obres.

1.3.2 Comprovació del replanteig

L'Acta de comprovació del replanteig s'haurà de subjectar a les regles i requisits que estableix l'article
140 del R.G.C.A.P. i produirà els efectes que en aquest es preveu.

Dins els deus dies següents a l'adjudicació del contracte, es practicarà la comprovació del replanteig
de l'obra, del que s'estendrà acta del resultat.

L'Administració comunicarà per escrit al Contractista el dia i l'hora en que es realitzarà aquesta
comprovació, a efecte que compareix a la mateixa.

No es podrà iniciar l'obra sense que s'hagi emès l'acta de comprovació del replanteig o que s'hagi fet
constar reserves que es creguin fundades. En aquests casos es suspendrà l'inici fins que es dicti resolució
ordenant l'inici o la suspensió definitiva.

Les despeses que en tot cas, es puguin generar per la comprovació del replanteig seran a compte del
Contractista.

Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir
modificacions en el projecte, el Director redactarà en el termini de quinze dies i sense perjudici de la remissió
immediata de l'Acta, una estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions.

Si l'Administració decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions
precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i ordenant, en aquest
últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte.
Una vegada aprovat el projecte modificat, de conformitat amb el que es disposa per a les certificacions en
aquest Plec de condicions, serà vigent als efectes del contracte. 

1.3.3 Programa de treballs

El Contractista presentarà, en el termini de quinze dies (15) a comptar de la data de l'Acta de
Comprovació del Replanteig, el Programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el que
constarà:

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del
volum de cada una d'elles.
b) Determinació dels medis necessaris tals com personal, instal·lacions, equip i materials, amb
expressió dels seus rendiments mitjans.
c) Estimació, en dies calendari, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra.
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres u operacions
preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.
e) Gràfics de les diverses activitats o treballs.

El Programa de treballs haurà de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra precisa per
procedir als replanteigs de detall i als preceptius assaigs d'acceptació.

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, cobrarà caràcter contractual i serà
exigible com a tal.

1.3.4 Ordre d'iniciació de les obres

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici - llevat de que la pròpia Acta
expressi altra cosa - al període d'execució de l'obra que, es comença a comptar, a efectes del termini, des del
dia següent a la data d'aquella.
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Si, no obstant haver el Contractista formulat observacions que podessin afectar l'execució del
Projecte, el Director decidís la seva iniciació, el Contractista està obligat a iniciar-les, sense perjudici
del seu dret a exigir, donat el cas, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a
conseqüència immediata i directa de les ordres que emet.

L'inici de qualsevol unitat d'obra haurà de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, prèvia
comprovació dels replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assaigs i anàlisis previs i/o
d'acceptació que resultin necessaris.

1.4 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES

1.4.1 Replanteig de detall de les obres

L'Adjudicatari, en base a les dades contingudes en el Projecte i a les instruccions de la
Direcció Facultativa, haurà de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall.

El Director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres
i subministrarà al Contractista tota la informació de que disposi per tal de que aquells puguin ser
realitzats.

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra
necessaris per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que
calguin.

1.4.2 Equips de maquinària

El Contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i medis auxiliars que
siguin precisos per a la bona execució d'aquells en el termini estipulat. Aquest equip també inclourà el
tancat i protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals que siguin necessàries.

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per Contracte o compromès
per la Licitació, requerirà la prèvia aprovació de la Direcció Facultativa.

1.4.3 Assaigs

El Contractista ve obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la
Direcció Facultativa per a la realització de les proves, assaigs o anàlisis del Control de Qualitat, així
com a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, materials i aparells que es
requereixin sense cap abonament.

En el cas que els resultats dels assaigs de control resultessin desfavorables o insuficients, el
Director de l'obra podrà exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El
Contractista assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els
efectes del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell.

L'Administració contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat. El
contractista abonarà fins a un import màxim del 2 per cent del pressupost d'execució per contracte del
projecte.

1.4.4 Materials

No s'aportarà ni s’utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la
Direcció Facultativa. En conseqüència el Contractista notificarà a la Direcció, amb suficient antelació la
procedència i disponibilitats del que es proposi utilitzar, a l'objecte de que aquella pugui ordenar
l'execució de les proves i assaigs necessaris per acreditar la seva la idoneïtat. D'acord amb això es

considerarà defectuosa l'obra o la part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats
per la Direcció Facultativa.

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització
d'aplecs a l'obra, sense perjudici de que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat es
manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat
o uniformitat. 

Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcial o totalment en el propi Terme
Municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de l'Ajuntament.
Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. A tal efecte el
Contractista aportarà tot el necessari per definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la seva durada i les
mesures correctores que proposi.

Els materials necessaris per a l'obra no inclosos en el present Plec hauran també de ser de qualitat
adequada a la utilització a que se'ls destina, havent de presentar-se mostres, informes i certificats dels
corresponents fabricants, podent en tot cas la Direcció Facultativa ordenar la realització d'assajos i proves que
estimi convenient.

Els materials es disposaran i s’emmagatzemaran de forma convenient tant pel que fa a la seva
necessària conservació - característiques, aptitud, forma...etc.- com perquè siguin fàcilment inspeccionables.
També es prendrà especial cura en la seguretat dels aplecs, tant pels béns com per les persones, pròpies a
l'obra o alienes.

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per
qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament.

Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de la pròpia obra pel que fa a la
seva possible reutilització en la mateixa. En quan a la seva utilització en altres obres, caldrà l'autorització de la
Direcció.

1.4.5 Aplecs

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la pròpia obra o en altres del mateix Terme Municipal, tant de
titularitat pública com privada, requeriran la prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. El Contractista
delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i
condicionament del propi espai i també del seu entorn i zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu
de sanció, clausura de la utilització i detriment de la primera certificació que es produeixi dels imports
necessaris per fer front a les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió.

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, restituint-les el seu primitiu estat.

Qualsevol despesa o indemnització que es derivi correrà de càrrec del Contractista.

1.4.6 Treballs nocturns o festius

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel Director i es podran realitzar només les
unitats d'obra que ell indiqui. El Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i intensitat que
la Direcció ordeni i mantenir-els en perfecte estat mentre durin els treballs.

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol medi que pugui implicar contaminació
acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat.

Els treballs en jornada festiva, ja general o local, també requeriran la prèvia aprovació de la Direcció
Facultativa. Als efectes, els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la seva jornada.
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1.4.7 Treballs defectuosos i treballs no autoritzats

Fins que tingui lloc la recepció, el Contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i
de les faltes que en la mateixa hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la
circumstància de que els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la seva
construcció, les parts o unitats de l'obra o els materials emprats o que hagin estat inclosos aquests i
aquelles en els amidaments i certificacions parcials.

El Contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui
conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració, dels seus representants o de vicis del
projecte, llevat que en aquest últim cas l'hagi presentat el Contractista com a conseqüència del
concurs convocat per l'adjudicació de l'obra en qüestió.

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que
existeixen vicis ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i sempre
abans de la recepció definitiva, la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en que es doni
aquelles circumstàncies o les accions precises per comprovar l'existència de tals defectes o vicis.

Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes evidents en la
construcció, les despeses d'aquestes operacions seran a compte del Contractista.

En el cas d'odenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en elles
vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del Contractista si resulta comprovada
l'existència real d'aquells vicis o defectes; cas contrari, aniran a càrrec de l'Administració.

Si la Direcció creu que les unitats d'obra són defectuoses i que no compleixen estrictament les
condicions del contracte, tanmateix, admissibles, pot proposar a l'Administració contractant
l'acceptació de les mateixes, amb la conseqüent rebaixa de preus. El Contractista queda obligat a
acceptar els preus rebaixats fixats per l'Administració, a no ser que prefereixi demolir i reconstruir les
unitats defectuoses pel seu compte i d'acord amb les prescripcions del contracte.

1.4.8 Construcció i conservació de desviaments

El Contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o vies de
comunicació de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva
maniobra.

També realitzarà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als
vianants o els tràfics de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que
hagin estat construïts al moment que ja no siguin necessaris.

Llevat de que siguin explícitament contemplats en el pressupost en partides independents,
aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives.

1.4.9 Senyalització de les obres i instal·lacions

L'Administració podrà ordenar la col·locació d'un cartell indicatiu de l'obra que s'està
executant, amb les dimensions que cregui convenient o pugui establir la normativa corresponent, en
un lloc visible des de l'exterior de l‘àmbit de l’obra que es realitzi aquesta. En el cartell hi haurà de
constar com a mínim l'anagrama de l'Ajuntament, el títol de l'obra, el tècnic Director facultatiu i els que
integren la Direcció, el nom del Contractista, la data d'inici i la prevista pel seu termini.

Així mateix, caldrà instal·lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencionada per una altra
Institució o Administració Pública, que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la
concessió d'aquelles, i tindrà els textos i dimensions que la mateixa estableixi.

Les despeses de construcció o col·locació dels cartells esmentats en els apartats anteriors,
seran a càrrec exclusiu del Contractista.

L'Adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nom, dimensions, tipologia i qualitat

suficients els senyals de tràfic i protecció - informatius i preceptius - necessaris per evitar qualsevol accident
així com tots aquells addicionals que el Tècnic Director estimi necessaris. El responsable dels accidents que
puguin produir-se per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'Adjudicatari. 

En tot cas caldrà complir els següents requisits mínims:

1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública tant a voreres com a
calçades o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal treballant, aplecs de
material, runes, maquinària, medis de transport, rases, pous o qualsevol altre element que afecti
directa o indirectament als treballs en execució.

2. Sempre caldrà tenir col·locada la senyalització genèrica d’obres, segons senyals reglamentaris
específics.

3. Es tancarà totalment amb tanques subjectes entre si els àmbits a on hi existeixin pous, rases o
altres elements que puguin representar un perill físic. El conjunt del tancament i les seves
subjeccions presentarà una solidesa suficient. Aquest tipus d'elements caldrà que siguin sempre
coberts al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament.

4. A la nit no hi mancarà la definició integra de qualsevol obstacle amb la senyalització lluminosa
suficient.

Totes les tanques ostentaran en lloc visible un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu número de
telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques rètols o senyals de tot tipus que ha d'instal·lar
l'Adjudicatari amb motiu de les obres, llevat del cas que hi hagi ordre directa de la Direcció d’obra.

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions depenent d'altres organismes, el
Contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes d'aquells organismes
interessats.

Restaran a càrrec de l'Adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució s'originin
pel compliment de tot allò que disposa el present article.

1.4.10 Precaució contra incendis

El Contractista haurà d’ajustar-se a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, així
com a les que dicti el Director Facultatiu de les Obres.

En qualsevol cas, s’adoptaran les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i
serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les Obres, així com dels mals i
perjudicis que per aquest motiu es produeixin.

1.4.11 Precaucions especials durant l'execució de les obres

Serà d'aplicació el que s'estableix en els articles del PG-3.

La cura per ocasionar les mínimes pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones
properes serà objecte d'especial atenció per part del Contractista al tractar-se d'una condició inherent a la
realització d'obres dins del domini urbà. La Direcció Facultativa vetllarà de manera especial aquesta qüestió i
podrà ordenar la modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar
les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. En tot moment es disposarà
d’itineraris per a vianants, degudament identificats i senyalitzats, que permetin l'accés als habitatges existents
acomplint les condicions del codi d’accessibilitat o, quan no sigui possible, en les millors possible. Sempre que
en aquests itineraris existeixi una rasa o qualsevol obstacle similar, serà cobert amb xapes metàl·liques de
gruix suficient per permetre el pas de persones sense fimbrejar. També s’habilitaran graons per accés als
habitatges quan s’originin alçades superiors a 0,20 m (vint centímetres).
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1.4.12 Modificacions d'obra

Quan sigui necessari introduir modificacions en el projecte de l'obra que regeix el contracte, el
Director redactarà l'oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin
aquella. L'aprovació per l’Administració requerirà la prèvia fiscalització de la despesa corresponent i la
subjecció del modificat als límits legals i procediment administratiu determinats en la Llei 8/87 de 15
d'Abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i en la secció 2a. del capítol 3r del R.G.CA.P.

Una vegada aprovada aquesta modificació, l'Administració entregarà al Contractista còpia del
documents del projecte que s'hagin vist variats com a conseqüència de la modificació en introduir,
suprimir o reduir el nombre d'unitats.

Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin en el
pressupost del projecte, la proposta que, d'acord amb l'article 158.1 del R.G.CA.P., ha d'elaborar el
Director respecte dels nous preus a fixar, es basarà Plec Administratiu: “… en els criteris de la
descomposició i quadres de preus simples i compostos del projecte, i en el seu defecte, seguint les
determinacions en rendiments i preus establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC). En
tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de licitació i amb l’aplicació dels mateixos
percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes del benefici industrial i despeses generals,
essent obligatòria la seva execució per a l’adjudicatari, mentre no superi el 20% de l’import
d’adjudicació.” Trobo a faltar una referència al percentatge de despeses auxiliars de la partida. 

Els nous preus seran aprovats per l'Administració d'acord amb els límits i/o procediments que
es determinen en l'article 158 del reiterat R.G.CA.P en relació a l'esmentada Llei 8/87 i s'incorporaran a
tots els efectes en el quadre de preus del projecte originari.

L'aprovació per l'Administració de modificacions en el projecte que impliquin la impossibilitat de
continuar executant determinades parts de l'obra contractada, suposarà també, i en el seu cas, la
suspensió temporal, parcial o total de l'obra.

Pel que fa a les variacions en més o menys dels terminis que es derivin de l'execució de les
modificacions del projecte aprovades, s'estarà a allò que disposa l'article 159 del R.G.CA.P, sense
perjudici del que procedeix si hagués hagut suspensió temporal, parcial o total.

Ni el Contractista ni el Director podran introduir modificacions en l'obra objecte del contracte
sense la deguda aprovació d'aquelles modificacions i del pressupost corresponent.

Aquelles modificacions que durant la correcta execució de l'obra es produeixin únicament per
variacions en el nombre d'unitats realment executades en vers a les previsions en el projecte, podran
ser recollides en la liquidació sempre i quan no suposin un increment global de la despesa superior al
10 per 100 del preu del contracte. No obstant, si amb posterioritat a la producció d'aquesta o aquestes 

variacions, fos necessari introduir modificacions d'altra naturalesa en el projecte, aquelles hauran
d'esser incorporades amb aquesta, sense esperar a la liquidació de les obres.

En casos d'emergència, el Director podrà ordenar la realització d'aquelles unitats d'obra que
sigui imprescindibles o indispensables per garantir o salvaiguardar la permanència de les parts d'obra
ja executades anteriorment o per evitar danis immediats a tercers. El Director donarà compte
immediata d'aquestes ordres a l'Administració contractant, per tal que es pugui incorporar, en el seu
cas, l'expedient d'autorització i disposició de la despesa corresponent.

1.5 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA

1.5.1 Danys i perjudicis

El Contractista restarà obligat a prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la
bona marxa dels treballs.

En qualsevol cas el Contractista serà l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les
obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el

seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà en conseqüència, totes les
responsabilitats que comportin.

Quan tals perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre
explícita de l'Administració, serà aquesta responsable dins dels límits assenyalats en la Llei de Règim Jurídic
de l'Administració de l'Estat. També serà aquesta responsable dels danys que es causin a tercers com a
conseqüència de vicis de Projecte. En aquests casos l'Administració podrà exigir al Contractista per raons
d'urgència la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret a que se li abonin les despeses que es derivin de
tal reparació.

1.5.2 Objectes trobats

L'Administració municipal es reserva la propietat dels objectes d'art, les antiguitats, les monedes i en
general els objectes de totes classes que es puguin trobar a les excavacions i demolicions practicades als
terrenis municipals per l'execució de l’obra sense perjudici dels que legalment corresponguin a tercers.

El Contractista té l'obligació d'emprar totes les precaucions que per l'extracció d'aquest objecte que li
sigui indicat per la direcció i dret a que li siguin abonats els excessos de despeses causats per la realització
dels treballs. Per l'extracció d'aquest objecte, el Contractista té l'obligació d'emprar totes les precaucions que li
siguin indicades per la direcció, i el dret a que li siguin abonats els excessos de despeses causats per la
realització dels treballs.

El contractista també estarà obligat a advertir al personal a càrrec seu els drets de l'Administració
municipal respecte del supòsit esmentat en l'apartat anterior, sent responsable subsidiari de les instruccions o
els desperfectes que puguin causar aquest personal empleat a l'obra.

1.5.3 Evitació de contaminacions

El Contractista estarà obligat a verificar les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació
ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic o
privat. 

És obligació del Contractista el manteniment permanent en l'obra i els seus contorns, de les
adequades condicions de neteja, retirant immediatament les runes, materials no utilitzables, instal·lacions
provisionals que no siguin necessàries, limitant el temps de presència d'aplecs en obra a l’imprescindible,
prenent cura del seu aspecte i, en general, adoptant les mesures i executant els treballs necessaris perquè les
obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el decòrum
exigible a qualsevol activitat urbana i més si aquesta es desenvolupa en un espai públic i ostensible.

El Contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, serà també
responsable de les runes o deixalles que puguin ser abocades 

per agents aliens a l'obra dintre dels dominis de la mateixa o de la seva àrea d'influència. Cuidarà de denunciar
i de retirar les deixalles amb la necessària diligència per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només
resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres,
aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vist i plau a la forma com s'ha deixat
l'indret. El Director de l'obra, acompanyat del Contractista, realitzarà aleshores una inspecció - a la que podrà
convocar a la Policia Municipal o altra Autoritat responsable de la neteja ciutadana - i, de trobar-se conforme,
s'entregarà a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir d'aquest moment.

1.5.4 Permisos i llicències

Serà d'aplicació l'article 142 del Reglament General de Contractació i la clàusula 20 del PCAG.
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1.5.5 Serveis afectats

Els Plànols i demés documentació que el Projecte incorpora relatius a l'existència i situació de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i estructures
d'obra soterrades tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L'Adjudicatari té obligat a la seva pròpia
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, plànols de situació dels
mateixos i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades per medi dels treballs
d'excavació manual necessaris. Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent. ,llevat del
cas que, atès el seu excessiu nombre o complexitat, hi hagi partida específica per aquest concepte.

1.5.6 Conservació del paisatge
El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents operacions i

instal·lacions que necessiti realitzar per a l’execució del Contracte sobre l’estètica i el paissatge de les
zones en que es trobin situades les Obres.

En aquest sentit, es tindran en compte dels arbres, fites, valles, i altres elements que puguin
resultar perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que,
en cas de produir-se, seran restaurades al seu càrrec.

De la mateixa manera, es tindrà cura del desplaçament i el sentit estètic de les seves
instal·lacions, construccions, dipòsits i apilaments que, en qualsevol cas, hauran de ser prèviament
autoritzats pel Director Facultatiu de les Obres.

1.5.7 Conservació de les obres executades
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes

provisionalment, totes les obres que integren el Projecte.
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un plaç de garantia, a

partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part
d’aquestes que hagin experimentat desplaçament o patit algun deteriorament per negligència o altres
motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol
altra causa que no es pugui considerar com inevitable.

El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el plaç de garantia,
ja que les despeses corresponents es considerin incloses en els preus unitaris contractats.

1.5.8 Neteja final de les obres
Un cop que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter

temporal i per servei de l’obra, hauran de ser retirats i els llocs del seu desplaçament restaurats en la
seva forma original.

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a
préstecs o canteres, els quals s’abandonaran tan bon punt com no sigui necessària el seu ús.
Igualment, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en
condicions acceptables.

Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en
condicions estètiques d’acord amb el paisatge circumdant.

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte
d’abonaments directes per la seva realització.

1.5.9 Recepció
El Contractista comunicarà per escrit a l’Enginyer Encarregat la data prevista per a la finalització

de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, la qual ho comunicarà a la Propietat que

nombrarà al seu Representant per a la recepció i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa,
comunicant-la per escrit al Contractista i a l’Enginyer Encarregat.

El Contractista deurà assistir a la recepció o perdrà la possibilita de fer constar reclamacions en Acta.
Es signarà per triplicat un Acta de la recepció el Representant de la Propietat, l’enginyer Encarregat i el

Contractista.

1.6 AMIDAMENT I ABONAMENT

1.6.1 Amidament de les obres
Serà d'aplicació el que s'estableix en el PCAG.

El Contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de plànols, per
tal de documentar els amidaments.

Al finalitzar les obres entregarà a la Direcció Facultativa un conjunt complert de plànols "as built" en
format digital compatible amb CAD, que defineixin la situació i dimensions reals de tots els elements i
instal·lacions construïts.

1.6.2 Abonament de les obres

A) Certificacions: Les certificacions s'expediran emprant-se la relació valorada mensual i es tramitarà
pel Director dins els quinze (15) dies següents al període que correspongui.

Tota certificació que s'expedeixi haurà de fer-se en model normalitzat que tingui establert
l'Administració en català i per quatripiclat, dues l'Administració, un altre pel Contractista i la darrera per
la Direcció; tanmateix si l'obra es financés total o parcialment per Entitat o Institució que exigís còpia
de les certificacions, s'haurà de fer tantes còpies i/o en els models que aquella(es) tingui(n) fixat(s).

B) Preus unitaris: Tots els treballs, medis auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos en el preu de la mateixa, encara
que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció de preus.

Es consideren inclosos en els preus unitaris de l'obra del projecte totes aquelles despeses que pel seu
concepte siguin assimilables als costos indirectes a què es fa referència en l'article 67 del R.G.C.E.,
llevat que aquestes puguin estar previstes en el pressupost del projecte amb unitats d'obres pròpies o
en partides alçades.

C) Partides alçades:

Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de prescripcions tècniques.
- En el seu defecte, es consideraran als efectes del seu abonament.

A) Com a "partides alçades a justificar", aquelles que no poden ser valorades per
insuficiència de les dades disponibles. Per tant, es consideraran com previsions
econòmiques que caldrà ajustar en el moment de fer l’obra, quan es disposin finalment
de totes les dades

B) Com a "partides alçades d'abonament integre", aquelles referides a treballs específics
en els documents contractuals del projecte però que no són susceptibles de ser
definides les seves mides segons el plec de prescripcions tècniques.

- Les "partides alçades a justificar" s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les
condicions de la mateixa i amb el resultat dels amidaments corresponents.

- Quan els preus d'una o vàries unitats d'obra de les que integrin una "partida alçada a
justificar", no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al disposat en el
paràgraf segons el vigent article 158 del R.G.CA.P..

- Per que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del projecte
i per tant del contracte, haurà de complir-se conjuntament les dues condicions següents:
1) Que l'Administració contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i
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descomposició del pressupost de la partida alçada, i
2) Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva

valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els d'aplicació,
no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte.

- Les "partides alçades d'abonament íntegre" s'abonaran al Contractista en la seva
totalitat, una vegada finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixin, d'acord
amb les condicions del contracte i sense perjudici d'allò que el plec de prescripcions
tècniques puguin preveure respecte a la possibilitat de ser abonades en forma
fraccionària per casos justificats.

- Quan l'especificació dels treballs o obres constitutives d'una "partida alçada
d'abonament integre" no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci de
forma incompleta imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, s'estarà a les
instruccions que al respecte estableixi per escrit el Director facultatiu.

1.6.3 Altres despeses a càrrec del Contractista

Apart de les específicament esmentades en altres articles del present Plec de Condicions,
seran de càrrec del Contractista sempre que el Contracte no especifiqui explícitament el contrari, les
despeses següents:

 Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall així com les
respectives comprovacions.

 Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.
 Les de lloguer o compra de terrenys i/o immobles per oficina, taller, o dipòsits de

maquinària i materials.
 De protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot

complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i
carburants.

 Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries.
 Les de construcció, conservació i demolició i retirada de les rampes, desviaments,

accessos, camins i demés vies auxiliars.
 Les de construcció i conservació de desguassos.

 Les despeses de subministrament, collocació i conservació dels mitjans necessaris
per a l'adequada senyalització o protecció de les obres que no estiguin explícitament
inclosos en el Pla de Seguretat i Higiene.

 Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra.

 Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els
seus voltants al seu acabament.

 Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs.

 Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les installacions per al
subministraments d'aigua, energia elèctrica o altres necessaris per a les obres, així
com dels seus consums.

 Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals.
 Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles.
 Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres.
 Les despeses ocasionades per danys a tercers.

 Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i "as built" així com dels
treballs topogràfics.

L'Adjudicatari correrà a càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos,
autoritzacions, visats, ..etc., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la seva
posada en funcionament, així com les de confecció dels documents que calgui presentar per a
l'obtenció d'aquells, llevat del cas en que el projecte incorpori una partida específica per aquestes
despeses.

Les despeses del Control de Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d'Execució Material de l'obra
realment executada i totes aquelles necessàries per complimentar la Normativa sobre Seguretat i Higiene en
el Treball que no siguin explícitament contemplades en el Pla de Seguretat i Higiene (inclosa la seva
elaboració), correran així mateix de càrrec del Contractista.

1.7 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
El projecte contempla la implantació dels serveis urbans de recollida d’aigües pluvials i residuals.

1.7.1 Demolicions

Inclou l’enderroc del paviment asfàltic existent als carrers de l’àmbit degut a l’estat general de
conservació, amb punts deteriorats, i per assegurar un acabat òptim i uniforme després de fer les excavacions
necessàries per realitzar les rases per la col·locació d’instal·lacions.

També inclou l’enderroc de les voreres de panot i de formigó existents als accessos a les diferents
edificacions, així com la retirada de vorades als carrers de Jacint Badiella i dels Ametllers i l’esbrossada i
excavació de terres als marges; es contempla també, l’enderroc de filat metàl·lic al passatge de Matadepera
per poder obrir un carrer de 6m d’amplada. 

També es contempla la retirada de diferents elements urbans tals com punts de llum, bancs, pilones,
senyals de trànsit i reixes interceptores. Es retiraran diversos arbres de poca entitat, en mal estat o que
interfereixen la obertura de nous traçats de carrers sobretot en el carrer dels Ametllers i el passatge de
Matadepera; dues oliveres en bon estat que s’han de retirar del passatge de Matadepera es replantaran a la
rotonda del Carrer de Jacint Badiella.

1.7.2 Moviments de terres

El moviment de terres correspondrà principalment a l’obertura dels vials, on caldrà primer efectuar una
neteja i esbrossada del terreny allà on sigui necessari, amb mitjans mecànics, de 20 cm de gruix com a mínim i
la tala d’arbres que ocupin la via pública. A continuació s’excavaran les rases per passar serveis, amb el
repàs i piconatge de la rasa, reblert amb sorra o material seleccionat compactat al 95% del PM i el reblert i
piconatge amb material adequat compactat al 95% del PM.

1.7.3 Pavimentació

L’objecte d’aquest projecte es la realització de la xarxa de clavegueram del polígon d’actuació del Pla
de Bonaire i per tant només es pavimentara amb una capa de rodadura els carrers que actualment hi són
asfaltats. En posteriors fases es realitzarà la definició geomètrica del carrer (es realitzaran voreres i un paquet
de ferms asfaltat del mateix)

1.7.4 Xarxes de drenatge i sanejament
Les accions en aquest capítol es limitaran bàsicament a la dotació de la xarxa de clavegueram unitària

dels vials, en tot el tram de projecte fins arribar al punt de connexió a la xarxa General Municipal, a la
construcció de dos sobreeixidors i a la disposició de nous embornals i escomeses

Es preveu la recollida d’aigües pluvials amb embornals al llarg de tots els carrers excepte el carrer de
Can Pi, el passatges de Can Carbonell i de Jacint Badiella en els quals es disposaran reixes interceptores
lineals de fossa en peces de 890x440mm, amb forat d’amplada 29mm i resistència D-400. 

Es construiran dos sobreeixidors de dilució 1/10, coincidint amb els creuaments amb els torrents de
Vallparadís i d’En Sala, per tal d’evacuar les aigües pluvials i reduir el cabal final en el punt de connexió amb la
xarxa General Municipal.

S’excavaran les rases amb mitjans mecànics i s’hi col·locaran les canonades, sempre en sentit d’aigües
avall cap a aigües amunt, a base de tubs de polietilè corrugats de doble paret i resistència SN-8, sobre llit de
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sorra i recobriment fins a 15 cm per sobre de la generatriu del tub també de sorra que compleixin les
determinacions recollides a la norma pr EN 13.476 i de diàmetre variable segons el tram (veure plànol
08), adoptant com a mínim el Ø40cm per a minimitzar la possibilitat de que s’hi produeixin
embussaments. Les unions entre tubs es resoldran amb els accessoris homologats pel fabricant.
Finalment la resta de la rasa es reblarà amb material tolerable procedent de la pròpia excavació. 

Es preveu la formació dels pous de registre cada 50m com a màxim, d’1.00 m de diàmetre
interior a base d’una solera de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, i paret circular de 14 cm. de gruix de
maó calat arrebossat i lliscat interiorment o prefabricat, graons de polipropilè amb ànima d’acer, i marc
i tapa de fosa grisa EN-124 i D-400. Els pous de salt previstos en projecte la solera s’executarà amb
llambordins sobre llit de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i la paret serà de 29 cm. de gruix de maó
calat, arrebossat i lliscat interiorment.

El present projecte contempla l’execució d’una escomesa per cada parcel·la des del límit de la
parcel·la fins a la connexió a la xarxa de sanejament projectada. La ubicació d’aquesta escomesa es
concretarà a obra segons les necessitats de cada parcel·la.

Les escomeses de clavegueram s’executaran amb tubs de polietilè de Ø315 de diàmetre i amb
els accessoris necessaris homologats pel fabricant.

Les caixes per als embornals seran prefabricades de formigó de 70x35x85 cm, assentats sobre
llit de formigó HM-20 de 10 cm de gruix, amb bastiments i reixes de fosa grisa de classe C-250.

1.7.5 Xarxa d’enllumenat públic 
Es tracta de la col·locació de doble tubs de PE doble capa corrugat de 75 mm de diàmetre

(UNE EN 50.086 –2-4) amb una capa de protecció a base de sorra situada 10 cm per damunt i per
sota del tub de PE. I de les arquetes corresponents 

S’ha efectuat d’acord amb les normes de la Companyia Subministradora, amb conductors aïllats
tipus UNE 0,6/1 kV.

2 CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS I EQUIPS  

S’especifiquen a continuació les condicions a satisfer pels materials i equips industrials a
utilitzar en l’execució de les obres.

Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions referents a les condicions que han de complir
els materials i la mà d’obra que apareixen en les instruccions, Plecs de Condicions Generals o Normes
oficials vigents que reglamentin la recepció, transport, manipulació i ús dels materials que es farà de
manera que no quedin alterades les seves característiques, no es deterioren les seves formes o
dimensions, ni impliquin cap risc per a la salut dels treballadors. 

Tots els materials que s’utilitzin en les obres hauran de complir les condicions que s’estableixin
en aquest capít0l i ser  aprovades pel Director Facultatiu. 

Serà obligació del Contractista avisar al Director Facultatiu de les procedències dels materials
que vagin a ser utilitzats amb anticipació suficient del moment abans de fer-els servir, perquè es
puguin executar els assajos oportuns. 

Tots els materials que es proposen per al seu ús en les Obres, hauran de ser examinats i
assajats abans de la seva acceptació.

L’acceptació en qualsevol moment, d’un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el
futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no
assajats o no aprovats pel Director Facultatiu, podrà ser considerat com a defectuós. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la conservació de les seves
característiques i aptituds per a l’ús en l’Obra i de forma que faciliti la seva inspecció.

Tot material que no compleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l’Obra
immediatament, excepte si hi ha l’autorització del Director Facultatiu. 

Cal destacar que les expressions entre parèntesis que acompanyen molts dels títols dels apartats,
corresponen a la codificació utilitzada per l’ITEC. Aquesta codificació apareix en la publicació “Condicions
Técnicas de Edificación, Urbanización e Ingeniería Civil” (1995), en la que s’ha basat el present capítol.

2.1 Materials bàsics (B0)

2.1.1 Líquids (B01)

Neutres (B011)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Aigües utilitzades per a algun dels següents usos:

  Confecció de formigó
  Confecció de morter
  Confecció de pasta de guix
  Rega de plantacions
  Conglomerats grava -ciment, terra - ciment, grava - emulsió, etc.
  Humectació de bases o subbases
  Humectació de peces de ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades como acceptables per la pràctica.

Si s’ha d’utilitzar per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilització o aquesta presenta algun dubte s’haurà de verificar que compleixen totes aquestes característiques.

 Exponent d’hidrogen pH (UNE 7-234) >= 5
 Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/l
 Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) <= 1 g/l
 Ió clor, expressat en CL- (UNE 7-178) <= 6 g/l
  Hidrats de carboni (UNE 7-132) 0
 Substàncies orgàniques solubles en éter<= 15 g/l

Si s’ha d’utilitzar per a la confecció d’un formigó que ha de ser utilitzat en una estructura amb
armadures preteses o posteses el límit de l’io clor CL- (UNE 7-178) es <=0,25 g/l.

-Condicions de subministre i magatzem

Subministre i magatzem: de manera que no s’alterin les seves condicions.

-Unitat i criteris d’amidament

I de volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

EHE "Instrucció de formigó estructural”
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."

- Dissolvents (B017)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Dissolvent capaç d’eliminar restes de rases i altres brutícies de la superficie dels tubs

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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No s’han de produir danys en la superfície del tub, ni en els adhesius de les juntes.
No s’han de deixar residus ni olors permanents després de la seva aplicació.

-Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta
amb les següents dades:

 Designació comercial
 Tipus de dissolvent
 Referència a normatives que acompleix
 Instruccions d’ús
 Exigències d’acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene en el Treball, referents a

l’ús i emmagatzematge
 Data de caducitat

Magatzem: D’acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l’acció
directa del sòl o altres fonts de calor i flames,  i ventilats

.

-Unitat i criteris d’amidament

I de volum necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.1.2 Granulats (B03)

-Sorres (B031)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs.
S’han considerat les tipologies següents:

 Sorra de marbre blanc 
 Sorra per a confecció de formigons, d’origen:

De pedra calcària
De pedra granítica

 Sorra per a confecció de morters

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els grans han de tenir forma rodona o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la D.F.

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d’altres sulfurs oxidables 0%

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) Baix o nul

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb grans blancs diferents del marbre 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Grandària dels grans (Tamís 5 UNE 7-050) <= 5 mm

Trossos d’argila (UNE 7-133) <= 1% en pes

Partícules toves (UNE 7-134) 0%

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que flota en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)
<= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referents a àrid sec (UNE 83-120) <= 0,4% en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121) Nula

Estabilitat (UNE 7-136):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 15%

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Fins que passin pel tamís 0,08 (UNE 7-050) <= 6% en pes

Equivalent de sorra (EAV) (UNE 83-131):

- Per a obres en ambients I i II
  (interiors o exteriors no agressius) >= 75

- Per a obres en ambients III (agressius) >= 80
Friabilitat (UNE 83-115) <= 40
Absorció d’aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Fins que passin pel tamís 0,08 (UNE 7-050).
- Per a obres en ambients I i II   (interiors o exteriors no agressius) <= 15% en pes
- Per a obres en ambient III (agressiu) <= 10% en pes
Valor blau de metilè (UNE 83-130):
- Per a obres en ambients I i II   (interiors o exteriors no agressius) <= 0,6% en pes
- Per a obres en ambient III (agressiu) <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:

---------------------------------------------------
|  Tamís    |  Percentatge en   |   Condicions    |
| UNE 7-050 |  pes que passa   |                  |
|   mm      |    por el tamís  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
|   5,00    |        A         |      A = 100     |
|   2,50    |        B         |  60 <= B <= 100  |
|   1,25    |        C         |  30 <= C <= 100  |
|   0,63    |        D         |  15 <= D <= 70   |
|   0,32    |        E         |   5 <= E <= 50   |
|   0,16    |        F         |   0 <= F <= 30   |
|   0,08    |        G         |   0 <= G <= 15   |
|-----------|------------------|------------------|
|   Altres  |                  |  C - D <= 50     |
|   condi-  |                  |  D - E <= 50     |
|   ciones  |                  |  C - E <= 70     |
---------------------------------------------------

Grandària dels grans <= 1/3 de l’espessor de la junta
Contingut de matèries perjudicials <= 2%

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament i magatzem: De manera que no s’alterin les seves condicions.

-Unitat i criteris d’amidament

m3 de volum necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE "Instrucció de formigó estructural”
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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-Saulons (B032)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Sorres procedents de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o altres matèries
estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel
tamís 0,40 (UNE 7-050).
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix en la
partida d’obra en la que intervingui o, si no consta, la que estableixi explícitament la D.F.
Coeficient de desgast "Els Angeles" (NLT-149/72) < 50
Índex CBR (NLT-111) > 20
Contingut de matèria orgànica Nul
Grandària de l’àrid:

- Sauló tamisat <= 50 mm
- Sauló no tamisat <= 1/2 espessor de la tongada

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament i magatzem: De manera que no s’alterin les seves condicions.

-Unitat i criteris d’amidament

m3 de volum necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-Graves (B033)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Àrids utilitzats per a algú dels usos següents:

 Confecció de formigons
 Confecció de barreges de grava - ciment per a paviments
 Material per a drenatges
 Material per a paviments

El seu origen pot ser:
 Àrids naturals, procedents d’un jaciment natural
 Àrids naturals, obtinguts per trituració de roques naturals
 Àrids procedents del reciclatge d’enderrocs de construcció

Els àrids naturals poden ser:
 De pedra granítica
 De pedra calcària

Els àrids procedents del reciclatge d’enderrocs de la construcció que s’hagin considerat són els
següents:

 Àrids reciclats provinents de construcció de maons
 Àrids reciclats provinents de formigó
 Àrids reciclats mixtes
 Àrids reciclats prioritàriament naturals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els àrids procedents de reciclatge de demolicions no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, àrids amb sulfurs, sílice amorfa o
corrosió de les armadures.

Els granulars han de tenir forma rodona o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús i ha de ser la que es defineixi en la partida
d’obra en la que intervingui o, si no consta, la que estableixi explícitamente la D.F.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutícies, argila, margues o altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim 98% retingut tamís 5 (UNE 7-050)

ÀRIDS RECICLATS PROVINENT DE CONSTRUCCIÓ MAONS:

El seu origen ha de ser construccions prioritàriament de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.

Contingut de maó  + morters + formigons >= 90% en pes

Contingut d’elements metàl·lics Nul

Ús admissible Reomplerts per a drenatges

ÀRIDS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d’altres enderrocs.

Contingut de formigó > 95%

Contingut de elements metàl·lics Nul

Ús admissible:

 Drenatges
 Formigons en massa o armats de resistència característica <= 200 kp/cm2 utilitzats en ambients I o II

segons EHE

ÀRIDS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.

Contingut de ceràmica <= 10% en pes

Contingut total de triturat de formigó + maó  + morter >= 95% en pes

Contingut d’elements metàl·lics Nul

Ús admisible:

- Drenatges

- Formigons en massa de resistència característica <= 125 kp/cm2 utilitzats en ambients I segons EHE

ÀRIDS RECICLATS PRIORITÀRIAMENT NATURALS:

Àrids obtinguts de pedrera amb incorporació d’un 20% d’àrids reciclats provinents de formigó.

Ús admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en ambients I o II segons EHE

S’ha considerat les següents utilitzacions de les graves:

- Per a confecció de formigons

- Per a drens

- Per a paviments

- Per a confecció de mescles grava - ciment tipus GC-1 o GC-2

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Si el formigó porta armat, la grandària màxim dels grans és el valor més petit dels següents:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre armadures
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- 1,30 de la distància entre una armadura i el parament més pròxim

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:

- 1/3 de l’amplada lliure dels nervis en els sostres

- 1/2 de l’espessor mínim de la capa superior del sostre

Tot l’àrid ha de ser d’una grandària inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

Fins que passin pel tamís 0,08 (UNE 7-050):

- Per a graves calcàries <= 2% en pes

- Per a graves granítiques <= 1% en pes

- Àrids reciclats de formigó o prioritàriament naturals < 3%

- Per a àrids reciclats mixtes < 5%

Coeficient de forma per a àrids naturals o reciclats de formigó o prioritàriament naturals (UNE 7-238)
>= 0,15

Terrossos d’argila (UNE 7-133) <= 0,25% en pes
Partícules toves (UNE 7-134) <= 5% en pes
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que flota en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-
244) <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3= i referits a àrid sec (UNE 83-120):

- Àrids reciclat mixt < 1% en pes
- Altres àrids <= 0,4% en pes

Contingut de pirites o d’altres sulfurs 0%
Contingut de ió CL:

- Àrids reciclats mixtes < 0,06%
- Altres àrids per a la confecció de formigons < 0,04%

Contingut de matèria orgànica per a àrids naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082)Baix
o nul
Contingut de materials no petris (tela, fusta, paper...):

- Àrids reciclats provinents de formigó o mixtes < 0,5%
- Altres àrids Nul

Contingut de restes d’asfalt:
- Àrid reciclat mixte o provinent de formigó < 0,5%
- Altres àrids Nul

Reactivitat (UNE 83-121) Nula
Estabilitat (UNE 7-136):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 12%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 18%

Absorció d’aigua:
- Àrids naturals < 5%
- Àrids reciclats provinents de formigó < 10%
- Àrids reciclats mixtos < 18%
- Àrids reciclats prioritàriament naturals < 5%

GRAVA PER A DRENATGES:
La grandària màxim dels grans ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el tamisat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny a drenar i del sistema de drenatge.
Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT 149) <= 40
Equivalent de sorra > 30
Si s’utilitzen àrids reciclats s’haurà de comprovar que l’inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78).
ÀRID CALCARI PER A FABRICAR GRAVA-CIMENT TIPUS GC-1 I GC-2:
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:

-----------------------------------------------
|            | Tamísatge ponderal acumulat %  |
|Tamís UNE   |--------------------------------|
|            |    GC1      |      GC2         |
|------------|-------------|------------------|
|     40     |     -       |       100        |
|------------|-------------|------------------|
|     25     |    100      |     75 - 100     |
|------------|-------------|------------------|
|     20     |  70 - 100   |     65 - 90      |
|------------|-------------|------------------|
|     10     |  50 - 80    |     40 - 70      |
|------------|-------------|------------------|
|     5      |  35 - 60    |     30 - 55      |
|------------|-------------|------------------|
|     2      |  25 - 45    |     22 - 42      |
|------------|-------------|------------------|
|   0,40     |  10 - 24    |     10 - 22      |
|------------|-------------|------------------|
|   0,080    |   1 - 8     |      1 - 8       |
-------------------------------

Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT-149):
- Bases de trànsit pesat o mig < 30
- Altres utilitzacions < 35

Plasticitat:
- Bases de trànsit pesat o mig Nula
- Altres utilitzacions (per a la fracció que passa pel tamís 0,40 de la UNE 7-050):

- Límit líquid (NLT 105/72) < 25
- Índex de plasticitat (NLT 106/72) < 6

Equivalent de sorra (NLT 113/72) > 30
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) <= 0,05%
Terrossos d’argila, en pes (UNE 7-133) <= 2%
Contingut de sulfats, en pes (NLT 120/72) <= 0,5%

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament i magatzem: De manera que no s’alterin les seves condicions.

-Unitat i criteris d’amidament

m3 de volum necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE "Instrucció de formigó estructural”
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per a les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº
29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
GRAVA PER A DRENATGES:
5.1-IC 1965 "Instrucció de Carreteres. Drenatge."
5.2-IC 1990 "Instrucció de Carreteres. Drenatge superficial."

-Palets de riera (B035)

Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Canto rodat procedent de roques dures i sense porus.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No s’ha de descompondre per l’acció dels agents climatològics.
Els grans han de tenir forma rodona.
No ha de tenir argiles, margues o altres matèries estranyes.

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament i magatzem: De manera que no s’alterin les seves condicions.
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-Unitat i criteris d’amidament

m3 de volum necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-Tot-u (B037)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Mescla d’àrids i/o sòls granulars, amb granulometria continua, procedent de graveres, canteres,
dipòsits naturals o sòls granulars, o productes de reciclatge de demolicions de construcció.
S’ha considerat les tipologies següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l’indicat en projecte. o en el seu defecte lo que determini la D.F.
La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que les dos terceres parts de la
passada pel tamís 0,04 (UNE 7-050),
Els materials no han de tenir terrossos d’argila, matèria vegetal, margues i altres matèries estranyes.
Coeficient de neteja (NLT-172/86) >= 2
TOT-U NATURAL:
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica de l’àrid entre un dels següents fusos:

-----------------------------------------------------------
|           |     Tamísatge ponderal acumulat (%)         |
|Tamís UNE  |---------------------------------------------|
| (7-050)   | ZN(50)   ZN(40)   ZN(25)   ZN(20)   ZNA     |
|-----------|---------------------------------------------|
|    50     |  100      ---      ---      ---      100    |
|    40     | 80-95     100      ---      ---      ---    |
|    25     | 50-90    75-95     100      ---     60-100  |
|    20     |  ---     60-85    80-100    100      ---    |
|    10     | 40-70    45-75    50-80    70-100   40-85   |
|     5     | 25-50    30-55    35-65    50-85    30-70   |
|     2     | 15-35    20-40    25-50    30-60    15-50   |
|400 micres |  6-22     6-25     8-30    10-35     8-35   |
| 80 micres |  0-10     0-12     0-12     0-15     0-18   |
-----------------------------------------------------------

El tot-u natural ha d’estar composat d’àrids naturals no triturats, o per productes de reciclatge
d’enderrocs de construcció.
El fus ZNA només es podrà utilitzar per a trànsits T3 o T4, o en vorades.
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149/72):

- Fus ZNA < 50
- Resta de fusos < 40

Equivalent de sorra (NLT-113/72):
- Fus ZNA > 25
- Resta de fusos > 30

CBR (NLT-111/78) > 20
Plasticitat:

- Trànsit T0, T1 i T2 o material procedent de reciclatge d’enderrocs No plàstic
- Resta de trànsits i material natural:
- Límit líquid (NLT-105/72) < 25
- Índex de plasticitat (NLT-106/72) < 6

Si el material prové de reciclatge d’enderrocs:
- Inflament (NLT 111/78 índex CBR) < 2%
- Contingut de materials petris >= 95%
- Contingut de restes d’asfalt < 1% en pes
- Contingut de fusta < 0,5% en pes

TOT-U ARTIFICIAL:

El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per àrids triturats.
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica de l’àrid a utilitzar, que ha d’estar continguda dins d’un dels
fusos següents:

--------------------------------------------------
|            |  Tamísatge ponderal acumulat (%)  |
|Tamís UNE   |-----------------------------------|
|            |     ZA (40)    |    ZA (25)       |
|------------|----------------|------------------|
|    40      |       100      |       ---        |
|    25      |     75-100     |       100        |
|    20      |     60-90      |     75-100       |
|    10      |     45-70      |     50-80        |
|     5      |     30-50      |     35-60        |
|     2      |     16-32      |     20-40        |
|400 micres  |      6-12      |      8-22        |
| 80 micres  |      0-10      |      0-10        |
--------------------------------------------------

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i un
50% per a altres trànsits, d’elements triturats que tinguin dos o més cares de fractura.
Índex de lases (NLT-354/74) <= 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149/72):

- Trànsit T0 i T1 < 30
- Resta de trànsits < 35

Equivalent de sorra (NLT-113/72):
- Trànsit T0 i T1 > 35
- Resta de trànsits > 30

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105/72 i NLT-106/72.

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament i magatzem: De manera que no s’alterin les seves condicions. S’ha de distribuir al llarg de la
zona de treball.

-Unitat i criteris d’amidament

m3 de volum necessari subministrat, col·locat i compactat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

-Grava-ciment (B038)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Barreja homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment adicions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ciment ha de ser dels tipus indicats en les recomanacions de la RC-97 o ciments amb propietats especials.
El ciment no ha de ser de classe superior a 32.5
La barreja no ha de tenir segregacions.
La dosificació ha de ser l’especificada en el proiecte o la fixada per la D.F. amb les limitacions de contingut de
ciment i corba granulomètrica dels àrids que s’especifiquen a continuació:
Contingut de ciment, en pes (C):

- Per a base de trànsit pesat o mig 3% >= C >= 4,5%  
- Altres utilitzacions 3% >= C >= 4%  

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
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-----------------------------------------------
|            | Tamísatge ponderal acumulat %  |
|Tamís UNE   |--------------------------------|
|            |    GC1      |      GC2         |
|------------|-------------|------------------|
|     40     |     -       |       100        |
|------------|-------------|------------------|
|     25     |    100      |     75 - 100     |
|------------|-------------|------------------|
|     20     |  70 - 100   |     65 - 90      |
|------------|-------------|------------------|
|     10     |  50 - 80    |     40 - 70      |
|------------|-------------|------------------|
|     5      |  35 - 60    |     30 - 55      |
|------------|-------------|------------------|
|     2      |  25 - 45    |     22 - 42      |
|------------|-------------|------------------|
|   0,40     |  10 - 24    |     10 - 22      |
|------------|-------------|------------------|
|   0,080    |   1 - 8     |      1 - 8       |
--------------------------------------------------------

Resistència a la compressió al cap de 7 dies (NLT 108; NLT 310):
- Bases de trànsit pesat o mig >= 35 kg/cm2
- Bases d’altres utilitzacions >= 30 kg/cm2

CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE VERIFICAR ELS ÀRIDS, PER A LA FABRICACIÓ DE LA
BARREJA:
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o altres matèries estranyes.
Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT-149):

- Bases de trànsit pesat o mig < 30
- Altres usos < 35

Plasticitat:
- Bases de trànsit pesat o mig Nul·la

- Altres utilitzacions (per a la fracció que passa pel tamís 0,40 de la UNE 7-050):
- Límit liquid (NLT 105/72) < 25
- Índex de plasticitat (NLT 106/72) < 6

- Equivalent de sorra (NLT 113/72) > 30
- Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) <= 0,05%
- Terrossos d’argila, en pes (UNE 7-133)<= 2%
- Contingut de sulfats, en pes (NLT 120/72) <= 0,5%
- Toleràncies respecte a la fórmula de treball:

- Tamisatge amb tamisos superiors al 2 mm (UNE 7-050) ± 6%
- Tamisatges amb tamisos entre el 2 mm i el 0,4 mm (UNE 7-050) ± 3%
- Tamisatge amb tamís 0,08 mm (UNE 7-050) ± 1,5%
- Contingut de ciment, en pes ± 0,3%
- Contingut d’aigua ± 0,3%

Les quantitats han d’anar expressades en relació al pes de l’àrid sec.

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: En camions, degudament protegits per evitar la pèrdua d’aigua o les disgregacions
de la barreja, en el lloc d’ús.
El subministrament ha de donar amb cada càrrega un foli on han de constar, com a mínim, les dades
següents:
- Nom de la central que ha elaborat la grava - ciment
- Data de lliurament i número de sèrie del foli
- Direcció del subministrament i nom de l’usuari
- Quantitat que forma la càrrega
- Característiques de la grava - ciment
- Tipus de ciment utilitzat
- Hora de càrrega del camió
Magatzem: No es pot emmagatzemar.

-Unitat i criteris d’amidament

m3 de volum necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

*PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes" 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89, (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

-Terres (B03D)

Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Terres naturals procedents d’excavació i d’aportació.
S’han considerat les tipologies següents:
- Terra seleccionada
- Terra sense classificar
- Terra adequada
- Terra tolerable
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i la seva tipologia han de ser les adequades al seu ús i les que es defineixen en
la partida d’obra on intervingui o, si no consta, els que estableix explícitament la D.F.
TERRA SELECCIONADA:
Elements de mesura superior a 10 cm Nul
Elements que passen pel tamís 0,4 mm (UNE 7-050) < 15%, o bé que compleixi les tres especificacions
següents:

Elements que passen pel tamís 2 (UNE 7-050) < 80%
Elements que passen pel tamís 0,40 (UNE 7-050) < 75%
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 25%

Límit líquid (NLT-105/72) < 30
Índex de plasticitat < 10
Índex CBR (NLT-111/78) > 10
Inflament  Nul
Contingut de matèria orgànica <0,2%
Contingut de sals solubles (inclòs el guix) <0,2%

TERRA ADEQUADA:
Elements de grandària superior a 10 cm Nul
Elements que passen pel tamís 2 (UNE 7-050) < 80%
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 35%
Límit líquid (NLT-105/72) < 40
Densitat del Pròctor normal >= 1,750 kg/dm3
Índex CBR (NLT-111/78) > 5
Inflament dins de l’assaig CBR < 2%
Contingut de matèria orgànica < 1%
Contingut de sals solubles (inclòs el guix) <0,2%

TERRA TOLERABLE:
S’ ha de verificar una de les condicions següents:
- A:

- Límit líquid (L.L.) < 40
- B:

- Límit líquid (L.L.) < 65
- Índex de plasticitat > 0,73 x (L.L. - 20)
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Índex CBR (NLT-111/78) > 3
Contingut de matèria orgànica < 2%
Contingut de sals solubles < 1%
Contingut de guix < 5%
Inflament (UNE 103601) < 3%
Col·lapse (NLT-254) < 1%

-Normes  de subministrament i magatzem

Subministrament i magatzem: En camió de trabuc i s’han de distribuir en munts uniformes en tota
l’àrea de treball. S’ha de procurar escampar-les al llarg del mateix dia i de manera que no s’alterin les
condicions.

-Criteris d’amidament

m3 de volum necessari en l’obra. 

-Normes de compliment obligatori

*PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes" 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del
21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89

-Paviments amb lligants hidrocarbonats (B03H)

- Característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Àrids utilitzats en la confecció de mescles bituminoses en calent o mescles per a tractaments
superficials.
S’han considerat els elements següents:
- Terres calcàries o granítiques per a mescles bituminoses
- Àrids calcaris o granítics per a mescles bituminoses
- Àrids granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos
- Pols mineral (filler) calcari o granític
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els àrids han de ser nets, sense terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o d’altres matèries
estranyes.
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID GROS (PART RETINGUDA PEL TAMÍS 2,5 MM UNE 7-050) PER
A MESCLES BITUMINOSES:
Ha de procedir de la trituració de pedra de cantera o àrid natural.
Coeficient de neteja (NLT-172) < 0,5
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS:
Proporció de partícules amb dos o més cares de fractura (NLT-358):

- Per a trànsit T0 i T1 >= 100%
- Per a trànsit T2 >=  90%
- Per a trànsit T3, T4 i voreres >=  75%

Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT-149):
- Per a trànsit T0 i T1 <= 15
- Per a trànsit T2 <= 20
- Per a trànsit T3, T4 i voreres <= 30

(Aquestes condicions no són exigibles en voreres)
Coeficient de poliment accelerat (NLT-174):

- Per a trànsit T0 >= 0,50
- Per a trànsit T1 i T2 >= 0,45
- Per a trànsit T3 i T4 >= 0,40

(Aquestes condicions no són exigibles en voreres)
Índex de llenques (NLT-354):

- Per a trànsit T0 i T1 <= 20
- Per a trànsit T2 <= 25
- Per a trànsit T3, T4 i aceras <= 30

Coeficient de neteja (NLT-172):
- Per a trànsit T0 i T1 <= 0,5
- Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres <= 1,0

Assaig de placa Vialit (NLT-313); àrid no desprès:
- Pes via humida > 90% en pes
- Pes via seca > 80% en pes

CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A MESCLES
OBERTES O POROSES:
Adhesivitat: Immersió en aigua (NLT-166) > 95% àrid totalment envoltat
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID GROS PER A BARREJA DENSA, SEMIDENSA O GRAN:
Adhesivitat: pèrdua de resist. immersió - compressió (NLT-162) <= 25%
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID FI (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 2,5 MM I ES RETINGUDA PEL TAMÍS
0,08 MM UNE 7-050):
L’àrid fi pot provenir de la trituració de pedra de cantera o àrid natural, o en part de terres naturals.
El material que es tritura per a l’obtenció de l’àrid fi ha de verificar les condicions exigides per al àrid gros.
L’adhesivitat de l’àrid fi ha de verificar, com a mínim, una de les prescripcions següents:

- Índex d’adhesivitat (NLT-355) > 4
- Pèrdua de resistència per immersió - compressió (NLT-162) <= 25%

CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID FI PER A MESCLES POROSES:
L’àrid fi per a barreges poroses s’ha de subministrar en dues fraccions separades pel tamís 2,5 mm UNE 7-
050.
CARACTERÍSTIQUES DE LA POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 0,08 MM UNE 7-
050):
Pot procedir dels àrids, separant-los mitjançant els ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la barreja
per separat.
Si la totalitat de la pols mineral és d’aportació, la pols mineral adherida als àrids després de passar pels ciclons
ha de ser <= 2% de la massa de la barreja.
La corba granulomètrica de la pols mineral s’ha d’ajustar als límits següents (NLT-151):
--------------------------------
|     Tamís     |   Tamisatge  |
|  (UNE 7-050)  |   acumulat   |
|               |  (% en pes)  |
|---------------|--------------|
|   630 micres  |     100      |
|   160 micres  |   80 - 100   |
|    80 micres  |   50 - 100   |
--------------------------------

Densitat aparent de la pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3
Coeficient d’emulsibilitat de la pols mineral (NLT-180) < 0,6
ÀRIDS PER A MESCLES BITUMINOSES:
La corba granulomètrica de la barreja s’ha d’ajustar als límits següents:
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-----------------------------------------------------------------------
|     |               TAMÍSATGE ACUMULAT (% en massa)                 |
|FUS  |                   (tamissos UNE 7-050)                        |
|     |---------------------------------------------------------------|
|     | 40| 25  | 20  |12,5 | 10  |  5  | 2,5 |0,630|0,320|0,16|0,08  |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|D12  |   |     | 100 |80-95|72-87|50-65|35-50|18-30|13-23|7-15| 5-8  |
|D20  |   | 100 |80-95|65-80|60-75|47-62|35-50|18-30|13-23|7-15| 5-8  |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|S12  |   |     | 100 |80-95|71-86|47-62|30-45|15-25|10-18|6-13| 4-8  |
|S20  |   | 100 |80-95|65-80|60-75|43-58|30-45|15-25|10-18|6-13| 4-8  |
|S25  |100|80-95|75-88|60-75|55-70|40-55|30-45|15-25|10-18|6-13| 4-8  |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|G20  |   | 100 |75-95|55-75|47-67|28-46|20-35| 8-20| 5-14|3- 9| 2-4  |
|G25  |100|75-95|65-85|47-67|40-60|26-44|20-35| 8-20| 5-14|3- 9| 2-4  |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|A12  |   |     | 100 |65-90|50-75|20-40| 5-20|     |     |    | 2-4  |
|A20  |   | 100 |65-90|45-70|35-60|15-35| 5-20|     |     |    | 2-4  |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|P10  |   |     |     | 100 |80-90|40-50|10-18| 6-12|     |    | 3-6  |
|P12  |   |     | 100 |5-100|60-80|32-46|10-18| 6-12|     |    | 3-6  |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|PA10 |   |     |     | 100 |70-90|15-30|10-22| 6-13|     |    | 3-6  |
|PA12 |   |     | 100 |0-100|50-80|18-30|10-22| 6-13|     |    | 3-6  |
-----------------------------------------------------------------------

La barreja s’ha de fabricar en central continua o discontinua, que ha de verificar les prescripcions de
l’article 542.4.1 del PG 3/75.
ÀRIDS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL:
La corba granulomètrica de la barreja s’ha d’ajustar als límits següents:
---------------------------------------------------------
|  TAMISSOS  |     TAMÍSATGE ACUMULAT (% en massa)      |
|(UNE 7-050) |------------------------------------------|
|            | A 20/10 | A 13/7 |A 10/5 |A 6/3 |A 5/2   |
|------------|---------|--------|-------|------|--------|
|   25       |   100   |        |       |      |        |
|   20       |  90-100 |  100   |       |      |        |
|   12,5     |   0-30  | 90-100 | 100   |      |        |
|   10       |   0-15  | 20-55  |90-100 | 100  |        |
|    6,3     |    -    |  0-15  |10-40  |90-100| 100    |
|    5       |   0-5   |   -    | 0-15  |20-55 |90-100  |
|    3,2     |    -    |  0-5   |  -    | 0-15 |10-40   |
|    2,5     |    -    |   -    | 0-5   |  -   | 0-15   |
|    1,25    |    -    |   -    |  -    | 0-5  |  -     |
|    0,630   |    -    |   -    |  -    |  -   | 0-5    |
---------------------------------------------------------

ÀRIDS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL:
La corba granulomètrica de la barreja s’ha d’ajustar als límits següents:

--------------------------------------------------------------
|   TAMISSOS  |        TAMÍSATGE ACUMULAT (% en massa)       |
|(UNE 7-050)  |----------------------------------------------|
|             |AE 20/10 | AE 13/7 |AE 10/5 |AE 6/3 |AE 5/2   |
|-------------|---------|---------|--------|-------|---------|
|    25       |  100    |         |        |       |         |
|    20       | 85-100  |   100   |        |       |         |
|    12,5     |  0-20   |  85-100 |  100   |       |         |
|    10       |  0-7    |   0-30  | 85-100 | 100   |         |
|    6,3      |   -     |   0-7   |  0-25  |85-100 |  100    |
|    5        |  0-2    |    -    |  0-7   | 0-30  | 85-100  |
|    3,2      |   -     |   0-2   |   -    | 0-10  |  0-25   |
|    2,5      |   -     |    -    |  0-2   |  -    |  0-10   |
|    1,25     |   -     |    -    |   -    | 0-2   |   -     |
|    0,630    |   -     |    -    |   -    |  -    |  0-2    |
--------------------------------------------------------------

Toleràncies:
- Granulometria (inclòs la pols mineral):
- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):

- Barreges no poroses ± 3% de la massa total d’àrids
- Barreges poroses ± 2% de la massa total d’àrids
- Tamís 0,08 (UNE 7-050) ± 1% de la massa total d’àrids

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: Por separat, segons el tipus i la mida de l’àrid. Deu dies abans de l’inici de la fabricació de la
barreja bituminosa, s’han de tenir junts els àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim.
Diàriament s’ha de subministrar com a mínim, el volum d’àrids corresponents a la producció de la jornada,
sense descarregar-els en els acopis que s’estén utilitzant en la fabricació de la barreja.
Magatzem: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons la tipologia i la grandària de l’àrid.
S’ha d’evitar el contacte directe amb el terreny natural.
El consum d’àrids s’ha de fer seguint l’ordre d’arribada d’aquests.

-Unitat i criteris d’amidament

t de pes necessari subministrat.

-Normativa de compliment obligatori

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
* Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) de 29.5.88 sobre tractament del sòl "in situ" i tractaments
especials amb lligants hidrocarbonats.

2.1.3 -Aglomerants i conglomerants (B05)

-Ciments (B051)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat en la
confecció de morters, formigons, pastes, etc.
S’han de considerar els ciments regulats per la norma RC-97, amb les característiques següents:

Ciments sense característiques especials (CEM)
Ciments d’aluminat de calci (CAC/R)
Ciments blancs (BL)
Ciments resistents a l’aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de lliure
canvi. 
També, en aquest cas es procurarà, que els materials esmentats disposin de l’etiqueta ecològica, regulada en
el Reglament 880/1992/CEE, o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granulat molt fi i estadísticament homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS
Relació entre denominació i designació dels ciments segons la tipologia. 
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Denominació Designació

Ciment pòrtland CEM I

Ciment pòrtland compost CEM II/A-M
CEM II/B-M

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S
CEM II/B-S

Ciment pòrtland amb Putzolana CEM II/A-P
CEM II/B-P

Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V
CEM II/B-V

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/A-L

Ciment pòrtland amb fum de sílice CEM II/A-D

Ciment d’alt forn CEM III/A
CEM III/B

Ciment putzolànic CEM IV/A
CEM IV/B

Ciment mixte CEM V/A

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES:

Designació Clinker
Escòria
Siderurgi
ca

Fum de
sílice

Putzolana
Natural

Cendres
volants

Filler
Calcari

CEM I 95-100 - - - - -
CEM II/A-M
CEM II/B-M

80-94
65-79

6-20
21-35

6-20
21-35

6-20
21-35

6-20
21-35

6-20
21-35

CEM II/A-S
CEM II/B-S

80-94
65-79

6-20
21-35

-
-

-
-

-
-

-
-

CEM II/A-P
CEM II/B-P

80-94
65-79

-
-

-
-

6-20
21-35

-
-

-
-

CEM II/A-V
CEM II/B-V

80-94
65-79

-
-

-
-

-
-

6-20
21-35

-
-

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - -
CEM III/A
CEM III/B

35-64
20-34

35-65
66-80

-
-

-
-

-
-

-
-

CEM IV/A
CEM IV/B

65-89
45-64

-
-

11-35
36-55

11-35
36-55

11-35
36-55

-
-

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 -

Percentatge de fum de Sílice < 10%
Percentatge en massa de component calcari <= 20%
Percentatge en massa de component calcari
(“fiiler” o algún dels components principals) <=5%

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES

Classe
Resistent Resistència inicial Resistència normal

2 dies 7 dies 28 dies

32,5 - >=16,0 >=32,5 <=52,5

32,5 R >=13,5 - >=32,5 <=52,5

42,5 >=13,5 - >=42,5 <=62,5

42,5 R >=20,0 - >=42,5 <=62,5

52,5 >=20,0 - >=52,5 -

52,5 R >=30,0 - >=52,5 -

(R=Alta resistència inicial)

Temps d’adormiment. 
         - Inici:             
                 - Classe 32,5 i 42,5 >= 60 min
                 - Classe 52,5 >=45 min
         - Final < = 12 h
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) < =10mm

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES
Contingut en clorurs < 0.1%
Característiques químiques en funció de la tipologia de ciment (% en massa).

Tipus

Pèrdua
per
calcinaci
ó

Residu
insolubl
e

Contingut en sulfats (SO3)

Classe 32,5-32,5R-42,5R 42,5R-52,5-52,5R

CEM I <=5,00 <=5,00 <=3,50 <=4,00

CEM II - - <=3,50 <=4,00

CEM III <=5,00 <=5,00 <=4,00 <=4,00

CEM IV - - <=3,50 <=4,00

CEM V - - <=3,50 <=4,00

El Ciment putzolànic CEM, lV ha de verificar l’assaig de putzolanicitat. 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D’ALUMINAT DE CALCI

Ciment obtingut per una barreja de materials aluminosos i calcaris
Clinker < 0.1%
Resistència a la compressió:             
                 - A les 6 h >= 20N/mm2
                 - A les 24 h >=40N/mm2
Composició química (%en massa)
- Alumina (Al2O3) >=36-<=55
- Sulfurs (S=)l < = 0,10
- Clorurs (Cl-) < = 0,10
- Alcalins < = 0,40
- Sulfats (SO3) < = 0,50
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS
- Índex de blacura (UNE 80-117)Final < = 75%
Denominació Tipus Clinker Addicions
Ciment pòrtland blanc BL I 95-100 0-5
Ciment pòrtland blanc
amb  addicions BL II 75-94 6-25
Ciment pòrtland blanc
per a enrajolats BL V 40-74 26-60

Classe
Resistent

Resistència inicial a
2 díes

Resistència normal a
28 dies

22,5 - >=22,5 <=42,5

42,5 >=13,5 >=42,5 <=62,5

42,5 R >=20,0 >=42,5 <=62,5

52,5 >=20,0 >=52,5 -

(R= Alta resistència inicial)

Plec de Condicions 20



Temps adormiment:
         - Inici:             
                 - Classe 22,5 >= 60 min
                 - Classe 42,5 i 52,5 >=45 min
         - Final < = 12 h
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) < =10mm
         - Final < = 12 h
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102)Percentatge en fum  de sílice < =10mm

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES
Contingut en clorurs < 0.1%
Característiques químiques en funció del tipus de ciment  (% en massa):

Tipus Pèrdua per
calcinació

Residu
insoluble

Contingut en
sulfats (SO3)

BL I <=5,00 <=5,00 <04,50

BL II - - <=4,00

BL V - - <=3,50

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR
Prescripcions addicionals respecte als components (%)

Designació C3A C3A +C4AF
CEM I <=5,00 <=22,00

CEMII <=8,00 <=25,00

CEM III/A <=10,0
0 <=25,00

CEM III/B (1) (1)

CEM IV/A <=8,00 <=25,00

CEM IV/B <=10,0
0 <=25,00

CEM V/A <=10,0
0 <=25,00

(1) El ciment CEM III/B sempre és resistent a l’aigua del mar

C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304

-Condicions de subministrament i magatzem 

El Subministrament ha de fer-se de forma que no s’alterin les seves característiques. 
El fabricant ha d’entregar un full de característiques tècniques del ciment on s’especifiqui la classe i
proporcions nominals de tots els seus components. 
En l’albarà han de constar les següents dades:
Nom del fabricant o marca comercial
Data de subministrament 
Identificació del vehicle de transport
Quantitat Subministrada 
Designació i denominació de ciment 
Referència de la comanda
Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
Si el ciment es subministra en sacs, en els sacs ha de constar les dades següents;

 Pes net
 Designació i denominació del ciment 
 Nom del fabricant o marca comercial
 El fabricant ha de facilitar, si li demanen les següents dades:
 Inici del període d’adormiment

 Si s’han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a major s’ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs s’han d’emmagatzemar en un lloc sec, i protegit de les intempèries i sense
contacte directe amb la terra, de forma que no s’alterin les seves condicions inicials. 

Temps màxim de magatzem dels ciments
 Classes 22,5 i 33,5 3 mesos
 Classes 42,5 2 mesos
 Classes 52,5 1 mes
 compliment obligatori

RC-97 "Instrucció per a la Recepció de Ciments."

-Hidrocarbonats (B055)

- Característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S’han considerat les tipologies següents:
- Emulsions bituminoses:
- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica
- Betum asfàltic
- Betum fluïdificat:
- Curat mig
- Curat ràpid
- Betum FLUXAT
- Quitrà
L’emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o
en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d’hidrocarburs naturals, por
destil·lació, oxigenació o “cracking”, amb baixa proporció de productes volàtils.
El betum fluïdificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació de fraccions
líquides, més o menys volàtils i procedents de la destil·lació del petroli, en un betum asfàltic.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut en la
destil·lació destructiva del carbó a altes temperatures.
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant el magatzem. S’ha d’agitar moderadament abans d’emmagatzemar-la.
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142/84) <= 0,10%
D’emulsibilitat (NLT 141/84) per a tipus EAR >= 60%
Càrrega de partícules (NLT 194/84) Negativa
Assaig amb el residu de destil·lació:

- Ductilitat (NLT 126/84) >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130/84) >= 97,5%

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:
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---------------------------------------------------------------------------
|CARACTERÍSTIQUES  |                    TIPUS EMULSIO                     |
|                  |------------------------------------------------------|
|                  |EAR 0 |EAR 1 |EAR 2 | EAM  |EAL 1 |EAL 2 |  EAI       |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|Viscositat        |      |      |      |      |      |      |            |
|Saibolt           |      |      |      |      |      |      |            |
|(NLT 134/85)      |      |      |      |      |      |      |            |
|UNIVERSAL a 25°C  |<=100s|  -   |  -   |  -   |  -   | -    |   -        |
|FUROL a 25°C      |  -   |<=50s |>=50s |>=40s |<=100s|<=50s | <=50s      |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|Contingut d’aigua |      |      |      |      |      |      |            |
|(NLT 137/84)      |<=53% |<=40% |<=35% |<=40% |<=45% |<=40% | <=50%      |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|Betum asfàltic    |      |      |      |      |      |      |            |
|residual          |      |      |      |      |      |      |            |
|(NLT 139/84)      |>=43% |>=60% |>=65% |>=57% |>=55% |>=60% | >=50%      |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|Fluïdificant per a|      |      |      |      |      |      |            |
   destil·lació           |      |      |      |      |      |            |
|(NLT 139/84)      | <=7% | 0%   | 0%   |<=10% | <=8% | 0%   |10<=F<=20%  |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|Sedimentació en 7 |      |      |      |      |      |      |            |
|díes (NLT 140/84) |<=10% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% |10<=20%     |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|ASSAIGS AMB EL    |      |      |      |      |      |      |            |
|RESIDU DE DES-    |30<=  |30<=  |130<= |130<= |130<= |30<=  |200<=       |
|TIL·LACIÓ:        |      |      |      |      |      |      |            |
|Penetració (P)    |P<=   |P<=   |P<=   |P<=   |P<=   |P<=   |P<=         |
|(NLT 124/84)      |      |      |      |      |      |      |            |
|0,1 mm            |200   |200   |200   |250   |200   |200   |300         |
---------------------------------------------------------------------------

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:

Barreja amb ciment (NLT 144/84) <= 2%

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:

Ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum asfàltic
emulsionat.

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant el magatzem. S’ha d’agitar moderadament abans d’emmagatzemar-la.

Tamisatge retingut pel tamís 0,08 UNE (NLT 142/84) <= 0,10%

Càrrega de partícules (NLT 141/84) Positiva

Assaig amb el residu de destil·lació:

- Ductilitat (NLT 126/84) >= 40 cm

- Solubilitat (NLT 130/84) >= 97,5%

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:

---------------------------------------------------------------------------
|CARACTERÍSTIQUES  |                     TIPUS EMULSIÓ                    |
|                  |------------------------------------------------------|
|                  |ECR 0 |ECR 1 |ECR 2 |ECR 3 | ECM |ECL 1 |ECL 2|ECI    |
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|Viscositat        |      |      |      |      |     |      |     |       |
|Saibolt           |      |      |      |      |     |      |     |       |
|(NLT 138/84)      |      |      |      |      |     |      |     |       |
|UNIVERSAL a 25°C  |<=100s|   _  |  _   | _    | _   |  _   |  _  | _     |
|FUROL 25°C        |  _   |<=50s |  _   | _    | _   |<=100s|<=50s|<=50s  |
|FUROL 50°C        |  _   |   _  |>=20s |>=50s |>=20s|  _   |  _  | _     |
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|Contingut d’aigua |      |      |      |      |     |      |     |       |
|(NLT 137/84)      |<=53% |<=43% |<=38% |<=33% |<=35%| <=45%|<=43%|<=50%  |
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|Betum asfàltic    |      |      |      |      |     |      |     |       |
|residual          |      |      |      |      |     |      |     |       |
|(NLT 139/84)      |>=43% |>=57% |>=62% |>=66% |>=59%|>=55% |>=57%|>=40%  |
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|Fluïdificant per a|      |      |      |      |     |      |     |10<=F  |
|   destil·lació   |      |      |      |      |     |      |     |       |
|(NLT 139/84)      |<=7%  |<=5%  |<=5%  |<=2%  |<=12%| <=10%|  0% |<=20%  |
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|Sedimentació a 7  |      |      |      |      |     |      |     |       |
| días (NLT 140/84)|<=10% |<=5%  |<=5%  |<=5%  |<=5% |<=5%  |<=5% |<=10%  |
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|ASSAIG AMB EL     |      |      |      |      |     |      |     |       |
|RESIDU DE DES-    |130<= |130<= |130<= |30<=  |30<= |130<= |30<= |00<=   |
|TIL.LACIO:        |      |      |      |      |     |      |     |       |
|Penetració (P)    |P<=   |P<=   |P<=   |P<=   |P<=  | P<=  | P<= |  P<=  |
|(NLT 124/84)      |      |      |      |      |     |      |     |       |
|0,1 mm            |200   |200   |200   |200   |250  | 200  | 200 |  300  |
---------------------------------------------------------------------------

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAM O CATIÒNICA ECM:

Ha de verificar l’assaig NLT 196/84 referent al cobriment i resistència al desplaçament de l’àrid.

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:

Ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.

No s’ha de sedimentar durant el magatzem. S’ha d’agitar moderadament abans d’emmagatzemar-la.

Característiques de l’emulsió:

- Densitat relativa a 25°C 0,98 - 1,10 g/cm3

- Contingut d’aigua 40 - 55%

Residu de destil·lació en pes 45 - 60%

Contingut de cendres 5 - 30%

Enduriment 24h

Solubilitat en aigua de l’emulsió fresca Total

Solubilitat en aigua de l’emulsió seca Insoluble

Característiques del residu sec:

     - Escalfament a 100°C No hi haurà alabejos,

goteig ni formació de bombolles

     - Flexibilitat a 0°C No hi haurà esquerdes,pèrdua de capes ni pèrdua d’adhesivitat

     - Assaig enfront de la flama directa S’ha de carbonitzar sense fluir

     - Resistència a l’aigua No s’han de formar bombolles ni reemulsificació

Les característiques anteriors s’han de determinar segons la UNE 104-231.
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BETUM ASFÀLTIC

Ha de tenir un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d’aigua.

Ha de tenir una temperatura homogeni, sent consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.

Al mateix temps ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels àrids, siguin seques o humides.

Índex de penetració  (NLT 125/84) >= -1

Solubilitat (NLT 130/84) >= 99,5%

Contingut d’aigua (NLT 123/84) <= 0,2%

Característiques físiques del betum original:

------------------------------------------------------------
|      CARACTERÍSTIQUES DEL      |       TIPUS  BETUM      |
|                                |-------------------------|
|         BETUM ORIGINAL         |  B 60/70   |  B 80/100  |
|--------------------------------|------------|------------|
| Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) |  >= 6 mm   |  >= 8 mm   |
| (NLT 124/84)                   |  <= 7 mm   |  <= 10 mm  |
|--------------------------------|------------|------------|
|Punt  de reblaniment(A i B)     |  >= 48°C   |  >= 45°C   |
| (NLT 125/84)                   |  <= 57°C   |  <= 53°C   |
|--------------------------------|------------|------------|
| Punt de fragilitat Fraass      |            |            |
| (NLT 182/84)                   |  <= -8°C   | <= -10°C   |
|--------------------------------|------------|------------|
| Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   |            |            |
| (NLT 126/84)                   |  >= 90 cm  | >= 100 cm  |
|--------------------------------|------------|------------|
| Punt d’inflació v/a            |            |            |
| (NLT 127/84)                   |  >= 235°C  | >= 235°C   |
|--------------------------------|------------|------------|
| Densitat relativa 25°C/25°C    |            |            |
| (NLT 122/84)                   |     1      |    1       |
------------------------------------------------------------

Característiques físiques del residu de pel·lícula fina:

--------------------------------------------------------------
|      CARACTERÍSTIQUES DEL        |       TIPUS BETUM       |
|      RESIDU DE PEL·LÍCULA        |-------------------------|
|             FINA                 |  B 60/70   |  B 80/100  |
|----------------------------------|------------|------------|
| Variació de massa                |            |            |
| (NLT 185/84)                     |  <= 0,8%   |  <= 1,0%   |
|----------------------------------|------------|------------|
| Penetració (25°C, 100 g, 5 s)    |            |            |
| % penetr. orig. (NLT 124/84)     |  >= 50%    |  >= 45%    |
|----------------------------------|------------|------------|
|Augment del punt de reblaniment.  |            |            |
| (A i B) (NLT 125/84)             |  <= 9°C    | <= 10°C    |
|----------------------------------|------------|------------|
| Ductilitat (5 cm/min) a 25°C     |            |            |
| (NLT 126/84)                     |  >= 50 cm  | >= 75 cm   |
--------------------------------------------------------------

BETUM FLUÏDIFICAT:

Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer espuma a l’escalfar-se a la temperatura d’ús.

No ha de tenir símptomes de coagulació.

BETUM FLUÏDIFICAT DE CURAT MIG:

Característiques físiques del betum fluïdificat de curat mig:

--------------------------------------------------------------------------
|      CARACTERÍSTIQUES        |            TIPUS BETUM                  |
|                              |-----------------------------------------|
|                              |  FM-100    |  FM-150     |  FM-200      |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Punt d’inflamació v/a         |            |             |              |
|(NLT 136/72)                  |  >= 38°C   |  >= 66°C    |  >= 66°C     |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Viscositat Saibolt-Furol      |            |             |              |
|(NLT 133/72) a 25°C           |75>=V>=150s |     _       |     _        |
|             a 60°C           |     _      |100>=V>=200s |     _        |
|             a 82°C           |     _      |     _       |125>=V>=250s  |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Destil·lació (% del volum total|            |             |              |
|destil·lat fins a 360°C)      |            |             |              |
|(NLT 134/85) a 225°C          |  <= 25%    |   <= 10%    |       0%     |
|             a 260°C          |40<=D<=70%  | 15<=D<=55%  |    <= 30%    |
|             a 316°C          |75<=D<=93%  | 60<=D<=87%  |  40<=D<=80%  |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Residus de la destil·lació    |            |             |              |
|a 360°C (NLT 134/85)          |50<=R<=55%  | 67<=R<=72%  |  78<=R<=83%  |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Contingut d’aigua en volum    |            |             |              |
|(NLT 123/84)                  |  >= 0,2%   |   >= 0,2%   |    >= 0,2%   |
--------------------------------------------------------------------------

Assaigs sobre el residu de destil·lació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84) >= 12 mm

 <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126/84) >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130/84) >= 99,5%

BETUM FLUÏDIFICAT DE CURAT RÀPID:
Característiques físiques del betum fluïdificat de curat ràpid:

--------------------------------------------------------------------------
|      CARACTERÍSTIQUES        |            TIPUS BETUM                  |
|                              |-----------------------------------------|
|                              |  FM-100    |  FM-150     |  FM-200      |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Punt d’inflamació v/a         |            |             |              |
|(NLT 136/72)                  |     _      |  >= 27°C    |  >= 27°C     |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Viscositat Saibolt-Furol      |            |             |              |
|(NLT 133/72) (V) a 25°C       |75>=V>=150s |     _       |     _        |
|                 a 60°C       |     _      |100>=V>=200s |     _        |
|                 a 82°C       |     _      |     _       |125>=V>=250s  |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Destil·lació (% del volum total|            |             |              |
|destil·lat fins a 360°C)      |            |             |              |
|(NLT 134/85) a 190°C          |  >= 15%    |     _       |       _      |
|             a 225°C          |  >= 55%    |   >= 40%    |    >= 8%     |
|             a 260°C          |  >= 75%    |   >= 65%    |    >= 40%    |
|             a 316°C          |  >= 90%    |   >= 87%    |    >= 80%    |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Residus de la destil·lació    |            |             |              |
|a 360°C (NLT 134/85) (R)      |50>=R>=55%  | 67>=R>=72%  |  78>=R>=83%  |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Contingut d’aigua en volum    |            |             |              |
|(NLT 123/84)                  |  <= 0,2%   |   <= 0,2%   |    <= 0,2%   |
--------------------------------------------------------------------------

Assaigs sobre el residu de destil·lació:

- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84) >= 8 mm <= 12 mm

- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126/84) >= 100 cm

- Solubilitat (NLT 130/84) >= 99,5%

BETUM FLUXAT:

Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer espuma a l’escalfar-lo a la temperatura d’ús.
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No ha de tenir símptomes de coagulació.

Punt d’inflamació v/a (NLT 136/72) >= 60°C

Fenols en volum (NLT 190/85) <= 1,5%

Naftalina en massa (NLT 191/85) <= 2%
Assaigs sobre el residu de destil·lació:

- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84) >= 10 mm
 <= 15 mm
Característiques físiques del betum FLUXAT:

---------------------------------------------------------------
|       CARACTERÍSTIQUES        |        TIPUS BETUM          |
|                               |-----------------------------|
|                               |   FX 175     |   FX 350     |
|-------------------------------|--------------|--------------|
|Viscositat STV a 40°C          |              |              |
|(orifici 10 mm) (NLT 187/72)   |150>=V>=200s  |300>=V>=400s  |
|-------------------------------|--------------|--------------|
|Destil·lació(% del volum total |              |              |
|destil·lat fins a 360°C)       |              |              |
|              a 190°C          |    <= 3%     |    <= 2%     |
|              a 225°C          |    <= 10%    |    <= 10%    |
|              a 315°C          |    <= 25%    |    <= 25%    |
|              a 360°C          |    <= 25%    |    <= 25%    |
|-------------------------------|--------------|--------------|
|Residu de la destil·lació      |              |              |
|a 360°C (NLT 134/85)           |    >= 90%    |    >= 92%    |
---------------------------------------------------------------

QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer espuma a l’escalfar-lo a la temperatura d’ús.
Contingut d’aigua, en massa (NLT 123/84) <= 0,5%
Índex d’espuma (NLT 193/73) <= 8
Característiques físiques del quitrà:
--------------------------------------------------------------------------
|CARACTERÍSTIQUES  |                TIPUS DE QUITRÀ                      |
|                  |-----------------------------------------------------|
|                  | AQ 38   | AQ 46   |  BQ 30   |  BQ 58   | BQ 62     |
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Equiviscositat    |         |         |          |          |           |
|(NLT 188/85)      |         |         |          |          |           |
|(amb una toleran- |         |         |          |          |           |
|cia de 1,5°C)     |  38°C   |  46°C   |  30°C    |  58°C    |  62°C     |
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Densitat relativa | 1,10<=  | 1,11<=  | 1,10<=   | 1,13<=   | 1,13<=    |
|(DR) 25°C/25°C    | DR      | DR      | DR       | DR       | DR        |
|(NLT 122/84)      | <=1,25  | <=1,25  | <=1,24   | <=1,27   | <=1,27    |
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Destil·lació en   |         |         |          |          |           |
|massa (DT)        |         |         |          |          |           |
|a) fins a 200°C   |<= 0,5%  | <= 0,5% | <= 0,5%  | <= 0,5%  | <= 0,5%   |
|b) 200°C - 270°C  |<=DT<=10%|2<=DT<=7%|4<=DT<=11%|  <= 3%   | <= 2%     |
|c) 270°C - 300°C  |<=DT<=9% |2<=DT<=7%|4<=DT<=9% |1<=DT<=6% |1<=DT<=5%  |
|   b i c          |<= 16%   | <= 12%  | <= 16%   | <= 8%    | <= 7%     |
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Punt de reblani-  |         |         |          |          |           |
|ment(A i B)del    | 35<=    |  35<=   |  35<=    |          |           |
|residu de destil.-| PR      |  PR     |  PR      | <= 56°C  | <= 56°C   |
|lació(NLT 125/84) | <=53°C  |  <=55°C |  <=46°C  |          |           |
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Fenols en volum   |         |         |          |          |           |
|(NLT 190/85)      | >= 3%   | >= 2,5% | >= 3%    | >= 2%    | >= 2%     |
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Naftalina en massa|         |         |          |          |           |
|(NLT 191/85)      | >= 4%   |  >= 3%  | >= 4%    |>= 2,5%   | >= 2,5%   |
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Insol. en tolueno |         |         |          |          |           |
|(en massa)        |         |         |          |          |           |
|(NLT 192/88)      | >= 24%  | >= 25%  | >= 23%   | >= 28%   | >= 28%    |
--------------------------------------------------------------------------

- de subministrament i magatzem

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tancament hermètic. S’indicarà el 
producte que conté.
Magatzem: En un envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l’envàs 
tancat hermèticament.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÓNIQUES O CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han de ser hermètics i no es poden utilitzar
els usats anteriorment per emulsions diferents.
Magatzem: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, el calor, les gelades i de la influència 
de motors, focus o altres fonts de calor. Si fos subministrat al major, en tancs aïllats amb ventilació.
BETUMS ASFÀLTICS:
Subministrament: en camions amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats en 
llocs visibles.
Magatzem: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han 
d’estar calorifugats.
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos."
UNE 104-231-88 1R "Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 
asfálticas."
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ:
*PG 3/75 "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts." 
Amb les esmenes aprovades por les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

 Beurades de ciment per injectar (B05A)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Barreja de carácter col·loïdal formada principalment por ciment, aigua i, eventualment, terra fina i additius, 
utilitzades en estructures amb armadures pretensades.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I 32.5
La terra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara els 
àcids o partícules laminars.
Els additius que s’utilitzin no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la lexada, com 
ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats.
Fluïdesa en el con d’Abrams 17 < F < 25
Relació aigua - ciment < 0,5
Exsudació en proveta cilíndrica (EHE):

- A les 3 h <= 2%
- Màxima <= 4%
- A les 24 h 0%

pH de l’aigua >= 7
Contracció en proveta cilíndrica (EHE) <= 3%
Expansió <= 10%
Resistència a la compressió als 28 días >= 300 kg/cm2

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per a que no s’alterin les seves característiques.
Magatzem: No s’ha d’utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.

-Unitat i criteris d’amidament

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

*PG 3/75 "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts" 
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Amb les esmenes aprovades per a les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 
21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 
9.10) i altres modificacions posteriors.
EHE "Instrucció de formigó estructural”

-Ciments naturals (B05B)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Conglomerant hidràulic obtingut de la polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d’un 
5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que acompleixin la norma UNE 80-309.
Es consideren els següents tipus:
- Ciment natural lent (CNL)
- Ciment natural ràpid (CNR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).
Residus màxims (UNE 80-122):

- Tamís 0,16 (UNE 7-050) <= 17%
- Tamís 0,008 (UNE 7-050) <= 35%

Inici del fraguat:
- Ciment natural ràpid 1 min
- Ciment natural lent 10 min

Final del fraguat (UNE 80-102):
- Ciment natural ràpid 8 min
- Ciment natural lent 120 min

Resistència a compressió (UNE 80-116):

--------------------------------------------------
|   TEMPS   |   CNR 4   |   CNR 8   |   CNL 8    |
|-----------|-----------|-----------|------------|
|    1 h    | 0,5 N/mm2 |   1 N/mm2 |    _       |
|    6 h    |   1 N/mm2 |   2 N/mm2 | 0,8 N/mm2  |
|    7 días |   2 N/mm2 | 5,2 N/mm2 |   5 N/mm2  |
|   28 días |   4 N/mm2 |   8 N/mm2 |   8 N/mm2  |
--------------------------------------------------

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: en sacs, de manera que nos s’alterin les seves característiques.
En l’albarà han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat suministrada
- Denominació i designació d’acord amb la norma UNE 80-309
- Referència de la comanda
En els sacs han de figurar les següents dades:
- Referència a la norma UNE 80-309
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"
Magatzem: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que 
no s’alterin les seves condicions.

-Unitat i criteris d’amidament

kg de pes necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

UNE 80-309-94 "Ciments naturals. Definicions, classificació i especificacions dels ciments naturals."
RC-97 “Normativa de recepció de ciments”

2.1.4 -Formigons de compra (B06)

-Formigons sense additius (B060)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Formigó amb o sense additius, (cendres volants o fums de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d’acord amb el títol 4º de la llei 21/1992 del 16 de juliol de la Industria i el Reial Decret 
697/1995 de 28 d’abril.
S’han considerat els tipus de formigons següents:
*Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 días o per la dosificació 
del ciment d’ús estructural o no. 
*Formigons designats per la Resistència a flexotracció de prop de 28 dies, d’ús per a paviments de carreteres.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL
Els components del formigó , la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar d’acord amb 
les prescripcions de la EHE i el PG 3/75.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s’expressarà com a 
mínim la següent informació:
Consistència
Grandària màxim del granulat
Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó
Resistència característica a compressió pels formigons designats per propietats
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per a dosificació
La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats se farà d’acord amb el format T-R / C / TM /A
T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA per al formigó armat i HP per a formigó pretesat
R: Resistència característica especificada en N/mm2
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica, i S seca
TM: Grandària màxima del granulat en mm
A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrament ha d’establir la composició de la barreja
del formigó, garantint al peticionari, les característiques especificades de grandària màxim del granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d’ambient
especificat (contingut en ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades en grandària màxim del granulat, consistència i contingut en ciment per
metre cúbic, de formigó, i el subministrar-los haurà de garantir, indicant també la relació aigua ciment
utilitzat. 
En els formigons amb característiques especials o altres dels especificats en la designació, les garanties
i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades abans de l’inici del subministrament.
El formigó ha de verificar amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants, ni
additius de cao o un altre tipus excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa, la D. F. pot autoritzar l’ús de cendres volants, o
fum de sílice, per a la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen cendres volants no han de
superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministra formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons
l’art. 29.2.2. de la EHE, i ha de posar els resultats de l’anàlisi en coneixement de la D.F., o disposar d’un
segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d’un país membre de la CEE. 
Les cendres han de verificar en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450
Tipus de ciment:
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Formigó en massa Ciments comuns (UNE 80-301)
Ciments per a  usos especials (UNE 80-307)
Formigó armat Ciments comuns (UNE 80-301)
Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments  blancs (UNE 80-305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l’aigua de mar (UNE 80303), i els de baix calor d’hidratació. (UNE 80-305).
Classe de ciment >=25,5
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d’exposició (mesa 37.3.2.a) La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició 
més favorable ha de ser:
Obres de formigó en massa >=200 kg/m3
Obres de formigó armat >=250 kg/m3
Obres de formigó pretensat >=275 kg/m3
A totes les obres <= 400 kg/m3
Tipus de ciment CEM I
Si la D.F. o la propietat ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com per 
exemple color blanc, o ser resistent a l’aigua de mar. 
Classe de ciment >= 32.5
Contingut de ciment
- Per a  obres de formigó en massa >= 150 kg/m3
- Per a obres de formigó lleugerament armat >= 250 kg/m3
- Per a obres de formigó armat o pretensat >= 300 kg/m3
- Per a  formigons HP-* >= 350 kg/m3
- A totes les obres <= 400 kg/m3
Relació aigua/ciment:
- Formigons HP-* <= 0,55
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca 0 - 2 cm
- Consistència plàstica 3 - 5 cm
- Consistència tova 6 - 9 cm
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants
Si el formigó està destinat a obres de formigó  en massa o armat, la D F pot autoritzar l’ús de cendres 
volants per a la seva confecció. Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. 
Les cendres han de verificar en qualsevol cas les especificacions de  la norma UNE 83-415 que 
segueixen a continuació:
Contingut d’humitat (UNE 83-431)
Contingut en SO3 (UNE 83-432)
Pèrdua per calcinació (UNE 83-433)
Finor (UNE 83-450)
Índex d’activitat resistent (UNE 83-451)
Demanda d’aigua (UNE 83-452)
Estabilitat de volum (UNE 83-453)
Toleràncies:
- Assentament en el con d’Abrams

- Consistència seca Nul·la
- Consistència plàstica o tova ± 10 mm

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: En camions formigonera. El subministrament ha de donar amb cada càrrega un foli 
on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de serie del foli de subministrament
- Data de lliurament
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica

Formigons designats per resistència:
- Contingut màxim de ciment per m3
- Contingut mínim de ciment per m3
Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment
- Grandària màxim de l’àrid
- Consistència i relació màxima d’aigua/ciment
- Tipus d’additiu segons UNE 83-200, si n’hi ha
- Procedència i quantitat de cendres volants, si n’hi ha
- Designació específica del lloc de subministrament
- Hora en que s’ha carregat el camió
- Identificació del camió
- Hora límit d’ús del formigó
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia
i sense haver iniciat el fraguat.
Magatzem: No es pot emmagatzemar.

-Unitat i criteris d’amidament

m3 de volum necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

*PG 3/75 "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10) i altres 
posteriors
Ordre Circular 311/90 CiE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat.
EHE "Instrucció de formigó estructural”

Formigons sense additius amb ciments resistents a l’aigua de mar o als sulfats (B06A)

Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Formigó elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d’acord amb l’ordre ministerial del 3-8-79 
del "Ministeri d’Indústria i Energia" i que haurà de tenir la característica addicional de resistència a l’aigua de 
mar o resistència als sulfats, segons la UNE 80303:96
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar d’acord amb 
les prescripcions de la EHE si l’ús del formigó en massa, armat o si es formigó amb armadures pretensades i 
el PG 3/75.
Tipus de ciment: preferentment CEM II/B-V o que verifiqui les característiques MR
Si la D.F. o la propietat. ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com ara color blanc, o
ser resistents a l’aigua de mar o als sulfats SR
Classe del ciment >= 32.5
Contingut de ciment: es seguiran les normes establertes en la EHE

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: les mateixes prescripcions que per a formigons en general
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia
i sense haver iniciat el fraguat.
Magatzem: No es pot emmagatzemar.

-Unitat i criteris d’amidament

m3 de volum necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

*PG 3/75 "Plec de Prescripciones Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
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Ordre Circular 311/90 CiE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat.
EHE “Instrucció de Formigó estructural”

2.1.5 Morters de compra (B07)

-Morters amb additius (B071)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Barreja d’un o més conglomerants minerals amb àrids escollits i additius especials.
S’han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter adhesiu especial per a guix
- Morter amb reïnes sintètiques per a juntes d’enllosat de gres
- Morter elàstic
- Morter sintètic de reïnes epoxi
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d’anivellament
- Morter refractari
El morter adhesiu és un morter sec d’àrids fins i reïnes orgàniques que al barrejar-se amb aigua en la 
proporció adequada fa una pasta apta per fixar revestiments ceràmics en terres i parets.
El morter de reïnes sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb reïnes sintètiques per 
al reomplert de juntes de revestiments ceràmics.
El morter elàstic es una pasta feta amb ciment CEM I-42.5 i àrids silicis amb additius adherents.
El morter sintètic de reïnes epoxi és un morter obtingut a partir d’una barreja d’àrids inerts i d’una 
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una reïna i un enduridor.
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter d’àrid fi, ciment pòrtland i additiu 
plastificant per barrejar amb aigua, formant una pasta apta per construir parets de totxana.
El morter d’anivellament és una barreja d’àrids fins, ciment i additius orgànics, que a l’afegir-se aigua 
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de espessor de 
superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerat específic per resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris en forns, xemeneies, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració.
MORTER ADHESIU:
Les seves característiques, grandàries segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 
1586), han de ser:

- Resistència en l’arrancada >= 5 kg/cm2
- Temps d’extensibilitat 1 - 3 h
- Temps d’ajust >= 10 min
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals<= 2 mm

El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Composició
- Granulometria
- Densitat en pols i en pasta
- Procediment per a l’elaboració de la pasta i per a la seva aplicació
- Rendiments previstos
MORTER AMB REÏNES SINTÈTIQUES:
Densitat aparent Aprox. 1,4 T/m3
Absorció d’aigua (DIN 52617-E)
MORTER ELÀSTIC:
Grandària de l’àrid < 400 micres
Dosificació en volum 1:3
Relació aigua - ciment 0,4 - 0,5

Resistència a compressió als 28 dies >= 350 kg/cm2
Resistència a flexotracció als 28 dies >= 50 kg/cm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
La formulació de l’epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i a la temperatura ambient i 
superfícies del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la D.F.
Grandària màxim de l’àrid <= 1/3 de l’espessor mig de la capa de morter
Grandària mínim de l’àrid >= 0,16 mm
Proporció àrid/resina (en pes) (Q) 3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADITIUS PLASTIFICANTS:
Resistència a la compressió als 28 dies >= 80 kg/cm2
Consistència (assentament en el con d’Abrams) 17 cm
Percentatge de fins la barreja seca (P) 20% => P => 10%
Toleràncies:

- Consistència (assentament en el con d’Abrams) ± 20 mm

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
En l’envàs han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d’ús
- Composició i característiques del morter
Magatzem: En el seu envàs d’origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el sòl i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s’alterin les condicions inicials.
Temps màxim de magatzem:

- Morter adhesiu 1 any
- Morter amb resines sintètiques 6 mesos

-Unitat i criteris d’amidament

kg de pes necessari subministrat en l’obra.

.-Normativa de compliment obligatori

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS:
NBE FL-90 "Norma Bàsica de l’Edificació. Murs resistents de Fàbrica de Maó."
ALTRES MORTERS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.1.6 Additius, addicions i productes de tractament per a formigons, morters i beurades
(B08)

-Additius i addicions per a formigons, morters i beurades (B081)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Additius són aquelles substàncies o productes que a l’incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el 
moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen 
modificacions en el formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d’alguna de les seves 
característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Els additius considerats són els següents:
- Airejant
- Anticongelant
- Fluïdificant
- Hidròfug
- Inhibidor del fraguat
- Per a formigons projectats (accelerador del fraguat)
- Colorant
Addicions per als formigons són exclusivament les cendres volants.
L’escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons.
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L’additiu airejant és un líquid per incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objectiu
produir fines bombolles d’aire separades i repartides uniformement, condicions que s’han de mantenir 
durant el fraguat.
L’additiu anticongelant és un producte que disminueix la temperatura de congelació de l’aigua de 
pastat, evitant l’aparició de vidres de gel al formigó fresc i durant el període de fraguat.
L’additiu fluïdificant és un líquid per incorporar durant el pastat del formigó que té per objectiu disminuir
la quantitat d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar la consistència per a una mateixa 
quantitat d’aigua.
L’additiu hidròfug és un producte que s’afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té 
com a funció principal incrementar la resistència al pas de l’aigua sota pressió a la pasta endurida. 
Actua disminuint la capil·laritat.
L’additiu inhibidor del fraguat és un líquid que s’incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i 
té per objectiu retardar l’inici del fraguat.
L’additiu per a formigons projectats és un producte en pols per incorporar durant el pastat del formigó 
que té per objectiu accelerar el procés de fraguat.
El colorant és un producte inorgànic en pols per incorporar a la massa del formigó, morter o beurada 
durant el pastat, que té per objectiu donar un color determinat al producte final.
Cendres volants per a formigons són exclusivamente els productes sòlids i en estat de fina divisió 
procedents de la combustió de carbó polvoritzat en els forns de centrals termoelèctriques, i que són 
arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres.
L’escòria siderúrgica és un àrid fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons.
ADDITIUS O COLORANTS:
El fabricant ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir 
l’efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o
morter.
Si el formigó ha de contenir armadures pretensades, l’additiu no pot contenir clorur càlcic ni productes 
en els que la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfats ni altres que puguin afavorir la 
corrosió de les armadures.
ADDITIU AIREJANT:
El fabricant ha de garantir que el formigó amb airejant aconsegueixi una resistència característica >= al
80% del mateix formigó sense airejant.
Diàmetre de les bombolles (D) 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU INHIBIDOR DE FRAGUAT:
El retard de l’enduriment del formigó ha de ser de manera que, passat dos o tres dies, la resistència 
aconseguida sigui la mateixa que sense additiu.
ADDITIU PER A FORMIGONS PROJECTATS
No ha de començar a actuar fins el moment d’afegir l’aigua.
Final del fraguat segons la dosificació (assaig Viciat):

- 2% <= 90 min
- 3% <= 30 min
- 4% <= 3 min
- 5% <= 2 min

COLORANT:
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment.
CENDRES VOLANTS:
Característiques químiques:

- Contingut de triòxid de sofre SO3 (UNE 83-432) <= 4,5%
- Percentatge de CaO lliure (UNE 80-243) <= 7%
- Contingut màxim de MgO <= 5%
- Humitat (UNE 83-433) <= 1,5%
- Pèrdua per calcinació (UNE 83-433) <= 6%

Característiques físiques:
- Finor (UNE 83-450):

- Quantitat retinguda pel tamís 45 <= 40%
- Quantitat retinguda pel tamís 90 <= 15%

Índex d’activitat resistent (UNE 83-451):

- Percentatge relatiu a la resistència del morter de control
  a 28 dies amb ciment Pòrtland Ac 28 >= 75%

- Percentatge relatiu a  la resistència del morter de control
  a 90 dies amb ciment Pòrtland Ac 90 >= 90%

Demanda d’aigua (UNE 83-452):
- Percentatge màxim relatiu a la barreja de referència 100%

Estabilitat de volum (UNE 83-453):
- Expansió pel mètode de les agulles (Le Chatelier) < 10 mm

ESCÒRIA GRANULADA:
Es considera àrid fi el que passa pel tamís 5 (UNE 7-050).
Ha de ser estable, és a dir, no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Fins que passin pel tamís 0,08 (UNE 7-050) <= 6%
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:

- Terrossos d’argila 1,00
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050)
i que flota en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3=

  i referits a l’àrid sec 0,40
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels àrids en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de 
sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):

- Amb sulfat sòdic <= 10%
- Amb sulfat magnèsic <= 15%

-Condicions de subministrament i magatzem

ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge segons el UNE 83-
275.
Magatzem: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s’alterin les seves característiques.
ADDICIONS
El subministrador ha d’indicar el tipus d’addició i ha de garantir documentalment el compliment de les 
característiques especificades, segons s’utilitzin cendres volants o fum de silici, d’acord amb els articles 29.2.1 
i 29.2.2 de la norma EHE.
CENDRES VOLANTS:
Subministrament: Al major en camions sitges hermètics.
Magatzem: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d’ample.
ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegida de manera que no s’alterin les seves característiques.
Magatzem: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions 
granulomètriques.

-Unitat i criteris d’amidament

kg de pes necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

NORMATIVA GENERAL:
* UNE 83-200-84 "Additius per a formigons, morters i pastes. Classificació i definicions."
ÚS PER A FORMIGONS:
EHE "Instrucció de formigó estructural”

CENDRES VOLANTS:
* UNE 83-415-87 "Addicions al formigó. Cendres volants: definició, especificacions, transport i magatzem de 
les cendres volants utilitzades com a addició als formigons i morters de ciment pòrtland."
* UC-85 Ús de Cendres Volants en el Formigó.
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-Productes de tractament per a formigons, morters i beurades (B08A)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarda la pèrdua 
d’aigua en el primer període d’enduriment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir 
l’efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó.
S’ha d’utilitzar o bé en la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar.
La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable.
La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o procedents del petroli, o bé resines.
Raó de sedimentació a llarg plaç (ASTM D 1309) >= 4
Pèrdua d’aigua a les 72 h (ASTM C-156)<= 0,055 g/cm2

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge segons 
UNE 83-275.
Magatzem: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s’alterin les seves característiques.

-Unitat i criteris d’amidament

kg de pes necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.
EHE  “Instrucció de Formigó Estructural”

2.1.7 Acer i metall en perfils o barres (B0B)

-Acers per a armadures actives o passives (B0B2)

.-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Acers per a armadures actives o passives emprades en estructures de formigó.
S’han considerat els tipus següents:
Armadures passives
- Acer en barres llises
- Acer en barres corrugades
Armadures actives
- Filferro (UNE 36-094)
- Barres (UNE 7-474)
- Cordons (UNE 7-326)
- Acer en cordons adherents per tesar
- Acer en cordons no adherents per tesar

ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES:
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni embalums.

L’armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d’oli, de pintura, o de qualsevol  altra matèria 
perjudicial.
Es prohibeix l’ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, 
amb les excepcions següents:
Malles electrosoldades
Armadures bàsiques electrosoldades.
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s’han de seguir les seves pròpies normes

ACER EN BARRES CORRUGADES:

Les barres han de ser adequades per a la soldadura.
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de verificar les especificacions de la norma 
UNE 36-068
Han de portar gravades les marques d’identificació del tipus d’acer i del fabricant segons la UNE 36-068.
Composició química:
---------------------------------------------------------------------
|Anàlisi   |   C   | Coq (segons UNE 36-068)|   P   |   S   |   N    |
|          | %máx. |        %máx.          | %máx. | %máx. | %máx.  |
|----------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|
|Colada    | 0,22  |        0,50           | 0,050 | 0,050 | 0,012  |
|----------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|
|Producte  | 0,24  |        0,52           | 0,055 | 0,055 | 0,013  |
---------------------------------------------------------------------

Tensió d’adherència (UNE 36-068)
- Tensió  mitjana  d’adherència

- D < 8mm >= 6,88 N/mm2
- 8 <= D <= 32 >= (7,84 – 0,12 D) N/mm2
  D > 32 mm 4,00 N/mm2

Tensió de rotura d’adherència
- D < 8mm >= 11,22 N/mm2
- 8 <= D <= 32 >= (12,74 – 0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm 6,66 N/mm2

ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS:
Armadura formada per tres o més filferros d’acer de resistència alta, del mateix diàmetre, enrotllats 
heliocoïdalment, amb el mateix pas i sentit de torsió, al voltant d’un filferro central recte.
El diàmetre d’aquest filferro central ha de ser entre 1,02 i 1,05 el diàmetre dels que l’envolten. (UNE 36-098:97)
L’armadura ha de ser neta, sense taques d’oli, de pintura, de pols o de qualsevol altra matèria perjudicial.
El fabricant ha de garantir les característiques i les condicions exigides per la normativa vigent.
Les característiques geomètriques i ponderals s’han d’ajustar a la norma UNE 36-098.
Les característiques mecàniques dels cordons han de verificar:

- Càrrega unitària màxima Fmax (UNE 7-326) >= 16366 kp/cm2
- Límit elàstic (Fi) 82% Fmax <= Fi <= 95% Fmax
- Allargament sota càrrega màxima >= 3,5%
- Relaxament passades 1000 h a 20°C (UNE 36-422):
- Cordons de grau R-6 <= 6%
- Cordons de grau R-2 <= 2%

Els filferros han de verificar les exigències de la EHE respecte al doblegat i desdoblegat.
Composició química de l’acer no aliat:

- Contingut de C (Q) 0,58% <= Q <= 0,88%
- Contingut de Mn (Q) 0,50% <= Q <= 0,90%
- Contingut de Si (Q) 0,15% <= Q <= 0,40%
- Contingut de P <= 0,040%
- Contingut de S <= 0,040%

Assaig de tracció desviada (UNE 41-184):
- Coeficient de desviació <= 28

Toleràncies:
- Mòdul d’elasticitat ± 7%

-Condicions de subministrament i magatzem

ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES:
El fabricant facilitarà per a cada partida d’acer, els certificats de homologació i garantia que justifiquin el 
compliment de les exigències de la normativa vigent.
Durant el transport i el magatzem, les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, la humitat del 
terra i la agressivitat de l'atmosfera ambiental.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS:
Subministrament: Embalat en rotllos auto desenrotllables, protegits contra la humitat, el deteriorament, la 
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contaminació. Ha d’anar acompanyat d’un certificat del fabricant que garanteixi les característiques.
Magatzem: En locals ventilats sense contacte directe amb el terra i classificat segons el tipus, les 
classes i els lots.

-Unitat i criteris d’amidament

ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES, O CORDONS ADHERENTS:
kg de pes necessari subministrat en l’obra.
ACER EN CORDONS NO ADHERENTS:
m de llarg per mida segons les especificacions de la D.F.

-Normativa de compliment obligatori

ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES:
EHE “Instrucció de Formigó Estructural”
ACER EN BARRES CORRUGADES:
UNE 36-068-94 "Barres corrugades d’acer soldable per a armadures de formigó armat."
EHE “Instrucció de Formigó Estructural”
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS:
UNE 36-098-94 (1) 1M "Cordons de 7 filferros d’acer per a armadures de formigó pretensat. Part 1: 
Característiques."
UNE 36-098-85 (2) 1R "Cordons de 7 filferros d’acer per a armadures de formigó pretensat. Control i 
condicions de conformitat."
EHE “Instrucció de Formigó Estructural”

-Malles electrosoldades (B0B3)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Malla de barres corrugades que s’encreuen perpendicularment, unides mitjançant soldadura elèctrica 
en els punts de contacte.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Característiques dels nusos (UNE 36-462):

- Càrrega de rotura dels nusos 0,3 x Sm x Re
  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l’element sotmès a tracció, barra de major diàmetre 
de les del nus)
  (Re = Límit elàstic garantit dels nusos)

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats 2% del total
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra 20% del total

Ample del panell 2,15 m
Longitud del panell 6 m
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de la última barra transversal 1/2 retícula
Prolongació de les barres transversals més enllà de la última barra longitudinal 25 mm
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni embalums.
Les característiques mecàniques de les barres han de verificar:
- Càrrega unitària de rotura Fs (EHE):

- Acer B 500 T 5500 Nw/mm2
- Presència de fissures després dels assajos de doblament simple a 180° i de doblament - 
desdoblament a 90° (EHE) Nul·la
- Tensió mitjana d’adherència (EHE):

- Barres de diàmetre < 8 mm >= 6.88 Nw/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm >= (7.84 – 0.12 D) Nw/mm2
- Tensió de rotura per a adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm >= 11.22 Nw/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm >= (12.74 – 0.12 D) Nw/mm2

Han de verificar la relació Fs/Fi i el percentatge d’allargament fins la rotura especificada en la EHE.
La secció real de cada barra, i del conjunt de les barres per a cada malla, ha de ser >= 95% de la 
secció nominal.

-Condicions de subministrament i magatzem

El fabricant facilitarà per a cada partida d’acer, els certificats d’homologació i garantia que justifiquin el 
compliment de les exigències de la normativa vigent.
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla.
Durant el transport i magatzem, les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, la humitat del terra 
i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

-Unitat i criteri d’amidament

m2 de superfície necessària subministrada a l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

EHE “Instrucció de Formigó Estructural”
UNE 36-092-81 "Malles electrosoldades d’acer per a formigó armat." 

2.1.8 Materials per a encofrats i apuntalaments (B0D)

-Taulons (B0D2)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Tauló de fusta provinent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apressades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefacció, forats, fongs, nusos morts, astelles ni decoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin a les característiques de 
la fusta.
Les cares han de ser planes, esquadrades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a esquadra.
Ha de conservar les seves característiques pel número d’usos previstos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d’humitat (UNE 56-529) <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d’elasticitat:

- Fusta de pi Aprox. 150000 kg/cm2
- Fusta d’avet Aprox. 140000 kg/cm2

Duresa (UNE 56-534) <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres>= 100 kg/cm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres>= 25 kg/cm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2
Resistència a l’esforç tallant >= 50 kg/cm2
Resistència a l’esquerdat (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2
Toleràncies:

- Longitud nominal + 50 mm
 - 25 mm
- Ample nominal± 2 mm
- Espessor nominal ± 2 mm
- Fletxa ± 5 mm/m
- Torsió ± 2°

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
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Magatzem: De manera que no es deformin i en lloc secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra.

.-Unitat i criteris d’amidament

m de longitud necessària subministrada en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-Puntals (B0D6)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S’han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, forats, fongs, nusos morts, astilles ni decoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.
Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a esquadra.
No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pel número màxim d’usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d’humitat (UNE 56-529) <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d’elasticitat Aprox. 150000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534) <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres>= 100 kg/cm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres>= 25 kg/cm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2
Resistència a l’esforç tallant >= 50 kg/cm2
Resistència a l’esquerdament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2
Toleràncies:

- Diàmetre ± 2 mm
- Longitud + 50 mm
 - 25 mm
- Fletxa ± 5 mm/m

PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçada.
La base i el cap del puntal han d’estar fets de platina plana i amb forats per poder-lo clavar si fa falta.
Ha de conservar les seves característiques per al número d’usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l’alçada de muntatge:

----------------------------------------------------------------------
|                     |          Longitud del puntal                 |
|Alçada de muntatge   |----------------------------------------------|
|                     |  3 m  |  3,5 m  |  4 m  |  4,5 m  |  5 m     |
|---------------------|-------|---------|-------|---------|----------|
|        2 M          | 1,8 T |  1,8 T  | 2,5 T |    -    |    -     |
|      2,5 M          | 1,4 T |  1,4 T  | 2,0 T |    -    |    -     |
|        3 M          |   1 T |    1 T  | 1,6 T |    -    |    -     |
|      3,5 M          |   -   |  0,9 T  | 1,4 T |  1,43 T |  1,43 T  |
|      4,0 M          |   -   |    -    | 1,1 T |  1,2  T |  1,2  T  |
|      4,5 M          |   -   |    -    |   -   |  0,87 T |  0,87 T  |
|        5 M          |   -   |    -    |   -   |    -    |  0,69 T  |
----------------------------------------------------------------------

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
Magatzem: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

-Unitat i criteris d’amidament

PUNTAL METÀL·LIC:
Unitat de quantitat necessària subministrada en l’obra.
PUNTAL DE FUSTA:
m de longitud necessària subministrada en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-Taulers (B0D7) 

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Taulers encofrats.
S’han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, esquadrades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a esquadra.
Ha de conservar les seves característiques pel número d’usos previstos.
Toleràncies:

- Longitud nominal + 50 mm
 - 25 mm
- Ample nominal± 2 mm
- Espessor ± 0,3 mm
- Rectitud d’arestes ± 2 mm/m
- Angles ± 1°

TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apressades i paral·leles. No ha de tenir 
signes de putrefacció, forats, fongs, nusos morts, astilles ni decoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afecten les característiques de 
la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d’humitat (UNE 56-529) <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d’elasticitat Aprox. 150000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534) <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres>= 100 kg/cm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):
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- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres>= 25 kg/cm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2
Resistència a l’esforç tallant >= 50 kg/cm2
Resistència a l’esquerdament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2
TAULERS D’AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocelulósiques aglomerades en sec mitjançant resines sintètiques i premsat en 
calent.
Ha d’estar fregat amb paper de vidre per les dues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic >= 650 kg/m3
Mòdul d’elasticitat:

- Mínim 21000 kg/cm2
- Mig 25000 kg/cm2

Humitat del tauler >= 7%
 <= 10%
Inflament en:

- Espessor <= 3%
- Longitud <= 0,3%
- Absorció d’aigua <= 6%

Resistència a la tracció perpendicular en les cares >= 6 kp/cm2
Resistència a l’arrancada de claus:

- En la cara >= 140 kp
- En el cantell >= 115 kp

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
Magatzem: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra.

-Unitat i criteris d’amidament

m2 de superfície necessària subministrada en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-Elements per a encofrats industrialitzats de murs (B0DB) Contraforts

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Conjunt de peces metàl·liques per formar un contrafort que suporti l’encofrat d’un mur de formigó.
Ha d’estar compost de les peces següents:
- Pal o pals acoblats, de l’alçada a encofrar
- Tornapuntes, mínim una per pal
- Peces d’esquadra o tirants, per unir la base del pal amb els tornapuntes
- acobladors o peces d’unió dels pals
- Piquetes, una per a la base del pal i una altra per a la base de cada tornapuntes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els pals han de tenir les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions degudes a utilitzacions 
anteriors.
En els dos costats oposats han de portar unes peces en esquadra, ranurades, per fixar els taulons de 
l’encofrat.
En la cara exterior ha de tenir els mecanismes de subjecció dels tornapuntes.
En l’extrem inferior ha de tenir una base per a la seva fixació al terra.
L’extrem superior ha de permetre acoblar més pals per a així incrementar l’alçada.
Els tornapuntes han de ser extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva longitud.
Han de ser rectes, inclús quan estan estesos al màxim.
El moviment d’extensió ha de ser suau.

En els seus extrems ha de tenir mecanismes per a fixar-lo al pal i a les piquetes.

.-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: Ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica per al seu muntatge, amb la indicació 
expressa de les càrregues i dels esforços màxims que pot resistir.
Magatzem: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb la terra.

-Unitat i criteris d’amidament

m de longitud necessària subministrada en l’obra.

.-Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-Elements modulars per a entibacions i apuntalaments (B0DC) Plafó metàl·lic d’acer

.-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Panell metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d’apuntalament extensibles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny, seccions, col·locació d’elements d'estrebada, etc., han de ser els adequats per garantir que 
suportarà les pressions del terreny en les condicions més desfavorables, sense deformacions.
La superfície exterior del panell ha de ser llisa, i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.
Ha de tenir un sistema d’assemblatge amb els panell del costat, que garanteixi la continuïtat del sistema un 
cop muntat.

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
Magatzem: Horitzontalment sobreposats de fusta, si s’apilen s’han de separar per fustes.

-Unitat i criteris d’amidament

m2 de superfície necessària subministrada en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-Encofrats especials i cimbres (B0DF)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:
Motlles, cimbres i elements especials per a la confecció d’encofrat, d’elements de formigó.
S’han considerat els següents tipus d’elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta matxembrada, de peces metàl·liques i de cartró.
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d’interceptors, embornals i pericons d’enllumenat i de registre.
- Cimbres senzilles o dobles d’entramats de fusta o de taulons de fusta.
- Encofrats corbats per a paraments, amb panells metàl·lics o amb taulons de fusta matxembrada.
- Lleugeradors cilíndrics de fusta.
- Malles metàl·liques d’acer, de 0,4 o 0,5 mm d’espessor, per a encofrats perduts.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonat i de vibrat no produeixi alteracions en la seva secció o
la seva posició.
Ha de tenir l’espessor, els rigiditzadors i els elements de connexió que facin falta per a absorbir els esforços 
propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per a així no permetre la pèrdua apreciable de pasta 
per a les juntes.
La superfície de l’encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos.
Toleràncies:

- Fletxes 5 mm/m
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- Dimensions nominals ± 5 %
- Abarquillament 5 mm/m

MOTLLES I CIMBRES DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, forats, 
nusos morts ni astelles.
Contingut d’humitat de la fusta Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D’ACER:
Panell mallat de planxa d’acer laminat en fred amb nervis entremitjos de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonat, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s’alteri la seva posició.
Si s’ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé barrejar-la amb cal.
Resistència 38 - 43 kg/mm2
Límit elàstic 30 - 34 kg/mm2

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
Magatzem: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

-Unitat i criteris d’amidament

MOTLLES METÀL·LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CIMBRES SENZILLES O 
DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS:
u  Unitat de quantitat necessària subministrada en l’obra.
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE PECES METÀL·LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS
CILÍNDRICS, MALLA METÀL·LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A 
PARAMENTS:
m2 de superfície necessària subministrada en l’obra.

.-Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

-Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments (B0DZ)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:

Elements auxiliars per al muntatge d’encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball en les bastides  i els encofrats.

S’han considerat els següents elements:

- Tensors per a encofrats de fusta.

- Grapes per a encofrats metàl·lics.

- Flexos d’acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d’encofrats metàl·lics.

- Desencofrats

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d’encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables

- Bastides metàl·liques.

- Elements auxiliars per a panells metàl·lics.

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d’entramats, baranes, suports, etc.

- Element d’unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d’acer, de 8 a 12 mm d’espessor per a protecció de rases, pous, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l’encofrat o apuntalament i 
no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat de portar.

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PANELLS METÀL·LICS:

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a resistir les accions durant el procés de formigonat i les 
pressions del formigó.

No han de tenir punts d’oxidació ni falta de recobriment en la superfície.

No han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la utilització correcta.

FLEXO:

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Ample >= 10 mm

Espessor >= 0,7 mm

Diàmetre de les perforacions Aprox. 15 mm

Separació de les perforacions Aprox. 50 mm

DESENCOFRANT:

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis en aigua o solució diluïda.

No s’ha d’utilitzar com desencofrant el gasoil ni altres productes anàlegs.

Ha d’evitar l’adherència entre el formigó i l’encofrat, sense alterar l’aspecte posterior del formigó ni impedir 
l’aplicació de revestiments.

No ha d’alterar les propietats del formigó amb les que estigui en contacte.

El seu ús ha d’estar expressament autoritzat per la D.F.

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:

Conjunt format per elements resistents que conformen l’entremat base d’un encofrat per a sostres.

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats.

Els perfils han d’estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibrat no alteri la seva planura ni la seva posició.

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrada ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta per a les juntes.

Toleràncies:

- Rectitud dels perfils ± 0,25% de la longitud
- Torsió dels perfils ± 2 mm/m

BASTIDES:

Ha d’estar formada per un conjunt de perfils d’acer buits i de resistència alta.

Ha d’incloure tots els accessoris necessaris per assegurar l’estabilitat i la indeformabilitat.

Tots els elements que formen la bastida  han d’estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte als diferents plans de càrrega.

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
Magatzem: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s’alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
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Temps màxim de magatzem 1 any

-Unitat i criteris d’amidament

TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PANELLS METÀL·LICS:
u Unitat de quantitat necessària subministrada en l’obra.
FLEXO:
m de llarg necessaris subministrats en l’obra.
DESENCOFRANT:
l de volum necessari subministrat en l’obra.
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES:
m2 de superfície necessària subministrada en l’obra.
BASTIDA:
m3 de volum necessari subministrat en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

EHE “Instrucció de Formigó Estructural”

2.1.9 Materials bàsics d’aglomerats de ciment (B0E)

-Bloques de morter de ciment (B0E2)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:

Bloc prefabricat obtingut per a un procés amb motlle d’una pasta de morter feta amb ciment pòrtland, 
àrids escollits, aigua i, eventualment, additius.

S’han considerat els tipus següents:
- Bloc massís
- Bloc foradat
S’han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
S’han considerat els acabats superficials de les parets següents:
- Bloc per revestir
- Bloc de cara vista
Els blocs poden ser de tres tipus en funció de la seva densitat:
     - Bloc normal Densitat > 1900 kg/m3
     - Bloc de formigó lleuger Densitat < 1300 kg/m3
     - Bloc de formigó semi-lleuger Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els extrems poden ser llisos o matxembrats.

No ha de tenir deformacions, ni socavons en les arestes.

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l’adequada per facilitar l’adherència del 
possible revestiment.

La forma d’expressió de les mides és longitud x alçada x ample.

Fissures No s’han d’admetre

Resistència a la compressió:

- Bloc per a parets de tancament >= 4 N/mm2 (sobre secció bruta)
- Bloc per a parets de càrrega >= 6 N/mm2 (sobre secció bruta)
 >= 12,5 N/mm2 (sobre secció neta)

Contingut de sulfats solubles SO3 <= 12 g/dm3

Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi <= 1,2 g/dm3

Índex de massís No inferior al nominal indicat pels fabricants

Absorció (Blocs de tancament i blocs estructurals):

- Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9) 0,21 g/cm3
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,9 >= Dm > 1,6) 0,24 g/cm3
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,6 >= Dm >= 1,3) 0,29 g/cm3
- Bloc de formigó lleuger (1,3 > Dm) 0,29 g/cm3

Segons assaig UNE 41-170.

Succió: Durant un temps de 5 minuts no serà inferior a 0,05 g/cm2 ni superior a 0,1 g/cm2, segons assaig UNE
41-171.

El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per la fabricació dels blocs verifiquen les exigències de la 
norma UNE 41-166.

Els blocs han de verificar les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i resistència al foc 
especificades en la D.F. El fabricant o el subministrador ha de facilitar, quan la D.F. ho sol·liciti, els documents 
que garanteixin aquests valors.

Toleràncies:

- Sobre la dimensió nominal de fabricació:
- Cara vista ± 2 mm
- per revestir ± 3 mm

- Rectitud de les arestes; fletxa màxima:
- Cara vista 0,5 %
 <= 1,5 mm
- per revestir 1 %
 <= 3 mm

- Planura de les cares; fletxa màxima de la diagonal:
- Cara vista 0,5 %
 <= 1,5 mm
- per revestir 1 %
 <= 3 mm

TIPUS FORADAT:
Les cares laterals han de tenir un solc de junta o una cavitat perimetral.
Ha de tenir els forats orientats segons l’eix perpendicular al pla d’assentament.
Distància del solc de junta a les arestes >= 1,2 cm
                                 <= 3 cm
Volum perforacions <= 2/3 volum total
Tabiquets entre forats >= 2,5 cm
Tabiquets entre forats i cares exteriors >= 3,5 cm
Distància del solc de junta a les cares laterals >= 1,3 cm
CARA VISTA:
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
PER REVESTIR:
Ha de ser d’un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, cops, esquerdes u altres defectes 
superficials.
ESMALTAT:
Espessor de resina >= 1 mm

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Magatzem: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra.
S’ha d’evitar que es trenquin o se descrostonin.
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Unitat i criteris d’amidament

Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

RB-90 "Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en les obres de 
construcció."

UNE 41-166-89 (1) EXP "Blocs de formigó. Definicions, classificació i característiques generals."

UNE 41-166-89 (2) EXP "Blocs de formigó. Classificació i especificacions segons el seu ús."

2.1.10 Materials bàsics de ceràmica (B0F)

-Maons ceràmics (B0F1)

-Definició i característiques dels elements

DEFINICIÓ:

Maons ceràmics, obtinguts per un procés de motlles, manual o mecànic, d’una pasta d’argila i, 
eventualment, d’altres materials, i un procés de secat i cocció.

No es consideren peces amb dimensions superiors a 30 cm.

Es consideren els següents tipus de maons:

- Massís (M)
- Calat (P)
- Foradat (H)
Es consideren les següents classes de maons:
- Maó per utilitzar revestiment (NV)
- Maó per utilitzar amb la cara vista (V)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni descostraments d’arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el 
maó i en el conjunt de les entregues ha de verificar les condicions subjectives requerides per la D.F.

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s’aprecia un so agut al ser glopejat i un 
color uniforme al fracturar-se.

Els nòduls de cal no han de reduir la resistència de la peça (després de l’assaig reiteratiu sobre l’aigua 
en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105ºC) en més de 10% si el maó és per 
revestir i un 5% si és de cara vista, ni han de provocar més descrostraments dels admesos una volta 
s’hagi submergit en aigua en un temps mínim de 24 h.

La forma d’expressió de les grandàries és: Llarg x través x gruixut
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026):
- Maó massís  >= 100 kp/cm2
- Maó calat  >= 100 kp/cm2
- Maó foradat  >= 50 kp/cm2
Fletxa màxima d’arestes i diagonals:

---------------------------------------------------------
|Dimensió nominal       |         Fletxa màxima          |
|                       |-------------------------------|
|Aresta o diagonal (A)  | Cara vista  | per revestir  |
|        (cm)           |    (mm)     |    (mm)         |
|-----------------------|-------------|-----------------|
|        A > 30         |     4       |     6           |
|-----------------------|-------------|-----------------|
|   25 < A <= 30        |     3       |     5           |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| 12,5 < A <= 25        |     2       |     3           |
---------------------------------------------------------

Guix de les parets del maó:
-------------------------------------------------------------------------------
|                               |Maó de cara vista     |Maó per revestir      |
|                               |         (mm)         |        (mm)          |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|Paret exterior cara vista      |        >= 15         |          -           |
|---------------------------- --|----------------------|----------------------|
|Paret exterior per revestir    |        >= 10         |       >= 6           |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|Paret interior                 |        >= 5          |       >= 5           |
-------------------------------------------------------------------------------

Succió d’aigua (UNE 67-031) <= 0,45 g/cm2 x min
Absorció d’aigua (UNE 67-027):
- Maó per revestir  <= 22%
- Maó de cara vista <= 20%
Descrostrament per nòduls de cal en cares no foradades (UNE 67-039):
- Número màxim de descrostraments en una peça 1
- Dimensió  <= 15 mm
- Número màxim de peces afectades sobre 6 unitats d’una mostra d’entrega de 24 unitats 1
Toleràncies:
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes:

------------------------------------------------------
|                  |         Tolerància              |
|   Arestes (A)    |---------------------------------|
|                  |  Cara vista  |  per revestir    |
|      (cm)        |    (mm)      |     (mm)         |
|------------------|--------------|------------------|
|   10 < A < 30    |    ± 3       |     ± 6          |
|------------------|--------------|------------------|
|   A <= 10        |    ± 2       |     ± 4          |
------------------------------------------------------

- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió:
--------------------------------------------------------
|                    |         Tolerància              |
|   Aresta (A)       |---------------------------------|
|      (cm)          |  Cara vista  |  per revestir    |
|                    |     (mm)     |      (mm)        |
|--------------------|--------------|------------------|
|   10 < A <= 30     |       5      |       6          |
|--------------------|--------------|------------------|
|   A <= 10          |      3       |       4          |
--------------------------------------------------------

- Angles diedres:
- Maó de cara vista ± 2°
- Maó per revestir ± 3°

MAONS DE CARA VISTA:

Gelabilitat (UNE 67-028)  No gelable

Florescències (UNE 67-029) "no florescent" o "lleugerament florescent"

MAÓ MASSÍS:

Maó sense perforacions o amb perforacions en el pla.

Plec de Condicions 35



Volum de les perforacions  <= 10% del volum de la peça

Secció de cada perforació  <= 2,5 cm2

MAÓ CALAT:

Maó amb tres o més perforacions en el pla.

Volum de les perforacions  > 10% del volum del maó

Massa mínima del maó dissecat:

------------------------------------------------------------------
|Llarg    |Gruixut  |Maó per a revestir    |Maó de cara vista    |
|---------|---------|----------------------|---------------------|
|         | 3,5 cm  |        1000 g        |          -          |
|         |---------|----------------------|---------------------|
|<= 26 cm | 5,2 cm  |        1500 g        |       1450 g        |
|         |---------|----------------------|---------------------|
|         | 7,0 cm  |        2000 g        |       1850 g        |
|---------|---------|----------------------|---------------------|
|         | 5,2 cm  |        2200 g        |       2000 g        |
|         |---------|----------------------|---------------------|
|>= 26 cm | 6,0 cm  |        2550 g        |       2350 g        |
|         |---------|----------------------|---------------------|
|         | 7,5 cm  |        3200 g        |       2900 g        |
------------------------------------------------------------------

MAÓ FORADAT:
Maó amb forats en el cantell o la testa.
Secció de cada perforació <= 16 cm2

-Condicions de subministrament i magatzem

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.

En el full d’entrega o bé en el paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:

 Nom del fabricant o marca comercial
 Designació segons la RL-88
 Resistència a compressió en kp/cm2
 Dimensions en cm
 Distintiu de qualitat, si el té

Magatzem: De manera que no se trenquin o es descantellin. No han d’estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, etc.)

-Unitat i criteris d’amidament

Unitat de quantitat necessària subministrada en l’obra.

-Normativa de compliment obligatori

RL-88 "Plec General de Condicions per a la Recepció de Maons Ceràmics en les Obres de 
Construcció."

3 UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ, CONTROL, AMIDAMENT I ABONAMENT  

3.1 ESPLANACIONS

3.1.1 Neteja i esbrossada del terreny 

Consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, les roques, les
plantes, la mala herba, la brossa, la runa, les escombraries o qualsevol altre material no desitjable.

L'execució inclou les operacions següents:

- Excavació dels materials objecte de la neteja i esbrossada.

- Càrrega sobre camió dels materials 

- Transport dels materials objecte de la neteja i esbrossada.

Les operacions de l'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per conseguir més
condicions de seguretat i evitar perjudicis a les construccions properes, d'acord amb el que ordeni la Direcció
Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

Totes les roques i les arrels més grans de deu centímetres (10) de diàmetre s'han d'eliminar fins a una
profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50) per sota de l'esplanada, i menys de quinze centímetres (15)
per sota de la superfície natural del terreny.

Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol tipus, no es
podrà remoure o fer malbé, fins que un agent autoritzat n'hagi referenciat, d'alguna altra forma, la situació o
n'hagi aprovat el seu desplaçament.

Tots els treballs es realitzaran de manera que produeixin el mínim de molèsties als veïns.

Amidament i abonament:

Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2), realment executats.

El preu inclou la neteja i esbrossada amb mitjans mecànics, la càrrega sobre el camió i el transport
dels materials a l'abocador.

3.1.2 Demolicions 

Les demolicions es realitzaran d'acord amb l'article 301 del PG3. Consisteix en la demolició i/o
enderroc de tots els elements que obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per
acabada l'obra.

S'inclou la demolició de tot tipus de paviments existents (de panot, de formigó, de llambordes,
d'aglomerat asfàltic, base de formigó, etc.), vorades, rigoles, qualsevol element de la xarxa de sanejament,
retirada de cercats, tanques i valiments, l'enderroc d'edificis i de tot tipus d'elements de fàbrica i elements
urbans (bancs, faroles, etc.).

Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat es netejaran i s'emmagatzemaran en la
forma i el lloc que indiqui la Direcció Facultativa.

La seva execució inclou les següents operacions: 

- Demolició i/o enderroc

- Càrrega sobre camió de les runes

- Transport de runes a l'abocador 

Les operacions de demolició i/o enderroc es realitzaran amb les precaucions necessàries per obtenir
unes condicions de seguretat i evitar danys a les construccions properes, d'acord amb el que ordeni la Direcció
Facultativa, i que produeixin el mínim de molèsties als veïns.

Amidament i abonament:
Es  mesurarà i s'abonarà segons el quadre de preus núm. 1. 
- (m2) metres quadrats de demolició de paviment de mescla bituminosa gruix<=20cm amb mitjans

mecànics
- (m2) metres quadrats de demolició de paviment de panot col·locats sobre formigó
- (m2) metres quadrats de demolició de paviment de formigó gruix<=15cm
- (ml) metres lineals de demolició de vorada col·locada sobre base de formigó
El preu unitari corresponent a la demolició de ferms (mescla bituminosa o paviment de formigó),

demolició de paviment de panot i demolició de vorada, inclou la retirada de totes les capes que puguin
constituir-lo qualsevol que sigui la seva naturalesa, així com l'arrencada i retirada de la rigola, i la càrrega i
transport a l'abocador.

Plec de Condicions 36



3.1.3 Càrrega i transport de terres i runes
Consisteix en la càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals sobre camió i transport, de totes

les runes generades en la demolició i enderrocs de paviments, vorades, murs, …, a l'abocador o lloc
on indiqui la Direcció Facultativa.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment transportats.
El preu està inclòs tots els elements i materials necessaris per a una correcta execució de la

unitat d’obra, com per exemple la càrrega, transport i descàrrega a abocador amb camió així com
també el cànon d’abocament.

3.1.4 Excavació de terres (esplanada)
S'entén per excavació de terres l'excavació per sota de la rasant natural del terreny fins a la

cota de la rasant del projecte, l'anivellació i el transport dels materials sobrants a l'abocador o al lloc
previst per a una posterior utilització.

Les excavacions s'executaran d'acord amb les dades dels plànols de detall del projecte, del
replanteig de les obres i les ordres de la Direcció Facultativa. 

S'inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de la zona de desmunt, i llur refí i
l'execució. 

Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat, per tant, necessàries, la Direcció
Facultativa podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant.

Les excavacions es consideren no classificades als efectes de l'article 320.2 del PG3 ,i serà la
direcció facultativa qui determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol
tipus de terreny. 

Si a criteri de la Direcció Facultativa les terres no són adequades per a la formació de
terraplens, es transportarà a l'abocador.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), realment excavats, mesurats per diferència

entre els perfils presos abans i després dels treballs.
No s'abonaran els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament

s'hagin fixat en el projecte.

3.1.5 Excavació de rases i pous

Consisteix en totes les operacions necessàries per obrir les rases definides per a l'execució
del clavegueram, la resta de la xarxa de serveis (aigua potable, enllumenat públic, electrificació,
telefonia i gas), i les rases i pous per a fonaments i drenatges.

La seva execució inclou l'excavació, l'anivellament i evacuació del terreny i, per tant, el
transport de les terres a l'abocador o lloc d'ús.

Les excavacions es consideraran no classificades, i serà la Direcció Facultativa que
determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny.

Les excavacions es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte, amb les dades del
replanteig de les obres, els plànols de detalls i les ordres de la Direcció Facultativa.

Una vegada realitzat el replanteig de les rases, la Direcció Facultativa autoritzarà la iniciació
de les obres d'excavació, l'excavació arribarà fins la profunditat assenyalada als plànols, i s'obtindrà
una superfície ferma i neta. La Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat si les condicions de
l'obra així ho requereixen.

Si durant l'excavació apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran
els mitjans que siguin necessaris, per esgotar les aigües.

Es realitzaran apuntalaments i estrebaments, quan la Direcció Facultativa ho consideri
necessari - i immediatament quan així s'ordeni-, i no es retiraran sense l'ordre de la Direcció Facultati-
va.

Els apuntalaments s'elevaran com a mínim cinc centímetres (0.05 m) per sobre la línia del terreny o de
la faixa protectora.

Les possibles cavitats entre l'apuntalament i la paret de terra, es rebliran per complet sense pèrdua de
temps. Apart de les mesures de seguretat generals a complir, es mantindrà al voltant de pous i rases, una faixa
de terreny  lliure d'un ample mínim de seixanta centímetres (0.60 m).

Els productes de les excavacions es dipositaran al costat de la rasa deixant una banqueta de 60 cm,
com a mínim, o en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa.

Es respectaran tots els serveis i servituds que es descobreixin en obrir les rases i s'hi disposaran els
apuntalaments necessaris. 

Es prendran les precaucions necessàries per evitar que la pluja inundi les rases obertes.

Durant el temps que estiguin obertes les rases, el Contractista establirà els senyals de perill,
especialment a la nit, i disposarà les tanques necessàries per evitar el perill, tant per al trànsit rodat, com per
als vianants.

No es procedirà al rebliment de les rases o les excavacions per les obres de fàbrica, sense que la
Direcció Facultativa en faci el reconeixement i doni l'autorització corresponent després de prendre les dades
necessàries per valorar-les.

Esgotaments
Es defineixen com esgotaments, totes les instal·lacions i mesures necessàries per mantenir les rases

o pous lliures d'aigua filtrant i d'aigua subterrània que pugui aparèixer en el transcurs de les excavacions.
S'elegirà el sistema d'instal·lació d'acord amb el Director de l'obra.

Si les condicions de l'obra exigeixen instal·lacions de reserva, aquestes hauran d'estar preparades per
tal que les operacions d'esgotament puguin executar-se sense interrupcions considerables.

El nivell d'aigua en rases i pous es farà baixar tant com sigui necessari i es mantindrà constant tot el
temps que sigui precís per a l'execució de l'obra, sense que alteri la seva estabilitat i seguretat. Es precisarà de
l'autorització del Director de l'obra abans que deixin de funcionar les bombes d'esgotament.

Si a conseqüència de l'esgotament, sorgís el perill de soscavacions o altres danys, s'informarà
immediatament al Director de l'obra. S'aplicaran les prevencions inicials, acordant-se tot seguit les mesures a
adoptar, a la major brevetat possible.  

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), excavats, d'acord amb el mesurament teòrica dels

plànols del Projecte i la profunditat realment executada.
El preu inclou tots els elements de protecció, senyals de perill, esgotaments, passos provisionals i

apuntalament de la canalització dels diferents serveis, així com les despeses de les bombes d'extracció
d'aigua per a l'esgotament que sigui necessari, d'acord amb el paràgraf denominat Esgotaments.

3.1.6 Transport de terres per l'interior de l'obra
Aquesta unitat d'obra comprèn el transport pel medi que sigui dels productes resultants de les

excavacions des del lloc a on es produeixin fins al lloc d'acopi, la descàrrega en aquest punt i les noves
càrregues i transports necessaris fins al lloc destinat pel seu ús dins de l'obra.

Amidament i abonament
Es mesurarà sobre perfil teòric inclòs a més a més un 15% d'esponjament. Encara que s'hagi de fer en

varis cicles de càrrega i descàrrega tan sols s'aplicarà un cop el coeficient d'esponjament.

3.1.7 Càrrega i transport de terres a abocador

Aquesta unitat d'obra comprèn la càrrega amb mitjans mecànics i el transport amb camió dels
productes resultants de les excavacions des del lloc a on es produeixin fins a l’abocador oficial, la descàrrega
en l’abocador i el cànon corresponent.

Amidament i abonament

Es mesurarà sobre perfil teòric inclòs a més a més un 15% d'esponjament. Encara que s'hagi de fer en
varis cicles de càrrega i descàrrega tan sols s'aplicarà un cop el coeficient d'esponjament.
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3.1.8 TERRAPLENS

Serà d'aplicació allò que estableix l'article 330 del PG3 en el que no resulti expressament
modificat pel que es diu a continuació.

Consisteix en l'estesa i la compactació de terres procedents d'excavació si haguessin resultat
idònies o de préstecs. Serà responsabilitat de l'Adjudicatari comprovar, abans de la seva utilització,
que la naturalesa dels sòl és adequada per a la formació del terraplè.

La Direcció Facultativa aprovarà la situació del préstec o préstecs.

L'execució del terraplè inclou les operacions següents:

- Preparació de la superfície d'assentament. 
- Estesa d'una tongada.
- Humectació o dessecació d'una tongada.
- Compactació d'una tongada.

Els tipus de materials es classifiquen en: tolerables, adequats i seleccionats, tal com s'indica
en el P.G.-3.

L'equip necessari per efectuar la compactació es determinarà en funció de les característiques
del material per compactar i segons el tipus d'obra tenint en compte les dimensions del terraplè,
situació en relació a obres de fàbrica o serveis pròxims i altres circumstàncies que puguin incidir.

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a
les superfícies, efectuant els treballs necessaris de d'escarificació i compactació. 

A continuació s'estendrà el material en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta
centímetres (30), de manera que amb els mitjans adients disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el
grau de compactació com a mínim del 95 % del P.M. en les capes de fonament i nucli i del 98 % del
P.M. en les capes de coronació.

Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. Per les capes de
fonamentació i nucli del talús les terres seran com a mínim tolerables, sent aconsellable que siguin
adequades, mentre que per les capes de coronació les terres hauran de ser com a mínim adequades
sent aconsellable que siguin seleccionades.

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi
les condicions exigides (comprovació de material i compactació de la capa).

Les obres de terraplenat s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a
dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldria aturar les obres. Així
com també, quan les condicions climatològiques no siguin favorables (pluja, neu,…) s’aturaran les
obres fins que es millorin les condicions climatològiques. Quan això passi, abans d’estendre la
següent capa s’haurà de subsanar l’última capa col·locada.

Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat,
les normes vigents o la Direcció Tècnica.

També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució
que es determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del terraplè, independentment de
la realització dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurat per

diferència entre perfils, preus abans i després dels treballs.
Si el material procedeix de la mateixa excavació, el preu inclou la càrrega, el transport,

l'escarificació i compactació del de la base d'assentament en un gruix de 20 cm, l'estesa, la
humectació, la compactació, l'anivellament i el posterior refinat i acabat de talussos.

I si procedeix de préstec inclou els mateixos treballs anteriors, més l'excavació i el cànon de
préstec corresponent.

3.1.9 Repàs i piconatge de rases
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de la rasa.
Les obres de repàs i piconatge es realitzaran després d’executar l’excavació de la pròpia rasa.
No s'estendrà cap servei dins de les rases sense que es comprovin les condicions de qualitat i les

seves característiques geomètriques.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats sobre el terreny.
El preu inclou el repàs i piconatge de les rases amb compactació al 95% del P.M.

3.1.10 Rebliment i piconatge de rases
Serà d'aplicació allò que estableix l'article 332 del PG3 en el que no resulti expressament modificat pel

que es diu a continuació.
Consisteix en el rebliment i el piconatge de rases amb les terres procedents de l'excavació si aquestes

són adequades i en cas contrari, el rebliment es realitzarà amb material de préstec de qualitat adequat o
seleccionat.

Els tipus dels materials compliran amb les condicions que defineix l'article 330 TERRAPLENS del
P.G-3.

El material s'estendrà en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta centímetres (30), perquè
amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació com a mínim del 95 % del
P.M. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les
condicions exigides.

Les obres de rebliment s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a dos
graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldrà aturar les obres. Així com també,
quan les condicions climatològiques no siguin favorables (pluja, neu,…) s’aturaran les obres fins que es millorin
les condicions climatològiques. Quan això passi, abans d’estendre la següent capa s’haurà de subsanar
l’última capa col·locada.

Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització mitjançant la
realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat, les normes vigents o
la Direcció Tècnica.

També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució que es
determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del rebliment, independentment de la realització
dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels perfils transversals:
- M3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplària més de 1,5m i fins a 2m, amb material adequat, en

tongades de 25 cm compactades al 95% del P.M.
- M3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplària més de 1,5m i fins a 2m, amb material seleccionat,

en tongades de 25 cm compactades al 95% del P.M.
El preu inclou el rebliment i piconatge de la rasa amb material adequat o seleccionat en tongades de

gruix de 25 cm i compactant-ho al 95% del P.M.

3.1.11 Repàs i piconatge de la caixa
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de la caixa.
Les obres de repàs i piconatge es realitzaran després de les obres de sanejament, enllumenat públic,

pas de carrers i totes les obres que necessitin la construcció de rases, una vegada reomplertes i piconades i
tot just abans de començar el paviment.

No s'estendrà cap capa de ferm sobre l'esplanada sense que es comprovin les condicions de qualitat i
les seves característiques geomètriques.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats sobre el terreny.
El preu inclou el repàs i piconatge de les caixes de paviments amb compactació al 95% del P.M.
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3.1.12 Terraplenat i piconatge de la caixa de paviment

Serà d'aplicació allò que estableix l'article 332 del PG3 en el que no resulti expressament
modificat pel que es diu a continuació.

Consisteix en el terraplenat i el piconatge de la caixa de paviment amb terres adequades en
tongades de 25 cm i compactades al 95% del P.M.

Els tipus dels materials compliran amb les condicions que defineix l'article 330 TERRAPLENS
del P.G-3.

El material s'estendrà en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta centímetres (30),
perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació com a mínim
del 95 % del P.M. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent
acompleixi les condicions exigides.

Les obres de rebliment s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a
dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldrà aturar les obres. Així
com també, quan les condicions climatològiques no siguin favorables (pluja, neu,…) s’aturaran les
obres fins que es millorin les condicions climatològiques. Quan això passi, abans d’estendre la
següent capa s’haurà de subsanar l’última capa col·locada.

Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat,
les normes vigents o la Direcció Tècnica.

També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució
que es determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del rebliment, independentment
de la realització dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels perfils

transversals.
El preu inclou el rebliment i piconatge de la rasa amb material adequat en tongades de gruix

de 25 cm i compactant-ho al 95% del P.M.

3.1.13 Subministrament de terra seleccionada d’aportació o sorra 
Consisteix en el subministrament de terra seleccionada d’aportació o sorra per a protecció de

tubs i/o reblert de rases.
Els tipus dels materials compliran amb les condicions que defineix l'article 330 TERRAPLENS

del P.G-3.
Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització

mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat,
les normes vigents o la Direcció Tècnica.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels perfils

transversals.
El preu inclou el subministrament de terra seleccionada d’aportació o sorra segons directrius

de la direcció facultativa.

3.2 DRENATGE

3.2.1 Pous de registre 
Es defineix com a tals els registres de la xarxa de clavegueram, que serveixen per llur

manteniment, pels canvis de direcció dels col·lectors de la xarxa i per la unió de diverses clavegueres
en un punt. 

Una vegada feta l'excavació de les terres, s’executarà la solera amb llambordins sobre llit de formigó
en massa per a pous de salt i la solera de formigó en massa HM-20 per a la resta de pous. A continuació es
col·locaran els tubs, de manera que, els extrems dels tubs coincideixin a ras, amb les cares i els interiors del
pou.

Per l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs.
a) Embocadura amb fàbrica de maó perforat, tipus gero de deu (10), envoltant els tubs de la
claveguera, amb una alçada variable, per tal que, per damunt, quedin unitats justes dels anells de
formigó prefabricat.
b) Arrebossat  i  lliscat interior, de l'obra de fàbrica de maó.
c) Col·locació dels anells de formigó prefabricat, essent l'últim de forma troncocònica, perfectament
anivellats, i deixant des de l'últim fins a la rasant del carrer, l'espai suficient per la col·locació de la tapa
de fosa.
d) Col·locació de la tapa de fosa, de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les
superfícies adjacents. 
e) Col·locació de graons d'ànima d'acer recoberts de polipropilè.
f) Reforç, amb un gruix indicat als plànols de formigó HM-20, de tot l'extradós del pou.
g) Rebliment i piconatge de les terres fins a un 95 % del P.M. 
Els anells de formigó prefabricat tindran les següents dimensions: un metre (1,00 m) de diàmetre

interior, el de forma troncocònica el diàmetre començarà en un metre (1,00 m) i acabarà en seixanta
centímetres (0,60 m).

Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà les següents unitats d’obra, realment  executades:
- U Solera amb llambordins (1.65x1.65) sobre llit de formigó en massa HM-20 de 15 cm de gruix
- U Solera de formigó en massa HM-20 de 20 cm de gruix
- M Paret per a pou circular de Ø100, gruix 14cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb

morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165l
- M Paret per a pou circular de Ø100 cm de peces prefabricades de formigó col·locades amb morter

mixt 1:0.5:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165l, inclòs la part proporcional de con reductor
- U Graó per a pou de registre de 300x300mm rodó Ø18mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10,

elaborat a l’obra amb formigonera de 165l
Tots els preus inclouen els materials i operacions necessàries per deixar correctament acabada la

unitat d’obra.

3.2.2 Embornals, buneres i pericons 
Queden inclosos en aquest apartat tots els dispositius, generalment protegits per reixes, per on es

recull l'aigua de pluja superficial per conduir-la a la xarxa de clavegueram.
Poden ser de diferents tipus:
* Embornal i bunera oficial (prefabricats de formigó)
* Embornal i bunera senzill (de fàbrica de maó massís o de gero)
* Pericó registrable (de fàbrica de maó massís o de gero)
* Embornal i bunera sifònic i registrable (de fàbrica de maó massís o de gero)

S'inclou en aquestes unitats, l'excavació, el rebliment i el piconatge de les terres i el transport de les
terres sobrants a l'abocador. Si el rebliment és de petites dimensions la direcció facultativa podrà ordenar que
s'executi amb formigó en massa.

En l'embornal i bunera de fàbrica de maó, una vegada feta l'excavació és construirà una solera de
formigó en massa HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix, damunt d'aquesta base s'aixecaran les parets
de fàbrica de maó perforat de tipus "gero" de quinze centímetres de gruix (15cm), el seu interior s'arrebossarà i
lliscarà perfectament. El tub del clavegueró es posarà segons s'aixequin les parets i l'acabat superficial es farà
mitjançant un bastiment i una tapa de fosa, segons els plànols de detall del Projecte.

El tub del clavegueró serà com a mínim de φ 30 cm i no sortirà mai del parament del fons de la caixa
sinó d'una de les quatre parets laterals i a una distància entre 3 i 5 centímetres sobre el fons d'aquella. El tub
complirà les prescripcions definides en el punt 3.2.3. del present plec.

Les buneres, reixes i embornals seran sempre del tipus registrable i sense dispositiu sifònic, llevat de
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que la Direcció Facultativa assenyali una altra cosa.
Queda prohibida la disposició en via pública d'arquetes o pericons no registrables i d'aquelles

procedents exclusivament de finques particulars.
L'embornal o bunera oficial, estarà composta per la solera de formigó en massa HM-20, un

pericó de formigó prefabricat, bastiment i tapa o reixa de fosa, model Oficial segons assenyalin els
plànols.

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les
acumulacions de fang, de residus o les matèries estranyes de qualsevol tipus.

Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per unitats (ut), realment construïdes:

U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de
formigó HM-20 de 10 cm 

3.2.3 Tubs de formigo

Es defineix com tubs de formigó, les formades per tubs prefabricats de formigó en massa o
armat, que s'utilitzen per les conduccions d'aigües sense pressió, ja siguin aigües negres o pluvials o
per allotjar en el seu interior cables o conduccions de serveis.

S'exclou d'aquesta unitat d'obra els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües
subterrànies. També s'exclouen els utilitzats en les canonades a pressió.

Aquestes canonades compliran el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
de Sanejament de Poblacions del MOPT aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 en tot allò que
no sigui modificat pel present Plec.

Materials
El formigó i les armadures que s'utilitzin en la fabricació dels tubs així com els materials

emprats a les soleres i a les juntes compliran les condicions especificades als corresponents articles
del present Plec.

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats en llur superfície. Les arestes dels extrems
seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub.

Els tubs es subministraran en les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la
recta en més d'un mig per cent (0,5%) de la longitud útil. Els tubs no tindran cap defecte que pugui
reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat.

Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar en colpejar-los amb un
martell petit.

Els tubs hauran de resistir una prova d'estanquitat amb una pressió interior d'1 Kg/cm2
durant dues hores i el tub no presentarà fissures ni pèrdues encara que pugui tenir exsudacions. En
passar a prova de trenc, donarà una resistència mínima de càrrega de compressió de cinc tones per
metre quadrat (5 Tn/m2) situada linealment sobre la generatriu superior i recolzat inferiorment el tub en
dues generatrius separades una dotzena (1/12) part del diàmetre exterior i, com a mínim, 25 cm.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les
juntes, o qualsevol altre defecte, que pugui afectar la resistència, durabilitat, impermeabilitat o
estanquitat.

La direcció facultativa fixarà la classe i el nom dels assaigs precisos per la recepció dels tubs.

Per l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs:

a) L'excavació de la rasa, neteja de la mateixa, rebliment anivellació i piconatges de terres,
una vegada col·locats els tubs i transvasades les terres sobrants a abocador.

b) Preparació de l'assentament dels tubs, mitjançant sorra per anivellar, de quinze
centímetres (15) de gruix llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa.

c) Col·locació dels tubs amb els mitjans adequats, en sentit ascendent, curant llur alineació i

pendent, perquè sigui perfecta. Es travaran col·locant en el centre del tub, amb dos cantons del seu
extradós, un toc de morter.

d) Es col·locarà sorra per a la protecció dels tubs fins a 15 cm per sobre de la generatriu superior del
tub, llevat que la corresponent partida indiqués altra cosa. En cas que la protecció dels tubs es faci
amb formigó aquest serà de qualitat HM-20. L’anellat de les juntes es realitzarà amb el mateix formigó.
Aquest formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (3 cm). Les juntes es rebran i
segellaran interiorment amb morter de ciment pòrtland M-40, tot netejant el tub del material sobrant.

Si la Direcció Facultativa ho considera oportú la canonada es cobrirà totalment amb formigó HM-20 per
suportar càrregues o sobre-càrregues o per qualsevol altre motiu.

La direcció facultativa podrà exigir assaig d'estanquitat de qualsevol secció o la totalitat de la
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes
d'estanquitat, el contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec els trams defectuosos. 

El cost de les proves serà a compte del contractista amb càrrec a les despeses d'assaig.

Amidament i abonament

Es mesurarà i s’abonarà per metres lineals (ml) realment executats, descomptant les longituds
d'arquetes, registres, etc.

S'inclou en el preu, el subministrament dels tubs, l'execució de les juntes, les peces especials i els
entroncaments amb tronetes o altres canonades.

El material d'assentament o solera de formigó, fins els ronyons o l'alçada indicada al Projecte, s'inclou
en el preu unitari corresponent. 

3.2.4 Tubs de polietilè
El tub de polietilè serà un tub coextruït de doble paret, corrugat exteriorment i llis en el seu interior,

fabricat amb polietilè d’alta densitat, és a dir, amb un polímer d’alta resistència a l’impacte.
El tub oferirà una robustesa extraordinària davant d’agents químics i no serà fràgil en contacte amb

temperatures baixes.
Es pot instal·lar amb maniguet i junta elàstica o bé mitjançant soldadura a testa, en aquest últim cas

podrà suportar eventuals pressions superiors. La junta elàstica es trobarà allotjada en l’interior del corrugat de
manera que no pugui desplaçar-se durant la fase del muntatge del maniguet, a més a més, la junta ha
d’impedir tant la sortida del líquid com l’entrada d’aigua al tub en el cas que el nivell freàtic sigui més elevat que
el tub.

Característiques
 Pes específic superior a nou-centes trenta quilogram per centímetre cúbic (>930 Kg/m3), segons Pr EN

13476.
 Capacitat hidràulica del maniguet i la junta elàstica amb pressió interna o externa en la prova igual o

superior a 0,5 bar a 20ºC
 Classe de rigidesa circumferencial SN (4 o 8 kN/m2) mesurada en mostres del producte segons EN

ISO 9969

Execució de les obres
El tub s'ha de col·locar dins la rasa un cop s’hagi repicat i piconat la rasa i es trobi en les cotes

adequades. Totes les unions, els canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer, únicament, per mitjà
d'accessoris adequats normalitzats i homologats de junt elàstic a pressió.

Si s'ha de tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Cada cop que s'interrompi el muntatge, cal tapar les extrems oberts.
Un cop acabada la installació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les

brosses.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment col·locats; en el preu s'inclou les pèrdues de

Plec de Condicions 40



material com a conseqüència dels retalls, la part proporcional de la repercussió de les peces especials,
i tots els elements o maquinària necessària per deixar correctament acabada l’obra:

- m Tub de PE corrugat doble capa Ø500mm, connectat a pressió i col·locat al fons de la
rasa

- m Tub de PE corrugat doble capa Ø400mm, connectat a pressió i col·locat al fons de la
rasa

- m Tub de PE corrugat doble capa Ø315mm, connectat a pressió i col·locat al fons de la
rasa

3.2.5 Tapes, marcs i reixes de foneria
Aquesta unitat comprèn l'adequada col·locació dels marcs i les tapes dels pous de registre i

entroncament que seran de fosa i model oficial que en cada cas fixarà la Direcció Facultativa.
Segons els diferents llocs d’ús de les tapes i/o les reixes es divideixen en els següents 6

grups:
 Grup 1 (Classe A15): Zones susceptibles de ser utilitzades per vianants i ciclistes
únicament.
 Grup 2 (Classe B125): Voreres de zones de vianants i superfícies similar d’àrees
d’estacionament i aparcaments per a cotxes.
 Grup 3 (Classe C250): Voravies i zones de cunetes dels carrers mesurats a partir de la
vorada s'estén un màxim de 0,50m sobre la calçada i 0,2m sobre la vorera
 Grup 4 (Classe D400): Calçada de carreteres amb voravies estabilitzades i zones
d’aparcament per a tot tipus de vehicles
 Grup 5 (Classe E600): àrees per les que circulen vehicles de gran tonatge
 Grup 6 (Classe F900): Zones sotmeses a càrregues particularment elevades 

Els dispositius de tancament i els de cobriment estaran lliures de defectes que puguin
perjudicar el seu bon estat per ser utilitzats. Quan no es mostri cap especificació detallada en aquesta
norma per a un requeriment en particular, el fabricant haurà de fer constar tal especificació en la seva
documentació.

Els dispositius de tancament poden ser dissenyats amb o sense orificis de ventilació. La
superfície mínima de ventilació en el cas de ser dissenyats amb orificis de ventilació ha de fer la
següent:

COTA DE PAS SUPERFÍCIE MÍNIMA DE VENTILACIÓ
< 600 mm 5% de la superfície d’un circuit amb un diàmetre igual

a la cota de pas
> 600 mm 140 cm2

La cota de pas dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home s’ajustarà a les
normes de seguretat requerides depenent del lloc d’instal·lació. Generalment es considera que ha de
tenir un diàmetre d’almenys 600 mm.

Els dispositius de cobriment i els de tancament de les classes D400, E600 i F900 tindran una
profunditat d’empotrament A d’almenys 50 mm. Aquesta especificació no és d’aplicació si les tapes o
reixes has estat assegurades en la seva posició contra el desplaçament  pel trànsit.

L’espai lliure entre els diferents elements dels dispositius de tancament està definida en el
capítol 3, núm13 de la UNE EN124.

La fabricació dels dispositius de tancament serà de tal forma que assegurin l’estabilitat i
absència de soroll quan estiguin en ús. Això es pot aconseguir mecanitzant les superfícies de
contacte, utilitzant suports elàstics, disseny de recolzaments en tres punts o per qualsevol altre mètode
apropiat.

La tapa i/o la reixa hauran d’estar assegurades dins del marc per verificar amb les condicions

requerides pertinents pel trànsit del lloc d’instal·lació. Això es pot aconseguir a través:
 Amb un dispositiu de tancament
 Amb suficient massa superficial
 Amb una característica específica de disseny

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que les tapes o les reixes puguin ser obertes
mitjançant eines d’ús normal.

Les dimensions dels intervals entre barrots seran determinats en funció de la capacitat de desguàs de
la reixa i estaran uniformement repartits sobre l’obertura lliure. La superfície d’absorció no serà menor del 30%
de l’obertura lliure.

La superfície superior de les reixes, tapes i marcs de les classes D400 a F900 han de ser planes amb
una tolerància de l’1%, de la cota de pas limitada a un màxim de 6 mm. Les superfícies superiors metàl·liques
dels dispositius de tancament de fossa o d’acer han de tenir un dibuix en relleu que la superfície no serà menor
del 10% ni superior del 70% de la superfície total, i l’alçada del dibuix serà entre 2 i 6 mm per les classes A15,
B125 i C250, i entre 3 i 8 mm per les classes D400, E600 i F900.

Els recolzaments dels marcs seran dissenyats de tal forma que la pressió del recolzament
corresponent a la càrrega d’assaig no superarà els 7,5 N/mm2

L’alçada del marc dels dispositius de les classes D400, E600 i F900 ha de ser com a mínim 100 mm.

L’angle d’obertura de les tapes o de les reixes articulades ha de ser com a mínim 100º respecte a
l’horitzontal. 

El bastiment i la tapa seran del grup 5 (classe E-600) haurà de suportar una càrrega de rotura de 60 T

La tipologia i grafisme de la tapa de registre hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció
Facultativa.

Operacions compreses a l'unitat d'obra

Aquesta unitat d'obra comprèn les següents operacions:

- Recreixement o escapçament del pou de registre amb rajols o formigó

  segons criteri de l'enginyer Director

- La col·locació del marc degudament collat al pou

- La anivellació de la tapa i el marc a la cota definitiva.

Amidament i abonament
S'abonaran per unitats realment executades en obra.

 - U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de Ø70 cm, de càrrega de rotura de 60 T (E-
600) segons les normes UNE41-300-87 i EN124

 - U Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa grisa de 800x364x50mm exteriors, C-250
segons normes UNE 41-300-87 i EN-124, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l’obra amb
formigonera de 165 l

3.2.6 Embocadura de sortida d’aigües pluvials

Es defineix com a tals al conjunt d’obra formada per una aleta prefabricada de formigó armat que
emboca l’aigua cap a la llera de la riera o torrent existent, juntament amb escullera per a la protecció de la
pròpia llera. 

Una vegada feta l'excavació de les terres, col·locat l’últim tram del tub, i terraplenat, es col·locarà
l’aleta prefabricada de formigó armada sobre la solera de formigó en massa HM-20, i l’escullera de blocs de
pedra per a la protecció de la llera. A continuació es retallarà el tub i es rejuntarà amb formigó en massa HM-
20, de manera que, l’extrem del tub coincideixin a ras, amb l’aleta prefabricada de formigó.

Les dimensions de l’aleta prefabricada variaran segons el diàmetre del tub:
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Ø tub Ample
superior

Ample
inferior

Alçada
superior aleta

Longitud
aleta

Alçada inferior
aleta

Pes (kg)

Ø50 105 200 110 105 32 1400-V
Ø60 105 200 110 105 32 1400-V
Ø80 165 300 165 165 45 1650-V

Ø100 165 300 165 165 45 1590-V
Ø120 176 400 176 180 45 1600-V
Ø150 212 420 212 215 60 2520-V
Ø180 250 480 253 265 73 5040-V
Ø200 250 480 253 265 73 5040-V

En els casos on la sortida de les aigües pugui alterar i erosionar el terreny natural, es
col·locaran blocs d’escullera per tal de protegir la llera de la riera i/o del torrent existent.

Amidament i abonament 
Es mesurarà i s’abonarà la següent unitat d’obra, correctament  executada:
- U Embocadura de sortida d’aigües pluvials amb aleta de formigó prefabricada armada

segons plànol adjunt i el subministre i col·locació de blocs d’escullera per a la protecció de
la llera.

El preu inclou els materials i operacions necessàries per deixar correctament acabada la unitat
d’obra.

3.3 FERMS

3.3.1 Tot-u natural, tipus zn-40
Es defineix com a tot-u natural, el material de granulometria continua format per àrids naturals

no triturats, sòls granulars o mescla d'ambdós, utilitzat com a capa de ferm.
Els materials per a les capes de tot-u no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o

d’alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que poden produir-se en
el lloc d’ús.

Les condicions que haurà d'acomplir són:
* Granulometria: segons la UNE-EN 933-2 la granulometria haurà d’estar compresa dins del
fus definit en la següent taula i en qualsevol cas, la fracció cernuda per sedàs 0,063 mm de
la UNE-EN 933-2 serà inferior als dos terços (2/3) de la fracció cernuda pel sedàs 0,250
UNE-EN 933-2.

OBERTURA DELS TAMISOS UNE-EN 933-2 (mm)
50 40 25 20 8 4 2 0,5 0,25 0,063

ZN40 100 80-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9

* Duresa: El coeficient de desgast dels Àngels, segons la UNE-EN 1097-2, serà inferior a
quaranta (40) per les categories de trànsit pesat T3, T4 i voravies, i inferios a trenta-cinc
(35).per les categories de trànsit pesat T00 a T2
L'assaig es realitzarà amb la granulometria Tipus-B de les assenyalades a la Norma NLT
149/72.

* Neteja: Estarà exempta de terrons d'argila, margues, material orgànica, o qualsevol altre
material que pugui afectar a la durabilitat de la capa. El coeficient de neteja segons la Norma
NLT 172/86, no pot ser inferior a dos (2). L'equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8 ha de
verificar o indicat en la següent taula.

T00 a T1 T2 a T4 i voravies de T00 a T2 Voravies de T3 i T4
EA>35 EA>30 EA>25

* Capacitat de suport: tindrà un CBR no inferior a vint (20), segons la Norma NLT-111/78.

* Plasticitat: quan el tot-u material s'utilitzi sota una calçada amb trànsit T-0, T-1, T-2 i T-3 el material
serà "no plàstic", per trànsit T-4 o vorals de carretera complirà les condicions següents:

a) Límit líquid: segons UNE 103103, serà inferior a vint-i-cinc (25). 

b) Index de plasticitat: segons UNE 103104, serà inferior a sis (6).

     L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera:

El tot-u natural no s'estendrà, fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha
d'assentar tingui les condicions de qualitat i les rasants indicades en els plànols. Els materials
s'estendran agafant les precaucions necessàries per evitar la segregació o contaminació.

La capa de tot-u s’estendrà en tongades de 20 cm. Una vegada estesa la tongada, es farà necessari,
la humidificació; el contingut òptim d'humitat es determinarà a l'obra, i si és necessari s'afegirà aigua,
aquesta operació s'efectuarà de manera que la humidificació dels materials sigui uniforme.

La compactació del tot-u natural tindrà una densitat no inferior al noranta-vuit per cent (98%), de la
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat, segons la Norma NLT 108/72. Si s'utilitza en calçades
de trànsit T-3 o T-4, la densitat no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) del Proctor Modificat.
S'utilitzarà la maquinària més adient tenint en compte la proximitat dels habitatges.

La compactació es realitzarà longitudinalment, començant per les cantonades exteriors, progressant
fins el centre i cavalcant-se cada recorregut en una amplada no inferior a un terç (1/3) d'element
compactador.

S'extrauran mostres per comprovar la granulometria i si aquesta no fos correcta, s'afegirien nous
materials  o es barrejarien els col·locats fins que verifiqués l'exigida.

La superfície acabada no podrà sobrepassar la teòrica en cap punt, ni diferir d'aquesta en més de 20
mm sota calçades amb trànsit T0, T1 o T2 ni de 30 mm en la resta de casos.

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades es corregiran pel constructor i al seu
càrrec. 

Per corregir-ho, primer de tot s’escarificarà en una profunditat mínima de 15 cm, i s’afegirà o es
retirarà el material necessari de les mateixes característiques, finalment es tornarà a compactar i
refinar.

La subbase de tot-u natural, s'executarà quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a dos
graus centígrads (2), i s'hauran suspendre els treballs quan la temperatura baixi per sota d'aquest
límit.

Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per metres cúbics realment executats.
No serà d’abonament els recrescuts laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació dels
espessors de capes subjacents.

Control de producció
Es realitzaran els següents assajos:
 Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) de material produït o per cada dia:

1. 1 Pròctor Modificat, segons la norma NLT 108/72
2. 1 Equivalent de sorra, segons la norma NLT 113/72
3. 1 Granulometria, segons la norma NLT 104/72
Per cada cinc mil metres cúbics (5.000 m3) de material produït o 1 cop a la setmana
 1 CBR segons la norma NLT 111/78
 1 Límit líquid i índex de plasticitat, segons les normes NLT 105/72 i NLT 106/72
 1 Coeficient de neteja, segons la norma NLT 172/86
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Per cada vint mil metres cúbics (20.000 m3) de material produït o 1 cop al mes
 1 Desgast Los Angeles, segons la norma NLT 149/72

Control d’execució
Es considera com a lot el material uniforme que entri en 250 m de calçada o voravia, o
alternativament en 3.000 m2 de capa, o en la fracció construïda diàriament si aquesta fora
menor. 
Les mostres es prendran i els assajos “in situ” es realitzaran, en punts prèviament
seleccionats mitjançant un mostreig aleatori, tant longitudinal com transversal.
 Compactació: sobre una mostra d’efectiu 5 unitats es realitzaran els assajos:

 Humitat natural, segons la norma NLT 102/72
 Densitat “in situ”, segons la norma NLT 109/72

 Càrrega amb placa: sobre una mostra d’efectiu 1 unitat es realitzarà 1 assaig de càrrega
de placa segons la norma NLT 357/86

Criteris d’acceptació o refús del lot
Les densitats mitjanes obtingudes en la capa compactada no hauran de ser inferiors a les
exigides en anterioritat, i no més de 2 individus de la mostra podran donar resultats de fins a 2
punts percentuals per sota de la densitat exigida.

3.3.2 Tot-u artificial
Es defineix com a tot-u artificial, el material granular format per àrids procedents de
piconament i trituració de pedra de pedrera, total o parcialment, i llur granulometria és de tipus
continu.
La seva execució inclou les següents operacions:
 Preparació i comprovació de la superfície d’assentament
 Aportació de material
 Extensió, humidificació, si és necessari, i compactació de cada capa
 Refinat de la superfície de la última capa.
En qualsevol cas, estarà exempta d'argila, marga o d'altres matèries estranyes.
Les condicions que haurà d'acomplir són:

* Granulometria: segons la UNE-EN 933-2 la granulometria haurà d’estar compresa dins
del fus definit en la següent taula i en qualsevol cas, la fracció cernuda per sedàs 0,063
mm de la UNE-EN 933-2 serà inferior als dos terços (2/3) de la fracció cernuda pel sedàs
0,250 UNE-EN 933-2.

TIPUS DE TOT-U
ARTIFICIAL

OBERTURA DELS TAMISOS UNE-EN 933-2 (mm)
40 25 20 8 4 2 0,5 0,25 0,063

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9
ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2
* Forma:  l'índex de llaixes segons la une-en 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35).

* Duresa: el coeficient de desgast d'els Àngels segons la UNE-EN 1097-2, no haurà de ser
superior a trenta (30) per trànsits de T00 al T2 i a trenta-cinc (35) en la resta dels casos.
L'assaig es realitzarà amb la granulometria de tipus B de les assenyalades en la Norma
NLT-149/72.

* Neteja: estarà exempta de terrons d'argila, margues, matèria orgànica, o qualsevol altra
matèria que `pugui afectar a la durabilitat de la capa. El coeficient de neteja segons l’annex C
de la UNE 146130, no serà inferior a dos (2). L'equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-9,
ha de verificar la següent taula

T00 a T1 T2 a T4 i voravies de T00 a T2 Voravies de T3 i T4
EA>40 EA>35 EA>30

Quan no es verifiqui l’anterior taula, el valor del blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9 haurà de ser
inferior a deu (10) i simultàniament, l’equivalent de sorra no haurà de ser inferior en més de cinc (5)
unitats als valors indicats en l’anterior taula.

* Plasticitat: el material serà "no plàstic", segons la UNE 103104
.
* Composició química: el contingut de compostos de sofre totals (expressats en SO3 ) determinat
segons la UNE-EN 1744-1, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en els materials que estiguin en contacte
amb capes tractades amb ciment, i inferior a l’u per cent (1%) en la resta dels casos.
 
* Angulositat: el percentatge mínim de partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5 serà del 100%
per ferms de calçada de carreteres amb categories de trànsit pesat T00 i T0, del 75% per ferms de
calçada de carreteres amb categoria de trànsit pesat T1 i T2 i voravies de T00 i T0, i del 50% per la
resta de casos.

L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera:

El tot-u artificial es prepararà en central i no "in situ". L'addició d'aigua per a la compactació es farà
també a la central o si la direcció facultativa ho autoritza, la humidificació es podrà fer "in situ" amb
trànsits que no siguin ni el T-0 ni el T-1. La humitat "òptima de compactació" deduïda de l'assaig
Proctor Modificat podrà ser ajustada a la composició i forma d'actuació del equip de compactació
segons els assaigs realitzats en tram de prova.

El material no s'estendrà, fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha d'assentar,
tingui les condicions de qualitat i les rasants indicades en els plànols. S'estendrà per tongades amb un
gruix comprès entre deu i trenta centímetres (10 i 30 cm), agafant les precaucions necessàries per
evitar la seva segregació. Les eventuals aportacions d'aigua es faran abans de la compactació;
després, l'única humidificació admissible serà la destinada a conseguir en superfície la humitat
necessària per l'execució de la tongada següent.

La compactació del tot-u artificial tindrà una densitat no inferior al cent per cent (100%) de la màxima
obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat, segons la Norma NLT 108/72. Quan s'utilitzi en calçades per
trànsit T-3 o T-4 o en voravies, tindrà una densitat no inferior a noranta-set per cent (97%) del Pròctor
Modificat. S'utilitzarà la maquinària més adient tenint en compte la proximitat dels habitatges.

La superfície acabada no podrà sobrepassar la teòrica en cap punt, ni diferir d'aquesta en més de
quinze mil·límetres (15 m/m) en calçades de trànsit T-0, T-1, i T-2, n i de vint mil·límetres (20 m/m), en
la resta.

La base de tot-u artificial s'executarà sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en l humitat del material.

Amidament i abonament

Es mesurarà i s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats en les seccions tipus
definides en els plànols.

No serà d’abonament els recrescuts laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació dels
espessors de capes subjacents.

Control de producció

Es realitzaran els següents assajos:

Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) de material produït o per cada dia:

 1 Pròctor Modificat, segons la norma NLT 108/72

 1 Equivalent de sorra, segons la norma NLT 113/72
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 1 Granulometria, segons la norma NLT 104/72

Per cada cinc mil metres cúbics (5.000 m3) de material produït o 1 cop a la setmana

 1 Índex de lleixes segons la norma NLT 354/74

 1 Límit líquid i índex de plasticitat, segons les normes NLT 105/72 i NLT 106/72

 1 Coeficient de neteja, segons la norma NLT 172/86

Per cada vint mil metres cúbics (20.000 m3) de material produït o 1 cop al mes

 1 Desgast Los Angeles, segons la norma NLT 149/72

Control d’execució

Es considera com a lot el material uniforme que entri en 250 m de calçada o voravia, o
alternativament en 3.000 m2 de capa, o en la fracció construïda diàriament si aquesta fora
menor.

Les mostres es prendran i els assajos “in situ” es realitzaran, en punts prèviament
seleccionats mitjançant un mostreig aleatori, tant longitudinal com transversal.

 Compactació: sobre una mostra d’efectiu 6 unitats es realitzaran els assajos:
 Humitat natural, segons la norma NLT 102/72
 Densitat “in situ”, segons la norma NLT 109/72

 Càrrega amb placa: sobre una mostra d’efectiu 1 unitat es realitzarà 1 assaig de càrrega
de placa segons la norma NLT 357/86

Criteris d’acceptació o refús del lot

Les densitats mitjanes obtingudes en la capa compactada no hauran de ser inferiors a les exigides en
anterioritat, i no més de 2 individus de la mostra podran donar resultats de fins a 2 punts percentuals
per sota de la densitat exigida.

3.3.3 Esteses de sauló

Es defineix com paviment de sauló el constituït per una capa de 10 cm d'aquest material -
estabilitzat o no - degudament compactat, quedant una superfície més regular i homogènia per a ús de
vianants i zones de jocs infantils.

L'execució inclou les operacions següents:

 Anivellament del terreny existent
 Estesa i anivellació del sauló, amb un pendent màxim de l’1%.
 Regat i compactat.

El sauló tindrà que estar exempt d'argiles, brutícies i matèries estranyes.

Amidament i abonament

Es mesurarà i s’abonarà per metres quadrats (m2), realment executats. 

3.3.4 Mescla bituminosa en calent

Es defineix com mescla bituminosa en calent d'aglomerat asfàltic, la combinació d'àrids i un
lligant bituminós. Per realitzar-lo és necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La mescla
s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la d'ambient.

Materials:
a) Lligant bituminós:

En funció de la capa a la que es destini la mescla bituminosa en calent, de la zona tèrmica
estival i de la categoria del trànsit pesat, definides en la Norma 6.1 IC de seccions de ferm, es triarà el
tipus de lligant bituminós a utilitzar.

EN CAPA DE RODADURA I CAPA INTERMITJA:

Zona Tèrmica Estival
Categoria de Trànsit Pesat

T00 T0 T1 T2 T3 i Voravies T4

Càlida
B40/50
BM-2
BM-3c

B40/50
B60/70
BM-2

BM-3b
BM-3c

B40/50
B60/70
BM-3b

B60/70

B60/70
B80/100Mitja

B40/50
B60/70
BM-3b
BM-3c

B60/70
BM-3b

B60/70
B80/100

Templada

B40/50
B60/70
BM-3b
BM-3c

B60/70
B80/100
BM-3b

EN CAPA DE BASE:

Zona Tèrmica Estival
Categoria de Trànsit Pesat

T00 T0 T1 T2
Càlida B40/50

B60/70
BM-2

B40/50
B60/70

B60/70

Mitja
B60/70
B80/100

Templenada
B40/50
B60/70

B80/100

B80/100

b) Àrids gruixuts:

Es defineix com àrid gruixut, la fracció d'aquest que queda retinguda en el sedàs 2mm de la UNE-EN
933-2.

Provindrà de la trituració de la pedra de pedrera o grava natural, es compondrà d'elements nets, sòlids
i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies, argiles i d'altres materials estranys.

La proporció de partícules triturades de l’àrid gruixut segons la UNE-EN 933-5 verificarà la següent
taula:

TIPUS DE CAPA T00 T0 i T1 T2 T3 i VORAVIES T4
RODADURA 100 100 100 >90 >75
INTERMITJA 100 100 >90 >90 >75

BASE 100 >90 >75 >75 -

L’índex de lajas de les diferents fraccions de l’àrid gruixut segons la UNE-EN 933-3 verificarà la
següent taula:

TIPUS DE CAPA T00 T0 i T1 T2 T3 i VORAVIES T4
DENSA, SEMIDENSA I DRENANT <20 <25 <30 <35 <35

DRENANT <20 <25 <25 <25 -

El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ANGELS, segons la UNE-EN 1097-2, verificarà la
següent taula:

TIPUS DE CAPA T00 i T1 i T2 T3 i VORAVIES T4
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T0
RODADURA
DRENANT

<15 <20 <25 -

RODADURA
CONVENCIONAL

<20 <25 <25 <25

INTERMITJA <25 <25 <25 <25
BASE <25 <30 <30 -

L’àrid no haurà de tenir terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o qualsevol matèria estranya
que pugui afectar a la durabilitat de la capa.

El contingut d’impureses, segons l’annex C de la UNE 146130, de l’àrid gruixut haurà de ser
inferior al cinc per mil (0,5%) en massa, en cas contrari, el Director de les Obres podrà exigir la seva
neteja per rentat, aspiració o altres mètodes per ell aprovats.

c) Àrids fins:

Es defineix com àrid fí, la fracció d'aquest que passa pel sedàs 2,5 UNE i queda retingut en el
sedàs 0,080 UNE.

Serà sorra provinent de la trituració o mescla d'aquesta i sorra natural; es compondrà
d'elements nets, sólids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies, argiles i
d'altres matèries estranyes.

La proporció d’àrid fi no triturat a utilitzar en la mescla haurà de verificar la següent taula:

T00, T0 i T1 T2 T3, T4 i VORAVIES
0 <10 <20

El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ANGELS serà el mateix que per l'àrid
gruixut.

d) Filler:

Es defineix com filler la fracció mineral que passa pel seda 0,063mm de la  UNE-EN 933-2.

Provindrà de la trituració dels àrids (separant-lo a través de ciclons de la central de fabricació)
o serà d'aportació com producte comercial o especialment preparat per a aquesta finalitat.

S'utilitzarà filler del tipus artificial, utilitzant ciment, i la seva dosificació no pot ser superior al
dos per cent (2%) del pes total de la mescla.

e) Reg d'imprimació:

Es defineix com a reg d'imprimació a l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no
bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta, una capa bituminosa.

f) Reg d'adherència:

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa
bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta, una altre capa bituminosa.

L'aglomerat asfàltic en calent serà per la capa de trànsit del tipus D-12 i per la capa intermèdia
del tipus G-20 o S-20.

-Les característiques de l'aglomerat asfàltic: de la capa de trànsit i la intermitja es defineixen pels
paràmetres següents:

OBERTURA TAMISOS
40 25 20 12,5 8 4 2 0,5 0,25 0,125 0,063

D12 - - 100 80-95 64-79
44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8

D20 - 100 80-95 65-80 55-70

S12 - - 100 80-95 60-75
35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 3-7S20 - 100 80-95 64-79 50-66

S25 100 80-95 73-88 59-74 48-63
G20 - 100 75-95 55-75 40-60

25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5
G25 100 75-95 65-85 47-67 35-54
PA12 - - 100 70-100 38-62 13-27 9-20 5-12 - - 3-6

El tipus de mescla bituminosa en calent a utilitzar en funció del tipus i de l’espessor de la capa del ferm
és segons la següent taula:

TIPUS DE CAPA ESPESSOR (cm) TIPUS DE MESCLA

RODADURA
4-5 D12; S12; PA12
>5 D20; S20

INTERMITJA 5-10 D20; S20;S25
BASE 7-15 S25;G20;G25;MAM

VORAVIES 4-6 D12

La dotació mínima del lligant bituminós es determinarà segons el tipus de mescla o de capa, verificant
la següent taula:

TIPUS DE CAPA TIPUS DE MESCLA DOTACIÓ MÍNIMA (%)

RODADURA
DRENANT 4,5

DENSA I SEMIDENSA 4,75
INTERMITJA DENSA I SEMIDENSA 4,0

BASE
SEMIDENSA I GROSSA 3,5

ALT MÒDUL 5,2

Assaigs:

Les característiques dels materials a utilitzar, es comprovaran abans d'utilitzar-els, mitjançant la
realització d'assaigs del tipus i freqüència que s'assenyali,d'acord amb la Normativa Vigent o a criteri de la
Direcció Facultativa.

Amidament i abonament

Es mesurarà i s’abonarà per metres quadrats (m2), encara que en el preu hi constin Tn, realment
executats en obra. En aquest preu s'inclouen tots els materials i totes les operacions necessàries per a la
fabricació, el transport, l'estesa i la compactació de la mescla, els regs d'adherència, imprimació i penetració
necessaris, la neteja i protecció de vorades i l'anivellació de totes les tapes i reixes de registre.

 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semi-densa S20, amb granulat calcari, de 7
cm de gruix i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l’Assaig Marshall

 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D12, amb granulat granític, de 5 cm
de gruix i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l’Assaig Marshall

3.3.5 Paviment de formigo

Es defineix com a paviment de formigó el constituït per lloses de formigó en massa o armat, o per una
capa contínua de formigó armat.

Els formigons per a paviments es defineixen per la seva resistència a flexotracció i són el HF-4,0 i el
HF-3,5.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha d'ajustar a les alineacions i rasants.

Ha de tenir junts transversals  de contracció cada 25 m2, amb distàncies entre ells no superiors a 5 m.

Els junts han de tenir una profunditat a 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm, realitzats amb serra de
disc. 
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Els junts de dilatació han d'estar a distàncies inferiors o iguals a 30 m. El material a col·locar
pot ser de diferents materials: fusta, plàstic, etc. També es col·locaran quan el paviment estigui limitat
per algun element constructiu molt rígid (embornals, pous de registre etc) i en els encreuaments pels
carrers.

Les lloses delimitades pels junts de dilatació solen ser rectangulars, no molt allargades
(màxima relació entre costats de 2:1) i amb el costat menor recomenable de 3,5 a 4,5 m. S’evitaran les
formes amb angles aguts de fàcil trencament.

El formigó no s'estendrà fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada.

Per a l'execució s'inclouen les operacions següents :

 Col·locació dels encofrats fixes o mòbils.

 Collocació de làmina plàstica per a retenció d'humitat i protecció de les mestres
 Estesa de formigó evitant segregacions
 Compactació amb regle vibratori o vibradors d’agulla
 Execució de juntes en fresc
 Realització de la textura superficial
 Acabat
 Curat i protecció del formigó fresc
 Desencofrat
 Segellat dels junts

Especialment en temps sec i/o calorós es pendrà particular cura en impedir que el formigó
perdi la humitat necessària pel seu enduriment tot el temps que duri el seu procés.

Amidament i abonament

Es mesurarà i s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats de paviment. El preu
inclou el subministre, l’estesa i compactació del formigó, així com també els treballs necessaris
per donar-li l’acabat definit en els detalls o pel Director d’Obra.

Els junts es mesuraran i s’abonaran per metres (m)

3.3.6  Vorades i guals de formigo prefabricat

Es defineix com a vorada de formigó prefabricat, l'element resistent prefabricat que, col·locat
sobre una base de formigó en massa HM-20, delimita la superfície d'una calçada o una vorera. 

Es defineix com a gual de formigó prefabricat, a les peces intercalades en les vorades, que
mantenen la mateixa alineació i rasant , concebudes per facilitar l'accés de vehicles, amb peces
especials de rampes al centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems.

Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. A la seva part externa portaran una
capa extra-forta resistent als desgast que tindrà un gruix mínim de 25 mm.

Les normes de qualitat que han de complir són:

 Resistència a compressió en proveta cúbica als 28 dies segons UNE 83.302-83.303-
83.304, mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2).

 Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1000 m), pressió de sis-cents
grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrasiu de carborúndum a raó d'1
gram/cm2 en via humida, el desgast mesurat en pèrdua d'alçada, serà inferior a dos
amb cinc mil·límetres (2,5 mm).

 Resistència a flexo-compressió, estarà entre seixanta i vuitanta quilograms per
centímetre quadrat (60 o 80 Kg/cm2).

Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran la seva
textura i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o escantonades, encara
que sigui degut al transport.

Les dimensions de les peces seran:

 Llargada mínima 80 cm.
 Amplada en la base de la secció transversal, 22 cm.
 Amplada superior de la secció transversal, 19 cm.
 Alçària de la secció transversal, 30 cm.
 Plint de la peça 15 cm.

No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades amb
una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetre.

L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida.

Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a excepció de les
destinades a corbes.

Les corbes de radi  10 m no es podran compondre amb peces ni semi-peces rectes sinó que caldrà
realitzar-les amb peces del radi corresponent.

Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen per a aquests
casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció Facultativa.

L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: les peces s'assentaran sobre un llit de
formigó i es col·locaran directament sobre el formigó abans que s'adormi.

Les juntes entre les vorades serà d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter de ciment pòrtland
M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja canya.

Amidament i abonament

Les vorades i guals es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment executats. 

i la part proporcional de les peces i treballs necessaris per a la seva correcta col·locació.

3.4 OBRES DE FABRICA I ALTRES ESTRUCTURES

3.4.1 Obres de formigo en massa o armat
Es defineix com a obres de formigó en massa o armat,aquelles en les quals només s'utilitza com a

material fonamental el formigó reforçat, en aquest cas amb armadures d'acer, que es col·locaran al formigó per
resistir els esforços.

En la fabricació, transport i posada en obra s'acompliran les prescripcions de la Instrucció del formigó
estructural, EHE.

Es consideren els següents tipus de formigons:
 - Formigó HM-20 (només formigó en massa) de 20 N/mm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28)

dies.
 - Formigó HM-25 o HA-25 (en massa o armat) de de 25 N/mm2 de resistència característica a vint-i-vuit

(28) dies.
- Formigó HM-30 o HA-30 (en massa o armat) de de 30 N/mm2 de resistència característica a vint-i-vuit

(28) dies.
Les resistències característiques es determinen d'acord amb els criteris definits per l'EHE.
Els formigons seran vibrats i s'executaran d'acord amb les normes especificades a l'EHE, sempre que

s'utilitzi en la construcció d'elements resistents, murs, pilars, etc.

Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al
minut i mig  (1'30"), de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja.

A més de les prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents:

La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni
homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres
(1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància.

Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del formigó,
sense l'autorització de la Direcció Facultativa. 
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No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les
característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions
de l'EHE.

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per evitar la formació de
bosses de pedres i de coqueres.

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE.

Es prohibeix l'ús de cendres volants en la dosificació del formigó, així com afegir-hi aigua un
cop amassat.

Els paraments dels elements resistents han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon
aspecte, sense defectes o rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments,
enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del director facultatiu.

Les operacions precises per deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a
compte del contractista.

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent:
- Paraments vistos = sis mil·límetres (6 mm).
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (25 mm).

El control de qualitat es farà d'acord amb el que estableix la Instrucció EHE. El nivell se control
serà el NORMAL llevat que la Direcció Facultativa estableixi altra cosa.

Pel que fa a la interpretació de resultats i a les mesures a aplicar en cas de resultats deficients
o anormals, s'estarà també a les previsions de l'EHE per aquestes eventualitats. La utilització de
mesures alternatives, incloses les contemplades com l'adopció discrecional per la pròpia Instrucció
EHE, no podran ser exigides pel Contractista i la decisió correspondrà, dintre dels marges de la
Instrucció, a la Direcció Facultativa.

Amidament i abonament

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall
resultants del replanteig de les obres, i s'abonaran per metres cúbics (m3).

L'extensió, el piconament i/o vibrat, l'execució de juntes, operacions de curat i altres
operacions necessàries a criteri de la Direcció Facultativa per a l'execució del formigonat, es
consideraran incloses en els preus dels formigons.

Advertiment sobre l'abonament de les obres de formigó

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i
amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol d'aquests, que figuren al Projecte o ordres escrites de
la Direcció Facultativa. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica
executats pel contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització de la Direcció Facultativa.

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als
plànols de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució per la
Direcció Facultativa per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se
a la secció. Per això el contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra,
la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.

3.4.2 Parets de fabrica de maó ceràmic

Es defineix com parets de fàbrica de maó ceràmic aquelles constituïdes per maons ceràmics
agafats en morter.

Els tipus de maons ceràmics que s'utilitzen són:

 Maó massís o totxo massís.
 Maó perforat o calat o totxo perforat o calat.
 Maó foradat o totxana.

 Els maons hauran de complir les condicions següents:
 Ser homogenis i de textura compacta.
 Tenir una resistència a compressió segons la Norma UNE 67.026, un valor no inferior a 98 Kp/cm2 per

a maons massissos i perforats, i no inferior a 48 kp/cm2 per maons foradats, en fàbriques resistents.
 No presentar taques, eflorescències, escostronats, fissures, exfoliacions ni laminacions que puguin

alterar la seva resistència i duració.
 Tenir adherència als morters.
 La seva capacitat d'absorció d'aigua serà inferior al catorze per cent (14%), segons la Norma UNE

67.027.
 No hauran d'ésser geladissos, segons la Norma UNE 67.028.

S'utilitzarà morter de ciment pòrtland M-80a (1:4), M-40a (1:6), segons el tipus de fàbrica, per agafar
les peces de maó es pastarà a mà o amb mitjans mecànics.

Els maons es col·locaran segons l'aparell previst als plànols o segons indiqui la Direcció Facultativa.

Les parets de fàbriques de maó ceràmic s'aixecaran sobre un fonament de formigó en massa HM-20.

Abans de col·locar-los, els maons s'humitejaran perfectament amb aigua. Les fàbriques s'hauran
d'aixecar per filades horitzontals a tota l'extensió de l'obra, quan calgui aixecar dues parts d'una fàbrica, de
manera discontínua, es deixarà escalonada o bé es deixarà alternativament entrants i sortints, amb l'objecte de
lligar perfectament la fàbrica que s'executi després.

Els paraments de fàbrica de maons es faran amb la cura i les precaucions adients perquè qualsevol
element es trobi en el pla, la superfície i el perfil previst en els plànols.  

Els acabats dels paraments de fàbrica poden ser:

 A cara vista.
 per arrebossar i lliscar.
 per revestir amb d'altres materials.

No s'executaran fàbriques de maons quan la temperatura ambient sigui inferior a sis graus centígrads
(6). En temps calorós es ruixarà freqüentment amb aigua, per tal d'evitar la dessecació ràpida del morter.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) o bé per metres quadrats (m2) si el gruix és constant,

realment executats.

3.4.3 Encofrats i motllos

Es defineix com encofrat l'element destinat a emmotllar "in situ" els formigons i els morters. Poden ser
recuperables o perduts, aquests últims són els que queden dintre del formigó.

El tipus, constitució i característiques del encofrats i del producte desencofrant hauran de merèixer
l'aprovació de la Direcció Facultativa.

L'execució inclou les operacions següents: 

 Construcció i muntatge.
 Desencofrat.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la
resistència i la rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigonat no es produeixen moviments
locals de més de cinc mil·límetres (5 mm).

Les superfícies interiors dels encofrats han de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que
els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres
(5 mm).

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per facilitar l'encofrat, no
han de contenir substàncies agressives pel formigó.
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Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons,
deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre els diferents taulers han de permetre l'entumiment de les mateixes, per la
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i els resultats dels
quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i
que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.

El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó quedin
ben acabades. Es poden utilitzar "matavius" per aixaflanar les arestes, sempre que la Direcció
Facultativa ho autoritzi.

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista ha de tenir l'aprovació de la
Direcció Facultativa.

El desencofrat s'ha de fer sense cops ni sotragades, tant aviat com sigui possible, sense perill
pel formigó, i així començar al més aviat possible les operacions de cura.

El termini de desencofrat ha de ser el que determini la Direcció Facultativa, sempre d'acord
amb l'EHE.

Amidament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), de superfície de formigó mesurat sobre
plànol, llevat de que formi part d'una unitat d'obra per a la qual hi hagi un preu unitari en el Q. de P.. Si
no hi ha cap preu per l'encofrat s'entendrà inclòs en el del m3 de formigó posat a obra.

El preu unitari inclou tots els dispositius i operacions necessàries (inclosa la cintra si es
necessités), per evitar qualsevol moviment de l'encofrat durant el formigonat i primer enduriment del
formigó. També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes
laterals, els matavius, els llistons verticals.

3.5 UNITATS D’OBRA NO INCLOSES

Les obres no prescrites en el Projecte i que facin falta realitzar a judici del Director Facultatiu,
es pagaran aplicant els preus unitaris dels Quadres de Preus.

Si aquests no esgotessin la valoració d’aquestes obres es faran els preus necessaris
contradictoris en l’Administració i la Contracta basant-se en els que figuren en el present Projecte o en
el Quadre de Preus de l’Ajuntament de Terrassa actualitzats en el moment del seu ús o aplicació.

3.5.1 Reserva per a instal·lacions especials

L’Administració es reserva el dret d’adquirir per sí mateixa aquells materials propis o elements
que per la seva naturalesa especial no siguin d’utilització normal en les Obres, o es estiguin subjectes
a la situació dels mercats en el moment de l’execució, podent, d’acord amb aquest apartat, contractar
separadament subministrament i col·locació de tots o part dels esmentats materials, sense que el
Contractista tingui dret a cap reclamació.

Si aquest fora el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i
realització de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora, si bé se li pagaran totes les
despeses que això origini, calculades contradictòriament per la Direcció Facultativa.

3.5.2 Partides alçades

Les partides alçades compreses en aquest Projecte queden classificades com a “Partides
Alçades a justificar” i “Partides Alçades d’abonament íntegre”.

Es consideren “Partides Alçades a justificar” les susceptibles de ser preses en unitats d’obra
amb preus unitaris. Aquestes s’abonaran en els preus de la contracta, d’acord amb les seves
condicions i el resultat de les mides corresponents.

Quan els preus d’una o vàries unitats d’obra de les que integren una partida alçada a justificar no figurin
incloses en els quadres de preus, es procedirà conforme als que s’ha disposat en el paràgraf segon de l’article
150 del Reglament General de contractació de l’Estat.

Per a que la introducció dels preus així determinats no es consideri modificació del Projecte hauran de
verificar-se les dos condicions següents:

1ª. Que l’Administració contractant hagi aprovat, a més a més dels nous preus, la justificació i descomposició
del pressupost de la partida alçada.

2a. Que l’import total de l’esmentada partida alçada, tenint en compte la seva valoració tant els preus inclosos
en els quadres de preus com els nous preus d’aplicació, no excedeixi de l’import figurat en el Projecte.

Es consideren “Partides Alçades d’abonament íntegre” aquelles que es refereixen a treballs definits en
els documents contractuals del Projecte i no siguin susceptibles d’amidament segons el Plec.

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop
finalitzats els treballs o altres obres en les quals es refereixin d’acord amb les condicions del contracte i sense
prejudici del que pot establir el Plec de prescripcions tècniques particulars respecte del seu abonament
fraccionat en casos justificats.

Quan l’especificació dels treballs o altres obres constituïts d’una partida alçada d’abonament íntegre
figurin de manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execució, s’atendrà a les instruccions
que dicti per escrit la Direcció facultativa, contra les quals podrà aixecar el Contractista, en cas de
disconformitat, en la forma que estableix el Reglament General de Contractació de l’Estat.

3.5.3 Obres que no són d’abonament

No es pagaran les obres que no s’ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit del Director
Facultatiu en contra i que el Contractista hagi executat per error, per comoditat o per conveniència.

3.5.4 Normes complementàries d’amidament i abonament

Per a totes les unitats no definides i que constin en el Quadre de Preus del Projecte, s’entén que el
pagament corresponent a l’obra totalment executada i acabada d’acord amb el Plec de Condicions, inclòs la
mà d’obra, materials, eines i maquinària precisa i totes les despeses ocasionades per deixar l’obra realitzada
de conformitat amb lo prescrit en el present Projecte.

3.5.5 Certificacions

Les obres executades es pagaran al Contractista a través de certificacions mensuals, que incloguin
relacions valorades de les obres realment executades en el període en que faci referència cada certificació
d’acord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capítol del Plec i entenent-se compreses les valoracions
descrites per a cada unitat en els articles del Capítol 3 d’aquest Plec.

3.5.6 Obres i materials de pagament en cas de rescissió de la contracta

Per al cas de rescissió de la Contracta, qualsevol que sigui la causa, no seran de pagament més obres
incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que es pugui
demanar la valoració d’unitats d’obra fraccionades en una altra forma que l’establerta en l’esmentat Quadre.
Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin totalment acabades, no seran
objecte de pagament, excepte en el cas d’apilaments i/o obres especials d’infraestructura.

Terrassa, abril  de 2021
Els redactor del projecte,

Francesc Castro Martin Berta Gimeno Ferrer
ETOP

Sergio Murcinao Mena 
Arquitecte tècnic ECCP
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CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CLV_BON_AIRE
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats ml
2 TRAM A T
3 Inici tram A 1,000 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
4 Tram A 1,000 2,000 358,000 716,000 C#*D#*E#*F#
5 Pous 8,000 2,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
6 Rases Embornals 18,000 1,000 0,900 16,200 C#*D#*E#*F#
7 18,000 2,000 0,600 21,600 C#*D#*E#*F#
8 18,000 2,000 5,000 180,000 C#*D#*E#*F#
9 Escomeses 5,000 2,000 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal tram A S 1.067,500 SUMSUBTOT
12 TRAM B T
13 Tram  B.03 a B.05 1,000 2,000 77,000 154,000 C#*D#*E#*F#
14 Tram B.02 a B.03 1,000 2,000 54,000 108,000 C#*D#*E#*F#
15 Tram B.01 a B.02 1,000 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
16 Pous 5,000 2,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
17 Embornals 7,000 2,000 5,000 70,000 C#*D#*E#*F#
18 7,000 2,000 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#
19 7,000 2,000 3,000 42,000 C#*D#*E#*F#
20 Escomesa 9,000 2,000 10,000 180,000 C#*D#*E#*F#
21 9,000 1,000 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal tram B S 615,900 SUMSUBTOT
24 TRAM I T
25 J.01 a I.03 1,000 55,000 2,000 110,000 C#*D#*E#*F#
26 I.03 a I.02 1,000 57,000 2,000 114,000 C#*D#*E#*F#
27 I.02 a I.01 1,000 42,000 2,000 84,000 C#*D#*E#*F#
28 Pous 3,000 2,000 2,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
29 Embornals 6,000 1,000 0,900 3,000 16,200 C#*D#*E#*F#
30 6,000 5,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
31 Escomeses 5,000 10,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
32 Connexió 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal tram I S 528,200 SUMSUBTOT
35 TRAM I' T
36 I.01 a I'.02 1,000 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
37 I'.02 a I'.01 1,000 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
38 Pous 2,000 2,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
39 Embornals 4,000 5,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
40 Escomeses 2,000 10,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal tram I' S 296,000 SUMSUBTOT
42 C#*D#*E#*F#
43 TRAM J T
44 Tram J 1,000 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#
45 Pou 1,000 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
46 Esconesa 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
47 Subtotal tram J S 248,000 SUMSUBTOT
49 TRAM J' T
50 Tram J' 1,000 307,000 2,000 614,000 C#*D#*E#*F#
51 Pous 7,000 4,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#
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52 Escomeses 8,000 10,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#
53 Enbornals 3,000 5,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal tram J' S 860,000 SUMSUBTOT
56 TRAM K T
57 L.01 a K.05 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
58 K.05 a K.01 1,000 169,000 2,000 338,000 C#*D#*E#*F#
59 Pous tram K 5,000 2,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#
60 Embornals 7,000 5,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
61 Escomeses 8,000 10,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#
62 Subtotal tram K S 628,000 SUMSUBTOT
64 TRAM M T
65 M.01 a M.02 1,000 56,000 2,000 112,000 C#*D#*E#*F#
66 Pous 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
67 Escomeses 3,000 10,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
68 Embornals 2,000 5,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
69 Subtotal tram M S 200,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4.443,600

2 F219GU01 m2 Demolició de paviment, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats ml amplada
2 TRAM A T
3 Tram A 1,000 1,000 293,000 1,520 445,360 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 65,000 1,900 123,500 C#*D#*E#*F#
5 Pous 8,000 1,000 2,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
6 Rases Embornals 18,000 1,000 1,500 0,600 16,200 C#*D#*E#*F#
7 18,000 1,000 5,000 0,800 72,000 C#*D#*E#*F#
8 Escomeses 5,000 1,000 10,000 0,800 40,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 729,060 SUMSUBTOT

11 TRAM B T unitats ml amplada
12 Tram  B.03 a B.05 1,000 1,000 77,000 1,500 115,500 C#*D#*E#*F#
13 Tram B.02 a B.03 1,000 1,000 54,000 2,200 118,800 C#*D#*E#*F#
14 Tram B.01 a B.02 1,000 1,000 20,000 1,350 27,000 C#*D#*E#*F#
15 Pous 5,000 1,000 2,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
16 Embornals 7,000 1,000 5,000 1,100 38,500 C#*D#*E#*F#
17 7,000 1,000 3,000 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#
18 Escomesa 9,000 1,000 10,000 1,410 126,900 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 459,300 SUMSUBTOT
21 TRAM I T
22 J.01 a I.03 1,000 55,000 1,600 88,000 C#*D#*E#*F#
23 I.03 a I.02 1,000 57,000 1,450 82,650 C#*D#*E#*F#
24 I.02 a I.01 1,000 42,000 1,450 60,900 C#*D#*E#*F#
25 Pous 3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
26 Embornals 6,000 1,000 0,900 5,400 C#*D#*E#*F#
27 6,000 5,000 1,350 40,500 C#*D#*E#*F#
28 Escomeses 5,000 10,000 1,450 72,500 C#*D#*E#*F#
29 Connexió 1,000 10,000 1,450 14,500 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal S 376,450 SUMSUBTOT
32 TRAM I' T unitats ml amplada
33 I.01 a I'.02 1,000 1,000 50,000 1,450 72,500 C#*D#*E#*F#
34 I'.02 a I'.01 1,000 50,000 1,450 72,500 C#*D#*E#*F#
35 Pous 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
36 Escomeses 2,000 10,000 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#
37 Embornals 4,000 5,000 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal tram I' S 205,000 SUMSUBTOT
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40 TRAM J T
41 Tram J 1,000 110,000 1,450 159,500 C#*D#*E#*F#
42 Pou 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
43 Escomesa 1,000 10,000 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal S 176,500 SUMSUBTOT
46 TRAM J' T unitats ml amplada
47 Tram J' 1,000 1,000 307,000 1,450 445,150 C#*D#*E#*F#
48 Pous 7,000 1,000 2,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
49 Escomeses 8,000 1,000 10,000 1,300 104,000 C#*D#*E#*F#
50 Enbornals 3,000 5,000 2,000 1,300 39,000 C#*D#*E#*F#
51 Subtotal S 616,150 SUMSUBTOT
53 TRAM K T
54 L.01 a K.05 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
55 K.05 a K.01 1,000 169,000 2,000 338,000 C#*D#*E#*F#
56 Pous tram K 5,000 2,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
57 Embornals 7,000 1,000 5,000 1,300 45,500 C#*D#*E#*F#
58 Escomeses 8,000 1,000 10,000 1,300 104,000 C#*D#*E#*F#
59 Subtotal S 527,500 SUMSUBTOT
61 TRAM M T
62 M.01 a M.02 1,000 56,000 1,400 78,400 C#*D#*E#*F#
63 Pous 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
64 Escomeses 3,000 10,000 1,250 37,500 C#*D#*E#*F#
65 Embornals 2,000 5,000 1,250 12,500 C#*D#*E#*F#
66 Subtotal S 136,400 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3.226,360

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats ml
2 TRAM A T
3 Embornals 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 Escosemes 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal tram A S 46,000 SUMSUBTOT
7 C#*D#*E#*F#
8 TRAM M T
9 Embornals 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal tram M S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 F222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada profunditat
2 TRAM A T
3 Tram A (rasa) 1,000 293,000 1,160 1,850 628,778 C#*D#*E#*F#
4 1,000 65,000 1,510 2,050 201,208 C#*D#*E#*F#
5 (HM) 1,000 293,000 2,320 0,200 135,952 C#*D#*E#*F#
6 1,000 65,000 2,500 0,200 32,500 C#*D#*E#*F#
7 Pous 8,000 0,200 2,000 2,050 6,560 C#*D#*E#*F#
8 Rases Embornals 18,000 5,000 0,820 1,350 99,630 C#*D#*E#*F#
9 (HM) 18,000 5,000 1,900 0,200 34,200 C#*D#*E#*F#

10 Escomeses 5,000 10,000 0,820 1,350 55,350 C#*D#*E#*F#
11 (HM) 5,000 10,000 1,900 0,200 19,000 C#*D#*E#*F#
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12 Subtotal S 1.213,178 SUMSUBTOT
14 Tram A' T
15 Tram A' 1,000 100,000 1,300 2,500 325,000 C#*D#*E#*F#
16 Pou A'1 2,000 2,000 2,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#
17 Pou A'2 2,000 2,000 2,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#
18 Pou A'3 2,000 2,000 2,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 385,000 SUMSUBTOT
21 TRAM B T
22 Tram B.01 a B.02 1,000 20,000 1,050 1,600 33,600 C#*D#*E#*F#
23 Tram B.02 a B.03 1,000 54,000 1,650 2,750 245,025 C#*D#*E#*F#
24 Tram B.03 a B.05 1,000 77,000 1,100 2,000 169,400 C#*D#*E#*F#
25 Pous 5,000 2,000 2,000 2,100 42,000 C#*D#*E#*F#
26 Enbornals 7,000 5,000 0,850 1,350 40,163 C#*D#*E#*F#
27 7,000 1,000 0,600 1,350 5,670 C#*D#*E#*F#
28 Escomeses 9,000 10,000 0,980 2,150 189,630 C#*D#*E#*F#
29 Subtotal S 725,488 SUMSUBTOT
31 Tram C T
32 B.03 a C.01 1,000 6,500 1,800 3,450 40,365 C#*D#*E#*F#
33 C.01 a C.02 1,000 35,000 1,700 3,050 181,475 C#*D#*E#*F#
34 C.02 a C.03 1,000 73,000 1,550 2,250 254,588 C#*D#*E#*F#
35 C.03 a C.04 1,000 37,000 1,800 3,400 226,440 C#*D#*E#*F#
36 C.04 a C.05 1,000 37,000 1,650 2,700 164,835 C#*D#*E#*F#
37 C.05 a Sobreixidor 1,000 29,000 1,700 3,050 150,365 C#*D#*E#*F#
38 Sobrexidor a riera 1,000 6,000 1,550 2,100 19,530 C#*D#*E#*F#
39 Sobrexidor a D.02 1,000 25,000 1,600 2,300 92,000 C#*D#*E#*F#
40 Sobreixidor 1,000 4,500 2,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#
41 Previsió de connexió 1,000 15,000 1,100 2,250 37,125 C#*D#*E#*F#
42 Escomeses 1,000 10,000 1,000 2,250 22,500 C#*D#*E#*F#
43 Pous 5,000 2,000 2,000 3,050 61,000 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal S 1.272,723 SUMSUBTOT
46 Tram D T unitats longitud amplada profundidat
47 E.05 a D.05 1,000 5,500 1,550 2,000 17,050 C#*D#*E#*F#
48 D.05 a D.04 1,000 60,000 1,650 2,000 198,000 C#*D#*E#*F#
49 D.04 a D.03 1,000 60,000 1,650 2,000 198,000 C#*D#*E#*F#
50 D.03 a D.02 1,000 60,000 1,350 2,000 162,000 C#*D#*E#*F#
51 D.02 a sobrexidor 1,000 21,000 1,200 2,000 50,400 C#*D#*E#*F#
52 Sobrexidor a riera 1,000 20,000 1,500 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
53 Sobrexidor a D.01 1,000 48,000 1,300 2,000 124,800 C#*D#*E#*F#
54 D.01 a M.02 1,000 16,000 1,050 1,600 26,880 C#*D#*E#*F#
55 Subtotal S 837,130 SUMSUBTOT
56 E.05 a D.05 1,000 5,500 4,220 2,150 49,902 C#*D#*E#*F#
57 D.05 a D.04 1,000 60,000 4,400 2,650 699,600 C#*D#*E#*F#
58 D.04 a D.03 1,000 60,000 4,400 2,600 686,400 C#*D#*E#*F#
59 D.03 a D.02 1,000 60,000 3,950 1,250 296,250 C#*D#*E#*F#
60 D.02 a sobrexidor 1,000 21,000 3,660 0,500 38,430 C#*D#*E#*F#
61 Sobrexidor a riera 1,000 20,000 4,050 1,000 81,000 C#*D#*E#*F#
62 Subtotal S 1.851,582 SUMSUBTOT
68 T unitats longitud amplada profunditat
69 Tram E T
70 E.01 a E.03 1,000 100,000 1,100 1,800 198,000 C#*D#*E#*F#
71 E.03 a E.04 1,000 50,000 1,100 1,900 104,500 C#*D#*E#*F#
72 E.04 a E.05 1,000 50,000 1,200 2,300 138,000 C#*D#*E#*F#
73 E-05 a E.06 1,000 42,000 1,550 3,750 244,125 C#*D#*E#*F#
74 E.06 a F.01 1,000 37,000 1,400 2,950 152,810 C#*D#*E#*F#
75 Pou 6,000 2,000 2,000 2,500 60,000 C#*D#*E#*F#
76 Escomeses 2,000 10,000 1,000 2,200 44,000 C#*D#*E#*F#
77 Previsió embornals (Pavimentació) 8,000 5,000 0,950 2,000 76,000 C#*D#*E#*F#
78 Subtotal S 1.017,435 SUMSUBTOT
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80 Tram F T
81 Tram F 1,000 62,000 1,250 2,100 162,750 C#*D#*E#*F#
82 Pou 3,000 2,000 2,000 2,050 24,600 C#*D#*E#*F#
83 Subtotal S 187,350 SUMSUBTOT
85 Tram G T
86 Tram F3 - G1 1,000 31,000 1,150 1,750 62,388 C#*D#*E#*F#
87 Pou G1 1,000 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
88 Subtotal S 70,388 SUMSUBTOT
90 Tram H T
91 Tram G1- fins sobreixidor 1,000 50,000 1,200 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#
92 Sobreixidor fins riera 1,000 18,000 1,200 2,000 43,200 C#*D#*E#*F#
93 Tram sobreixidor fins pou H1 1,000 46,000 1,200 1,800 99,360 C#*D#*E#*F#
94 Tram  fins a xarxa existent 1,000 13,000 0,950 2,050 25,318 C#*D#*E#*F#
95 Pou H1 2,000 2,000 2,000 1,850 14,800 C#*D#*E#*F#
96 Sobreixidor 1,000 4,500 2,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#
97 Subtotal S 325,178 SUMSUBTOT
99 TRAM I T

100 J.01 a I.03 1,000 55,000 1,150 2,250 142,313 C#*D#*E#*F#
101 I.03 a I.02 1,000 57,000 1,100 1,850 115,995 C#*D#*E#*F#
102 I.02 a I.01 1,000 42,000 1,100 1,800 83,160 C#*D#*E#*F#
103 Pous 3,000 2,000 2,000 1,850 22,200 C#*D#*E#*F#
104 Embornals 6,000 5,000 0,950 2,000 57,000 C#*D#*E#*F#
105 Escomeses 5,000 10,000 1,000 2,250 112,500 C#*D#*E#*F#
106 Connexió 1,000 10,000 1,050 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#
107 Subtotal S 554,168
109 TRAM I' T
110 I.01 a I'.02 1,000 50,000 1,100 1,800 99,000 C#*D#*E#*F#
111 I'.02 a I'.01 1,000 50,000 1,100 1,800 99,000 C#*D#*E#*F#
112 Pous 2,000 2,000 2,000 1,800 14,400 C#*D#*E#*F#
113 Enbornals 4,000 5,000 0,950 1,800 34,200 C#*D#*E#*F#
114 Escomeses 2,000 10,000 0,950 1,800 34,200 C#*D#*E#*F#
115 Subtotal tram I' S 280,800
117 Tram J T
118 Tram J 1,000 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#
119 Pou 1,000 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
120 Escomesa 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
121 Subtotal S 248,000
123 Tram J' T
124 Tram J' 1,000 307,000 1,100 1,850 624,745 C#*D#*E#*F#
125 Pous 7,000 2,000 2,000 1,850 51,800 C#*D#*E#*F#
126 Escomeses 8,000 10,000 0,950 1,850 140,600 C#*D#*E#*F#
127 Enbornals 3,000 5,000 0,950 1,850 26,363 C#*D#*E#*F#
128 Subtotal S 843,508
130 TRAM K T
131 L.01 a K.05 1,000 10,000 1,500 2,550 38,250 C#*D#*E#*F#
132 K.05 a K.01 1,000 169,000 1,100 1,800 334,620 C#*D#*E#*F#
133 Pous tram K 5,000 2,000 2,000 1,800 36,000 C#*D#*E#*F#
134 Embornals 7,000 5,000 0,950 1,800 59,850 C#*D#*E#*F#
135 Escomeses 8,000 10,000 0,950 1,800 136,800 C#*D#*E#*F#
136 Subtotal S 605,520
138 Tram L T
139 L.01 a D.01 1,000 153,000 1,550 2,000 474,300 C#*D#*E#*F#
140 Escoses 3,000 10,000 1,350 2,000 81,000 C#*D#*E#*F#
141 Pou 2,000 2,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
142 Subtotal S 571,300
144 Tram M T
145 M.01 a M.02 1,000 56,000 1,050 1,700 99,960 C#*D#*E#*F#
146 Pous 2,000 2,000 2,000 1,700 13,600 C#*D#*E#*F#
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147 Escomeses 3,000 10,000 0,900 1,700 45,900 C#*D#*E#*F#
148 Embornals 2,000 5,000 0,900 1,700 15,300 C#*D#*E#*F#
149 Subtotal S 174,760
151 Tram N T
152 N.01 a N.02 1,000 36,000 1,150 2,200 91,080 C#*D#*E#*F#
153 N.02 a C.03 1,000 61,000 1,400 3,280 280,112 C#*D#*E#*F#
154 Pou 2,000 2,000 2,000 2,200 17,600 C#*D#*E#*F#
155 Connexió 2,000 15,000 1,100 2,200 72,600 C#*D#*E#*F#
156 Subtotal S 461,392

TOTAL AMIDAMENT 11.624,900

5 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada mitja
2 Tram B
3 Tram B.02 a B.03 2,000 54,000 0,750 81,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 81,000 SUMSUBTOT
5 C#*D#*E#*F#
6 Tram C
7 B.03 a C.01 2,000 6,500 1,450 18,850 C#*D#*E#*F#
8 C.01 a C.02 2,000 35,000 1,050 73,500 C#*D#*E#*F#
9 C.03 a C.04 2,000 37,000 1,400 103,600 C#*D#*E#*F#

10 C.04 a C.05 2,000 37,000 0,700 51,800 C#*D#*E#*F#
11 C.05 a Sobreixidor 2,000 29,000 1,050 60,900 C#*D#*E#*F#
12 Sobreixidor 2,000 4,500 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#
13 Pous 5,000 2,000 1,050 4,000 42,000 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 355,150 SUMSUBTOT
16 Tram E T
17 E.04 a E.05 2,000 50,000 7,000 700,000 C#*D#*E#*F#
18 E-05 a E.06 2,000 42,000 1,750 147,000 C#*D#*E#*F#
19 E.06 a F.01 2,000 37,000 0,950 70,300 C#*D#*E#*F#
20 Pou 6,000 2,000 0,500 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 941,300 SUMSUBTOT
23 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
25 Tram N
26 N.02 a C.03 1,000 61,000 1,280 2,000 156,160 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 156,160 SUMSUBTOT
28 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.533,610

6 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada
2 Tram C T
3 Tram C Nord 1,000 114,000 3,000 342,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram C Sud 1,000 128,000 3,000 384,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 726,000 SUMSUBTOT
7 Tram A' T
8 1,000 100,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 400,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.126,000
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7 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada profunditat
2 TRAM A T
3 Rases Embornals 18,000 5,000 0,820 0,950 70,110 C#*D#*E#*F#
4 Escomeses 5,000 10,000 0,820 0,950 38,950 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 109,060 SUMSUBTOT
7 TRAM B T
8 Rases embornals 7,000 5,000 0,850 0,950 28,263 C#*D#*E#*F#
9 Escomenses 9,000 10,000 0,980 2,120 186,984 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 215,247 SUMSUBTOT
12 Tram C T
13 Connexions 2,000 10,000 1,000 2,250 45,000 C#*D#*E#*F#
14 Previsió de connexió 1,000 15,000 1,100 2,250 37,125 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 82,125 SUMSUBTOT
17 Tram D T
18 Escomeses 11,000 10,000 1,500 4,650 767,250 C#*D#*E#*F#
19 Enbornals 4,000 5,000 0,850 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 801,250 SUMSUBTOT
22 Tram E T
23 Escomeses 2,000 10,000 1,000 2,200 44,000 C#*D#*E#*F#
24 Previsió embornals (Pavimentació) 8,000 5,000 0,950 2,000 76,000 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 120,000 SUMSUBTOT
27 TRAM I T
28 Embornals 6,000 5,000 0,950 2,000 57,000 C#*D#*E#*F#
29 Escomeses 5,000 10,000 1,000 2,250 112,500 C#*D#*E#*F#
30 Connexió 1,000 10,000 1,050 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 190,500 SUMSUBTOT
33 TRAM I' T
34 Embornals 2,000 5,000 0,950 1,800 17,100 C#*D#*E#*F#
35 Escomeses 2,000 10,000 0,950 1,800 34,200 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal tram I' S 51,300 SUMSUBTOT
38 TRAM J T
39 Escomeses 2,000 10,000 0,950 1,800 34,200 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 34,200 SUMSUBTOT
42 Tram J' T
43 Enbornals 3,000 5,000 0,950 1,850 26,363 C#*D#*E#*F#
44 Escomeses 7,000 10,000 0,950 1,850 123,025 C#*D#*E#*F#
45 Subtotal S 149,388 SUMSUBTOT
46 C#*D#*E#*F#
47 TRAM K T
48 Embornals 7,000 5,000 0,950 1,800 59,850 C#*D#*E#*F#
49 Escomeses 8,000 10,000 0,950 1,800 136,800 C#*D#*E#*F#
50 Subtotal S 196,650 SUMSUBTOT
52 Tram L T
53 Escomeses 2,000 10,000 1,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
56 Tram M T
57 Escomeses 3,000 10,000 0,900 1,700 45,900 C#*D#*E#*F#
58 Embornals 2,000 5,000 0,900 1,700 15,300 C#*D#*E#*F#
59 Subtotal S 61,200 SUMSUBTOT
61 Tram N T
62 Connexió 2,000 15,000 1,100 2,200 72,600 C#*D#*E#*F#
63 Subtotal S 72,600 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 2.123,520

8 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada profunditat
2 TRAM A T
3 Tram A (rasa) 1,000 293,000 1,160 1,800 611,784 C#*D#*E#*F#
4 1,000 65,000 1,500 2,000 195,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal tram A S 806,784 SUMSUBTOT
7 Tram A' T
8 Tram A' 1,000 100,000 1,300 2,500 325,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 325,000 SUMSUBTOT

11 TRAM B T
12 Tram B.01 a B.02 1,000 20,000 1,050 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#
13 Tram B.02 a B.03 1,000 54,000 1,650 2,750 245,025 C#*D#*E#*F#
14 Tram B.03 a B.05 1,000 77,000 1,100 2,000 169,400 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal tram B S 456,425 SUMSUBTOT
17 Tram C T
18 B.03 a C.01 1,000 6,500 1,800 3,450 40,365 C#*D#*E#*F#
19 C.01 a C.02 1,000 35,000 1,700 3,050 181,475 C#*D#*E#*F#
20 C.02 a C.03 1,000 73,000 1,550 2,250 254,588 C#*D#*E#*F#
21 C.03 a C.04 1,000 37,000 1,800 3,400 226,440 C#*D#*E#*F#
22 C.04 a C.05 1,000 37,000 1,650 2,700 164,835 C#*D#*E#*F#
23 C.05 a Sobreixidor 1,000 29,000 1,700 3,050 150,365 C#*D#*E#*F#
24 Sobrexidor a riera 1,000 6,000 1,550 2,100 19,530 C#*D#*E#*F#
25 Sobrexidor a D.02 1,000 25,000 1,600 2,300 92,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal tram C S 1.129,598 SUMSUBTOT
28 Tram D T unitats longitud amplada profundidat
29 E.05 a D.05 1,000 5,500 1,550 2,000 17,050 C#*D#*E#*F#
30 D.05 a D.04 1,000 60,000 1,650 2,000 198,000 C#*D#*E#*F#
31 D.04 a D.03 1,000 60,000 1,650 2,000 198,000 C#*D#*E#*F#
32 D.03 a D.02 1,000 60,000 1,350 2,000 162,000 C#*D#*E#*F#
33 D.02 a sobrexidor 1,000 21,000 1,200 2,000 50,400 C#*D#*E#*F#
34 Sobrexidor a riera 1,000 20,000 1,500 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
35 Sobrexidor a D.01 1,000 48,000 1,300 2,000 124,800 C#*D#*E#*F#
36 D.01 a M.02 1,000 16,000 1,050 1,600 26,880 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 837,130 SUMSUBTOT
38 E.05 a D.05 1,000 5,500 4,220 2,150 49,902 C#*D#*E#*F#
39 D.05 a D.04 1,000 60,000 4,400 2,650 699,600 C#*D#*E#*F#
40 D.04 a D.03 1,000 60,000 4,400 2,600 686,400 C#*D#*E#*F#
41 D.03 a D.02 1,000 60,000 3,950 1,250 296,250 C#*D#*E#*F#
42 D.02 a sobrexidor 1,000 21,000 3,660 0,500 38,430 C#*D#*E#*F#
43 Sobrexidor a riera 1,000 20,000 4,050 1,000 81,000 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal S 1.851,582 SUMSUBTOT
47 Tram E T
48 E.01 a E.03 1,000 100,000 1,100 1,800 198,000 C#*D#*E#*F#
49 E.03 a E.04 1,000 50,000 1,100 1,900 104,500 C#*D#*E#*F#
50 E.04 a E.05 1,000 50,000 1,200 2,300 138,000 C#*D#*E#*F#
51 E-05 a E.06 1,000 42,000 1,550 3,750 244,125 C#*D#*E#*F#
52 E.06 a F.01 1,000 37,000 1,400 2,950 152,810 C#*D#*E#*F#
53 Pou 6,000 2,000 2,000 2,500 60,000 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal tram E S 897,435 SUMSUBTOT
56 Tram F T
57 Tram F 1,000 62,000 1,250 2,100 162,750 C#*D#*E#*F#
58 Pou 3,000 2,000 2,000 2,050 24,600 C#*D#*E#*F#
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59 Subtotal tram F S 187,350 SUMSUBTOT
61 Tram G T
62 Tram F3 - G1 1,000 31,000 1,150 1,750 62,388 C#*D#*E#*F#
63 Pou G1 1,000 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
64 Subtotal Tram G S 70,388 SUMSUBTOT
66 Tram H T
67 Tram G1- fins sobreixidor 1,000 50,000 1,200 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#
68 Sobreixidor fins riera 1,000 18,000 1,200 2,000 43,200 C#*D#*E#*F#
69 Tram sobreixidor fins pou H1 1,000 46,000 1,200 1,800 99,360 C#*D#*E#*F#
70 Tram  fins a xarxa existent 1,000 13,000 0,950 2,050 25,318 C#*D#*E#*F#
71 Pou H1 2,000 2,000 2,000 1,850 14,800 C#*D#*E#*F#
72 Subtotal S 302,678 SUMSUBTOT
74 Tram I
75 J.01 a I.03 1,000 55,000 1,150 2,250 142,313 C#*D#*E#*F#
76 I.03 a I.02 1,000 57,000 1,100 1,850 115,995 C#*D#*E#*F#
77 I.02 a I.01 1,000 42,000 1,100 1,800 83,160 C#*D#*E#*F#
78 Pous 3,000 2,000 2,000 1,850 22,200 C#*D#*E#*F#
79 Subtotal S 363,668 SUMSUBTOT
81 Tram I'
82 I.01 a I'.02 1,000 50,000 1,100 1,800 99,000 C#*D#*E#*F#
83 I'.02 a I'.01 1,000 50,000 1,100 1,800 99,000 C#*D#*E#*F#
84 Pous 2,000 2,000 2,000 1,800 14,400 C#*D#*E#*F#
85 Subtotal S 212,400 SUMSUBTOT
87 Tram J
88 J.01 a K.05 1,000 110,000 1,100 1,800 217,800 C#*D#*E#*F#
89 Pou 2,000 2,000 2,000 1,800 14,400 C#*D#*E#*F#
90 Subtotal S 232,200 SUMSUBTOT
92 C#*D#*E#*F#
93 Tram J' T
94 J' 1,000 307,000 1,100 1,850 624,745 C#*D#*E#*F#
95 Pou 7,000 2,000 2,000 1,850 51,800 C#*D#*E#*F#
96 Subtotal tram F S 676,545 SUMSUBTOT
98 Tram K
99 L.01 a K.05 1,000 10,000 1,500 2,550 38,250 C#*D#*E#*F#

100 K.05 a K.01 1,000 169,000 1,100 1,800 334,620 C#*D#*E#*F#
101 Pous tram K 5,000 2,000 2,000 1,800 36,000 C#*D#*E#*F#
102 Subtotal S 408,870
105 Tram L T
106 L.01 a D.01 1,000 153,000 1,550 2,000 474,300 C#*D#*E#*F#
107 Pou 2,000 2,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
108 Subtotal tram L S 490,300
110 Tram M T
111 M.01 a M.02 1,000 56,000 1,050 1,700 99,960 C#*D#*E#*F#
112 Pous 2,000 2,000 2,000 1,700 13,600 C#*D#*E#*F#
113 Subtotal tram N S 113,560
115 Tram N T
116 N.01 a N.02 1,000 36,000 1,150 2,200 91,080 C#*D#*E#*F#
117 N.02 a C.03 1,000 61,000 1,400 3,280 280,112 C#*D#*E#*F#
118 Pou 2,000 2,000 2,000 2,200 17,600 C#*D#*E#*F#
119 Subtotal S 388,792

TOTAL AMIDAMENT 9.750,705

Obra 01 PRESSUPOST CLV_BON_AIRE
Capítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
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1 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Excavació rasa 11.624,900 11.624,900 C#*D#*E#*F#
3 > 0,60m -2.123,520 -2.123,520 C#*D#*E#*F#
4 < 0,60m -9.750,705 0,600 -5.850,423 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 3.650,957 SUMORIGEN(
6 Esponjament % 20,000 730,191 PERPARCIAL(

TOTAL AMIDAMENT 4.381,148

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Excavació rasa 11.624,900 11.624,900 C#*D#*E#*F#
3 > 0,60m -2.123,520 -2.123,520 C#*D#*E#*F#
4 < 0,60m -9.750,705 0,600 -5.850,423 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 3.650,957 SUMORIGEN(
6 Percentatge parcial % 20,000 730,191

TOTAL AMIDAMENT 4.381,148

3 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fressat 3.608,000 0,010 36,080 C#*D#*E#*F#
2 Demolició paviment 3.226,360 0,150 483,954 C#*D#*E#*F#
3 Demolició vorada 50,000 0,400 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Porcentaje "A origen" P 25,000 133,009 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 665,043

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fressat 3.608,000 0,010 36,080 C#*D#*E#*F#
2 Demolició paviment 3.226,360 0,150 483,954 C#*D#*E#*F#
3 Demolició vorada 50,000 0,400 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Porcentaje "A origen" P 25,000 133,009 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 665,043

Obra 01 PRESSUPOST CLV_BON_AIRE
Capítol 03  CLAVEGUERAM
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1 FR3P8602 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada profunditat
2 TRAM A T
3 Tram A (rasa) 1,000 293,000 0,800 0,100 23,440 C#*D#*E#*F#
4 1,000 65,000 0,900 0,100 5,850 C#*D#*E#*F#
5 Rases Embornals 18,000 5,000 0,550 0,100 4,950 C#*D#*E#*F#
6 Rases escomeses 5,000 10,000 0,550 0,100 2,750 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal tram A S 36,990 SUMSUBTOT
8 C#*D#*E#*F#
9 Tram A' T

10 Tram A' 1,000 100,000 0,800 0,100 8,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal tram A' S 8,000 SUMSUBTOT
13 TRAM B T
14 Tram B.01 a B.02 1,000 20,000 0,700 0,100 1,400 C#*D#*E#*F#
15 Tram B.02 a B.03 1,000 54,000 0,900 0,100 4,860 C#*D#*E#*F#
16 Tram B.03 a B.05 1,000 77,000 0,700 0,100 5,390 C#*D#*E#*F#
17 Embornals Oest 7,000 5,000 0,550 0,100 1,925 C#*D#*E#*F#
18 Embornals Est 9,000 10,000 0,550 0,100 4,950 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal tram B S 18,525 SUMSUBTOT
21 Tram C T
22 B.03 a C.01 1,000 6,500 0,900 0,100 0,585 C#*D#*E#*F#
23 C.01 a C.02 1,000 35,000 0,900 0,100 3,150 C#*D#*E#*F#
24 C.02 a C.03 1,000 73,000 0,900 0,100 6,570 C#*D#*E#*F#
25 C.03 a C.04 1,000 37,000 0,900 0,100 3,330 C#*D#*E#*F#
26 C.04 a C.05 1,000 37,000 0,900 0,100 3,330 C#*D#*E#*F#
27 C.05 a Sobreixidor 1,000 29,000 0,900 0,100 2,610 C#*D#*E#*F#
28 Sobrexidor a riera 1,000 6,000 0,900 0,100 0,540 C#*D#*E#*F#
29 Sobrexidor a D.02 1,000 25,000 0,700 0,100 1,750 C#*D#*E#*F#
30 Previsió de connexió 1,000 15,000 1,100 0,100 1,650 C#*D#*E#*F#
31 Escomeses 1,000 10,000 0,550 0,100 0,550 C#*D#*E#*F#
32 Pous 5,000 2,000 2,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#
33 Subtotal tram C S 26,065 SUMSUBTOT
34 C#*D#*E#*F#
35 Tram D T unitats superfície amplada
36 E.05 a D.05 1,000 5,500 1,550 0,100 0,853 C#*D#*E#*F#
37 D.05 a D.04 1,000 60,000 1,650 0,100 9,900 C#*D#*E#*F#
38 D.04 a D.03 1,000 60,000 1,650 0,100 9,900 C#*D#*E#*F#
39 D.03 a D.02 1,000 60,000 1,350 0,100 8,100 C#*D#*E#*F#
40 D.02 a sobrexidor 1,000 21,000 1,200 0,100 2,520 C#*D#*E#*F#
41 Sobrexidor a riera 1,000 20,000 1,500 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#
42 Sobrexidor a D.01 1,000 48,000 1,300 0,100 6,240 C#*D#*E#*F#
43 D.01 a M.02 1,000 16,000 1,050 0,100 1,680 C#*D#*E#*F#
44 Escomeses 11,000 10,000 1,500 0,100 16,500 C#*D#*E#*F#
45 Embornals 4,000 5,000 1,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#
46 Subtotal S 60,693 SUMSUBTOT
50 Tram E T
51 E.01 a E.03 1,000 100,000 0,700 0,100 7,000 C#*D#*E#*F#
52 E.03 a E.04 1,000 50,000 0,700 0,100 3,500 C#*D#*E#*F#
53 E.04 a E.05 1,000 50,000 0,700 0,100 3,500 C#*D#*E#*F#
54 E-05 a E.06 1,000 42,000 0,800 0,100 3,360 C#*D#*E#*F#
55 E.06 a F.01 1,000 37,000 0,800 0,100 2,960 C#*D#*E#*F#
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56 Pou 6,000 2,000 2,000 0,100 2,400 C#*D#*E#*F#
57 Escomeses 2,000 10,000 0,550 0,100 1,100 C#*D#*E#*F#
58 Previsió embornals (Pavimentació) 8,000 5,000 0,550 0,100 2,200 C#*D#*E#*F#
59 Subtotal tram E S 26,020 SUMSUBTOT
61 Tram F T
62 Tram F 1,000 62,000 1,250 0,100 7,750 C#*D#*E#*F#
63 Pou 3,000 2,000 2,000 0,100 1,200 C#*D#*E#*F#
64 Subtotal tram F S 8,950 SUMSUBTOT
66 Tram G T
67 Tram F3 - G1 1,000 31,000 0,800 0,100 2,480 C#*D#*E#*F#
68 Pou G1 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
69 Subtotal Tram G S 6,480 SUMSUBTOT
71 Tram H T
72 Tram G1- fins sobreixidor 1,000 50,000 1,200 0,100 6,000 C#*D#*E#*F#
73 Sobreixidor fins riera 1,000 18,000 1,200 0,100 2,160 C#*D#*E#*F#
74 Tram sobreixidor fins pou H1 1,000 46,000 1,200 0,100 5,520 C#*D#*E#*F#
75 Tram  fins a xarxa existent 1,000 13,000 0,950 0,100 1,235 C#*D#*E#*F#
76 Pou H1 2,000 2,000 2,000 0,100 0,800 C#*D#*E#*F#
77 Subtotal S 15,715 SUMSUBTOT
79 TRAM I T
80 J.01 a I.03 1,000 55,000 1,150 0,100 6,325 C#*D#*E#*F#
81 I.03 a I.02 1,000 57,000 1,100 0,100 6,270 C#*D#*E#*F#
82 I.02 a I.01 1,000 42,000 1,100 0,100 4,620 C#*D#*E#*F#
83 Pous 3,000 2,000 2,000 0,100 1,200 C#*D#*E#*F#
84 Embornals 6,000 5,000 0,950 0,100 2,850 C#*D#*E#*F#
85 Escomeses 5,000 10,000 1,000 0,100 5,000 C#*D#*E#*F#
86 Connexió 1,000 10,000 1,050 0,100 1,050 C#*D#*E#*F#
87 Subtotal tram I S 27,315 SUMSUBTOT
89 TRAM I' T
90 I.01 a I'.01 1,000 100,000 0,700 0,100 7,000 C#*D#*E#*F#
91 Pous 2,000 2,000 2,000 0,100 0,800 C#*D#*E#*F#
92 Embornals 4,000 5,000 0,550 0,100 1,100 C#*D#*E#*F#
93 Connexions 2,000 10,000 0,550 0,100 1,100 C#*D#*E#*F#
94 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
96 Tram J T
97 Tram J 1,000 110,000 0,700 0,100 7,700 C#*D#*E#*F#
98 Pou 1,000 2,000 2,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
99 Escomesa 1,000 10,000 0,550 0,100 0,550 C#*D#*E#*F#

100 Subtotal Tram J S 8,650 SUMSUBTOT
102 Tram J' T
103 J.01 a J'01 1,000 307,000 0,700 0,100 21,490 C#*D#*E#*F#
104 Pou 7,000 2,000 2,000 0,100 2,800 C#*D#*E#*F#
105 Escomeses 8,000 10,000 0,550 0,100 4,400 C#*D#*E#*F#
106 Enbornals 6,000 5,000 0,550 0,100 1,650 C#*D#*E#*F#
107 Subtotal Tram J S 30,340
108 C#*D#*E#*F#
109 TRAM K T
110 L.01 a K.05 1,000 10,000 1,500 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#
111 K.05 a K.01 1,000 169,000 1,100 0,100 18,590 C#*D#*E#*F#
112 Pous tram K 5,000 2,000 2,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#
113 Embornals 7,000 5,000 0,950 0,100 3,325 C#*D#*E#*F#
114 Escomeses 8,000 10,000 0,950 0,100 7,600 C#*D#*E#*F#
115 Subtotal tram K S 33,015
116 C#*D#*E#*F#
117 Tram L T
118 L.01 a D.01 1,000 153,000 0,950 0,100 14,535 C#*D#*E#*F#
119 Escoses 3,000 10,000 0,550 0,100 1,650 C#*D#*E#*F#
120 Pou 2,000 2,000 2,000 0,100 0,800 C#*D#*E#*F#
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121 Subtotal tram L S 16,985
123 Tram M T
124 M.01 a M.02 1,000 56,000 0,700 0,100 3,920 C#*D#*E#*F#
125 Pous 2,000 2,000 2,000 0,100 0,800 C#*D#*E#*F#
126 Escomeses 3,000 10,000 0,550 0,100 1,650 C#*D#*E#*F#
127 Embornals 2,000 5,000 0,550 0,100 0,550 C#*D#*E#*F#
128 Subtotal tram M S 6,920
130 Tram N T
131 Tram N 1,000 97,000 0,600 0,100 5,820 C#*D#*E#*F#
132 Subtotal tram N S 5,820

TOTAL AMIDAMENT 346,483

2 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 T unitats longitud
3 TRAM A T
4 Rases Embornals 18,000 5,000 90,000 C#*D#*E#*F#
5 Escomeses 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal tram A S 140,000 SUMSUBTOT
7 C#*D#*E#*F#
8 TRAM B T
9 Embornals 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#

10 Escomeses 9,000 10,000 90,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal tram B S 125,000 SUMSUBTOT
13 TRAM C T
14 Escomesa 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
17 Tram D T unitats longitud
18 Escomesa 11,000 10,000 110,000 C#*D#*E#*F#
19 Embornal 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal tram D S 130,000 SUMSUBTOT
22 Tram E T
23 Escomeses 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
24 Embornals 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal tram E S 60,000 SUMSUBTOT
26 C#*D#*E#*F#
27 TRAM I T
28 Embornals 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
29 Escomeses 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#
30 Connexió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal tram I S 90,000 SUMSUBTOT
33 TRAM I' T
34 Embornals 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
35 Escomeses 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
38 TRAM J T
39 Escomesa 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
41 C#*D#*E#*F#
42 TRAM J' T
43 Embornals 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
44 Escomeses 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#
45 Subtotal S 95,000 SUMSUBTOT
47 TRAM K T
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48 Embornals 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#
49 Escomeses 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#
50 Subtotal tram K S 115,000 SUMSUBTOT
52 TRAM K T C#*D#*E#*F#
53 Escomeses 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal tram K S 20,000 SUMSUBTOT
55 C#*D#*E#*F#
56 Tram M T
57 Escomeses 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#
58 Embornals 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
59 Subtotal tram M S 40,000 SUMSUBTOT
61 Tram N T
62 Escomesa N1 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
63 Subtotal tram N S 20,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 915,000

3 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 TRAM A T
4 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
6 TRAM B T
7 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
9 TRAM C T

10 Previsió de connexió 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal tram C S 15,000 SUMSUBTOT
13 Tram D T unitats longitud
14 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
16 Tram E T unitats longitud
17 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
19 TRAM I T
20 Connexió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
23 TRAM I' T
24 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
26 Tram J T
27 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
29 Tram J' T
30 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
32 TRAM K T
33 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
35 TRAM L T
36 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
38 Tram M T
39 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
41 Tram N T
42 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 TRAM B T
3 Tram B.01 a B.02 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram B.03 a B.05 1,000 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 97,000 SUMSUBTOT
7 Tram C
8 Sobrexidor a D.02 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOT

11 C#*D#*E#*F#
12 Tram D T
13 E.05 a D.05 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
14 D.05 a D.04 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
15 D.04 a D.03 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
16 D.03 a D.02 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
17 D.02 a sobrexidor 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
18 D.01 a M.02 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 222,500 SUMSUBTOT
21 C#*D#*E#*F#
22 Tram E T unitats longitud
23 E.01 a E.03 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
24 E.03 a E.04 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
25 E.04 a E.05 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal tram D S 200,000 SUMSUBTOT
28 Tram H
29 Tram sobreixidor fins pou H1 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
30 Tram  fins a xarxa existent 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 59,000 SUMSUBTOT
33 C#*D#*E#*F#
34 TRAM I T
35 J.01 a I.03 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
36 I.03 a I.02 1,000 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
37 I.02 a I.01 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal tram I S 154,000 SUMSUBTOT
40 TRAM I' T
41 Tram I' 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal tram I' S 100,000 SUMSUBTOT
44 Tram J T
45 Tram J 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
46 Subtotal Tram J S 110,000 SUMSUBTOT
48 Tram J' T
49 Tram J' 1,000 307,000 307,000 C#*D#*E#*F#
50 Subtotal Tram J' S 307,000 SUMSUBTOT
52 TRAM K T
53 Tram K 1,000 169,000 169,000 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal tram K S 169,000 SUMSUBTOT
56 Tram M T
57 Tram M 1,000 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
58 Subtotal tram M S 56,000 SUMSUBTOT
60 Tram N T
61 Tram N 1,000 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#
62 Subtotal tram N S 97,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.596,500

5 FD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 TRAM A T
3 Tram A (rasa) 1,000 293,000 293,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal tram A S 293,000 SUMSUBTOT
6 Tram A' T
7 Tram A' 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 100,000 SUMSUBTOT

10 Tram E T unitats longitud
11 E-05 a E.06 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
12 E.06 a F.01 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal tram D S 79,000 SUMSUBTOT
15 Tram F T
16 Tram F 1,000 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal tram F S 62,000 SUMSUBTOT
19 Tram G T
20 Tram F3 - G1 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal Tram G S 31,000 SUMSUBTOT
23 Tram H T
24 Tram G1- fins sobreixidor 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
25 Sobreixidor fins riera 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 68,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 633,000

6 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tram D T unitats
3 Sobrexidor a riera 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Sobrexidor a D.01 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal tram D S 68,000 SUMSUBTOT
7 Tram K T
8 Tram 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal tram L S 10,000 SUMSUBTOT

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

7 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 TRAM A 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 65,000 SUMSUBTOT
5 TRAM B T
6 Tram B.02 a B.03 1,000 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 54,000 SUMSUBTOT
9 Tram C T

10 B.03 a C.01 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
11 C.01 a C.02 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
12 C.02 a C.03 1,000 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
13 C.03 a C.04 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
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14 C.04 a C.05 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
15 C.05 a Sobreixidor 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
16 Sobrexidor a riera 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 223,500 SUMSUBTOT
19 Tram L T
20 Tram L 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal tram L S 150,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 492,500

8 FD957270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 TRAM A T
3 Rases Embornals 18,000 5,000 90,000 C#*D#*E#*F#
4 Escomeses 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 115,000 SUMSUBTOT
6 C#*D#*E#*F#
7 TRAM B T
8 Embornals 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#
9 Escomeses 9,000 10,000 90,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 125,000 SUMSUBTOT
12 TRAM C T
13 Connexions 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
14 Escomeses 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal tram C S 40,000 SUMSUBTOT
16 C#*D#*E#*F#
17 Tram D T unitats longitud
18 Embornals 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
19 Escomeses 11,000 10,000 110,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 130,000 SUMSUBTOT
22 Tram E T unitats longitud
23 Escomesa 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
24 Previsió embornals (Pavimentació) 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
25 Subtotal S 60,000 SUMSUBTOT
26 C#*D#*E#*F#
27 TRAM I T
28 Embornals 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
29 Escomeses 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#
30 Connexió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 90,000 SUMSUBTOT
32 C#*D#*E#*F#
33 TRAM I' T
34 Embornals 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
35 Escomeses 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
37 C#*D#*E#*F#
38 Tram J T
39 Escomeses 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT
41 C#*D#*E#*F#
42 Tram J' T
43 Embornals 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
44 Escomeses 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#
45 Subtotal S 95,000 SUMSUBTOT
46 C#*D#*E#*F#
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47 TRAM K T
48 Embornals 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#
49 Escomeses 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#
50 Subtotal S 115,000 SUMSUBTOT
52 TRAM L T
53 Escomeses 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
55 C#*D#*E#*F#
56 Tram M T
57 Embornals 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
58 Escomeses 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#
59 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT
60 C#*D#*E#*F#
61 Tram N T
62 Escomesa N1 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
63 Subtotal S 20,000 SUMSUBTOT
65 C#*D#*E#*F#
66 C#*D#*E#*F#
67 C#*D#*E#*F#
68 C#*D#*E#*F#
69 C#*D#*E#*F#
70 C#*D#*E#*F#
71 C#*D#*E#*F#
72 C#*D#*E#*F#
73 C#*D#*E#*F#
74 C#*D#*E#*F#
75 C#*D#*E#*F#
76 C#*D#*E#*F#
77 C#*D#*E#*F#
78 C#*D#*E#*F#
79 C#*D#*E#*F#
80 C#*D#*E#*F#
81 C#*D#*E#*F#
82 C#*D#*E#*F#
83 C#*D#*E#*F#
84 C#*D#*E#*F#
85 C#*D#*E#*F#
86 C#*D#*E#*F#
87 C#*D#*E#*F#
88 C#*D#*E#*F#
89 C#*D#*E#*F#
90 C#*D#*E#*F#
91 C#*D#*E#*F#
92 C#*D#*E#*F#
93 C#*D#*E#*F#
94 C#*D#*E#*F#
95 C#*D#*E#*F#
96 C#*D#*E#*F#
97 C#*D#*E#*F#
98 C#*D#*E#*F#
99 C#*D#*E#*F#

100 C#*D#*E#*F#
101 C#*D#*E#*F#
102 C#*D#*E#*F#
103 C#*D#*E#*F#
104 C#*D#*E#*F#
105 C#*D#*E#*F#
106 C#*D#*E#*F#
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107 C#*D#*E#*F#
108 C#*D#*E#*F#
109 C#*D#*E#*F#
110 C#*D#*E#*F#
111 C#*D#*E#*F#
112 C#*D#*E#*F#
113 C#*D#*E#*F#
114 C#*D#*E#*F#
115 C#*D#*E#*F#
116 C#*D#*E#*F#
117 C#*D#*E#*F#
118 C#*D#*E#*F#
119 C#*D#*E#*F#
120 C#*D#*E#*F#
121 C#*D#*E#*F#
122 C#*D#*E#*F#
123 C#*D#*E#*F#
124 C#*D#*E#*F#
125 C#*D#*E#*F#
126 C#*D#*E#*F#
127 C#*D#*E#*F#
128 C#*D#*E#*F#
129 C#*D#*E#*F#
130 C#*D#*E#*F#
131 C#*D#*E#*F#
132 C#*D#*E#*F#
133 C#*D#*E#*F#
134 C#*D#*E#*F#
135 C#*D#*E#*F#
136 C#*D#*E#*F#
137 C#*D#*E#*F#
138 C#*D#*E#*F#
139 C#*D#*E#*F#
140 C#*D#*E#*F#
141 C#*D#*E#*F#
142 C#*D#*E#*F#
143 C#*D#*E#*F#
144 C#*D#*E#*F#
145 C#*D#*E#*F#
146 C#*D#*E#*F#
147 C#*D#*E#*F#
148 C#*D#*E#*F#
149 C#*D#*E#*F#
150 C#*D#*E#*F#
151 C#*D#*E#*F#
152 C#*D#*E#*F#
153 C#*D#*E#*F#
154 C#*D#*E#*F#
155 C#*D#*E#*F#
156 C#*D#*E#*F#
157 C#*D#*E#*F#
158 C#*D#*E#*F#
159 C#*D#*E#*F#
160 C#*D#*E#*F#
161 C#*D#*E#*F#
162 C#*D#*E#*F#
163 C#*D#*E#*F#
164 C#*D#*E#*F#
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165 C#*D#*E#*F#
166 C#*D#*E#*F#
167 C#*D#*E#*F#
168 C#*D#*E#*F#
169 C#*D#*E#*F#
170 C#*D#*E#*F#
171 C#*D#*E#*F#
172 C#*D#*E#*F#
173 C#*D#*E#*F#
174 C#*D#*E#*F#
175 C#*D#*E#*F#
176 C#*D#*E#*F#
177 C#*D#*E#*F#
178 C#*D#*E#*F#
179 C#*D#*E#*F#
180 C#*D#*E#*F#
181 C#*D#*E#*F#
182 C#*D#*E#*F#
183 C#*D#*E#*F#
184 C#*D#*E#*F#
185 C#*D#*E#*F#
186 C#*D#*E#*F#
187 C#*D#*E#*F#
188 C#*D#*E#*F#
189 C#*D#*E#*F#
190 C#*D#*E#*F#
191 C#*D#*E#*F#
192 C#*D#*E#*F#
193 C#*D#*E#*F#
194 C#*D#*E#*F#
195 C#*D#*E#*F#
196 C#*D#*E#*F#
197 C#*D#*E#*F#
198 C#*D#*E#*F#
199 C#*D#*E#*F#
200 C#*D#*E#*F#
201 C#*D#*E#*F#
202 C#*D#*E#*F#
203 C#*D#*E#*F#
204 C#*D#*E#*F#
205 C#*D#*E#*F#
206 C#*D#*E#*F#
207 C#*D#*E#*F#
208 C#*D#*E#*F#
209 C#*D#*E#*F#
210 C#*D#*E#*F#
211 C#*D#*E#*F#
212 C#*D#*E#*F#
213 C#*D#*E#*F#
214 C#*D#*E#*F#
215 C#*D#*E#*F#
216 C#*D#*E#*F#
217 C#*D#*E#*F#
218 C#*D#*E#*F#
219 C#*D#*E#*F#
220 C#*D#*E#*F#
221 C#*D#*E#*F#
222 C#*D#*E#*F#
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223 C#*D#*E#*F#
224 C#*D#*E#*F#
225 C#*D#*E#*F#
226 C#*D#*E#*F#
227 C#*D#*E#*F#
228 C#*D#*E#*F#
229 C#*D#*E#*F#
230 C#*D#*E#*F#
231 C#*D#*E#*F#
232 C#*D#*E#*F#
233 C#*D#*E#*F#
234 C#*D#*E#*F#
235 C#*D#*E#*F#
236 C#*D#*E#*F#
237 C#*D#*E#*F#
238 C#*D#*E#*F#
239 C#*D#*E#*F#
240 C#*D#*E#*F#
241 C#*D#*E#*F#
242 C#*D#*E#*F#
243 C#*D#*E#*F#
244 C#*D#*E#*F#
245 C#*D#*E#*F#
246 C#*D#*E#*F#
247 C#*D#*E#*F#
248 C#*D#*E#*F#
249 C#*D#*E#*F#
250 C#*D#*E#*F#
251 C#*D#*E#*F#
252 C#*D#*E#*F#
253 C#*D#*E#*F#
254 C#*D#*E#*F#
255 C#*D#*E#*F#
256 C#*D#*E#*F#
257 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

9 FD959270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 TRAM B T
3 B.01 a B.02 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 B.03 a B.05 1,000 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 97,000 SUMSUBTOT
7 Tram C
8 Sobrexidor a D.02 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 25,000 SUMSUBTOT

12 Tram D T
13 E.05 a D.05 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
14 D.05 a D.04 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
15 D.04 a D.03 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
16 D.03 a D.02 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
17 D.02 a sobrexidor 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
18 D.01 a M.02 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 222,500 SUMSUBTOT
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21 C#*D#*E#*F#
22 Tram E T unitats longitud
23 E.01 a E.03 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
24 E.03 a E.04 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
25 E.04 a E.05 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal tram D S 200,000 SUMSUBTOT
28 Tram H
29 Tram sobreixidor fins pou H1 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
30 Tram  fins a xarxa existent 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 59,000 SUMSUBTOT
33 TRAM I T
34 J.01 a I.03 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
35 I.03 a I.02 1,000 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#
36 I.02 a I.01 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal tram I S 154,000 SUMSUBTOT
39 TRAM I' T
40 Tram I' 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal tram I' S 100,000 SUMSUBTOT
42 C#*D#*E#*F#
43 Tram J T
44 Tram J 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
45 Subtotal Tram J S 110,000 SUMSUBTOT
46 C#*D#*E#*F#
47 Tram J' T
48 Tram J' 1,000 307,000 307,000 C#*D#*E#*F#
49 Subtotal Tram J' S 307,000 SUMSUBTOT
50 C#*D#*E#*F#
51 TRAM K T
52 Tram K 1,000 169,000 169,000 C#*D#*E#*F#
53 Subtotal tram K S 169,000 SUMSUBTOT
54 C#*D#*E#*F#
55 Tram M T
56 Tram M 1,000 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
57 Subtotal tram M S 56,000 SUMSUBTOT
58 C#*D#*E#*F#
59 Tram N T
60 Tram N 1,000 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#
61 Subtotal tram N S 97,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1.596,500

10 FD95B470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 TRAM A T
3 Tram A (rasa) 1,000 293,000 293,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 293,000 SUMSUBTOT
6 Tram A' T
7 Tram A' 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 100,000 SUMSUBTOT

10 Tram E T unitats longitud
11 E-05 a E.06 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
12 E.06 a F.01 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 79,000 SUMSUBTOT
15 Tram F T
16 Tram F 1,000 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
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17 Subtotal S 62,000 SUMSUBTOT
19 Tram G T
20 Tram F3 - G1 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 31,000 SUMSUBTOT
23 Tram H T
24 Tram G1- fins sobreixidor 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
25 Tram sobreixidor fins riera 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 68,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 633,000

11 FD95SM01 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 60 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tram D T unitats
3 Sobrexidor a riera 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Sobrexidor a D.01 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 68,000 SUMSUBTOT
6 0,000
7 Tram K T
8 Tram 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOT

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

12 FD95H270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 80 cm, amb 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 TRAM A 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal tram A S 65,000 SUMSUBTOT
4 C#*D#*E#*F#
5 TRAM B T
6 Tram B.02 a B.03 1,000 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal tram B S 54,000 SUMSUBTOT
8 C#*D#*E#*F#
9 Tram C T

10 B.03 a C.01 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
11 C.01 a C.02 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
12 C.02 a C.03 1,000 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
13 C.03 a C.04 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
14 C.04 a C.05 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
15 C.05 a Sobreixidor 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
16 Sobrexidor a riera 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal tram C S 223,500 SUMSUBTOT
19 Tram L T
20 Tram L 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 150,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 492,500

13 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T unitats alçada mitja
2 TRAM A T
3 Pous A1 - A8 8,000 0,950 7,600 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal tram A S 7,600 SUMSUBTOT
6 TRAM A' T
7 Pous 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal tram A S 4,500 SUMSUBTOT

10 TRAM B T
11 Pou 5,000 1,100 5,500 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal tram B S 5,500 SUMSUBTOT
14 Tram C T
15 Pous 5,000 2,050 10,250 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal tram C S 10,250 SUMSUBTOT
18 Tram D T
19 Pou 5,000 2,450 12,250 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal tram D S 12,250 SUMSUBTOT
22 Tram E T
23 Pou 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal tram E S 9,000 SUMSUBTOT
26 Tram F T
27 Pou 3,000 1,050 3,150 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal tram F S 3,150 SUMSUBTOT
30 Tram G T
31 Pou G1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal Tram G S 1,000 SUMSUBTOT
34 TRAM H T
35 Pous tram H 2,000 0,850 1,700 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal tram I S 1,700 SUMSUBTOT
38 TRAM I T
39 Pou 3,000 0,850 2,550 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal tram I S 2,550 SUMSUBTOT
42 TRAM I' T
43 Pou 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal S 1,600 SUMSUBTOT
46 Tram J T
47 Pou J1 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal Tram J S 0,800 SUMSUBTOT
50 Tram J' T
51 Pou J' 7,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#
52 Subtotal S 5,600 SUMSUBTOT
54 TRAM K T
55 Pou K1 5,000 0,800 4,000 C#*D#*E#*F#
56 Subtotal tram K S 4,000 SUMSUBTOT
58 Tram L T
59 Pou 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
60 Subtotal tram L S 4,000 SUMSUBTOT
62 Tram M T
63 Pous tram M 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
64 Subtotal tram M S 1,400 SUMSUBTOT
66 Tram N T
67 Pou N1 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
68 Subtotal tram N S 2,400 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 77,300

14 FDD2F538 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 TRAM A T
3 Pous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
5 C#*D#*E#*F#
7 TRAM B T
8 Pous tram B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

11 Tram C T
12 Pous tram C 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
15 Tram L T
16 Pous tram L 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 EDDZ0001 u Bastiment circular realitzada en fundició de grafit esferoïdal, per a pou de registre segons especificacions de la
memòria, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
d'alta resistència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 TRAM A T
3 Pous 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
6 TRAM A' T
7 Pous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

10 TRAM B T
11 Pous tram B 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
14 Tram C T
15 Pous tram C 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
18 Tram D T
19 Pous tram D 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
22 Tram E T
23 Pous tram E 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
26 Tram F T
27 Pous tram F 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
30 Tram G T
31 Pous tram G 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
34 TRAM H T
35 Pous tram H 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
37 C#*D#*E#*F#
38 TRAM I T
39 Pous tram I 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
41 C#*D#*E#*F#
42 TRAM I' T
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43 Pous tram I' 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
45 C#*D#*E#*F#
46 Tram J T
47 Pous tram J 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
50 Tram J' T
51 Pous tram J' 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
52 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
54 TRAM K T
55 Pous tram K 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
56 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
58 Tram L T
59 Pous tram L 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
60 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
62 Tram M T
63 Pous tram M 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
64 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
66 Tram N T
67 Pous tram N 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
68 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 65,000

16 FDB2GU01 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 2,00x2,00 m per a tub de
diàmetre 80 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 TRAM A T
3 Pous 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal tram A S 8,000 SUMSUBTOT
6 TRAM A' T
7 Pous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal tram A S 3,000 SUMSUBTOT

10 TRAM B T
11 Pous tram B 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal tram B S 5,000 SUMSUBTOT
14 Tram C T
15 Pous tram C 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal tram C S 5,000 SUMSUBTOT
18 Tram D T
19 Pous tram D 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal tram D S 5,000 SUMSUBTOT
22 Tram E T
23 Pous tram E 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal tram E S 6,000 SUMSUBTOT
26 Tram F T
27 Pous tram F 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal tram F S 3,000 SUMSUBTOT
30 Tram G T
31 Pous tram G 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal Tram G S 1,000 SUMSUBTOT
34 TRAM H T
35 Pous tram H 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal tram I S 2,000 SUMSUBTOT
37 C#*D#*E#*F#
38 TRAM I T
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39 Pous tram I 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal tram I S 3,000 SUMSUBTOT
41 C#*D#*E#*F#
42 TRAM I' T
43 Pous tram I' 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal tram I' S 2,000 SUMSUBTOT
45 C#*D#*E#*F#
46 Tram J T
47 Pous tram J 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal Tram J S 2,000 SUMSUBTOT
50 Tram J' T
51 Pous tram J' 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
52 Subtotal Tram J' S 7,000 SUMSUBTOT
54 TRAM K T
55 Pous tram K 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
56 Subtotal tram K S 5,000 SUMSUBTOT
58 Tram L T
59 Pous tram L 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
60 Subtotal tram L S 4,000 SUMSUBTOT
62 Tram M T
63 Pous tram M 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
64 Subtotal tram M S 2,000 SUMSUBTOT
66 Tram N T
67 Pous tram N 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
68 Subtotal tram N S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 65,000

17 E81125L4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud alçada
2 TRAM A T
3 Pous 8,000 3,750 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT
5 C#*D#*E#*F#
6 TRAM A' T
7 Pous 3,000 3,750 0,400 4,500 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 4,500 SUMSUBTOT
9 C#*D#*E#*F#

10 TRAM B T
11 Pous tram B 5,000 3,750 0,400 7,500 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 7,500 SUMSUBTOT
13 C#*D#*E#*F#
14 Tram C T
15 Pous tram C 5,000 3,050 0,400 6,100 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 6,100 SUMSUBTOT
18 Tram D T
19 Pous tram D 5,000 3,450 0,400 6,900 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 6,900 SUMSUBTOT
22 Tram E T
23 Pous tram E 6,000 2,500 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
26 Tram F T
27 Pous tram F 3,000 2,050 0,400 2,460 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 2,460 SUMSUBTOT
30 Tram G T
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31 Pous tram G 1,000 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 0,800 SUMSUBTOT
34 TRAM H T
35 Pous tram H 2,000 1,850 0,400 1,480 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 1,480 SUMSUBTOT
38 TRAM I T
39 Pous tram I 3,000 1,850 0,400 2,220 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 2,220 SUMSUBTOT
42 TRAM I' T
43 Pous tram I' 2,000 1,800 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal S 1,440 SUMSUBTOT
46 Tram J T
47 Pous tram J 2,000 1,800 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 1,440 SUMSUBTOT
50 Tram J' T
51 Pous tram J' 7,000 1,850 0,400 5,180 C#*D#*E#*F#
52 Subtotal S 5,180 SUMSUBTOT
54 TRAM K T
55 Pous tram K 5,000 1,800 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#
56 Subtotal S 3,600 SUMSUBTOT
58 Tram L T
59 Pous tram L 4,000 2,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
60 Subtotal S 3,200 SUMSUBTOT
62 Tram M T
63 Pous tram M 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
64 Subtotal S 1,360 SUMSUBTOT
66 Tram N T
67 Pous tram N 2,000 2,200 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#
68 Subtotal S 1,760 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 67,940

18 E6126R1N m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu
inclusor aire/plastificant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud alçada
2 TRAM A T
3 Pous 8,000 3,750 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal tram A S 12,000 SUMSUBTOT
5 C#*D#*E#*F#
6 TRAM A' T
7 Pous 3,000 3,750 0,400 4,500 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal tram A S 4,500 SUMSUBTOT
9 C#*D#*E#*F#

10 TRAM B T
11 Pous tram B 5,000 3,750 0,400 7,500 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal tram B S 7,500 SUMSUBTOT
13 C#*D#*E#*F#
14 Tram C T
15 Pous tram C 5,000 3,050 0,400 6,100 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal tram C S 6,100 SUMSUBTOT
18 Tram D T
19 Pous tram D 5,000 3,450 0,400 6,900 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal tram D S 6,900 SUMSUBTOT
22 Tram E T
23 Pous tram E 6,000 2,500 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#
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24 Subtotal tram E S 6,000 SUMSUBTOT
26 Tram F T
27 Pous tram F 3,000 2,050 0,400 2,460 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal tram F S 2,460 SUMSUBTOT
30 Tram G T
31 Pous tram G 1,000 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal Tram G S 0,800 SUMSUBTOT
34 TRAM H T
35 Pous tram H 2,000 1,850 0,400 1,480 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal tram I S 1,480 SUMSUBTOT
38 TRAM I T
39 Pous tram I 3,000 1,850 0,400 2,220 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal tram I S 2,220 SUMSUBTOT
42 TRAM I' T
43 Pous tram I' 2,000 1,800 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal tram I' S 1,440 SUMSUBTOT
46 Tram J T
47 Pous tram J 2,000 1,800 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal Tram J S 1,440 SUMSUBTOT
50 Tram J' T
51 Pous tram J' 7,000 1,850 0,400 5,180 C#*D#*E#*F#
52 Subtotal Tram J' S 5,180 SUMSUBTOT
54 TRAM K T
55 Pous tram K 5,000 1,800 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#
56 Subtotal tram K S 3,600 SUMSUBTOT
58 Tram L T
59 Pous tram L 4,000 2,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
60 Subtotal tram L S 3,200 SUMSUBTOT
62 Tram M T
63 Pous tram M 2,000 1,700 0,400 1,360 C#*D#*E#*F#
64 Subtotal tram M S 1,360 SUMSUBTOT
66 Tram N T
67 Pous tram N 2,000 2,200 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#
68 Subtotal tram N S 1,760 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 67,940

19 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 TRAM A T
3 Pous 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
6 TRAM A' T
7 Pous 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

10 TRAM B T
11 Pous tram B 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
14 Tram C T
15 Pous tram C 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
18 Tram D T
19 Pous tram D 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
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22 Tram E T
23 Pous tram E 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
26 Tram F T
27 Pous tram F 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
30 Tram G T
31 Pous tram G 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT
34 TRAM H T
35 Pous tram H 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
37 C#*D#*E#*F#
38 TRAM I T
39 Pous tram I 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT
41 C#*D#*E#*F#
42 TRAM I' T
43 Pous tram I' 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
45 C#*D#*E#*F#
46 Tram J T
47 Pous tram J 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
50 Tram J' T
51 Pous tram J' 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
52 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
54 TRAM K T
55 Pous tram K 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
56 Subtotal S 5,000 SUMSUBTOT
58 Tram L T
59 Pous tram L 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
60 Subtotal S 4,000 SUMSUBTOT
62 Tram M T
63 Pous tram M 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
64 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT
66 Tram N T
67 Pous tram N 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
68 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 65,000

20 FD5J8F0E u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 TRAM A T
3 Embornals 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal tram A S 18,000 SUMSUBTOT
6 TRAM B T
7 Embornals 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal tram B S 7,000 SUMSUBTOT

10 TRAM D T
11 Embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal tram D S 4,000 SUMSUBTOT
13 C#*D#*E#*F#
14 Tram E T
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15 Previsió embornals (Pavimentació) 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
18 TRAM I T
19 Embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal tram I S 6,000 SUMSUBTOT
22 TRAM I' T C#*D#*E#*F#
23 Embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal tram I S 4,000 SUMSUBTOT
26 TRAM J T
27 Subtotal tram J S 0,000 SUMSUBTOT
29 TRAM J' T
30 Embornals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal tram J S 3,000 SUMSUBTOT
32 C#*D#*E#*F#
33 TRAM K T
34 Embornals 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal tram K S 7,000 SUMSUBTOT
37 Tram M T
38 Embornals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal tram M S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 59,000

21 FD5Z0002 u Bastiment i reixa de fundició grafit esferoïdal articulada i antirobatori, per a embornal, de 740x275 mm, marc de
910 x 365 i alçada 100 mm, classe C-250, segons especificacions de la memòria i norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter de reparació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 TRAM A T
3 Embornals 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 18,000 SUMSUBTOT
6 TRAM B T
7 Embornals 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT

10 TRAM D T
11 Embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal tram D S 4,000 SUMSUBTOT
13 C#*D#*E#*F#
14 Tram E T
15 Previsió embornals (Pavimentació) 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT
18 TRAM I T
19 Embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOT
22 TRAM I' T C#*D#*E#*F#
23 Embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal tram I S 4,000 SUMSUBTOT
25 C#*D#*E#*F#
26 TRAM J T
27 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOT
29 TRAM J' T
30 Embornals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal tram J S 3,000 SUMSUBTOT
32 C#*D#*E#*F#
33 TRAM K T
34 Embornals 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 7,000 SUMSUBTOT
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37 Tram M T
38 Embornals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 59,000

22 FD7X0001 u Kit per a connexió d'escomesa o embornals en col·lector. Inclou els elements necessàris per a la seva
col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 TRAM A T
3 Escomeses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal tram A S 5,000 SUMSUBTOT
6 TRAM B T
7 Escomeses Oest 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal tram B S 9,000 SUMSUBTOT

10 Tram C T
11 CONNEXIONS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Escomeses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal tram C S 3,000 SUMSUBTOT
15 Tram D T
16 Escomes 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal tram D S 11,000 SUMSUBTOT
19 Tram E T
20 Escomeses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal tram E S 2,000 SUMSUBTOT
23 TRAM I T
24 Escomeses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
25 CONNEXIONS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal tram I S 6,000 SUMSUBTOT
28 TRAM I' T
29 Escomeses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
30 Subtotal tram I' S 2,000 SUMSUBTOT
32 TRAM J T
33 Escomeses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal tram J S 2,000 SUMSUBTOT
36 TRAM J' T
37 Escomeses 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
38 Subtotal tram J' S 8,000 SUMSUBTOT
40 TRAM K T
41 Escomeses 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal tram K S 8,000 SUMSUBTOT
44 TRAM L T
45 Escomeses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
46 Subtotal tram L S 2,000 SUMSUBTOT
48 Tram M T
49 Escomeses 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
50 Subtotal tram M S 3,000 SUMSUBTOT
52 Tram N T
53 Escomeses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
54 Subtotal tram N S 2,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 63,000

23 CLAV0005 pa Formació de sobreeixidor de formigó armat HA-30/P/20/IIa/Qb i acer B500 S, (mides i característiques segons
plànols de detall), amb solera a doble nivell, muret interior, formació de pou de registre, amb marc i tapa de
fundició dúctil D-400, paviment de llamborda granítica en solera inferior, excavació, transports de terres cannon i
reblert inclosos, completament acabat segons plànols de detall.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram  H 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

24 CLAV0001 pa Partida alçada de localització i connexió de les escomeses existents a la nova xarxa de clavegueram, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

25 CLAV0002 ud Transport de maquinària i equips, i instal·lació en la primera fosa i retirada, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 CLAV0010 pa Execució de fosa/es i mur de reacció segons detalls facilitats per l'empresa encarregada de la perforació,
adequació dels accessos, canvis d'equip en cas necessari inclòs el desplaçament de la maquinària segons
indicacions de la empresa de perforacions, excavació retirada i transport de terres i posterior demolició i/o reblert
i totes aquelles tasques i materials auxiliars relacionades amb perforació i per la posada en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inques 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 CLAV0003 ml Hinca a rotació amb tub de diàmetre nominal fins a 800 mm, en terreny fàcilmant excavable, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

28 CLAV0004 ml Subministre i col·locació de tub d'acer de fins a DN 800mm, fabricat amb CNC, soldat long. per posicionador,
norma europea, qualitat ST-37 AP-11, en trams de 3 o 6 m. Partida tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

29 CLAV0013 m Partida alçada d'execució de xarxa de clavegueram de PEAD DN500mm, des del tram H fins a connectar amb la
xarxa existent mitjançant pou de registre, passant pel marge del torrent i amb la retirada i repossició de tots els
elements existents, execució dels pous necessaris cada 50m aprox., tot amb les mateixes condicions i
especificacions d'execució segons projecte, tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

30 CLAV0012 dia Inspecció de xarxa amb càmera i entrega DVD.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01 PRESSUPOST CLV_BON_AIRE
Capítol 04  PAVIMENTS

1 M219RM01 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, en els encaixos laterlas i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longotud amplada
2 TRAM A T
3 Tram A 1,000 293,000 0,400 5,000 586,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 65,000 0,400 5,000 130,000 C#*D#*E#*F#
5 Pous 8,000 8,000 0,400 5,000 128,000 C#*D#*E#*F#
6 Rases Embornals 18,000 5,000 0,400 5,000 180,000 C#*D#*E#*F#
7 Escomeses 5,000 10,000 0,400 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 1.124,000 SUMSUBTOT

10 TRAM B T
11 Tram B.01 a B.02 1,000 20,000 0,400 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
12 Tram B.02 a B.03 1,000 54,000 0,400 5,000 108,000 C#*D#*E#*F#
13 Tram B.03 a B.05 1,000 77,000 0,400 5,000 154,000 C#*D#*E#*F#
14 Pous 5,000 8,000 0,400 5,000 80,000 C#*D#*E#*F#
15 Embornals Oest 7,000 5,000 0,400 5,000 70,000 C#*D#*E#*F#
16 Escomeses Est 9,000 10,000 0,400 5,000 180,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal S 632,000 SUMSUBTOT
19 TRAM I T
20 J.01 a I.03 1,000 55,000 0,400 5,000 110,000 C#*D#*E#*F#
21 I.03 a I.02 1,000 57,000 0,400 5,000 114,000 C#*D#*E#*F#
22 I.02 a I.01 1,000 42,000 0,400 5,000 84,000 C#*D#*E#*F#
23 Pous 3,000 8,000 0,400 5,000 48,000 C#*D#*E#*F#
24 Embornals 6,000 5,000 0,400 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#
25 Escomeses 5,000 10,000 0,400 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#
26 Connexió 1,000 10,000 0,400 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 536,000 SUMSUBTOT
29 TRAM I' T
30 Tram I' 1,000 100,000 0,400 5,000 200,000 C#*D#*E#*F#
31 Pous 4,000 8,000 0,400 5,000 64,000 C#*D#*E#*F#
32 Embornals 4,000 5,000 0,400 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
33 Escomeses 2,000 10,000 0,400 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 344,000 SUMSUBTOT
36 TRAM K T
37 Tram K 1,000 169,000 0,400 5,000 338,000 C#*D#*E#*F#
38 Pous tram K 10,000 8,000 0,400 5,000 160,000 C#*D#*E#*F#
39 Embornals 7,000 5,000 0,400 5,000 70,000 C#*D#*E#*F#
40 Escomeses 9,000 10,000 0,400 5,000 180,000 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 748,000 SUMSUBTOT
43 TRAM M T
44 M.01 a M.02 1,000 56,000 0,400 5,000 112,000 C#*D#*E#*F#
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45 Pous 2,000 8,000 0,400 5,000 32,000 C#*D#*E#*F#
46 Escomeses 3,000 10,000 0,400 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#
47 Embornals 2,000 5,000 0,400 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 224,000 SUMSUBTOT
52 Tram L T
53 L.01 a D.01 1,000 153,000 2,500 5,000 1.912,500 C#*D#*E#*F#
54 Escoses 3,000 10,000 1,800 5,000 270,000 C#*D#*E#*F#
55 Pou 2,000 2,000 3,000 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#
56 Subtotal S 2.242,500 SUMSUBTOT
58 -,05 -0,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.850,450

2 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longotud amplada
2 TRAM A T
3 Tram A 1,000 293,000 1,520 445,360 C#*D#*E#*F#
4 1,000 65,000 1,900 123,500 C#*D#*E#*F#
5 Pous 8,000 0,200 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#
6 Rases Embornals 18,000 5,000 1,090 98,100 C#*D#*E#*F#
7 Escomeses 5,000 10,000 1,090 54,500 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal tram A S 724,660 SUMSUBTOT

10 TRAM B T
11 Tram B.01 a B.02 1,000 20,000 1,350 27,000 C#*D#*E#*F#
12 Tram B.02 a B.03 1,000 54,000 2,200 118,800 C#*D#*E#*F#
13 Tram B.03 a B.05 1,000 77,000 1,350 103,950 C#*D#*E#*F#
14 Pous 5,000 2,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
15 Embornals Oest 7,000 5,000 1,100 38,500 C#*D#*E#*F#
16 Escomeses Est 9,000 10,000 1,450 130,500 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal tram B S 438,750 SUMSUBTOT
19 TRAM I T
20 J.01 a I.03 1,000 55,000 1,600 88,000 C#*D#*E#*F#
21 I.03 a I.02 1,000 57,000 1,450 82,650 C#*D#*E#*F#
22 I.02 a I.01 1,000 42,000 1,450 60,900 C#*D#*E#*F#
23 Pous 3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
24 Embornals 6,000 5,000 1,350 40,500 C#*D#*E#*F#
25 Escomeses 5,000 10,000 1,450 72,500 C#*D#*E#*F#
26 Connexió 1,000 10,000 1,450 14,500 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal tram I S 371,050 SUMSUBTOT
29 TRAM I' T
30 Tram I' 1,000 100,000 1,450 145,000 C#*D#*E#*F#
31 Pous 4,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
32 Embornals 4,000 5,000 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#
33 Escomeses 2,000 10,000 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal tram I S 213,000 SUMSUBTOT
36 TRAM K T
37 Tram K 1,000 169,000 2,000 338,000 C#*D#*E#*F#
38 Pous tram K 10,000 2,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
39 Embornals 7,000 5,000 1,300 45,500 C#*D#*E#*F#
40 Escomeses 9,000 10,000 1,300 117,000 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal tram K S 540,500 SUMSUBTOT
43 TRAM M T
44 M.01 a M.02 1,000 56,000 1,400 78,400 C#*D#*E#*F#
45 Pous 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
46 Escomeses 3,000 10,000 1,250 37,500 C#*D#*E#*F#
47 Embornals 2,000 5,000 1,250 12,500 C#*D#*E#*F#
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48 Subtotal tram M S 136,400 SUMSUBTOT
51 Tram L T
52 L.01 a D.01 1,000 153,000 2,500 382,500 C#*D#*E#*F#
53 Escoses 3,000 10,000 1,800 54,000 C#*D#*E#*F#
54 Pou 2,000 2,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
55 Subtotal S 448,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2.872,860

3 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longotud amplada
2 TRAM A T
3 Tram A 1,000 293,000 1,950 571,350 C#*D#*E#*F#
4 1,000 65,000 2,300 149,500 C#*D#*E#*F#
5 Pous 8,000 2,400 2,400 46,080 C#*D#*E#*F#
6 Rases Embornals 18,000 5,000 1,500 135,000 C#*D#*E#*F#
7 Escomeses 5,000 10,000 1,500 75,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal tram A S 976,930 SUMSUBTOT

10 TRAM B T
11 Tram B.01 a B.02 1,000 20,000 1,850 37,000 C#*D#*E#*F#
12 Tram B.02 a B.03 1,000 54,000 2,600 140,400 C#*D#*E#*F#
13 Tram B.03 a B.05 1,000 77,000 1,750 134,750 C#*D#*E#*F#
14 Pous 5,000 2,400 2,400 28,800 C#*D#*E#*F#
15 Embornals 7,000 5,000 1,500 52,500 C#*D#*E#*F#
16 Escomeses 9,000 10,000 1,950 175,500 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal tram B S 568,950 SUMSUBTOT
19 TRAM I T
20 J.01 a I.03 1,000 55,000 2,000 110,000 C#*D#*E#*F#
21 I.03 a I.02 1,000 57,000 1,850 105,450 C#*D#*E#*F#
22 I.02 a I.01 1,000 42,000 1,850 77,700 C#*D#*E#*F#
23 Pous 3,000 2,400 2,400 17,280 C#*D#*E#*F#
24 Embornals 6,000 5,000 1,750 52,500 C#*D#*E#*F#
25 Escomeses 5,000 10,000 1,850 92,500 C#*D#*E#*F#
26 Connexió 1,000 10,000 1,850 18,500 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal tram I S 473,930 SUMSUBTOT
29 TRAM I' T
30 Tram I' 1,000 100,000 1,850 185,000 C#*D#*E#*F#
31 Pous 4,000 2,400 2,400 23,040 C#*D#*E#*F#
32 Embornals 4,000 5,000 1,700 34,000 C#*D#*E#*F#
33 Escomeses 2,000 10,000 1,700 34,000 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal tram I S 276,040 SUMSUBTOT
36 TRAM K T
37 Tram K 1,000 169,000 2,400 405,600 C#*D#*E#*F#
38 Pous tram K 10,000 2,400 2,400 57,600 C#*D#*E#*F#
39 Embornals 7,000 5,000 1,700 59,500 C#*D#*E#*F#
40 Escomeses 9,000 10,000 1,700 153,000 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal tram K S 675,700 SUMSUBTOT
43 TRAM M T
44 M.01 a M.02 1,000 56,000 1,800 100,800 C#*D#*E#*F#
45 Pous 2,000 2,400 2,400 11,520 C#*D#*E#*F#
46 Escomeses 3,000 10,000 1,650 49,500 C#*D#*E#*F#
47 Embornals 2,000 5,000 1,650 16,500 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 178,320 SUMSUBTOT
51 Tram L T
52 L.01 a D.01 1,000 153,000 2,500 382,500 C#*D#*E#*F#
53 Escoses 3,000 10,000 1,800 54,000 C#*D#*E#*F#
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54 Pou 2,000 2,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
55 Subtotal S 448,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 3.598,370

4 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada coef, (gruix * d
2 TRAM A T (0,05 * 2,4)
3 Tram A 1,000 293,000 1,950 0,120 68,562 C#*D#*E#*F#
4 65,000 2,300 0,120 17,940 C#*D#*E#*F#
5 Pous 8,000 0,200 2,400 0,120 0,461 C#*D#*E#*F#
6 Rases Embornals 18,000 5,000 1,500 0,120 16,200 C#*D#*E#*F#
7 Escomeses 5,000 10,000 1,500 0,120 9,000 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal tram A S 112,163 SUMSUBTOT
9 C#*D#*E#*F#

10 TRAM B T
11 Tram B.01 a B.02 1,000 20,000 1,850 0,120 4,440 C#*D#*E#*F#
12 Tram B.02 a B.03 1,000 54,000 2,600 0,120 16,848 C#*D#*E#*F#
13 Tram B.03 a B.05 1,000 77,000 1,750 0,120 16,170 C#*D#*E#*F#
14 Pous 5,000 2,000 2,400 0,120 2,880 C#*D#*E#*F#
15 Embornals 7,000 5,000 1,500 0,120 6,300 C#*D#*E#*F#
16 Escomeses 9,000 10,000 1,950 0,120 21,060 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal tram B S 67,698 SUMSUBTOT
18 C#*D#*E#*F#
19 TRAM I T
20 J.01 a I.03 1,000 55,000 2,000 0,120 13,200 C#*D#*E#*F#
21 I.03 a I.02 1,000 57,000 1,850 0,120 12,654 C#*D#*E#*F#
22 I.02 a I.01 1,000 42,000 1,850 0,120 9,324 C#*D#*E#*F#
23 Pous 3,000 2,000 2,400 0,120 1,728 C#*D#*E#*F#
24 Embornals 6,000 5,000 1,750 0,120 6,300 C#*D#*E#*F#
25 Escomeses 5,000 10,000 1,850 0,120 11,100 C#*D#*E#*F#
26 Connexió 1,000 10,000 1,850 0,120 2,220 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal tram I S 56,526 SUMSUBTOT
28 C#*D#*E#*F#
29 TRAM I' T
30 Tram I' 1,000 100,000 1,850 0,120 22,200 C#*D#*E#*F#
31 Pous 4,000 2,000 2,400 0,120 2,304 C#*D#*E#*F#
32 Embornals 4,000 5,000 1,700 0,120 4,080 C#*D#*E#*F#
33 Escomeses 2,000 10,000 1,700 0,120 4,080 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal tram I S 32,664 SUMSUBTOT
35 C#*D#*E#*F#
36 TRAM K T
37 Tram K 1,000 169,000 2,400 0,120 48,672 C#*D#*E#*F#
38 Pous tram K 10,000 2,000 2,400 0,120 5,760 C#*D#*E#*F#
39 Embornals 7,000 5,000 1,700 0,120 7,140 C#*D#*E#*F#
40 Escomeses 9,000 10,000 1,700 0,120 18,360 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal tram K S 79,932 SUMSUBTOT
42 C#*D#*E#*F#
43 TRAM M T
44 M.01 a M.02 1,000 56,000 1,800 0,120 12,096 C#*D#*E#*F#
45 Pous 2,000 2,000 2,400 0,120 1,152 C#*D#*E#*F#
46 Escomeses 3,000 10,000 1,650 0,120 5,940 C#*D#*E#*F#
47 Embornals 2,000 5,000 1,650 0,120 1,980 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 21,168 SUMSUBTOT
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TOTAL AMIDAMENT 370,151

5 F9H11KE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longotud amplada coef, (gruix * d
2 TRAM A T (0,10 * 2,4)
3 Tram A 1,000 293,000 1,520 0,240 106,886 C#*D#*E#*F#
4 1,000 65,000 1,900 0,240 29,640 C#*D#*E#*F#
5 Pous 8,000 0,200 2,000 0,240 0,768 C#*D#*E#*F#
6 Rases Embornals 18,000 5,000 1,090 0,240 23,544 C#*D#*E#*F#
7 Escomeses 5,000 10,000 1,090 0,240 13,080 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal tram A S 173,918 SUMSUBTOT
9 C#*D#*E#*F#

10 TRAM B T
11 Tram B.01 a B.02 1,000 20,000 1,350 0,240 6,480 C#*D#*E#*F#
12 Tram B.02 a B.03 1,000 54,000 2,200 0,240 28,512 C#*D#*E#*F#
13 Tram B.03 a B.05 1,000 77,000 1,350 0,240 24,948 C#*D#*E#*F#
14 Pous 5,000 2,000 2,000 0,240 4,800 C#*D#*E#*F#
15 Embornals 7,000 5,000 1,100 0,240 9,240 C#*D#*E#*F#
16 Escomeses 9,000 10,000 1,450 0,240 31,320 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal tram B S 105,300 SUMSUBTOT
18 C#*D#*E#*F#
19 TRAM I T
20 J.01 a I.03 1,000 55,000 1,600 0,240 21,120 C#*D#*E#*F#
21 I.03 a I.02 1,000 57,000 1,450 0,240 19,836 C#*D#*E#*F#
22 I.02 a I.01 1,000 42,000 1,450 0,240 14,616 C#*D#*E#*F#
23 Pous 3,000 2,000 2,000 0,240 2,880 C#*D#*E#*F#
24 Embornals 6,000 5,000 1,350 0,240 9,720 C#*D#*E#*F#
25 Escomeses 5,000 10,000 1,450 0,240 17,400 C#*D#*E#*F#
26 Connexió 1,000 10,000 1,450 0,240 3,480 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal tram I S 89,052 SUMSUBTOT
28 C#*D#*E#*F#
29 TRAM I' T
30 Tram I' 1,000 100,000 1,450 0,240 34,800 C#*D#*E#*F#
31 Pous 4,000 2,000 2,000 0,240 3,840 C#*D#*E#*F#
32 Embornals 4,000 5,000 1,300 0,240 6,240 C#*D#*E#*F#
33 Escomeses 2,000 10,000 1,300 0,240 6,240 C#*D#*E#*F#
34 Subtotal S 51,120 SUMSUBTOT
35 C#*D#*E#*F#
36 TRAM K T
37 Tram K 1,000 169,000 2,000 0,240 81,120 C#*D#*E#*F#
38 Pous tram K 10,000 2,000 2,000 0,240 9,600 C#*D#*E#*F#
39 Embornals 7,000 5,000 1,300 0,240 10,920 C#*D#*E#*F#
40 Escomeses 9,000 10,000 1,300 0,240 28,080 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal tram K S 129,720 SUMSUBTOT
42 C#*D#*E#*F#
43 TRAM M T
44 M.01 a M.02 1,000 56,000 1,400 0,240 18,816 C#*D#*E#*F#
45 Pous 2,000 2,000 2,000 0,240 1,920 C#*D#*E#*F#
46 Escomeses 3,000 10,000 1,250 0,240 9,000 C#*D#*E#*F#
47 Embornals 2,000 5,000 1,250 0,240 3,000 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal S 32,736 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 581,846
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6 F96518ED m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats ml
2 TRAM A T
3 Embornals 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 Escomeses 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal tram A S 46,000 SUMSUBTOT
7 TRAM M T
8 Embornals 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal tram M S 4,000 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 F9G13743 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longotud amplada
2 TRAM J T
3 Tram J 1,000 4,000 1,400 0,200 1,120 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 1,400 0,200 1,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,000 1,400 0,200 1,680 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal tram J S 4,200 SUMSUBTOT
7 C#*D#*E#*F#
8 TRAM J' T
9 Tram J' 3,000 5,000 1,400 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#

10 4,000 6,000 1,400 0,200 6,720 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal tram J S 10,920 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 15,120

8 F9E11304 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longotud amplada
2 Tram J' T
3 J.01 a J'.01 1,000 307,000 1,600 491,200 C#*D#*E#*F#
4 Pou 7,000 2,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 Escomeses 8,000 10,000 1,400 112,000 C#*D#*E#*F#
6 Embornals 3,000 5,000 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 652,200 SUMSUBTOT
9 TRAM M T

10 M.01 a M.02 1,000 56,000 1,400 78,400 C#*D#*E#*F#
11 Pous 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 Escomeses 3,000 10,000 1,250 37,500 C#*D#*E#*F#
13 Embornals 2,000 5,000 1,250 12,500 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 136,400 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 788,600

9 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada profunditat
2 Tram D T
3 Tram D Oest i Est 1,000 290,000 1,600 0,350 162,400 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal tram D S 162,400 SUMSUBTOT
6 Tram E T
7 Tram 1,000 279,000 1,600 0,350 156,240 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal tram E S 156,240 SUMSUBTOT

10 Tram A' T
11 Tram A' 1,000 100,000 1,600 0,350 56,000 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal tram A' S 56,000 SUMSUBTOT
14 Tram 8 T
15 Tram 1,000 285,000 1,600 0,350 159,600 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal tram S 159,600 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 534,240

10 P9H1-SM01 m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf
B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà. Acabat igual a l'existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram L T
2 L.01 a D.01 1,000 153,000 2,500 382,500 C#*D#*E#*F#
3 Pou 2,000 2,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 394,500 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 394,500

Obra 01 PRESSUPOST CLV_BON_AIRE
Capítol 05  SERVEIS AFECTATS

1 CLAV0014 pa Partida alçada serveis afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CLV_BON_AIRE
Capítol 06  CANALITZACIÓ ENLLUMENAT

1 FG22TF1K m Subministrament i muntatge tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inlou cinta senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram A 355,000 2,000 710,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram B Oest 1,000 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram B Est 1,000 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram C 242,000 2,000 484,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram I 152,000 2,000 304,000 C#*D#*E#*F#
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6 Tram I' 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram K 167,000 2,000 334,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.190,000

2 FDK2X101 UT Troneta de registre d'enllumenat de 400 x 400 mm. Inclou tots els treballs derivats de l'excavació, la construcció
i el bastiment i la tapa.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram A 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram B Oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram B Est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram C 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram I 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram I' 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram K 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST CLV_BON_AIRE
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 CLAV0015 ut Partida alçada de Seguertat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 CLAVSM01 pa Partida alçada de pagament integre de senyalització per treballs en creument de calçada a definir per les
indicacions de la Diputació titular de la calçada. Esta inclòs qualsevol senyalització o activitat que sigui
necessaria per aquesta senyalització (senyalites, semaforitzacio, cartells, pintura vial provisional, reductor de
velocitat, tancaments, etc.)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CLV_BON_AIRE
Capítol 08  XARXA AIGUA POTABLE
Título 3 02  OBRA CIVIL

1 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1,5 kg/m2

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de can Pi (Tram I i I') 1,000 270,000 0,800 216,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge Matadeperra (Tram K) 1,000 167,000 0,800 133,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,600

2 F219GU01 m2 Demolició de paviment, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de can Pi (Tram I i I') 270,000 0,400 108,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge Matadeperra (Tram K) 167,000 0,400 66,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,800

3 M219RM01 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, en els encaixos laterlas i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Camí de can Pi (Tram I i I') 2,000 270,000 0,200 5,000 540,000 C#*D#*E#*F#
3 Passatge Matadeperra (Tram K) 2,000 167,000 0,200 5,000 334,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 874,000

4 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de can Pi (Tram I i I') 270,000 0,800 0,050 2,400 25,920 C#*D#*E#*F#
2 Passatge Matadeperra (Tram K) 167,000 0,800 0,050 2,400 16,032 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,952

5 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de can Pi (Tram I i I') 1,000 270,000 0,400 0,300 32,400 C#*D#*E#*F#
2 Passatge Matadeperra (Tram K) 1,000 167,000 0,400 0,300 20,040 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Atmellers (Tram D i E) 1,000 255,000 0,400 0,300 30,600 C#*D#*E#*F#
5 Camí de can Pi (Tram I i I') -1,000 270,000 0,005 -1,350 C#*D#*E#*F#
6 Passatge Matadeperra (Tram K) -1,000 167,000 0,005 -0,835 C#*D#*E#*F#
7 Carrer Atmellers (Tram D i E) -1,000 255,000 0,008 -2,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,815

6 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de can Pi (Tram I i I') 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge Matadeperra (Tram K) 1,000 167,000 167,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Atmellers (Tram D i E) 1,000 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 692,000

EUR
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7 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sorra 78,815 78,815 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 10,000 7,882 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 86,697

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sorrs 78,815 78,815 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 10,000 7,882 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 86,697

9 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició paviment 174,800 0,150 26,220 C#*D#*E#*F#
2 Fressatge 874,000 0,010 8,740 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 10,000 3,496 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 38,456

10 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició paviment 174,800 0,150 26,220 C#*D#*E#*F#
2 Fressatge 874,000 0,010 8,740 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 10,000 3,496 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 38,456

11 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de can Pi (Tram I i I') 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
2 Passatge Matadeperra (Tram K) 1,000 167,000 167,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Atmellers (Tram D i E) 1,000 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 692,000

12 PAPISM01 PA Partida alçada de pagament integre per ajudes a la instal·ladora d'aigua potable. Inlcou les tasques de
coordinació,tasques de preparació d'accessos, tasques de trasllat de materials dintre de l'obra, etc així com les
despeses derivades per la paralització de altres tasques per enrederiments en les feines de l'empresa
instal·ladora de la xarxa d'aigua potable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 CLAV0001 pa Partida alçada de localització i connexió de les escomeses existents a la nova xarxa de
clavegueram, tot inclòs.

100,00 €

(CENT EUROS)

P-2 CLAV0002 ud Transport de maquinària i equips, i instal·lació en la primera fosa i retirada, tot inclòs. 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-3 CLAV0003 ml Hinca a rotació amb tub de diàmetre nominal fins a 800 mm, en terreny fàcilmant excavable,
tot inclòs.

180,00 €

(CENT VUITANTA EUROS)

P-4 CLAV0004 ml Subministre i col·locació de tub d'acer de fins a DN 800mm, fabricat amb CNC, soldat long.
per posicionador, norma europea, qualitat ST-37 AP-11, en trams de 3 o 6 m. Partida tot
inclòs.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-5 CLAV0005 pa Formació de sobreeixidor de formigó armat HA-30/P/20/IIa/Qb i acer B500 S, (mides i
característiques segons plànols de detall), amb solera a doble nivell, muret interior, formació
de pou de registre, amb marc i tapa de fundició dúctil D-400, paviment de llamborda granítica
en solera inferior, excavació, transports de terres cannon i reblert inclosos, completament
acabat segons plànols de detall.

2.200,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

P-6 CLAV0010 pa Execució de fosa/es i mur de reacció segons detalls facilitats per l'empresa encarregada de la
perforació, adequació dels accessos, canvis d'equip en cas necessari inclòs el desplaçament
de la maquinària segons indicacions de la empresa de perforacions, excavació retirada i
transport de terres i posterior demolició i/o reblert i totes aquelles tasques i materials auxiliars
relacionades amb perforació i per la posada en servei.

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-7 CLAV0012 dia Inspecció de xarxa amb càmera i entrega DVD. 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-8 CLAV0013 m Partida alçada d'execució de xarxa de clavegueram de PEAD DN500mm, des del tram H fins
a connectar amb la xarxa existent mitjançant pou de registre, passant pel marge del torrent i
amb la retirada i repossició de tots els elements existents, execució dels pous necessaris
cada 50m aprox., tot amb les mateixes condicions i especificacions d'execució segons
projecte, tot inclòs.

210,00 €

(DOS-CENTS DEU EUROS)

P-9 CLAV0014 pa Partida alçada serveis afectats 10.000,00 €

(DEU MIL EUROS)

P-10 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-11 E6126R1N m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant

64,28 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-12 E81125L4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

32,61 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-13 EDDZ0001 u Bastiment circular realitzada en fundició de grafit esferoïdal, per a pou de registre segons
especificacions de la memòria, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència.

248,30 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-14 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,36 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 F219GU01 m2 Demolició de paviment, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,29 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-16 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

10,17 €

(DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-17 F222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

22,52 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

13,87 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 40%

19,85 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,23 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-22 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,36 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,39 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,36 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

18,20 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-26 F96518ED m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de
25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U
(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

24,90 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-27 F9E11304 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

24,75 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 F9G13743 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
ratllat manual

99,38 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

68,51 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 F9H11KE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

65,57 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació
1,5 kg/m2

0,95 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-33 FD5J8F0E u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

141,19 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-34 FD5Z0002 u Bastiment i reixa de fundició grafit esferoïdal articulada i antirobatori, per a embornal, de
740x275 mm, marc de 910 x 365 i alçada 100 mm, classe C-250, segons especificacions de
la memòria i norma UNE-EN 124, col.locat amb morter de reparació.

161,92 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

13,91 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-36 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

22,94 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-37 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

33,54 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-38 FD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

49,63 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

72,06 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-40 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

128,62 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 FD7X0001 u Kit per a connexió d'escomesa o embornals en col·lector. Inclou els elements necessàris per
a la seva col·locació.

35,00 €

(TRENTA-CINC EUROS)

P-42 FD957270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

9,15 €

(NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-43 FD959270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

11,21 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-44 FD95B470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

19,66 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 FD95H270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 80 cm, amb
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

18,95 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 FD95SM01 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 60 cm, amb
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

15,15 €

(QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-47 FDB2GU01 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta
2,00x2,00 m per a tub de diàmetre 80 cm

151,92 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-48 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

110,03 €

(CENT DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-49 FDD2F538 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4

484,25 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-50 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-51 FDK2X101 UT Troneta de registre d'enllumenat de 400 x 400 mm. Inclou tots els treballs derivats de
l'excavació, la construcció i el bastiment i la tapa.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

102,84 €

(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 FG22TF1K m Subministrament i muntatge tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada. Inlou cinta senyalització.

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-53 FR3P8602 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

83,29 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-54 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA
GARBELLADA 3- 5 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

34,53 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-55 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-56 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

88,85 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-57 M219RM01 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, en els encaixos laterlas i
finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja
de la superficie fresada

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-58 P9H1-SM01 m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà.
Acabat igual a l'existent.

53,06 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-59 PAPISM01 PA Partida alçada de pagament integre per ajudes a la instal·ladora d'aigua potable. Inlcou les
tasques de coordinació,tasques de preparació d'accessos, tasques de trasllat de materials
dintre de l'obra, etc així com les despeses derivades per la paralització de altres tasques per
enrederiments en les feines de l'empresa instal·ladora de la xarxa d'aigua potable

1.060,00 €

(MIL SEIXANTA EUROS)
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P-1 CLAV0001 pa Partida alçada de localització i connexió de les escomeses existents a la nova xarxa de
clavegueram, tot inclòs.

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-2 CLAV0002 ud Transport de maquinària i equips, i instal·lació en la primera fosa i retirada, tot inclòs. 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-3 CLAV0003 ml Hinca a rotació amb tub de diàmetre nominal fins a 800 mm, en terreny fàcilmant excavable,
tot inclòs.

180,00 €

Sense descomposició 180,00000 €

P-4 CLAV0004 ml Subministre i col·locació de tub d'acer de fins a DN 800mm, fabricat amb CNC, soldat long.
per posicionador, norma europea, qualitat ST-37 AP-11, en trams de 3 o 6 m. Partida tot
inclòs.

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-5 CLAV0005 pa Formació de sobreeixidor de formigó armat HA-30/P/20/IIa/Qb i acer B500 S, (mides i
característiques segons plànols de detall), amb solera a doble nivell, muret interior, formació
de pou de registre, amb marc i tapa de fundició dúctil D-400, paviment de llamborda granítica
en solera inferior, excavació, transports de terres cannon i reblert inclosos, completament
acabat segons plànols de detall.

2.200,00 €

Sense descomposició 2.200,00000 €

P-6 CLAV0010 pa Execució de fosa/es i mur de reacció segons detalls facilitats per l'empresa encarregada de la
perforació, adequació dels accessos, canvis d'equip en cas necessari inclòs el desplaçament
de la maquinària segons indicacions de la empresa de perforacions, excavació retirada i
transport de terres i posterior demolició i/o reblert i totes aquelles tasques i materials auxiliars
relacionades amb perforació i per la posada en servei.

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-7 CLAV0012 dia Inspecció de xarxa amb càmera i entrega DVD. 600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-8 CLAV0013 m Partida alçada d'execució de xarxa de clavegueram de PEAD DN500mm, des del tram H fins
a connectar amb la xarxa existent mitjançant pou de registre, passant pel marge del torrent i
amb la retirada i repossició de tots els elements existents, execució dels pous necessaris
cada 50m aprox., tot amb les mateixes condicions i especificacions d'execució segons
projecte, tot inclòs.

210,00 €

Sense descomposició 210,00000 €

P-9 CLAV0014 pa Partida alçada serveis afectats 10.000,00 €

Sense descomposició 10.000,00000 €

P-10 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,22 €

Altres conceptes 2,22000 €

P-11 E6126R1N m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor aire/plastificant

64,28 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD 18,14120 €

Altres conceptes 46,13880 €

P-12 E81125L4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

32,61 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35866 €

Altres conceptes 32,25134 €

P-13 EDDZ0001 u Bastiment circular realitzada en fundició de grafit esferoïdal, per a pou de registre segons
especificacions de la memòria, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter d'alta resistència.

248,30 €
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BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada 217,74000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,14311 €

Altres conceptes 29,41689 €

P-14 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,36 €

Altres conceptes 4,36000 €

P-15 F219GU01 m2 Demolició de paviment, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,29 €

Altres conceptes 5,29000 €

P-16 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

10,17 €

Altres conceptes 10,17000 €

P-17 F222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,49 €

Altres conceptes 6,49000 €

P-18 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

22,52 €

Altres conceptes 22,52000 €

P-19 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

13,87 €

Altres conceptes 13,87000 €

P-20 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 40%

19,85 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 0,07775 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,70280 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10350 €

Altres conceptes 17,96595 €

P-21 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,23 €

Altres conceptes 8,23000 €

P-22 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,36 €

Altres conceptes 7,36000 €

P-23 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,39 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 21,32000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-24 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5,36 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 5,10000 €
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Altres conceptes 0,26000 €

P-25 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

18,20 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 10,10850 €

B0111000 m3 Aigua 0,08850 €

Altres conceptes 8,00300 €

P-26 F96518ED m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de
25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U
(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

24,90 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,31874 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06724 €

B96518E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 3,62250 €

Altres conceptes 15,89152 €

P-27 F9E11304 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

24,75 €

B9E11300 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 5,70180 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,34745 €

B0111000 m3 Aigua 0,01770 €

Altres conceptes 18,68305 €

P-28 F9G13743 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
ratllat manual

99,38 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 85,36500 €

Altres conceptes 14,01500 €

P-29 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

68,51 €

B9H112E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millora 60,89000 €

Altres conceptes 7,62000 €

P-30 F9H11KE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada

65,57 €

B9H11KE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millor 58,09000 €

Altres conceptes 7,48000 €

P-31 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació
1,5 kg/m2

0,95 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,70500 €

Altres conceptes 0,24500 €

P-32 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 1 kg/m2

0,60 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,42000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-33 FD5J8F0E u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

141,19 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 42,14510 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28896 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,40560 €

Altres conceptes 96,35034 €

P-34 FD5Z0002 u Bastiment i reixa de fundició grafit esferoïdal articulada i antirobatori, per a embornal, de
740x275 mm, marc de 910 x 365 i alçada 100 mm, classe C-250, segons especificacions de
la memòria i norma UNE-EN 124, col.locat amb morter de reparació.

161,92 €

BD5Z5C99 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, articulada i antirobatori, per a embornal, de 740x275 m 135,00000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,28080 €

Altres conceptes 25,63920 €

P-35 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

13,91 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 6,99720 €

Altres conceptes 6,91280 €

P-36 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

22,94 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 12,47460 €

Altres conceptes 10,46540 €

P-37 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

33,54 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 19,44120 €

Altres conceptes 14,09880 €

P-38 FD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

49,63 €

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 29,85540 €

Altres conceptes 19,77460 €

P-39 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

72,06 €

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 46,74660 €

Altres conceptes 25,31340 €

P-40 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

128,62 €

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 94,80900 €

Altres conceptes 33,81100 €

P-41 FD7X0001 u Kit per a connexió d'escomesa o embornals en col·lector. Inclou els elements necessàris per
a la seva col·locació.

35,00 €
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Sense descomposició 35,00000 €

P-42 FD957270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

9,15 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,25925 €

Altres conceptes 3,89075 €

P-43 FD959270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

11,21 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,53853 €

Altres conceptes 4,67147 €

P-44 FD95B470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

19,66 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 12,57957 €

Altres conceptes 7,08043 €

P-45 FD95H270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 80 cm, amb
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

18,95 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,72672 €

Altres conceptes 7,22328 €

P-46 FD95SM01 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 60 cm, amb
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

15,15 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,09709 €

Altres conceptes 6,05291 €

P-47 FDB2GU01 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta
2,00x2,00 m per a tub de diàmetre 80 cm

151,92 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 116,94410 €

Altres conceptes 34,97590 €

P-48 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

110,03 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 77,22750 €

Altres conceptes 32,80250 €

P-49 FDD2F538 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4

484,25 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 39,23532 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 3,42965 €

B0111000 m3 Aigua 0,02124 €

Altres conceptes 441,56379 €

P-50 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,78 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, 0,54060 €

Altres conceptes 0,23940 €

P-51 FDK2X101 UT Troneta de registre d'enllumenat de 400 x 400 mm. Inclou tots els treballs derivats de
l'excavació, la construcció i el bastiment i la tapa.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de

102,84 €
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400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Altres conceptes 102,84000 €

P-52 FG22TF1K m Subministrament i muntatge tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada. Inlou cinta senyalització.

2,64 €

BG22TF10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de 75 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d 1,41780 €

Altres conceptes 1,22220 €

P-53 FR3P8602 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

83,29 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 66,24618 €

Altres conceptes 17,04382 €

P-54 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRA
GARBELLADA 3- 5 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

34,53 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 19,90800 €

Altres conceptes 14,62200 €

P-55 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,27 €

Altres conceptes 6,27000 €

P-56 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

88,85 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb 44,78000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 10,20000 €

Altres conceptes 33,87000 €

P-57 M219RM01 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, en els encaixos laterlas i
finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja
de la superficie fresada

0,32 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-58 P9H1-SM01 m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà.
Acabat igual a l'existent.

53,06 €

B896-0P0L kg Pintura poliuretà bicomponent 9,50300 €

B9H7-3522 t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 6,01440 €

Altres conceptes 37,54260 €

P-59 PAPISM01 PA Partida alçada de pagament integre per ajudes a la instal·ladora d'aigua potable. Inlcou les
tasques de coordinació,tasques de preparació d'accessos, tasques de trasllat de materials
dintre de l'obra, etc així com les despeses derivades per la paralització de altres tasques per
enrederiments en les feines de l'empresa instal·ladora de la xarxa d'aigua potable

1.060,00 €

Sense descomposició 1.060,00000 €
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Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 55)

6,27 4.443,600 27.861,37

2 F219GU01 m2 Demolició de paviment, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -
15)

5,29 3.226,360 17.067,44

3 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 14)

4,36 50,000 218,00

4 F222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora (P - 17)

6,49 11.624,900 75.445,60

5 F2315701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb
fusta, per a una protecció del 40% (P - 20)

19,85 1.533,610 30.442,16

6 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 10)

2,22 1.126,000 2.499,72

7 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 18)

22,52 2.123,520 47.821,67

8 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
19)

13,87 9.750,705 135.242,28

TOTAL Capítol 01.01 336.598,24
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Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 21)

8,23 4.381,148 36.056,85

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)

5,36 4.381,148 23.482,95

3 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 22)

7,36 665,043 4.894,72

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 23)

22,39 665,043 14.890,31

TOTAL Capítol 01.02 79.324,83
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Capítol 03 CLAVEGUERAM

1 FR3P8602 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P -

83,29 346,483 28.858,57

EUR
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53)

2 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 35)

13,91 915,000 12.727,65

3 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 36)

22,94 25,000 573,50

4 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 37)

33,54 1.596,500 53.546,61

5 FD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 38)

49,63 633,000 31.415,79

6 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

72,06 78,000 5.620,68

7 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 40)

128,62 492,500 63.345,35

8 FD957270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 30 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 42)

9,15 900,000 8.235,00

9 FD959270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 43)

11,21 1.596,500 17.896,77

10 FD95B470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 44)

19,66 633,000 12.444,78

11 FD95SM01 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 60 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 46)

15,15 78,000 1.181,70

12 FD95H270 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 80 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 45)

18,95 492,500 9.332,88

13 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 48)

110,03 77,300 8.505,32

14 FDD2F538 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter
de ciment 1:4 (P - 49)

484,25 12,000 5.811,00

15 EDDZ0001 u Bastiment circular realitzada en fundició de grafit esferoïdal, per a pou
de registre segons especificacions de la memòria, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter d'alta resistència. (P - 13)

248,30 65,000 16.139,50

16 FDB2GU01 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix
mínim i de planta 2,00x2,00 m per a tub de diàmetre 80 cm (P - 47)

151,92 65,000 9.874,80

17 E81125L4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 12)

32,61 67,940 2.215,52

18 E6126R1N m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració
mecànica, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment
CEM I i additiu inclusor aire/plastificant (P - 11)

64,28 67,940 4.367,18

19 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb

88,85 65,000 5.775,25

EUR
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morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 56)

20 FD5J8F0E u Caixa per a embornal sifònic de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 33)

141,19 59,000 8.330,21

21 FD5Z0002 u Bastiment i reixa de fundició grafit esferoïdal articulada i antirobatori,
per a embornal, de 740x275 mm, marc de 910 x 365 i alçada 100 mm,
classe C-250, segons especificacions de la memòria i norma UNE-EN
124, col.locat amb morter de reparació. (P - 34)

161,92 59,000 9.553,28

22 FD7X0001 u Kit per a connexió d'escomesa o embornals en col·lector. Inclou els
elements necessàris per a la seva col·locació.  (P - 41)

35,00 63,000 2.205,00

23 CLAV0005 pa Formació de sobreeixidor de formigó armat HA-30/P/20/IIa/Qb i acer
B500 S, (mides i característiques segons plànols de detall), amb solera
a doble nivell, muret interior, formació de pou de registre, amb marc i
tapa de fundició dúctil D-400, paviment de llamborda granítica en
solera inferior, excavació, transports de terres cannon i reblert
inclosos, completament acabat segons plànols de detall. (P - 5)

2.200,00 3,000 6.600,00

24 CLAV0001 pa Partida alçada de localització i connexió de les escomeses existents a
la nova xarxa de clavegueram, tot inclòs. (P - 1)

100,00 3,000 300,00

25 CLAV0002 ud Transport de maquinària i equips, i instal·lació en la primera fosa i
retirada, tot inclòs. (P - 2)

1.500,00 1,000 1.500,00

26 CLAV0010 pa Execució de fosa/es i mur de reacció segons detalls facilitats per
l'empresa encarregada de la perforació, adequació dels accessos,
canvis d'equip en cas necessari inclòs el desplaçament de la
maquinària segons indicacions de la empresa de perforacions,
excavació retirada i transport de terres i posterior demolició i/o reblert i
totes aquelles tasques i materials auxiliars relacionades amb
perforació i per la posada en servei. (P - 6)

1.200,00 2,000 2.400,00

27 CLAV0003 ml Hinca a rotació amb tub de diàmetre nominal fins a 800 mm, en terreny
fàcilmant excavable, tot inclòs. (P - 3)

180,00 30,000 5.400,00

28 CLAV0004 ml Subministre i col·locació de tub d'acer de fins a DN 800mm, fabricat
amb CNC, soldat long. per posicionador, norma europea, qualitat
ST-37 AP-11, en trams de 3 o 6 m. Partida tot inclòs.  (P - 4)

150,00 30,000 4.500,00

29 CLAV0013 m Partida alçada d'execució de xarxa de clavegueram de PEAD
DN500mm, des del tram H fins a connectar amb la xarxa existent
mitjançant pou de registre, passant pel marge del torrent i amb la
retirada i repossició de tots els elements existents, execució dels pous
necessaris cada 50m aprox., tot amb les mateixes condicions i
especificacions d'execució segons projecte, tot inclòs. (P - 8)

210,00 200,000 42.000,00

30 CLAV0012 dia Inspecció de xarxa amb càmera i entrega DVD. (P - 7) 600,00 1,500 900,00

TOTAL Capítol 01.03 381.556,34
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Capítol 04 PAVIMENTS

1 M219RM01 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, en els
encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada (P - 57)

0,32 5.850,450 1.872,14

2 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 31)

0,95 2.872,860 2.729,22

3 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 32)

0,60 3.598,370 2.159,02

4 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 29)

68,51 370,151 25.359,05

5 F9H11KE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base
BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa

65,57 581,846 38.151,64

EUR
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per a capa base i granulat granític, estesa i compactada (P - 30)

6 F96518ED m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 26)

24,90 50,000 1.245,00

7 F9G13743 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual (P - 28)

99,38 15,120 1.502,63

8 F9E11304 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 27)

24,75 788,600 19.517,85

9 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó ,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 25)

18,20 534,240 9.723,17

10 P9H1-SM01 m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent,
fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb
tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà. Acabat igual a
l'existent. (P - 58)

53,06 394,500 20.932,17

TOTAL Capítol 01.04 123.191,89
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Capítol 05 SERVEIS AFECTATS

1 CLAV0014 pa Partida alçada serveis afectats (P - 9) 10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Capítol 01.05 10.000,00
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Capítol 06 CANALITZACIÓ ENLLUMENAT

1 FG22TF1K m Subministrament i muntatge tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada. Inlou cinta senyalització. (P - 52)

2,64 2.190,000 5.781,60

2 FDK2X101 UT Troneta de registre d'enllumenat de 400 x 400 mm. Inclou tots els
treballs derivats de l'excavació, la construcció i el bastiment i la tapa.
Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter
(P - 51)

102,84 13,000 1.336,92

TOTAL Capítol 01.06 7.118,52

Obra 01 Pressupost CLV_BON_AIRE

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 CLAV0015 ut Partida alçada de Seguertat i Salut  (P - 0) 13.434,29 1,000 13.434,29

EUR



CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

PRESSUPOST Pàg.: 5

2 CLAVSM01 pa Partida alçada de pagament integre de senyalització per treballs en
creument de calçada a definir per les indicacions de la Diputació titular
de la calçada. Esta inclòs qualsevol senyalització o activitat que sigui
necessaria per aquesta senyalització (senyalites, semaforitzacio,
cartells, pintura vial provisional, reductor de velocitat, tancaments, etc.)
(P - 0)

800,00 3,000 2.400,00

TOTAL Capítol 01.07 15.834,29

Obra 01 Pressupost CLV_BON_AIRE

Capítol 08 XARXA AIGUA POTABLE

Título 3 02 Obra Civil

1 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 31)

0,95 349,600 332,12

2 F219GU01 m2 Demolició de paviment, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -
15)

5,29 174,800 924,69

3 M219RM01 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, en els
encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada (P - 57)

0,32 874,000 279,68

4 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 29)

68,51 41,952 2.874,13

5 FR3P86AA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, EN TONGADES DE GRUIX
DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 54)

34,53 78,815 2.721,48

6 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 50)

0,78 692,000 539,76

7 F2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 21)

8,23 86,697 713,52

8 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)

5,36 86,697 464,70

9 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 22)

7,36 38,456 283,04

10 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 23)

22,39 38,456 861,03

11 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 16)

10,17 692,000 7.037,64

12 PAPISM01 PA Partida alçada de pagament integre per ajudes a la instal·ladora
d'aigua potable. Inlcou les tasques de coordinació,tasques de
preparació d'accessos, tasques de trasllat de materials dintre de l'obra,
etc així com les despeses derivades per la paralització de altres
tasques per enrederiments en les feines de l'empresa instal·ladora de
la xarxa d'aigua potable  (P - 59)

1.060,00 1,000 1.060,00

TOTAL Título 3 01.08.02 18.091,79

EUR

CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

PRESSUPOST Pàg.: 6

EUR





CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 336.598,24

Capítol 01.02  GESTIÓ DE RESIDUS 79.324,83

Capítol 01.03  CLAVEGUERAM 381.556,34

Capítol 01.04  PAVIMENTS 123.191,89

Capítol 01.05  SERVEIS AFECTATS 10.000,00

Capítol 01.06  CANALITZACIÓ ENLLUMENAT 7.118,52

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 15.834,29

Capítol 01.08  XARXA AIGUA POTABLE 18.091,79

Obra 01 Pressupost CLV_BON_AIRE 971.715,90

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
971.715,90

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CLV_BON_AIRE 971.715,90

971.715,90

EUR





CLAVEGUERAM PLA DE BON AIRE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 971.715,90

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 971.715,90........................................................... 126.323,07

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 971.715,90.............................................................. 58.302,95

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.156.341,92

21 % IVA SOBRE 1.156.341,92.......................................................................................... 242.831,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.399.173,72

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

un milió tres-cents noranta-nou mil  cent setanta-tres euros amb setanta-dos cèntims
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