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MEMORIA VALORADA DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT | MOBILITAT A
DIFERENTS CARRERS | ESPAIS PUBLICS (PLACES, CARRERS | PARCS)
1 ANTECEDENTS

MEMORIA L’Ajuntament de Terrassa va dotar al pressupost de 2016 una partida amb 500.000 € destinada a la
millora de I'espai public.
O N I =(Od = B = N I TP 1 Per determinar les actuacions a realitzar, els Consells de Districte han proposat, valorat i aprovat els
> OBJECTE 1 projectes que consideren prioritaris pel seu territori. Aquesta memoria valorada contempla la remodelacié
de voreres i una placa a diferents punts de la ciutat de Terrassa derivades d’aquestes actuacions
3 EMPLAGAMENT .ttt ettt e e st e e e e h bt e e e e s b bt e e e kbt e e e ek b e e e e e anbe e e e e anbe e e e e an bt e e e e nnbeeeeennres 1 consensuades als Consells de Districte.
4 SITUACIO ACTUAL ..ottt s et es et e 58ttt n et 1
5  PROPOSTA D'ACTUACIO ..ottt ettt ettt e s n s et ean e saeseneas 2 2 OBJECTE
5.1 TREBALLS PREVIS....uveiuteetteiteseseeiseesseeiseessesssssssessessssasssssssssssssesssesasessssssssassessssssessssssssssssssesssesstesssesssesssesesns 2 L'objecte d'aquesta Memoria Valorada és definir les actuacions necessaries per a la remodelaci6 de
5.2  ENDERROC | MOVIMENT DE TERRES. ... uuttttttettittteteeesaaituneeeeesastteaessasteeeessssastsseessssansssseesessanssseeesssssneeeeesanns 2 voreres i places en diferents punts de la ciutat.
5.3  RECRESCUT DE REIXES PLUVIALS ...cttttttuuuaaaaaaatatttetestnsunaasaaaaaaaaaaaaaaatsessstsssanasaaaaaaaaateeessssssnnnnnnsaasaaaaeaaeaeees 2
B4 PAVIMENTS - ittt iiitt ittt et oo e e e e et ettt ete b e oo oo oo e e et e et et et e b e b oo oo e e e e et et e eeeeentehEan oo e e e e e e eeeeeeeenba b e e e aeeaaaas 2
55 (OS] SN o] 75510 LU = TN 2 El promotor de la Meméria valorada de millora de I'accessibilitat i mobilitat a diferents carrers i espais
6 TERMINI D'EXECUCIO | GARANTIADE LES OBRES ......ccoiiiiie ittt 2 publics (places, carrers i parcs) és I'Ajuntament de Terrassa.
7 CONTROL DE QUALIT AT cotiet ittt ettt ettt e sttt e e sttt e e e sttae e e s sstee e e e ssbeeaesssbeeeeasbeeaeeastaeaeeastaeeeeasseeesesees 3
3 EMPLAGCAMENT
8 SEGURET AT | SALUT ittt ettt et e et e e e sttt e e e e tb e e e st be e e e astaeaeeasteeaeesstaeaeensbeeeeensees 3
9 GESTIO DE RESIDUS. ..ottt st n ettt s et ess et e te s e s st stese s es e et een s saeseneas 3 L'actuacio es troba en els segiients punts de la ciutat:
R , e Placa de Catalunya
10 EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO ... ittt ittt ettt ettt sttt e e s nnbae e e s nnneeeesnneeeas 3 o
*  Cruilla carrer del Mifio i carretera de Montcada
11 SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES .......titiiiiiiiie ettt 3 « Parada d’autobus carrer del Pi
12  ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIO D'AQUESTES OBRES ..4 * Voreres al barri de Can Gonteres
13 DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS.......ceioiietceeeietetee e ee s essiese s s eneneaens 4 3
4  SITUACIO ACTUAL
14 JUSTIFICACIO DE PREUS ..ottt et es st sesssaasesnssssstese s ensanseanas 4
i En els diferents punts d’actuacio canvia la situacio actual i el motiu pel qual s’ha de reparar, en concret:
15 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO ....ccoicuiiieiiiiiieiiiieeeseee e seee e 4 i )
1. Plaga de Catalunya: a la part central de la placa hi ha un part pavimentada amb peces de San
16 PRESSUPOST PER DISTRICTES ..ottt ittt sttt a e e s e e eaaba s s e s aeaastaaeeeaaaaens 4 Vicen(; que amb el pas dels anys s’han anat deteriorant. La substitucio de peca per peca és lent i
17 DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA. .. ......oooveeeoeeeeeeoeoeeeeoeeeeoeeeeeseeeeeee 4 en aquests moments el 80% de les peces ja s’haurien de substituir. A més a més, durant uns
) guants anys hi havia hagut unes cistelles de basquet en aquesta zona que ara els veins demanen
18 DECLARACIO D'OBRA COMPLETA . ...ttt ettt e e e e st e e e st e e e s snsaeeesnnseeeas 5

que es tornin a col-locar, sense convertir I'espai amb una pista de basquet, per aixd es proposa
col-locar-ne només una.
2. Cruilla carrer del Mifio amb carretera de Montcada: actualment les dos voreres estan rebaixades i

tenen el panot rallat que indica el cami a seguir del pas adaptat, pero la illeta intermitja esta molt



51

5.2

5.3

5.4

malmesa (actualment és de formigd tota ella, perd aquest esta trencat i aixecat) i li manca el
panot rallat.

3. Parada d'autobls carrer del Pi: actualment el carrer del Pi és de plataforma (nica, fet que
provoca que la parada d'autoblds no sigui accessible; per ser-ho és necessari que entre la
calcada i la vorera existeixi un plinton (diferencia de cota) de 15 cm, aixi la plataforma accessible
de l'autobUs quedaria enrasada amb la cota de la vorera.

4. Voreres del barri de Can Gonteres: en diferents zones del barri ens trobem amb panots aixecats o

desapareguts que podien provocar alguna entrebancada dels veins.

PROPOSTA D'ACTUACIO

Treballs previs
Inicialment es delimitara I'espai de treball amb tanques d'obra, es senyalitzaran i s’habilitara l'itinerari
alternatiu per vianants i per vehicles. Es localitzaran tots els serveis existents en la vorera i calgada
(electricitat, gas, aigua, enllumenat, etc.), i es realitzaran totes les comprovacions i mesures de seguretat
necessaries. Tanmateix, es desplacaran tots els elements urbans que puguin afectar a I'actuacié, com

senyals, busties, bancs, papereres, etc.

Enderroc i moviment de terres
Seguidament es procedira al delimitat de la zona d’enderroc mitjangant tall de serra radial. Posteriorment
s’enderrocara el tram afectat de la vorera: vorada, base, paviment de formigé i/o panots. En el cas de la
Placa de Catalunya i del carrer del Pi no s’enderrocara la base de formigé, ja que en els dos casos cal
recréixer. Una vegada sanejada la zona es procedira al compactat del terreny.
Tots els residus i terres sobrants es retiraran, amb la corresponent gestié i disposicié del residu a

abocador autoritzat.

Recrescut de reixes pluvials
A la part pavimentada on s’ha d’actuar de la placa de Catalunya existeixen unes petites reixes de recollida
d'aiglies pluvials d'aquesta zona. Durant la redaccié del projecte, personal d'ofici del SGEP de
'Ajuntament ha obert diferents cales per tal de localitzar el col-lector que recull les aigiies pluvials
d’aquesta zona, per comprovar el seu estat. Amb les cales s’ha determinat que els embornals situats més
al nord no fan la seva funcié perqué el tub esta colmatat i trencat. En canvi, dels més situats al sud, el tub
desguassa perfectament, per aguest motiu es proposa predefinir cotes del nou paviment per tal de que tot

desguassi en una nova reixa continua de 3 metres, tal com s'indica al planol.

Paviments
1. Plaga de Catalunya: un cop feta la nova reixa de recollida d’aigues pluvials es replantejaran les
cotes del nou paviment amb una pendents transversals del 0,5%, com a minim, cap a la reixa,

deixant com a punts alts les quatre cantonades per evitar bassals d'aigua. A continuacié es
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col-locaran les peces prefabricades de 60x40 de color similar a I'existent, per tal d’imitar el maxim
possible l'estat actual. Aquestes peces es col-locaran segons les pendents finals d'acabat i
serviran d’encofrat del paviment de formigo imprés. Finalment s’executara, amb un promig de 13
cm de gruix, el paviment de formigé HA30Ila imprés (imitant la lloseta de color similar a I'existent)
amb fibres. Préviament es subministrara i es col-locara malla electrosoldada en tota la superficie
de la placa.

2. Cruilla carrer del Mifio amb carretera de Montcada: primer de tot es col-locara la vorada
prefabricada de formig6 (T2) a la mateixa cota que la calcada i s’executara la vorera de panot
rallat i de botons (segons croquis) amb un pendent transversal del 2% com a maxim, en un ample
d'un metre; i la resta de paviment es formigonara amb 20 cm de gruix de formigé HM-20/B/20/I.
Es formigonara la base de la part del panot amb 15 cm de gruix de formigo HM-20/B/20/1 i
s’acabara amb panot rallat o de botons de 4 cm de gruix.

3. Parada d’autobus carrer del Pi: primer de tot es col-locara la vorada prefabricada de formigd T3
fent les rampes del 10% i la part central deixant a 15 cm. respecte la cota de la calgada, a
continuacio es formigonara la base de la vorera amb 15 cm de gruix de formigé HM-20/B/20/1 i
finalment s’executara la vorera de panot de 4 cm. de gruix amb un pendent transversal del 2%
com a maxim, fins arribar a la cota actual de la facana. Es descol-locara el banc existent fora
d'aquesta nova vorera perqué impediria que aquesta fos accessible.

4. Voreres del barri de Can Gonteres: primer de tot es posara a la nova cota els pericons i registres
existents. A continuacio, es col-locara la vorada prefabricada de formigd (T2 o T3 depenent de
I'existent propera a la zona d’actuacié) a la mateixa cota que la vorada existent i s’executara la
vorera de panot amb un pendent transversal del 2% com a maxim, fins arribar a la cota actual de
la facana. Es formigonara la base de la vorera amb 15 cm de gruix de formigé HM-20/B/20/1 i es

reposara amb panot de 4 cm de gruix.

Sempre es replantejaran, especialment, les cotes dels accessos (portes vivendes, garatges, comercos i
locals, entre d’altres) i es comptara un pendent (nic cap a vorada del 2% com a maxim, amb la previsio
de repicar la zona malmesa del socol de la facana, si és el cas, i acabar amb un arrebossat lliscat o amb

el material de fagana existent. En cap cas es creara un esgrad als accessos de les vivendes existents.

Cistella de basquet
A la Placa Catalunya es subministrara i es collara sobre el nou paviment executat una nova cistella de

basquet amb un panell, segons el detall definit als planols.

TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA DE LES OBRES

El termini d’execucié de les obres s’estableix en dos mesos.



D’acord amb la Llei 13/95 de 18 de maig de Contractes de les Administracions Publiques, es fixa un
periode de garantia d’'un (1) any des de la recepcié de les obres acabades. Durant el periode de garantia,
el contractista sera responsable d'executar totes aquelles correccions i reparacions considerades
necessaries per tal que les obres compleixin totalment, al mateix temps de I'expedicio del certificat de final

de periode de garantia, les condicions de la Memoria Valorada i de la seva execucio.

CONTROL DE QUALITAT

Les despeses derivades del control de qualitat de I'obra aniran a carrec de I'empresa adjudicataria fins al

limit de I'1'5% del pressupost de licitacid. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit.

SEGURETAT | SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor,
per a que es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construccié sempre

gque es compleixin algun dels suposits seglents:
- Pressupost d'Execucio per Contracta superior a 450.760 €.

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-me en algun moment més
de 20 treballadors.

- Volum de ma d'obra superior a 500 jornades.

- Les obres de tanels, galeries, conduccions subterranies i preses.
Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha
obligatorietat de realitzar I'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

que es recull a 'annex 2 de la Memoria Valorada.

El seu import estara repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost de la Memoria

Valorada.

Aquest Estudi Basic servira per a donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per qué redacti
el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevencio de
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direccié Facultativa, d’acord
amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporacio, per tal de quée
aquesta procedeixi a la seva aprovacio. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla

de Seguretat i Salut.
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GESTIO DE RESIDUS

El contractista, pel que fa a I'abocament de la runa i la gestié dels diferents residus que es generin,
s’obliga a donar estricte compliment al previst en 'Ordenanga Municipal reguladora de la neteja publica i

de la gesti6 de residus.
EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refds de la Llei
de contractes del sector public, no cal exigir classificacié ni categoria a I'empresa que opti a I'execucié

d'aquestes obres.

SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES

La gestio, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs corresponen als serveis técnics de
'Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal técnic
designat per I'’Ajuntament tindra accés en qualsevol moment, al lloc dels treballs, sigui quin sigui I'estat
de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara la revisio dels treballs en

curs als técnics designats per I’Ajuntament de Terrassa.

L'Adjudicatari estara obligat a complir les observacions que li facin els tecnics de I'Ajuntament. En cas que
els treballs realitzats no s’ajustin al nivell exigit pel contracte pel que fa a la qualitat i nivell d'execucié, els
tecnics designats per I'Ajuntament podran ordenar, a carrec de I'Adjudicatari, la deconstruccio i

consequent construccio dels trams d’obra que consideri defectuosos o mal executats.

L'empresa adjudicataria designara un responsable amb suficient qualificacié per a programar, coordinar i
organitzar les tasques assignades i amb dedicacio suficient per assegurar una bona i correcta execucié
dels treballs. Tanmateix, aquest responsable ha d'estar localitzable en tot moment. En el cas de no
complir-se aquests requisits, els técnics designats per I'Ajuntament es reserven el dret de rebutjar-lo i

sol-licitar-ne un de nou.

L'Adjudicatari estara obligat a realitzar les actuacions que s’especifiquen a I'apartat de Proposta
d’actuacio i que inclou els treballs necessaris per a reparacié de diferents trams de vorera i places a la
ciutat de Terrassa, aixi com aquelles tasques i serveis auxiliars necessaris per assegurar la mobilitat i

seguretat en la realitzacio dels treballs.

Qualsevol afectacio a la via publica (tant de vianants com de vehicles) sera avisada al servei de Via

PuUblica amb minim d’una setmana d’antel-lacié.



12

13

14

Mensualment I'Adjudicatari haura de presentar als Técnics designats per I’Ajuntament una relacié dels

treballs realitzats, incloent planol en suport digital (CAD), materials utilitzats,..etc.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACT ACIO D’AQUESTES OBRES

Aniran a carrec del contractista, sense cap cost addicional els seglients aspectes:

- El subministrament, col-locacié, manteniment i retirada dels elements d’informacié i senyalitzacié
necessaris per als desviaments de transit originats durant I'execucioé de I'obra (tanques metal-liques, new-
jerseys, ...), les vegades que siguin necessaries per minimitzar I'impacte en la seguretat, mobilitat i
accessibilitat en I'entorn de I'obra, dirigida a vianants i transit rodat.

- El repartiment de fulletons i avisos als veins de les diferents actuacions que es puguin derivar de les
obres.

- Els costos d’un anunci a un mitja de comunicacio informant de I'inici de les obres i de les afeccions que
se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de I'obra i/o lones publicitaries objecte de la
present licitacid.

- S’inclouen els transports i desplacaments de materials i maquinaria d’obra entre les diferents
actuacions.

- Latotalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

- Hauran d’entregar els planols as-built de I'obra a la Direccié Facultativa, situant i acotant totes les

instal-lacions, aixi com una topografia de detall de tot I'ambit construit.

DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realitzacid, si s’escau, d'actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la
Memoria Valorada, es realitzaran seguint els criteris de la descomposicié i quadres de preus simples i
compostos de projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts
per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per I'any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas,
aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitacié i amb I'aplicacié dels mateixos percentatges
inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses
Generals, essent obligatoria la seva execucio per a I'adjudicatari, mentre no superi el 10% de I'import

d’'adjudicacio.

JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié de preus d'aquesta Memoria Valorada es basa en el banc de preus de BEDEC del 2016,

realitzat amb els costos de ma d'obra, maquinaria i materials de mercat.

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte sén del 3%, tal com queda reflectit en la

justificaci6 de preus.

Els preus es troben degudament justificats a 'annex nim. 3 de la present Memoria Valorada.

15 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'’ADMINISTRACIO
El Pressupost d’Execucié Material de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de VINT-I-QUATRE
MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS D’EURO (24.034,80 €).
El Pressupost d’Execucioé per Contracta sense IVA de la Memaria Valorada ascendeix a la quantitat de
VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS U EUROS AMB QUARANTA-UN C ENTIMS D’EURO (28.601,41 €).
El Pressupost d’Execucié per Contracta IVA inclos, de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de
TRENTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-U N CENTIMS D’EURO (34.607,71 €).
16 PRESSUPOST PER DISTRICTES
En el seglient quadre resum es pot apreciar el pressupost d’execucié per contracte que genera cada
actuacio per tal que es tingui en compte a nivell de despesa per districte i es pugui imputar a la partida
pressupostaria correcta:
PEC sense PEC amb
DISTRICTE ACTUACIO PEM IVA IVA
1 Paviment Placa Catalunya 16.840,62 € 20.040,34 €| 24.248,81 €
3 Pas vianants carrer Mifio 789,78 € 939,84 € 1.137,20 €
Elevacio vorera parada bus carrer del Pi 1.921,75 €
Remodelacié voreres barri Can Gonteres 4.482,65 €
5 Can Gonteres 6.404,40 € 7.621,24 € 9.221,70 €
17 DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA
MEMORIA | ANNEXES
MEMORIA
ANNEXES
1. Reportatge fotografic.
2. Estudi Basic de Seguretat i Salut
3. Justificacio de preus
PLANOLS
[ No | Nom Escala |
1 SITUACIO 1/25.000
2.1 Placa de Catalunya. PLANTA PAVIMENT 1/500
2.2 Placa de Catalunya. Detall cistella de basquet 1/500




3.1 Cruilla carrer del Mifio i Carretera de Montcada. PLANTA ENDERROC 1/200
3.2 Cruilla carrer del Mifio i Carretera de Montcada. PLANTA PAVIMENT 1/200
4.1 Parada bus carrer del Pi. PLANTA | SECCIONS 1/200 1/50
4.2 Voreres al barri de Can Gonteres. PLANTA PAVIMENT 1/1000
PRESSUPOST
Amidaments

18

Quadre de preus 1
Quadre de preus 2
Pressupost parcial
Resum de pressupost

Pressupost per a Coneixement de I'’Administracié

DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

En la redaccié de la Memoria Valorada s’han tingut en compte les normes, disposicions técniques i en

general, quantes disposicions siguin aplicables al cas.

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament

General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de l'article 123 del RDL 2/2011 pel

qgual s'aprova el Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public, es manifesta que el projecte

comprén una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que sOn precisos per a la

utilitzacié de I'obra i és susceptible d’ésser lliurada a I'is general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual s’aprova el

Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public i, concretament, alld reflectit a I'article 18 de la

mateixa.

Terrassa, Novembre de 2016

Montserrat Prat i Calm
Enginyera de Camins, Canals i Ports

José Manuel Arrieta Nieto
Técnic Municipal
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ANNEX 1. REPORTAGE FOTOGRAFIC
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F1: Actuacio Placa de Catalunya.

F4: Actuacié pas vianants carrer del Mifio amb Carretera de Montcada.

F2: Detall embornal Placa de Catalunya.

Memoria valorada millora de I'accessibilitat i mobilitat a carrers i espais publics (places, carrers i parcs).



F5: Actuacio elevacio vorera parada bus del Carrer del Pi. F7: Actuaci6 voreres barri Can Gonteres. Carrer del Bosc.

- . ° F8: Actuaci6 voreres barri Can Gonteres. Cami de Can Gonteres
F6: Actuacio voreres barri Can Gonteres. Carrer de I'Espigol.

Memoria valorada millora de I'accessibilitat i mobilitat a carrers i espais publics (places, carrers i parcs).



F9: Actuaci6 voreres barri Can Gonteres. Carrer del Roser.
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F10: Actuacio voreres barri Can Gonteres. Carrer de I'Escultora.

Memoria valorada millora de I'accessibilitat i mobilitat a carrers i espais publics (places, carrers i parcs).
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MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1

1.2.

Identificacio6 de les obres

Estudi basic de seguretat i salut de la Memoria Valorada de millora de I'accessibilitat i mobilitat a
diferents carrers i espais publics (places, carrers i parcs).

Objecte

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencid de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31
/1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a I'execucié de I'obra i de les mesures preventives i cautelars consegiients per garantir la
seguretat de les persones en I'execuci6 de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007
del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’'empresa, la seva organitzacio funcional i els mitjans
a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurd/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucid, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la
seva aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracio d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
peticio expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de Il'obra, el contractista
elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvolupara i
determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions,
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacioé si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : | Ajuntament de Terrassa
NIF . | P-0827900-B

Adreca . | Raval de Montserrat, 14
Poblacio6 Terrassa
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S.
Titulacié/ns
Despatx professional

Gerard Sangra Feliu

Enginyer Técnic

Atenea Seguridad y Medio Ambiente S.A.U./Ajuntament de
Terrassa

Poblacié Terrassa

4. DADES DEL PROJECTE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Autor/s del projecte

Autor del projecte Montserrat Prat i Calm

Titulacié/ns Enginyera de Camins, Canals i Ports
Despatx professional Ajuntament de Terrassa
Poblacio Terrassa

Autor del projecte Josep Manel Arrieta Nieto

Titulacié/ns Técnic Municipal
Despatx professional Ajuntament de Terrassa
Poblacio Terrassa

Tipologia de l'obra

L'obra consisteix en dur a terme actuacions necessaries per a la remodelacié de voreres i places en
diferents punts de la ciutat.

Situacio

Emplacament Placa de Catalunya

Poblacio Terrassa

Emplacament Cruilla carrer del Mifio i carretera de Montcada
Poblacio Terrassa

Emplacament Parada d’autobus carrer del Pi

Poblacio Terrassa

Emplacament Voreres al barri de Can Gonteres

Poblacio Terrassa

Subministrament i Serveis

Aigua : | Per part del contractista
Gas : | Per part del contractista
Electricitat Per part del contractista
Sanejament Xarxa municipal de Terrassa



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Altres Per part del contractista
Localitzacié de serveis assistencials, salvamen
d'evacuacio

t i seguretat i mitjans

Emergéncies tel. 112

Bombers tel. 085

Policia Local tel. 937 805 555 via.publica@terrassa.cat

Mossos d’esquadra tel. 088

Hospital de Terrassa tel. 061 ctra. Torrebonica, s/n Terrassa

Cap Rambla Rambla d'Egara, 386 08221 Terrassa tel. 937 365 900

Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d’Execucio Material de la Memoria Valorada estimat de referencia per aquest projecte,
inclosa la Seguretat i Salut complementaria, ascendeix a la quantitat de VINT-I-QUATRE MIL
TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS D’EURO (24 .034,80 €).

Termini d'execucié

4.11.

El termini estimat de duracio dels treballs d’execucio de I'obra és de 2 mesos.

Ma d'obra prevista

L’estimacié de ma d'obra en punta d’execucié és de 5 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

OFICIAL 1A

OFICIAL 1A PALETA

OFICIAL 1A COL:-LOCADOR
OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA
AJUDANT COL-LOCADOR
AJUDANT OBRA PUBLICA
MANOBRE

MANOBRE ESPECIALISTA
OFICIAL 1A SOLDADOR
AJUDANT SOLDADOR

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ANIVELLADORES | COMPACTADORES 5.
BEURADES | MATERIALS PER A REJUNTAT
CALCS

Area de Territori i Sostenibilitat
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CARREGADORES EXCAVADORES
CIMENTS

DISPOSICIO DE RESIDUS

EINES

FILFERROS

FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL
GRAVES

MAONS CERAMICS

MAQUINARIA PER A FORMIGONS | BETUMS
MAQUINARIA PER A TRANSPORTS | ELEVACIO
MAQUINARIA TRENCADORA

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS
MORTERS AMB ADDITIUS

NEUTRES

SAULONS

SORRES

TACS | VISOS

TAULERS

TAULONS

Maquinaria prevista per a executar |'obra

Compressor amb dos martells pneumatics
Retroexcavadora amb martell trencador

Diposit d'aire comprimit de 180 m3/h

Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10 t
Retroexcavadora mitjana

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t
Compactador duplex manual de 700 kg

Safata vibrant amb placa de 60 cm

Cami6 grua per a treballs generals, neteja i transport d’eines de 3 T de carrega, 7 m d'abast vertical,
5 d’abast horitzontal i 25 KNM de moment d'elevacio
Camio per a transport de 7 t

Camio per a transport de 12 t

Dumper d'1,5 t de carrega (til, amb mecanisme hidraulic
Mesclador continu per a morter preparat en sacs
Formigonera de 165 |

Formigonera de 250 |

Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Martell trencador manual

Regle vibratori

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic
Maquina taladradora

Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS



5.1.

Instal-laci6 eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la
caixa general de proteccié i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar
la resta de la instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensio, segons el projecte d’'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, pero sempre amb
I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d'una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjancant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plagues de connexi6é al terra, segons calcul del projectista i
comprovaci6 de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal- laci6 eléctrica son les seguents:

Connexio de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacio i les zones sense pas
de vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccié vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva
sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensio al descobert (embornals, cargols de connexid, terminals automatics, etc.).

- Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents.
Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una
connexio al terra provisional que haura d'estar connectada a I'anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

- Es recomanable I's de clau especial per a la seva obertura.

- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

- Disposaran d'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva
impressié sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de
les zones de pas de vehicles i / o persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs" d’endolls, mai amb regletes
de connexid, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de

5.2.
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doble aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, l'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el segiient:

-1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.

-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

-1 Magnetotéermic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

-1 Connexio de corrent 3P + T : 25 A.

-1 Connexio de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexio de corrent 2P : 16 A.

-1  Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

- Aniran proveides d'embornals de connexié al terra, excepcidé feta per a la connexio
d’equips de doble aillament.

- S’empararan mitjancant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexié.

- Es faran servir els segiients colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

Magquinaria eléctrica

- Disposara de connexio a terra.

- Els aparells d’elevacio6 aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells
d’elevacio fixos.

- L'establiment de connexi6 a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de protecci6 diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a
la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil
- La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de
doble aillament, Classe Il de proteccio intrinseca en previsio de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccio de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacio.

Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia



5.3.

5.4.

subministradora d’aigua, perque instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on
s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacio
provisional per l'interior de I'obra.

La distribucio interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de
I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat i
aillament dialectric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comencament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigiies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexi6, s’haura de realitzar, a
carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencid i proteccié ¢ ontra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d'incendi o dexplosié, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i
'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids,
liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincié, vigilancia
i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la proteccié contra incendis seran les seglents

- La instal-laci6 eléctrica haura d’estar d’acord amb alld establert a la Instruccié M.1.B.T. 026
del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d’incendis o
explosions.

- Es limitara la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en
locals diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld especificat a la
Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles*
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S'instal-laran recipients contenidors hermetics i incombustibles en que s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de
soldadura oxiacetilenica.

- L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la instruccié
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo
referent a 'emmagatzematge, la utilitzacio, I'inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacio estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els
llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de proveir
d'aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel
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treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les
maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacio,
fora de la influencia despurnes i fonts d'ignici6. Han de preveure’s també les
consequencies de possibles vessaments durant I'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra
0 sorra.

- La prohibicié6 de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin dipdsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se
aixi la propagacié de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en
sostres, la mencionada obturaci6 haura de realitzar-se de forma immediata i amb
productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal-lacions energetiques) i en aquelles,
altres en qué es manipuli una font d’ignicid, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat
dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu
volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’'aplecs, emmagatzement o concentracio
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues
de rec que proporcionin aigua abundant.

« Emplacament i distribucié dels extintors a I'obra

Els principis basics per I'emplacament dels extintors, son:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals

o pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- En arees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recorrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no

excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs ,B“, la distancia a recdrrer horitzontalment, des de
qgualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no

excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en
llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la

seva localitzaci6, s'assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higieéniques, es responsabilitzara a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 'obra.

Per I'execuci6é d’'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:
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Serveis higiénics
e Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

» Cabines d’evacuacié

S’ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a
cada 25 persones

¢ Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’'una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2x23m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més
d’'un mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

- una farmaciola,
- una llitera,
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- una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a
prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminds, caldejat a I'estacio freda, ventilat si fos necessari
de manera forcada en cas de dependeéencies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre
d’'adreces i telefons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a
I'oficina d’obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat
com a minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de
diferents grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antiséptic equivalent, analgésics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termometre
clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o
portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de 'empresa contractista establira els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut segient:

- desinfectants i antiséptics autoritzats,
- gases esterils,

- coto hidrofil,

- benes,

— esparadrap,

- aposits adhesius,

- estisores,

- pinces,

- guants d’'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periddicament, i es reposara de manera immediata
el material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1.

Centrals i plantes

Estaran ubicades estrategicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de
vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i
senyalitzacio, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de
limitacié en altura, minima de 4 m.

L'accés a la instal-lacio resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacio, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures
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superiors a 2 m sobre el sdl o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d'1 m d'altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construccio de I'estacada destinada a la contencié i separacio d’'arids, sera ferma i
arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressio. La boca de
recepcio de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa
disposara de barana perimetral reglamentaria d’1 m d’altura. L'accés mitjancant escala ,de
gat" estara protegida mitjancant argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de
l'arrancada.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estratégicament en funcio de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segiients dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m
d'altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacio del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega)
d’'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separaci6é entre maquines
i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
I'érgan mobil més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils
d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacio, en els llocs d'operacié de les maquines i equips, sera de
200 lux. La il-luminacié d’emergencia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora,
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal
d’il-luminacio.

L'accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
preséncia de tota persona en el radi d’actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de
desplacament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
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susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensié.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccio
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50
m3, llevat que s’efectui una renovacié total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-
maxims“, segons una adequada planificacid, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’'altres residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de
construccio com a resultat de la previsio de determinats aspectes del procés, que cal considerar
tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran
i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els
seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixo
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipdsits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
previament i s'aillaran els productes corresponents de I'excavacid per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.



9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/0 SUBSTANCIES PERILLOS ES

9.1.

9.2.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'’Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencio, la gestid del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacié, valoracié i propostes
de correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials i/0 substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres
de mesura s’establira mitjancant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan
referéncia als nivells de contaminacié d'agents fisics o quimics, per sota dels quals els
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell
de contaminacio mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies
d’entrada a I'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacio / condicionament de zones d'apilame  nt

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominaci6é de la substancia d’acord amb la legislacio vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’'un preparat, el nom quimic de les

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

substancies presents.
d. Nom, direcci6 i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat
perillés.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.
Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.
Consells de prudeéencia, d’acord amb la legislacio vigent.
El nimero CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

Ta o

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les segiients premisses:

e Explosius

L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la presencia d’explosius i
la prohibicié de fumar.

e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la presencia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
« Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutagéenics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséencia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccio Individual adequats que assegurin I'estanquitat de
l'usuari, en previsio de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.
Es manipularan amb Equips de Proteccid Individual adequats (especialment guants, ulleres i

mascara de respiracid) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la
pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d'ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
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Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o
que pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i
guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de l'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors
Es col-locaran, preferentment, a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacio de les casetes a l'interior
de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja
sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT |
SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s'indica en 'apartat “Ambit d’ocupacio de la via publica”.

Serveis afectats

Només es realitzara rasa en les actuacions interiors de les places i per tant les instal-lacions
existents seran d'enllumenat public i reg. Quan s'actui en les voreres exteriors caldra demanar a
les companyies els serveis afectats (gas, electricitat, fibra Optica, aigua, telefonia, etc.)

Els Planols i d'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, dinstal-lacions i
estructures d'obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat
ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacid6 per mancances i/o omissions. El
Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa sol-licitara dels titulars
d’obres i serveis, planols de situaci6 i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades,
per mitja del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

Servituds

Abans de comencar qualsevol treball caldra comprovar I'existéncia de linies aeries.

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’'incorporen els aspectes relatius
a I'existéncia de possibles servituds en matéria d’aigtes, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes construccions i
plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.
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Caracteristigues meteorologiques

Les propies del Vallés Occidental.

Caracteristiques del terreny

El projecte inclou les seccions dels paviment actuals i les definitives.

Caracteristiques de I'entorn

Els treballs es realitzaran en un entorn eminentment urba: carrers amb circulacié de
vianants i vehicles a I'entorn de la zona de treballs.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMENTS - ARRENCADA BLEMENTS
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIO DE RASES | POUS
REBLERTS | TERRAPLENS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA)
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)
ESTREBADES | APUNTALAMENTS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES

EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBA

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

12.1.

El Contractista amb antelacié suficient a l'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar
I'analisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8
de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras* (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d'octubre).

Procediments d'execucio

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucid, hauran de ser
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desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra. INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
12.2.  Ordre d'execuci6 dels treballs objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre
d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els
~Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre)

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per 'autor del projecte, a ,Reglas generales de seguridad para maquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i
partir dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d'ajustar, durant I'execucio Normes Basiques de I'Edificacié, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes
de l'obra, I'organitzacié i planificacio dels treballs a les seves especials caracteristiques de gesti6 Tecnoldgiques de I'Edificacio, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes
empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de Europees, d'aplicaci6 obligatoria i/o aconsellada.

seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la
successio, la persona o els mitjans a emprar.

14. MANIPULACIO DE MATERIALS

12.3. Determinacio6 del temps efectiu de duracio. Pl a d'execucio
Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de

. ) ) o tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma
Per a la programacio del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza’.

I'obra, s’han tingut en compte els seglients aspectes:
Per a manipular materials és preceptiu prendre les segiients precaucions elementals:

LLISTA D’ACTIVITATS Relaci6 d'unitats d'obra. — Comengcar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i

més accessible.
—  Lliurar el material, no tirar-lo.

RELACIONS DE Prelaci6 temporal de — Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
R estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
DEPENDENCIA realitzacié material d’'unes - Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
. empenya i turmells.
unitats respecte a altres. - En el manejament de carregues llargues entre dues 0 més persones, la carrega pot

mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.
- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus

DURADA DE LES Mitjiangant la fixaci6 de de material.
— En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
ACTIVITATS terminis temporals per a posterior del cami6 i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
, ., — Sidurant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes
I'execucio de cadascuna de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es

de les unitats d’obra vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracio del Pla de Seguretat i
p g

Salut haura de tenir en comte les segiients premisses:

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu,

en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:
un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacié previsible, reflectida en un
cronograma de desenvolupament. — Automatitzacié i mecanitzacio dels processos.

_ _ ) S - Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte, al

procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulaci6 com:
Seguretat i Salut. - Utilitzaci6 d’ajudes mecaniques.

— Reduccié o redisseny de la carrega.

— Actuacio sobre l‘'organitzacié del treball.

— Millora de I'entorn de treball.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHE RENTS O Dotar als treballadors de la formacié i informacié en temes gue incloguin:



- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

—  Tecniques segures per a la manipulacio de carregues.
— Informacio sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulaci6 de materials és directament proporcional a
I'exposicio al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa algada en que s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre cattfols
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i I'emplacament definitiu
de la seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, catufols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’'un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio, coincidint
en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccié.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els segiients passos:

ler.-
20n.-
3er.-
4art.-
5e.-
6ée.-
7ée.-
8e.-

Apropar-se el més possible a la carrega.

Assentar els peus fermament.

Ajupir-se doblegant els genolls.

Mantenir 'esquena dreta.

Subjectar I'objecte fermament.

L'esforc d’aixecar I'han de realitzar els masculs de les cames.

Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els segients

criteris preventius:

i)  Durala carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.

k) Avancara desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de
la carrega.

[)  Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

m) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.

Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes

afilades.

Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes,

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a

col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

Es obligatori la utilitzacié d’'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns

quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que

sigui conegut o convingut per I'equip.

Area de Territori i Sostenibilitat
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15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccio, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiliencial, Seguretat positiva o
Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o
sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, 0 apantalli els riscos d’abast
o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o materials,
maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les
consequéncies d’'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de
cadascun dels components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada eleccid, seguiment i control d'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucid del present projecte son els indicats a
continuacio:

Codi UA Descripcio

HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecci6 de caigudes a diferent nivell

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat

HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-ligues i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries

16. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracio de Sistemes de Proteccio
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I'absencia de proteccid integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiéncies d’accident.
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat
d’una participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva
diferencia amb un Equip de Proteccié Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacio d'eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referencia i relacié dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o
proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccio Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execuci6 del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)



Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccié
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiiencies derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de
IEPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de proteccié individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié6 d’'Obra o Direcci6 Facultativa/Direccio
d’Execucio.

Al magatzem d'obra hi haura permanentment una reserva d'aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsié cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucio material del present projecte son els indicats en
'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacio que s’ha de complir respecte a la presencia de recursos preventius a les obres de
construccio esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels
recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva en els seglients casos:

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament
o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels metodes de
treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan,
durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real
decret 1627/97.

0) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

p) Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball
detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva 0 simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d'activitats, la
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preséncia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

6. Obres d’excavaci6 de tanels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

19. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de I'atencio per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra.
En el primer cas son d'aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-1.C. de la Direcci6 General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i
Salut. Aquesta distincié no exclou la possible complementacio de la senyalitzacié de trafic durant
'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediaci6 d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observacié quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que lindividu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la
propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturd de seguretat al col-locar les mires per
a realitzar el tancament de facana. La senyalitzaci6 abundant no garanteix una bona
senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se
sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar l'atencio dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

» Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccio o evacuacio.

« Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions
de proteccio, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

« Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.



La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i
organitzatives de protecci6 col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjancant aquestes Ultimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les
senyals o panells de senyalitzacio.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a I'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de
circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d’advertencia.

La implantacié de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos
gue no s’hagin pogut eliminar.

20. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBL ICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacié, les mesures de
proteccio i deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de
I'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucié. A aquests efectes,
es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d’obres al
municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat
gue correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats
a la circulacio de vehicles i vianants, d’'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar linici, I'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a
I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell
de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacié a l'inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I’Autoritat que correspongui.

En la desviaci6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio
corresponent.

20.1.

20.2.
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No es podra comencar I'execucid de les obres sense haver procedit a la implantacio dels
elements de senyalitzacié i proteccid que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de
proteccio implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

. Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de l'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de
vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de
manera que garanteixi I'accés (inicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra,
el contractista, al menys haura de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d’'us comu de
I'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades
les zones que puguin presentar riscos

. Coordinacio d'interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum dobra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir
I'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i l'intrusisme a
l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d’s comu o particular.

Ambit d'ocupacio de la via publica

¢ Ocupaci6 del tancament de I'obra

S’entén per ambit d'ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupacié6 quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
facana, ni més de dos tercos (2/3) de I'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i
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guaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas
minim per a vianants d'un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a la planta
baixa, es col-locara una tanca a la linia de facana i es fara una proteccio volada per la retencié
d’'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta
centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’'un metre (1 m)
d'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de
delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

» Situacio6 de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran
en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seguents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calcada sense envair cap carril de
circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calcada procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a minim un
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

e Situaci6 de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacgats a I'ambit de I'obra.

» Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini puablic es considerara una

modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

Tancaments de |'obra que afecten I'ambit publ ic

* Tanques

Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenacioé entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d'obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I'Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’'emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
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s'admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

e Accés alobra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s'admet com a solucié permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

20.4. Operacions que afecten I'ambit puablic

» Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de I'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calgada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d’acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

» Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan
aixd no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es
desviaran els vianants fora de I'ambit d'actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es
prendran les seglients mesures:



- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la cal¢cada,
sense envair cap carril de circulacid. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié
gue correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el
cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacio entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una
franja de protecci6 I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d'Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calcada.

e Descarrega, apilament i evacuacié de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de l'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb

lones o plastics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o

cintes d’elevacid i transport de material es col-locaran sempre

per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de

domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha

obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacio immediata.

A manca d’'espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’'amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccioé de pols, i el seu transport ho sera a un abocador

autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.
» Proteccions per a evitar la caiguda d’'objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via
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publica, tenint en compte les distancies, en projeccié vertical, entre els treballs en altura, el
tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a
realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccio de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m dalcada,
preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la
bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com
a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alcada de l'obra, des de
'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’'objectes i la propagacié de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccidé entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les facanes.

Gruestorre En el PLA DE SEGURETAT s'indicara l'area de funcionament del brag i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament
de l'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si

calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a
carregues i descarregues.

Neteja i incidencia sobre I'ambient que afect  en I'ambit public

* Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de
pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra,
una solera de formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla
d'alldo que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser

especificament autoritzades per I'’Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar
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gue alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

* Pols

Es regaran les pistes de circulacio de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Residus que afecten a I'ambit pablic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracio del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

e Senyalitzacid i protecci6

Si el pla d’'implantacio de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de
circulacié, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
¢ Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg
(1/3) de I'amplada de la vorera existent.

- L'amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

* Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d’'una alcada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20

m) a la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,

totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de proteccié del pas es col-locaran a 45° en el sentit de
la marxa.

* Enllumenat i abalisament lluminés

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament llumindés i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitaci6 d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

* Abalisament i defensa

Els elements d’'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segiient criteri d’'ubicacié d’elements

d’abalisament i defensa:

g) En la delimitacio de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de 'obra.

r) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

s) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

t) En la delimitacié de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacid, per salvar
I'obstacle de les obres.

u) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacid de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacid, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’'un vehicle de I'itinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplacament o enderroc del tancament de
'obra o de baranes de proteccio de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle
per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

» Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calcada, es col-locara un entarimat sobre la
part ocupada de la calcada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
proteccio.

¢ Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les segiients condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccié, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle
d’'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces.
Si és de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent
maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a litinerari alternatiu,
col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d'accessibilitat 1 una fletxa de
senyalitzacio.

e Manteniment

La senyalitzaci6é i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccio.

La senyalitzaci6, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

* Retirada de senyalitzacio i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada
I'obra o la part d’'obra que exigis la seva implantacio.

Proteccio i trasllat d'elements emplacats al  a via publica

* Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllara, perqueé els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
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deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar peridodicament, sempre que aixd no es pugui fer
normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

» Parades d'autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per
guedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’autobus,
quioscos, busties de Correus o elements similars emplacats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplacament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar
les operacions.

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

21.1.

21.2.

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucid de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin soén els segients:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les seglents mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el
perimetre de l'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la protecci6 de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit,
per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra
de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el
de vehicles fora de les zones d’afectaci6 de la maniobra, amb proteccié a base de reixes
metal-liques de separacié d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic
que avisin als vehicles de la situacié de perill.

19. En funcio del nivell d’intromissio de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcio.



22.PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:
- Incendi, explosio i/o deflagracio.

- Inundacio.

- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla
de Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergéncia Interior”, cobrin les segiients mesures minimes:

1.- Ordreineteja general.

2.- Accessos i vies de circulacio interna de I'obra.

3.-  Ubicacio d'extintors i d’'altres agents extintors.

4.-  Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencio.
5.-  Punts de trobada.

6.-  Assisténcia Primers Auxilis.

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIOR S

Previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESUR ES

EO1 ENDERROCS
EO1.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS -
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMIENTS AMB RETIRADA | DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS
AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L'ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluacié de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situacié: ITINERARIS ENDERROC
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situacié: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALCADA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situaci6: MANIPULACIO DE RUNES

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situacié: ESLLAVISSADES D'OBJECTES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3

Situaci6: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situaci6: EINES MECANIQUES | MANUALS

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situaci6: PRODUCTE DEL PROCES D'ENDERROC
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situaci6: EN L'US D'EINES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situacié: POLS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3
Situaci6: PRODUIT PER LES MAQUINES D'ENDERROC
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situaci6: EN L'US D'EINES DE PERCUSSIO | TRENCADORES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcid Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/3/4/5/6/9
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /10 /26
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /17
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 u  Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1447005 u  Mascara de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17
H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
H144KB10 u  Equip autonom de respiracié de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 17
UNE-EN 137
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 9
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/3/4/5/6/9
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /10
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 2
resisténcia a la perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
H1474600 u  Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliéster i cot6 (65%-35%), color beix, 1/2/3/4/5/6/9
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /10
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripcid Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures,
tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada
HX11X052 u  Pont volat semiprefabricat per treballs en rafecs amb plataforma de treball i barana 1
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcid Riscos
H1512007 m  Proteccié col-lectiva vertical del perimetre de les faganes contra caigudes de 1
persones u objectes, amb suport metal-lic tipus meéensula, de llargaria 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclos
H15151A1 m2 Proteccié col-lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 1

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat




alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, corda de subjecci6é de 6 mm de
diametre i amb el desmuntatge inclos

Avaluacié de riscos

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

H152L561 m  Barana de proteccid, confeccionada amb puntals metal-lics horitzontals, d'alcaria 1 1
m, fixada per pressié contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge
inclos

H152PA11 m  Marquesina de proteccié de 2,5 m amb estructura metal-lica tubular i plataforma de 3
fusta, desmuntatge inclos

H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, 2 /10
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

H16C0003 dia Detector de gasos portatil, per a espais confinats, amb detector de gas 17
combustible, 02, CO i H2S

HBBAAOO5 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/4/5/6 /9
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /10 /17 /26 /27
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/4/5/6 /9
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /10 /17 /26 /27
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/4/5/6/9
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /10 /17 /26 /27
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1

10000008 Personal gualificat per a treballs en alcada 1

10000012 Assegurar les escales de ma 1

10000013 Ordre i neteja 216

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216

10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2

10000019 Realitzar un estudi d’enderroc amb Pla d'Emergéncia 3

10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3/5

10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball especific

10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9

10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9

10000045 Formacio 10/13

10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13

10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 26 /27

10000074 Reg de les zones de treball 17

10000108 Eliminar el soroll en origen 26

10000110 Eliminar vibracions en origen 27

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216

10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 17

10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

EO02 MOVIMENTS DE TERRES

E02.E01 REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIO PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDARIA, AMB MITJANS MECANICS

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
ACCES FONS EXCAVACIO
PERIMETRE EXCAVACIO
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIE DE PAS, IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situacié: A L'INTERIOR D'EXCAVACIO
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
Situaci: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situaci6: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA PER A REBAIXOS
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: CABINES MAQUINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/3/6/10/12
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /25 /26
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14 /26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 17
149
H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbracg, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1/2/3/6 /12
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14
nilé rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/3/6/10/12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u  Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1/12

secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia




d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000045 Formacio 10/12 /13
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 /17 /26 /127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216125
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

E02.E02 EXCAVACIO DE RASES | POUS

EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA

EXCAVACIO

Avaluacié de riscos

H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construccid, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, 1/2/3/6/10/12
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /17 125
H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 3
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripcié Riscos
HX11X021 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 2
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
H1511212 m2 Protecci6 de talis amb malla metal-lica i lamina de polietilé ancorada amb barres 3
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsi6, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diametre i lamina de polietilé d'alta densitat de 2 mm de gruix
H1522111 m  Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3”,
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formig6 i amb el
desmuntatge inclos
H1529013 m Pantalla de proteccié contra despreniments de la capa superficial del mantell 3
vegetal, per mitja vessant, d'al¢aria 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjeccié amb cables d'acer
de diametre 3 mm i amb el desmuntatge inclos
H152J105 m Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatge inclos
H152R013 m  Estacada de protecci6 contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'al¢aria 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsio triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatge inclos
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, 1/2/10/12 /25
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
H152Vv017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 3
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclos
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 12 /25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOO5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/6/10/12
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /13 /14 /17 /25
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /26 /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u  Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/6/10/12
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 126 127
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/6/10/12
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /26 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situacié:  ITINERARIS A OBRA
ACCES A RASES | POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIO
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié:  ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3
Situaci6: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIO
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2
Situacio: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3
Situaci6: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORCOS 1 2
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situaci6: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situaci6: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 1 2
Situacio: MAQUINES EXCAVACIO
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1



Situacio:

MARTELL PNEUMATIC EXCAVACIO

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

Codi UA  Descripcio Riscos

H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 1/2/3/6/10/12
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /17 125 126

H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26

H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14 /26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

H1445003 u  Mascareta de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17

H1447005 u  Mascara de protecci6 respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 17

H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 14
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14
nilé rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN 1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/3/6/10/12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

H1474600 u  Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccié individual contra caiguda d'algada, 3/6
homologat segons UNE-EN 795, amb fixaci6 amb tac mecanic

H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13

H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliéster i cot6 (65%-35%), color beix, 1/2/3/6/10/12
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /17 125

H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12
segons UNE-EN 471

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacid, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripcié Riscos

HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA Descripcid Riscos

H1511212 m2 Protecci6 de talis amb malla metal-lica i lamina de polietilé ancorada amb barres 3
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsi6, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diametre i lamina de polietilé d'alta densitat de 2 mm de gruix

H1522111 m  Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, 1

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3,
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigd i amb el
desmuntatge inclos

H1529013 Pantalla de proteccid contra despreniments de la capa superficial del mantell 3
vegetal, per mitja vessant, d'al¢aria 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjeccié amb cables d'acer
de diametre 3 mm i amb el desmuntatge inclos

H152J105 Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatge inclos

H152R013 Estacada de proteccié contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'al¢aria 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsié triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils dacer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatge inclos

H152U000 Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietilé taronja, 1/2/10/12 /25
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

H153A9F1 Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

HBBAAOO5 Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/6/10/12
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /13 /14 /17 /25
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /26 /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAB115 Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/6/10/12
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 126 127

HBBAF004 Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/6/10/12
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /17 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1

10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

10000012 Assegurar les escales de ma 1

10000013 Ordre i neteja 216 /17

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216

10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2

10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3

10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3

10000045 Formacio 10/12 /13

10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000054 Us de recolzaments hidraulics 12

10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13

10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 /17 /26 127

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

10000074 Reg de les zones de treball 17

10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17

10000103 Planificacio de les arees de treball 25

10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25

10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25

10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25

10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25

10000108 Eliminar el soroll en origen 26

10000110 Eliminar vibracions en origen 27

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216125

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

E02.E04 REBLERTS | TERRAPLENS



Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

REBLERT, TERRAPLENAT | COMPACTACIO DE TERRES, AMB MITJANTS MECANICS MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Avaluacio de riscos Codi UA Descripf:ic') _ ' _ ' Riscos
Id Risc P G A HX11X021 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 2
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 requisits reglamer_ltaris, de\lla'rgaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb pavir]ﬂerjt de
Situacié: ITINERARIS A OBRA entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal:-liques
ACCES A FONS PER A REBLIMENTS reglamentaries, muntants de 2 m d'algada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 3
Situacio:  ITINERARIS A OBRA SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIE IRREGULAR Codi UA Descripcio Riscos
MANCA D'IL.LUMINACIO H152R013 m  Estacada de proteccié contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alcaria 3
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 3 m, amb malla galvanitzada de torsi6 triple i malla electrosoldada de barres
Situacio: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIO A REBLIR corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES R 2 1 2 subjectada amb cables d'acer de diametre 10 mm i amb el desmuntatge inclos
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, 1/2/10/12 /25
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
Situaci6: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS sostre
13 SOBREESFORCOS ) R 2 2 3 H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé 12 /25
Sltuaup: MANIPULACIO MANUAL COMPLEMENTS MAQUINES de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 H1542013 u  Protecci6 solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'algaria, a base de perfils 14
Sltuaup: TREBALLS A L'EXTERIOR metal-lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilé
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclos
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES HBBAAOQ05 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/3/10/12
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /13 /14 /16 /17
Situacié: TERRES POLSOSSES 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /25 /26 /27
25 ATRQPELI__IAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
Sltuaup: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS HBBAB115 u  Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/3/10/12
26 EXPOSICIO A SOROLLS . 2 1 2 circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /16 /17
Situacio: MAQUINES D'EXCAVACIO rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 125 /26 127
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS R 2 1 2 HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/3/10/12
Situacio: MARTELL PNEUMATIC forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /13 /14 /16 /17
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5) rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /25 /26 /27
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL MESURES PREVENTIVES
Codi UA Descripcid Riscos Codi Descripci Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/3/10/12 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /16 /17 125 10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 10000009 Realitzar el reblert de I'extradés del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1
UNE-EN 168 servei
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 10000012 Assegurar les escales de ma 1
H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14 10000013 Ordre i neteja 2
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14 10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb 10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 10000045 Formacio 10/12 /13
H145C002 u garr]ella (lie g;Jants de p{}o’\ﬁgcglc\')l gggtraur’ilsEcsErlL]eélc;)nics comuns de construccié nivell 3 10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
, homologats segons - ! - 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcci6 en 1/2/3/10/12 10000054 Us de recolzaments hidraulics d 12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /16 /17 /25 10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense - pr P :
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN ISO 20345, 10000058 Adaptar I'e} feinaa |e§ caractensqqyes individuals de la persona que la realitza 13
) 10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
UNE-EN ISO 20346 | UNE-EN 1SO 20347 10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 /17 /26 127
H1474600 u_ Cinturd antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27 <l - -
- — 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
H147N000 u  Faixa de proteccié dorslumbar 13 — —
— — - - - 10000067 No treballar al costat de linies eléctriqgues amb cables nusos 16
H1481242 u Granota de treball per a construccio, de poliéster i coté (65%-35%), color beix, 1/2/3/10/12 10000074 Req de | de treball 17
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14716 /17 125 10000079 Regl'te esIZ(:nebs ”e r? a T : n 17
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12 eaitzar (_e's reba S alare 7iure, sempre a sotaven
segons UNE-EN 471 10000103 Plan|f|ca0|9 QIe les arees de treball ' _ 25
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14 10000104 ACFESSOS ! mrculgc[o_mdependents per a_l’persc')na_l | maquinaria 25
exteriors 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de | activitat 25
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 14 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25

0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

10000108 Eliminar el soroll en origen 26




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/25
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 14 /26
E02.E05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIO | TRANSPORT A

ABOCADOR

Avaluacié de riscos

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3
Situacié:  ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIO
6 TREPITIJADES SOBRE OBJECTES 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINARIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3
Situacié: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacié: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1
Situacié:  MAQUINARIA DE CARREGA | TRANSPORT
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1
Situaci6:  MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/6/10/12
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 /25 126
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14 /26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 17
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
H1457520 u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 1/2/6
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié6 en 1/2/6/10/12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /17 /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u  Cintur6 antivibracio, ajustable i de teixit transpirable 27
H1481242 u Granota de treball per a construccié, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, 1/2/6/10/12
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /17 125
H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14

exteriors

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacid, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 2
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries, muntants de 2 m d'algada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022 u Passadis de proteccio prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques
reglamentaries
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcid Riscos
H1522111 m  Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacié d'excavacions, d'algaria 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,37,
socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigd i amb el
desmuntatge inclos
H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, 1/2/10/12 /14
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al /25
sostre
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 12 /25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOO5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/6/10/12
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /14 /17 /25 /26
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u  Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/6 /10 /12
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /14 /17 /25 /26
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos 127
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/6/10/12
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /14 /17 /25 /26
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000045 Formacio 10/12
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 /17 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216125
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26




GO08 PAVIMENTS

G08.G01

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA )

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluacio6 de riscos

Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situacié: TRANSPORT DE TERRES....
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situaci6: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL-LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situaci¢: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2 2
Situacio:  MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 1/2/4/6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /12 /14 /15
/16 125
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 10 /14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H1432012 u  Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 14
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1445003 u  Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6, i 15
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 1/2/4/6/9 /10
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11 /12 /14 /25
H145K153 u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensié maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1463253 u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta metal-lica, amb
puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/4/6/9 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11 /12 /14 /15
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tal6 i sense /25
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u_ Cintur6 antivibraci6, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u  Faixa de protecci6 dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 1/2/41/6/9 /10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /11/12/14/15

homologada segons UNE-EN 340 /16 /25
H1482320 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 14
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
H1485800 u  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 12 /25
segons UNE-EN 471
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aillant, butxaques 14
exteriors
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
H1489790 u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 14
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA Descripcio Riscos
H1511015 m2 Protecci6 amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 1
ancorada a suports metal-lics, i amb el desmuntatge inclos
H1511017 m2 Protecci6 amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 1
ponts, ancorada a suports metal-lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclos
H1512013 m2 Protecci6 col-lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'algada 1
amb xarxa-tel6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos
H1512212 m  Protecci6 col-lectiva vertical del perimetre del sostre amb xarxa per a proteccions 1
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, d'alcaria 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigé, cordes d'hissat i subjeccié de 12 mm de diametre, pescant metal-lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigd, en la
col-locacié i amb el desmuntatge inclos
H151A1K1 m2 Protecci6 col-lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos
H152J105 m Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatge inclos
H152U000 m Tanca d'advertencia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, 1/2/4/6/11/15
fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
H153A9F1 u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taul6 12 /25
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOO5 u Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9 /10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11/12/13/14
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /15 /16 /17 /27
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6 /9 /10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11/12/13 /14
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos /15 /16 /17 /27
HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/41/6/9 /10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /12 /13 /14
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos /15 /16 /17 /27
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4




Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 CONFECCIO DE MORTER
treball especific TALL DE PEDRA, CERAMICA
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 AL-LERGENIQUES)
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/11/12 Situacié: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
10000045 Formacio 10/13 Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA D'OBRA
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12 _ FEINES DE MANTENIMIENT
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 /15 26 EXPOSICIO A SOROLLS 21 2
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13 Soron b'I'tStIt(liaglg; j GMgQUINtAtR(!iAZ TR Aaaae 023D
10000060 Suspensio6 de les feines en condicions extremes 14 - Probapilitat (1,2, - Gravetat (1,2, - Avaluacio (1,2,3,4,
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 MESURES PREVENTIVES
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16 Codi Descripcié Riscos
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 10000013 Ordre i neteja 21/6/17
10000071 Revisié de la posta a terra 16 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000074 Reg de les zones de treball 17 10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000103 Planificacio de les arees de treball 25 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000105 Anivellar la maguinaria per a la realitzacié de I'activitat 25 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 treball especific
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25 10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
carregues 10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21619125 10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16 10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000051 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
N 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
GOS'GOZ, PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.) 10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 10000056 Paletitzacid i eines ergondmiques 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
Avaluacio de riscos 10000060 Suspensiod de les feines en condicions extremes 14
Id Risc P G A 10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 17
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
Situaci6:  ITINERARI D'OBRA 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 10000069 Formacié i habilitacid especiﬁca per a cada eina 16
Situaci6: TRANSPORT DE MATERIAL 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
MANIPULACIO DE BLOCS DE PEDRA 10000071 Revisié de la posta a terra 16
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 21 2 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
Situacio:  ITINERARI D'OBRA 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
APLECS DE MATERIAL 10000074 Reg de les zones de treball 17
9 COPS AMB,QBJ,ECTFS O EINES (TALLS) 212 10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
Sltuauq. US DEINES MANUALS - 10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17
10 PRO;ES;%:(? DE’XEI:ASI,\\IAEEESD(; EQEESCLIJDIEEDSRE S 12 2 10000080 Elecci6 dels materials al disseqy del projecte I 17
RETIRADA DE RUNA ’ 10000084 Talls s_am'b serra de Frepar per via h\um.lda, am_b proteccions integrades 17
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 :ggggggg ﬁ:;?lsi;;gggig'zzgfg?fegrg: tsr‘;g:tlf‘”c'es nocives ;Z, /18
Situacié: TREBALLS DE COL:LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS — — - ——
13 SOBREESFORCOS 5 1 2 10000104 Acgessos i mrculgc[o_lndependents per e}’persc')na_l i maquinaria 25
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS 10000105 A_myellgt la magquinaria per a la rgalltzacm de l'activitat 25
US D'EINES MANUALS 10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 carregues
Situacid: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216125
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
DESCARREGA DE MATERIAL 10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

Situacié: POLS DE TERRES




G03.G10

ESTREBADES | APUNTALAMENTS

REALITZACIO D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O DELEMENTS

CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Gesti6 de I'Espai Public

humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengiieta de manxa de despreniment rapid, puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal-lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

Avaluacié de riscos

H146J364

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resisténcia a la perforacid, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

H147D405

Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147L015

Aparell d'ancoratge per a equip de proteccid individual contra caiguda d'al¢ada,
homologat segons UNE-EN 795, amb fixaci6 amb tac mecanic

1

H147M007

Arnes de seient solidari a equip de proteccid individual per a prevencié de caigudes
d'alcada, homologat segons UNE-EN 813

1

H147NO000

Faixa de protecci6 dorslumbar

13

H1481242

Granota de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

25

H1481442

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, de poliéster i coté (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1/2/416/9/10
/11 /14

H1482422

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors
de tubs, de poliester i cotd (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

14

H1485800

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

4/11/25

H1486241

Casaca tipus enginyer, de poliéster embuatada amb material aillant, butxaques
exteriors

14

H1487460

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi

UA

Descripcio

Riscos

H1512007

m

Protecci6é col-lectiva vertical del perimetre de les faganes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metal-lic tipus ménsula, de llargaria 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal
i amb el desmuntatge inclos

1

H1512013

m2

Protecci6 col-lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'algada
amb xarxa-tel6 normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diametre i amb el desmuntatge
inclos

H1512212

Protecci6 col-lectiva vertical del perimetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa, d'alcaria 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigé, cordes d'hissat i subjeccié de 12 mm de diametre, pescant metal-lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigd, en la
col-locacio i amb el desmuntatge inclos

H151A1K1

m2

Protecci6 col-lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansié i amb el
desmuntatge inclos

H151AJ01

m2

Protecci6 horitzontal d'obertures d'1 m de diametre com a maxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclos

H152J105

Cable fiador per al cintur6 de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclos

H152N681

Barana de protecci6 sobre sostre o llosa, d'algaria 1 m, enjovada en ceércol
perimetral de formig6 cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclos

H152PB21

Marquesina de proteccié en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinacié en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALCADA
PROCES DE COLOCACIO D'ESTREBS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situaci¢: COL.LOCACIO, MANIPULACIO | AJUST DE PECES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situaci6: US D'EINES MANUALS /0 MECANIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situaci6: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES
US DEL MARTELL PNEUMATIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situacié:  AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL D'EINES | MATERIAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situaci6: INTERFERENCIA AREA DE TREBALL
PROCESSOS DE MANUTENCIO, GUIAT DE MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA Descripcio Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 2/4/6/9/10/11
400 g, homologat segons UNE-EN 812 /13 /14 /25
H141300F u Casc de seguretat de proteccio per a la indistria, tipus escalador sense visera, 1
homologat segons UNE-EN 397
H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor 14
transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H142CD70 u Pantalla facial per a protecci6 de riscs mecanics, amb visor de malla de reixeta 10
metal-lica, per acoblar al casc amb arnés abatible, homologada segons UNE-EN
1731
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 13
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i 9
palmell de cautxi rugdés sobre suport de cotd, i subjeccid elastica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145C002 u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 2/4/6/9 /10 /11
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /14
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4 /25
de carregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en 1/2/4/9/10/14
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /25
amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 11

H152U000

Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja,

2/41/6/9/11/25




fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

Area de Territori i Sostenibilitat
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G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANAL ITZACIONS
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DR ENATGES)

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES | DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacié de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situaci6: CAIGUDES EN RASES | POUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situaci6: |IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situaci6: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALUS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANUTENCIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situacié: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
Situaci¢: TREBALLS DE COL:-LOCACIO Y AJUST DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | AJUST DE MATERIALS

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TERMICS 1 2 2

Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situacié: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL:-LOCACIO

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTES AMB COLES, CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situacié: VEHICLEOS PROPIS | ALIENS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

HBBAAOQO5 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1/2/4/6/9 /10
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a /11 /13 /14 /25
45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1/2/4/6 /9 /10
circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu /11 /13 /14 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1/2/4/6/9 /10
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /11 /13 /14 /25
rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

HBBZAOAl u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzaci6 vertical, mobil i amb el 25
desmuntatge inclos

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1/11

10000005 Integrar la seguretat al disseny arguitectonic 1

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1

10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1

10000012 Assegurar les escales de ma 1

10000013 Ordre i neteja 216

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216

10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2

10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4

10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball especific

10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9

10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9

10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9

10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9

10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10

10000045 Formacio 10/13

10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10

10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11

10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11

10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13

10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14

10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14

10000103 Planificacio de les arees de treball 25

10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25

10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25

10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25

10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25

10000111 Revisar entibacions en comencar jornada treball. Precaucié per interrupcions >1dia, 11

pluges o gelada

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4/13

carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/21/6/9

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1/3/25
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 21/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 1/216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 1/31/4125
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3/4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 11

10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

10000045 Formacio 10/11/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 15
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 15
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 15
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 15
10000071 Revisid de la posta a terra 15
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 15
10000073 Disposar de guadres eléctrics secundaris 15
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3/4/11/13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
G09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORT S METAL.LICS
COL.LOCACIO DELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES
Avaluacio de riscos
Id Risc G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 3 3
Situaci¢: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 3
Situaci6: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS
6 TREPITIJADES SOBRE OBJECTES 2 2
Situaci6: SUPERFICIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 3
Situaci6:  US D'EINES MANUALS
COL:-LOCACIO DELEMENTS
13 SOBREESFORCOS 1 2
Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 3 3
Situaci6: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2
Situacié: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 3

Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arguitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacioé i eines ergondomiques 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissi6 de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a Iaire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificaci6 de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maguinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacio de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecanigues o hidrauliques 1/13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216/9 125
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBA
COL.LOCACIO DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.
Avaluacioé de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situaci¢: COL.LOCACIO D'ELEMENTS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1



Situacié: EN AREA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situacié: MANIPULACIO
MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1
Situaci6: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situaci6: AMB EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1
Situacié: A L’AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1
Situacié: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORCOS 1
Situacié: PER MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluacio6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificaci6 de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a |'obra 10
10000045 Formacio 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergondomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristigues individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecci6 16
10000071 Revisid de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4/11/13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

25. SIGNATURES
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1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1.

1.2.

1.3.

Identificaci6é de les obres

Estudi basic de seguretat i salut de la Memoria Valorada de millora de I'accessibilitat i mobilitat a
diferents carrers i espais publics (places, carrers i parcs).

Objecte

Aguest Plec de Condicions de [I'Estudi de Sequretat i Salut comprén el conjunt

d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla

de Sequretat i Salut del Contractista com a

document de Gestié Preventiva (Planificaci6, Organi

tzacid, Execucié i Control) de I'obra, les

diferents proteccions a emprar _per la reduccié dels

riscos _(Mitjans Auxiliars _d’Utilitat

Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equi

ps de Proteccié Individual), Implantacions

provisionals per a la Salubritat i Confort dels tre

balladors, aixi com les técnigues de la seva

implementacié a I'obra i les gue hauran de manar I’

execucio de qualsevol tipus d’instal-lacions i

d’obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especi

ficacid no inclosa en aguest Plec, es tindran

en compte les condicions técniques que es derivin d

‘entendre com a normes d’aplicacié:

— Tots aquells continguts al:

. Plec General de Condicions Teécniques de [I'Edificacié”, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura’. (cas d'Edificacio)

. “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacio d'Obres de I'Estat™ i
adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas
d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnologiques de
I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi basic de Seg  uretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO",
I'Estudi de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives
adequades als riscos que comporta la realitzacio de I'obra, contenint com a minim els seglents
documents:
Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se
0 que la seva utilitzacio es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que puguin
ser evitats, indicant a I'efecte les mesures tecniques necessaries per fer-ho; relacioé
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dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin
mesures alternatives.

3
D
o

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions técniques propies de l'obra que es
tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relaci6 amb les
caracteristiques, I'ls i la conservacio de les maquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.

On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicio i
comprensid de les mesures preventives definides a la Memaria, amb expressié de les
especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

Quantificacié del conjunt de despeses previstes per I'aplicacié i execucio de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Pressupost:

Compatibilitat i relacié entre els esmentatsd  ocuments

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execuci6 d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que lintegren, coherents amb el contingut del
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o
reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els terminis i circumstancies
socio-tecniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén d’obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan constituits
per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d'interpretacio, els
Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié6 fonamentada de I'Autor de
I'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aix0o suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades
gue se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement
d’informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
I'Estudi de Seguretat i Salut.



Si hi hagués contradicci6 entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas
d’incloure’s aguestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte,
té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdés documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i
aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

2.1.

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accidé Preventiva (Art. 15 a la
L. 31/1995) :

— Evitar els riscos.

— Avaluar els riscos que no es poden evitar.

— Combatre els riscos en el seu origen.

— Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de
treball, com també a l'eleccid dels equips i els metodes de treball i de produccid, amb
I'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

- Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

— Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

— Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica,
l'organitzacié de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels
factors ambientals al treball.

- Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual.

— Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol
persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi,
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva
posterior alienacid, lliurament o cessiod a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Promotor:

- Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan
sigui necessari 0 es cregui convenient.

— Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacio i informacié prévia necessaria per I'elaboracio del
Projecte i redaccio de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les
modificacions pertinents.

— Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
fases d'elaboracio6 del projecte i de preparacié de I'obra.
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- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat
i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la
Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

- La designacio dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les
seves responsabilitats.

- Gestionar I'"*Avis Previ* davant I'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicencies i
autoritzacions administratives.

— El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Sequretat i Salut sera als efecte s del present Estudi Basic de Seguretat i

Salut, qualsevol persona fisica legalment habilitad a _pels seus coneixements especifics i

que compti amb titulacié6 académica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcio,
estudi i elaboracio del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6 d’'Obra o Direccié
Facultativa/Direccio d’Execucio.

Competéncies en matéria de Seqguretat i Salut del Coordinador de Sequretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
I'elaboraci6 del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, sén les seglents:

17. Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui
en consideracio els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i Salut”
(Art. 15 ala L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o
successivament.

e) Estimar la duracié requerida per I'execucio de les diferents feines o fases de
treball.

18. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcio, estudi i elaboracié del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
basic, aixi com les previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar I'aplicacié del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:




El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucio d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de l'obra, segons
el R.D. 1627/1997, so6n les seglients:

. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

- En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzaci6 amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultania o successivament.

- En l'estimacié de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de
treball.

. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autdnoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de I'Acci6 Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les
tasques o activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccié:

. El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

. L'eleccio de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacié de les vies o zones de desplacament o
circulacio.

. La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les

instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

. La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

. La recollida dels materials perillosos utilitzats.

. L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.

. L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

. La informacid i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms.

. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es
realitzi en I'obra o a prop del lloc de I'obra.

. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les

modificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié
guan no calgui la designacié de Coordinador.

. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacio correcta dels metodes de treball.

. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execuci6 de l'obra respondra davant del
Promotor, del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de la
Sinistralitat Laboral, en col-laboracio estricta amb els diferents agents que intervinguin a
I'execucié material de I'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim
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patré i responsable de la gestio constructiva de la promocié de I'obra, a fi que aquest prengui, en
funcié de la seva autoritat, la decisié executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcci6 d'Obra o Direcci6
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la
normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracio del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres documents
tecnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Projectista:

e Tenir en consideracioé els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Accio Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tecniques i d'organitzacid que puguin afectar a la planificacié dels
treballs o fases de treball durant I'execucié de les obres.

» Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccid d’Obra o Direccié
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estéetics, urbanistics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar l'adequacio al
fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més I'execucié material de la
mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de
l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director
d’'Obra, contant amb la col-laboraci6 del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra,
nomenat pel Promotor.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Director d’Obra:

e Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura
projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

e Si dirigeix I'execucid material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzacid dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzaci6 dels treballs, els materials,
la correcta execucio i disposicié dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis
Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacio, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Seguretat
i Salut.

« Resoldre les contingéncies que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i



2.5.

Contractista o constructor (empresari principa

Assistencia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis
Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o0 amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adequin a les
disposicions normatives contemplades a la redaccio del Projecte i del seu Estudi de Seguretat
i Salut.

Subscriure ’Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant préviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut I'existencia prévia de I'’Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat
i Salut del contractista.

Certificar el final d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.

Conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d’obra i de Seguretat i
Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

Les instruccions i ordres que doni la Direccio d’Obra o Direccio Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de
Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

l) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvencia i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb
subjeccio al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva

execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18.

19.

El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del
Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i I'assegurament de la qualitat,
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

Tenir acreditacio empresarial i la solvencia i capacitacio tecnica, professional i economica
gue I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

el contractista,

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
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Designar al Cap d’Obra que assumira la representacié técnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de
tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.
Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins
dels limits establerts en el Contracte.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut

del Projecte. ElI Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora

corresponents a la seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i

presentar-los a I'aprovacio del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I'’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I'Acta de Replanteig o comencament i I'’Acta de Recepcié de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accid Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en

I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

e« Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).

e Complir la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacio d'activitats empresarials
previstes en larticle 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en
consequéncia complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions minimes
establertes en 'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execuci6 de I'obra.

. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autdbnoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié6 amb les

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors auténoms que
hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les

consequencies que es derivin de lincompliment de les mesures previstes al Pla, als

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de l'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la
planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en
materia d’'informacié i formacié respecte als treballadors que hagin de prestar servei a
l'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a I'obra
han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjangant I'aplicacio
de Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans
auxiliars fets servir a l'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic,
gue sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director
Técnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada
funci6 a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de



construccio a peu d'obra. El Director Tecnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat
General, ostentaran successivament la prelacio de representacié del Contractista a I'obra.
El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.
Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat
en el seu cas, lincompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de
conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), aixi com de l'especifica vigilancia i supervisio de seguretat, tant del personal propi
com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu
laboral, formacid, informacié i capacitaci6 del personal, conservacié i reposicié dels
elements de proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de
Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,
caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de
les zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs de treball, bastides, apuntalaments,
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucio dels
treballs constructius, seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacié, mesures
auxiliars i equips de treball en general, distancia i localitzaci6é d'estesa i canalitzacions de
les companyies subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i
d’'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria
i hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d'estar present a l'obra durant la
realitzacio de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra
designada a l'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és al mateix temps el
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista,
amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectaci6 de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en
el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i sera
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers,
tant per omissié com per negligéncia, imprudéncia o impericia professional, del personal
al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autbnoms que
intervinguin a I'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d’'Obra o Direcci6 Facultativa, seran
normalment verbals, tenint for¢ca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’Incidéencies.

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director
Técnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencié
0 els representants del Servei de Prevencid (propi o concertat) del Contractista i/o
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot alld que consideri
d'interés per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de
l'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplacaments
a/lo des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o
Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i
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proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la
intromissio incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i
l'organitzacié de zones de pas amb destinacid als visitants de les oficines d'obra.

. El Contractista haura de disposar d'un senzill, perd efectiu, Pla d'Emergéncia per a I'obra,
en previsio d'incendis, pluges, glacades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius sense
autoritzaci6 escrita de la Direcci6é d’Obra o Direcci6 Facultativa.
. La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris

especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’'operador de grua mobil i en
altres casos l'acreditacié que correspongui, sota la supervisié d'un técnic especialitzat i
competent a carrec del Contractista. EI Coordinador rebra una copia de cada titol
d'habilitacié signat per l'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza
I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en
concret.

. Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessid del carnet de gruista segons
I'Instruccié Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel
organ competent o en el seu defecte certificat de formacié emés per entitat reconeguda;
tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui
garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

. El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessi6 del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix
haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i
cadascunes de l'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

Treballadors Autdonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjeccié6 a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de
realitzar determinades parts o instal-lacions de l'obra.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

e Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en larticle 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execucid de I'obra.

e« Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

» Ajustar la seva actuacio en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular,
en qualsevol mesura d'actuacio coordinada que s'hagi establert.

. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié
dels equips de treball per part dels treballadors.

» Escollir i utilitzar els equips de proteccié individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de
proteccio individual per part dels treballadors.

» Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i de
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salut durant I'execucio de I'obra i de la Direccio d’Obra o Direccid Facultativa, si n'hi ha.

e Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut

(PSS):

e La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que
I'empresari Contractista posa a disposicio dels seus treballadors.

» Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han
d'utilitzar equipament de proteccio individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccié col-lectiva instal-lats a I'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autdnom que realitzara de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte ali€, amb subjeccié a
un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de
desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d'aquell.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Treballador:

e El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

e El deure d'indicar els perills potencials.

e Té responsabilitat dels actes personals.

e Té el dret arebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

e Té el dret a la consulta i participacid, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenci6 de
Riscos Laborals.

e Téeldreta adrecar-se a l'autoritat competent.

e Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva integritat i la
dels seus companys o tercers aliens a I'obra.

e Téeldretde ferusiel fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la
seva permanéncia a I'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretacio dels documents vinculants en mat  éria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui

especificament d’altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en materia de
Seguretat i Salut per aquesta obra sera el seglent:

» Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

» Bases del Concurs.

¢ Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.
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» Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

» Plec de Condicions Facultatives i Econdmiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

¢ Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccio del Projecte i/o durant 'Execucié material de I'Obra,
pel Coordinador de Seguretat.

* Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

¢ Pla d’Acci6 Preventiva de I'empresari-contractista.

¢ Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista
per I'obra en questio.

» Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mutuament explicatius, pero en el cas d’ambiglitats o discrepancies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, després de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I's de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui després de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la
seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que
hagués estat executat pel Contractista sense prévia autoritzacié del Director d'Obra o del
Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqiiéncies de
les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel
seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d'aplicar les mesures
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la praxi
habitual de la Seguretat Integrada en la construccio, que siguin manifestament indispensables per
dur a terme I'esperit 0 la intencié posada en el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut, si no que
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix
caracter contractual que si s’hagués recaollit en tots.

Vigencia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestio preventiva d’adaptacio de la seva propia “cultura preventiva
interna d’empresa’ el desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut
per I'execuci6 material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la
declaraci6 expressa de subsistencia, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del
Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris
dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador
de Seguretat i Salut amb posterioritat a I'Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la
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consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant,
vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de
l'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus
medis, métodes d'execucié i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA", realitzat
de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1, 2 ap.
1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols seguents
amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

Ubicacié dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situaci6 i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
- Edificacions veines existents.
- Servituds.

Planols en planta d'ordenaci6 general de I'obra, segons les diverses fases
previstes en funcio del seu pla d’execucid real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contencio, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicacio d'instal-lacions d’'implantacié provisional per al personal d'obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori 0 Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
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- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes iresidus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.
- Ubicaci6 de maquinaria fixa i ambit d’influencia previst.
- Aparells de manutencid mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccié de fluids.
- Estacio6 de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o seleccié d’'arids.
- Circuits de circulacio interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament. Senyalitzacié
de circulacio.
- Circuits de circulacié interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.
- Esquema d'instal-laci6 electrica provisional.
- Esquema d'instal-lacié d'il-luminacié provisional.
- Esquema d'instal-lacié provisional de subministrament d’'aigua.

Planols en planta i seccions d'instal-lacié de Sistemes de Proteccié Col-lectiva.
(*) Representacio cronologica per fases d’execucio.

- Protecci6 en previsi6 de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de facanes:

- Ubicaci6 de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
facana en avancament simultani a I'execuci6 d'estructura fins l'acabament de
tancaments i coberta.(*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent

- Ubicacio i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Ubicacio i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Ubicacio6 i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.
- Protecci6 en previsio de caigudes de persones 0 objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicacio i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales (*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent.

- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales.

- Proteccio en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de
llums, xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.

- Ubicaci6 i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol
perimetral (*).

(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent en forjat
- Ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.



Planta d'estructura amb ubicaci6 i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

Ubicaci6 i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal-lacions,
arquetes i registres provisionals.

Ubicaci6 i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

Passarel-les (ubicaci6 i elements constitutius).

Escales provisionals.

Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

Abalisament i senyalitzacié de zones de pas.

Condemna d’accessos i proteccions en contencio d’estabilitat de terrenys.

Ubicacio de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cintur6 de seguretat en perimetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

3.5.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'iis i manteniment
posterior de I'obra executada (*).

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de fagana.

Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

Bastides especials.

Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccié i
evacuacio d’'equips.

Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

Escales de gat amb enclavament d’'accessos i equipament de Sistema de Proteccio
Col-lectiva.

Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en facanes, xemeneies, finestrals i
patis.

Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

Escala d'incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.

Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacié interna d’'accidentats (*).

Planol de carrers per a evacuacio d’accidentats en obres urbanes.
Planol de carreteres per a evacuacié d’'accidentats en obres aillades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

El "Llibre d'Incidéncies"
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d'estar
permanentment a I'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicio de la
Direccié d’'Obra o Direcci6é Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autdonoms,
Técnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en
el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que
considerin adient respecte. Efectuada una anotacié el Llibre, el Coordinador de Seguretat en fase
d’execucié d’'obra o, quan no sigui necessaria la dessignacié d'aquest, la Direccié Facultativa,
hauran de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

En cas que I'anotaci6 es refereixi a qualsevol incompliment de les adverténcies o observacions
préeviament anotades en el Llibre, aixi com en el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i
salut, s'’ha de remetre una coOpia a la Inspeccié de Treball i Segu retat Social en el termini de 24
hores . Igualment, s'ha d'especificar si I'anotacié efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o
observacié anterior, o si, per contra, es tracta d'una observacié nova.

| "Conveni de Prevencio i
matéria de Seguretat

Caracter vinculant del Contracte o document de
Coordinacié" i documentacioé contractual annexa en

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (0 el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d'Obra o Direccio
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencio, podra ésser elevat a escriptura publica
a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes
les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be
designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacio contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referencia,
constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les
gue s’estableixin expressament mitjancant contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra
validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no sera
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué incorri 0 assumeixi el
Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisio dels
mateixos, llevat que tal rendncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per
les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES", altre recurs prescrit per la liei.

facilitat per la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent

(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.0.G.C. 2565 -27.1.1998). Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacio de la documentacié

contractual vinculant en materia de Seguretat, sera competencia de la jurisdiccié civil. No obstant,
es consideraran actes juridics separables els que es dicten en relaci6 amb la preparacio i



adjudicacio del Contracte i, en consequencia, podran ser impugnats davant I'ordre jurisdiccional
contenciés-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccio.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

4.1.

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redaccié de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser
d’aplicacié.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relaci6 de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caracter tecnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

. Convenis col-lectius.

. “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de diciembre de
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de
1966)”". Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

. “Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5,
7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de
1972)" i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

. “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16
de marzo de 1971)", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989
(BOE 2 de noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D.
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D.
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D.
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i “R.D.
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

. “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)".
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".
. “Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de

28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)", “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada parcialment
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

. “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

. “Establecimiento de modelos de natificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

. “Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
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sobre Utilizacion del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT), adoptado
en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre
de 1995)". Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE
de 26 de septiembre de 1995)".

“Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)" i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”". Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de
abril (BOE 1 de mayo de 1998)”" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden TAS/2947/2007
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
gue comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D. 1627/1997
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les
obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre
de 1999)".

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de
2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE
112 de 10 de mayo de 2001)". Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de
2004)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccién
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".



“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
(BOE 10 de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
prevencion de laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales (BOE 31
de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades
de prevencié i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el diposit de les
comunicacions de designacié de delegats i delegades de prevencié i de constitucié dels
comites de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7
d’'octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funciéon de sus propiedades
de reaccion y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los
tineles de carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion
(BOE 250 de 19 de octubre)”.

“Ley orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23 de marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 204 de 25
de agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacio del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)".

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacio del Registre d'empreses sancionades per
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infraccions molt greus en materia de prevencio de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en
relacién con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,
de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o0 que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

“Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en obras de construccion (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n° 276/2010 de la Comision, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacidon y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para
lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestannicos)."

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a radiaciones oOpticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacion y
manipulacion de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de
6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre
la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevencion.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.”

. "Reglamento (UE) n°® 109/2012 de la Comisién, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacidon y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

. "Reglamento (UE) n® 125/2012 de la Comision, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)."

. "Reglamento (UE) n® 412/2012 de la Comisién, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH)."

. "Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de proteccion
civil ante el riesgo quimico."

. "Reglamento (UE) n° 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relaciéon al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la
restricciéon de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

. "Reglamento (UE) n° 835/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

. "Reglamento (UE) n° 848/2012 de la Comisién, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

. "Reglamento (UE) n°® 847/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la
restricciéon de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

Condicions ambientals

. Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

. Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i
vigilancia médica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de juliol de 1987).

. “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

. “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biol6gicos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".

4.3.

4.4.

Incend

Instal-|
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“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de
24 de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)”
i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de
marzo de 2002)". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

“Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.
(BOE 11 de marzo de 2006)".

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acuUstica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)".

is

Ordenances municipals.

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)".
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié dincendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 24 de Febrer de 2003).

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al
fuego. BOE num. 37 de 12 de febrero”.

acions electriques

“Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968)". Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”". Es deroga amb efectes de
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".
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. “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

. Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment
de les distancies reglamentaries d’'obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

. “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre
de 1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de
2000)".

. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccio del
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

. “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de
2001)".

. Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament
eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

. “Reglamento electrotécnico de baja tensién. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de

septiembre de 2002)".

. “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tension,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

. “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad
en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01
a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

. “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

Equips i maquinaria

. “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsién hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

. “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada per “Orden de 7 de marzo
de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

. “Reglamento de recipientes a presiéon. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990
(BOE de 28 de noviembre de 1990)".

. “Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997
(BOE de 30 de septiembre de 1997)".

. “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién
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de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacién de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)".
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de
abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizaciéon (BOE de 23 de abril
de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE
de 7 de agosto de 1997)". Maodificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre
de 2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
(BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de
11 de octubre de 2008)".

“Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalaciéon de ascensores con maquinas en
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobo el Reglamento
de aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)".

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
maquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y
homologacién de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio
de 2010 sobre equipos a presién transportables y por la que se derogan las Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008,
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en
servicio de las maquinas, para incluir los riesgos de aplicacién de plaguicidas.”
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. Instruccions Tecniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de incendio” Orden de 31
de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificacio: “Orden de 26 de octubre de
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio
de 1985)", “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)" i “Orden
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de
octubre de 1987)". Modificacio: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de
1988)". “Autorizacion de instalacién de ascensores con maquina en foso. Resolucion de 10 de
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". “Autorizacion de la instalacion de
ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de
1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Grlas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencion. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9
de junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacién y manutencidn, referentes a gruas
moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion utilizados.
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP)”".

Equips de protecci6 individual

. “Comercializacion vy libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per “OM de
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la
“Resolucién de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", “Resolucion de 18 de
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de
29 de junio de 1999)", “Resolucion de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de
2000)" i “Resolucion de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

. “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (BOE de 8 de marzo de
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

. “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

. “Decision de la Comisién, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra
particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del
Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el nimero C(2006) 777]".

. Normes Técniques Reglamentaries.

4.7.

4.8.
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Senyalitzacio

“Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

Normes sobre senyalitzacio d'obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU?”.

Diversos

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capitulos 1V, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Bésicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per “Orden de 29 de
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de
agosto de 1994)".

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacién y Homologacion de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Maodificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de
12 de marzo de 2005)" i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de diciembre de 2007)".
Complementada per la “Resolucion de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
2005)", “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", “Orden PRE/672/2006 (BOE
de 11 de marzo de 2006)" i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE
de 21 de noviembre de 2002)".

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la “Orden de 29
de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su naotificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

“Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccién (BOE de 17 de agosto de 2007)".

Convenis col-lectius.

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

"Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,



aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su

ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

5.1.

5.2.

Criteris d'aplicaci6

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construccid, la
necessitat d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi de Seguretat
i Salut, i per conseqiient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a I'aplicacio i execucio de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el
conjunt de “despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracio
unitaria d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla
de Seguretat i Salut, prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que aixé no suposi
disminucié de I'import total ni dels nivells de protecci6é continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut.
A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de
'obra com un capitol més del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’'inclouran en el pressupost de I'Estudi de
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucié professional dels treballs, conforme a
les normes reglamentaries en vigor i els criteris tecnics generalment admesos, emanats dels
organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a
Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguret  at i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada™ hauria d’estar
inclos en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccio,

es precisa l'establiment d’'un criteri respecte a la certificacié de les partides contemplades

en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent

contracte d’obra.

5.3.

5.4.
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Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucioé material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any
des de la seva adjudicacio, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de
Seguretat, mitjancant els indexs o férmules de caracter oficial que determini I'0rgan de contractacio,
en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s'aprova
el text refos de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Penalitzacions per incompliment en matériade S  eguretat

La reiteracié _d'incompliments en [l'aplicacié dels ¢ ompromisos__adquirits_en_el Pla_de
Sequretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coo __ rdinador de Seguretat i Salut i dels restants
components de la Direccié d’Obra o Direccié Faculta _ tiva, per accié u omissid del personal
propi_i/o_Subcontractistes i Treballadors Autdonoms contractats per_ell, duran_aparellats
consegiientment per el Contractista, les segiients Pe nalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
5.- GRAVISSIM . Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de l'obra contractada + Pérdua
d’homologaci6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.

Previsions del Contractista a I'aplicacio de les Tecniques de Seguretat

La Prevencio de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Tecniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Técniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:
— Teécniques analitiques de seguretat

Les Tecniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos
i la recerca de les causes.



6.2.

Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

Notificacio d'accidents.
Registre d'accidents
Investigacio Tecnica d'Accidents.

Técniques operatives de seguretat.

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc

Segons que l'objectiu de I'accié correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de Técniques Operatives sobre

El Factor Tecnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Seleccio prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accio de grup

- Disciplina

- Incentius

Condicions Técniques del Control de Qualitatd e la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els
documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacio fets servir a
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencid de la Sinistralitat
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

6.3.

6.4.
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» Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acci6é Preventiva.

« Programa Basic de Formacié Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

¢« Formats documentals i procediments de complimentaci6, integrats a l'estructura de gestioé
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencio.

+ Comite i/o Comissions vinculats a la Prevencio

» Documents vinculants, actes i/o memorandums.

* Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

» Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de 'Empresa
materia de Seguretat i Salut

Contractista competents en

El comité o les persones encarregades de la promocid, coordinacié i vigilancia de la Seguretat i
Salut de I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de
l'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relaci6 amb
'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existeéncia d'un Servei Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat)
com a departament staff depenent de I'Alta Direcci6 de I'Empresa Contractista, dotat dels
recursos, medis i qualificacio necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios
de Prevencion™. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del Departament Tecnic de
Seguretat i Salut de la Matua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenci6 que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié técnica preventiva pel correcte
compliment de la seva important missié.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,
haura de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en
aquesta obra.

L'obra disposara de Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori
als responsables tecnics (i consequentment de seguretat) de I'empresa constructora en matéria
preventiva, aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicacio de la seva composicio i temps de dedicacié a aquestes funcions.

Obligacions de 'Empresa Contractista competen  t en matéria de Medicina del

Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencid, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentaci6é oficial, sera I'encarregat de vetllar per les
condicions higieniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions mediques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que
estara degudament assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent i es revisara
periddicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com
les funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.



6.5.

6.6.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del termini de
durada de les condicions particulars de la seva contractacidé, haura d'haver passat un
reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenvyalat a la vigent reglamentacio

al respecte, com a minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit
per Matua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié
cronologica a les materies de la seva competencia:

- Higiene i Prevencié al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Medica.

- Educacié sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competeéncies dels Col-laboradors Prevencionist  es a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra
es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat),
considerant-se en principi I'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a
complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del
Contractista. EI seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de
Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié
de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacio dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més sera I'encarregat del control de la dotacié de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de
'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Técnics de les Empreses
participants a cada fase d’obra, aquesta “comissié’™ es reunira com a minim mensualment, i sera
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevencié
(propi o concertat).

Competencies de Formacio en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi
un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si
son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o
aparells d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
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7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS

7.1.

7.2

EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Definicié i caracteristiques dels Equips, Maqu ines i/o Maquines-Ferramentes

- Definicié
s guals un al menys és mobil i, en el seu

t i de poténcia, etc., associats de forma
cular destinada a la transformacio,

Es un conjunt de peces o Organs units entre si, del
cas, d’'organs d’accionament, circuits de comandamen
solidaria_per _a una_aplicaci6 determinada, en parti
tractament, desplacament i accionament d’un materia l.

El terme equip i/o maguina també cobreix:

. Un _conjunt de maquines gue estiguin disposades i Si quin _accionades per a funcionar
solidariament.
. Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la fu nci6 _d’'una _maquina, que es

perador, acoblar a una maquina, a
equip no sigui una peca de recanvi o

comercialitza en condicions gue permetin al propi o
una serie d’elles 0 a un tractor, sempre gue aguest
una ferramenta.

Quan I'equip, maquina i/o_maqguina ferramenta dispos i_ de components de sequretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funci 0 de sequretat en el seu Us normal, aguests
adquireixen als efectes del present Estudi de Sequr  etat i Salut la consideracidé de Mitja
Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

— Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilitzacié, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencio, instal-lacié i
utilitzacié, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica siguin
exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els
planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant ajustats a les normes
UNE que li siguin d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

. Nom del fabricant.

. Any de fabricacio, importacio i/o subministrament.

. Tipus i nimero de fabricacid.

. Poténcia en Kw.

. Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d'Us d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'eleccio, utilitzacio, emmagatzematg
Maquines i/o Maquines-Ferramentes

e i manteniment dels Equips,



7.3.

Eleccié d'un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Son les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions

minimes de Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball:

Emmagatzematge i manteniment

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu™.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 25°C.

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepci6 de conformitat, lliurament i rebut,
per un responsable técnic, delegat per I'usuari.

Normativa aplicable

Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacio6 de les legislacions dels
Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. NUm. L 183, de 29/6/89), modificada per les
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE,
de 14/6/93 (D.O.C.E. Nim. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Num. L 220,
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la Directiva
98/37/CE (D.O.C.E. NUm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins '1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

Carretons automotors de manutencid: I'1/7/95, amb periode transitori fins '1/1/96.
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. Maquines per a elevacié o desplacament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins
I'1/1/97.
. Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissio

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.
. Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

. Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de
tensi6 (D.O.C.E. NUm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 1'1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucioé d’11/6/98 de la Direcci6 General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

. Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre recipients a pressié simple (D.O.C.E. Nom. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. NUm. L 270 de
2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

. Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Num. L 139, de 23/5/89),
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. NUm.
L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Nim. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de
9/3/99 (D.O.C.E. NUm. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de marg (B.O.E. d’'1/4/94), modificat pel Reial
Decret 1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E.
de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

. Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

. Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacio de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Nim. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

. Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacio de

les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressio (D.O.C.E. Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.
. Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic,

relatives a l'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de
I'emissio sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccio.



Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.
Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

. Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de 'Annex | i els apartats 2 i 3 de 'Annex I,
que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacio restringida

. Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
materia de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Tecnica Complementaria MSG-SM-1
del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o
sistemes de proteccio, usats (B.O.E. d'11/5/91).

. Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instruccié Técnica Complementaria
MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d’Elevacio i Manutencio referent a Carretons automotors
de manutencié (B.O.E. de 9/6/89).

. Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E.
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per
I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

. Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccié Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d'elevacié i Manutencid, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

. Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la
Instruccié Tecnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells delevacio i
Manutencio, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

. Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
. Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene

en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. SIGNATURES

Terrassa, novembre de 2016

Gerard Sangra Feliu
Enginyer Técnic
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Annex 3. Justificacio de preus

Memoria valorada de millora de I'accessibilitat i mobilitat a carrers i espais publics (places, carrers i parcs)



Memoria valorada de millora de I'accessibilitat i mobilitat a carrers i espais publics

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 23/11/16 Pag. 1
MA D'OBRA
CODI |UA | DESCRIPCIO PREU
A0121000 h | Oficial 1a 20,92 €
A0122000 h | Oficial 1a paleta 16,75 €
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 16,75 €
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 16,75 €
A0137000 h | Ajudant col-locador 15,60 €
A0140000 h | Manobre 14,95 €
A0150000 h | Manobre especialista 19,31 €
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MAQUINARIA

| cobl UA | DESCRIPCIO PREU
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 18,88 €
C1105A00 h | Retroexcavadora amb martell trencador 77,81 €
C1311440 h | Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 98,16 €
C1313330 h | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 56,95 €
C133A030 h | Compactador duplex manual de 700 kg 13,98 €
C1501700 h | Camié per a transport de 7 t 35,68 €
C150D111 h | Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de carrega, 13 32,91 €

CV de poténcia i 480 mm d'algaria de descarrega
C1705600 h ' Formigonera de 165 | 2,02 €
C170D0A0 h | Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat 68,93 €

pneumatic

€2005000 h | Regle vibratori 5,58 €
€200B000 h | Talladora amb disc de carboriindum 4,25 €
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MATERIALS
CoDI |UA | DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3 | Aigua 1,42 €
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 21,85 €
B0310500 t | Sorra de pedrerade 0 a 3,5 mm 21,38 €
B0512401 t | Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 95,00 €
UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 ka | Calg aéria CL 90 0,10 €
B064300B m3  Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 65,36 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
B064300C m3  Formig6 HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 65,36 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
B064E26C m3 ' Formigd HM-30/P/20/I+E de consisténcia plastica, grandaria 83,96 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio I+E
BOGNN14C m3  Formigd d'Us no estructural de resisténcia a compressio15 62,70 €
N/mm2, consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710250 t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, 34,72 €
de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0B34133 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 1,92 €
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
BODF6F0A U Motlle metallic per a encofrat de caixa d'embornal de 40,00 €
3000x30x85 cm, per a 100 usos
B0ODZA000 | | Desencofrant 3,00 €
B2RA71HO t | Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de 6,86 €
formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccio o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B9652AD0 m  Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccid 8,59 €
normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a 'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340
B9E13100 m2 | Panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,80 €
BOFAG481 m2  Llosa de formigd per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de 19,81 €
gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pétria, preu
alt
B9G8COAQ m3 ' Formigd amb additiu per a paviment continu 300 kg/m3 70,16 €
BD5Z3BC0 U | Bastiment i reixa abatible de fosa ductil, recolzada, per a 66,50 €
reixa, de 870x346x70 mm, classe C-250 segons UNE
EN-124 i 4 dm2 de superficie d'absorcio
BQ11GB10 U | Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargaria, 240,37 €
amb proteccid fungicida insecticida i hidrofuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabragos de fusta
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MATERIALS

| cobl UA | DESCRIPCIO PREU

BQATAJO1 u | Cistella de basquet i panell d'estructura d'acer galvanitzat de 3.135,50 €

dimensions 3x2x3,70 format per un entremat de barres
verticals de 30x2mm, barres transversals de 6x6mm i malles
de 63x124,5mm. La cistella de basquet esta formada per un
contraxapat mari de 21mm amb anell i cistella d'acer
inoxidable.Les peces de fixacio son d'alumini injectat
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ELEMENTS COMPOSTOS
cobI |UA | DESCRIPCIO PREU
D0701461 m3 | Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L i Rend.: 1.000 78,22 €
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporci6 en
volum 1:8i 2,5 N/mm2 de resistencia a compressio, elaborat
alobra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,31000 = 19,31000
Subtotal... 19,31000 19,31000
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,700 R x 2,02000 = 1,41400
Subtotal... 1,41400 1,41400
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200 «x 1,42000 = 0,28400
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 x 21,85000 = 38,01900
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,200  «x 95,00000 = 19,00000
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 57,30300 57,30300
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,19310
COST DIRECTE 78,22010
COST EXECUCIO MATERIAL 78,22010
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L, Rend.: 1.000 114,66 €
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,050 /R x 19,31000 = 20,27550
Subtotal... 20,27550 20,27550
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,725 IR x 2,02000 = 1,46450
Subtotal... 1,46450 1,46450
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200 «x 1,42000 = 0,28400
B0310020 t | Sorra de pedrera per a morters 1530  «x 21,85000 = 33,43050
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,200  «x 95,00000 = 19,00000
UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg | Calgaéria CL 90 400,000  «x 0,10000 = 40,00000
Subtotal... 92,71450 92,71450
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,20276
COST DIRECTE 114,65726
COST EXECUCIO MATERIAL 114,65726
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PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI |UA | DESCRIPCIO PREU
P-1 |F2191305 m  Demolici6 de vorada col-locada sobre formigs, amb Rend.: 1.000 4,37 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,100 R x 19,31000 = 1,93100
Subtotal... 1,93100 1,93100
Maquinaria:
€1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 18,88000 = 0,94400
C1313330 h | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 R x 56,95000 = 1,36680
Subtotal... 2,31080 2,31080
COST DIRECTE 4,24180
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,12725
COST EXECUCIO MATERIAL 4,36905
P-2 | F2194AU5 m2 ' Demolicio de paviment de formigé, de fins a 30 cm de gruix i Rend.: 1.000 6,52 €
més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1105A00 h | Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 77,81000 = 5,05765
C1311440 h | Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,013 R x 98,16000 = 1,27608
Subtotal... 6,33373 6,33373
COST DIRECTE 6,33373
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,19001
COST EXECUCIO MATERIAL 6,52374
P-3 | F2194JC5 m2 ' Demolicio de paviment de lloses col-locades sobre formigo, Rend.: 1.000 1,10 €
de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
cami6
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1105A00 h | Retroexcavadora amb martell trencador 0,010 R x 77,81000 = 0,77810
C1311440 h | Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,003 /R x 98,16000 = 0,29448
Subtotal... 1,07258 1,07258
COST DIRECTE 1,07258
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,03218
COST EXECUCIO MATERIAL 1,10476
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NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
P-4 F2194JK1 m2 | Demolicio de paviment de panots col-locats sobre formigo, Rend.: 1.000 15,72 €
de fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m d'amplaria, inclos el tall
previ a la vorera i inclosa la demolicid de la solera de
formig6, amb compressor i carrega sobre camid
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,500 R x 19,31000 = 9,65500
Subtotal... 9,65500 9,65500
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,205 R x 18,88000 = 3,87040
C1313330 h | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,029 R x 56,95000 = 1,65155
€200B000 h | Talladora amb disc de carborindum 0,020 R x 4,25000 = 0,08500
Subtotal... 5,60695 5,60695
COST DIRECTE 15,26195
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,45786
COST EXECUCIO MATERIAL 15,71981
P-5  F227TO0F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio Rend.: 1.000 1,32 €
del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,031 R x 14,95000 = 0,46345
A0150000 h | Manobre especialista 0,020 R x 19,31000 = 0,38620
Subtotal... 0,84965 0,84965
Maquinaria:
C133A030 h | Compactador duplex manual de 700 kg 0,031 R x 13,98000 = 0,43338
Subtotal... 0,43338 0,43338
COST DIRECTE 1,28303
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,03849
COST EXECUCIO MATERIAL 1,32152
P-6 | F2R5423A m3 | Transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestio de Rend.: 1.000 6,43 €
residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega
a maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1501700 h | Camid per a transport de 7 t 0,175 R x 35,68000 = 6,24400
Subtotal... 6,24400 6,24400
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PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI |UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 6,24400
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,18732
COST EXECUCIO MATERIAL 6,43132
P-7 | F2RA71HO m3  Deposicid controlada a dipdsit autoritzat de residus de Rend.: 1.000 10,25 €
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccio o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA71HO t Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de 1,450 X 6,86000 = 9,94700
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccio o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 9,94700 9,94700
COST DIRECTE 9,94700
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,29841
COST EXECUCIO MATERIAL 10,24541
p-8  F9365H11 m3 Base de formigs HM-20/B/20/l, de consisténcia tova i Rend.: 1.000 72,59 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,140 R x 16,75000 = 2,34500
A0140000 h Manobre 0,140 R x 14,95000 = 2,09300
Subtotal... 4,43800 4,43800
Maquinaria:
€2005000 h | Regle vibratori 0,110 /R x 5,58000 = 0,61380
Subtotal... 0,61380 0,61380
Materials:
B064300B m3 | Formigé HM-20/B/20/l de consisténcia tova, grandaria 1,000  x 65,36000 = 65,36000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 65,36000 65,36000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06657
COST DIRECTE 70,47837
DESPESES INDIRECTES  3,00% 2,11435
COST EXECUCIO MATERIAL 72,59272
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P-9  F9652ADD m | Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid Rend.: 1.000 24,76 €
normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a 'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col'locada sobre base de
formigé no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra ptiblica 0,250 R x 16,75000 = 4,18750
A0140000 h Manobre 0,250 R x 14,95000 = 3,73750
Subtotal... 7,92500 7,92500
Materials:
BOGNN14C m3 | Formigd d'Gs no estructural de resisténcia a compressio15 0120  «x 62,70000 = 7,52400
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, 0,0001  x 34,72000 = 0,00347
de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
B9652AD0 m | Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccio 1,000 8,59000 = 8,59000
normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340
Subtotal... 16,11747 16,11747
COST DIRECTE 24,04247
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,72127
COST EXECUCIO MATERIAL 2476374
P-10 F978FG41 m | Rigola sense desnivell de formigd HM-30/P/20/I+E, de Rend.: 1.000 4,96 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat
remolinat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,010 R x 16,75000 = 0,16750
A0140000 h | Manobre 0,030 R x 14,95000 = 0,44850
Subtotal... 0,61600 0,61600
Materials:
B064E26C m3 | Formigd HM-30/P/20/I+E de consisténcia plastica, grandaria 0,050  «x 83,96000 = 4,19800
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié I+E
Subtotal... 4,19800 4,19800
COST DIRECTE 4,81400
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,14442
COST EXECUCIO MATERIAL 4,95842
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P-11 | F9E1310G m2 ' Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, Rend.: 1.000 19,44 €
preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,250 /R x 16,75000 = 4,18750
A0140000 h | Manobre 0,250 R x 14,95000 = 3,73750
Subtotal... 7,92500 7,92500
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0001  «x 1,42000 = 0,00142
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,003  «x 95,00000 = 0,28500
UNE-EN 197-1, en sacs
B9E13100 m2 | Panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,000 x 7,80000 = 7,80000
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L, 0,025 X 114,65726 = 2,86643
calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporci6
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a l'obra
Subtotal... 10,95285 10,95285
COST DIRECTE 18,87785
DESPESES INDIRECTES  3,00% 0,56634
COST EXECUCIO MATERIAL 19,44419
P-12 |FOF5C570 m2  Paviment de peces de formigo de forma rectangular de Rend.: 1.000 37,32 €
60x40 cm i 8 cm de gruix, col-locat amb morter de ciment 1:4
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 |, amb les
pendents que corresponguin i reblert de junts amb sorra fina,
inclos la neteja de la solera existent
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,300 R x 16,75000 = 5,02500
A0137000 h | Ajudant col-locador 0,150 /R x 15,60000 = 2,34000
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 14,95000 = 0,74750
Subtotal... 8,11250 8,11250
Materials:
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017  «x 21,38000 = 0,36346
BIFAG481 m2 | Llosa de formigo per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de 1,000  x 19,81000 = 19,81000
gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pétria, preu
alt
D0701461 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i 0,100  x 78,22010 = 7,82201
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcid en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat
al'obra
Subtotal... 27,99547 27,99547
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12169
COST DIRECTE 36,22966
DESPESES INDIRECTES  3,00% 1,08689
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COST EXECUCIO MATERIAL 37,31655
P- 13 F9GB8AJO1 m2 | Subministre i col-locacié de paviment de formigd HA25/Il/a Rend.: 1.000 17,20 €
mitjangant dumper, amb un espessor mig de 13cm., amb la
formacié de pendents, i acabat impres segons color existent.
El preu també inclou malla d'acer coarrugat de
150x150x5mm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,070 R x 16,75000 = 1,17250
A0140000 h | Manobre 0,140 R x 14,95000 = 2,09300
Subtotal... 3,26550 3,26550
Maquinaria:
C150D111 h | Damper d'1,5 t de carrega, 0,58 m3 de volum de carrega, 13 0,010 R x 32,91000 = 0,32910
CV de poténcia i 480 mm d'algaria de descarrega
C170DO0A0 h | Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,030 R x 68,93000 = 2,06790
pneumatic
Subtotal... 2,39700 2,39700
Materials:
B0B34133 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 1,000  x 1,92000 = 1,92000
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
B9GBCOAD m3 | Formig6 amb additiu per a paviment continu 300 kg/m3 0130  «x 70,16000 = 9,12080
Subtotal... 11,04080 11,04080
COST DIRECTE 16,70330
DESPESES INDIRECTES 3,00% 0,50110
COST EXECUCIO MATERIAL 17,20440
P-14 | FD5JAJO1 U | Caixa p/reixa 3000x30x85cm, paret14cm,form, solera 15cm Rend.: 1.000 190,38 €
H
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 R x 16,75000 = 33,50000
A0140000 h Manobre 2,000 R x 14,95000 = 29,90000
Subtotal... 63,40000 63,40000
Materials:
B064300C m3 | Formigé HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria 1,200 X 65,36000 = 78,43200
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
BODF6FOA U | Motlle metallic per a encofrat de caixa d'embornal de 1,000  x 40,00000 = 40,00000
3000x30x85 cm, per a 100 usos
BODZA000 I Desencofrant 1,000  x 3,00000 = 3,00000
Subtotal... 121,43200 121,43200
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COST DIRECTE 184,83200
DESPESES INDIRECTES  3,00% 5,54496
COST EXECUCIO MATERIAL 190,37696
P-15 FD5Z3BC4 u | Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a reixa, de Rend.: 1.000 236,36 €
870x346x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i
4 dm2 de superficie d'absorcio, col-locat amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,500 /R x 16,75000 = 8,37500
A0140000 h | Manobre 0,500 IR x 14,95000 = 7,47500
Subtotal... 15,85000 15,85000
Materials:
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, 0400 x 34,72000 = 13,88800
de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BD5Z3BCO u | Bastiment i reixa abatible de fosa ductil, recolzada, per a 3,000  x 66,50000 = 199,50000
reixa, de 870x346x70 mm, classe C-250 segons UNE
EN-124 i 4 dm2 de superficie d'absorcio
Subtotal... 213,38800 213,38800
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,23775
COST DIRECTE 229,47575
DESPESES INDIRECTES  3,00% 6,88427
COST EXECUCIO MATERIAL 236,36002
P-16 |FQ11GB10 u | Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargaria, Rend.: 1.000 267,65 €
amb proteccio fungicida insecticida i hidrofuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabragos de fusta,
col-locat amb fixacions mecaniques
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,530 R x 20,92000 = 11,08760
A0140000 h | Manobre 0,530 R x 14,95000 = 7,92350
Subtotal... 19,01110 19,01110
Materials:
BQ11GB10 u | Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargaria, 1,000 x 240,37000 = 240,37000
amb proteccidé fungicida insecticida i hidrofuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabragos de fusta
Subtotal... 240,37000 240,37000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,47528
COST DIRECTE 259,85638
DESPESES INDIRECTES  3,00% 7,79569
COST EXECUCIO MATERIAL 267,65207
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PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
P-17 | FQATAJO1 U | Subministre i instal-lacio de pista poliesportiva amb cistella Rend.: 1.000 3.254,52 €
de basquet i panell de mides 3x2x3,7, estructura d'acer
galvanitzat format per un entremat de barres verticals de
30x2mm, barres transversals de 6x6mm i malles de
63x124,5mm. La cistella de basquet esta formada per un
contraxapat mari de 21mm amb anell i cistella d'acer
inoxidable.Les peces de fixaci6 son d'alumini injectat. Esta
inclos la fixacié del panell sobre la llosa de formigé existent..
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 16,75000 = 16,75000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 14,95000 = 7,47500
Subtotal... 24,22500 2422500
Materials:
BQATAJO1 u | Cistella de basquet i panell d'estructura d'acer galvanitzat de 1,000 x  3.13550000 = 3.135,50000
dimensions 3x2x3,70 format per un entremat de barres
verticals de 30x2mm, barres transversals de 6x6mm i malles
de 63x124,5mm. La cistella de basquet esta formada per un
contraxapat mari de 21mm amb anell i cistella d'acer
inoxidable.Les peces de fixacié son d'alumini injectat
Subtotal... 3.135,50000 3.135,50000
COST DIRECTE 3.159,72500
DESPESES INDIRECTES  3,00% 94,79175
COST EXECUCIO MATERIAL 3.254,51675
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AMIDAMENTS Data: 23/11/16 Pag.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 01 PLAGA CATALUNYA
TITOL 3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 F2194JC5 m2 Demolicié de paviment de lloses col-locades sobre formigé, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié
AMIDAMENT DIRECTE 576,000
2 F2R5423A m3 Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gesti¢ de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 576,000 0,100 1,500 86,400 CHD#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 86,400
3 F2RA71HO m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 576,000 0,100 1,500 86,400 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 86,400
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 01 PLAGA CATALUNYA
TITOL 3 02 PAVIMENTS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 FD5Z3BC4 u Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a reixa, de 870x346x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 4
dm2 de superficie d'absorcio, col-locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE
2 F9G8AJO1 m2 Subministre i col-locacié de paviment de formigé HA25/Il/a mitjangant dumper, amb un espessor mig de 13cm., amb la
formacié de pendents, i acabat impres segons color existent. El preu també inclou malla d'acer coarrugat de
150x150x5mm.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Total plaga 576,000 37,800 15,600 522,600 C#-D#-E#
TOTAL AMIDAMENT
3 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col-locat amb morter de ciment 1:4
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, amb les pendents que corresponguin i reblert de junts amb sorra fina, inclos la
neteja de la solera existent
AMIDAMENT DIRECTE
4  FD5JAJO1 u Caixa p/reixa 3000x30x85¢cm, paret14cm,form, solera 15cm H

EUR

AMIDAMENTS Data: 23/11/16 Pag.: 2
AMIDAMENT DIRECTE
5 FQATAJO1 u Subministre i instal-lacio de pista poliesportiva amb cistella de basquet i panell de mides 3x2x3,7, estructura d'acer
galvanitzat format per un entremat de barres verticals de 30x2mm, barres transversals de 6x6mm i malles de
63x124,5mm. La cistella de basquet esta formada per un contraxapat mari de 21mm amb anell i cistella d'acer
inoxidable.Les peces de fixacio son d'alumini injectat. Esta inclos la fixacio del panell sobre la llosa de formigé existent..
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 02 CRUILLA C. MINO | CTRA. MONTCADA
TITOL 3 01 ENDERROCS
NUM. coDl UA DESCRIPCIO
1 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 F2R5423A m3 Transport de residus a instal‘lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 1,000 10,000 0,400 1,500 6,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 F2RA71HO m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
| Num.|Text Tipus ] o E | Il TOTAL| Férmula
‘ 1 1,000 10,000 0,400‘ 1,500 6,000 C#DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 F2194AU5 m2 Demolicié de paviment de formigé, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camié
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 02 CRUILLA C. MINO | CTRA. MONTCADA
TITOL3 02 PAVIMENTS
NUM. cobl UA DESCRIPCIO
1 F9365H11 m3 Base de formigé HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 10,000 0,200 2,000 C#DH#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT | 2,000|
2 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 F9652ADD m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb secci6é normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a |'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigé no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
Num. | Text Tipus | [c1 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
2 Vorada interior illa 6,000 6,000 CH#D#E#F#
3 4,000 4,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FI78FG41 m Rigola sense desnivell de formigé HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 20
cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 03 PARADA BUS CARRER DEL PI
TITOL 3 01 ENDERROCS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
AMIDAMENT DIRECTE
2 F2194JK1 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall
previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb compressor i carrega sobre camié
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 15,000 1,500 22,5001 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 F227TOOF m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 15,000 1,650 24,750 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 24,750
4 F2R5423A m3 Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 15,000 1,650 0,200 1,500 7,425 CH#D#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT | 7,425|
5 F2RA71HO m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num.  Text Tipus [C] [0] [E] [Fl TOTAL| Férmula
1 15,000 1,650 0,200 1,500 7,425 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,425
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 03 PARADA BUS CARRER DEL PI
TITOL 3 02 PAVIMENTS
‘NUM. CoDlI UA DESCRIPCIO
1 F9365H11 m3 Base de formigd HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
| Num. Text Tious [l b E | 7l TOTAL| Férmula
‘ 1 15,000 1,650 0,150‘ 3,713 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,713
2 F9652ADD m Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb secci6 normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE
3 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL  Férmula
1 15,000 1,500 22,500) CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargaria, amb proteccié fungicida insecticida i hidrofuga, acabat incolor,
amb respatller, suports i recolzabragos de fusta, col-locat amb fixacions mecaniques
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 04 VORERES BARRI DE CAN GONTERES
TITOL 3 01 ENDERROCS
‘NUM. copl UA DESCRIPCIO
1 F2191305 m Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Num.  Text Tipus [C] [0] [E] [Fl TOTAL| Férmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 23/11/16 Pag.:
1 Carrer Espigol 6,000 6,000 C#DH#E#F#
2 Carrer del Bosc 2,000 2,000| CH#DH#E#F#
3 Cami de Can Gonteres 6,000 6,000 CH#D#E#F#
4| Carrer del Roser 10,000 10,000 CH#D#E#F#
5 Carrer de I'Escultora 31,000 31,0000 CHDH'EH#F#

TOTAL AMIDAMENT

2 F2194JK1 m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall
previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb compressor i carrega sobre camié
Num. | Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Carrer Espigol 6,000 1,000 6,000 C#D#E#F#
2 Carrer del Bosc 2,000 1,000 2,000 CHDH#E#F#
3/ Cami de Can Gonteres 6,000 1,000 6,000 CHDH#E#F#
4 Carrer del Roser 10,000 1,000 10,000 CH#D#E#*F#
5 Carrer de I'Escultora 31,000 1,000 31,0000 CHDH#E#F#

3 F227TOOF m2

TOTAL AMIDAMENT

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM

Num. | Text
1 Carrer Espigol
2 Carrer del Bosc
3 Cami de Can Gonteres
4 Carrer del Roser

5 Carrer de 'Escultora

Tipus [c]
6,000

2,000

6,000

10,000

31,000

D]
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

[E]

[F]

TOTAL
6,000
2,000
6,000
10,000
31,000

Formula

CHDH#E#F#
CHDHE#F#
CHDHE#HF#
CHDHE#HF#
CHDHE#F#

4 F2R5423A m3

TOTAL AMIDAMENT

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti¢ de residus, amb cami6 de 7 ti temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km

Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Carrer Espigol 6,000 1,000 0,200 1,500 1,800 CHD#E#F#
2| Carrer del Bosc 2,000 1,000 0,200 1,500 0,600 CHD#E#F#
3/ Cami de Can Gonteres 6,000 1,000 0,200 1,500 1,800| CHD#EH#F#
4 Carrer del Roser 10,000 1,000 0,200 1,500 3,000 C#D#E#F#
5 Carrer de I'Escultora 31,000 1,000 0,200 1,500 9,300 C#D#E#F#

5 F2RA71HO m3

TOTAL AMIDAMENT

Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcci6 o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.| Text
1 Carrer Espigol
2 Carrer del Bosc

3/ Cami de Can Gonteres

Tipus | [cl
6,000
2,000
6,000

[P]
1,000
1,000
1,000

[E]
0,200
0,200
0,200

[Fl
1,500
1,500
1,500

TOTAL
1,800
0,600
1,800

Formula

CHD#EHFH
CHDH#E#HF#
CHD#EHFH

EUR

AMIDAMENTS Data: 23/11/16 Pég.:
4 Carrer del Roser 10,000 1,000 0,200 1,500 3,000 CH#DHE#F#
5 Carrer de 'Escultora 31,000 1,000 0,200 1,500 9,300| CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA PRESSUPOST 1

CAPITOL VORERES BARRI DE CAN GONTERES

TITOL 3 PAVIMENTS

NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

1 F9365H11 m3 Base de formigé HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6é amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Carrer Espigol 6,000 1,000 0,150 0,900 C#D#E#F#
2 Carrer del Bosc 2,000 1,000 0,150 0,300 CH#D#E#F#
3 Cami de Can Gonteres 6,000 1,000 0,150 0,900 CH#D#E#F#
4 Carrer del Roser 10,000 1,000 0,150 1,500) CHDHEH#'F#
5 Carrer de 'Escultora 31,000 1,000 0,150 4,650 CH#HD#E#'F#

2 F9E1310G m2

1:2:10 i beurada de ciment portland

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt

3 F9652ADD m

Num. Text Tipus ] ) € | Il TOTAL| Férmula
1|Carrer Espigol 6,000 1,000 ‘ 6,000 C#DH#E#F#
2 Carrer del Bosc 2,000 1,000 2,000 C#D#E#F#
3/Cami de Can Gonteres 6,000 1,000 6,000 C#DH#E#'F#
4 Carrer del Roser 10,000 1,000 10,000| C#HDH#E#'F#
5| Carrer de I'Escultora 31,000 1,000 31,000) CHD#EHF#

TOTAL AMIDAMENT

Vorada recta de peces de formig6, monocapa, amb seccié normalitzada de calgada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter

Num.  Text Tipus [l o € | [l TOTAL| Férmula
1 Carrer Espigol 6,000 ‘ 6,000 C#D#E#F#
2 Carrer del Bosc 2,000 2,000 CH#DHE#F#
3 Cami de Can Gonteres 6,000 6,000 CH#DH#E#F#
4 Carrer del Roser 10,000 10,000| C#D#E#F#
5 Carrer de I'Escultora 31,000 31,0000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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NUMERO

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

F2191305

F2194AUS

F2194JC5

F2194JK1

F227TOOF

F2R5423A

F2RA71HO

F9365H11

F9652ADD

FO78FG41

FOE1310G

FOF5C570

FOG8AJO1

FD5JAJO1

FD5Z3BC4

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

Demolicié de vorada collocada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de
runa sobre cami6 o contenidor .
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Demolicié de paviment de formigo, de fins a 30 ¢cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Demolicié de paviment de lloses col-locades sobre formigé, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m
d'amplaria, inclos el tall previ a la vorera i inclosa la demolicié de la solera de formigd, amb
compressor i carrega sobre camid

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM
(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié de 7 t i temps
d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15i fins a 20 km
(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Base de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat des de camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb secci6 normalitzada de calgada de 13x25 cm,
de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resistencia
minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter

(VINT--QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

Rigola sense desnivell de formigé HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col-locat amb
morter de ciment 1:4 elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |, amb les pendents que
corresponguin i reblert de junts amb sorra fina, inclos la neteja de la solera existent

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Subministre i col-locacié de paviment de formigé HA25/Il/a mitiangant dumper, amb un espessor
mig de 13cm., amb la formacié de pendents, i acabat imprés segons color existent. El preu també
inclou malla d'acer coarrugat de 150x150x5mm.

(DISSET EUROS AMB VINT CENTIMS)

Caixa p/reixa 3000x30x85¢m, paret14cm,form, solera 15cm H
(CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a reixa, de 870x346x70 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 4 dm2 de superficie d'absorcio, coI-Iopat amb morter
(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

4,37 €

15,72 €

10,25 €

72,59 €

24,76 €

19,44 €

37,32 €

17,20 €

190,38 €

236,36 €

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Data: 23111116 Pag: 2
NUMERO | CODI UA | DESCRIPCIO PREU
P- 16 FQ11GB10 u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargaria, amb protecci6 fungicida insecticida i 267,65 €

hidrofuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabragos de fusta, col-locat amb fixacions
mecaniques .
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
P-17 FQATAJO1 u Subministre i instal-lacié de pista poliesportiva amb cistella de basquet i panell de mides 3x2x3,7, 3.254,52 €

Novembre 2016

Montserrat Prat Calm
ECCP

estructura d'acer galvanitzat format per un entremat de barres verticals de 30x2mm, barres
transversals de 6x6mm i malles de 63x124,5mm. La cistella de basquet esta formada per un
contraxapat mari de 21mm amb anell i cistella d'acer inoxidable.Les peces de fixacié son d'alumini
injectat. Esta inclos la fixacié del panell sobre la llosa de formigé existent..

(TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

José Manuel Arrieta Nieto
Técnic Municipal
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data: 23/11/16 Pag. !
NUMERO | ¢op, UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 F2191305 m | Demolici6 de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega 4,37 €
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 4,37 €
P-2 F2194AU5 m2 | Demolicié6 de paviment de formigé, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m 6,52 €
d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio6
Altres conceptes 6,52 €
P-3 F2194JC5 m2 | Demolicié de paviment de lloses col-locades sobre formigo, de fins a 10 cm 1,10 €
de gruix i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador
i carrega sobre camio
Altres conceptes 1,10 €
P-4 F2194JK1 m2 | Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo, de fins a 20 cm de 15,72 €
gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall previ a la vorera i inclosa la
demolicié de la solera de formigé, amb compressor i carrega sobre camid
Altres conceptes 15,72 €
P-35 F227T00F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM 1,32 €
Altres conceptes 1,32 €
P-6 F2R5423A m3 | Transport de residus a installacié autoritzada de gestié de residus, amb 6,43 €
cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut
de més de 15ifins a 20 km
Altres conceptes 6,43 €
P-7 F2RA71HO m3 | Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigd inerts amb 10,25 €
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71HO Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigd inerts amb 9,94700 €
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,30 €
P-8 FO365H11 m3  Base de formigd HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del 72,59 €
granulat 20 mm, abocat des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
B064300B Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 65,36000 €
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 7,23 €
P-9 F9652ADD m | Vorada recta de peces de formigo, monocapa, amb seccié normalitzada de 24,76 €
calgada de 13x25 cm, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i
classe resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre
base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressid i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
BO6NN14C Formigd d'ds no estructural de resistencia a compressio15 N/mm2, 7,52400 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié 0,00347 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
B9652AD0 Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada de calgada de 8,59000 €
13x25 cm, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasié H i classe
resistent a flexio T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
Altres conceptes 8,64 €
P-10 FOT8FG41 m | Rigola sense desnivell de formigdé HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i 4,96 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm
d'alcaria, acabat remolinat
B064E26C Formigé HM-30/P/20/I+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del 4,19800 €
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
[+E

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data: 23/11/16 Pag: 2
NUMERO = ~qp UA | DESCRIPCIO PREV
Altres conceptes 0,76 €
P- 11 FOE1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, 19,44 €
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
portland
B0111000 Aigua 0,00142 €
B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 0,28500 €
en sacs
BYE13100 Panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,80000 €
Altres conceptes 11,35 €
P-12 FOF5C570 m2 | Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de 37,32 €
gruix, col-locat amb morter de ciment 1:4 elaborat a I'obra amb formigonera
de 165 |, amb les pendents que corresponguin i reblert de junts amb sorra
fina, inclos la neteja de la solera existent
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,36346 €
BIFAG481 Llosa de formigé per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma 19,81000 €
rectangular, acabat amb textura pétria, preu alt
Altres conceptes 17,15 €
P-13  F9G8AJO1 m2 | Subministre i collocacid de paviment de formigd HA25/ll/a mitjangant 17,20 €
dumper, amb un espessor mig de 13cm., amb la formacié de pendents, i
acabat imprés segons color existent. El preu també inclou malla d'acer
coarrugat de 150x150x5mm.
B0B34133 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 1,92000 €
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
BIG8COAO Formigd amb additiu per a paviment continu 300 kg/m3 9,12080 €
Altres conceptes 6,16 €
P-14 ' FDSJAJO1 u | Caixa plreixa 3000x30x85cm, paret14cm,form, solera 15cm H 190,38 €
B064300C Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 78,43200 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici6
|
BODF6FOA Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 3000x30x85 cm, per a 40,00000 €
100 usos
BODZA000 Desencofrant 3,00000 €
Altres conceptes 68,95 €
P-15 FD5Z3BC4 u | Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a reixa, de 870x346x70 mm, 236,36 €
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 4 dm2 de superficie d'absorcio,
col-locat amb morter
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de designacio 13,88800 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
BD5Z3BCO Bastiment i reixa abatible de fosa ductil, recolzada, per a reixa, de 199,50000 €
870x346x70 mm, classe C-250 segons UNE EN-124 i 4 dm2 de superficie
d'absorcid
Altres conceptes 22,97 €
P-16  FQUGB10 u | Banc de listons de fusta tropical, de 165 cm de llargaria, amb proteccio 267,65 €
fungicida insecticida i hidrofuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabragos de fusta, col-locat amb fixacions mecaniques
BQ11GB10 Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargaria, amb proteccio 240,37000 €
fungicida insecticida i hidrofuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabragos de fusta
Altres conceptes 27,28 €
p-17 FQATAJO1 u | Subministre i instal-lacié de pista poliesportiva amb cistella de basquet i 3.254,52 €

panell de mides 3x2x3,7, estructura d'acer galvanitzat format per un entremat
de barres verticals de 30x2mm, barres transversals de 6x6mm i malles de
63x124,5mm. La cistella de basquet esta formada per un contraxapat mari de
21mm amb anell i cistella d'acer inoxidable.Les peces de fixacid son d'alumini
injectat. Esta inclos la fixacié del panell sobre la llosa de formigd existent..
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BQATAJO1

Cistella de basquet i panell d'estructura d'acer galvanitzat de dimensions
3x2x3,70 format per un entremat de barres verticals de 30x2mm, barres
transversals de 6x6mm i malles de 63x124,5mm. La cistella de basquet esta
formada per un contraxapat mari de 21mm amb anell i cistella d'acer
inoxidable.Les peces de fixaci6 s6n d'alumini injectat

Altres conceptes

3.135,50000 €

119,02 €

Novembre 2016

Montserrat Prat Calm

ECCP

José Manuel Arrieta Nieto

Técnic Municipal
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PRESSUPOST Data: 2311116 Pag.. 1
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 01 PLACA CATALUNYA
TITOL3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2194JC5 m2  Demolicid de paviment de lloses col-locades sobre formigo, de 1,10 576,000 633,60
fins a 10 cm de gruix i més de 2 m damplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié (P -
3)
2 F2R5423A m3 | Transport de residus a installaci¢ autoritzada de gestio de 6,43 86,400 555,55
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 6)
3 F2RA71HO m3 | Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus de formigo 10,25 86,400 885,60
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
TOTAL  TITOL3 01.01.01 2.074,75
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 01 PLACA CATALUNYA
TITOL 3 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | FD5Z3BC4 u | Bastiment i reixa de fosa ductil, recolzada, per a reixa, de 236,36 1,000 236,36
870x346x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 4
dm2 de superficie d'absorcio, col-locat amb morter (P - 15)
2 F9G8AJO1 m2 | Subministre i col-locacié de paviment de formigé HA25/Il/a 17,20 522,600 8.988,72
mitjangant dumper, amb un espessor mig de 13cm., amb la
formacié de pendents, i acabat imprés segons color existent. El
preu també inclou malla d'acer coarrugat de 150x150x5mm. (P -
13)
3 FI9F5C570 m2 | Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm 37,32 56,160 2.095,89
i 8 cm de gruix, col-locat amb morter de ciment 1:4 elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 I, amb les pendents que
corresponguin i reblert de junts amb sorra fina, inclos la neteja de
la solera existent (P - 12)
4 FD5JAJO1 u Caixa p/reixa 3000x30x85cm, paret14cm,form, solera 15cm H (P 190,38 1,000 190,38
- 14)
5 FQATAJO1 u | Subministre i instal-lacié de pista poliesportiva amb cistella de 3.254,52 1,000 3.254,52
basquet i panell de mides 3x2x3,7, estructura d'acer galvanitzat
format per un entremat de barres verticals de 30x2mm, barres
transversals de 6x6mm i malles de 63x124,5mm. La cistella de
basquet esta formada per un contraxapat mari de 21mm amb
anell i cistella d'acer inoxidable.Les peces de fixaci6 sén d'alumini
injectat. Esta inclos la fixacié del panell sobre la llosa de formig6
existent.. (P - 17)
TOTAL  TITOL3 01.01.02 14.765,87
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 02 CRUILLAC. MINO | CTRA. MONTCADA
TITOL3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2191305 m | Demolicio de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i 4,37 4,000 17,48
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor (P -
1)
EUR
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2 F2R5423A m3 | Transport de residus a installaci¢ autoritzada de gestio de 6,43 6,000 38,58
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 6)
3 F2RA71HO m3 | Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus de formigo 10,25 6,000 61,50
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
4 F2194AU5 m2 | Demolicié de paviment de formig, de fins a 30 cm de gruix i més 6,52 10,000 65,20
de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camio (P - 2)
TOTAL  TITOL3 01.02.01 182,76
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 02 CRUILLAC. MINO | CTRA. MONTCADA
TITOL3 02 PAVIMENTS
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F9365H11 m3  Base de formigo HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria 72,59 2,000 145,18
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8)
2 FOE1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 19,44 10,000 194,40
superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment portland (P - 11)
3 F9652ADD m  Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid 24,76 10,000 247,60
normalitzada de calcada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasid H i classe resistent a flexié T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i
de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 9)
4 F978FG41 m  Rigola sense desnivell de formigo HM-30/P/20/I+E, de 4,96 4,000 19,84
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de
20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat (P -
10)
TOTAL  TITOL3 01.02.02 607,02
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 03 PARADA BUS CARRER DEL PI
TITOL 3 01 ENDERROCS
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2191305 m | Demolicié de vorada col-locada sobre formigo, amb compressor i 4,37 15,000 65,55
carrega manual i mecanica de runa sobre camid o contenidor (P -
1
2 F2194JK1 m2  Demolicio de paviment de panots col-locats sobre formigo, de 15,72 22,500 353,70
fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, inclos el tall previ a
la vorera i inclosa la demolici6 de la solera de formigo, amb
compressor i carrega sobre camio (P - 4)
3 F227T00F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 1,32 24,750 32,67
95% PM (P - 5)
4 |F2R5423A m3  Transport de residus a installacio autoritzada de gestio de 6,43 7,425 47,74
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 6)
5 F2RA71HO m3  Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigo 10,25 7,425 76,11
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
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2 F9E1310G

3 F9652ADD

m2

maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8)

Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment portland (P - 11)

Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid
normalitzada de calcada de 13x25 cm, de classe climatica B,
classe resistent a I'abrasid H i classe resistent a flexid T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural de 15 N/mm2 de resisteéncia minima a compressio i
de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 9)

19,44

2476

55,000

55,000

1.069,20

1.361,80

TOTAL  TITOL3

01.04.02

3.029,87

PRESSUPOST Data: 2311116 Pag.. 3
| (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7) | |
TOTAL  TITOL3 01.03.01 575,77
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 03  PARADA BUS CARRER DEL P
TITOL3 02 PAVIMENTS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PRELU AMIDAMENT IMPORT
1 F9365H11 m3 | Base de formigo HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria 72,59 3,713 269,53
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 8)
2 F9652ADD m | Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid 24,76 15,000 371,40
normalitzada de calgada de 13x25 c¢m, de classe climatica B,
classe resistent a l'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd
no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i
de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 9)
3 F9E1310G m2 | Paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, classe 1a, preu 19,44 22,500 437,40
superior, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment portland (P - 11)
4 FQ11GB10 u | Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargaria, amb 267,65 1,000 267,65
proteccié fungicida insecticida i hidrofuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabragos de fusta, col-locat amb
fixacions mecaniques (P - 16)
TOTAL  TITOL3 01.03.02 1.345,98
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 04 VORERES BARRI DE CAN GONTERES
TITOL3 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2191305 m | Demolicio de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i 4,371 55,000 240,35
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor (P -
1
2 F2194JK1 m2  Demolicio de paviment de panots col-locats sobre formigo, de 15,72 55,000 864,60
fins a 20 cm de gruix i fins @ 2 m d'amplaria, inclos el tall previ a
la vorera i inclosa la demolici6 de la solera de formigd, amb
compressor i carrega sobre camio (P - 4)
3 F227T00F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 1,32 55,000 72,60
95% PM (P - 5)
4 F2R5423A m3 | Transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestio de 6,43 16,500 106,10
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 6)
5 F2RA71HO m3 | Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigo 10,25 16,500 169,13
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)
TOTAL  TITOL3 01.04.01 1.452,78
OBRA 01 PRESSUPOST 1
CAPITOL 04  VORERES BARRI DE CAN GONTERES
TITOL3 02 PAVIMENTS
'NUM. CODI |UA | DESCRIPCIO | PREU AMDAMENT | IMPORT
‘ 1 F9365H11 m3 | Base de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria ‘ 72,59 8,250 ‘ 598,87
EUR
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NIVELL 3:TITOL3 Import
Titol 3 01.01.01 Enderrocs 2.074,75
Titol 3 01.01.02 Paviments 14.765,87
Capitol 01.01 Plaga Catalunya 16.840,62
Titol 3 01.02.01 Enderrocs 182,76
Titol 3 01.02.02 Paviments 607,02
Capitol 01.02 cruilla c. Mifio i Ctra. Montcada 789,78
Titol 3 01.03.01 Enderrocs 575,77
Titol 3 01.03.02 Paviments 1.345,98
Capitol 01.03 Parada bus carrer del Pi 1.921,75
Titol 3 01.04.01 Enderrocs 1.452,78
Titol 3 01.04.02 Paviments 3.029,87
Capitol 01.04 Voreres barri de Can Gonteres 4.482,65

24.034,80
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 Plaga Catalunya 16.840,62
Capitol 01.02 cruilla c. Mifio i Ctra. Montcada 789,78
Capitol 01.03 Parada bus carrer del Pi 1.921,75
Capitol 01.04 Voreres barri de Can Gonteres 4.482,65
Obra 01 Pressupost 1 24.034,80

24.034,80
NIVELL 1:0BRA Import
Obra 01 Pressupost 1 24.034,80

24.034,80

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...ttt oo eeeseeee e seeeeseseseeseeseseesse seeeeeesneseeseseenenens 24.034,80
13 % Despeses Generals SOBRE 24.034,80.......ccccueiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e aaaeaens 3.124,52
6 % Benefici Industrial SOBRE 24.034,80...........uuueiiiiieeiiiiiiiieeieeeee e e e e eeeeateee e e e e e e e e e sssasareeeeeeeeeeeananes 1.442.09
Subtotal 28.601.41

21 % IVA SOBRE 28.6071,4 ... .ottt ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e et eaeeeeaeeeeeeeaans 6.006,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 34.607,71

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de:

( TRENTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS )

Novembre 2016

Montserrat Prat Calm José Manuel Arrieta Nieto
ECCP Técnic Municipal




