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DOCUMENT I-GENERALITATS 

1. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té per objecte el disseny i la justificació  de la instal·lacions tèrmiques de 
climatització de l’edifici municipal del servei d’educació de l’Ajuntament de Terrassa. 

S’han dissenyat les instal·lacions segons les exigències d’eficiència energètica i seguretat 
establertes per el Reglament de instal·lacions tèrmiques en els Edificis (RITE)  

S’aplicarà el RITE en tractar-se de d’una instal·lació fixa de climatització i ventilació, destinada a 
atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones. 

Es tracta de la reforma de la instal·lació tèrmica en un edifici construït, Per tant el projecte inclou 
totes les partides necessàries per deixar fora de servei i retirar la instal·lació existent 

2. CONTINGUT DEL PROJECTE 

El projecte descriu la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i 
la forma d’execució de la mateixa 

En el projecte inclou la següent informació 

 Justificació que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i 
higiene, eficiència energètica i seguretat del RITE i altres normativa aplicable. 

 Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que 
conformen la instal·lació projectada, així com les seves condicions de subministrament i 
execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que hagi de realitzar-
se 

 Les verificacions i les proves que deguin efectuar-se per realitzar el control de l’execució 
de la instal·lació i el control de la instal·lació acabada. 

3. NORMATIVA A APLICAR 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

 Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, por el que s’aprova el reglament de instal·lacions 
tèrmiques en els edificis. 

 Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel que es modifica el Reglament de 
instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de 
juliol. 

 Reial Decreto 249/2010, de 5 de març, pel que s’adapten determinades disposicions en 
matèria de energia i mines a alló disposat en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre 
el lliure acces a les activitats de serveis i al seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de 
desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

pa
g 

5



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

 Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, por el que es modifica el Reglament de 
instal·lacions tèrmiques en los edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de 
juliol. 

 Instrucció de 6 d’Abril del 2011 de la Direcció General d’energia Mines i seguretat 

 INSTRUCCIÓ 04/2008 SIE QUE REGULA ELS REQUERIMENTS QUE HAN DE 
COMPLIR LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS A CATALUNYA 

 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Així mateix seran d’aplicació aquells denominats documents reconeguts del RITE, que es 
defineixen com documents tècnics sense caràcter reglamentari, que comptin amb el 
reconeixement conjunt del Ministeri d’indústria, Turisme i Comerç i del Ministeri d’habitatge. 

Aquest documents seran especificacions, guies tècniques o codis de bona pràctica que incloguin 
procediments de disseny, dimensionat, muntatge, manteniment, ús o inspecció de les 
instal·lacions tèrmiques; mètodes d’avaluació, models de solucions, programes informàtics i 
dades estadístiques sobre les instal·lacions tèrmiques; guies d’aplicació amb criteris que facilitin 
l’aplicació tècnica i administrativa del RITE; o qualsevol altre document que faciliti l’aplicació del 
RITE, exclosos els que es refereixin a la utilització d’un producte o sistema particular o sota 
patent. 

En cas de no poder complir amb algun dels aspectes de les instruccions tècniques del RITE 
s’adoptaran  solucions alternatives que es justificaran documentalment per tal que les 
prestacions siguin , almenys, equivalents a les quals s’obtindrien per l’aplicació de les solucions 
basades en les Instruccions tècniques segons el que s’estableix en l’article 14 del RITE 

4. LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ  

Cal  la presentació del projecte tècnic ja que la potencia tèrmica nominal a instal·lar en generació 
de calor o fred supera els 70 kW  
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DOCUMENT II-MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

Es tracta d’un edifici situat entre mitgeres format per una planta baixa i una planta pis, destinades 
a oficines i una Planta Altell on hi ha un magatzem i la Sala d’instal·lacions 

Te unes dimensions màximes de 18,60 m d’amplada per 17,00 m de fons, amb una alçada total 
de 14,92m. 

Les superfícies i alçades de cada zona a climatitzar es troben descrites a continuació: 

Planta Zona Superfície (m2) Alçada (m) 

Baixa 

Accés 27,77 2,95 
Distribuidor 65,02 3,4 
Sala 16,96 3,2 
Sala 21,31 3,2 
Sala 33,30 2,95 
Sala 32,62 2,95 
Sala 11,41 2,95 
Sala 10,74 2,95 
Sala 41,49 2,95 

Pis 

Distribuidor 44,09 3,2 
Sala 16,30 2,7 
Sala 28,63 2,95 
Sala 16,74 2,95 
Sala 19,79 2,95 
Sala 18,48 2,95 
Sala 14,45 2,7 
Sala 18,27 2,7 
Sala 13,92 2,7 
Sala 12,34 2,7 
Sala 14,63 2,7 
Sala 33,48 2,7 

  TOTAL ..... 511,74   
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2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT 

La instal·lació existent està formada per quatre bombes de calor partides de les següents 
característiques: 

Marca  INTERCLISA CARRIER  

Refrigerant  R‐417A 

Pes (kg)  257  380  370 

Potència frigorifica (kW)  21,1  31  39,5 

Potència Calorífica (kW)  22,1  35  44,7 

Cabal (m3/s)  2,5  2,8  3,3 

Potència absorbida (kW)  9,8  16,2  19,6 

Unitats instal∙lades  2  1  1 

       

TOTAL       

Potència frigorifica (kW)  112,7 

Potència Calorífica (kW)  123,9 

Potència absorbida (kW)  55,4 

Les unitats exteriors d’aquestes bombes de calor es troben a la Sala d’instal·lacions de la Planta 
Altell. L’aire l’agafen de la pròpia sala que té una finestra de 1,93 metres d’ample per 1,89 
d’alçada.  

 
Aspecte de la sala d’instal·lacions amb la finestra d’on agafen aire al fons 

L’aire que bufen les màquines es expulsat a traves de conductes de fibra a l’altell on hi ha 
extractors que el treuen a l’exterior. 
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Aspecte de l’altell. Amb els forats de sortida d’aire des de la sala de màquines i els ventiladors que extreuen l’aire de 
l’altell 

Les unitats interiors es troben dues a la Planta Altell i Dues al Fals sostre de la Planta Baixa. 

 
Les dues màquines situades a l’altell i que climatitzen amb conductes de fibra la Planta Primera 

La distribució d’aire es fa per conductes de fibra. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ PROJECTADA 

La instal·lació s’ha projectat tenint en compte els següents criteris: 

 La independència de cada una de les sales, 

 La orientació de les sales 

 El compliment dels paràmetres en quan a renovació d’aire i recuperació d’energia. 

 Aprofitar part dels  passos d’instal·lacions existents. 

El sistema triat ha esta el de Volum de Refrigerant variable. Per tal de reduir el tamany i capacitat 
de les unitats exteriors, s’ha optat per agrupar les unitats interiors per plantes, que tot i no ser la 
millor opció permet executar la obra en dues fases, poden deixar en servei una de les plantes 
mentres s’executa l’altre  

Les unitats interiors s’han triat del tipus casset per tal d’integrar-les al fals sostre existent, 
excepte les que climatitzen els vestíbuls centrals que seran de conductes 

S’ha projectat una xarxa de conductes d’extracció i aportació d’aire a traves de recuperadors de 
calor entàlpics. 

3.1. CONTROL INSTAL·LACIÓ 

S’instal·larà un control amb programador setmanal per a cada una de les unitats interiors. Aquest 
control tindrà les següents funcions i elements mínims: 

 Control de ON/OFF, modus de funcionament, temperatura de consigna, velocitat de 
ventilador i direcció cabal d’aire. 

 Sonda de temperatura que pot substituir la del retorn de la unitat interior. 

 Funció d’autodiagnòstic. 

 Programador setmanal: fins 8 patrons per cada dia de la setmana. 

 Limitació del rang de temperatures de consigna. 

S’instal·larà un control tàctil a l’entrada que permet limitar funcions en controls remots (On/OFF, 
mode temp. consigna). 
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DOCUMENT III-MEMÒRIA TÈCNICA(DISSENY I 
DIMENSIONAT) 

1. COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 

1.1. EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L’AMBIENT TÈRMIC 

Els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantindran dintre de dels valors establerts a 
continuació. 

1.1.1. TEMPERATURA OPERATIVA I HUMITAT RELATIVA 

Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i la humitat relativa es fixaran 
d’acord amb l’activitat metabòlica de les persones, el seu grau de vestimenta i el percentatge 
estimat d’insatisfets (PPD). 

Per a persones amb activitat metabòlica sedentària d’1,2 met, amb grau de vestimenta de 0,5 do 
a l’estiu i 1 do a l’hivern i un PPD entre el 10 i el 15 %, els valors de la temperatura operativa i de 
la humitat relativa estaran compresos entre els límits indicats en la taula 1.4.1.1 

 

Per els casos que corresponen al present projecte s’han agafat 22ºC a l’hivern i 24ºC a l’estiu. 

Al canviar les condicions exteriors la temperatura operativa es podrà variar entre els dos valors 
calculats per a les condicions extremes de disseny, Es podrà admetre una humitat relativa del 35 
% en les condicions extremes d’hivern durant curts períodes de temps. 

1.1.2. VELOCITAT MITJANA DE L’AIRE. 

La velocitat de l’aire a la zona ocupada es mantindrà dins dels límits de benestar, tenint en 
compte la activitat de les persones i la seva vestimenta, així com la temperatura de l’aire i la 
intensitat de la turbulència.  

Segons ITE 1.1.4.1.3 es calcula de la següent manera per valors de la temperatura seca de l’aire 
entre 20°C i 27°C 

Amb difusió por mescla, intensitat de la turbulència de 40% i PPD per corrents d’aire del 15% 

 

Per tant la velocitat màxima de l’aire admesa a la zona ocupada per una temperatura d’impulsió 
de 13º C serà de 0,06 m/s 
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La velocitat podrà resultar més gran, només en llocs de l‘espai que estiguin fora de la zona 
ocupada, depenent del sistema de difusió adoptat o del tipus d‘unitats terminals empleades. 

1.2. COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

L’edifici disposarà d’un sistema de ventilació que aportarà el suficient cabal d‘aire exterior per 
evitar que es formin elevades concentracions de contaminants. Als efectes de compliment 
d‘aquest apartat es considera vàlid allò establert en el procediment de la UNE-EN 13779. 

1.2.1. QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR EN FUNCIÓ DE L’ÚS DE L’EDIFICI 

En funció de l’ús com a oficines de l’edifici, la categoria de qualitat de l’aire interior serà IDA2 

1.2.2. CABAL MÍNIM DE L’AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓ 

El mètode usat per el càlcul ha estat, segons ITE 1.1.4.2.3, el mètode indirecte de cabal d’aire 
exterior per persona. S’usa aquest mètode ja que les persones tenen una activitat metabòlica de 
aproximadament 1,2 met, la producció de substancies contaminants per fonts diferents de l’ésser 
humà és baixa i no és permès fumar. En aquest cas s’usen els valors de la següent taula  

 

1.2.3. FILTRACIÓ DE L’AIRE EXTERIOR MÍNIM DE VENTILACIÓ 

L‘aire exterior de ventilació, s‘introduirà degudament filtrat a l’edifici. 

La qualitat de l’aire exterior a la zona on es desenvolupa el present projecte és classifica en el  
nivell ODA 1 que correspon a aire pur que pot contenir partícules sòlides (p.e. pol·len) de manera 
temporal. 

Les classes de filtració mínimes a utilitzar, seran en funció de la qualitat de l’aire exterior (ODA) i 
de la qualitat de l’aire interior requerida (IDA), segons la següent taula 
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En el nostre cas usarem els següents filtres 

S’utilitzaran prefiltres per mantenir nets els com ponents de les unitats de ventilació i tractament 
d’aire. Els pre-filtres s’instal·laran a l‘entrada de l’aire de l’aire de retorn i es troben incorporats a 
les unitats interiors. 

També s’instal·laran pre-filtres G4 a l‘entrada de l’aire exterior al recuperador entàlpic previ a la 
secció de filtres de la classe F7. 

No s’instal·laran filtres finals després de la secció de tractament ja que els locals servits no són  
especialment sensibles a la brutícia. 

En totes les seccions de filtració, llevat de les situades en preses d’aire exterior, es garantiran les 
condicions de funcionament en sec; la humitat relativa de l’aire serà sempre menor que el 90 %. 

2. COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

En el disseny i dimensionat  de la instal·lació tèrmica s‘ha optat per el procediment simplificat. 

El procediment simplificat de verificació consistent en l’adopció de solucions basades en la 
limitació indirecta del consum d‘energia de la instal·lació tèrmica mitjançant el compliment dels 
valors límit per a cada sistema o subsistema dissenyat. El compliment d’aquest procediment 
assegura la superació de l’exigència d’eficiència energètica. 

2.1. GENERACIÓ DE CALOR I FRED 

La potència que subministrin les unitats de producció de calor o fred que utilitzin energies 
convencionals s’ajustarà a la demanda màxima simultània de les instal·lacions servides, 
considerant els guanys o pèrdues de calor a través de les xarxes de canonades dels fluids 
portadors,així com l’equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport dels 
fluids. 
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Quan s’interrompi el funcionament de un generador, caldrà interrompre també el funcionament 
dels equips accessoris directament relacionats amb el mateix, llevat d’aquells que, per raons de 
seguritat o explotació,ho requerissin. 

2.2. XARXES DE CANONADES I CONDUCTES 

2.2.1. AÏLLAMENT TÈRMIC DE XARXES DE CANONADES 

Totes les canonades i accessoris, així com equips, aparells i dipòsits de les instal·lacions 
tèrmiques disposaran d’un aïllament tèrmic quan continguin fluids amb: 

a) Temperatura menor que la temperatura de l’ambient del local pel qual discorrin; 

b) Temperatura més gran que 40°C quan estan instal·lats en locals no calefactats, entre els 
quals s’han de considerar passadissos, galeries, patis d’instal·lacions, sales de 
màquines, fals sostres i terres tècnics,  

Els equips i components i canonades,que se subministrin aïllats de fàbrica, han de complir amb 
la seva normativa específica en matèria d’aïllament o la que determini el fabricant. En 
particular,totes les superfícies fredes dels equips frigorífics estaran aïllades tèrmicament amb el 
gruix determinat pel fabricant. 

Per evitar condensacions intersticials s’instal·larà una adequada barrera al pas del vapor; la 
resistència total serà més gran que 50 MPA.m2.s/g.  

Per el càlcul del gruix d’aïllament no s’apliquen els gruixos expressats en el RITE en tractar-se 
de líquid refrigerant i no de fluïd caloportador. L’Aïllament tèrmic serà d'escuma elastomèrica 
amb barrera de vapor per evitar condensacions de 9 mm de gruix. 

2.2.2. AÏLLAMENT TÈRMIC DE XARXES DE CONDUCTES 

Els conductes i accessoris de la xarxa d’impulsió d’aire disposaran d’un aïllament tèrmic suficient 
perquè la pèrdua de calor no sigui més gran que el 4% de la potència que transporten i sempre 
que sigui suficient per evitar condensacions 

Són vàlids els gruixos mínims d’aïllament per a conductes i accessoris de la xarxa d’impulsió 
d’aire de la taula 1.2.4.2.5. Per a un material amb conductivitat tèrmica de referència a 10°C de 
0,040W/(m.ºK). 

 

2.2.3. ESTANQUITAT DE XARXES DE CONDUCTES 

L’estanquitat de la xarxa de conductes es determinarà mitjançant la següent equació: 65,0pcf   
en la que: 

f representa les fugues d’aire, en dm3 / s m2 
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p és la pressió estàtica, en Pa 

c és un coeficient que defineix la classe d’estanquitat 

Es defineixen les següents quatre classes d’estanquitat: 

 

Les xarxes de conductes tindran una estanquitat corresponent a la classe B o superior, segons 
l’aplicació.  

2.2.4. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EQUIPS PER EL TRANSPORT DE FLUIDS 

La selecció dels equips de propulsió dels fluids portadors es realitzarà de manera que el seu 
rendiment sigui màxim en les condicions calculades de funcionament  

2.3. CONTROL DE LES INSTALACIONS DE CLIMATIZACIÓ 

Totes les instal·lacions tèrmiques estaran dotades dels sistemes de control automàtic necessaris 
perquè es puguin mantenir en els locals les condicions de disseny previstes, ajustant els 
consums d’energia a les variacions de la càrrega tèrmica.  

Els sistemes de ventilació i climatització, centralitzats o individuals, s’han dissenyat  per controlar 
el ambient interior, des del punt de vista de la qualitat de aire interior. 

La qualitat de l’aire interior serà controlada mitjançant el mètode IDA-C1 (El sistema funciona 
continuament) 

2.4. COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS 

Les instal·lacions tèrmiques de potència tèrmica nominal més gran que 70 kW, en règim de 
refrigeració o calefacció, disposaran de dispositius que permeti efectuar el mesurament i registrar 
el consum de combustible i energia elèctrica, de manera separada del consum a causa d’altres 
usos de la resta de l’edifici. 

2.5. RECUPERACIÓ D’ENERGIA 

2.5.1. RECUPERACIÓ DE CALOR DE L’AIRE D’EXTRACCIÓ 

En els sistemes de climatització dels edificis en els quals el cabal d’aire expulsat a l’exterior, per 
mitjans mecànics, sigui superior a 0,5 m3/s, es recuperarà l’energia de l’aire expulsat. 

Les eficiències mínimes en calor sensible sobre l’aire exterior (%) i les pèrdues de pressió 
màximes (Pa) en funció del cabal d’aire exterior (m3/s) i de les hores anuals de funcionament del 
sistema han de ser com a mínim les indicades en la taula 2.4.5.1 
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En el nostre cas s’han instal·lat dos Recuperadors entàlpics de les següents característiques: 

Referència ............................................................................................. RC01 
Marca .......................................................................................... MITSUBISHI 
Model ..................................................................................... LGH-150RX5-E 
Cabal (l/s) ................................................................................................. 417 
Rendiment sensible (%) ........................................................................... 80,0 
Rendiment entàlpic en calefacció (%) ...................................................... 72,0 
Rendiment entàlpic en refrigeració (%) .................................................... 70,5 
Pressió estàtica (Pa) ................................................................................. 175 
Potència Elèctrica (W) .............................................................................. 830 
Tensió (V)/ Fases  ............................................................................... 230 - II 
Pes (kg.) ................................................................................................... 105 
Amplada (mm) ....................................................................................... 1.144 
Llargada (mm) ....................................................................................... 1.004 
Alçada (mm) ............................................................................................. 798  
 

2.5.2. ZONIFICACIÓ 

La zonificació d’un sistema de climatització serà adoptada a efectes d’obtenir un elevat benestar i 
estalvi d’energia. 

Cada sistema es dividirà en subsistemes, tenint en compte la compartimentació dels espais 
interiors, orientació, així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament. 

3. COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA DE SEGURETAT 

3.1. GENERACIÓ DE CALOR I FRED  

3.1.1. SALES DE MÀQUINES 

No tenen consideració de sala de màquines els locals en els quals se situïn els equips autònoms 
de climatització de qualsevol potència, tant en generació de calor com de fred, per a tractament 
d'aire o aigua, preparats en fàbrica per instal·lar en exteriors.  

3.2. XARXA DE CANONADES  I CONDUCTES 

Per al disseny i col·locació dels suports de les canonades, s'utilitzaran les instruccions del 
fabricant considerant el material utilitzat, el seu diàmetre i la col·locació (enterrada o a l'aire, 
horitzontal o vertical). 

Les connexions entre canonades i equips accionats per motor de potència més gran que 3 kW 
s'efectuaran mitjançant elements flexibles. 

Per al disseny i dimensionat de les canonades dels circuits frigorífics es complirà amb la 
normativa vigent. 

pa
g 

16



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

A més, per als sistemes de tipus partit es tindrà en compte el següent: 

 les canonades hauran de suportar la pressió màxima específica del refrigerant 
seleccionat; 

 els tubs seran nous, amb extremitats degudament tapades, amb gruixos adequats a la 
pressió de treball; 

 el dimensionat de les canonades es farà d'acord a les indicacions del fabricant; 

 les canonades es deixaran instal·lades amb els extrems tapats i soldats fins ara de la 
connexió. 

Els conductes han de complir en materials i fabricació, les normes UNE-EN 12237 per a 
conductes metàl·lics, i UNE-EN 13403 per a conductes no metàl·lics. 

El revestiment interior dels conductes resistirà l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i 
la seva superfície interior tindrà una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als 
quals estarà sotmesa durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma 
UNE100012 sobre higienització de sistemes de climatització. 

La velocitat i la pressió màximes admeses en els conductes seran les que vinguin determinades 
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 
13403 per a conductes de materials aïllants. 

Per al disseny dels suports dels conductes se seguiran les instruccions que dicti el fabricant, en 
funció del material utilitzat, les seves dimensions i col·locació. 

Els conductes flexibles que s'utilitzin per a la connexió de la xarxa a les unitats terminals 
s'instal·laran totalment desplegats i amb corbes de ràdio igual o més gran que el diàmetre 
nominal i compliran quant a materials i fabricació la norma UNE EN 13180. La longitud de cada 
connexió flexible no serà més gran d'1,5 m. 

Totsels equips autònoms partits tindran vàlvules de tancament a l'entrada i en la sortida del fluid 
portador, així com un dispositiu, manual o automàtic, per poder modificar les aportacions 
tèrmiques. Una de les vàlvules de les unitats terminals per aigua serà específicament destinada 
per a l'equilibrat del sistema. 

3.3. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Es complirà la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que sigui 
d'aplicació a la instal·lació tèrmica. 

3.4. SEGURETAT D'UTILITZACIÓ 

Els equips i aparells han d'estar situats de manera tal que es faciliti la seva neteja, manteniment i 
reparació. 

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles. 
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Per a aquells equips o aparells que hagin de quedar ocults es preveurà un accés fàcil. En els 
falsos sostres s’han de preveure accessos adequats prop de cada aparell que poden ser oberts 
sense necessitat de recórrer a eines. La situació exacta d'aquests elements d'accés i dels 
mateixos aparells haurà de quedar reflectida en els plànols finals de la instal·lació. 

Les canonades s'instal·laran en llocs que permetin l'accessibilitat de les mateixes i dels seus 
accessoris, a més de facilitar el muntatge de l'aïllament tèrmic, en el seu recorregut. 

3.4.1. SENYALITZACIÓ 

A la sala de màquines es disposarà un pla amb l'esquema de principi de la instal·lació, emmarcat 
en un quadre de protecció. 

Totes les instruccions de seguretat, de maneig i maniobra i de funcionament, segons el que figuri 
en el “Manual d'Ús i Manteniment': han d'estar situades en lloc visible, en sala de màquines i 
locals tècnics. 

3. Les conduccions de les instal·lacions han d'estar senyalitzades d'acord amb la norma UNE 
100100. 

3.4.2. MESURAMENT 

Totes les instal·lacions tèrmiques han de disposar de la instrumentació de mesura suficient per a 
la supervisió de totes les magnituds i valors dels paràmetres que intervenen de manera 
fonamental en el funcionament dels mateixos. 

2. Els aparells de mesura se situaran en llocs visiblesi fàcilment accessibles per a la seva lectura 
i manteniment. La mida de les escales serà suficient perquè la lectura pugui efectuar-se sense 
esforç. 

Abans i després de cada procés que porti implícita la variació d'una magnitud física hi ha d'haver 
la possibilitat d'efectuar el seu mesurament, situant instruments permanents, de lectura contínua, 
o mitjançant instruments portàtils. La lectura podrà efectuar-se també aprofitant els senyals dels 
instruments de control. 

En els aparells Recuperadors de calor aire-aire s’instal·laran preses per a la lectura de les 
magnituds físiques de les dues corrents d'aire 
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2. CÀLCUL DE CONDUCTES 
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Conducte

Impulsió Distribuidor Pis 0
1 9,0 2 RI01 58 116 3,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 0,040 2,9 0,6 9,00
1 11,0 2 RI01 58 116 3,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 0,040 2,9 0,6 11,00

1 AC06 2,0 232 4,0 1,0 R09 Rect 3 300 200 0,060 3,9 0,8 2,40
0

Retorn Distribuidor Pis 0
1 AC06 1,0 1 RR02 232 232 4,0 1,0 R09 Rect 3 300 200 0,060 3,9 0,8 1,20

Impulsió Distribuidor Baixa 0
1 9,5 2 RI01 75 150 4,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 200 0,040 3,8 0,9 9,50
1 10,2 2 RI01 75 150 4,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 200 0,040 3,8 0,9 10,20

1 AC05 1,0 300 5,0 1,0 R09 Rect 3 350 350 200 0,070 4,3 0,8 1,30
Retorn Distribuidor Baixa 0

1 AC05 2,6 1 RR04 316 316 5,0 1,0 R09 Rect 1 350 200 350 200 0,070 4,5 0,9 3,38
Retorn Planta Pis 0

1 3,0 1 RR02 22 22 2,0 1,0 R09 Rect 2 150 200 150 0,030 0,7 0,1 2,70
1 1,0 1 RR02 29 29 2,0 1,0 C02 Circ 2 160 0,020 1,4 0,2

1 2 6,0 51 5,0 1,0 R09 Rect 2 150 200 150 0,030 1,7 0,3 5,40
2 1,0 1 RR02 21 21 2,0 1,0 C02 Circ 3 125 0,012 1,7 0,4

2 3 1,0 72 3,0 1,0 R09 Rect 2 200 200 200 200 0,040 1,8 0,2 1,00
3 1,0 1 RR02 19 19 2,0 1,0 C02 Circ 3 125 0,012 1,5 0,4

3 4 2,7 91 5,0 1,0 R09 Rect 2 200 200 200 0,040 2,3 0,4 2,70
4 1,0 1 RR02 23 23 2,0 1,0 C02 Circ 3 125 0,012 1,9 0,5

4 5 6,0 114 5,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 200 0,040 2,9 0,6 6,00
5 1,0 1 RR02 52 52 2,0 1,0 C02 Circ 3 250 0,049 1,1 0,1

5 6 1,3 166 5,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 200 0,040 4,2 1,1 1,30
7 3,0 1 RR02 29 29 2,0 1,0 R09 Rect 2 150 200 150 0,030 1,0 0,1 2,70
7 1,0 1 RR02 23 23 2,0 1,0 C02 Circ 2 125 0,012 1,9 0,5

7 8 8,0 52 5,0 1,0 R09 Rect 2 150 200 150 0,030 1,7 0,3 7,20
8 1,0 1 RR02 31 31 2,0 1,0 C02 Circ 3 160 0,020 1,5 0,3

8 9 4,0 83 5,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 200 0,040 2,1 0,3 4,00
9 1,0 1 RR02 26 26 2,0 1,0 C02 Circ 3 160 0,020 1,3 0,2

9 10 5,4 109 5,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 200 0,040 2,7 0,5 5,40
10 1,0 1 RR02 45 45 2,0 1,0 C02 Circ 3 250 0,049 0,9 0,1

10 11 0,6 154 5,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 0,040 3,9 1,0 0,60
11 1,0 1 RR02 25 25 2,0 1,0 C02 Circ 3 160 0,020 1,2 0,2

11 6 4,0 179 5,5 1,0 R09 Rect 3 200 200 200 0,040 4,5 1,3 4,00
6 Recup 1,0 345 5,0 1,0 C01 Circ 1 350 200 350 0,096 3,6 0,5

Retorn Planta Baixa 0
1 1,4 1 RR03 51 51 2,0 1,0 R09 Rect 2 200 150 0,030 1,7 0,3 1,26
1 1,0 1 RR03 18 18 2,0 1,0 C02 Circ 2 125 0,012 1,5 0,3

1 2 2,4 69 5,0 1,0 R09 Rect 2 200 150 200 150 0,030 2,3 0,5 2,16
2 1,0 1 RR03 17 17 2,0 1,0 C02 Circ 3 125 0,012 1,4 0,3

2 3 3,0 86 4,5 1,0 R09 Rect 2 200 150 200 150 0,030 2,9 0,7 2,70
3 1,0 1 RR03 17 17 2,0 1,0 C02 Circ 3 125 0,012 1,4 0,3

3 4 6,0 103 5,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 200 0,040 2,6 0,5 6,00
4 2,0 1 RR03 27 27 2,0 1,0 C02 Circ 3 160 0,020 1,3 0,2

4 5 1,5 130 5,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 200 200 0,040 3,3 0,7 1,50
6 3,0 1 RR03 52 52 2,0 1,0 R09 Rect 2 200 200 150 0,030 1,7 0,3 2,70
6 1,0 1 RR03 33 33 2,0 1,0 C02 Circ 2 160 0,020 1,6 0,3

6 7 5,0 85 5,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 200 0,040 2,1 0,3 5,00
7 1,0 1 RR03 27 27 2,0 1,0 C02 Circ 3 160 0,020 1,3 0,2

7 8 7,0 112 5,0 1,0 R09 Rect 3 200 200 200 0,040 2,8 0,5 7,00
8 2,0 1 RR03 102 102 3,0 1,0 C02 Circ 1 250 0,049 2,1 0,3

8 9 1,0 214 5,0 1,0 R09 Rect 3 300 300 200 0,060 3,6 0,7 1,20
9 1,0 1 RR03 44 44 2,0 1,0 C02 Circ 3 250 0,049 0,9 0,1

9 5 2,0 258 5,0 1,0 R09 Rect 3 300 200 300 200 0,060 4,3 0,9 2,40
5 Recup 1,0 388 5,0 1,0 C01 Circ 1 350 200 350 0,096 4,0 0,6  
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3. LÍNIES ELÈCTRIQUES 
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DOCUMENT V-PLEC CONDICIONS EQUIPS I MATERIALS 

Inclou Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que 
conformen la instal·lació projectada, així com les seves condicions de subministrament i 
execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que hagi de realitzar-se 

1. FAN-COILS TIPUS CASSETE 

1.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Fan-coils de tipus cassette, col·locats.  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d’obra  

- Fixació de la unitat en el seu emplaçament  

- Connexió del circuit d’aigua  

- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas  

- Posada en marxa del equip  

- Prova de servei  

- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

1.2. CONDICIONS GENERALS:  

- Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d’emplaçament.  

- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

- Ha d’estar connectat al circuit d’aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament.  

- La sortida de condensats, quan n’hi hagi, ha d’estar connectada a la xarxa corresponent.  

- Totes les unions del circuit d’aigua han de ser estanques.  

- Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació i protecció elèctrica.  

- Si l’aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat 
ambient.  

- Si disposa d’altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar 
connectat als mateixos.  

- L’espai lliure d’accés a l’aparell ha de ser suficient per a permetre d’extreure i manipular 
el filtre, i fer el manteniment general de l’aparell.  

- Els tubs han d’anar col·locats sobre suports adients.  

- No s’han de transmetre esforços entre l’aparell i els elements de la instal·lació. 

- Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d’anar convenientment aïllats.  

- L’aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables.  

pa
g 

27



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

Toleràncies d’instal·lació:  
- Posició: ± 20 mm  
- Nivell: ± 2 mm  

1.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

- Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  

- La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.  

- L’estanquitat de les unions s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip, o 
en el seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.  

- Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.  

- Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

- S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  

- No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la 
seva unió.  

- Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  

- No s’han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions. 

- Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l’accés a l’equip en 
cas de reparació o substitució.  

- Els accessoris de l’equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets 
antivibratoris, filtres, etc. han d’instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, 
cap a la xarxa de distribució.  

- La posada en marxa de l’equip i la prova de servei han de ser fetes per personal 
especialitzat. 

- Un cop instal·lat l’equip, s’ha de procedir a la retirada de l’obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

1.4. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

1.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)  

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

- UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: 
Requisitos generales.  

1.6. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons 
indicacions del fabricant.  

- Control específic als fan-coils:  

o Control de la situació dels fan-coils  

o Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d’aigua i 
condensats.  

o  Verificació de la no existència de bosses d’aire, instal·lació dispositius de purga.  

- Proves de funcionament. S’han de verificar les condicions de funcionament dels fan-
coils: Arrencada/Aturada, sentit del gir del motor, temperatures, cabals d’aire, consum 
elèctric, funcionament dels elements de regulació i presència de filtres.  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Certificat de garantia de fabricant, d’acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de 
garanties a la venda de béns de consum.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar un nombre d’ aparells, determinat en cada cas per la DF, s’ha de comprovar 
especialment els situats en zones més desfavorables i s’ha de procurar mostrejar les diferents 
zones.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat.  

2. FAN-COILS PER A CONDUCTES 

2.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Fan-coils acoblats al conducte.  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Replanteig de la unitat d’obra  

- - Fixació de la unitat en el seu emplaçament  

- - Connexió del circuit d’aigua  

- - Connexió al conducte  

- - Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas  

- - Connexió a la xarxa elèctrica  
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- - Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas  

- - Posada en marxa de l’equip  

- - Prova de servei  

- - Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

- Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d’emplaçament.  

- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

- Ha d’estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser 
estanca.  

- Ha d’estar connectat al circuit d’aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament.  

- La sortida de condensats, quan n’hi hagi, ha d’estar connectada a la xarxa corresponent.  

- Totes les unions del circuit d’aigua han de ser estanques.  

- Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació i protecció elèctrica.  

- Si l’aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat 
ambient.  

- Si disposa d’altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar 
connectat als mateixos.  

- L’espai lliure d’accés a l’aparell ha de ser suficient per a permetre d’extreure i manipular 
el filtre, i fer el manteniment general de l’aparell.  

- Els tubs han d’anar col·locats sobre suports adients.  

- No s’han de transmetre esforços entre l’aparell i els elements de la instal·lació. 

- Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d’anar convenientment aïllats.  

- L’aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables.  

Toleràncies d’instal·lació:  
- Posició: ± 20 mm  
- Nivell: ± 2 mm  

2.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

- Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  

- La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 

- L’estanquitat de les unions s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip, o 
en el seu defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.  

- Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.  

- Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

- S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les 
especificades al projecte.  

- No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la 
seva unió.  

- Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments.  
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- No s’han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.  

- Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l’accés a l’equip en 
cas de reparació o substitució.  

- Els accessoris de l’equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets 
antivibratoris, filtres, etc. han d’instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, 
cap a la xarxa de distribució.  

- La posada en marxa de l’equip i la prova de servei han de ser fetes per personal 
especialitzat.  

- Un cop instal·lat l’equip, s’ha de procedir a la retirada de l’obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

2.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

2.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)  

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

- UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: 
Requisitos generales.  

2.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons 
indicacions del fabricant.  

- Control específic als fan-coils:  

o Control de la situació dels fan-coils  

o Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d’aigua i 
condensats. 

o Verificació de la no existència de bosses d’aire, instal·lació dispositius de purga.  

- Proves de funcionament. S’han de verificar les condicions de funcionament dels fan-
coils: Arrencada/Aturada, sentit del gir del motor, temperatures, cabals d’aire, consum 
elèctric, funcionament dels elements de regulació i presència de filtres.  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Certificat de garantia de fabricant, d’acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de 
garanties a la venda de béns de consum.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S’ha de comprovar un nombre d’ aparells, determinat en cada cas per la DF, s’ha de comprovar 
especialment els situats en zones més desfavorables i s’ha de procurar mostrejar les diferents 
zones.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 

3. TUBS DE COURE 

3.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 
connexió.  

S’han considerat els tipus d’unió següents:  

- Connectat a pressió  

- Soldat per capil·laritat  

- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d’aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions 
frigorífiques  

S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- - Col·locació superficial  

- - Soterrat  

- - Encastat  

- - Col·locat a l’interior de canals  

S’han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  

- - Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 
llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  

- - Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d’aigua, gas, calefacció, etc.)  

- - Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d’accessoris sobre trams rectes 
(sala de calderes, escalfadors, etc.)  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

Tubs:  

- - Replanteig del traçat  

- - Muntatge en la seva posició definitiva  

- - Execució de totes les unions necessàries  
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- - Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

- Les unions han de ser estanques.  

- Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

TUBS:  

- En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s’han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió. 

- En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s’han de fer únicament per mitjà d’accessoris soldats per capil·laritat.  

- En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les 
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d’estar fetes amb soldadura 
d’aquest tipus.  

- El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir 
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.  

- Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de 
tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l’evacuació d’aquests condensats.  

- La superfície del tub o del calorifugant, si n’hi ha d’haver, ha d’estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s’ha de procurar que passi per sota.  

- La canonada que, en règim de treball, s’escalfi, s’ha de separar de les veïnes >= 250 
mm.  
Les conduccions que portin aigua freda han d’anar isolades amb una barrera de vapor, 
igual o superior a 200 MPa m s/g  

- El pas a través d’elements estructurals s’ha de fer amb passamurs i l’espai que quedi 
s’ha d’omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del 
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  

- La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  

- Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s’han d’estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l’estructura de l’edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre.  

- La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 
Aquesta separació ha d’augmentar convenientment si han d’anar aïllats.  

- Els dispositius de suport han d’estar situats de tal manera que garanteixin l’estabilitat i 
l’alineació del tub.  

- Els suports s’han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s’ha d’interposar una 
anella elàstica. El suport no s’ha de soldar al tub.  

- No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.  
Separació màxima entre suports (en metres):  

 Diàmetre del tub (mm) 

 6 - 8 12 - 22 28 - 54 64 - 108 
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Trams verticals     <= 1,8 <= 2,4 <= 3 <= 3,7 

Trams horitzontals <= 1,2 <= 1,8 <= 2,4 <= 3 

Toleràncies d’instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

TUBS ENCASTATS:  

- Cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu.  

- Han de disposar d’un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 
adequada, que permeti la lliure dilatació.  

- S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  
Toleràncies d’instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS:  

- El tub, o en el seu defecte l’aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal 
mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb 
algun mitjà expressament aprovat per aquest.  

- No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.  

TUBS SOTERRATS:  

- Cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu.  

- Hauran de disposar d’un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina 
rentada o inert.  

- S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.  

3.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

- Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  

- Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

- La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.  

- Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.  

TUBS:  

- Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.  

- Cada cop que s’interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

- Un cop acabada la instal·lació s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d’olis i greixos.  

TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS:  

- En canals tancades, la base ha d’estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la 
col·locació del tub.  
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- En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la 
canal han d’estar col·locats abans de la col·locació del tub.  

- Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge 
del tub.  

3.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

TUBS:  

- m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar.  

- Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

3.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l’específica a l’ús a què es destini.  

3.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra segons el traçat 
previst.  

- Verificació de l’ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  

- Verificació que l’execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l’ús de la 
instal·lació.  

- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 
RITE. Les proves d’estanquitat s’han de realitzar d’acord a la norma UNE 100151 o a 
UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l’ús dels elements d’unió adequats, la correcta execució de soldadures, i 
l’ús dels elements d’interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- S’ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 
s’ha de realitzar un mostreig extensiu.  

- La prova d’estanquitat s’ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 
instal·lació. Als trams d’instal·lació ocults o encastats, s’ha de realitzar un assaig previ, 
abans de l’ocultació dels tubs.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  
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- En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el 
material afectat.  

- En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a 
l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

4. AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 

4.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Col·locació d’aïllament tèrmic de conduccions.  

S’han considerat els materials següents:  

- - Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una 
generatriu  

- - Tubs amb escumes elastomèriques  

- - Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems 
longitudinals encadellats  

- - Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu  

- - Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una 
generatriu  

S’han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  

- - Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 
llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  

- - Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d’aigua, gas, calefacció, etc.)  

- - Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d’accessoris sobre trams rectes 
(sala de calderes, escalfadors, etc.)  

CONDICIONS GENERALS:  

- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

- S’ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap 
compressió que en redueixi el gruix.  

- L’aïllament ha d’estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de 
comandament de les vàlvules i d’altres accessoris de la instal·lació.  

- En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s’han 
d’enganxar entre elles i han de quedar a pressió.  

- En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s’uneixen entre sí pels extrems 
longitudinals encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s’ha de realitzar a 
tocar.  

- En aïllaments amb polietilè expandit, s’han d’enganxar entre ells els llavis del tall 
longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.  

- La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre 
de la temperatura ambient.  
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4.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Abans de col·locar la camisa, s’ha de netejar la superfície del tub de brosses, d’òxids o d’altres 
elements i s’hi ha d’aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.  

4.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència dels retalls.  

4.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)  

4.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- - Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l’obra.  

- - Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:  

o - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació 
o enganxament de forma que no quedin càmeres d’aire entre aïllament i tub.  

o - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d’anar aïllats  

- - Conductivitat tèrmica de referència  

- - Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals 
pel conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta 
segons justificació de projecte i RITE.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- - Realització d’informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

- En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el 
material afectat. 

5. SAFATES METÀL·LIQUES 

5.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Safata metàl·lica d’amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.  

S’han considerat els tipus següents:  
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- - Xapa d’acer, cega o perforada  

- - Reixa d’acer  

- - Escala de perfil d’acer  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Fixació i nivellació  

- - Talls finals en corbes i cantonades  

CONDICIONS GENERALS:  

- El muntatge s’ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega 
admissible de la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d’ancoratge o 
tacs i visos.  

- Els conductors s’instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de 
treball admissible declarada pel fabricant.  

- Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s’han de fer amb peces que assegurin 
la unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.  

- Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 
i el REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel 
fabricant.  

- Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els 
cables mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que 
cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors.  

- El final de les safates ha d’estar cobert amb tapetes de final de tram.  

- Les unions han d’estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  

XAPA D’ACER:  

- Els canvis de direcció i corbes s’han de fer amb una peça d’unió fixada amb cargols i 
reblons.  
Distància entre fixacions: <= 1,5 m  

REIXA O PERFIL:  

- Els canvis de direcció i corbes s’han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de 
poder doblegar-la.  

- Distància entre fixacions: <= 1,5 m  

5.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’execució.  

5.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  

5.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
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- UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la 
conducción de cables.  

5.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.  

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.  

- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.  

- Verificar el grau de protecció IP  

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.  

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.  

- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T.  

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris 
adequats.  

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

- En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

- En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini 
la DF. 

6. VENTILADORS AXIALS 

6.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Ventiladors axials instal·lats.  

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- - Fixats amb cargols  

- - Fixats al conducte de distribució  

- - Fixats dins la caixa de ventilació  

- - Murals  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Col·locació i fixació del ventilador amb suports antivibratoris  

pa
g 

39



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

- - Connexió a la xarxa elèctrica  

- - Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

VENTILADORS MURALS:  

El ventilador s’ha de collar mitjançant els forats existents en el marc als espàrrecs del bastiment, 
que prèviament s’ha d’haver encastat a la paret emmarcant el forat de pas de l’aire.  

VENTILADORS FIXATS AMB CARGOLS:  

El ventilador s’ha de collar amb cargols mitjançant els forats existents en el marc, en el lloc que li 
correspon.  

VENTILADORS FIXATS AL CONDUCTE DE DISTRIBUCIÓ:  

S’ha de suportar independentment dels conductes, que no han d’exercir cap mena d’esforç. Les 
connexions respectives han de ser flexibles per a evitar la propagació d’ones sonores.  

VENTILADORS DINS DE CAIXES DE VENTILACIÓ:  

Ha d’anar fixat amb cargols als peus de suport disposats a la base de la caixa. Ha de coincidir 
amb els forats d’aspiració i impulsió corresponents.  

S’ha de connectar a la xarxa d’alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui 
l’adient. S’ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit 
de circulació de l’aireresultant.  

6.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.  

6.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

6.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

6.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- - Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.  

- - Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- - Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  
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- - Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l’exigida al 
ventilador.  

- - Control específic dels ventiladors:  

o - Control de la situació dels ventiladors  

o - Verificació de la no existència de sorolls anormals  

o - Actuació elements de control (si n’hi ha)  

- - Certificat de garantia de fabricant, d’acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de 
garanties a la venda de béns de consum.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control específic dels ventiladors:  

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 
/s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S’han de comprovar totes les unitats de ventilació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 

7. BASTIMENTS I CAIXES PORTAFILTRES 

7.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Bastiments i caixes per a allotjar filtres d’aire, fixats als conductes, als aparells o als accessoris 
de la conducció.  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Replanteig de la unitat d’obra  

- - Fixació del portafiltres  

- - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.  

BASTIMENTS DE XAPA D’ACER D’ACCÉS LATERAL O FRONTAL:  

- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

- El bastiment ha d’anar fixat al conducte, als aparells o als accessoris de la conducció, al 
llarg de tot el perímetre.  

- La unió del bastiment ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre.  
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- En els bastiments amb inserció lateral del filtre, el costat que ha de servir per a la 
col·locació del filtre ha de quedar accessible.  

- Ha d’haver l’espai suficient al voltant del portafiltres per tal de poder fer el manteniment 
del filtre.  

CAIXES PORTAFILTRES AÏLLADES:  

- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

- La unió de la caixa amb el conducte ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre.  

- Ha d’haver l’espai suficient al voltant del portafiltres per tal de poder extreure el filtre per 
fer-ne el manteniment.  

7.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

- Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF  

- Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

- La col·locació s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant.  

- S’ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al 
projecte.  

- Un cop col·locat es procedirà a la retirada de l’obra, de tots els materials sobrants, com 
ara embalatges, retalls de junts, etc.  

7.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

7.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)  

- UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de 
conductos de planchas de material aislante.  

7.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.  

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l’exigida al 
ventilador.  

- Control específic dels ventiladors:  

o - Control de la situació dels ventiladors  

o - Verificació de la no existència de sorolls anormals  

o - Actuació elements de control (si n’hi ha)  
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- Certificat de garantia de fabricant, d’acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de 
garanties a la venda de béns de consum.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control específic dels ventiladors:  

o Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat 
(m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- S’han de comprovar totes les unitats de ventilació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

- En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 

8. CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL 

8.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Conducte per a transport d’aire en instal·lacions de climatització de planxa d’acer galvanitzat, 
fibra mineral o poliisocianurat, muntat.  

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- - Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:  

- - Col·locació dels suports dels conductes  

- - Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes  

- - Segellat de les unions  

- - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de conductes, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

- Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat 
pel fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al 
moviment de l’aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  

- Les parts del conducte que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.  

- Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els 
expressament aprovats per aquest.  

- No s’han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
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- El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la càrrega 
que grava sobre l’element d’ancoratge i la càrrega que determina l’arrencament del 
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  

- Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 
10° respecte a la vertical. Els suports s’han de col·locar a prop de les unions entre els 
trams.  

- Els conductes per al transport d’aire no poden allotjar conduccions d’altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 

- El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  

- Han d’estar fetes totes les unions i tots els junts han d’estar segellats.  

- Les unions han d’estar comprimides i a tocar.  

- En els conductes de fibra mineral, l’execució de plecs i unions per conducte, colzes, 
reduccions, etc., s’han de fer segons la UNE-EN 13403. També han de complir aquesta 
norma els reforços i la separació de suports d’acord amb la pressió de treball i la rigidesa 
del plafó.  

- El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha 
de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s’ha d’unir.  

- El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.  

8.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

- Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  

- El muntatge i les unions del conducte s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

- S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  

- La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.  

- Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura 
de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.  

- Un cop instal·lat l’equip, s’ha de procedir a la retirada de l’obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  

- La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d’estar a una temperatura >= 10°C.  

8.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència dels retalls.  

8.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  
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- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)  

- UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia.  

- CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  

- UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de 
conductos de planchas de material aislante. 

9. CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 

9.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Conductes muntats superficialment.  

S’han considerat els materials següents:  

- - Alumini rígid  

- - Acer inoxidable  

- - Alumini flexible  

- - Planxa d’acer galvanitzat  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Col·locació dels suports pel muntatge superficial  

- - Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores  

CONDICIONS GENERALS:  

- La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els 
conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent 
>= 3%.  

- Els conductes per al transport d’aire no poden allotjar conduccions d’altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  

- El sistema de suport d’un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el 
constitueixen i ha d’estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, 
el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. 

- El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la càrrega 
que grava sobre l’element d’ancoratge i la càrrega que determina l’arrencament del 
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  

- Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 
10° respecte a la vertical. Els suports s’han de col·locar a prop de les unions entre els 
trams. 

- Les unions entre els conductes s’han de fer mitjançant maniguets d’unió i s’han de 
segellar. Les unions entre els accessoris i els conductes s’han de fer directament. Els 
accessoris han d’estar normalitzats.  

- A les unions amb conductes d’obra el tub s’ha d’introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el 
tub ha d’anar revestit amb un conducte d’obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm 
entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l’aire.  
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- El pas a través d’elements estructurals i de tancament s’ha de fer amb passamurs d’un 
diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l’element és de 
material incombustible i si l’element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 
10 cm més gran, com a mínim. L’espai entre els conductes s’ha d’omplir amb material 
incombustible.  

- Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret 
vertical. 

- La fixació dels conductes als maniguets d’unió s’ha de realitzar mitjançant cargols 
autoroscants o reblons.  

- Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  

o Distància màxima permesa entre suports verticals:  

 - Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m  

 - Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m  

o Toleràncies d’instal·lació:  

 - Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  

o Per a conductes d’alumini rígid, acer inoxidable o planxa d’acer galvanitzada la 
distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams 
verticals <=8m.  

o Per conductes d’alumini flexible la distància entre suports en els trams 
horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m  

- Les xarxes de conductes han d’estar equipades amb obertures de servei d’acord al que 
indica la norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.  

- Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d’accés o una 
secció desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.  

- Els falsos sostres han de tenir registres d’inspecció en correspondència amb els 
registres de conductes i els aparells situats als mateixos.  

- Els conductes flexibles s’han d’instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual 
o major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és de 1,2 m. 

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  

- El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures 
d’extracció o ramals corresponents.  

- Ha de tenir un acabat que dificulti l’acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al 
registre i neteja en la coronació i en l’arrencada.  

- Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran 
d’estar aïllats tèrmicament per tal d’evitar condensacions.  

- El conducte que travessi elements separadors de sectors d’incendi ha de complir les 
condicions de resistència al foc de l’apartat 3 de la secció SI1 del CTE.  

- Ha de ser estanc a l’aire per a la seva pressió de dimensionat.  

- La boca d’expulsió, o extrem exterior del conducte d’extracció, ha de disposar de malla 
anti-ocells o element similar.  

- Ha d’estar separada:  

o - De qualsevol element d’entrada de ventilació: d >= 3 m  

o - De zones ocupades habitualment: d >= 3 m  
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9.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

- Si el tub flexible d’alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a 
cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al 
diàmetre exterior.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  

- Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  

- S’ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició 
horitzontal de tal forma que s’executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del 
sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s’ha d’omplir amb 
aïllant tèrmic.  

- S’han cuidar les unions previstes per tal d’assegurar l’estanqueïtat dels junts.  

- Les obertures d’extracció connectades als conductes s’han de tapar adequadament per 
a evitar l’entrada de runa o d’altres objectes fins que es col·loquin els elements de 
protecció corresponents.  

9.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

- m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar.  

- Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

9.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)  

- UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de 
sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.  

- UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 
accesorios de sección circular. Dimensiones.  

- UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. 
Requisitos de resistencia.  

9.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- - Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra.  

- - Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:  

o - Verificació radis cobertura, peces d’unió entre trams de forma geomètrica 
diferent  

o - Verificació de l’accessibilitat als conductes i comportes  
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o - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103  

- - Control de l’aïllament tèrmic de conductes segons especificacions  

- - Comprovació de l’estanquitat en conductes  

- - Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.  

- - Comprovació de l’equilibrat dels difusors  

- - Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- - Proves de recepció de xarxes de conductes:  

o - Neteja interior de la xarxa de conductes d’aire: s’ha d’efectuar un cop s’hagi 
completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d’aire, però abans 
de connectar les unitats terminals.  

o - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o 
el tancament d’obres de manyeria i de falsos sostres, s’han de realitzar proves 
de resistència mecànica i d’estanquitat per a establir si s’ajusten al servei 
requerit, d’acord amb el projecte.  

o - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se 
rígidament i quedar segellades. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- - Realització d’informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- S’ha de comprovar l’execució de conductes en diferents zones segons determini en cada 
cas la DF. El nivell sonor dels difusors i l’equilibrat s’ha de comprovar per mostreig 
intentant englobar les diferents zones.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

- En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 

10. DIFUSORS ROTACIONALS 

10.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Difusors rotacionals amb difusor frontal de planxa d’acer galvanitzat, plenum de connexió de 
planxa d’acer galvanitzat i comporta de regulació, muntats suspesos.  

La execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d’obra  

- Fixació del plènum a l’obra  

- Fixació del difusor frontal al plènum  

- Regulació del cabal amb l’apertura de la comporta del plenum  

- Retirada de l’obra de restes d’embalatges, retalls de conductes, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  
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- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

- Ha de quedar sòlidament fixat a l’estructura del edifici pels punts de subjecció del 
plenum.  

- Ha de quedar anivellat.  

- Ha de quedar feta la connexió del plènum amb el conducte. La connexió ha de ser 
estanca i no s’han de transmetre esforços entre el conducte i el difusor.  

- Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d’obra del conducte.  

- Si la unitat terminal d’impulsió permet l’entrada d’un cos estrany de grandària superior o 
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d’anar col·locada a una distancia mínima de 2 m 
del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  

10.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

- Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  

- S’ha de comprovar que les característiques de l’element corresponen a les especificades 
al projecte.  

- El difusor s’ha d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

- La col·locació i regulació del difusor s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant.  

- La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.  

- L’actuació sobre la comporta de regulació s’ha de fer amb el difusor frontal col·locat en la 
seva posició definitiva.  

- Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de conductes, etc.  

10.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

10.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 

11. REIXETA D’IMPULSIÓ D’UNA FILERA D’ALETES FIXES 

11.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Reixetes d’impulsió o retorn d’alumini.  

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- - Fixades al bastiment  

- - Recolzades sobre el bastidor  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

Reixetes fixades al bastiment:  

- - Col·locació del bastiment de muntatge  

- - Fixació de la reixeta al bastiment  
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Reixetes recolzades sobre bastiment:  

- - Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  

CONDICIONS GENERALS:  

- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

- Ha de quedar plana sobre l’allotjament.  

- La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge 
per mitjà del marc collat amb visos o a pressió.  

- La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i 
exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.  

- Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d’obra del conducte.  

- Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva 
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.  

- Si la unitat terminal d’impulsió permet l’entrada d’un cos estrany de grandària superior o 
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d’anar col·locada a una distancia mínima de 2 m 
del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  

11.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

- La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.  

- Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  

- La reixeta s’ha d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

- S’ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 
al projecte.  

11.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

11.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE) 

12. CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 

12.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Col·locació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

- La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

- La posició ha de ser la fixada a la DT.  
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- Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  

- Toleràncies d’instal·lació:  

o - Posició: ± 20 mm  

o - Aplomat: ± 2%  

12.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.  

12.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

12.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 

13. SAFATES AÏLLANTS 

13.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada.  

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- - Directament sobre paraments verticals  

- - Sobre suports horitzontals  

- - Sobre suports verticals  

- - Suspesa de paraments horitzontals  

- - En terra tècnic  

- - Encastada  

- - En forats d’obra  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports  

- - Fixació i anivellament dels suports  

- - Fixació de la safata  

- - Tall als canvis de direcció i cantonades  

CONDICIONS GENERALS:  

- La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

- El muntatge s’ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

- El muntatge s’ha de fer amb peces de suport.  

- Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància 
entre suports ha de ser < 1 m, amb un mínim de tres per safata, fixats al parament amb 
tacs i cargols.  
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- Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s’han de fer 
mitjançant una peça d’unió fixada amb cargols o reblons.  

- Les unions han d’estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  

- Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC.  

- Els finals de canalització han d’estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.  

- Toleràncies d’instal·lació:  

o - Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

13.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.  

13.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

13.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

13.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- - Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.  

- - Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.  

- - Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.  

- - Verificar el grau de protecció IP  

- - Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.  

- - Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.  

- - Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T.  

- - Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris 
adequats.  

- - Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- - Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

- En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

- En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini 
la DF. 

14. CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

14.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV.  

S’han considerat els tipus següents:  

- - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4  

- - Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2  

- - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4  

- - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4  

- - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2  

- - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), 
UNE 21030  

- - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2  

- - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers 
termoestables.  

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- - Col·locat superficialment  

- - Col·locat en tub  

- - Col·locat en canal o safata  

- - Col·locat aeri  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

- Els empalmaments i derivacions s’han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de 
forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament.  

- El recorregut ha de ser l’indicat a la DT.  
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- Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades.  

- Els conductors han d’estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després 
de la seva instal·lació.  

- El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

- El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

- No ha d’haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  

- Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm  

- Toleràncies d’instal·lació:  

o - Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm  

- Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

o - Sense transit rodat: >= 4 m  

o - Amb transit rodat: >= 6 m  

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:  

- El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

- Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al 
projecte.  

- Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm  

- Distància vertical entre fixacions: <= 150cm  

- En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà, en la mesura del possible, 
les possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta.  

- El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de 
ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d’estar 
fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.  

- Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici 
a un altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels 
extrems.  

- En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 
mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un 
aïllament suplementari. i l’encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els 
punts de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la 
distància indicada pugui deixar d’existir.  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

- El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

- La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el 
neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d’incorporar 
un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la 

pa
g 

54



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor 
neutre fiador en les operacions de tesat.  

- Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions 
d’aquestes.  

COL·LOCAT EN TUBS:  

- Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per 
sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat.  

- La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà 
dintre d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la 
intempèrie i amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables.  

- Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes.  

- Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l’aïllament.  

- A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

- El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.  

- Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

14.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

- L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure’l 
de la bobina.  

- Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni 
coques.  

- Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C  

- No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

- Si l’estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’extreure 
de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la 
tensió del cable.  

- Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport.  

- Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

- La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.  

- En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en 
general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al 
conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l’estesa:  

pa
g 

55



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

o - Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.  

o - Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

- El tub de protecció ha d’estar instal·lat abans d’introduir els conductors.  

- El conductor s’ha d’introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent 
cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

14.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així 
com l’excés previst per a les connexions.  

14.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

14.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- - Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- - Verificar que els tipus i seccions dels conductors s’adeqüen a l’especificat al projecte  

- - Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes  

- - Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió 
adequats  

- - Verificar l’ús adequat dels codis de colors  

- - Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació.  

- - Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- - Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord 
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

- Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

- Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin 
sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

- En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
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- En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini 
la DF. 

15. TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

15.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.  

S’han considerat els tipus de tubs següents:  

- - Tubs de PVC corrugats  

- - Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior  

- - Tubs de material lliure d’halògens  

- - Tubs de polipropilè  

- - Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior  

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- - Tubs col·locats encastats  

- - Tubs col·locats sota paviment  

- - Tubs col·locats sobre sostremort  

- - Tubs col·locats al fons de la rasa  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Replanteig del traçat del tub  

- - L’estesa, fixació o col·locació del tub  

- - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

- El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), 
ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  

- S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la què s’ha 
d’efectuar el tractament superficial.  

- Toleràncies d’instal·lació:  

o - Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

ENCASTAT:  

- El tub s’ha de fixar al fons d’una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

- Recobriment de guix: >= 1 cm  

SOBRE SOSTREMORT:  

- El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  

MUNTAT A SOTA D’UN PAVIMENT  

- El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  

- Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

- El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  

- El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), 
ni entre aquests i les caixes de mecanismes.  

- Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3  

- Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm  

- Fondària de les rases: >= 40 cm  

- Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm  

- Toleràncies d’execució:  

o - Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm  

15.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

- Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat 
per la DF  

- Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que 
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a 
col·locar.  

- S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte.  

- Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

- La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.  

- Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les 
restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

- El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra 
garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  

- Sobre la canalització s’ha de col·locar una capa o coberta d’avís i protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.).  

15.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

- m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar.  

- La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges.  

- Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

15.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
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- UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales.  

- UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  

- UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

- UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.  

15.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- - Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.  

- - Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.  

- - Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.  

- - Verificar el grau de protecció IP  

- - Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.  

- - Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.  

- - Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T.  

- - Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris 
adequats.  

- - Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- - Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

- En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

- En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini 
la DF. 

16. TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

16.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  
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- - Muntat com a canalització soterrada  

- - Muntat superficialment  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Replanteig del traçat del tub  

- - Estesa, fixació i curvat  

- - Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els 
accessoris  

- - Comprovació de la unitat d’obra  

- - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Els canvis de direcció s’han de fer mitjançant corbes d’acoblament, escalfant-les lleugerament, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  

- Quan les unions són roscades, han d’estar fetes amb maniguets amb rosca.  

- Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos.  

Toleràncies d’instal·lació:  

- - Posició: ± 20 mm  

- - Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

- El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s’han de reblir.  

- Les unions s’han de fer mitjançant connexió a pressió.  

- Les unions que no puguin anar directament connectades s’han de fer amb maniguets 
aïllants.  

- L’estanqueïtat dels junts s’ha d’aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  

- Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin 
un mateix sistema.  

- El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.  

- Sobre la canalització s’ha de col·locar una capa o una coberta d’avís, de protecció 
mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  

- El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  

- Fondària de les rases: >= 40 cm  

- Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm  

- Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

- Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes.  

- Distància entre les fixacions:  

o - Trams horitzontals: <= 60 cm  
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o - Trams verticals: <= 80 cm  

- Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm  

- Distància entre registres: <= 1500 cm  

- Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3  

- Penetració del tub dins les caixes: 1 cm  

- Toleràncies d’instal·lació:  

o - Distància de la grapa al vèrtex de l’angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  

o - Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm  

16.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

- Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat 
per la DF  

- Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que 
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a 
col·locar.  

- S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte.  

- Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

- La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.  

- Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les 
restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  

16.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

- m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar.  

- Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

- La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  

16.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

- UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales.  

- UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.  

- UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.  

- UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.  

16.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- - Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.  

- - Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.  

- - Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats.  

- - Verificar el grau de protecció IP  

- - Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.  

- - Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.  

- - Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T.  

- - Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris 
adequats.  

- - Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- - Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  

- En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

- En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini 
la DF. 

17. CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 

17.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Col·locació i anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

- La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

- La posició ha de ser la fixada a la DT.  

- Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  

- Toleràncies d’instal·lació:  

o - Posició: ± 20 mm  

o - Aplomat: ± 2%  

17.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.  
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17.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

17.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 

18. CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 

18.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i 
digitals, col·locats.  

S’han contemplat els tipus de cables següents:  

- - Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis  

- - Cables per a instal·lacions a l’àrea de treball i cables per a connexionat  

S’han contemplat els tipus de col·locació següents:  

- - Cables col·locats sota canals, safates o tubs  

- - Cables amb connectors als extrems, col·locats  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  

- - Col·locació del cable a dintre de l’envoltant de protecció  

- - Marcat del cable  

- - Prova de servei  

- - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc.  

En cables amb connectors als extrems:  

- - Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals  

- - Comprovació i verificació de la partida d’obra executada  

- - Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

- La prova de servei ha d’estar feta.  

- S’han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.  

- L’instal·lador ha d’aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.  

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  

- El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  

- No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació.  

- No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  
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- Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements 
d’altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la 
secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.  

- Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix 
compartiment del cable de comunicacions elements d’altres instal·lacions.  

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  

- La connexió d’ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal 
han d’estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de 
connexió.  

18.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

- Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  

- La estesa del cable s’han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. Les connexions s’han de dur a terme amb l’utillatge adequat i respectant les 
recomanacions del fabricant del cable.  

- Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.  

- La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.  

- S’ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les 
especificades al projecte.  

- Un cop acabades les tasques d’estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de 
l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  

- Durant les operacions d’estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions 
excessives. S’ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa 
petits, ni per contacte amb arestes, etc.  

18.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  

18.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- *UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

- *UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado 
genéricos.  

- *EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General 
requirements and office areas. 
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19. PINTATS 

19.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S’han considerat els tipus de superficies següents:  

- - Superfícies de fusta  

- - Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

- - Superfícies de ciment, formigó o guix  

S’han considerat els elements següents:  

- - Estructures  

- - Paraments  

- - Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)  

- - Elements de protecció (baranes o reixes)  

- - Elements de calefacció  

- - Tubs  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- - Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d’emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 
adequat segons la composició de la pintura d’acabat  

- - Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d’acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

- En el revestiment no hi ha d’haver fissures, bosses ni d’altres defectes.  

- Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

- A les finestres, balconeres i portes, s’admet que s’hagin protegit totes les cares però que 
només s’hagin pintat les visibles.  

PINTAT A L’ESMALT:  

- Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres  

19.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- - Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C  

- - Humitat relativa de l’aire > 60%  

- - En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s’han de refer les parts afectades.  
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Les superfícies d’aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S’han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d’aplicació del producte s’ha d’escollir d’acord amb les instruccions del fabricant i 
l’autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per mes d’una capa, la primera capa s’ha d’aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S’han d’evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l’àrea a tractar, abans, 
durant i després de l’aplicació.  

No s’admet la utilització de procediments artificials d’assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

- La fusta no ha d’haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d’altres defectes.  

- El contingut d’humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 
5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a 
frondoses o fustes dures.  

- S’han d’eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les 
mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s’han de tapar 
amb goma laca.  

- Abans de l’aplicació de la 1° capa s’han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

- Les superfícies d’aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

- En superfícies d’acer, s’han d’eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i 
s’ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s’han d’aplicar les dues capes d’emprimació 
antioxidant. La segona s’ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

- En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions:  

- - Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i 
UNE-EN ISO 8504-3.  

- - Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

- - Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació 
d’aigua durant un cert temps.  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

- La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

- El suport ha d’estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. 
Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

- S’han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
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- Temps mínim d’assecatge de la superfície abans d’aplicar la pintura:  

o - Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)  

o - Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

- En superfícies de guix, s’ha de verificar l’adherència del lliscat de guix.  

19.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

PINTAT D’ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%  

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l’obertura com és ara, bastiments 
que s’hagin embrutat.  

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES 
VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 
cm, com a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície 
s’ha d’amidar expressament.  

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que 
s’hagin embrutat.  

Deducció de la superfície corresponent a l’envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de:  

- Més d’un 75% del total: Es dedueix el 50%  

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%  

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  

En les portes extensibles, la superfície s’ha d’incrementar el 50%  

PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  

m2 de superfície d’una cara, definida pel perímetre de l’element a pintar.  

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

19.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A  

PER A LA RESTA D’ELEMENTS:  
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

19.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d’aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l’assecatge d’una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.  

- Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808)  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D’INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 

20. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

20.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi.  

S’han considerat els tipus següents:  

- Proteccions del cap  

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara  

- Proteccions per a l’aparell auditiu  

- Proteccions per a l’aparell respirarori  

- Proteccions de les extremitats superiors  

- Proteccions de les extremitats inferiors  

- Proteccions del cos  
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- Protecció del tronc  

- Protecció per treball a la intempèrie  

- Roba i peces de senyalització  

- Protecció personal contra contactes elèctrics  

Resten expressament exclosos:  

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la 
salut o la integritat física del treballador  

- Es equips dels serveis de socors i salvament  

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre  

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera  

- El material d’esport  

- El material d’autodefensa o de dissuasió  

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi 
hauran de:  

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.  

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 
treballador.  

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.  

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran 
de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents.  

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la 
utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:  

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI  

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari  

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques  

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant  

Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:  

- La gravetat del risc  
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- El temps o freqüència d’exposició al risc  

- Les condicions del lloc de treball  

- Les prestacions del propi EPI  

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se  

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui 
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces 
directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la 
formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari.  

L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 
d’utilitzar.  

L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o 
redueixin la seva eficàcia.  

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.  

PROTECCIONS DEL CAP:  

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector.  

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d’ulls i 
oïdes.  

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball 
situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició  

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres 
i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars  

- Obres en foses, rases, pous i galeries  

- Moviments de terra i obres en roca  

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes  

- Utilització de pistoles per a fixar claus  

- Treballs amb explosius  

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport  

- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials  

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, 
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de 
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substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 
adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.  

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de 
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior).  

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:  

La protecció de l’aparell ocular s’efectuarà mitjançant la utilització d’ulleres, pantalles 
transparents o viseres.  

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :  

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums.  

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.  

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.  

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.  

- Enlluernament  

S’han de tenir en compte els aspectes següents:  

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat  

- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació.  

- Quan no existeixi perill d’impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció 
tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat 
transparent.  

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir entelament.  

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s’adequaran 
protegits contra fregament. Seran d’ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.  

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall  

- Treballs de perforació i burinat  

- Talla i tractament de pedres  

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte  

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts  
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- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica  

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars  

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid  

- Activitats en un entorn de calor radiant  

- Treballs que desprenen radiacions  

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió  

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l’aparell de la pantalla haurà 
d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió 
de ceguesa per encebada intempestiva de l’arc elèctric.  

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l’amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb 
vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.  

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l’equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, 
per a facilitar la picada de l’escòria, i fàcilment recanviables ambdós.  

No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d’evitar els contactes accidentals amb la pinça 
de soldar.  

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es 
faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.  

Característiques dels vidres de protecció:  

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un 
filtre per a garantir una absorció lumínica suficient  

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el 
tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, 
tradicional de les ulleres de picapedrer  

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:  

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit  

- Treballs de percussió  

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats  

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en 
tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d’elements o aparells 
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d’aïllament i 
insonorització que calgui adoptar.  
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Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d’auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.  

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l’ús de taps contra soroll, 
de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.  

Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements.  

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d’ús individual.  

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:  

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos:  

- Pols, fums i boires  

- Vapors metàl·lics i orgànics  

- Gasos tòxics industrials  

- Monòxid de carboni  

- Baixa concentració d’oxigen respirable  

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir 
riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen  

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols  

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient  

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram  

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de 
fuites del fluid frigorífic  

L’ús de caretes amb filtre s’autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració 
mínima del 20% d’oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca 
ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.  

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el 
seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran 
reemplaçats després de cada ús, i si no s’arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin 
l’any.  

Sota cap concepte se substituirà l’ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, 
per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional".  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 
activitats:  

- Treballs de soldadura  

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.  
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins  

- Treballs amb risc elèctric  

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador.  

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., 
segons les característiques o riscos del treball a realitzar.  

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats.  

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  

Per a la protecció dels peus, en els casos que s’indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat:  

- Calçat de protecció i de seguretat:  

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.  

- Treballs en bastides  

- Obres de demolició d’obra grossa  

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat  

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge  

- Construcció de sostres  

- Treballs d’estructura metàl·lica  

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics  

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes  

- Treballs de transformació de materials lítics  

- Manipulació i tractament de vidre  

- Revestiment de materials termoaïllants  

- Prefabricats per a la construcció.  

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  

- Construcció de sostres  

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
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- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió:  

- Soldadors  

En treballs en risc d’accidents mecànics als peus, serà obligatori l’ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.  

Davant el risc derivat de l’ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de 
sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.  

La protecció davant l’aigua i la humitat, s’efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir 
la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de 
terres i realització d’estructures o enderrocs.  

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic.  

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n 
ràpidament del calçat, davant l’eventual introducció de partícules incandescents.  

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. 
serà recomanable l’ús de plantilles d’acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement 
col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l’ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.  

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes.  

PROTECCIONS DEL COS:  

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).  

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats:  

- Treballs en bastides  

- Muntatge de peces prefabricades  

- Treballs en pals i torres  

- Treballs en cabines de grues situades en altura  

Aquests cinturons compliran les següents condicions:  

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments 
que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d’una alçada 
de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
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- Aniran previstos d’anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons  

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm  

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, 
com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda  

- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre  

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l’ancoratge i la seva resistència. La llargària de la 
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.  

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut 
signat per part del receptor.  

PROTECCIÓ DEL TRONC:  

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats:  

- Peces i equips de protecció:  

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  

- Manipulació de vidre pla  

- Treballs de rajat de sorra  

- Treballs en cambres frigorífiques  

- Roba de protecció anti-inflamable:  

- Treballs de soldadura en locals exigus  

- Davantals antiperforants:  

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  

- Treballs de soldadura.  

- Treballs de forja.  

- Treballs de fosa i emmotllament.  

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:  

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions:  

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments  

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor  
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- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada  

- Facilitat de ventilació  

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.  

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques:  

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments  

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor  

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada  

- Facilitat de ventilació  

- Que siguin visibles a temps pel destinatari  

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats:  

- Treballs de muntatge elèctric  

- Treballs de manteniment elèctric  

- Treballs d’explotació i transport elèctric  

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran 
servir roba sense accessoris metàl·lics.  

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i 
bosses per al trasllat.  

20.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.  

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant.  

S’emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC.  

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador.  

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la 
seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o 
no utilitzat.  
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20.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:  

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc 
d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar.  

20.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.  

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.  

- Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  

- Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
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DOCUMENT VI-PROVES I VERIFICACIONS 

1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest apartat és establir el procediment a seguir per efectuar les proves de posada 
en servei d’una instal·lació tèrmica. 

2. EQUIPS 

Es prendrà nota de les dades de funcionament dels equips i aparells, que passaran a formar part 
de la documentació final de la instal·lació. Es registraran les dades nominals de funcionament 
que figurin en el projecte o memòria tècnica i les dades reals de funcionament. 

3. PROVES D’ESTANQUITAT DELS CIRCUITS FRIGORÍFICS 

Els circuits frigorífics de les instal·lacions realitzades en obra seran sotmesos a les proves 
especificades en la normativa vigent. 

No cal sotmetre a una prova d’estanquitat la instal·lació d’unitats per elements, quan es realitzi 
amb línies precarregades subministrades pel fabricant de l’equip, que lliurarà el corresponent 
certificat de proves. 

4. PROVES DE RECEPCIÓ DE XARXES DE CONDUCTES D’AIRE 

4.1. PREPARACIÓ I NETEJA DE XARXES DE CONDUCTES 

La neteja interior de les xarxes de conductes d’aire s’efectuarà una vegada s’hagi completat el 
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les unitats 
terminals i de muntar els elements d’acabat i els mobles. 

En les xarxes de conductes es complirà amb les condicions que prescriu la norma UNE 100012. 

Abans que una xarxa de conductes es faci inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o el 
tancament d’obres de paleta i de falsos sostres, es realitzaran proves de resistència mecànica i 
d’estanquitat per establir si s’ajusten al servei requerit, d’acord amb el que s’estableix en el 
projecte o memòria tècnica. 

Per a la realització de les proves les obertures dels conductes, on aniran connectats els elements 
de difusió d’aire o les unitats terminals, han de tancar-se rígidament i quedar perfectament 
segellades. 

4.2. PROVES DE RESISTÈNCIA ESTRUCTURAL I ESTANQUITAT  

Les xarxes de conductes han de sotmetre’s a proves de resistència estructural i estanquitat. 

El cabal de fuga admès s’ajustarà a l’indicat en el projecte o memòria tècnica, d’acord amb la 
classe d’estanquitat elegida. 

pa
g 

79



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

5. PROVES FINALS 

Es consideren vàlides les proves finals que es realitzin seguint les instruccions indicades en la 
norma UNE-EN 12599:01. 

6. AJUST I EQUILIBRAT 

Les instal·lacions tèrmiques s’ajustaran als valors de les prestacions que figuren en el projecte o 
memòria tècnica, dins dels marges admissibles de tolerància. 

L’empresa instal·ladora presentarà un informe final de les proves efectuades que contingui les 
condicions de funcionament dels equips i aparells. 

6.1. SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ I DIFUSIÓ D’AIRE 

L’empresa instal·ladora realitzarà i documentarà el procediment d’ajust i equilibrat dels sistemes 
de distribució i difusió d’aire, d’acord amb el següent: 

 De cada circuit s’han de conèixer el cabal nominal i la pressió, així com els cabals 
nominals en ramals i unitats terminals. 

 El punt de treball de cada ventilador, del qual cal conèixer la corba característica, haurà 
de ser ajustat al cabal i la pressió corresponent de disseny. 

 Les unitats terminals d’impulsió i retorn seran ajustades al cabal de disseny mitjançant 
els seus dispositius de regulació. 

 Per a cada local cal conèixer el cabal nominal de l’aire impulsat i extret previst en el 
projecte o memòria tècnica, així com el número, tipus i ubicació de les unitats terminals 
d’impulsió i retorn. 

 El cabal de les unitats terminals haurà de quedar ajustat al valor especificat en el 
projecte  

 En unitats terminals amb flux direccional, s’han d’ajustar els lames per minimitzar les 
corrents d’aire i establir una distribució adequada del mateix. 

 En locals on la pressió diferencial de l’aire respecte als locals del seu entorn o l’exterior 
sigui un condicionant del projecte, caldrà ajustar la pressió diferencial de disseny 
mitjançant actuacions sobre els elements de regulació dels cabals d’impulsió i extracció 
d’aire, en funció de la diferència de pressió a mantenir en el local, mantenint a la vegada 
constant la pressió en el conducte.  

 El ventilador adaptarà, en cada cas, el seu punt de treball a les variacions de la pressió 
diferencial mitjançant un dispositiu adequat. 

6.2. CONTROL AUTOMÀTIC 

 S’ajustaran els paràmetres del sistema de control automàtic als valors de disseny 
especificats en el projecte o memòria tècnica i es comprovarà el funcionament dels 
components que configuren el sistema de control. 
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 Per a això, s’establiran els criteris de seguiment basats en la pròpia estructura del 
sistema, d’acord amb els nivells del procés següents: nivell d’unitats de camp, nivell de 
procés, nivell de comunicacions, nivell de gestió i telegestió. 

 Els nivells de procés seran verificats per constatar la seva adaptació a l’aplicació, 
d’acord amb la base de dades especificats en el projecte o memòria tècnica. Són vàlids 
a aquests efectes els protocols establerts en la norma UNE-EN-ISO 16484-3. 

 Quan la instal·lació disposi d’un sistema de control, mano i gestió o telegestió basat en la 
tecnologia de la informació, el seu manteniment i l’actualització de les versions dels 
programes haurà de ser realitzat per personal qualificat o pel mateix subministrador dels 
programes. 

7. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

L’empresa instal·ladora realitzarà i documentarà les següents proves d’eficiència energètica de la 
instal·lació: 

 Comprovació del funcionament de la instal·lació en les condicions de règim; 

 Comprovació de l’eficiència energètica dels equips de generació de calor i fred en les 
condicions de treball. El rendiment del generador de calor no ha de ser inferior en més 
de 5 unitats del límit inferior del rang marcat per a la categoria indicada en l’etiquetatge 
energètic de l’equip d’acord amb la normativa vigent. 

 Comprovació dels bescanviadors de calor, climatitzadors i altres equips en els quals 
s’efectuï una transferència d’energia tèrmica; 

 Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control; 

 Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de generació, 
distribució i les unitats terminals en les condicions de règim; 

 Comprovació que els consums energètics estan dins dels marges previstos en el 
projecte o memòria tècnica; 

 Comprovació del funcionament i del consum dels motors elèctrics en les condicions reals 
de treball; 

 Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució de la instal·lació hidràulica. 

pa
g 

81



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

DOCUMENT VII-INSPECCIÓ 

1. OBJECTE 

Aquesta instrucció estableix les exigències tècniques i procediments a seguir en les inspeccions 
a efectuar en les instal·lacions tèrmiques objecte d’aquest RITE. 

2. INSPECCIONS PERIÒDIQUES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

2.1. INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA COMPLETA 

Quan la instal·lació tèrmica de calor o fred tingui més de quinze anys d’antiguitat, comptats a 
partir de la data d’emissió del primer certificat de la instal·lació, i la potència tèrmica nominal 
instal·lada sigui més gran que 20 kW en calor o 12 kW en fred, es realitzarà una inspecció de 
tota la instal·lació tèrmica, que comprendrà, com a mínim, les següents actuacions: 

- inspecció de tot el sistema relacionat amb l’exigència d’eficiència energètica regulada en 
la IT.1 del RITE 

- inspecció del registre oficial de les operacions de manteniment que s’estableixen en la 
IT.3, per a la instal·lació tèrmica completa i comprovació del compliment i l’adequació del 
“Manual d’Ús i Manteniment” a la instal·lació existent; 

- elaboració d’un dictamen amb la finalitat d’assessorar al titular de la instal·lació, 
proposant-li millores o modificacions de la seva instal·lació, per millorar la seva eficiència 
energètica i contemplar la incorporació d’energia solar. Les mesures tècniques estaran 
justificades d’acord amb la seva rendibilitat energètica, mitjà- ambiental i econòmica. 

2.2. PERIODICITAT DE LES INSPECCIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

La inspecció de la instal·lació tèrmica completa es realitzarà cada quinze anys. 
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DOCUMENT VIII-INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT  

1. OBJECTE 

S’estableixen aquí segons la instrucció tècnica IT.3 les exigències que han de complir les 
instal·lacions tèrmiques amb la finalitat d’assegurar que el seu funcionament, al llarg de la seva 
vida útil, es realitzi amb la màxima eficiència energètica, garantint la seguretat, la durabilitat i la 
protecció del medi ambient, així com les exigències establertes en el projecte de la instal·lació. 

També s’inclouen les instruccions de seguretat, maneig i maniobra. 

2. PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU 

Les operacions i periodicitats seran, almenys, les indicades en la següent taula : 

Operació Periodicitat 
 
1. Neteja dels evaporadors t 
2. Neteja dels condensadors t 
4. Comprovació de la estanquitat i nivells de 
refrigerant i oli en equips frigorífics 

t 

15. Comprovació de estanquitat de circuïts de 
canonades 

--- 

17. Comprovació de tarat de elements de seguritat --- 

19. Revisió i neteja de filtres de aire t 
20. Revisió de bateries de bescanvi tèrmic --- 
22. Revisió i neteja de aparells de recuperació de 
calor 

t 

24. Revisió de unitats terminals de distribució de aire t 

25. Revisió i neteja de unitats de impulsió i retorn de 
aire 

t 

26. Revisió de equips autònoms t 
27. Revisió de ventiladors --- 
29. Revisió del estat del aïllament tèrmic t 
30. Revisió del sistema de control automàtic t 

t: una vegada per temporada (any). 

És responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment, l'actualització i 
adequació permanent de les operacions de manteniment a les característiques tècniques de la 
instal·lació. 

3. LIMITACIÓ DE TEMPERATURES 

Segons  Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 
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3.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Per raons d'estalvi energètic es limitaran les condicions de temperatura a l'interior dels 
establiments habitables que estiguin condicionats situats en els edificis i locals destinats als usos 
Administratiu. 

3.2. VALORS LÍMIT DE LES TEMPERATURES DE L'AIRE 

La temperatura de l'aire en els recintes habitables condicionats es limitarà als següents valors: 

- La temperatura de l'aire en els recintes calefactats no serà superior a 21 ºC,  

- La temperatura de l'aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 26 ºC,  

- Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment d'una humitat 
relativa compresa entre el 30% i el 70%. 

Les limitacions anteriors s'aplicaran exclusivament durant l'ús, explotació i manteniment de la 
instal·lació tèrmica, per raons d'estalvi d'energia, amb independència de les condicions interiors 
de disseny establertes  

Les limitacions de temperatura de l'apartat s'entendran sens perjudici del que estableix l'annex III 
del Reial decret 486/1997 de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 

3.3. PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ 

S’ indicarà mitjançant cartells informatius les condicions de temperatura i humitat límit que 
s'estableixen en la I.T. 3.8.2. 

3.4. OBERTURA DE PORTES 

Els edificis i locals amb accés des del carrer disposaran d'un sistema de tancament de portes 
adequat, el qual podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes, per tal 
d'impedir que aquestes romanguin obertes permanentment, amb el consegüent malbaratament 
energètic per les pèrdues d'energia a l'exterior. 
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DOCUMENT IX-PLÀNOLS 

1. SITUACIÓ 
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DOCUMENT X-PRESSUPOST 

RESUM DE PRESSUPOST
                                                                

CAPITOL RESUM EUROS %

01 UNITATS EXTERIORS................................................................................................................................... 28.155,62 19,98

-01.1 -Unitat ex terior.Circuit Sud......................................................................................... 11.146,79

-01.2 -Unitat ex terior.Circuit Nord........................................................................................ 17.008,83

02 UNITATS INTERIORS.................................................................................................................................... 40.940,31 29,06

-02.1 -Unitats interiors.Planta Baix a..................................................................................... 17.870,00

-02.2 -Unitats interiors.Planta Pis......................................................................................... 23.070,31

03 CANONADES FRIGORIFIQUES...................................................................................................................... 7.659,80 5,44

04 RECUPERADORS......................................................................................................................................... 14.258,16 10,12

05 DISTRIBUCIO AIRE....................................................................................................................................... 12.320,68 8,74

-05.1 -Distribucio Aire. Planta Baix a..................................................................................... 5.710,55

-05.2 -Distribucio Aire. Planta Pis ........................................................................................ 6.610,13

06 CONTROL................................................................................................................................................... 6.666,85 4,73

-06.1 -Control. Planta Baix a............................................................................................... 1.245,78

-06.2 -Control.Planta Primera.............................................................................................. 1.532,52

-06.3 -Control. Elements Comuns ....................................................................................... 3.888,55

07 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA....................................................................................................... ..................... 7.321,41 5,20

08 OBRA.......................................................................................................................................................... 16.397,94 11,64

-08.1 -OBRA.Planta Baix a................................................................................................. 4.902,58

-08.2 -OBRA.Planta Pis..................................................................................................... 11.495,36

09 DESMUNTATGES......................................................................................................................................... 6.515,20 4,62

-09.1 -DESMUNTATGES.Planta Baix a................................................................................ 3.215,80

-09.2 -DESMUNTATGES.Planta Pis.................................................................................... 3.299,40

10 SEGURETAT I SALUT............................................................................................................ ....................... 658,81 0,47

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 140.894,78

13,00% Despeses Generals....................... 18.316,32

6,00% Benefici industrial.......................... 8.453,69

SUMA DE G.G. y  B.I. 26.770,01

21,00% I.V.A....................................................................... 35.209,61

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 202.874,40

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 202.874,40

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

, a 29 d'octubre de 2015.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

28 de abril de 2016 Pàgina 1
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 UNITATS EXTERIORS                                               

SUBCAPITOL 01.1 Unitat exterior.Circuit Sud                                     

EEJA12M1     u   Subministrament d'Unitat exterior, INVERTER (Sèrie Y), gamma CIT

Subministrament d'Unidad exterior, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSU-
BISHI ELECTRIC, de 25000 Frig/h y  27090 Kcal/hModel PUHY-P250YKB-A1.. Completament
instal·lada (Inclou càrrega de refrigerant necessària per el correcte funcionament de la instal·lació

1,00 9.527,66 9.527,66

EEMA0004     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 120 i 350 kg          

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautxú aptes per una carrega entre
120 i 350 kg.

4,00 24,17 96,68

EEX10001     u   Bancada ajustable, cobertes lleugeres per carrega fins 480 kg   

Subministra i col·locació de bancada ajustables per cobertes lleugeres planes, per una carrega fins a
480 kg. Dimensions: 1,00x1,30 m

1,00 551,17 551,17

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  1 mm, muntat superficialment

7,50 100,30 752,25

E4G211Z1     P.A. Tasques d'obra civil en pared de pas de conductes               

Forad i segellat de pared de pas de conductes de sala de màquines a sota coberta.

1,00 97,17 97,17

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

1,00 48,57 48,57

EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

3,00 24,43 73,29

TOTAL SUBCAPITOL 01.1 Unitat exterior.Circuit Sud................. 11.146,79

13 de junio de 2016  Pàgina 1
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.2 Unitat exterior.Circuit Nord                                    

EEJA12M2     u   Subministrament d'Unitat exterior, INVERTER (Sèrie Y), gamma CIT

Subministrament d'Unidad exterior, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) deMITSU-
BISHI ELECTRIC, de 35000 Frig/h y  38700 Kcal/h. Model PUHY-P350YKB-A1. Completament
instal·lada.(Inclou càrrega de refrigerant necessària per el correcte funcionament de la instal·lació

1,00 15.389,70 15.389,70

EEMA0004     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 120 i 350 kg          

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautxú aptes per una carrega entre
120 i 350 kg.

4,00 24,17 96,68

EEX10001     u   Bancada ajustable, cobertes lleugeres per carrega fins 480 kg   

Subministra i col·locació de bancada ajustables per cobertes lleugeres planes, per una carrega fins a
480 kg. Dimensions: 1,00x1,30 m

1,00 551,17 551,17

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  1 mm, muntat superficialment

7,50 100,30 752,25

E4G211Z1     P.A. Tasques d'obra civil en pared de pas de conductes               

Forad i segellat de pared de pas de conductes de sala de màquines a sota coberta.

1,00 97,17 97,17

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

1,00 48,57 48,57

EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

3,00 24,43 73,29

TOTAL SUBCAPITOL 01.2 Unitat exterior.Circuit Nord................ 17.008,83

TOTAL CAPITOL 01 UNITATS EXTERIORS.......................................................................................................... 28.155,62

13 de junio de 2016  Pàgina 2
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 UNITATS INTERIORS                                               

SUBCAPITOL 02.1 Unitats interiors.Planta Baixa                                  

EEJ61M03     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC01)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150Frig/hy 3440 Kcal / h, 480/540/660
m3/hi 29/33/38 dB (A ). Model PLFY-P32VCM-E (PLFY-P32VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Comple-
tament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

3,00 1.439,16 4.317,48

EEJ61M06     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament (Ref AC02)   

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500Frig/hy 2752 Kcal / h, 480/540/600
m3/hi 28/31/37 dB (A ). Model PLFY-P25VCM-E (PLFY-P25VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Comple-
tament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

2,00 1.491,15 2.982,30

EEJ61M04     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC03)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000Frig/hy 4300 Kcal / h, 480/540/660
m3/hi 30/34/39 dB (A ). Model PLFY-P40VCM-E (PLFY-P40VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Comple-
tament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

1,00 1.648,56 1.648,56

EEJ61M02     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC04)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipusCASSETTE 2V, gam-
ma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig
/ hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model PLFY--P20VCM-E2. Completament
instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

1,00 1.476,45 1.476,45

EEJ7LM07     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC05)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA
PRESSIÓ, gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 6300 frig / hi 6880
Kcal / h, 810/1140 m3/hi 32/38 dB (A). Model PEFY-P63VMH-E. Completament instal·lada, Inclou
accessoris de muntatge.

1,00 2.014,36 2.014,36

EEJ61M01     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC07)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 2V, gam-
ma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig
/ hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model PLFY-P20VLMD-E 
. Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

2,00 1.706,51 3.413,02

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

1,00 48,57 48,57
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EEX00007     u   Suport per sostre                                               

Subministrament i col·locació de conjunt de dos suports de sostre per muntatge d'unitat de climatitza-
ció i/o ventilació de xapa de 2 mm.

10,00 61,96 619,60

EEMA0002     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 20 i 45 kg            

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautxú aptes per una carrega entre
20 i 45 kg.

40,00 8,09 323,60

EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

Planta Baix a 42 42,00

42,00 24,43 1.026,06

TOTAL SUBCAPITOL 02.1 Unitats interiors.Planta Baixa............ 17.870,00

SUBCAPITOL 02.2 Unitats interiors.Planta Pis                                    

EEJ61M03     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC01)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150Frig/hy 3440 Kcal / h, 480/540/660
m3/hi 29/33/38 dB (A ). Model PLFY-P32VCM-E (PLFY-P32VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Comple-
tament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

2,00 1.439,16 2.878,32

EEJ61M04     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC03)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000Frig/hy 4300 Kcal / h, 480/540/660
m3/hi 30/34/39 dB (A ). Model PLFY-P40VCM-E (PLFY-P40VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Comple-
tament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

2,00 1.648,56 3.297,12

EEJ61M02     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC04)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipusCASSETTE 2V, gam-
ma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig
/ hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model PLFY--P20VCM-E2. Completament
instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

4,00 1.476,45 5.905,80

EEJ7LM08     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionamen   (Ref AC06)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA
PRESSIÓ, gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000 frig / hi 4300
Kcal / h, 600/840 m3/hi 27/34 dB (A). Model PEFY-P40VMH-E.Completament instal·lada, Inclou
accessoris de muntatge.

1,00 1.769,50 1.769,50
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EEJ61M01     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC07)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 2V, gam-
ma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig
/ hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model PLFY-P20VLMD-E 
. Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

3,00 1.706,51 5.119,53

EEJ61M05     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament (Ref AC08)   

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5000Frig/hy 5418 Kcal / h.,
720/780/840/960 m3/hi 27/28/30/31 dB (A). ModeloPLFY-P50VBM-E (PLFY-P50VBM-E / GRILL
PLP-6BA). Completament instal·lada, Inclou accessoris muntatje

1,00 1.677,10 1.677,10

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

1,00 48,57 48,57

EEX00007     u   Suport per sostre                                               

Subministrament i col·locació de conjunt de dos suports de sostre per muntatge d'unitat de climatitza-
ció i/o ventilació de xapa de 2 mm.

13,00 61,96 805,48

EEMA0002     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 20 i 45 kg            

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautxú aptes per una carrega entre
20 i 45 kg.

52,00 8,09 420,68

EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

Planta Pis 47 47,00

47,00 24,43 1.148,21

TOTAL SUBCAPITOL 02.2 Unitats interiors.Planta Pis................ 23.070,31

TOTAL CAPITOL 02 UNITATS INTERIORS .......................................................................................................... 40.940,31
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CAPITOL 03 CANONADES FRIGORIFIQUES                                         

EF5A32B1     m   Tub de coure semidur de 1/4'' (6,35mm) de diàmetre nominal      

Tub de coure semidur de 1/4'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix , soldat per capil·laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment

67,00 4,84 324,28

EF5A42B1     m   Tub de coure semidur de 3/8'' (9,52mm) de diàmetre nominal      

Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix , soldat per capil·laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment

81,00 4,84 392,04

EF5A53B1     m   Tub de coure semidur de 1/2'' (12,70mm) de diàmetre nominal     

Tub de coure semidur d'1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix , segons especificacions de
la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat su-
perficialment

82,00 8,17 669,94

EF5A62B1     m   Tub de coure semidur de 5/8'' (15,88mm) de diàmetre nominal     

Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix , soldat per capil·laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment

58,00 7,38 428,04

EF5A76B1     m   Tub de coure semidur de 3/4'' (19,05mm) de diàmetre nominal     

Tub de coure semidur de 3/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especificacions de
la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat su-
perficialment

10,00 9,87 98,70

EF5A86B1     m   Tub de coure semidur de 7/8'' (22,2mm) de diàmetre nominal, d'1,

Tub de coure semidur de 7/8'' (22,2mm) de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especifi-
cacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col·locat superficialment

18,00 10,64 191,52

EF5AA6B1     m   Tub de coure semidur d'1'' 1/8 (28,58mm) de diàmetre nominal, d'

Tub de coure semidur d'1'' 1/8 (28,58mm) de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especifi-
cacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col·locat superficialment

17,00 12,41 210,97

EFQ37222     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 1/4"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 1/4" de diàmetre, de 9
mm de gruix , amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

67,00 5,42 363,14

EFQ37322     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 3/8"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 3/8" de diàmetre, de 9
mm de gruix , amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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81,00 5,42 439,02

EFQ37422     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 1/2"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 1/2" de diàmetre, de 9
mm de gruix , amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

82,00 5,83 478,06

EFQ37622     ml  Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 5/8"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 5/8" de diàmetre, de 9
mm de gruix , amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

58,00 5,93 343,94

EFQ37522     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 3/4"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 3/4" de diàmetre, de 9
mm de gruix , amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,00 6,53 65,30

EFQ37423     ml  Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 7/8"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 7/8" de diàmetre, de 9
mm de gruix ,col.locat superficialment

18,00 6,74 121,32

EFQ37723     ml  Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, canonades fredes, 1"1/8 

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades fredes, per a tub d'1"1/8
 de diàmetre, de 9 de gruix , col.locat superficialment

17,00 6,84 116,28

EF524M01     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distri

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distribuïdor, gamaCITY MULTI de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides. Model CMY-Y202-G2. ,Completament instal·lada, Inclou ac-
cessoris de muntatge.

1,00 160,58 160,58

EF524M02     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distri

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distribuïdor, gama CITY MULTI de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides. Model CMY-Y102L-G2. Inclou accessoris de muntatge.

4,00 137,16 548,64

EF524M03     m   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distri

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distribuïdor, gamma CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides. Model CMY-Y102S-G2. Completament instal·lada,Inclou
accessoris de muntatge.

16,00 107,58 1.721,28

EG2DFGK2     m   Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

25,00 39,47 986,75
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TOTAL CAPITOL 03 CANONADES FRIGORIFIQUES.......................................................................................... 7.659,80
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CAPITOL 04 RECUPERADORS                                                    

EEJ7LM10     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de recuperado

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de recuperador entàlpic, gamma LOSSNAY
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1500/1500/1300 m3 / h. y38/36/33, 5dB (A). Model
LGH-150RX5. Inclou accessoris de muntatge.

2,00 5.421,40 10.842,80

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

12,00 48,57 582,84

EEX00008     u   Peus de suport per terra                                        

Subministrament i col·locació de quatre  peus de suport per terra de PVC, per càrregues fins a 140
kg, inclòs plaques de fixació i tapes laterals

2,00 106,62 213,24

EEX00007     u   Suport per sostre                                               

Subministrament i col·locació de conjunt de dos suports de sostre per muntatge d'unitat de climatitza-
ció i/o ventilació de xapa de 2 mm.

2,00 61,96 123,92

EEM20400     u   Ventilador helicoidal tubular TD-4000/355                       

Subministrament i col·locació de ventilador helicoïdal tubular Marca/model: S&P TD4000/355 o equi-
valent. Completament instal·lat.

2,00 576,32 1.152,64

EENS0010     u   Caixa filtrant de tipus gravimètric G4 (UNE-EN 779:2003), capaç 

Caixa filtrant de tipus grav imètric G4 (UNE-EN 779:2003), capaç de filtrar més del 90%  de les partí-
cules superiors a 10 micres. Disposa de tapa d'obertura fàcil, per procedir a un ràpid canvi de l'ele-
ment filtrant. Dimensions: 254x448x447. Marca/model: S&P PRE FILTRE G4 (MFL 355 G4)

2,00 313,91 627,82

EENS0020     u   Caixa d'acer galvanitzat, sense filtre incorporat, per a muntar 

Caixa d'acer galvanitzat, sense filtre incorporat, per a muntar filtres AFR-D/DI/DC-G4,
AFR-D/DI/DC-F9 o AFR-D/DI/DC-F9. Disposa de brides circulars amb junta d'estanqueïtat i tapa de
obertura fàcil, per procedir a un ràpid canvi del filtre. Incorporen marc perimetral de suport dels filtres.
Dimensions: 600x640x570. Marca/model: S&P CAIXA FILTRE CAFIL 355

2,00 357,45 714,90

TOTAL CAPITOL 04 RECUPERADORS................................................................................................................. 14.258,16
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CAPITOL 05 DISTRIBUCIO AIRE                                                

SUBCAPITOL 05.1 Distribucio Aire. Planta Baixa                                  

EE51NR8Q     m2  Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 

Formació de conducte rectangular de llana de v idre UNE-EN 13162 de gruix  25 mm, resistència tèr-
mica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i reco-
briment interior de paper kraft-alumini ref. 52296 de la sèrie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat
encastat en el cel ras o sobre fals sostre amb tots els seus accessoris inclòs suports i tapes de regis-
tre.
El conductes i el seu muntatge compliran la Norma ENE-EN13403 per conductes no metàl.lics i dis-
posaran de registre per la seva neteja cada 10 metres de tram lineal.

Impulsió v estíbul P.B. 1,2 20,00 0,20 0,20 19,20 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn v estíbul P.B. 1,2 3,00 0,35 0,20 3,96 ((c+d)*2)*b                                  

Impulsió sales P.B. 1,2 34,00 0,20 0,20 32,64 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn sales P.B. 1,2 7,00 0,20 0,15 5,88 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn sales P.B. 1,2 20,00 0,20 0,20 19,20 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn sales P.B. 1,2 5,00 0,30 0,20 6,00 ((c+d)*2)*b                                  

86,88 30,78 2.674,17

EE42H4S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 125 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn PB07 1 1,00

Retorn PB08 1 1,00

2,00 11,79 23,58

EE42H6S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 160 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn PB03 1 1,00

Retorn PB04 1 1,00

Retorn PB09 1 1,00

Retorn PB10 2 2,00

Connex ionat unitats interiors PB 12 12,00

17,00 13,57 230,69

EE42H9S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 250 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn PB01 2 2,00

Retorn PB05 1 1,00

Retorn PB06 2 2,00

5,00 21,43 107,15

EE42QE32     m   Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 350 m

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  0,7 mm i muntat superficialment

Retorn 4 4,00

Impulsió 8 8,00
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12,00 44,84 538,08

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  1 mm, muntat superficialment

2,00 100,30 200,60

EEK1ZDR1     u   Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, dià

Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, diàmetre 500x24 mm, col·locat en sos-
tre,  amb plenum de 370x372x200,  acabat lacat,.TROX VDV o equivalent. Completament munta-
da.(Referència en plànols DR01)

PB02 4 4,00

4,00 309,92 1.239,68

EEK1ZRE1     u   Reixa Extracció , 225x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reixa Extracció , 225x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x75x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE01)

PB03 Sala 1 1,00

PB07 Sala 1 1,00

PB08 Sala 1 1,00

PB09 Sala 1 1,00

4,00 57,26 229,04

EEK1ZRE2     u   Reixa Extracció , 325x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reixa Extracció , 325x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 325x75x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE02)

PB04 Sala 1 1,00

PB10 Sala 1 1,00

2,00 61,26 122,52

EEK1ZRE3     u   Reixa Extracció , 225x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reixa Extracció , 225x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x125x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE03)

PB05 Sala 1 1,00

PB06 Sala 1 1,00

2,00 68,26 136,52

EEK1ZRE5     u   Reixa Extracció , 425x225 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reixa Extracció , 425x225 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 425x225x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE05)

PB02 Distribuidor 1 1,00

1,00 84,26 84,26

EEK1ZRR1     u   Reixa retorn , 625x325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 6

Reixa retorn , 625x325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 625x325x250,  acabat alumini ano-
ditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RR01)

PB02 1 1,00

1,00 124,26 124,26
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TOTAL SUBCAPITOL 05.1 Distribucio Aire. Planta Baixa............ 5.710,55

SUBCAPITOL 05.2 Distribucio Aire. Planta Pis                                    

EE51NR8Q     m2  Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 

Formació de conducte rectangular de llana de v idre UNE-EN 13162 de gruix  25 mm, resistència tèr-
mica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i reco-
briment interior de paper kraft-alumini ref. 52296 de la sèrie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat
encastat en el cel ras o sobre fals sostre amb tots els seus accessoris inclòs suports i tapes de regis-
tre.
El conductes i el seu muntatge compliran la Norma ENE-EN13403 per conductes no metàl.lics i dis-
posaran de registre per la seva neteja cada 10 metres de tram lineal.

Impulsió v estíbul P.P. 1,2 1,00 0,30 0,20 1,20 ((c+d)*2)*b                                  

Impulsió v estíbul P.P. 1,2 20,00 0,20 0,20 19,20 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn v estíbul P.P. 1,2 3,00 0,30 0,20 3,60 ((c+d)*2)*b                                  

Impulsió sales P.P. 1,2 28,00 0,20 0,20 26,88 ((c+d)*2)*b                                  

Impulsió sales P.P. 1,2 19,00 0,20 0,15 15,96 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn sales P.P. 1,2 26,00 0,20 0,20 24,96 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn sales P.P. 1,2 15,00 0,20 0,15 12,60 ((c+d)*2)*b                                  

104,40 30,78 3.213,43

EE42H4S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 125 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn P107 1 1,00

Retorn P109 1 1,00

Retorn P110 1 1,00

Retorn P111 1 1,00

4,00 11,79 47,16

EE42H6S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 160 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn P102 1 1,00

Retorn P104 1 1,00

Retorn P105 1 1,00

Retorn P106 1 1,00

Retorn P108 1 1,00

Connex ionst unitats interiors PP 17 17,00

22,00 13,57 298,54

EE42H9S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 250 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn P101 2 2,00

Retorn P103 1 1,00

Retorn P112 2 2,00

5,00 21,43 107,15
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EE42QE32     m   Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 350 m

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  0,7 mm i muntat superficialment

Retorn 4 4,00

Impulsió 8 8,00

12,00 44,84 538,08

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  1 mm, muntat superficialment

1,50 100,30 150,45

EEK1ZDR2     u   Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, dià

Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, diàmetre 400x16 mm, col·locat en sos-
tre,  amb plenum de 476x300x300,  acabat lacat,.TROX o equivalent. Completament muntada.(Refe-
rència en plànols DR02)

P101 4 4,00

4,00 337,92 1.351,68

EEK1ZRE1     u   Reixa Extracció , 225x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reixa Extracció , 225x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x75x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE01)

P102 Sala 1 1,00

P104 Sala 1 1,00

P107 Sala 1 1,00

P109 Sala 1 1,00

P110 Sala 1 1,00

P111 Sala 1 1,00

P113 Sala fotocopiadora 1 1,00

7,00 57,26 400,82

EEK1ZRE2     u   Reixa Extracció , 325x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reixa Extracció , 325x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 325x75x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE02)

P105 Sala 1 1,00

P106 Sala 1 1,00

P108 Sala 1 1,00

3,00 61,26 183,78

EEK1ZRE3     u   Reixa Extracció , 225x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reixa Extracció , 225x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x125x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE03)

P103 Sala 1 1,00

P112 Sala 1 1,00

2,00 68,26 136,52

EEK1ZRE4     u   Reixa Extracció , 325x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reixa Extracció , 325x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 325x125x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE04)
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P101 Distribuidor 1 1,00

1,00 71,26 71,26

EEK1ZRR2     u   Reixa retorn , 525x325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 5

Reixa retorn , 525x325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 525x325x250,  acabat alumini ano-
ditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RR02)

P101 1 1,00

1,00 111,26 111,26

TOTAL SUBCAPITOL 05.2 Distribucio Aire. Planta Pis................. 6.610,13

TOTAL CAPITOL 05 DISTRIBUCIO AIRE............................................................................................................. 12.320,68
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CAPITOL 06 CONTROL                                                         

SUBCAPITOL 06.1 Control. Planta Baixa                                           

EF524M04     u   Control Remot Senzill, gamma Melans de MITSUBISHIELECTRIC, per a

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot Senzill, gamma Melans de
MITSUBISHIELECTRIC, per a 1 g./16 unitats. Model PAR-21MAA-H. Completament instal·la-
da,Inclou accessoris de muntatge.

10,00 95,58 955,80

EF524M07     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Re

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot conprogramación setmanal,
gamma LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 1 grupode fins a 16 unitats. Model
PZ-60DR-E. Inclou accessoris de muntatge.

1,00 181,58 181,58

EP431010     u   Cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 

Subministre i col.locació de cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 mm2 de
secció cada un i col·locat en tub

40,00 1,36 54,40

EG22H515     m   Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm sostremort

Subministre i col.locació de Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tò-
x ics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

40,00 1,35 54,00

TOTAL SUBCAPITOL 06.1 Control. Planta Baixa.......................... 1.245,78
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SUBCAPITOL 06.2 Control.Planta Primera                                          

EF524M04     u   Control Remot Senzill, gamma Melans de MITSUBISHIELECTRIC, per a

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot Senzill, gamma Melans de
MITSUBISHIELECTRIC, per a 1 g./16 unitats. Model PAR-21MAA-H. Completament instal·la-
da,Inclou accessoris de muntatge.

13,00 95,58 1.242,54

EF524M07     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Re

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot conprogramación setmanal,
gamma LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 1 grupode fins a 16 unitats. Model
PZ-60DR-E. Inclou accessoris de muntatge.

1,00 181,58 181,58

EP431010     u   Cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 

Subministre i col.locació de cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 mm2 de
secció cada un i col·locat en tub

40,00 1,36 54,40

EG22H515     m   Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm sostremort

Subministre i col.locació de Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tò-
x ics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

40,00 1,35 54,00

TOTAL SUBCAPITOL 06.2 Control.Planta Primera........................ 1.532,52
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SUBCAPITOL 06.3 Control. Elements Comuns                                        

EF524M05     u   Control Táctil Color 50 grupos AT-50A                           

Subministre i col.locació Control Táctil Color 50 grupos AT-50A
·       Pantalla Táctil Color de 5 pulgadas.
·       Permite limitar funciones en controles remotos (On/OFF, mode temp. consigna).
·       Display multi lenguaje.
·       Programador diario/semanal.
·       Función night/SetBack.
·       Entrada externa (parada de emergencia), ON/OFF o prohibir/permitir.
·       Salida externa (ON/OFF o av iso de avería).

1,00 1.354,58 1.354,58

EF524M06     u   Font d’alimentació PAC-SC51KUA-J                                

Subminsitre i col.locació de Font d’alimentació PAC-SC51KUA-J

1,00 424,58 424,58
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EF524M08     u   Control Centralizado GB-50ADA. Para conexión del sistema a la re

Subministre col.locació i programació de Control Centralizado GB-50ADA. Para conexión del siste-
ma a la red i control externo a traves de serv idor Web

CARACTERÍSTICAS

MÁXIMO NÚMERO DE UNIDADES CONTROLABLES hasta 50 unidades interiores por cada
GB-50ADA
CONEXIÓN Puerto Ethernet 100 Base-TX
IDIOMAS 9 idiomas disponibles
MEMORIA USB El GB-50ADA dispone de un puerto USB
FUENTE DE ALIMENTACIÓN (Incluída) PAC-SC51KUA
COMPATIBILIDAD City  Multi o Mr Slim a través del PAC-SF81MA o Series M con el
MAC-399IF
DIMENSIONES 250x97x217mm.
FUNCIONALIDAD

ON/OFF
Selección Modo
Ajuste de Temperatura
Temperatura de Aire de Retorno
Código de error
Ajuste de velocidad de ventilador
Dirección del Caudal de Aire
Programador
Permitido/Prohibido
Señales Externas
Test Run
Enclavamiento de Ventilación
Programación Horaria
Optimización de Arranque
Protección de Extremos
Optimización de Arranque+Protección de Extremos
Adaptación de la Temperatura Exterior
Gestión de permisos para Usuarios
FUNCIONES WEB

Incorpora un puerto Ethernet que permite su conexión directamente a uan red informática. Simple-
mente activando la función PAC WEBBASIC en el GB-50ADA de la instalación, cualquier ordena-
dor conectado a la red informática puede controlar el sistema de climatización a través de una página
web

1,00 2.109,39 2.109,39

TOTAL SUBCAPITOL 06.3 Control. Elements Comuns................ 3.888,55

TOTAL CAPITOL 06 CONTROL.............................................................................................................................. 6.666,85
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CAPITOL 07 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA                                          

EG415FJH     u   PIA Corba C 4P de 10kA de poder de tall de 40 A                 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

En quadre general 1 1,00

1,00 151,45 151,45

EG60EC01     u   Subquadre Clima                                                 

Subministrament i col·locació de quadre elèctric de CLIMA  format per armari metàl·lic modular de
superfície marca LEGRAND sèrie XL3-400, amb porta plena. Les dimensions del quadre seran les
adequades per tal de que en el seu interior es puguin allotjar totes les proteccions diferencials i mag-
netotèrmiques, conjuntament amb tota la resta d'elements que s'indiquen en els esquemes elèctrics
del projecte executiu.
Tots els mecanismes seran de la marca LEGRAND. S'inclou el cablejat interior del quadre, els
borns de connexió, la retolació, un esquema unifilar plastificat i materials aux iliars del muntatge. Total-
ment instal·lat i connexionat
NOTA: Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30% .

1,00 3.316,77 3.316,77

EG515642     u   Contador electrónico de energía trifásicos ABB ODIN OD4165      

Contador electrónico de energía trifásicos ABB ODIN OD4165

Energía activa, en redes trifásicas a 4 hilos 230/400V
Clase de precisión: 2
Conexión directa hasta 65A o mediante T.I. /5A (según modelo).
Lectura directa (valor del primario), con seleción de transformador desde 5/5A hasta 900/5A.
Salida de información de consumo: 1 impulso/kWh.
Visualizador: 8 dígitos - display digital.

1,00 342,03 342,03

EG2C2R41     m   Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartime

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada di-
rectament sobre paraments verticals

32,00 34,02 1.088,64

EG31J606     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x10  

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, penta-
polar de secció 5x10 mm2, col·locat en tub

Alimentació a SQ Clima 1,2 55,00 66,00

66,00 15,19 1.002,54

EG313306     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 3x2,5 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tripolar
de secció 3x2,5 mm2, col·locat en tub

220,00 1,54 338,80
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EG31J406     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x4   

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, penta-
polar de secció 5x4 mm2, col·locat en tub

10,00 5,91 59,10

EG31J506     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x6   

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, penta-
polar de secció 5x6 mm2, col·locat  en tub

14,00 9,35 130,90

EG222915     m   Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm sobre sostremort         

Tub flex ible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-
sistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

66,00 1,23 81,18

EG222715     m   Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm sobre sostremort         

Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-
sistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

220,00 1,02 224,40

EG21281J     ml  Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, unio endollada  

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

24,00 3,25 78,00

EG151812     u   Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau 

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment

40,00 12,69 507,60

TOTAL CAPITOL 07 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA................................................................................................ 7.321,41
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CAPITOL 08 OBRA                                                            

SUBCAPITOL 08.1 OBRA.Planta Baixa                                               

E8443200     m2  Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de re

Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de reixes i difusors ex istents de la ins-
tal·lació actual format per plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix  i vora afinada (BA), per una alçària de sostre de 4m com a màxim

115,00 22,65 2.604,75

E844K211     m2  Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus 

Formació de calaix  en cel ras amb plaques de guix  laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix ,
col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

Per adaptar l'estructura en escala del
fals sostre

a les dimensions del cassette

PB03 1 2,25 2,25

PB04 1 2,25 2,25

PB05 1 2,25 2,25

6,75 44,47 300,17

E898K2A0     m2  Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat

290,00 5,32 1.542,80

I1213251     u   Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formad

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plària com a mínim de 60 cm, i 4 metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats.

PB02 1 1,00

PB03 1 1,00

PB04 1 1,00

PB05 1 1,00

PB06 1 1,00

PB07 1 1,00

PB08 1 1,00

PB09 1 1,00

PB10 1 1,00

9,00 46,39 417,51

I1215250     u   Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada p

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com
a mínim de 60 cm, i 4 metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats.

15,00 2,49 37,35
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TOTAL SUBCAPITOL 08.1 OBRA.Planta Baixa.............................. 4.902,58

SUBCAPITOL 08.2 OBRA.Planta Pis                                                 

E8443200     m2  Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de re

Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de reixes i difusors ex istents de la ins-
tal·lació actual format per plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix  i vora afinada (BA), per una alçària de sostre de 4m com a màxim

115,00 22,65 2.604,75

E844K211     m2  Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus 

Formació de calaix  en cel ras amb plaques de guix  laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix ,
col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

Per adaptar l'estructura en escala del
fals sostre

a les dimensions del cassette

P103 1 2,25 2,25

P104 1 2,25 2,25

P105 1 2,25 2,25

P106 1 2,25 2,25

P111 1 2,25 2,25

P112 1 2,25 2,25

13,50 44,47 600,35

E898K2A0     m2  Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat

290,00 5,32 1.542,80

I1213251     u   Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formad

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plària com a mínim de 60 cm, i 4 metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats.

P101 1 1,00

P102 1 1,00

P103 1 1,00

P104 1 1,00

P105 1 1,00

P106 1 1,00

P107 1 1,00

P108 1 1,00

P109 1 1,00

P110 1 1,00

P111 1 1,00

P112 1 1,00

P113 1 1,00

13,00 46,39 603,07
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I1215250     u   Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada p

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com
a mínim de 60 cm, i 4 metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats.

15,00 2,49 37,35

E4MS25JA     m2  Estructura de placas de entramado metálico compuesto por rejilla

Estructura de placas de entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo
"TRAMEX" de 35x4 mm, formando cuadrícula de 34,76 mm+ redondo entregirado 5 mm y bastidor
con uniones electrosoldadas, apoyado soble perfiles de acero IPN

144,00 42,41 6.107,04

TOTAL SUBCAPITOL 08.2 OBRA.Planta Pis.................................. 11.495,36

TOTAL CAPITOL 08 OBRA..................................................................................................................................... 16.397,94
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CAPITOL 09 DESMUNTATGES                                                    

SUBCAPITOL 09.1 DESMUNTATGES.Planta Baixa                                       

K21E201A     u   Arrencada d'unitats exteriors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats exteriors d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

2,00 206,80 413,60

K21E201B     u   Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, inclòs canonada frigorifica, amb mitjans manuals i càr-
rega manual sobre camió o contenidor

2,00 183,67 367,34

K21E1D11     u   Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a

Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, canonada frigorifica reixes i per a cada uni-
tat de 100 m2 de superfície serv ida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

2,60 214,65 558,09

KH2139A2     u   Trasllat de llumenera decorativa existent, instal.lada encastada

Trasllat de llumenera decorativa ex istent, instal.lada encastada a cel ras d'escaiola llisa

20,00 37,09 741,80

K2160006     m2  Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carr

Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o conte-
nidor.

165,00 5,68 937,20

E2R641M0     m3  Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

7,15 27,66 197,77

TOTAL SUBCAPITOL 09.1 DESMUNTATGES.Planta Baixa.......... 3.215,80
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SUBCAPITOL 09.2 DESMUNTATGES.Planta Pis                                         

K21E201A     u   Arrencada d'unitats exteriors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats exteriors d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

2,00 206,80 413,60

K21E201B     u   Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, inclòs canonada frigorifica, amb mitjans manuals i càr-
rega manual sobre camió o contenidor

2,00 183,67 367,34

K21EG011     u   Arrencada ventiladors de pared i suports , amb mitjans manuals i

Arrencada ventiladors de pared i suports , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o con-
tenidor

1,00 83,60 83,60

K21E1D11     u   Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a

Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, canonada frigorifica reixes i per a cada uni-
tat de 100 m2 de superfície serv ida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

2,60 214,65 558,09

KH2139A2     u   Trasllat de llumenera decorativa existent, instal.lada encastada

Trasllat de llumenera decorativa ex istent, instal.lada encastada a cel ras d'escaiola llisa

20,00 37,09 741,80

K2160006     m2  Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carr

Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o conte-
nidor.

165,00 5,68 937,20

E2R641M0     m3  Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

7,15 27,66 197,77

TOTAL SUBCAPITOL 09.2 DESMUNTATGES.Planta Pis............... 3.299,40

TOTAL CAPITOL 09 DESMUNTATGES ................................................................................................................. 6.515,20
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CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               

H1411112     u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

4,00 25,17 100,68

H1421110     u   Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univers

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

3,00 5,99 17,97

H1431101     u   Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

12,00 0,23 2,76

H1441201     u   Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologad

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

5,00 0,77 3,85

H142AC60     u   Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fi-
bra de v idre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

1,00 8,29 8,29

H1451110     u   Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

4,00 1,13 4,52

H1463253     u   Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

4,00 61,14 244,56

H146P470     u   Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de ci

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

1,00 7,54 7,54

H1488580     u   Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 34

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

1,00 13,81 13,81

H16F1004     h   Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obr

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

13 de junio de 2016  Pàgina 26

pa
g 

11
9



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

4,00 18,61 74,44

HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer ll

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

1,00 21,41 21,41

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'o

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,00 113,22 113,22

HM31161J     u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorpora

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

1,00 45,76 45,76

TOTAL CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT.......................................................................................................... 658,81

TOTAL...................................................................................................................................................................... 140.894,78

13 de junio de 2016  Pàgina 27

pa
g 

12
0



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

DOCUMENT XI-AMIDAMENTS 

pa
g 

12
1



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 UNITATS EXTERIORS                                               

SUBCAPITOL 01.1 Unitat exterior.Circuit Sud                                     

EEJA12M1     u   Subministrament d'Unitat exterior, INVERTER (Sèrie Y), gamma CIT

Subministrament d'Unidad exterior, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSU-
BISHI ELECTRIC, de 25000 Frig/h y  27090 Kcal/hModel PUHY-P250YKB-A1.. Completament
instal·lada (Inclou càrrega de refrigerant necessària per el correcte funcionament de la instal·lació

1,00

EEMA0004     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 120 i 350 kg          

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautxú aptes per una carrega entre
120 i 350 kg.

4,00

EEX10001     u   Bancada ajustable, cobertes lleugeres per carrega fins 480 kg   

Subministra i col·locació de bancada ajustables per cobertes lleugeres planes, per una carrega fins a
480 kg. Dimensions: 1,00x1,30 m

1,00

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  1 mm, muntat superficialment

7,50

E4G211Z1     P.A. Tasques d'obra civil en pared de pas de conductes               

Forad i segellat de pared de pas de conductes de sala de màquines a sota coberta.

1,00

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

1,00

EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

3,00
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SUBCAPITOL 01.2 Unitat exterior.Circuit Nord                                    

EEJA12M2     u   Subministrament d'Unitat exterior, INVERTER (Sèrie Y), gamma CIT

Subministrament d'Unidad exterior, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) deMITSU-
BISHI ELECTRIC, de 35000 Frig/h y  38700 Kcal/h. Model PUHY-P350YKB-A1. Completament
instal·lada.(Inclou càrrega de refrigerant necessària per el correcte funcionament de la instal·lació

1,00

EEMA0004     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 120 i 350 kg          

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautxú aptes per una carrega entre
120 i 350 kg.

4,00

EEX10001     u   Bancada ajustable, cobertes lleugeres per carrega fins 480 kg   

Subministra i col·locació de bancada ajustables per cobertes lleugeres planes, per una carrega fins a
480 kg. Dimensions: 1,00x1,30 m

1,00

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  1 mm, muntat superficialment

7,50

E4G211Z1     P.A. Tasques d'obra civil en pared de pas de conductes               

Forad i segellat de pared de pas de conductes de sala de màquines a sota coberta.

1,00

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

1,00

EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

3,00
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CAPITOL 02 UNITATS INTERIORS                                               

SUBCAPITOL 02.1 Unitats interiors.Planta Baixa                                  

EEJ61M03     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC01)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150Frig/hy 3440 Kcal / h, 480/540/660
m3/hi 29/33/38 dB (A ). Model PLFY-P32VCM-E (PLFY-P32VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Comple-
tament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

3,00

EEJ61M06     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament (Ref AC02)   

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500Frig/hy 2752 Kcal / h, 480/540/600
m3/hi 28/31/37 dB (A ). Model PLFY-P25VCM-E (PLFY-P25VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Comple-
tament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

2,00

EEJ61M04     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC03)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000Frig/hy 4300 Kcal / h, 480/540/660
m3/hi 30/34/39 dB (A ). Model PLFY-P40VCM-E (PLFY-P40VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Comple-
tament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

1,00

EEJ61M02     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC04)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipusCASSETTE 2V, gam-
ma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig
/ hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model PLFY--P20VCM-E2. Completament
instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

1,00

EEJ7LM07     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC05)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA
PRESSIÓ, gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 6300 frig / hi 6880
Kcal / h, 810/1140 m3/hi 32/38 dB (A). Model PEFY-P63VMH-E. Completament instal·lada, Inclou
accessoris de muntatge.

1,00

EEJ61M01     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC07)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 2V, gam-
ma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig
/ hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model PLFY-P20VLMD-E 
. Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

2,00

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

1,00
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EEX00007     u   Suport per sostre                                               

Subministrament i col·locació de conjunt de dos suports de sostre per muntatge d'unitat de climatitza-
ció i/o ventilació de xapa de 2 mm.

10,00

EEMA0002     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 20 i 45 kg            

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautxú aptes per una carrega entre
20 i 45 kg.

40,00

EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

Planta Baix a 42 42,00

42,00

SUBCAPITOL 02.2 Unitats interiors.Planta Pis                                    

EEJ61M03     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC01)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150Frig/hy 3440 Kcal / h, 480/540/660
m3/hi 29/33/38 dB (A ). Model PLFY-P32VCM-E (PLFY-P32VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Comple-
tament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

2,00

EEJ61M04     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC03)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000Frig/hy 4300 Kcal / h, 480/540/660
m3/hi 30/34/39 dB (A ). Model PLFY-P40VCM-E (PLFY-P40VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Comple-
tament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

2,00

EEJ61M02     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC04)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipusCASSETTE 2V, gam-
ma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig
/ hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model PLFY--P20VCM-E2. Completament
instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

4,00

EEJ7LM08     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionamen   (Ref AC06)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA
PRESSIÓ, gamma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000 frig / hi 4300
Kcal / h, 600/840 m3/hi 27/34 dB (A). Model PEFY-P40VMH-E.Completament instal·lada, Inclou
accessoris de muntatge.

1,00

EEJ61M01     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC07)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 2V, gam-
ma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig
/ hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model PLFY-P20VLMD-E 
. Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.
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3,00

EEJ61M05     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament (Ref AC08)   

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5000Frig/hy 5418 Kcal / h.,
720/780/840/960 m3/hi 27/28/30/31 dB (A). ModeloPLFY-P50VBM-E (PLFY-P50VBM-E / GRILL
PLP-6BA). Completament instal·lada, Inclou accessoris muntatje

1,00

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

1,00

EEX00007     u   Suport per sostre                                               

Subministrament i col·locació de conjunt de dos suports de sostre per muntatge d'unitat de climatitza-
ció i/o ventilació de xapa de 2 mm.

13,00

EEMA0002     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 20 i 45 kg            

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautxú aptes per una carrega entre
20 i 45 kg.

52,00

EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

Planta Pis 47 47,00

47,00
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CAPITOL 03 CANONADES FRIGORIFIQUES                                         

EF5A32B1     m   Tub de coure semidur de 1/4'' (6,35mm) de diàmetre nominal      

Tub de coure semidur de 1/4'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix , soldat per capil·laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment

67,00

EF5A42B1     m   Tub de coure semidur de 3/8'' (9,52mm) de diàmetre nominal      

Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix , soldat per capil·laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment

81,00

EF5A53B1     m   Tub de coure semidur de 1/2'' (12,70mm) de diàmetre nominal     

Tub de coure semidur d'1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix , segons especificacions de
la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat su-
perficialment

82,00

EF5A62B1     m   Tub de coure semidur de 5/8'' (15,88mm) de diàmetre nominal     

Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix , soldat per capil·laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment

58,00

EF5A76B1     m   Tub de coure semidur de 3/4'' (19,05mm) de diàmetre nominal     

Tub de coure semidur de 3/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especificacions de
la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat su-
perficialment

10,00

EF5A86B1     m   Tub de coure semidur de 7/8'' (22,2mm) de diàmetre nominal, d'1,

Tub de coure semidur de 7/8'' (22,2mm) de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especifi-
cacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col·locat superficialment

18,00

EF5AA6B1     m   Tub de coure semidur d'1'' 1/8 (28,58mm) de diàmetre nominal, d'

Tub de coure semidur d'1'' 1/8 (28,58mm) de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especifi-
cacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col·locat superficialment

17,00

EFQ37222     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 1/4"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 1/4" de diàmetre, de 9
mm de gruix , amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

67,00

EFQ37322     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 3/8"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 3/8" de diàmetre, de 9
mm de gruix , amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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81,00

EFQ37422     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 1/2"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 1/2" de diàmetre, de 9
mm de gruix , amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

82,00

EFQ37622     ml  Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 5/8"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 5/8" de diàmetre, de 9
mm de gruix , amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

58,00

EFQ37522     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 3/4"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 3/4" de diàmetre, de 9
mm de gruix , amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,00

EFQ37423     ml  Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 7/8"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 7/8" de diàmetre, de 9
mm de gruix ,col.locat superficialment

18,00

EFQ37723     ml  Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, canonades fredes, 1"1/8 

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades fredes, per a tub d'1"1/8
 de diàmetre, de 9 de gruix , col.locat superficialment

17,00

EF524M01     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distri

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distribuïdor, gamaCITY MULTI de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides. Model CMY-Y202-G2. ,Completament instal·lada, Inclou ac-
cessoris de muntatge.

1,00

EF524M02     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distri

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distribuïdor, gama CITY MULTI de MIT-
SUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides. Model CMY-Y102L-G2. Inclou accessoris de muntatge.

4,00

EF524M03     m   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distri

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distribuïdor, gamma CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides. Model CMY-Y102S-G2. Completament instal·lada,Inclou
accessoris de muntatge.

16,00

EG2DFGK2     m   Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

25,00
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CAPITOL 04 RECUPERADORS                                                    

EEJ7LM10     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de recuperado

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de recuperador entàlpic, gamma LOSSNAY
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1500/1500/1300 m3 / h. y38/36/33, 5dB (A). Model
LGH-150RX5. Inclou accessoris de muntatge.

2,00

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

12,00

EEX00008     u   Peus de suport per terra                                        

Subministrament i col·locació de quatre  peus de suport per terra de PVC, per càrregues fins a 140
kg, inclòs plaques de fixació i tapes laterals

2,00

EEX00007     u   Suport per sostre                                               

Subministrament i col·locació de conjunt de dos suports de sostre per muntatge d'unitat de climatitza-
ció i/o ventilació de xapa de 2 mm.

2,00

EEM20400     u   Ventilador helicoidal tubular TD-4000/355                       

Subministrament i col·locació de ventilador helicoïdal tubular Marca/model: S&P TD4000/355 o equi-
valent. Completament instal·lat.

2,00

EENS0010     u   Caixa filtrant de tipus gravimètric G4 (UNE-EN 779:2003), capaç 

Caixa filtrant de tipus grav imètric G4 (UNE-EN 779:2003), capaç de filtrar més del 90%  de les partí-
cules superiors a 10 micres. Disposa de tapa d'obertura fàcil, per procedir a un ràpid canvi de l'ele-
ment filtrant. Dimensions: 254x448x447. Marca/model: S&P PRE FILTRE G4 (MFL 355 G4)

2,00

EENS0020     u   Caixa d'acer galvanitzat, sense filtre incorporat, per a muntar 

Caixa d'acer galvanitzat, sense filtre incorporat, per a muntar filtres AFR-D/DI/DC-G4,
AFR-D/DI/DC-F9 o AFR-D/DI/DC-F9. Disposa de brides circulars amb junta d'estanqueïtat i tapa de
obertura fàcil, per procedir a un ràpid canvi del filtre. Incorporen marc perimetral de suport dels filtres.
Dimensions: 600x640x570. Marca/model: S&P CAIXA FILTRE CAFIL 355

2,00
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CAPITOL 05 DISTRIBUCIO AIRE                                                

SUBCAPITOL 05.1 Distribucio Aire. Planta Baixa                                  

EE51NR8Q     m2  Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 

Formació de conducte rectangular de llana de v idre UNE-EN 13162 de gruix  25 mm, resistència tèr-
mica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i reco-
briment interior de paper kraft-alumini ref. 52296 de la sèrie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat
encastat en el cel ras o sobre fals sostre amb tots els seus accessoris inclòs suports i tapes de regis-
tre.
El conductes i el seu muntatge compliran la Norma ENE-EN13403 per conductes no metàl.lics i dis-
posaran de registre per la seva neteja cada 10 metres de tram lineal.

Impulsió v estíbul P.B. 1,2 20,00 0,20 0,20 19,20 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn v estíbul P.B. 1,2 3,00 0,35 0,20 3,96 ((c+d)*2)*b                                  

Impulsió sales P.B. 1,2 34,00 0,20 0,20 32,64 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn sales P.B. 1,2 7,00 0,20 0,15 5,88 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn sales P.B. 1,2 20,00 0,20 0,20 19,20 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn sales P.B. 1,2 5,00 0,30 0,20 6,00 ((c+d)*2)*b                                  

86,88

EE42H4S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 125 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn PB07 1 1,00

Retorn PB08 1 1,00

2,00

EE42H6S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 160 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn PB03 1 1,00

Retorn PB04 1 1,00

Retorn PB09 1 1,00

Retorn PB10 2 2,00

Connex ionat unitats interiors PB 12 12,00

17,00

EE42H9S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 250 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn PB01 2 2,00

Retorn PB05 1 1,00

Retorn PB06 2 2,00

5,00

EE42QE32     m   Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 350 m

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  0,7 mm i muntat superficialment

Retorn 4 4,00

Impulsió 8 8,00
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12,00

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  1 mm, muntat superficialment

2,00

EEK1ZDR1     u   Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, dià

Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, diàmetre 500x24 mm, col·locat en sos-
tre,  amb plenum de 370x372x200,  acabat lacat,.TROX VDV o equivalent. Completament munta-
da.(Referència en plànols DR01)

PB02 4 4,00

4,00

EEK1ZRE1     u   Reixa Extracció , 225x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reixa Extracció , 225x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x75x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE01)

PB03 Sala 1 1,00

PB07 Sala 1 1,00

PB08 Sala 1 1,00

PB09 Sala 1 1,00

4,00

EEK1ZRE2     u   Reixa Extracció , 325x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reixa Extracció , 325x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 325x75x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE02)

PB04 Sala 1 1,00

PB10 Sala 1 1,00

2,00

EEK1ZRE3     u   Reixa Extracció , 225x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reixa Extracció , 225x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x125x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE03)

PB05 Sala 1 1,00

PB06 Sala 1 1,00

2,00

EEK1ZRE5     u   Reixa Extracció , 425x225 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reixa Extracció , 425x225 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 425x225x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE05)

PB02 Distribuidor 1 1,00

1,00

EEK1ZRR1     u   Reixa retorn , 625x325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 6

Reixa retorn , 625x325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 625x325x250,  acabat alumini ano-
ditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RR01)

PB02 1 1,00

1,00
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SUBCAPITOL 05.2 Distribucio Aire. Planta Pis                                    

EE51NR8Q     m2  Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 

Formació de conducte rectangular de llana de v idre UNE-EN 13162 de gruix  25 mm, resistència tèr-
mica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i reco-
briment interior de paper kraft-alumini ref. 52296 de la sèrie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat
encastat en el cel ras o sobre fals sostre amb tots els seus accessoris inclòs suports i tapes de regis-
tre.
El conductes i el seu muntatge compliran la Norma ENE-EN13403 per conductes no metàl.lics i dis-
posaran de registre per la seva neteja cada 10 metres de tram lineal.

Impulsió v estíbul P.P. 1,2 1,00 0,30 0,20 1,20 ((c+d)*2)*b                                  

Impulsió v estíbul P.P. 1,2 20,00 0,20 0,20 19,20 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn v estíbul P.P. 1,2 3,00 0,30 0,20 3,60 ((c+d)*2)*b                                  

Impulsió sales P.P. 1,2 28,00 0,20 0,20 26,88 ((c+d)*2)*b                                  

Impulsió sales P.P. 1,2 19,00 0,20 0,15 15,96 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn sales P.P. 1,2 26,00 0,20 0,20 24,96 ((c+d)*2)*b                                  

Retorn sales P.P. 1,2 15,00 0,20 0,15 12,60 ((c+d)*2)*b                                  

104,40

EE42H4S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 125 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn P107 1 1,00

Retorn P109 1 1,00

Retorn P110 1 1,00

Retorn P111 1 1,00

4,00

EE42H6S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 160 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn P102 1 1,00

Retorn P104 1 1,00

Retorn P105 1 1,00

Retorn P106 1 1,00

Retorn P108 1 1,00

Connex ionst unitats interiors PP 17 17,00

22,00

EE42H9S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 250 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-
nits i muntat superficialment

Retorn P101 2 2,00

Retorn P103 1 1,00

Retorn P112 2 2,00

5,00

EE42QE32     m   Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 350 m

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  0,7 mm i muntat superficialment
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Retorn 4 4,00

Impulsió 8 8,00

12,00

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix  1 mm, muntat superficialment

1,50

EEK1ZDR2     u   Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, dià

Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, diàmetre 400x16 mm, col·locat en sos-
tre,  amb plenum de 476x300x300,  acabat lacat,.TROX o equivalent. Completament muntada.(Refe-
rència en plànols DR02)

P101 4 4,00

4,00

EEK1ZRE1     u   Reixa Extracció , 225x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reixa Extracció , 225x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x75x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE01)

P102 Sala 1 1,00

P104 Sala 1 1,00

P107 Sala 1 1,00

P109 Sala 1 1,00

P110 Sala 1 1,00

P111 Sala 1 1,00

P113 Sala fotocopiadora 1 1,00

7,00

EEK1ZRE2     u   Reixa Extracció , 325x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reixa Extracció , 325x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 325x75x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE02)

P105 Sala 1 1,00

P106 Sala 1 1,00

P108 Sala 1 1,00

3,00

EEK1ZRE3     u   Reixa Extracció , 225x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reixa Extracció , 225x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x125x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE03)

P103 Sala 1 1,00

P112 Sala 1 1,00

2,00

EEK1ZRE4     u   Reixa Extracció , 325x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reixa Extracció , 325x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 325x125x175,  acabat alumini
anoditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RE04)

P101 Distribuidor 1 1,00

1,00
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EEK1ZRR2     u   Reixa retorn , 525x325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 5

Reixa retorn , 525x325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 525x325x250,  acabat alumini ano-
ditzat,.TROX AT o equivalent. Completament muntada.(Referència en plànols RR02)

P101 1 1,00

1,00
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CAPITOL 06 CONTROL                                                         

SUBCAPITOL 06.1 Control. Planta Baixa                                           

EF524M04     u   Control Remot Senzill, gamma Melans de MITSUBISHIELECTRIC, per a

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot Senzill, gamma Melans de
MITSUBISHIELECTRIC, per a 1 g./16 unitats. Model PAR-21MAA-H. Completament instal·la-
da,Inclou accessoris de muntatge.

10,00

EF524M07     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Re

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot conprogramación setmanal,
gamma LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 1 grupode fins a 16 unitats. Model
PZ-60DR-E. Inclou accessoris de muntatge.

1,00

EP431010     u   Cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 

Subministre i col.locació de cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 mm2 de
secció cada un i col·locat en tub

40,00

EG22H515     m   Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm sostremort

Subministre i col.locació de Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tò-
x ics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

40,00

SUBCAPITOL 06.2 Control.Planta Primera                                          

EF524M04     u   Control Remot Senzill, gamma Melans de MITSUBISHIELECTRIC, per a

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot Senzill, gamma Melans de
MITSUBISHIELECTRIC, per a 1 g./16 unitats. Model PAR-21MAA-H. Completament instal·la-
da,Inclou accessoris de muntatge.

13,00

EF524M07     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Re

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot conprogramación setmanal,
gamma LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 1 grupode fins a 16 unitats. Model
PZ-60DR-E. Inclou accessoris de muntatge.

1,00

EP431010     u   Cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 

Subministre i col.locació de cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 mm2 de
secció cada un i col·locat en tub

40,00

13 de junio de 2016  Pàgina 14

pa
g 

13
5



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

EG22H515     m   Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm sostremort

Subministre i col.locació de Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tò-
x ics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

40,00

SUBCAPITOL 06.3 Control. Elements Comuns                                        

EF524M05     u   Control Táctil Color 50 grupos AT-50A                           

Subministre i col.locació Control Táctil Color 50 grupos AT-50A
·       Pantalla Táctil Color de 5 pulgadas.
·       Permite limitar funciones en controles remotos (On/OFF, mode temp. consigna).
·       Display multi lenguaje.
·       Programador diario/semanal.
·       Función night/SetBack.
·       Entrada externa (parada de emergencia), ON/OFF o prohibir/permitir.
·       Salida externa (ON/OFF o av iso de avería).

1,00

EF524M06     u   Font d’alimentació PAC-SC51KUA-J                                

Subminsitre i col.locació de Font d’alimentació PAC-SC51KUA-J

1,00
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EF524M08     u   Control Centralizado GB-50ADA. Para conexión del sistema a la re

Subministre col.locació i programació de Control Centralizado GB-50ADA. Para conexión del siste-
ma a la red i control externo a traves de serv idor Web

CARACTERÍSTICAS

MÁXIMO NÚMERO DE UNIDADES CONTROLABLES hasta 50 unidades interiores por cada
GB-50ADA
CONEXIÓN Puerto Ethernet 100 Base-TX
IDIOMAS 9 idiomas disponibles
MEMORIA USB El GB-50ADA dispone de un puerto USB
FUENTE DE ALIMENTACIÓN (Incluída) PAC-SC51KUA
COMPATIBILIDAD City  Multi o Mr Slim a través del PAC-SF81MA o Series M con el
MAC-399IF
DIMENSIONES 250x97x217mm.
FUNCIONALIDAD

ON/OFF
Selección Modo
Ajuste de Temperatura
Temperatura de Aire de Retorno
Código de error
Ajuste de velocidad de ventilador
Dirección del Caudal de Aire
Programador
Permitido/Prohibido
Señales Externas
Test Run
Enclavamiento de Ventilación
Programación Horaria
Optimización de Arranque
Protección de Extremos
Optimización de Arranque+Protección de Extremos
Adaptación de la Temperatura Exterior
Gestión de permisos para Usuarios
FUNCIONES WEB

Incorpora un puerto Ethernet que permite su conexión directamente a uan red informática. Simple-
mente activando la función PAC WEBBASIC en el GB-50ADA de la instalación, cualquier ordena-
dor conectado a la red informática puede controlar el sistema de climatización a través de una página
web

1,00
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CAPITOL 07 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA                                          

EG415FJH     u   PIA Corba C 4P de 10kA de poder de tall de 40 A                 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

En quadre general 1 1,00

1,00

EG60EC01     u   Subquadre Clima                                                 

Subministrament i col·locació de quadre elèctric de CLIMA  format per armari metàl·lic modular de
superfície marca LEGRAND sèrie XL3-400, amb porta plena. Les dimensions del quadre seran les
adequades per tal de que en el seu interior es puguin allotjar totes les proteccions diferencials i mag-
netotèrmiques, conjuntament amb tota la resta d'elements que s'indiquen en els esquemes elèctrics
del projecte executiu.
Tots els mecanismes seran de la marca LEGRAND. S'inclou el cablejat interior del quadre, els
borns de connexió, la retolació, un esquema unifilar plastificat i materials aux iliars del muntatge. Total-
ment instal·lat i connexionat
NOTA: Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30% .

1,00

EG515642     u   Contador electrónico de energía trifásicos ABB ODIN OD4165      

Contador electrónico de energía trifásicos ABB ODIN OD4165

Energía activa, en redes trifásicas a 4 hilos 230/400V
Clase de precisión: 2
Conexión directa hasta 65A o mediante T.I. /5A (según modelo).
Lectura directa (valor del primario), con seleción de transformador desde 5/5A hasta 900/5A.
Salida de información de consumo: 1 impulso/kWh.
Visualizador: 8 dígitos - display digital.

1,00

EG2C2R41     m   Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartime

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada di-
rectament sobre paraments verticals

32,00

EG31J606     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x10  

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, penta-
polar de secció 5x10 mm2, col·locat en tub

Alimentació a SQ Clima 1,2 55,00 66,00

66,00

EG313306     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 3x2,5 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tripolar
de secció 3x2,5 mm2, col·locat en tub

220,00
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EG31J406     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x4   

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, penta-
polar de secció 5x4 mm2, col·locat en tub

10,00

EG31J506     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x6   

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, penta-
polar de secció 5x6 mm2, col·locat  en tub

14,00

EG222915     m   Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm sobre sostremort         

Tub flex ible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-
sistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

66,00

EG222715     m   Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm sobre sostremort         

Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-
sistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

220,00

EG21281J     ml  Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, unio endollada  

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

24,00

EG151812     u   Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau 

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment

40,00
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CAPITOL 08 OBRA                                                            

SUBCAPITOL 08.1 OBRA.Planta Baixa                                               

E8443200     m2  Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de re

Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de reixes i difusors ex istents de la ins-
tal·lació actual format per plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix  i vora afinada (BA), per una alçària de sostre de 4m com a màxim

115,00

E844K211     m2  Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus 

Formació de calaix  en cel ras amb plaques de guix  laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix ,
col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

Per adaptar l'estructura en escala del
fals sostre

a les dimensions del cassette

PB03 1 2,25 2,25

PB04 1 2,25 2,25

PB05 1 2,25 2,25

6,75

E898K2A0     m2  Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat

290,00

I1213251     u   Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formad

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plària com a mínim de 60 cm, i 4 metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats.

PB02 1 1,00

PB03 1 1,00

PB04 1 1,00

PB05 1 1,00

PB06 1 1,00

PB07 1 1,00

PB08 1 1,00

PB09 1 1,00

PB10 1 1,00

9,00

I1215250     u   Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada p

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com
a mínim de 60 cm, i 4 metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats.

15,00
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SUBCAPITOL 08.2 OBRA.Planta Pis                                                 

E8443200     m2  Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de re

Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de reixes i difusors ex istents de la ins-
tal·lació actual format per plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix  i vora afinada (BA), per una alçària de sostre de 4m com a màxim

115,00

E844K211     m2  Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus 

Formació de calaix  en cel ras amb plaques de guix  laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix ,
col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

Per adaptar l'estructura en escala del
fals sostre

a les dimensions del cassette

P103 1 2,25 2,25

P104 1 2,25 2,25

P105 1 2,25 2,25

P106 1 2,25 2,25

P111 1 2,25 2,25

P112 1 2,25 2,25

13,50

E898K2A0     m2  Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat

290,00

I1213251     u   Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formad

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'am-
plària com a mínim de 60 cm, i 4 metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , in-
closos tots els elements de senyalització normalitzats.

P101 1 1,00

P102 1 1,00

P103 1 1,00

P104 1 1,00

P105 1 1,00

P106 1 1,00

P107 1 1,00

P108 1 1,00

P109 1 1,00

P110 1 1,00

P111 1 1,00

P112 1 1,00

P113 1 1,00

13,00
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I1215250     u   Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada p

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com
a mínim de 60 cm, i 4 metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats.

15,00

E4MS25JA     m2  Estructura de placas de entramado metálico compuesto por rejilla

Estructura de placas de entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo
"TRAMEX" de 35x4 mm, formando cuadrícula de 34,76 mm+ redondo entregirado 5 mm y bastidor
con uniones electrosoldadas, apoyado soble perfiles de acero IPN

144,00
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CAPITOL 09 DESMUNTATGES                                                    

SUBCAPITOL 09.1 DESMUNTATGES.Planta Baixa                                       

K21E201A     u   Arrencada d'unitats exteriors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats exteriors d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

2,00

K21E201B     u   Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, inclòs canonada frigorifica, amb mitjans manuals i càr-
rega manual sobre camió o contenidor

2,00

K21E1D11     u   Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a

Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, canonada frigorifica reixes i per a cada uni-
tat de 100 m2 de superfície serv ida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

2,60

KH2139A2     u   Trasllat de llumenera decorativa existent, instal.lada encastada

Trasllat de llumenera decorativa ex istent, instal.lada encastada a cel ras d'escaiola llisa

20,00

K2160006     m2  Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carr

Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o conte-
nidor.

165,00

E2R641M0     m3  Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

7,15
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SUBCAPITOL 09.2 DESMUNTATGES.Planta Pis                                         

K21E201A     u   Arrencada d'unitats exteriors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats exteriors d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

2,00

K21E201B     u   Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, inclòs canonada frigorifica, amb mitjans manuals i càr-
rega manual sobre camió o contenidor

2,00

K21EG011     u   Arrencada ventiladors de pared i suports , amb mitjans manuals i

Arrencada ventiladors de pared i suports , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o con-
tenidor

1,00

K21E1D11     u   Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a

Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, canonada frigorifica reixes i per a cada uni-
tat de 100 m2 de superfície serv ida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

2,60

KH2139A2     u   Trasllat de llumenera decorativa existent, instal.lada encastada

Trasllat de llumenera decorativa ex istent, instal.lada encastada a cel ras d'escaiola llisa

20,00

K2160006     m2  Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carr

Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o conte-
nidor.

165,00

E2R641M0     m3  Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

7,15
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CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               

H1411112     u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

4,00

H1421110     u   Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univers

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

3,00

H1431101     u   Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

12,00

H1441201     u   Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologad

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

5,00

H142AC60     u   Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fi-
bra de v idre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

1,00

H1451110     u   Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

4,00

H1463253     u   Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

4,00

H146P470     u   Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de ci

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

1,00

H1488580     u   Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 34

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

1,00

H16F1004     h   Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obr

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
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4,00

HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer ll

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

1,00

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'o

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,00

HM31161J     u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorpora

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

1,00
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 UNITATS EXTERIORS                                               
SUBCAPITOL 01.1 Unitat exterior.Circuit Sud                                     
EEJA12M1     u   Subministrament d'Unitat exterior, INVERTER (Sèrie Y), gamma CIT

Subministrament d'Unidad ex terior, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 25000 Frig/h y  27090 Kcal/hModel PUHY-P250YKB-A1.. Completament instal·lada (Inclou càrrega de refrigerant
necessària per el correcte funcionament de la instal·lació

A012G000     10,057 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 249,41

A013G000     10,057 h   Ajudant calefactor                                              21,28 214,01

BEJA12M1     1,000 u   Unitat ex terior, INVERTER (Sèrie Y), gamma CITY MULTI (R410A)
de

8.835,96 8.835,96

C150G900     4,000 h   Grúa autopropulsada de 20 t                                     57,07 228,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.527,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

EEMA0004     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 120 i 350 kg          

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautx ú aptes per una carrega entre 120 i 350 kg.

A012G000     0,101 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 2,50

A013G000     0,101 h   Ajudant calefactor                                              21,28 2,15

BEMA0004     4,000 u   Antiv ibradors de cautx u per carrega entre 120 i 350 kg          4,88 19,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EEX10001     u   Bancada ajustable, cobertes lleugeres per carrega fins 480 kg   

Subministra i col·locació de bancada ajustables per cobertes lleugeres planes, per una carrega fins a 480 kg. Di-
mensions: 1,00x 1,30 m

A012G000     0,503 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 12,47

A013G000     0,503 h   Ajudant calefactor                                              21,28 10,70

BEX10001     1,000 u   Bancada ajustable, cobertes lleugeres per carrega fins 480 kg   528,00 528,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1
mm, muntat superficialment

A012G000     1,408 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 34,92

A013G000     1,408 h   Ajudant calefactor                                              21,28 29,96

BE42QL40     1,020 m   Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 700 30,37 30,98

BEW4F002     0,330 u   Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de diàmetre  13,44 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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E4G211Z1     P.A. Tasques d'obra civil en pared de pas de conductes               

Forad i segellat de pared de pas de conductes de sala de màquines a sota coberta.

A0122000     2,011 h   Oficial 1a paleta                                               22,51 45,27

A0140000     2,011 h   Manobre                                                         18,80 37,81

B070A4D1     0,100 m3  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 110,93 11,09

B0F13232     10,000 u   Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x 140x 30 mm, cares
v is

0,30 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

BEMB0001     1,000 ut  Conjunt de lones antiv ibratories                                25,40 25,40

A012G000     0,503 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 12,47

A013G000     0,503 h   Ajudant calefactor                                              21,28 10,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connex ió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

A012J000     0,503 h   Oficial 1a lampista                                             24,80 12,47

A013J000     0,503 h   Ajudant lampista                                                21,28 10,70

BJ3ZA7A1     1,000 m   TUB DE PVC DN 28                                                1,26 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.2 Unitat exterior.Circuit Nord                                    
EEJA12M2     u   Subministrament d'Unitat exterior, INVERTER (Sèrie Y), gamma CIT

Subministrament d'Unidad ex terior, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI (R410A) deMITSUBISHI ELECTRIC,
de 35000 Frig/h y  38700 Kcal/h. Model PUHY-P350YKB-A1. Completament instal·lada.(Inclou càrrega de refrigerant
necessària per el correcte funcionament de la instal·lació

A012G000     10,057 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 249,41

A013G000     10,057 h   Ajudant calefactor                                              21,28 214,01

BEJA12M2     1,000 u   Unitat ex terior, INVERTER (Sèrie Y), gamma CITY MULTI (R410A)
de

14.698,00 14.698,00

C150G900     4,000 h   Grúa autopropulsada de 20 t                                     57,07 228,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.389,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

EEMA0004     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 120 i 350 kg          

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautx ú aptes per una carrega entre 120 i 350 kg.

A012G000     0,101 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 2,50

A013G000     0,101 h   Ajudant calefactor                                              21,28 2,15

BEMA0004     4,000 u   Antiv ibradors de cautx u per carrega entre 120 i 350 kg          4,88 19,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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EEX10001     u   Bancada ajustable, cobertes lleugeres per carrega fins 480 kg   

Subministra i col·locació de bancada ajustables per cobertes lleugeres planes, per una carrega fins a 480 kg. Di-
mensions: 1,00x 1,30 m

A012G000     0,503 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 12,47

A013G000     0,503 h   Ajudant calefactor                                              21,28 10,70

BEX10001     1,000 u   Bancada ajustable, cobertes lleugeres per carrega fins 480 kg   528,00 528,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1
mm, muntat superficialment

A012G000     1,408 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 34,92

A013G000     1,408 h   Ajudant calefactor                                              21,28 29,96

BE42QL40     1,020 m   Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 700 30,37 30,98

BEW4F002     0,330 u   Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de diàmetre  13,44 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

E4G211Z1     P.A. Tasques d'obra civil en pared de pas de conductes               

Forad i segellat de pared de pas de conductes de sala de màquines a sota coberta.

A0122000     2,011 h   Oficial 1a paleta                                               22,51 45,27

A0140000     2,011 h   Manobre                                                         18,80 37,81

B070A4D1     0,100 m3  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 110,93 11,09

B0F13232     10,000 u   Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x 140x 30 mm, cares
v is

0,30 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

BEMB0001     1,000 ut  Conjunt de lones antiv ibratories                                25,40 25,40

A012G000     0,503 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 12,47

A013G000     0,503 h   Ajudant calefactor                                              21,28 10,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connex ió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

A012J000     0,503 h   Oficial 1a lampista                                             24,80 12,47

A013J000     0,503 h   Ajudant lampista                                                21,28 10,70

BJ3ZA7A1     1,000 m   TUB DE PVC DN 28                                                1,26 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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CAPITOL 02 UNITATS INTERIORS                                               
SUBCAPITOL 02.1 Unitats interiors.Planta Baixa                                  
EEJ61M03     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC01)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150Frig/hy  3440 Kcal / h, 480/540/660 m3/hi 29/33/38 dB (A ). Model
PLFY-P32VCM-E (PLFY-P32VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     4,526 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 112,24

A013G000     4,526 h   Ajudant calefactor                                              21,28 96,31

BEJ61M03     1,000 u   Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI (R410A) de
M

1.230,61 1.230,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.439,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EEJ61M06     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament (Ref AC02)   

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2500Frig/hy  2752 Kcal / h, 480/540/600 m3/hi 28/31/37 dB (A ). Model
PLFY-P25VCM-E (PLFY-P25VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     4,526 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 112,24

A013G000     4,526 h   Ajudant calefactor                                              21,28 96,31

BEJ61M06     1,000 u   Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI (R410A) de
M

1.282,60 1.282,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.491,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

EEJ61M04     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC03)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000Frig/hy  4300 Kcal / h, 480/540/660 m3/hi 30/34/39 dB (A ). Model
PLFY-P40VCM-E (PLFY-P40VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     4,526 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 112,24

A013G000     4,526 h   Ajudant calefactor                                              21,28 96,31

BEJ61M04     1,000 u   Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI (R410A) de
M

1.440,01 1.440,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.648,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

EEJ61M02     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC04)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipusCASSETTE 2V, gamma CITY MUL-
TI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig / hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model
PLFY--P20VCM-E2. Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     4,526 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 112,24

A013G000     4,526 h   Ajudant calefactor                                              21,28 96,31

BEJ61M02     1,000 u   Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI (R410A) de
M

1.267,90 1.267,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.476,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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EEJ7LM07     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC05)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA PRESSIÓ, gam-
ma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 6300 frig / hi 6880 Kcal / h, 810/1140 m3/hi 32/38 dB
(A). Model PEFY-P63VMH-E. Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     7,040 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 174,59

A013G000     7,040 h   Ajudant calefactor                                              21,28 149,81

BEJ7LM07     1,000 u   Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA PRESSIÓ, gamma CITY
MULTI (

1.689,96 1.689,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.014,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CATORZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EEJ61M01     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC07)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 2V, gamma CITY MUL-
TI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig / hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model
PLFY-P20VLMD-E 
. Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     4,526 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 112,24

A013G000     4,526 h   Ajudant calefactor                                              21,28 96,31

BEJ61M01     1,000 u   Unitat interior tipusCASSETTE 2V, gamma CITY MULTI (R410A) de
MI

1.497,96 1.497,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.706,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

BEMB0001     1,000 ut  Conjunt de lones antiv ibratories                                25,40 25,40

A012G000     0,503 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 12,47

A013G000     0,503 h   Ajudant calefactor                                              21,28 10,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

EEX00007     u   Suport per sostre                                               

Subministrament i col·locació de conjunt de dos suports de sostre per muntatge d'unitat de climatització i/o v entila-
ció de x apa de 2 mm.

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEX00007     1,000 u   Suport per sostre                                               52,70 52,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

EEMA0002     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 20 i 45 kg            

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautx ú aptes per una carrega entre 20 i 45 kg.

A012G000     0,101 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 2,50

A013G000     0,101 h   Ajudant calefactor                                              21,28 2,15

BEMA0002     4,000 u   Antiv ibradors de cautx u per carrega entre 20 i 45 kg            0,86 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS
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EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connex ió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

A012J000     0,503 h   Oficial 1a lampista                                             24,80 12,47

A013J000     0,503 h   Ajudant lampista                                                21,28 10,70

BJ3ZA7A1     1,000 m   TUB DE PVC DN 28                                                1,26 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.2 Unitats interiors.Planta Pis                                    
EEJ61M03     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC01)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3150Frig/hy  3440 Kcal / h, 480/540/660 m3/hi 29/33/38 dB (A ). Model
PLFY-P32VCM-E (PLFY-P32VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     4,526 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 112,24

A013G000     4,526 h   Ajudant calefactor                                              21,28 96,31

BEJ61M03     1,000 u   Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI (R410A) de
M

1.230,61 1.230,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.439,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EEJ61M04     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC03)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000Frig/hy  4300 Kcal / h, 480/540/660 m3/hi 30/34/39 dB (A ). Model
PLFY-P40VCM-E (PLFY-P40VCM-E2-TH / SLP-2AAW). Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     4,526 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 112,24

A013G000     4,526 h   Ajudant calefactor                                              21,28 96,31

BEJ61M04     1,000 u   Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI (R410A) de
M

1.440,01 1.440,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.648,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

EEJ61M02     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC04)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipusCASSETTE 2V, gamma CITY MUL-
TI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig / hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model
PLFY--P20VCM-E2. Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     4,526 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 112,24

A013G000     4,526 h   Ajudant calefactor                                              21,28 96,31

BEJ61M02     1,000 u   Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI (R410A) de
M

1.267,90 1.267,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.476,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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EEJ7LM08     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionamen   (Ref AC06)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA PRESSIÓ, gam-
ma CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000 frig / hi 4300 Kcal / h, 600/840 m3/hi 27/34 dB (A).
Model PEFY-P40VMH-E.Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     7,040 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 174,59

A013G000     7,040 h   Ajudant calefactor                                              21,28 149,81

BEJ7LM08     1,000 u   Unitat interior tipus CONDUCTES ALTA PRESSIÓ, gamma CITY
MULTI (

1.445,10 1.445,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.769,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

EEJ61M01     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament  (Ref AC07)  

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 2V, gamma CITY MUL-
TI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000 frig / hi 2150 Kcal / h, 390/480/570 m3/hi 27/30/33 dB (A). Model
PLFY-P20VLMD-E 
. Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     4,526 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 112,24

A013G000     4,526 h   Ajudant calefactor                                              21,28 96,31

BEJ61M01     1,000 u   Unitat interior tipusCASSETTE 2V, gamma CITY MULTI (R410A) de
MI

1.497,96 1.497,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.706,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EEJ61M05     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament (Ref AC08)   

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 5000Frig/hy  5418 Kcal / h., 720/780/840/960 m3/hi 27/28/30/31 dB (A).
ModeloPLFY-P50VBM-E (PLFY-P50VBM-E / GRILL PLP-6BA). Completament instal·lada, Inclou accessoris muntat-
je

A012G000     4,526 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 112,24

A013G000     4,526 h   Ajudant calefactor                                              21,28 96,31

BEJ61M05     1,000 u   Unitat interior tipus CASSETTE 4V, gamma CITY MULTI (R410A) de
M

1.468,55 1.468,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.677,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

BEMB0001     1,000 ut  Conjunt de lones antiv ibratories                                25,40 25,40

A012G000     0,503 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 12,47

A013G000     0,503 h   Ajudant calefactor                                              21,28 10,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

13 de junio de 2016  Pàgina 7

pa
g 

15
4



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EEX00007     u   Suport per sostre                                               

Subministrament i col·locació de conjunt de dos suports de sostre per muntatge d'unitat de climatització i/o v entila-
ció de x apa de 2 mm.

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEX00007     1,000 u   Suport per sostre                                               52,70 52,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

EEMA0002     u   Antivibradors de cautxu per carrega entre 20 i 45 kg            

Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antiv ibradors de cautx ú aptes per una carrega entre 20 i 45 kg.

A012G000     0,101 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 2,50

A013G000     0,101 h   Ajudant calefactor                                              21,28 2,15

BEMA0002     4,000 u   Antiv ibradors de cautx u per carrega entre 20 i 45 kg            0,86 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS

EJ3ZA7A1     m   Connexió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC  

Connex ió d'aparell d'aire condicionat a desguàs amb tub de PVC DN 28

A012J000     0,503 h   Oficial 1a lampista                                             24,80 12,47

A013J000     0,503 h   Ajudant lampista                                                21,28 10,70

BJ3ZA7A1     1,000 m   TUB DE PVC DN 28                                                1,26 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 CANONADES FRIGORIFIQUES                                         
EF5A32B1     m   Tub de coure semidur de 1/4'' (6,35mm) de diàmetre nominal      

Tub de coure semidur de 1/4'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix , soldat per capil·laritat amb soldadura
amb aliatge de plata, col·locat superficialment

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 1,98

A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                21,31 1,70

B0A71300     0,560 u   Abraçadora metàl.lica, de 10 mm de diàmetre interior            0,19 0,11

BF5A4300     1,020 m   Tub de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques de 1/4'' 0,91 0,93

BFW5A3B0     0,150 u   Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques 0,22 0,03

BFY5A3B0     0,300 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frig 0,29 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EF5A42B1     m   Tub de coure semidur de 3/8'' (9,52mm) de diàmetre nominal      

Tub de coure semidur de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix , soldat per capil·laritat amb soldadura
amb aliatge de plata, col·locat superficialment

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 1,98

A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                21,31 1,70

B0A71300     0,560 u   Abraçadora metàl.lica, de 10 mm de diàmetre interior            0,19 0,11

BF5A4200     1,020 m   Tub de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques de 3/8'' 0,91 0,93

BFW5A4B0     0,150 u   Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques 0,22 0,03

BFY5A4B0     0,300 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frig 0,29 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EF5A53B1     m   Tub de coure semidur de 1/2'' (12,70mm) de diàmetre nominal     

Tub de coure semidur d'1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix , segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment

A012M000     0,101 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 2,50

A013M000     0,101 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,15

B0A71400     0,560 u   Abraçadora metàl.lica, de 12 mm de diàmetre interior            0,19 0,11

BF5A5300     1,020 m   Tub de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques de 1/2'' 3,23 3,29

BFW5A5B0     0,150 u   Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques 0,21 0,03

BFY5A5B0     0,300 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frig 0,31 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EF5A62B1     m   Tub de coure semidur de 5/8'' (15,88mm) de diàmetre nominal     

Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix , soldat per capil·laritat amb soldadura
amb aliatge de plata, col·locat superficialment

A012M000     0,101 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 2,50

A013M000     0,101 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,15

B0A71600     0,400 u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                   0,21 0,08

BF5A6200     1,020 m   Tub de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques de 5/8'' 2,44 2,49

BFW5A6B0     0,150 u   Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques 0,14 0,02

BFY5A6B0     0,300 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frig 0,45 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EF5A76B1     m   Tub de coure semidur de 3/4'' (19,05mm) de diàmetre nominal     

Tub de coure semidur de 3/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment

A012M000     0,111 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 2,75

A013M000     0,111 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,37

B0A71700     0,400 u   Abraçadora metàl.lica, de 18 mm de diàmetre interior            0,14 0,06

BF5A7600     1,020 m   Tub de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques de 3/4'' 4,40 4,49

BFW5A7B0     0,150 u   Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques 0,34 0,05

BFY5A7B0     0,300 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frig 0,49 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EF5A86B1     m   Tub de coure semidur de 7/8'' (22,2mm) de diàmetre nominal, d'1,

Tub de coure semidur de 7/8'' (22,2mm) de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment

A012M000     0,121 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 3,00

A013M000     0,121 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,58

B0A71900     0,400 u   Abraçadora metàl.,d/int.=22mm                                   0,22 0,09

BF5A8600     1,020 m   Tub de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques de 7/8'' 4,68 4,77

BFW5A8B0     0,150 u   Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques 0,23 0,03

BFY5A8B0     0,300 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frig 0,56 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

EF5AA6B1     m   Tub de coure semidur d'1'' 1/8 (28,58mm) de diàmetre nominal, d'

Tub de coure semidur d'1'' 1/8 (28,58mm) de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment

A012M000     0,131 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 3,25

A013M000     0,131 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,79

B0A71C00     0,300 u   Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interior            0,12 0,04

BF5AA600     1,020 m   Tub de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques d'1'' 1/ 5,95 6,07

BFW5AAB0     0,150 u   Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques 0,47 0,07

BFY5AAB0     0,300 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frig 0,63 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EFQ37222     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 1/4"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 1/4" de diàmetre, de 9 mm de gruix ,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 1,98

A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                21,31 1,70

BFQ37220     1,020 m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, p 1,37 1,40

BFYQ2732     1,000 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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EFQ37322     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 3/8"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 3/8" de diàmetre, de 9 mm de gruix ,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 1,98

A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                21,31 1,70

BFQ37320     1,020 m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, p 1,37 1,40

BFYQ3732     1,000 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 0,34 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EFQ37422     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 1/2"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 1/2" de diàmetre, de 9 mm de gruix ,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,085 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 2,11

A013M000     0,085 h   Ajudant muntador                                                21,31 1,81

BFQ37420     1,020 m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, p 1,50 1,53

BFYQ3742     1,000 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EFQ37622     ml  Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 5/8"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 5/8" de diàmetre, de 9 mm de gruix ,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,085 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 2,11

A013M000     0,085 h   Ajudant muntador                                                21,31 1,81

BFQ37421     1,020 m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, p 1,60 1,63

BFYQ3742     1,000 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

EFQ37522     m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 3/4"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 3/4" de diàmetre, de 9 mm de gruix ,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,091 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 2,26

A013M000     0,091 h   Ajudant muntador                                                21,31 1,94

BFQ37520     1,020 m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, p 1,84 1,88

BFYQ3752     1,000 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 0,45 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

EFQ37423     ml  Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica canonades fredes, 7/8"   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 7/8" de diàmetre, de 9 mm de
gruix ,col.locat superficialment

A012M000     0,091 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 2,26

A013M000     0,091 h   Ajudant muntador                                                21,31 1,94

BFQ37523     1,020 m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, p 1,95 1,99

BFYQ3753     1,000 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 0,55 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

13 de junio de 2016  Pàgina 11

pa
g 

15
8



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EFQ37723     ml  Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, canonades fredes, 1"1/8 

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades fredes, per a tub d'1"1/8
 de diàmetre, de 9 de gruix , col.locat superficialment

A012M000     0,091 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 2,26

A013M000     0,091 h   Ajudant muntador                                                21,31 1,94

BFQ37524     1,020 m   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, p 1,95 1,99

BFYQ3754     1,000 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 0,65 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EF524M01     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distri

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distribuïdor, gamaCITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, de 2 sortides. Model CMY-Y202-G2. ,Completament instal·lada, Inclou accessoris de muntatge.

A012M000     0,121 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 3,00

A013M000     0,121 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,58

BF524M01     1,000 u   Kit distribuïdor, gamaCITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2
so

155,00 155,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EF524M02     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distri

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distribuïdor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELEC-
TRIC, de 2 sortides. Model CMY-Y102L-G2. Inclou accessoris de muntatge.

A012M000     0,121 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 3,00

A013M000     0,121 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,58

BF524M02     1,020 u   Kit distribuïdor, gamaCITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2
so

129,00 131,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EF524M03     m   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distri

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit distribuïdor, gamma CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2 sortides. Model CMY-Y102S-G2. Completament instal·lada,Inclou accessoris de muntatge.

A012M000     0,121 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 3,00

A013M000     0,121 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,58

BF524M03     1,020 u   Kit distribuïdor, gamma CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de
2 

100,00 102,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EG2DFGK2     m   Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 

Safata metàl·lica reix a d'acer galv anitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,249 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 6,18

A013H000     0,125 h   Ajudant electricista                                            21,28 2,66

BG2DFGK0     1,000 m   Safata metàl·lica reix a d'acer galv anitzat en calent, d'alçària 15,19 15,19

BGY2ABK2     1,000 u   Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galv 15,44 15,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 04 RECUPERADORS                                                    
EEJ7LM10     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de recuperado

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de recuperador entàlpic, gamma LOSSNAY de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 1500/1500/1300 m3 / h. y 38/36/33, 5dB (A). Model LGH-150RX5. Inclou accessoris de muntatge.

A012G000     7,040 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 174,59

A013G000     7,040 h   Ajudant calefactor                                              21,28 149,81

BEJ7LM10     1,000 u   recuperador entàlpic, gamma LOSSNAY de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 1

5.097,00 5.097,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.421,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EEMB0001     ut  Conjunt de lones antivibratories                                

Conjunt de lones antiv ibratories per embocadura aparells de climatització

BEMB0001     1,000 ut  Conjunt de lones antiv ibratories                                25,40 25,40

A012G000     0,503 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 12,47

A013G000     0,503 h   Ajudant calefactor                                              21,28 10,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

EEX00008     u   Peus de suport per terra                                        

Subministrament i col·locació de quatre  peus de suport per terra de PVC, per càrregues fins a 140 kg, inclòs pla-
ques de fix ació i tapes laterals

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEX00008     4,000 u   Peus de suport per terra                                        24,34 97,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

EEX00007     u   Suport per sostre                                               

Subministrament i col·locació de conjunt de dos suports de sostre per muntatge d'unitat de climatització i/o v entila-
ció de x apa de 2 mm.

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEX00007     1,000 u   Suport per sostre                                               52,70 52,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

EEM20400     u   Ventilador helicoidal tubular TD-4000/355                       

Subministrament i col·locació de v entilador helicoïdal tubular Marca/model: S&P TD4000/355 o equiv alent. Comple-
tament instal·lat.

A012G000     0,603 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 14,95

A013G000     0,603 h   Ajudant calefactor                                              21,28 12,83

BEM20400     1,000 u   Ventilador S&P TD4000/355                                       548,54 548,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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EENS0010     u   Caixa filtrant de tipus gravimètric G4 (UNE-EN 779:2003), capaç 

Caix a filtrant de tipus grav imètric G4 (UNE-EN 779:2003), capaç de filtrar més del 90% de les partícules superiors
a 10 micres. Disposa de tapa d'obertura fàcil, per procedir a un ràpid canv i de l'element filtrant. Dimensions:
254x 448x 447. Marca/model: S&P PRE FILTRE G4 (MFL 355 G4)

A012G000     0,101 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 2,50

A013G000     0,101 h   Ajudant calefactor                                              21,28 2,15

BENS0010     1,000 u   S&P PRE FILTRE G4 (MFL 355 G4)                                  309,26 309,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRETZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EENS0020     u   Caixa d'acer galvanitzat, sense filtre incorporat, per a muntar 

Caix a d'acer galv anitzat, sense filtre incorporat, per a muntar filtres AFR-D/DI/DC-G4, AFR-D/DI/DC-F9 o
AFR-D/DI/DC-F9. Disposa de brides circulars amb junta d'estanqueïtat i tapa de obertura fàcil, per procedir a un rà-
pid canv i del filtre. Incorporen marc perimetral de suport dels filtres. Dimensions: 600x 640x 570. Marca/model: S&P
CAIXA FILTRE CAFIL 355

A012G000     0,101 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 2,50

A013G000     0,101 h   Ajudant calefactor                                              21,28 2,15

BENS0020     1,000 U   S&P CAIXA FILTRE CAFIL 355                                      352,80 352,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 05 DISTRIBUCIO AIRE                                                
SUBCAPITOL 05.1 Distribucio Aire. Planta Baixa                                  
EE51NR8Q     m2  Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 

Formació de conducte rectangular de llana de v idre UNE-EN 13162 de gruix  25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment ex terior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper
kraft-alumini ref. 52296 de la sèrie Conductes Climav er d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras o sobre fals sos-
tre amb tots els seus accessoris inclòs suports i tapes de registre.
El conductes i el seu muntatge compliran la Norma ENE-EN13403 per conductes no metàl.lics i disposaran de re-
gistre per la sev a neteja cada 10 metres de tram lineal.

A012G000     0,322 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 7,99

A013G000     0,322 h   Ajudant calefactor                                              21,28 6,85

BE51NR8Q     1,150 m2  Panell de llana de v idre d'alta densitat, rev estit per les dues 12,70 14,61

BEW5B000     0,500 u   Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu 2,13 1,07

BEY5B000     1,000 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangu 0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

EE42H4S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 125 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruix os definits i muntat su-
perficialment

A012G000     0,101 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 2,50

A013G000     0,101 h   Ajudant calefactor                                              21,28 2,15

BE42H4S0     1,020 m   Conducte circular d'alumini flex ible de 125 mm de diàmetre (s/UN 2,35 2,40

BEW44000     1,000 u   Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre  4,74 4,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EE42H6S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 160 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruix os definits i muntat su-
perficialment

A012G000     0,101 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 2,50

A013G000     0,101 h   Ajudant calefactor                                              21,28 2,15

BE42H6S0     1,020 m   Conducte circular d'alumini flex ible de 160 mm de diàmetre (s/UN 3,35 3,42

BEW46000     1,000 u   Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre  5,50 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

EE42H9S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 250 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruix os definits i muntat su-
perficialment

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BE42H9S0     1,020 m   Conducte circular d'alumini flex ible de 250 mm de diàmetre (s/UN 5,02 5,12

BEW49000     1,000 u   Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre  7,05 7,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

13 de junio de 2016  Pàgina 15

pa
g 

16
2



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EE42QE32     m   Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 350 m

Conducte helicoïdal circular planx a d'acer galv anitzat, de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,7 mm
i muntat superficialment

A012G000     0,553 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 13,71

A013G000     0,553 h   Ajudant calefactor                                              21,28 11,77

BE42QE30     1,020 m   Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 350 11,37 11,60

BEW4A001     1,000 u   Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre  7,76 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1
mm, muntat superficialment

A012G000     1,408 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 34,92

A013G000     1,408 h   Ajudant calefactor                                              21,28 29,96

BE42QL40     1,020 m   Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 700 30,37 30,98

BEW4F002     0,330 u   Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de diàmetre  13,44 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

EEK1ZDR1     u   Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, dià

Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, diàmetre 500x 24 mm, col·locat en sostre,  amb ple-
num de 370x 372x 200,  acabat lacat,.TROX VDV o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols
DR01)

A012G000     0,302 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 7,49

A013G000     0,302 h   Ajudant calefactor                                              21,28 6,43

BEK1ZDR1     1,000 u   Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, dià 296,00 296,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

EEK1ZRE1     u   Reixa Extracció , 225x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reix a Ex tracció , 225x 75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x 75x 175,  acabat alumini anoditzat,.TROX
AT o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols RE01)

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEK1ZRE1     1,000 u   Reix a Ex tracció , 225x 75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 48,00 48,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EEK1ZRE2     u   Reixa Extracció , 325x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reix a Ex tracció , 325x 75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 325x 75x 175,  acabat alumini anoditzat,.TROX
AT o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols RE02)

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEK1ZRE2     1,000 u   Reix a Ex tracció , 325x 75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 52,00 52,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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EEK1ZRE3     u   Reixa Extracció , 225x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reix a Ex tracció , 225x 125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x 125x 175,  acabat alumini anodit-
zat,.TROX AT o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols RE03)

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEK1ZRE3     1,000 u   Reix a Ex tracció , 225x 125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d 59,00 59,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EEK1ZRE5     u   Reixa Extracció , 425x225 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reix a Ex tracció , 425x 225 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 425x 225x 175,  acabat alumini anodit-
zat,.TROX AT o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols RE05)

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEK1ZRE5     1,000 u   Reix a Ex tracció , 425x 225 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d 75,00 75,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EEK1ZRR1     u   Reixa retorn , 625x325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 6

Reix a retorn , 625x 325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 625x 325x 250,  acabat alumini anoditzat,.TROX
AT o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols RR01)

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEK1ZRR1     1,000 u   Reix a retorn , 625x 325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 6 115,00 115,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 05.2 Distribucio Aire. Planta Pis                                    
EE51NR8Q     m2  Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 

Formació de conducte rectangular de llana de v idre UNE-EN 13162 de gruix  25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment ex terior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper
kraft-alumini ref. 52296 de la sèrie Conductes Climav er d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras o sobre fals sos-
tre amb tots els seus accessoris inclòs suports i tapes de registre.
El conductes i el seu muntatge compliran la Norma ENE-EN13403 per conductes no metàl.lics i disposaran de re-
gistre per la sev a neteja cada 10 metres de tram lineal.

A012G000     0,322 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 7,99

A013G000     0,322 h   Ajudant calefactor                                              21,28 6,85

BE51NR8Q     1,150 m2  Panell de llana de v idre d'alta densitat, rev estit per les dues 12,70 14,61

BEW5B000     0,500 u   Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu 2,13 1,07

BEY5B000     1,000 u   Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangu 0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

EE42H4S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 125 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruix os definits i muntat su-
perficialment

A012G000     0,101 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 2,50

A013G000     0,101 h   Ajudant calefactor                                              21,28 2,15

BE42H4S0     1,020 m   Conducte circular d'alumini flex ible de 125 mm de diàmetre (s/UN 2,35 2,40

BEW44000     1,000 u   Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre  4,74 4,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EE42H6S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 160 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruix os definits i muntat su-
perficialment

A012G000     0,101 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 2,50

A013G000     0,101 h   Ajudant calefactor                                              21,28 2,15

BE42H6S0     1,020 m   Conducte circular d'alumini flex ible de 160 mm de diàmetre (s/UN 3,35 3,42

BEW46000     1,000 u   Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre  5,50 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

EE42H9S2     m   Conducte circular d'alumini flexible, de 250 mm de diàmetre (s/U

Conducte circular d'alumini flex ible, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruix os definits i muntat su-
perficialment

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BE42H9S0     1,020 m   Conducte circular d'alumini flex ible de 250 mm de diàmetre (s/UN 5,02 5,12

BEW49000     1,000 u   Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre  7,05 7,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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EE42QE32     m   Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 350 m

Conducte helicoïdal circular planx a d'acer galv anitzat, de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  0,7 mm
i muntat superficialment

A012G000     0,553 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 13,71

A013G000     0,553 h   Ajudant calefactor                                              21,28 11,77

BE42QE30     1,020 m   Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 350 11,37 11,60

BEW4A001     1,000 u   Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre  7,76 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EE42QL42     m   Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix  1
mm, muntat superficialment

A012G000     1,408 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 34,92

A013G000     1,408 h   Ajudant calefactor                                              21,28 29,96

BE42QL40     1,020 m   Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 700 30,37 30,98

BEW4F002     0,330 u   Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de diàmetre  13,44 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

EEK1ZDR2     u   Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, dià

Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, diàmetre 400x 16 mm, col·locat en sostre,  amb ple-
num de 476x 300x 300,  acabat lacat,.TROX o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols DR02)

A012G000     0,302 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 7,49

A013G000     0,302 h   Ajudant calefactor                                              21,28 6,43

BEK1ZDR2     1,000 u   Difusor Rotacional Circular impulsió amb regulació de cabal, dià 324,00 324,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

EEK1ZRE1     u   Reixa Extracció , 225x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reix a Ex tracció , 225x 75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x 75x 175,  acabat alumini anoditzat,.TROX
AT o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols RE01)

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEK1ZRE1     1,000 u   Reix a Ex tracció , 225x 75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 48,00 48,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EEK1ZRE2     u   Reixa Extracció , 325x75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de

Reix a Ex tracció , 325x 75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 325x 75x 175,  acabat alumini anoditzat,.TROX
AT o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols RE02)

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEK1ZRE2     1,000 u   Reix a Ex tracció , 325x 75 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 52,00 52,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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EEK1ZRE3     u   Reixa Extracció , 225x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reix a Ex tracció , 225x 125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 225x 125x 175,  acabat alumini anodit-
zat,.TROX AT o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols RE03)

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEK1ZRE3     1,000 u   Reix a Ex tracció , 225x 125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d 59,00 59,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EEK1ZRE4     u   Reixa Extracció , 325x125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d

Reix a Ex tracció , 325x 125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 325x 125x 175,  acabat alumini anodit-
zat,.TROX AT o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols RE04)

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEK1ZRE4     1,000 u   Reix a Ex tracció , 325x 125 mm, col·locat en sostre,  amb plenum d 62,00 62,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EEK1ZRR2     u   Reixa retorn , 525x325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 5

Reix a retorn , 525x 325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 525x 325x 250,  acabat alumini anoditzat,.TROX
AT o equiv alent. Completament muntada.(Referència en plànols RR02)

A012G000     0,201 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 4,98

A013G000     0,201 h   Ajudant calefactor                                              21,28 4,28

BEK1ZRR2     1,000 u   Reix a retorn , 525x 325 mm, col·locat en sostre,  amb plenum de 5 102,00 102,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

13 de junio de 2016  Pàgina 20

pa
g 

16
7



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 CONTROL                                                         
SUBCAPITOL 06.1 Control. Planta Baixa                                           
EF524M04     u   Control Remot Senzill, gamma Melans de MITSUBISHIELECTRIC, per a

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot Senzill, gamma Melans de MITSUBISHIE-
LECTRIC, per a 1 g./16 unitats. Model PAR-21MAA-H. Completament instal·lada,Inclou accessoris de muntatge.

A012M000     0,121 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 3,00

A013M000     0,121 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,58

BF524M04     1,000 u   Control Remot Senzill, gamma Melans de MITSUBISHIELECTRIC,
per a

90,00 90,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EF524M07     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Re

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot conprogramación setmanal, gamma LOSS-
NAY de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 1 grupode fins a 16 unitats. Model PZ-60DR-E. Inclou accessoris de mun-
tatge.

A012M000     0,121 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 3,00

A013M000     0,121 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,58

BF524M07     1,000 u   Control Remot conprogramación setmanal, gamma LOSSNAY de
MITSUBI

176,00 176,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EP431010     u   Cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 

Subministre i col.locació de cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 mm2 de secció cada
un i col·locat en tub

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 0,37

A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                21,31 0,32

BP431010     1,000 m   Cable per a transmissio de dades, de 2 parells de cables de 0,5 0,67 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EG22H515     m   Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm sostremort

Subministre i col.locació de Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, de baix a emissió de fums i sense emissió de gasos tòx ics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 0,40

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            21,28 0,43

BG22H510     1,020 m   Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetr 0,51 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 06.2 Control.Planta Primera                                          
EF524M04     u   Control Remot Senzill, gamma Melans de MITSUBISHIELECTRIC, per a

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot Senzill, gamma Melans de MITSUBISHIE-
LECTRIC, per a 1 g./16 unitats. Model PAR-21MAA-H. Completament instal·lada,Inclou accessoris de muntatge.

A012M000     0,121 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 3,00

A013M000     0,121 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,58

BF524M04     1,000 u   Control Remot Senzill, gamma Melans de MITSUBISHIELECTRIC,
per a

90,00 90,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EF524M07     u   Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Re

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Control Remot conprogramación setmanal, gamma LOSS-
NAY de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 1 grupode fins a 16 unitats. Model PZ-60DR-E. Inclou accessoris de mun-
tatge.

A012M000     0,121 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 3,00

A013M000     0,121 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,58

BF524M07     1,000 u   Control Remot conprogramación setmanal, gamma LOSSNAY de
MITSUBI

176,00 176,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EP431010     u   Cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 

Subministre i col.locació de cable per a transmissió de dades, de 2 parells de cables de 0,5 mm2 de secció cada
un i col·locat en tub

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 0,37

A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                21,31 0,32

BP431010     1,000 m   Cable per a transmissio de dades, de 2 parells de cables de 0,5 0,67 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EG22H515     m   Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm sostremort

Subministre i col.locació de Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, de baix a emissió de fums i sense emissió de gasos tòx ics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 0,40

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            21,28 0,43

BG22H510     1,020 m   Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetr 0,51 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 06.3 Control. Elements Comuns                                        
EF524M05     u   Control Táctil Color 50 grupos AT-50A                           

Subministre i col.locació Control Táctil Color 50 grupos AT-50A
·       Pantalla Táctil Color de 5 pulgadas.
·       Permite limitar funciones en controles remotos (On/OFF, mode temp. consigna).
·       Display  multi lenguaje.
·       Programador diario/semanal.
·       Función night/SetBack.
·       Entrada ex terna (parada de emergencia), ON/OFF o prohibir/permitir.
·       Salida ex terna (ON/OFF o av iso de av ería).

A012M000     0,121 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 3,00

A013M000     0,121 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,58

BF524M05     1,000 u   Control Táctil Color 50 grupos AT-50A                           1.349,00 1.349,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.354,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EF524M06     u   Font d’alimentació PAC-SC51KUA-J                                

Subminsitre i col.locació de Font d’alimentació PAC-SC51KUA-J

A012M000     0,121 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 3,00

A013M000     0,121 h   Ajudant muntador                                                21,31 2,58

BF524M06     1,000 u   Font d’alimentació PAC-SC51KUA-J                                419,00 419,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 424,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EF524M08     u   Control Centralizado GB-50ADA. Para conexión del sistema a la re

Subministre col.locació i programació de Control Centralizado GB-50ADA. Para conex ión del sistema a la red i con-
trol ex terno a trav es de serv idor Web

CARACTERÍSTICAS

MÁXIMO NÚMERO DE UNIDADES CONTROLABLES hasta 50 unidades interiores por cada GB-50ADA
CONEXIÓN Puerto Ethernet 100 Base-TX
IDIOMAS 9 idiomas disponibles
MEMORIA USB El GB-50ADA dispone de un puerto USB
FUENTE DE ALIMENTACIÓN (Incluída) PAC-SC51KUA
COMPATIBILIDAD City  Multi o Mr Slim a trav és del PAC-SF81MA o Series M con el MAC-399IF
DIMENSIONES 250x 97x 217mm.
FUNCIONALIDAD

ON/OFF
Selección Modo
Ajuste de Temperatura
Temperatura de Aire de Retorno
Código de error
Ajuste de v elocidad de v entilador
Dirección del Caudal de Aire
Programador
Permitido/Prohibido
Señales Ex ternas
Test Run
Enclav amiento de Ventilación
Programación Horaria
Optimización de Arranque
Protección de Ex tremos
Optimización de Arranque+Protección de Ex tremos
Adaptación de la Temperatura Ex terior
Gestión de permisos para Usuarios
FUNCIONES WEB

Incorpora un puerto Ethernet que permite su conex ión directamente a uan red informática. Simplemente activ ando la
función PAC WEBBASIC en el GB-50ADA de la instalación, cualquier ordenador conectado a la red informática pue-
de controlar el sistema de climatización a trav és de una página w eb

A012M000     1,006 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 24,95

A013M000     1,006 h   Ajudant muntador                                                21,31 21,44

BF524M08     1,000 u   Control Centralizado GB-50ADA. Para conex ión del sistema a la re 2.063,00 2.063,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.109,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 07 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA                                          
EG415FJH     u   PIA Corba C 4P de 10kA de poder de tall de 40 A                 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,231 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 5,73

A013H000     0,201 h   Ajudant electricista                                            21,28 4,28

BG415FJH     1,000 u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal 141,08 141,08

BGW41000     1,000 u   Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

EG60EC01     u   Subquadre Clima                                                 

Subministrament i col·locació de quadre elèctric de CLIMA  format per armari metàl·lic modular de superfície marca
LEGRAND sèrie XL3-400, amb porta plena. Les dimensions del quadre seran les adequades per tal de que en el
seu interior es puguin allotjar totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques, conjuntament amb tota la resta
d'elements que s'indiquen en els esquemes elèctrics del projecte ex ecutiu.
Tots els mecanismes seran de la marca LEGRAND. S'inclou el cablejat interior del quadre, els borns de connex ió,
la retolació, un esquema unifilar plastificat i materials aux iliars del muntatge. Totalment instal·lat i connex ionat
NOTA: Es sobredimensionarà l'env olv ent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%.

A012H000     4,023 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 99,77

A013H000     4,023 h   Ajudant electricista                                            21,28 85,61

BG60EC01     1,000 u   Caix a i  tots els mecanismes de l'esquema unifialr              3.131,39 3.131,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.316,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS SETZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

EG515642     u   Contador electrónico de energía trifásicos ABB ODIN OD4165      

Contador electrónico de energía trifásicos ABB ODIN OD4165

Energía activ a, en redes trifásicas a 4 hilos 230/400V
Clase de precisión: 2
Conex ión directa hasta 65A o mediante T.I. /5A (según modelo).
Lectura directa (v alor del primario), con seleción de transformador desde 5/5A hasta 900/5A.
Salida de información de consumo: 1 impulso/kWh.
Visualizador: 8 dígitos - display  digital.

A012H000     0,033 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 0,82

A013H000     0,151 h   Ajudant electricista                                            21,28 3,21

BG515640     1,000 u   Contador electrónico de energía trifásicos ABB ODIN OD4165      338,00 338,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS

EG2C2R41     m   Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartime

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x 200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre
paraments v erticals

A012H000     0,128 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 3,17

A013H000     0,052 h   Ajudant electricista                                            21,28 1,11

BG2C20R0     1,020 m   Safata aïllant de PVC perforada, de 100x 200 mm                  20,40 20,81

BG2Z10F0     1,020 m   Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària       8,75 8,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EG31J606     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x10  

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baix a emissiv itat fums, pentapolar de secció
5x 10 mm2, col·locat en tub

A012H000     0,040 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 0,99

A013H000     0,040 h   Ajudant electricista                                            21,28 0,85

BG31J600     1,020 m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,       13,09 13,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb DINOU CÈNTIMS

EG313306     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 3x2,5 

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baix a emissiv itat fums, tripolar de secció 3x 2,5
mm2, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 0,37

A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            21,28 0,32

BG313300     1,020 m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
ba

0,83 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

EG31J406     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x4   

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baix a emissiv itat fums, pentapolar de secció
5x 4 mm2, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 0,37

A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            21,28 0,32

BG31J400     1,020 m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
ba

5,12 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EG31J506     m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x6   

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baix a emissiv itat fums, pentapolar de secció
5x 6 mm2, col·locat  en tub

A012H000     0,040 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 0,99

A013H000     0,040 h   Ajudant electricista                                            21,28 0,85

BG31J500     1,020 m   Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,       7,36 7,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EG222915     m   Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm sobre sostremort         

Tub flex ible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'im-
pacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 0,40

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            21,28 0,43

BG222910     1,020 m   Tub flex ible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïll 0,39 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EG222715     m   Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm sobre sostremort         

Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'im-
pacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 0,40

A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            21,28 0,43

BG222710     1,020 m   Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïll 0,19 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DOS CÈNTIMS

EG21281J     ml  Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, unio endollada  

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

A012H000     0,040 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 0,99

A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            21,28 1,06

BG212810     1,020 m   Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro 1,04 1,06

BGW21000     1,000 u   Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC         0,14 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

EG151812     u   Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau 

Caix a de deriv ació quadrada de plàstic, de 120x 120 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment

A012H000     0,302 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 7,49

A013H000     0,151 h   Ajudant electricista                                            21,28 3,21

BG151812     1,000 u   Caix a de deriv ació quadrada de plàstic, de 120x 120 mm, amb grau 1,70 1,70

BGW15000     1,000 u   Part proporcional d'accessoris de caix a de deriv ació quadrada   0,29 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08 OBRA                                                            
SUBCAPITOL 08.1 OBRA.Planta Baixa                                               
E8443200     m2  Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de re

Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de reix es i difusors ex istents de la instal·lació actual
format per plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a rev estir, de 12,5 mm de gruix  i v ora afinada (BA), per
una alçària de sostre de 4m com a màx im

A0127000     0,438 h   Oficial 1a col·locador                                          23,02 10,08

A0137000     0,134 h   Ajudant col·locador                                             20,44 2,74

B0A44000     0,180 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,44 1,70

B0CC1310     1,050 m2  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  12,5 mm, segons la n 3,93 4,13

B7J500ZZ     0,473 kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    1,09 0,52

B7JZ00E1     1,890 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,13

B84ZB0E0     1,000 m2  Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoaniv elladora de barra 3,35 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E844K211     m2  Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus 

Formació de calaix  en cel ras amb plaques de guix  laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix , col·locades
amb entramat estructura senzilla d'acer galv anitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fix ats al sostre mitjan-
çant v areta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màx im

A0127000     0,654 h   Oficial 1a col·locador                                          23,02 15,06

A0137000     0,191 h   Ajudant col·locador                                             20,44 3,90

B0A44000     0,840 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,44 7,93

B0CC1310     1,200 m2  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  12,5 mm, segons la n 3,93 4,72

B7J500ZZ     1,410 kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    1,09 1,54

B7JZ00E1     3,780 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,26

B84Z5610     2,160 m2  Entramat d'estructura senzilla d'acer galv anitzat per a cel ras 5,12 11,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

E898K2A0     m2  Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'a-
cabat

A012D000     0,126 h   Oficial 1a pintor                                               24,00 3,02

A013D000     0,015 h   Ajudant pintor                                                  21,31 0,32

B89ZPD00     0,398 kg  Pintura plàstica per a interiors                                3,33 1,33

B8ZA1000     0,153 kg  Segelladora                                                     4,25 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

I1213251     u   Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formad

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fix a formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, i 4 metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , inclosos tots els elements de seny alització
normalitzats.

A012M000     1,006 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 24,95

A013M000     1,006 h   Ajudant muntador                                                21,31 21,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

I1215250     u   Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada p

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fix a formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb ba-
ses regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, i 4
metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , inclosos tots els elements de seny alització normalit-
zats.

E0Y15250     1,000 u   Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fix a formada p 2,49 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 08.2 OBRA.Planta Pis                                                 
E8443200     m2  Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de re

Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de reix es i difusors ex istents de la instal·lació actual
format per plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a rev estir, de 12,5 mm de gruix  i v ora afinada (BA), per
una alçària de sostre de 4m com a màx im

A0127000     0,438 h   Oficial 1a col·locador                                          23,02 10,08

A0137000     0,134 h   Ajudant col·locador                                             20,44 2,74

B0A44000     0,180 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,44 1,70

B0CC1310     1,050 m2  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  12,5 mm, segons la n 3,93 4,13

B7J500ZZ     0,473 kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    1,09 0,52

B7JZ00E1     1,890 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,13

B84ZB0E0     1,000 m2  Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoaniv elladora de barra 3,35 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E844K211     m2  Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus 

Formació de calaix  en cel ras amb plaques de guix  laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix , col·locades
amb entramat estructura senzilla d'acer galv anitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fix ats al sostre mitjan-
çant v areta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màx im

A0127000     0,654 h   Oficial 1a col·locador                                          23,02 15,06

A0137000     0,191 h   Ajudant col·locador                                             20,44 3,90

B0A44000     0,840 cu  Visos per a plaques de guix  laminat                             9,44 7,93

B0CC1310     1,200 m2  Placa de guix  laminat estàndard (A) i gruix  12,5 mm, segons la n 3,93 4,72

B7J500ZZ     1,410 kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    1,09 1,54

B7JZ00E1     3,780 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,07 0,26

B84Z5610     2,160 m2  Entramat d'estructura senzilla d'acer galv anitzat per a cel ras 5,12 11,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

E898K2A0     m2  Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'a-
cabat

A012D000     0,126 h   Oficial 1a pintor                                               24,00 3,02

A013D000     0,015 h   Ajudant pintor                                                  21,31 0,32

B89ZPD00     0,398 kg  Pintura plàstica per a interiors                                3,33 1,33

B8ZA1000     0,153 kg  Segelladora                                                     4,25 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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I1213251     u   Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formad

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fix a formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, i 4 metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , inclosos tots els elements de seny alització
normalitzats.

A012M000     1,006 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 24,95

A013M000     1,006 h   Ajudant muntador                                                21,31 21,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

I1215250     u   Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa formada p

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fix a formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb ba-
ses regulables, tubs trav essers, tubs de trav ament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, i 4
metres de llargada, escales d'accés, baranes laterals, sòcols , inclosos tots els elements de seny alització normalit-
zats.

E0Y15250     1,000 u   Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fix a formada p 2,49 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

E4MS25JA     m2  Estructura de placas de entramado metálico compuesto por rejilla

Estructura de placas de entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero galv anizado tipo "TRAMEX"
de 35x 4 mm, formando cuadrícula de 34,76 mm+ redondo entregirado 5 mm y  bastidor con uniones electrosolda-
das, apoy ado soble perfiles de acero IPN

B4MS25JA     1,200 un  Placas de entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de 22,50 27,00

B44Z9011     8,846 kg  Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
pe

0,93 8,23

A0140000     0,201 h   Manobre                                                         18,80 3,78

A0122000     0,151 h   Oficial 1a paleta                                               22,51 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 09 DESMUNTATGES                                                    
SUBCAPITOL 09.1 DESMUNTATGES.Planta Baixa                                       
K21E201A     u   Arrencada d'unitats exteriors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats ex teriors d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

C150G900     2,000 h   Grúa autopropulsada de 20 t                                     57,07 114,14

A012G000     2,011 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 49,87

A013G000     2,011 h   Ajudant calefactor                                              21,28 42,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

K21E201B     u   Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, inclòs canonada frigorifica, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

C150G900     2,000 h   Grúa autopropulsada de 20 t                                     57,07 114,14

A012G000     1,509 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 37,42

A013G000     1,509 h   Ajudant calefactor                                              21,28 32,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

K21E1D11     u   Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a

Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, canonada frigorifica reix es i per a cada unitat de 100 m2
de superfície serv ida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012G000     3,017 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 74,82

A013G000     3,017 h   Ajudant calefactor                                              21,28 64,20

A0140000     4,023 h   Manobre                                                         18,80 75,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CATORZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

KH2139A2     u   Trasllat de llumenera decorativa existent, instal.lada encastada

Trasllat de llumenera decorativ a ex istent, instal.lada encastada a cel ras d'escaiola llisa

A012H000     0,805 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 19,96

A013H000     0,805 h   Ajudant electricista                                            21,28 17,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS

K2160006     m2  Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carr

Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o contenidor.

A0140000     0,302 h   Manobre                                                         18,80 5,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

E2R641M0     m3  Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

A0140000     0,754 h   Manobre                                                         18,80 14,18

C1RA2C00     1,000 m3  Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i 13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 09.2 DESMUNTATGES.Planta Pis                                         
K21E201A     u   Arrencada d'unitats exteriors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats ex teriors d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

C150G900     2,000 h   Grúa autopropulsada de 20 t                                     57,07 114,14

A012G000     2,011 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 49,87

A013G000     2,011 h   Ajudant calefactor                                              21,28 42,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

K21E201B     u   Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, amb mitjans ma

Arrencada d'unitats interiors d'aire condicionat, inclòs canonada frigorifica, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

C150G900     2,000 h   Grúa autopropulsada de 20 t                                     57,07 114,14

A012G000     1,509 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 37,42

A013G000     1,509 h   Ajudant calefactor                                              21,28 32,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

K21EG011     u   Arrencada ventiladors de pared i suports , amb mitjans manuals i

Arrencada v entiladors de pared i suports , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012G000     1,609 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 39,90

A013G000     1,609 h   Ajudant calefactor                                              21,28 34,24

A0140000     0,503 h   Manobre                                                         18,80 9,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

K21E1D11     u   Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a

Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, canonada frigorifica reix es i per a cada unitat de 100 m2
de superfície serv ida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012G000     3,017 h   Oficial 1a calefactor                                           24,80 74,82

A013G000     3,017 h   Ajudant calefactor                                              21,28 64,20

A0140000     4,023 h   Manobre                                                         18,80 75,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CATORZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

KH2139A2     u   Trasllat de llumenera decorativa existent, instal.lada encastada

Trasllat de llumenera decorativ a ex istent, instal.lada encastada a cel ras d'escaiola llisa

A012H000     0,805 h   Oficial 1a electricista                                         24,80 19,96

A013H000     0,805 h   Ajudant electricista                                            21,28 17,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS

K2160006     m2  Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carr

Desmuntage de plaques de fals sostre, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camio o contenidor.

A0140000     0,302 h   Manobre                                                         18,80 5,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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E2R641M0     m3  Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

A0140000     0,754 h   Manobre                                                         18,80 14,18

C1RA2C00     1,000 m3  Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i 13,48 13,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               
H1411112     u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màx im de 400 g, dotat d'il·luminació autò-
noma, homologat segons UNE-EN 812

B1411111     1,000 u   Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 5,93 5,93

B14Z1100     1,000 u   Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bat 19,24 19,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

H1421110     u   Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univers

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ersal, amb v isor transparent i tractament contra l'en-
telament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1421110     1,000 u   Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univ ers 5,99 5,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

H1431101     u   Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101     1,000 u   Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

H1441201     u   Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologad

Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

B1441201     1,000 u   Mascareta autofiltrant contra polsims i v apors tòx ics, homologad 0,77 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

H142AC60     u   Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de v idre
v ulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60     1,000 u   Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 8,29 8,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

H1451110     u   Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex  i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

B1451110     1,000 u   Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles 1,13 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

H1463253     u   Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada sola antilliscant
i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manx a, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

B1463253     1,000 u   Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 61,14 61,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

H146P470     u   Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de ci

Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèx til arrapant

B146P470     1,000 u   Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de ci 7,54 7,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

H1488580     u   Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 34

Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580     1,000 u   Dav antal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 34 13,81 13,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

H16F1004     h   Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obr

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

A0140000     0,990 h   Manobre                                                         18,80 18,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer ll

Placa de seny alització de seguretat laboral, de planx a d'acer llisa serigrafiada, de 40x 33 cm, fix ada mecànicament
i amb el desmuntatge inclòs

A0140000     0,149 h   Manobre                                                         18,80 2,80

B0A41000     0,040 cu  Visos per a fusta o tacs de PVC                                 0,13 0,01

BBBA1500     1,000 u   Placa de seny alització de seguretat laboral, de planx a d'acer ll 18,60 18,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

HQUA2100     u   Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'o

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA2100     1,000 u   Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'o 113,22 113,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

HM31161J     u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorpora

Ex tintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmun-
tatge inclòs

A012M000     0,198 h   Oficial 1a muntador                                             24,80 4,91

A013M000     0,198 h   Ajudant muntador                                                21,31 4,22

BM311611     1,000 u   Ex tintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, 36,35 36,35

BMY31000     1,000 u   Part proporcional d'elements especials per a ex tintors          0,28 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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DOCUMENT XIII-PLEC DE CONDICIONS 

1. CONTINGUT I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

El present Plec conté la normativa econòmica, legal i facultativa entre el Propietari, la Direcció 
Facultativa i el Contractista o Instal·lador, a l'objecte de realitzar les instal·lacions definides en el 
Projecte que s'adjunta fins al seu complet funcionament. 

Aprovat i subscrit per ambdues parts s'unirà a aquest Plec el Projecte, que estarà format pels 
següents documents:  

a) Generalitats 

b) Memòria descriptiva 

c) Memòria Tècnica 

d) Annexes de càlcul 

e) Plec de condicions d’equips i materials. 

f) Proves i verificacions 

g) Inspecció 

h) Instruccions d’us i manteniment 

i) Plànols i detalls. 

j) Amidaments. 

Tots els components del projecte queden definits en la documentació anterior, llevat canvis 
posteriors a l'execució del projecte. 

Qualsevol clàusula que estigui en contradicció amb els anteriors documents, queda sense efecte. 

2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

A més dels documents anteriors i independentment dels mateixos, seran d'obligat compliment 
totes les ordres i documentació complementària o aclaridora, facilitades per la Direcció 
Facultativa i la Propietat.  

Igualment tindran caràcter de documentació contractual, amb caràcter d'obligatòries, i indepen-
dentment dels documents esmentats, totes les normes, disposicions i reglaments que pel seu 
caràcter puguin ser d'obligada aplicació.  

El Contractista haurà de seguir la normativa pròpia de les companyies subministradores de 
fluids, energia i combustibles i haurà de sol·licitar els informes i inspeccions preceptius i 
necessaris per deixar els treballs en perfecta consonància amb les exigències de les companyies 
de subministrament extern. 

La interpretació del Projecte i documentació contractual correspondrà a la Direcció Facultativa. 

3. MOSTRES DE MATERIALS 

Els materials objecte de contractació són els indicats en l'oferta obligatòriament. 
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Si en alguna partida del Projecte apareix el "o equivalent" s'entén que el tipus i marca objecte de 
contracte és l'indicat com a model en el Projecte, és a dir, de les mateixes característiques, 
sempre a judici de la Propietat i la Direcció Facultativa. 

A petició de la Direcció Facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials que es 
sol·licitin, sempre amb l'antelació prevista en el calendari de l'obra. 

Qualsevol canvi que efectuï el Contractista sense tenir-ho aprovat per escrit i de la forma que li 
indiqui la Direcció Facultativa, representarà en el moment de la seva advertència la seva 
immediata substitució, amb tot el que això porti amb ell de treballs, cost i responsabilitats. De no 
fer-ho, podrà la Direcció Facultativa buscar solucions alternatives amb càrrec al Pressupost de 
contracte i/o garantia. 

Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats d'obra definitiva, els que el 
Contractista empri en els mitjans auxiliars par a la seva execució, així com els materials que 
aquelles instal·lacions i obres auxiliars que parcialment hagin de formar part de les obres objecte 
del contracte, tant provisionalment com definitives, hauran d'acomplir les especificacions 
establertes en el Plec de Condicions Tècniques dels materials. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no autoritzada podrà ser 
considerat com defectuós, amb les conseqüències que en aquest Plec s'especifiquen. 

4. CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 

El Contractista lliurarà a la Direcció Facultativa una llista de materials que consideri definitiva 
dintre dels 30 dies després d'haver-se signat el Contracte d'Execució. S'inclouran els noms de 
fabricants, de la marca, referència, tipus, característiques tècniques i termini de lliurament. Quan 
algun element sigui diferent dels que s'exposen en el Projecte, s'expressarà clarament en 
l'esmentada descripció. 

El Contractista informarà fefaentment a la Direcció Facultativa de les dates en que estaran 
preparats els diferents materials que componen la installació, per a la seva tramesa a obra. 

D'aquells materials que la Direcció Facultativa estimi oportú i dels materials que presenti el 
Contractista com a variant, la Direcció Facultativa procedirà a realitzar, en el lloc de fabricació, 
les proves i assaigs de control de qualitat, per comprovar que compleixen les especificacions 
indicades en el Projecte, carregant a compte del Contractista les despeses originades. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà 
començar-se de nou a càrrec del mateix Contractista. Aquells materials que no compleixin 
alguna de les especificacions indicades en Projecte no seran autoritzats per a muntatge en obra. 
Els elements o màquines enviades a obra sense aquests requisits podran ser rebutjats sense 
ulteriors proves. 

 

5. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Les obres s'iniciaran i finalitzaran en els terminis previstos contractualment. En els esmentats 
terminis s'entendrà inclòs el treball de replanteig i neteja final d'obra, així com la correcció dels 
defectes observats en la recepció provisional i el lliurament de la documentació prevista en 
l'apartat Proves. 
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En la reunió de replanteig d'obra, que s'efectuarà amb el Contractista, aquest haurà de lliurar un 
planning de l'obra amb la data de terminació acordada en el contracte. 

El Contractista estarà obligat a complir els terminis parcials fixats en el planning per a l'execució 
successiva del Contracte i en general per a la seva total realització. 

El desenvolupament de les obres, ajustant-se a les previsions del Projecte i al programa de 
treballs, correspondrà al Contractista. La Direcció Facultativa estarà constantment informada de 
les previsions, actuacions i incidències del treball.  

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del 
cas en que havent-ho sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 

Quan la Direcció Facultativa estimi que certs treballs presenten un caràcter d'urgència, exigirà la 
seva data de començament i terminació. Si el Contractista deixa passar la data prevista, 
reflectida en una ordre per escrit, la Direcció Facultativa podrà fer executar els treballs per una 
altra entitat i a qualsevol preu. Les despeses ocasionades seran pagades directament per la 
Propietat, i degudament descomptades al Contractista, en la següent certificació provisional 
d'obra que es liquidi. 

Quan el Contractista no s'ajusti a les disposicions del Projecte, i/o a les ordres escrites de la 
Direcció Facultativa, se li fixarà un temps determinat per aconseguir-ho, passat el qual, la 
Direcció Facultativa pot ordenar l'establiment d'un Inventari del valor de l'obra executada, i 
equips arreplegats, i procedir a una nova adjudicació per concurs, prèvia anul·lació del contracte.  

El Contractista mantindrà l'obra completament neta en totes les seves parts, inclòs 
arreplegaments, havent-la de conservar en aquestes condicions fins a la recepció provisional en 
que efectuarà una neteja definitiva. Els costs de les esmentades neteges seran al seu càrrec. 

6. PLÀNOLS DE MUNTATGE 

Els plànols de muntatge són els que complementen als plànols del Projecte en aquells aspectes 
propis de l'execució de la installació, i que permeten detectar i resoldre problemes d'execució i 
coordinació amb altres instal·lacions abans de que es presentin en l'obra. 

El Contractista presentarà a l'inici de l'obra una llista dels plànols de muntatge que va a realitzar, 
que serà aprovada per la Direcció Facultativa. També presentarà un programa de producció 
d'aquests plànols d'acord amb el programa general de l'obra. 

El Contractista presentarà els plànols de muntatge a la Direcció Facultativa, que els revisarà en 
un termini no superior a dues setmanes. 

Sense ser exhaustius, els plànols de muntatge han d'incloure: coordinació en falsos sostres, 
detalls de patis d'instal·lacions, relació de les instal·lacions amb l'estructura, sales de màquines, 
execució de bancades i suports, etc. 

7. REPLANTEIG 

D'acord amb els plànols de muntatge conformats i en el moment oportú segons el pla d'obra, el 
Contractista marcarà de forma visible la installació amb punts d'ancoratge, regates, trepants, 
etc. el qual haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa abans de començar la seva execució. 
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8. INSPECCIONS 

Serà missió exclusiva de la Direcció Facultativa la comprovació de la realització de l'obra amb 
arranjament al Projecte i instruccions complementàries. 

El Contractista haurà de guardar les consideracions degudes al personal de la Direcció 
Facultativa, el qual tindrà lliure accés a tots els punts de treball, i als magatzems de materials 
destinats a la mateixa, per al seu reconeixement previ, sent retirats de l'obra els que al seu judici 
no reuneixin les condicions establertes.  

Aquest reconeixement previ no constitueix la seva aprovació definitiva i podran retirar-se, encara 
que després de col·locats en obra, quan presentin defectes no percebuts en principi amb 
independència del temps transcorregut des de la seva instal·lació. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar l'obertura de cales durant l'obra, inclòs abans de la 
recepció definitiva quan sospiti l'existència de vicis amagats de la instal·lació o de materials de 
qualitat deficient, sent per compte del Contractista totes les despeses ocasionades.  

9. SUBMINISTRAMENTS AUXILIARS 

Tots els ajuts tals com qualsevol ajut de peonada o elements mecànics per a transport i 
col·locació de material, descàrrega de camions, subministraments d'ancoratges, suports, 
bastides, etc. sense que sigui aquesta relació limitativa, corren per compte del Contractista de la 
instal·lació ja que ha de preveure una instal·lació completa, perfectament acabada i lliurada en 
complet i bon ordre de marxa. 

10. RISC DE L'OBRA 

El Contractista pren plena responsabilitat i executa l'obra d'acord amb les especificacions 
ressenyades en els documents tècnics.  

Les obres s'executaran, pel que fa al seu cost, terminis d'execució i art de la construcció, a risc i 
ventura del Contractista, sense que aquest tingui per tant, dret a indemnització per causa de 
pèrdues, avaries o perjudicis. 

Altrament, no podrà al·legar-se desconeixement de situació, comunicacions, característiques de 
l'obra, transport, etc. 

El Contractista serà responsable en cas d'incendi, robament, danys causats per defectes 
atmosfèrics, inundacions, etc. havent de cobrir-se mitjançant assegurances de tals riscs, fins a la 
recepció definitiva de l'obra. Estan inclosos en aquest paràgraf els materials i béns subministrats 
pel Propietari.  

El Contractista haurà de complir tots els reglaments sobre condicions de Seguretat Social, 
accidents, etc. disposant de les corresponents pòlisses d'assegurances.  

Haurà de disposar també d'assegurança de responsabilitat civil a tercers, amb un mínim de 
150.000 €. de garantia, en obres que ascendeixin fins a la suma de 1.500.000 €. de pressupost, i 
a partir d'aquesta xifra haurà de tenir una cobertura del 10 % sobre el total del pressupost, ja que 
serà el responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar com a 
conseqüència de l'obra o del personal de la mateixa. Així haurà de prendre les precaucions 
necessàries o convenients per a la seguretat dels immobles confrontants i si fos necessari 
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efectuar qualsevol recalçat en les finques confrontants o reparar qualsevol forat o escrostonat 
que es produeixi en els medials o murs confrontants, a compte i càrrec del Contractista. S'inclou 
també en l'esmentat anteriorment els casos d'omissió o negligència. 

Si fos precís, a judici de la Direcció Facultativa, l'apuntalament d'alguna zona de la casa o 
confrontants, les esmentades apuntalacions seran a compte i càrrec del Contractista. 

11. SEGURETAT I HIGIENE A L’OBRA 

El Contractista és responsable de les condicions de seguretat i higiene dels treballs i està obligat 
a adoptar i fer complir les disposicions vigents sobre aquesta matèria, les mesures i normes que 
dictin els Organismes competents, les exigides en el Plec de Condicions i les que fixi o sancioni 
la Direcció Facultativa. 

Si, pel tamany de l’obra, aquesta disposa d’un projecte específic de seguretat i higiene, el 
Contractista està obligat a conèixer-lo, complir-lo i donar-lo a conèixer i complir als seus 
treballadors i subcontractistes. 

Si l’Obra no disposes d’un projecte específic de seguretat, el Contractista haurà d’adoptar les 
normes generals de seguretat en construcció i en particular les aplicables a treballs 
d’instal·lacions. 

Els riscs de realització de l’obra que s’ha de prevenir són: 

a) Atrapaments. 

b) Caigudes en altura i al mateix nivell. 

c) Caiguda d’objectes. 

d) Cops. 

e) Incendis i explosions. 

f) Asfixia, electrocució, cremades. 

g) Talls i mutilacions. 

h) Pols, sorolls. 

i) Riscs d’utilització de maquinària (grues, envans, maquinària portàtil). 

Per prevenir aquests riscs, el Contractista haurà de proporcionar els mitjans de protecció 
necessaris, que es puguin classificar en mitjans individuals i mitjans de protecció col·lectius. 

Els mitjans de protecció individuals es facilitaran a cada operari en funció del treball que estigui 
realitzant, i consisteix en: cascos, botes, guants, cinturó de seguretat, ulleres i pantalles de 
protecció. 

El Contractista disposarà de cascos addicionals suficients per facilitar-los a la Direcció 
Facultativa, Propietat i visitants de l’obra. 

Els mitjans de protecció col·lectius seran els adequats en tot moment al risc de l’obra, però 
podem resumir els més significatius en: 

Separació mínima de 5 m amb cables d’alta tensió. 
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Protecció amb tanques adequades dels forats d’escala i ascensors, forats en pisos i obertures en 
façanes. 

Subjecció adequada de càrregues i materials. 

Control de l’abocat de runes. 

Protecció amb marquesines i xarxes la projecció d’objectes a distint nivell. 

Instal·lació elèctrica provisional amb les proteccions magnetotèrmiques i diferencials adequades, 
cablejat elèctric sense empalmaments entre quadre i punt de consum. 

Compliment de les prescripcions tècniques del fabricant de la maquinària i mitjans auxiliars 
emprats, en especial, revisions requerides i formació dels operaris. 

Es dotarà d’il·luminació i ventilació artificial a aquelles zones que no disposin d’il·luminació i 
ventilació natural. 

Es col·locarà un extintor de pols seca i un de CO2 de 6 kg cada 500 m2 d’obra, en perfecte estat 
de funcionament. 

Tot el personal rebrà, al ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs que 
aquests puguin implicar, juntament amb les mesures de prevenció a emprar. 

S’elegirà al personal més qualificat per impartir nocions de socorrisme i primers auxilis. Es 
disposarà una farmaciola adequat en l’obra. 

12. PERSONAL A L'OBRA 

Correspon al Contractista sota la seva exclusiva responsabilitat la contractació de tota la ma 
d'obra que precisi per a l'execució dels treballs en les condicions previstes pel contracte i en les 
condicions que fixi la normativa laboral vigent. 

El Contractista haurà de lliurar una llista amb els noms del responsable tècnic, cap d'obra i 
encarregat de cada especialitat i notificar puntualment qualsevol canvi que hagués durant el 
desenvolupament de l'obra. En la relació s'especificarà el temps de la seva dedicació i els dies 
de permanència en l'obra. 

A part de la Direcció Tècnica del Contractista, haurà d'haver un cap d'obra i un encarregat, 
podent ser aquests dos últims la mateixa persona. L'encarregat haurà d'estar permanentment en 
l'obra durant totes les jornades laborals. 

La designació d'aquesta persona haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, així com 
també les seves substitucions, podent exigir la separació de qualsevol persona adscrita a l'obra, 
en el cas de que cometes faltes previstes i sancionades amb tal mesura en la legislació laboral, 
sense obligació d'indemnització pels perjudicis derivats. 

El Contractista haurà d'emprar la ma d'obra necessària per al compliment dels terminis previstos. 
El Contractista lliurarà mensualment la llista del personal en obra tant propi com subcontractat 
amb justificació fefaent de: 

Estar al dia de les cotitzacions a la Seguretat Social. 
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Estar al dia del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a 
propis i tercers. 

13. SUBCONTRACTISTES 

El Contractista necessitarà autorització prèvia de la Direcció Facultativa per efectuar la 
subcontractació de qualsevol part de l'obra. 

Altrament, la Direcció Facultativa podrà refusar als Subcontractistes que al seu judici no semblin 
idonis per executar la part de l'obra per a la qual foren proposats pel Contractista. 

L'adjudicació a Subcontractistes, es realitzarà sempre amb subjecció al Pla de Treballs. El 
Contractista serà el responsable de l'omissió de les esmentades condicions. 

Qualsevol Subcontractista que intervingui en l'obra, ho farà amb coneixement i submissió al 
Present Plec de Condicions, en quant pugui afectar-li, essent obligació del Contractista el 
compliment d'aquesta clàusula. 

Llevat pacte en contra, qualsevol Subcontractista garantirà la seva instal?lació durant el mateix 
termini indicat en el contracte per al Contractista principal. En l'esmentat període seran al seu 
càrrec les reposicions, substitucions, etc. sense que el termini de garantia el lliuri de les 
responsabilitats legals. 

14. JORNADA LABORAL 

La durada normal del treball diari serà limitada per les Lleis del lloc de treball. 

No es permetran hores extres sense prèvia autorització de la Direcció Facultativa i només per a 
casos especials a judici de la mateixa. 

Si el Contractista entén que no podrà complir el pla previst, haurà d'ampliar la plantilla, però mai 
li serà permès subsanar els retards mitjançant hores extres. 

15. COORDINACIÓ AMB ALTRES OFICIS 

El Contractista coordinarà perfectament amb el Contractista general, si en hi hagués, o amb qui 
faci les seves vegades i amb els demés Contractistes. Si sorgeixen dificultats es sotmetran a la 
Direcció Facultativa, la decisió de la qual acataran. 

En el cas concret d'utilitzar suports, bancades o elements auxiliars comuns, es posaran d'acord 
en el repartiment de costs. De no haver avinença entre ells, acataran la decisió de la Direcció 
Facultativa.  

16. NORMES GENERALS DE MUNTATGE 

Les instal·lacions es realitzaran seguin les pràctiques normals per obtenir un bon funcionament, 
pel que es respectaran les especificacions i instruccions de les empreses subministradores. 

El muntatge de la instal·lació es realitzarà ajustant-se a les indicacions i Plànols del projecte i als 
Plànols de muntatge realitzats pel Contractista i aprovats per la Direcció Facultativa. 
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Quan en l'obra sigui necessari fer modificacions en aquests Plànols o substituir els materials 
aprovats per altres, es sol·licitarà permís a la Direcció Facultativa en la forma per ella establerta. 

En tots els equips es disposaran les proteccions pertinents per evitar accidents. En aquelles 
parts mòbils de les màquines i motors es disposaran envoltants o reixes metàl·liques de 
protecció. 

 

Durant el procés d'instal·lació es protegiran degudament tots els aparells, col·locant-se tap o 
cobertes en les canonades que hagin de quedar obertes durant algun temps. 

Tots els elements de la instal·lació com vàlvules, motors i controls es muntaran de forma que 
siguin fàcilment accessibles per a la seva revisió, reparació o substitució. 

17. CONTROL DE QUALITAT 

LA PROPIETAT contractarà ella directament o a través del contractista una ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA per al control de qualitat de les instal·lacions d'acord amb les especificacions del 
projecte. 

L'Assistència Tècnica proposta tindrà les següents fases d'actuació sobre les instal·lacions 
previstes: 

Preparació Pla de Control o confirmació del Pla de Control del Projecte, si ho hagués. 

Control de qualitat sobre Materials i Equips 

Control de Execució Instal·lacions segons Normatives. 

Control sobre proves de funcionament, Regulació i Seguretat realitzades pel Contractista. 

L'Assistència Tècnica del control de qualitat, estarà vinculada i al servei de la Direcció Facultativa 
i la Propietat a quina es dirigirà tota la seva activitat. 

L'empresa adjudicatària d'aquesta Assistència Tècnica realitzarà el Pla de Control de les 
instal·lacions d'acord amb les indicacions existents en la documentació del projecte dins de 
l'apartat denominat "Control de Qualitat" o en el seu defecte amb la normativa vigent. 

En cas de que sigui el CONTRACTISTA el que contracti aquesta Assistència Tècnica presentarà 
al menys tres noms d'empreses capacitades per aquest treball, sent elegida l'adjudicatària per la 
Direcció Facultativa. 

El contractista destinarà per aquests treballs en cas de no existir partida pressupostada en els 
pressupostos del projecte al menys l'1,5% (un i mig per cent) de l'import d'execució material dels 
capítols corresponents a instal·lacions, estant oberta la possibilitat de que el CONTRACTISTA 
oferti un percentatge major per aquest fi. 

A cada certificació haurà de venir explícitament l'import destinat a Control de Qualitat. 
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18. PROVES 

Al finalitzar l'execució de la instal·lació, l'Instal·lador està obligat a regular i equilibrar tots els 
circuits i a realitzar les proves de rendiment i seguretat dels diferents equips de la instal·lació. 
L'Instal·lador complimentarà les fitxes del Protocol de proves de projecte, en la seva totalitat (una 
fitxa per a cada element de la instal·lació). 

El Contractista prepararà la següent documentació que anomenaríem  

Documentació Final d'Obra: 

- Memòria actualitzada amb tots els seus apartats. 

- Resultat de les proves realitzades d'acord amb protocol de projecte i/o reglament vigent. 

- Manual d'instruccions de la instal·lació. 

- Llibre de manteniment. 

- Plànols de la instal·lació acabada. 

- Llista de materials emprats i catàlegs. 

- Relació de subministradors i telèfons. 

- I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i 
subministres de fluid o energia tals com butlletins de la instal·lació, llibre de 
manteniment, etc. 

De la documentació anterior es lliurarà una primera còpia sense aprovar a la Direcció Facultativa 
o a l'empresa de Control de Qualitat. 

En un termini de 15 dies laborables, la Direcció Facultativa o el Control de Qualitat segons el cas, 
comprovarà la documentació lliurada i emetrà un pla de comprovacions i proves que hauran ser 
realitzades pel Contractista en presència de la Direcció Facultativa o el personal de l'empresa de 
Control de Qualitat. 

Cas de resultar negatives, encara que sigui en part, es proposarà un altre dia per efectuar les 
proves, quan el Contractista consideri pugui tenir resoltes les anomalies observades i corregits 
els Plànols no concordants. 

Si en aquesta segona revisió s'observen de nou anomalies que impedeixin a judici de la Direcció 
Facultativa procedir a la Recepció Provisional, les despeses ocasionades per les següents 
revisions correran per compte del Contractista, amb càrrec a la liquidació. 

Al mateix temps el Contractista aclarirà als Serveis de Manteniment quants dubtes trobin. 

19. RECEPCIÓ PROVISIONAL 

Al resultar positives les proves i aclarits els dubtes al Servei de Manteniment es procedirà a 
formalitzar la Recepció Provisional de l'obra que serà signada per la Propietat, pel seu Servei de 
Manteniment, cas de que així ho decideixi la Propietat, la Direcció Facultativa i el Contractista. 

Per formalitzar la Recepció Provisional serà necessari que el Contractista hagi lliurat prèviament 
tres còpies de la Documentació Final d'Obra corregides amb les observacions corresponents. 

Una còpia serà per a la Direcció Facultativa, una altra per a la Propietat i la tercera per a 
l'Empresa de Control de Qualitat. 
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En el document de la Recepció Provisional haurà d'adjuntar-se fotocòpia conforme la Propietat o 
la Direcció Facultativa ha rebut la documentació final d'obra corregida. 

Si en el moment d'ocupar l'obra i utilitzar les instal·lacions no han estat completades les Proves o 
la documentació corresponent per causes alienes a la Propietat, Direcció Facultativa o Control de 
Qualitat, se li retindrà al Contractista la liquidació i la fiança establerta, quines quantitats podrà la 
Propietat utilitzar-les per acabar els treballs pendents i abonar el major cost, els danys i perjudicis 
ocasionats als que intervenen en els treballs i als usuaris de l'obra. 

20. GARANTIA DE FUNCIONAMENT 

El termini de garantia començarà al dia següent al de la signatura de l'Acta de Recepció 
Provisional. El termini de garantia serà de 12 mesos si no s'indica el contrari. 

Durant el termini de garantia, el Contractista ve obligat a reparar, amb tota urgència, qualsevol 
avaria que sorgeixi, encara que estimi que la causa de la mateixa no sigui deguda a defectes de 
material o d'instal?lació, sinó a mal us, tema que haurà dilucidar-se posteriorment mitjançant 
justificació escrita per part del Contractista. 

Cas de que l'Empresa Contractista no actuï amb la celeritat que el cas requereixi a judici de la 
Direcció Facultativa, la Propietat podrà encarregar la reparació a una altra entitat amb càrrec al 
fons de garantia. 

Si l'avaria es produeix en màquines de valor estimable, a judici de la Direcció Facultativa, s'entén 
que la garantia de la mateixa torna a començar a partir de la nova posada en marxa. 

Tant els materials com l'execució dels treballs, els amidaments d'obra i la pròpia obra acabada 
hauran de ser de la qualitat exigida en el contracte, compliran les instruccions de la Direcció 
Facultativa i estaran sotmeses en qualsevol moment, als assaigs i proves que aquesta disposi. 

Cap part de l'obra haurà de cobrir-se o amagar-se sense l'aprovació de la Direcció Facultativa. El 
Contractista haurà de donar tot tipus de facilitats per poder examinar, controlar i mesurar tota 
l'obra que hagi de quedar amagada. 

21. GARANTIA DE RESULTAT 

S'estableix una garantia d'assegurament dels resultats i de lliurament de la documentació 
pertinent prèvia a la Recepció Provisional que vencerà en el moment en que el Contractista 
obtingui de la Propietat o Direcció Facultativa, l'aprovació fefaent de la documentació demanada 
en el capítol PROVES i de forma ineludible la corresponent als apartats: 

a) Resultat de les proves realitzades d'acord amb el Protocol de Projecte i/o Reglament 
vigent. 

b) Llibre de manteniment. 

c) Plànols de la instal·lació acabada. 

d) I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i 
subministraments de fluids o energia. (Butlletins de la instal·lació, llibre de manteniment, 
etc.) 

Cas que el Contractista no compleixi satisfactòriament amb l'expressat anteriorment, la Propietat, 
a requeriment de la Direcció Facultativa podrà, si ho desitja, rebre provisionalment l'obra, i 
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encarregar a tercers, amb càrrec a les quantitats pendents de liquidació o fiança, els treballs de 
documentació i obtenció de resultats pendents. 

22. RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Als 12 mesos de la Recepció Provisional es procedirà a la Recepció Definitiva, seguint els 
mateixos tràmits i inspeccions que en la Recepció Provisional i aplicant-se el previst en l'apartat 
de 'Fiança' per a l’alliberació definitiva.  

Només podran ser definitivament rebudes les obres que estiguin en perfecte estat i en 
funcionament. Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a la Recepció Definitiva, per vicis amagats de 
la construcció deguts a incompliment dolós del contracte per part del Contractista, respondrà 
aquest dels danys i perjudicis en el termini de 15 anys. 

La Recepció Definitiva implica només l'extinció de la responsabilitat administrativa de la contracta 
però no exclou la responsabilitat a la que es refereix l'Article 1.591 del Codi Civil. 

23. PERMISOS  

Corre per compte del Contractista la confecció i presentació dels butlletins de la instal·lació i llibre 
de manteniment oficial, així com la resta de documents que reglamentàriament han de ser 
preparats i aportats pel Contractista. 

L'obtenció de la resta de permisos oficials per a la construcció, posada en marxa i connexió de 
les instal·lacions objecte d'aquest plec és responsabilitat de la Direcció Facultativa i la Propietat. 

24. CRITERIS D'AMIDAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

Tot amidament haurà de ser reproduïble admetent marges d'error tolerables. S'empraran els 
instruments d'amidament d'ús normal en una obra (regles rígides o cintes mètriques) en aquells 
casos en que sigui possible fer-ho. 

La unitat d'amidament serà la que s'expressi en l'Estat d'Amidaments o la que la Direcció 
Facultativa dictamini, en cas de dubte. 

Els elements discrets es mesuraran per unitats instal·lades. 

Els tubs per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el seu recorregut real, incloent 
trams rectes, sense descomptar de l'amidament la longitud ocupada per caixes d'empalmament i 
derivació. No s'admetran suplements per corbes, derivacions, empalmaments, etc. ni per minves 
de material. 

Les safates per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el seu recorregut real, 
incloent trams rectes i corbes. Els colzes i les corbes es mesuraran per la seva part exterior. No 
s'admetran suplements d'amidament per corbes, empelts, derivacions, etc. ni per minves de 
material. 

El cablejat elèctric (que no estigui inclòs en conceptes com punt de llum) es mesurarà pel seu 
recorregut real des de borns a borns de connexió. No s'admetran suplements d'amidament per 
derivacions, empalmaments, reserves o minves de material. 
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25. VALORACIÓ D'UNITATS D'OBRA 

Tots els preus unitaris dels elements del Projecte s'entendrà que inclouen sempre el 
subministrament, manipulació i ús de tots els materials necessaris per a l'execució de les unitats 
d'obra corresponents, a menys que específicament s'excloguin alguns d'ells en l'article 
corresponent. 

Altrament, s'entendrà que tots els preus unitaris comprenen les despeses de maquinaria, ma 
d'obra, elements, accessoris, transports, eines, despeses generals i tota classe d'operacions, 
directes o accidentals, necessàries per deixar les unitats d'obra acabades amb arranjament a les 
condicions especificades en el Projecte. 

S'entén doncs, que l'expressió "Completament instal·lat/da", es refereix a unitats d'obra totalment 
muntades, connectades i en perfecte funcionament. 

També queda inclòs en el preu la part proporcional per a la realització d'assaigs i proves finals. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar les unitats d'obra que figuren 
en el Projecto no és exhaustiu. Per tant, qualsevol operació o material no descrit o relacionat, 
però necessari, per executar una unitat d'obra, es considera sempre inclòs en els preus. 

26. TREBALLS ADDICIONALS PER PREUS UNITARIS 

Es valoraran per amidament d'unitats d'obra aplicant els preus unitaris aprovats. 

Si sorgeixen variacions de qualitat o tipus de materials o noves unitats d'obra per exigències de 
la Propietat i/o Direcció Facultativa, dintre sempre del context general del Projecte valorat, els 
nous preus unitaris es negociaran comparant els preus de venda al públic dels nous materials 
amb els preus de venda al públic dels substituïts o més comparables, establint-se una compara-
ció aritmètica, a saber: 

PVP material oferta / Preu unitari oferta = PVP material nou / Preu unitari nou 

que donarà el màxim acceptable del nou preu unitari. La fletxa de comparació serà la de l'oferta 
general aprovada objecte de contracte, d'acord amb la relació de PVP subministrats pel 
Contractista juntament amb l'oferta.  

Cas de sorgir noves parts d'obra no contractades, el nou pressupost objecte d'ampliació de 
contracte es realitzarà d'acord amb la tònica de preus unitaris establerts en l'oferta base. 

27. TREBALLS ADDICIONALS PER ADMINISTRACIÓ 

Els treballs que es realitzin per administració es cotitzaran d'acord amb els següents criteris:  

Els materials es valoraran d'acord amb el preu de venda al públic, considerant-se inclosos en 
l'esmentat preu, transport, benefici industrial, etc. 

La ma d'obra es valorarà d'acord amb els preus indicats per als treballs per administració 

pa
g 

19
5



PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE 
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

 

MG/EGC 
20091217  

Avellaner 4008230 MATADEPERA 
Telf: 937354668  -  650395449 

e-mail: delta@delta.cat  -   Web: http:// www.delta.cat 

 

28. CERTIFICACIONS 

Durant l'execució de les obres, s'establiran mensualment relacions valorades de les obres 
executades. 

Les esmentades certificacions seran segons format establert per la Direcció Facultativa o la 
Propietat i constaran de les següents parts: 

Valor a l'origen de l'obra realitzada valorada amb preus unitaris d'acord amb el pressupost base, 
amb la denominació: 

 Pressupost Nº:    CERTIFICACIÓ Nº: 

Relació numerada i valorada a l'origen de les variacions sorgides dintre del context de l'obra 
contractada i referits a cada capítol del pressupost amb la denominació: 

 Pressupost Nº:    CERTIFICACIÓ VARIACIONS Nº: 

Valor a l'origen de noves parts d'obra que han estat objecte de nous pressupostos amb la 
denominació: 

 Pressupost Nº :   CERTIFICACIÓ Nº: 

Valor a l'origen d'obres realitzades per administració amb detall de parts de treball i relació de 
materials valorats i subscrits per persona autoritzada amb la denominació: 

     CERTIFICACIÓ ADMINISTRACIONS Nº: 

La certificació haurà de presentar-se a la Direcció Facultativa que donarà la seva conformitat o 
objeccions en el termini de 15 dies. En aquest últim cas, el Contractista els subsagnarà no 
podent haver-hi cap reclamació fins a la liquidació definitiva. 

Totes les certificacions seran a l'origen, acumulant-se cadascuna de les anteriors i s'entendran 
sempre com a bestreta a compte de la liquidació. 

Donat que les certificacions es portaran a l'origen, tenint caràcter de bon compte, tots els errors 
que podessin aparèixer no seran motiu per demorar el termini de comprovació. En tal supòsit 
hauran de ser tornades indicant els errors o objeccions, per ser subsagnats en la certificació 
següent. 

S'estableix el mateix criteri per a certificacions extraordinàries per addicionals o treballs per 
administració. 

La Direcció Facultativa podrà requerir del Contractista documentació acreditativa d'estar al 
corrent del pagament dels subministradors. 

Els materials a certificar hauran d'estar instal·lats (muntats i en funcionament). No s'abonaran 
certificacions per arreplegament de materials. 

29. LIQUIDACIÓ D'OBRES 

La última certificació d'obra es presentarà després de la Recepció Provisional, sortirà efecte de 
liquidació definitiva, sempre i quan així ho faci constar el Contractista donant-se el títol de 
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certificació final. A més l'esmentat Contractista dirigirà carta a la Propietat acompanyant aquesta 
certificació final, fent constar que per la seva part surt efectes de liquidació, tan aviat sigui 
conformada per la Direcció Facultativa. 

Per a la conformitat o objeccions de l'esmentada última certificació, disposarà la Direcció 
Facultativa d'un termini suplementari de 30 dies, respecte al previst per a les certificacions 
ordinàries. 

No es conformarà la última certificació si no es disposa de l'acceptació a la Recepció Provisional. 

30. FIANÇA 

De l'import de cada certificació d'obra que es realitzi, es retindrà un 10 % en concepte de fiança. 

La fiança respondrà dels deutes del Contractista dimanats de la documentació contractual, del 
reintegrament dels pagaments avançats superiors al cost, del reconeixement dels danys o 
perjudicis que puguin produir-se com a conseqüència de l'incompliment del contracte, de la qua-
litat de l'obra, i de qualsevol altre incompliment de les obligacions que incumbeixen al 
Contractista. Aquesta no suposarà en cap cas un límit superior de valoració de les 
responsabilitats del Contractista, podent en el seu cas exigir-se les indemnitzacions 
corresponents de valor superior al de la fiança. 

La Propietat podrà disposar lliurement de la fiança fins a la seva alliberació. 

Amb independència de l'anterior el Contractista respondrà amb l'esmentada fiança i amb la 
totalitat dels seus béns presents i futurs: 

De les reparacions que sigui precís efectuar en les obres o instal·lacions per vicis constructius. 

De les despeses que ocasioni per haver d'enderrocar i tornar a instal·lar o reconstruir unitats 
d'obra o instal·lacions. 

De la diferència de preu entre la que s'ha convingut per a l'execució de les obres i en la que 
s'adjudiquin a un nou Contractista per qualsevol motiu. Aquest apartat s'aplicarà així mateix per a 
les diferències de cost en el cas de que la Propietat hagués d'acabar les obres per administració. 

De qualsevol altre esdeveniment i responsabilitat en que podés incórrer el Contractista en relació 
a tercers. 

31. ALLIBERACIÓ DE FIANÇA 

Als 12 mesos de la Recepció Provisional i després de la Recepció Definitiva, la Propietat 
realitzarà la devolució del fons de fiança o garantia (10 % del valor de l'obra).  

Verificada la Recepció Definitiva es cancel·larà la fiança, es lliurarà les quantitats dipositades per 
aquest concepte o en segons quins casos s'anul·larà l'aval bancari, o s'anul·larà el dipòsit que 
s'hagués constituït. 

Per a la cancel·lació de la fiança, serà precís que s'acrediti que no existeix cap reclamació contra 
el Contractista per danys i perjudicis, que siguin de compte seva, per deutes de jornals i 
materials o per indemnitzacions derivades d'accidents ocorreguts en el treball, o per alguna altra 
causa. 
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32. PENALITZACIONS 

Les penalitzacions seran les establertes per la Propietat a la signatura del contracte. 

33. FORMA DE PAGAMENT 

La forma de pagament seran les que s'acordi amb la Propietat a la signatura del contracte. 

34. SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

La Propietat podrà en tot moment ordenar la suspensió de tota o part de l'obra. 

En el cas de que la suspensió sigui parcial, és a dir, si la durada no excedeix de dos mesos, el 
Contractista vindrà obligat a reajustar el seu programa de treball. 

En el cas de que la suspensió sigui total: 

- Si es deu la esmentada suspensió per part de la Propietat, a alguna de les causes 
previstes en la resolució i rescissió del contracte, s’aplicarà el disposat en l'apartat 
"Resolució i Rescissió" del present Plec de Condicions, no tenint el Contractista dret a 
percebre indemnitzacions sota cap concepte. 

- Si la suspensió total fos deguda única i exclusivament a la voluntat unilateral del 
Propietari, i sense causa justificada en el cas de que el Contractista decideixi rescindir el 
contracte, tindrà dret a una indemnització del 3 % de l'obra pendent de realitzar, 
renunciant a qualsevol altra indemnització per danys i perjudicis soferts. 

Els materials dipositats en l'obra es certificaran en la liquidació definitiva. També seran certificats 
aquells materials que encara que no estiguin dipositats en l'obra hagin estat encarregats pel 
Contractista i siguin d'exclusiva utilitat per a l'esmentada obra, tal caràcter haurà de ser apreciat 
per la Direcció Facultativa. 

En el cas de que el Contractista decideixi rescindir unilateralment el contracte, sense causa 
justificada, el Propietari quedarà lliure de tota obligació podent practicar immediatament la 
liquidació definitiva amb una baixa del 5 %, i estant el Contractista obligat a abandonar l'obra 
immediatament, inclòs abans de practicar-se l'esmentada liquidació. 

Altrament podrà sol·licitar la Propietat una indemnització per danys i perjudicis, que es fixa en un 
mínim del 10 % del valor de l'obra, segons la liquidació definitiva, l'esmentada quantitat podrà 
incrementar-se en l'arbitratge que es practiqui. La Propietat tindrà dret a percebre la fiança 
dipositada fins a la data. 

35. RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 

Seran causes de rescissió del contracte, la dissolució o extinció del Contractista, la seva fallida o 
suspensió de pagaments i l'embargament dels béns destinats a l'obra o utilitzats en la mateixa. 

En els supòsits previstos en el paràgraf anterior, la Propietat podrà unilateralment donar per 
rescindit el contracte, sense pagament de cap indemnització, i practicant immediatament la 
liquidació definitiva, amb una baixa d'un 5 %, havent el Contractista d'abandonar l'obra en el 
mateix moment en que sigui requerit per a això, encara abans de practicar-se la liquidació. 
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Seran altrament causa de rescissió: La demora en el lliurament de l'obra per termini superior a 2 
mesos, la manifesta desobediència en l'execució de l'obra, i en general, l'incompliment dels 
Plecs Tècnics i Generals de Condicions Econòmiques, Facultatives i Legals.  

En els supòsits previstos en el paràgraf anterior el Propietari podrà a més d'aplicar les sancions 
establertes, rescindir el contracte, sol·licitar indemnitzacions per danys i perjudicis que seran un 
mínim del 10 % del valor de l'obra, segons la liquidació definitiva, quantitat que podrà 
incrementar-se en l'arbitratge que es practiqui en tals casos.  

En qualsevol cas de rescissió del contracte segons els anteriors supòsits, la Propietat serà 
indemnitzada a més de les previsions i indemnitzacions assenyalades, amb la fiança dipositada 
fins a la data. 

En cas de defunció del Contractista (com a persona física) el contracte queda automàticament 
anul·lat, llevat que la Propietat accepti l'oferta dels hereus, per a la continuació dels treballs. 
L'apreciació de l'existència de circumstàncies enumerades en els paràgrafs anteriors 
correspondrà a la Direcció Facultativa.  

El Contractista per la seva part podrà donar per rescindit el contracte en les causes previstes en 
l'apartat "suspensió d'obres" del present plec.  

A més, el Contractista podrà rescindir per manca d'aprovació d'alguna certificació o pagament 
d'alguna de les mateixes, considerant-se tal una demora de 30 dies de la data de venciment. 

36. REGIM JURÍDIC 

El present plec general de condicions econòmiques, facultatives i legals, tindrà caràcter de 
contracte privat i podrà ser elevat a escriptura pública si alguna de les parts ho desitja, havent en 
aquest supòsit fer-se càrrec de les despeses que tal formalització ocasioni. 

Les parts, quedaran sotmeses, en tot moment a la Legislació Civil, Mercantil i Processal 
Espanyola, amb les particularitats que s'especifiquen en aquest Plec. 

A tots els efectes, les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i 
Tribunals de la província de l'Obra, amb renuncia de qualsevol altre fur que podés correspondre--
li.  

Qualsevol diferència que podés sorgir entre les parts, amb motiu de l'obra, interpretació o 
execució de l'acordat, es sotmetrà a arbitratge d'equitat, regulat per la Llei 36/1988 de 5 de 
desembre de 1988. 

Serà àrbitre únic, la Direcció Facultativa, dispensant-se les parts dels motius d'incompatibilitat 
que legalment poguessin incórrer en l'esmentat arbitri. 
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DOCUMENT XIV-ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta instal·lació, les 
previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com de les 
instruccions necessàries per efectuar en el seu dia i amb les degudes condicions de seguretat, 
els posteriors treballs de manteniment previsibles. 

Aquest estudi es annex  al projecte de reforma de les instal·lacions de Climatització de l’edifici 
municipal del servei d’educació de l’ajuntament de Terrassa. 

Aquest Estudi bàsic de S.S. estableix precisions i marca unes directrius a l’Empresa 
Constructora per redactar el Pla de Seguretat d’acord amb els seus mitjans de producció, 
adaptant allò indicat en aquest Estudi a la seva planificació de treballs; també es pretén 
aconseguir la màxima col·laboració de totes les persones i entitats implicades en l’obra, perquè 
prenguin consciència de la necessitat d’aplicar les adequades mesures preventives durant 
l’execució de l’obra. 

2. NORMATIVA 

A continuació s’exposa una relació de Normes i Reglaments aplicables: 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE:10/11/95): Prevenció de riscs laborables, i el seu 
desenvolupament a través de les corresponents disposicions. 

- Llei 5/2000 de 4 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions 
en l’ordre social sobre Sancions i infraccions a l’ordre social 

- O. De 20 de maig de 1952 (BOE:15/06/52): Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en 
la Indústria de la Construcció. 
Modificacions:  

O. de 10 de desembre de 1953 (BOE:22/12/53) 
 O. de 23 de setembre de 1966 (BOE:01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956. 

- O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art.66 a 74 (BOE:03/02/40): Reglament 
general sobre Seguretat i Higiene. 

- O. de 20 de setembre de 1986 (BOE:13/10/86): Model de llibre d’incidències corresponent a 
les obres en que sigui obligatori l’estudi de Seguretat i Higiene. Correcció d’errades: 
BOE:31/10/86 

- O. de 16 de desembre de 1987 (BOE:29/12/87): Nous models per la notificació d’accidents 
de treball i instruccions pel seu compliment i tramitació. 

- O. de 23 de maig de 1977 (BOE:14/06/77): Reglament d’aparells elevadors per obres.  
 Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE:14/03/81) 
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- Reial Decret 836/2003 de 27 de juny (BOE 17/07/03) pel que s’aprova una nova instrucció 
tècnica complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
referent a grues torre per obres o altres aplicacions. 

- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

- O. de 9 de març de 1971 (BOE:16 i 17/03/71): Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball. Correcció d’errades BOE:06/04/71. 

 Modificació: BOE:02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, R.D.485/1997, R.D.486/1997, R.D.664/1997, 
R.D.665/1997, R.D.773/1997 I R.D.1215/1995. 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG:27/01/98): S’aprova el model de llibre d’Incidències en 
obres de construcció. 

- Llei 54/2003, de 12 de Desembre de Reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscs 
Laborals (B.O.E. 13-12-03). 

- Llei 38/1999 de 5 de novembre d’ordenació de l’edificació. 

- Estatut dels Treballadors. 

- Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció. 

- Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions de 
comercialització i lliure circulació intercomunitària dels equips de protecció individual. 

- Reial Decret 1435/1992, de 17 de novembre sobre “Disposicions d’aplicació de la Directiva 
del Consell 89/392/CEE relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre màquines”. 

- Reial Decret 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text de la Llei General de la 
Seguretat Social. 

- Reial Decret 56/1995 de 20 de gener pel qual es modifica el Reial Decret 1435/92, relatiu a 
les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, sobre màquines. 

- Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. 

- Reial Decret 604/2006 de 19 de maig pel qual es modifica el R.D. 39/1997, de 17 de gener, 
pel que s’aprova el Reglament del Serveis de Prevenció, i el R.D. 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 
construcció. 

- Reial Decret 485/1997 de 14 d'abril sobre "Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball". 

- Punt 9 Annex I del Reial Decret 486/1997, sobre “Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut en els llocs de treball”. 
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- Reial Decret 487/1997 de 14 d'abril sobre "Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporten riscs, en particular dorso-
lumbars, per als treballadors". 

- Reial Decret 488/1997 de 14 d'abril sobre "Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització". 

- Reial Decret 773/1997 de 30 de maig sobre "Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització per part dels treballadors dels equips de protecció individual". 

- Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol sobre "Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball". 

- Reial Decret 2177/2004 de 12 de Novembre sobre la modificació del Reial Decret 1215/97, 
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
treballadors dels equips de treball, en materia de treballs temporals en alçada. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre sobre "Disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció". 

- Reial Decret 2.177/2004 de 12 de novembre Ministeri de la Presidència (BOE 13-11-2004) 
pel qual s'introdueixen modificacions en el Reial Decret 1.215/1997. 

- Reial Deccret 780/1998 de 30 d’abril, sobre la modificació del Reial Decret 39/1997. 

- Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, sobre les disposicions d’aplicació relatives als equips 
a pressió, i que modifica el Reial Decret 1244/79. 

- Reial Decret. 1849/2000 de 10 de Novembre, sobre derogacions de disposicions en matèria 
de normalització i homologació de productes industrials, Apartats f, g i h del seu Article únic. 

- Reial Decret 614/2001 de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

- Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95 
de P.R.L., en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables a treballs amb risc d’exposició a amiant. 

- Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002) 

- Instrucció Tècnica Complementaria, MIE- AEM 4. 

- UNE EN 13374. Sistemes provisionals de protecció de vora. Especificacions del producte, 
mètodes d'assaig. 

- UNE EN 12811-2. Equipament per a treballs temporals d'obra. Part 2: Informació sobre 
materials. 

- UNE EN 338. Fusta estructural. Classes resistents. 
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- UNE EN 1263.1. Xarxes de Seguretat. Requeriments de seguretat i mètodes d’assaig. 

- UNE EN 1263.2 Xarxes de Seguretat. Requeriments de seguretat per al muntatge de les 
xarxes. 

- UNE HD 1000, on s’estableixen els requisits mínims exigibles per al muntatge, ús, 
manteniment i conservació de les bastides tubulars utilitzades a les obres. 

- Apartats de Seguretat i Salut de les Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

- Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries per diferents mitjans de 
protecció personal de treballadors. 

- Normativa d’àmbit local (Ordenances Municipals). 

3. DETERMINACIÓ DE L’ESTUDI A REDACTAR 

Segons l’art. 4 del RD 1627/97 del 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, es fixen tres supòsits que delimiten la redacció d’un 
tipus o un altre dels estudis en ella reflectits. Així doncs, es redactarà un estudi bàsic de 
seguretat i salut ja que:  

a) el pressupost inclòs en el projecte és inferior a 450.759,07 euros.  

b) la durada estimada és inferior a 30 dies laborables, en cap moment s’empleen a més de 20 
treballadors simultàniament.  

c) el volum de mà d’obra estimada, i s’entén per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors en l’obra, és inferior a 500.  

Per tant queda justificada la redacció de un estudi bàsic de seguretat i salut. 

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

4.1. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I SITUACIÓ 

Es tracta de la reforma d’una instal·lació un un edifici administratiu  

Aquest edifici es troba situat a: 

C/ de la Rasa, 24 
08221 - TERRASSA 

4.2. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

Caldrà l’ús del pati veí per la càrrega descarrega de les màquines. 

Caldrà reformar part de la instal·lació al fals sostre dels locals afectats. 

S’haurà d’actuar sobre el quadre general elèctric. 

La instal·lació de climatització i ventilació existent no funcionarà durant els treballs de reforma 
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4.3. DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS I PROGRAMACIÓ 

 Desmuntatge de les màquines actuals. 

 Instal·lació de les màquines de Volum de Refrigerant variable 

 Instal·lació dels recuperadors de calor. 

 Muntatge de les unitats interiors i la xara de conductes de ventilació 

 Connexionat de les extraccions als recuperadors de calor. 

 Desmuntatge de canonades obsoletes 

 Muntatge de tubs de refrigerant. 

 Connexionat de la instal·lació elèctrica 

 Connexionat dels equips i càrrega de refrigerant. 

 Proves de estanquitat de canonades i conductes 

 Proves dels elements de regulació. 

 Posada en marxa i comprovació de funcionament de tot el conjunt. 

5. DEFINICIÓ DELS RISCOS  

Els riscos a prevenir s’agrupen en dos capítols 

5.1. RISCS PROFESSIONALS 

Són els que afectaran als qui treballin en l’obra.  

En principi els més importants són:  

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caiguda de materials.  

 Cops amb màquines, eines i materials.  

 Ferides per objectes punxants.  

 Caigudes al mateix nivell.  

 Projecció de partícules als ulls.  

 Despreniments.  

 Electrocucions.  

 Incendis.  

 Atropellaments per màquines o vehicles.  

 Soroll.  

 Pols.  

 Dermatosi.  

5.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS.  

Són els que poden afectar a persones o coses alienes a l’obra, en les seves proximitats. 
Fonamentalment són:  

 Caiguda d’objectes i caigudes al mateix nivell.  
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 Atropellaments 

6. MESURES PREVENTIVES 

Previ a la iniciació dels treballs en l’obra, es procedirà a tancar i limitar l’accés als locals afectats 
per l’obra, es condicionaran i protegiran els accessos a l’obra, assenyalant convenientment els 
mateixos i protegint el contorn d’actuació amb senyalitzacions del tipus: 

PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA 

ÚS OBLIGATORI DE CASC DE SEGURETAT 

Partint d’una organització d’obra on el Pla de S.S. sigui conegut al més àmpliament possible, que 
el Cap d’obra dirigeixi la seva implantació i que l’encarregat d’obra realitzi les operacions de la 
seva posada en pràctica i verificació, per a aquesta obra les mesures preventives s’imposaran 
segons les línies següents: 

 - Normativa de prevenció dirigida i lliurada als operaris de les màquines i eines per a la seva 
aplicació en tot el seu funcionament.  

- Cuidar del compliment de la normativa vigent en el:  

* Maneig de màquines i eines.  

* Moviment de materials i càrregues.  

* Utilització dels mitjans auxiliars.  

- Mantenir els mitjans auxiliars i les eines en bon estat de conservació.  

- Disposició i ordenament del tràfic de vehicles i d’accessos i passos per als treballadors.  

- Senyalització de l’obra en la seva generalitat i d’acord amb la normativa vigent.  

- Protecció de buits en general per evitar caiguda d’objectes.  

- Assegurar l’entrada i sortida de materials de manera organitzada i coordinada amb els treballs 
de realització de l’obra.  

- Ordre i neteja en tota l’obra.  

- Delimitació de les zones de treball i tancat si cal a la prevenció.  

- Prevenció de riscos de danys a tercers:  

En les operacions de càrrega i descàrrega es col·locarà una tanca a la zona de carrers i 
haurà vigilància, abalisant o desviant el pas de persones. 
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7. PROTECCIONS 

7.1. PROTECCIONS PERSONALS 

Les proteccions necessàries per a la realització dels treballs previstos des del projecte són les 
següents.  

- Protecció del cos d’acord amb la climatologia mitjançant roba de treball adequada.  

- Protecció del treballador en la seva cap, extremitats, ulls i contra caigudes d’altura, amb els 
següents mitjans:  

 Casc.  

 Politges de seguretat.  

 Cinturó de seguretat.  

 Ulleres antipartícules.  

 Pantalla de soldadura elèctrica.  

 Ulleres per a soldadura autògena.  

 Guants fins de goma per a contactes amb el formigó. 

 Guants de cuir per al maneig de materials.  

 Guants de soldador.  

 Mandil.  

 Polaines.  

 Ulleres antipols.  

 Botes d’aigua.  

 Botes de seguretat.  

 Impermeables.  

 Protectors engomats. 

- Protectors contra soroll mitjançant elements normalitzats.  

- Complements de calçat, polaines i mandils.  

7.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES.  

Les proteccions col·lectives necessàries s’estudiaran sobre els plans d’edificació i en 
consideració a les partides d’obra quant als tipus de riscos indicats anteriorment i a les 
necessitats dels treballadors. Les proteccions previstes són:  

- Senyals diverses en l’obra d’indicació de perill.  

- Tanca d’obra delimitant i protegint el centre de treball.  

- Es comprovarà que totes les màquines i eines disposen de les seves proteccions col·lectives 
d’acord amb la normativa vigent. Finalment, el Pla pot adoptar majors proteccions col·lectives; en 
primer lloc totes aquelles que resultin segons la normativa vigent i que aquí no estiguin 
relacionades; i, en segon lloc, aquelles que consideri necessàries l’autor del Pla fins i tot incidint 
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en els mitjans auxiliars d’execució d’obra per a una bona construcció. Tot això harmonitzat amb 
les possibilitats i formació dels treballadors en la prevenció de riscos.  

8. RISCOS, MESURES I PROTECCIONS ESPECÍFIQUES.  

En complement d’allò anteriorment especificat, s’analitzaran els riscos, mesures i proteccions 
específiques, dels treballs inclosos en l’annex II del D.1627/97, ampliant-los per redactar un 
estudi més complet.  

Els riscos són:  

 Caigudes d’altura.  

 Caiguda de materials i objectes.  

 Cops i talls.  

 Projecció de partícules  

Els riscos deguts a l’electricitat (maneig de vibradors, serres, etc) s’evitaran tenint en compte allò 
indicat en l’apartat d’instal·lació elèctrica provisional per a obra. 

Per als talls de peces, s’utilitzaran màquines portàtils (radials) amb el disc adequat i amb 
màscares antipols adequades. Es farà en un lloc el més ventilat possible per evitar acumulació 
de pols i sempre procurant que els talls siguin els menys possibles, per a petits ajustos entre 
peces. Els talls es faran a més amb ulleres antiimpactes.  

El maneig de càrregues paletitzades es farà amb els mitjans adequats (ganxos, transpalets, 
plataformes volades, etc), evitant enganxar a mà en les vores de l’excavació. Es faran uns 
ganxos de 1.5 m de longitud per aproximar el ganxo de la grua o la càrrega, si no hi ha 
plataforma.  

En els treballs del ram del paleta s’usaran casc, guants de neoprè i botes amb puntera metàl·lica.  

Els equips elèctrics estaran en les degudes condicions, correctament protegits amb diferencials, 
connexions amb clavilles i presa de terra (excepte els de doble aïllament que porten el símbol). 
S’utilitzaran pantalles de protecció, guants, mandil de cuir i casc (per a desplaçaments per l’obra i 
on hagi perill de caiguda d’objectes) .  

Les pistoles fixa-claus s’utilitzaran segons normes del fabricant, amb la càrrega adequada al 
mitjà que es vol clavar i es manejaran des de plataformes estables que permetin fer la pressió 
necessària per poder efectuar el tret. S’utilitzaran ulleres antiimpacte.  

Per a pintura i maneig de gomes d’enganxar i dissolvents s’usaran guants de neoprè, ulleres i 
màscares amb filtres adequats al dissolvent usat. S’emmagatzemaran en locals ventilats, tancats 
amb clau, i es prohibirà fumar o encendre foc. 

Es disposarà en obra d’extintors de pols polivalent i neu carbònica, de 10 Kg, per tenir en les 
diferents plantes on hagi pintura, vernissos, soldadura o quadres elèctrics. Estaran degudament 
senyalitzats i en condicions d’ús, amb les revisions periòdiques preceptives.  

9. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL EN OBRA 

Es considera la instal·lació provisional per a l’obra amb les proteccions elèctriques per evitar 
riscos a les persones en l’obra. El quadre general d’escomesa no es té en compte, doncs les 
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Normes de la Companyia elèctrica i el Reglament de Baixa Tensió imposen unes condicions 
fixes i a més és un element necessari per a l’obra no sent "provisional sinó que és invariable en 
tota l’obra i normalment no accessible per a la mateixa.  

10. ANÀLISIS I PREVENCIÓ DELS RISCOS EN ELS MITJANS I 
MAQUINÀRIA.  

10.1. MITJANS AUXILIARS 

Els mitjans auxiliars previstos en la realització d’aquesta obra són:  

1.- Bastides tubulars.  

2.- Escales de mà.  

3.- Altres mitjans senzills d’ús corrent.  

D’aquests mitjans, l’ordenació de la prevenció es realitzarà mitjançant l’aplicació de la Normativa 
actualment en vigor, ja que tant les bastides com les escales de mà estan totalment 
normalitzades.  

10.2. MAQUINÀRIA I EINES.  

La maquinària prevista a utilitzar en aquesta obra és la següent:  

 Grues-torre.  

La previsió d’utilització d’eines són:  

 Serra circular.  

 Talladora de material ceràmic.  

 Martells picadors.  

 Soldador 

 Eines manuals diverses.  

La prevenció sobre la utilització d’aquestes màquines i eines es desenvoluparà en el PLA d’acord 
amb els següents principis:  

1.- Reglamentació oficial. Es complirà allò indicat en el Reglament de màquines, en les 
I.T.C. corresponents, i amb les especificacions dels fabricants.  

2.- Les màquines i eines a utilitzar en obra disposaran del seu fullet d’instruccions de 
maneig que inclou:  

Riscos que entranya per als treballadors 

Modus d’ús amb seguretat.  

No es preveu la utilització de màquines sense reglamentar.  
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11. ANÀLISIS I PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS.  

L’únic risc catastròfic previst és el d’incendi. D’altra banda no s’espera l’acumulació de materials 
amb alta càrrega de foc. El risc considerat possible es cobrirà amb les següents mesures:  

1) Realitzar revisions periòdiques en la instal·lació elèctrica d’obra.  

2) Col·locar en llocs, o locals, independents aquells productes molt inflamables amb senyalització 
expressa sobre el seu major risc.  

3) Prohibir fer foc dins del recinte de l’obra; cas de necessitar escalfar-se algun treballador, ha de 
fer-se d’una forma controlada i sempre en recipients, bidons per exemple, on es mantindran les 
brases. Les temperatures d’hivern tampoc són extremadament baixes en l’emplaçament 
d’aquesta obra.  

4) Disposar en l’obra d’extintors, millor polivalents, situats en llocs com ara peu d’escales 
internes de l’obra, senyalitzats o clarament visibles, sense moure’ls del seu emplaçament fins al 
fi de l’obra, excepte per als treballs que així ho requereixin, en aquest cas el desplaçament haurà 
de ser el menor possible.  

12. FORMACIÓ EN SEGURETAT 

El Pla especificarà el Programa de Formació dels treballadors i assegurarà que aquests 
coneguin el Pla. També amb aquesta funció preventiva s’establirà el Programa de reunions del 
comitè de Seguretat i Higiene.  

La formació i explicació del Pla de Seguretat serà realitzada per un tècnic de seguretat.  

13. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.  

13.1. RECONEIXEMENT MÈDIC  

Tota persona que entre a treballar en obra haurà de passar el preceptiu reconeixement mèdic, 
que es repetirà, almenys, un cop l ‘any. En Obra es disposarà d’una farmaciola amb la dotació 
adequada per a petites cures i primers auxilis. El material gastat es reposarà de manera 
immediata.  

13.2. ASSISTÈNCIA D’ACCIDENTATS 

A l’oficina d’obra es tindrà informació sobre Centres Mèdics, Ambulàncies i Urgències per poder 
actuar ràpidament davant un possible accident indicant direcció, telèfon i distància aproximada 
des de l’obra.  

14. SEGURETAT I HIGIENE PER ALS TREBALLS DE REPARACIONS,  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI 

En els treballs de manteniment i conservació de l’edifici es prendran les mesures de protecció 
establertes en el present estudi en els apartats anteriors, havent existir a l’edifici un exemplar del 
Projecte d’execució i un exemplar del present estudi 
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15. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  

El contractista estarà obligat a:  

1. Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals i en particular:  

 el manteniment de l’obra en bon estat de neteja.  

 l’elecció de l’emplaçament i els llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  

 la manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars  

 el manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de les obres, per tal de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors - la delimitació i 
condicionament de zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials, en particular si es 
tracta de matèries perilloses 

 l’emmagatzematge i evacuació de residus i runa - la recollida de materials perillosos 
utilitzats  

 l’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball - la cooperació entre tots els entrevinents en l’obra  

 les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.  

2. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut.  

3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.  

4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que hagin d’adoptar-se en el que es refereix a la seva seguretat i salut.  

5. Atendre les indicacions i complir les instruccions de la Direcció Facultativa en matèria de 
seguretat i higiene durant l’execució de l’obra. 

Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla i en el 
relatiu a les obligacions que li corresponguin directament o, en el seu cas, als treballadors 
autònoms per ells contractats.  

16. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS  

Els treballadors autònoms estan obligats a:  

1. Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals.  

2. Complir les disposicions mínimes establertes en l’annex IV del Reial decret 1627/1997.  

3. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials 
previstes a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en 
qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert.  

4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors a l’article 29, apartats 1 i 2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
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5. Utilitzar equips de treball que s’ajustin a allò disposat en el Reial decret 1215/1997.  

6. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 
773/1997.  

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions de la Direcció Facultativa en matèria de 
seguretat i salut. Així mateix, hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut.  

17. LLIBRE D’INCIDÈNCIES  

En cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un 
Llibre d’incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi d’enginyers 
Industrials de Catalunya . Haurà de mantenir-se sempre en obra i a poder del Coordinador. 
Tindran accés al llibre la Direcció Facultativa, el contractista, els treballadors autònoms, les 
persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses entrevinents i els 
tècnics especialitzats de les Administracions públiques competents en aquesta matèria, els qui 
podran fer anotacions en el mateix.  

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el Coordinador estarà obligat a remetre en el 
termini de 24 hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província de 
Madrid. Igualment notificarà les esmentades anotacions al contractista i als representants dels 
treballadors. 

18. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS  

Quan el Coordinador observés incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al 
contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre d’incidències, quedant facultat 
per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, 
disposar la paralització dels talls o, en el seu cas, de la totalitat de l’obra.  

Terrassa, Octubre del 2015 

EL FACULTATIU; 
 
 

 
ESTEVE GRAU I CREUS, Eng. Ind. 

Col·legiat nº 9.753 
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DOCUMENT XV-PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 

El gruix de les obres s’hauran d’executar entre el 30 i 21 d’Agost de 2016 en que l’activitat de 
l’edifici és nul.la 

Entre el 22 i el 28 d’Agost l’activitat és del 50% podent-se redistribuir el personal en diferents 
espais de l’edifici en cas de necessitat 
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REPLANTEIG

DESMUNTATGES

DESMUNTATGES.Planta Pis

Arrencada d'unitats exteriors 1 X

Arrencada d'unitats interiors+Conductes 2 X X

DESMUNTATGES.Planta Baixa

Arrencada d'unitats interiors+Conductes 2 X X

OPERACIONS AMB GRUA

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e 1 X

Aprovisionament de material en obra (Unitat exteriors) 1 X

Estructura de placas de entramado metálico compuesto por rejilla 4

MUNTATGE UNITATS EXTERIORS

Unitat exterior.Circuit Sud 1 X

Unitat exterior.Circuit Nord 1 X

Tasques d'obra civil en pared de pas de conductes 1 X

Arrencada ventiladors de pared i suports , amb mitjans manuals i 1

Muntatge Conducte helicoïdal circular 1 X

UNITATS INTERIORS

Unitats interiors.Planta Baixa 8 X X X X X X X X

Unitats interiors.Planta Pis 8 X X X X X X X X

Subministrament, muntatge i posada en funcionament de recuperado 1 X

Ventilador helicoidal tubular TD‐4000/355 1 X

CANONADES FRIGORIFIQUES 4

DISTRIBUCIO AIRE

Distribucio Aire. Planta Baixa 4 X X X X

Distribucio Aire. Planta Pis 4 X X X X

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL

Muntatge Subquadre Clima 1 X

Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartime 2 X X

Instal.lació electrica 2 X X

OBRA I ACABATS

Trasllat de llumenera decorativa existent, instal.lada encastada 3 X X X

Substitució de plaques de celras malmeses per l'eliminació de re 3 X X X

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus 2 X X

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb 2 X X

Posta en marxa regulació 2

Sense Activitat A mig ritme

AgostJuliol
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DOCUMENT XVI-ANNEX DE MILLORES 

1. MILLORA 1 

Per poder facilitar el treball del personal de servei centrals i no veure’s afectat per les tasques de 
substitució del sistema de climatització es preveu una partida de moviment i trasllat de mobiliari i 
llocs de treball segons el protocol definit. 

Moviment temporal dels elements informàtics d’un lloc de treball, segons: 

 Anotar el punt de xarxa on està connectat el telèfon i relacionar-ho amb l’identificador de 
l’ordinador (PX). Amb això sabrem en tot moment en quin punt hem de desconnectar l’equip 
un cop acabin les tasques de manteniment que s’hagin dut a terme. 

 Identificar amb una etiqueta que els relacioni el telèfon, la pantalla, el teclat i ratolí i 
l’ordinador. Amb això no hi haurà problemes posteriors d’intercanvi de dispositius entre 
usuaris. 

 Desconnectar el cable que connecta el telèfon a la paret, però deixant-lo connectat al telèfon. 
Amb això, no es perdrà cap cable de xarxa i cada equip mantindrà el seu. 

 Desconnectar de la corrent elèctrica l’ordinador i el monitor, deixant els cables connectats als 
dispositius. Amb això, cada equip conservarà els seus cables fins el final 

 Moure a un lloc comú degudament protegit (sobre tot el monitor per evitar ratllades a la 
pantalla), la totalitat agrupada dels elements que conformen el lloc de treball (cpu, monitor, 
teclat, ratolí i telèfon). 

 Un cop acabades les tasques de manteniment, hauran de retornar els equips a les seves 
taules originàries, i connectar a la corrent elèctrica l’ordinador i el monitor 

 Igualment, hauran de connectar el cable del telèfon al mateix punt de la paret on estava 
connectat anteriorment 

 En general, el lloc de treball haurà de quedar en les mateixes condicions prèvies al seu 
moviment 

Valoració econòmica de 1.440 € + IVA 

2. MILLORA 2 

Tot hi estar contemplat en el Projecte una maquinària exterior que compleix amb la normativa 
assenyalada en el RITE, es demana com a millora la insonorització de la sala de màquines i així 
evitar futures molèsties respecte el so aeri i de vibració en els llocs de treball: 

 Subministre i col·locació de plaques acústiques en parets i sostre, que siguin de fàcil neteja i 
que garanteixin i certifiquin una reducció mínima de 20 dB del so aeri 

 Col·locació de terra acústic sota les màquines exteriors per disminueixin el soroll per vibració 
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Valoració econòmica de 1.200 € + IVA 

3. MILLORA 3 

En el projecte s’assenyala que en el fals sostre de planta baixa, hi haurà instal·lat la màquina 
interior d’aquella planta, però l’accés és provisional i precari. Per tant amb la millora es preveu la 
incorporació d’elements fixes que donin seguretat als treballadors que hagin de fer els treballs de 
manteniment: 

 Subministre i col·locació d’escala plegable de tres trams, fabricada en alumini i trapa de fusta 
de pi pintat en blanc, per salvar l’altura fins arribar a la màquina interior de planta baixa. 
Mides de la trapa de 120 x 60 cm 

 Formació de passarel·la feta amb relliga des de l’accés de rapa fins a la màquina de fals 
sostre, amb les pertinents subjeccions (barana, línia de vida, punt d’anclatge) 

Valoració econòmica de 1.800 € + IVA 

4. MILLORA 4 

L’espai previst per la col·locació de les màquines exteriors és el mateix que l’actual. Està previst 
recol·locar la mateixa reixa que hi ha actualment (ajustant-se perquè sigui practicable). La millora 
que està contemplada és de col·locar una nova reixa per permeti l’entrada de més aire a la sala 
tenint especial atenció a la orientació de les lames per evitar que la pluja pugui afectar l’espai 
interior.  

El projecte preveu mantenir les reixes actuals de retorn. Aquestes no s’ha previst fer cap 
actuació, però una millora seria que es deixessin netes: 

 Retirada, neteja amb productes adients i col·locació de les reixes de retorn existents 

 Substitució de la reixa existent a la sala de màquines per una reixa de lames inclinades amb 
més superfície de lama i major distància entre elles que les actuals. Aquesta nova reixa de 
ventilació ha de ser practicable, amb dues fulles abatibles amb frontisses laterals. Reixa amb 
imprimació i pintada amb oxiron. 

Valoració econòmica de 1.800 € + IVA 

5. MILLORA 5 

Ja que s’actua a tots els fals sostres de tots els despatxos i de les zones comunes, s’ha previst la 
substitució del fals sostre i el pintat d’aquest. En el projecte no hi ha contemplat fer cap actuació 
als paraments verticals interiors, però fruit del moviment i obres que hi haurà, es previst que tots 
els revestiments quedin afectats, d’una manera o d’una altre. Per aquest motiu la millora 
plantejada és adequar també les parets interiors de l’edifici: 

 pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tipus Isaval M18 o similar, amb 
acabat llis, amb capa segelladora i dues d’acabat 

 subministra i col·locació de trasdossat amb plaques tipus Alucubon o similar, a les zones 
afectades per les humitats per capil·laritat de la planta baixa (aprox. 35 ml i 0.90 m d’alçada) 
de color blanc i amb el mateix sistema que el col·locat en el vestíbul de l’edifici  
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Valoració econòmica de 14.000 € + IVA  
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