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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava -emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les san cionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogue s per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat  o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials . 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del re ntat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especi ficacions anteriors i la seva densitat sigui 
<= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la past ada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afe ctar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presen ta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 1 5 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm ) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000  ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1. 000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de  fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 ):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen anteced ents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determin ar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 8395 6) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en è ter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de sub ministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recep ció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la rea lització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal  de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les esp ecificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0315601,B0310400. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques graníti ques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcc ió i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de res idu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements jus tificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altre s: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 
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control massa freqüent dels materials que se n'extr aguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Col or més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat es tructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del  20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àr id reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 2 0% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20%  d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es  mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE. 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fra ccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tam any màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i  R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (U NE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i refer its al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat se c (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissura ció: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) q uan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  <  50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial  amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar . Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali   silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivi tat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar co mpresa dins del fus següent: 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en  pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦----------------------------------------- --------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25  mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦----- ----¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70     ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94     ¦   100    ¦   100    ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen  de l'àrid. 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe esp ecífica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMI GONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres s otmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres s otmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap cl asse específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre de ls límits següents: 
+-------------------------------------------------+  
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦  
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦  
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦  
¦-----------¦------------------¦------------------¦  
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦  
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦  
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦  
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦  
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦  
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦  
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦  
¦-----------¦------------------¦------------------¦  
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦  
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦  
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦  
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada  legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de  meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que p resumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions q ue puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases a mb canonades. 
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Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant e ls assaigs que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per a l'us al que es pret én destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zon a ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que qu edin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot duran t el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny 
sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les so rres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per 
separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual  s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyad a d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com  a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'E HE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relat iva a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat mo lt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administrat ives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplica cions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definit s per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplica cions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de s er definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat  molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administrat ives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'esta mpar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certific ació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabric ant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ú s previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials apl icables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exi git en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el  seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentac ió: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportis ta de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal m anera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un contr ol documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del  projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el  Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, r ealitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que ver ifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'E HE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del  distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'exec ució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspec ció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la i doneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 9 33-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat se c (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realit zar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar e ls assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi am b els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions  exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la ut ilitzada per a l'establiment de les 
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dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i ap rovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equival ent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb,  i no sotmeses a cap classe específica 
d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent d e sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig 
del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següe nt: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa  o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als val ors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder reali tzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l 'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procede nts de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formig ó d'ús no estructural. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents :  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviment s  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natu ral  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques ref redades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de  la construcció o demolicions, provenints 

d'una planta legalment autoritzada per al tractamen t d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs  de la construcció que s'han considerat són 
els següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements jus tificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altre s:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extr aguessin.  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructu rals, com ara ciment aluminós, granulats amb 
sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.   
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi const a, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria unif orme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d 'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2 )  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat es tructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del  20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àr id reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 2 0% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20%  d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es  mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada  legalment per al tractament de residus de 
la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de  meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que p resumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions q ue puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb u n contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecci ó de cobertes  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó , sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/m m2 utilitzats en classes d'exposició I o 

Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morte r:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'u n 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó.  
Ús admissible:  
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- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exp osició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC- 1 o GC-2  
  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fra ccions de granulat gruixut que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tam any màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i  R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava)  utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre bein es o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que form i un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça  i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es form igona amb les excepcions següents:  
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gr uix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els qu e l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), a mb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àri d gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al do ble del límit més petit aplicable a cada 
cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Col or més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en  pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament  naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segon s UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma  de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i refe rits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec  (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissurac ió:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líq uid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats grui xuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, pape r...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixto s:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  <  0,5% 

- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE  146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-

508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  N ul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5 % 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%  
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi s egons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial  amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar . Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali   silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivi tat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a l'EHE  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natur al, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d 'argila, margues o altres materials 
estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tam ís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició g ranulomètrica ha de ser fixada explícitament 
per la DF segons les característiques del terreny p er drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes de l material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de  ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistem a previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici:  > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid de l tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metx inal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixud a es col·locarà al costat del sistema 
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de fil tre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny n atural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres 
geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per mate rials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà ú nicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorr a fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre , la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homoge ni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per:  0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable  central haurà de complir les següents 
condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar  que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zon a ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin  protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu  transport. Es recomana emmagatzemar-los 
sota cobert per evitar els canvis de temperatura de l granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a  esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyad a d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com  a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas  de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'E HE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relat iva a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a carreteres i altres treballs d'ob res públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat mo lt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administrat ives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplica cions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definit s per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplica cions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de s er definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat  molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administrat ives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'esta mpar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certific ació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabric ant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ú s previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials apl icables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exi git en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el  seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentac ió:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportis ta de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
El subministrador de granulats procedents de recicl atge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions est ablertes a la norma EHE-08, si el material 
s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal m anera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un contr ol documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del  projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el  Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, r ealitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que ver ifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'E HE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del  distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'exec ució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspec ció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la i doneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 9 33-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat se c (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magn èsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2 ).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Inspecció visual del material i recepció del cert ificat de procedència i qualitat 

corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 

durant la seva execució, es realitzaran els següent s assaigs d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE E N 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 1 03101) 
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del ma terial, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir:  
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'e stabliment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de t reball.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCO MPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de c omplir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l' ús del material corresponent en l'execució 
del reblert.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B0511401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançan t un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadístic ament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja  adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva  traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells  especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de co ntacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments 
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de jul iol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especif icats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, s egons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest co ntingut creixent els subtipus poden ser A, B 
o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments  comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A -S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -S  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A -D  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A -V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B -V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -W  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A -T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B -T  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A -L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B -L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -LL ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A -M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -M  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/ A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/ B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/ C   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M,  en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els compon ents principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
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CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials alumino sos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i s eran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns ) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 
que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubr e i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les ma teixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les m ateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubr e i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments  resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S     ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P     ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V     ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
Les especificacions generals en quan a composició i  a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són l es corresponents als ciments comuns homòlegs 
de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especifica ts al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra , de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se  declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morter os para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos  para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefab ricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplica ción de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulac ión de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se  aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. C omposición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, b eurades i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, p asta i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar aco mpanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificado r que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça e nregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabric ant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especifi cacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el ti pus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot si mplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de con formitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça e nregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabrican t va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada cor responent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge  o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament . 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ci ment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de sub ministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat c onforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etique tat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels c iment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subm inistrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat s egons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els  Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el cimen t 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marc atge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mos trar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del  fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat s egons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els  Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana  i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulac ió i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les da des següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallad a de tots ells i dels seus efectes 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, d ues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentaci ó 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministr ament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de  recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les c aracterístiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'id entificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministramen t el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta docume ntació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge  CE o bé la Certificació de Conformitat del 
Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE,  el certificat de garantia del fabricant 
signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat , caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de contr ol documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alte racions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure p ossibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resu ltats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'an teriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar  l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs  d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 
de la RC-08. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-0 8. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de  ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·l icitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estra nys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de  ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de l ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'ap lec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mo stres són satisfactoris. 
 

 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B052 -  GUIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0521100,B0522300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de  guix, i eventualment addicions per a 
modificar les característiques d'adormiment, resist ència, adherència, retenció d'aigua, 
densitat o altres.  
S'han contemplat els tipus de guixos següents:  
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix lamin at  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991.  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea.  
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los am b aigua.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
  
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:  
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  
- Guix de construcció d'aplicació manual de designa ció B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de desi gnació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2  
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):   
- Guix de construcció d'aplicació manual de designa ció B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de desi gnació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  
Temps d'inici d'adormiment:  
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 m inuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 5 0 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts  
Els guixos de construcció i els conglomerants a bas e de guix per a la construcció s'han de 
designar de la següent manera:  
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons  la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió  
  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMIN AT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT:  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les  plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:  
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso p ara transformados de placas de yeso 

laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
- Referència a la norma EN 14496  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les  plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat han d'anar marcats de ma nera clara e indeleble, ja sigui sobre la 
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pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el  certificat subministrat amb el producte amb 
les següents indicacions:  
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identific ació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de d esignació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alteri n les seves característiques.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:  
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglom erantes a base de yeso para la construcción. 
Parte 1: Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglom erantes a base de yeso para la construcción. 
Parte 2: Métodos de ensayo.  
  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMIN AT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT:  
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para tra nsformados de placa de yeso laminado con 
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado . Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a parets, envans, sostres o revesti ments per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revest iments per a qualsevol ús excepte per a la 
protecció contra el foc d'elements estructurals i/o  per a compartimentació davant del foc en 
edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revest iments per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la di rectiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible,  sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la  següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quan titat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 

manera:  
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o cla sse  

- Reacció al foc 
- Aïllament directe al soroll aeri 
- Resistència tèrmica  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Pres tació No Determinada" (PND) 
- Com alternativa la designació normalitzada  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Adherència, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compl eixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentaci ons sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Adherència:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la di rectiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible,  sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la  següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 

manera:  
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o cla sse  

- Resistència a l'esforç tallant 
- Reacció al foc 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Resistència a flexió 
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de  declarar el fabricant en la seva 

documentació sobre l'ús previst  
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles car acterístiques en les que sigui aplicable 
- Com alternativa la designació normalitzada  
  

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
Inspecció visual de les condicions de subministrame nt.  
Abans de començar l'obra o si varia el subministram ent es demanaran al contractista els 
certificats del fabricant que garanteixin el compli ment del plec de condicions tècniques, 
incloent els resultats dels assaigs següents, reali tzats per un laboratori acreditat:  
- Aigua combinada: (UNE 102032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102032)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentaci ó dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-s e segons lo establert en el capítol 3 de la 
norma europea UNE-EN 13279-2.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:  
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el cor responent marcatge CE i el certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de ti pus inicial i el control de producció 
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.   
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de  qualitat del guix assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol 
dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot  l'aplec i es faran tots els assaigs 
esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials c alcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de  magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç amarada en pasta CL 90  
- Calç aèria CL 90  
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5  
  
CALÇ AMARADA EN PASTA:  
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrej ada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a  la que es destini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
  
CALÇ AÈRIA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les p ropietats dels morters.  
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en p es  
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes  
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes  
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2 )  
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%  
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)  
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs:  

- Mètode de referència:  <= 20 
- Mètode alternatiu:  <= 2  

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3  
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):  
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2%  
Requisits de reactivitat i granulometria:  
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.  
  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aig ua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 
196-2)  
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):  
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes p ressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitg es d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de p oder ser en sacs, de manera que no 
experimenti alteració de les seves característiques .  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes ind icades en les fitxes de seguretat per a les 

classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han d e ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte  1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Pa rte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte  2: Métodos de ensayo.  
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte  3: Evaluación de la conformidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a preparació de morters de fàbrica,  revestiments interiors i exteriors i altres 
productes de construcció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una document ació annexa i un full de característiques.  
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha  de constar com a mínim la següent 
informació:  
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esm entada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del complime nt de les especificacions obligatòries i/o 

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o  distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha  de constar, com a mínim:  
- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al men ys:  
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Inspecció de les condicions de subministrament de  la calç, d'acord a la norma PG3, i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant c onforme a les especificacions exigides.  
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de materia l de les mateixes característiques, s'han 

de realitzar els assaigs identificatius corresponen ts a la designació concreta.  
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar el s assajos de recepció i l'altra per assaigs 
de contrast que s'ha de conservar al menys cent die s.  
Els assaigs de recepció han de ser els següents:  

- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)   
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- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)  
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)  
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)  

S'han de realitzar controls addicionals, mensualmen t i tres cops com a mínim durant l'execució. 
Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligat òriament els assaigs de recepció necessaris 
per a comprovar les seves característiques especifi ques.  
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459 -2.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el  PG3 article 200 i els criteris que exposi 
la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, un a per realitzar els assaigs de recepció i 
l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de  conservar durant al menys 100 dies. S'ha de 
prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obr ir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05A -  BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05A2103,B05A2102,B05A2203. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d'un conglomerant, cà rregues minerals i additius, apte per a 
omplir junts entre diferents materials o protegir e n front la corrosió armadures actives 
d'elements pretesats o postesats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalme nt per ciment, aigua i, eventualment, sorra 

fina i additius, utilitzades en estructures amb arm adures pretesades i postesades  
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 

omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que f ormen els revestiment de parets o 
paviments situats en interior o exteriors.  

S'han considerat els tipus següents de material per  a rejuntat de rajoles ceràmiques:  
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de con glomerant hidràulic, càrregues minerals i 

additius orgànics o inorgànics, que únicament cal i ncorporar aigua o addició líquida en el 
moment abans d'utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mes cla de resines sintètiques, càrregues 
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endu reixen per una reacció química.  

  
BEURADA DE CIMENT:  
Els components de la beurada: aigua, àrids, additiu s i ciment, compliran les condicions 
generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.  
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada , que haurà d'incloure com a mínim, les 
següents dades:  
- La granulometria dels àrids (si és el cas). 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és e l cas, de cada additiu, referides a la 

mescla total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 di es. 
- La consistència de la beurada. 
- El temps de mescla i amassat.  
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement , classe 32,5.  
En la preparació de la mescla s'han de dosificar el s materials sòlids, en pes.  
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  

El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclad or, però en qualsevol cas no ha de ser 
inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no  ha de tenir impureses o substàncies 
perjudicials com ara àcids o partícules laminars co m per exemple, mica o pissarra.  
Els additius que es facin servir no han de tenir su bstàncies que puguin perjudicar les 
armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els cl orurs o els nitrats, i hauran de complir:  
- Contingut: <= 0,1% 
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 
- Ph segons fabricant 
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant  
Les beurades d'injecció han de complir que:  
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la  massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la  massa del ciment 
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de l a massa del ciment  
Les beurades d'injecció han de tenir les següents p ropietats segons UNE EN 445:  
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 1 0 cm):  

- A les 3 h: <= 2% en volum 
- Màxima: <= 4% en volum 
- A les 24 h: 0%  

- pH de l'aigua:  >= 7  
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 
- Expansió: <= 10% 
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 k g/cm2 (30 N/mm2)  
- Reducció volumètrica:  <= 1%  
- Expansió volumètrica:  <= 5% 
- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N /mm2 
- Enduriment:  

- Inici: >= 3h 
- Final: <= 24h  

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2  
En el cas de beines o conductes verticals, la relac ió a/c de la mescla ha de ser superior que 
la indicada per a beines horitzontals.  
  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
  
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  
S'han considerat les classes següents, en funció de  les característiques addicionals:  
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb  característiques addicionals (resistència 

alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)  
Característiques fonamentals:  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm 3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/m m2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 5 g 
- Després de 240 min:  <= 10 g  

Característiques addicionals:  
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 10 00 mm3  
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 2 g 
- Després de 240 min:  <= 5 g  
  

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3  
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm 2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  
Subministrament: Amb les precaucions necessàries pe r que no s'alterin les seves 
característiques.  
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Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  
Subministrament: Envasada adequadament, de manera q ue no experimenti alteració de les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'al terin les condicions inicials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA DE CIMENT:  
l de volum necessari procedent de la instal·lació d e l'obra.  
  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA DE CIMENT:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensad o. Métodos de ensayo.  
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensad o. Requisitos básicos.  
  
BEURADA PER A CERÀMICA:  
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para ba ldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de 
la conformidad, clasificación y designación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació relacionada amb els materials que comp osen la beurada de ciment, acreditant el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicabl e dels  materials dels capítols 26,27,28 i 
29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) .  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del mom ent de fer la mescla i el moment en que 

està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el mate rial pot ser utilitzat desprès de fer la 

mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i perm etre l'ús 
- Àmbit d'aplicació  
  

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurad a.  
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació 

aigua/ciment i quantitat d'additiu.  
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de 

realitzar:  
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 pr ovetes (160x40x40 mm) de beurada de 

ciment, segons UNE EN 1015-11.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIME NT:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE.  
  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:  
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injec ció de beines si no es compleixen les 
especificacions indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05B -  CIMENTS NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05B1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització d e margues calcinades, amb addició posterior 
d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, qu e compleixin la norma UNE 80309.  
Es consideren els següents tipus:  
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o  8 (CNR 4, CNR 8).  
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (C NL 8).  
Residus màxims (UNE 80122):  
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%  
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min  
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min  
Resistència a compressió (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 
+------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alteri n les seves característiques.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de subministrament  
- Identificació del vehicle de transport  
- Quantitat subministrada  
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE  80309  
- Referència de la comanda  
En els sacs han de figurar les dades següents:  
- Referència a la norma UNE 80309  
- Pes net  
- Designació i denominació del ciment  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Dates de producció i d'ensacat del ciment  
- La inscripció "No apte per a estructures de formi gó"  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 
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de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los 
cementos naturales.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril .  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es po t fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa,  HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L  Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó  
En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el submin istrador hagi d'aportar, s'han d'especificar 
abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qual itat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 

volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a 
l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar e ls resultats de l'anàlisi a l'abast de la 
DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialm ent reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'e dat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants d e la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficien t en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a 
ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) , = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus C EM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM  II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3   
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). L a quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar:  
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- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, c orresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següen ts valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinal s  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦-------------------------------------------------- ----------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergi t o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb t ub tremie ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evita r embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinal s  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evita r embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d' execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de  cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tam isos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0, 063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas d e cada additiu, referides a la mescla 

total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas , el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el for migó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició origin al.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'ar t. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08   

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'a rt.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
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- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indica ció que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament   
- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitja nçant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a c ompressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosific ació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajar an a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o 
es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui neces sari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de pe netració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 
12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir co nstància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corres ponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compr essió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexi ó:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 

<= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les p astades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment recon egut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció  del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualse vol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la r esistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només  es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plan tes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plant es, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II , i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs cara cterístics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'u n distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dos ificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada d osificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la no rma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistè ncia a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire  ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realitzac ió d'un tram de prova amb aquest formigó. En 
cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'int roduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistèn cia.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricaci ó del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm ( UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitza rà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dos ificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de t ransport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó,  per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)  
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracci ó (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIM ENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relac ió a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2  provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  
- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament ent re les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valor s mitjos, xi, de les determinacions de 
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pas tades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió  d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es co nsiderarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas te nen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, am b una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pas tades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
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- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica espec ificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabr ica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa cent ral de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix fo rmigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el  formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebu ig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pas tades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les  N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el núm ero de pastades a controlar és igual o 
inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistèn cia de la pastada més baixa trobada a la 
sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subminist rat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència comple ixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat de l formigó durant la totalitat del 

subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial de l distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta s uperior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la  consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb e l formigó corresponent. En cas contrari, 
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos 
necessaris a la dosificació, repetint-se els assaig s característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistèn cia:  
- El lot s'accepta si la resistència característica  a 28 dies és superior a l'exigida. En 

altre cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Co ntractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar 
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes san cions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual 
al doble de la merma de resistència, expressades am bdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrre c del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'ex trauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a e dat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig  es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informac ió del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 
En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'apli caran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, e l Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec  del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l' aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble d e la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada ed at, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un form igó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistènc ia obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aqu ella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que form en el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti a ls valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960B,B065710C,B065960J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es po t fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa,  HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L  Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 
En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el submin istrador hagi d'aportar, s'han d'especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qual itat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a 
l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
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La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar e ls resultats de l'anàlisi a l'abast de la 
DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialm ent reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'e dat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants d e la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficien t en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a 
ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) , = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus C EM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UN E-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM  II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). L a quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, c orresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següen ts valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinal s 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦-------------------------------------------------- ----------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergi t o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb t ub tremie ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evita r embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinal s 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evita r embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d' execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de  cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tam isos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0, 063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas d e cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas , el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
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kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el for migó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició origin al. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'ar t. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'E HE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'a rt.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància ) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o i ndicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitja nçant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a c ompressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosific ació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajar an a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o 
es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui neces sari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de pe netració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 
12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir co nstància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corres ponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compr essió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexi ó: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les p astades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment recon egut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció  del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualse vol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la r esistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només  es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plan tes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plant es, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II , i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs cara cterístics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'u n distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dos ificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada d osificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la no rma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistè ncia a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire  ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realitzac ió d'un tram de prova amb aquest formigó. En 
cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'int roduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistèn cia. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricaci ó del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un a ltre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE E N 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE E N 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es ca nviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gro s (UNE EN 1097-2) 
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          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitza rà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dos ificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de t ransport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó,  per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 8 3315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexot racció (UNE 83301) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIM ENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relac ió a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2  provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament ent re les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valor s mitjos, xi, de les determinacions de 
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pas tades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió  d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es co nsiderarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas te nen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, am b una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pas tades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica espec ificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabr ica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa cent ral de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix fo rmigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 

corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el  formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebu ig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pas tades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les  N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el núm ero de pastades a controlar és igual o 
inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistèn cia de la pastada més baixa trobada a la 
sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subminist rat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència comple ixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat de l formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial de l distintiu de qualitat 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta s uperior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la  consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb e l formigó corresponent. En cas contrari, 
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos 
necessaris a la dosificació, repetint-se els assaig s característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistèn cia:  
- El lot s'accepta si la resistència característica  a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Presc ripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdu es en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'ex trauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a e dat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig  es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informac ió del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 
En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s 'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 7 0%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec  del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lo t i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l' aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble d e la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada ed at, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un form igó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistènc ia obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aqu ella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que form en el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti a ls valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructura l a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (fo rmigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar l a geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contam inació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volum s de material resistent 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no es tructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns exce pte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments c omuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a  usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/ B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rod ades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fi ns a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15  de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja  que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acor d als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resi stència característica mínima de 15 N/mm2, i 
es recomanable que la mida màxima del granulat sigu i inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM  = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistèn cia 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el  35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició origin al. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a 
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estru cturals), la resistència a compressió o la 
dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim  la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions em prats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó  
- Hora límit d'ús del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contra ctista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UN E-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaig s característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en posse ssió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dos ificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistèn cia exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el  formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebu ig de la pastada. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B071N000,B0716000,B0710220,B071A000,B0711012,B0711010,B0711020,B071STNP,B071KCPN,B071P000,B0711013. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granu lats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètique s i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulat s fins, ciment i additius orgànics, que  en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar  sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal a mb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refract àries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additi us orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en  terres i parets situats en exterior o 
interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hid ràulics, additius orgànics i càrregues 
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just aban s d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que  es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resin es sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d' una reacció química, poden presentar-se en 
forma d'un o més components. 
S'han considerat les classes següents, en funció de  les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les  característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesi us cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 
 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 13 48):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-E N 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1 348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a m és: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 ( abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm 2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE- EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor ( UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel- desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  > = 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-E N 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 13 24):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  > = 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12 003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):   >= 2 N/mm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter ob tingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos com ponents bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es c ol·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà d e la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment , resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica qu e s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg /m2 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgàn ics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (f açanes, murs, pilars, envans) com a material 
d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques e specials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter diss enyat amb una mida màxima del granulat menor 
o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter disse nyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M se guida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.  
En els morters prescrits, el fabricant declararà la  proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=  0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
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- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)  
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/d esgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleu gers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 m m 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica < = 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica >  1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'al terin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric :  6 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas . Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámi cas. Definiciones y especificaciones. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O  DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE: 
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de l a norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des de l moment de fer la mescla i el moment en que 
està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el  material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla 
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per  tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves pr opietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta) :  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrame nt i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condic ions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setman al durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establ ert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una 
sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per t al d'obtenir la resistència a compressió 
(UNE-EN 1015-11) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions  de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el co rresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de  correspondre a les especificacions de 
projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'a cceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcu l estructural que determini el coeficient de 
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 
90 % del previst en el projecte. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMEN T PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTE RS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B081C010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a  l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 
del ciment, produeixen modificacions al formigó, mo rter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolà nics, o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ésser afegits al formigó a mb la finalitat de millorar algunes de les 
seves propietats o donar-li característiques especi als.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastifica nt 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  
- Inclusor d'aire/plastificant 
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  
- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada  
  

ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades  de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi altera cions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'es pecificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la c orrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 

fabricant  
Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions  respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant  
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 7 58):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 
- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 48 0-8):  
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològi c del formigó o el temps d'adormiment, 
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius  

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, s ulfits: prohibits en formigó armat i 
pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per ad herència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 

12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment  
  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-1 0): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar du rant el pastat del formigó o el morter i que 
té per objecte produir fines bombolles d'aire separ ades i repartides uniformement, que 
serveixen per millorar el comportament envers les g elades. Aquestes condicions s'han de 
mantenir durant l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7) :  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endu rit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó am b additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons  excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de  forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sen se l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 m icres  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICAN T:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un produ cte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d 'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l'assentament en con per una mateixa quan titat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formig ó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIV ITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superp lastificant, és un producte per a incorporar 
durant el pastat del formigó que té per objecte dis minuir fortament la quantitat d'aigua per a 
una mateixa consistència o augmentar considerableme nt l'assentament en con per una mateixa 
quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu  a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  
- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu,  a igual relació aigua/ciment:  
- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
- Contingut en aire <= 2% en volum  
  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
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- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó am b additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i 
que té com a funció principal incrementar la resist ència al pas de l'aigua sota pressió a la 
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450 -5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 45 0-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó am b additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid qu e s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'a dditiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referènc ia + 90 min 
- Final d'adormiment:  <= al del morter de referènc ia + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu,  en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):  
- 7 dies:  >= 80% 
- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:   
L'additiu per a gunitats és un producte per a incor porar durant el pastat del formigó que té 
per objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que assegu ri la regularitat i la precisió de la 
proporció desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de s ílice i fibres, en ordre a garantir en el 
formigó projectat les condicions requerides de resi stència, tant en primera edat com en la seva 
evolució en el temps i també en relació a la durabi litat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu,  en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3):  
- 28 dies: >= 80% 
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies   

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (U NE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig  Vicat):  
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-1 1):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-1 0):  <= valor especificat pel fabricant   
  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet  una reducció del contingut d'aigua, per 

incorporació en el pastat, d'una quantitat de petit es bombolles d'aire uniformement 
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'en duriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en v olum 
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%   
Els valors s'han pres en relació al mateix morter s ense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment.  
Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en v olum 
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4) :  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1 015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 

d'assaig amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter s ense additiu, a igual consistència.  
  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i  als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble 
en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 
resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment  
  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistèn cia fabricat amb ciment tipus CEM I queda 
permesa l'addició simultània de cendres volants i f um de silici sempre que la quantitat de fum 
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la s uma de les addicions (cendres volants+fum de 
silici) no superin <=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretensades, es podran fer servir cendres 
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat 
<=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confe cció. En estructures d'edificació si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici ha de superar el 10% del pes de ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de  silici, s'haurà de fer servir ciment del 
tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment  
  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament e ls productes sòlids i en estat de fina 
divisió provinents de la combustió de carbó bitumin ós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos  del procés i recuperat per precipitació 
electrostàtica o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre  que es consideri que no han de repercutir a 
les característiques ni a la durabilitat del formig ó, i que no afavoriran la corrosió de les 
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-
EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat  de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporci ons en pes de la mostra seca:  
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <=  3,0% 
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- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'est abilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui 
< 10 mm)  
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2) :  <= 5,0%  
Característiques físiques:  
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN  451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 
- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3) :  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de  tenir en compte si el contingut d'òxid de 
calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80 -122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició e n pols per a formigons projectats, que té 
per objecte millorar la seva treballabilitat, resis tència a mig termini i compacitat. És un 
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que 
s'obté silici i ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silic i que no compleixi els requisits anteriors, 
sempre i quan quedin garantits els requisits del fo rmigó, tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
  
ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot  utilitzar-se com a granulat fi en la 
confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 ( UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silic ats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en  pes:  
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i q ue sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en  ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7- 136):  
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficie nt alfa de reactivitat:  
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels lími ts següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 

¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de 
les propietats per factors físics o químics, com ar a glaçades o altes temperatures.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètic s.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges h an de tenir pintada una franja vermella de 
70 cm d'amplària.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, espec ialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, mortero s y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones,  morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones,  morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, mortero s y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 
para albañilería. Definiciones, requisitos, conform idad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones,  morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos , conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. P arte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. P arte 1: Definiciones, requisitos y criterios 
de conformidad.  
  
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El subministrament del producte ha de venir acompan yat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'inclo ure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequade s de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva  efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   
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La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la de claració d'estar acreditat per a realitzar 

els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equiv alent  
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les  següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EH E-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma U NE-EN 934-2)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de  temps a partir del qual les propietats ja 

no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la se guretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s ímbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certific ació 
- Nom o marca d'identificació del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del mar catge 
- Referència a la norma EN 934-2 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ú s previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials apl icables amb els valors declarats, en el 

seu cas  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma U NE-EN 934-3)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de  temps a partir del qual les propietats ja 

no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la se guretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s ímbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: ZA.3  
- Número d'identificació de l'organisme de certific ació 
- Nom o identificació i direcció registrada del fab ricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del mar catge 
- Número del certificat de conformitat CE del contr ol de producció en fàbrica, en el seu 

cas 
- Referència a la norma EN 934-3 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ú s previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials apl icables amb els valors declarats, en el 

seu cas  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  
El subministrament del producte ha de venir acompan yat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'inclo ure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequade s de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva  efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la de claració d'estar acreditat per a realitzar 

els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equiv alent  
A la fulla de subministrament hi ha de constar:  
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'un a full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi han de constar com a mínim le s següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cen dres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència ( central tèrmica o alt forn) per a cendres 

volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-0 8 
- Identificació del lloc de subministrament  
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la de claració d'estar acreditat per a realitzar 

els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equiv alent  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símb ol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certific ació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada  del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del mar catge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (tau la ZA.1) UNE-EN 450-1  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símb ol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certific ació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada  del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del mar catge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (tau la ZA.1) UNE-EN 13263-1  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Control del subministrament del material, amb rec epció del corresponent certificat de 

qualitat d'acord a les condicions exigides.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del  distintiu, i en cas de no disposar de 
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suficient informació, ha de poder determinar l'exec ució de comprovacions mitjançant assaigs.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys e n una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte ( UNE-EN 934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PE R A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys e n una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de 
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE- EN 12350-7).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys e n una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte ( UNE-EN 934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys e n una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland ( UNE-EN 450-1)  
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys e n una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland ( UNE-EN 13263-1)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys e n una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte ( UNE-EN 934-2).  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris indicats a les normes UNE 
corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sí lice.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN ADDITIUS:  
La conformitat dels additius que disposin de marcat ge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, 
permeten deduir el compliment de les especificacion s contemplades en projecte i en l'article 
29º de l'EHE.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatg e CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'a portar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un lab oratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l'additiu vers les especificacion s de l'article 29º de l'EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigi t pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN COLORANT:  
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correc tament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant.  
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la 
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats .  
En el cas dels additius que no disposin del marcatg e CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'a portar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un lab oratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l'additiu vers les especificacion s de l'article 29º de l'EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigi t pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN ADDICIONS:  
Els assaigs de comprovació del producte han de resu ltar conformes a les especificacions del 
plec.  
La conformitat de les addicions que disposin de mar catge CE, es comprovarà mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, 
permeten deduir el compliment de les especificacion s contemplades en projecte i en l'article 
30º de l'EHE.   
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B09 -  ADHESIUS 
 
B090 -  ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0907200,B0901000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de  les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·l ocació de plaques de poliestirè 
 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació  de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni 
tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals  i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlic a, per a la col·locació de paviments tèxtils 
lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força  adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·loca ció de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents  i no inflamable. 
 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxi lades soles o modificades, que catalitzen en 
ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agi tació (INTA 163.203) no ha de tenir 
grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30 °C 
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- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
 
PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força  adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis  de temperatura i no ha de produir olors 
molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1  min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col· locació de paviments de goma i revestiment 
de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als o lis, als dissolvents, als àcids i als 
àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la ma teixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues miner als i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar l es dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilat s, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi :  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la data de fabricació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14300,B0A14200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per est iratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 3 6722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis , sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d' altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de com plir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galva nitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificac ions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de  PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506 ) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà  de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la int empèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido  en carbono. Medidas y tolerancias. 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de a lambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli( cloruro de vinilo). 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000,B0A32000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduin t-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extre m i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana . 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb l a cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets . 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequat s als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense di scontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials . 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les g afes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana l isa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana r ayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana a ncha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida . 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A4 -  VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A44000,B0A4A400,B0A41000,B0A41200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o ga lvanitzats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació  amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llarg ària (UNE 17-051).  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures,  rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de ma terial ni empremtes d'eines.  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
  
ACABAT CADMIAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu ïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials.  
  
ACABAT GALVANITZAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu ïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
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taques ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A5 -  CARGOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5AA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua.  
S'han considerat els següents tipus: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació  amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llarg ària (UNE 17-051).  
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a 
la vegada el forat i la rosca.  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures,  rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de ma terial ni empremtes d'eines.  
ACABAT CADMIAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu ïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials.  
ACABAT GALVANITZAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu ïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A63H00,B0A61600,B0A61500,B0A62F90. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol  o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produ ida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femel la del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, car gol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i a ls esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves,  emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu dià metre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una re sina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una ma rca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatibl e amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figu rar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó : 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues fi les de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de  cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors espe cificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de c omplir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'esp ecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal  de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 
- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+-------------------------------------------------- -------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 
+-------------------------------------------------- -------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat e n l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les  barres han de complir les especificacions 
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5 ,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials  de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7 ,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'e specificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
         - Deformació alternativa: Ha de complir l' especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+-------------------------------------------------- --------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦- --------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie seg üent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 
i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 m m, en el cas d'armadura muntada o elaborada 
amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nom inal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nomi nal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegit s de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència. 
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Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de compro var que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui e l país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una ful l de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homol ogació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per dià metres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segon s EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UN E-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especia ls de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig  que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la i nformació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus S D 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas e n que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabr icant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació d e les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemp lades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers c orrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conf ormes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar  mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat ofic ialment reconegut, conforme a l'article 81 
de l'EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació dura nt la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
               - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del 
mateix subministrador, fabricant, designació i sèri e, i es prendran 2 provetes on es 

realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalen t 
               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
               - A més, es comprovarà com a mínim e n una proveta de cada diàmetre, el tipus 
d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàst ic, la càrrega de ruptura, l'allargament de 
ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
               - Es prendran 4 provetes per a la co mprovació de les característiques mecàniques 
del cas anterior. 
               - Alternativament, el Subministrador  podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es decl arin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del ce rtificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaig s mecànics i químics de cada colada. En 
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tra çabilitat de colada, mitjançant la 
determinació de les característiques químiques sobr e 1 de cada quatre lots, realitzant com a 
mínim 5 assaigs. 
               - La composició química podrà presen tar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser accept ada: 
               - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0 ,03 
               - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
               - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de 
com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 
següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalen t 
               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el com portament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, d e com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un l aboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica,  el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d' assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, 
que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un  laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elab orades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures ela borades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i le s de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldad ura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat ofi cialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental qua n es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació  de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin prod uït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitza ran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característi ques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de sold adura: es realitzarà l'assaig a tracció 
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a u n diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment  reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s 'hagin utilitzat processos de redreçat, es 
podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldad ura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més r epresentatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat,  sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de q ualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característi ques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 
d'acer redreçat, i es determinaran les característi ques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d' adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corru ga. 
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- Comprovació de la conformitat de les característi ques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una i nspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer e ntre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin  desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i l es desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes am b les toleràncies establertes en el mateix, 
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura res istent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'e laboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 
de demanar les evidències documentals de que el pro cés està en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 
realització de la soldadura resistent només en el c as que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d 'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de s oldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indica cions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzar à abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de q ualitat, o abans de la posta en servei en el 
cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat  de producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreç at, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges  definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els ass aigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efe ctuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'algun a especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respec te a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificac ions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres  del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà e l lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau  d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxida ció excessiva quan mitjançant un raspallat 
amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de p es de la barra proveta superior al 1%. 
S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l' altura de la corruga compleix amb els límits 
establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les cara cterístiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al  repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la r emesa. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34234. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó :  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials ni 
fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues fi les de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de  cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors espe cificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en inte rvals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unita ts senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de c omplir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'esp ecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal  de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UN E-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+-------------------------------------------------- -------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 
+-------------------------------------------------- -------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures  bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsi ques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'h an d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14  mm  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
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Armadura formada per la disposició de barres corrug ades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent,  que es creuen entre sí perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjanç ant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades  o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simpl es o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat e n l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les espec ificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran del s elements de la unió en malles simples o 

d'un dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures 
aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transve rsals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'última barra 

longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegit s de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de compro var que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui e l país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una ful l de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homol ogació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per dià metres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segon s EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UN E-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especia ls de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig  que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la i nformació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus S D 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas e n que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:   
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nus os 
- Certificat de qualificació del personal que reali tza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procé s de soldadura  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant , signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les  marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemp lades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers c orrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conf ormes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar  mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialme nt reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la  recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a m àxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es  prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el  de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta d e cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament 
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de le s característiques mecàniques del 

cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar pe r facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es decl arin els fabricants i les colades 
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpi a del certificat del control de 
producció del fabricant, on es recullin els resulta ts dels assaigs mecànics i 
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran  assaigs de contrast de 
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim  5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variaci ons següents respecte el certificat 
de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, e s farà la divisió en lots de com a 
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mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 prov etes sobre les que es faran els 
següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el  de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de rupt ura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el com portament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, d e com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un l aboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica,  el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d' assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i r ealitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elab orades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborad es comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i le s de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat ofi cialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental qua n es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obr a, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació  de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït e n un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i for ma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitza ran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característi ques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura : es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàm etre de cada sèrie. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment  reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s 'hagin utilitzat processos de 
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest a ssaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més r epresentatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada 
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels 
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessi ó d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els as saigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característi ques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característi ques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d' adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corru ga.  

- Comprovació de la conformitat de les característi ques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una i nspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer e ntre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin  desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i l es desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes am b les toleràncies establertes en el mateix, 
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura res istent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'e laboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 

de demanar les evidències documentals de que el pro cés està en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 
realització de la soldadura resistent només en el c as que es faci un control d'execució 
intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d 'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus d e soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indica cions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzar à abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de q ualitat, o abans de la posta en servei en el 
cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat  de producte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreç at, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges  definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els ass aigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efe ctuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'algun a especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respec te a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificac ions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres  del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà e l lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau  d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxida ció excessiva quan mitjançant un raspallat 
amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de p es de la barra proveta superior al 1%. 
S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l' altura de la corruga compleix amb els límits 
establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les cara cterístiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al  repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la r emesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC2410,B0CC5410,B0CC1410,B0CC3410. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb c artó. Eventualment amb altres plaques o 
làmines adherides a la cara interior, o formen un e nvà de dues cares vistes, amb l'interior 
reblert amb una retícula de cartó.  
- Plaques de guix laminat:  

- Plaques de guix laminat tipus A 
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capa citat d'absorció d'aigua reduïda) 
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a ex teriors) 
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la c ohesió de l'ànima millorada a altes 

temperatures) 
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb dens itat controlada) 
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resi stència millorada) 
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb dure sa superficial millorada)  

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllame nt tèrmic o acústic:  
- Transformats classe 1 
- Transformats classe 2  

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:  
- Transformats laminars 
- Transformats especials (placa perforada)  
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La superfície ha de ser plana, sense defectes com a ra cops, bonys, taques, etc.  
  
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de t rencament a flexió):  
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  
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- Càrrega de trencament a flexió en sentit transver sal:  160 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitud inal:  400N  

- Gruix nominal 12,5 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transver sal:  210 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitud inal:  550 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transver sal:  250 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitud inal:  650 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transver sal:  16,8 x t (N) 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitud inal:  43 x t (N)  

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:  
- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transver sal:  300 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitud inal:  725 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transver sal:  360 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitud inal:  870 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transver sal:  24 x t (N) 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitud inal:  58 x t (N)  

- Plaques tipus P:  
- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transver sal:  125 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitud inal:  180 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transver sal:  165 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitud inal:  235 N  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials per a plaques destinade s a rigiditzar estructures de fusta per a 
murs exteriors i estructures de fusta per a teulade s apuntalades:  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
Característiques essencials per a plaques en situac ions d'exposició al foc:  
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials per a plaques per a con trol de la difusió de la humitat:  
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE- EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 1 2572  
Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 
Altres característiques essencials que depenen de l es condicions finals d'ús:  
- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica  
Toleràncies:  
- Amplària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm  

- Llargària:  
- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm  

- Gruix:  
- Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  

- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 
- Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm ;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 

mm)  
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segon s procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell a finat i el cantell semirodó afinat)  

- Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2, 5 mm 
- Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm  

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus  H1, H2 i H3:  
- Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180  g/m2 
- Capacitat d'absorció d'aigua total:  

- Plaques tipus H1:  =< 5% 
- Plaques tipus H2:  =< 10% 
- Plaques tipus H3:  =< 25%  
  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  

Tant la placa com l'aïllament han de complir les re spectives normes:  
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN  520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de comp lir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poli isocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la 

norma EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de compl ir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la nor ma EN 13162  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Resistència a la flexió:  
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversa l:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudin al:  400 N  
Resistència tèrmica del transformat:  
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resi stències tèrmiques de tots els components i 

s'expresarà amb m2 · K / W  
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de l es condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte  
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica  
Escairat:  
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm  
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant:  
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa  
Toleràncies:  
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm  
  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 1 4190):  Ha de complir  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  
- Protecció davant rajos X:  

- Grau de protecció (IEC 6133-1) 
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant  rajos X mitjançant incorporació de 

làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'a questa làmina.  
Altres característiques essencials que depenen de l es condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140- 3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  
Toleràncies:  
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sig ui necessari el tipus de vora.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precint ades, embalades en paquets paletitzats.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del  terra sobre travessers separats no més de 
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèr ie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
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UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definicion es, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminad o. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo.  
  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso la minado con aislamiento térmico acústico. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   
  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso la minado procedentes de procesos secundarios. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos su bjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta p er a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compl eixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fu sta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o C aracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compl eixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentaci ons sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fu sta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o C aracteristica: Resistència a l'esforç 
tallant, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc, 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fu sta per a murs amb càrrega de vent o per a 
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o C aracteristica: Resistència a tallant:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símb ol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent:  

- Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 5 20 
- Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950  

- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la 

norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als 
transformats de plaques de guix laminat  

Les plaques de guix laminat han de designar-se de l a següent manera:  
- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llar gària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal  
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e i ndeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la  documentació comercial que acompanya 
l'enviament, amb la següent informació com a mínim:   
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identif icació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
- Identificació  de la placa segons el sistema de d esignació definit en la norma 
- El símbol normalitzat del marcatge CE  
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso lamin ado" 
- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llar gària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord 

amb EN-520  
Els transformats de plaques de guix laminat procede nts de procesos secundaris han de designar-
se de la següent manera:  
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llar gària x gruix)  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Inspecció visual del material a la seva recepció, e n referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada 1000 m2 de plaques que 

arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, inc loent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
- Densitat 
- Pes per m2 
- Conductivitat tèrmica 
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre  ni làmina d'alumini) 
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 
- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:  
- Control de característiques geomètriques:  

- Gruix 
- Diferència de llargària entre les arestes 
- Angles 
- Rectitud d'arestes 
- Planor  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repet ir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, ac ceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfacto ris.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN APLACATS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie com pleta d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
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numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aque st, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CH -  PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CHS229,B0CHQ162,B0CHL50A,B0CHLN0B,B0CHSH6C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a part ir d'una banda d'acer de qualitat 
industrial, galvanitzada en continu, amb un recobri ment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb 
acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.  
S'han considerat els següents tipus de planxa: 
- Planxa nervada d'acer galvanitzat 
- Planxa nervada d'acer prelacat 
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons  
- Planxa grecada d'acer galvanitzat  
- Planxa grecada d'acer prelacat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques me càniques i la composició química de l'acer, 
que ha de complir les determinacions de la norma UN E-EN 10025-2.  
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resisten t, gruix i tipus de nervat o grecat indicats 
a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valo r haurà de ser suficient per a resistir 
sense superar les deformacions màximes admissibles,  els esforços als que es veurà sotmesa.  
No ha de tenir defectes superficials, com és ara co ps, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plast ificat o prelacat, ha de coincidir amb 
l'indicat a la DT o el triat per la DF.  
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.  
Tipus d'acer:  S235JR  
Toleràncies:  
- Amplària de muntatge 
     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm  
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%  
- Gruix de la planxa: 
     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm  
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb  fusta, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de 
perfil i acabats.  
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lle ugerament inclinats per que permetin evacuar 
l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acer o bajo en carbono, galvanizadas en continuo 
por inmersión en caliente para conformación en frio . Condiciones técnicas de suministro.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificat s del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
     - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.  
     - Característiques del recobriment, segons UNE  36-130  
     - Característiques mecàniques: 
          - Resistència a la tracció 
          - Allargament mínim  
          - Duresa Brinell  
     - Característiques geomètriques: 
          - Gruix 
          - Llargària  
          - Amplària  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentaci ó dels assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repet ir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, ac ceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfacto ris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CK -  PLANXES DE ZINC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CK1800. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa de zinc obtinguda per laminació contínua. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La planxa ha de ser llisa, sense inclusions d'òxid,  escòries o matèries estranyes. 
Contingut de zinc:  >= 99,95% 
Densitat:  >= 7 kg/dm3 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Impureses:  Segons UNE 37-301 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i sense possibilitat de deformació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 37304:1971 Zinc laminado. Placas, Chapas y band as obtenidas por laminación continua. 
Designación y medidas. 
UNE-EN 1179:1996 Cinc y aleaciones de cinc. Cinc pr imario. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificat s del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Contingut de zinc (UNE EN 1179-2004) 
     - Densitat 
     - Característiques geomètriques: 
          - Gruix 
         - Llargària 
         - Desenvolupament 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentaci ó dels assaigs de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
La presa de mostres de zinc primari, per la verific ació de la seva conformitat amb els 
requisits de composició química que estableix la no rma UNE EN 1179, es farà segons l'establert 
a la norma EN 12060 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repet ir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, ac ceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfacto ris. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CU -  TAULERS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CU24F9,B0CU1487,B0CU44D8. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers derivats de la fusta.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tauler de fibres de fusta aglomerades amb resines  sintètiques, amb diferents acabats i 

propietats davant la humitat o el foc  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir defectes superficials.  
El fabricant ha de garantir que les característique s dels taulers compleixen amb les 
especificacions del projecte, de la pròpia document ació tècnica del fabricant, i de la 
normativa tècnica que regula el producte.  
Toleràncies:  
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de ta uler es compleixen les toleràncies 

dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contin gut en formaldehid indicat a les taules 
1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1  

  
TAULER AMB ACABAT XAPAT:  
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta correspone nt a totes les cares vistes.  
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufat s.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que garanteixi la protec ció dels taulers i amb la indicació dels 
tipus subministrats.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzemat ge prolongat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 316:2009 Tableros de fibras. Definición, cla sificación y símbolos.  
UNE-EN 622-1:2004 Tableros de fibras. Especificacio nes. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 622-3:2005 Tableros de fibras. Especificacio nes. Parte 3: Especificaciones para los 
tableros de fibras semiduros.  
UNE-EN 622-5:2010 Tableros de fibras. Especificacio nes. Parte 5: Requisitos de los tableros de 
fibras fabricados por proceso seco (MDF).  
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera p ara utilización en la construcción. 
Características, evaluación de la conformidad y mar cado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EL TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valor s per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4. 1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'ai gua  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material a la seva recepció, e n referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas qu e disposi de la Marca AENOR, o altre 
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legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els res ultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte.  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 1000 m2 d'un 
mateix tipus de fusta que arribi a l'obra, es deman aran al contractista els certificats del 
fabricant que garanteixin el compliment del plec de  condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
- Pes específic:  UNE-EN 323 
- Mòdul d'elasticitat:  UNE-EN 319 
- Resistència a la flexió:  UNE-EN 310 
- Humitat del tauler:  UNE-EN 322 
- Inflament:  UNE-EN 317 
- Resistència a la tracció perpendicular a les care s:  UNE-EN 319 
- Resistència a l'arrencada de cargols:  UNE-EN 319   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques 

geomètriques següents:  
- Gruix 
- Longitud 
- Amplària 
- Rectitud d'arestes 
- Planor 
- Angles  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
- Control estructural i físic:  

- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no  vagin acompanyades del certificat del 
fabricant. 

- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a 
càrrec del contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especif icacions sobre un total de 5 mostres del 
mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obti nguts sobre les 5 mostres resultin 
satisfactoris.  

- Control geomètric:  
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especif icacions sobre un total de 10 plaques 

del mateix lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obti nguts sobre les 10 plaques resultin 

satisfactoris.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C ):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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B0D3 -  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C ):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D62B60,B0D625A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apunta laments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasio nats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C ):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixac ió de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets d e platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària  de muntatge: 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦--------------------------------- ------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m   ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦------- --¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
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¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C ):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2  
  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en  sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues ca res.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:   >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8 -  PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81680. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una c ara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafo ns entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el grui x, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperf ectes que els ocasionats pels usos 
previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment est anca per no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNT ALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i ap untalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a  suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'e ntramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confec ció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protec ció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sis tema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves caract erístiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient  per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense as sentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions que es puguin produir sobre aquests com a c onseqüència del procès de formigonament i, 
especialment, per les pressions del formigó fresc o  dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el f ormigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà so tmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una en titat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobr iment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en p erjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat  amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encof rat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigon at, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidàr ia. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials  al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es refle cteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conforme n l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions a dequades a les càrregues que han de suportar 
i sense més desperfectes que els deguts als usos ad equats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'em primació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superf ície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable  de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer  buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per ta l d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar  protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respe cte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
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Estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E244L1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleuge rs o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades 
en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, e structures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a engin yeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció del nivell de confiança de les peces resp ecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 

no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 

categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
S'han considerat els acabats superficials dels bloc s següents:  
- Llis  
- Rugós  
- Amb relleu especial  
- Esmaltats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 
pigments colorants o altres materials incorporats d urant o desprès del procés de fabricació.  
Els extrems poden ser llisos o encadellats.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvoran cs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superfici al ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment.  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que n o hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva man ipulació o col·locació.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix tot al):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb requisits estructurals:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/ mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria I o II  
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 7 72-14):  <= valor declarat pel fabricant  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe l fabricant  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del  contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb presència d'humitat o en cares 
exposades a exteriors:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor decla rat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per als usos p revistos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772- 2)  
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  
Característiques complementàries:  
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= va lor declarat pel fabricant  
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i sense contacte directe amb el terra ni 
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o  químicament el material constitutiu de la 
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full princip al del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propieta ts hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.m in) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
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- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error i nferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabil itat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor caract erístic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (n omés per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el m arcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma UNE-EN 771-3 
- Descripció de producte: nom genèric, material, di mensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials seg ons annex ZA de la UNE-EN 771-3  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constr uctius.  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Es demanaran al contractista els certificats del fa bricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats qu e arribin a l'obra s'ha de determinar la 

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  
Les peces de categoria I tindran una resistència de clarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties.   
Les peces de categoria II tindran una resistència a  compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que e l nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la 
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la 
taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie co mpleta d'assaigs a les peces aplegades a 
càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l 'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-n e aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0EA -  PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0EAA4L1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleuge rs o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades 
en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, e structures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a engin yeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció del nivell de confiança de les peces resp ecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 

no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 

categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
S'han considerat els acabats superficials dels bloc s següents:  
- Llis  
- Rugós  
- Amb relleu especial  
- Esmaltats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 
pigments colorants o altres materials incorporats d urant o desprès del procés de fabricació.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvoran cs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superfici al ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment.  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que n o hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva man ipulació o col·locació.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix tot al):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb requisits estructurals:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat pel fabricant, amb 
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indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/ mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria I o II  
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 7 72-14):  <= valor declarat pel fabricant  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe l fabricant  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del  contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb presència d'humitat o en cares 
exposades a exteriors:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor decla rat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per als usos p revistos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772- 2)  
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  
Característiques complementàries:  
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= va lor declarat pel fabricant  
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i sense contacte directe amb el terra ni 
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o  químicament el material constitutiu de la 
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full princip al del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propieta ts hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.m in) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error i nferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabil itat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor caract erístic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (n omés per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el m arcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma UNE-EN 771-3 
- Descripció de producte: nom genèric, material, di mensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials seg ons annex ZA de la UNE-EN 771-3  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constr uctius.  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Es demanaran al contractista els certificats del fa bricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats qu e arribin a l'obra s'ha de determinar la 

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  
Les peces de categoria I tindran una resistència de clarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties.   
Les peces de categoria II tindran una resistència a  compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que e l nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS D'ACABAT:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada tipus diferent que arribi 

a l'obra, es demanaran al contractista els certific ats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Resistència a la compressió  
- Contingut de sulfats solubles SO3  
- Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sod i i potassi  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques 

geomètriques següents:  
- Llargària  
- Amplària  
- Gruix  
- Rectitud d'arestes  
- Planor  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la 
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la 
taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN ELEMENTS PER A PARETS 
ESTRUCTURALS I DE TANCAMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie co mpleta d'assaigs a les peces aplegades a 
càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l 'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-n e aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN ELEMENTS D'ACABAT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie com pleta d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aque st, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica,  es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al  20%, i si continuen les irregularitats, 
fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F17251,B0F1E2A1,B0F13252,B0F1D2A1,B0F15E51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de palet a (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors , tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o p er a revestir i amb una densitat aparent  

més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces resp ecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 

no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 

categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimension s i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, t aques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha d e complir les condicions subjectives 
requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que n o hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva man ipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientmen t cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix tot al):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  > = 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe l fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del  contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, s uperfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-

3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El va lor declarat pel fabricant ha d'estar dins 

dels límits següents en funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos p revistos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència  de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si 
el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vist a, ni han de provocar més escrostonaments 
dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un te mps mínim de 24 h.  
  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una di mensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 

12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 77 1-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
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PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 77 1-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en ca ra vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabrican t  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= val or declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de maner a no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb pro ductes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full princip al del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propieta ts hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.m in) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error i nferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabil itat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor caract erístic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (n omés per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el m arcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, di mensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials seg ons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència de clarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties.   
Les peces de categoria II tindran una resistència a  compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que e l nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats qu e arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons , segons la norma UNE-EN 772-1.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie com pleta d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n -1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provete s 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aque st, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FA -  TOTXANES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FA12N0,B0FA12A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de palet a (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors , tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o p er a revestir i amb una densitat aparent  

més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces resp ecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 

no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 

categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d 'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 
argilosa i, eventualment, d'altres matèries.  
Les peces han de presentar regularitat de dimension s i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, t aques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha d e complir les condicions subjectives 
requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que n o hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva man ipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientmen t cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix tot al):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  > = 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe l fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del  contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, s uperfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-

3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El va lor declarat pel fabricant ha d'estar dins 

dels límits següents en funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos p revistos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència  de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si 
el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vist a, ni han de provocar més escrostonaments 
dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un te mps mínim de 24 h.  
  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una di mensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 

12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 77 1-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 77 1-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en ca ra vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabrican t  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= val or declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de maner a no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb pro ductes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full princip al del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propieta ts hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.m in) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error i nferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabil itat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor caract erístic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (n omés per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el m arcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, di mensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials seg ons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència de clarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties.   
Les peces de categoria II tindran una resistència a  compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que e l nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats qu e arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons , segons la norma UNE-EN 772-1.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie com pleta d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n -1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provete s 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aque st, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FG -  RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES  I GRES EXTRUÏT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FGA172. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o h oritzontals, obtingudes d'una pasta 
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.  
S'han considerat les peces següents:  
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup  BIII)  
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense es maltar del grup AI o AII-a)  
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i norma lment sense esmaltar del grup BI-a)  
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI -b o BII-a)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mè tode de fabricació :  
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents  grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GR UP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6% <E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦----- ----------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Gru p AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦----- ----------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Gru p AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦----- ----------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Gru p BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+  
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliur es de defectes visibles que puguin afectar 
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota  la superfície. Els angles i les arestes han 
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de ser rectes i la cara vista plana.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Toleràncies:  
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segon s l'UNE_EN ISO 10545-2.  
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de  fabricació:  ± 2%  
- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de  fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  
- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb  
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de  fabricació:  

- 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 
- 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 
- 46 - 115 peces/m2:  ± 1%  

- Gruix:  
- 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 
- 46 - 400 peces/m2:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%  

- Planor:  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- Ortogonalitat:  
- Grup BIII  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de  fabricació:  
- Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
- Costat > 12 cm:  ± 0,5%  

- Gruix:  
- 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 
- 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 
- <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor: + 0,5%, - 0,3%  
- Ortogonalitat:  ± 0,5%  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segon s l'UNE_EN ISO 10545-2.  
  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:  
Característiques essencials:  

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3) :  
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si g ruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si g ruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si g ruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-b1: >=900N 
- Grup AII-b2:  >=750N 
- Grup AIII:  >=600N 
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i s i gruix< 7,5 mm  mínim 700N 
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si  gruix< 7,5 mm  mínim 700N 
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i s i gruix< 7,5 mm  mínim 600N 
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si  gruix< 7,5 mm  mínim 500N 
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N  
  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 
- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el  mètode d'assaig utilitzat.  
  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat. 

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el 
mètode d'assaig utilitzat 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d 'acord amb UNE-EN ISO 10545-12  
  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:  
Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles a mb força de trencament >=3000N.UNE-EN 

ISO 10545-4):  
- Grup AI-a: >=28 N/mm2 
- Grup AI-b: >=23 N/mm2 
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2 
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2 
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2 
- Grup AIII: >=8 N/mm2 
- Grup BI-a: >=35 N/mm2 
- Grup BI-b: >=30 N/mm2 
- Grup BII-a: >=22 N/mm2 
- Grup BII-b: >=18 N/mm2 
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i s i gruix <7,5mm mínim 15N/mm2  

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar  exposades a la caiguda accidental 
d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)  

  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO  10545-9) 
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan corr espongui (ISO 10545-12)  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones,  clasificación, características y marcado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe:  A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (p er exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments interiors incloent zon es tancades de transport públic de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe  A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments exteriors i acabats de  carretera per a cobrir àrees de circulació 
peatonal i vehicular, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres,  en interiors o exteriors, per a usos no 
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de s ubstàncies perilloses:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a paviments subjectes a reglamenta cions sobre substàncies perilloses, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres,  en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostr es interiors suspesos subjectes a requisits 
de seguretat durant l'ús:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'a nar marcades amb:  
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- La marca comercial i/o una marca de fabricació ap ropiada, i el país d'origen 
- Marcat corresponent a la primera qualitat. 
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la 

classificació, quan sigui aplicable. 
- Les mides nominals i les mides de fabricació modu lar(M) o no mdular 
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UG L no esmaltada)  

L'embalatge i/o documentació comercial han de porta r el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de dese mbre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent inf ormació:  
- Referència a la norma UNE-EN 14411  
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marca t 
- Classificació del producte i usos finals previsto s.  
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 

tècniques.  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valor s per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4. 1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'ai gua  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada 1000 m2 de plaquetes que 

arribin a l'obra es demanaran al contractista els c ertificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, inc loent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)  
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)  

- Sobre 10 rajoles:  
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)  
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  

- Sobre 5 rajoles:  
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)  
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)  
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)  

- Sobre 3 rajoles:  
- duresa a la ratllada (escala de mohs)  

- Sobre 1 rajola:  
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545- 8)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especific acions sobre un total de 10 rajoles del 
mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtin guts sobre les 10 rajoles resultin 
satisfactoris.   
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment i cada 1000 m2 de superfície (unes 

10000 peces), es demanaran al contractista els cert ificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Aspecte 
- Absorció d'aigua 
- Resistència a la flexió 
- Duresa superficial 
- Dilatació tèrmica 
- Resistència a les taques 
- Resistència als productes domèstics de neteja 
- Llargària 
- Amplària 
- Gruix 
- Rectitud d'arestes 
- Planor 
- Ortogonalitat  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre l egalment reconeguda a un país de l'UE, es 
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteri s de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie com pleta d'assaigs a les peces rebudes a càrrec 
del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especific acions sobre un total de 10 rajoles del 
mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtin guts sobre les 10 rajoles resultin 
satisfactoris.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FH -  RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSA T 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FH3173,B0FH7193. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o h oritzontals, obtingudes d'una pasta 
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.  
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S'han considerat les peces següents:  
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup  BIII)  
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense es maltar del grup AI o AII-a)  
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i norma lment sense esmaltar del grup BI-a)  
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI -b o BII-a)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mè tode de fabricació :  
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents  grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GR UP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6% <E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦----- ----------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Gru p AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦----- ----------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Gru p AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦----- ----------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Gru p BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+  
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliur es de defectes visibles que puguin afectar 
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota  la superfície. Els angles i les arestes han 
de ser rectes i la cara vista plana.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Toleràncies:  
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segon s l'UNE_EN ISO 10545-2.  
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de  fabricació:  ± 2%  
- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de  fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  
- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb  
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de  fabricació:  

- 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 
- 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 
- 46 - 115 peces/m2:  ± 1%  

- Gruix:  
- 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 
- 46 - 400 peces/m2:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%  

- Planor:  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- Ortogonalitat:  
- Grup BIII  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de  fabricació:  

- Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
- Costat > 12 cm:  ± 0,5%  

- Gruix:  
- 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 
- 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 
- <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor: + 0,5%, - 0,3%  
- Ortogonalitat:  ± 0,5%  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segon s l'UNE_EN ISO 10545-2.  
  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:  
Característiques essencials:  

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3) :  
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si g ruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si g ruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si g ruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-b1: >=900N 
- Grup AII-b2:  >=750N 
- Grup AIII:  >=600N 
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i s i gruix< 7,5 mm  mínim 700N 
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si  gruix< 7,5 mm  mínim 700N 
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i s i gruix< 7,5 mm  mínim 600N 
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si  gruix< 7,5 mm  mínim 500N 
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N  
  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 
- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el  mètode d'assaig utilitzat.  
  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat. 

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el 
mètode d'assaig utilitzat 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d 'acord amb UNE-EN ISO 10545-12  
  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:  
Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles a mb força de trencament >=3000N.UNE-EN 

ISO 10545-4):  
- Grup AI-a: >=28 N/mm2 
- Grup AI-b: >=23 N/mm2 
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2 
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2 
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2 
- Grup AIII: >=8 N/mm2 
- Grup BI-a: >=35 N/mm2 
- Grup BI-b: >=30 N/mm2 
- Grup BII-a: >=22 N/mm2 
- Grup BII-b: >=18 N/mm2 
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i s i gruix <7,5mm mínim 15N/mm2  

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar  exposades a la caiguda accidental 
d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)  

  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:  
Característiques essencials:  

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO  10545-9) 
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan corr espongui (ISO 10545-12)  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones,  clasificación, características y marcado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe:  A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (p er exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments interiors incloent zon es tancades de transport públic de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe  A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments exteriors i acabats de  carretera per a cobrir àrees de circulació 
peatonal i vehicular, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres,  en interiors o exteriors, per a usos no 
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de s ubstàncies perilloses:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a paviments subjectes a reglamenta cions sobre substàncies perilloses, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres,  en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostr es interiors suspesos subjectes a requisits 
de seguretat durant l'ús:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'a nar marcades amb:  

- La marca comercial i/o una marca de fabricació ap ropiada, i el país d'origen 
- Marcat corresponent a la primera qualitat. 
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la 

classificació, quan sigui aplicable. 
- Les mides nominals i les mides de fabricació modu lar(M) o no mdular 
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UG L no esmaltada)  

L'embalatge i/o documentació comercial han de porta r el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de dese mbre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent inf ormació:  
- Referència a la norma UNE-EN 14411  
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marca t 
- Classificació del producte i usos finals previsto s.  
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 

tècniques.  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valor s per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4. 1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'ai gua  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 

aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada 1000 m2 de plaquetes que 

arribin a l'obra es demanaran al contractista els c ertificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, inc loent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)  
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)  

- Sobre 10 rajoles:  
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)  
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  

- Sobre 5 rajoles:  
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)  
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)  
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)  

- Sobre 3 rajoles:  
- duresa a la ratllada (escala de mohs)  

- Sobre 1 rajola:  
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545- 8)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especific acions sobre un total de 10 rajoles del 
mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtin guts sobre les 10 rajoles resultin 
satisfactoris.   
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment i cada 1000 m2 de superfície (unes 

10000 peces), es demanaran al contractista els cert ificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Aspecte 
- Absorció d'aigua 
- Resistència a la flexió 
- Duresa superficial 
- Dilatació tèrmica 
- Resistència a les taques 
- Resistència als productes domèstics de neteja 
- Llargària 
- Amplària 
- Gruix 
- Rectitud d'arestes 
- Planor 
- Ortogonalitat  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre l egalment reconeguda a un país de l'UE, es 
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteri s de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie com pleta d'assaigs a les peces rebudes a càrrec 
del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especific acions sobre un total de 10 rajoles del 
mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtin guts sobre les 10 rajoles resultin 
satisfactoris.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FJ -  PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FJBVHN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles amb formes especials.  
S'han considerat les peces següents:  
- Rajola roma o doble rom 
- Rajola amb trencaaigües sencill o doble 
- Rajoles amb cantells en escaire 
- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantone res, raconeres, motllures, etc.  
S'han considerat els materials següents:  
- Ceràmica natural  
- Ceràmica esmaltada  
- Ceràmica vidriada  
- Gres extruït sense esmaltar  
- Gres extruït esmaltat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mè tode de fabricació :  
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents  grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GR UP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6% <E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦----- ----------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Gru p AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦----- ----------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Gru p AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦----- ----------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Gru p BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+-------------------------------------------------- --------------------------+  
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliur es de defectes visibles que puguin afectar 
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escanto naments d'arestes, diferències de tonalitat 
ni d'altres defectes superficials.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Primera qualitat  
- Dimensions en cm  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valor s per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4. 1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'ai gua  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada 1000 m2 de plaquetes que 

arribin a l'obra es demanaran al contractista els c ertificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, inc loent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)  
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)  
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)  

- Sobre 10 rajoles:  
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)  
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  

- Sobre 5 rajoles:  
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)  
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)  
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)  
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- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)  
- Sobre 3 rajoles:  

- duresa a la ratllada (escala de mohs)  
- Sobre 1 rajola:  

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545- 8)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especific acions sobre un total de 10 rajoles del 
mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtin guts sobre les 10 rajoles resultin 
satisfactoris.   
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment i cada 1000 m2 de superfície (unes 

10000 peces), es demanaran al contractista els cert ificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Aspecte 
- Absorció d'aigua 
- Resistència a la flexió 
- Duresa superficial 
- Dilatació tèrmica 
- Resistència a les taques 
- Resistència als productes domèstics de neteja 
- Llargària 
- Amplària 
- Gruix 
- Rectitud d'arestes 
- Planor 
- Ortogonalitat  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre l egalment reconeguda a un país de l'UE, es 
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteri s de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie com pleta d'assaigs a les peces rebudes a càrrec 
del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especific acions sobre un total de 10 rajoles del 
mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtin guts sobre les 10 rajoles resultin 
satisfactoris.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 

B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0G1 -  PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G19B04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un reves timent (parets, terres, taulells, etc.).  
Les pedres considerades són:  
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
- Basàltica  
Els acabats superficials considerats són:  
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme  i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 
cavitats provinents de restes orgànics.  
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificult ar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfè rics i no gelable.  
La llosa ha de tenir un color i una textura uniform es a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sen se cantells escantonats. Les cares han de 
ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un s o clar i els seus fragments han de tenir les 
arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als m orters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides  per la DF.  
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetr es i amb el següent ordre:  longitud (l), 
amplada ( b) i gruix (d).  
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformem ent fins a les arestes de la peça.  
En acabats superficials on s'utilitzi algun materia l de farciment per a forats, discontinuïtats 
i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i  la naturalesa dels materials afegits.  
El subministrador aportarà la mostra de referència,  d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  
Pes específic (UNE_EN 1936):  
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  
  
PEDRA DE GRES:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 
de quars i materials aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argiló s o calcinal.  
  
PEDRA CALCÀRIA:  
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca c ristal·lina d'origen sedimentari constituïda 
bàsicament per carbonat càlcic.  
La seva composició no ha de ser excessivament bitum inosa ni rica en argila.  
  
PEDRA GRANÍTICA:  
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 
bàsicament per quars, feldespat i mica.  
No ha de tenir símptomes de descomposició en els se us feldespats característics.  
  
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EX TERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en  grandàries aleatòries) 
- Tractament químic superficial  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
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segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma  UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F =<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE -EN 1341.  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma U NE-EN 1341.  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de co mplir la norma UNE-EN 13755  
Toleràncies:  
- Desviació permesa de la dimensió en planta respec te a les nominals:  

- Classe 1 (marcat P1):  
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Classe 2 (marcat P2):  
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals:  
- Classe 1 (marcat D1):  

- Llargària < 700 mm  : 6 mm 
- Llargària => 700 mm  : 8 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  
- Llargària < 700 mm  : 3 mm 
- Llargària => 700 mm  : 6 mm  

- Desviació de la mesura del gruix respecte al grui x nominal:  
- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesu ra del gruix 
- Classe 1 (marcat T1):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  
- Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (r ajoles texturades):  
- Vora recta més llarga > 0,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 2 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm  

- Vora recta més llarga > 1 m:  
- Cara de textura fina:  ± 3 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm  

- Vora recta més llarga > 1,5 m:  
- Cara de textura fina:  ± 4 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  
  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACO RD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057   
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix infe rior a 12 mm.  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma U NE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norm a UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha  de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1 2058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de comp lir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de compli r la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la no rma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma  UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de 

complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma  UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sóco ls i davanters d'escales): Ha de complir la 

norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
Toleràncies:  
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 

     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de  forma natural els valors anteriors no són 
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natura l el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+-------------------------------------------------- -------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦-------- --¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+  
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquete s)  
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15%  
  
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.   
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de compl ir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha  de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1 469 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de com plir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de compl ir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la no rma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norm a UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la  norma UNE-EN 12524  
Toleràncies:  
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30:  10% 
     -30<E<=80:  ±3 mm 
     -E>80:  ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots natu rals, els valors anteriors no són aplicables 
i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3  mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natura l el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+-------------------------------------------------- -------------+ 
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦-------- --¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+ 
- Localització d'ancoratges ( localització especifi ca, profunditat i diàmetre dels ancoratges 
del passador): 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la  Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del g ruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara exposada) 
     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Les peces han d'anar protegides du rant el transport. Si es fan servir fleixos 
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitja ns adequats  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilita t de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS 
MURALS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para us o como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural  para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaq uetas. Requisitos.  
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Bald osas para pavimentos y escaleras. 
Requisitos.  
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revest imientos murales. Requisitos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 
1341):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a usos externs i acabat de calçades , destinats a la pavimentació de zones de 
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la no rma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificaci ó de la norma UNE-EN 1341 i els valors 

declarats pel fabricant: 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s ímbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació:  
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del mar catge 
- Referència a la norma EN 1341 
- L'ús previst i la descripció de la llosa  

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circ ulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de  constar a més:  

- La resistència a flexió 
- La resistència al lliscament (si procedeix) 
- La resistència al derrapatge (si procedeix) 
- La durabilitat 
- Tractament superficial químic (si procedeix)  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I 
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a acabat de paviments exteriors per  a zones d'ús peatonal i vehicular, 
 - Productes per a acabat de paviments interiors in closes les instal·lacions de transport 
públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o m aterials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes per altres usos, 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Pr oductes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves mo dificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses int eriors o exteriors sotmesos a requisits de 

seguretat en ús (resistència a la flexió), 
 - Productes per a acabat de paviments interiors in closes les instal·lacions de transport 
públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no 
existeix una etapa clarament identificable en el pr océs de producció que suposi una millora en 
la classificació de reacció al foc (per exemple l'a ddició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)** , D, E. ** Productes o materials per als 
quals no existeix una etapa clarament identificable  en el procés de producció que suposi una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 
la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial q ue acompanya el producte hi ha de constar la 
següent informació com a mínim:  
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el imp ortador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es  va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, famí lia petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 
- Característiques:  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús inte rn:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
- Resistència al lliscament 
- Tactilitat  
- Densitat aparent  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús exte rn:  
- Resistència a la flexió 
- Resistència al lliscament 
- Tactilitat 
- Resistència a les gelades 
- Resistència al xoc tèrmic  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-
EN 1469):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Pr oductes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves mo dificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses int eriors o exteriors sotmesos a requisits de 
seguretat en ús (resistència a la flexió), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)** , D, E. ** Productes o materials per als 
quals no existeix una etapa clarament identificable  en el procés de producció que suposi una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 
la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial q ue acompanya el producte hi ha de constar la 
següent informació com a mínim:  
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nom i marca identificativa del productor o el imp ortador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es  va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, famí lia petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 
- Característiques:  

- Plaques per a ús intern:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
- Resistència a l'ancoratge 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat aparent  
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- Plaques per a ús exterior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
- Resistència a l'ancoratge 
- Resistència al glaç / desglaç 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Resistència al xoc tèrmic 
- Densitat aparent  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material en cada subministrame nt.  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada 500 m2 de plaques que 

arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, inc loent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 
- Coeficient de saturació 
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 
- Coeficient de dilatació tèrmica 
- Mòdul d'elasticitat 
- Porositat aparent 
- Duresa al ratllat (Mohs): 
- Contingut d'ió sulfat  
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
- Gelabilitat  
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
- Control de característiques geomètriques cada 500  m2 segons la norma UNE EN 13373  

- Dimensions 
- Balcaments 
- Gruix 
- Diferència de llargària entre les arestes 
- Angles 
- Rectitud d'arestes 
- Planor  
  

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment i cada 1600 m2 de superfície (unes 

10000 peces), es demanaran al contractista els cert ificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Pes específic (UNE-EN 1936) 
- Coeficient de saturació 
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 
- Coeficient de dilatació tèrmica 
- Mòdul d'elasticitat 
- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs) 
- Contingut d'ió sulfat 
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
- Gelabilitat 
- Resistència a la flexió 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:  

- Gruix 
- Angles 
- Planor 
- Rectitud d'arestes  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repet ir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, ac ceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfacto ris.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT. PAVIMENTS:  
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garantei xin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació complira n les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'as saig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin sati sfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica,  es repetirà l'assaig que no compleixi les 
especificacions sobre un total de 10 peces del mate ix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els 
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin sat isfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL· LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147UA10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballado r perquè el protegeixi d'un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la s eva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
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- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no  estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del trebal lador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les per sones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyal ització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta  o pantalla portàtil, individualitzada per a 
cada usuari, destinats a reduir les conseqüències d erivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'inten sitat inferior a la previsible resistència 
física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat  de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l'u suari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilitz ació haurà de quedar restringida a 
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos ad dicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa  al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completa rà el seu ús, la protecció específica d'ulls 
i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc  pròpiament dit, i d'arnès o atallatge 
d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva par t en contacte i va proveït d'una  barballera 
ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulab le a les diferents mides dels caps, la 
fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una ll um lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la 
paret interior del casc, a fi d'amortir els impacte s. A l'interior del frontis de l'atallatge, 
s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o m aterial astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàc ilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'i mpacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg  de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregu es elèctriques i les radiacions calorífiques 
i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta ; s'hauran de protegir de les radiacions 
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17 .000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin p atit impactes violents, encara que no se'ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es consi derarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals  des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, en cara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en c onstrucció l'ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substituci ó íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjan çant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiqu es mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense  perjudici de la seva resistència i 
eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fi na, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antie ntelat; en els casos d'ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, per ò portaran incorporats botons de ventilació 
indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos s eran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícule s dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vini l flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim  el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o hum it, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelam ent. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de d iversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció  
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles  
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformaci ons. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de  zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d'estar construït amb material absolutament a ïllant i el visor lleugerament enfosquit, en 
previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l' arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de s er de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan tota lment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que ha urà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb polièster reforçat amb fibra de v idre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica n o hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals  amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de v idre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neut res, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores haur an de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva res istència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i efic aç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d' ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori comp liran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'u suari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors p anoràmics, per als usuaris que necessitin 
l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip r espiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mit jançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos exis tents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautx ú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratg e, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o ri scos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fe r servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat 
fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cre mes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tr actada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius , o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectua rà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica p er a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin pe rilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per  tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual 
introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es comple tarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
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cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú  o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de  protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característique s: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qu alitat o fibra sintètica d'alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espesso r no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llença ran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calc ulada per al cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació si gui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la cor da salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta t enacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, però  de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral per al cos davant de  les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i re gistres de ventilació per a permetre 
l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-seny alització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor . 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui ad equada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixeme nt de les condicions i tasques relacionades 
amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicad es i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimen sions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i com ponents de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comodi tat possible que estigui en consonància amb 
la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'u suari hauran d'estar lliures de rugositats, 
cantells agut i ressalts que puguin produir irritac ions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correct a col·locació sobre l'usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps  d'emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i po stures que l'usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mit jans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè pe rmetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de 
l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possibl e, sense perjudici de la resistència i 
l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resis tència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball  comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a  terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no p uguin evitar-se o eliminar-se suficientment 
per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos s e seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir  els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels risc os que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir e ls propis EPI o la seva utilització. Per a 

l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l' Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI a tenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d'avaluació de riscos, definició de caracte rístiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi  amb les condicions i requisits establerts a 
l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, e n les mesures tècniques i organitzatives, en 
els SPC i en les prestacions funcionals dels propis  EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats  en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d'encofrat i desen cofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructu res metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria  i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, ex plotacions a cel obert i desplaçaments de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, gr ues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionat s en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids . 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents,  càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o n aturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o na turalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionat s en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.  
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls c urts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig  líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionat s en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire co mprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angost os o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori s eran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superio rs, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següent s activitats: 
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- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'in diquin seguidament, es dotarà al treballador 
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a preven ir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i constr ucció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements pref abricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emma gatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i so la antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder de sfer-se'n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
- Soldadors 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'al çada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran selecciona ts en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i al calins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan  la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacion s de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb 
les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificaci ó del fabricant o el seu representant 

autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o  codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o nete ja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfe ctaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l'ús, com 
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment e stampillada a l'EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposi ciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitar ia de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección indiv idual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18  de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
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B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z502A,B44Z501A,B44ZB052,B44Z5026,B44Z5A2A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per  peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries I PN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE -EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L,  LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S35 5J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries  rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
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- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'ac er amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 1002 5-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perju diquin la seva correcta utilització. 
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècnique s de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1  i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 
10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrame nt següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-E N 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 1021 9-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les esp ecificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-E N 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 1021 9-2 
 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècnique s de subministrament del producte de 
partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transve rsal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropia t als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'apor tació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atm osfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions  soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas act iu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas ine rt 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certifica ts per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que le s superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissu res. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudic ar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de  l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es prod ueix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament co l·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de pun teig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s 'han d'introduir soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de  manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguin t les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s 'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocita t de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cad a component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadure s amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produ ir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb sol dadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 
passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer  el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l 'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a e fectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisa lla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no e s pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no present en irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en cal ent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota de ls valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les reco manacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval  de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les lim itacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acab at arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apa rtat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a  l'article 640.12 del PG3 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les no rmes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccio ns del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 d e l'EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal qu e redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el mu ntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de  12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excep te en el cas que els cargols s'utilitzin com 
a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobres ortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part n o roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més l a sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han  d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la f emella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pr etesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols,  han de ser aixamfranades i el xamfrà ha 
d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser  planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
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- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la feme lla 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perfora dora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempr e que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificaci ó o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es p erforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s' han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a me nys que així ho expliciti el plec de 
condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols d e muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de carg ol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar e ls cargols. En grups de cargols aquest 
procés s'ha de fer progressivament començant pels c argols situats al centre. Si és necessari 
s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesat s d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Pe r a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, f emella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguin t un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisa lla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no e s pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no present en irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en cal ent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota de ls valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les reco manacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval  de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les lim itacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acab at arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apa rtat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a ls apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de ma nera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfec tes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfície s a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504 -1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les supe rfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint le s instruccions del seu fabricant. No 
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura 
del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a c adascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfície s s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que per judiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han d e pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perím etre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes  UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer  un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han  de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrad or. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformac ions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabric ant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de maner a que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil e n magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat  segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente  de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente  de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros es tructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcci ón, acabados en caliente, de acero no aleado 
de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de sum inistro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcci ón conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de sum inistro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transvers al. 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se  aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de a cero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se  aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que s e actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Ob ras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 
BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i ind eleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la cond ició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable ún icament en el cas d'inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan s igui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el ma rcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 
al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
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PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o  en estructures mixtes metall i formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certi ficació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del f abricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials ind icades de la següent forma: 
     - Designació del producte d'acord amb la norma  corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d'acord amb l'aparta t 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet  amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de dise ny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabr icat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (qu an sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informaci ó mínima anterior es faciliti amb un text 
clar 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indel eble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabric ant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un nú mero d'identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la  unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils forad ats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el ma rcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. E s controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es 
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204 ). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspe cció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix mà xim de la secció: 
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada g rup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assa igs: 
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-01 9) 
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)  
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
     - Determinació quantitativa del contingut de c arboni (UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es  realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7 027) 
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 702 8) 
     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de pla nxa d'acer (UNE 7475-1) 
     - Determinació de la duresa brinell d'una prov eta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada  lot, es realitzaran a més, els següents 
assaigs: 
     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461, UNE-EN ISO 2178). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les caracter ístiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el  tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades am b el material d'aportació previst, i assaig 
a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assa ig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de cons tatar que el cordó està totalment ple de 
material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 1 5792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per al s assaigs mecànics es prendran segons els 
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 1002 5-6. Les localitzacions de les mostres 
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'U NE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els r equisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció  s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació e ls següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x1 0 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la prove ta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientac ió del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als p erfils buits, queden establerts a la norma 
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D .1 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb le s garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d' un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s' ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en l a mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig  es considerarà nul i caldrà repetir-lo 
correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-h o realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes pr eses de dues peces diferents del lot que 
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrass aigs) compleixen el prescrit, la unitat 
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es reb utjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especi ficades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmen tarà el control, en l'apartat incomplet, 
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregu laritats, es faran les oportunes correccions 
i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions 
segons el resultat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mec àniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia  de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura. 
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B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4F -  MATERIALS DE CERÀMICA PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4F7NK10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat semiresistent format per motlle s ceràmics amb dos o més canals a la cara 
superior, armats i formigonats, apte per a resistir  les sol·licituds de càlcul un cop completat 
a l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aq uest ha de tenir unes característiques 
uniformes i no s'admeten les rebaves, les discontin uitats en el formigonament,  les superfícies 
deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni d' altres defectes que perjudiquinel seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.  
La cara superior de l'element ha de tenir una textu ra rugosa en tota la superfície.  
Els acanalats han de tenir les dimensions necessàri es per tal que es puguin complir les 
prescripcions relatives al recobriment de les armad ures. 
Les superfícies de les peces ceràmiques en contacte  amb el formigó han de ser estriades o 
ratllades. 
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fi ssura. 
L'amplària dels junts entre peces ha de ser constan t.  
Cal declarar els següents valors d'acord amb UNE-EN  845-2:  
- Capacitat portant 
- Càrrega de flexió i deformació 
- Absorció a l'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Massa per unitat d'àrea de la llinda 
- Resistència al gel-desgel 
- Comportament tèrmic 
- Resistència al foc  
Les llindes de fàbrica de ram de paleta han de real itzar-se utilitzant formigó armat o 
pretesat, morter de ram de paleta i peces de ram de  paleta encofrades estructurals o no 
estructurals seguint les diferents normatives que s 'indica UNE-EN 845-2 punt 4. 
Les llindes de fàbrica de ram de paleta l'armat ha d'estar protegit contra la corrosió.  
Les llindes aniran marcades o acompanyades de docum entació amb la següent informació:  
- Número i data d'emissió de la norma UNE-EN 845-2 
- Nom o marca identificativa i direcció del fabrica nt o representant autoritzat del fabricant. 
- Un número de referència únic, nom o codis únics q ue identifiquin correctament el tipus de 

producte, fent referència a la descripció, designac ió i ús al que està destinat. 
- Ha d'estar convenientment marcat indicant les apl icacions del seu ús i, en el cas de llindes 

que han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica de ra m de paleta, caldrà indicar quina cara de 
la llinda aguanta la cara interna del mur i quina l 'externa.  

Cal declarar la longitud, amplada i alçada de la ll inda i, en cas de formes no rectangulars, 
cal aportar un dibuix de la configuració amb les di mensions. 
Cal declarar-se la massa i la massa per unitat d'àr ea de la llinda. La desviació respecte el 
valor declarat no pot excedir el 5%. 
Cal que s'especifiqui la longitud de recolzament mí nima requerida > 10mm.  
Toleràncies:  
- Llargària;  ±15 mm. 
- Amplada i alçaria  ±5 mm. 
- Rectitud o arqueig: 0,5% de la longitud i màxim 1 0mm.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a murs i parets mitgeres:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
Els productes de la construcció han de portar en un  lloc visible el marcatge CE de conformitat 
amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de  29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.  
El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar -se en el producte o en el seu embolcall, 
albarà, factura o documentació adjunta junt amb la següent informació:   
- Número de la norma UNE-EN 845-2 
- Nom o marca identificativa i direcció del fabrica nt o representant autoritzat del fabricant. 
- Un número de referència únic, nom o codis únics q ue identifiquin correctament el tipus de 

producte, fent referència a la descripció, designac ió i ús al que està destinat. 
- Ha d'anar marcat indicant les aplicacions del seu  ús i, en el cas de llindes que han 

d'aguantar més d'una fulla de fàbrica de ram de pal eta, caldrà indicar quina cara de la 
llinda aguanta la cara interna del mur i quina l'ex terna. 

- Els dos últims dígits de l'any que en que s'ha im près el marcatge 
- Càrrega de flexió i la deformació establerta 
- Absorció d'aigua. 
- Permeabilitat al vapor d'aigua. 
- Massa, massa per unitat d'àrea  
- Resistència al gel-desgel. 
- Especificació del material/revestiment d'acord am b annex C d'UNE-EN 845-2. 
- Comportament tèrmic. 
- Resistència al foc. 
- Tipus de llinda. 
- Llargària de recolzament mínima. 
- Llargària en mm. 
- Amplària i alçada en mm. 
- Configuració. 
- Si s'exigeix que les llindes de fàbrica de ram de  paleta estiguin arrebossats 
- Si s'exigeix barrera antihumitat 
- On sigui pertinent, indicar els components de la llinda combinada que no es subministri com 

a parts del producte. 
- Informació sobre les característiques més dels re quisits essencials  
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobr e taulons de fusta situats als extrems de 
manera que no tinguin contacte directe amb el terra .  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 845-2:2005 Especificación de componentes aux iliares para fábricas de albañilería. Parte 
2: Dinteles.  
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B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A F ORMACIÓ DE SOSTRES 
 
B4LF -  BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LF0301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat de formigó precomprimit amb les  seves armadures preteses.  
S'han considerat els elements següents:  
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- Element autoresistent, apte per a resistir les so l·licituds de càlcul i els esforços de 
muntatge. 

- Element semiresistent, apte per a resistir les so l·licituds de càlcul un cop completat a 
l'obra.  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiq uetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat (quan 
sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a 
la instal·lació si fos necessari. També caldrà faci litar la següent informació: nom del 
fabricant, direcció del fabricant, identificació de l producte, número de la norma del producte 
i número de la posició de la documentació tècnica ( quan sigui necessari).  
El producte ha d'anar acompanyat de la documentació  tècnica que ha d'incloure informació 
detallada dels elements pel que fa referència a dad es geomètriques i propietats complementàries 
dels materials, incloent les dades de construcció t als com les dimensions, les toleràncies, la 
disposició de l'armat, el recobriment del formigó, les característiques superficials (quan 
sigui necessari), les condicions de recolzament tra nsitòries i finals esperades i les 
condicions d'elevació  
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aq uest ha de tenir unes característiques 
uniformes i no s'admet la presència de rebaves, coc ons, discontinuïtats en el formigonament, 
superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'a ltres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  
Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides 
a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat  
Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels  quals estigui provada.  
Els requisits dels materials que formen els prefabr icats (acer i formigó) es descriuen en UNE-
EN 13369 punt 4.1.  
Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es peces han de complir les condicions 
fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.  
La resistència del formigó ha d'esser igual o super ior a C25/30 per als prefabricats armats i 
C30/37 per als prefabricats pretesats.  
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferi or, la transversal i la de connexió ha 
d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixi n les exigències de l'EHE-08, art.31.1.  
En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establertes en la norma EHE-08 i 
UNE-EN 13369 en especial les que fan referència a l a seva durabilitat.  
Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, 
resistència a compressió i a flexió.  
La bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apunt alament, els esforços originats durant la 
seva col·locació i posada a l'obra.  
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1  
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.  
La cara superior de la peça ha de tenir una textura  rugosa al llarg de tota la superfície.  
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la ll argària de la bigueta.  
Fissuració:  Sense fissures visibles  
Toleràncies:  
Les toleràncies geomètriques de fabricació queden g rafiades a l'UNE-EN 13225 punt 4.3.1 
Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d 'elements pretesats poden adoptar-se 1,5 
vegades aquest valor  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pre tensades s'han d'apilar netes sobre suports 
que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vo l no superior a 0,5 metres ni alçària 
superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi  fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormig ón. Elementos estructurales lineales.  
UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos pre fabricados de hormigón.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a estructural:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'esta mpar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número identificador de l'organisme de certificac ió;  
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar  el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat; 
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst ; 
- Informació de les característiques essencials:  

- Resistència a compressió del formigó 
- Resistència última a tracció i límit elàstic (de l'acer) 
- Resistència mecànica (per càlcul) 
- Resistència al foc (per a la capacitat portant) 
- Detalls constructius (propietats geomètriques i d ocumentació tècnica) 
- Durabilitat  

Per aquest producte es poden realitzar tipus d'etiq uetes diferents on es detalla d'una manera o 
altre la informació sobre les característiques esse ncials segons estigui en la informació 
tècnica, en la documentació tècnica o en les especi ficacions de disseny , d'acord amb l'UNE-EN 
corresponent del producte.  
Sobre el producte es pot col·locar etiqueta simplif icada on apareixeran les dades següents:  
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 
- Número identificador de la unitat 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar  el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat;  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valor s per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4. 1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'ai gua  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
En cada subministrament d'elements resistents que a rribi a l'obra s'ha de verificar com a 
mínim:  
- Que les marques d'identificació sobre l'element r esistent (fabricant, tipus d'element, data 

fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb l es dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat e stan d'acord amb la fitxa tècnica i 

coincideixen amb les especificades al projecte exec utiu  
L'element resistent que resulti malmès quedant afec tada la seva capacitat resistent en els 
processos de transport, descarrega i manipulació, n o s'ha d'utilitzar en l'obra  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Control estructural i físic: Es rebutjaran les bigu etes / semibiguetes que no vagin 
identificades o no disposin d'autorització d'us.  
Control geomètric: Es rebutjaran les biguetes / sem ibiguetes quan s'observin irregularitats 
dimensionals.  
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B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4Z2 -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE F ÀBRICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4Z23510. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armadura prefabricada constituïda per una malla pla na formada per dos rodons longitudinals 
paral·lels units, mitjançant soldadura, amb un filf erro transversal (tipus escala) o a un 
filferro en diagonal continu (tipus biga en gelosia ).  
S'han considerat les armadures següents:  
- D'acer galvanitzat de 30 mm fins a 280 mm d'amplà ria 
- D'acer galvanitzat recobert amb epoxi de 50 mm fi ns a 280 mm d'amplària 
- D'acer inoxidable de 50 mm fins a 280 mm d'amplàr ia  
Tipus de malles:  
- Malla de filferro soldat, tipus escala ( per a ús  estructural o no ) 
- Malla de filferro soldat tipus biga en gelosia ( per a ús estructural o no ) 
- Malla de filferro lligat ( per a ús no estructura l ) 
- Malla de metall expandit ( per a ús no estructura l )  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir picadures, punts d'oxidació, exfolia cions, porus, rascades ni desperfectes a la 
seva superfície.  
El fabricant ha de garantir les característiques me càniques i la composició química de 
l'armadura.  
No ha de tenir defectes interns o externs que perju diquin la seva utilització.  
La secció ha de ser constant i uniforme.  
Cal que es declari si el producte està previst per a ús estructural o no estructural.   
Les armadures longitudinals de les malles previstes  per a ús estructural ha de ser >= 3,0 mm. 
Les armadures longitudinals de les malles previstes  per a ús no estructural ha de ser >= 1,25 
mm.  
L'armat transversal de les malles de filferro lliga t s'ha de cargolar al voltant dels armats 
longitudinals com a mínim 1,5 voltes.  
Els materials utilitzats per a realitzar malles de metall expandit han d'ésser:  
- Acer galvanitzat:  

- Gruix mínim del revestiment:  0,4mm 
- Límit elàstic característic del revestiment:  140  N/mm2  

- Acer inoxidable:  
- Gruix mínim del revestiment:  0,3mm 
- Límit elàstic característic del revestiment:  210  N/mm2  

Toleràncies:  
- Malla de filferro soldat o filferro lligat:  

- Llargària:  ± 1,5% 
- Amplària:  ± 5 mm 
- Gruix del perfil:  

- ± 0,2mm si el gruix <= 2mm 
- ± 0,4mm si el gruix > 2mm  

- Mida de l'armat:  ± 0,1mm 
- Distància entre armadures:  ± 3%  

- Malla de metall expandit:  
- Llargària:  +5% a -2% 
- Amplària:  ± 5 mm 
- Gruix del perfil:  ± 0,5mm 
- Àrea de la secció:  ± 7 % 
- Mida de l'obertura:  ± 2mm  

Informació a subministrar per malles d'ús estructur al d'acord amb UNE-EN 845-3:  
- Referència del material de revestiment 
- Ductilitat 
- Resistència al tall de les soldadures 
- Configuració, dimensions, i toleràncies 
- Límit elàstic de l'armat longitudinal i transvers al 
- Longitud de solapament i adhesió  

Informació a subministrar per malles d'ús no estruc tural d'acord amb UNE-EN 845-3:  
- Referència del material de revestiment 
- Configuració, dimensions, i toleràncies 
- Límit elàstic de l'armat o revestiments 
- Longitud de cavalcament i adhesió  

El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de s er continu i uniforme en tota l'armadura.  

  
ACER GALVANITZAT EN CALENT:  
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha d e ser llis, d'aspecte uniforme i sense 
taques, esquerdes, discontinuitats, inclusions de f lux, cendres, bombolles, ratlles ni punts 
sense galvanitzar.  
Gruix de la capa de zinc:  
- Galvanitzat:  >= 900 g/m2 
- Galvanitzat + recobriment epoxi:  >= 60 g/m2  
Protecció de galvanització (UNE 37504):  Ha de comp lir  
Adherència del recobriment (UNE 37506):  Ha de comp lir  
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
  
ACER RECOBERT AMB RESINA EPOXI:  
Gruix de la capa d'epoxi:  >= 80 micres  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en paquets de 50 unita ts.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a paraments i parets mitgeres:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'esta mpar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Referència a aquesta norma: UNE-EN 845-3  
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant  o representant 
- Número de referència únic, nom o codi que identif iquin el tipus de producte que facin 

referència a la descripció, designació i ús previst . 
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del ma rcatge 
- Informació sobre les característiques essencials:   

- Límit elàstic armadura longitudinal 
- Límit elàstic armadura transversal 
- Ductilitat armat longitudinal 
- Adhesió i longitud de cavalcament 
- Durabilitat (comportament del material davant la corrosió)  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, de la intempèrie i sense contacte amb 
el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
UNE-EN 845-3:2006 Especificacion de componentes aux iliares para fábricas de albañilería. Parte 
3: Armaduras de junta de tendel de malla de acero.  
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B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5Z2 -  MATERIALS PER A SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5Z2RA01. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a formació de solera i empostissats. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Tauler hidrofugat de partícules de fusta aglomerades amb resina d'urea-melanina millorada, polimeritzada a alta temperatura i 
pressió 
- Placa prefabricada autoportant de formigó vibrat i armat, amb nervis longitudinals. 
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic (UNE 56709): 
- Gruix 16 mm:  >= 6,50 kN/m3; <= 7,50 kN/m3 
- Gruix 25 mm:  >= 6,20 kN/m3; <= 7,20 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat (UNE 56712): 
- Gruix 16 mm: Mínim:  2100 N/mm2; Mitjà:  2500 N/mm2 
- Gruix 25 mm: Mínim:  1900 kg/mm2; Mitjà:  2000 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56711): 
- Gruix 16 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  28 N/mm2 
- Gruix 25 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  25 N/mm2 
Inflament (UNE 56713): 
- Gruix 16 mm:  <= 3% 
- Gruix 25 mm:  <= 2% 
- Llargària:  <= 0,3% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares (UNE 56712): 
- Gruix 16 mm:  >= 0,6 N/mm2 
- Gruix 25 mm:  >= 0,55 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols (UNE 56720): 
- A la cara: 
     - Gruix 16 mm:  >= 1,4 kN 
     - Gruix 25 mm:  >= 1,2 kN 
- Al cantell: 
     - Gruix 16 mm:  >= 1,15 kN 
     - Gruix 25 mm:  >= 1,0 kN 
Absorció d'aigua (UNE 56713):   
- Hidrofugat:  <= 0,8% 
- Sense hidrofugar:  <= 6% 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,5 mm 
 - Amplària:  ± 0,5 mm 
 - Gruix:  ± 0,3 mm 
 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
Les peces no han de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària. 
Gruix:  >= 2 cm 
 Pes:  <= 30 kg 
 Sobrecàrrega admissible:  >= 2,50 kN/m2 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 10 mm 
 - Amplària:  ± 3 mm 
 - Gruix:  ± 2 mm 
 - Fletxes:  <= 5 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE TAULER D’AGLOMERAT DE FUSTA: 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar un 
emmagatzematge prolongat a l'obra. 
PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POST DE FUSTA O TAULER D'AGLOMERAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZD -  MATERIALS PER A MINVELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZD15A4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça per a minvell formada amb planxa 45 cm de dese nvolupament, com a màxim, obtinguda per un 
procés de laminatge.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Planxa de zinc  
- Planxa de coure  
- Planxa d'acer galvanitzat  
  
ELEMENTS DE PLANXA:  
La superfície ha de ser llisa i plana.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs n i altres deformacions o defectes 
superficials.  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
  
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  
Llargària:  200 - 300 cm  
Toleràncies:  
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  
- Gruix:  ± 0,03 mm  
- Llargària:  ± 5 mm  
  
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  en tota la superfície.  
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No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment.  
Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5%  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,1 mm  
- Llargària nominal: + 3%, - 0%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
XAPA D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la  uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados  de hierro y acero.  
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B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZE -  MATERIALS PER A RÀFECS I VORES LLIURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZERA01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements especials per a formar els ràfecs o vores lliures de les cobertes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a vora lliure i abocador a la canal de p lanxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC 
- Ràfec o vora lliure de planxa obtingut per un pro cés de laminació 
- Peça de morter de ciment, obtinguda per l'adormim ent i l'enduriment d'un morter acolorit en 
massa 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- Planxa d'acer galvanitzat 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs n i altres deformacions o defectes 
superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 

- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
 
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 
Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
 
PEÇA DE PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PV C: 
La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn. 
No s'ha de posar en contacte amb materials bitumino sos, olis, greixos, productes que continguin 
dissolvents o altres materials que provoquin la mig ració dels plastificants de PVC. 
La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procedi ments habituals: aire calent, alta 
freqüència, dissolvents i altres. 
Gruix: 
- Planxa metàl·lica:  >= 0,50 mm 
- Làmina de PVC:  >= 0,85 mm 
 
PEÇA DE MORTER DE CIMENT: 
No ha de tenir fissures, deformacions o altres defe ctes visibles que impedeixin el muntatge o 
perjudiquin l'estanquitat. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
Excepte la peça de color envellit, la resta ha de t enir un color uniforme a tota la superfície. 
Ha de portar dos forats fets o insinuats. 
Resistència a flexió transversal: 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
¦               ¦        Teules amb acoblament            ¦Teules sense  ¦ 
¦               ¦                                         ¦ acoblament   ¦ 
¦               ¦---------------------------------- -------¦--------------¦ 
¦               ¦       Perfilades          ¦   Pla nes    ¦              ¦ 
¦---------------¦---------------------------¦------ -------¦--------------¦ 
¦ Altura        ¦   d > 20    ¦20 >= d >= 5 ¦   d <  5     ¦              ¦ 
¦ d'ona (mm)    ¦             ¦             ¦             ¦              ¦ 
¦---------------¦-------------¦-------------¦------ -------¦--------------¦ 
¦ Amplària      ¦>= 300¦<= 200¦>= 300¦<= 200¦>= 300 ¦<= 200¦          -   ¦ 
¦ efectiva (mm) ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------ ¦------¦--------------¦ 
¦ Resistència   ¦ 2000 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 1000 ¦ 1200 ¦  800 ¦    550       ¦ 
¦ a flexió (N)  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
Gelabilitat (25 cicles):  Ha de cumplir 
Permeabilitat:  Ha de complir 
Envelliment accelerat (MELC 12.94):  Ha de complir 
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 
Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
Gruix:  >= 8 mm 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 4 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Amplària efectiva: 
     - Teula amb ensamblatge:  ± 5 mm 
     - Teula sense ensamblatge:  ± 3 mm 
- Planor:  <= 3 mm o 1/100 de l'amplària efectiva d e la teula 
Les dades anteriors s'han de verificar segons l'EN 490 1995. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: En piles de dos palets, com a màxim , situats verticalment amb les filades 
separades per fustes, si estan soltes, i sempre de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la  uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados  de hierro y acero. 
 
PECES DE MORTER DE CIMENT: 
* UNE-EN 490:1995 Tejas y accesorios de hormigón. E specificaciones de producto. (Versión 
oficial EN 490:1994). 
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B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZM400. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a col·laborar i complementar l'execuc ió de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 m m, amb platina d'acer galvanitzat per 
ancoratge 
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els e nvans de sostremort de la solera de coberta 
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envan s de sostremort amb la solera o per a 
fixació de taulonet de suport de carener 
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb  planxa d'acer galvanitzat obtinguda per 
laminat en fred i sotmesa a un procés continu de ga lvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 
mm 
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galv anitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un 
tub soldat a una base de 40x40 cm 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de con ductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm 
de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat p er a ancoratge 
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, p làstic, plom i ferro o metall i goma 
- Suport i ventilació de carener amb perfil perfora t de zinc i vessant de planxa de plom plisat 
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula 
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada  d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix 
soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat 
 
PEÇA DE PLANXA: 
El forat de la peça de suport per a bonera de paret , ha d'estar centrat, en el tram de la 
planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres def ectes visibles a la seva superfície. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discon tinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials. 
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 
 
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
 
TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 
Gruix del tub:  >= 0,6 mm 
Gruix de la platina:  >= 1 mm 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
 
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una form a que garanteixi la unió entre els elements. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
 
PAPER KRAFT: 
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota  la superfície d'unió entre l'envà i la 
solera. 
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5% 
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 
Toleràncies: 
- Gramatge:  ± 4% 
- Contingut d'humitat:  ± 1% 
- Resistència a l'esqueixament:  - 15% 
 
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afi nada i regular. 
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmet re x llargària. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Característiques del junt: 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   G ruix      ¦ 
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  de l junt    ¦ 
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦---- ----------¦ 
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   > = 10      ¦ 
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦---- ----------¦ 
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >=  7 metall ¦ 
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >=  10 goma  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦---- ----------¦ 
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------+ 
 
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC: 
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part supe rior, orificis de ventilació uniformement 
distribuïts. 
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garan tir la seva adaptació al perfil de coberta. 
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre 
l'element de suport. 
Amplària de la vessant de plom:  120 mm 
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m 
 
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: 
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem  pugui suportar la teula i per l'altre 
fixar-se al suport. 
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport. 
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
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REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ: 
La planxa ha de portar els orificis de ventilació u niformement distribuïts. 
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis p er a la seva fixació al suport. 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, de la intempèrie i sense contacte amb 
el terra. 
 
PAPER KRAFT: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seve s condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la u niformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados  de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Caracterí sticas y métodos de ensayo. 
 
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GAN XO D'ACER INOXIDABLE: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6B -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE G UIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6B11311,B6B12311,B6BZ1A10,B6B11211,B6B12211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per u n procés d'immersió contínua per a suport de 
tancaments de cartó-guix.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els perfils han de satisfer les característiques ge omètriques i dimensionals que els siguin 
pròpies.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions  o defectes superficials.  
El recobriment protector ha de ser homogeni i conti nu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a 
alguna de les classes següents (segons les normes E N 10326 o EN 10327):  
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA 095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ1 00  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llar gària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de supor t de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera:  
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimens ions nominals, en mm, en l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 
- Gruix 
- Llargària  

Toleràncies:  
- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm   

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nomina l) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h= distància que es separa d'una superfície 

plana l'extrem no travat del perfil)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre super fícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso e n sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.   
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e in deleble, amb la següent informació com a 
mínim:  
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identific ació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satis fan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentaci ons sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
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disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció, e n referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada tipus diferent que arribi 

a l'obra, es demanaran al contractista els certific ats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Gruix del recobriment 
- Adherència del galvanitzat 
- Rectitud dels perfils. 
- Gruix de la planxa.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repet ir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, ac ceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfacto ris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B71 -  LÀMINES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B713Q0M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense  armadura, per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries a rmadures, recobriment bituminós i acabat 

antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mi neral o amb autoprotecció metàl·lica.  
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sens e armadura, fabricada per extrussió i 

calandratge.  
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòm ers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-

estirè) formades por una o vàries armadures recober tes amb màstics bituminosos modificats, 
material antiadherent, sense protecció o amb autopr otecció (mineral o metàl·lica).  

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòm ers (polímer polipropilè atàctic), formades 
por una o vàries armadures recobertes amb màstics b ituminosos modificats, material 
antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció ( mineral o metàl·lica).  

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat for mades per una o dues armadures, recobriment 
bituminos i material antiadherent que en una de les  seves cares, com a mínim, ha de ser 
extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mine ral o metàl·lica.  

S'han considerat els tipus d'armadures següents:  
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poli èster  
- FV: Feltre de fibra de vidre 

- FP: Feltre de polièster 
- PE: Film de poliolefina  
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de polièster  
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini  
- NA: Sense armadura  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea.  
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o est abilitat dimensional i servir de suport al 
material impermeabilitzant.  
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense d efectes (vores esqueixades o no rectilínies, 
trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)   
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'have r estat sotmeses a un procés de gofratge, 
amb la finalitat d'augmentar la resistència al llis cament del recobriment bituminós i de 
compensar les dilatacions que experimentin.  
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de te nir la superfície exterior totalment coberta 
amb una làmina protectora d'aquest material, adheri t al recobriment bituminós.  
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la  superfície exterior coberta amb gra mineral 
uniformement repartit, encastat a la làmina i adher it al recobriment bituminós.  
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de dei xar neta de grans minerals una banda 
perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar  el solapament.  
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara ext erior ha d'estar tractada amb un producte 
herbicida o repelent de les arrels.  
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, 
al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s' ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.  
Incompatibilitats:  
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de p osar en contacte amb productes de base 

asfàltica o derivats.  
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM : no s'han de posar en contacte amb 

productes de base de quitrà o derivats.  
  
LÀMINES LBA, LO O LBM:  
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no pro tegida, per a evitar l'adherència a 
l'enrotllar-se.  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRE RES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN 
ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor  declarat pel fabricant  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):   <= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  > = valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730) :  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerànc ia declarada pel fabricant en les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euro classes) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada p el fabricant  
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):   Ha de complir  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN  13948):  Ha de complir  
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres or gàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= 
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valor declarat pel fabricant  
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de tempe ratura, en làmines amb autoprotecció 

metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fa bricant  
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar  col·locades en la capa superior de la 

membrana (UNE-EN 1296):  
- Làmines amb protecció lleugera superficial perman ent:  

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Resistència a la fluència a temperatura elevada ( UNE-EN 1110):  Tolerància declarada 

pel fabricant  
- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha 

de complir  
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en ma ssa de grànuls  
La classificació respecte el comportament devant un  foc extern s'ha de determinar d'acord amb 
la norma UNE-EN 13501-5.  
  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'EST RUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):   Ha de complir  

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d 'estructures enterrades  

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envellimen t artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  
Ha de complir  

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents quími cs (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de 
complir  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1 931):  Tolerància declarada per al valor 
declarat pel fabricant  

  
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  
El material antiadherent pot ser un film de plàstic  o paper siliconat i ha de complir les 
especificacions de l'UNE 104206.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha  de contenir una sola peça, o com a màxim 
dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rot lles, contenint dues peces i cap que en 
contingui més de dues. Els rotlles han d'anar prote gits.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el  seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de quatre filades posades en el mateix  sentit, a temperatura baixa i uniforme, 
protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs c oberts i ventilats.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la imperme abilización. Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de cubiertas. Defi niciones y características.  
  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'EST RUCTURES ENTERRADES:  
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabi lización. Láminas anticapilaridad 
bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. 
Definiciones y características.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Si el material ha de ser component del tancament ex terior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques seg üents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a  la combinació de radiació ultraviolada, 

altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITA T EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el  producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que reg ula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  
- Condicions d'emmagatzematge  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certi ficació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del c ertificat de control de producció en 

fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la  UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus 

de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lac ió previst  
- Informació de les característiques essencials seg ons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a comportament de la impermeabilit zació de cobertes subjectes a un foc extern 
de Nivell o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes s ubjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a comportament de la impermeabilit zació de cobertes subjectes a un foc extern 
de Nivell o Classe: productes que requereixen assai g, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes s ubjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o mate rials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa u na millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició  o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes s ubjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials pe r als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició  o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O 
D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el  producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que reg ula l'envasat i etiquetatge de preparats 
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perillosos  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certi ficació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del c ertificat de control de producció en 

fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la  UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus 

de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lac ió previst  
- Informació de les característiques essencials seg ons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis,  incloent estanquitat en estructures 
soterrades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis , incloent estanquitat en estructures 
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Cl asse: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis , incloent estanquitat en estructures 
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Cl asse: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identif icable en el procés de producció no suposa 
una millora en la classificació de reacció al foc ( per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis , incloent estanquitat en estructures 
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Cl asse: (A1, A2, B, C)*. * Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identif icable en el procés de producció suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o 
la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Inspecció visual del material en cada subministrame nt.  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabric ant dels perfils ha de tenir concedida la 

Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu d efecte ha de presentar el resultat 
positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, 
independent del fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència als especificats en el plec de co ndicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions e xigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establer ta  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al me nys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
cada tipus de membrana, es demanaran al contractist a els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tè cniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acre ditat:  
- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4  
- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11  
- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3  
- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE  104281-6-7  
- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16  
- Resistència a la tracció i allargament de trencam ent UNE-EN 12311-1  

     (en làmines bituminoses no protegides:)  

- Massa: UNE EN 1849-1  
     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mine ral:)  

- Fluència: UNE 104281-6-3  
- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplaria i gruix (U NE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb 
autoprotecció mineral)  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES  NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF.  
La presa de mostres del material es realitzarà d'ac ord amb l'UNE-EN 13416.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO 
PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qual itat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació complira n les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'as saig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin sati sfactoris.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o d e pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministr ament.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B75 -  PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
B752 -  PASTES PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7522000,B7524000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte semifluid per a la formació de revestiment s flexibles, apte per a ser aplicat amb 
brotxa, rodet o per polvorització.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cautxú líquid per a impermeabilitzacions d'aplica ció en fred.  
- Polímer en dispersió aquosa  
  
CAUTXÚ LÍQUID:  
Es vulcanitza a l'aire per mineralització i es conv erteix en una massa consistent i elàstica.  
Ha de tenir la consistència adequada per la seva ap licació amb rodet.  
Resistència a la temperatura:  - 10°C a + 100°C  
Resistència als raigs ultraviolats:  Bona  
Estabilitat química:  Resisteix les solucions àcide s,  No resisteix els olis o greixos  
Impermeabilitat a l'aigua (2 bar i 2,5 mm de gruix) :  Ha de complir  
Allargament fins el trencament:  >= 300%  
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POLÍMER:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i acabat d'obrir, ha de quedar ho mogeni mitjançant agitació d'una espàtula 

apropiada i no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòs its durs.  
- Densitat relativa a 23°C ± 2°C (UNE 53346):  1,1  1,5 kg/dm3 
- Matèria fixa a 105ºC (UNE 48087):  >= 50% en pes  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (UNE  48086):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 24 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la tracció (UNE 53165):  >= 1,0 MPa  
- Allargament en el trencament (UNE 53165):  >= 250 % 
- Doblegat a  5ºC (UNE 53358):  Sense esquerdes 
- Resistència a la percussió (UNE 53358):  >= 200 m m  
- Envelliment accelerat a 70ºC, 1000h, pèrdua d'all argament (UNE 53104):  <= 40%  
- Envelliment tèrmic (UNE 53358):  

- Pèrdua de massa:  <= 10% 
- Pèrdua d'allargament:  <= 35%  

- Resistència als productes químics (UNE 53358):  H a de Complir 
- Resistència als microorganismes (UNE 53358):  Ha de Complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat  
  
CAUTXÚ LÍQUID:  
Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, prot egit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directe. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos.  
  
POLÍMER:  
Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, prot egit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directe, a una temperatura no superi or a 5ºC.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CAUTXÚ LÍQUID:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
POLÍMER:  
* UNE 53413:1987 Plásticos. Revestimientos flexible s a base de polímeros en dispersión acuosa, 
sin armadura, para impermeabilizaciones "in situ" e n la edificación. Características y métodos 
de ensayo.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEF INES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
B771RA01,B7711F00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
- Làmina de polietilè 
- Làmina de poliolefina 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha  de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1 931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  > = valor declarat pel fabricant per les 
direccions transversal i longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada 
pel fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= va lor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor  declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730) :  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN  13948):  Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euro classes) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un  foc extern s'ha de determinar d'acord amb 
la norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç)  (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  H a de complir 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor  declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  > = valor declarat pel fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1 931):  Tolerància declarada per al valor 
declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció: 
     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >=  valor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina 
     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= v alor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euro classes) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada p el fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procedim ents habituals (aire calent, altres formes 
de fussió, aportació del mateix material calent, et c.). 
Els requisits de les làmines s'han considerat en fu nció dels usos següents: 
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 
     - Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líq uids) (UNE-EN 14150) 
     - Resistència a la tracció (ISO/R 527-66) 
     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236) 
     - Durabilitat: 
          - Oxidació (UNE-EN 14575) 
         - Fissuració sota tensió en un medi ambien t actiu (ASTM D 5397-99) 
- Característiques complementàries: 
     - Resistència a l'esquinçament (ISO 34) 
     - Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 4 95-5) 
     - Resistència a la penetració d'arrels (EN 144 16) 
- Característiques complementàries per a condicions  d'us específiques: 
     - Gruix (UNE-EN 1849-2) 
     - Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849- 2) 
     - Allargament (ISO/R 527-66) 
     - Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 
- Característiques complementàries per a ús en memb ranes d'impermeabilització en túnels i obres 
subterrànies: 
     - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 122 24) 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (UNE-EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions  d'us específiques en làmines 
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies : 
     - Reacció al foc 
Característiques essencials en làmines per a abocad ors per a residus líquids o sòlids: 
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 
     - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 122 24) 
- Característiques complementàries en làmines per a  abocadors de residus líquids o sòlids: 
     - Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1 ) 
     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 
- Característiques complementaries per a condicions  d'us específiques en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids: 
     - Durabilitat: 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (UNE-EN 14414) 
     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions . 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el  seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa dir ecció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabi lización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y car acterísticas. 
 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabi lización. Láminas plásticas y de caucho para 
el control del vapor. Definiciones y característica s. 
 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisito s para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluidos en la construcc ión de túneles y obras subterráneas. 
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisito s para su utilización en la construcción de 
vertederos para residuos líquidos, estaciones de tr ansferencia o recintos de confinamiento 
secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisito s para su utilización en la construcción de 
obras de almacenamiento y vertederos de residuos só lidos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el  producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que reg ula l'envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 
fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió  del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: material base, arma dura, acabat superficial i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essenc ials 
Si el material ha de ser component del tancament ex terior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques seg üents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a  la combinació de radiació ultraviolada, 
altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE: 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes s ubjectes al comportament al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes s ubjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes s ubjectes al comportament al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes s ubjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o mate rials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa u na millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició  o la limitació de material orgànic):  
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     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes s ubjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials pe r als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició  o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el  producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que reg ula l'envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos 
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al 
sistema 1) 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió  del marcatge 
     - El número de certificació del producte (nomé s per al sistema 1) 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
     - Sistema d'instal·lació previst 
     - Informació de les característiques essencial s segons annex ZA de l'UNE-EN 
Si el material ha de ser component del tancament ex terior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques seg üents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: 
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m 2hPa/mg) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE: 
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes  a la reglamentació de reacció al foc, en 
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una 
millora de la classificació de la reacció al foc, c lassificats en classes A1, A2, B o C: 
     - Sistema 1: Declaració de prestacions 
Productes per al control del vapor d'aigua subjecte s a la reglamentació de reacció al foc: 
- Productes que en una etapa clarament identificabl e en el procés de producció, no s'ha 
realitzat una millora de la classificació de la rea cció al foc, classificats en classes A1, A2, 
B o C 
- Productes classificats en classes D o E 
Productes per a control del vapor d'aigua no subjec tes a la reglamentació de reacció al foc: 
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc 
classificats en classe F: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 
fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió  del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Informació de les característiques essencial s segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrame nt. 
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
     - Que disposen de la documentació  certificaci ons exigides 
     - Que es corresponen amb les propietats demand ades 
     - Que han estat assajats amb la freqüència est ablerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 
geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en l àmines bituminoses amb autoprotecció 
mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al me nys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
cada tipus de membrana, es demanaran al contractist a els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tè cniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):  
          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
          - Resistència a l'impacte. 
          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN IS O 6383-2) 
     - Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493) : 
          - Duresa Shore (UNE-EN ISO 868) 
          - Assaig de doblegat a baixes temperature s (UNE-EN 13956) 
          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
          - Resistència mecànica a la perforació (U NE-EN 13493) 
          - Envelliment artificial accelerat (UNE 5 3104) 
          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN IS O 6383-2) 
          - Comportament a la calor (UNE-EN 13956) 
          - Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62) 
     - Per a membranes: 
          - Resistència a la percussió (UNE-EN 1395 6) 
          - Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493 
          - Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420) 
     - En casos especials, s'inclouran a més: 
          - Resistència especifica a microorganisme s (UNE-EN ISO 846) 
          - Resistència específica a algun producte  químic (UNE-EN ISO 175) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qual itat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació complira n les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'as saig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin sati sfactoris. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o d e pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministr ament. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B17A90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintèt ics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres d e polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 3 0% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç l ongitudinals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de l es substàncies actives naturals del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils es tan en funció de l'ús i venen regulats per 
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions  és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsi t, excepte vies ferroviàries i capes de 

rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F +S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i es tructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 

F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+ D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: p rotecció costera i revestiment de talussos: 

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presse s: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S , R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures  subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

- Característiques complementàries:  
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO  10722-1)  
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excep te en túnels  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319 ), en drenatge  

- Característiques complementàries per a condicions  d'us específiques:  
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE -EN ISO 10321)  
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13 438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)  
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-E N 1225)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferr oviàries  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  

Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)   
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12 956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319 )  

- Característiques complementàries per a condicions  d'us específiques:  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 1223 6)  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge  

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319 )  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 1223 6)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)   

- Característiques complementàries:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte e n carreteres  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions  d'us específiques:  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carret eres  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 1223 6)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)   
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12 956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Refor ç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319 )  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)   
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12 956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 1223 6), excepte en moviments de terres i 

fonaments  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments 

de terres i fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)   
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12 956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  
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- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)   
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 1223 6)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12 956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319 )  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)   
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Característiques complementàries per a condicions  d'us específiques:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319 )  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 1223 6)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)   
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense union s.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el  seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa dir ecció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en la 
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico  (excluyendo las vías férreas y las capas de 
rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en 
construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en movimientos 
de tierras, cimentaciones y estructuras de contenci ón.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en obras para el 
control de la erosión (protección costera y revesti miento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en la 
construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en la 
construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en la 
construcción de túneles y estructuras subterráneas.   
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en los 
vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a fonamentacions i murs de contenci ó de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, ref orç i protecció, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtraci ó i reforç, 
 - Productes per a túnels i estructures subterrànie s de Funcio: Protecció, 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio:  Filtració i reforç, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de F uncio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de tràn sit de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a projectes de contenidors de resi dus líquids de Funcio: Filtració, reforç i 
protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio:  Separació, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de tràn sit de Funcio: Separació, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separaci ó, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenc ió de Funcio: Separació, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de F uncio: Separació, 
 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (n omés per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el m arcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a les normes aplicables  
- Informació de les característiques essencials seg ons annex ZA de l'UNE-EN  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Inspecció visual del material en cada subministrame nt.  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas qu e disposi de la Marca AENOR, o altre 

legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els res ultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència als especificats en el plec de co ndicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions e xigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establer ta  

- Determinació de les característiques geomètriques  sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada 
subministrament.  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateix es característiques col·locat en obra, es 

realitzaran els assaigs següents:  
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE- EN ISO 9864) 
- Tracció monodireccional longitudinal i transversa l (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN IS O 10319) 
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 122 36) 
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al me nys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
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cada tipus de membrana, es demanaran al contractist a els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tè cniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acre ditat:  
- Pes  
- Resistència a la tracció i allargament fins el tr encament  
- Resistència mecànica a la perforació  
- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qual itat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica,  es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al  20%, i si continuen les irregularitats, 
fins al 100% del subministrament.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els resultats dels assaig d'identificació compliran  les condicions del plec amb les desviacions 
màximes següents:  
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 
- Assaigs hidràulics: ± 10 %  
Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies , es repetirà l'assaig sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan e ls nous resultats estiguin d'acord a 
l'especificat.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCO MPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE 
POLIPROPILÈ:  
Els resultats dels assaigs d'identificació complira n les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'as saig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin sati sfactoris.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMEN TS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C23200,B7C2B870. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura  de cèl·lula tancada amb cantells rectes o 
amb forma especial per a connectar-se entre sí (enc adellat, mitjamossa, etc.) i de superfície 
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada , etc.) 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un p rocés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·leli sme a les seves cares, de balcaments, etc.), 
defectes en la massa detectables a simple vista (d' homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut 
alt d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a t ota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angl es rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, h an de tenir els cantells amb la forma adient 
per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons  el cas. 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) :  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 1293 9):  <= 0.060 W/mK 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas: 
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La 
variació relativa en llargària i amplària ha d'esta r dins dels límits següents, en funció de la 
classe declarada pel fabricant: 
     - DS(N) 5: ± 0,5% 
     - DS(N) 2: ± 0,2 
- Estabilitat dimensional en condicions específique s de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  
Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1% 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kP a 
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les ca racterístiques de conductivitat tèrmica, 
comportament front al foc i resistència a compressi ó invariables en el temps segons 
l'especificat en la UNE-EN 13163. 
- Deformació sota condicions específiques de càrreg a a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  
Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de 
l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN  826):  Els valors no poden ser inferiors 
als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en  funció del nivell declarat  
- Resistència a tracció perpendicular a les cares ( UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser 
inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN  13163, en funció del nivell declarat 
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'aparta t 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del 
nivell declarat  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no p oden ser inferiors als especificats a les 
taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivel l declarat 
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles)  (UNE-EN 12091): 
     - Reducció de la tensió de compressió al 10% d e deformació:  <= 10% 
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant 
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors n o poden ser inferiors als especificats a la 
taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell de clarat 
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l 'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 
13163  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euro classes) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fab ricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la classe declarada: 
     - L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotl les 
     - L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles 
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabr icant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la classe declarada: 
     - W1: ± 0,6% o ± 3 mm 
     - W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en r otlles 
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabrica nt ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada: 
     - T1:  ± 2 mm 
     - T2:  ± 1 mm 
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat p el fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la classe declarada: 
     - S1: ± 5 mm/1000 mm 
     - S2: ± 2 mm/1000 mm 
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabric ant ha d'estar dins dels límits següents en 
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funció de la classe declarada: 
     - P1: 30 mm 
     - P2:  15 mm 
     - P3:  10 mm 
     - P4:  5 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163. 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas: 
- Estabilitat dimensional en condicions específique s de temperatura i humitat (UNE-EN 1604): 
     - Variació relativa en llargària i amplària: ±  2% 
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN  826):  Els valors no poden ser inferiors 
als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en  funció del nivell declarat 
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les ca racterístiques de conductivitat tèrmica, 
comportament front al foc i resistència a compressi ó invariables en el temps segons 
l'especificat en la UNE-EN 13164. 
- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als 
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en fun ció del nivell declarat 
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors n o poden ser inferiors als declarats pel 
fabricant, en les condicions establertes a l'aparta t 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del 
nivell declarat 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no p oden ser inferiors als especificats a les 
taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivel l declarat 
- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 1209 1): 
     - Reducció de la tensió de compressió al 10% d e deformació:  <= 10% 
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euro classes) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària o amplària (UNE-EN 822): 
     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm 
     - Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±1 0 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 
- Planeitat (UNE-EN 825): 
     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm 
     - Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:   ±14 mm 
     - Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:   ± 28 mm 
     - Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 3 5 mm 
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabrica nt ha d'estar dins dels límits següents en 
funció de la classe declarada: 
     - T1:  - 2 mm 
          - Gruix < 50 mm:  + 2 mm 
         - Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 
         - Gruix >= 120 mm: + 8 mm 
     - T2:  ± 1,5 mm 
     - T3:  ± 1 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164. 
 
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm 
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3 
 
PLACA PER A TERRA RADIANT: 
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la 
forma dels quals ha de permetre definir un traçat c orrecte de les conduccions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre supe rfície plana i neta. S'han de protegir de la 
insolació directa i de l'acció del vent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para  aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Esp ecificación. 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para  aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Espe cificación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l 'embalatge, han de figurar de forma clara i 
ben visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc 
- Resistència tèrmica 
- Conductivitat tèrmica 
- Gruix nominal 
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-E N 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 
13163 per al poliestirè expandit 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
(assajat segons UNE-EN 12086). 
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot s er el corresponent de la taula D.2. de la 
UNE-EN 13163, en funció de tipus. 
Si el material ha de ser component del tancament ex terior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques seg üents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.m in) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE: 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no ne cessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe  A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i 
les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials pe r als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa u na millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició  o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentaci ons sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als qu als una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classi ficació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació d e material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el c ertificat de conformitat dels valors 
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material en cada subministrame nt. 
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
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marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el plec d e condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions e xigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establer ta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 
al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es re alitzaran els assaigs d'identificació 
següents: 
     - Densitat 
     - Conductivitat tèrmica 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua 
     - Resistència a la compressió 
     - Coeficient de dilatació 
     - Reacció al foc 
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 
característiques geomètriques següents (UNE-EN 1316 3) 
     - Amplària 
     - Llargària 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'admetran les plaques que no es presentin en bo n estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qual itat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació complira n les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'as saig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin sati sfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica,  es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al  20%, i si continuen les irregularitats, 
fins al 100% del subministrament. 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMEN TS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C9 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C9R8L0,B7C948C0,B7C9XX98. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana min eral obtinguda per fusió de roca, escòria o 
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres , mantes, pannells o planxes.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. E n les plaques, les cares han de ser planes i 
paral·leles i els angles rectes.  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) :  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 1293 9):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1, 0% 
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares ( UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el 
doble del pes de l'element considerat en la seva di mensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específ ica (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1, 0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humit at específiques (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1, 0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat  pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les care s (EN 1607):  >= Nivell declarat pel 

fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat p el fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell decla rat pel fabricant  
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 160 9):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'ai gua (EN 12806):  <= valor declarat pel 
fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valo r declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declar at por el fabricant  
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les 

toleràncies del gruix en funció de la classe declar ada  
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euro classes) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabric ant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la categoria:  
- T1:  - 5% o 5 mm 
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Les característiques de l'element han de complir le s especificacions de la UNE-EN 13162.  
  
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  
Permeabilitat al vapor d'aigua:  
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm 2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de fe ltres o mantes o planxes primes i embalat en 
paquets, en el cas d'elements més rígids com pannel ls o planxes.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre super fícies planes i netes, protegits de les 
pluges i les humitats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para  aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación .  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l 'embalatge, han de figurar de forma clara i 
ben visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE- EN 13162  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valor s per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4. 1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'ai gua  
Si el material ha de ser component del tancament ex terior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques seg üents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.m in) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 
a E)***, F. *** Productes o materials que no necess iten sotmetre's a assaig de reacció al foc 
(per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 
seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials pe r als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa u na millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició  o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentaci ons sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als qu als una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classi ficació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació d e material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el c ertificat de conformitat dels valors 
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material en cada subministrame nt.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec d e condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions e xigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establer ta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 

al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es re alitzaran els assaigs d'identificació 
següents:  
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  
- Densitat (UNE-EN 1602)  
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939 )  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 
característiques geomètriques següents (UNE 92209)  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No s'admetran les plaques que no es presentin en bo n estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qual itat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació complira n les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'as saig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin sati sfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica,  es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al  20%, i si continuen les irregularitats, 
fins al 100% del subministrament.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D2 -  MORTERS IGNÍFUGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D20021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments.  
S'han considerat els materials següents:  
- Morter de ciment i perlita amb vermiculita.  
- Morter de llana de roca i ciment  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions 
adequades, per a formar el morter. Pot portar addit ius incorporats.  
El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni princi pis d'aglomeració.  
En la mescla subministrada en sacs, del procés de p astat n'ha de resultar una barreja homogènia 
i sense segregacions, la quantitat d'aigua ha de se r l'especificada pel fabricant.  
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MORTER DE PERLITA I VERMICULITA:  
Granulometria:  
- Perlita:  0 - 3 mm 
- Vermiculita:  2 - 6 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alteri n les seves característiques.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie, sense contacte directe amb el terreny i 
de manera que no s'alterin les seves característiqu es.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valor s per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4. 1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'ai gua  
En el sac han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net o volum  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D6 -  PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D62A41,B7D62C41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de silicat càlcic reforçada amb fibres inorgà niques resistents al foc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La superfície ha de ser plana, sense defectes com a ra cops, bonys, taques, etc.  
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
¦    Densitat    ¦  Gruix   ¦ Tolerància ¦ Dilataci ó 100%¦   Dilatació   ¦ 
¦      seca      ¦          ¦ del gruix  ¦   d'aigu a     ¦    tèrmica    ¦ 
¦                ¦          ¦  estàndar  ¦               ¦  (20-600ºC)   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦--------- ------¦---------------¦ 
¦   870 kg/m3    ¦ 6-10 mm  ¦   10%      ¦   0,39 m m/m   ¦-6,4x10E-6m/m°C¦ 
¦                ¦ 12-20 mm ¦   1 mm     ¦               ¦               ¦ 
¦                ¦ 25 mm    ¦   1,5 mm   ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦--------- ------¦---------------¦ 
¦   500 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,90 m m/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦--------- ------¦---------------¦ 
¦   450 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,87 m m/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 

+-------------------------------------------------- ----------------------+  
Toleràncies:  
- Llargària nominal:  ± 3 mm  
- Amplària nominal:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les plaques s'han de subjectar pel s extrems i s'han de traslladar en posició 
vertical.  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valor s per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4. 1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'ai gua  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del  terra sobre travessers separats no més de 
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèr ie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA  EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7DZE100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials diversos per a complementar l'aïllament c ontra el foc.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Imprimació de resines termoplàstiques  
- Abraçadora amb material intumescent  
- Coixinets intumescents  
- Escuma  
- Pasta de morter sec per a junt de plaques de sili cat càlcic  
El fabricant ha de garantir la classificació respec te a la reacció al foc (Euroclasses) en 
funció dels paràmetres especificats.  
  
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
Ha de ser impermeable a l'aigua i a l'oli.  
Pes específic:  14 kN/m3  
Temps d'assecatge (20ºC i 65% humitat relativa):  1 2 hores  
  
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  
Les abraçadores poden ser dels següents tipus:  
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de ma terial intumescent 
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material i ntumescent  
  
COIXINETS INTUMESCENTS:  
No han d'estar trencats ni deteriorats.  
  
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  
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Consistència:  Estructura cel·lular fina, aprox. 70 % cèl·lules tancades 
Temperatura d'aplicació:  5ºC a 30ºC 
Enduriment inicial:  6 a 10 minuts 
Retracció (1dia):  0-1% 
Retracció (5dies):  0,5-1,5%  
  
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILIC AT CÀLCIC:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
Ha de tenir la consistència adient per a la seva co rrecta aplicació.  
Temperatura d'aplicació:  >5ºC 
Densitat:  Aprox. 900 kg/m3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura am bient, protegit de les gelades.  
  
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.  
  
COIXINETS INTUMESCENTS:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
  
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: En envasos d'alumini, protegit de l a intempèrie.  
  
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILIC AT CÀLCIC:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 
la compatibilitat dels materials.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions ne cessàries per a la seva aplicació.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la i ntempèrie i de la humitat.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:  
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons  les especificacions de la DT.  
  
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT 
CÀLCIC:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRU CCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J500ZZ,B7J50090,B7J50010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense fo rma específica que serveixen per a tancar un 
junt entre materials d'obra per a que en quedi gara ntida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cau txú de silicona, d'elasticitat permanent, 

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o  neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elast òmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 

de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent : Màstic de poliuretà amb additius i 

càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consis tència plàstica de polímers acrílics en 

dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròp ic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'ò leo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació e n fred, a base de betums asfàltics, 

resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 

càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocompon ent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i  la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 
pistola.  
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------- ----------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformaci ó ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5° C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦--------- --¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------------+  
Característiques mecàniques: 
+-------------------------------------------------- ---------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticita t al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament      ¦Shore A  ¦ 
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¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦------------------ -----¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm 2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització rà pida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-------------------------------------------------- ---------------+  
  
MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament:  
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
  
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
  
MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua  de la massa, la qual es converteix en una 
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasti citat.  
Base:  Polímers acrílics  
  
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en  contacte amb l'aire, i es converteix en una 
pasta tixotròpica elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
  
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superf icial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materia ls a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva p reparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
  
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
  
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  

Resistència a la tracció (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
  
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva co rrecta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions ne cessàries per a la seva aplicació.  
Classificació dels materials: 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦                        ¦           Principal meca nisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦------------------------- --------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ú s)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦------------------------- --¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60 °C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6 -3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦------------- ---¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
  
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ,  ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA:  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura e ntre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mes os.  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticamen t i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos.  
  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 
la compatibilitat dels materials.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la i ntempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó -guix o escuma de poliuretà)  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaq ues de cartó-guix)  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satis fan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentaci ons sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar est ampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la  següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar  el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ú s previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
- Control de les condicions del subministrament i r ecepció del certificat de qualitat 

corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.  
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de 

subministrament, es realitzaran els assaigs d'ident ificació següents:(UNE 104281-0-1)  
- Assaig de penetració 
- Assaig de fluència 
- Assaig d'adherència  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
La presa de mostres del material per a determinar l es seves característiques, es realitzarà 
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat  del corresponent certificat de control de 
fabricació garantint el compliment de les condicion s establertes al plec.  
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix 
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne  únicament quan els dos nous resultats 
compleixin les especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRU CCIÓ VOLUMS 
 

B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ00E1,B7JZ1010,B7JZ00F6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar  i complementar l'elaboració de junts i 
segellats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques d e cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per  a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats  
  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa. Ha de fluir i 
anivellar-se correctament i deixar una capa uniform e després de l'assecatge.  
  
CINTA DE CAUTXÚ CRU:  
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 
d'impermeabilització amb membranes.  
  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Amplària:  >= 5 cm  
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:  
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5%  
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplà ria  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA:  
Subministrament: En rotlles de diferents mides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses le s dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. 
S'ha de protegir de les gelades.  
  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Car acterístiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦---- --------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Re acció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦---- --------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   A ltres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦---- --------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   T ots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+  
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
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El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar est ampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la  següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar  el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ú s previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIO NS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z1 -  MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z1AE00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar  i complementar l'execució d'una 
impermeabilització realitzada amb membrana. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x 50 mm 
- Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines impermeabilitzants. 
- Paper kraft perforat 
- Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix 
 
LLISTÓ DE FUSTA DE PI: 
Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No han de tenir signes de putrefacció, ni 
corcs, ni fongs ni nusos morts o estelles. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er l'assecatge que no afectin a les 
característiques de la fusta. 
Contingut d'humitat:  Aprox. 12% 
Diàmetre dels nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
Toleràncies: 
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm total 
- Dimensions de la secció:  ± 2,5 mm 
 
PAPER KRAFT PERFORAT: 
Paper format de pastes químiques de fustes resinone s crues al sulfat. 
Ha de portar perforacions uniformement distribuides . 
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  >= 6,5% 
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 

Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 
Toleràncies: 
- Gramatge:  ± 4% 
- Contingut d'humitat:  ± 1% 
- Resistència a l'esqueixament:  - 15% 
 
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRAN ES: 
Ha de portar un forat per a poder fixar la membrana  mitjançant un cargol. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobr iment. 
Protecció de galvanitzat (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5% 
 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor. 
Resistència a la tracció:  10 - 16 N/mm2 
Resistència a l'esquerdament:  6 - 7 N/mm2 
Duresa (unitats Shore A):  65° - 70° 
Deformació remanent per tracció:  <= 20% 
Densitat:  >= 1300 kg/m3 
Reacció al foc:  Autoextinguible 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
LLISTÓ DE FUSTA DE PI: 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. Les platines han d'estar prot egides de la intempèrie. 
 
PAPER KRAFT: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seve s condicions. 
 
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRAN ES: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. Les platines han d'estar prot egides de la intempèrie. 
 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
Subministrament: En plaques. 
Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les t emperatures superiors a 40°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIO NS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z2 -  EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z24000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte obtingut per la dispersió de petites partí cules de betum asfàltic en aigua o en una 
sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.  
S'han considerat els tipus següents:  
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants quí mics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants quí mics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants quí mics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals colo idals (no iòniques)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separaci ó de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o se ques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fin s el punt que no recuperin la seva 
consistència original mitjançant una agitació moder ada.  
No ha de ser inflamable.  
Característiques del residu sec:  
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'ha n de formar bombolles ni reemulsificació  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 -  70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6) :  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30  - 65%  
Assaig sobre el residu de destil·lació:  
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 10428 1-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 -  60%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40  - 60%  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d 'apreciar guerxament, degoteig ni formació 

de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d' apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha d e carbonitzar sense fluir.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 -  70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6) :  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30  - 60%  
Assaig sobre el residu de destil·lació:  
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 10428 1-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45  - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%  
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d 'apreciar guerxament, degoteig ni formació 

de bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d' apreciar clivellament, escates ni pèrdua 
d'adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha d e carbonitzar sense fluir.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic.  
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, prot egit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directa.  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emma gatzematge han de tenir l'aprovació de la DF 
que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne 
l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilitzaci ó del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui o portunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bitu minosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, u n full de característiques i un certificat 
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i 
denominació del betum, i es garanteixi el complimen t de les condicions exigides en el plec de 
condicions.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Inspecció del sistema de transport i les instal·l acions d'emmagatzematge per part de la DF.  
- Recepció de l'albarà, el full de característiques  i certificat de qualitat del material.  
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de 
material rebut es demanarà al contractista el resul tat de l'assaig:  
- Residu per destil·lació (NLT 139).  
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de p resentar dubtes d'interpretació, la DF pot 
determinar l'execució dels assaigs que consideri op ortuns per tal de garantir les condicions 
exigides en el plec.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs i els valors del certifi cat d'identificació, han de complir les 
limitacions establertes en el plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B81 -  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
B811 -  MORTERS PER A ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B811B170. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgàn ics, d'àrids, aigua i, de vegades, 
d'adicions o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sens e característiques especials. 
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter d issenyat amb una densitat, en estat endurit 

i sec, que és <= 1300 kg/m3 
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter d issenyat que s'aplica en una capa que 

compleix les mateixes funcions que un sistema multi capa utilitzat en exteriors i usualment 
és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers. 

- Morter per a revestiments per a la renovació (R):  Morter dissenyat que s'utilitza per murs 
de fàbrica humits que contenen sals solubles en aig ua. Aquests morters tenen una porositat i 
una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua per 
capil·laritat. 

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter disseny at amb unes propietats específiques 
d'aïllament tèrmic.  

  
CONDICIONS GENERALS:  
Característiques del morter fresc:  
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabrica nt d'acord amb assaig EN 1015-9 
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han  utilitzat granulats porosos.  
Característiques del morter endurit:  
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 
- Resistència a compressió: EN 1015-11 
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 
- Adhesió després de cicles climàtics de condiciona ment: EN 1015-21 
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015- 18 
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 
- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0 %:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0% :  Classe segons UNE-EN 13501-1  

- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord a mb assaig EN-1015-21 (resistència als 
cicles de gel/desgel) i per a la resta de morters d 'acord amb les disposicions vàlides en el 
lloc previst d'utilització.  

Propietats del morter endurit:  
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (C S):  

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2 
- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2 
- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 
- CS IV:  >=6N/mm2  

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):  
- W 0: No especificat 
- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 
- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5  

- Conductivitat tèrmica (T):  
- T1: <= 0,1 W/m K  
- T2: <= 0,2 W/ m K  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'al terin les condicions inicials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para 
revoco y enlucido.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valor s per les propietats higrotèrmiques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4. 1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'ai gua  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents:  
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada d el fabricant 
- Dos últims dígits del any en el que es va estampa r el marcatge CE 
- Referència a la norma UNE-EN 998-1 
- Reacció al foc 
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzat s a l'exterior) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de r evestiment exterior i permeabilitat a 

l'aigua després de cicles climàtics de condicioname nt per morters OC 
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per  morters OC. 
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tè rmica per morters T 
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat  (resistència al gel desgel) per a morters 

OC  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Inspecció visual de les condicions de subministra ment i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de  condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1 015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el co rresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compres sió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B8490 -  Familia 8490 
 
B84901004 - LÀMINA DRENANT 8 MM DE GRUIX QUE S'INSTAL·LA SOBRE LA IMPERMEABILITZACIÓ EN EXTERIORS, 
COMPOSTA PER UN TEIXIT FILTRANT I UNA LÀMINA DE POLIETILÈ SEMI-RÍGIDA, EN ROTLLE DE 15 M2, REF. 
B84901004 DE LA SÈRIE IMPERMEABILITZANTS DE BUTECH 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
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B84Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84Z5610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format pels perfils horitzontals que confor maran l'entramat de suport de les peces del 
cel ras, els tirants o elements verticals per penja r l'entramat de l'estructura de l'edifici, 
les fixacions per subjectar els tirants, i els perf ils perimetrals per a fixar el cel ras als 
elements verticals.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques dels materials que conformen l 'estructura del cel ras estan regulades per 
la norma UNE-EN 13964.  
Els element de fixació superior disposaran d'un DIT E, sempre que existeixi la corresponent Guia 
de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent .  
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el t ipus de plaques o lames que suportarà. La 
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de f ixació d'aquests, la separació d'elements de 
suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de l es plaques, la capacitat portant, el tipus 
de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a 
la DT.   
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres de fectes en el recobriment del galvanitzat.  
Han de tenir els forats necessaris per a la seva su spensió del sostre.  
Els elements de suspensió han de permetre de regula r l'alçària del pla del cel ras.  
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils h a d'anar acabada amb pintura de les 
característiques i del color exigits per la DF.  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la ta ula 7 de la UNE-EN 13964  
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les defin ides a la taula 2 de la UNE-EN 13964  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre super fícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requi sitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a acabat interior de sostres subjec te a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o ma terials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o m aterials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a acabat interior de sostres per a  usos finals, excepte el subjecte a 
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre rea cció al foc i sobre substàncies perilloses i 
el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigo r (fragilitat, resistència a la tracció per 
flexió i capacitat portant):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subje cte als requisits de seguretat d'ús en vigor 

(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subje cte a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Prod uctes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció n o suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardador s d'ignició o la limitació de material 
orgànic), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subje cte a reglamentacions sobre substàncies 
perilloses, 
 - Productes per a acabat interior subjecte a regla mentacions sobre resistència al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subje cte a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició  o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o 

referència de les modificacions/revisions a aquesta  norma europea  
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimens ions  
- Identificació del material o materials  
- Any i mes de fabricació  
- Les característiques i el nivell de prestacions d eclarat pel fabricant  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- El control de recepció de material verificarà que  les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en el projecte i plec d e condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).  
- Control de documentació: documents d'origen (full  de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant (signat per pe rsona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent 
al marcatge CE.  

  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No s'admetrà cap material amb característiques infe riors a les indicades al projecte, ni 
materials amb deficiències a la documentació de mar catge CE.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZB000,B89ZPD00,B89Z9E00,B89ZPE00,B89ZT000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents al s àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutin ant i el pigment de la qual és l'hidròxid 

de calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers viní lics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomera nt a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resi stents als àlcalis i a la intempèrie  
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'air e per evaporació del dissolvent  
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants bar rejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents  
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomeran t de resines alquídiques, soles o 
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modificades, pigments resistents als àlcalis i a la  intempèrie i additius modificadors de la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissol vent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura forma da per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura fo rmada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per pol imerització mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per  resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, forma t per dos components: un enduridor i una 

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca  per reacció química dels dos components  
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics  en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporaci ó del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un v ehicle a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resi stents als àlcalis i la intempèrie  
  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar b é i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininf lamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 
- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació  dels porus de la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'a cabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, h a d'endurir amb la humitat i el temps i ha 
de tenir propietats microbicides.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfíc ie a tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, ni dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha d e fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 
- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA PLÀSTICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recen tment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 2151 3 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar b é i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  

- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments , pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a ex teriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació co nstant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica : >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
  
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'obser ven canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de com plir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de compl ir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   
  
PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència ade quada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 
- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfíc ie a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregame nt i al rentat.  
  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa unif orme desprès de l'assecatge.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30° C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/k g  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moder ats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectànc ia aparent superior al 80% (INTA 160.603): 

< 0,12  
  
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
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pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa unif orme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30° C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petit s  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦                                         ¦A les 24  h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦-------- --¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Dan ys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816) : Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de compl ir  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicaci ó.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa unif orme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30° C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petit s  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids di luïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents.  
  
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfíc ie a tractar.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
  
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfíc ie a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininfla mable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  
  

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als à cids i als àlcalis.  
  
ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%,  clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, quer osè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, 
als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimeri tzació):  
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  
  
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PV C):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica : >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'obse rven canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de c omplir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de com plir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de compl ir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ES MALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades.  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o env asada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Subministrament: En pols, en envasos adequats.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE D ISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en  els productes de dos components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex  i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà q ue l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintu ra, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 

26).  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant , on constin els resultats dels assaigs 

següents:  
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments I NTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9 .82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)  
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.0 2.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del in ici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIU RETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant , on constin els resultats dels assaigs 

següents:  
- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments I NTA 16.02.55 (10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE  48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UN E 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE  48071 
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1  
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del in ici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin  degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conser vació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en prim era instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregulari tats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord  a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material . En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acc eptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8A -  MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8AZRA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tracta ments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resi nes alquídiques, soles o modificades, i amb 

additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un  aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosf èrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format pe r un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclade s amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i o lis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa unif orme desprès de l'assecatge.  
  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30 °C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moder ats  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30 °C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petit s  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦                                         ¦A les 24  h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦-------- --¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Dan ys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816) : Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C   
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30 °C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
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- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos component s  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla , en els productes de dos components.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà q ue l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada tipus diferent que arribi 

a l'obra, es demanaran al contractista els certific ats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del in ici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especific acions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obting uts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 

 
B8J -  CORONAMENTS DE PARETS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8JC4539. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàti ca per a la formació de coronament de murs o 
d'escopidors de tancaments.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Planxa de zinc  
- Planxa d'alumini lacat 
- Planxa d'alumini anoditzat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.   
No ha de tenir defectes superficials, com és ara co ps, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial.  
La superfície ha de ser llisa i plana.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
Toleràncies:  
- Llargària o amplària:  ± 1 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
  
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:  
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  
  
PLANXA D'ALUMINI LACAT:  
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 
procediments següents:  
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resine s acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica  
Lacat del perfil:  >= 60 micres  
  
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  
La planxa ha de tenir una fractura brillant.  
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  
Llargària:  200 - 300 cm  
Toleràncies:  
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  
- Gruix:  ± 0,03 mm  
- Llargària:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb  fusta, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de 
perfil i acabats.  
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lle ugerament inclinats per que permetin evacuar 
l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL. ALUMINI I ZINC:  
Inspecció visual del material a la seva recepció, e n referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques.  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Abans de començar l'obra, si varia el subministrame nt, i per a cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificat s del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt, en el cas d'alumini lacat els resultats 
dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d'a cabats de zinc, el contingut de zinc 
realitzats per un laboratori acreditat. En cas de n o presentar aquests resultats, o que la DF 
tingui dubtes de la seva representativitat, es real itzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques 

geomètriques següents:  
- Llargària 
- Amplària 
- Gruix 
- Rectitud d'arestes 
- Planor  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. ALUMINI I ZINC:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT. ALUMINI I ZINC:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie com pleta d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aque st, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides.  
En cas d'incompliment d'una característica geomètri ca, es rebutjarà la peça en concret i 
s'ampliarà el control sobre un 20 % de les peces. S i apareixen més incompliments es realitzarà 
el control sobre el 100% del material rebut.  
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z1 -  MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUI XATS I PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8Z101AE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzad a per a donar resistència a un revestiment 
continu, principalment en punts de discontinuïtat d el suport.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície neta i uniforme.  
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters.  
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦Llum de  ¦  Pes   ¦ Gruix  ¦Resistència mitjana ¦A llargament fins  ¦ 
¦la malla ¦ mínim  ¦        ¦    a tracció       ¦   trencament     ¦ 
¦  (mm)   ¦ (g/m2) ¦ (mm)   ¦     (daN/5 cm)     ¦                  ¦ 
¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦- -----------------¦ 
¦ 1 x 1   ¦  84,4  ¦<= 0,2  ¦      >= 100        ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 3 x 3   ¦  152   ¦<= 0,4  ¦      >= 165        ¦    >= 3,5%       ¦ 
¦ 4 x 3   ¦   85   ¦ <= 1   ¦      >= 90         ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 6 x 4   ¦  123   ¦ <= 1   ¦      >= 110        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  145   ¦ <= 1   ¦      >= 135        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  180   ¦ <= 0,9 ¦      >= 150        ¦    >= 6,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  217   ¦ <= 1   ¦      >= 200        ¦    >= 2,0%       ¦ 
¦ 6 x 5   ¦  484   ¦ <= 1   ¦      >= 645        ¦    >= 5,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  730   ¦ <= 1   ¦      >= 445        ¦    >= 4,5%       ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de llargària igual o su perior a 30 m i d'amplària igual o superior 
a 1 m. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits d el sol i la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZA1000,B8ZAD000,B8ZAY000,B8ZA3000,B8ZAG000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tracta ments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitr à, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució de poliamina, p oliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de m ini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini  de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació d e dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades  
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- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer viníli c en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques  o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, e l component principal del qual és el clorur 

de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic  per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral form ada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront de ls àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fust a: Producte protector de la fusta o els 

seus productes derivats, mitjançant el control dels  organismes que destrueixen o alteren la 
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix  i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resi nes alquídiques, soles o modificades, i amb 

additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un  aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosf èrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format pe r un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclade s amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i o lis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa unif orme desprès de l'assecatge.  
  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30 °C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moder ats  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30 °C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petit s  

- Adherència i resistència a l'impacte:  
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦                                         ¦A les 24  h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦-------- --¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Dan ys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816) : Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C   
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30 °C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (I NTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir , no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 1 6 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de c omplir  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
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- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, AST M B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/k g  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/k g  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/k g  
  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa  uniforme després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitaci ó, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa  uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del materia l sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintur a en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicaci ó amb brotxa o espàtula.  

  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (IN TA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregn ar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva ap licació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/k g  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar  pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos component s  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla , en els productes de dos components.  
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- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació  fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi.  

  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà q ue l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es p odrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garan tides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponent s al subministrament rebut. En qualsevol 
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant , on constin els resultats dels assaigs 

següents:  
- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.1 1 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10 .57) 
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del in ici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada tipus diferent que arribi 

a l'obra, es demanaran al contractista els certific ats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del in ici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin  degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conser vació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en prim era instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregulari tats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord  a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material . En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acc eptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.   
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especific acions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obting uts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVI MENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT 

AMB RESINA 
 
B9C1 -  TERRATZO LLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9C12422. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o prem sat, formada per una capa superior, l'estesa 
o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no se r-hi, i una capa de base o dors.  
S'han considerat els terratzos següents:  
- Terratzo llis 
- Terratzo amb relleu 
- Terratzo rentat amb àcid 
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotant s  
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 1 3748-1 i UNE-EN 137148-2):  
- Ús interior 
- Ús exterior  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, 
granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.  
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense 
colorants.  
La capa de base ha d'estar formada per morter menys  ric en ciment i sorra més gruixuda.  
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escan tonaments, diferències de to ni d'altres 
defectes superficials.  
Ha de tenir un color uniforme.  
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a to ta la superfície.  
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura supe rficial amb ressalts i entalles.  
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura  rugosa i irregular a la capa superior, a 
causa de la utilització d'àcids per a suprimir els fins.  
Ha de tenir la cara superficial plana.  
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i  vives.  
Ha de complir les condicions subjectives requerides  per la DF.  
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-E N 13748-2):  
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  

- Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm ( classe I per gruix thI ) 
- Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix thII )  

- Mida del granulat:  
+------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 
¦------¦-----------------------¦ 
¦Micro ¦         0  6         ¦ 



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L'ALBERG  
DE L'ANTIC POBLE DE ST. PERE 
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4 
AJUNTAMENT DE TERRASSA 
 

 
 Pàgina:  103 
 

¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 
+------------------------------+  
- Característiques superficials i aspecte visual:  

- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerde s no han de ser visibles a 2 m en 
condicions de llum natural i ambient sec. 

- Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la c apa superior , estesa o a tota la 
rajola. 

- S'admeten lleugeres variacions en la consistència  del color entre diferents lots de 
rajoles causades per variacions inevitables en el t o i propietats del ciment i dels 
àrids, o pel procés o moment de fabricació. El fabr icant ha de definir que es considera 
com a lot.  

- Toleràncies dimensionals:  
+-------------------------------------------------- ----------+ 
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦ 
¦-----------------------¦-------------------------- ----------¦ 
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦ 
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦ 
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------+  
- Toleràncies de forma:  

- Rectitud d'arestes:  
- Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3% 
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es requereix  

- Planor:  <± 0,3% de la longitud de la diagonal (e xcepte si és texturada)  
  

TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:  
Característiques mecàniques:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):  

- Absorció total:  <= 8% 
- Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2  

- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):  
- Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa 
- Mòdul resistent individual:  < 4 MPa  

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
¦  Classe  ¦  Marcatge ¦                     Requis its                      ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------- -------------------------¦ 
¦   1(a)   ¦   BL I    ¦                sense requi sits                     ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------- -------------------------¦ 
¦    2     ¦ . BL II   ¦   àrea de la superfície  ¦   cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        <=1100cm2         ¦        <2,5 kN           ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------¦ -------------------------¦ 
¦    3     ¦   BL III  ¦   àrea de la superfície  ¦   cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        >1100cm2          ¦        <3,0 kN           ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
(a)   Classe 1  Els productes només s'utilitzaran s i les rajoles es col·loquen sobre llit de 
morter sobre una base rígida   
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748- 1):  
+----------------------------------------+ 
¦      Assaig     ¦  Desgast per abrasió ¦ 
¦      utilitzat  ¦  (valor individual)  ¦ 
¦-----------------¦----------------------¦ 
¦   Disc ample    ¦       >25mm          ¦ 
¦      Böhme      ¦     >30cm3/50cm2     ¦ 
+----------------------------------------+  
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1):  El fabricant declararà la resistència a les 

relliscades d'acord amb els assaigs que explica la normativa.  
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1):  Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  

d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1):  Si les r ajoles han d'estar previstes per a 

contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fab ricant a de declarar les propietats 
d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.  

  
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:  
- Característiques mecàniques:  

- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2):  
+-------------------------------------------------- -----------+ 

¦  Classe   ¦  Marcat  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦ 
¦           ¦          ¦   provetes (Mpa)  ¦     (M pa)        ¦ 
¦-----------¦----------¦-------------------¦------- -----------¦ 
¦     1     ¦     ST   ¦       >=3,5       ¦      > =2,8       ¦ 
¦     2     ¦     TT   ¦       >=4,0       ¦      > =3,2       ¦ 
¦     3     ¦     UT   ¦       >=5,0       ¦      > =4,0       ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------+  

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2):  
+-------------------------------------------------- -------------+ 
¦           ¦            ¦    Càrrega mínima de rup tura (KN)    ¦ 
¦   Classe  ¦    Marcat  ¦------------------¦------ -------------¦ 
¦           ¦            ¦   Valor mitjà    ¦  Valo r individual ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------¦------ -------------¦ 
¦     30    ¦      3T    ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦ 
¦     45    ¦      4T    ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦ 
¦     70    ¦      7T    ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦ 
¦     110   ¦     11T    ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦ 
¦     140   ¦     14T    ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦ 
¦     250   ¦     25T    ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦ 
¦     300   ¦     30T    ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+  

- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748- 2):  
+-------------------------------------------------- ---------------------+ 
¦   Classe  ¦   Marcat   ¦    Càrrega mínima de rup tura (KN)            ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------------- ---------------------¦ 
¦     1     ¦      F     ¦     Característica no me dida                 ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------------- ---------------------¦ 
¦     2     ¦      G     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3 /50cm2               ¦ 
¦     3     ¦      H     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3 /50cm2               ¦ 
¦     4     ¦      I     ¦     <= 20mm  o  <= 18cm3 /50cm2               ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------------------+  
- Resistència  a les relliscades:  
El fabricant declararà la resistència a les rellisc ades d'acord amb els assajos que s'indiquen 
a la normativa UNE-EN 13748-2.  
- Resistència climàtica:  
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
¦ Classe ¦ Marcat¦  Absorció de l'aigua     ¦Massa perduda després d'assaig ¦ 
¦        ¦       ¦     %en massa            ¦     d e gel-desgel kg/m2       ¦ 
¦--------¦-------¦--------------------------¦------ -------------------------¦ 
¦   1    ¦   A   ¦Característica no mesurada¦ Carac terística no mesurada    ¦ 
¦   2    ¦   B   ¦ <= 6, com a mitja        ¦ Carac terística no mesurada    ¦ 
¦   3    ¦   D   ¦Característica no mesurada¦ <=1,0  com a mitja, cap valor  ¦ 
¦        ¦       ¦                          ¦ indiv idual >1,5               ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------+  
- Resistència al foc UNE-EN 13478-2:  Les rajoles d e terratzo es consideren classe A l fl  

d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.  
- Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2:   Es considera que el terratzo utilitzat en 

cobertes satisfà els requisits de comportament dava nt el foc extern sense necessitat de fer 
assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):  Si les r ajoles han d'estar previstes per a 
contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fab ricant a de declarar les propietats 
d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.  

Si les rajoles han d'estar previstes per a contribu ir al rendiment tèrmic d'un element, el 
fabricant a de declarar les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.  
  
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:  
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 e xtrems:  >= 200 kg  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: B aldosas de terrazo para uso interior.  
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: B aldosas de terrazo para uso exterior.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a pavimentació exterior i cobertes,  
 - Productes per a pavimentació interior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial 
entregada amb el subministrament de les rajoles , h i ha de constar la següent informació com a 
mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per  ús interior i UNE-EN 13748-2) 
- Identificació de data de producció. - Identificac ió del marcatge en cada palé o paquet o al 

menys al 3% de les unitats 
- Identificació del producte 
- Format i classes, quan sigui aplicable.  
L'embalatge i/o documentació comercial han de porta r el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de dese mbre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent inf ormació:  
  
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:  
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant   
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marca t 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques:  

- Reacció al foc 
- Impermeabilitat a l'aigua 
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trenc ament 
- Resistència a les relliscades 
- Conductivitat tèrmica  
  

TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:  
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant   
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marca t 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques:  

- Reacció al foc 
- Comportament davant al foc extern 
- Resistència climàtica 
- Resistència al trencament 
- Resistència a les relliscades 
- Conductivitat tèrmica.  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Inspecció visual del material en cada subministrame nt.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment i cada 1600 m2 de superfície (unes 

10000 peces), es demanaran al contractista els cert ificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Absorció d'aigua 
- Desgast per fregament 
- Tensió de ruptura (flexió) 
- Clivelles i escrostonaments a la cara vista 
- Escantonaments d'arestes 
- Escapçament de cantonades 
- Característiques geomètriques:  

- Amplària 
- Llargària 
- Gruix mitjà 
- Rectitud d'arestes  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre l egalment reconeguda a un país de l'UE, es 
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garantei xin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació complira n les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'as saig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin sati sfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica,  es repetirà l'assaig que no compleixi les 
especificacions sobre un total de 10 peces del mate ix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els 
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin sat isfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVI MENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT 

AMB RESINA 
 
B9C3 -  TERRATZO RENTAT AMB ÀCID 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9C32424. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o prem sat, formada per una capa superior, l'estesa 
o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no se r-hi, i una capa de base o dors.  
S'han considerat els terratzos següents:  
- Terratzo llis 
- Terratzo amb relleu 
- Terratzo rentat amb àcid 
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotant s  
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 1 3748-1 i UNE-EN 137148-2):  
- Ús interior 
- Ús exterior  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, 
granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.  
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense 
colorants.  
La capa de base ha d'estar formada per morter menys  ric en ciment i sorra més gruixuda.  
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escan tonaments, diferències de to ni d'altres 
defectes superficials.  
Ha de tenir un color uniforme.  
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a to ta la superfície.  
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura supe rficial amb ressalts i entalles.  
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura  rugosa i irregular a la capa superior, a 
causa de la utilització d'àcids per a suprimir els fins.  
Ha de tenir la cara superficial plana.  
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i  vives.  
Ha de complir les condicions subjectives requerides  per la DF.  
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-E N 13748-2):  
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  
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- Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm ( classe I per gruix thI ) 
- Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix thII )  

- Mida del granulat:  
+------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 
¦------¦-----------------------¦ 
¦Micro ¦         0  6         ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 
+------------------------------+  
- Característiques superficials i aspecte visual:  

- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerde s no han de ser visibles a 2 m en 
condicions de llum natural i ambient sec. 

- Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la c apa superior , estesa o a tota la 
rajola. 

- S'admeten lleugeres variacions en la consistència  del color entre diferents lots de 
rajoles causades per variacions inevitables en el t o i propietats del ciment i dels 
àrids, o pel procés o moment de fabricació. El fabr icant ha de definir que es considera 
com a lot.  

- Toleràncies dimensionals:  
+-------------------------------------------------- ----------+ 
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦ 
¦-----------------------¦-------------------------- ----------¦ 
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦ 
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦ 
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------+  
- Toleràncies de forma:  

- Rectitud d'arestes:  
- Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3% 
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es requereix  

- Planor:  <± 0,3% de la longitud de la diagonal (e xcepte si és texturada)  
  

TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:  
Característiques mecàniques:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):  

- Absorció total:  <= 8% 
- Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2  

- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):  
- Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa 
- Mòdul resistent individual:  < 4 MPa  

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
¦  Classe  ¦  Marcatge ¦                     Requis its                      ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------- -------------------------¦ 
¦   1(a)   ¦   BL I    ¦                sense requi sits                     ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------- -------------------------¦ 
¦    2     ¦ . BL II   ¦   àrea de la superfície  ¦   cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        <=1100cm2         ¦        <2,5 kN           ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------¦ -------------------------¦ 
¦    3     ¦   BL III  ¦   àrea de la superfície  ¦   cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        >1100cm2          ¦        <3,0 kN           ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
(a)   Classe 1  Els productes només s'utilitzaran s i les rajoles es col·loquen sobre llit de 
morter sobre una base rígida   
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748- 1):  
+----------------------------------------+ 
¦      Assaig     ¦  Desgast per abrasió ¦ 
¦      utilitzat  ¦  (valor individual)  ¦ 
¦-----------------¦----------------------¦ 
¦   Disc ample    ¦       >25mm          ¦ 
¦      Böhme      ¦     >30cm3/50cm2     ¦ 
+----------------------------------------+  
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1):  El fabricant declararà la resistència a les 

relliscades d'acord amb els assaigs que explica la normativa.  
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1):  Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  

d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1):  Si les r ajoles han d'estar previstes per a 

contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fab ricant a de declarar les propietats 
d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.  

  
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:  
- Característiques mecàniques:  

- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2):  
+-------------------------------------------------- -----------+ 
¦  Classe   ¦  Marcat  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦ 
¦           ¦          ¦   provetes (Mpa)  ¦     (M pa)        ¦ 
¦-----------¦----------¦-------------------¦------- -----------¦ 
¦     1     ¦     ST   ¦       >=3,5       ¦      > =2,8       ¦ 
¦     2     ¦     TT   ¦       >=4,0       ¦      > =3,2       ¦ 
¦     3     ¦     UT   ¦       >=5,0       ¦      > =4,0       ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------+  

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2):  
+-------------------------------------------------- -------------+ 
¦           ¦            ¦    Càrrega mínima de rup tura (KN)    ¦ 
¦   Classe  ¦    Marcat  ¦------------------¦------ -------------¦ 
¦           ¦            ¦   Valor mitjà    ¦  Valo r individual ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------¦------ -------------¦ 
¦     30    ¦      3T    ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦ 
¦     45    ¦      4T    ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦ 
¦     70    ¦      7T    ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦ 
¦     110   ¦     11T    ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦ 
¦     140   ¦     14T    ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦ 
¦     250   ¦     25T    ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦ 
¦     300   ¦     30T    ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+  

- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748- 2):  
+-------------------------------------------------- ---------------------+ 
¦   Classe  ¦   Marcat   ¦    Càrrega mínima de rup tura (KN)            ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------------- ---------------------¦ 
¦     1     ¦      F     ¦     Característica no me dida                 ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------------- ---------------------¦ 
¦     2     ¦      G     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3 /50cm2               ¦ 
¦     3     ¦      H     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3 /50cm2               ¦ 
¦     4     ¦      I     ¦     <= 20mm  o  <= 18cm3 /50cm2               ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------------------+  
- Resistència  a les relliscades:  
El fabricant declararà la resistència a les rellisc ades d'acord amb els assajos que s'indiquen 
a la normativa UNE-EN 13748-2.  
- Resistència climàtica:  
+-------------------------------------------------- -------------------------+ 
¦ Classe ¦ Marcat¦  Absorció de l'aigua     ¦Massa perduda després d'assaig ¦ 
¦        ¦       ¦     %en massa            ¦     d e gel-desgel kg/m2       ¦ 
¦--------¦-------¦--------------------------¦------ -------------------------¦ 
¦   1    ¦   A   ¦Característica no mesurada¦ Carac terística no mesurada    ¦ 
¦   2    ¦   B   ¦ <= 6, com a mitja        ¦ Carac terística no mesurada    ¦ 
¦   3    ¦   D   ¦Característica no mesurada¦ <=1,0  com a mitja, cap valor  ¦ 
¦        ¦       ¦                          ¦ indiv idual >1,5               ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------+  
- Resistència al foc UNE-EN 13478-2:  Les rajoles d e terratzo es consideren classe A l fl  

d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.  
- Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2:   Es considera que el terratzo utilitzat en 

cobertes satisfà els requisits de comportament dava nt el foc extern sense necessitat de fer 
assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):  Si les r ajoles han d'estar previstes per a 
contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fab ricant a de declarar les propietats 
d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.  

Si les rajoles han d'estar previstes per a contribu ir al rendiment tèrmic d'un element, el 
fabricant a de declarar les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.  
  
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:  
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 e xtrems:  >= 200 kg  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes.  



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L'ALBERG  
DE L'ANTIC POBLE DE ST. PERE 
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4 
AJUNTAMENT DE TERRASSA 
 

 
 Pàgina:  106 
 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: B aldosas de terrazo para uso interior.  
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: B aldosas de terrazo para uso exterior.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a pavimentació exterior i cobertes,  
 - Productes per a pavimentació interior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial 
entregada amb el subministrament de les rajoles , h i ha de constar la següent informació com a 
mínim:  
- Identificació del fabricant 
- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per  ús interior i UNE-EN 13748-2) 
- Identificació de data de producció. - Identificac ió del marcatge en cada palé o paquet o al 

menys al 3% de les unitats 
- Identificació del producte 
- Format i classes, quan sigui aplicable.  
L'embalatge i/o documentació comercial han de porta r el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de dese mbre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent inf ormació:  
  
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:  
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant   
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marca t 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques:  

- Reacció al foc 
- Impermeabilitat a l'aigua 
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trenc ament 
- Resistència a les relliscades 
- Conductivitat tèrmica  
  

TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:  
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant   
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marca t 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques:  

- Reacció al foc 
- Comportament davant al foc extern 
- Resistència climàtica 
- Resistència al trencament 
- Resistència a les relliscades 
- Conductivitat tèrmica.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVI MENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT 

AMB RESINA 
 
B9CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERR ATZO 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de pavime nts de terratzo.  
S'han considerat els materials següents:  
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior , de morter o de PVC  
  
BEURADA:  
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, c àrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció e specificada.  
Les beurades de color han de tenir pigments coloran tes.  
Els additius no han de contenir substàncies que pug uin perjudicar les característiques de la 
mescla un cop elaborada.  
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els aca bats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.   
  
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o  de PVC, amb encaixos per a muntar-les 
superposades i aconseguir alçàries diferents.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixi n l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  15 - 18 cm  
Alçària:  5 - 7 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
  
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o  de PVC amb elements superiors que faciliten 
la col·locació de les rajoles del paviment, amb les  separacions previstes.  
A la part inferior ha de tenir els encaixos que per metin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixi n l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  11 - 13 cm  
Alçària:  3 - 5 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA:  
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  
  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  
Subministrament: Embalades i protegides per a evita r escantonaments.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  
  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu envàs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRIC ADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1BRE1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús e xterior.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o  arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comp rador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superfi cial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separaci ó entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
  
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons a questa norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm  
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària no minal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm  
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm  
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplà ria i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  
- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de l a cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  
  

LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversa l a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons a questa norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària no minal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mat eixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  
- Classe 1 (marcat J):  5 mm 
- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de l a cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificac iones y métodos de ensayo.  
  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaci ones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a usos interns incloent les premise s de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotm etre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 confo rmement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
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modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/5 53/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, c obrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l' ús en el cas de que es lliure amb 

anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació  de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles 

i UNE-EN 1338 per als llambordins:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant del foc 
- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de ra joles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 

- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen el s Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol nor malitzat CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del mar catge 
- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 
- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 
- Informació sobre les característiques/mandats a d eclarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació p eatonal:  
- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interi or:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera s atisfactori  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9J -  PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9J15100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials,  utilitzada principalment a l'entrada dels 
edificis i vivendes per a netejar-se la sola de les  sabates.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pelfuts de coco 
- Pelfuts arrissats de vinil 

- Pelfuts tèxtils 
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues 
- Pelfuts de perfils d'alumini ensamblables amb dif erents acabats  
  
CONDICIONS GENERALS:  
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferèncie s de tonalitat ni d'altres defectes 
superficials.  
El pelfut ha de ser flexible.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tot a la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser rectes.  
Ha de ser antilliscant i imputrescible.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,5 mm  
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat):  < = 0,45 mm  
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m  
- Mides nominals:  

- Format en rotlle:  ± 1 mm 
- Format individual:  ±  1 %  
  

PELFUT DE COCO:  
Material:  100 % fibra de coco 
Gruix:  17, 20, 23 mm 
Base:  PVC 
Ús:  per a interiors  
  
PELFUT ARRISSAT DE VINIL:  
Material:  100 % vinil 
Gruix:  8, 10, 14 mm 
Base: 
-Sense 
-PVC 
Ús:  apropiat per a ús intensiu  
  
PELFUT TÈXTIL:  
No ha de tenir vores desfilades. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre ell es. 
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament con tra les arnes. 
Ha de ser rentable. 
Material:  100 % polipropilè 
Altura tèxtil:  5 mm 
Altura total:  8 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El producte s'ha de servir en paqu ets o rotlles embalats.  
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats . En posició vertical sobre superfícies 
planes, de manera que no s'alterin les seves condic ions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9U -  MATERIALS PER A SÒCOLS 
 
B9U2 -  SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9U21AA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça de sòcol de terratzo formada per una capa supe rficial i una de base o dors.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La capa superficial ha d'estar formada per morter r ic en ciment, sorra molt fina, granulats 
triturats de marbre o d'altres pedres de mida més g ran, i colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys  ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escanto naments a les arestes, diferències de 
tonalitat ni d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tot a la superfície.  
Ha de ser de forma geomètrica rectangular, amb la c ara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i  vives. 
El cantell superior pot estar tallat a bisell.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Gruix:  >= 2 cm  
Gruix de la capa fina superficial:  >= 0,7 cm  
Mida del granulat:  
- Gra petit:  2 - 4 mm 
- Gra mitjà:  10  15 mm 
- Gra gros:  30  40 mm  
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10%  
Toleràncies:  
- Mides superficials:  ± 0,5% 
- Variacions de gruix:  ± 2 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 0,3 mm  
- Planor:  ± 1,3 mm  
- Guerxaments: ± 0,5 mm 
- Clivelles, esquerdes, depressions o escantonament s visibles a 1,60 m: <= 4% peces 
- Escantonament d'arestes de llargària > 4 mm: <= 5 % peces 
- Despuntat de caires de llargària > 2 mm: <= 5% pe ces  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades dins de caixes. Cada peç a ha de portar al dors la marca del 
fabricant.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9U -  MATERIALS PER A SÒCOLS 
 
B9U7 -  SÒCOLS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9U7A0A0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sòcol de fusta de secció rectangular.  
S'han considerat els tipus de fusta següents:  
- Roure envernissat 
- Castanyer envernissat 
- Pi per a pintar  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defecte s.  
  
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:  
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls ni 
d'altres defectes en el revestiment.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el colo r o les vetes, la brillantor i la textura 
uniformes.  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, ins ectes ni ha de tenir d'altres defectes.  
Els angles i les arestes han de ser rectes.  
Llargària:  >= 100 cm  
Gruix:  >= 0,8 cm  
Duresa (UNE 56-534):  2,5 - 10 
Grau d'humitat (UNE 56-810):  8% - 13%  
Toleràncies:  
- Llargària:  + 5 mm  
- Amplària:  ± 0,5 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
  
FUSTA DE ROURE:  
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I  
Densitat:  0,7 - 0,75 kg/dm3  
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres  
Toleràncies:  
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la pres ència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, 

Nusos negres de D < 1 mm  
  
FUSTA DE CASTANYER:  
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I  
Densitat:  0,55 - 0,75 kg/dm3  
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres  
Toleràncies:  
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la pres ència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, 

Nusos negres de D < 1 mm  
  
FUSTA DE PI:  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el colo r o les vetes i la textura uniformes.  
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I I 
Densitat:  0,5 - 0,6 kg/dm3  
Toleràncies:  
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la pres ència d'albeca, Nusos clars de D < 50% 

amplària peça, Nusos negres de D < 20% amplària peç a  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En paquets que protegeixin dels ca nvis d'humitat i d'agresions mecàniques.  
Cada partida ha de portar l'albarà amb les caracter ístiques següents:  
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Designació del tipus de fusta 
- Dimensions nominals i quantitat subministrada 
- Contingut d'humitat  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han 
d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no  es deformin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9V -  MATERIALS PER A ESGLAONS 
 
B9V2 -  ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9V2AF20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pedra artificial rentada amb àcid 
- Pedra artificial no rentada amb àcid  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escanto naments d'arestes, diferències de tonalitat 
ni d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tot a la superfície.  
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.  
Les peces han de ser polides i abrillantades a la f àbrica.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Gruix:  >= 3 cm  
Gruix de l'estesa:  >= 3 cm  
Gruix del davanter:  >= 2 cm  
Mida del granulat:  
- Gra petit:  2 - 4 mm 
- Gra mitjà:  10  15 mm 
- Gra gros:  30  40 mm  
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10%  
Resistència al desgast (UNE 127-005):  
- Pedra artificial no rentada amb àcid:  <= 2 mm 
- Pedra artificial rentada amb àcid:  <= 3 mm  
Bisell d'aresta:  1 cm  
Toleràncies:  
- Llargària de la peça:  ± 3 mm  
- Gruix de l'estesa:  ± 1 mm  
- Gruix del davanter:  ± 1 mm  
- Variacions de gruix:  <= 8%  
- Rectitud de les arestes:  ± 0,1%  
- Planor:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peça ha 
de portar al dors la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT ICABLES 
 
BA1 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE F USTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BA1D1151,BA1D49E5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la ful la o fulles de l'element de tancament, i el 
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, ll istons de vidre, perfils elastomèrics per a 
la subjecció del vidre, falques, i tots els element s necessaris per a la fixació i segellat del 
vidre.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fu lla o fulles de l'element han de ser del 
material indicat a la descripció del mateix.  
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l 'obra ha de permetre que un cop sotmesos a 
les condicions previsibles més desfavorables, la se va fletxa sigui < 1/300 de la seva 
llargària.  
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la q ualitat que tingui el tancament practicable 
sense aquesta ferramenta.  
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 p unts  
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les 
mides i franquícies del galze, han de complir les i ndicacions de l'UNE 85222.  
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada .  
Els perfils han d'estar preparats per a rebre la fe rramenta d'obertura i tancament, que ha de 
ser del tipus embotit.  
Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm 
Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm  
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de trac tament protector contra els fongs i els 
insectes.  
La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús pr evist.  
Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531):  
- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3 
- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3  
Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  > 1,30  
La humitat de la fusta en el moment de la seva meca nització ha d'estar compresa entre el 10 i 
el 15%, segons la norma UNE-EN 13183-1.  
Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedu res, borses de resina, coloracions anormals 
de l'albeca, medul·la vista o danys produïts per in sectes han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 942.  
Les cares vistes no han de tenir nusos morts i tren cadissos. En el cas que apareguin la fusta 
s'ha de sanejar.  
Els nusos d'aresta han de complir les especificacio ns de les dues cares on es troben.  
Els perfils no han de tenir fenedures o fissures pr ofundes.  
La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d 'atacs d'insectes. Sols s'admeten els d'arna 
negra amb els límits establerts a l'UNE-EN 942.  
No s'admet la gemma, excepte quan queda oculta un c op col·locat l'element de tancament.  
  
FINESTRES O BALCONERES:  
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per supe rfície total i per junts d'obertura a una 
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segon s UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos 
valors següents:  
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12 ,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6, 75 m3/hm 
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- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,2 5 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,7 5 m3/hm  
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir  els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12208  
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12210  
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de 
maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assai gs del dispositiu de situació i obertura 
restringida de les mateixes normes.  
Sistema de tancament:  
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:   2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt  
La part inferior del bastiment i del travesser infe rior de les fulles, han de tenir 
perforacions que permetin la sortida de l'aigua inf iltrada o condensada.  
Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a p ersiana, aquests han de formar una sola peça 
amb el muntant del bastiment.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst.  
Si el material ha de ser component de les obertures  del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats següents:  
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  
- Absortivitat  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilid ad al aire. Clasificación  
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueida d al agua. Clasificación.  
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia  al viento. Clasificación.  
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definicio nes.  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y método s de montaje.  
* UNE-EN 942:1996 Madera en elementos de carpinterí a. Clasificación general de calidad de la 
madera.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT ICABLES 
 
BAB -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'AC ER EN PERFILS LAMINATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BABGPA68. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el  bastiment i el bastidor de la porta, així 
com la ferramenta d'obertura i tancament.  
Per al parament de la porta s'han considerat les se güents solucions:  
- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell 
- Barrots de tub d'acer 
- Lamel·les horitzontals fixes d'acer  
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes su perficials. No ha de tenir esquerdes ni 
despreniments en el recobriment.  
Tots els perfils que conformen el bastiment i el ba stidor de la porta han de ser del material 
indicat a la descripció del mateix.  
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.  
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i 
connectades per mitjà de volandera. Les pales han d e tenir superfície plana i paral·lela a 
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forat s aixamfranats per a la fixació al bastiment 
i a la fulla.  
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts  
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions d e perfilat, plegat o conformat en fred.  
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables 
a simple vista, ni d'altres defectes superficials.  
Han de presentar a tota la seva llargària una secci ó recta uniforme.  
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura  (per arc o per resistència), i s'admet 
també la unió amb cargols autoroscants en el cas qu e el perfil porti plecs fets especialment 
per a allotjar la rosca del cargol.  
Si l'element pot formar part d'un tancament exterio r, ha d'estar classificat en funció de la 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en algun a de les classes següents, assajat segons 
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4  
Guix de la paret dels perfils:  
- Perfils bàsics:  >= 0,8 mm 
- Perfils complementaris:  >= 0,4 mm  
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):  
- Z 275:  perfils bàsics conformats a partir de ban da galvanitzada 
- Z 200:  perfils complementaris conformats a parti r de banda galvanitzada 
- Z 200:  perfils conformats a partir de banda prep intada  
La unió entre els perfils del bastidor i les planxe s, barrots o lamel·les del parament de la 
porta s'ha de fer mitjançant soldadura.  
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura d e pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred).  
Separació entre els perfils del bastidor:  <= 600 m m  
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ):  <= L/100  
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1  mm 
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  < = 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 
Tarja fixa de ventilació:  
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm  
Espiell superior:  
- Distància espiell-cantells:  >= 150 mm  
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les 
mides i franquícies del galze, han de complir les i ndicacions de l'UNE 85222.  
Dimensions:  
- Porta d'una fulla  

- Ample de la fulla:  <= 120 cm  
- Portes de dues fulles  

- Ample de la fulla:  >= 60 cm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Les toleràncies dels perfils han de complir les e specificacions de l'UNE 36-579.  
  
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:  
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar 
les deformacions màximes admisibles, els esforços a l que es veuran sotmeses.  
No ha de tenir defectes superficials, com és ara co ps, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plast ificat o prelacat, ha de coincidir amb 
l'indicat a la DT o el triat per la DF.  
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alçada de la vista, que ha de complir les condici ons exigides a la resta de la fulla.  
Toleràncies:  
- Les toleràncies de la planxa han de complir les e specificacions de l'UNE-EN 10143.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst.  
Si el material ha de ser component del tancament ex terior d'un espai habitable, el fabricant ha 
de declarar els valors de les propietats higrotèrmi ques d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del CTE DB HE 1.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 
"Particiones: Puertas de Acero".  
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad  al aire. Clasificación  
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono confo rmados en frío para ventanas y balconeras. 
Características y condiciones generales de inspecci ón y suministro.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT ICABLES 
 
BAM -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE V IDRE 
 
BAM1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAM11AF5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, pol iment tèrmic i recuit, amb tractament de 
tremp tèrmic.  
S'han considerat els acabats següents:  
- LLuna incolora 
- LLuna de color filtrant  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les targes fixes han de tenir els elements de fixac ió mecànica necessaris per a la seva 
col·locació.  
No ha de presentar defectes superficials (d'impress ió, de paral·lelisme en les seves cares, 
marques de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes , etc.), ni defectes en la massa detectables 
a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de  recuita, inclusions gasoses, etc.).  
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han  de quedar fetes abans de trempar el vidre.  
Després del trempat només es pot fer un lleuger aca bat mat amb un tractament d'àcid o de sorra.  
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombr oses peces petites, amb les bores 
generalment esmussades. 
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtingu ts per procés de trempat horitzontal a 
partir de vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-E N 572-2 (gruix=<12 mm):  
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 m m 
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm  
Donades les dimensions nominals per amplària i llar gària, el plafó de vidre acabat no serà més 
llarg que el rectangle prescrit resultant de les di mensions nominals incrementades per la 
tolerància dimensional, o menors que un rectangle p rescrit reduït per la tolerància 
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un 
centre comú. Els límits d'escaire seran també els r ectangles prescrits. 

Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:   
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm  
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempa ts:  
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm  
Planor per als vidres lluna trempats:  
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horit zontal segons UNE-EN 572-2:  

- Guerxament total:  0,003 mm/mm 
- Guerxament local:  0,5 mm/300 mm  

El guerxament local per als vidres trempats impreso s es mesurarà recolzant el regle sobre dos 
punts alts del vidre i mesurant la distància a un a ltre punt alt.  
Pes:  
- Gruix 10 mm:  25 kg/m2 
- Gruix 9/11 mm:  >= 22,5 kg/m2  
- Pes:  ± 0,75 kg/m2  
- Situació i diàmetre dels forats:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniq ues (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions produïdes  per la humitat). S'ha de guardar en estibes 
de 25 cm de gruix màxim i amb un pendent del 6% res pecte de la vertical. Ha de quedar separat 
de les altres estibes mitjançant intercaladors i re colzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,  amidada segons les especificacions del 
projecte i considerant les respectives dimensions d 'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui.  
Les targes fixes inclouen els elements de fixació m ecànica necessaris per a la seva 
col·locació.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueb a la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio  
* Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se apru eba la norma tecnológica de la edificación 
NTE-FVT/1976, «Fachadas: Vidrios templados».  
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidr io de silicato sodocálcico de seguridad 
templado térmicamente. Parte 1: Definición y descri pción.  
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vid rio de silicato sodocálcico de seguridad 
templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la co nformidad/Norma de producto.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a usos en un conjunt envidrat que p retén específicament donar resistència al 

foc:  
- Productes per a ús com a envidrament antibala o a ntiexplossió:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reac ció al foc:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
- Productes per a usos sotmesos a regulació de pres tació al foc exterior:  

- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): De claració de prestacions 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions  

- Productes per a altres usos lligats a riscos de s eguretat en ús i sotmesos a tals 
regulacions: 

- Productes per a usos relacionats amb la conservac ió d'energia i/o l'atenuació acústica:  
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): De claració de prestacions  

- Productes per a usos diferents dels especificats:   
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions  

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformi tat amb el que disposen els Reials Decrets 
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1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de ju liol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certific ació (només per als productes amb sistema 

de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el mar cat 
- Número de certificat de conformitat CE o del cert ificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 12150-2 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i  ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o clas se per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencamen t i resistència a l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propiet ats de trencament segura i resistència 

a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatur a) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, c àrrega permanent i/o càrregues  

imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i  reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'ene rgia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Pres tació No Determinada" (NPD)  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el  subministrador, i per cada tipus de 
material que arribi a l'obra, es demanaran al contr actista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tè cniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 
- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 
- Pes 
- Resistència al impacte de la lluna trempada (UNE 43017) 
- Fragments resultants del trencament per impacte d e la lluna trempada (UNE 43018) 
- Duresa al ratllat (Mohs) 
- Coeficient de transmissió tèrmica 
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1) 
- Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 400 0 Hz (ISO R-140) 
- Factor de transmissió lluminosa 
- Factor reflexió lluminosa 
- Factor transmissió energètica 
- Factor reflexió energètica 
- Factor d'absorció energètica 
- Factor solar 
- Característiques geomètriques:  

- Gruix 
- Dimensions nominals 
- Diàmetre i situació dels forats  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE , es podrà prescindir de la presentació dels 
assaigs de control descrits a la UNE-EN 12150-2.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repet ir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, ac ceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfacto ris.  
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d 'aplicar, segons UNE-EN 12150-2, és el 
sistema 3, que suposa:  
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en l aboratoris notificats, sobre les 

característiques indicades a la taula ZA.3b de l'an nex ZA de la UNE-EN 12150-2. 
- Tenir implantat un sistema de Control de Producci ó a Fàbrica (CPF), en particular per a les 

característiques pertinents que declari el fabrican t en el seu Marcatge CE. 
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, qu e haurà de signar el fabricant, i per la 

qual es responsabilitza de la veracitat del marcatg e.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT ICABLES 
 
BAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONER ES, PORTES I ARMARIS 
 
BAN3 -  BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A FINESTRES  I BALCONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAN31100,BAN31200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que formen el bastiment de base de la 
finestra o balconera.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els q ue s'esmenten com a admissibles.  
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada .  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Escairada dels perfils:  
- Gruix:  >= 30 mm 
- Amplària:  

- De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm 
- 145 i 155 mm  

S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la s olidesa dels perfils.  
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos . Els nusos negres o solts es podran 
substituir per peces de fusta.  
Les fissures han de complir els següents límits:  
- Amplària:  <= 1 mm 
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
- Llargària individual:  <= 150 mm 
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil   
La fusta no ha de presentar exfoliació.  
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça  
Humitat dels perfils (H)  
- Portes interiors:  7% <= H <= 11%  
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15%  
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):   
- Portes interiors:  

- Resistència mitjana:  550 N 
- Resistència mínima:  500 N  

- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:  
- Resistència mitjana:  1000 N 
- Resistència mínima:  900 N  

Toleràncies:  
- Amplària:  ± 1 mm  
- Alçària:  ± 3 mm  
- Secció del perfil:  

- Amplària:  ± 2 mm 
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- Gruix:  ± 2 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.  
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d 'humitat i els impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de mader a. Medidas y tolerancias.  
* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT ICABLES 
 
BAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONER ES, PORTES I ARMARIS 
 
BAN5 -  BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I  BALCONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAN51400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el  bastiment de base de la finestra o 
balconera.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els perfils han de provenir de la conformació progr essiva d'una faixa d'acer. 
Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pin tura de pols de zinc amb resines 
(galvanitzat en fred). 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en el 
recobriment. 
La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels pr ocediments següents:  
- Soldadura: Per arc o per resistència 
- Cargols autoroscants: Només en el cas que el perf il tingui plecs fets especialment per a 

allotjar la seva rosca  
Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'ace r galvanitzat.  
La secció i la forma dels perfils han de ser les in dicades a la DT.  
Protecció de galvanitzat (UNE 36130):  
- Tub d'acer:  >= 385 g/m2 
- Soldadures:  >= 346 g/m2  
Separació entre ancoratges:  <= 60 cm 
Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm):  >= 330 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1):  > 65  
Toleràncies:  
- Llargària dels perfils:  La corresponent a la tau la 4 de l'UNE-EN 10219-2 
- Gruix:  El corresponent al gruix segons la taula 2 de l'UNE-EN 10219-2 
- Dimensions secció:  Les corresponents a la dimens ió del costat segons la taula 2 de l'UNE-EN 

10219-2 
- Torsió (UNE-EN 10219-2):  2 mm+0,5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 10219-2 ):  0,15 % de la llargària  total 

- Angles (UNE-EN 10219-2): 1°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d 'humitat i els impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT ICABLES 
 
BAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONER ES, PORTES I ARMARIS 
 
BANA -  BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BANA5186. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que una vegada folrats han de formar el bastiment de la porta o de 
l'armari. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Escairada dels perfils: 
- Gruix:  >= 30 mm 
- Amplària: 
     - De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm 
     - 145 i 155 mm 
S’admeten els nusos sans sempre que no afectin  la solidesa dels perfils. 
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir per peces de fusta. 
 Les fissures han de complir els següents límits: 
- Amplària:  <= 1 mm 
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
- Llargària individual:  <= 150 mm 
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil 
La fusta no ha de presentar exfoliació. 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
 Humitat dels perfils (H) 
- Portes interiors:  7% <= H <= 11% 
 - Portes exteriors:  10% <= H <= 15% 
 Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851): 
- Portes interiors: 
     - Resistència mitjana:  550 N 
     - Resistència mínima:  500 N 
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- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 
     - Resistència mitjana:  1000 N 
     - Resistència mínima:  900 N 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 
 - Secció del perfil: 
     - Amplària:  ± 2 mm 
     - Gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias. 
* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias. 
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT ICABLES 
 
BAP -  BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAP351D6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de l a porta o de l'armari.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els q ue s'esmenten com a admissibles.  
Els perfils no han de tenir nusos morts.  
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de trac tament protector contra els fongs i els 
insectes.  
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada .  
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l 'obra ha de permetre que un cop sotmesos a 
les condicions previsibles més desfavorables, la se va fletxa sigui < 1/300 de la seva 
llargària.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara  
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça  
Llargària de les fissures superficials produïdes pe r l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 
peça  
Humitat dels perfils (H)  
- Portes interiors:  7% <= H <= 11%  

- Portes exteriors:  10% <= H <= 15%  
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (U NE 56529):  < 6%  
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):   
- Portes interiors:  

- Resistència mitjana:  550 N 
- Resistència mínima:  500 N  

- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:  
- Resistència mitjana:  1000 N 
- Resistència mínima:  900 N  

Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 1,3 N  
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56- 531):  
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3  
Toleràncies:  
- Amplària:  ± 1 mm  
- Alçària:  ± 3 mm  
- Secció del perfil:  

- Amplària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 2 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.  
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d 'humitat i els impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra.  
  
BASTIMENT PER A PORTES DE TANCAMENT:  
Si el material ha de ser component de les obertures  del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats següents:  
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  
- Absortivitat  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56802:1989 Puertas de madera. Medidas y toler ancias.  
* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificacione s técnicas.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT ICABLES 
 
BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS  I CORTINES TALLAFUMS 
 
BASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BASA71L7,BASA71LB,BASA72W2,BASA71PB,BASA71P2,BASA72Q2,BASA71L2,BASA72H6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i  mecanismes que formen el bastiment i la 
porta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Fusta  
- Metàl·lica  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en l es arestes ni a les cares de contacte, ni 
falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'ha ver senyals d'atac de fongs o insectes i en 
la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'o xidació.  
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure  un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alçada de la vista, que ha de complir les condici ons exigides a la resta de la fulla.  
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de s er inferior a la qualitat inicial de la 
porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar  automàticament.  
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.  
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Components: 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦------------------------------------- --------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglom erat de partícules  ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi en cadellat            ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 m m de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegi t amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglom erat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦------------------------------------- --------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers igníf ugs d'aglomerat     ¦ 
¦            ¦de partícules                                            ¦ 
¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi en cadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 m m de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre  els taulers aglo-  ¦ 
¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumesc ent                 ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglom erat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦------------------------------------- --------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 
¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, p rotegits amb una    ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi en cadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 m m de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegi t amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa p rotegit             ¦ 
¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 
¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o  similar            ¦ 
¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapa t                   ¦ 
¦------------¦------------------------------------- --------------------¦ 
¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 
¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, un it a les xapes      ¦ 
¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+  
Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2  
Dimensions:  
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm  
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
  
PORTA DE FUSTA:  
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i 
material de reblert.  
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. E l diàmetre dels nusos vius no ha de ser 
superior a la meitat de la cara i han d'estar prepa rats amb dues mans de tractament protector 
contra els fongs i els insectes.  

La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. L a diferència d'humitat entre les fustes 
emmetxades no ha de superar el 6%.  
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la  paret més el revestiment.  
Les fulles han de ser planes llises i massisses.  
  
PORTA METÀL·LICA:  
El bastiment i la porta han d'estar formats per per fils i mecanismes metàl·lics.  
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris 
d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a  penjar les fulles. Els muntants s'han 
d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a  fer l'ancoratge.  
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:  
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8  
Nombre de golfos:  
- Porta d'una fulla:  >= 2 
- Porta de dues fulles:  >= 4  
  
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'ober tura fàcil i instantània de la porta i que 
la tanqui correctament.  
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de 
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària  de cada fulla, amb un punt de tanca 
interior, per a portes d'un full, o tres punts de t ancament, per a portes de dos fulls. 
Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mec anisme ha d'estar dissenyat i construït 
d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.  
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de 
nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:  
- Categoria d'ús (primer dígit).  

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a 
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un ris c d'accident o mal ús  

- Durabilitat (segon dígit):  
- Grau 6: 100 000 cicles 
- Grau 7: 200 000 cicles  

- Massa de la porta (tercer dígit):  
- Grau 5: fins a 100 kg 
- Grau 6: fins a 200 kg  

- Resistència al foc (quart dígit):  
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques  als fums 
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o e stanques als fums  

- Seguretat de les persones (cinquè dígit):  
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les  persones  

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè d ígit):  
- Grau 3: resistència elevada 
- Grau 4: resistència molt elevada  

- Seguretat de bens (setè dígit):  
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte  a aquells de seguretat de les persones  

- Projecció de la barra (vuitè dígit):  
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció n ormal) 
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa proje cció)  

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):  
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embran zida 
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de llisca ment  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se  amb les traves que calguin per tal 
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la port a metàl·lica, tot el conjunt haurà de 
tractar-se amb una emprimació antioxidant.  
  
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Disp ositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requ isitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. D ispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requ isitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación . Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requ isitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar aco mpanyat de la següent informació, ja sigui 
sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l'acompanya:  
- El número d'identificació de l'organisme de certi ficació 
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subm inistrador 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número corresponent del certificat CE de confo rmitat 
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 112 5/A1 
- La designació i informació de prestacions d'acord  amb les normes EN 1125  
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de for ma clara e indeleble de la següent manera:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Classificació d'acord amb el sistema de classific ació exposat anteriorment (apartat 7 de la 

norma UNE-EN 1125) 
- Referència a la norma europea EN 1125 
- Mes i any del muntatge final pel fabricant  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el  subministrador, i per cada tipus de 
material que arribi a l'obra, es demanaran al contr actista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tè cniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
- Comportament al foc UNE 23802.  
- Característiques geomètriques:  

- Gruix 
- Dimensions nominals 
- Rectitud d'arestes. 
- Planor  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge  CE, es podrà prescindir de la presentació 
dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repet ir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, ac ceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfacto ris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT ICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVIS ÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZG1360,BAZGH370,BAZGC370,BAZGC160,BAZG1120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçame nt, el bloqueig en una posició fixa i que 
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.  
Finestres o balconeres amb fulles batents:  
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.  
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.  
Portes batents:  
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la p orta es d'entrada ha de portar espiera 

òptica i pom a la cara exterior  
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i c lau si la porta és d'entrada, o de clau si 

la porta és d'armari  
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i po rtes amb fulles corredisses:  
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fix ació de la fulla, element de guia inferior, 

topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris  
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.  
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:  
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i  compàs oscilobatent, tanca, manubri i 

accessoris.  
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o si s punts, en funció de les dimensions de la 

fulla.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu 
defecte els que determini la DF.  
La superfície de les ferramentes no ha de tenir def ectes.  
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser su au i continu.  
La superfície de la pala de les frontisses ha de se r plana. Ha de tenir forats aixamfranats que 
permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  
Toleràncies:  
- Dimensions nominals:  ± 1 mm  
  
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiq uen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-
EN 1935):  
- Categoria de servei (primer dígit)  

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o  finestres d'ús domèstic cuidat, baixa 
freqüència d'ús) 

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb fre qüència mitja d'ús) 
- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada f reqüència d'ús pel públic o per altres 

persones poc incentivades per a parar atenció, és a  dir, allà a on existeixi un risc 
d'accident o mal ús)  

Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que po den tenir ús violent)  
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon 

dígit)  
- Frontisses destinades a ésser usades només en fin estres que s'assagen fins:  

- Grau 3: 10.000 cicles 
- Grau 4: 25.000 cicles  

- Frontisses destinades a ésser usades en portes qu e s'assagen fins:  
- Grau 4: 25 000 cicles 
- Grau 7: 200.000 cicles  

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)  
- Grau 0 : 10 kg 
- Grau 1:  20 kg 
- Grau 2:  40 kg 
- Grau 3:  60 kg 
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- Grau 4:  80 kg 
- Grau 5:  100 kg 
- Grau 6:  120 kg 
- Grau 7:  160 kg  

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al  foc /fum (quart dígit)  
- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de p ortes resistents al foc/fum. 
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de porte s resistents al foc/fum ( per aquestes 

portes veure UNE-EN 1634-1)  
- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint  els requisits de seguretat per a l'ús.  
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord am b UNE-EN 1670:  

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió  
- Grau 1: resistència mitja 
- Grau 2: resistència moderada 
- Grau 3: resistència alta 
- Grau 4: resistència molt alta  

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (set è dígit):  
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts d e portes resistents a l'efracció.  
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de p ortes resistents a l'efracció  

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):  
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria d e les anteriors classificacions.  

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes 
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancame nt de vies d'evacuació han d'anar marcades 
amb els següents elements:  

- identificació, nom fabricant o marca comercial 
- grau de la frontissa 
- número d'aquesta norma europea  

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mo strar clarament amb etiqueta exterior la 
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.  
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:  

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obre n en sentit horari. 
- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obre n en sentit antihorari  

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar re comanacions per lubrificar les frontisses en 
la instal·lació o en servei.  
  
PANYS I PESTELLS:  
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'a cord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 
12209):  
- Categoria d'ús ( primer dígit):  

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per é sser curoses. 
- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per éss er curoses, alta probabilitat de mal ús.  

- Durabilitat: (segon dígit)  
- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega s obre picaporta. 
- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 
- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N  sobre picaporta 
- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N s obre picaporta 
- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120  N sobre picaporta 
- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120  N sobre picaporta  

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dí git)  
- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de ta ncament <=50 N 
- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de ta ncament <=50 N 
- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat  pel fabricant i força de tancament <=50 

N 
- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de ta ncament <=25 N 
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de ta ncament <=25 N 
- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especific at pel fabricant i força de tancament 

<=25 N 
- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de ta ncament <=15 N 
- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de ta ncament <=15 N 
- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat  pel fabricant i força de tancament <=15 

N  
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanqu es al fum (quart dígit):  

- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en po rtes tallafoc i/o estanques al fum. 
- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes ta llafoc i/o estanques al fum.  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  
- Grau 0:  sense requisits de seguretat.  

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sis è dígit):  
- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corr osió i sense requisit de temperatura. 
- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sen se requisit de temperatura. 
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense re quisit de temperatura. 
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sen se requisit de temperatura. 
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requ isit de temperatura de -20C a +80C 
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit  de temperatura de -20C a +80C 
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i req uisit de temperatura de -20C a +80C.  

- Seguretat de bens i resistència a la perforació ( setè dígit):  
- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a l a perforació 
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la  perforació 
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la p erforació 
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la per foració 
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a  la perforació 
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a l a perforació  

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):  
- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'apl icació. 
- Grau B:  Porta encastada i batent 
- Grau C:  Porta encastada i corredissa 
- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d' aplicació 
- Grau E:  Porta sobreposada i batent 
- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'apli cació 
- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interi or. 
- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des  del interior 
- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada  des del interior 
- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada d es del interior 
- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloqueja da des del interior 
- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i blo quejada des del interior 
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interio r i bloquejada des del interior  

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)   
- Grau 0:  No aplicable 
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bl oqueig intermedi 
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqu eig intermedi 
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):  
- Grau 0: Pany sense nueca 
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de reto rn 
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i  ús sever especificat pel fabricant  

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit) :  
- Grau 0: Sense requisit 
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors 
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nomb re extens de combinacions efectives. 
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors 
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombr e extens de combinacions efectives 
- Grau F:  Mínim set elements retenidors 
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombr e extens de combinacions efectives 
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nomb re extens de combinacions efectives  

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom de l fabricant o marca registrada, la 
identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 
12209).  
  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 
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- Grau 1:  Dèbil resistència 
- Grau 2:  Resistència mitja 
- Grau 3:  Resistència elevada 
- Grau 4: .Resistència molt elevada  

- Seguretat (cinquè dígit):  
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/est anques al fum. 
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes talla foc/estanques a l fum.  

- Aptitud per a la utilització sobre portes resiste nts al foc i/o estanques al fum (quart 
dígit)  

Dispositius de tancament controlat de portes batent s; aquests dispositius poden anar col·locats 
sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el ter ra. Es classifiquen seguint una codificació 
de sis dígits:  
- Categoria d'ús (primer dígit)  

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle  mínim d'obertura 105 graus. 
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertur a de 180 graus.  

- Durabilitat (segon dígit)  
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'ampla ria de la porta, massa, moments 

d'obertura, moment de tancament i rendiment del tan caportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.  
- Força del tancaportes (tercer dígit)  

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el r equisit essencial de seguretat en la 

utilització.  
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el pr oducte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1 630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la s egüent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certific ació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar e l marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)  
  
PANYS I PESTELLS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el pr oducte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1 630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la s egüent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certific ació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar e l marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 
- La designació i informació de les prestacions (11  dígits)  
  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el pr oducte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1 630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la s egüent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certific ació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar e l marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rque arribi a l'obra en les condicions 
exigides.  
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'h umitat i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX  
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisa gras de un solo eje. Requisitos y métodos de 
ensayo.  
  
PANYS I PESTELLS:  
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerrad uras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensay o.  
  
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Disp ositivos de cierre controlado de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC15 -  VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC153B02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre format per varies llunes unides per calandrat ge i fusió en autoclau d'una làmina de 
butiral de polivinil intercalada, capaç de proporci onar una protecció contra atacs manuals o de 
projectils.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides.  
Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre l aminar de seguretat han de ser d'algun dels 
tipus següents:  
- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 5 72-1  
- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1  
- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1  
- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons U NE-EN 1863-1  
- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament s egons UNE-EN 12150-1  
- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament s egons UNE-EN 12337-1  
- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicame nt segons UNE-EN 13024-1  
- productes de vidre de silicat alcalinoterri segon s UNE-EN 14178-1  
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri tremp at tèrmicament i tractat "heat soak" segons 

UNE-EN 14179-1  
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri tremp at tèrmicament segons UNE-EN 14321-1  
Classificació dels vidres resistents a l'impacte ma nual (segons UNE-EN 356): 
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+-------------------------------------------------- -------------+ 
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦   Desig nació codi   ¦ 
¦resistència¦     (mm)      ¦    de cops  ¦categori a resistència¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦-------- -------------¦ 
¦    P1A    ¦     1 500     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P1A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦-------- -------------¦ 
¦    P2A    ¦     3 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P2A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦-------- -------------¦ 
¦    P3A    ¦     6 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P3A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦-------- -------------¦ 
¦    P4A    ¦     9 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P4A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦-------- -------------¦ 
¦    P5A    ¦     9 000     ¦3x3 triàngle ¦     EN 356 P5A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦-------- -------------¦ 
¦    P6B    ¦       -       ¦   30 a 50   ¦     EN 356 P6B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦-------- -------------¦ 
¦    P7B    ¦       -       ¦   51 a 70   ¦     EN 356 P7B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦-------- -------------¦ 
¦    P8B    ¦       -       ¦  més de 70  ¦     EN 356 P8B      ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+  
Classificació dels vidres resistents als atacs de p rojectils (segons UNE-EN 1063): 
+-------------------------------------------------- -------------------------------+ 
¦      ¦                              ¦             Condicions assaig             ¦ 
¦      ¦------------------------------¦------------ -------------------------------¦ 
¦CLASSE¦  Tipus ¦  Calibre ¦   Tipus  ¦  Massa ¦  D ist.  ¦  Vel.  ¦  Num. ¦ Dist. ¦ 
¦      ¦  arma  ¦          ¦          ¦   (g)  ¦   tir   ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦ 
¦      ¦        ¦          ¦          ¦        ¦   (m)   ¦ (8m/s) ¦       ¦ (mm)  ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦--- ------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR1  ¦  rifle ¦  0,22 LR ¦   L/RN   ¦ 2,6±0,1¦10, 00±0,5¦ 360±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦--- ------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR2  ¦  arma  ¦   9  mm  ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5, 00±0,5¦ 400±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦   Luger  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦--- ------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR3  ¦  arma  ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5, 00±0,5¦ 430±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦--- ------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR4  ¦  arma  ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5, 00±0,5¦ 440±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦--- ------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR5  ¦  rifle ¦  5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10, 00±0,5¦ 950±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦--- ------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR6  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10, 00±0,5¦ 830±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦--- ------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR7  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10, 00±0,5¦ 820±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦--- ------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10, 00±0,5¦ 420±20 ¦   1   ¦   -   ¦ 
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦--- ------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10, 00±0,5¦ 420±20 ¦   3   ¦125±10 ¦ 
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------------+  
El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nomina l dels vidres i plàstics que el composen i 
el gruix dels intercaladors.  
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obti nguts per laminació:  
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels 
components de cadascuna de les llunes que conformen  els productes vitris bàsics que 
constitueixen els vidres segons les seves normes (U NE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN 572-
2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN  572-6). No cal tindre en compte la 
tolerància del gruix de l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que 
el gruix total de l'intercalador >= 2 mm, aleshores  s'aplicarà una tolerància de ± 2 mm. Per 
als panells de plàstic, les toleràncies del gruix h an de considerar-se com equivalents a les 
del vidre pla del mateix gruix nominal.  
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conj untats per decantació: 
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels 
components de cadascuna de les llunes que conformen  els productes vitris bàsics que 
constitueixen els vidres segons les seves normes, e s a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 
572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 i la tolerància d els intercaladors fosos. Per als panells de 
plàstic, les toleràncies del gruix han de considera r-se com equivalents a les del vidre pla del 
mateix gruix nominal. Les toleràncies admissibles p er als intercaladors fosos són les següents: 

+-------------------------------------+ 
¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦              < 1 mm     ¦ ± 0,4 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 1 mm a < 2 mm     ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 2 mm a < 3 mm     ¦ ± 0,6 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 3 mm              ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
+-------------------------------------+  
Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mide s fixes: 
+-------------------------------------------------- ------------------+ 
¦       Toleràncies t de l'amplària B i la llargàri a H (mm)          ¦ 
¦-------------------------------------------------- ------------------¦ 
¦                              ¦       Gruix nomina l > 8 mm          ¦ 
¦                              ¦------------------- ------------------¦ 
¦  Dimensions  ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦ Al menys un panell¦ 
¦nominals B ó H¦   =< 8 mm     ¦ de gruix nominal ¦  de gruix nominal ¦ 
¦     (mm)     ¦               ¦      < 10 mm     ¦      => 10 mm     ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦ ------------------¦ 
¦    < 1 100   ¦     + 2,0     ¦      + 2,5       ¦        + 3,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦        - 2,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦ ------------------¦ 
¦    < 1 500   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦        + 4,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦        - 3,0      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦ ------------------¦ 
¦    < 2 000   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦        + 5,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦        - 3,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦ ------------------¦ 
¦    < 2 500   ¦     + 4,5     ¦      + 5,0       ¦        + 6,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,5     ¦      - 3,0       ¦        - 4,0      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦ ------------------¦ 
¦    > 2 500   ¦     + 5,0     ¦      + 5,5       ¦        + 6,5      ¦ 
¦              ¦     - 3,0     ¦      - 3,5       ¦        - 4,5      ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------------+  
Donades les fulles nominals de l'amplària B i la ll argària H d'una fulla, aquesta s'ha de poder 
inscriure en l'interior d'un rectangle format a par tir de les dimensions nominals incrementades 
per la tolerància límit superior i circumscriure en  un rectangle format a partir de les 
dimensions nominals reduïdes la tolerància límit in ferior. Els costats d'aquests rectangles han 
de restar paral·lels entre si i han de tenir el mat eix centre. 
Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'un a de les vores de les fulles de vidre o de 
plàstic que formen el vidre laminat): 
+-------------------------------------------------- ---------+ 
¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim ad missible ¦ 
¦           (mm)            ¦            (mm)               ¦ 
¦---------------------------¦---------------------- ---------¦ 
¦       B, H =< 1 000       ¦             2,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦---------------------- ---------¦ 
¦  1 000 < B, H =< 2 000    ¦             3,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦---------------------- ---------¦ 
¦  2 000 < B, H =< 4 000    ¦             4,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦---------------------- ---------¦ 
¦          B, H > 4 000     ¦             6,0 mm            ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------+  
Defectes puntuals admissibles a la part visible (se gons UNE-EN ISO 12543-6): 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦   Dimensió  ¦          ¦  0,5 < d =< 1,0 ¦               1,0 < d =< 3      ¦ 
¦ defectes d  ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦    (mm)     ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦------- --------------------------¦ 
¦   Dimensió  ¦          ¦     Per a       ¦      ¦         ¦        ¦        ¦ 
¦   panell A  ¦          ¦   qualsevol     ¦ A=<1 ¦  1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦   A>8  ¦ 
¦    (mm2)    ¦          ¦     mida        ¦      ¦         ¦        ¦        ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦ --------¦--------¦--------¦ 
¦  Nombre de  ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦  1   ¦    2    ¦  1/m2  ¦ 1,2/m2 ¦ 
¦  defectes   ¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦  2   ¦    3    ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦ 
¦ admissible  ¦ 4 fulles ¦acumulació de    ¦  3   ¦    4    ¦  2/m2  ¦ 2,4/m2 ¦ 
¦             ¦ =>5 full ¦defectes         ¦  3   ¦    5    ¦ 2,5/m2 ¦  3/m2  ¦ 
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+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distància inferior 
a 200 mm entre si. Aquesta distància es redueix a 1 80 mm per als vidres laminats composats per 
3 panells; a 150 mm per als vidres laminats composa ts per 4 panells i a 100 mm per a vidres 
laminats composats per 5 o més panells. 
El nombre de defectes admissibles de la taula anter ior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada 
intercalador de gruix superior a 2 mm.  
Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN I SO 12543-6): 
+-------------------------------------------------- -------------+ 
¦ Superfície del panell ¦  Nombre defectes lineals admissibles  ¦ 
¦                       ¦        de llargària => 30  mm          ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------¦ 
¦       =< 5 m2         ¦            no admissible              ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------¦ 
¦       5 a 8 m2        ¦                  1                    ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------¦ 
¦        > 8 m2         ¦                  2                    ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+ 
Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària.  
En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a  la zona de les vores que no sobrepassin els 
5 mm de diàmetre. Per als panells =< 5 m2, l'amplàr ia de la zona de les vores és de 15 mm. Per 
als panells de dimensions  > 5 m2, l'amplària de la  zona de les vores s'incrementa a 20 mm. Si 
apareixen bombolles, aquesta zona no ha d'excedir d el 5% de la zona de les vores.  
No s'admeten fissures.  
No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniq ues (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alterac ions d'adherència entre les llunes i la 
làmina de butiral de polivinil, produïdes per la hu mitat).  
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjança nt intercaladors i recolzat sobre travessers 
de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,  amidada segons les especificacions de la 
DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'ac ord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/u nitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidri o laminado y vidrio laminado de seguridad. 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto.  
UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de s eguridad. Ensayo y clasificación de la 
resistencia al ataque manual.  
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la 
resistencia al ataque por balas.  
UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación.  Vidrio laminado y vidrio laminado de 
seguridad. Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes . (ISO 12543-5:1998).  
UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación.  Vidrio laminado y vidrio laminado de 
seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades 
que no disposin de protecció tindran una classifica ció de prestacions X(Y)Z determinat per 
l'UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la di ferència de cota entre els dos costats de la 
superfície envidriada:  

- Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z =1 
- Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  Y = B o C;   Z=1 o 2 
- Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= qualsevol  

Si el material ha de ser component de les obertures  del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats següents:  
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  
- Factor solar  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reac ció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de pre stació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d' assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, 
prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió,  riscos de seguretat en ús i usos 
relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllam ent:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conserva ció d'energia i/o atenuació acústica, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de pre stació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''segur etat en ús'' i sotmesos a aquestes 
regulacions, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de rea cció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, 
C, D, E:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pr etengui específicament proporcionar 
resistència al foc, 
 - Productes per a envidraments antibala o antiexpl osió:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símb ol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certific ació (només per als productes amb sistema 

de certificació 1)  
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el mar cat 
- Número de certificat de conformitat CE o del cert ificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea UNE-EN 14449 
- Descripció del producte: nom genèric, material, m ides i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o clas se per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencamen t i resistència a l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propiet ats de trencament segura i resistència 

a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatur a) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, c àrrega permanent i/o càrregues  

imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i  reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'ene rgia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Pres tació No Determinada" (NPD)  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada tipus diferent que arribi 

a l'obra, es demanaran al contractista els certific ats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Duresa al ratllat (Mohs)  
- Coeficient de transmisió tèrmica  
- Característiques geomètriques  
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentaci ó dels assaigs de control de recepció.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada tipus diferent que arribi 

a l'obra, es demanaran al contractista els certific ats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Pes. 
- Índex d'atenuació acústica (ISO R-140). 
- Característiques lluminoses:  

- Factor de transmissió lluminosa 
- Factor de reflexió lluminosa 
- Factor solar.  

- Característiques energètiques:  
- Factor de transmissió energètica. 
- Factor de reflexió energètica. 
- Factor d'absorció energètica.  

- Duresa al ratllat (Mohs) 
- Coeficient de transmisió tèrmica 
- Resistència a l'impacte (CTE SU) 
- Fragments resultants del trencament per impacte d e la lluna trempada (UNE 43-018). 
- Característiques geomètriques.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentaci ó dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repet ir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, ac ceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfacto ris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMIN AR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1G4605. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dues fulles que formen cam bra estanca d'aire deshidratat, separades 
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte d essecant a l'interior, amb segellat 
perimetral de butil i cautxú de polisulfur.  

S'han considerat els tipus següents:  
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar  
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defe ctes superficials (de planimetria a les 
llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 
ratlles, esquerdes, etc.).  
Els panells de vidre individuals constituents del v idre aïllant han de complir les seves 
respectives normes:  
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6  
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nomina l declarat pel fabricant) per a les unitats 
de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la uni tat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 
1279 i UNE-EN ISO 12543-5.  
No ha de tenir defectes en la massa detectables a s imple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.) . 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre  aïllant han de complir els requisits de la 
norma UNE-EN 1279.  
Donades les dimensions nominals per amplària i llar gària, el plafó de vidre acabat no serà més 
llarg que el rectangle prescrit resultant de les di mensions nominals incrementades per la 
tolerància dimensional, o menors que un rectangle p rescrit reduït per la tolerància 
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un 
centre comú. Els límits d'escaire seran també els r ectangles prescrits.  
Prestacions del segellat:  
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les  especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les es pecificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de  complir les especificacions de la norma 

UNE-EN 1279-4 annex D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniq ues (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alterac ions d'adherència entre els components del 
vidre de seguretat, produïdes per la humitat).  
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjança nt intercaladors i recolzat sobre travessers 
de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,  amidada segons les especificacions de la 
DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'ac ord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/u nitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unid ades de vidrio aislante. Parte 1: 
Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas p ara la descripción del sistema.  
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unid ades de vidrio aislante. Parte 2: Método de 
ensayo a largo plazo y requisitos en materia de pen etración de humedad.  
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unid ades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de 
ensayo para las propiedades físicas de los sellados  perimetrales.  
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unid ades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación 
de la conformidad.  
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unid ades de vidrio aislante. Parte 6: Control de 
producción en fábrica y ensayos periódicos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reac ció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * 



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L'ALBERG  
DE L'ANTIC POBLE DE ST. PERE 
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4 
AJUNTAMENT DE TERRASSA 
 

 
 Pàgina:  123 
 

Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de pre stació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes considerats conformes sense necessitat d' assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, 
prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió,  riscos de seguretat en ús i usos 
relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllam ent:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conserva ció d'energia i/o atenuació acústica, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de pre stació al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''segur etat en ús'' i sotmesos a aquestes 
regulacions, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de rea cció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, 
C, D, E:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pr etengui específicament proporcionar 
resistència al foc, 
 - Productes per a envidraments antibala o antiexpl osió:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformi tat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de ju liol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certific ació (només per als productes amb sistema 

de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el mar cat 
- Número de certificat de conformitat CE o del cert ificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 1279-5 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i  ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o clas se per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencamen t i resistència a l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propiet ats de trencament segura i resistència 

a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatur a) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, c àrrega permanent i/o càrregues  

imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i  reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'ene rgia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Pres tació No Determinada" (NPD)  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment, i per cada tipus diferent que arribi 

a l'obra, es demanaran al contractista els certific ats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Pes  
- Duresa al ratllat (Mohs)  
- Factor de transmissió lluminosa  
- Coeficient de transmisió tèrmica  
- Característiques geomètriques: gruix de les llune s i cambra d'aire, planor, etc.  
- En el cas de llunes trempades:  
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE  SU) 
- Fragments resultants del trencament per impacte d e la lluna trempada (CTE SU)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentaci ó dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repet ir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, ac ceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfacto ris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VEN TILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D 'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD132C9B,BD135370,BD13187B,BD13X100,BD13XXX9,BD13XX66,BD13XX65,BD13119B,BD135770. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacu ació d'aigües pluvials i residuals dins dels 
edificis.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fab ricat segons norma UNE-EN 1329-1  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada,  fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret ma ssissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret trica pa  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir que les característique s del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals,  geomètriques, mecàniques i físiques dels 
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si  és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser l lisa i neta. No ha de tenir defectes 
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.  
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme .  
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en u n tall perpendicular a l'eix.  
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar el s tubs:  
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components  utilitzats per sobre del sòl en el 

interior de l'edifici o per a components a l'exteri or de l'edifici fixats a la paret. 
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i 

accessoris estan enterrats i connectats als sisteme s d'evacuació d'aigües residuals de 
l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  
  
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
Material del tub està format per PVC al que s'afege ixen additius necessaris per a facilitar la 
fabricació dels components d'acord amb els requisit s de la norma UNE-EN 1329-1  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
- 140-160-180:  0 a 0,4mm 
- 200-250:  0 a 0,5mm 
- 350:  0 a 0,6mm  
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- Gruix parets:  
- àrea d'aplicació B  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
- 180:  3,6 a 4,2mm 
- 200:  3,9 a 4,5mm 
- 250:  4,9 a 5,6mm 
- 315:  6,2 a 7,1mm  

- àrea d'aplicació BD  
- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125:  3,2 a 3,8mm 
- 140:  3,5 a 4,1 mm 
- 160:  4,0 a 4,6 mm 
- 180:  4,4 a 5,0 mm 
- 200:  4,9 a 5,6 mm 
- 250:  6,2 a 7,1 mm 
- 315:  7,7 a 8,7 mm  
  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
Han d'estar formats per una capa interna i altre ex terna, llises, de PVC-U, compacte, entre les 
que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nerv is de PVC-U compacte, d'acord amb els 
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interio r dels edificis, àrea d'aplicació B  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
- 140-160-180:  0 a 0,4mm 
- 200-250:  0 a 0,5mm 
- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix total de la paret:  
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
- 180:  3,6 a 4,2mm 
- 200:  3,9 a 4,5mm 
- 250:  4,9 a 5,6mm 
- 315:  6,2 a 7,1mm  
  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
El compost que forma els tubs està construït de mat erial a base de PP (polímer o copolímer) al 
que se li afegeixen additius necessaris per a facil itar la fabricació dels components, d'acord 
amb UNE-EN 1451-1.  
Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
- 160:  0 a 0,5mm 
- 200:  0 a 0,6mm 
- 250:  0 a 0,8mm 
- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  
- Gruix paret:  

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE- EN 1451-1  
  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
Toleràncies:  
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitu d les especificarà el fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques.  
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre sup erfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.  
  
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vin ilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema.  
  
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
  
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa cor responent a interval d'1 m. El marcatge ha 
de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposi ció a la intempèrie, instal·lació i posada a 
l'obra del tub.  
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissu res, disminució del gruix mínim de les 
parets, etc.).  
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent i nformació:  
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment ) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació  i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 

escollits (si s'escau)  
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control d'identificació dels materials, verifican t que les seves característiques i 

dimensionament s'adequa al projecte  
- Control de recepció dels materials i lloc d'empla çament.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebut jat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VEN TILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D 'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜE S RESIDUALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1Z3000,BD1Z2300,BD1Z4200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en 
forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols 
galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 
 Amplària:  >= 1,5 cm 
 Gruix:  >= 0,05 cm 
 Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
 Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VEN TILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7J -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CL AVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JC180,BD7JJ140,BD7JL140. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions  soldades per a l'execució d'obres 
d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions su bterrànies.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondul acions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant e l sistema de soldadura descrit a l'UNE 

53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida a l 'UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m , de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365  
Material constitutiu:  
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix e n la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següent s:  

- Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micre s  

Les característiques físiques i químiques dels tubs  han de complir l'especificat en l'apartat 
5.2.3 de l'UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistènci a a la pressió interna i de rigidesa 
circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.  
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-------------------------------------------------- ---+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerànci a  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦---------- ---¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-------------------------------------------------- ---+  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superi or):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0  
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = dià metre nominal en mm):  

- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm  

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):  
- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm  

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm  
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les di mensions del tub.  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord a mb la norma UNE 53365.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'ob ra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre sup erfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de  alta densidad para uniones soldadas, usados 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VEN TILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS  I BAIX ANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3BC00,BDW3E300,BDW3B800,BDW3B500,BDW3XX66,BDW3XX65,BDW3B100,BDW3E700. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccio ns, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galva nitzada amb unió plegada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característique s físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer  disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vin ilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no p lastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para saneamiento 

enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vini lo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VEN TILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUA SSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3BC00,BDY3E300,BDY3B800,BDY3B500,BDY3B200,BDY3B100,BDY3E700. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccio ns, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galva nitzada amb unió plegada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característique s físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer  disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vin ilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no p lastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para saneamiento 
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enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vini lo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZAC IÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE4 -  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
 
BE41 -  XEMENEIES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE41XX41,BE41XX42,BE41XXX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció  dels productes de la combustió des dels 
aparells fins a l'atmòsfera exterior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica  modular de parets múltiples 
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples p er a la formació de xemeneies  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les xemeneies han de suportar els esforços deguts a l seu propi pes, els propis de la seva 
manipulació, així com les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal 
funcionament.  
  
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:  
Han d'estar construïdes segons les especificacions de la norma UNE-EN 1856-1.  
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense d efectes.  
La paret interior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials:  
- Acer inoxidable de designació 1.4301 segons la no rma UNE-EN 10088-1 
- Acer inoxidable de designació 1.4401 segons la no rma UNE-EN 10088-1  
La paret exterior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials:  
- Si la xemeneia està instal·lada a l'interior de l 'obra, la paret exterior serà com a mínim 

d'aluzinc amb recobriment AZ 150 segons la norma UN E-EN 10215 
- Si la xemeneia està instal·lada a l'exterior de l 'obra, la paret exterior serà com a mínim 

d'acer inoxidable de designació 1.4301 segons la no rma UNE-EN 10088-1  
Els elements de suport de la xemeneia han de ser re sistents a la corrosió. Els accessoris 
d'unió entre trams han de disposar de junts que ass egurin l'estanquitat del sistema d'evacuació 
i alhora han d'absorbir les dilatacions degudes als  canvis de temperatura.  
  
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  
El tub ha de ser recte. Les parets de la xemeneia h an de ser llises, regulars, sense 
deformacions ni cops i no han de tenir defectes sup erficials. S'admeten petits defectes 
superficials que no perjudiquin el funcionament de la xemeneia ni la seva durabilitat. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de  mantenir dins dels límits de tolerància del 
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tole rància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els elements galvanitzats han de tenir un recobrime nt de zinc ben adherit. Aquest recobriment 
ha de tenir un aspecte uniforme, sense taques ni di scontinuïtats, inclusions de flux, cendres, 
bombolles, ratlladures ni punts sense galvanitzar.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmin a de PVC fins que es muntin.  
  
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. E ls mòduls s'han d'emmagatzemar en posició 
vertical sobre una superfície neta i seca. Es tindr à especial cura de que el material aïllant 
de l'interior dels mòduls no entri en contacte amb l'aigua o d'altres líquids ni s'embruti.  
  
XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metál icas. Guía de aplicación.  
UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales.  
  
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:  
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chime neas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.  
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos pa ra chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:  
Sobre cada mòdul de la xemeneia hi ha d'anar marcad a com mínim la següent informació:  
- Designació del producte segons l'apartat 9 de la norma EN 1856-1. Com a mínim a d'incloure:  

- Descripció del producte 
- Referència a la norma EN 1856-1 
- Nivell de temperatura segons la classificació est ablerta per la norma EN 1856-1 
- Nivell de pressió segons la classificació estable rta per la norma EN 1856-1 
- Resistència als condensats segons la classificaci ó establerta per la norma EN 1856-1 
- Resistència a la corrosió i especificació del mat erial de la paret interior segons la 

classificació establerta per la norma EN 1856-1 
- Resistència al foc de sutge segons la classificac ió establerta per la norma EN 1856-1  

- Nom o marca comercial del fabricant 
- Lot de fabricació o referència del producte del f abricant 
- Sageta que indiqui la direcció dels fums (si proc edeix) 
- Han de portar, en lloc visible, el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a xemeneies (xemeneia modular metàl ·lica):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a xemeneies (terminals):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la se güent informació com a mínim (ja sigui sobre 
el propi producte, el seu embalatge o la documentac ió comercial que l'acompanya):  
- Número identificador de l'organisme certificador (només per als productes amb sistema de 

verificació 2+) 
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat CE de conformitat o del cer tificat CE de producció en fàbrica (si 

procedeix) 
- Referència a la norma europea EN 1856-1 
- Descripció del producte: nom genèric, materials, dimensions, etc., i ús previst 
- Informació sobre els requisits essencials present ada com:  
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- Valors declarats pel fabricant. 
- Com a alternativa: Designació del producte segons  el capítol 9 de la norma EN-1856-1 
- Característiques a les que s'aplica l'opció "pres tació no determinada"  

El fabricant ha de facilitar una placa de xemeneia fabricada de material durador que ha 
d'incloure la següent informació:  
- Nom o marca comercial del fabricant, gravada o ma rcada de forma indeleble 
- Espai per a la designació d'acord amb la norma EN  1443 
- Espai per al diàmetre nominal 
- Espai per a la distància mínima al material combu stible, indicada en mil·límetres, seguida 

pel símbol d'una sageta o flama 
- Espai per a les dades de l'instal·lador i la data  de la de la instal·lació  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les car acterístiques tècniques dels equips i 

materials que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de les operacions de descàrrega i emmagat zematge dels equips.  
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixi n els requisits especificats en projecte i 

estiguin identificades. Verificar:  
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potèn cia (CV), tensió (V), consum, velocitat 

motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques,  secció de conductors, tipus de 
conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, po tència i pressió acústica).  

- Verificació de la documentació d'assaigs realitza ts pel fabricant.  
- Realització d'informe amb els resultats del contr ol efectuat en els materials rebuts.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control dels materials i equip s que es rebin a l'obra.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes l es anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variaci ons del què s'ha contractat amb l'empresa 
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de  decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZAC IÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZ ACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW3 -  ACCESSORIS PER A EMISSORS (PER AIGUA) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW31400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores,  etc.).  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser  adequats per a emissors (per aigua) i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -   
 
BH2 -   
 
BH2D -  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGH T 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH2DA2D6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb  xassís de planxa d'alumini anoditzat o de 
material plàstic, amb o sense òptica, amb o sense d ifusor, per a làmpades fluorescents 
compactes, halogenes o incandescents i per a encast ar.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic i ntegrat a dins del llum o adossat al cos 

del llum 
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic s eparat del cos del llum  
- Lluminàries sense equip electrònic  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense de fectes.  
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que  puguin, durant la instal·lació, ús normal o 
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pel s elements de la instal·lació que 
l'envolten.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui 
suportar, sense precaucions especials, les condicio ns d'ús, muntatge i manteniment.  
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecà nics i regulables.  
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerat s.  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a 
la posició prevista, han de ser autoextingibles.  
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de  manera que un cop instal·lada i cablejada 
per a un ús normal, així com en les operacions norm als de manteniment, les parts elèctricament 
actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la 
corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compat ibles amb el tipus i potència de la làmpada 
o làmpades que admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctri c, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els passos de cables per l'interior de la lluminàri a han de ser llisos, exempts d'arestes 
vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin prov ocar l'abrasió de la coberta o de 
l'aïllament del cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elem ents similars que penetrin a dintre dels 
passos de cables.  
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors de l tipus, qualitat i secció adequats, de 
manera que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal.  
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suport ar la tensió i la temperatura màxima a la 
que pugui estar sotmès, sense que afecti a la segur etat i mentre que estigui correctament 
instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.  
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores  han d'estar fetes totes les connexions 
internes, i únicament hi ha d'haver accessibles els  borns de connexió a la xarxa.  
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En el cablejat intern, el conductor de color verd-g roc s'ha de fer servir únicament per a les 
connexions de terra. La resta de conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a 
dir, el conductor neutre ha de ser de color blau cl ar, i els conductors de fase poden ser de 
color marró, gris o negre.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica , torsió i resistència mecànica.  
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  
Aïllament (REBT):  Classe I, II o III  
  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC:  
Ha d'incorporar un equip auxiliar complert format p er portalàmpades, reactància convencional o 
electrònica, condensador per a la correcció del fac tor de potència (per a equips convencionals) 
i dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els  components de l'equip auxiliar han de ser 
compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet 
la lluminària. 
La connexió de l'equip amb la xarxa s'ha de poder f er d'alguna de maneres següents:  
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l'interior de la 

caixa 
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la ca ixa i es connecten a la xarxa des de 

l'exterior 
- Per mitjà d'una regleta de connexió integrada al cos de la caixa  
La potència màxima del balast ha de ser igual o inf erior a la potència màxima d'entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada en els annexe s III i IV del Real Decreto 838/2002, en 
funció de la seva categoria.  
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma vis ible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el Real Decreto 838/2002.  
  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INT EGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM:  
Si l'equip està integrat a dintre del cos del llum,  aleshores la carcassa de la lluminària ha 
de tenir un espai per al seu allotjament. 
Si l'equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d'estar muntat a l'interior d'una 
caixa fixada mecànicament a la carcassa de la llumi nària. Les connexions entre l'equip i la 
lluminària han d'estar fetes.  
  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM:  
L'equip electrònic ha d'estar muntat a dintre d'una  caixa que es fixa de manera independent de 
la lluminària. 
Les connexions entre l'equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment 
d'instal·lar el llum, en qualsevol cas, els borns h an d'estar marcats en ambdós elements o bé 
el sistema de connexió es tal que només admet una p osició de muntatge.  
  
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC:  
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalà mpades i regletes de connexió.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s'ha de 
subministrar amb la lluminària.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisit os generales y ensayos.  
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requis itos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que s e establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescente s.  
  

LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES  FLUORESCENTS:  
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluoresc entes tubulares. Prescripciones generales y 
de seguridad.  
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluoresc entes tubulares. Prescripciones de 
funcionamiento.  
  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES FLUORESCENTS:  
* UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámpar as. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubul ares. Prescripciones generales de seguridad.  
* UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentad os en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones de funciona miento. (Versión oficial EN 60929:1992).  
  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESC ÀRREGA:  
* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámpar as. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto de lámparas fluorescentes tubulares). Requ isitos generales y de seguridad.  
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámpar as. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescri pciones de funcionamiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble,  hi ha d'haver marcada la següent 
informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de  les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa qu e s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes:  
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpa des que admet la lluminària  
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació  de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació:  
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabri cant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts  
- Les lluminàries de classe II han de portar el sím bol normalitzat corresponent 
- Les lluminàries de classe III han de portar el sí mbol normalitzat corresponent  
- Número de model del fabricant o referència del ti pus 
- Marcat del borns  
Marques que s'han de veure després de la instal·lac ió de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està mu ntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal:  
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats  
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tensió nominal d'alimentació  
- Número de model o referència tipus  
- Potència nominal  
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministr ador ha de disposar del certificat que 
declari la potència total del conjunt (làmpada-equi p auxiliar).  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de carac terístiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de recepció i identificació dels material s  
- Verificació de les característiques de les llumin àries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de  controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil  equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament d e llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebut jat tot o part del material de la partida.  
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA , REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
BJ13 -  LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13B212. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb sup ort de mig peu, per a encastar, per a 
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a reco lzar sobre taulell o moble.  
S'han considerat els materials següents:  
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport  
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport  
- Material sintètic, format per una part orgànica i  dues parts minerals naturals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que sigui impermeable.  
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es cons idera superfície visible la part de la peça 
que en posició instal·lada, és observable per una p ersona dreta a un metre de distància.  
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície.  
Les superficies han de ser llises i continues.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de t al manera que permeti el buidat complert, 
sense que es produeixin embasaments.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Característiques físico-químiques d'aparells sanita ris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra  
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de  ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:  
- Resistència a les càrregues estàtiques:  

- Lavabos i rentamans murals:  1500 N  
Toleràncies:  
- Amplària (lavabo):  - 5 mm  
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la clas se de sobreeixidor i el cabal corresponent, 
d'acord amb UNE-EN 14688:  
- CL 25: 0,25 l/s 
- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
- CL 00: sense sobreeixidor  
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 1429 6, UNE-EN 14688:  
- Aptitud per la neteja 
- Resistència de càrrega 

- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 
- Durabilitat  
La designació del lavabo es realitza indicant amb d iferents dígits; el nom de la Normativa 
(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del 
sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la  resistència de càrrega (LR) i la 
durabilitat (DA): 
EN 14688  CL 
OF - CA - LR  DA  
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es rea litza indicant amb diferents dígits; el nom 
de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja  (CA), la resistència de càrrega (LR) i la 
durabilitat (DA): 
  EN 14296  CA  LR  DA   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i la intempèrie. S'han de col·locar en 
posició vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Esp ecificaciones técnicas.  
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Req uisitos funcionales y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos cole ctivos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
- Productes per a higiene personal:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar est ampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la  següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fab ricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número de certificat CE o del certificat de co ntrol de producció, si és el cas. 
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 1 4296 
- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst (UNE-EN 14296) 
- Informació sobre les característiques essencials  
Ha de portar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions per a la seva instal·lació  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels ma terials escollits.  
- Control de recepció dels materials, comprovant qu e les seves característiques es corresponen 

amb l'especificat al projecte.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de  controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida rece pcionada.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
En cas de discrepàncies amb les exigències del proj ecte s'ha d'acceptar o refusar el material 
segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BL -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
BL3 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀR IA I MATERIALS PER A PARADA 
 
BL31 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀ RIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL31RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es consideren els següents elements: 
- cabina, portes de cabina i components de l’interior i exterior de la cabina 
- contrapesos i masses d’equilibrat 
- grup tractor 
- amortidors de fossat  
- dispositius de seguretat de final de recorregut 
- limitador de velocitat i paracaigudes 
- quadre d’alimentació elèctrica i proteccions 
- quadre elèctric de maniobra 
- part proporcional de components unitaris de la instal·lació 
S’han contemplat els següents tipus d’ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d’1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor d’engranatges 
intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d’1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida 
de l’eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de l’ 
eix del motor) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d’acabat de la cabina i les portes: 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- la estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers de 
melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé d’acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de 
construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la 
numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d’ acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d’alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l’il•luminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
 Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- la estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de 
xapa d’acer revestida de fusta laminada d’alta pressió d’acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d’alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé d’acer inoxidable de designació 
numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de 
construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la 
numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d’ acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d’acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 mm de 
gruix mínim, de gres porcellànic o d’aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques  
- l’il•luminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes  
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
 Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- la estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb 
revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació  de fusta 
natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d’alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de 
construcció  reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de 
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d’acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d’aglomerat de quars i sílice amb 
resines sintètiques 
- l’il•luminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o amb 
llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
CONDICIONS GENERALS: 
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d’ haver estat sotmès a maltractaments o 
a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap risc per a les 
persones o l’entorn, fins i tot en el cas d’un ú s negligent que es pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques y físiques, així com la composició química dels materials estaran garantides pels fabricants 
respectius.  
Els circuits elèctrics i electrònics han d’estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi l’ 
aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d’incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós. 
CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D’EQUILIBRAT: 
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, i les úniques obertures 
autoritzades seran les entrades per l'accés normal dels usuaris, les trampes i portes de socors i els orificis de ventilació. 
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics  formats per les parets, sostre i paviment, els quals seran 
suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcion 
ament del dispositiu de guiatge o en l'impacte de la cabina contra els amortidors. 
Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència  mecànica tal que, quan s'apliqui perpendicularment a la 
paret, i en qualsevol punt des de l'interior cap a l'exterior de la cabina, una força de 300 N uniformement distribuï da sobre una 
superfície de 5 cm2, la paret ha de: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 
El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones de 1 000 N cadascuna d'elles, en 
un à rea de 0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de tindre un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb una 
superfície mínima de 0,12 m2, en el que la dimensió més petita sigui almenys de 0,25 m. 
 El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla horitzontal i perpendicular a la seva 
bora exterior que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies lliures s’han de pendre des de la paret del forat, permetent distàncies més 
grans, si l’amplària o l’alçària es menor a 0,30 m. 
Les portes de la cabina no han de tindre perforacions. Quan estiguin tancades han d’ obturar completament l’entrada de la 
cabina, excepte les folgances necessàries per al correcte funcionament, que han de ser inferiors a 6 mm.  
Les portes de cabina, en posició de tancat, han de tindre una resistència mecànica tal que, sota l’aplicació  d’una força de 300 
N, perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc des de l’interior de la cabina, cap a l’exterior, quan aquesta força estigui 
uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, en una secció de forma rodona o quadrada, les portes han: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm; 
- durant i desprès de l’assaig, la funció de seguretat de la porta no s’ha de veure afectada. 
Les portes han d’estar proveïdes d’un dispositiu de protecció que n’o rdeni automàticament la reobertura en el cas de que un 
usuari rebi un cop o estigui a punt de rebre’l quan travessa el llinda durant la maniobra de tancament. 
A l’interior de la cabina hi ha d’haver una placa amb les segü ents indicacions com a mínim: 
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- càrrega nominal de l’ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones 
- el nom de l’instalador i el número d’identificació de l’ascensor 
- el dispositiu d’indicació de l’interruptor de parada, en cas d’existir, ha de ser de color vermell i estarà identificat amb la paraula 
“STOP”. No es podrà  utilitzar el color vermell a cap altre botó 
- el botó del dispositiu d’alarma, en cas d’existir, ha de ser de color groc, i ha d’estar identificat amb el corresponent símbol 
normalitzat. No es podrà  utilitzar el color groc a cap altre botó 
- els dispositius de control han d’estar clarament identificats en referència a la seva funció. Es recomana fer servir: 
     - per als polsadors de comandament a la cabina:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. 
     - per al polsador d’obertura de les portes, en cas d’existir:  el corresponent símbol normalitzat 
Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a: 
- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega:  les instruccions específiques per a aquesta maniobra 
- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident 
Al sostre de la cabina: 
- la paraula “STOP” sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui haber risc d’error sobre la posició 
corresponent a la parada 
- les paraules “NORMAL” i “INSPECCIÓN” sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra d’inspecció 
- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d’inspecció 
- una senyal d’advertència o un cartell a la balustrada 
Si el contrapès o massa d’equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d’estar c onvenientment subjectes per a evitar el seu 
desplaçament. 
Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d’equilibrat han de tindre el dispositiu de protecció corresponent. 
GRUP TRACTOR: 
Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses: 
- xavetes i cargols dels eixos 
- cintes, cadenes i corretges 
- engranatges i pinyons 
- eixos de motor sortints 
- limitadors de velocitat mecànics 
Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d’estar pintades de color groc. 
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT: 
La cabina ha d’estar proveïda d’un paracaigudes capaç d’actuar en sentit de descens, que ha de ser capaç d’aturar-la, en el 
temps i les condicions de desacceleració previstes a la normativa , a la velocitat d’actuació del limitador de velocitat, fins i tot en 
el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la aturada en elles. Així mateix, 
en el cas que per normativa l’ ascensor estigui obligat a l’ús d’un paracaigudes que actuï en el sentit ascendent, aquest 
component estarà incorporat a la cabina. 
Si l’espai situat per sota de la trajectòria de la cabina i del contrapès és accessible, aleshores el contrapès també estarà proveït 
d’un paracaigudes, que actuí  exclusivament en el sentit de descens d’aquest, i capaç d’aturar-lo a la velocitat d’actuació del 
limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans de suspensió , subjectant-lo sobre les seves guies i 
mantenint-lo aturat en elles. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària per a la seva 
inspecció, reparació i manteniment. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim:  
Limitador de velocitat: 
- nom del fabricant del limitador de velocitat 
- el marcatge d’aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d’actuació mecànica per a la que s’ha ajustat 
Amortidors: 
- el nom del fabricant de l’amortidor 
- el marcatge d’aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositius d’enclavament: 
- el nom del fabricant del dispositiu d’enclavament 
- el marcatge d’aprovació del tipus i les seves referències 
 Paracaigudes: 

- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes 
- el marcatge d’aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d’haver-n’hi): 
- el nom del fabricant del dispositiu 
- el marcatge d’aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d’actuació mecànica per a la que s’ha ajustat 
 Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 1314/1997. El marcatge CE ha d’estar en tota cabina 
d’ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l’annex I de l’ esmentat Real Decret i sobre cadascun dels 
components de seguretat següents (o si no fos possible, sobre la etiqueta o documentació que l’acompanya ): 
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l’excés de velocitat 
- amortidors: 
     - d’acumulació d’energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 
     - amortidors de dissipació d’energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d’interruptors de seguretat que continguin components electrònics 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CO RRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I  MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR34 -  ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR341150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià  
  
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:  
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes l atents, matèria orgànica i adob sobre una 
matriu orgànica de turba negre.  
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%  
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g  
Contingut de matèria orgànica:  30%  
Grandària màxima:  2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats.  



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L'ALBERG  
DE L'ANTIC POBLE DE ST. PERE 
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4 
AJUNTAMENT DE TERRASSA 
 

 
 Pàgina:  133 
 

Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les tem peratures exteriors extremes i els focus 
d'humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben vis ible les dades següents:  
- Designació del producte que conté  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, compr ovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a le s condicions especificades, i si és el cas, 

dels documents acreditatius de la disposició de l'e tiqueta ecològica europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substra ts per a jardineria, i amb una freqüència 

de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs correspone nts a l'anàlisi estàndard de terra 
vegetal, amb la determinació de:  
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sed imentació discontínua. 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de  fotometria de flama. 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèv ia de salinitat). 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctame nt identificats i acompanyats del certificat 
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar  s'ajustaran a les condicions exigides al 
plec de condicions tècniques.  
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CO RRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I  MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3P -  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del  sòl.  

S'han considerat els tipus següents:  
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra  
  
TERRA VEGETAL:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de male s herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de  la capa superficial d'un terreny i amb un 
alt contingut de matèria orgànica.  
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la  capa superficial d'un terreny i amb 
incorporació d'adobs orgànics.  
Mida dels materials petris:  <= 20 mm  
Mida dels terrossos:  
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5  
  
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provinent de la capa superficial d'un  bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5  
  
TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abo cador.  
Granulometria:  4 - 16 mm  
Calç:  < 10%  
Densitat aparent seca:  680 kg/m3  
  
ESCORÇA DE PI:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç:  < 10%  
pH:  6  
Densitat aparent seca:  230 kg/m3  
  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lu losa desfibrada, palla de cereal triturada i 
paper reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvo lupament de les llavors.  
Grandària màxima:  25 mm  
Composició:  
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seve s característiques.  
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ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seve s característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
En els sacs han de figurar les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, compr ovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a le s condicions especificades, i si és el cas, 

dels documents acreditatius de la disposició de l'e tiqueta ecològica europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substra ts per a jardineria, i amb una freqüència 

de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs correspone nts a l'anàlisi estàndard de terra 
vegetal, amb la determinació de:  
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sed imentació discontínua. 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de  fotometria de flama. 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèv ia de salinitat). 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctame nt identificats i acompanyats del certificat 
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar  s'ajustaran a les condicions exigides al 
plec de condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A8B1,D0701821,D070A6C1,D070A4D1,D0701641,D0701461. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l cas.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència  de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no arma da:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:   >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998- 2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.   
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Inspecció visual de les condicions de subministra ment i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de  condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1 015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el co rresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compres sió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0718911. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l cas, i eventualment additius.  
S'han considerat els següents additius:  
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència  de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no arma da:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:   >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998- 2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter.  
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions de l fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i uti lització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.   
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Inspecció visual de les condicions de subministra ment i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de  condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1 015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el co rresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compres sió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D07J -  PASTES DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07J1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest p er a ser utilitzat.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia.  
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C 
>= 50.  
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 < = A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la  temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de  la pasta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i co nformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o  un nivell d'oxidació que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. La secció afecta da ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l' especificat en la DT del projecte. El procés 
de tall no ha d'alterar les característiques geomèt riques o mecàniques dels productes 
utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha d e ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni  trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes pr escripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de do blegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació signifi cativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga: 
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèix er principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
(on la llargària es la del rectangle que circumscri u l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·le ls de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l' armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de ma ndrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de reali tzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegame nt d'armadures en calent, s'ha de prendre 
les precaucions necessàries per a no malmetre el fo rmigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envolt ades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EH E-08. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar p er mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot ver ificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb  el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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4 -  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURA CIÓ  
 
41 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
416 -  REALITZACIÓ DE CALES I FORATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4166RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Treballs per assolir el coneixement de l'estat dels  elements constructius d'un edifici.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Cala per a inspecció de fonaments  
- Cala per a inspecció de l'estructura d'un sostre  
- Cala per a inspecció de terrat  
- Cala a cel ras per a inspecció de sostre  
- Cala per a inspecció de paret  
- Cala per a inspecció de paviments i soleres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de conservar tots els elements constructius o  restes dels mateixos que indiqui la DT, i 
els que durant el procés dels treballs indiqui la D F.  
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels t alussos i dels elements constructius.  
En finalitzar els treballs d'inspecció, quan la DF ho indiqui de forma expressa, s'han de 
reposar els elements constructius i els revestiment s que s'hagin enderrocat o fet malbé, amb 
excepció de la pintura.  
Tota la runa generada s'ha de carregar dins un cont enidor i s'ha de transportar a un abocador 
autoritzat.  
A les cales per a inspecció de fonaments, cal arrib ar a la base del fonament, pel seu lateral.  
A les cales de sostres, cal descobrir les bigues o biguetes, eliminant els revoltons o material 
d'entrebigat.  
A les cales de terrats, cal descobrir l'estructura de suport dels envanets de sostremort.  
A les cales de paviments i soleres, cal descobrir l a base de la solera.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcci ó de l'obra i demanar la seva supervisió pel 
tècnic competent.  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent supe rior als 60 km/h.  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense s oscavar-les. No s'han d'acumular les terres 
a la vora de la cala. En cas de terrenys inestables , cal entibar el pou.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat segons les especificacions de l a DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E23156AA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada  per a comprimir les terres, per una 
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o element s metàl·lics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alç ària, com a màxim  
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d 'amplària, com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de for ma coordinada amb el procés d'excavació 
- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o  autoritzi la DF.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La disposició, les seccions i les distàncies dels e lements d'estrebada han de ser les que 
especifica la DT o, en el seu defecte, els que dete rmini la DF.  
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.  
Les unions entre els elements de l'estrebada han d' estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments.  
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots e ls paraments que ho requereixin.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilit zar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat 
per la DF.  
En el cas que primer es faci tota l'excavació i des prés s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de 
dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.  
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'exc avació s'ha de fer per franges horitzontals, 
d'alçària igual a la distància entre travesses, més  30 cm.  
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció  en garantitzar la seguretat del personal.  
En acabar la jornada no han de quedar parts inestab les sense estrebar.  
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntala ment i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades i han de refor çar-se en cas necessari.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se ap rueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del ter reno. Desmontes. Zanjas y pozos  
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E3 -  FONAMENTS 
 
E3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3Z112P1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjança nt l'abocada de formigó al fons de les rases 
o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del  fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer imm ediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 
15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'ac abat final del terreny just abans de fer la 
capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general , en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser  inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'ador miment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgr egacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'e stendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de  la temperatura ambient. 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat ( gruix, nivell i planor). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons  les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sens e la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a cà rrec del contractista. 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4425025,E4435115,E44Z5A25. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normal itzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de re colzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries I PN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE -2011, UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L,  LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S35 5J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries  rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat e stablerta a la DT. No s'han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara qu e suposin un increment de les 
característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada  a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellad a. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels dif erents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de corresp ondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar f eta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petit es i accessoris de muntatge han d'anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecc ió de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adhe rit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'un ir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l' element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat defini tivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que ha n estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apa rtats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 
80 de l'EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a  l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de 
l'EAE.  
 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per 
sota del nivell del formigó. 
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i e ls fonaments s'ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi. 
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa d e recolzament d'acer, ha d'estar net de 
líquids, gel, residus i de qualsevol material conta minant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser sufici ent per a que aquest espai quedi 
completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser de ls següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ci ment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït d e ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de  ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracci ó i s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les no rmes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccio ns del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 d e l'EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal qu e redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el mu ntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de  12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excep te en el cas que els cargols s'utilitzin com 
a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobres ortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part n o roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més l a sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han  d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la f emella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pr etesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols,  han de ser aixamfranades i el xamfrà ha 
d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser  planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la feme lla 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 
76.2 de l'EAE 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits estable rts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 
PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE 
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- Posició dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 
76.2 de l'EAE 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits estable rts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a 
l'article 76.2 de l'EAE 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropia t als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'apor tació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atm osfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars defi nirà el sistema de protecció enfront la 
corrossió.  
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461 . 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'apro var-la la DF i reflectir-se posteriorment en 
els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evit ant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superfi cials siguin mínims. Han d'anar protegits en 
els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacion s de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desper fectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu t reball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar  apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeix i acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb  el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de  les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisional s s'han de mantenir en la seva posició fins 
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser ret irats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per  al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capa citat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida p els sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'as segurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment pe r l'apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'ali near al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part  suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalm ent de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació post erior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitza r a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge  i manipulació ocasionin en l'acabat 
superficial de l'estructura s'han de reparar amb pr ocediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es 
pugui dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental.  
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'h an d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm  de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés desp rés del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i a cceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conforma des en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'exe cutaran considerant els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'ex ecutaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perfora dora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempr e que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificaci ó o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es p erforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s' han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a me nys que així ho expliciti el plec de 
condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols d e muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de carg ol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar e ls cargols. En grups de cargols aquest 
procés s'ha de fer progressivament començant pels c argols situats al centre. Si és necessari 
s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesat s d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Pe r a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, f emella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguin t un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins  l'armat i cargolat s'han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perím etre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions  soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas act iu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas ine rt 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes  directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 
ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tip us de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadu ra, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les pec es  necessàries per la soldadura, detall de 
les fixacions provisionals, disposicions en front l 'esquinçament laminar, referència al pla 
d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certifica ts per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que le s superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissu res. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudic ar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
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Els components a soldar han d'estar correctament co l·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de pun teig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s 'han d'introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera q ue les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies est ablertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al munt atge de l'estructura, s'han de retirar sense 
fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguin t les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s 'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocita t de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cad a component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadure s amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produ ir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer  el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l 'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que per judiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han d e pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES,  PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se  aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de a cero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se  aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà qu e existeix un programa de control 
desenvolupat pel constructor, tant per als producte s com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà  a la DF la següent documentació: 
- creditació que el procés de muntatge al taller de ls elements de l'estructura posseeix 
distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen d istintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologa ció dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del 
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subminist rats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 
seva fulla de subministrament, en cas que no es pug ui realitzar la traçabilitat de la mateixa, 
aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element  i cada material a tallar, com a mínim 
quatre provetes, per part del control extern de l'e ntitat de control segons l'article 91.2.2.1 
de l'EAE. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elab orats al taller son les mateixes que les 
dels plànols de taller , considerant-se les toleràn cies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor pr oposarà la seqüència d'armat i soldadura, 

aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de  taller, per identificar-les durant el 
muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a  mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elem ents principals i del 25% per a elements 
secundaris.  
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la corre spondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subminis trament. 
El constructor elaborarà la documentació correspone nt al muntatge, aquesta  serà aprovada per 
la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacion s de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qu alificació adient conforme a l'apartat 
77.4.2 de l'EAE. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marqu es personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el 
assajos i probes necessàries per establir el mètode  de soldadura més adient.  
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspec ció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un  inspector de soldadura de nivell 2 o 
persona autoritzada per la DF. 
 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats al s cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l' esforç aplicat és superior al mínim 
establert. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cint a metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 
en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longit uds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzar à per comparació entre la directriu del 
perfil i la línia recta definida entre les seccions  extremes materialitzada amb un filferro 
tesat. 
 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser obj ecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons  criteris de la DF, en funció dels resultats 
de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis a nteriors. 
 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte  d'anàlisi. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control  dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especi ficades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el c ontrol, en l'apartat incomplet, fins a un 
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o 
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons 
el resultat. 
 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les insp eccions visuals i en les realitzades per 
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les esp ecificacions fixades al Plec de Condicions 
Particulars de l'obra. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les co mprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les co mprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació r esultin inaccessibles, seran inspeccionades 
amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com  a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius se gons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordon s de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules m agnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 
total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasòn ica de les soldadures a topar en planxes i 
unions en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basa ran en l'UNE-EN ISO 5817. 
 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elem ents principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb le s especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin a mb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldador s no qualificats 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4BPRA01,E4BP1116. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per ba rres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d' armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements seg üents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de for migó existents 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó exist ents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'a ssecat de l'adhesiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al form igó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un fo rmigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre el les ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la tr ansmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el form igó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de  lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especifi cat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al proc ediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5 .2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832 . 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitza des o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d' unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectat s a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas  es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s 'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s 'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de qued ar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclos os els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la  taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà e l formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça for mats per barres o filferros, encara que no 
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formen part de l'armadura, han de complir els recob riments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >=  0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al for migó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició v ertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a  la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han  de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures  transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per sol apa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l 'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades  ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'E HE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existe nt, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a  la llargària neta d'ancoratge determinada 
segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de ma ndrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separ adors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es proh ibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la norm ativa vigent. 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir u na edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gra n que el de la barra que s'ha d'ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de  la mateixa. 
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col· locar l'adhesiu. 
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques de l fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'a dhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC. 
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar qu e resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s 'introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posic ió definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls es tà incorporat al preu de la unitat d'obra 
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'a cer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament p er part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unita ts d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de le s barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, c oneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat pr evist. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es preng uin les mesures de correcció adequades. 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MO RTER DE CIMENT 
 
E4E2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER  DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E25611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de trava ment, formades amb blocs de morter de ciment 
o d'argila expandida premoldejats, foradats o massi ssos, col·locats amb morter de ciment, 
morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de mar bre, per a quedar vist o per a revestir.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels f ils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les  accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les ge lades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades  i de les esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.  
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en l'article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a  la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de le s classes d'exposició.  
Les filades han de ser horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
Per a la realització de totes les singularitats, el s junts han de coincidir amb el modulat 
general.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altre s parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, e l cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça.  
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la uni ó s'ha de fer per mitjà d'elements 
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la D F.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda  plenes de formigó i armades.  
Els brancals i les peces que formen els junts de co ntrol han de ser senceres, plenes de formigó 
i armades, formant un pilar del terra al sostre.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser sufi cient per a transmetre-li tots els esforços 
i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per  tal de permetre els moviments de l'element 
sense que aquest quedi afectat en les seves prestac ions. La forma, disposició i dimensions dels 
junts han de complir l'especificat a la DT.  
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especi ficat en el seu plec de condicions.  
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts , en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 
5 mm.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 m m 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gru ix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical:  
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  

L'element executat ha de complir les toleràncies de finides a la DT o en el seu defecte, les 
següents:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm /total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obr a executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col· locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté 
additiu hidrofugant.  
Les peces que han de reblir-se de formigó han de te nir la humitat necessària abans de 
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formi gó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha 
d'estar sec.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un  llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades.  Per corregir la posició s'ha de treure la 
peça i el morter i tornar-la a col·locar.  
El formigó de brancals, de junts de control i d'aco rds de parets, s'ha d'abocar per tongades, i 
ha de quedar compactat i sense buits dins de les pe ces.  
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la  resistència necessària per tal de suportar 
la pressió del formigó fresc.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiqu es o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el corona ment dels murs per tal d'evitar l'acció de 
l'aigua de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l 'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent f ort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que que den temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altre s.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4 ,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris  per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, material s diferents dels que normalment conformen la 
unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'al çat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució d e les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts:  
- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les compr ovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviaci ons observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MO RTER DE CIMENT 
 
E4E7 -  LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTE R DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E765CE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució de llinda en parets estructurals portants o de travament, formades amb peces de morter 
de ciment o d'argila expandida premoldejades en for ma d'U, col·locades amb morter de ciment, 
morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de mar bre, per a quedar vistes o per revestir.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació del pla de recolzament 
- Col·locació de les peces humitejant la superfície  de contacte amb el morter. 
- Anivellament i aplomat del element 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les ge lades i temperatures elevades 
- Protecció de l'element dels cops, rascades i esqu itxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i a plomat amb la paret.  
Ha d'estar format per peces senceres col·locades bo ca amunt, que posteriorment s'han d'armar i 
formigonar.  
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en l'article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a  la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de le s classes d'exposició.  

Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els br ancals.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 m m 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Llargària de l'encastament:  >= cantell de la llind a  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra  executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i 
refer les parts afectades.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiqu es o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l 'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent f ort, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MO RTER DE CIMENT 
 
E4EZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA  DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4EZ3000,E4EZ72C4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i 
armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila 
expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugeri da.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de  parets de blocs de morter de ciment, 

d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits,  formada per barres corrugades, 
col·locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals  

- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó  de central o elaborat a l'obra i col·locat 
manualment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
En el cas d'armadures:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L'ALBERG  
DE L'ANTIC POBLE DE ST. PERE 
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4 
AJUNTAMENT DE TERRASSA 
 

 
 Pàgina:  147 
 

En el cas de formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Cura del formigó 
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica  no prevista en càlcul  
  
ARMADURES:  
Les armadures col·locades han de ser netes, sense ò xids no adherents, pintures, greixos ni 
altres substàncies perjudicials.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes.  
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de s er continu i uniforme en tota l'armadura.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, p otes o forquilla.  
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 
mm. 
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o fo rquilla, en barres sotmeses a esforços de 
compressió.  
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formi gó (forma, disposició dins la peça, 
llargària, etc.), han de complir l'especificat en l 'article 7.5.2 del DB-SE-F.  
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm  
Distància lliure entre dues armadures solapades:  > = 2D, >= 20 mm  
Distància lliure entre armadures properes paral·lel es:  >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D 
màxim; >= 10 mm  
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm, >= D  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
  
FORMIGONAMENT:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT.  
En compactar el formigó han de quedar plens tots el s forats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ARMADURES:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de ma ndrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessa ri per a garantir el recobriment mínim.  
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que 
mantinguin la seva posició durant la col·locació de l morter o formigó.  
  
FORMIGONAMENT:  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la tem peratura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precau cions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateix es condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, se nse restes de morter o runa.  
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la  resistència necessària per tal de suportar 
la pressió del formigó fresc.  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada p er les peces.  
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'ompli r completament els forats en els que s'aboca 
i sense segregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARMADURES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòri c cal l'acceptació expressa de la DF  
  
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4F -  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4F7RA01,E4F2B55J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució d'estructures amb maons ceràmics.  
S'han considerat els elements estructurals següents :  
- Pilars  
- Parets  
- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla  
- Voltes  
- Voltes d'escala  
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguet es de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Pilars i parets:  
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels f ils 
- Col·locació de plomades a les arestes i voladisso s 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en fila des senceres 
- Repàs dels junts i neteja dels paraments 
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions ho ritzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les ge lades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregade s i de les esquitxades de morter  
Arcs, voltes i llindes:  
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 
- Col·locació de les peces humitejant-les 
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de q uedar vist 
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques  no previstes en el càlcul 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les ge lades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable i resistent.  
Ha de tenir la forma indicada a la DT.  
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en l'article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a  la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de le s classes d'exposició.  
No ha de tenir esquerdes.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
  
PARETS I PILARS:  
Els paraments han d'estar aplomats.  
Les filades han de ser horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
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No hi poden haver peces més petites que mig maó.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altre s parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, e l cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals h an d'estar fets amb una sabata prou 
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser sufi cient per a transmetre-li tots els esforços 
i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per  tal de permetre els moviments de l'element 
sense que aquest quedi afectat en les seves prestac ions. La forma, disposició i dimensions dels 
junts han de complir l'especificat a la DT.  
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especi ficat en el seu plec de condicions.  
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts , en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 
5 mm.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 m m 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gru ix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical:  
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
L'element executat ha de complir les toleràncies de finides a la DT o en el seu defecte, les 
següents:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Alçària parcial: ± 15 mm  
- Alçària total: ± 25 mm  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm /total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
- Altres fàbriques:  ± 25 mm  
  

PARETS DE TOTXANA:  
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterio r.  
Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la 
mateixa modulació.  
  
ARC:  
Els recolzaments han de resistir sense deformacions  les empentes verticals i horitzontals que 
transmet l'arc o la volta.  
Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal  que hi hagi una capa uniforme de morter i 
les filades del doblat han d'estar desplaçades de l es del senzillat, de manera que les peces 
quedin col·locades a trencajunt.  
Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d' estar col·locats de pla, tangencialment a la 
corba de l'intradós.  
Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els  maons han d'estar col·locats 
perpendicularment a la corba de l'intradós.  
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  
El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós  i a l'extradós.  
Gruix dels junts:  8 - 15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  
- Planor de les cares:  ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
  
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  
Els recolzaments han de resistir les empentes verti cals i les horitzontals que transmeti la 
volta.  
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'esta r col·locats de pla, tangencialment a la 

corba de l'intradós.  
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d' estar col·locats perpendicularment a la 
corba de l'intradós.  
Els junts que formen les directrius de la volta han  de ser rectes i continus, i els junts 
normals a les directrius han de ser a trencajunt.  
En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar  sobre el massissat dels tres primers 
esglaons.  
La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte 
de la interior.  
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'e star encastada en una regata de fondària >= 
2 cm.  
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes reg ates o cornises d'elements resistents que el 
senzillat.  
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de le s del senzillat, de manera que les peces 
quedin col·locades a trencajunt.  
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa unifor me de morter.  
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha  de fer sobre el segon full d'aquesta.  
Les interseccions de voltes s'han de fer passant fi lades alternatives de cada volta i els 
angles i arestes han de ser continus.  
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com é s ara dents de serra.  
Gruix dels junts:  8 - 15 mm  
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
  
LLINDA:  
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició  i el nivell previstos a la DT.  
Ha de ser horitzontal.  
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als branc als i han de quedar recolzats sobre morter.  
En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a  mínim, un 25% de la secció total de 
l'armadura central de la peça.  
En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadur a de continuïtat, de secció no inferior al 
50% de l'armadura central.  
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formi gó (forma, disposició dins la peça, 
llargària, etc.), han de complir l'especificat en l 'article 7.5.2 del DB-SE-F.  
Llargària del recolzament:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 15 mm/total  
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obr a executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la t ravada s'ha de fer deixant la part 
executada, esglaonada, sempre que sigui possible, s i no és així, s'ha de fer deixant 
alternativament, filades entrants i sortints.  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord  amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un  llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades.  Per corregir la posició s'ha de treure la 
peça i el morter i tornar-la a col·locar.  
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es  pugui assegurar un gruix constant dels 
junts.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiqu es o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el corona ment dels murs per tal d'evitar l'acció de 
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l'aigua de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l 'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent f ort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que que den temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altre s.  
  
ARC I VOLTA:  
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.  
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la  resta s'han de col·locar senceres.  
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acaba r el primer full, sempre de baix a dalt, 
havent regat i estenent alhora la capa intermèdia d e morter.  
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves  dels junts del senzillat.  
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF  El descindrament s'ha de fer de manera 
lenta i uniforme.  
  
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  
En els sistemes patentats s'han de seguir les instr uccions del fabricant.  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les pece s rebin cops.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT.  
  
PARET:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d' acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4 ,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris  per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, material s diferents dels que normalment conformen la 
unitat.  
  
ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
m de llargària, amidat per l'intradós, executat seg ons les especificacions de la DT.  
  
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
  
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  
m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la 
DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'al çat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució d e les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts:  
- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  
  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les compr ovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviaci ons observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
E4Z1 -  ELEMENTS DE RECOLZAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4Z11811. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Recolzament estructural elàstic format mitjançant l àmina de neoprè armat o sense armar, 
col·locat entre dues bases d'anivellament i base d' anivellament de morter de ciment per al 
suport dels mecanismes de recolzament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Recolzaments: 
- Preparació i comprovació de les superfícies de re colzament 
- Execució de les bases d'anivellament 
- Col·locació dels aparells de recolzament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb  les especificacions de la DT. 
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina , fang o qualsevol material que pugui 
impedir el bon funcionament del recolzament. 
Les dimensions de la base de recolzament venen dete rminades per les característiques de 
l'aparell utilitzat: 
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzamen t i l'extrem de la base d'anivellament: 
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Posició en planta:  ± 1 mm 
- Replanteig de cotes:  ± 10 mm 
 
RECOLZAMENTS: 
No ha d'haver degradacions en el material elastomèr ic. 
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el c ontacte entre els diferents elements. 
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivell ament. 
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement co mprimit i no han d'haver espais buits entre 
ell i les bases d'anivellament. 
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respect e a la seva posició inicial. 
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S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'ap arell de recolzament en les rases 
d'anivellament. 
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparel l respecte a les previstes a la DT. 
A una mateixa línia de recolzament, els aparells ha n de presentar escurçaments verticals 
idèntics sota càrregues verticals idèntiques. 
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge l es cares superior i inferior de l'aparell 
han d'estar en contacte amb les bases d'anivellamen t i els perns d'ancoratge s'han d'encastar 
dins els elements estructurals que s'han de suporta r. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig del eixos:  ± 5 mm 
- Llargària:  ± 5% 
- Amplària:  ± 5% 
- Gruix:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'exec ució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
E4Z2 -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE F ÀBRICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4Z23511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura en gelosia per  a parets d'obra de fàbrica, formada amb 
rodons, barretes o platines d'acer galvanitzat, d'a cer inoxidable o d'acer recobert amb epoxi 
col·locades amb el mateix morter de la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en l'article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a  la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de le s classes d'exposició.  
Les armadures col·locades han de ser netes, sense ò xids no adherents, pintures, greixos ni 
altres substàncies perjudicials.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments s'han de realitzar per solapa.  
La situació de l'armadura dins del junt ha de perme tre el gruix constant del recobriment.  
La llàrgària de l'ancoratge i del solapament s'ha d e determinar segons l'especificat en 

l'apartat 4.5.3 del DB-SE-F.  
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que 
mantinguin la seva posició durant la col·locació de l morter o formigó.  
La posició de les armadures, en el junt horitzontal , ha de permetre el gruix de recobriment 
següent:  
- Recobriment respecte a la vora exterior:  >= 15 m m 
- Recobriment per sobre i per sota:  >= 2 mm  
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm  
Distància lliure entre dues armadures solapades:  > = 2D, >= 20 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatiu s)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de 
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les plu ges i dels vents superiors a 50 km/h.  
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred .  
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessa ri per a garantir el recobriment mínim.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària calculats segons les especificacions  de la DT 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c om a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com és ara retalls , lligams i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
E4ZZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4ZZU001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i components i norgànics per produir un morter fluid, sense 
retracció, sense exudació i d'alta resistència. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la situació de les bases d'anivella ment 
- Abocada del morter 
- Regularització de la superfície 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Resistència a flexió amb una consistència fluida: 
- 1 dia:  >= 6 N/mm2 
- 3 dies:  >= 8 N/mm2 
- 7 dies:  >= 9 N/mm2 
- 28 dies:  >= 10 N/mm2 
Resistència a compressió amb una consistència fluid a: 
- 1 dia:  >= 20 N/mm2 
- 3 dies:  >= 45 N/mm2 
- 7 dies:  >= 62 N/mm2 
- 28 dies:  >= 90 N/mm2 
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Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense segregacions. 
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa. 
La base de l'element per anivellar ha d'estar encof rada per evitar la pèrdua de pasta. 
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i  no ha de tenir irregularitats. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura superficial de l'element on s'ha d'a bocar el morter ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter. 
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a 
proporcions, moment d'incorporació a la barreja i t emps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da. 
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la z ona de treball que puguin perjudicar les 
propietats del morter. 
Un cop abocat el morter la superfície s'ha d'anivel lar i regularitzar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
dm3 de volum realment executats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E5 -  COBERTES 
 
E54 -  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 
E541 -  COBERTES DE PLANXES DE ZINC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E541RA01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mi tjançant planxes metàl·liques llises, 
col·locades amb fixacions mecàniques sobre làmina i mpermeabilitzant. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Junt longitudinal amb unió plegada simple 
- Junt longitudinal amb tapajunts sobre enllistonat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig dels eixos de les pendents 
- Neteja del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Fixació a la base de les grapes d'ancoratge de le s planxes 
- Col·locació dels llistons de fusta, en la col·loc ació sobre l'enllistonat 
- Col·locació de les planxes i engrapat dels junts 
- Comprovació de l'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al supor t. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme i h a de formar una superfície plana i sense 
defectes (cops, bonys, ratlles, etc.). 
Les planxes han d'estar col·locades amb la dimensió  més gran en el sentit del pendent. Han de 
quedar alineades longitudinalment en la direcció de l pendent. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les 
condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, alt itud topogràfica, etc.). 

Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els 
sentits, respecte el suport 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb e l de la planxa, en el cas de planxes de 
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o  aliatge de coure 
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb gra pes d'ancoratge, amb la vora de la planxa 
doblegada encaixada en les patilles de la grapa. Le s grapes han de ser de metall compatible amb 
el de la planxa. 
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades , els caps no han de formar arestes vives 
que puguin fer malbé el metall. 
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llis tons o al tauler de fusta mitjançant 
fixacions mecàniques. 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada,  cap gros, pla i dentats, no es poden 
utilitzar claus llisos. 
L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, opo sat al de l'unió amb la planxa, ha de quedar 
doblegat i cobrir els caps de les fixacions per tal  d'evitar que facin malbé la planxa. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els 
moviments de dilatació del metall. 
La unió de les planxes s'ha de fer, sempre que sigu i possible per unió engrapada, per tal de 
permetre el lliure moviment de les planxes. 
En la unió longitudinal, el plegat dels extrems ha de quedar en sentit del vent dominant. 
En la unió amb engrapat senzill, els extrems de due s planxes contigues en la vessant, es 
pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. Els  extrems han de quedar doblegats en angle 
recte. 
En la unió amb engrapat pla de doble plec, els extr ems de dues planxes contigues en la vessant, 
es dobleguen en angle recte, l'extrem de la planxa que ha de cobrir el conjunt ha de tenir una 
alçària superior a l'extrem de la planxa que ha de quedar per sota. Els extrems han de quedar 
doblegats i engrapats conjuntament. Aquesta unió ha  de quedar aplanada en el sentit del 
recorregut de l'aigua. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de  2-3 mm entre els extrems de la planxa, per 
tal d'absorbir els moviments. 
L'extrem inferior de la planxa del carener ha de qu edar engrapat amb l'extrem superior de 
l'última planxa de la vessant. 
No han de coincidir els junts transversals de trams  diferents de coberta. 
En la unió de la coberta amb els elements que la tr aspassin (xemeneies, lluernaris, etc.), 
l'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre l'elemen t, aquesta prolongació ha de quedar 
protegida amb una banda de planxa, l'extrem superio r d'aquesta banda ha de quedar fixat a 
l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat  per tal d'augmentar la seva rigidesa. Els 
extrems verticals han de quedar units mitjançant en grapat senzill. 
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja pe ça 
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l 'aiguafons:  >= 20 cm 
Cavalcaments de la làmina:  >= 50 mm 
Separació de les fixacions dels extrems de la planx a:  >= 20 mm 
Doblec de la vora de la grapa d'ancoratge sobre la xapa:  >= 15 mm 
Unió de la coberta amb els elements sobresurtints: 
     - Alçària de la planxa:  >= 20 cm 
     - Cavalcament de la banda de protecció sobre l a planxa:  >= 5 cm 
     - Separació de les fixacions:  <= 50 cm 
     - Llargària dels trams de la banda de protecci ó:  <= 7 m 
Separació de les patilles d'ancoratge als extrems:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ±  5 mm 
- Paral·lelisme entre el conjunt de planxes:  ± 30 mm 
- Alineació entre les planxes d'una filada:  ± 2 mm  
- Cavalcaments:  - 2 mm 
 
UNIÓ SOLDADA: 
La unió amb soldadura està permesa en cobertes amb poca pendent i en el cas de la unió entre la 
coberta i els diferents accessoris, a on estigui co mpromesa l'estanquitat. Sempre que 
s'utilitzi unions soldades en trams llargs s'han de  preveure junts de dilatació. 
En el cas de planxes de coure, en la unió amb solda dura, la planxa primer s'ha d'estanyar. 
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >=  15 cm 
Cavalcaments 
- Junts sotmesos a tensió:  >= 25 mm 
- Junts d'estanquitat:  >= 12 mm 
 
JUNT TRANSVERSAL: 
Tipus de junt transversal: 
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- Pendent > 30%:  engrapat simple 
- Pendent >= 14%:  engrapat pla de doble plec 
Llargària del cavalcaments per a fer el plec: 
- Plec planxa superior:  >= 45 mm 
- Plec planxa inferior:  >= 35 mm 
Diferència d'alçària de la planxa superior respecte  de la inferior:  >= 10 mm 
Grapes d'ancoratge: 
- Nombre de fixacions:  2-3 
- Llargària de les fixacions:  >= 27 mm 
 
JUNT LONGITUDINAL ALÇAT AMB UNIÓ PLEGADA SIMPLE: 
Engrapat vertical entre dues planxes contigües. 
Ha de quedar prou elevat respecte de la coberta, pe r tal d'evitar les filtracions d'aigua. 
Llargària del cavalcaments per a fer el plec: 
- Plec planxa superior:  >= 45 mm 
- Plec planxa inferior:  >= 35 mm 
Diferència d'alçària de la planxa superior respecte  de la inferior:  >= 10 mm 
Grapes d'ancoratge: 
- Nombre de grapes:  6 grapes/2 m 
- Nombre de fixacions:  2-3 
- Llargària de les fixacions:  >= 27 mm 
 
JUNT LONGITUDINAL AMB TAPAJUNTS SOBRE ENLLISTONAT: 
El llistó ha de ser de forma trapezoïdal, han d'est ar recolzats sobre la seva base menor. 
El llistó de fusta ha de tenir un envelliment natur al d'almenys 6 mesos o tenir estabilitzades 
les seves tensions, han d'estar tractats contra l'a tac d'insectes i fongs,  
Els llistons han de quedar perpendiculars a les lla tes i s'han de recolzar com a mínim en tres 
llates. 
Les grapes d'ancoratge han d'estar col·locades sota  el llistó. 
En els junts, les vores de la xapa han de quedar en caixades amb les grapes col·locades en els 
llistons, que han de quedar doblegats sobre la xapa . 
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó  i cavalcar sobre els extrems laterals de la 
planxa. 
Els tapajunts, han de quedar fixats al llistó amb d os claus amb volandera de plom. Ha de quedar 
fixat en el cavalcament entre peces. 
Els trams del tapajunts han de cobrir completament la unió entre dues planxes. Ha de quedar 
engrapat amb els extrems laterals de dues planxes c ontigües, juntament amb les grapes 
d'ancoratge. 
Cavalcament de la vora de la xapa en la unió amb el  llistó:  >= 35 mm 
Separació de les grapes d'ancoratge :  <= 40 cm 
Llargària dels trams del tapajunts:  <= 2 m 
Cavalcaments entre trams del tapajunts:  >= 50 mm 
Nombre de grapes:  2 grapes/planxa 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de tr eballar amb cinturó de seguretat. 
El suport ha de tenir una superfície llisa i unifor me. 
En el cas de suport de fusta, ha d'estar seca. Les fixacions de l'empostissat han de tenir el 
cap enfonsat en la fusta, per evitar fer malbé la p lanxa. 
Prèviament a la col·locació de les planxes el supor t ha d'estar recobert amb una làmina 
impermeable, la làmina no ha de quedar adherida a l es planxes ni a la base, per a no impedir el 
lliure moviment de les planxes. 
La làmina col·locada ha de cobrir tota la superfíci e per impermeabilitzar. 
Els acords de la membrana amb els paraments vertica ls han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests 
cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. 
La col·locació de les planxes s'ha de començar per la part inferior de la coberta. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de c oure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de z inc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte a mb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 
sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvani tzat amb el guix, els ciments pòrtland 

frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanye r, teca, etc.) i l'acer sense protecció 
contra la corrosió. 
 
UNIÓ SOLDADA: 
La soldadura ha de penetrar completament sota el ju nt. 
No s'han de recalentar les parts a soldar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície  amidada segons les especificacion s de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig dels eixos dels pendents i de les plan xes i suports. 
- Col·locació dels llistons de fusta. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 
l'alineació de les peces. 
- Comprovació de la geometria de la coberta i del c avalcament entre les peces 
- Comprovació dels eixos dels pendents de la cobert a 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves fin als d'estanquitat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
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E5 -  COBERTES 
 
E54 -  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 
E54Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES DE PLANXE S METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E54ZRA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i expulsar l'aigua lluny d'aquest. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ràfec de planxa col·locat amb fixacions mecàniques 
- Vora lliure de peça de teula de morter de ciment col·locada amb morter 
- Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, col·locada amb morter 
- Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques 
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- Ràfec de tres fulls de maó ceràmic manual, decalats 10 cm, col·locats amb morter 
- Protecció de cornisa amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Element de planxa: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües col·locada amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les lloses per filades 
Ràfec de maó ceràmic: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces dels diferents gruixos fixades amb morter 
- Neteja de l'element 
Protecció de cornisa amb planxa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de la platina d'acer fixada al suport 
- Col·locació de la làmina fixada a la platina 
- Execució dels junts entre làmines 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 
ELEMENT DE PLANXA: 
Els junts entre les peces, s'han de fer per cavalcament.  En els cavalcaments els orificis de fixació han de permetre els 
moviments de dilatació. 
Les fixacions  han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o 
visos de bronze o aliatge de coure 
La subjecció de les planxes he d’estar feta amb grapes d’ ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encaixada en les 
patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé  el metall. 
Les grapes d’ancoratge han d’estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecà niques. 
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos. 
L’extrem de la patilla de la grapa d’ancoratge, oposat al de l’unió  amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir els caps de les 
fixacions per tal d’evitar que facin malbé la planxa. 
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació  del metall. 
La unió de planxes s’ha de fer, sempre que sigui possible per unió  engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les 
planxes. 
El sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut de l'aigua. 
La vora lliure ha de quedar fixada mitjançant claus clavats en un dels seus extrems, per l'altre les peces han de quedar fixades 
entre elles. 
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. Els extrems han de quedar doblegats 
en angle recte.  
L'extrem de la planxa inferior del faldó ha de quedar engrapat amb les grapes d'ancoratge del ràfec. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. Les vores del junt de dilatació s'han de fer 
doblegades i encaixades. 
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó i cavalcar sobre els extrems laterals de la planxa. 
Els tapajunts han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb volandera de plom. Ha de quedar fixat en el cavalcament entre 
peces. 
Els trams de tapajunts han de cobrir completament la unió entre dues planxes. Ha de quedar engrapat amb els extrems laterals 
de dues planxes contigues, juntament amb les grapes d’ancoratge. 

Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm 
 Distància entre els junts consecutius (planxa de plom):  <= 150 cm 
Junts transversals:  Llargària del cavalcaments per a fer el plec: 
- Plec planxa superior:  >= 35 mm 
- Plec planxa inferior:  >= 70+15 mm 
Plec planxa lateral:  >= 35 mm 
Doblec de la vora de la grapa d’ancoratge sobre la xapa:  >= 15 mm 
Cavalcament entre peces del tapajunts:  >= 50 mm 
Llargària dels trams del tapajunts:  <= 2 m 
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm 
Separació de les patilles d’ancoratge als extrems:  >= 10 cm 
Grapes d'ancoratge: 
- Nombre de grapes:  2 grapes/planxa 
- Nombre de fixacions:  2-3 
Distància entre els punts de fixació: 
- Planxa de zinc, coure o alumini :  <= 50 cm  
- Planxa de plom:  <= 10 cm 
Cavalcaments: 
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
PROTECCIÓ DE CORNISA AMB PLANXA: 
La platina d'acer ha d'estar sòlidament fixada al suport. 
La planxa metàl·lica ha de cobrir completament la platina i en el seu remat ha de volar formant un trencaaigües. 
La planxa metàl·lica ha de quedar sòlidament fixada a la platina d'acer. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
ELEMENT DE PLANXA: 
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pò rtland frescos i les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS. 
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E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport  d'acabat de coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix  
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre  
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada a mb morter  
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada am b fixacions mecàniques  
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fus ta col·locat amb fixacions mecàniques  
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb 

fixacions mecàniques  
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, super maó o encadellat ceràmic) col·locats amb 

morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre en vanets de sostremort  
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i reco lzat sobre llates, acabada amb una capa de 

morter  
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locad a amb morter i recolzada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Formació de capa de protecció de morter de ciment:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu ca s (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el se u cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material  
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, s olera amb materials ceràmics o amb placa 
prefabricada:  
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter  
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hid rofugat:  
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport  
  
CAPA DE PROTECCIÓ:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i lli sa.  
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de  la capa, que han de coincidir amb els del 
suport.  
  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  
Ha de tenir junts de retracció.  
Junts de retracció:  
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment :  ± 5 mm  
  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE V IDRE:  
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig  del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm  
  
SOLERA:  
En la solera formada amb elements fixats mecànicame nt, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 
galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar anc orats al portell i fixats mecànicament als 
suports.  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendic ular als elements verticals de suport. Les 
peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de 
sostremort han de quedar independents dels suports.   
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts tra nsversals a tocar i coincidint amb els 
cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d' estar col·locades a trencajunt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de solera:  ± 10 mm  

- Planor:  
- Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
- Solera de placa prefabricada, empostissat o taule r hidrofugat:  ± 10 mm/2 m  
  

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:  
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb 
junts a tocar i col·locats a trencajunt.  
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gr uix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar 
amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
  
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:  
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb ca rgols.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Distància entre les fixacions situades en cantells:   <= 15 cm  
Distància entre les fixacions situades a l'interior :  <= 30 cm  
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
  
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendic ular als elements verticals de suport. Les 
peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar  units mitjançant la pestanya inclosa en el 
panell, per a la unió entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm  
  
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Toleràncies d'execució:  
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm  
  
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de so stremort.  
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars  a la línia de pendent màxim i han de quedar 
alineats.  
Les peces han d'estar ancorades al portell als supo rts.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Distància entre els suports:  = llargària placa  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  + 20 mm  
- Alineació dels nervis:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h.  
  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT 
RÀPID:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra  executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i 
refer les parts afectades.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'h a d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d' abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de pr otegir els elements de desguàs (canalons, 
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etc.).  
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la supe rfície de la capa de protecció de morter.  
  
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
  
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de colla r amb morter fins al primer nervi per a 
evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar  en sec i s'ha de rejuntar amb morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
  
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:  
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords p erimetrals, tot utilitzant, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen l a unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZD -  MINVELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZD15AE,E5ZDV229. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució d'elements de protecció del junt que forme n el pla de la coberta amb el parament 
vertical.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Minvell amb una o dues peces de planxa metàl·lica  encastada al parament en la seva vora 

superior amb morter  
- Minvell de planxa metàl·lica, fixat mecànicament al parament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Formació de minvell amb planxa encastada al paramen t:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de les làmines metàl·liques encastade s amb morter dins de la rasa 
- Execució dels junts entre làmines  
Formació de minvell amb planxa, fixat mecànicament al parament:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançan t fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les peces han de quedar sòlidament fixades al supor t.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.   
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.   
L'element de protecció ha de cavalcar sobre el para ment vertical, per sobre de l'acabat de la 

coberta.  
L'encontre superior de l'element de protecció amb e l parament s'ha de fer de manera que 
impedeixi la filtració de l'aigua en el parament.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'es pecificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 
1.  
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en l a part superior o lateral del vessant, 
l'element de protecció ha de cavalcar per sobre de les peces de la teulada.  
Cavalcament de l'element de protecció sobre el para ment:  
- Coberta plana: >= 20 cm 
- Coberta inclinada: >= 25 cm  
Cavalcament dels elements de protecció sobre la cob erta:  >= 10 cm  
Pendent de la peça:  
- Minvell contra parament:  >= 100% 
- Minvell encastat al parament:  25% - 50%  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  

- Planxa:  ± 5 mm/m; ± 20 mm/total 
- Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m; ± 10 mm/total 
- Maó:  ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total  
  

MINVELL DE PLANXA:  
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i  encaixats.  
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element d els vents dominants i del recorregut 
d'aigua.  
Si el minvell es encastat al parament i està format  per dues peces, aquestes han de quedar amb 
les vores doblegades i encaixades. La peça superior  ha d'anar encastada dins d'una rasa i 
collada amb morter. La peça de desenvolupament més gran ha d'anar a sota.  
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui po ssible per unió engrapada, per tal de 
permetre el lliure moviment de les planxes.  
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre sí. Els 
extrems han de quedar doblegats en angle recte. 
En la base de la unió ha de quedar una separació de  2-3 mm entre els extrems de la planxa, per 
tal d'absorbir els moviments. 
L'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre el param ent, aquesta prolongació ha de quedar 
protegida amb una banda de planxa, l'extrem superio r d'aquesta banda ha de quedar fixat en 
l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat  per tal d'augmentar la seva rigidesa. Els 
extrems verticals han de quedar units mitjançant en grapat senzill.  
En l'element de planxa de plom, els junts entre les  peces s'han de soldar amb estany.  
En els elements de planxa, les vores del junt de di latació s'han de fer doblegades i 
encaixades.  
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm  
Cavalcament de la banda de protecció sobre la planx a:  >= 5 cm  
Cavalcaments:  
- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat:  >= 5 c m 
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm  
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >=  15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcament:  ± 5 mm  
  
MINVELL DE PLANXA FIXAT AL PARAMENT:  
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançan t claus amb junts de plom.  
Les fixacions han de ser de metall compatible amb e l de la planxa, en el cas de planxes de 
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o  aliatge de coure  
Els claus han de ser de secció circular o quadrada,  cap gros, pla i dentats, no es poden 
utilitzar claus llisos.  
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els 
moviments de dilatació del metall.  
Separació de les fixacions dels extrems de la planx a:  >= 20 mm  
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de tr eballar amb cinturó de seguretat.  
  
MINVELL DE PLANXA:  
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt  més baix.  
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Si la planxa s'ha d'encastar al parament, aquest s' ha de preparar prèviament amb una capa 
d'emulsió bituminosa.  
La soldadura ha de penetrar completament sota el ju nt. 
No s'han de recalentar les parts a soldar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de c oure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de z inc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte a mb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure 
sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvani tzat amb el guix, els ciments pòrtland 
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanye r, teca, etc.) i l'acer sense protecció 
contra la corrosió.  
  
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'h a d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d' abocar el material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA 
AMB PARAMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E652 -  ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E652SAAA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb p erfileria de planxa d'acer galvanitzat amb 
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaque s de guix laminat fixades mecànicament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament  
- Col·locació banda acústica  
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·l ocació, en el seu cas  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels pe rfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, re talls, etc  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indefor mable a les accions previstes (vent, etc). 
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha  de quedar al nivell previst.  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, trencades ni defectes apreciables 
en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes d e cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF. En qualsevol 
cas no quedaran tires de menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s' han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements port ants.  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al su port.  
Les plaques han d'estar alineades en la direcció ve rtical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estan c.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense de fectes.  
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'amb dós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques :  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el  tancament de l'edifici s'hagin acabat, 
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en  l'àmbit d'actuació.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de para ments, els perfils de terra i sostre s'han 
de tallar perpendicularment a la seva directriu per  resoldre l'acord per testa, comptant però, 
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.   
Queden expressament proscrites les trobades a biaix  de cartabó en el muntatge de la perfileria.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla d e la placa, i la penetració del cap ha de 
ser la correcta.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indica t en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.  
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les 
tasques realitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4 ,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig inicial  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de 

l'entramat metàl·lic.  
- Comprovació de la geometria del parament vertical   
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constr uctius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats e n l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruix ament directe UNE-EN 13051.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
E785 -  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PASTES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7853K00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabili tzació de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líq uid.  
S'han considerat els materials següents:  
- Impermeabilització de paraments d'obra mitjançant  cautxú líquid, prèvia imprimació 

específica  
- Impermeabilització de paraments amb polímer en di spersió aquosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat , de les capes necessàries del producte  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llo cs indicats als plànols o ordenats per la 
DF.  
El recobriment aplicat ha de formar una capa unifor me i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el re cobriment (bombolles, cràters, cocons sense 
reblir ni fissures).  
Ha de tenir la dotació prevista.  
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especifi cades per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu  o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h.  
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'ap licació i els marges d'humitat relativa de 
l'aire, indicats pel fabricant.  
Les aigües superficials que poden afectar els treba lls s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigu a a la seva superfície s'han de corregir 

abans de l'execució.  
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.  
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d 'olis i greixos, no ha de tenir material 
engrunat.  
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui d ificultar l'adherència del producte.  
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respe ctarà el temps de curat estipulat pel 
fabricant.  
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de l es persones, equips o materials.  
  
IMPERMEABILITZACIÓ AMB CAUTXÚ LÍQUID:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura a mbient superior als 10°C.  
Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de trac tar amb una mà d'imprimació.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'asse qui l'imprimació.  
  
IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLÍMER:  
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC i una humitat relativa no superior a 80%.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 
la seva completa finalització.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
E787 -  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB POLÍMER S ACRÍLICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7871500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabili tzació de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líq uid.  
S'han considerat els materials següents:  
- Impermeabilització de paraments amb polímer en di spersió aquosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat , de les capes necessàries del producte  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llo cs indicats als plànols o ordenats per la 
DF.  
El recobriment aplicat ha de formar una capa unifor me i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el re cobriment (bombolles, cràters, cocons sense 
reblir ni fissures).  
Ha de tenir la dotació prevista.  
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especifi cades per la DF.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu  o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h.  
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'ap licació i els marges d'humitat relativa de 
l'aire, indicats pel fabricant.  
Les aigües superficials que poden afectar els treba lls s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigu a a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució.  
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.  
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d 'olis i greixos, no ha de tenir material 
engrunat.  
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui d ificultar l'adherència del producte.  
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respe ctarà el temps de curat estipulat pel 
fabricant.  
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de l es persones, equips o materials.  
  
IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLÍMER:  
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC i una humitat relativa no superior a 80%.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 
la seva completa finalització.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7B -  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7B37A90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 3 0% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintèt ics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres d e polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç l ongitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els component s del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'es tén la lamina haurà de coincidir amb el 

previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotè xtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materi als amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm  
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que p uguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin s otmès a l'assaig de resistència a la 
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació, rebutjant les peces malmeses  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s' ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 

longitudinals i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verifica nt el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constr uctius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vo res, encontres, desguassos i junts.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fo ssin molt diferents de les previstes a 
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines d e polietilè.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FO NOABSORBENTS 
 
E7C2 -  AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C23201,E7C2B871. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines  de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de poliestirè extruït 
- Plaques de poliestirè expandit 
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a ter ra radiant 
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una  de les seves cares 
- Bandes de poliestirè expandit per a desolaritzaci ó d'envans i parets 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu 
- Amb morter adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Amb emulsió bituminosa 
- Fixades als connectors que uneixen la paret passa nt amb l'estructura i subjectes a aquests 
mitjançant volanderes de plàstic 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Replanteig de l'alineació de parets i envans 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, exc epte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície  per aïllar. 
En les plaques que van fixades als connectors, el j unt entre les plaques no ha de coincidir amb 
el connector de la paret. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraf t), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (p rotecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situad a a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàs tica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 

 
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT: 
Les plaques han de quedar encaixades per les vores,  col·locades de manera que les ranures per a 
allotjar els conductes de calefacció, quedin alinea des i siguin contínues. 
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada so bre la base del paviment i els ressalts per 
a suport dels conductors, han de quedar a la part s uperior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i d esprés de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar. 
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una  exposició solar molt llarga. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de p rendre les precaucions necessàries perquè ni 
el vent ni d'altres accions no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant  l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor. 
 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ  BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes ( pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels l ímits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació, rebutjant les plaques malmeses 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 
l'alineació longitudinal i transversal de les peces  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FO NOABSORBENTS 
 
E7C9 -  AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA M INERAL DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C948C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines  de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de ro ca.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Amb morter per a arrebossats  
- Fixades mecànicament  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, exc epte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície  per aïllar.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraf t), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (p rotecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situad a a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàs tica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
  
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de  rebre les plaques.  
En les encontres entre els paraments i els sostres,  el revestiment de morter ha de cavalcar una 
banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.  
Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i d esprés de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de p rendre les precaucions necessàries perquè ni 
el vent ni d'altres accions no el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant  l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor.  
  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ  BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes ( pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels l ímits especificats pel fabricant.  
  
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  

El suport ha de tenir una superfície uniforme, sens e defectes significatius (peces amb 
escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, e tc.), que puguin perjudicar l'adherència del 
morter.  
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.  
En temps calorós o amb vent, si la superfície del s uport es absorbent, cal humitejar la 
superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del mo rter.  
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara  fresc, pressionant sobre el suport.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació, rebutjant les plaques malmeses  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces   
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7D2 -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTERS DE PER LITA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D21622. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre el ements superficials o lineals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Aïllament estès amb mitjans manuals:  
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material  
Aïllament projectat:  
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en varies capes 
- Cura  
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CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota l a superfície per aïllar.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, for ats o d'altres defectes.  
  
AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS:  
La superfície del revestiment ha de quedar llisa, a mb la planor i l'aplomat previstos.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 10 mm/3 m  
  
AÏLLAMENT PROJECTAT:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'aïllament:  +15 mm  
Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm 
Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm 
Gruix 5 cm:  - 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
S'han de picar els elements no rugosos per tal d'af avorir l'adherència del morter.  
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d 'adormiment.  
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu 
enduriment.  
No s'han d'afegir additius al producte preparat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7D6 -  PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D6RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a 
augmentar la resistència i estabilitat al foc de l' element, mitjançant diferents capes 
aplicades en obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l 'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o  de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat , de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses  ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes.  
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les 
no accessibles.  
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura 
intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el 
desenvolupament de l'escuma que genera la pintura i ntumescent i la seva conseqüent expansió en 
cas d'incendi.  
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció an ticorrosiva amb la protecció al foc.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Plu ja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes  condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de cim ent o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d' emprimació que siguin necessàries.  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb rodet, brotxa o pistola.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobree scalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir  d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una ca pa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del f abricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no e stà completament seca.  
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar  protegits de la corrossió amb la imprimació 
antioxidant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes  para la protección del acero estructural. 
Parte 1: Requisitos.  
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes  para la protección del acero estructural. 
Parte 2: Guía para la aplicación.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7D8 -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB PLAQUES DE COM POSTOS DE SILICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D8B9A0,E7D8AAB0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlc ic, per a la protecció contra el foc de 
sostres i elements estructurals.  
S'ha considerat la protecció dels elements següents :  
- Sostre i biguetes de fusta 
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- Sostre de formigó 
- Sostre de formigó i xapa d'acer col·laborant 
- Bigues i pilars de fusta 
- Bigues i pilars de perfils metàl·lics  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Revestiment de sostre de fusta:  
- Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d 'amplària com a mínim 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Col·locació de llana de roca al sostre 
- Fixació de les tires de silicat càlcic a les bigu etes 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Revestiment de sostre de formigó:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Revestiment de sostre de xapa col·laborant:  
- Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d 'amplària com a mínim 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Revestiment de bigues i pilars:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  Ha de formar una superfície plana i 
contínua que ha de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, trencades ni defectes apreciables.  
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 2 mm/m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
  
REVESTIMENT DE SOSTRE DE FUSTA:  
Les tires de silicat càlcic han de ser de 200 mm d' amplària, però podran ser més amples en 
funció de la mida de la bigueta i s'han de fixar di rectament a la fusta mitjançant grapes o 
cargols.  
Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta  d'aquestes no coincidirà amb la primera 
capa, i es fixarà d'igual manera que la primera cap a, atravessant-la fins arribar a la fusta.  
  
REVESTIMENT DE SOSTRE DE FORMIGÓ:  
La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu directament 
sobre el formigó.  
  
REVESTIMENT DE SOSTRE DE XAPA COL·LABORANT:  
Els junts entre plaques han de coincidir sempre amb  les tires de plaques col·locades 
prèviament.  
La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu.  
  
REVESTIMENT DE PILARS I BIGUES:  
La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d'acer.  
Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600  mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 
100 mm d'amplària.  
El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcul arà en funció del factor forma del perfil i 
aplicant les taules subministrades pel fabricant.  
Separació entre punts de fixació:  
- Distància entre cargols:  <= 200 mm 
- Distància del cargol a l'extrem de la placa:  <= 50 mm 
- Distància entre grapes:  <= 100 mm 
- Distància de la grapa a l'extrem de la placa:  <=  20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 

fixar-les al suport.  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla d e la placa, i la penetració del cap ha de 
ser la correcta.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
  
REVESTIMENT DE SOSTRE DE FORMIGÓ:  
Les plaques poden instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com 
encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de p laca de silicat càlcic per complementar la 
subjecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
  
REVESTIMENT DE SOSTRES:  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueb a la norma tecnológica NTE-RTP/1973, 
«Revestimiento de techos: Placas».  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81131A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter  de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verti cals, interiors o exteriors i formació 
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de cime nt ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
- Formació d'arestes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
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- Cura del morter  
  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilata ció. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remol inat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 
hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura u niforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossa t acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reg lejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
Ha de ser recta i contínua.  
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total   
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogu i. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interi ors cal que la coberta s'hagi acabat, per 
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar  el material durant l'adormiment.  
  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'an ar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar ll ançant amb força el morter contra els 
paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mes tres amb el mateix morter a les cantonades i 
als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres  amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les ares tes i les mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en d ues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l' anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humid a la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'aut orització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
En paraments horitzontals:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En  cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també  aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements q ue configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realit zarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
 
E83E -  EXTRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83E6K6A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o  plaques transformades de guix laminat 
col·locades en paraments verticals sobre perfileria , mestres o pasta de guix.   
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de guix laminat  
- Plaques transformades de guix laminat  
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S'han considerat els diferents tipus de col·locació  per a :plaques de guix laminat i 
transformats de plaques de guix laminat  
- Sobre perfileria  
- Sobre mestres  
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  
- Directament sobre el parament amb guix estés en t ota la superfície amb llana dentada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels pe rfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre els paraments amb toc s de guix:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana 
dentada:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix  
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació de l'aïllament:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
  
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:  
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indefo rmable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la di visòria acabada, tot i comptant amb el gruix 
de les plaques que ha de suportar.  
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels 
quals arrenqui la divisòria.  
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el p erfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants d els punts singulars (acords amb altres 
paraments, buits de pas, etc).  
La modulació dels muntants o mestres no ha de varia r en els buits de pas, i s'ha de mantenir 
sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb el s muntants o mestres necessaris.  
La distància màxima entre muntants o mestres serà d e 600 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 2 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
  
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  
  
MUNTATGE DE LA PLACA:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indefor mable a les accions previstes (vent, etc). 
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha  de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, trencades ni defectes apreciables 
en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes d e cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
El tros mínim de placa que es permet col·locar en p araments continus d'extradossat no serà 
menor de 350 mm.  
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s' han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Junts entre les plaques:  <= 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  

- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
  
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT  
La col·locació de l'aïllament es realitza normalmen t sense adherir.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície  per aïllar.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix  laminat (i si és el cas també de 
l'aïllament), cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la 
fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d' actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 m m. inferior a l'alçaria lliure que han de 
cobrir.  
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements me tàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que 
hagin de suportar elements pesats fixats a la divis òria (radiadors, llibreries, etc.).  
Els junts han de coincidir sempre amb elements port ants.  
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perp endicularment al pla de la placa, i la 
penetració del cap a d'ésser la correcta.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de para ments, els perfils de terra i sostre s'han 
de tallar perpendicularment a la seva directriu per  resoldre l'acord per testa, comptant però, 
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.   
Queden expressament proscrites les trobades a biaix  de cartabó en el muntatge de la perfileria.  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques :  ± 5 mm  
  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i ne ts. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un g ruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'an ivellament amb un regle i es verificarà la 
planeitat respecte les plaques adjacents.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4 ,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdo sados con placas de yeso laminado. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
 
E83Q -  APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83QS162. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de 
planxa d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini  anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o 
sense aïllament de fibra de vidre, col·locat amb fi xacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas 
- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniqu es 
- Execució dels junts entre planxes  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al su port.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.  
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en el s forats previstos.  
Les planxes han d'estar alineades en la direcció ve rtical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estan c.  
La part superior i les cantonades han d'estar prote gides, amb peces especials del mateix acabat 
que la planxa, de l'entrada d'aigua.  
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels  nervis i han de portar una volandera 
d'estanquitat.  
Les unions laterals entre planxes han de quedar pro tegides en el sentit del recorregut de 
l'aigua i del vent dominant.  
Punts de fixació per planxa:  >= 6  
Distància entre la fixació i els extrems de la plan xa:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm   
- Aplomat total: ± 30 mm  
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ±  5 mm 
- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 10 mm 
- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 2 mm 
- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 10 mm  
  
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:  
Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han 
de quedar a trencajunt.  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota l a superfície, sense que es produeixin ponts 
tèrmics.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraf t), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (p rotecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situad a a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàs tica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva.  
Junts entre plaques:  <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació de l'aïllament:  < = 70 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del v ent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condi cions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes.  
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt m és baix.  
  
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i d esprés de la col·locació.  

Les plaques col·locades s'han de protegir d'impacte s, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant  l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E86 -  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
E865 -  REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E865647A,E8653B7A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o ext eriors, realitzats amb taulers de fusta 
col·locats clavats, fixats o adherits.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i inde formable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell i en la posic ió prevista.  
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a l es llates de suport.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces tre ncades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).  
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements port ants.  
En espais interiors, el revestiment ha de quedar se parat del sostre i del terra o sòcol un 
mínim de 5 mm.  
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna 
i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d'humitats permanents.  
Junt vertical :  >= 1 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix de l tauler  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
La manipulació dels taulers (talls, forats per a in stal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les llates de fixació han de complir les condicions  de planor i de nivell que s'exigeixen al 
revestiment acabat.  
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues  llates.  
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que h i hagi humitat, cal col·locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament.  
Entre les llates i també en la disposició dels taul ers del revestiment, cal preveure passos per 
a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit.  
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució ca l que la coberta i el tancament de l'edifici 
s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'ob ra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
  
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions d el fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4 ,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport. 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació.  
- Fixació de les llates sobre el suport. 
- Replanteig de l'especejament en el parament. 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control d e les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats e n l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons  les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar 
l'execució de la unitat.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 

E89 -  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89A2BA0,E894RA01,E898D240,E89ARA01,E89A2BB0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:   
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat,  coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, fines tres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l 'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o  de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat , de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses  ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s 'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 12 5 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Plu ja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes  condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes  del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobree scalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir  d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una ca pa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del f abricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no e stà completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o in sectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en dife rents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fuste s toves i a un 12% per a frondoses o fustes 
dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substitui r-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudaci ó de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregi r i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; pa ssar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.  
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SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, C OURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibl es incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'apl icar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en co mpte les següents consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfíc ies a pintar han d'estar preparades 

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504 -1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-
3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a  cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfíc ies s'han de protegir de l'acumulació 

d'aigua durant un cert temps.  
  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engr unades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit pe r tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescènci es, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'ap licar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherèn cia del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O  PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:   
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements qu e configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especifica cions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels parame nts laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'oberture s de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que conf iguren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practic able tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidram ents segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidram ent per a peces amb una superfície envidrada 
de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix  el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es ded ueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'inc rementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre  de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A.  
  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pint ura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de pr ocedir a una segona aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobrimen t sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8A -  ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8AARA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís s obre superfícies de fusta mitjançant 
diferents capes aplicades en obra, o aplicació de t ractaments de protecció de la fusta amb 
lasurs.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:   
- Superfícies de fusta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Envernissats:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb ap licació, en el seu cas, de les capes de 

protecció necessàries i del tipus adequat segons la  composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
Tractaments amb lasurs:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat ge, de les capes de producte necessàries  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses  ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s 'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.  
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Envernissats:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Plu ja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes  condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques ni greixos.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir  d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una ca pa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del f abricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge.  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o in sectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en dife rents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fuste s toves i a un 12% per a frondoses o fustes 
dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substitui r-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudaci ó de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregi r i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; pa ssar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:  
m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:   
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements qu e configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat.  
  
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRI ERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practic able tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidram ents segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidram ent per a peces amb una superfície envidrada 
de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix  el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es ded ueix  
  
ENVERNISSAT DE BARANA:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre  de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb ap licació, en el seu cas, de les capes de 

protecció necessàries i del tipus adequat segons la  composició del vernís. 

- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8J -  CORONAMENTS 
 
E8JC -  CORONAMENTS DE PARETS AMB PLANXA DE ZINC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8JC4539. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació del remat superior d'una paret.  
S'han considerat els tipus de peces següents:  
- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàni ques.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Zinc  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'aresta de coronament 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdad es, trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i h an de formar una superfície amb la planor 
prevista a la DT.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els  cantells a escaire, aquests han de 
sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a gar antir l'estabilitat de l'element, els quals 
ha de complir amb les especificacions del Plec de C ondicions Tècniques corresponent.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm  
Distància entre junts de dilatació:  
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <=  cada dues peces 
- Ceràmica:  <= 2 m  
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Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
  
CORONAMENT DE PLANXA:  
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superf icials, (ratlles, bonys, etc.).  
Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb  el de la planxa.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de pece s ceràmiques, superiors a 35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Plu ja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes  condicions, s'ha de revisar la feina feta 
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
  
CORONAMENT DE PLANXA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i ne ts. Si cal s'han de repicar abans de la 
col·locació de les peces.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de z inc amb el guix, els morters de ciment 
portland frescos i les fustes dures (roure, castany er, teca, etc.), la calç, l'acer no 
galvanitzat i el coure sense estanyar.  
Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense d efectes aparents no han d'estar esberlades 
ni han de tenir nusos saltadissos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva co l·locació, rebutjant les que presentin 

defectes.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Col·locació i fixació de les peces  
- Segellat dels junts  
- Neteja dels paraments.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D' ALUMINI I ZINC:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT D'ALUMINI I 
ZINC:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar el 
revestiment.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviaci ons observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control d e les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats e n l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES D'ALUMINI I ZINC:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
D'ALUMINI I ZINC:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8K -  ESCOPIDORS 
 
E8K9 -  ESCOPIDORS DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8K9SH6C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts 
singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguaf ons, minvell. etc) o façanes (cantonada, peu 
de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·l ocat amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançan t fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al supor t.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.   
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les pec es de la vessant o dels paraments del 
costat. 
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte 
els vents dominants. 
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants  amb anella d'estanqueïtat i cabota de 
color, si la planxa es prelacada.  
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de tr eballar amb cinturó de seguretat.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvani tzat amb el guix, els ciments pòrtland 
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanye r, teca, etc.) i l'acer sense protecció 
contra la corrosió.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva co l·locació, rebutjant les que presentin 

defectes.  
- Verificació del replanteig 
- Verificació dels suports 
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i  junts  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Geometria dels remats i de la façana 
- Estanquitat dels junts  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
E9DA -  PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE E SMALTAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DA1337. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o ex truït col·locat amb morter adhesiu.  
S'han considerat les següents col·locacions:  
- A truc de maceta 
- A estesa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Col·locació a truc de maceta:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter adhesiu 
- Reblert dels junts  
Col·locació a l'estesa:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es querdades, escantonades ni d'altres defectes 
superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han  de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF.  
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la  superfície per pavimentar.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels  junts): ± 2 mm/2 m  
  
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts s'han de reblir amb morter.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
  
COL·LOCAT A ESTESA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1  a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >=  5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i seca.  
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per  tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar  amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i de sprés s'han de reblir els junts.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Neteja i preparació de la superfície d'assentamen t. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter adhesiu. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment. 
- Inspecció visual de l'unitat acabada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control d e les condicions geomètriques d'acabat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
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E9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
E9DC -  PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DC1K13. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o ex truït col·locat amb morter adhesiu.  
S'han considerat les següents col·locacions:  
- A truc de maceta 
- A estesa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Col·locació a truc de maceta:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter adhesiu 
- Reblert dels junts  
Col·locació a l'estesa:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es querdades, escantonades ni d'altres defectes 
superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han  de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF.  
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la  superfície per pavimentar.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels  junts): ± 2 mm/2 m  
  
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts s'han de reblir amb morter.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
  
COL·LOCAT A ESTESA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1  a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >=  5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i seca.  
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per  tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar  amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i de sprés s'han de reblir els junts.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació o el que 

indiqui la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Neteja i preparació de la superfície d'assentamen t. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter adhesiu. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment. 
- Inspecció visual de l'unitat acabada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control d e les condicions geomètriques d'acabat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9J -  PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9JZU100,E9J15100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·loc ació d'elements auxiliars.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Revestiment amb pelfut 
- Col·locació dels perfils perimetrals d'acer galva nitzat amb fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:  
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- Pelfuts de coco 
- Pelfuts arrissats de vinil 
- Pelfuts tèxtils 
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues 
- Pelfuts de lamel·les d'alumini ensamblables amb d iferents acabats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Pelfut:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del pelfut  
Pelfut de perfil d'alumini:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del perfil de remat 
- Col·locació de les tires autoadhesives 
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables  
Perfil perimetral:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva de l'element al suport  
  
PELFUT:  
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de  tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials.  
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de for mar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme.  
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires .  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la 
circulació principal. 
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direc ció. S'ha de seguir el criteri que a les 
portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb 
entrades de llum el pèl estigui col·locat en la dir ecció de la llum. 
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb ti res metàl·liques fixades mecànicament al 
suport.  
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de 
sobresortir.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  Pendent <= 0,5%  
  
PERFIL PERIMETRAL:  
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , net i sense defectes.  
Ha de quedar aplomat.  
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb  fixacions mecàniques.  
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de 
sobresortir.  
La unió del perfil amb el paviment ha d'estar segel lada en tot el seu perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PELFUT:  
El revestiment s'ha de col·locar quan el local esti gui acabat i envidrat.  
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que 
s'exigeixin al revestiment acabat.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  
  
PERFIL PERIMETRAL:  
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estigui n fets tots els elements que siguin 
necessaris per a un correcte acabat dels acords.  
El procés de col·locació no ha d'afectar la qualita t dels materials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PL AQUES DE CATXÚ D'ENTRAMAT ALVEOLAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
  
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
  

PERFIL PERIMETRAL:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9S -  PAVIMENTS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9S2MN3B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment metàl·lic. 
S'han considerat els tipus següents:  
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb plati nes 
- Amb planxes d'acer galvanitzat  
S'han considerat les col·locacions següents:  
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb soldadura  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície  d'assentament 
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de le s peces 
- Fixació definitiva i neteja  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte unifor me, net i sense defectes.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles  o rebaves a les unions.  
Les peces que formen el paviment no han de tenir co ps, bonys, ratlles al galvanitzat, o 
d'altres defectes visibles.  
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  
Les peces han d'estar recolzades i fixades al supor t formant una superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Ressalts entre peces: < 2 mm  
  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adhe rit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'un ir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l' element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat defini tivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que ha n estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge.  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropia t als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'apor tació han de ser superiors a les del 
material base.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constit ueixi seqüència en una llargària superior a 
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
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Toleràncies d'execució:  
- Dimensions dels cordons de soldadura:  

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 
- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que 
s'exigeixin al paviment acabat.  
Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de col·locació no ha d'afectar a la quali tat dels materials.  
S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen a les especificades al 
projecte.  
  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla d e la placa, i la penetració del cap ha de 
ser la correcta.  
  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida p els sistemes de muntatges utilitzats.  
No s'han de començar les unions de muntatge fins qu e no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions  soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas act iu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas ine rt 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes  directes del vent, de la pluja i de la neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 
ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tip us de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadu ra, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les pec es  necessàries per la soldadura, detall de 
les fixacions provisionals, disposicions en front l 'esquinçament laminar, referència al pla 
d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certifica ts per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que le s superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissu res.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudic ar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament co l·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de pun teig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s 'han d'introduir soldadures addicionals.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al munt atge de l'estructura, s'han de retirar sense 
fer malbé les peces.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadure s amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produ ir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer  el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que per judiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han d e pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  del projecte, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment  conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9U -  SÒCOLS 
 
E9U7 -  SÒCOLS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U7RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i carg ols.  
S'han considerat els tipus de fusta següents:  
- Roure envernissat 
- Castanyer envernissat 
- Pi per a pintar  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
En la fusta de roure o de castanyer:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargo ls  
En la fusta de pi:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Preparació de les peces del sòcol 
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargo ls  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquer dades, estellades, amb cops ni d'altres 
defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o  rebaves a les unions.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes.  
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixa des mecànicament al suport, formant una 
superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces s'han de col·locar a tocar.  
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix d e cartabò.  
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les 
peces han d'estar massillats.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles:  <= 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Separació entre el sòcol i el revestiment del par ament:  <= 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el re vestiment estiguin acabats i el local 
estigui envidrat. 
El suport ha de complir les condicions de planor qu e s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser 
net.  
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El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  
  
FUSTA DE PI:  
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cant ell superior del sòcol s'han de fregar amb 
paper de vidre i s'han de preparar per a rebre la p intura d'acabat superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d el projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris s egüents:  
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  
  
FUSTA DE PI:  
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9V -  ESGLAONS 
 
E9VZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9VZ19AK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el 
seu cas.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces amb morter 
- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques tre ncades, esquerdades o amb d'altres defectes 
que en disminueixin la resistència o la qualitat.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al  suport i han de formar una superfície de 
recolzament per al revestiment superior, plana i ll isa. 
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajust ar a la santenella prevista. 
Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb ju nts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de 
les peces han de quedar plens de morter de ciment.  
  
ACABAT ARREBOSSAT:  
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la se va textura ha de ser uniforme.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra  executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i 
refer les parts afectades.  
El suport ha de ser net i humitejat.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació.  
  

ACABAT ARREBOSSAT:  
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 
Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar  la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
E9Z5 -  ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z5U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació i comprovació del junt 
- Col·locació del tapajunts  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes c ondicions requerides a l'element simple. 
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions , manca de continuïtat ni d'altres defectes 
superficials. 
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts . 
Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb  la rectitud prevista. 
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressi ó i ha de quedar ajustat fortament al 
paviment en tota la seva llargària. 
Un cop col·locat ha de suportar els esforços deriva ts dels desplaçaments del junt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 2 mm  
- Rectitud:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'exec ució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
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EA1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EA1D1151. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Finestres o balconeres de fusta per a pintar o enve rnissar, amb tots els seus mecanismes per a 
un correcte funcionament d'obertura i tancament, co l·locades sobre un bastiment de base o 
directament sobre la fàbrica.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o  balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de ba se i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes  
- Neteja de tots els elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformac ions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent.  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancorat ges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser  nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir e ls valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos.  
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de  mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent  indicats a la DT.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 c m  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveur e els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garante ixin la protecció del bastiment contra 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'alt res que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat.  
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els f orats amb materials adecuats.  
Quan la finestra o balconera van directament col·lo cades sobre l'obra, el bastiment s'ha de 
travar a la paret a mesura que aquesta es va aixeca nt.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
  
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA:  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locaci ó del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·loca t si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica d e col·locació de bastiments en altre cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

  
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAB -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LA MINATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EABGP768,EABGRA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica prac ticable, col·locada amb tots els mecanismes 
per a un funcionament correcte d'obertura i tancame nt, amb els tapajunts col·locats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·lo cades sobre obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i  segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60  cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  < = 30 cm  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 c m  
  
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformac ions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser  nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir e ls valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos.  
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de compli r els requisits de resistència mecànica, 
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la no rma UNE 85103.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà  d'ancoratges galvanitzats.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm,  <= 0,4 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveur e els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garante ixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altre s que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes a batibles. Definiciones, clasificación y 
características.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
EAM1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAM1RA85,EAM1RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filt rant, tractada al àcid o sense tractament, 
amb o sense fulles batents, col·locat amb fixacions  metàl·liques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Subministrament i col·locació de les fixacions me càniques dels vidres fixos 
- Segellat dels vidres fixos 
- Subministrament i col·locació de les fulles baten ts sobre els mecanismes prèviament 

col·locats 
- Neteja del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previst os.  
Les unions entre les llunes i entre lluna i pavimen t, brancal o llinda, han de quedar fetes per 
mitjà de peces i ferraments metàl·lics.  
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidr e, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.  
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'h aver una placa de material elàstic.  
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mi tjà de cargols.  
Franquícia de les portes amb la instalació:  
- Franquícia superior:  3 mm 
- Franquícia inferior:  7 mm 
- Franquícia lateral:  2 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat:  ± 2 mm  
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm  
- Alineació dels punts de gir i pomel·les:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els pu nts de gir inferior i superior.  
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·le s, amb les seves contraplaques, començant 
per la inferior.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
La partida inclou la col·locació de les fixacions m ecàniques de les targes fixes.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueb a la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio  
* Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se apru eba la norma tecnológica de la edificación 
NTE-FVT/1976, «Fachadas: Vidrios templados».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Replanteig. 
- Subministrament i col·locació de les fixacions me càniques dels vidres fixos. 
- Segellat dels vidres fixos. 
- Subministrament i col·locació de les fulles baten ts sobre els mecanismes prèviament 

col·locats. 

- Neteja del conjunt.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i control geomètric de la unitat a cabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar 
l'execució de la unitat.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
EAM2 -  TANCAMENTS DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAM2RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Tancament de vidre d'apertura automàtica, amb vidre  laminar, perfils d'alumini, radars 
detectors de presència, cèl·lula fotoelèctrica de s eguretat i quadre de comandament, col·locat 
i connexionat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidr es fixos 
- Segellat dels vidres fixos 
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoporta nt 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexio nat elèctric 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja del conjunt  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF.  
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previst os.  
Els mecanismes de lliscament han de garantir un acc ionament suau i silenciós.  
Les guies han de quedar fixades als paraments per m itjà d'ancoratges galvanitzats.  
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidr e, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.  
La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir  les dimensions i característiques adequades 
a la superfície i pes de les fulles.  
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancamen t han d'estar situats a la posició indicada 
a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF .  
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'aco rd amb l'esquema de la DT o les instruccions 
del fabricant.  
Tots els materials que intervenen en la instal·laci ó han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equ ips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressam ent aprovats per aquest.  
Els equips que necessitin operacions periòdiques de  manteniment han de situar-se en 
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat d e totes les seves parts.  
Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals:  22 mm  
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Franquícia de les fulles:  
- Franquícia superior:  3 mm 
- Franquícia inferior:  7 mm 
- Franquícia entre les fulles:  2 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat:  ± 2 mm  
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm  
- Alineació de la ferramenta de penjar i guia:  ± 2  mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de  la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fa bricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop col·locat s'ha de comprovar que el seu funci onament es correcte en les quatre posicions 
del quadre de comandament.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques dels elements.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
La partida inclou la col·locació de les fixacions m ecàniques de les targes fixes.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueb a la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONER ES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES 
 
EAN3 -  BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A FINESTRES  I BALCONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAN31110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre f àbrica.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bastiments de base per a folrar  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformac ions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent.  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d 'ancoratges galvanitzats.  
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm  
Nombre ancoratges al cabiró superior:  
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ±  2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de  fer possible la col·locació posterior del 
tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garant eixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altre s que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions  s'han de tapar els forats amb materials 
adequats (massilles, tacs, etc.).  
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que  aquesta es va aixecant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locaci ó del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·loca t si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica d e col·locació de bastiments en altre cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONER ES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES 
 
EANA -  BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EANAFU05,EANARA99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bastiments de base per a folrar 
 - Bastiments de base per a pintar 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
 Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de fixacions mecàniques. 
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
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- Amplària > 175 cm:  4 
 Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col· locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La manera de col·locar el 
bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procé s 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar 
els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.). 
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va 
col·locat  si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en 
altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONER ES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES 
 
EANC -  BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A REGISTRES  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EANC3110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre f àbrica.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bastiments de base per a folrar  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformac ions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent.  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d 'ancoratges galvanitzats.  
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm  

Nombre ancoratges al cabiró superior:  
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ±  2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de  fer possible la col·locació posterior del 
tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garant eixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altre s que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions  s'han de tapar els forats amb materials 
adequats (massilles, tacs, etc.).  
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que  aquesta es va aixecant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locaci ó del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·loca t si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica d e col·locació de bastiments en altre cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONER ES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES 
 
EANV -  BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EANV3583. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvani tzat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Obertura dels caixetins per a introduir les potes  de fixació 
- Fixació definitiva i neteja  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels ang les, i al nivell i al pla previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent.  
Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pin tat amb dues mans d'emprimació antioxidant.  
Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge. 
La unió del bastiment de base amb la paret o el sup ort ha d'estar segellada en tot el 
perímetre. 
Distància entre elements travats a l'obra:  <= 60 c m  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
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- Nivell previst:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat (enfora):  3 mm  
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ±  2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de bas e ha de ser segons el gruix que tingui 
l'acabat del parament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locaci ó del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·loca t si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica d e col·locació de bastiments en altre cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMA RIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQPRA01,EAQDRA01,EAQDRA2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el basti ment amb tota la ferramenta, frontisses, 
pany, etc.  
S'han considerat les portes següents:  
- Exteriors  
- Interiors  
- D'armari  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.  
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastim ent per mitjà de dos passadors.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ±  1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  
  
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2  cm  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm,  <= 0,4 cm  
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3  
  
PORTES D'ARMARI:  
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3  
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2  

Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2  cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constru ctiu.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de ba se i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i comprovació de funcionament de l a unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
EASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASA71L7,EASA71LB,EASA72W2,EASA71PB,EASA71P2,EASA72Q2,EASA71L2,EASA72H6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica , d'accionament manual o automàtic per 
termofusible.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Portes de fulles batents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del fora t i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elemen ts d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
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CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell prev ist.  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 1 mm  
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  
  
PORTES DE FULLES BATENTS:  
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de ma nera que l'obertura de la porta no 
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.  
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de 
quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les  cares de contacte entre el bastiment i les 
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha  de regular amb la posició de les frontisses 
de les fulles.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del fora t i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elemen ts d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i control geomètric de la unitat a cabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar 
l'execució de la unitat.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC15 -  VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
EC153B02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta,  acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre laminar de seguretat  
S'han considerat les formes de col·locació següents :  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregula r  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perí metre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai en tre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:   
- Confecció de plantilles 
- Retall a mida del vidre 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perí metre del buit 
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obr a 
- Fixació del vidre al buit d'obra 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai en tre el vidre i el buit 
- Allisat del màstic i neteja final  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni a mb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatible s entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflector a ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancamen ts amb orificis de drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'e star col·locats de manera que la cara 
exposada a les agressions coincideixi amb la indica da com a tal pel fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre laminar o simple:  
+-------------------------------------------------+  
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦  
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦  
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦  
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦  
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦  
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦  
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦  
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦  
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦  
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦  
+-------------------------------------------------+   
Franquícia lateral i amplària del galze:  
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+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galz e                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Fran quícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------- -----------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                  ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:  
+----------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
+----------------------------------------------+  
  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necess àries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una  làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall.  
  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmer s o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'ac ord amb el tipus de material i la superfície 
del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb l a franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'es tanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre laminar o de protecció al foc:  
+-------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 
¦--------¦---------¦------------¦ 
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 
+-------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir am b màstic compatible i ha de quedar enrasat 
en tot el seu perímetre.  
  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una press ió constant en tota la seva llargària.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan  la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions sego ns els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió n o ho sigui:  
  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGU RETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per uni tat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFO RMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y método s de montaje.  
  
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja dels perfils de suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'ac ord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves fin als d'estanquitat  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMIN AR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1G4605. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta,  acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Vidre aïllant o resistent al foc  
S'han considerat les formes de col·locació següents :  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perí metre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai en tre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni a mb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatible s entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflector a ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancamen ts amb orificis de drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'e star col·locats de manera que la cara 
exposada a les agressions coincideixi amb la indica da com a tal pel fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+-------------------------------------------------- ------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦ Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦ perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦  (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦ ------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦     3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦     3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦     4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦     5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦ ------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦     4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦     4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦     5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦     5       ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galz e                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Fran quícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------- -----------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                  ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+-------------------------------------------------- -------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquíci a ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦--------- --¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦--------- --¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+  
  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necess àries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una  làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall.  
  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmer s o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'ac ord amb el tipus de material i la superfície 
del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb l a franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'es tanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'air e)+ 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària de les falques (vidre aïllant):  
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una press ió constant en tota la seva llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan  la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions sego ns els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió n o ho sigui:  
  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGU RETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per uni tat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFO RMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y método s de montaje.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
ECZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
ECZ1 -  SEGELLAT DE VIDRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ECZ1190A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de segellat d'estanquitat en junts d'envid rament amb massilla d'un o dos components 
injectada amb pistola.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació de les superfícies del junt 
- Aplicació d'una capa d'emprimació, en el seu cas 
- Protecció de les vores del junt per a evitar que s'embrutin 
- Aplicació de la massilla 
- Repasos i neteja final  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La massilla ha de ser compatible amb tots els eleme nts que formen el conjunt envidrat.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies llises, seques, se nse pols ni òxids o greixos.  
El segellat ha de ser continu i ha de garantir l'es tanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
El junt ha de quedar ple, acabat i polit.  
El segellat ha de tenir la consistència i l'endurim ent apropiats, i en el temps que determinin 
les especificacions particulars del producte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs si la temperatura a mbient és inferior a 5°C, superior a 30°C o 
plou.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

  
ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VE NTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSOR IS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED11 -  DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED115371,ED11X100,ED11XXX9,ED11XX32,ED11XX65,ED11XX66,ED11X131. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o po lipropilè, des de l'aparell fins al baixant, 
caixa sifònica o clavegueró.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presenta r exsudacions ni ha d'estar exposat a 
obstruccions.  
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregu t descendent, reduccions de secció en cap 
punt.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontal s o en contrapendent.  
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces espec ials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateix a canonada col·lectiva  
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests ha n de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de 
ser regulables.  
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer  amb contratub amb una franquícia mínima de 
10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.  
Separació de les subjeccions:  
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  
Llargària del ramal:  
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  
Pendent del ramal:  
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les caract erístiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VE NTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSOR IS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED15 -  BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS  DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED15B871,ED15M711. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions  d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o 
polipropilè.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidam ent a l'obra.  
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores  encastables, una de fixació sota 
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regu lars.  
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub infe rior.  
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorre gut descendent, reduccions de secció en cap 
punt.  
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetr e uniforme al llarg de tot el seu 
recorregut.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de pro tegir amb un contratub de secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb 
massilla.  
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les 
operacions de reparació i evitar la formació de con densacions.  
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar p rotegits adequadament.  
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzon tals o en contrapendent.  
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  
Distància entre les abraçadores:  
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm  
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  
- Baixant:  >= 12 cm  
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm  
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1  %  
Toleràncies d'execució:  
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni d eformar els extrems.  
No s'han de manipular ni corbar els tubs.  
Els canvis direccionals i les connexions s'han de f er per mitjà de peces especials.  
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'e ix del tub.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'ex ecutarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.   
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i par cial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directr ius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si e s pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a  canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el p rojecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VE NTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
ED35 -  PERICONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED352565,ED352775,ED358B46,ED35RA02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifòn ic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de  maó calat o de maó massís, arrebossades i 

lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrabl e. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tap a de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons  i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Pericó fabricat "in situ":  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deix ant preparats els forats per al pas dels 

tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'asse ntament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats a mb una tapa de material compatible amb el 
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. 
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermet icitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de  les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònic s no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exte rior.  
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PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces cer àmiques, sobre solera de formigó.  
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb e ncadellat ceràmic collat amb morter.  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar  pendent per a afavorir l'evacuació. En el 
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la  part inferior del tub de desguàs.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de qu edar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajun t i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòr tland. El revestiment sec ha de ser llis, 
sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònic s:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell pre vist. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superf ície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció ha n de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35° C sense pluja.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força s obre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.  
  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà des perfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que  la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'ex ecutarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.   
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i par cial. Aquestes proves es realitzaran amb 
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directr ius i especificacions de cada assaig segons 
la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.   
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si e s pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a  canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el p rojecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  
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ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VE NTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED5 -  DRENATGES 
 
ED5H -  CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATG ES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED5HRA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de pece s prefabricades amb bastidor o sense i 
reixa, sobre solera de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub d e desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobr e la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar  preparat.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus  de residu.  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabrica ció del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L'ALBERG  
DE L'ANTIC POBLE DE ST. PERE 
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4 
AJUNTAMENT DE TERRASSA 
 

 
 Pàgina:  186 
 

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VE NTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED7 -  CLAVEGUERONS 
 
ED7F -  CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7FRA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC.  
S'han considerat les col·locacions següents:  
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assenta ment de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentam ent de sorra i amb reblert de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Penjat del sostre:  
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del t ub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts  singulars (per a canvis de direcció, 

connexions, etc.)  
- Realització de proves sobre la canonada instal·la da  
En rasa:  
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·la da 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres  interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de pro tegir amb un contratub de secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'at aconar amb massilla.  
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els  procediments i materials aprovats pel 
fabricant.  
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del reco rregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt.  
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar  i <= 1 bar  
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 2 50 Pa  
  
PENJAT DEL SOSTRE:  
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a 
cada tram.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores , repartides a intervals regulars.  
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro gal vanitzat i amb folre interior elàstic.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontal s o en contrapendent.  
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de d irecció han de disposar de registres formats 
per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m  
Pendent:  >= 1 %  
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm  
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm   
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm  
  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva ll argària sobre un llit de material granular o 
terra lliure de pedres.  
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la  fondària prevista a la DT.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacion s tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i ha n d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert  de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF.  
Pendent:  >= 2%  
Distància de la generatriu superior del tub a la su perfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 
cm  
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats qu e transportin aigua es recomana una alçada 
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de l es gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens  o que no sigui possible mantenir l'alçaria 
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.  
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m  
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetr e exterior / 10 cm  
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres 
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions no rmals.  
  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de t enir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa.  
Gruix solera de formigó:  15 cm  
  
REBLERT AMB SORRA:  
El material s'ha d'estendre per tongades successive s sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de p ermetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altre s materials estranys.  
Gruix tongades rebliment:  10 cm  
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nive ll superior del tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir  desperfectes en la superfície del tub.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'h a d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni d eformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova  d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la pr ova.  
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem m ascle inserit en l'embocaduda en el mateix 
sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.  
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar- se amb formigó.  
  
PENJAT DEL SOSTRE:  
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de f er per mitjà de peces especials, seguint les 
indicacions de DT i d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'e ix del tub.  
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació nec essaris.  
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des d e la primera connexió  
  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especific ats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
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DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements.  
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua,  per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs del s punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir e l seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent.  
  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inici ï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistèn cia adequada, s'ha de col·locar el llit de 
material granular.  
  
REBLERT AMB SORRA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o q uan la temperatura exterior sigui inferior a 
0º C.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tong ada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials 
estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a  la intempèrie.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS.  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se apr ueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones .  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a  esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no pla stificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema.  
  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de clavegue ra o col·lector.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN  TUBS DE PVC SOTERRATS:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE 
PVC SOTERRATS:  
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes q ue provoquin les fugues detectades.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova  d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la pr ova.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon 

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant 
les cambres de descàrrega si existissin, verificant  el pas correcte d'aigua en els pous de 
registre aigües avall.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  
Es seguiran les instruccions de la DF en la realitz ació dels controls previstos.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN 
TUBS DE PVC SOTERRATS:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG14 -  CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG14X105. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de prote cció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialme nt. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament  per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'inst al·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons le s especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG7 -  DISPOSITIUS ELECTRÒNICS 
 
EG73 -  INTERRUPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG731182. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Aparell electrònic amb un sistema de detecció de pr esència que permet activar un interruptor. 
Pot tenir un complement amb un sistema de temporitz ació del mecanisme d'interrupció.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, re talls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF.  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió.  
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de prote cció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el matei x pla que el parament.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar f ixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en e l seu plec de condicions.  
Si l'aparell disposa d'un temporitzador, cal regula r-lo d'acord amb les indicacions de la DT o 
les que indiqui la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de  fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen a les especificades al 
projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les  indicacions del fabricant.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada d e l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons le s especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a c ada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la in stal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a m ínim de cada circuit.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es pr ocedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material, aquest es subst ituirà. En cas de defectes d'execució, es 
faran les correccions necessàries per tal d'esmenar -les.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANIT ARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
EJ13 -  LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13XX30,EJ13B212. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de la vabo de porcellana o de gres esmaltat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb suports murals 
- Sobre un peu 
- Amb suports murals i mig peu 
- Encastat a un taulell 
- Semiencastat a un taulell 
- Fixat sota taulell 
- Recolzat sobre taulell o moble  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes cond icions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivel l frontal superior del lavabo ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 
sistema indicat pel fabricant.  
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament 
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el c orresponent peu.  
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el  lavabo, el peu i el paviment, o entre el 
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de que dar rejuntat amb silicona neutra.  
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació.  
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de du r instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'inst al·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons le s especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels mate rials i equips a l'obra  
- Verificació de la correcta execució de la instal· lació segons instruccions de fabricant.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats del s controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quan tificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA  
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, consideran t el funcionament simultani de les 
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat . Es verificarà: el total de la 
instal·lació, per plantes o sectors i per zones hum ides.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si e s pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de proc edir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el p rojecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EL -  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
EL2 -  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀR IA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL2FRA01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada a l forat, instal·lats de forma permanent. 
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocita t nominal, amb reductor (sistema de 
transmissió amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema 
de transmissió directa a la sortida de l'eix del mo tor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocit at nominal, sense reductor (sistema de 
transmissió directa a la sortida de l'eix del motor ) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següe nts: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada  de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre  50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada su perior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d'acabat de la c abina i les portes: 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bà sica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcci ó lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer am b recobriment de pellícula orgànica laminada 
o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos  al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobrimen t de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxida ble de designació numèrica 1.4301 segons 
UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix aca bat que les parets de la cabina, amb 
polsadors de microrecorregut amb la numeració amb B raille o en relleu i senyalització digital, 
opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar  una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini ano ditzat 

- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb 
projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orif icis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable d el mateix tipus que la cabina o de xapa 
d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidan t preparada per a pintar i, de construcció 
lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar  a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mi tja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcci ó estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable  de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de  fusta laminada d'alta pressió d'acabats 
estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una 
de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE -EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxida ble de designació numèrica 1.4301 segons 
UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard  
- el panell de comandament ha de ser del mateix aca bat que les parets de la cabina, amb 
polsadors de microrecorregut amb la numeració amb B raille o en relleu i senyalització digital, 
opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar  una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxid able 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de 
pedra artificial o natural de 20 mm de gruix mínim,  de gres porcellànic o d'aglomerat de quars 
i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció 
perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orif icis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable d el mateix tipus que la cabina o de xapa 
d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidan t preparada per a pintar i, de construcció 
estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar  a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat al ta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcci ó reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de design ació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 
(AISI 316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, 
laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fus ta natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d 'alçada parcial o complerta a una o més de 
les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designac ió numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 
(AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxida ble de designació numèrica 1.4401 segons 
UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforça da 
- el panell de comandament ha de ser del mateix aca bat que les parets de la cabina o d'acer 
inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb la  numeració amb Braille o en relleu i 
senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxid able 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm d e gruix mínim, de gres porcellànic o 
d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiqu es 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent am b difusor de vidre i amb projecció 
perimetral, amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orif icis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat alta: 
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de  la mateixa qualitat que les de la cabina o 
de xapa d'acer amb una imprimació antioxidant prepa rades per a pintar i, de construcció 
reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat si milar a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació de guies i dels components del sistem a de suspensió/sustentació 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de fina l de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
- Col·locació de portes d'accés 
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- Col·locació del grup tractor i connexions elèctri ques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i conn exions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaig udes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions  elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'ed ifici amb suports i brides que les subjectin 
per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de 
l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a 
l'estructura de l'edifici han de tindre una resistè ncia suficient per suportar les forces i 
càrregues a que es sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de 
la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per  a un correcte funcionament. Així mateix, 
les deformacions han de limitar-se fins al punt de:  
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les  portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·l isionin amb d'altres 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellat s pels extrems per tal d'assegurar la 
correcta alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les 
bases de les guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabi na, al contrapès i als punts de suspensió 
per material fos, amarraments de falca d'apretat au tomàtic, tres abraçadores com a mínim o en 
el seu cas grapes o maniguets per a cables. 
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensaci ó de la tensió dels cables, almenys en un 
dels extrems. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inf erior del recorregut de la cabina i el 
contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de par ar la cabina i el contrapès si cal i aniran 
soldats a una placa base. Han tindre la carrera ade quada a la càrrega i velocitat de l'aparell 
elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabi na quan els amortidors estiguin completament 
comprimits ha de complir simultàniament les tres co ndicions següents: 
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que per meti allotjar un paral·lelepípede 
rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m qu e es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fo ssat i les parts més baixes de la cabina ha 
de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància 
horitzontal de 0,15 m entre: 
     - Els guardapeus o parts de les portes vertica lment lliscants i les parets adjacents 
     - Les parts més baixes de la cabina i les guie s 
- La distància vertical lliure entre les parts alte s fixades al fossat, per exemple els 
dispositius tensors dels cables de compensació en l a seva posició més alta i les parts més 
baixes de la cabina, excepte per als elements indic ats als subapartats de l'apartat anterior, 
almenys 0,30 m. 
Els amortidors d'acumulació d'energia de caracterís tiques lineals o no lineals només poden fer-
se servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteï ment del moviment de retorn, només poden 
fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor  no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se  servir per a qualsevol velocitat nominal de 
l'ascensor. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part super ior del buit de l'ascensor. A d'estar 
sòlidament subjectat a l'estructura de l'edifici i als components del forat pels punts 
d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir  el sistema i els elements de subjecció 
subministrats pel fabricant o expressament aprovats  per aquest. No s'han de transmetre ni 
vibracions ni sorolls durant el funcionament. 
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o reco lzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments  exteriors han de quedar connectats 
elèctricament entre si. 
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'est ar localitzat preferentment a la part 
inferior. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut  han d'actuar tant a prop com sigui possible 
dels nivells de parades extremes, sense que per aqu est motiu existeixi risc de provocar un tall 
accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si n'hi ha) entrin en contacte 
amb els amortidors. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut  han d'utilitzar-se separadament dels 
dispositius d'actuació de la parada normal. 

La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i   ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la par et de cada replà, anivellades i a prop de la 
porta d'accés de l'aparell elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui 
accessible a l'usuari. 
Les connexions elèctriques entre els quadres de con trol i maniobra entre els ascensors 
combinats han d'estar fetes. 
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al  seu accés: 
- Distància horitzontal entre la superfície interio r del buit de l'ascensor i la trepitjadora, 
el marc de la porta de la cabina o la bora de tanca ment de les portes corredores de la cabina 
no ha d'excedir de 0,15 m 
     - aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sob re una alçada no superior a 0,50 m 
     - no està limitada si la cabina te la porta en clavada mecànicament, i només pot obrir-se 
quan es troba dintre de la zona de desnclavament d' una porta de pis 
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - po rtes pis:  =< 35 mm 
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis t ancades:  =< 0,12 m 
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d 'equilibrat: 
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilib rat - cabina o elements associats:  >= 50 mm 
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un 
dels dispositius elèctrics de seguretat s'ha d'impe dir l'arracada de la màquina, o s'ha 
d'ordenar la seva parada immediata d'acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els 
dispositius elèctrics de seguretat han de ser com a  mínim els següents: 
- control del tancament de portes i trapes d'inspec ció i emergència en la seva posició de 
tancat. El funcionament de l'ascensor està subordin at a mantenir en posició de tancat aquestes 
portes 
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser acce ssible des de les portes que donen accés al 
fossat i des del fons del fossat 
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enc lavament efectiu de les portes de pis ha de 
precedir al desplaçament de la cabina 
- control de tancament de les portes de pis en la s eva posició de tancat. Tota porta de pis ha 
d'estar proveïda del dispositiu de seguretat elèctr ic de control de tancament. S'admet el 
desplaçament de la cabina amb les portes de pis obe rtes i, dintre de la zona de desenclavament, 
per a permetre la maniobra d'anivellació o reanivel leció al nivell del pis corresponent, sempre 
d'acord amb els protocols de seguretat de funcionam ent 
- control de les portes de cabina en la seva posici ó de tancat. Cadascuna de les portes de 
cabina ha d'estar dotada d'aquest dispositiu de seg uretat, de manera que no sigui possible el 
funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina  obertes o mal tancades 
- control d'enclavament de la porta o trapa de soco rs de la cabina. Si la cabina disposa 
d'aquests elements, ha d'existir un dispositiu elèc tric de seguretat que en controli 
l'enclavament 
- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cab le o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a l a seva posició normal 
- control de la tensió del cable del limitador de v elocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujad a 
- control del retorn dels amortidors a la seva posi ció estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de  la posició de la cabina (dispositius de 
final de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissi ó de la posició de la cabina 
- control de reducció de velocitat en el cas d'amor tidors de carrera reduïda 
- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'o bertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra d e posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a niv ell de càrrega 
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que pre vingui l'arrencada normal, inclosa la 
reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a l a cabina. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera  que no hagi risc de xoc amb la cabina o de 
caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de  la cabina, ha de ser independent dels 
elements de suspensió. La parada produïda per aques t dispositiu no ha de provocar una 
desacceleració perillosa per als ocupants. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de  comunicació bidireccional d'aquesta amb els 
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serveis d'emergència han d'estar instal·lats i en c ondicions de funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el  replanteig. 
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de pr ocedir a la instal·lació de l'ascensor, i 
han de complir les condicions fixades a la DT i a l a normativa vigent. 
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació. 
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitad a pel fabricant de cada un dels elements que 
formen la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons le s especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 9 5/16/CE, sobre ascensores. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Direc ción General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la instalación d e ascensores con máquinas en foso. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el qu e se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquin as 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la constr ucción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
 
EQ5 -  TAULELLS 
 
EQ54 -  TAULELLS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ546D3S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Taulells de fusta de densitat mitjana fixats mecàni cament sobre suports murals.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Fixació dels suports al parament 
- Fixació del taulell als suports  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de teni r esquerdes, trencaments, taques ni 
escantonaments.  
S'han de col·locar els suports suficients perquè el  taulell sigui estable.  
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la  volada ha d'ajustar-se al projecte o a les 
directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha  de ser >= 1,5 cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 0,1 %  
- Alçària:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'inst al·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitats segons especificacions de projecte.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
EY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
EY03 -  FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EY03RA01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sost re, per a fer un pas de conductes o aparells 
d'instal·lacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que trave ssin la paret o el sostre 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les mo dificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
L'element que travessa la paret o el sostre ha de q uedar col·locat a la posició correcta en 
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanisme s que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar complet ament reblert, i enrasat amb el parament de 
la paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la p aret s'hagi acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especifi cacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219FFC0,F2194U22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
zona afectada, i que en fer la demolició els límits  del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre fo rmigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les mo dificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació  en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliar i existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendr e les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DREN ATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DQG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de  sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense so lera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre co m a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alte rnativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de  quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendr e les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transporta da.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'ei x de l'element, segons les especificacions 
de la DT.  
  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les espe cificacions de la DT.  
  
EMBORNAL:  
Unitat de quantitat realment executada segons les e specificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365G11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locaci ó del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura u niforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no  superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexib le. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambi ent entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui lle var la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i  sense que es produeixin segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70 % de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els m itjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc . 
Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següen ts a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F1ZGR1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col· locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i jun ts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de so rra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb m orter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejun tats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
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- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reble rts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts  reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb s orra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistènc ia tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.   
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense  resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previst es.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara  més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacion s rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restrin git pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en  els encontres d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una di ferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones,  no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàme tre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de rebler t.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, < = 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn d e respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces tre ncades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials.  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm  per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactaci ó amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els jun ts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obr ir-lo al trànsit.  

  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base d e morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aco nseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humid a durant les 72 h següents.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de 

millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha  de quedar recolzada sobre morter en tota 

la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà pe r successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següent s dies i durant les 3 setmanes posteriors 

als vehicles auxiliars de l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especifi cacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'ac ord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLA NTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR662228. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament segü ents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  
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- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladiss a  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació  
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a p lantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el  seu cas  

- Plantes de petit port:  
- Comprovació i preparació de la superfície a plant ar 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a p lantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Primer reg  
  

ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de  plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava  al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats  de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 c m  
  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la de nsitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següe nts condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elev ades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d' inundació fins que el sòl quedi a capacitat 
de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sen se produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl.  
  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop com pactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de p lantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització de l sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suf icients per tal de poder acomodar el pa de 
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvol upament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de t erra  

- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha d e quedar protegida del pas de persones i 
vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en cap es successives de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i l a terra.  

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar u na vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les ter res sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat.  
  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes  i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrel s quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel princi pal ben definida.  
  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantaci ó s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una v egada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lic a amb cura, retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 
estable.  
  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mate ix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo.  
  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'have r fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forat s han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i  Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació  
  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i  Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Tècniques de plantació d'arbres  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D 'EDI 
 
K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
K121 -  BASTIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K121RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 
mateixos el temps que estiguin muntats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Muntatge i desmuntatge de bastida:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verti cals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i pro tecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals  de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arrio strament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i s enyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verti cals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i pro tecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals  superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i segur etat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra  
- Col·locació dels elements de protecció, accés i s enyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 2 0 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Lloguer de bastida o pont penjant:  
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilita t i les condicions de seguretat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrr egues de treball i de vent, calculades 
d'acord amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir l es càrregues previstes a la DT de la 
bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la docume ntació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzonta ls, en llocs que puguin resistir les 
empentes horitzontals previstes al càlcul sense def ormacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada  mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar 
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides a mb una barana formada per un tub superior a 
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçad a i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de 
la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar  col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecc ió de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'in fluència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles p er un sistema d'escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de segureta t fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trab ajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que  la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianant s o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques am b cables nus:  
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministra dora de la bastida, i especialment desprès 

de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d 'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 
no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes  de treball.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal com provar la base de recolzament, l'existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que pug uin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge am b pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer  personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui com pletament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, en mòduls de 5 m2.  
  
PONT PENJANT:  
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de segurid ad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas  de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisito s. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiaje s y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
K122 -  ESTINTOLAMENTS DE FAÇANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K122RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que  formen una estructura per apuntalar un 
element vertical, així com lloguer diari de la bast ida muntada, o lloguer de plataformes 
elevadores mòbils per a realització de treball en a lçada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de la bastid a 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arrio strament 
- Aplomat i anivellament de la bastida 
- Desmuntatge i retirada de la bastida i de tot el material auxiliar, un cop s'hagin 

finalitzat els treballs  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de la bastida.  
  
BASTIDA:  
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrr egues de treball i de vent, calculades 
d'acord amb la norma UNE 76502. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir l es càrregues previstes a la DT de la 
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bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la docume ntació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzonta ls, en llocs que puguin resistir les 
empentes horitzontals previstes al càlcul sense def ormacions ni danys. 
Els elements que formen la bastida i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques a les que pugui estar sotmesa. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmunta tge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Abans de posar en càrrega la bastida, el contractis ta ha d'obtenir de la DF l'aprovació per 
escrit de la mateixa. 
La bastida ha d'estar travada en tots dos sentits. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada  mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar 
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides a mb una barana composada per un tub superior 
a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alç ada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de 
la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar  col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecc ió de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'in fluència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles p er un sistema d'escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de segureta t fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trab ajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que  la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianant s o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques am b cables nus:  
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministra dora de la bastida, i especialment després 
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d 'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 
no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes  de treball. 
No es pot desmuntar la bastida sense autorització d e la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal com provar la base de recolzament, l'existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que pug uin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge am b pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer  personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui com pletament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.  
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma  que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els mòduls de la bastida hagin variat  les seves característiques geomètriques per 
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments , etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el de sapuntalamentent passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica total de conjunt.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA:  
m2 de superfície de façana apuntalada segons les es pecificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els  elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonade s per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i co ndicionament dels elements utilitzats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de segurid ad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas  de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisito s. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiaje s y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2149C34,K2148211,K2148234,K214RA02,K2148251. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb  mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el materi al resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el materia l resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb mar ques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posic ió original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a  les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar  
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dific ultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posic ió 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al  lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientm ent trossejades i apilades per tal de 
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facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.).  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada l a seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions a dients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d 'estar separats entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitz ontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisio ns, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elem ents que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treball i sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apunta lar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendr e les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer ència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l' enderroc, aprovats per la DF.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE 
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 

DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les esp ecificacions de la DT.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA 
DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL A MB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb  les indicacions de la DT.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons  les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'enc avallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K215 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2151B41,K215RA02,K215RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de cob erta o terrats, o de la coberta sencera, amb 
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el materi al resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el materia l resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb mar ques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posic ió original.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvel ls, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gre s de dues capes com a màxim, col·locades 

amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega  manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals  i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega  manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec  per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mi tjans manuals, numeració, neteja, aplec de 

material i carrega de runa sobre camió o contenidor  
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans ma nuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb  mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb  mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'ac er conformada amb mitjans manuals, aplec de 

material per a la seva reutilització i carrega de r una sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitja ns manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans man uals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
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- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·l ular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb 
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o c ontenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans  manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans ma nuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i  càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de co berta, amb mitjans manuals, inclòs picat 
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manu als i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals  i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manu als, aplec de material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runes sobre camió  
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del pavime nt a les vores, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitja ns manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans  adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posic ió, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del materi al 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al  lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
  
ENDERROC O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material.  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada l a seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions a dients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d 'estar separades entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitz ontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisio ns, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments,  per tal de desmuntar els elements 
estructurals sense que es produeixin esfondraments.   
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elem ents que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treball i sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apunta lar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendr e les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que con tinguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser 
aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els mat erials que el continguin han de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de f ibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspirado rs de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 
88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 
i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir  i traslladar fora del lloc de treball, el 
més aviat possible, en recipients tancats que imped eixin l'emissió de fibres d'amiant a 
l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiq uetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer ència entre els perfils de l'edifici 
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecat s al finalitzar l'enderroc, aprovats per la 
DF.  
  
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, 
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
ARRENCADA DE BONERA:  
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indi cacions de la DT.  
  
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, s egons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueb a el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establece n normas complementarias del Reglamento 
sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifica n los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglame nto sobre trabajos con amianto y el artículo 
2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se e stablecen normas complementarias al citado 
Reglamento  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Direc trices para su corte y mecanizado en obra.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K216 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DI VISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K216RA01,K2164771,K2166811. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans , amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans d e demolició:  
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de grui x 
- Envans de vidre emmotllat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a  les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar  
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dific ultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
  

CONDICIONS GENERALS:  
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçàr ia superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i con venientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, a ixí com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual 
contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les e dificacions veïnes, s'han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats amb la finalitat de facilitar la 
seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disp osi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de  les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col· locats o en el seu funcionament, es 
notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial.  
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports prop is que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/ m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 

bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elemen ts de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altr es causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàst ics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendr e les obres i avisar a la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne l a càrrega amb mitjans manuals.  
  
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  
S'han de contrarestar i anul·lar les components hor itzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es 
treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es traur an fins haver alleugerit la càrrega que hi 
ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les  empentes laterals i s'apuntalaran sense 
tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar m urs d'alçària superior a set vegades el seu 
gruix.  
  
ENVANS I PAREDONS:  
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran e ls envans sense apuntalar prèviament el 
sostre.  
  
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està en derrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments pre fabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccio ns provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a  l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBER TURES DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
  
ENDERROC PUNTUAL:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones  
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K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVE STIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2183501,K218A410. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves timents de paraments verticals o 
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre c amió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen q ue el material resultant no te cap utilitat 
i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el materia l resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb mar ques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posic ió original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d 'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre cami ó o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament ve rtical, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·la cions existents al seu interior , amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre cami ó o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, netej a i aplec de materials per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o conte nidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, cer àmic o de pedra amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedr a, amb mitjans manuals i carrega de runa 

sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrre ga manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valèn cia sobre paraments, per a la seva 

posterior restauració i muntatge, amb mitjans manua ls, d'una en una, protegint-les amb paper 
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega  manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrreg a de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, netej a i aplec de material per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o conte nidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb el s mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)  
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posic ió, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del materi al 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al  lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a  les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar  
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dific ultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material.  
  
DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada l a seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions a dients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisio ns, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elem ents que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treball i sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apunta lar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendr e les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT .  
  
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES 
O CELS RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat sego ns les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones  
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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K2192913,K2199511,K2194421,K219D6B1,K2197821. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
zona afectada, i que en fer la demolició els límits  del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el materi al resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el materia l resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb mar ques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posic ió original. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre fo rmigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llamb ordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a  les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar  
     - Dificultat/complexitat del tractament a real itzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dific ultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posic ió, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del materi al 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al  lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les mo dificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada l a seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions a dients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació  en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliar i existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendr e les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s' han de situar en una zona amplia i 
arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderr oc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 
biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròp ies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2  damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 
 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K21A -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I D IVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21ARA02,K21A3011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual  sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements:  
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitj ans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment  trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es dis posin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immed iatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports prop is que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/ m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat.  
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre 
el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui s ituada, i es disposaran, en les obertures 
que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencara n o doblegaran les puntes i claus.  
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per q ue no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria sit uats en un tancament exterior, l'edifici ha 
de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situ ada a una distància de l'edifici i de la 
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, a ixí com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elemen ts de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altr es causes en puguin provocar l'enderroc.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats.  
  
DESMUNTATGE:  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetr e els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada pe r a l'aplec del material a reutilitzar.  

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els eleme nts que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE PER UNITATS:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat sego ns les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les es pecificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K21C -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21C2011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manu al sobre camió o contenidor, o neteja i 
aplec del material reutilitzable. 
L'arrencada pressuposa que el material resultant no  te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el materia l resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb mar ques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posic ió original. 
S'han considerat els següents elements:  
- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manua ls i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans man uals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, 

aplec de materials per a la seva reutilització i cà rrega manual de runa sobre camió o 
contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitj ans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment  trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es dis posin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immed iatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports prop is que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
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No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/ m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat.  
Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vi dres, no s'ha de malmetre el bastiment, si 
aquest no s'ha d'arrencar.  
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per q ue no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria sit uats en un tancament exterior, l'edifici ha 
de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situ ada a una distància de l'edifici i de la 
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, a ixí com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elemen ts de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altr es causes en puguin provocar l'enderroc.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats.  
  
DESMUNTATGE:  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetr e els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada pe r a l'aplec del material a reutilitzar.  
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els eleme nts que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les es pecificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K21D -  DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACU ACIÓ I VENTILACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21D1362,K21D1011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de  sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense so lera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre co m a màxim  
- Baixant  
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aqueste s siguin recuperades  
  
CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alte rnativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de  quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendr e les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transporta da.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la  rasa.  
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l' excavació, a una distància <= 60 cm.  
En cas de demolició o retirada de materials que con tinguin amiant i prèviament a l'inici de les 
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser 
aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els mat erials que el continguin han de ser retirats 
abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 
col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de f ibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspirado rs de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 
88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 
i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir  i traslladar fora del lloc de treball, el 
més aviat possible, en recipients tancats que imped eixin l'emissió de fibres d'amiant a 
l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiq uetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'ei x de l'element, segons les especificacions 
de la DT.  
  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les espe cificacions de la DT.  
  
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:  
m3 volum realment enderrocat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones.  
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueb a el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establece n normas complementarias del Reglamento 
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sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifica n los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 
de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglame nto sobre trabajos con amianto y el artículo 
2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se e stablecen normas complementarias al citado 
Reglamento  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Direc trices para su corte y mecanizado en obra.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21RRA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrreg a manual o mecànica sobre camió o 
contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material.  
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres  adequades, compactades amb el mateix grau 
que les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de di àmetre superior a 10 cm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h.  
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'han de talar primer les branques laterals, deixan t net el tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afecta rà a cap construcció o servei públic.  
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendr e les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF   
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K21Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21Z2760. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Tall en parets de fàbrica ceràmica per a obrir nous  forats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig del tall i protecció dels elements que  calgui 
- Realització del tall 
- Neteja de la runa produïda  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de 
tenir vores escantonades.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als  elements que envolten el parament 
(paviment, parets, sostres, etc.), com ara cops, ra tlles, etc. 
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació e n servei a la zona on es farà el tall. 
Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer  el tall, i en el seu cas apuntalar els 
elements que indiqui la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K222141C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de form a contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'exc avació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de  l'ordre d'execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formig ó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol elem ent susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roq ues, restes de fonaments, bosses de material 
tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal  que la sabata tingui un recolzament 
homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resul tar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de tre ball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïn es, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre le s mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'es tabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fo namentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'e xcavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
EXCAVACIÓ PER DAMES: 
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que de termini la DT, o en el seu defecte el que 
estableixi la DF. 
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames s i totes les dames del grup anterior no estan 
reblertes de formigó, i en condicions de suportar l es empentes del terreny. 
 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alert ant de la presència de serveis. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres . 
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També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se m odifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban  determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K224 -  REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I REC ALÇATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2241200,K2241100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats p er aconseguir un acabat geomètric, per a una 
fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entib ació)  
- Situació dels punts topogràfics 
- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per  obtenir la forma geomètrica corresponent 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer just  abans de l'abocada del f ormigó. 
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de  l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb 
l'acord del fons i la paret en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 5% 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m 
- Aplomat de les parets verticals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou o neva. 
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i  sempre que apareguin capes intermèdies que 
puguin ser propenses a esllavissaments. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRA NULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K225277F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compac tació si es el cas, per al reblert de rases, 
forats d'excavacions o esplanades que han d'augment ar la seva cota d'acabat, i operacions de 
correcció de la superfície del fons d'una excavació , prèviament al seu reblert.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'es planades  
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terr es adequades  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions a mb sorra natural o sorra de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb grav es naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rase s:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, to t-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indic at 
- Compactació de les terres o sorres  
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives  
  
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terr es adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d' una rasa.  
El material s'ha d'estendre per tongades successive s sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de p ermetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en  l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
  
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i s ensiblement paral·leles a la rasant final.  
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  
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Les tongades han de quedar compactades adequadament . El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de comp lir les condicions de filtratge fixades per 
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir:  
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050) :  <= 5%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o q uan la temperatura ambient sigui inferior a:  
- 0°C en reblert o estesa de grava  
- 2°C en terraplenat amb terres adequades  
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de  drenatge necessaris per a evitar 
entollaments.  
A les vores amb estructures de contenció la compact ació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota).  
No s'ha de treballar simultàniament en capes superp osades.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tong ada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aport ació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
K242 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2422067. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: mater ial procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels r esidus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESID US:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha  de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el  "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del s eu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESID US:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Resi dus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'h a de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definit iu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certif icat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el resid u i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la iden tificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la sev a codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESID US:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte  al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el  Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la pr oducció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposi ció controlada dels residus de la 
construcció.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCC IÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R641M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: mater ial procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels r esidus  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESID US:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha  de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el  "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del s eu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESID US:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Resi dus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'h a de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definit iu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certif icat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el resid u i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la iden tificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la sev a codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESID US:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el  Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la pr oducció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposi ció controlada dels residus de la 
construcció.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORI TZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2RA73G1,K2RA7LP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal· lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat lega lment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valoritza ció, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO IN ERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'a bocador o centre de recollida corresponent.  
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ES PECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abo cador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la d isposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit co ntrolat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la  Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus , d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de resid uos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residu os y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de le s infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels res idus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i  financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el  Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la pr oducció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposi ció controlada dels residus de la 
construcció.  
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K3 -  FONAMENTS 
 
K31 -  RASES I POUS DE FONAMENTS 
 
K315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K31522H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió, 
amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars rel acionades amb el formigonament i la cura del 
formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents :  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significati us en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fo ra que ho autoritzi explícitament la DF.  
  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2%  dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 5 0 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimens ió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 m m) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la tem peratura pot ser inferior a 0°C. Fora 
d'aquests límits, el formigonament requereix precau cions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateix es condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significati us en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabrica ció del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 
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ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de se r aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment d el formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel con tractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans d e la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua e n tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats  d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'e stendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les u nitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigo nat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, e ntre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions  de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin  de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sens e la corresponent aprovació de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i contr ol de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construï t de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'aco rd a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat pr evista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d' informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments  específics d'un tipus d'estructura o el 

plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el pl ec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitz ar, indicant amb tota precisió la forma 
de realitzar-los i la manera d'interpretar els resu ltats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeix in dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,  escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resis tència assolides o altres característiques 
de l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K3 -  FONAMENTS 
 
K31 -  RASES I POUS DE FONAMENTS 
 
K31B -  ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per ba rres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d' armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements seg üents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
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s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al form igó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un fo rmigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre el les ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la tr ansmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el form igó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de  lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especifi cat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al proc ediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5 .2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832 .  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitza des o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d' unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclos os els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la  taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà e l formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça for mats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recob riments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >=  0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny :  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al for migó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició v ertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a  la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han  de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures  transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per sol apa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l 'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de ma ndrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separ adors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es proh ibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la norm ativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls es tà incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'a cer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament p er part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unita ts d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les bar res i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, c oneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat pr evist.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es preng uin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K3 -  FONAMENTS 
 
K31 -  RASES I POUS DE FONAMENTS 
 
K31D -  ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K31DD100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un pr ojecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus component s 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva  manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una en titat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin el ements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característique s següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i enc ofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions  per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució de ls sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues v erticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccio ns i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s 'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'e nduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzonta ls no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fo ssin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del  formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l' execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la  seva utilització a l'estructura, per tal de 
poder avaluar el seu comportament durant l'execució   
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aq uests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense  que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformaci ons anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat  ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦------- -¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm  ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm  ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm  ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
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¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+  
  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i 
rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancora tges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb  el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formi gonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es reali tzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat  i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la  retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèv ia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i ca rregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartime nt quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre e l terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perp endiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executa des amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els  elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonade s per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i co ndicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K4F -  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
K4F2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4F26D7L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució d'estructures amb maons ceràmics.  
S'han considerat els elements estructurals següents :  
- Parets  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Pilars i parets:  
- Replanteig 
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- Col·locació i aplomat de les mires de referència 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels f ils 
- Col·locació de plomades a les arestes i voladisso s 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en fila des senceres 
- Repàs dels junts i neteja dels paraments 
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions ho ritzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les ge lades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregade s i de les esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable i resistent.  
Ha de tenir la forma indicada a la DT.  
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en l'article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a  la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de le s classes d'exposició.  
No ha de tenir esquerdes.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
  
PARETS I PILARS:  
Els paraments han d'estar aplomats.  
Les filades han de ser horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi poden haver peces més petites que mig maó.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altre s parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, e l cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals h an d'estar fets amb una sabata prou 
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser sufi cient per a transmetre-li tots els esforços 
i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per  tal de permetre els moviments de l'element 
sense que aquest quedi afectat en les seves prestac ions. La forma, disposició i dimensions dels 
junts han de complir l'especificat a la DT.  
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especi ficat en el seu plec de condicions.  
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts , en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 
5 mm.  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 m m 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gru ix de la peça, >= 40 mm  
Massissat del junt vertical:  
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
L'element executat ha de complir les toleràncies de finides a la DT o en el seu defecte, les 
següents:  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Alçària parcial: ± 15 mm  
- Alçària total: ± 25 mm  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm /total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obr a executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades.  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la t ravada s'ha de fer deixant la part 
executada, esglaonada, sempre que sigui possible, s i no és així, s'ha de fer deixant 
alternativament, filades entrants i sortints.  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord  amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un  llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades.  Per corregir la posició s'ha de treure la 
peça i el morter i tornar-la a col·locar.  
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es  pugui assegurar un gruix constant dels 
junts.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiqu es o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el corona ment dels murs per tal d'evitar l'acció de 
l'aigua de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l 'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent f ort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que que den temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altre s.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PARET:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d' acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4 ,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris  per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, material s diferents dels que normalment conformen la 
unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'al çat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució d e les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts:  
- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
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En la unitat acabada han de realitzar-se, les compr ovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviaci ons observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K5 -  COBERTES 
 
K5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
K5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K5Z2FFKB,K5Z2RA02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport  d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada a mb morter 
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada am b fixacions mecàniques 
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fus ta col·locat amb fixacions mecàniques 
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb 
fixacions mecàniques 
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, super maó o encadellat ceràmic) col·locats amb 
morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre en vanets de sostremort 
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i reco lzat sobre llates, acabada amb una capa de 
morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formació de capa de protecció de morter de ciment: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu ca s (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el se u cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, s olera amb materials ceràmics o amb placa 
prefabricada: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hid rofugat: 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 
 
CAPA DE PROTECCIÓ: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i lli sa. 
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de  la capa, que han de coincidir amb els del 
suport. 
 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Ha de tenir junts de retracció. 

Junts de retracció: 
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment :  ± 5 mm 
 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE V IDRE: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig  del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm 
 
SOLERA: 
En la solera formada amb elements fixats mecànicame nt, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 
galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar anc orats al portell i fixats mecànicament als 
suports. 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendic ular als elements verticals de suport. Les 
peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de 
sostremort han de quedar independents dels suports.  
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts tra nsversals a tocar i coincidint amb els 
cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d' estar col·locades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
- Planor: 
     - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 
 
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb 
junts a tocar i col·locats a trencajunt. 
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gr uix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar 
amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 0,5% 
 
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb ca rgols. 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm 
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm 
Distància entre les fixacions situades en cantells:   <= 15 cm 
Distància entre les fixacions situades a l'interior :  <= 30 cm 
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 0,5% 
 
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendic ular als elements verticals de suport. Les 
peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar  units mitjançant la pestanya inclosa en el 
panell, per a la unió entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm 
 
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h. 
 
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT 
RÀPID: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra  executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i 
refer les parts afectades. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'h a d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d' abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de pr otegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la supe rfície de la capa de protecció de morter. 
 
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords p erimetrals, tot utilitzant, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen l a unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K5 -  COBERTES 
 
K5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
K5Z3 -  ENTRAMATS I ENLLATATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K5Z3RA01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'enllatat de perfils de fusta de pi col·l ocats separats entre sí una distància de 10 
a 50 cm, per a suport d'un tauler o d'una cobertura . 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Sobre solera de formigó collades amb morter 
- Sobre solera de formigó fixades mecànicament a ta cs de fusta embeguts en el formigó. 
- Sobre envanets collades amb morter 
- Sobre corretges fixades mecànicament 
- Sobre tauler o fusta fixades mecànicament 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 
Col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 

Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 
Col·locats amb fixacions mecàniques sobre solera de  formigó: 
- Replanteig i fixació dels tacs en el suport, aban s d'abocar el formigó de la solera 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces als tacs 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les llates s'han de col·locar amb la cara major rec olzada sobre el suport. 
Han de quedar alineades i paral·leles entre elles. 
Toleràncies d'execució: 
- Junts entre llates:  ± 5 mm 
 
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE SOLERA AMB MORTER: 
A les cares laterals han de portar claus d'acer gal vanitzat de 30 mm de llarg, per a facilitar 
l'adherència del morter. 
Hi ha d'haver morter en els dos costats de la llata , de manera que els claus quedin totalment 
recoberts pel morter. 
El morter ha d'omplir l'espai entre la llata i el s uport. 
Penetració del clau:  >= 15 mm 
Separació entre claus:  <= 20 cm 
 
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT AMB MORTER: 
La llata ha d'anar encastada dins d'un queixal en l 'envanet, d'una fondària igual a la meitat 
de l'alçària de la llata, com a mínim, que ha de qu edar reblert de morter. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE CORRETGES O CABIRONS AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galv anitzat. 
Les fixacions han de quedar sobre l'element de supo rt. 
S'han de col·locar alineades a tocar i recolzades s obre tres cabirons, com a mínim. 
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels  elements de suport i alternats. 
Junts entre llates:  1 cm 
Separació entre fixacions:  <= 50 cm 
 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE TAULER: 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galv anitzat. 
Penetració del clau:  >= 15 mm 
Separació entre claus:  <= 20 cm 
 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Els tacs de suport han de quedar embeguts en el for migó, amb la superfície superior enrasada 
amb la de la solera. 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galv anitzat. 
Les fixacions han de quedar sobre l'element de supo rt. 
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels  elements de suport i alternats. 
Junts entre llates:  1 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de tr eballar amb cinturó de seguretat. 
En els elements col·locats amb morter, si el suport  és absorbent s'ha d'humitejar abans. 
En la col·locació dels tacs embeguts en formigó, aq uests s'han de lligar per a que mantinguin 
la seva posició durant el procés de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
K61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
K614 -  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K614APAG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a  revestir d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Envà o paredó de tancament  
- Envà o paredó de tancament passant  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h.  
- Envà o paredó interior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i este sa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als imp actes horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i le s filades han de ser horitzontals.  
Les parets deixades vistes han de tenir una colorac ió uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts  horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la DF no fixa altres condicions.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'est ar recolzat a sobre d'un element estructural 
horitzontal a cada planta.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 
- Extrems:  ± 20 mm  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5  mm  
- Planor de les filades:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total  
- Paret vista:  ± 2 mm/m 
- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  
  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:  
No ha de ser solidari amb elements estructurals ver ticals.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre e lement estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell ele ment. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb 
un material d'elasticitat compatible amb la deforma ció prevista del sostre, un cop l'estructura 
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai aban s de 24 h d'haver fet la paret.  
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la  paret de tancament, en els brancals, les 
cantonades i els elements no estructurals. Sempre q ue la modulació ho permeti, aquesta travada 
ha de ser per filades alternatives.  
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'ext erior.  
  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connec tors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resisten t cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. 
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada  ha de ser per filades alternatives.  
  
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:  
No ha de ser solidari amb elements estructurals ver ticals.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre e lement estructural superior, cal que hi hagi 
un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell ele ment. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb 
un material d'elasticitat compatible amb la deforma ció prevista del sostre, un cop l'estructura 
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai aban s de 24 h d'haver fet la paret.  
Fondària de les regates: 
+--------------------------------------+ 
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 
¦----------------¦---------------------¦ 
¦         4      ¦       <= 2          ¦ 
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 
¦         9      ¦       <= 4          ¦ 
¦        10      ¦       <= 5          ¦ 
+--------------------------------------+  
Regates :  
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  > = 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen a quests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts  afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/ h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un  llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
  
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):  
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d' acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4 ,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris  per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, material s diferents dels que normalment conformen la 
unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de l'execució de les obres es realitzarà  d'acord amb les especificacions del 
projecte, els seus annexes i modificacions autoritz ades per la DF i les instruccions del 
director de l'execució de l'obra, conforme al indic at en l'article 7.3 de la part I del CTE i 
demés normativa vigent d'aplicació.  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constr uctius.  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'al çat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució d e les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts:  
- Col·locació de les mires en les cantonades i este sa del fil entre mires. 
- Humitat dels maons. 
- Col·locació de les peces. 
- Obertures. 
- Travat entre diferents parets en junts alternats.  
- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.   
- Repàs dels junts i neteja del parament  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviaci ons observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats e n l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruix ament directe UNE-EN 13051.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
K65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K652RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb p erfileria de planxa d'acer galvanitzat amb 
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaque s de guix laminat fixades mecànicament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig dels perfils de l'entramat 
- Col·locació i fixació dels perfils al parament  
- Col·locació banda acústica  
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·l ocació, en el seu cas  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels pe rfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, re talls, etc  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indefor mable a les accions previstes (vent, etc). 
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha  de quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, trencades ni defectes apreciables 
en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes d e cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF. En qualsevol 
cas no quedaran tires de menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s' han de col·locar alternades, per tal 
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements port ants.  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al su port.  
Les plaques han d'estar alineades en la direcció ve rtical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estan c.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense de fectes.  
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'amb dós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques :  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el  tancament de l'edifici s'hagin acabat, 
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en  l'àmbit d'actuació.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de para ments, els perfils de terra i sostre s'han 
de tallar perpendicularment a la seva directriu per  resoldre l'acord per testa, comptant però, 
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.   
Queden expressament proscrites les trobades a biaix  de cartabó en el muntatge de la perfileria.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport.  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla d e la placa, i la penetració del cap ha de 
ser la correcta.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indica t en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra.  
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les 
tasques realitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4 ,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig inicial  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de 

l'entramat metàl·lic.  
- Comprovació de la geometria del parament vertical   
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constr uctius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats e n l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruix ament directe UNE-EN 13051.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ D E JUNTS 
 
K7A -  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'EST ANQUITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7A2RA01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel· lícula o làmines col·locades adherides o no 
sobre el suport. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes 
- Làmina de polietilè 
S'han considerat les formes de col·locació següents : 
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de pol ietilè, col·locades sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Barrera amb pel·lícula bituminosa: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació del producte amb les capes necessàries 
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, c ol·locades sense adherir: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitza r sense discontinuïtats. 
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discon tinuïtat entre la part inferior i la 
superior. 
 
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 
L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel· lícula sòlida, uniforme i contínua. 
Ha de tenir la dotació prevista. 
 

BARRERA AMB LÀMINES: 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cavalcaments: 
- Làmines bituminoses: >= 8 cm 
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 
- Feltre: >= 5 cm 
 
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA: 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir  desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i 
neta de partícules, residus oliosos i antiadherents . 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. L a segona capa s'ha de donar quan la primera 
sigui seca. 
 
BARRERA AMB LÀMINES: 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que p uguin perforar la làmina. 
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modif icar les característiques dels seus 
components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Control d'execució de cada unitat d'obra verifica nt el replanteig 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constr uctius. 
- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Neteja i repàs del suport. 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 
l'execució dels elements singulars, tals com les vo res, encontres, desguassos i junts. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN  BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES 
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ D E JUNTS 
 
K7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7B21E0L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 3 0% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintèt ics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres d e polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç l ongitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els component s del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'es tén la lamina haurà de coincidir amb el 
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotè xtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materi als amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm  
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que p uguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin s otmès a l'assaig de resistència a la 
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació, rebutjant les peces malmeses  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s' ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 

longitudinals i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verifica nt el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constr uctius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vo res, encontres, desguassos i junts.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fo ssin molt diferents de les previstes a 
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines d e polietilè.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ D E JUNTS 
 
K7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
 
K7C2 -  AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7C23201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines  de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de poliestirè extruït  
- Plaques de poliestirè expandit  
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a ter ra radiant  
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una  de les seves cares  
- Bandes de poliestirè expandit per a desolaritzaci ó d'envans i parets  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Fixades mecànicament  
- Amb emulsió bituminosa  
- Fixades als connectors que uneixen la paret passa nt amb l'estructura i subjectes a aquests 

mitjançant volanderes de plàstic  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Replanteig de l'alineació de parets i envans  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, exc epte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície  per aïllar.  
En les plaques que van fixades als connectors, el j unt entre les plaques no ha de coincidir amb 
el connector de la paret.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraf t), aquesta ha de quedar situada a la cara 
calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (p rotecció elàstica, làmina plàstica de color 
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situad a a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàs tica, els junts han de quedar segellats amb 
cinta adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
  
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:  
Les plaques han de quedar encaixades per les vores,  col·locades de manera que les ranures per a 
allotjar els conductes de calefacció, quedin alinea des i siguin contínues.  
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada so bre la base del paviment i els ressalts per 
a suport dels conductors, han de quedar a la part s uperior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i d esprés de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar.  
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una  exposició solar molt llarga.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de p rendre les precaucions necessàries perquè ni 
el vent ni d'altres accions no el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant  l'execució, ha de ser reparat amb cinta 
adhesiva impermeable al vapor.  
  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ  BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes ( pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels l ímits especificats pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
  
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i 
empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació, rebutjant les plaques malmeses  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces   
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
 
K811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K81136L1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter  de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verti cals, interiors o exteriors i formació 
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de cime nt ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
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- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilata ció. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remol inat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 
hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura u niforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossa t acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 
forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reg lejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogu i. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interi ors cal que la coberta s'hagi acabat, per 
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar  el material durant l'adormiment.  
  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'an ar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar ll ançant amb força el morter contra els 
paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mes tres amb el mateix morter a les cantonades i 
als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres  amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les ares tes i les mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en d ues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l' anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humid a la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'aut orització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
En paraments horitzontals:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En  cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també  aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements q ue configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realit zarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
 
K812 -  ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K812RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Enguixats aplicats en paraments interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  
- Formació d'aresta o de racó  
- Execució de reglada de sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Enguixat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
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Enguixat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta o de racó:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície  
Execució de la reglada de sòcol:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l' 1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho 
fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'a ltres defectes.  
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, e n els paraments verticals o corbats, 
aplomada.  
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i  ha d'estar al mateix pla que els paraments.  
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'are sta determinada recta o corba segons els 
paraments.  
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cil índrica que uneixi de forma harmònica els 
dos paraments.  
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la regl ada de sòcol:  
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s' aplica:  
+-------------------------------------------------- ---------------------+ 
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 
¦Parament     ¦               ¦-------------------- ---------------------¦ 
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 
¦-------------¦---------------¦-------------------- ¦--------------------¦ 
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦-------------------- ¦--------------------¦ 
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦-------------------- ¦--------------------¦ 
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
¦-------------¦---------------¦-------------------- ¦--------------------¦ 
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦-------------------- ¦--------------------¦ 
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦-------------------- ¦--------------------¦ 
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦-------------------- ¦--------------------¦ 
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------------------+  
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toler àncies d'execució han de ser les mateixes 
exigides als paraments que els formen.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C.  
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'ha gi acabat o, en els paraments interiors, hi 

hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim .  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres a mb el mateix guix i ben aplomades o ben 
horitzontals, segons els casos, als paraments, a le s cantonades, als racons, al voltant dels 
forats i als sòcols.  
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitza r tocs en el sòcol amb el mateix guix.  
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que 
s'utilitzi ha de tenir les mateixes característique s que la dels paraments.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'aut orització explícita de la DF.  
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar  el material durant l'adormiment.  
  
ACABAT LLISCAT:  
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar 
en dues operacions: una d'estesa i la segona de lli scat.  
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en 
dues operacions: una d'estesa entre les mestres, pa ssant el regle i la segona de lliscat.  
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del gui x, o sigui amb la part superior d'una 
pasterada feta amb aquesta finalitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels parame nts laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'oberture s de més de 4,00 m2 en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que conf iguren l'obertura, com és ara bastiments que 
s'hagin embrutat.  
  
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargàri a corresponent a les obertures de les quals 
formin part, d'acord amb els criteris següents:  
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'u n parament reglejat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realit zarà l'enguixat  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Execució de les mestres, en el cas que sigui regl ejat  
- Aplicació del revestiment  
- Acabat de la superfície  
- Formació d'arestes i reglades de sòcol  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Repassos i neteja final  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a cà rrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K82 -  ENRAJOLATS 
 
K825 -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA  MAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8251333. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en par aments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrima dors.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada  
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de dif erents colors  
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola 

existent, en interiors  
S'han considerat els morters següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçà ria inferior o igual a 3 m  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre  el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, escantonades ni tacades.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i h an de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
El color i la textura, en revestiments fets amb pec es de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície.  
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilata ció. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera q ue no quedin afectades les seves 
prestacions.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb  beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 
entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parame nt s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona.  
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:   <= 20 m2  
Distància entre junts de dilatació:  
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m  
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm  
Gruix del morter:  
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm  
  
ENRAJOLAT:  
Els junts del revestiment han de ser rectes.  
Amplària dels junts:  
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valèn cia, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, re fractaria o gres:  ± 2 mm/2 m 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m  

- Amplària junts:  
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o v idriada:  

- Parament interior  ± 0,5 mm 
- Parament exterior  ± 1 mm  

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm 
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm  

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm /m  
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eix os dels junts): ± 2 mm/2 m  
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
  
TRENCADÍS:  
La composició del trencadís ha de seguir les especi ficacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions d e planor i aplomat previstos.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogu i. Si un cop executat el treball es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
  
ENRAJOLAT:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter  adhesiu.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons  les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha  de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5  i 8 mm de fondària).  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la  peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
En revestiment de paraments, amb deducció de la sup erfície corresponent a obertures d'acord amb 
els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas  de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de l'especejament al parament.  
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre  el suport.  
- Rejuntat dels junts.  
- Neteja del parament  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar el 
revestiment.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviaci ons observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constr uctius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control d e les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats e n l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K84 -  CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8445220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i ele ments singulars integrats al cel ras, com 
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.   
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques d'escaiola  
- Plaques de fibres minerals o vegetals  
- Plaques de guix laminat i transformats  
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl· liques  
- Làmel·les de PVC o metàl·liques  
- Plaques de fusta  
S'han considerat els tipus de cel ras següents:  
- Per a revestir, sistema fix  
- De cara vista, sistema fix  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat v ist  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat o cult  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de 

la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estru ctura de l'edifici i suspensió dels perfils 

de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixa des o recolzades a la trama de suports, 

segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras con tinu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un si stema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici  ha de ser compatible amb el material 
d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits  de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferen t del de les plaques, planxes o lames, el 

constructor ha d'aportar la documentació necessària  per verificar la compatibilitat entre els 
sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras,  com ara aïllaments tèrmics o acústic, 
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el in crement de pes està dins dels límits de 
resistència del sistema de suports.  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.   
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al n ivell previst.  
Els elements de la subestructura (carreres principa ls i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estruct ura han d'estar fixats als perfils 
principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als  perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport  perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment  acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el 
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sos tre o a una subestructura independent de la 
del cel ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no 
superaran els pesos màxims indicats pel subministra dor del cel ras, i les perforacions de les 
plaques compliran les indicacions del fabricant res pecte a la mida màxima i la posició relativa 
de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements am b característiques especials, que han de 
donar unes condicions específiques a l'espai que co nformen per tal d'assolir les 
característiques requerides, caldrà seguir les paut es constructives indicades pel fabricant i 
la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol dire cció  

- Nivell: ± 5 mm  
  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 
perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes d e cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de  la documentació tècnica del fabricant. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fa bricant.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  
- Enumeració i especificacions dels components nece ssaris per a l'execució completa del cel 

ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels p ossibles materials on es fixaran (llosa de 

formigó, sostres amb revoltons de diferents materia ls,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'i nstal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels m aterials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'i nstal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de l a suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es reque reix, els mitjans per a assegurar les 

fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements  de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres princ ipals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de  recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i es pecialment, les limitacions de la mida i la 

posició dels talls necessaris per a introduir insta l·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques indiv iduals, i el conjunto del cel ras, 

corresponent als elements addicionals (llums, reixe tes, aïllaments afegits, etc.)  
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el lo cal estigui tancat i sigui estanc al vent i 
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70 % i la temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i  perimetral. Cal que aquest tingui associat 
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elemen ts estructurals deteriorats (revoltons 
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trencats, formigons esquerdats, etc.)  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Req uisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constr uctius.  
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de 

suspensió.  
- Verificació de la compatibilitat del sistema de f ixació a les estructures existents. Es pot 

fer validant la documentació aportada pel fabricant  de la fixació, o fent assaigs de 
càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el di àmetre de la perforació, la neteja del 
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'ap rovat, el procediment d'instal·lació de 
la fixació, i si està indicat, el parell d'acollame nt.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau,  d'entrega als paraments i suspensió de la 
resta de perfils de la trama. Verificació de l'orto gonalitat de la trama, i les alineacions 
dels perfils vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vist a del cel ras, com ara plaques, lames, etc.  
- En el cas de cels rasos de característiques espec ials, caldrà controlar els punts singulars.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar el cel 
ras.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ra s, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques 

i perfils, la situació d'elements addicionals, be e stiguin penjats o inserits en 
perforacions del cel ras.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K89 -  PINTATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K898K2A0,K898J2A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:   
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat,  coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, fines tres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o baran a  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l 'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o  de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat , de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses  ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s 'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 12 5 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Plu ja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes  condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes  del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobree scalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir  d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una ca pa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del f abricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o in sectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en dife rents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fuste s toves i a un 12% per a frondoses o fustes 
dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substitui r-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudaci ó de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregi r i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; pa ssar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, C OURE):  
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Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibl es incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'apl icar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en co mpte les següents consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfíc ies a pintar han d'estar preparades 

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504 -1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-
3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a  cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfíc ies s'han de protegir de l'acumulació 

d'aigua durant un cert temps.  
  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engr unades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit pe r tal de garantir una bona adherència. Ha de 
tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescènci es, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'ap licar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherèn cia del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O  PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especifica cions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels parame nts laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'oberture s de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que conf iguren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practic able tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidram ents segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidram ent per a peces amb una superfície envidrada 
de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix  el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es ded ueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'inc rementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre  de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pint ura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de pr ocedir a una segona aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobrimen t sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K8J -  CORONAMENTS 
 
K8J1 -  CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES CERÀMIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8J13B6L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació del remat superior d'una paret.  
S'han considerat els tipus de peces següents:  
- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada am b morter  
- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter  
S'han considerat els tipus de morter següents per a  la col·locació:  
- Morter mixt o de ciment  
- Morter adhesiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'aresta de coronament 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdad es, trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i h an de formar una superfície amb la planor 
prevista a la DT.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de p luja afecti a la part de la paret que es 
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els  cantells a escaire, aquests han de 
sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a gar antir l'estabilitat de l'element, els quals 
ha de complir amb les especificacions del Plec de C ondicions Tècniques corresponent.  
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S'han de respectar els junts estructurals.  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm  
Distància entre junts de dilatació:  
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <=  cada dues peces 
- Ceràmica:  <= 2 m  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
  
CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES:  
Amplària dels junts:  
- Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada:  3  6 mm 
- Rajola ceràmica manual:  5-10 mm 
- Maó:  10 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària dels junts:  

- Rajola ceràmica:  ± 1 mm 
- Maó:  ± 2 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de pece s ceràmiques, superiors a 35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Plu ja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes  condicions, s'ha de revisar la feina feta 
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per no absorbir l'aigua del mort er. Si la peça és hidrofugada no s'ha 
d'humitejar.  
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les 
instruccions del fabricant.  
  
CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIA DA:  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K8Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
K8Z1 -  ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8Z1A1AE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida  de PVC, utilitzada per a donar cohesió a un 
revestiment continu, principalment en punts de disc ontinuïtat del suport.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cav alcaments, etc.) 

- Estesa de la malla sobre el revestiment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig  del gruix del revestiment.  
Ha de cobrir tota la superfície per armar.  
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.  
Ha de quedar ben adherida al revestiment.  
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revesti ment fresc.  
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera c apa de revestiment, col·locació de 
l'armadura i a continuació la capa d'acabat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K92 -  SUBBASES 
 
K923 -  SUBBASES DE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9232B91. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tong ades compactades de material granular.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compacta ció de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es pot utilitzar material granular reciclat de resi dus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per al  tractament d'aquests residus.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en  l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòri c  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra, d'acord amb les 
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instruccions de la DF.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi com provat el grau de compactació de la 
precedent.  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura amb ient sigui inferior a 2°C.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l 'obra, en funció de la maquinària disponible 
i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i  humidificar, si es considera necessari.  
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, c al evitar la segregació o la contaminació.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, co mençant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada  recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu  pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utili tzació de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'a conseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins  que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aques t incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies e specificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en u na profunditat mínima de 15 cm, afegint o 
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT.  
  
CAPES DE GRUIX DEFINIT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els ne cessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
K936 -  SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K93628B6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del pav iment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
  

CONDICIONS GENERALS:  
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el  nivell previstos.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no  superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexib le. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambi ent entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta , sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el qu e se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9B -  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
K9B3 -  PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9B392CK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de ped ra natural.  
Formació de paviment sobre suports.  
S'han considerat els materials i les formes de col· locació següents:  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb m orter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  
- Paviments formats per peces col·locades sobre sup orts.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
En paviments de lloses col·locats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
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- Protecció del morter de la base i cura  
En paviments col·locats sobre suports:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Replanteig dels suports 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació de les peces del paviment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense  resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previst es.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara  més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacion s rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restrin git pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en  els encontres d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una di ferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones,  no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàme tre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de rebler t.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, < = 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn d e respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces tre ncades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials.  
En els paviments formats per lloses els junts entre  les peces han de complir:  
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles:  

- Paviments interiors: <= 1 mm 
- Paviments exteriors: <= 2 mm  

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.   
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencame nts la càrrega deguda al seu ús, segons la 
classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma 
UNE-EN 12825.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes.  
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada e n les direccions que indiqui la DT. 
El paviment ha de tenir la superfície plana i els j unts han de ser sense emmorterar. 
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la 
quadrícula. 
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 6 mm/2 m  
- Gruix dels junts:  <= 3 mm  
- Pendent:  ± 0,5%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de mor ter de ciment >= 2,5 cm de gruix.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aco nseguir l'adormiment del morter de base.  

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humid a durant les 72 h següents.  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5 °C i 25°C quan es faci la col·locació sobre 
làmines asfàltiques. 
El replanteig requereix l'aprovació de la DF.  
Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especifi cacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'ac ord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrable s  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
  
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament. 
- Replanteig inicial. 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el pr ocediment escollit. Atenció especial als 

junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels ju nts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és  el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures.  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament.  
- Replanteig dels suports  
- Col·locació dels suports.  
- Col·locació de les peces del paviment.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, enco ntres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
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Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9C -  PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
K9C1 -  PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9C12422. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment amb peces de terratzo col·loca des a truc de maceta amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morte r fresc i cura  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es cantonades, amb taques ni amb d'altres 
defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han  de formar una superfície plana.  
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions re ctes.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrt land i colorants en el seu cas.  
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aq uesta ha de tenir un gruix de 2 cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >=  5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de 
gruix.  
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les pe ces i després s'ha d'estendre la beurada.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament. 
- Replanteig inicial. 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el pr ocediment escollit. Atenció especial als 

junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels ju nts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és  el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, enco ntres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9C -  PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
K9C3 -  PAVIMENTS DE TERRATZO RENTAT AMB ÀCID 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9C32424. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment amb peces de terratzo col·loca des a truc de maceta amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morte r fresc i cura  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es cantonades, amb taques ni amb d'altres 
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defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han  de formar una superfície plana.  
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions re ctes.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrt land i colorants en el seu cas.  
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aq uesta ha de tenir un gruix de 2 cm.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >=  5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de 
gruix.  
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les pe ces i després s'ha d'estendre la beurada.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
K9DA -  PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9DAUE10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o ex truït col·locat amb morter adhesiu.  
S'han considerat les següents col·locacions:  
- A truc de maceta 
- A estesa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Col·locació a truc de maceta:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter adhesiu 
- Reblert dels junts  
Col·locació a l'estesa:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es querdades, escantonades ni d'altres defectes 
superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han  de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF.  
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la  superfície per pavimentar.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels  junts): ± 2 mm/2 m  
  
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts s'han de reblir amb morter.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
  
COL·LOCAT A ESTESA:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1  a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >=  5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i seca.  
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per  tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar  amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i de sprés s'han de reblir els junts.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Neteja i preparació de la superfície d'assentamen t. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter adhesiu. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment. 
- Inspecció visual de l'unitat acabada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hau ran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control d e les condicions geomètriques d'acabat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  
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K9 -  PAVIMENTS 
 
K9U -  SÒCOLS 
 
K9U2 -  SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9U21AAD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Sòcols formats amb peces col·locades a truc de mace ta amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, tre ncades, escantonades ni tacades.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes.  
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, be n adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entr e elles >= 1 mm.  
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop 
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s 'ha de revisar la feina feta 48 h abans i 
s'han de refer les parts afectades.  
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits.  Si convé, abans s'han de repicar.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter de gruix >= 1 cm.  
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la sup erfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d el projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris s egüents:  
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K9 -  PAVIMENTS 
 
K9V -  ESGLAONS 
 
K9V2 -  ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9V2AF2K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó  o ceràmica, col·locades a truc de maceta 
amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes.  
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, t rencades, tacades, ni amb defectes aparents.  
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfi l previst.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al  suport, formant una superfície plana.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm  
- Horitzontalitat:  ± 0,2%  
- Fals escaire:  ± 5 mm  
  
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i e ventualment amb colorants.  
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'en trega per l'extrem contrari s'han d'ajustar 
a les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  >= 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sig ui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
En cas que es donessin aquestes condicions una vega da acabats els treballs, s'ha de revisar 
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer le s parts afectades.  
Les superfícies de recolzament han de ser netes i h umides.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
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del morter.  
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una sup erfície contínua d'assentament i rebuda de 
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.  
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'e spolsar amb ciment la superfície del morter 
fresc.  
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h de s de la col·locació de l'esglaó.  
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar  la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-RSR/1984  Revestimientos de Suelos: Piezas Rígi das.  
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K9 -  PAVIMENTS 
 
K9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
K9Z4 -  ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9Z4MA16. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per ba rres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d' armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements seg üents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al form igó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un fo rmigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre el les ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la tr ansmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el form igó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de  lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especifi cat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al proc ediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5 .2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832 .  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitza des o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d' unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s 'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s 'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de qued ar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclos os els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la  taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà e l formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça for mats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recob riments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >=  0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al for migó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades  ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'E HE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de ma ndrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé.  
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S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separ adors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es proh ibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la norm ativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i 
empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament p er part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unita ts d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les bar res i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, c oneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat pr evist.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es preng uin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
   

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
KA1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
KA1D -  FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, COL·LOCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KA1DRA01,KA1DRA02,KA1DRA03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Finestres o balconeres de fusta per a pintar o enve rnissar, amb tots els seus mecanismes per a 
un correcte funcionament d'obertura i tancament, co l·locades sobre un bastiment de base o 
directament sobre la fàbrica.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o  balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de ba se i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes  
- Neteja de tots els elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformac ions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent.  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancorat ges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser  nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir e ls valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos.  
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de  mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent  indicats a la DT.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 c m  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveur e els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garante ixin la protecció del bastiment contra 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'alt res que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat.  
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els f orats amb materials adecuats.  
Quan la finestra o balconera van directament col·lo cades sobre l'obra, el bastiment s'ha de 
travar a la paret a mesura que aquesta es va aixeca nt.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
  
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA:  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locaci ó del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·loca t si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica d e col·locació de bastiments en altre cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
KA1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
KA1R -  REPARACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUST A 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KA1RRA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Reparació d'elements de tancaments practicables de fusta.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
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- Desmuntatge i muntatge de tancament practicable d e fusta 
- Desarmat d'elements de tancament practicable de f usta 
- Restauració de tancament practicable de fusta 
- Restauració i reposició de ferramenta 
- Restauració de tancament practicable de fusta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Desmuntatge i muntatge de tancament practicable de fusta:  
- Preparació de la zona de treball 
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Restauració de l'element 
- Muntatge de l'element, amb reblert de forats, rea justats i aplomat del conjunt  
Desarmat d'elements de tancament practicable de fus ta:  
- Preparació de la zona de treball 
- Desarmat de l'element amb els mitjans adients 
- Aplec dels elements desmuntats que es recuperin  
Restauració de tancament practicable de fusta:  

- Preparació de la zona de treball 
- Desarmat, desenganxat i desclavat dels elements d eteriorats 
- Substitució dels elements deteriorats 
- Restauració de l'element  

Restauració i reposició de ferramenta:  
- Preparació de la zona de treball 
- Reparacions mecàniques de la ferramenta 
- Revisió de les subjeccions 
- Restauració de la ferramenta 
- Desmuntatge de la ferramenta deteriorada 
- Reposició de l'element deteriorat 
- Comprovacions mecàniques de funcionament  
  

CONDICIONS GENERALS:  
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui 
exposada a l'entrada d'aigua. 
Un cop acabats els treballs, la zona de treball ha de quedar neta de restes de material.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estan c.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Si l'arrencada o desmuntatge només afecta a la fust eria i al bastiment, no s'ha de malmetre el 
forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 
l'estabilitat de l'element estructural on estigui s ituada, i es disposaran, en les obertures 
que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencara n o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres, en el seu cas, s'han de desmuntar sense  trossejar-los per tal que no puguin produir 
talls o lesions. 
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions  necessàries per tal de no malmetre la resta 
de components de la fusteria. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega 
d'elements. 
Si es desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar 
envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >1.5 
m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, a ixí com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distància >2m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elemen ts de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altr es causes en puguin provocar l'enderroc. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats.  
  
DESMUNTATGES I DESARMATS  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetr e els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, 
etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície àmplia i arrecerada p er a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els eleme nts que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges.  

  
RESTAURACIÓ DE FUSTERIES:  
La substitució dels elements deteriorats es realitz arà amb encaixos similars als originals.  
  
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA AMB PRODUCTES 
PROTECTORS DE LA FUSTA TIPUS (TP8) AMB MATERIES ACT IVES INSECTICIDES FUNGICIDES:  
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualifi cat per la manipulació dels productes 
utilitzats. 
A la sala on es faci l'aplicació no hi ha d'haver a ltra personal que els aplicadors. 
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada  s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui 
l'aplicador. 
En cas que es produeixin restes de fusta tractada, caldrà preveure la seva retirada com a 
producte perillós. 
En possibles operacions de neteja posteriors al tra ctament, cal evitar l'ús de productes que 
puguin produir vapors que afectin a les àrees tract ades  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE I MUNTATGE DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA:  
Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzad a segons les especificacions de la DT.  
  
DESARMAT O RESTAURACIÓ DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
  
RESTAURACIÓ I REPOSICIÓ DE FERRAMENTA:  
Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzad a segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
 ____________________________________________________________________________ 
 
  

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
KAD -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KADGRA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica prac ticable, col·locada amb tots els mecanismes 
per a un funcionament correcte d'obertura i tancame nt, amb els tapajunts col·locats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Porta de planxa d'acer, col·locada sobre bastimen t.  
- Trapa amb sòcol prefabricat col·locada amb fixaci ons mecàniques 
- Trapa amb bastiment de perfils laminats ancorada al formigó o col·locada amb fixacions 

mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Porta:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i  segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
Trapa:  
- Presentació i anivellat del bastiment en el forat  fet prèviament 
- Fixació dels elements d'ancoratge del bastiment i  col·locació dels elements de protecció i 

d'estanquitat de les fixacions 
- Fixació del sòcol prefabricat, en el seu cas 
- Protecció i impermeabilització del sòcol, en el s eu cas 
- Fixació de la trapa al sòcol o al sostre  
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CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60  cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  < = 30 cm  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 c m  
  
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformac ions dels angles, al nivell i al pla 
previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser  nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir e ls valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos.  
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de compli r els requisits de resistència mecànica, 
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la no rma UNE 85103.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà  d'ancoratges galvanitzats.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm,  <= 0,4 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
  
TRAPA:  
Ha de quedar sòlidament fixada al suport.  
Ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire , estanquitat a l'aigua i resistència al 
vent, en el cas que sigui col·locada a l'exterior.  
Ha de complir els valors d'aïllament tèrmic i acúst ic previstos. 
El sòcol de la trapa ha d'estar protegit fins a la pestanya superior amb una làmina 
impermeabilitzant autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu plec de 
condicions. 
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm  sobre la impermeabilització de la coberta. 
En la trapa col·locada amb fixacions, ha de cobrir els cargols de fixació. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  
- Amplària de la trapa <= 120 cm:  2 
- Amplària de la trapa entre 120 i 180 cm:  3  
Toleràncies d'execució:  
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ±  2 mm  
  
TRAPA AMB SÒCOL PREFABRICAT:  
El sòcol de la trapa ha de quedar fixat mecànicamen t al suport. La distància entre les 
fixacions ha de ser <= 30 cm i sempre una a cada ca ntonada. 
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la cobe rta:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveur e els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garante ixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altre s que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra.  
  
TRAPA:  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del v ent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condi cions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes.  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
Les peces que hagin d'estar en contacte amb morter s'han d'humitejar abans.  
En treure els elements de protecció, s'han de tapar  els forats amb materials adequats 
(massilles, tacs, etc.).  
El bastiment s'ha de travar al parament a mesura qu e es va pujant aquest.  
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitz ar abans de col·locar l'element.  
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de mo rter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes a batibles. Definiciones, clasificación y 
características.  
  
TRAPA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
___________________________________________________________________________ 

   
KE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
KE4 -  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
KE41 -  XEMENEIES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KE41RA01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció  dels productes de la combustió des dels 
aparells fins a l'atmòsfera exterior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica  modular de parets múltiples 
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples p er a la formació de xemeneies  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels suports per al muntatge superfic ial 
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, re talls, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF.  
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element  aliè al propi sistema d'evacuació de fums, 
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, et c.  
Ha de ser totalment independent dels elements estru cturals i de tancament de l'edifici, al que 
anirà unida únicament a través dels suports, dissen yats per permetre la lliure dilatació de la 
xemeneia.  
En les xemeneies muntades en patis interiors o en g aleries tècniques d'instal·lacions, la 
temperatura de la paret exterior en condicions de p otència màxima nominal no ha de superar els 
85ºC. 
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un con ducte d'obra s'ha de verificar que en 
condicions de funcionament a potència nominal i a t emperatura ambient, la temperatura de la 
paret dels locals contigus no sigui superior en 5ºC  a la temperatura ambient del projecte del 
local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  
  
TRAM HORITZONTAL:  
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment 
accessible en tota la seva llargària per tal de fac ilitar-ne les operacions de neteja.  
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generado r per tal de facilitar la recollida dels 
condensats.  
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canv is de direcció i de secció. Quan aquests 
siguin imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim  angle de desviació possible. Els canvis de 
secció s'han de fer amb el mínim angle de divergènc ia possible.  
  
TRAM VERTICAL:  
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el  vertical es farà amb les peces i accessoris 
adequats amb la finalitat d'evitar turbulències.  
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul  de recollida de sutge, condensats i 
pluvials, proveït d'un registre de neteja i d'un dr enatge que haurà d'estar connectat a la 
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xarxa de sanejament. En el cas de calderes que func ionin en condicions humides, els condensats 
s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xa rxa de sanejament. En xemeneies que donin 
servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un sistema de regulació de tir.  
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcc ió i de secció. De ser necessaris, els 
canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre 
hidràulic de la canonada en aquell tram,  i els can vis de secció amb angles de divergència 
iguals o inferiors a 15°.  
  
BOCA DE SORTIDA:  
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació 
produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.  
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de l a columna de fums.  
  
ACCESSORIS:  
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les 
calderes. Els registres han d'estar situats a llocs  fàcilment accessibles.  
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de 
protecció roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i 
proveït d'una tapa de tancament.  
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la 
paret de la xemeneia i l'element sensible de l'inst rument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de 
materials  segellants de característiques adients a  l'agressivitat dels fums.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècnique s dels materials corresponen a les 
especificades al projecte. 
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exte rior i la velocitat del vent sigui superior 
a 50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora  de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes co ndicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes. 
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es ta paran els extrems per tal d'evitar l'entrada 
d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treba lls s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccion s de la DT. del fabricant i les de la 
normativa vigent. 
La descàrrega i manipulació dels components de la x emeneia s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir  desperfectes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni  deformar els extrems. Les unions estaran 
fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer modificacions 
als elements de la xemeneia. 
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es pro cedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons le s especificacions de la DT.  
  
ELEMENTS AMIDATS EN M:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se  modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalacio nes Térmicas en los Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metál icas. Guía de aplicación.  
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo t érmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  

UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálcul o térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.  
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo t érmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: 
Chimeneas que prestan servicio a más de un generado r de calor.  
  
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:  
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chime neas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.  
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos pa ra chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 
modulares.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Comprovació de la correcta implantació dels equip s a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la cor recta execució de la instal·lació.  
- Verificació que les vibracions no es transmeten a l conducte.  
- Verificació que els elements de subjecció tenen l a mateixa resistència que l'exigida al 

ventilador.  
- Control específic dels ventiladors:  

- Control de la situació dels ventiladors 
- Verificació de la no existència de sorolls anorma ls 
- Actuació elements de control (si n'hi ha)  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de 
garanties a la venda de béns de consum.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Control específic dels ventiladors:  

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A ) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal 
(m3 /s), soroll (dBA)  

- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització d'informe amb els resultats del contr ol efectuat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.   
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s'ha de substituir el mat erial afectat.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB7 -  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB71UA10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permane nt a l'edifici, per tal de garantir que les 
feines de manteniment en llocs sense proteccions co l·lectives front a caigudes, es puguin dur a 
terme sense riscs per als treballadors. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d' ancoratge 
- Fixació dels elements d'ancoratge 
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrem s i enfilats als ancoratges intermedis, i 
tesat final 
- Realització de les proves de càrrega i comprovaci ó de les distàncies en cas de caiguda 
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CONDICIONS GENERALS: 
Totes les peces que integren la línia de vida han d e pertànyer a un sistema homologat, i no es 
poden barrejar peces de sistemes diferents. 
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fix ació, etc) dels elements d'ancoratge i les 
distàncies entre suports, han de ser els indicats a  la DT. 
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre m àxim de persones lligades a la línia de vida 
o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que c al protegir. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació de la línia de vida o d'elements d' ancoratge puntuals cal que la faci una 
empresa homologada pel fabricant del sistema. 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un repla nteig del conjunt i cal verificar que no hi 
hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacle s no previstos al disseny, i representin un 
perill en cas de caiguda. 
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o al s llocs de fixació dels ancoratges, cal que 
es refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda  i dels esforços als elements d'ancoratge 
per verificar que son admissibles. 
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de trav essar una coberta o una impermeabilització, 
s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixi n l'estanquitat del sistema. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EX TREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE 
INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE: 
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons  les especificacions de la DT. 
 
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL: 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les e specificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual co ntra caídas de altura. Elementos de amarre. 

 _________________________________________________________________________ 
 

A Terrassa, desembre de 2016, 
 
 
 
 
 
Maria José Martínez i Ramon Vidal 
Arquitecta i Arq. tècnic municipals 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 01  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K121RA01 U CONJUNT DE SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER REALITZAR
ELS TREBALLS EN ALÇADA DEL PROJECTE. INCLOU:
- EL SUBMINISTRE, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA FORMADA
PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS,
TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A
TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS
DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20
KM, PERMISOS, PROJECTE DE BASTIDA VISADA, ETC.
- EL LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES PER ACCEDIR ALS PUNTS MÉS ALTS DE L'EDIFICI
EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 FINESTRES NOVES 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
4 CONNEXIÓ BAIXANT 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

2 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS
AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLAÇA T LLARG UNITAT
2 BASE LLAMBORDA - CONNEXIÓ

CLAV
24,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#

3 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 BASE LLAMBORDA - COONEXIÓ

BAIXANT
3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

3 K2192913 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE
2 SOLERA
3 ESCALA ANTIC AJ. ST PERE 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
4 PATI (ACCÉS ALBERG) 63,800 63,800 C#*D#*E#*F#
5 PASSADÍS ESPLAI 2,300 2,650 6,095 C#*D#*E#*F#
7 P1 T SUPERFÍCIE
8 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 P2 T SUPERFÍCIE
11 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
13 PLAÇA T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE
14 BASE LLAMBORDA - CONNEXIÓ

CLAV
24,000 1,500 36,000 C#*D#*E#*F#

15 BASE LLAMBORDA - COONEXIÓ
BAIXANT

3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

17 CARRER T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE
18 PREVISIÓ CONNEXIÓ GAS 0,600 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,685

4 K2199511 M ENDERROC D'ESGLAÓ DE D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG UNITAT
2 ESCALA ANTIC AJ. ST PERE 2,300 3,000 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,900

5 K2194421 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE
2 LAVABO ADAPTAT 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 VESTÍBUL RECEPCIÓ 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
4 RECEPCIÓ 7,250 7,250 C#*D#*E#*F#
6 P1 T SUPERFÍCIE
7 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 P2 T SUPERFÍCIE

10 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,850

6 F2194U22 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA, DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA
AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLAÇA T LLARG AMPLE
2 CONNEXIÓ CLAVEGUERAM 24,000 1,500 36,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#
4 CARRER T LLARG AMPLE
5 PREVISIÓ TALLO GAS 0,600 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,840

7 K2151B41 M2 ENDERROC DE FORMACIÓ DE PENDENTS DE FORMIGÓ CEL·LULAR DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ, A MÀ
I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE
2 LAVABO ADAPTAT 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 VESTÍBUL RECEPCIÓ 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
4 RECEPCIÓ 7,250 7,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,450

8 K219D6B1 M2 DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL FET PER RESTAURADOR, AMB MITJANS
MANUALS, NUMERACIÓ, NETEJA I APLEC DEL MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 RECUPERACIÓ PAVIMENT NEGRE
REFRACTARI

T LLARG AMPLE UNITAT

2 C/ PARELLADA - CONNEXIÓ CLAV 0,500 0,500 4,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 K2197821 M ARRENCADA DE SÒCOL CERÀMIC O DE PEDRA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG UNITAT
2 VESTÍBUL RECEPCIÓ 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
3 RECEPCIÓ 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
4 NOU ACCÉS TALLER ARTESANIA 1,600 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,600

10 K2149C34 M2 FORMACIÓ DE FORAT EN FORJAT, DE 5 M2 COM A MÀXIM, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 T LLARG AMPLE
2 ESCALA - VENTILADOR INCENDIS 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 K216RA01 M2 ENDERROC D'ENVÀ CERÀMICA O DE CARTRÓ GUIX FINS A 10 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS
I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
TALLS I REVESTIMENTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG ALT UNITAT
2 MAGATZEM / TRUC 3 I 2 -

RECUPERADORS
3,700 2,550 4,000 37,740 C#*D#*E#*F#

3 FUSTES ASCENSOR 2,200 2,200 4,840 C#*D#*E#*F#
5 PB T LLARG ALT UNITAT
6 VESTÍBUL A ST. PERE - ARMARI

REGULACIÓ
0,750 3,700 1,000 2,775 C#*D#*E#*F#

7 (PLACA INTERIOR) 0,750 1,500 1,000 1,125 C#*D#*E#*F#
8 PAS 1 1,500 2,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 ESCALA ANTIC AJ 4,800 2,000 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#

10 SALA TRUC 6 - CALAIX CANTONADA 1,000 4,250 1,000 4,250 C#*D#*E#*F#
11 SALA POLIVALENT - CALAIX PILAR 1,100 4,250 1,000 4,675 C#*D#*E#*F#
12 RECEPCIÓ - CALAIX PILAR 0,600 4,250 1,000 2,550 C#*D#*E#*F#
13 QUADRES CONTROL EDF - CALAIX

PILAR
0,700 4,250 1,000 2,975 C#*D#*E#*F#

14 SALA TRUC 5 - CALAIX PILAR 1,100 4,250 1,000 4,675 C#*D#*E#*F#
16 P1 T
17 MENAJDOR - CALAIX PILAR 1,100 2,850 2,000 6,270 C#*D#*E#*F#
18 SALA POLIVALENT - CALAIX PILAR 1,100 2,850 1,000 3,135 C#*D#*E#*F#
19 CUINA - CALAIX PILAR 1,100 2,850 1,000 3,135 C#*D#*E#*F#
21 P2 T LLARG ALT UNITAT HABITACION
22 RECRÈIXER HABITACIONS 1,500 2,600 2,000 8,000 62,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,145

12 K2164771 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT UNITAT
2 SALA POLIVALENT - ADAPTACIÓ

PORTA PULSERES
0,250 2,500 2,000 1,250 C#*D#*E#*F#

3 PORTA ASCENSOR INT 1,200 2,200 1,000 2,640 C#*D#*E#*F#
4 PREVISIÓ - PAS FOSSAR

ASCENSOR INTERIOR
1,200 2,200 1,000 2,640 C#*D#*E#*F#

5 NOU ACCÈS TALLER ARTESANIA 1,400 2,200 0,150 1,000 0,462 C#*D#*E#*F#
6 ESTINTOLAMENT PORTA 1,700 0,300 0,150 1,000 0,077 C#*D#*E#*F#
7 EIXEMPLAR PORTA ACCÉS PATI 1,600 2,200 0,150 1,000 0,528 C#*D#*E#*F#
8 EIXEMPLAR PORTA PAS 1 1,500 2,200 0,150 1,000 0,495 C#*D#*E#*F#
9 ESCALA ANTIC AJ 2,300 1,200 0,350 1,000 0,966 C#*D#*E#*F#

11 P1 T LLARG ALT UNITAT
12 PORTA ASCENSOR EXT (PER

MILLORAR PARET)
1,200 2,200 1,000 2,640 C#*D#*E#*F#

13 PORTA ASCENSOR INT 1,200 2,200 1,000 2,640 C#*D#*E#*F#
14 LATERAL PORTA ASCENSOR INT 0,500 2,500 1,000 1,250 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 P2 T LLARG ALT UNITAT
17 PORTA ASCENSOR INT 1,200 2,200 1,000 2,640 C#*D#*E#*F#
18 LATERAL PORTA ASCENSOR INT 0,500 2,500 1,000 1,250 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 COBERTA T LLARG ALT UNITAT
21 BADALOT - SORTIDA

VENTILACIONS
1,000 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#
23 PB-P1 T LLARG ALT GRUIX UNITAT
24 AMPLIAR FINESTRA 1,100 0,500 0,150 1,000 0,083 C#*D#*E#*F#
25 P1-P2 T LLARG ALT GRUIX UNITAT
26 NOVA FINESTRA 1,100 1,500 0,150 1,000 0,248 C#*D#*E#*F#
27 LLINDA NOVA FINESTRA 1,400 0,300 0,150 1,000 0,063 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,872

13 K2166811 M2 ENDERROC DE GELOSIA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 MURET ENTRADA 3,650 2,300 8,395 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,395

14 K2148211 M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG ALT GRUIX UNITAT
2 MAGATZEM / TRUC 4,2 I 3 -

REOBRIR VENTILACIONS
1,000 0,500 0,400 4,000 0,800 C#*D#*E#*F#

4 PB T LLARG ALT GRUIX
5 RECEPCIÓ 2,000 1,200 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,760

15 K2148234 M3 ENDERROC DE MUR DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

EUR



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PATI T UNITAT
2 PERFORACIÓ MUR ASCENSOR

EXT - BAIXANT FAÇANA
1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

4 P2 T LLARG GRUIX ALT
5 VESTÍBUL - PASSADÍS LLINDA -

PREVISIÓ
1,500 0,400 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

16 K214RA02 U TREBALLS D'AMPLIACIÓ DE NÍNXOL EXISTENT DE COMPTADOR GAS PER ENCABIR CAIXA 70X50X30
CM D'ACORD MIDES DE COMPANYIA D'AIGÜES. ELS TREBALLS INCLOUEN EL RETALL I ENDERROC
DE LA PART PROPORCIONAL DE MUR MAÇONERIA O CERÀMIC PER ENCABIR LA CAIXA I EL
´´TALLO´´, COL·LOCACIÓ DE DOBLE LLINDA DE FORMIGÓ ARMAT, ARREBOSSAT INTERIOR I LES
AJUDES PER LA COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTELLA, TOT AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER T UNITAT
2 FAÇANA C/ MAJOR ST. PERE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 4166RA01 U FORMACIÓ DE FORAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS O ESTRUCTURA EN PARET D'OBRA CERÀMICA O
PARET DE PEDRA FINS A 30X30 CM DE SUPERFÍCIE AMB TOT EL GRUIX DEL PARAMENT, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR, INCLOU REPOSICIÓ
D'ELEMENTS ENDERROCATS, NO INCLOU PINTURA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 FONTANERIA
3 FAÇANA -> VESTÍBUL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 VESTÍBUL -> PAS 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PAS -> ESCALA ANTIC AJ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 COBERTA PATI ACCÉS PB
8 ENCAST BIGUES 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
9 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 FOSSAR ASCENSOR INT -
PREVISIÓ

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

12 P1 T UNITAT
13 FOSSAR ASCENSOR INT -

VENTILACIÓ
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

15 P2 T UNITAT
16 SALA CALDERES - VENTILACIONS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 EQUIVALENT PARET DÈBIL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 FOSSAR ASCENSOR INT -

VENTILACIONS
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

18 K2183501 M2 ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 LAVABO ADAPTAT 7,500 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#
3 RECEPCIÓ 11,600 2,600 30,160 C#*D#*E#*F#
5 P1 T LLARG ALT

EUR

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

6 CUINA 1,150 2,600 2,990 C#*D#*E#*F#
7 WC MINUS
8 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#
9 P2 T

10 WC MINUS C#*D#*E#*F#
11 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,810

19 K21ARA02 U ARRENCADA O DESMUNTATGE DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 VESTÍBUL A ST PERE -

COMPTADOR ELÈCTRIC
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 P1-P2 T UNITAT
5 FINESTRA ESCALA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 K21A3011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T UNITAT
2 MAGATZEM / SOTA ESCALA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SALA TRUC 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PB T UNITAT
6 TALLER ARTESANIA  - PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 MAGATZEM AV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 SALA AV 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 VESTÍBUL SALA POLIVALENT

(PORTA DOBLE)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 ACCÉS  (PORTA DOBLE) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 ESCALA ANTIC AJ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 TALLER ARTESANIA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 PAS 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 ACCÉS PATI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P1 T UNITAT
17 INFERMERIA (DOBLE) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 DORMITORI 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 DORMITORI 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 CUINA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 MAGATZEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 P2 T UNITAT
25 DORMITORI 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 DORMITORI 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 DORMITORI 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 ESCALA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
29 DORMITORI 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
30 DORMITORI 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
31 DORMITORI 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 DORMITORI 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
33 DORMITORI 13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
34 DORMITORI 12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 7

35 DORMITORI 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
36 MAGATZEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
37 PAS 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
38 SALA CALDERES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

21 K21C2011 M2 ARRENCADA DE VIDRE COL·LOCAT SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI AMB LLISTÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG ALT
2 MAGATZEM / SOTA ESCALA -

TAPIAR FINESTRA
1,200 1,500 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

22 K218A410 M2 ENDERROC DE CEL RAS I ENTRAMAT DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE
2 VESTÍBUL A MAJOR ST PERE 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#
3 PAS 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#
4 ESCALA ANTIC AJ ST PERE
5 TALLER ARTESANIA 5,650 1,000 5,650 C#*D#*E#*F#
6 SALA AV 6,300 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#
7 MAGATZEM AV 4,350 1,000 4,350 C#*D#*E#*F#
8 LAVABOS AV 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
9 SALA POLIVALENT 65,100 65,100 C#*D#*E#*F#

10 LAVABO ADAPTAT 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
11 VESTÍBUL RECEPCIÓ 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
12 RECEPCIÓ 7,250 7,250 C#*D#*E#*F#
13 VESTÍBUL ESCOLTES 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#
14 QUADRE CONTROL 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
15 SALA MONITORS 15,650 15,650 C#*D#*E#*F#
16 SALA TRUC 5 15,450 15,450 C#*D#*E#*F#
17 SALA TRUC 6 5,200 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#
18 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
19 LAVABO ESCOLTES 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
20 PAS 3 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
21 SECRETARIA ESCOLTES 1,800 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
22 PARET MAGATZEM AV / PASSADÍS 4,850 4,350 21,098 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 P1 T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE
25 PAS 1 7,400 1,000 7,400 C#*D#*E#*F#
26 INFERMERIA 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
27 PAS 2 1,100 1,000 1,100 C#*D#*E#*F#
28 1,600 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#
29 WC HOMES 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
30 DORMITORI 2 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
31 2,350 1,000 2,350 C#*D#*E#*F#
32 DORMITORI 1 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
33 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
34 LAVABO ADAPTAT 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
35 WC DONES 10,250 10,250 C#*D#*E#*F#
36 VESTÍBUL 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
37 MENJADOR 7,650 2,000 15,300 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

38 CUINA 13,650 13,650 C#*D#*E#*F#
39 INSTAL·LACIONS 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#
40 MAGATZEM 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
41 SALA POLIVALENT 8,300 3,400 28,220 C#*D#*E#*F#
42 SALA TRUC 1 2,800 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#
43 INFERMERIA 3,450 4,950 17,078 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 P2 T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE
46 DORMITORI 6 2,600 1,000 2,600 C#*D#*E#*F#
47 WC HOMES 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
48 DORMITORI 5 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
49 2,100 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#
50 PASSADÍS 3,650 1,000 3,650 C#*D#*E#*F#
51 4,750 1,500 7,125 C#*D#*E#*F#
52 1,850 1,000 1,850 C#*D#*E#*F#
53 LAVABO ADAPTAT 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#
54 WC DONES 10,250 10,250 C#*D#*E#*F#
55 DORMITORI 4 6,300 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#
56 2,200 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#
57 VESTÍBUL 11,390 11,390 C#*D#*E#*F#
58 ESCALA
59 PAS 3 20,950 20,950 C#*D#*E#*F#
60 DORMITORI 7 3,700 1,000 3,700 C#*D#*E#*F#
61 DORMITORI 8 3,700 1,000 3,700 C#*D#*E#*F#
62 DORMITORI 9 3,700 1,000 3,700 C#*D#*E#*F#
63 DORMITORI 10 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
64 MAGATZEM 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
65 DORMITORI (PREVISIÓ) 3,450 2,000 6,900 C#*D#*E#*F#
66 RECRÈIXER HABITACIONS 2,500 3,800 8,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 543,461

23 K21D1362 M ENDERROC DE CLAVEGUERÓ DE FORMIGÓ DE 27X36 CM O DE DIÀMETRE 30 CM, COM A MÀXIM, AMB
SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG UNITAT
2 PATI (ACCÉS ALBERG) 22,300 2,000 44,600 C#*D#*E#*F#
3 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,100

24 K21D1011 M ARRENCADA DE BAIXANT I CONNEXIONS ALS DESGUASSOS AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG UNITAT
2 VENTILACIONS SOTERRANI 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 P1 T LLARG UNITAT
5 ASCENSOR EXT - BAIXANT

EXISTENT
12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

25 F21DQG02 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

EUR



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 PATI - ACCÉS EMBORNALS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PATI - ACCÉS PERICÓ EXISTENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

26 K21RRA01 U RETIRADA DE LA VEGETACIÓ DE BAMBÚ DEL PARTERRE EXISTENT PER PODER REALITZAR
CONNEXIÓ CLAVEGUERAM. ELS TREBALLS INCLOUEN ARRENCADA, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA
DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM). UNA VEGADA REALITZAT EL TREBALL DE
CONNEXIONAT, ES REPOSARÀ LA TERRA VEGETAL I ES PLANTARAN DE NOU EL BAMBÚ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 BAIXANT ASCENSOR EXT - PLAÇA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 K2R641M0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM SUPERFÍCIE GRUIX/LLAR UNITAT
2 SOLERA 108,190 0,150 16,229 C#*D#*E#*F#
3 ESGLAO 0,060 6,900 0,414 C#*D#*E#*F#
4 PAV CERÀMIC 14,450 0,050 0,723 C#*D#*E#*F#
5 11,400 0,050 0,570 C#*D#*E#*F#
6 PAV LLAMBORDA 39,840 0,100 3,984 C#*D#*E#*F#
7 PAV RECRECUT 14,450 0,100 1,445 C#*D#*E#*F#
8 SÒCOL 0,005 19,400 0,097 C#*D#*E#*F#
9 0,005 3,200 0,016 C#*D#*E#*F#

10 FORJAT / LLOSA 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
11 ENVANS 85,905 0,075 6,443 C#*D#*E#*F#
12 67,240 0,075 5,043 C#*D#*E#*F#
13 PARET 15 17,950 0,150 2,693 C#*D#*E#*F#
14 2,922 0,150 0,438 C#*D#*E#*F#
15 BLOC 8,395 0,200 1,679 C#*D#*E#*F#
16 MUR PEDRA 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
17 MUR FORMIGÓ 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
18 0,045 0,045 C#*D#*E#*F#
19 NÍNXOL 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
20 FORATS 0,003 31,000 0,093 C#*D#*E#*F#
21 ENRAJOLAT 34,650 0,050 1,733 C#*D#*E#*F#
22 4,160 0,090 0,374 C#*D#*E#*F#
23 FINESTRA 0,090 1,000 0,090 C#*D#*E#*F#
24 0,090 1,000 0,090 C#*D#*E#*F#
25 PORTA 0,100 29,000 2,900 C#*D#*E#*F#
26 0,100 5,000 0,500 C#*D#*E#*F#
27 VIDRE 1,800 0,030 0,054 C#*D#*E#*F#
28 CEL RAS 422,385 0,050 21,119 C#*D#*E#*F#
29 121,076 0,050 6,054 C#*D#*E#*F#
30 TUB 0,090 52,100 4,689 C#*D#*E#*F#
31 BAIXANT 0,010 32,000 0,320 C#*D#*E#*F#
32 EMBORNAL 0,250 3,000 0,750 C#*D#*E#*F#
33 PARTERRE 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
34 ESPONJAMENT P 10,000 8,200
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

35 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,195

28 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM SUPERFÍCIE GRUIX/LLAR UNITAT
2 SOLERA 108,190 0,150 16,229 C#*D#*E#*F#
3 ESGLAO 0,060 6,900 0,414 C#*D#*E#*F#
4 PAV CERÀMIC 14,450 0,050 0,723 C#*D#*E#*F#
5 11,400 0,050 0,570 C#*D#*E#*F#
6 PAV LLAMBORDA 39,840 0,100 3,984 C#*D#*E#*F#
7 PAV RECRECUT 14,450 0,100 1,445 C#*D#*E#*F#
8 SÒCOL 0,005 19,400 0,097 C#*D#*E#*F#
9 0,005 3,200 0,016 C#*D#*E#*F#

10 FORJAT / LLOSA 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#
11 ENVANS 85,905 0,075 6,443 C#*D#*E#*F#
12 67,240 0,075 5,043 C#*D#*E#*F#
13 PARET 15 17,950 0,150 2,693 C#*D#*E#*F#
14 2,922 0,150 0,438 C#*D#*E#*F#
15 BLOC 8,395 0,200 1,679 C#*D#*E#*F#
16 MUR PEDRA 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
17 MUR FORMIGÓ 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
18 0,045 0,045 C#*D#*E#*F#
19 NÍNXOL 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
20 FORATS 0,003 31,000 0,093 C#*D#*E#*F#
21 ENRAJOLAT 34,650 0,050 1,733 C#*D#*E#*F#
22 4,160 0,090 0,374 C#*D#*E#*F#
23 FINESTRA 0,090 1,000 0,090 C#*D#*E#*F#
24 0,090 1,000 0,090 C#*D#*E#*F#
25 PORTA 0,100 29,000 2,900 C#*D#*E#*F#
26 0,100 5,000 0,500 C#*D#*E#*F#
27 VIDRE 1,800 0,030 0,054 C#*D#*E#*F#
28 CEL RAS 422,385 0,050 21,119 C#*D#*E#*F#
29 121,076 0,050 6,054 C#*D#*E#*F#
30 TUB 0,090 52,100 4,689 C#*D#*E#*F#
31 BAIXANT 0,010 32,000 0,320 C#*D#*E#*F#
32 EMBORNAL 0,250 3,000 0,750 C#*D#*E#*F#
33 PARTERRE 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
34 ESPONJAMENT P 10,000 8,200
35 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,195

29 K215RA02 U DESMUNTATGE I RETIRADA DELS BAIXANTS I ELEMENTS EXISTENTS DE FIBROCIMENT DE L'ÀMBIT
D'ACTUACIÓ. D'ACORD AMB EL PRECEDIMENT DE RETIRADA DE RESIDUS ESPECIALS VIGENTS
(REDACCIÓ DEL PLA DE RETIRADA, APROVACIÓ I TOTS ELS TRÀMITS I GESTIONS NECESSARIS.
INCLOU EL TRANSPORT A ABOCADOR, PALETITZAT I BEN PROTEGIT D'ACORD LA NORMATIVA I
SEGONS EMPRESA HOMOLOGADA. INCLOU EL TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DE TAXES I
CÀNONS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 FAÇANA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA, DE 6 A 8 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG UNITAT
2 NOU ACCÉS TALLER ARTESANIA 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
3 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#
4 PB-P1 T LLARG UNITAT
5 AMPLIAR FINESTRA 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#
6 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1-P2 T LLARG UNITAT
8 NOVA FINESTRA 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#
9 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 NOVA LLINDA 1,400 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#
11 0,300 2,000 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

31 K215RA01 U TREBALLS DE DESMUNTATGE DE PLAQUES CONFORMADES DE COBERTA AMB MITJANS MANUALS I
APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I TREBALLS D'ADAPTACIÓ EMBOCADURA BAIXANT I
SEGELLAT, TOTALMENT IMPERMEABLE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 COBERTA ASCENSOR EXTERIOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 K222141C M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T LLARG AMPLE FONS UNITAT
2 SABATA CORREGUDA 10,600 0,700 0,700 5,194 C#*D#*E#*F#
4 SANEJAMENT T LLARG AMPLE FONS UNITAT
5 COL·LECTOR 315 23,000 0,600 0,600 8,280 C#*D#*E#*F#
6 CONNEXIÓ BAIXANTS ASC EXT 3,000 0,600 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#
7 COL·LECTOR 400 24,000 0,800 1,500 28,800 C#*D#*E#*F#
8 PERICÓ 40X40 - CONNEXIÓ

BAIXANT
0,600 0,600 0,500 1,000 0,180 C#*D#*E#*F#

9 PERICÓ 60X60 - CONNEXIÓ
ESCALA AJ

0,800 0,800 0,600 1,000 0,384 C#*D#*E#*F#

10 PERICÓ SIFÒNIC - SORTIDA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 CANAL CONNEXIÓ 2,000 0,300 0,300 0,180 C#*D#*E#*F#
13 PB T LLARG AMPLE GRUIX
14 ESCALA 3,200 1,200 0,150 0,576 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,674

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

2 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T LLARG AMPLE UNITAT
2 SABATA CORREGUDA 10,600 0,700 7,420 C#*D#*E#*F#
4 SANEJAMENT T LLARG AMPLE UNITAT
5 COL·LECTOR 315 23,000 0,600 13,800 C#*D#*E#*F#
6 CONNEXIÓ BAIXANTS ASC EXT 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
7 COL·LECTOR 400 24,000 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#
8 PERICÓ 40X40 - CONNEXIÓ

BAIXANT
0,600 0,600 1,000 0,360 C#*D#*E#*F#

9 PERICÓ 60X60 - CONNEXIÓ
ESCALA AJ

0,800 0,800 1,000 0,640 C#*D#*E#*F#

10 PERICÓ SIFÒNIC - SORTIDA 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 CANAL CONNEXIÓ 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,820

3 K225277F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T LLARG AMPLE FONS UNITAT
2 SABATA CORREGUDA
4 SANEJAMENT T LLARG AMPLE FONS UNITAT
5 COL·LECTOR 315 23,000 0,600 0,400 5,520 C#*D#*E#*F#
6 CONNEXIÓ BAIXANTS ASC EXT 3,000 0,600 0,400 0,720 C#*D#*E#*F#
7 COL·LECTOR 400 24,000 0,800 1,300 24,960 C#*D#*E#*F#
8 PERICÓ 40X40 - CONNEXIÓ

BAIXANT
9 PERICÓ 60X60 - CONNEXIÓ

ESCALA AJ
C#*D#*E#*F#

10 PERICÓ SIFÒNIC - SORTIDA C#*D#*E#*F#
11 CANAL CONNEXIÓ 2,000 0,300 0,200 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,320

4 K2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTA L'OBRA T VOLUM
2 RASA 45,098 45,098 C#*D#*E#*F#
3 REBLERT -31,320 -31,320 C#*D#*E#*F#
4 ESCALA 3,200 1,200 0,150 0,576 C#*D#*E#*F#
5 ESPONJAMENT P 10,000 1,435 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 15,789

5 K2422067 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB
CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTA L'OBRA T VOLUM
2 RASA 45,098 45,098 C#*D#*E#*F#
3 REBLERT -31,320 -31,320 C#*D#*E#*F#
4 ESCALA 3,200 1,200 0,150 0,576 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

5 ESPONJAMENT P 10,000 1,435 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 15,789

6 E23156AA M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
PLAFONS METÀL·LICS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SANEJAMENT T LLARG FONS UNITAT
2 COL·LECTOR 400 24,000 1,500 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 03  FONAMENTS

1 K9232B91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 15 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA
DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE UNITAT
2 ESCALA ANTIC AJ. ST PERE 4,550 1,000 4,550 C#*D#*E#*F#
3 PATI (ACCÉS ALBERG) 63,800 1,000 63,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,350

2 K2241200 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 2,5 M DE FONDÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ T SUPERFÍCIE
2 ESCALA ANTIC AJ. ST PERE 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
3 PATI (ACCÉS ALBERG) 63,800 63,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,350

3 E3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 FONAMENT CORREGUT 10,600 0,600 6,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,360

4 K31DD100 M2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT UNITAT
2 FONAMENT CORREGUT 10,600 0,600 6,360 C#*D#*E#*F#
3 0,600 0,600 2,000 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,080
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

5 E7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ,
DE 20 MM DE GRUIX, DE 0,45 M2K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I
CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT
2 FONAMENT CORREGUT 10,600 0,600 6,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,360

6 K31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC
>= 500 N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT KG/M LLARG
2 FONAMENT CORREGUT
3 6D20 6,000 2,550 10,600 162,180 C#*D#*E#*F#
4 2D10 2,000 0,640 10,600 13,568 C#*D#*E#*F#
5 D8 C/ 25 CM 43,000 0,410 2,600 45,838 C#*D#*E#*F#
6 ESPERES MUR BLOC D12 27,000 0,920 1,600 39,744 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,330

7 K31522H4 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE ALT
2 FONAMENT CORREGUT 10,600 0,600 0,600 3,816 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,816

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 04  ESTRUCTURA

1 E7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ,
DE 20 MM DE GRUIX, DE 0,45 M2K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I
CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESCONNEXIÓ EDIFICI MITGER T LLARG ALT
2 MUR BLOC 10,600 2,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 MUR BLOC TRIANGLE 10,600 1,500 0,500 7,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,950

2 E4E25611 M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:3 (15 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 MUR BLOC 10,600 2,500 26,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

3 MUR BLOC TRIANGLE 10,600 1,500 0,500 7,950 C#*D#*E#*F#
5 A DESCOMPTAR LLINDES: 10,600 0,200 2,000 4,240 C#*D#*E#*F#
7 RECRESCUT PARET ASC EXT 2,900 0,600 1,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,430

3 E4E765CE M LLINDA ESTRUCTURAL DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PEÇA U LLISA DE MORTER DE CIMENT, DE
400X200X200 MM, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCADA AMB MORTER
CIMENT 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 MUR BLOC 10,600 2,000 21,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,200

4 E4EZ3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A
L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT KG/M LLARG
2 AGULLA REFORÇ
3 4 D10 PER AGULLA 20,000 0,640 3,950 50,560 C#*D#*E#*F#
4 ESTREBS D6 C/20 CM 25,000 0,230 0,700 4,025 C#*D#*E#*F#
5 LLINDA 2D10 4,000 0,640 10,600 27,136 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,721

5 E4EZ72C4 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, HA-25/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, COL·LOCAT MANUALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE ALT UNITAT
2 AGULLES 0,150 0,150 3,950 5,000 0,444 C#*D#*E#*F#
3 LLINDES 0,150 0,150 10,600 2,000 0,477 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,921

6 E4425025 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I
PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA
AMB SOLDADURA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB  PLATINES ANCORATGE MUR
BLOC

T LLARG AMPLE KG/M² UNITAT

2 200X200X10 0,200 0,200 8,240 14,000 4,614 C#*D#*E#*F#
3 T UNITAT KG/M LLARG UNITAT
4 BARRA ROSCADA ANCORATGE 4,000 0,920 0,400 14,000 20,608 C#*D#*E#*F#
6 PB PLATINES REFORÇ

ACUMULADOR
T LLARG AMPLE KG/M² UNITAT

7 300X3000X10 REFORÇ 3,000 0,300 8,240 2,000 14,832 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,054

7 E4ZZU001 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS, AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE CIMENT I
SORRA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG AMPLE FONS UNITAT
2 BIGUES 120 3,000 3,000 1,500 14,000 189,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 1,500 6,000 81,000 C#*D#*E#*F#
5 ESTINTOLAMENT RECEPCIÓ 3,000 3,000 3,000 2,000 54,000 C#*D#*E#*F#
7 LATERAL ASC INT 3,000 3,000 1,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#
9 P1 T

10 LATERAL ASC INT 3,000 3,000 1,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#
12 P2 T
13 LATERAL ASC INT 3,000 3,000 1,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#
14 LLINDA PASSADÍS 3,000 3,000 1,500 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#
16 BADALOT T
17 PATINS AEROTÈRMIA 3,000 3,000 1,500 4,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 486,000

8 E4435115 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORJAT COBERTA T UNITAT KG/M LLARG
2 IPE120 14,000 10,660 3,350 499,954 C#*D#*E#*F#
3 3,000 10,660 2,000 63,960 C#*D#*E#*F#
4 ESTRUCTURA SUPORT VIDRES
5 PC3 7,000 1,850 0,900 11,655 C#*D#*E#*F#
6 UPN100 2,000 10,870 10,400 226,096 C#*D#*E#*F#
8 ESTRUCTURA ASCENSOR INT T UNITAT KG/M LLARG
9 SUBESTRUCTURA ASCENSOR

UPN100
8,000 10,870 2,350 204,356 C#*D#*E#*F#

10 8,000 10,870 2,050 178,268 C#*D#*E#*F#
11 BIGA PER PENJAR ASCENSOR

IPE160
1,000 16,200 2,300 37,260 C#*D#*E#*F#

12 LATERAL ACCESSOS IPE 140  (PB,
P1 I P2)

3,000 13,220 2,300 91,218 C#*D#*E#*F#

14 PB T UNITAT KG/M LLARG
15 2 IPE240 ESTINTOLAMENT

RECEPCIÓ
2,000 31,470 2,300 144,762 C#*D#*E#*F#

16 REFORÇ SOTA ACUMULADOR
IPE100

1,000 8,300 3,000 24,900 C#*D#*E#*F#

17 TAULELL RECEPCIÓ 2,000 10,870 3,400 73,916 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 P1 - TAULELL MENJADOR T
20 UPN100 2,000 10,870 7,600 165,224 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 P2 - VESTÍBUL - PASSADÍS T
23 PREVISIÓ REFORÇ LLINDA HEB200 1,000 62,830 1,800 113,094 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 BADALOT COBERTA T UNITAT KG/M LLARG
26 2 IPE100 - PATINS AEROTÈRMIA 2,000 8,300 2,350 39,010 C#*D#*E#*F#
27 2 IPE80 - SORTIDA VENTILACIONS 2,000 6,150 1,300 15,990 C#*D#*E#*F#
29 PB T LLARG QUANTIA UNITAT
30 NOU ACCÉS TALLER IPE140 1,700 13,220 1,000 22,474 C#*D#*E#*F#
31 PAS 1 1,700 13,220 1,000 22,474 C#*D#*E#*F#
32 P1-P2 T
33 NOVA LLINDA FINESTRA IPE140 1,400 13,220 2,000 37,016 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 1.971,627

9 E4BPRA01 U ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM DMODEL HIT-MAS M12 MARCA HILTI O
EQUIVALENT, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA AMB UNA PROFUNDITAT MÍNIMA DE 20 CM, AMB
PERFORACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 E4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T UNITAT
2 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 SOTERRANI T UNITAT
5 CONNECTORS ORELLES PREVISIÓ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 E4Z11811 M2 LÀMINA DE NEOPRÈ DE 20 MM DE GRUIX PER A RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS ELÀSTICS,
COL·LOCADA SENSE ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA T LLARG AMPLE UNITAT
2 SUPORTS AEROTÈRMIA 0,150 0,150 8,000 0,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,180

12 K122RA01 U TREBALLS I AJUDES DE ESTINTOLAMENT DE FORJATS PER PODER REALITZAR ELS
ESTINTOLAMENTS PREVISTOS EN PROJECTE, A BASE PUNTALS TELESCÒPICS I TAULONS DE
REPARTIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 E4F7RA01 M LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA, PER A REVESTIR,
COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG
2 PORTA NOVA ESCALA ESPLAI 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
4 PB T LLARG
5 MAGATZEM AV 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
6 PAS 1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,100

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 05  TANCAMENTS

1 E4F2B55J M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-10, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIÓ 1:1:7 (5 N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 4 N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG ALT UNITAT GRUIX
2 MAGATZEM / SOTA ESCALA -

TAPIAR FINESTRA
1,200 1,500 0,140 0,252 C#*D#*E#*F#

3 MAGATZEM - ORELLES PORTA
NOVA RF

0,300 2,200 2,000 0,140 0,185 C#*D#*E#*F#

4 MAGATZEM / TRUC 4,2 I 3 -
REOBRIR VENTILACIONS

1,000 0,500 4,000 0,280 0,560 C#*D#*E#*F#

5 TAPIAR PORTA ASCENSOR 1,200 2,200 1,000 0,140 0,370 C#*D#*E#*F#
7 PB T LLARG ALT UNITAT GRUIX
8 SALA POLIVALENT ORELLES 0,850 2,300 2,000 0,140 0,547 C#*D#*E#*F#
9 ÚLTIMA BIGA COBERTA PATI 0,900 1,900 1,000 0,140 0,239 C#*D#*E#*F#

10 MENJADOR - TAULELL 0,500 0,900 7,000 0,140 0,441 C#*D#*E#*F#
11 TAPIAR PORTAINT  ASC INT

INSTAL·LACIONS
1,200 2,200 1,000 0,140 0,370 C#*D#*E#*F#

12 QUADRES ELÈCTRICS 2,650 2,600 1,000 0,140 0,965 C#*D#*E#*F#
14 P1 T
15 TAPIAT PORTA ASC EXT -

INSTAL·LACIONS
1,200 2,200 1,000 0,140 0,370 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#
17 SOTERRANI T LLARG ALT
18 TAPIAT ZONA ASCENSOR 2,200 2,200 4,840 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 PB T LLARG ALT UNITAT
21 PAS 1 0,300 2,200 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
22 PORTA PATI 0,300 2,200 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
23 TAPIAT TALLER ARTESANIA 1,600 2,200 1,000 3,520 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 PB-P1 T LLARG ALT GRUIX UNITAT
26 REOMPLERT AMPLIAR FINESTRA 0,400 0,500 1,000 0,200 C#*D#*E#*F#
27 P1-P2 T LLARG ALT GRUIX UNITAT
28 REOMPLERT NOVA FINESTRA 0,400 1,500 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
29 REOMPLERT LLINDA NOVA

FINESTRA
1,400 0,100 1,000 0,140 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,239

2 E4Z23511 M ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER INOXIDABLE
DE 50 MM D'AMPLÀRIA, AMB RODÓ LONGITUDINAL DE 4 MM DE DIÀMETRE I RODÓ TRANSVERSAL DE
3,75 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG UNITAT UNITAT
2 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB T LLARG
5 PREVISIÓ PARET MAGATZEM AV 4,850 1,000 4,850 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

EUR
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7 P1 T LLARG UNITAT
8 PREVISIÓ INFERMERIA 3,450 1,000 3,450 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 P2 T LLARG UNITAT
11 PREVISIÓ DORMITORI 3,450 1,000 3,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,750

3 K614APAG M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISÒRIA DE 7,5 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X75 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A
RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 2,5 (2,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA
UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT UNITAT
2 VESTÍBUL A ST. PERE - ARMARI

REGULACIÓ FORMACIÓ VAS
0,500 0,500 2,000 0,500 C#*D#*E#*F#

3 0,250 0,500 2,000 0,250 C#*D#*E#*F#
4 MASSISSAT POSTERIOR ARMARI

REGULACIÓ AIGUA
0,500 1,000 0,500 C#*D#*E#*F#

6 SALA TRUC 6 - CALAIX CANTONADA 1,000 4,250 1,000 4,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

4 E652SAAA M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 100 MM,
MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 1 PLACA A CADA
CARA, UNA HIDRÒFUGA (H) DE 15 MM I L'ALTRA AMB DURESA SUPERFICIAL (I) DE 15 MM DE GRUIX,
FIXADES MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG ALT UNITAT
2 MAGATZEM / TRUC 3 I 2 -

RECUPERADORS
3,700 2,550 4,000 37,740 C#*D#*E#*F#

3 ASC INT - DELIMITACIÓ
INSTAL·LACIONS

2,000 14,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
5 PB T LLARG ALT UNITATS
6 ASCENSOR INT 0,450 2,500 2,000 2,250 C#*D#*E#*F#
8 P2 T LLARG ALT UNITATS
9 ESCALA - TANCAMENT

VENTILADOR
2,350 1,000 2,000 4,700 C#*D#*E#*F#

10 VESTÍBUL 1,200 2,300 1,000 2,760 C#*D#*E#*F#
12 SOTERRANI T LLARG ALT UNITAT
13 PREVISIÓ MAGATZEM NOU 3,300 2,600 1,000 8,580 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 P1 T LLARG ALT UNITAT
16 INFERMERIA ARMARIS 1,000 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 P2 T LLARG ALT UNITAT
19 DORMITORIS ARMARIS 1,000 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,230

5 E83E6K6A M2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT
ARRIOSTRADA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL
DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM
D'AMPLARIA, AMB 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 SOTERRANI T LLARG ALT UNITAT
2 MAGATZEM / SOTA ESCALA -

TAPIAR FINESTRA
1,200 1,500 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

3 MAGATZEM - ORELLA NOVA
PORTA RF

0,300 2,200 4,000 2,640 C#*D#*E#*F#

4 1,200 0,300 2,000 0,720 C#*D#*E#*F#
5 PORTA ASCENSOR EXTERIOR 1,200 2,200 1,000 2,640 C#*D#*E#*F#
7 PB T LLARG ALT UNITAT
8 PAS 1,500 3,700 5,550 C#*D#*E#*F#
9 ESCALA ANTIC AJ 4,700 3,700 17,390 C#*D#*E#*F#

11 SALA POLIVALENT 0,850 2,500 4,000 8,500 C#*D#*E#*F#
12 0,400 2,500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 SALA POLIVALENT - CALAIX PILAR 1,100 4,250 1,000 4,675 C#*D#*E#*F#
15 RECEPCIÓ - CALAIX PILAR 0,600 4,250 1,000 2,550 C#*D#*E#*F#
16 QUADRES CONTROL EDF - CALAIX

PILAR
0,700 4,250 1,000 2,975 C#*D#*E#*F#

17 SALA TRUC 5 - CALAIX PILAR 1,100 4,250 1,000 4,675 C#*D#*E#*F#
18 RECEPCIÓ 11,600 2,500 1,000 29,000 C#*D#*E#*F#
20 P1 T LLARG ALT UNITAT
21 MENAJDOR - CALAIX PILAR 1,100 2,850 2,000 6,270 C#*D#*E#*F#
22 SALA POLIVALENT - CALAIX PILAR 1,100 2,850 1,000 3,135 C#*D#*E#*F#
23 CUINA - CALAIX PILAR 1,100 2,850 1,000 3,135 C#*D#*E#*F#
24 MENJADOR - CALAIX PLADUR 7,650 0,900 1,000 6,885 C#*D#*E#*F#
25 7,650 1,500 1,000 11,475 C#*D#*E#*F#
26 PORTA ASCENSOR EXTERIOR 1,200 2,200 1,000 2,640 C#*D#*E#*F#
27 ADAPTACIONS EMBOCADURES

VENTILACIONS  MENJADORS
0,600 0,600 3,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#
29 P2 T
30 ESCALA - TAPIAT DE

VENTILACIONS EXISTENTS
0,400 0,400 2,000 0,320 C#*D#*E#*F#

31 0,200 0,200 1,000 0,040 C#*D#*E#*F#
32 0,100 0,100 2,000 0,020 C#*D#*E#*F#
34 SOTERRANI T LLARG ALT
35 TAPIAT ZONA ASCENSOR 2,200 2,200 4,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,675

6 EAQPRA01 M2 FORMACIÓ DE REGISTRE D'INSTAL·LACIONS A BASE D'FULLA FIXA DESMUNTABLE PER A REGISTRE
INTERIOR AMB BASTIMENT TOTALMENT PINTADA, TOT EN FUSTA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS
SEC MDF, DE 12 MM DE GRUIX I >= 800 KG/M3 DE DENSITAT, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN
622-5, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA,
TREBALLAT AL TALLER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T UNITAT
2 MAGATZEM / TRUCA 2 I 3 -

REGISTRE RECUPERADORS
4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 REGISTRE CAIXES ELÈCTRIQUES 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 PB T LLARG ALT UNITAT
6 PAS 1 - REGISTRE ELÈCTRIC 0,500 0,500 1,000 0,250 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,250

7 K5Z2FFKB M2 SOLERA DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL DE 290X140X50 MM, AMB LA CARA INFERIOR
VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE LLATES I ACABAT AMB CAPA DE
MORTER DE 3 CM DE GRUIX

EUR



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG AMPLE
2 MAGATZEM - ORELLA SUP PORTA

NOVA RF
1,100 0,300 0,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,330

8 K652RA01 M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA DOBLE REFORÇADA EN H AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 130 MM I EI90,
MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS
RESISTENT AL FOC (F) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I
AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,667 M2.K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG GRUIX ALT UNITAT
2 PARET MAGATZEM AV 4,850 3,700 1,000 17,945 C#*D#*E#*F#
4 P1 T LLARG ALT GRUIX UNITAT
5 INFERMERIA 3,450 3,900 1,000 13,455 C#*D#*E#*F#
6 PAS 1 1,500 3,000 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
8 P2 T LLARG ALT GRUIX UNITAT
9 PREVISIÓ DORMITORI 3,450 3,900 1,000 13,455 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,355

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 06  FUSTERIA

1 KA1DRA01 U RECOL·LOCACIÓ DE PORTELLA EXISTENT PER REGISTRE (CLAUS, SISTEMA DE REGULACIÓ, ETC.).
INCLOU UN NOU BASTIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 VESTÍBUL A ST. PERE - AIGUA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KA1DRA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTELLA DE REGISTRE D'INSTAL·LACIONS A BASE DE FUSTA DE
MIDES 60X60 CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T UNITAT
2 MAGATZEM / TRUCA 2 I 3 -

REGISTRE RECUPERADORS
4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 REGISTRE CAIXES ELÈCTRIQUES 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 PB T UNITAT
5 SALA TRUC 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 KADGRA01 U DESMUNTATGE I DESPLAÇAMENT DE PORTA DE DOBLE FULL METÀL·LICA A NOVA POSICIÓ D'ACORD
PLÀNOLS DE DETALLS. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DEL NOU BASTIMENT METÀL·LIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PB T UNITAT
2 PATI ACCÉS -> SALA D'ACTES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EAM1RA85 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAMENT DE VIDRE 2.00X1.50 M APROXIMADAMENT AMB VIDRE
TREMPAT DE 10 MM, A BASE DE TRES FULLES CORREDISSES 0.75X1.50 M. INCLOU BASTIMENT,
GUIES TIPUS KLEIN SUPERIOR I INFERIOR, MECANISMES DE TANCAMENT. INCLOU ELS VINILS I LA
PART D'ENCASTAMENT DARRERA DEL CALAIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 RECEPCIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EAM1RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE PORTES D'ACER PINTAT DE MIDES APROXIMADES
2.80X2.80, A BASE DE DOS PORTES ABATIBLES DE 90X210 CM I DOS FIXOS, UN DE VIDRE 80X210 I UN
FIX DE XAPA AMB AÏLLAMENT INTERIOR DE 20X210 CM, I UNA TARJA SUPERIOR DE 280X70 CM AMB
XAPA AÏLLADA. INCLOU BASTIMENT D'ACER, FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE, PANY I CLAU, AMB
BARRA ANTIPÀNIC DE TRES PUNTS, TOPALLS, TAPETES, MOLLA TANCAPORTES, BALDES
INFERIORS, ETC. INCLÒS VIDRES 3+3/12/3+3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 ACCÉS ALBERG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EASA71L7 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 100X210 CM,
PREU ALT AMB FINESTRETA, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T UNITAT
2 MAGATZEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 T UNITAT
5 ESCALA ANTIC AJ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P1 T
8 PAS 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P2 T

10 PREVISIÓ PAS 1 / ESCALA A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EASA71LB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 100X210 CM,
PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T UNITAT
2 SALA TRUC 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB T UNITAT
5 SALA POLIVALENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 ESCALA ANTIC AJ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 PB T UNITAT
11 MAGATZEM AV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 EVAQUACIÓ ESCOLTES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 EANAFU05 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE DOBLE FULL DE 1.50X2.10, AMB DUES FULLES DE
75X210 CM. INCLOU: BASTIMENT DE BASE, FULLA DE PORTA FORMADA PER CÈRCOL PERIMETRAL,
COSTELLES CADA 30 CM, EMPLAFONAT AMB TAULER DE FUSTA DM PINTADA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, FOLRE DE BASTIMENT DE FUSTA DM AMB TAPETES PINTADES COLOR A DEFINIR PER LA
D.F. INCORPORANT GOMES D'ESTANQÜITAT PERIMETRALS, TOPALLS, BARRA ANTIPÀNIC DE TRES
PUNTS, 6 UTS DE FRONTISES MECANITZADES A MÀQUINA I COL*LOCADES AMB CARGOLS
AUTOROSCANTS I MANETES TIPUS ´´OCARIZ´´ MOD:1993/602CH O EQUIVALENT. TOT D'ACER
INOXIDABLE. MIDES A COMPROVAR EN OBRA. INCLOU CLAU MASTREJADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 VESTÍBUL RECEPCIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EAQDRA01 U TREBALLS DE RETIRADA DE PANY I COL·LOCACIÓ DE XAPA MASSISA EN PORTES EXISTENTS PER
COMPLIR RECORREGUT D'INCENDIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T UNITAT
2 MAGATZEM - SALA TRUC 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SALA TRUC 3 - SALA TRUC 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 SALA TRUC 2 - SALA TRUC 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 EASA72W2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES BATENTS, PER A UNA LLUM DE
80+40X205 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 TALLER ARTESANIA - PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EASA71PB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 90X210 CM,
PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 MAGATZEM AV 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P1 T UNITAT
5 MENJADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P2 T UNITAT
8 VESTÍBUL / ESCALA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 EASA71P2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 90X210 CM,
PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 SALA AV 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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4 P1 T UNITAT
5 DORMITORI 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 DORMITORI 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 CUINA 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 MAGATZEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 QUADRES - PARET NOVA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 P2 T UNITAT
12 DORMITORI 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 DORMITORI 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 DORMITORI 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 DORMITORI 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 DORMITORI 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 DORMITORI 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 DORMITORI 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 DORMITORI 13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 DORMITORI 12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 DORMITORI 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 MAGATZEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 SALA CALDERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 SOTERRANI T UNITAT
26 PREVISIÓ MAGATZEM NOU 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 P1 T UNITAT
29 INFERMERIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 P2 T UNITAT
32 DORMITORI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

13 EASA72Q2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES BATENTS, PER A UNA LLUM DE 140X210
CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T UNITAT
2 INFERMERIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EASA71L2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 100X210 CM,
PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 T UNITAT
2 PAS 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EAQDRA2 U TREBALLS DE MODIFICACIÓ DE FRONTISSES EN LA PORTA DOBLE DE VAIVÉ EXISTENT, PER
FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE QUE NOMÉS OBRIN EN SENTIT DE L'EVAQUACIÓ, I COL·LOCACIÓ
D'UN SISTEMA D'OBERTURA DE BARRA ANTIPÀNIC DE TRES PUNTS, TOT AMB PANY I CLAU
MASTEJAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 VESTÍBUL A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EASA72H6 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES BATENTS, PER A UNA LLUM DE 140X205
CM, PREU SUPERIOR AMB FINESTRETA, COL·LOCADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 PAS 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 TALLER ARTESANIA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 ACCÉS PATI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 KA1DRA03 U FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
UNA FULLA BATENT I UNA FULLA OSCIL·LOBATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X150
CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 5A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB BASTIMENT SENSE PERSIANA. INCLOU:
BASTIMENTS I VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 12 MM I LLUNA DE 4+4 MM
DE GRUIX AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLORA, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN
12600, COL·LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE ALUMINI O PVC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALES T UNITAT
2 AMPLIACIÓ FINESTRA PB-P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 NOVA FINESTRA P1-P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 KAQERA04 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ARMARI DE MIDES 1'00X2.10 CM A BASE DE DUES FULLES BATENTS
DE FUSTA PER A INTERIOR, DOBLE BATENT, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 50+50
CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM,
ACABAT LACAT, AMB FULLA CARES LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I
TAPAJUNTS DE MDF XAPAT, RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, AMB JOC DE
MANETES, D'ALUMINI ANODITZAT, AMB PLACA PETITA, DE PREU MITJÀ. INCLOU DOS PRESTATGES
INTERIORS I BASTIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T UNITAT
2 INFERMERIA - ARMARIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 T UNITAT
5 DORMITORI - ARMARIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 KA1RRA01 M2 TREBALLS D'ADAPTACIÓ DE PORTES A NOU NIVELL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 RECEPCIÓ 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO MINUS 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
4 DESPLAÇAR DUES PORTES ESPLAI 1,000 2,100 2,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

20 EAM2RA01 U PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, I 2 VIDRES
LATERALS FIXES DE 70X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E INFERIOR
D'ALUMINI, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ALUMINI, 2 RADARS DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1
CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4 POSICIONS. INCLOU:
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- BANDES DE VINIL TRANSLÚCID DE 25 CM A 85 CM DEL PAVIMENT I 20 CM A 150 CM DEL PAVIMENT.
- ACABATS EN ALUMINI ANODITZATS PLATA.
- REMAT DE VIDRE AMB GOMA TRANSPARENT I CANTELLS POLITS.
- AUTOMATISME AMB CARRIL DE RODADURA AUTONETEJABLE DE LLARGA DURACIÓ I BAIX NIVELL
SONOR.
- MOTORS D'ALT RENDIMENT I BAIX DESGAST PER FULLES FINS 120 KG.
- LIMITACIÓ DE FORÇA EN 150 N SEGONS DIN 18650.
- CONTROL PER MICROPROCESSADOR INTEL·LIGENT CATEGORIA 2 DIN EN 954-1
- BATERIA PER OBERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA.
- PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT, INCLOU LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT.
- ELS ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS: CLAU DE SUPERFÍCIE, SELECTORS, FIXACIÓ DE
TANCAMENT ELECTROMAGNÈTIC, RADAR AMB FOTOCÈL·LULA, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 ACCÉS CARRER MAJOR ST. PERE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 07  COBERTA

1 E7C2B871 M2 AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), SEGONS UNE-EN 13164, DE 80 MM DE GRUIX
I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 500 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2,353 I 2,162 M2.K/W, AMB
LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 COBERTA PATI ACCÉS 10,800 3,200 34,560 C#*D#*E#*F#
3 2,500 1,800 4,500 C#*D#*E#*F#
5 A DESCOMPTAR LLUERNA: -10,400 0,800 -8,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,740

2 K5Z2RA02 M2 SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT DE CONTRAXAPAT MARÍ DE FUSTA DE 18 MM DE GRUIX MARCA
WISA ROOF O EQUIVALENT, COL·LOCAT SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 COBERTA PATI ACCÉS 10,800 3,200 34,560 C#*D#*E#*F#
3 2,500 1,800 4,500 C#*D#*E#*F#
5 A DESCOMPTAR LLUERNA: -10,400 0,800 -8,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,740

3 K7A2RA01 M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINA DELTA-FOL PVE DE LA MARCA DÖRKEN O
EQUIVALENT NO ADHERIDA FIXADA MECÀNICAMENT PELS RASTRELLS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 COBERTA PATI ACCÉS 10,800 3,200 34,560 C#*D#*E#*F#
3 2,500 1,800 4,500 C#*D#*E#*F#
5 A DESCOMPTAR LLUERNA: -10,400 0,800 -8,320 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,740

4 K5Z3RA01 M2 ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE 50X40 MM DE SECCIÓ, COL·LOCADES CADA 50 CM,
SOBRE TAULER CERÀMIC I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 COBERTA PATI ACCÉS 10,800 3,200 34,560 C#*D#*E#*F#
3 2,500 1,800 4,500 C#*D#*E#*F#
5 A DESCOMPTAR LLUERNA: -10,400 0,800 -8,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,740

5 E541RA01 M2 COBERTA DE PLANXA DE ZINC NATURAL MODEL QUARTZ-ZINC MARCA VMZINC O EQUIVALENT DE
0,65 MM DE GRUIX, EN BOBINES DE 65 CM I DISTÀNCIA ENTRE-EIX DE 58 CM. EL SISTEMA D'UNIÓ A
BASE DE JUNT LONGITUDINAL ALÇAT AMB UNIÓ PLEGADA DE DOBLE ENGATILLAT, COL·LOCADA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES D'ACER INOXIDABLE FIXES I MÒBILS. TOT MUNTAT SOBRE LÀMINA DE
SEPARACIÓ TIPUS DELTA, TAMBÉ INCLOSA EN LA PARTIDA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 COBERTA PATI ACCÉS 10,800 3,200 34,560 C#*D#*E#*F#
3 2,500 1,800 4,500 C#*D#*E#*F#
5 A DESCOMPTAR LLUERNA: -10,400 0,800 -8,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,740

6 EC153B02 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, UNA INCOLORA I L'ALTRA REFLECTORA DE CONTROL
SOLAR, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN
12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG AMPLE
2 LLUERNARI COBERTA PATI ACCÉS 10,400 0,800 8,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,320

7 ECZ1190A M SEGELLAT DEL JUNT VIDRE-FUSTA AMB MASSILLA DE POLIURETÀ, MONOCOMPONENT, APLICAT
AMB PISTOLA MANUAL AMB IMPRIMACIÓ PRÈVIA ESPECÍFICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 LLUERNARI COBERTA PATI ACCÉS 10,400 2,000 20,800 C#*D#*E#*F#
3 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

8 E5ZD15AE M MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE
30 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 COBERTA PATI ACCÉS 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9 E5ZDV229 M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, DE 0,8 MM DE GRUIX, 20 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 2 PLECS, PER A MINVELL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS D' ESTANQUITAT, I SEGELLAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG
2 PATI - ACCÉS 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#
3 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,650

10 E54ZRA01 M ACABAT DE RÀFEC LATERAL I LLAGRIMER EN ZINC MODEL QUARTZ-ZINC DE LA MARCA MVZINC O
EQUIVALENT D'ACORD PLÀNOLS I DETALLS, AMB DESENVOLUPAMENT MÀXIM 80 CM, AMB PART
PROPORCIONAL DE BARRERA DE SEPARADORA TIPUS DELTA I SISTEMA DE SUBJECCIÓ, INCLOSOS
ELS PERFILS DE SUPORT, FUSTA PERIMETRAL I ELEMENTS DE FIXACIÓ, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 COBERTA PATI POSTERIOR 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

11 EB71UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ D'ARNÈS DE SEGURETAT, FIXADA AMB CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 COBERTA PATI ACCÉS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 08  PAVIMENTS

1 K9V2AF2K M ESGLAÓ DE PEDRA ARTIFICIAL DE GRA MITJÀ, PREU ALT, D'UNA PEÇA MODEL ITALIÀ, AMB UN
CANTELL POLIT I ABRILLANTAT, I AMB 2 TIRES DAVANTERES BUIXARDADES, DE 2 CM D'AMPLE,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 ESCALA ANTIC AJ. ST PERE 2,300 3,000 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,900

2 K7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ,
DE 20 MM DE GRUIX, DE 0,45 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I
CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JUNT SOLERA T LLARG ALT UNITAT
2 PATI ACCÉS ALBERG 49,700 0,150 7,455 C#*D#*E#*F#
3 CALAIXOS VENTILACIONS 1,600 0,150 5,000 1,200 C#*D#*E#*F#
4 ESCALA ANTIC AJ 8,550 0,150 1,283 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,938

3 K7B21E0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 PATI - ACCÉS ALBERG 63,800 63,800 C#*D#*E#*F#
3 ESCALA ANTIC AJ 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
5 PB T LLARG AMPLE
6 ESCALES ANTIC AJ 2,300 0,900 2,070 C#*D#*E#*F#
7 PASSADÍS ESPLAI 2,300 2,650 6,095 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,515

4 K9Z4MA16 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 PATI - ACCÉS ALBERG 63,800 63,800 C#*D#*E#*F#
3 ESCALA ANTIC AJ 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
5 PB T LLARG AMPLE
6 ESCALES ANTIC AJ 2,300 0,900 2,070 C#*D#*E#*F#
7 PASSADÍS ESPLAI 2,300 2,650 6,095 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,515

5 K93628B6 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE
2 PATI - ACCÉS ALBERG 63,800 63,800 C#*D#*E#*F#
3 ESCALA ANTIC AJ 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
5 PLAÇA T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE
6 LLAMBORDA - CONNEXIÓ CLAV 24,000 1,500 36,000 C#*D#*E#*F#
7 LLAMBORDA - CONNEXIÓ BAIXANT 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#
9 PLAÇA T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE

10 CONNEXIÓ GAS 0,600 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
12 PB T LLARG AMPLE
13 ESCALES ANTIC AJ 2,300 1,000 2,300 C#*D#*E#*F#
14 PASSADÍS ESPLAI 2,300 2,650 6,095 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,585

6 K9C12422 M2 PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, DE 40X40 CM, PREU ALT, COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A ÚS
INTERIOR INTENS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 ESCALA ANTIC AJ 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
3 ACCÉS - PATI 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,550

7 K9C32424 M2 PAVIMENT DE TERRATZO AMB GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA, RENTAT AMB ÀCID, DE 40X40 CM,
PREU ALT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, PER A ÚS EXTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE
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2 TOT ACCÉS 63,800 63,800 C#*D#*E#*F#
3 A DESCOMPTAR ZONA INTERIOR -26,000 -26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,800

8 E9DC1K13 M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP BIA (UNE-EN
14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU MITJÀ, D'1 A 5 PECES/M2, COL·LOCADES AMB
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T SUPERFÍCIE
2 VESTÍBUL RECEPCIÓ 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
3 RECEPCIÓ 7,250 7,250 C#*D#*E#*F#
5 PB T
6 PASSADÍS ESPLAI 2,300 2,650 6,095 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,045

9 K9DAUE10 M2 PAVIMENT EXTERIOR ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE FORMA
RECTANGULAR, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
ADHESIU C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T SUPERFÍCIE
2 LAVABO ADAPTAT 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

10 K9B392CK M2 PAVIMENT AMB PECES DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA POLIDA I
ABRILLANTADA, PREU ALT, DE 30 MM DE GRUIX I DE 1251 A 2500 CM2, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE
2 PREVISIÓ ESCALA ANTIC AJ / PATI

- MARXAPEU
1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#

3 ACCÉS ACENSOR INTERIOR 1,200 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,830

11 F9F1ZGR1 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
MODEL TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, GRIS O DE COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.,
COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, APLICACIÓ A PINZELL SOBRE LA LLAMBORDA
PREFABRICADA DE LLETADA CIMENTOSA BLANCA TIPUS MAPESTONE 3 PRIMER 542-5-2006 DE
MAPEI O SIMILAR PER MILLORAR L'ADHERÈNCIA, AMB UNA QUANTIA DE 2KG/M², I REBLERT DE
JUNTES DE 5 A 30 MM DE GRUIX AMB MORTER PUZOLÀNIC DE BAIXA ABSORCIÓ I ELEVADA
RESISTÈNCIA MECÀNICA TIPUS KERACOLOR PPN 2505-10-2007 O SIMILAR. INCLÚS TALLS DE PECES I
NETEJA DE LES PECES PREFABRICADES AMB PRODUCTES ESPECÍFICS DE MAPEI PER A DEIXAR
LES LLAMBORDES COMPLETAMENT NETES. TOT SEGUINT L'ESPECEJAMENT I JUNTES ENTRE
PECES INDICADES ALS PLÀNOLS DE PROJECTE O SEGUINT LES ORDRES DE LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLAÇA T LLARG AMPLE
2 REPOSICIÓ CONNEXIÓ CLAV 24,000 1,500 36,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#
4 CARRER T LLARG AMPLE
5 PREVISIÓ CONNEXIÓ GAS 0,600 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT 39,840

12 E9S2MN3B M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOLDAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG AMPLE
2 ASCENSOR INTERIOR 1,150 0,300 0,345 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,345

13 K9U21AAD M SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, PREU ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 E9U7RA01 M SÒCOL DE FUSTA DE PI PINTAT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T
2 PARETS RECUPERADORS

S'APROFITEN REIXES SÒCOL
4 PLANTA BAIXA T LLARG
5 VESTÍBUL A - ZONA ARMARI

REGULACIÓ AIGUA
1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

6 PAS 1 - TRASDOSSAT 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
7 ESCALA ANTIC AJ - TRASDOSSAT 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
8 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
9 PATI - ACCÉS (ZONA COBERTA) 34,600 34,600 C#*D#*E#*F#

10 VESTÍBUL RECEPCIÓ 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
11 RECEPCIÓ 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
13 SOTERRANI T LLARG UNITAT
14 MAGATZEM NOU 3,300 2,000 6,600 C#*D#*E#*F#
15 ORELLES 0,750 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#
16 TAPITAT ASCENSOR 2,200 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#
17 PB T LLARG UNITAT
18 TAPIAT PORTA TALLER ARTESANIA 1,400 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#
19 PARET MAGATZEM AV 4,850 2,000 9,700 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 P1 T LLARG UNITAT
22 INFERMERIA 3,450 2,000 6,900 C#*D#*E#*F#
23 ARMARIS 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
24 PAS 1 1,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 P2 T LLARG UNITAT
27 DORMITORI 3,450 2,000 6,900 C#*D#*E#*F#
28 ARMARIS 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,100

15 E9JZU100 KG PERFIL PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES PER A COL·LOCACIÓ DE
PELFUTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 32

1 T LLARG UNITAT KG/M
2 PATI - ACCÉS ALBERG   L25X3 3,050 2,000 1,160 7,076 C#*D#*E#*F#
3 1,200 2,000 1,160 2,784 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,860

16 E9J15100 M2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC, DE 17 MM DE GRUIX I DE COLOR NATURAL,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT KG/M
2 PATI - ACCÉS ALBERG   L25X3 3,050 2,000 1,160 7,076 C#*D#*E#*F#
3 1,200 2,000 1,160 2,784 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,860

17 E9Z5U010 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 40 MM D'AMPLÀRIA MITJANA, AMB PERFIL DE NEOPRE I
SUPORT D'ALUMINI, PER A SOLICITACIONS NORMALS, COL·LOCANT PREVIAMENT EL SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 SALA POLIVALENT 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
3 LAVABO ADAPTAT 0,900 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
4 PATI - ACCÉS 1,400 1,000 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

18 E9VZ19AK M FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA I ARREBOSSADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG UNITAT
2 ANTIC AJ 2,300 6,000 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

19 E7853K00 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB POLÍMER EN DISPERSIÓ AQUOSA AMB UNA DOTACIÓ DE
6,5 KG/M2 , AMB ACCELERANT, PROJECTAT AMB MÀQUINA DE DOBLE BROQUET

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T SUPERFÍCIE PERÍMETRE ALT
2 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
3 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#
4 P2 T SUPERFÍCIE
5 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
6 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,560

20 E7B37A90 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE FIBRA DE VIDRE TEIXIT DE 90 A 100 G/M2, COL·LOCAT SENSE
ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T SUPERFÍCIE PERÍMETRE ALT
2 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
3 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#
4 P2 T SUPERFÍCIE
5 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
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C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 33

6 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,560

21 E5Z26D31 M2 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T SUPERFÍCIE PERÍMETRE ALT
2 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
3 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#
4 P2 T SUPERFÍCIE
5 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
6 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,560

22 E9DA1337 M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT, GRUP AI/AIIA
(UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2,
COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1-E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB
BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 T SUPERFÍCIE
2 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 P2 T SUPERFÍCIE
5 WC MINUS 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 09  REVESTIMENTS I ACABATS

1 K8Z1A1AE M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 10X10
MM, AMB UN PES MÍNIM DE 145 G/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANES PATI T LLARG ALT UNITAT
2 REPÀS CANTONADA VEÍ APROP

REIXA ENTRADA
1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

3 PARET MITGERA  BLOC + GERO 10,750 3,400 36,550 C#*D#*E#*F#
5 FAÇANA ASCENSOR EXTERIOR T LLARG ALT UNITAT
6 ASCENSOR EXTERIOR 2,850 10,100 1,000 28,785 C#*D#*E#*F#
7 2,500 10,100 1,000 25,250 C#*D#*E#*F#
8 SOTERRANI T LLARG ALT UNITAT
9 ORELLES 0,750 2,600 2,000 3,900 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 PB T LLARG ALT UNITAT
12 ACCÉS TALLER ARTESANIA 1,700 0,300 2,000 1,020 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 FAÇANA ESCALES T LLARG ALT UNITAT
15 ACTUACIÓ FINESTRES 1,610 11,650 1,000 18,757 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT 116,762

2 K81136L1 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, DEIXAT DE REGLE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANES PATI T LLARG ALT UNITAT
2 REPÀS CANTONADA VEÍ APROP

REIXA ENTRADA
1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

3 PARET MITGERA  BLOC + GERO 10,750 3,400 36,550 C#*D#*E#*F#
5 FAÇANA ASCENSOR EXTERIOR T LLARG ALT UNITAT
6 ASCENSOR EXTERIOR 2,850 10,100 1,000 28,785 C#*D#*E#*F#
7 2,500 10,100 1,000 25,250 C#*D#*E#*F#
9 PB T

10 QUADRES ELÈCTRICS 2,650 2,600 2,000 13,780 C#*D#*E#*F#
12 SOTERRANI T LLARG ALT UNITAT
13 ORELLES 0,750 2,600 2,000 3,900 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 PB T LLARG ALT UNITAT
16 ACCÉS TALLER ARTESANIA 1,700 0,300 2,000 1,020 C#*D#*E#*F#
17 ACCÉS PATI 0,300 2,200 4,000 2,640 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 FAÇANA ESCALES T LLARG ALT UNITAT
20 ACTUACIÓ FINESTRES 1,610 11,650 1,000 18,757 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,182

3 E7871500 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB POLÍMER ACRÍLIC, AMB UNA DOTACIÓ
DE 2 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA T LLARG ALT UNITAT
2 VESTÍBUL A ST. PERE - ARMARI

REGULACIÓ FORMACIÓ VAS
0,500 0,500 2,000 0,500 C#*D#*E#*F#

3 0,250 0,500 2,000 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,750

4 K8445220 M2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 15
MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT
FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE
2 ACCÉS ALBERG 33,950 33,950 C#*D#*E#*F#
4 VESTÍBUL A MAJOR ST PERE 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#
5 PAS 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#
6 ESCALA ANTIC AJ ST PERE
7 TALLER ARTESANIA 5,650 1,000 5,650 C#*D#*E#*F#
8 SALA AV 6,300 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#
9 MAGATZEM AV 4,350 1,000 4,350 C#*D#*E#*F#

10 LAVABOS AV 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
11 SALA POLIVALENT 65,100 65,100 C#*D#*E#*F#
12 LAVABO ADAPTAT 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
13 VESTÍBUL RECEPCIÓ 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 35

14 RECEPCIÓ 7,250 7,250 C#*D#*E#*F#
15 VESTÍBUL ESCOLTES 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#
16 QUADRE CONTROL 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
17 SALA MONITORS 15,650 15,650 C#*D#*E#*F#
18 SALA TRUC 5 15,450 15,450 C#*D#*E#*F#
19 SALA TRUC 6 5,200 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#
20 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
21 LAVABO ESCOLTES 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
22 PAS 3 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
23 SECRETARIA ESCOLTES 1,800 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
25 P1 T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE
26 PAS 1 7,400 1,000 7,400 C#*D#*E#*F#
27 INFERMERIA 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
28 PAS 2 1,100 1,000 1,100 C#*D#*E#*F#
29 1,600 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#
30 WC HOMES 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
31 DORMITORI 2 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
32 2,350 1,000 2,350 C#*D#*E#*F#
33 DORMITORI 1 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
34 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
35 LAVABO ADAPTAT 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
36 WC DONES 10,250 10,250 C#*D#*E#*F#
37 VESTÍBUL 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
38 MENJADOR 7,650 2,000 15,300 C#*D#*E#*F#
39 CUINA 13,650 13,650 C#*D#*E#*F#
40 INSTAL·LACIONS 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#
41 MAGATZEM 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
42 SALA POLIVALENT 8,300 3,400 28,220 C#*D#*E#*F#
43 SALA TRUC 1 2,800 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#
45 P2 T SUPERFÍCIE LLARG AMPLE
46 DORMITORI 6 2,600 1,000 2,600 C#*D#*E#*F#
47 WC HOMES 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
48 DORMITORI 5 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
49 2,100 1,000 2,100 C#*D#*E#*F#
50 PASSADÍS 3,650 1,000 3,650 C#*D#*E#*F#
51 4,750 1,500 7,125 C#*D#*E#*F#
52 1,850 1,000 1,850 C#*D#*E#*F#
53 LAVABO ADAPTAT 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#
54 WC DONES 10,250 10,250 C#*D#*E#*F#
55 DORMITORI 4 6,300 1,000 6,300 C#*D#*E#*F#
56 2,200 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#
57 VESTÍBUL 11,390 11,390 C#*D#*E#*F#
58 ESCALA
59 PAS 3 20,950 20,950 C#*D#*E#*F#
60 DORMITORI 7 3,700 1,000 3,700 C#*D#*E#*F#
61 DORMITORI 8 3,700 1,000 3,700 C#*D#*E#*F#
62 DORMITORI 9 3,700 1,000 3,700 C#*D#*E#*F#
63 DORMITORI 10 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
64 MAGATZEM 4,600 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
66 PB T LLARG AMPLE
67 PARET MAGATZEM AV / PASSADÍS 4,850 4,350 21,098 C#*D#*E#*F#
68 C#*D#*E#*F#
69 P1 T LLARG AMPLE
70 INFERMERIA 3,450 4,950 17,078 C#*D#*E#*F#
71 C#*D#*E#*F#
72 P2 T LLARG AMPLE HABITACION
73 DORMITORI (PREVISIÓ) 3,450 2,000 6,900 C#*D#*E#*F#
74 RECRÈIXER HABITACIONS 2,500 3,800 8,000 76,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 36

75 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 577,411

5 K898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE
2 ACCÉS ALBERG 33,950 33,950 C#*D#*E#*F#
4 VESTÍBUL A MAJOR ST PERE 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#
5 PAS 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#
6 ESCALA ANTIC AJ ST PERE 16,900 16,900 C#*D#*E#*F#
7 TALLER ARTESANIA 47,030 47,030 C#*D#*E#*F#
8 SALA AV 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
9 MAGATZEM AV 21,100 21,100 C#*D#*E#*F#

10 LAVABOS AV 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
11 SALA POLIVALENT 64,950 64,950 C#*D#*E#*F#
12 LAVABO ADAPTAT 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
13 VESTÍBUL RECEPCIÓ 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
14 RECEPCIÓ 7,250 7,250 C#*D#*E#*F#
15 VESTÍBUL ESCOLTES 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#
16 QUADRE CONTROL 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
17 SALA MONITORS 15,650 15,650 C#*D#*E#*F#
18 SALA TRUC 5 15,450 15,450 C#*D#*E#*F#
19 SALA TRUC 6 17,950 17,950 C#*D#*E#*F#
20 LAVABO ESCOLTES 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
21 PAS 3 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
22 SECRETARIA ESCOLTES 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
24 PLANTA PRIMERA T SUPERFÍCIE
25 PAS 1 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
26 INFERMERIA 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#
27 PAS 2 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
28 DORMITORI 2 29,250 29,250 C#*D#*E#*F#
29 DORMITORI 1 30,250 30,250 C#*D#*E#*F#
30 LAVABO ADAPTAT 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
31 WC DONES 10,250 10,250 C#*D#*E#*F#
32 VESTÍBUL 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
33 MENJADOR 79,150 79,150 C#*D#*E#*F#
34 CUINA 13,650 13,650 C#*D#*E#*F#
35 INSTAL·LACIONS 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#
36 MAGATZEM 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
37 SALA POLIVALENT 40,700 40,700 C#*D#*E#*F#
38 SALA TRUC 1 12,400 12,400 C#*D#*E#*F#
40 PLANTA SEGONA T SUPERFÍCIE
41 DORMITORI 6 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#
42 DORMITORI 5 29,250 29,250 C#*D#*E#*F#
43 PASSADÍS 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
44 21,900 21,900 C#*D#*E#*F#
45 LAVABO ADAPTAT 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#
46 WC DONES 10,250 10,250 C#*D#*E#*F#
47 DORMITORI 4 30,250 30,250 C#*D#*E#*F#
48 VESTÍBUL 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#
49 ESCALA 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
50 PAS 3 20,950 20,950 C#*D#*E#*F#
51 DORMITORI 7 15,750 15,750 C#*D#*E#*F#
52 DORMITORI 8 16,200 16,200 C#*D#*E#*F#
53 DORMITORI 9 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#
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54 DORMITORI 10 16,200 16,200 C#*D#*E#*F#
55 MAGATZEM 15,750 15,750 C#*D#*E#*F#
57 PB T LLARG AMPLE
58 PARET MAGATZEM AV / PASSADÍS 4,850 4,350 21,098 C#*D#*E#*F#
59 C#*D#*E#*F#
60 P1 T LLARG AMPLE
61 INFERMERIA 3,450 4,950 17,078 C#*D#*E#*F#
62 C#*D#*E#*F#
63 P2 T LLARG AMPLE HABITACION
64 DORMITORI (PREVISIÓ) 3,450 2,000 6,900 C#*D#*E#*F#
65 RECRÈIXER HABITACIONS 2,500 3,800 8,000 76,000 C#*D#*E#*F#
66 C#*D#*E#*F#
67 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 965,406

6 K898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG ALT
2 VESTÍBUL A MAJOR ST PERE 16,650 3,700 61,605 C#*D#*E#*F#
3 PAS 9,900 3,700 36,630 C#*D#*E#*F#
4 ESCLA ANTIC AJ ST PERE 16,450 3,700 60,865 C#*D#*E#*F#
6 TRASDOSSAT 120,835 120,835 C#*D#*E#*F#
7 PARET PLADUR 75,450 2,000 150,900 C#*D#*E#*F#
8 PARETS 21,810 2,000 43,620 C#*D#*E#*F#
9 BLOC ENTRADA 3,200 2,800 2,000 17,920 C#*D#*E#*F#

11 PB T LLARG ALT UNITAT
12 TAPIAT PORTA TALLER ARTESANIA 1,400 2,200 2,000 6,160 C#*D#*E#*F#
13 REPASSOS NOVA PORTA TALLER

ARTESANIA
1,400 2,200 2,000 6,160 C#*D#*E#*F#

14 PARET MAGATZEM AV 4,850 3,700 2,000 35,890 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 ESCALA T LLARG ALT UNITAT
17 ACTUACIONS FINESTRES 3,700 9,050 1,000 33,485 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 P1 T LLARG ALT UNITAT
20 INFERMERIA 3,450 3,900 2,000 26,910 C#*D#*E#*F#
21 INFERMERIA ARMARIS 1,000 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#
22 PAS 1 1,500 3,000 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
23 P2 T LLARG AMPLE UNITAT
24 DORMITORIS 3,450 2,000 1,000 6,900 C#*D#*E#*F#
25 DORMITORIS ARMARIS 1,000 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 623,580

7 K8251333 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE CERÀMICA
ESMALTADA MAT, RAJOLA DE VALÈNCIA, GRUP BIII (UNE-EN 14411), PREU MITJÀ, DE 16 A 25
PECES/M2 COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 T (UNE-EN 12004) I REJUNTAT
AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T LLARG ALT
2 LAVABO ADAPTAT 7,500 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#
4 P1 T PERÍMETRE ALT
5 WC MINUS C#*D#*E#*F#
6 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#
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7 P2 T
8 WC MINUS C#*D#*E#*F#
9 10,400 0,200 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,660

8 E894RA01 M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER AMB PINTURA SINTÈTICA, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ SINTÈTICA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG PERÍMETRE UNITAT
2 CALAIXOS VENTILACIONS 2,100 4,700 5,000 49,350 C#*D#*E#*F#
3 1,300 0,350 5,000 2,275 C#*D#*E#*F#
4 FORJAT COBERTA T UNITAT P LLARG
5 IPE120 14,000 0,475 3,350 22,278 C#*D#*E#*F#
6 3,000 0,475 2,000 2,850 C#*D#*E#*F#
7 ESTRUCTURA SUPORT VIDRES
8 PC3 7,000 0,210 0,900 1,323 C#*D#*E#*F#
9 UPN100 2,000 0,372 10,400 7,738 C#*D#*E#*F#

11 ESTRUCTURA ASCENSOR INT T UNITAT P LLARG
12 SUBESTRUCTURA ASCENSOR

UPN100
8,000 0,372 2,350 6,994 C#*D#*E#*F#

13 8,000 0,372 2,050 6,101 C#*D#*E#*F#
14 BIGA PER PENJAR ASCENSOR

IPE160
1,000 0,623 2,300 1,433 C#*D#*E#*F#

15 LATERAL ACCESSOS IPE 140  (PB,
P1 I P2)

3,000 0,551 2,300 3,802 C#*D#*E#*F#

17 PB T UNITAT P LLARG
18 2 IPE240 ESTINTOLAMENT

RECEPCIÓ
2,000 1,844 2,300 8,482 C#*D#*E#*F#

19 REFORÇ SOTA ACUMULADOR
IPE100

1,000 0,400 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#

20 1,000 1,150 3,400 3,910 C#*D#*E#*F#
22 P2 - VESTÍBUL - PASSADÍS T
23 PREVISIÓ REFORÇ LLINDA HEB200 1,000 1,150 1,800 2,070 C#*D#*E#*F#
25 BADALOT COBERTA T UNITAT P LLARG
26 2 IPE100 - PATINS AEROTÈRMIA 2,000 0,800 2,350 3,760 C#*D#*E#*F#
27 2 IPE80 - SORTIDA VENTILACIONS 2,000 0,656 1,300 1,706 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,272

9 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANES PATI T LLARG ALT UNITAT
2 REPÀS CANTONADA VEÍ APROP

REIXA ENTRADA
1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

3 PARET MITGERA  BLOC + GERO 10,750 3,400 36,550 C#*D#*E#*F#
5 FAÇANA ASCENSOR EXTERIOR T LLARG ALT UNITAT
6 ASCENSOR EXTERIOR 2,850 10,100 1,000 28,785 C#*D#*E#*F#
7 2,500 10,100 1,000 25,250 C#*D#*E#*F#
9 PB T

10 QUADRES ELÈCTRICS 2,650 2,600 2,000 13,780 C#*D#*E#*F#
12 SOTERRANI T LLARG ALT CARES
13 PREVISIÓ MAGATZEM NOU 3,300 2,600 2,000 17,160 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 FAÇANA ESCALES T LLARG ALT UNITAT
16 ACTUACIÓ FINESTRES 1,610 11,650 1,000 18,757 C#*D#*E#*F#
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17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,782

10 E89ARA01 M2 PINTAT D'ELEMENTS DE FUSTA, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT CARES UNITAT
2 RECEPCIÓ 8,700 2,500 1,000 1,000 21,750 C#*D#*E#*F#
3 EMMARCAT PORTES ASCENSOR 5,040 5,040 C#*D#*E#*F#
5 ESCALES T LLARG ALT CARES
6 FINESTRA AMPLIADA PB-P1 1,200 1,700 2,000 4,080 C#*D#*E#*F#
7 NOVA FINESTRA P1-P2 1,200 1,700 2,000 4,080 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 P1 T

10 PORTES ARMARIS - LACADES C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 P2 T
13 DORMITORI ARMARIS - LACADES C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,950

11 E865647A M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE PARTÍCULES DE
FUSTA AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA, DE 12 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS P2
SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT NO REVESTIT, TREBALLAT AL TALLER,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT VERTICAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG GRUIX UNITAT
2 PORTA ASCENSOR INT 1,200 0,300 1,000 0,360 C#*D#*E#*F#
3 2,200 0,300 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
4 P1 T LLARG GRUIX UNITAT
5 PORTA ASCENSOR INT 1,200 0,300 1,000 0,360 C#*D#*E#*F#
6 2,200 0,300 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
7 P2 T LLARG GRUIX UNITAT
8 PORTA ASCENSOR INT 1,200 0,300 1,000 0,360 C#*D#*E#*F#
9 2,200 0,300 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,040

12 E8653B7A M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES
DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 25 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636,
REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT ENVERNISSAT, TALLAT A MIDA,, TREBALLAT AL TALLER,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE ENLLATAT DE FUSTA. L'ENVERNISSAT SERÀ AMB
VERNÍS A L'AIGUA CS2D0, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC-FUNGUICIDA I DOS CAPES
D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 ACCÉS PATI - DAVANT RECEPCIÓ 8,700 2,500 21,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,750
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13 E7C948C1 M2 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE DENSITAT 41 A 45 KG/M3, DE 60 MM DE
GRUIX AMB LÀMINA D'ALUMINI EN LA MATEIXA DIRECCIÓ DE LES FIBRES, COL·LOCAT SENSE
ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T SUPERFÍCIE
2 RECEPCIÓ SOSTRE 7,250 7,250 C#*D#*E#*F#
3 PREVISIÓ 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,250

14 E83QS162 M2 PLANXA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT D'1 MM DE GRUIX, AMB PERFORACIONS CIRCULARS AL
PORTELL I 15 A 25 % DE COEFICIENT DE PERFORACIÓ, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT
2 TAPIAT ACCÉS INT ASCENSOR INT 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

15 E7D21622 M2 AÏLLAMENT DE GRUIX 4 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA DE
500 KG/M3 DE DENSITAT, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS SUPERFICIALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG PERÍMETRE UNITAT
2 SALA POLIVALENT -

IPE300+XAPA20
10,450 1,000 1,000 10,450 C#*D#*E#*F#

3 TRUC 5 I SALA MONITORS -
IPE300+XAPA20

10,450 1,000 1,000 10,450 C#*D#*E#*F#

4 S. POLIVALENT / MONITORS -
IPE300+XAPA20

15,650 1,000 1,000 15,650 C#*D#*E#*F#

6 PILARS HEB140 4,250 0,900 4,000 15,300 C#*D#*E#*F#
8 QUADRES CONTROL - PILAR

ACUMULADOR
4,250 0,900 1,000 3,825 C#*D#*E#*F#

10 P1 T LLARG PERÍMETRE UNITAT
11 PILARS HEB140 2,850 0,900 4,000 10,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,935

16 E7D6RA01 U PINTAT IGNÍFUG DE PILAR I CAPITELL DE FOSA EXISTENT PER ACONSEGUIR UNA ESTABILITAT AL
FOC DE 90 MINUTS AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I LES CAPES
NECESSÀRIES DE PINTURA INTUMESCENT, AMB CERTIFICAT DEL PRODUCTE I APLICADOR. INCLOU
EL DECAPAT PREVI PER PODER REALITZAR LA PROTECCIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 SALA POLIVALENT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SALA MONITORS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 E7D8B9A0 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE SOSTRE DE PLANXA COL·LABORANT I FORMIGÓ AMB RESISTÈNCIA
AL FOC EI-90 AMB 1 PLACA DE SILICAT CÀLCIC DE 10 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA DE 0,175 W/MK I DENSITAT 870 KG/M3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 T LLARG AMPLE
2 DORMITORI 10 5,200 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,200

18 K812RA01 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB
ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG ALT UNITAT
2 TAPIAT PORTA TALLER ARTESANIA 1,400 2,200 2,000 6,160 C#*D#*E#*F#
3 REPASSOS NOVA PORTA TALLER

ARTESANIA
1,400 2,200 2,000 6,160 C#*D#*E#*F#

4 ACCÉS PATI 0,300 2,200 4,000 2,640 C#*D#*E#*F#
6 PB-P1 T LLARG ALT UNITAT
7 AMPLIAR FINESTRA 1,100 0,500 1,000 0,550 C#*D#*E#*F#
8 P1-P2 T LLARG ALT UNITAT
9 NOVA FINESTRA 1,100 1,500 1,000 1,650 C#*D#*E#*F#

10 LLINDA NOVA FINESTRA 1,400 0,300 1,000 0,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,580

19 E7D8AAB0 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-120
AMB 1 PLACA DE SILICAT CÀLCIC DE 12 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175
W/MK I DENSITAT 870 KG/M3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG AMPLE
2 DAVANT ASCENSOR / PATI 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
4 P1 T LLARG AMPLE UNITAT
5 PAS 1 1,500 1,000 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,400

20 K8J13B6L M CORONAMENT DE PARETS DE 13 A 17,5 CM DE GRUIX, AMB PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA AMB DOS
CANTELLS EN ESCAIRE VIDRIADA PREU ALT, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 I REJUNTAT
AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AMPIT T LLARG
2 FINESTRA NOVA 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
3 AMPLIACIÓ FINESTRA 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
4 FINESTRA REIXA 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

21 E8JC4539 M CORONAMENT DE PARET AMB PLANXA DE ZINC DE 0,6 MM DE GRUIX, DE ENTRE 40 I 50 CM DE
DESENVOLUPAMENT, AMB 2 PLECS, COL·LOCADA AMB ADHESIU I FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 CORONAMENT COBERTA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 CORONAMENT PARET BLOC 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 PARET DE BLOC 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,700

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 10  MANYERIA
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1 EABGRA01 U FORMACIÓ DE CONJUNT DE PORTA I TANCAMENT DE REIXA DE L'ACCÉS PRINCIPAL A L'ALBERG DE
DIMENSIONS TOTALS 8.30X2.60 M. INCLOU: UN PORTA DOBLE PIVOTANT D'EIX VERTICAL DE REIXA
AMB MECANISME ANTI-PÀNIC DE TRES PUNTS 2.00X2.50; LATERALS FIXOS A LA PARET DE BLOC I
PARET EXISTENT; RÀFEC SUPERIOR 30 CM A BASE TUB TUBULAR CORREGUT DE DE 80X50 MM I
UNA XAPA D'ACER 8 MM PLEGADA AMB FORMACIÓ DE GOTERÓ, TOT PREPARAT PER ENCASTAR
LLUMINÀRIA TIPUS BUZZ I XAPES DE REMAT INTERIOR; PLATINES LATERALS DE SUPORT, REMAT
SOBRE MUR DE BLOC, ENCASTAMENT DELS MECANISME PIVOTANT EN LA SOLERA, INCLOU REIXA
PER EVITAR QUE S'ACCIONI LA BARRA ANTIPÀNIC DES DE L'EXTERIOR, TOT SEGONS DETALLS I
PLÀNOLS DE LA DF.
EL CONJUNT DE LA REIXA SERÀ A BASE PERFILS TUBULARS METÀL·LICS 300X80 MM SEPARADES 10
CM I FIXATS DAMUNT D'UNA PLATINA CORREGUDA DE 15 MM. LA PORTA INCLOU FERRATGES, PANY
I CLAU MASTREJATS, PREPARADA PER OBERTURA AUTOMÀTICA, BALDES INFERIORS, TOPALLS,
ETC. LA REIXA EN TRAM DE LES FULLES DE LA PORTA ABATIBLE PORTARAN UN MARC DE PLATINA
CORREGUDA 15 MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T UNITAT
2 P??? 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KE41RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CALAIX DE VENTILACIÓ A BASE D'UNA ESTRUCTURA DE PERFILS
TUBULARS, RECOBRIMENT DE XAPA D'ACER PER LES TRES CARES I REIXES DE VENTILACIONS
D'ACORD AMB PLÀNOLS I DETALLS, DE MIDES APROXIMADES 1.30X0.35X4.70 M. INCLOU ESQUELET
INTERIOR AMB ESTRUCTURA DE TUB QUADRAT DE 50X50X3 MM AMB MUNTANTS CADA 50 CM
FIXATS AL PARAMENT, XAPA D'ACER LLISA DE 3 MM DE GUIX FIXADA ALS MUNTANTS I OBERTURES
DE VENTILACIONS AMB REIXA DE PERFIL ´´Z´´. INCLOU REMATS I SEGELLATS PER DEIXAR ESTANC
EL CALAIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T UNITAT
2 PATI -ACCÉS CALAIXOS

VENTILACIÓ
5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 11  VARIS

1 EQ546D3S M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 25 MM DE
GRUIX,ACABAT ENVERNISSAT, PER A AMB CANTELLS DE FUSTA I REFORÇOS INTERIORS, PREU
MITJÀ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE SUPORTS. ENVERNISSAT AMB VERNÍS A L'AIGUA CS2D0,
AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC-FUNGUICIDA I DOS CAPES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE
MAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG AMPLE
2 TAULELL MOSTRADOR 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
3 0,600 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
4 TAULELL INTERIOR (POTES

INCLOSES)
3,400 0,700 2,380 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 43

6 P1 T UNITAT
7 MENJADOR - MOSTRADOR 7,600 0,500 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,820

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  SANEJAMENT

1 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMIGONAT SANEJAMENT T LLARG SECCIÓ
2 COL·LECTOR 400 24,000 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#
3 COL·LECTOR 315 23,000 0,200 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,800

2 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIONS T LLARG UNITAT
2 CANAL 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 BAIXANTS 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 T LLARG
6 CONNEXIÓ NOVA PILASTRA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 CONNEXIÓ BAIXANT FAÇA

ASCENSOR
3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 FD7JJ146 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 COL·LECTOR PRINCIPAL 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

4 FD7JL146 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE
MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 SIFÓ -> CONNEXIÓ CLAV CARRER 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 ED7FRA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SIFÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA
APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 315 MM, DINS DE PERICÓ. INCLOU DOS
REGISTRES PER PODER FER LA NETEJA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PATI - ACCÉS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 T UNITAT
4 SIFÓ BAIXANT 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

6 FD7JRA01 U TREBALLS DE CONNEXIONAT DEL COL·LECTOR I AJUST A LA CLAVEGUERA MUNICIPAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 COL·LECTOR PRINCIPAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 ED352565 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 60X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER
1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ESCALA ANTIC AJ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 ED352775 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 75X75X70 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER
1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PATI - ACCÉS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 T UNITAT
5 ENGRANDIR PERICÓ SIFÓ 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

9 ED5HRA01 M CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I DE 160 A 200 MM
D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, MODEL MD150BA DE LA MARCA ACO O EQUIVALENT, AMB REIXA
DE FOSA NERVADA CLASSE D400 MODEL MD150 23161 DE LA MARCA ACO O EQUIVALENT, SEGONS
NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB
SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 ACCÉS 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 DAVANT PORTA 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,650

10 ED115371 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA SEGONS NORMA
UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI T LLARG UNITAT
2 RECUPERADORS 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 P1 T LLARG
6 INFERMERIA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

11 ED15B871 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB T LLARG
2 FAÇANA ASCENSOR EXTERIOR 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  FONTANERIA I APARELLS SANITARIS
Subcapítol2 01  ESCOMESA AIGUA FREDA

1 EF218212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, SEGONS LA NORMA
DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EN11XXX6 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2'', DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EN81XXX3 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE MEMBRANA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE
PN, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ENE2XXX4 U FILTRE ANTI LEGIONEL.LA DE 50 MICRO METRES DE PAS DE MALLA, MALLA AMB RECOBRIMENT DE
PLATA PER EVITAR LA PROLIFERACIÓ DE BACTÈRIES, DE 1´´ 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL , MARCA
HIDRO WATTER MODEL FI-2014-08 EASY PLATA O SIMILAR AMB UN CABAL NOMINAL DE 8M3/H I
MUNTAT SUPERFICIALMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EJ62XXX5 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE CABAL 5 M3/H DE DIÀMETRE 1' 1/2 MARCA HIDRO WATTER MODEL
GC1120112 O SIMILAR, AMB CAPACITAT DE 12 KG, INSTAL.LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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6 EEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE I ROSCA
D'1/4' DE D, COL.LOCAT ROSCAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EN31XXX7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 35MM', DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT. INCLOU ACCESSORIS DE
MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 EN31XXX8 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 28MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT. INCLOU ACCESSORIS.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 ED11XXX9 U DESGUÀS PER A FILTRE AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ, DE DN 40 MM,

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EF52XX10 U MODIFICACIÓ DE COL.LECTOR GENERAL EXISTENT PER ACONSEGUIR UN COL.LECTOR DE CLAUS
GENERAL SEGONS ESQUEMA DE PROJECTE. INCLOU EL TUB I ACCESSORIS NECESSARIS. NO
INCLOU LES VÀLVULES DE TALL QUE ES VALOREN EN ALTRES PARTIDES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EFB19622 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

12 EFB19625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

13 EF5293B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

14 EFQ3N7F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 24 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

15 EEU5XX19 U BEINA PER TERMÒSTAT D'IMMERSIÓ O MANÒMETRE, COL.LOCAT ROSCAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 47

16 EF5283B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 EF52X100 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 EF52X101 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  FONTANERIA I APARELLS SANITARIS
Subcapítol2 02  PRODUCCIÓ ACS

1 EEGAXX11 U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA, EQUIP AIRE - AIGUA AMN TECNOLOGIA INVERTER
AMB QUADRE DE CONTROL AMB DISPLAY, PER AIRE PER PRODUCCIÓ D'ACS, UNITAT EXTERIOR
INSTAL.LADA A COBERTA SEGONS PLÀNOLS, DE 11.39 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA, DE COP 4,65
(UNE 14511-2), MARCA BAXI ROCA MODEL PLATINIUM BC PLUS HYBRID 11TR SOBREPOTENCIADA O
SIMILAR , COL.LOCADA.
TEMPERATURA MÀXIMA D'IMPULSIÓ EN CALEFACCIÓ DE 60ºC
POTÈNCIA ELÈCTRICA 2,45KW TRIFÀSICA
UNITAT INTERIOR 400X670X395 MM 37 KGR
UNITAT EXTERIOR 950X1350X417 MM 121 KGR

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EEGAXX12 U PLANTILLA DE MUNTATGE UNITAT INTERIOR AMB AIXETES, MARCA BAXI ROCA O SIMILAR PER A
BOMBA DE CALOR PLATINIUM BC PLUS 11 HYBRID.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EEV2XX13 U SONDA TEMPERATURA ACS BAXI ROCA O SIMILAR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I
CONNECTADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EJABXX14 U ACUMULADOR PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE 750 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER
ESMALTAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ 100MM AMB CAPA EXTERIOR DE PVC LLIURE DE CFC,
COL.LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT. MARCA BAXI ROCA
MODEL AS 750-2E O SIMILAR AMB DOS SERPENTINS AMB ALTA SUPERFÍCIE D'INTERCANVI
INTERIOR, AMB BOCA D'INSPECCIÓ DIÀMETRE 100MM, ÀNODE DE MAGNESI I TERMÒMETRE INCLÒS.
PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EEU4XX15 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 35 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA ELÀSTICA,
AMB CONNEXIÓ DE 3/4' DE D, COL.LOCAT ROSCAT, PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL 8 BAR MARCA
BAXI ROVA MODEL VASOFLEX/S PER ACS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EF5B43B1 M TUB DE COURE RECUIT DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 0,80 MM DE GRUIX, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA
AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

7 EF5B66B1 M TUB DE COURE RECUIT DE 5/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1,00 MM DE GRUIX, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA
AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

8 EFQ3U152 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE DIÀMETRE 3/8'', DE 19 MM DE GRUIX I
18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/M°C, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

9 EFQ3XX26 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE DIÀMETRE 5/8'', DE 19 MM DE GRUIX,
AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/M°C, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

10 ED11XX32 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI (LAVABO INFERMERIA PLANTA PRIMERA) AMB TUB DE PP
POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA, DE DN 40 MM, FINS A XARXA EXISTENT DEL NUCLI DE LAVABOS
MES PRÒXIM.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 EP43XX16 M BUS INTERCONNEXIÓ UNITAT INTERIOR UNITAT EXTERIOR, COL.LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

12 ENL1XX17 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE ACS, DE TIPUS
AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I MARCA BAXI ROCA SB10YA 200 L/H 2MCA DE
PRESSIÓ EN EL PUNT DE TREBALL PER A AIGUA ENTRE -20 I 110°C, AMB CONNEXIONS ROSCADES,
MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES. RECIRCULACIÓ D'ACS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EEU5XX18 U TERMÒSTAT IMMERSIÓ,BEINA 1´´, COL.LOCAT ROSCAT. CONTROL BOMBA RECIRCULACIÓ D'ACS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EEU5XX19 U BEINA PER TERMÒSTAT D'IMMERSIÓ O MANÒMETRE, COL.LOCAT ROSCAT
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 ENF1XX20 U VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1''1/4, AMB VÀLVULES DE RETENCIÓ I
VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA, MUNTADA SUPERFICIALMENT. MARCA WATTS
INDUSTRIES MODEL TX94E 5-175 L/M O SIMILAR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 EN817427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 EN814427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 EN816427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 EN31XX21 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

20 EN31XX22 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

21 EN31XX23 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

22 EN31XX24 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'',  MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 EEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE I ROSCA
D'1/4' DE D, COL.LOCAT ROSCAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 EN91XX25 U VÀLVULA DE SEGURETAT AMB ROSCA, DE RECORREGUT CURT, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 EEU57555 U TERMÒMETRE DE MERCURI, AMB BEINA DE 1/2´´ DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C,
COL.LOCAT ROSCAT
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 EF5283B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

27 EF52X100 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

28 EF52X101 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

29 EFQ3XX27 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE
0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

30 EFQ3XX28 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE
0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

31 EFQ3XX29 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 35 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE
0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

32 ENC1U020 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I
AJUSTADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  FONTANERIA I APARELLS SANITARIS
Subcapítol2 03  INSTAL.LACIÓ INTERIOR
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AMIDAMENTS Pàg.: 51

1 EJ13XX30 U DESMUNTATGE DE LAVABO I AIXETA D'ANTIGA INFERMERIA DE PLANTA BAIXA.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR BLANC,
PREU ALT, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EJ23512G U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O
APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EJ33XX31 U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC.
DIMENSIONS ESPECIALS PER NO INVAIR ESPAI D'ACCÉS MINUSVÀLIDS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 ED11XX32 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI (LAVABO INFERMERIA PLANTA PRIMERA) AMB TUB DE PP
POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA, DE DN 40 MM, FINS A XARXA EXISTENT DEL NUCLI DE LAVABOS
MES PRÒXIM.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 EJ2Z4129 U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 3/4´´ I
ENTRADA DE 3/4´´

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EF5283B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 EJ2ZN42K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU ALT, AMB DUES
UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 EFQ3F6M1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES FREDES
D'ACER O COURE DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19,0 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN
DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A
0° C DE 0,035 W/MK I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL FOC, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX
I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 EF52XX33 U CONNEXIÓ D'INSTAL.LACIÓ AIGUA LAVABO INFERMERIA PLANTA PRIMERA A INSTAL.LACIÓ
EXISTENT DEL LAVABO D'HOMES DE LA PLANTA PRIMERA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EJ22XX34 U AIXETA DUTXA PRESSTO ALPA 80 INSTAL.LACIÓ VISTA AMB VÀLVULA DE BUIDAT I SISTEMA ANTI
LEGIONEL.LA REFERÈNCIA 98011. INCLOU LA SUBSTITUCIÓ DE L'AIXETA EXISTENT. S'AJUSTARÀ EL
SISTEMA DE BLOQUEIG PERQUE L'AIGUA DE CONSUM NO SUPERI ELS 40ºC.
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AMIDAMENTS Pàg.: 52

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 EF52XX35 U PROBES DE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ NOVA I EXISTENT DE TOT L'EDIFICI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 XPAUXX36 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT DE
FONTANERIA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 ED358B46 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 38X38X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 13 CM
DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER
1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PREVISIÓ AIGUA I BIE 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  CALEFACCIÓ I CALEFACCIÓ
Subcapítol2 01  SALA DE CALDERES

1 EE22XX37 U DESMUNTATGE DE CALDERA EXISTENT I ELS ELEMENTS QUE NO S'APROFITIN DE LA INSTAL.LACIÓ
DE LA SALA DE CALDERES. CALDERA DE GAS NATURAL EXISTENT BAXI ROCA POWER HT 45KW.
TRANSPORT DE CALDERA I MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM INDICAT PER EL TITULAR, DINS
DEL TERME MUNICIPAL DE TERRASSA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EE22XX38 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR ESTANC, DE 110 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE
CONDENSACIÓ PER A CALEFACCIÓ, MUNTADA SOBRE BANCADA. MARCA BAXI ROCA MODEL POWER
HT PLUS 110 F O SIMILAR. CREMADOR DE GAS MODULANT DE PREMESCLA AMB CONTROL DE
FLAMA PER SONDA D'IONITZACIÓ I COS DE CALDERA INTEGRAMENT D'ACER INOXIDABLE AISI316L.
EMISSIONS CLASSE NOX 5. RANG DE MODULACIÓ 1:9.
RENDIMENT DE QUATRE ESTRELLES. RENDIMENT 108,1%. DIMENSIONS 600X1127X681 MM, PES
109KGR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EE22XX39 U POSTA EN MARXA CALDERA PER SERVEI TÈCNIC OFICIAL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EE22XX40 U INSTAL.LACIÓ DE KIT HIDRÀULIC CALDERA POWER HT 110 F O SIMILAR. INCLOU BOTELLA
D'EQUILIBRI, CIRCULADOR D'ALTA EFICIÈNCIA I CONNEXIÓ CALDERA I COL.LECTORS AMB CLAUS
DE PAS MODEL 7606357 O SIMILAR.
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AMIDAMENTS Pàg.: 53

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EE41XX41 U KIT SORTIDA DE FUMS CONCÈNTRICA 110-160MM, COL.LOCAT. MARCA BAXI MODEL 140040234 O
SIMILAR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EE41XX42 U TUBS, COLZES I ACCESSORIS SORTIDA DE FUMS DES DE CALDERA FINS A KIT DE SORTIDA DE
FUMS 110/160MM, COL.LOCAT. MATERIAL POLIPROPILÈ O ACER INOXIDABLE AISI 316L.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EEV3XX43 U CENTRALETA ISR ZR 1 ZONA PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS, MARCA BAXI ROCA O
SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT. INCLOU PROGRAMACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
NECESSITATS D'USUARI QUE DEFINIRÀ LA DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EEV3XX44 U CENTRALETA ISR ZR 2 ZONA PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS, MARCA BAXI ROCA O
SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT. INCLOU PROGRAMACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
NECESSITATS D'USUARI QUE DEFINIRÀ LA DF.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 EEV3XX45 U INTERFACE OCI 345 CONNEXIÓ A CALDERA DEL ISR PER A REGULACIÓ I CONTROL
D'INSTAL.LACIONS, MARCA BAXI ROCA O SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT, I PROGRAMAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EEV2XX46 U SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BAINA, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA
I CONNECTADA. MARCA BAXI ROCA MODEL 140040210 O SIMILAR. INCLOU MATERIAL DE CONNEXIÓ
(TUBS, CAIXES I BUS...) A ISR ZR.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 EEV2XX47 U SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA.
MARCA BAXI ROCA MODEL QAC 34 O SIMILAR. INCLOU MATERIAL DE CONNEXIÓ (TUBS, CAIXES I
BUS...) A CALDERA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EEV2XX48 U TERMÒSTAT ELECTRÒNIC AMBIENT, MODULANT RGT, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTAT I
CONNECTAT. MARCA BAXI ROCA MODEL RGT 222628600 O SIMILAR. PREVISTOS PER EL CIRCUIT DE
MENJADOR, HABITACIONS I SECRETARIA ALBERG.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 EEV4XX49 U INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNT DE CONTROL O TERMÒSTAT FINS A CALDERA. INCLOU TOT EL
MATERIAL NECESSARI, TUB CORRUGAT PER INSTAL.LACIÓ EN CEL RAS, CABLES BUS DE 1.5MM2....
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AMIDAMENTS Pàg.: 54

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 EMDBXX50 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE SALA DE CALDERES, DE 210 X 297 MM,
AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 ENL1XX51 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ, DE TIPUS
AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I RÈGIM DE GIR DE 2820 RPM, AMB
CONNEXIONS ROSCADES I VARIADOR DE FREQÜÈNCIA INCORPORAT, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB
TOTES LES CONNEXIONS FETES. MARCA SEDICAL MODEL AX 25/4-B O SIMILAR. AJUSTADA A UN
CABAL SEGONS PLÀNOL D'ESQUEMA DE PRINCIPI C.5

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 ENL1XX52 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ, DE TIPUS
AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I RÈGIM DE GIR DE 2820 RPM, AMB
CONNEXIONS ROSCADES I VARIADOR DE FREQÜÈNCIA INCORPORAT, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB
TOTES LES CONNEXIONS FETES. MARCA SEDICAL MODEL AX 25/6-B O SIMILAR. AJUSTADA A UN
CABAL DE 2.23 M3/H I 1.85 MCDA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 EN71XX53 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'' , DE 10 BAR
DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS DE LLAUTÓ I SERVOMOTOR, ACOBLAT A LA VÀLVULA,
INSTAL.LADA I CONNECTADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 EN71XX54 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'' , DE 10 BAR
DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS DE LLAUTÓ I SERVOMOTOR, ACOBLAT A LA VÀLVULA,
INSTAL.LADA I CONNECTADA

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 EN71XX55 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´ 1/4' , DE 10
BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS DE LLAUTÓ I SERVOMOTOR, ACOBLAT A LA
VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 EK24XX56 U COMPTADOR GAS AMB CONNEXIONS ROSCADES DE 1´´1/4 DE DIÀMETRE, DE 25 M3/H (N), COM A
MÀXIM, DE MANXA I MUNTAT ENTRE TUBS. MESURA DE CONSUM DE LA CALDERA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 EG51XX57 U COMPTADOR TRIFÀSIC, PER A MESURAR ENERGIA ACTIVA DELS ELEMENTS DE CALEFACCIÓ, PER A
230 O 400 V, DE 10 A I MUNTAT EN GUIA DIN EN QUADRE SALA CALDERA.
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AMIDAMENTS Pàg.: 55

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 EG4RXX58 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 400 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR
DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA
BOBINA, TIPUS CT REF.15328 DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT. EL CONTACTOR
TALLARÀ LA ALIMENTACIÓ AL QUADRE DE LA SALA DE CALDERA QUAN ES PREMI EL INTERRUPTOR
DE SEGURETAT TIPUS ´´SETA´´

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 EG47XX59 U INTERRUPTOR MANUAL TIPUS ´´SETA´´ PER ATURADA D'EMERGÈNCIA A INSTAL.LAR AL EXTERIOR
DE LA SALA DE CALDERA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 EEU4X300 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 100 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA ELÀSTICA,
AMB CONNEXIÓ DE 1' DE D, COL.LOCAT ROSCAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 EN817427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 EN815427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

27 EN814427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16 BAR DE PN,
DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

28 EN816427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

29 EN31XX21 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

30 EN31XX22 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

31 EN31XX23 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

32 EN31XX24 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'',  MUNTADA SUPERFICIALMENT
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AMIDAMENTS Pàg.: 56

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

33 EEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE I ROSCA
D'1/4' DE D, COL.LOCAT ROSCAT

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

34 EN91XX25 U VÀLVULA DE SEGURETAT AMB ROSCA, DE RECORREGUT CURT, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

35 EEU57555 U TERMÒMETRE DE MERCURI, AMB BEINA DE 1/2´´ DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C,
COL.LOCAT ROSCAT

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

36 EF5283B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

37 EF52X100 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

38 EF52X101 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

39 EF52X102 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

40 EFQ3XX27 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE
0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

41 EFQ3XX28 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE
0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

42 EFQ3XX29 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 35 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE
0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT
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AMIDAMENTS Pàg.: 57

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

43 EFQ3XX60 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 54 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE
0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

44 ENC1U020 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I
AJUSTADA

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

45 ENC1U040 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=14,2, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I
AJUSTADA

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

46 ENC1U050 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=19,2, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I
AJUSTADA

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

47 ENE15300 U FILTRE COLADOR DE 3/4´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ I
MUNTAT ROSCAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

48 ENE16300 U FILTRE COLADOR DE 1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ I
MUNTAT ROSCAT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

49 ENE17300 U FILTRE COLADOR DE 1´´1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ I
MUNTAT ROSCAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

50 EEU1XX61 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA
D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE, ROSCAT. INCLOU LA CLAU DE
TALL DEL PURGADOR.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

51 EF52XX62 M COL.LECTOR 4 ´´ PER A 8 SORTIDES I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

52 EFQ3XX69 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES CALENTES
DE COURE DE 102 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE
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AMIDAMENTS Pàg.: 58

INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 105 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE
0,035 W/MK I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL FOC, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

53 ED11XX65 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ, DE PARET MASSISSA, DE DN 32 MM,
FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

54 ED11XX66 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ, DE PARET MASSISSA, DE DN 40 MM,
FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

55 ENC1XX70 U VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL DANFOSS AVDO O SIMILAR PER GARANTIR EL CABAL MÍNIM
NECESSARI QUAN ES PRODUEIXI EL TANCAMENT DE LES VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES, I LIMITA LA
PRESSIÓ DIFERENCIAL DE LA INSTAL.LACIÓ, INSTAL.LADA I AJUSTADA

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

56 EEK2X195 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE-C 315MM O SIMILAR, INSTAL.LADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  CALEFACCIÓ I CALEFACCIÓ
Subcapítol2 02  VENTILACIÓ

1 EEM2XX01 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA650-DBF/V, VENTILADOR AMB
MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 650 M3/H DE CABAL MÀXIM
D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A
DESAIGUA GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A
CONDUCTES METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ VERTICAL EN PARET
SOTERRANI.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EEM2XX02 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA1500 DBF/H, VENTILADOR AMB
MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 1550 M3/H DE CABAL MÀXIM
D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A
DESAIGUA GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A
CONDUCTES METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 59

3 EEM2XX03 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA2200-DBF/H, VENTILADOR AMB
MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 2200 M3/H DE CABAL MÀXIM
D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A
DESAIGUA GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A
CONDUCTES METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EEM2XX04 U REGULADOR DE VELOCITAT MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCS300. INCLOU EL CABLEJAT
NECESSARI PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 EEM2XX05 U REGULADOR DE VELOCITAT MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCS210. INCLOU EL CABLEJAT
NECESSARI PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EE42XX90 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 100 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 EE42XX91 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 125 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 EE42XX92 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 160 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 82,000

9 EE42XX93 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 289,000

10 EE42XX94 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 250 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 143,000

11 EE42XXX1 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 315 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 EE44XX95 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I
ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 100 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I
16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

13 EE44XX96 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I
ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I
16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT
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AMIDAMENTS Pàg.: 60

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 EE44XX97 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I
ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 160 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I
16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 EE61XX98 M2 AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES AMB LLANA DE ROCA DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 25 MM DE
GRUIX I MUNTAT EXTERIORMENT

AMIDAMENT DIRECTE 352,000

16 EEK2XXX1 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R DE 200X150 MM, AMB
REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

17 EEK2XXX2 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R DE 200X200 MM, AMB
REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 EEK2XXX3 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R DE 250X250 MM, AMB
REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

19 EEK2XXX4 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE 200X150 MM, AMB
REGULACIÓ DE CABAL AMB PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

20 EEK2XXX5 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE 200X200 MM, AMB
REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 EEK2XXX6 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE 250X250 MM, AMB
REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

22 EEKNXXX1 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 160
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AMIDAMENTS Pàg.: 61

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 EEKNXXX2 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 250

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

24 EEKNXXX3 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 EEM2XX72 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA900-DBF/V, VENTILADOR AMB
MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 900 M3/H DE CABAL MÀXIM
D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A
DESAIGUA GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A
CONDUCTES METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ VERTICAL A PARET
MENJADOR.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 EEM2XX73 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA1250-DBF/H, VENTILADOR AMB
MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 900 M3/H DE CABAL MÀXIM
D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A
DESAIGUA GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A
CONDUCTES METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

27 EEM2XX74 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW 150-2 DE TECNA O SIMILAR, INSTAL.LADA I EN
FUNCIONAMENT. RECUPERADOR PLANTA SEGONA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 EEM2XX75 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW 315-2 DE TECNA O SIMILAR, INSTAL.LADA I EN
FUNCIONAMENT. RECUPERADOR PLANTA PRIMERA I SEGONA, HABITACIONS.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

29 EN72XX76 U VÀLVULA DE 2 VIES TOT/RES PER A BATERIES D'AIGUA CALENTA DELS RECUPERADORS DE LES
HABITACIONS AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'' I KVS=6,8, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA I
SERVOMOTOR DE 230 V, ACOBLAT A LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

30 EE42XXX2 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 355 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,7 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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31 EE42RB32 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE DIÀMETRE (S/UNE_EN
1506), DE GRUIX 0,7 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS LES PECES ESPECIALS

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

32 EM15XX77 U COLLARÍ TALLAFOCS EI60 DE DIÀMETRE 100MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL CONDUCTE DE
VENTILACIÓ EN LES HABITACIONS.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

33 EM15XX78 U COLLARÍ TALLAFOCS EI60 DE DIÀMETRE 160MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL CONDUCTE DE
VENTILACIÓ EN LES HABITACIONS.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

34 EM15XX79 U COLLARÍ TALLAFOCS EI90 DE DIÀMETRE 250MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL CONDUCTE DE
VENTILACIÓ DES D'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS A ALBERG A NIVELL DE PLANTA BAIXA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

35 EE441K00 M TUB FLEXIBLE COMPOST DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 250 MM DE D

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

36 ENL10001 U BOMBA DE CONDENSATS PER INSTAL.LACIÓ DINS DE CANAL I DE 8 MTS D'ELEVACIÓ, MUNTADA
ENTRE TUBS I AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

37 EEK2XX80 U REIXETA D'IMPULSIÓ, DE 350X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE
XAPA, INCLOU PREMARC. FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

38 EEK2X081 U REIXETA D'IMPULSIÓ, DE 500X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE
XAPA, INCLOU PREMARC. FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

39 EEK2XX83 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE 500X250 MM, AMB
REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

40 EEK2XX84 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB DOS FILERES D'ALETES HORITZONTALS I VERTICALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL MHV DE
400X200 MM, SENSE REGULACIÓ DE CABAL ,AMB PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.
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AMIDAMENTS Pàg.: 63

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

41 EEK2XX85 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB DOS FILERES D'ALETES HORITZONTALS I VERTICALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL MHV+R DE
400X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

42 EEK2XX86 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT
O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL MHV-TU DE 400X100 MM, INSTAL.LAT
EN TUB RODÓ DE DIÀMETRE 400MM.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

43 EEK2XX87 U REIXETA LINEAL D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS , D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODELRLC DE 1000X150 MM, AMB
PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

44 EEK2XX88 U REIXETA LINEAL D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RLC DE 1000X200 MM, AMB
PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

45 EEK2XX89 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R DE 1000X200 MM,
SENSE REGULACIÓ DE CABAL AMB PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

46 EEK2X090 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT
PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE 200X200 MM, AMB
REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

47 EEK2RA01 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 300X600MM O SIMILAR, INSTAL.LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

48 EEK2X190 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 450X500MM O SIMILAR, INSTAL.LADA.
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AMIDAMENTS Pàg.: 64

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

49 EEK2X191 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X600MM O SIMILAR, INSTAL.LADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

50 EEK2X192 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X800MM O SIMILAR, INSTAL.LADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

51 EEK2X193 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X1000MM O SIMILAR, INSTAL.LADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

52 ENL1X200 U CONNEXIÓ DESAIGUA RECUPERADORS A XARXA SANEJAMENT EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

53 EM15RA01 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 250MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL CONDUCTE DE
VENTILACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

54 EM15RA02 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 200MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL CONDUCTE DE
VENTILACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

55 EM15RA03 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 200MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL CONDUCTE DE
VENTILACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  CALEFACCIÓ I CALEFACCIÓ
Subcapítol2 03  RADIADORS
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1 EE36XX62 U ELEMENT RADIADOR DUBAL 80

AMIDAMENT DIRECTE 143,000

2 EE36XX63 U ELEMENT RADIADOR DUBAL 60

AMIDAMENT DIRECTE 129,000

3 EE36XX66 U DESMUNTATGE DE RADIADOR, MÀ D'OBRA PER AFEGIR ELEMENTS INDICATS EN CADA CAS,
INSTAL·LAR DE NOU EL RADIADOR. S'INCLOUEN ELS MATERIALS NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA PER
COMPLETAR LA PARTIDA.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 EE36XX67 U DESMUNTATGE DE RADIADOR, MA D'OBRA PER AFEGIR ELEMENTS INDICATS EN CADA CAS,
MODIFICAR SITUACIÓ DE CLAU DE RADIADOR BITUBULAR PER PERMETRE L'AMPLIACIÓ
D'ELEMENTS, INSTAL.LAR DE NOU EL RADIADOR.. S'INCLOU ELS MATERIALS NECESSARIS I LA MÀ
D'OBRA PER COMPLETAR LA PARTIDA.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

5 EE36XX68 U INSTAL.LACIÓ DE NOU RADIADOR EN LA SALA TRUC PLANTA PRIMERA I EN LA ZONA ENTRADA
SECRETARIA ALBERG, DES D'INSTAL.LACIÓ EXISTENT. S'INCLOU ELS MATERIALS NECESSARIS I LA
MÀ D'OBRA PER COMPLETAR LA PARTIDA I CONNECTAR EL NOU RADIADOR A LA INSTAL.LACIÓ
EXISTENT..

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 EEZ51320 U CONJUNT DE VALVULERIA TERMOSTÀTICA PER A RADIADOR AMB SISTEMA BITUBULAR, AMB
DETENTOR, VÀLVULA, TAPS I PURGADOR D'AIRE AUTOMÀTIC, ACOBLAT AL RADIADOR

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  GAS

1 EK62X105 U TIJA NORMALITZADA PER A ESCOMESA DE GAS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB TRANSICIÓ
DE TUB DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I SÈRIE SDR 11 SEGONS UNE
53-333 A TUB DE COURE DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1 MM DE GRUIX, AMB ENLLAÇ, BEINA
DE PROTECCIÓ DE L'ENLLAÇ D'ACER REBLERT DE RESINA DE POLIURETÀ I BEINA DE 2 M DE
LLARGÀRIA DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 63,5 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX,
AMB TAP SUPERIOR DE MATERIAL ELASTOMÉRIC.
INCLOU GESTIONS AMB LA COMPANYIA DE GAS PER TAL DE PODER REALITZAR ELS TREBALLS DE
CONNEXIÓ DE LA TIJA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 EEVZXX91 U ARMARI ENCASTAR 521X701X231MM PNG57 DE SCHEINDER O SIMILAR, PER A COMPTADOR G16,
INSTAL.LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ENG1XX92 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 50 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 2'' I JUNT PLA
MASCLE G 2''1/2, AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 ENG1XX93 U VÀLVULA DE COMPTADOR EN ESCAIRE DE GAS DE 50 MM DE DN, AMB CONNEXIONS ROSCA I JUNT
PLA MASCLE I FEMELLA G 2'', AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EMDBXX94 U PLACA DE SENYALITZACIÓ, TAMANY DIN A4, AMB CROQUIS INSTAL.LACIÓ, TELÈFON
D'EMERGÈNCIES, INSTRUCCIONS DE POSTA EN MARXA I REARMAMENT PER A SALA DE CALDERES,
FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EE22XX95 U DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIÓ EXISTENT DE GAS I NO APROFITADA, SEGONS INDICACIONS DE DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ENG6XX96 U ELECTROVÀLVULA DE REARMAMENT MANUAL PER A TALL DE GAS NATURAL, DEL TIPUS
HOMOLOGADA PER INSTAL.LACIONS DE GAS NATURAL, ALIMENTACIÓ A 230 V A.C., AMB
CONNEXIONS ROSCADES DE 2'' I PER TREBALLAR A BAIXA PRESSIÓ, MUNTADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EK24XX97 U SONDA HOMOLOGADA PER DETECCIÓ DE GAS DE LA SALA DE CALDERES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EF52C3B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 42 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1057, SOLDADURA FORTA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT EMBEINAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 EF52XX98 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SOLDADURA
FORTA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, EMBAINAT

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 EF52XX99 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'2 MM DE GRUIX, SOLDADURA
FORTA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, EMBEINAT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000
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12 ED11X100 M BAINA TUB PVC,DN=75 PER A TUB DE GAS DE COURE DE 54MM EN TOT EL SEU RECORREGUT EN
CEL RAS.

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

13 ENG1U040 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1'' I JUNT PLA
MASCLE G 1''1/4, AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05  ELECTRICITAT
Subcapítol2 01  LÍNIES GENERALS I QUADRES

1 EG43X106 U TALLACIRCUIT UNIPOLAR, AMB FUSIBLE DE GANIVETA DE 100 A, AMB BASE DE GRANDÀRIA 1,
MUNTAT SUPERFICIALMENT AMB CARGOLS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EG1A0003 U QUADRE GENERAL PLANTA BAIXA ENTRADA CARRER PARELLADA Nº2, SEGONS ESQUEMES DE
PROJECTE, EN ARMARI METÀL.LIC, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE
DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, SISTEMA D'ETIQUETAT, OBTURADORS I COL.LECTOR
TERRA/NEUTRE, AMB PORTA TRANSPARENT, PANY I CLAU, COL.LOCAT. EN AQUEST QUADRE
S'INSTAL.LARÀ EL IGA AMB PROTECCIONS DE SOBRE TENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES, I LA
PROTECCIÓ DIFERENCIAL GENERAL. TAMBÉ S'INSTAL.LARÀ LA PROTECCIÓ DEL VENTILADOR DE
SOBRE PRESSIÓ DE L'ESCALA PROTEGIDA DEL CARRER PARELLADA Nº2. EN AQUESTA PARTIDA
S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS QUE FORMEN EL QUADRE GENERAL DE PLANTA BAIXA. (ARMARI,
PROTECCIONS, ACCESSORIS...)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG31J806 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X25 MM2, COL.LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 EG225B15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

5 EG31J706 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2, COL.LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 EG225A15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

EUR

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 68

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 EG41X302 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B,
BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

8 EG41X303 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B,
BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

9 EG41X304 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EG41X305 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 EG41X306 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 EG41X307 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EG42X308 U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL,
BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST
INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

14 EG42429K U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL,
BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST
INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 EG4243JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST
INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 EG4242JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE
TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
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ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT
EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 EG4RX309 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR
DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA
BOBINA, TIPUS CT REF.15390 DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

18 EG49U005 U INTERRUPTOR HORARI DE PROGRAMACIÓ DIÀRIA (24 HORES) I SETMANAL (7 DIES), PER A OBRIR I
TANCAR DOS CIRCUITS SEGONS UN PROGRAMA ESTABLERT, AMB RESERVA DE MARXA DE 150
HORES,  TIPUS REF.15366 DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

19 EG47X102 U INTERRUPTOR MANUAL DE 80 A, TETRAPOLAR, DE SECCIÓNAMENT, AMB INDICADOR VISUAL DE
L'ESTAT DE CONNEXIÓ I FIXAT A PRESSIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 EG47X103 U INTERRUPTOR MANUAL DE 100 A, TETRAPOLAR, DE SECCIÓNAMENT, AMB INDICADOR VISUAL DE
L'ESTAT DE CONNEXIÓ I FIXAT A PRESSIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 EG49X104 U FOTOCÈL.LULA PER A COMANDAMENT DE CONTACTORS ENLLUMENAT EXTERIOR, INSTAL.LAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 EG14X105 U CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ,METÀL.LICA AMB PORTA, PER A QUATRE FILERES DE
VINT-I-DOS MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT. MARCA HAGER MODEL SIMILAR AL INSTAL.LAT
A LA CUINA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05  ELECTRICITAT
Subcapítol2 02  INSTAL.LACIONS GENERALS

1 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EG31G206 U CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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3 EG31G306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 215,000

4 EG31G402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 EG31J206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 EG31J306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

7 EG31J402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 EG31J506 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2, COL.LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 EG329203 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR
DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 970,000

10 EG329303 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR
DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 975,000

11 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

12 EG151D12 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EG23E815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 91,000
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15 EG23E915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

16 EG225715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 251,000

17 EG225815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 320,000

18 EG225915 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

19 EG225A15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

20 EG241502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

21 EG2A1502 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 40X60 MM AMB SEPARADOR I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

22 EG2A1A02 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 60X150 MM AMB SEPARADOR I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05  ELECTRICITAT
Subcapítol2 03  LLUMINÀRIES I MECANISMES

1 EH2DX107 U DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA PER MODIFICACIÓ DE CEL RAS, CONNEXIÓ A REGLETES DELS
CONDUCTORS DESCONNECTATS, EMMAGATZEMATGE DE LLUMINÀRIA I POSTERIOR MUNTATGE DE
LLUMINÀRIA UN COP MODIFICAT EL CEL RAS. INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL
RAS PER INSTAL.LACIÓ LLUMINÀRIA.
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AMIDAMENT DIRECTE 86,000

2 EH61X108 U DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PER MODIFICACIÓ DE POSICIÓ SEGONS PLÀNOLS I
POSTERIOR MUNTATGE DE LLUMINÀRIA EN NOVA UBICACIÓ. INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL
SOSTRE DEL CEL RAS PER INSTAL.LACIÓ LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 EG62X109 U DESPLAÇAR INTERRUPTOR, ENDOLL O POLSADOR ENCASTAT PER NECESSITATS D'OBRA PER
MODIFICACIÓ DE PARAMENTS.

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

4 EG62X110 U DESPLAÇAR TIMBRE DEL CARRER MAJOR PER INSTAL.LACIÓ DE PORTA AUTOMÀTICA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EG631153 U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A
250 V, AMB TAPA, PREU ALT, ENCASTADA

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

6 EG641173 U POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA, PREU ALT,
ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 EG4RX111 U TELERRUPTORR BIPOLAR, DE 20 A, PER A CÀRREGA RESISTIVA, A 230 V DE CORRENT ALTERN, 50
HZ, I MUNTAT A PRESSIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EG61CEC6 U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL DE 3
COLUMNES, AMB CAPACITAT PER A 6 MECANISMES MODULARS, MUNTAT ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EH61X112 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 300 LÚMENS, DE 1 H D'AUTONOMIA, MUNTADA
SUPERFICIALMENT O ENCASTADA AL SOSTRE O PARET.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

10 EG62X160 U DESPLAÇAR CAIXA DE CONNEXIONS

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 EPDZX177 U CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN INSTAL.LACIONS D'ICT, DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 500X300X60 MM, MUNTADA ENCASTADA. S'UTILITZARÀ COM A CAIXA DE REGISTRE
DE CAIXES ELÈCTRIQUES EN LA PLANTA SOTERRANI.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 EH13X410 U LLUMENERA DECORATIVA PER A LÍNIA CONTINUA D'EXTERIOR MARCA LAMP MODEL BAZZ AIR OPAL
2 METRES 8100 WW BK, O SIMILAR. FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI ANODITZAT NEGRE MATE I
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DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL. MODEL PER LED MID-POWER, TEMPERATURA DE COLOR BLANC
CÀLID I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT. GRAU IP-67, IK10. CLASSE D'AILLAMENT I. PERMET EL GIR
DE 0º A 90º. INCLOU SOPORTS A PARET I DUNIÓ DE LUMENERES, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
INCLOU LEDS, TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 EHP3X411 U PROJECTOR AMB LÀMPADA LED MARCA LAMP MODEL MINI FLUT ASYM 5000WW GR O SIMILAR,
EXTERIOR,, COS FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI, ACABAT COLOR GRIS TEXTURITZAT I VIDRE
TEMPLAT SERIGRAFIAT, RÒTULA D'ACER INOXIDABLE , MODEL PER LED HI-POWER, COLOR BLANC
CÀLID I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT. AMB ÒPTICA ASSIMÈTRICA, IP 66 IK09, CLASSE
AILLAMENT I, MUNTAT SUPERFICIALMENT. INCLOU LEDS, TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 EH13X412 U LLUMENERA MARCA LAMP MODEL FINE LED STRIP IP65 24V O SIMILAR. EN AQUEST PARTIDA
S'INCLOUEN ELS MATERIALS PER LA INSTAL.LACIÓ DE DOS LLUMENERES DE 2.65MTS I 1.5MTS
CADASCUNA, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE. S'INCLOUEN:

- 1 UD TIRA FLEXIBLE MODEL FINE LED STRIP IP 65 24V 5 METRES 7000WW, MODEL PER LED
MID-POWER, TEMPERATURA DEL COLOR BLANC CÀLID, CLASSE D'AILLAMENT III.
- 2 UD ACCESSORI DRIVER LED, CLASSE AILLAMENT II REFERÈNCIA 9246800.
- 3 UD ACCESSORI PERFIL ALUMINI ANODITZAT, 2 METRES REFERÈNCIA 9600483
- 3 UD ACCESSORI DIFUSOR OPAL 2 METRES, REFERÈNCIA 9600400
- 10 UD GRAPA SUBJECCIÓ REFERÈNCIA 9600583
- 4 UD TAPA FINAL REFERÈNCIA 9600493
- 4 UD TAPA FINAL REFERÈNCIA 9600503

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EH21X413 U LLUMENERA DECORATIVA PER ENCASTAR MARCA LAMP MODEL FIL LED OPAL REFERÈNCIA 4741690
O SIMILAR DE 1.16 MTS DE LONGITUD.PERFIL FABRICAT EN ALUMINI DE COLOR BLANC MATE,
MODEL PER LED MID-POWER, TEMPERATURA DEL COLOR BLANC NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL, IP42 , CLASSE AILLAMENT I, ENCASTADA I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT, INCLOU LED, ACCESSORIS D'UNIÓ I SOPORT A SOSTRE.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 EH21X414 U LLUMENERA DECORATIVA PER ENCASTAR MARCA LAMP MODEL FIL LED OPAL REFERÈNCIA 4741700
O SIMILAR DE 1.74 MTS DE LONGITUD.PERFIL FABRICAT EN ALUMINI DE COLOR BLANC MATE,
MODEL PER LED MID-POWER, TEMPERATURA DEL COLOR BLANC NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL, IP42 , CLASSE AILLAMENT I, ENCASTADA I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT, INCLOU LED, ACCESSORIS D'UNIÓ I SOPORT A SOSTRE.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

17 EH2DA4D6 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT, AMB 2 LÀMPADES DE FLUORESCÈNCIA DE 26 W EN
POSICIÓ HORITZONTAL, AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA, PORTALÀMPADES G-24-D3, AMB UN
DIÀMETRE D'ENCASTAMENT DE 160 A 200 MM I ALÇÀRIA DE FINS A 85 MM, ENCASTADA AL SOSTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 EG731182 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE
FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE
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DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 06  SENYALS DÈBILS
Subcapítol2 01  VIDEO PORTER

1 EP25X115 U VIDEO PORTER AMB PLACA EXTERIOR ANTI VANDÀLICA INSTAL.LADA EN L'ENTRADA DE L'ALBERG
PER LA PLAÇA. INCLOU TANCA PORTES AUTOMÀTC I ALIMENTADOR. VIDEO TELÈFON INTERIOR
INSTAL.LAT EN SECRETARIA DE L'ALBERG.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP27X116 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL PER VIDEO PORTER I COL.LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 EG22KB11 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
750 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 06  SENYALS DÈBILS
Subcapítol2 02  VEU I DADES

1 EP7311D2 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45 SIMPLE,
CATEGORIA 6 UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PREU MITJÀ,
ENCASTADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EP434610 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6
UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS
UNE-EN 50265, COL.LOCAT SOTA TUB O CANAL

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 EP52U001 U TELÈFON ANALÒGIC DE SOBRETAULA, HOMOLOGAT, AMB SO REGULABLE, CAPACITAT PER A
FUNCIONAMENT EN CENTRALETA, RETRUCADA I CONNECTOR TIPUS RJ11 DE 6 CONTACTES,
COL.LOCAT

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG225815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

5 EG21281H M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EP73XA52 U CERTIFICACIÓ CATEGORIA 6.

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

7 EP43C431 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 UTP, DE 0,5 A 1,6 M DE
LLARGÀRIA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EP43A010 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 25 PARELLS, SENSE PANTALLA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

9 EPDZX177 U CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN INSTAL.LACIONS D'ICT, DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 500X300X60 MM, MUNTADA ENCASTADA. S'UTILITZARÀ COM A CAIXA DE REGISTRE
DE CAIXES ELÈCTRIQUES EN LA PLANTA SOTERRANI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

11 EG151D12 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 EP531113 U PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE, CONNEXIÓ
PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, DE PREU ALT, ENCASTADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 EP431010 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, DE 2 PARELLS DE CABLES DE 0,5 MM2 DE SECCIÓ CADA
UN I COL.LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

14 EP73X173 U DESPLAÇAR PRESA DE VEU I DADES I PRESA DE TELEVISIÓ ENCASTAT PER NECESSITATS D'OBRA
PER MODIFICACIÓ DE PARAMENTS.
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 06  SENYALS DÈBILS
Subcapítol2 03  ASSISTÈNCIA MINUSVÀLIDS

1 EP8D0001 U INSTAL.LACIÓ DEL EQUIPAMENT NECESSARI PER LA RECEPCIÓ DE TRUCADES EN ZONA
SECRETARIA ALBERG FORMAT PER:

- 1 UD MARCADOR DE TRUCADA 6 DIRECCIONS LEGRAND 076660 O SIMILAR
- 2 UD MARCADOR DE GESTIÓ DE 3 DIRECCIONS LEGRAND 078212 O SIMILAR
- 1 UD CAIXA DE SUPERFÍCIE DE 6 MÒDULS LEGRAND 080286 O SIMILAR
- 1 UD MARC DE 6 MÒDULS LEGRAND 078816 O SIMILAR
- 1UD SOPORT DE 6 MÒDULS LEGRAND 080253 O SIMILAR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP8DX135 U FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA DE 2 A, AMB TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ DE 230 V AC I TENSIÓ DE
SORTIDA DE 24 V CC, AMB PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES, CURTCIRCUITS I AMB
CAPACITAT PER A TREBALLAR EN BUIT, MUNTADA EN PERFIL DIN. MARCA LEGRAND MODEL 078289
O SIMILAR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EP8AU140 U BLOC DE TRUCADA AMB TIRADOR PER A WC, AMB LED INDICADOR DE COLOR VERMELL, SENSE BUS
DE DADES D'HABITACIÓ, AMB CORDÓ DE 2 METRES DE LLARGÀRIA AMB EMPUYADURA, AMB PLACA
FRONTAL DE COLOR BLANC I MARC, MUNTAT ENCASTAT EN CAIXA DE MECANISMES UNIVERSAL

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 EP8AU160 U BLOC D'ANULACIÓ-PRESÈNCIA AMB 1 POLSADOR VERD AMB LED INDICADOR VERD I AMB
BRUNZIDOR PER A RECEPCIÓ ACÚSTICA DE TRUCADES, APTE PER A FUNCIONAR EN CIRCUITS NA I
NC, AMB PLACA FRONTAL DE COLOR BLANC I MARC, MUNTAT ENCASTAT EN CAIXA DE MECANISMES
UNIVERSAL

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 EP8AX136 U VISOR DE PASSADÍS LEGRAND 076672 O SIMILAR, INCLÒS EL MARC D'ACABAT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 EG329203 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR
DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

7 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

EUR



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 77

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 EG225815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 105,000

9 EG2A1502 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 40X60 MM AMB SEPARADOR I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 07  CONTRA INCENDIS
Subcapítol2 01  VENTILACIÓ ESCALA

1 EEMJX121 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA 7100BOX SODECA O SIMILAR. FORMAT PER CAIXA DE
VENTILACIÓ, VENTILADOR DE CABAL 7.100 M3/H CJHCH-45-4T-0.5 55DBA TRIFÀSIC, VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA, SONDA DE PRESSIÓ. INCLOU MUNTATGE DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL KIT,
TUBS SONDA DE PRESSIÓ I POSTA EN MARXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PREVISIÓ A DECIDIR DF 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EE42X122 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE (S/UNE
100-101-84), DE 0,50 MM DE GRUIX I MUNTAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS LES PECES ESPECIALS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 EEKNX124 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 560, INSTAL.LADA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EEK2X125 U REIXETA INTERIOR ESCALA, MARCA SYP O SIMILAR MODEL MRJ 550 DE 550 MM DE DIÀMETRE,
INCLOU PREMARC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EG315224 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS+), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 EEMJRA85 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA 7800BOX SODECA O EQUIVALENT. FORMAT PER CAIXA DE
VENTILACIÓ, VENTILADOR DE CABAL 7.800 M3/H TRIFÀSIC, VARIADOR DE FREQÜÈNCIA, SONDA DE
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PRESSIÓ. INCLOU MUNTATGE DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL KIT, TUBS SONDA DE PRESSIÓ
I POSTA EN MARXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 07  CONTRA INCENDIS
Subcapítol2 02  BIE - EXTINTORS - VARIS

1 EMDBU005 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES
D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN,
FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 EM230001 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT CONTRA INCENDIS COMPOST PER ARMARI DE DOS
COSSOS INDEPENDENTS, AMB MARC VISELAT, CALAIX D'ENCASTAMENT AMB ESPAI PER EXTINTOR I
REGISTRE DE MÒDUL TÈCNIC, PORTA BIE AMB VISOR, AMB VÀLVULA, MANÒMETRE, LLANÇA
VARIOMATIC DE TRIPLE EFECTE, 20 MTS DE MANEGA SEMIRÍGIDA AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE
DIÀMETRE, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BIE-25

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EF217212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, SEGONS LA NORMA
DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EF21A212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA NORMA
DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

7 EN83A3E7 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I MUNTADA ENTRE BRIDES, DE 65 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 40 BAR DE PN, TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COS D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI
316), PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EN32A4F7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE FOSA, BOLA DE LLAUTÓ I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU
ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EFB19625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 EFB1C625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 07  CONTRA INCENDIS
Subcapítol2 03  DETECCIÓ

1 EM111120 U DETECTOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, SEGONS
NORMA UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

2 EM141102 U POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, ACCIONAMENT
MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG370010 M CONDUCTOR DE COURE 2X1,5MM2 VERMELL LSOH I MUNTAT SUPERFICIALMENT O EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 280,000

4 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 EG225815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

AMIDAMENT DIRECTE 280,000

6 EM11X171 U DESMUNTATGE DE DETECTOR PER MODIFICACIÓ DE CEL RAS, CONNEXIÓ A REGLETES DELS
CONDUCTORS DESCONNECTATS, ENMAGATZEMATGE DE DETECTOR I POSTERIOR MUNTATGE DE
DETECTOR UN COP MODIFICAT EL CEL RAS. INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL
RAS PER INSTAL.LACIÓ DE DETECTOR.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

7 JMV1RA01 U JORNADA D'INSPECCIÓ D'ENTITAT DE CONTROL HOMOLOGADA EN MATÈRIA D'INCENDIS DURANT
L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGONS EXIGÈNCIES DEL

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 80

PROJECTE I DEL CTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 08  PARALLAMPS

1 EM91X130 U PARALLAMPS NIVELL III DE INGESCO O SIMILAR, FORMAT PER UN MÀSTIL DE 6 M D'ALÇADA
INSTAL.LAT SOBRE LA COBERTA DE L'EDIFICI: MÒDUL PRIMÀRIA, EXISTENT, RADI DE PROTECCIÓ
COBERT DE 60 M., EL MASTIL ESTARÀ UNIT A TERRA PER DOS CONDUCTORS DE CU DE 50 MM2.
INCLOU EQUIPONTENCIALITAT AMB ELEMENTS METAL.LICS DE COBERTA A TRAVÉS DE VIA
ESPURNES, ENCARA QUE QUE LA SEPARACIÓ AL PARALLAMPS SIGUI SUPERIOR A 1/10 L'ALÇADA
DEL EDIFICI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EM9DU100 U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE TÈRMICA G4, TENSIÓ
ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA (8/20) 100 KA,
SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130 MM, CONNECTADA AMB CARGOLS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EF218211 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, SEGONS LA NORMA
DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 ED11X131 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, DE DN 32 MM, PER PROTECCIÓ DE CONDUCTOR BAIXANT
PARALLAMPS A LA PLANTA BAIXA

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 EG380A07 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 EM910001 U COMPTADOR DE LLAMPS CDR-1, INSTAL.LAT A COBERTA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EM910002 U CERTIFICAT INSPECCIÓ ENAC DEL PARALLAMPS INSTAL.LAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EGD10001 U SISTEMA DE POSTA A TERRA AMB SALS TIPUS INGESCO O SIMILAR, INSTAL.LAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT, FORMAT PER:

EUR
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* PICA CONNECTABLE
*ARQUETA DE REGISTRE AMB TAPA
*PONT DE COMPROVACIÓ
*TUB HUMIFICACIÓ
*COMPOST QUIBACSOL
*CONDUCTOR CU 50MM2
*MANEGUET CONNEXIÓ
*CONNEXIÓ TIPUS C
*PERFORACIÓ PAVIMENT
*DRENATGE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 ED35RA02 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 38X38X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 13 CM
DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER
1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 PARALLAMPS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 09  TRANSPORT VERTICAL

1 EL2FRA01 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR ELÈCTRIC ACCESSIBLE SEGONS NORMA UNE EN
81-70:2004 MODEL 03G 5010 DE LA MARCA ORONA O EQUIVALENT, SENSE CAMBRA DE MÀQUINES I
ACCIONAMENT DIRECTE. CARACTERÍSTIQUES: 8 PERSONES, 630 KG, 1.00 M/S AMB VARIACIÓ DE
FREQÜÈNCIA, TRES PARADES, 6 METRES DE RECORREGUT DE CABINA, DOBLE EMBARCAMENT,
TENSIÓ 380V / 200V-50 HZ, CONTRAPES LATERAL, MANIOBRA UNIVERSAL, CABINA GAMMA C2 DE
DIMENSIONS 140X140X210 CM, PARETS ESTRATIFICADES DE BAIXA PRESSIÓ (MELAMINA), MIRALL AL
FONS A 30 CM DEL PAVIMENT, SOSTRE D'ACER INOXIDABLE, IL·LUMINACIÓ MODULAR SENSE
HALÒGENS AMB POLICARBONAT MASSÍS, PANELL DE COMANDAMENT EN ACER INOXIDABLE,
PASSAMANS D'ACER INOXIDABLE, PAVIMENT SINTÈTIC, FORNSTA EN ACER INOXIDABLE, SÒCOL
ALUMINI LACAT, PORTES TELESCÒPIQUES DE DOS FULLS EN ACER INOXIDABLE, SENYALITZACIÓ
AMB POLSADOR ELECTROMECÀNIC-ANTIVANDÀLIC, PULSADOR LLUMINÓS I AMB BRAILLE INCLOU
SISTEMA ACÚSTIC INDICANT LES PLANTES. TOTA LA COMPLERTA INSTAL·LACIÓ AMB ALARMA I
IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA, IL·LUMINACIÓ DEL RECINTE, APERTURA DE LES PORTES, ESCALA
FOSSAR, INDICADOR LLUMINÓS I ACÚSTIC DE SOBRECARREGA, BOTONERA AMB CARÀCTERS EN
BRAILLE CONTRASTATS CROMÀTICAMENT, PROGRAMACIÓ DE VEU I PANTALLES DE L'ASCENSOR
EN CATALÀ. INCLOU EL MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997.
INCLOU EL SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DEL MÒDUL GSM, L'AJUNTAMENT ENTREGARÀ TARGETA
SIM, LA POSADA EN MARXA I LEGALITACIÓ DE L'ASCENSOR, AIXÍ COM EL CONTRACTE DE
MANTENIMENT  L'ASCENSOR PER DOS ANYS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 ASCENSOR INTERIOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020

EUR
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Capítol 12  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 10  AJUDES

1 EY03RA01 U AJUDES DE RAM DE PALETA PER A INSTAL·LACIONS I ALTRES. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS
DE LES CONNEXIONS DE SANEJAMENT, FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS PER ESTRCTURA
I TANCAMENTS, FORMACIÓ DE RASES PER PARETS, FORATS ALS SOSTRES, COL·LOCACIÓ DE
CAIXETINS, ETC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT

1 H16FRA01 U DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES I PROTECCIONS NECESSÀRIES DE SEGURETAT I SALUT
DESCRITES EN EL PLA DE SEGURETAT DE L'OBRA (FASE 1).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FASE 1 T UNITAT
2 TOTA L'OBRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16020
Capítol 14  FAÇANA PLAÇA

1 K2R641M0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM
2 TOTA L'OBRA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T VOLUM

EUR
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2 TOTA L'OBRA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 K121RA01 U CONJUNT DE SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER REALITZAR
ELS TREBALLS EN ALÇADA DEL PROJECTE. INCLOU:
- EL SUBMINISTRE, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA FORMADA
PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS,
TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A
TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS
DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20
KM, PERMISOS, PROJECTE DE BASTIDA VISADA, ETC.
- EL LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES PER ACCEDIR ALS PUNTS MÉS ALTS DE L'EDIFICI
EXISTENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T %
2 TOTA L'OBRA 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

4 L5ZRA8B1 m Reparació de canal de fins a 80 cm de desenvolupament amb col·locació d'una làmina impermeabilitzant
bituminosa amb autoprotecció metàl·lica adherida en calent, i refent les embocadures dels baixants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG
2 COBERTA 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA, DE 6 A 8 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 BAIXANT 15,150 4,000 60,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,600

6 K2164771 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 BAIXANTS 15,150 0,400 2,000 12,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,120

7 ED15M711 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 BAIXANTS 15,150 2,000 30,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,300

8 E4F2B55J M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-10, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIÓ 1:1:7 (5 N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A

EUR
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COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 4 N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT GRUIX
2 BAIXANTS 15,150 0,400 2,000 0,150 1,818 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,818

9 K8Z1A1AE M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 10X10
MM, AMB UN PES MÍNIM DE 145 G/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 BAIXANTS 15,150 0,400 2,000 12,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,120

10 K81136L1 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, DEIXAT DE REGLE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 BAIXANTS 15,150 0,400 2,000 12,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,120

11 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG AMPLE UNITAT
2 BAIXANTS 15,150 3,000 2,000 90,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,900

12 E8K9SH6C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LLARG UNITAT
2 AMPITS FINESTRA 1,200 8,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

EUR
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Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 01 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K121RA01 U CONJUNT DE SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER REALITZAR ELS TREBALLS EN
ALÇADA DEL PROJECTE. INCLOU:
- EL SUBMINISTRE, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA
TUBULAR METÀL·LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70
CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS
TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE
PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS
TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL
TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM,
PERMISOS, PROJECTE DE BASTIDA VISADA, ETC.
- EL LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES PER ACCEDIR
ALS PUNTS MÉS ALTS DE L'EDIFICI EXISTENT.
(P - 366)

1.519,35 1,500 2.279,03

2 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM
A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 356)

7,24 59,400 430,06

3 K2192913 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT,
DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 380)

10,27 125,685 1.290,78

4 K2199511 M ENDERROC D'ESGLAÓ DE D'OBRA, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 383)

4,71 6,900 32,50

5 K2194421 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 381)

5,78 25,850 149,41

6 F2194U22 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS
SOBRE TERRA, DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 355)

3,03 39,840 120,72

7 K2151B41 M2 ENDERROC DE FORMACIÓ DE PENDENTS DE FORMIGÓ
CEL·LULAR DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 372)

6,64 14,450 95,95

8 K219D6B1 M2 DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL FET PER
RESTAURADOR, AMB MITJANS MANUALS, NUMERACIÓ, NETEJA
I APLEC DEL MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 384)

44,90 1,000 44,90

9 K2197821 M ARRENCADA DE SÒCOL CERÀMIC O DE PEDRA, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 382)

1,16 22,600 26,22

10 K2149C34 M2 FORMACIÓ DE FORAT EN FORJAT, DE 5 M2 COM A MÀXIM, A MÀ
I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 370)

43,86 1,000 43,86

11 K216RA01 M2 ENDERROC D'ENVÀ CERÀMICA O DE CARTRÓ GUIX FINS A 10
CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE TALLS I REVESTIMENTS. (P - 377)

5,78 153,145 885,18

12 K2164771 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15
CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 375)

12,78 20,872 266,74

13 K2166811 M2 ENDERROC DE GELOSIA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE

7,13 8,395 59,86
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CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 376)

14 K2148211 M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 368)

154,18 1,760 271,36

15 K2148234 M3 ENDERROC DE MUR DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 369)

164,17 2,100 344,76

16 K214RA02 U TREBALLS D'AMPLIACIÓ DE NÍNXOL EXISTENT DE COMPTADOR
GAS PER ENCABIR CAIXA 70X50X30 CM D'ACORD MIDES DE
COMPANYIA D'AIGÜES. ELS TREBALLS INCLOUEN EL RETALL I
ENDERROC DE LA PART PROPORCIONAL DE MUR MAÇONERIA
O CERÀMIC PER ENCABIR LA CAIXA I EL ´´TALLO´´,
COL·LOCACIÓ DE DOBLE LLINDA DE FORMIGÓ ARMAT,
ARREBOSSAT INTERIOR I LES AJUDES PER LA COL·LOCACIÓ
DE LA NOVA PORTELLA, TOT AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
(P - 371)

105,20 1,000 105,20

17 4166RA01 U FORMACIÓ DE FORAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS O
ESTRUCTURA EN PARET D'OBRA CERÀMICA O PARET DE
PEDRA FINS A 30X30 CM DE SUPERFÍCIE AMB TOT EL GRUIX
DEL PARAMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CONTENIDOR, INCLOU REPOSICIÓ
D'ELEMENTS ENDERROCATS, NO INCLOU PINTURA (P - 1)

31,08 31,000 963,48

18 K2183501 M2 ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 378)

8,87 38,810 344,24

19 K21ARA02 U ARRENCADA O DESMUNTATGE DE FULL I BASTIMENT DE
FINESTRA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 386)

5,78 2,000 11,56

20 K21A3011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 385)

3,85 34,000 130,90

21 K21C2011 M2 ARRENCADA DE VIDRE COL·LOCAT SOBRE FUSTA, ACER O
ALUMINI AMB LLISTÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 387)

2,89 1,800 5,20

22 K218A410 M2 ENDERROC DE CEL RAS I ENTRAMAT DE SUPORT, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 379)

4,82 543,461 2.619,48

23 K21D1362 M ENDERROC DE CLAVEGUERÓ DE FORMIGÓ DE 27X36 CM O DE
DIÀMETRE 30 CM, COM A MÀXIM, AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE
15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 389)

2,00 52,100 104,20

24 K21D1011 M ARRENCADA DE BAIXANT I CONNEXIONS ALS DESGUASSOS
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 388)

2,70 32,000 86,40

25 F21DQG02 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15
CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ (P - 357)

4,90 3,000 14,70

26 K21RRA01 U RETIRADA DE LA VEGETACIÓ DE BAMBÚ DEL PARTERRE
EXISTENT PER PODER REALITZAR CONNEXIÓ CLAVEGUERAM.
ELS TREBALLS INCLOUEN ARRENCADA, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I
TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO
MÉS LLUNY DE 20 KM). UNA VEGADA REALITZAT EL TREBALL
DE CONNEXIONAT, ES REPOSARÀ LA TERRA VEGETAL I ES
PLANTARAN DE NOU EL BAMBÚ. (P - 390)

197,77 1,000 197,77

27 K2R641M0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE
CAPACITAT (P - 397)

21,31 90,195 1.922,06

28 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS

23,91 90,195 2.156,56
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BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 398)

29 K215RA02 U DESMUNTATGE I RETIRADA DELS BAIXANTS I ELEMENTS
EXISTENTS DE FIBROCIMENT DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ.
D'ACORD AMB EL PRECEDIMENT DE RETIRADA DE RESIDUS
ESPECIALS VIGENTS (REDACCIÓ DEL PLA DE RETIRADA,
APROVACIÓ I TOTS ELS TRÀMITS I GESTIONS NECESSARIS.
INCLOU EL TRANSPORT A ABOCADOR, PALETITZAT I BEN
PROTEGIT D'ACORD LA NORMATIVA I SEGONS EMPRESA
HOMOLOGADA. INCLOU EL TRANSPORT A ABOCADOR I
PAGAMENT DE TAXES I CÀNONS. (P - 374)

1.485,00 1,000 1.485,00

30 K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA, DE 6 A 8 CM DE FONDÀRIA,
AMB DISC DE CARBORÚNDUM (P - 391)

7,15 18,400 131,56

31 K215RA01 U TREBALLS DE DESMUNTATGE DE PLAQUES CONFORMADES DE
COBERTA AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I TREBALLS D'ADAPTACIÓ EMBOCADURA
BAIXANT I SEGELLAT, TOTALMENT IMPERMEABLE. (P - 373)

150,13 1,000 150,13

TOTAL Capítol 01.01 16.769,77
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Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 K222141C M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CONTENIDOR (P - 392)

78,25 45,674 3.573,99

2 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS
A 1,5 M DE FONDÀRIA (P - 393)

1,93 44,820 86,50

3 K225277F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES
ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 395)

18,57 31,320 581,61

4 K2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 399)

4,75 15,789 75,00

5 K2422067 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 396)

4,80 15,789 75,79

6 E23156AA M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB PLAFONS METÀL·LICS, PER A UNA
PROTECCIÓ DEL 100% (P - 2)

26,24 72,000 1.889,28

TOTAL Capítol 01.02 6.282,17
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Capítol 03 FONAMENTS

1 K9232B91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 15
CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 419)

8,80 68,350 601,48

2 K2241200 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS
A 2,5 M DE FONDÀRIA (P - 394)

2,89 68,350 197,53

3 E3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE

10,71 6,360 68,12
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CAMIÓ (P - 3)

4 K31DD100 M2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS (P - 402)

22,68 7,080 160,57

5 E7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 20 MM DE GRUIX, DE
0,45 M2K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES DE
SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO
ADHERIDES (P - 26)

3,65 6,360 23,21

6 K31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 401)

1,16 261,330 303,14

7 K31522H4 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 400)

104,32 3,816 398,09

TOTAL Capítol 01.03 1.752,14
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Capítol 04 ESTRUCTURA

1 E7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 20 MM DE GRUIX, DE
0,45 M2K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES DE
SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO
ADHERIDES (P - 26)

3,65 7,950 29,02

2 E4E25611 M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX,
DE BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT, R-6, DE
400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ
1:3 (15 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I
AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2 (P - 8)

31,23 40,430 1.262,63

3 E4E765CE M LLINDA ESTRUCTURAL DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PEÇA U LLISA
DE MORTER DE CIMENT, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCADA AMB MORTER
CIMENT 1:4 (P - 9)

11,64 21,200 246,77

4 E4EZ3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S
DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE
PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (P - 10)

1,09 81,721 89,08

5 E4EZ72C4 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT,
HA-25/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, COL·LOCAT MANUALMENT (P -
11)

111,91 0,921 103,07

6 E4425025 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS
D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA (P - 4)

1,71 40,054 68,49

7 E4ZZU001 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS, AMB MORTER
SENSE RETRACCIÓ DE CIMENT I SORRA (P - 16)

1,58 486,000 767,88

8 E4435115 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A
TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P - 5)

1,62 1.971,627 3.194,04

9 E4BPRA01 U ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM DMODEL
HIT-MAS M12 MARCA HILTI O EQUIVALENT, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA AMB UNA PROFUNDITAT MÍNIMA DE 20
CM, AMB PERFORACIÓ. (P - 7)

5,18 1,000 5,18
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10 E4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 16 MM
DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU
D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT (P - 6)

12,66 11,000 139,26

11 E4Z11811 M2 LÀMINA DE NEOPRÈ DE 20 MM DE GRUIX PER A
RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS ELÀSTICS, COL·LOCADA
SENSE ADHERIR (P - 14)

154,56 0,180 27,82

12 K122RA01 U TREBALLS I AJUDES DE ESTINTOLAMENT DE FORJATS PER
PODER REALITZAR ELS ESTINTOLAMENTS PREVISTOS EN
PROJECTE, A BASE PUNTALS TELESCÒPICS I TAULONS DE
REPARTIMENT. (P - 367)

419,59 2,000 839,18

13 E4F7RA01 M LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM
D'AMPLÀRIA, PER A REVESTIR, COL·LOCADA AMB EL MATEIX
MORTER DE LA PARET (P - 13)

69,83 4,100 286,30

TOTAL Capítol 01.04 7.058,72
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Capítol 05 TANCAMENTS

1 E4F2B55J M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX,
DE MAÓ CALAT, HD, R-10, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIÓ
1:1:7 (5 N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA
PARET DE 4 N/MM2 (P - 12)

255,98 16,239 4.156,86

2 E4Z23511 M ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS
D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER INOXIDABLE DE 50 MM
D'AMPLÀRIA, AMB RODÓ LONGITUDINAL DE 4 MM DE DIÀMETRE
I RODÓ TRANSVERSAL DE 3,75 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA
AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET (P - 15)

2,62 12,750 33,41

3 K614APAG M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISÒRIA DE 7,5 CM DE GRUIX, DE
TOTXANA DE 290X140X75 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS
NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB
MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 2,5 (2,5
N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2
(P - 406)

20,61 5,500 113,36

4 E652SAAA M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 100
MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS
DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 1 PLACA A CADA CARA, UNA
HIDRÒFUGA (H) DE 15 MM I L'ALTRA AMB DURESA SUPERFICIAL
(I) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT (P - 22)

35,03 95,230 3.335,91

5 E83E6K6A M2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
ESTRUCTURA AUTOPORTANT ARRIOSTRADA NORMAL AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX
TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400
MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA,
AMB 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX,
FIXADES MECÀNICAMENT (P - 33)

34,42 125,675 4.325,73

6 EAQPRA01 M2 FORMACIÓ DE REGISTRE D'INSTAL·LACIONS A BASE D'FULLA
FIXA DESMUNTABLE PER A REGISTRE INTERIOR AMB
BASTIMENT TOTALMENT PINTADA, TOT EN FUSTA, COL·LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES AMB TAULER DE FIBRES DE
FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC
MDF, DE 12 MM DE GRUIX I >= 800 KG/M3 DE DENSITAT, PER A
AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 622-5, REACCIÓ AL FOC B-S2,
D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA,
TREBALLAT AL TALLER (P - 57)

40,59 12,250 497,23
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7 K5Z2FFKB M2 SOLERA DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL DE
290X140X50 MM, AMB LA CARA INFERIOR VISTA, COL·LOCAT
AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE LLATES I
ACABAT AMB CAPA DE MORTER DE 3 CM DE GRUIX (P - 403)

44,69 0,330 14,75

8 K652RA01 M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
ESTRUCTURA DOBLE REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE
L'ENVÀ DE 130 MM I EI90, MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM
D'AMPLÀRIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES
TIPUS RESISTENT AL FOC (F) A CADA CARA DE 15 MM DE
GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE
PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA >= 1,667 M2.K/W (P - 407)

85,30 49,355 4.209,98

TOTAL Capítol 01.05 16.687,23
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Capítol 06 FUSTERIA

1 KA1DRA01 U RECOL·LOCACIÓ DE PORTELLA EXISTENT PER REGISTRE
(CLAUS, SISTEMA DE REGULACIÓ, ETC.). INCLOU UN NOU
BASTIMENT. (P - 428)

25,35 1,000 25,35

2 KA1DRA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTELLA DE REGISTRE
D'INSTAL·LACIONS A BASE DE FUSTA DE MIDES 60X60 CM. (P -
429)

78,75 13,000 1.023,75

3 KADGRA01 U DESMUNTATGE I DESPLAÇAMENT DE PORTA DE DOBLE FULL
METÀL·LICA A NOVA POSICIÓ D'ACORD PLÀNOLS DE DETALLS.
INCLOU LA COL·LOCACIÓ DEL NOU BASTIMENT METÀL·LIC. (P -
432)

53,31 2,000 106,62

4 EAM1RA85 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAMENT DE VIDRE
2.00X1.50 M APROXIMADAMENT AMB VIDRE TREMPAT DE 10
MM, A BASE DE TRES FULLES CORREDISSES 0.75X1.50 M.
INCLOU BASTIMENT, GUIES TIPUS KLEIN SUPERIOR I INFERIOR,
MECANISMES DE TANCAMENT. INCLOU ELS VINILS I LA PART
D'ENCASTAMENT DARRERA DEL CALAIX. (P - 52)

898,00 1,000 898,00

5 EAM1RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE PORTES
D'ACER PINTAT DE MIDES APROXIMADES 2.80X2.80, A BASE DE
DOS PORTES ABATIBLES DE 90X210 CM I DOS FIXOS, UN DE
VIDRE 80X210 I UN FIX DE XAPA AMB AÏLLAMENT INTERIOR DE
20X210 CM, I UNA TARJA SUPERIOR DE 280X70 CM AMB XAPA
AÏLLADA. INCLOU BASTIMENT D'ACER, FRONTISSES D'ACER
INOXIDABLE, PANY I CLAU, AMB BARRA ANTIPÀNIC DE TRES
PUNTS, TOPALLS, TAPETES, MOLLA TANCAPORTES, BALDES
INFERIORS, ETC. INCLÒS VIDRES 3+3/12/3+3. (P - 51)

2.883,53 1,000 2.883,53

6 EASA71L7 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 100X210 CM, PREU ALT AMB FINESTRETA,
COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT. (P - 59)

386,93 4,000 1.547,72

7 EASA71LB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 100X210 CM, PREU ALT AMB TANCA
ANTIPÀNIC, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT. (P - 60)

312,92 7,000 2.190,44

8 EANAFU05 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE DOBLE FULL DE
1.50X2.10, AMB DUES FULLES DE 75X210 CM. INCLOU:
BASTIMENT DE BASE, FULLA DE PORTA FORMADA PER
CÈRCOL PERIMETRAL, COSTELLES CADA 30 CM, EMPLAFONAT
AMB TAULER DE FUSTA DM PINTADA COLOR A DEFINIR PER
LA DF, FOLRE DE BASTIMENT DE FUSTA DM AMB TAPETES
PINTADES COLOR A DEFINIR PER LA D.F. INCORPORANT
GOMES D'ESTANQÜITAT PERIMETRALS, TOPALLS, BARRA
ANTIPÀNIC DE TRES PUNTS, 6 UTS DE FRONTISES
MECANITZADES A MÀQUINA I COL*LOCADES AMB CARGOLS
AUTOROSCANTS I MANETES TIPUS ´´OCARIZ´´ MOD:1993/602CH
O EQUIVALENT. TOT D'ACER INOXIDABLE. MIDES A

575,52 1,000 575,52

EUR



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 7

COMPROVAR EN OBRA. INCLOU CLAU MASTREJADA.
(P - 54)

9 EAQDRA01 U TREBALLS DE RETIRADA DE PANY I COL·LOCACIÓ DE XAPA
MASSISA EN PORTES EXISTENTS PER COMPLIR RECORREGUT
D'INCENDIS. (P - 55)

5,41 3,000 16,23

10 EASA72W2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES
BATENTS, PER A UNA LLUM DE 80+40X205 CM, PREU ALT,
COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT. (P - 65)

479,50 1,000 479,50

11 EASA71PB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 90X210 CM, PREU ALT AMB TANCA
ANTIPÀNIC, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT. (P - 62)

310,58 3,000 931,74

12 EASA71P2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 90X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA.
INCLOU BASTIMENT. (P - 61)

254,56 22,000 5.600,32

13 EASA72Q2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES
BATENTS, PER A UNA LLUM DE 140X210 CM, PREU ALT,
COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT. (P - 64)

552,02 1,000 552,02

14 EASA71L2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 100X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA.
INCLOU BASTIMENT. (P - 58)

256,46 1,000 256,46

15 EAQDRA2 U TREBALLS DE MODIFICACIÓ DE FRONTISSES EN LA PORTA
DOBLE DE VAIVÉ EXISTENT, PER FRONTISSES D'ACER
INOXIDABLE QUE NOMÉS OBRIN EN SENTIT DE L'EVAQUACIÓ, I
COL·LOCACIÓ D'UN SISTEMA D'OBERTURA DE BARRA
ANTIPÀNIC DE TRES PUNTS, TOT AMB PANY I CLAU MASTEJAT.
(P - 56)

341,46 1,000 341,46

16 EASA72H6 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES
BATENTS, PER A UNA LLUM DE 140X205 CM, PREU SUPERIOR
AMB FINESTRETA, COL·LOCADA (P - 63)

858,02 3,000 2.574,06

17 KA1DRA03 U FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, COL·LOCADA
SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I UNA
FULLA OSCIL·LOBATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT
DE 120X150 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 5A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS
UNE-EN 12210, AMB BASTIMENT SENSE PERSIANA. INCLOU:
BASTIMENTS I VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM
DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 12 MM I LLUNA DE
4+4 MM DE GRUIX AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA
INCOLORA, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT
AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE ALUMINI O
PVC. (P - 430)

457,94 2,000 915,88

18 KAQERA04 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ARMARI DE MIDES 1'00X2.10 CM
A BASE DE DUES FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR,
DOBLE BATENT, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS
DE 50+50 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX
DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, ACABAT LACAT, AMB
FULLA CARES LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG
XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT, RIBET DE GOMA,
FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, AMB JOC DE
MANETES, D'ALUMINI ANODITZAT, AMB PLACA PETITA, DE
PREU MITJÀ. INCLOU DOS PRESTATGES INTERIORS I
BASTIMENT. (P - 433)

432,84 2,000 865,68

19 KA1RRA01 M2 TREBALLS D'ADAPTACIÓ DE PORTES A NOU NIVELL (P - 431) 89,84 8,400 754,66

20 EAM2RA01 U PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES
FULLES DE 100X210 CM, I 2 VIDRES LATERALS FIXES DE 70X210
CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E
INFERIOR D'ALUMINI, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA
D'ALUMINI, 2 RADARS DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA
FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT I QUADRE DE
COMANDAMENT DE 4 POSICIONS. INCLOU:
- BANDES DE VINIL TRANSLÚCID DE 25 CM A 85 CM DEL

4.701,20 1,000 4.701,20
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PAVIMENT I 20 CM A 150 CM DEL PAVIMENT.
- ACABATS EN ALUMINI ANODITZATS PLATA.
- REMAT DE VIDRE AMB GOMA TRANSPARENT I CANTELLS
POLITS.
- AUTOMATISME AMB CARRIL DE RODADURA AUTONETEJABLE
DE LLARGA DURACIÓ I BAIX NIVELL SONOR.
- MOTORS D'ALT RENDIMENT I BAIX DESGAST PER FULLES
FINS 120 KG.
- LIMITACIÓ DE FORÇA EN 150 N SEGONS DIN 18650.
- CONTROL PER MICROPROCESSADOR INTEL·LIGENT
CATEGORIA 2 DIN EN 954-1
- BATERIA PER OBERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA
AUTOCONTROLADA.
- PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT, INCLOU LA
INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT.
- ELS ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS: CLAU DE
SUPERFÍCIE, SELECTORS, FIXACIÓ DE TANCAMENT
ELECTROMAGNÈTIC, RADAR AMB FOTOCÈL·LULA,
ETC.
(P - 53)

TOTAL Capítol 01.06 27.240,14
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Capítol 07 COBERTA

1 E7C2B871 M2 AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS),
SEGONS UNE-EN 13164, DE 80 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ >= 500 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2,353
I 2,162 M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL
MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (P - 27)

18,24 30,740 560,70

2 K5Z2RA02 M2 SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT DE CONTRAXAPAT MARÍ DE
FUSTA DE 18 MM DE GRUIX MARCA WISA ROOF O EQUIVALENT,
COL·LOCAT SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES (P - 404)

35,94 30,740 1.104,80

3 K7A2RA01 M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINA DELTA-FOL
PVE DE LA MARCA DÖRKEN O EQUIVALENT NO ADHERIDA
FIXADA MECÀNICAMENT PELS RASTRELLS (P - 408)

8,11 30,740 249,30

4 K5Z3RA01 M2 ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE 50X40 MM DE
SECCIÓ, COL·LOCADES CADA 50 CM, SOBRE TAULER CERÀMIC
I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 405)

17,63 30,740 541,95

5 E541RA01 M2 COBERTA DE PLANXA DE ZINC NATURAL MODEL QUARTZ-ZINC
MARCA VMZINC O EQUIVALENT DE 0,65 MM DE GRUIX, EN
BOBINES DE 65 CM I DISTÀNCIA ENTRE-EIX DE 58 CM. EL
SISTEMA D'UNIÓ A BASE DE JUNT LONGITUDINAL ALÇAT AMB
UNIÓ PLEGADA DE DOBLE ENGATILLAT, COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES D'ACER INOXIDABLE FIXES I MÒBILS.
TOT MUNTAT SOBRE LÀMINA DE SEPARACIÓ TIPUS DELTA,
TAMBÉ INCLOSA EN LA PARTIDA. (P - 17)

86,16 30,740 2.648,56

6 EC153B02 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, UNA INCOLORA I
L'ALTRA REFLECTORA DE CONTROL SOLAR, DE 4+4 MM DE
GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS
UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE
FUSTA, ACER O ALUMINI (P - 67)

75,83 8,320 630,91

7 ECZ1190A M SEGELLAT DEL JUNT VIDRE-FUSTA AMB MASSILLA DE
POLIURETÀ, MONOCOMPONENT, APLICAT AMB PISTOLA
MANUAL AMB IMPRIMACIÓ PRÈVIA ESPECÍFICA (P - 68)

5,47 22,400 122,53

8 E5ZD15AE M MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, DE PLANXA DE ZINC DE
0,82 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 30 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT
1:4 (P - 20)

19,01 32,000 608,32
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9 E5ZDV229 M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT,
DE 0,8 MM DE GRUIX, 20 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A
MÀXIM, AMB 2 PLECS, PER A MINVELL, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS D'
ESTANQUITAT, I SEGELLAT (P - 21)

17,00 17,650 300,05

10 E54ZRA01 M ACABAT DE RÀFEC LATERAL I LLAGRIMER EN ZINC MODEL
QUARTZ-ZINC DE LA MARCA MVZINC O EQUIVALENT D'ACORD
PLÀNOLS I DETALLS, AMB DESENVOLUPAMENT MÀXIM 80 CM,
AMB PART PROPORCIONAL DE BARRERA DE SEPARADORA
TIPUS DELTA I SISTEMA DE SUBJECCIÓ, INCLOSOS ELS
PERFILS DE SUPORT, FUSTA PERIMETRAL I ELEMENTS DE
FIXACIÓ, COL·LOCAT (P - 18)

52,65 3,150 165,85

11 EB71UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ D'ARNÈS DE
SEGURETAT, FIXADA AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE,
SEGONS UNE_EN 795/A1 (P - 66)

23,72 2,000 47,44

TOTAL Capítol 01.07 6.980,41
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Capítol 08 PAVIMENTS

1 K9V2AF2K M ESGLAÓ DE PEDRA ARTIFICIAL DE GRA MITJÀ, PREU ALT,
D'UNA PEÇA MODEL ITALIÀ, AMB UN CANTELL POLIT I
ABRILLANTAT, I AMB 2 TIRES DAVANTERES BUIXARDADES, DE
2 CM D'AMPLE, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10 (P - 426)

63,85 6,900 440,57

2 K7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 20 MM DE GRUIX, DE
0,45 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES DE
SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO
ADHERIDES (P - 410)

3,65 9,938 36,27

3 K7B21E0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2,
COL·LOCADA NO ADHERIDA (P - 409)

1,22 76,515 93,35

4 K9Z4MA16 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME
15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 427)

3,61 76,515 276,22

5 K93628B6 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU
HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 420)

28,15 116,585 3.281,87

6 K9C12422 M2 PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, DE 40X40 CM,
PREU ALT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A
ÚS INTERIOR INTENS (P - 422)

27,28 30,550 833,40

7 K9C32424 M2 PAVIMENT DE TERRATZO AMB GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA, RENTAT AMB ÀCID, DE 40X40 CM, PREU ALT,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
PER A ÚS EXTERIOR (P - 423)

32,76 37,800 1.238,33

8 E9DC1K13 M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC
PREMSAT POLIT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, PREU MITJÀ, D'1 A 5 PECES/M2,
COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1
(UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)
(P - 43)

38,18 17,045 650,78

9 K9DAUE10 M2 PAVIMENT EXTERIOR ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES
EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE FORMA RECTANGULAR, PREU
ALT, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER ADHESIU C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB
BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 424)

39,63 3,500 138,71

10 K9B392CK M2 PAVIMENT AMB PECES DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA
NACIONAL AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, PREU ALT,
DE 30 MM DE GRUIX I DE 1251 A 2500 CM2, COL·LOCADA A

112,85 0,830 93,67
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TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P - 421)

11 F9F1ZGR1 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA
RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, MODEL TERANA
SIX DE BREINCO O SIMILAR, GRIS O DE COLOR A ESCOLLIR
PER LA D.F., COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
APLICACIÓ A PINZELL SOBRE LA LLAMBORDA PREFABRICADA
DE LLETADA CIMENTOSA BLANCA TIPUS MAPESTONE 3
PRIMER 542-5-2006 DE MAPEI O SIMILAR PER MILLORAR
L'ADHERÈNCIA, AMB UNA QUANTIA DE 2KG/M², I REBLERT DE
JUNTES DE 5 A 30 MM DE GRUIX AMB MORTER PUZOLÀNIC DE
BAIXA ABSORCIÓ I ELEVADA RESISTÈNCIA MECÀNICA TIPUS
KERACOLOR PPN 2505-10-2007 O SIMILAR. INCLÚS TALLS DE
PECES I NETEJA DE LES PECES PREFABRICADES AMB
PRODUCTES ESPECÍFICS DE MAPEI PER A DEIXAR LES
LLAMBORDES COMPLETAMENT NETES. TOT SEGUINT
L'ESPECEJAMENT I JUNTES ENTRE PECES INDICADES ALS
PLÀNOLS DE PROJECTE O SEGUINT LES ORDRES DE LA D.F. (P
- 359)

62,27 39,840 2.480,84

12 E9S2MN3B M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU D'ACER GALVANITZAT DE 3
MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOLDAT (P - 46)

53,98 0,345 18,62

13 K9U21AAD M SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, PREU ALT, DE 10 CM
D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:6 (P - 425)

9,23 1,000 9,23

14 E9U7RA01 M SÒCOL DE FUSTA DE PI PINTAT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA,
COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS (P - 47)

8,81 111,100 978,79

15 E9JZU100 KG PERFIL PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES PER A COL·LOCACIÓ DE PELFUTS (P - 45)

5,24 9,860 51,67

16 E9J15100 M2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC, DE 17 MM DE
GRUIX I DE COLOR NATURAL, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P -
44)

23,47 9,860 231,41

17 E9Z5U010 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 40 MM D'AMPLÀRIA
MITJANA, AMB PERFIL DE NEOPRE I SUPORT D'ALUMINI, PER A
SOLICITACIONS NORMALS, COL·LOCANT PREVIAMENT EL
SUPORT (P - 49)

51,61 3,800 196,12

18 E9VZ19AK M FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM,
COL·LOCADA I ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P - 48)

21,83 13,800 301,25

19 E7853K00 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB POLÍMER EN
DISPERSIÓ AQUOSA AMB UNA DOTACIÓ DE 6,5 KG/M2 , AMB
ACCELERANT, PROJECTAT AMB MÀQUINA DE DOBLE BROQUET
(P - 23)

42,11 15,560 655,23

20 E7B37A90 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE FIBRA DE VIDRE TEIXIT
DE 90 A 100 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 25)

2,44 15,560 37,97

21 E5Z26D31 M2 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT (P - 19)

10,13 15,560 157,62

22 E9DA1337 M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE
ESMALTAR ANTILLISCANT, GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU ALT, DE 16 A 25
PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA
CERÀMICA C1-E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA
CG1 (UNE-EN 13888) (P - 42)

37,42 11,400 426,59

TOTAL Capítol 01.08 12.628,51
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Capítol 09 REVESTIMENTS I ACABATS

1 K8Z1A1AE M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE
VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 10X10 MM, AMB UN PES MÍNIM
DE 145 G/M2 (P - 418)

5,87 116,762 685,39
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2 K81136L1 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, DEIXAT DE REGLE (P - 411)

25,06 133,182 3.337,54

3 E7871500 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB
POLÍMER ACRÍLIC, AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2 (P - 24)

15,15 0,750 11,36

4 K8445220 M2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS
ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA
AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600
MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ
CADA 1,2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A
MÀXIM (P - 414)

29,44 577,411 16.998,98

5 K898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I
DUES D'ACABAT (P - 416)

4,93 965,406 4.759,45

6 K898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I
DUES D'ACABAT (P - 415)

4,29 623,580 2.675,16

7 K8251333 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA
ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT,
RAJOLA DE VALÈNCIA, GRUP BIII (UNE-EN 14411), PREU MITJÀ,
DE 16 A 25 PECES/M2 COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A
RAJOLA CERÀMICA C1 T (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB
BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) (P - 413)

23,05 5,660 130,46

8 E894RA01 M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER AMB PINTURA
SINTÈTICA, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ SINTÈTICA I DUES
D'ACABAT (P - 37)

16,22 125,272 2.031,91

9 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT (P - 38)

4,91 142,782 701,06

10 E89ARA01 M2 PINTAT D'ELEMENTS DE FUSTA, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA,
UNA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 39)

17,63 34,950 616,17

11 E865647A M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB
RESINA SINTÈTICA, DE 12 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC
TIPUS P2 SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0,
ACABAT NO REVESTIT, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT VERTICAL (P
- 36)

17,33 5,040 87,34

12 E8653B7A M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G
CLASSE 1, DE 25 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS
UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT ENVERNISSAT,
TALLAT A MIDA,, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE ENLLATAT DE FUSTA.
L'ENVERNISSAT SERÀ AMB VERNÍS A L'AIGUA CS2D0, AMB UNA
CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC-FUNGUICIDA I DOS CAPES
D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT

(P - 35)

59,60 21,750 1.296,30

13 E7C948C1 M2 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE
DENSITAT 41 A 45 KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX AMB LÀMINA
D'ALUMINI EN LA MATEIXA DIRECCIÓ DE LES FIBRES,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 28)

5,88 13,250 77,91

14 E83QS162 M2 PLANXA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT D'1 MM DE GRUIX,
AMB PERFORACIONS CIRCULARS AL PORTELL I 15 A 25 % DE
COEFICIENT DE PERFORACIÓ, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES (P - 34)

39,97 2,200 87,93

15 E7D21622 M2 AÏLLAMENT DE GRUIX 4 CM, AMB MORTER FORMAT PER
CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA DE 500 KG/M3 DE
DENSITAT, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS SUPERFICIALS (P -
29)

16,20 65,935 1.068,15
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16 E7D6RA01 U PINTAT IGNÍFUG DE PILAR I CAPITELL DE FOSA EXISTENT PER
ACONSEGUIR UNA ESTABILITAT AL FOC DE 90 MINUTS AMB
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I
LES CAPES NECESSÀRIES DE PINTURA INTUMESCENT, AMB
CERTIFICAT DEL PRODUCTE I APLICADOR. INCLOU EL
DECAPAT PREVI PER PODER REALITZAR LA PROTECCIÓ. (P -
30)

995,17 2,000 1.990,34

17 E7D8B9A0 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE SOSTRE DE PLANXA
COL·LABORANT I FORMIGÓ AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-90
AMB 1 PLACA DE SILICAT CÀLCIC DE 10 MM DE GRUIX, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175 W/MK I DENSITAT 870
KG/M3 (P - 32)

25,28 5,200 131,46

18 K812RA01 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR,
AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1 (P - 412)

14,80 17,580 260,18

19 E7D8AAB0 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT
AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-120 AMB 1 PLACA DE SILICAT
CÀLCIC DE 12 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA DE 0,175 W/MK I DENSITAT 870 KG/M3 (P - 31)

31,08 7,400 229,99

20 K8J13B6L M CORONAMENT DE PARETS DE 13 A 17,5 CM DE GRUIX, AMB
PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA AMB DOS CANTELLS EN
ESCAIRE VIDRIADA PREU ALT, COL·LOCADA AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4 I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) (P
- 417)

18,62 2,800 52,14

21 E8JC4539 M CORONAMENT DE PARET AMB PLANXA DE ZINC DE 0,6 MM DE
GRUIX, DE ENTRE 40 I 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 2
PLECS, COL·LOCADA AMB ADHESIU I FIXACIONS MECÀNIQUES
(P - 40)

17,64 15,700 276,95

TOTAL Capítol 01.09 37.506,17

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 10 MANYERIA

1 EABGRA01 U FORMACIÓ DE CONJUNT DE PORTA I TANCAMENT DE REIXA DE
L'ACCÉS PRINCIPAL A L'ALBERG DE DIMENSIONS TOTALS
8.30X2.60 M. INCLOU: UN PORTA DOBLE PIVOTANT D'EIX
VERTICAL DE REIXA AMB MECANISME ANTI-PÀNIC DE TRES
PUNTS 2.00X2.50; LATERALS FIXOS A LA PARET DE BLOC I
PARET EXISTENT; RÀFEC SUPERIOR 30 CM A BASE TUB
TUBULAR CORREGUT DE DE 80X50 MM I UNA XAPA D'ACER 8
MM PLEGADA AMB FORMACIÓ DE GOTERÓ, TOT PREPARAT
PER ENCASTAR LLUMINÀRIA TIPUS BUZZ I XAPES DE REMAT
INTERIOR; PLATINES LATERALS DE SUPORT, REMAT SOBRE
MUR DE BLOC, ENCASTAMENT DELS MECANISME PIVOTANT EN
LA SOLERA, INCLOU REIXA PER EVITAR QUE S'ACCIONI LA
BARRA ANTIPÀNIC DES DE L'EXTERIOR, TOT SEGONS DETALLS
I PLÀNOLS DE LA DF.
EL CONJUNT DE LA REIXA SERÀ A BASE PERFILS TUBULARS
METÀL·LICS 300X80 MM SEPARADES 10 CM I FIXATS DAMUNT
D'UNA PLATINA CORREGUDA DE 15 MM. LA PORTA INCLOU
FERRATGES, PANY I CLAU MASTREJATS, PREPARADA PER
OBERTURA AUTOMÀTICA, BALDES INFERIORS, TOPALLS, ETC.
LA REIXA EN TRAM DE LES FULLES DE LA PORTA ABATIBLE
PORTARAN UN MARC DE PLATINA CORREGUDA 15 MM. (P - 50)

2.362,84 1,000 2.362,84

2 KE41RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CALAIX DE VENTILACIÓ A BASE
D'UNA ESTRUCTURA DE PERFILS TUBULARS, RECOBRIMENT
DE XAPA D'ACER PER LES TRES CARES I REIXES DE
VENTILACIONS D'ACORD AMB PLÀNOLS I DETALLS, DE MIDES
APROXIMADES 1.30X0.35X4.70 M. INCLOU ESQUELET INTERIOR
AMB ESTRUCTURA DE TUB QUADRAT DE 50X50X3 MM AMB
MUNTANTS CADA 50 CM FIXATS AL PARAMENT, XAPA D'ACER
LLISA DE 3 MM DE GUIX FIXADA ALS MUNTANTS I OBERTURES

616,28 7,000 4.313,96

EUR



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 13

DE VENTILACIONS AMB REIXA DE PERFIL ´´Z´´. INCLOU REMATS
I SEGELLATS PER DEIXAR ESTANC EL CALAIX. (P - 434)

TOTAL Capítol 01.10 6.676,80

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 11 VARIS

1 EQ546D3S M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE FUSTA
CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 25 MM DE GRUIX,ACABAT
ENVERNISSAT, PER A AMB CANTELLS DE FUSTA I REFORÇOS
INTERIORS, PREU MITJÀ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
SUPORTS. ENVERNISSAT AMB VERNÍS A L'AIGUA CS2D0, AMB
UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC-FUNGUICIDA I DOS CAPES
D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT (P - 353)

44,39 7,820 347,13

TOTAL Capítol 01.11 347,13

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 SANEJAMENT

1 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 358)

75,97 11,800 896,45

2 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P -
360)

9,53 13,000 123,89

3 FD7JJ146 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P -
361)

19,54 23,000 449,42

4 FD7JL146 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P -
362)

29,16 24,000 699,84

5 ED7FRA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SIFÓ AMB TUB DE PVC-U DE
PARET ESTRUCTURADA, ÀREA APLICACIÓ B SEGONS NORMA
UNE-EN 1453-1, DE DN 315 MM, DINS DE PERICÓ. INCLOU DOS
REGISTRES PER PODER FER LA NETEJA. (P - 83)

267,41 1,500 401,12

6 FD7JRA01 U TREBALLS DE CONNEXIONAT DEL COL·LECTOR I AJUST A LA
CLAVEGUERA MUNICIPAL. (P - 363)

93,57 1,000 93,57

7 ED352565 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 60X60X60 CM DE MIDES
INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10
CM (P - 78)

126,70 1,000 126,70
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8 ED352775 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 75X75X70 CM DE MIDES
INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10
CM (P - 79)

177,41 1,500 266,12

9 ED5HRA01 M CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA
INTERIOR 200 MM I DE 160 A 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL
LATERAL, MODEL MD150BA DE LA MARCA ACO O EQUIVALENT,
AMB REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE D400 MODEL MD150
23161 DE LA MARCA ACO O EQUIVALENT, SEGONS NORMA
UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I
PARETS DE 150 MM DE GRUIX (P - 82)

100,75 6,650 669,99

10 ED115371 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE
PARET MASSISSA SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50
MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 69)

16,81 14,000 235,34

11 ED15B871 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 125 MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB
BRIDES (P - 76)

22,03 8,000 176,24

TOTAL Subcapítol 01.12.01 4.138,68

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 FONTANERIA I APARELLS SANITARIS

Subcapítol2 01 ESCOMESA AIGUA FREDA

1 EF218212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35,
ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 169)

28,93 3,000 86,79

2 EN11XXX6 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE
NOMINAL 1 1/2'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ,
MUNTADA SUPERFICIALMENT
(P - 298)

26,07 2,000 52,14

3 EN81XXX3 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE MEMBRANA AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE PN, PREU ALT I
MUNTADA SUPERFICIALMENT
(P - 314)

43,24 1,000 43,24

4 ENE2XXX4 U FILTRE ANTI LEGIONEL.LA DE 50 MICRO METRES DE PAS DE
MALLA, MALLA AMB RECOBRIMENT DE PLATA PER EVITAR LA
PROLIFERACIÓ DE BACTÈRIES, DE 1´´ 1/2 DE DIÀMETRE
NOMINAL , MARCA HIDRO WATTER MODEL FI-2014-08 EASY
PLATA O SIMILAR AMB UN CABAL NOMINAL DE 8M3/H I MUNTAT
SUPERFICIALMENT.
(P - 324)

397,18 1,000 397,18

5 EJ62XXX5 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE CABAL 5 M3/H DE DIÀMETRE 1'
1/2 MARCA HIDRO WATTER MODEL GC1120112 O SIMILAR, AMB
CAPACITAT DE 12 KG, INSTAL.LAT.

(P - 273)

374,41 1,000 374,41

6 EEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10
BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE I ROSCA D'1/4' DE D, COL.LOCAT
ROSCAT (P - 156)

16,96 2,000 33,92

7 EN31XXX7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 35MM', DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS
DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER
INOXIDABLE I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I
MUNTADA SUPERFICIALMENT. INCLOU ACCESSORIS DE
MUNTATGE.

28,02 6,000 168,12
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(P - 303)

8 EN31XXX8 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 28MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE
TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE I
ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT. INCLOU ACCESSORIS.
(P - 304)

24,35 2,000 48,70

9 ED11XXX9 U DESGUÀS PER A FILTRE AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ, DE DN
40 MM,
(P - 75)

49,07 1,000 49,07

10 EF52XX10 U MODIFICACIÓ DE COL.LECTOR GENERAL EXISTENT PER
ACONSEGUIR UN COL.LECTOR DE CLAUS GENERAL SEGONS
ESQUEMA DE PROJECTE. INCLOU EL TUB I ACCESSORIS
NECESSARIS. NO INCLOU LES VÀLVULES DE TALL QUE ES
VALOREN EN ALTRES PARTIDES.
(P - 177)

121,97 1,000 121,97

11 EFB19622 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 185)

19,18 27,000 517,86

12 EFB19625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA (P - 186)

20,70 24,000 496,80

13 EF5293B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 172)

13,89 30,000 416,70

14 EFQ3N7F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 189)

5,40 20,000 108,00

15 EEU5XX19 U BEINA PER TERMÒSTAT D'IMMERSIÓ O MANÒMETRE,
COL.LOCAT ROSCAT
(P - 155)

10,92 2,000 21,84

16 EF5283B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 171)

12,57 1,000 12,57

17 EF52X100 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 174)

15,97 1,000 15,97

18 EF52X101 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 175)

23,23 1,000 23,23

TOTAL Subcapítol2 01.12.02.01 2.988,51

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 FONTANERIA I APARELLS SANITARIS

Subcapítol2 02 PRODUCCIÓ ACS

EUR

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 16

1 EEGAXX11 U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA, EQUIP AIRE
- AIGUA AMN TECNOLOGIA INVERTER AMB QUADRE DE
CONTROL AMB DISPLAY, PER AIRE PER PRODUCCIÓ D'ACS,
UNITAT EXTERIOR INSTAL.LADA A COBERTA SEGONS
PLÀNOLS, DE 11.39 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA, DE COP 4,65
(UNE 14511-2), MARCA BAXI ROCA MODEL PLATINIUM BC PLUS
HYBRID 11TR SOBREPOTENCIADA O SIMILAR , COL.LOCADA.
TEMPERATURA MÀXIMA D'IMPULSIÓ EN CALEFACCIÓ DE 60ºC
POTÈNCIA ELÈCTRICA 2,45KW TRIFÀSICA
UNITAT INTERIOR 400X670X395 MM 37 KGR
UNITAT EXTERIOR 950X1350X417 MM 121 KGR
(P - 110)

4.111,66 2,000 8.223,32

2 EEGAXX12 U PLANTILLA DE MUNTATGE UNITAT INTERIOR AMB AIXETES,
MARCA BAXI ROCA O SIMILAR PER A BOMBA DE CALOR
PLATINIUM BC PLUS 11 HYBRID.

(P - 111)

152,82 2,000 305,64

3 EEV2XX13 U SONDA TEMPERATURA ACS BAXI ROCA O SIMILAR, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA
(P - 157)

55,50 1,000 55,50

4 EJABXX14 U ACUMULADOR PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE 750 L DE
CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ 100MM AMB CAPA EXTERIOR DE PVC LLIURE DE
CFC, COL.LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB FIXACIONS
MURALS I CONNECTAT. MARCA BAXI ROCA MODEL AS 750-2E O
SIMILAR AMB DOS SERPENTINS AMB ALTA SUPERFÍCIE
D'INTERCANVI INTERIOR, AMB BOCA D'INSPECCIÓ DIÀMETRE
100MM, ÀNODE DE MAGNESI I TERMÒMETRE INCLÒS. PRESSIÓ
MÀXIMA DE 10 BAR.
(P - 274)

1.874,71 1,000 1.874,71

5 EEU4XX15 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 35 L DE CAPACITAT, DE
PLANXA D'ACER I MEMBRANA ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE
3/4' DE D, COL.LOCAT ROSCAT, PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL
8 BAR MARCA BAXI ROVA MODEL VASOFLEX/S PER ACS.
(P - 152)

82,92 1,000 82,92

6 EF5B43B1 M TUB DE COURE RECUIT DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
0,80 MM DE GRUIX, SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA
AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
183)

6,02 60,000 361,20

7 EF5B66B1 M TUB DE COURE RECUIT DE 5/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1,00
MM DE GRUIX, SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA
AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
184)

8,27 60,000 496,20

8 EFQ3U152 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE
DIÀMETRE 3/8'', DE 19 MM DE GRUIX I 18 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035
W/M°C, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 190)

7,36 60,000 441,60

9 EFQ3XX26 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE
DIÀMETRE 5/8'', DE 19 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/M°C, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 191)

9,07 60,000 544,20

10 ED11XX32 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI (LAVABO INFERMERIA PLANTA
PRIMERA) AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA,
DE DN 40 MM, FINS A XARXA EXISTENT DEL NUCLI DE LAVABOS
MES PRÒXIM.
(P - 72)

47,08 6,000 282,48
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11 EP43XX16 M BUS INTERCONNEXIÓ UNITAT INTERIOR UNITAT EXTERIOR,
COL.LOCAT EN TUB
(P - 341)

1,76 60,000 105,60

12 ENL1XX17 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A
INSTAL.LACIONS DE ACS, DE TIPUS AUTOPURGANT,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I MARCA BAXI ROCA
SB10YA 200 L/H 2MCA DE PRESSIÓ EN EL PUNT DE TREBALL
PER A AIGUA ENTRE -20 I 110°C, AMB CONNEXIONS
ROSCADES, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES
CONNEXIONS FETES. RECIRCULACIÓ D'ACS
(P - 332)

233,71 1,000 233,71

13 EEU5XX18 U TERMÒSTAT IMMERSIÓ,BEINA 1´´, COL.LOCAT ROSCAT.
CONTROL BOMBA RECIRCULACIÓ D'ACS.
(P - 154)

21,11 1,000 21,11

14 EEU5XX19 U BEINA PER TERMÒSTAT D'IMMERSIÓ O MANÒMETRE,
COL.LOCAT ROSCAT
(P - 155)

10,92 1,000 10,92

15 ENF1XX20 U VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1''1/4,
AMB VÀLVULES DE RETENCIÓ I VÀLVULA LIMITADORA DE
TEMPERATURA, MUNTADA SUPERFICIALMENT. MARCA WATTS
INDUSTRIES MODEL TX94E 5-175 L/M O SIMILAR.

(P - 325)

919,28 1,000 919,28

16 EN817427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE,
PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 313)

45,01 3,000 135,03

17 EN814427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU
ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 310)

17,42 1,000 17,42

18 EN816427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU
ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 312)

34,38 1,000 34,38

19 EN31XX21 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 3/4'', MUNTADA SUPERFICIALMENT
(P - 299)

18,52 3,000 55,56

20 EN31XX22 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1/2'', MUNTADA SUPERFICIALMENT
(P - 300)

16,54 3,000 49,62

21 EN31XX23 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1 1/4'', MUNTADA SUPERFICIALMENT
(P - 301)

24,40 14,000 341,60

22 EN31XX24 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1'',  MUNTADA SUPERFICIALMENT
(P - 302)

21,87 2,000 43,74

23 EEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10
BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE I ROSCA D'1/4' DE D, COL.LOCAT
ROSCAT (P - 156)

16,96 1,000 16,96

24 EN91XX25 U VÀLVULA DE SEGURETAT AMB ROSCA, DE RECORREGUT
CURT, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 316)

30,96 1,000 30,96

25 EEU57555 U TERMÒMETRE DE MERCURI, AMB BEINA DE 1/2´´ DE DIÀMETRE,
D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL.LOCAT ROSCAT (P - 153)

20,99 2,000 41,98

26 EF5283B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 171)

12,57 10,000 125,70

27 EF52X100 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 174)

15,97 5,000 79,85

28 EF52X101 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,

23,23 20,000 464,60
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SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 175)

29 EFQ3XX27 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 192)

10,22 10,000 102,20

30 EFQ3XX28 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 193)

14,55 5,000 72,75

31 EFQ3XX29 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 35 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 194)

15,46 20,000 309,20

32 ENC1U020 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST
DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I
SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR &
ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I AJUSTADA (P - 317)

54,16 2,000 108,32

TOTAL Subcapítol2 01.12.02.02 15.988,26

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 FONTANERIA I APARELLS SANITARIS

Subcapítol2 03 INSTAL.LACIÓ INTERIOR

1 EJ13XX30 U DESMUNTATGE DE LAVABO I AIXETA D'ANTIGA INFERMERIA DE
PLANTA BAIXA.
(P - 267)

16,44 5,000 82,20

2 EJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA
DE 45 A 60 CM, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL.LOCAT AMB
SUPORTS MURALS (P - 266)

49,83 1,000 49,83

3 EJ23512G U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, MUNTADA
SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE
LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB DUES ENTRADES DE
MANIGUETS (P - 269)

90,28 1,000 90,28

4 EJ33XX31 U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 40
MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC. DIMENSIONS
ESPECIALS PER NO INVAIR ESPAI D'ACCÉS MINUSVÀLIDS.

(P - 272)

20,53 1,000 20,53

5 ED11XX32 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI (LAVABO INFERMERIA PLANTA
PRIMERA) AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA,
DE DN 40 MM, FINS A XARXA EXISTENT DEL NUCLI DE LAVABOS
MES PRÒXIM.
(P - 72)

47,08 3,000 141,24

6 EJ2Z4129 U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT,
AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´ (P - 270)

28,25 2,000 56,50

7 EF5283B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,

12,57 10,000 125,70
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SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 171)

8 EJ2ZN42K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB ÀNIMA
INTERIOR SINTÈTICA, PREU ALT, AMB DUES UNIONS
ROSCADES DE 1/2´´ (P - 271)

10,39 2,000 20,78

9 EFQ3F6M1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES FREDES D'ACER O
COURE DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19,0 MM DE
GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 20 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A
0° C DE 0,035 W/MK I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL
FOC, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 188)

7,87 10,000 78,70

10 EF52XX33 U CONNEXIÓ D'INSTAL.LACIÓ AIGUA LAVABO INFERMERIA
PLANTA PRIMERA A INSTAL.LACIÓ EXISTENT DEL LAVABO
D'HOMES DE LA PLANTA PRIMERA.
(P - 178)

23,08 1,000 23,08

11 EJ22XX34 U AIXETA DUTXA PRESSTO ALPA 80 INSTAL.LACIÓ VISTA AMB
VÀLVULA DE BUIDAT I SISTEMA ANTI LEGIONEL.LA
REFERÈNCIA 98011. INCLOU LA SUBSTITUCIÓ DE L'AIXETA
EXISTENT. S'AJUSTARÀ EL SISTEMA DE BLOQUEIG PERQUE
L'AIGUA DE CONSUM NO SUPERI ELS 40ºC.
(P - 268)

152,15 12,000 1.825,80

12 EF52XX35 U PROBES DE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ NOVA I
EXISTENT DE TOT L'EDIFICI.
(P - 179)

131,05 1,000 131,05

13 XPAUXX36 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS DE REPARACIÓ
DE LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT DE FONTANERIA.
(P - 436)

300,00 1,000 300,00

14 ED358B46 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 38X38X40 CM DE
MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 13 CM DE GRUIX DE MAÓ
MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN
MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT (P - 80)

116,44 1,000 116,44

TOTAL Subcapítol2 01.12.02.03 3.062,13

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 CALEFACCIÓ I CALEFACCIÓ

Subcapítol2 01 SALA DE CALDERES

1 EE22XX37 U DESMUNTATGE DE CALDERA EXISTENT I ELS ELEMENTS QUE
NO S'APROFITIN DE LA INSTAL.LACIÓ DE LA SALA DE
CALDERES. CALDERA DE GAS NATURAL EXISTENT BAXI ROCA
POWER HT 45KW. TRANSPORT DE CALDERA I MATERIAL
DESMUNTAT AL MAGATZEM INDICAT PER EL TITULAR, DINS
DEL TERME MUNICIPAL DE TERRASSA.
(P - 84)

162,27 1,000 162,27

2 EE22XX38 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR ESTANC, DE 110
KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE CONDENSACIÓ PER A
CALEFACCIÓ, MUNTADA SOBRE BANCADA. MARCA BAXI ROCA
MODEL POWER HT PLUS 110 F O SIMILAR. CREMADOR DE GAS
MODULANT DE PREMESCLA AMB CONTROL DE FLAMA PER
SONDA D'IONITZACIÓ I COS DE CALDERA INTEGRAMENT
D'ACER INOXIDABLE AISI316L. EMISSIONS CLASSE NOX 5.
RANG DE MODULACIÓ 1:9.
RENDIMENT DE QUATRE ESTRELLES. RENDIMENT 108,1%.
DIMENSIONS 600X1127X681 MM, PES 109KGR.
(P - 85)

3.396,10 1,000 3.396,10
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3 EE22XX39 U POSTA EN MARXA CALDERA PER SERVEI TÈCNIC OFICIAL.
(P - 86)

123,14 1,000 123,14

4 EE22XX40 U INSTAL.LACIÓ DE KIT HIDRÀULIC CALDERA POWER HT 110 F O
SIMILAR. INCLOU BOTELLA D'EQUILIBRI, CIRCULADOR D'ALTA
EFICIÈNCIA I CONNEXIÓ CALDERA I COL.LECTORS AMB CLAUS
DE PAS MODEL 7606357 O SIMILAR.
(P - 87)

946,42 1,000 946,42

5 EE41XX41 U KIT SORTIDA DE FUMS CONCÈNTRICA 110-160MM, COL.LOCAT.
MARCA BAXI MODEL 140040234 O SIMILAR.

(P - 94)

179,92 1,000 179,92

6 EE41XX42 U TUBS, COLZES I ACCESSORIS SORTIDA DE FUMS DES DE
CALDERA FINS A KIT DE SORTIDA DE FUMS 110/160MM,
COL.LOCAT. MATERIAL POLIPROPILÈ O ACER INOXIDABLE AISI
316L.
(P - 95)

237,52 1,000 237,52

7 EEV3XX43 U CENTRALETA ISR ZR 1 ZONA PER A REGULACIÓ I CONTROL
D'INSTAL.LACIONS, MARCA BAXI ROCA O SIMILAR, INSTAL.LAT I
CONNECTAT. INCLOU PROGRAMACIÓ SEGONS INDICACIONS
DE NECESSITATS D'USUARI QUE DEFINIRÀ LA DF.
(P - 161)

235,58 1,000 235,58

8 EEV3XX44 U CENTRALETA ISR ZR 2 ZONA PER A REGULACIÓ I CONTROL
D'INSTAL.LACIONS, MARCA BAXI ROCA O SIMILAR, INSTAL.LAT I
CONNECTAT. INCLOU PROGRAMACIÓ SEGONS INDICACIONS
DE NECESSITATS D'USUARI QUE DEFINIRÀ LA DF.

(P - 162)

378,62 3,000 1.135,86

9 EEV3XX45 U INTERFACE OCI 345 CONNEXIÓ A CALDERA DEL ISR PER A
REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS, MARCA BAXI ROCA
O SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT, I PROGRAMAT.
(P - 163)

116,02 1,000 116,02

10 EEV2XX46 U SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BAINA, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA.
MARCA BAXI ROCA MODEL 140040210 O SIMILAR. INCLOU
MATERIAL DE CONNEXIÓ (TUBS, CAIXES I BUS...) A ISR ZR.
(P - 158)

84,50 8,000 676,00

11 EEV2XX47 U SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA. MARCA BAXI ROCA
MODEL QAC 34 O SIMILAR. INCLOU MATERIAL DE CONNEXIÓ
(TUBS, CAIXES I BUS...) A CALDERA.

(P - 159)

76,71 1,000 76,71

12 EEV2XX48 U TERMÒSTAT ELECTRÒNIC AMBIENT, MODULANT RGT, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT. MARCA
BAXI ROCA MODEL RGT 222628600 O SIMILAR. PREVISTOS PER
EL CIRCUIT DE MENJADOR, HABITACIONS I SECRETARIA
ALBERG.
(P - 160)

127,21 3,000 381,63

13 EEV4XX49 U INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNT DE CONTROL O
TERMÒSTAT FINS A CALDERA. INCLOU TOT EL MATERIAL
NECESSARI, TUB CORRUGAT PER INSTAL.LACIÓ EN CEL RAS,
CABLES BUS DE 1.5MM2....
(P - 164)

39,04 3,000 117,12

14 EMDBXX50 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE
SALA DE CALDERES, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA
MECÀNICAMENT
(P - 296)

9,79 1,000 9,79

15 ENL1XX51 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A
INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I RÈGIM DE GIR DE 2820
RPM, AMB CONNEXIONS ROSCADES I VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA INCORPORAT, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB
TOTES LES CONNEXIONS FETES. MARCA SEDICAL MODEL AX

214,75 8,000 1.718,00
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25/4-B O SIMILAR. AJUSTADA A UN CABAL SEGONS PLÀNOL
D'ESQUEMA DE PRINCIPI C.5

(P - 333)

16 ENL1XX52 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A
INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I RÈGIM DE GIR DE 2820
RPM, AMB CONNEXIONS ROSCADES I VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA INCORPORAT, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB
TOTES LES CONNEXIONS FETES. MARCA SEDICAL MODEL AX
25/6-B O SIMILAR. AJUSTADA A UN CABAL DE 2.23 M3/H I 1.85
MCDA.
(P - 334)

224,85 1,000 224,85

17 EN71XX53 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 3/4'' , DE 10 BAR DE PN, RECORREGUT
MÍNIM DE 5 MM, COS DE LLAUTÓ I SERVOMOTOR, ACOBLAT A
LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA
(P - 306)

149,64 2,000 299,28

18 EN71XX54 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1'' , DE 10 BAR DE PN, RECORREGUT
MÍNIM DE 5 MM, COS DE LLAUTÓ I SERVOMOTOR, ACOBLAT A
LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

(P - 307)

153,63 3,000 460,89

19 EN71XX55 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´ 1/4' , DE 10 BAR DE PN, RECORREGUT
MÍNIM DE 5 MM, COS DE LLAUTÓ I SERVOMOTOR, ACOBLAT A
LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

(P - 308)

159,72 2,000 319,44

20 EK24XX56 U COMPTADOR GAS AMB CONNEXIONS ROSCADES DE 1´´1/4 DE
DIÀMETRE, DE 25 M3/H (N), COM A MÀXIM, DE MANXA I MUNTAT
ENTRE TUBS. MESURA DE CONSUM DE LA CALDERA.
(P - 275)

239,00 1,000 239,00

21 EG51XX57 U COMPTADOR TRIFÀSIC, PER A MESURAR ENERGIA ACTIVA
DELS ELEMENTS DE CALEFACCIÓ, PER A 230 O 400 V, DE 10 A I
MUNTAT EN GUIA DIN EN QUADRE SALA CALDERA.
(P - 248)

273,86 1,000 273,86

22 EG4RXX58 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 400 V I
COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR DE MANIOBRES
D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE
VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF.15328 DE MERLIN
GUERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT. EL CONTACTOR TALLARÀ
LA ALIMENTACIÓ AL QUADRE DE LA SALA DE CALDERA QUAN
ES PREMI EL INTERRUPTOR DE SEGURETAT TIPUS ´´SETA´´
(P - 247)

69,87 1,000 69,87

23 EG47XX59 U INTERRUPTOR MANUAL TIPUS ´´SETA´´ PER ATURADA
D'EMERGÈNCIA A INSTAL.LAR AL EXTERIOR DE LA SALA DE
CALDERA.
(P - 242)

33,04 1,000 33,04

24 EEU4X300 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 100 L DE CAPACITAT, DE
PLANXA D'ACER I MEMBRANA ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 1'
DE D, COL.LOCAT ROSCAT (P - 151)

288,91 1,000 288,91

25 EN817427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE,
PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 313)

45,01 2,000 90,02

26 EN815427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU
ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 311)

23,17 2,000 46,34

27 EN814427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU
ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 310)

17,42 2,000 34,84
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28 EN816427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU
ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 312)

34,38 4,000 137,52

29 EN31XX21 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 3/4'', MUNTADA SUPERFICIALMENT
(P - 299)

18,52 20,000 370,40

30 EN31XX22 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1/2'', MUNTADA SUPERFICIALMENT
(P - 300)

16,54 16,000 264,64

31 EN31XX23 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1 1/4'', MUNTADA SUPERFICIALMENT
(P - 301)

24,40 8,000 195,20

32 EN31XX24 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1'',  MUNTADA SUPERFICIALMENT
(P - 302)

21,87 30,000 656,10

33 EEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10
BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE I ROSCA D'1/4' DE D, COL.LOCAT
ROSCAT (P - 156)

16,96 16,000 271,36

34 EN91XX25 U VÀLVULA DE SEGURETAT AMB ROSCA, DE RECORREGUT
CURT, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 316)

30,96 1,000 30,96

35 EEU57555 U TERMÒMETRE DE MERCURI, AMB BEINA DE 1/2´´ DE DIÀMETRE,
D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL.LOCAT ROSCAT (P - 153)

20,99 16,000 335,84

36 EF5283B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 171)

12,57 10,000 125,70

37 EF52X100 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 174)

15,97 30,000 479,10

38 EF52X101 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 175)

23,23 70,000 1.626,10

39 EF52X102 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN
1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 176)

30,11 20,000 602,20

40 EFQ3XX27 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 192)

10,22 10,000 102,20

41 EFQ3XX28 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 193)

14,55 80,000 1.164,00

42 EFQ3XX29 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 35 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 194)

15,46 70,000 1.082,20

43 EFQ3XX60 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 54 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UNA

27,73 20,000 554,60
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CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

(P - 195)

44 ENC1U020 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST
DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I
SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR &
ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I AJUSTADA (P - 317)

54,16 4,000 216,64

45 ENC1U040 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I KVS=14,2, FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST
DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I
SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR &
ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I AJUSTADA (P - 318)

87,60 7,000 613,20

46 ENC1U050 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I KVS=19,2, FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST
DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I
SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR &
ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I AJUSTADA (P - 319)

105,48 4,000 421,92

47 ENE15300 U FILTRE COLADOR DE 3/4´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT (P - 321)

14,16 2,000 28,32

48 ENE16300 U FILTRE COLADOR DE 1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT (P - 322)

18,81 4,000 75,24

49 ENE17300 U FILTRE COLADOR DE 1´´1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT (P - 323)

27,07 2,000 54,14

50 EEU1XX61 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR,
DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ
INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE, ROSCAT.
INCLOU LA CLAU DE TALL DEL PURGADOR.

(P - 150)

23,99 10,000 239,90

51 EF52XX62 M COL.LECTOR 4 ´´ PER A 8 SORTIDES I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT
(P - 180)

405,43 2,000 810,86

52 EFQ3XX69 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES CALENTES DE COURE
DE 102 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 105 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A
0° C DE 0,035 W/MK I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL
FOC, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT
(P - 196)

40,77 6,000 244,62

53 ED11XX65 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ,
DE PARET MASSISSA, DE DN 32 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O
CLAVEGUERÓ
(P - 73)

13,28 15,000 199,20

54 ED11XX66 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ,
DE PARET MASSISSA, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O
CLAVEGUERÓ
(P - 74)

13,68 5,000 68,40

55 ENC1XX70 U VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL DANFOSS AVDO O
SIMILAR PER GARANTIR EL CABAL MÍNIM NECESSARI QUAN ES
PRODUEIXI EL TANCAMENT DE LES VÀLVULES
TERMOSTÀTIQUES, I LIMITA LA PRESSIÓ DIFERENCIAL DE LA
INSTAL.LACIÓ, INSTAL.LADA I AJUSTADA
(P - 320)

50,28 7,000 351,96

56 EEK2X195 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE-C 315MM O
SIMILAR, INSTAL.LADA
(P - 120)

63,29 2,000 126,58
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TOTAL Subcapítol2 01.12.03.01 23.341,52

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 CALEFACCIÓ I CALEFACCIÓ

Subcapítol2 02 VENTILACIÓ

1 EEM2XX01 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL
RCA650-DBF/V, VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR
EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 650 M3/H DE
CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES FINALS F8
INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA
GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU
CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES METÀL.LICS. INCLOU
SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ VERTICAL EN PARET
SOTERRANI.

(P - 139)

687,51 5,000 3.437,55

2 EEM2XX02 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL
RCA1500 DBF/H, VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR
EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 1550 M3/H DE
CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES FINALS F8
INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA
GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU
CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES METÀL.LICS. INCLOU
SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

(P - 140)

1.102,98 2,000 2.205,96

3 EEM2XX03 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL
RCA2200-DBF/H, VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR
EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 2200 M3/H DE
CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES FINALS F8
INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA
GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU
CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES METÀL.LICS. INCLOU
SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

(P - 141)

1.111,30 1,000 1.111,30

4 EEM2XX04 U REGULADOR DE VELOCITAT MARCA TECNA O SIMILAR MODEL
RCS300. INCLOU EL CABLEJAT NECESSARI PER EL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT.
(P - 142)

44,66 12,000 535,92

5 EEM2XX05 U REGULADOR DE VELOCITAT MARCA TECNA O SIMILAR MODEL
RCS210. INCLOU EL CABLEJAT NECESSARI PER EL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT.

(P - 143)

85,06 1,000 85,06

6 EE42XX90 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE
GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 98)

15,83 10,000 158,30

7 EE42XX91 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE
GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 99)

16,32 20,000 326,40

8 EE42XX92 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 160 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE
GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 100)

17,38 82,000 1.425,16

9 EE42XX93 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE
GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 101)

18,71 289,000 5.407,19
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10 EE42XX94 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 250 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE
GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 102)

22,86 143,000 3.268,98

11 EE42XXX1 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 315 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE
GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT
(P - 103)

26,32 3,000 78,96

12 EE44XX95 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB
INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER
INTERIOR, DE 100 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE
25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE
VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT (P - 106)

10,06 45,000 452,70

13 EE44XX96 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB
INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER
INTERIOR, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE
25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE
VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT (P - 107)

10,76 15,000 161,40

14 EE44XX97 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB
INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER
INTERIOR, DE 160 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE
25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE
VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT (P - 108)

12,48 15,000 187,20

15 EE61XX98 M2 AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES AMB LLANA DE ROCA DE
DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 25 MM DE GRUIX I MUNTAT
EXTERIORMENT (P - 109)

6,88 352,000 2.421,76

16 EEK2XXX1 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O
LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL
CH1-R DE 200X150 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.
(P - 129)

48,14 9,000 433,26

17 EEK2XXX2 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O
LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL
CH1-R DE 200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

(P - 130)

51,17 1,000 51,17

18 EEK2XXX3 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O
LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL
CH1-R DE 250X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

(P - 131)

55,21 9,000 496,89

19 EEK2XXX4 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE
200X150 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLEUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

(P - 132)

46,12 9,000 415,08

20 EEK2XXX5 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE
200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.
(P - 133)

48,14 1,000 48,14

21 EEK2XXX6 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE
250X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.
(P - 134)

53,19 9,000 478,71
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22 EEKNXXX1 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 160
(P - 136)

40,29 2,000 80,58

23 EEKNXXX2 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 250
(P - 137)

50,39 15,000 755,85

24 EEKNXXX3 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 400
(P - 138)

80,69 2,000 161,38

25 EEM2XX72 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL
RCA900-DBF/V, VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR
EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 900 M3/H DE
CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES FINALS F8
INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA
GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU
CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES METÀL.LICS. INCLOU
SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ VERTICAL A PARET
MENJADOR.
(P - 144)

804,71 2,000 1.609,42

26 EEM2XX73 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL
RCA1250-DBF/H, VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR
EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 900 M3/H DE
CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES FINALS F8
INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA
GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU
CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES METÀL.LICS. INCLOU
SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

(P - 145)

855,21 3,000 2.565,63

27 EEM2XX74 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW 150-2 DE
TECNA O SIMILAR, INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.
RECUPERADOR PLANTA SEGONA.
(P - 146)

300,97 1,000 300,97

28 EEM2XX75 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW 315-2 DE
TECNA O SIMILAR, INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT.
RECUPERADOR PLANTA PRIMERA I SEGONA, HABITACIONS.

(P - 147)

364,13 2,000 728,26

29 EN72XX76 U VÀLVULA DE 2 VIES TOT/RES PER A BATERIES D'AIGUA
CALENTA DELS RECUPERADORS DE LES HABITACIONS AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'' I KVS=6,8, DE 16 BAR DE PN,
COS DE FOSA I SERVOMOTOR DE 230 V, ACOBLAT A LA
VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA
(P - 309)

77,88 3,000 233,64

30 EE42XXX2 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 355 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE
GRUIX 0,7 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT
(P - 104)

54,41 3,000 163,23

31 EE42RB32 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
DE 400 MM DE DIÀMETRE (S/UNE_EN 1506), DE GRUIX 0,7 MM I
MUNTAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS LES PECES ESPECIALS (P
- 96)

64,85 27,000 1.750,95

32 EM15XX77 U COLLARÍ TALLAFOCS EI60 DE DIÀMETRE 100MM, COL.LOCAT.
PER EL PAS DEL CONDUCTE DE VENTILACIÓ EN LES
HABITACIONS.
(P - 285)

43,68 16,000 698,88

33 EM15XX78 U COLLARÍ TALLAFOCS EI60 DE DIÀMETRE 160MM, COL.LOCAT.
PER EL PAS DEL CONDUCTE DE VENTILACIÓ EN LES
HABITACIONS.

(P - 286)

47,12 12,000 565,44

34 EM15XX79 U COLLARÍ TALLAFOCS EI90 DE DIÀMETRE 250MM, COL.LOCAT.
PER EL PAS DEL CONDUCTE DE VENTILACIÓ DES
D'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS A ALBERG A NIVELL DE PLANTA BAIXA.
(P - 287)

65,30 2,000 130,60
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35 EE441K00 M TUB FLEXIBLE COMPOST DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL
D'ACER INTERIOR, DE 250 MM DE D (P - 105)

9,07 2,000 18,14

36 ENL10001 U BOMBA DE CONDENSATS PER INSTAL.LACIÓ DINS DE CANAL I
DE 8 MTS D'ELEVACIÓ, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES
LES CONNEXIONS FETES
(P - 330)

74,50 4,000 298,00

37 EEK2XX80 U REIXETA D'IMPULSIÓ, DE 350X250 MM, AMB REGULACIÓ DE
CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC. FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF,
MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R
(P - 121)

58,24 1,000 58,24

38 EEK2X081 U REIXETA D'IMPULSIÓ, DE 500X250 MM, AMB REGULACIÓ DE
CABAL AMB PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC. FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF,
MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R

(P - 113)

65,31 1,000 65,31

39 EEK2XX83 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE
500X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.
(P - 122)

68,34 1,000 68,34

40 EEK2XX84 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB DOS FILERES D'ALETES
HORITZONTALS I VERTICALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT
O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL
MHV DE 400X200 MM, SENSE REGULACIÓ DE CABAL ,AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

(P - 123)

46,12 4,000 184,48

41 EEK2XX85 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB DOS FILERES D'ALETES
HORITZONTALS I VERTICALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT
O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL
MHV+R DE 400X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

(P - 124)

53,19 8,000 425,52

42 EEK2XX86 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL MHV-TU
DE 400X100 MM, INSTAL.LAT EN TUB RODÓ DE DIÀMETRE
400MM.
(P - 125)

45,11 6,000 270,66

43 EEK2XX87 U REIXETA LINEAL D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS , D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODELRLC DE
1000X150 MM, AMB PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.
(P - 126)

43,09 2,000 86,18

44 EEK2XX88 U REIXETA LINEAL D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RLC DE
1000X200 MM, AMB PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.
(P - 127)

53,19 1,000 53,19

45 EEK2XX89 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O
LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL
CH1-R DE 1000X200 MM, SENSE REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

(P - 128)

53,19 2,000 106,38
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46 EEK2X090 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE
200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

(P - 114)

58,24 2,000 116,48

47 EEK2RA01 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 300X600MM O
SIMILAR, INSTAL.LADA
(P - 112)

61,27 6,000 367,62

48 EEK2X190 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 450X500MM O
SIMILAR, INSTAL.LADA.
(P - 116)

63,29 1,000 63,29

49 EEK2X191 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X600MM O
SIMILAR, INSTAL.LADA
(P - 117)

81,47 1,000 81,47

50 EEK2X192 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X800MM O
SIMILAR, INSTAL.LADA
(P - 118)

98,64 1,000 98,64

51 EEK2X193 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X1000MM O
SIMILAR, INSTAL.LADA
(P - 119)

113,79 1,000 113,79

52 ENL1X200 U CONNEXIÓ DESAIGUA RECUPERADORS A XARXA SANEJAMENT
EXISTENT       (P - 331)

50,17 13,000 652,21

53 EM15RA01 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 250MM, COL.LOCAT.
PER EL PAS DEL CONDUCTE DE VENTILACIÓ.
(P - 282)

97,95 1,000 97,95

54 EM15RA02 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 200MM, COL.LOCAT.
PER EL PAS DEL CONDUCTE DE VENTILACIÓ.
(P - 283)

92,19 3,000 276,57

55 EM15RA03 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 200MM, COL.LOCAT.
PER EL PAS DEL CONDUCTE DE VENTILACIÓ.
(P - 284)

71,99 1,000 71,99

TOTAL Subcapítol2 01.12.03.02 36.506,37

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 03 CALEFACCIÓ I CALEFACCIÓ

Subcapítol2 03 RADIADORS

1 EE36XX62 U ELEMENT RADIADOR DUBAL 80    (P - 89) 9,19 143,000 1.314,17

2 EE36XX63 U ELEMENT RADIADOR DUBAL 60                                        (P - 90) 7,17 129,000 924,93

3 EE36XX66 U DESMUNTATGE DE RADIADOR, MÀ D'OBRA PER AFEGIR
ELEMENTS INDICATS EN CADA CAS, INSTAL·LAR DE NOU EL
RADIADOR. S'INCLOUEN ELS MATERIALS NECESSARIS I LA MÀ
D'OBRA PER COMPLETAR LA PARTIDA. (P - 91)

42,12 7,000 294,84

4 EE36XX67 U DESMUNTATGE DE RADIADOR, MA D'OBRA PER AFEGIR
ELEMENTS INDICATS EN CADA CAS, MODIFICAR SITUACIÓ DE
CLAU DE RADIADOR BITUBULAR PER PERMETRE L'AMPLIACIÓ
D'ELEMENTS, INSTAL.LAR DE NOU EL RADIADOR.. S'INCLOU
ELS MATERIALS NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA PER COMPLETAR
LA PARTIDA.
(P - 92)

72,70 28,000 2.035,60

5 EE36XX68 U INSTAL.LACIÓ DE NOU RADIADOR EN LA SALA TRUC PLANTA
PRIMERA I EN LA ZONA ENTRADA SECRETARIA ALBERG, DES
D'INSTAL.LACIÓ EXISTENT. S'INCLOU ELS MATERIALS
NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA PER COMPLETAR LA PARTIDA I
CONNECTAR EL NOU RADIADOR A LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT..

148,53 4,000 594,12
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(P - 93)

6 EEZ51320 U CONJUNT DE VALVULERIA TERMOSTÀTICA PER A RADIADOR
AMB SISTEMA BITUBULAR, AMB DETENTOR, VÀLVULA, TAPS I
PURGADOR D'AIRE AUTOMÀTIC, ACOBLAT AL RADIADOR (P -
166)

46,41 4,000 185,64

TOTAL Subcapítol2 01.12.03.03 5.349,30

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 04 GAS

1 EK62X105 U TIJA NORMALITZADA PER A ESCOMESA DE GAS, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AMB TRANSICIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I SÈRIE SDR 11
SEGONS UNE 53-333 A TUB DE COURE DE 42 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 1 MM DE GRUIX, AMB ENLLAÇ, BEINA DE
PROTECCIÓ DE L'ENLLAÇ D'ACER REBLERT DE RESINA DE
POLIURETÀ I BEINA DE 2 M DE LLARGÀRIA DE TUB D'ACER
INOXIDABLE DE 63,5 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1,5 MM DE
GRUIX, AMB TAP SUPERIOR DE MATERIAL ELASTOMÉRIC.
INCLOU GESTIONS AMB LA COMPANYIA DE GAS PER TAL DE
PODER REALITZAR ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LA TIJA.
(P - 277)

99,04 1,000 99,04

2 EEVZXX91 U ARMARI ENCASTAR 521X701X231MM PNG57 DE SCHEINDER O
SIMILAR, PER A COMPTADOR G16, INSTAL.LAT.

(P - 165)

162,42 1,000 162,42

3 ENG1XX92 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 50 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ
ROSCA GAS FEMELLA G 2'' I JUNT PLA MASCLE G 2''1/2, AMB
OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708 (P - 327)

52,73 4,000 210,92

4 ENG1XX93 U VÀLVULA DE COMPTADOR EN ESCAIRE DE GAS DE 50 MM DE
DN, AMB CONNEXIONS ROSCA I JUNT PLA MASCLE I FEMELLA
G 2'', AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708
(P - 328)

53,71 2,000 107,42

5 EMDBXX94 U PLACA DE SENYALITZACIÓ, TAMANY DIN A4, AMB CROQUIS
INSTAL.LACIÓ, TELÈFON D'EMERGÈNCIES, INSTRUCCIONS DE
POSTA EN MARXA I REARMAMENT PER A SALA DE CALDERES,
FIXADA MECÀNICAMENT

(P - 297)

11,60 1,000 11,60

6 EE22XX95 U DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIÓ EXISTENT DE GAS I NO
APROFITADA, SEGONS INDICACIONS DE DF.
(P - 88)

83,22 1,000 83,22

7 ENG6XX96 U ELECTROVÀLVULA DE REARMAMENT MANUAL PER A TALL DE
GAS NATURAL, DEL TIPUS HOMOLOGADA PER INSTAL.LACIONS
DE GAS NATURAL, ALIMENTACIÓ A 230 V A.C., AMB
CONNEXIONS ROSCADES DE 2'' I PER TREBALLAR A BAIXA
PRESSIÓ, MUNTADA
(P - 329)

172,12 1,000 172,12

8 EK24XX97 U SONDA HOMOLOGADA PER DETECCIÓ DE GAS DE LA SALA DE
CALDERES.
(P - 276)

64,89 1,000 64,89

9 EF52C3B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 42 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057,
SOLDADURA FORTA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT EMBEINAT
(P - 173)

21,74 2,000 43,48
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10 EF52XX98 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SOLDADURA FORTA, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, EMBAINAT
(P - 181)

15,97 5,000 79,85

11 EF52XX99 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'2 MM DE GRUIX, SOLDADURA FORTA, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, EMBEINAT
(P - 182)

30,11 50,000 1.505,50

12 ED11X100 M BAINA TUB PVC,DN=75 PER A TUB DE GAS DE COURE DE 54MM
EN TOT EL SEU RECORREGUT EN CEL RAS.
(P - 70)

16,41 45,000 738,45

13 ENG1U040 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ
ROSCA GAS FEMELLA G 1'' I JUNT PLA MASCLE G 1''1/4, AMB
OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708 (P - 326)

17,69 1,000 17,69

TOTAL Subcapítol 01.12.04 3.296,60

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 05 ELECTRICITAT

Subcapítol2 01 LÍNIES GENERALS I QUADRES

1 EG43X106 U TALLACIRCUIT UNIPOLAR, AMB FUSIBLE DE GANIVETA DE 100
A, AMB BASE DE GRANDÀRIA 1, MUNTAT SUPERFICIALMENT
AMB CARGOLS
(P - 239)

23,54 3,000 70,62

2 EG1A0003 U QUADRE GENERAL PLANTA BAIXA ENTRADA CARRER
PARELLADA Nº2, SEGONS ESQUEMES DE PROJECTE, EN
ARMARI METÀL.LIC, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT,
PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL,
SISTEMA D'ETIQUETAT, OBTURADORS I COL.LECTOR
TERRA/NEUTRE, AMB PORTA TRANSPARENT, PANY I CLAU,
COL.LOCAT. EN AQUEST QUADRE S'INSTAL.LARÀ EL IGA AMB
PROTECCIONS DE SOBRE TENSIONS PERMANENTS I
TRANSITÒRIES, I LA PROTECCIÓ DIFERENCIAL GENERAL.
TAMBÉ S'INSTAL.LARÀ LA PROTECCIÓ DEL VENTILADOR DE
SOBRE PRESSIÓ DE L'ESCALA PROTEGIDA DEL CARRER
PARELLADA Nº2. EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS
ELEMENTS QUE FORMEN EL QUADRE GENERAL DE PLANTA
BAIXA. (ARMARI, PROTECCIONS, ACCESSORIS...)

(P - 200)

943,78 1,000 943,78

3 EG31J806 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ
5X25 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 223)

31,49 30,000 944,70

4 EG225B15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT,
DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 206)

2,14 30,000 64,20

5 EG31J706 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ
5X16 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 222)

20,23 15,000 303,45

6 EG225A15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT,
DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 205)

1,63 15,000 24,45

7 EG41X302 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N),
DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10

18,98 9,000 170,82
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KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS
DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 229)

8 EG41X303 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N),
DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS
DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 230)

19,99 21,000 419,79

9 EG41X304 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR
(4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE
10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P
- 231)

39,87 1,000 39,87

10 EG41X305 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR
(4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE
10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P
- 232)

44,92 3,000 134,76

11 EG41X306 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR
(4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE
10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P
- 233)

46,94 2,000 93,88

12 EG41X307 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR
(4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE
10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P
- 234)

47,95 1,000 47,95

13 EG42X308 U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA
TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE
SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 238)

27,44 13,000 356,72

14 EG42429K U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA
TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE
SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 235)

160,55 2,000 321,10

15 EG4243JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA
TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P),
DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI,
AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 237)

110,99 2,000 221,98

16 EG4242JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA
TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P),
DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI,
AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA
NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 236)

128,37 2,000 256,74

17 EG4RX309 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I
COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR DE MANIOBRES
D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE
VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF.15390 DE MERLIN
GUERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT (P - 246)

33,78 11,000 371,58
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18 EG49U005 U INTERRUPTOR HORARI DE PROGRAMACIÓ DIÀRIA (24 HORES) I
SETMANAL (7 DIES), PER A OBRIR I TANCAR DOS CIRCUITS
SEGONS UN PROGRAMA ESTABLERT, AMB RESERVA DE
MARXA DE 150 HORES, TIPUS REF.15366 DE MERLIN GUERIN O
EQUIVALENT, INSTAL.LAT
(P - 243)

76,70 4,000 306,80

19 EG47X102 U INTERRUPTOR MANUAL DE 80 A, TETRAPOLAR, DE
SECCIÓNAMENT, AMB INDICADOR VISUAL DE L'ESTAT DE
CONNEXIÓ I FIXAT A PRESSIÓ
(P - 240)

67,33 1,000 67,33

20 EG47X103 U INTERRUPTOR MANUAL DE 100 A, TETRAPOLAR, DE
SECCIÓNAMENT, AMB INDICADOR VISUAL DE L'ESTAT DE
CONNEXIÓ I FIXAT A PRESSIÓ
(P - 241)

81,71 1,000 81,71

21 EG49X104 U FOTOCÈL.LULA PER A COMANDAMENT DE CONTACTORS
ENLLUMENAT EXTERIOR, INSTAL.LAT
(P - 244)

48,93 1,000 48,93

22 EG14X105 U CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ,METÀL.LICA AMB
PORTA, PER A QUATRE FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I
MUNTADA SUPERFICIALMENT. MARCA HAGER MODEL SIMILAR
AL INSTAL.LAT A LA CUINA.
(P - 197)

206,32 1,000 206,32

TOTAL Subcapítol2 01.12.05.01 5.497,48

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 05 ELECTRICITAT

Subcapítol2 02 INSTAL.LACIONS GENERALS

1 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 227)

6,91 3,000 20,73

2 EG31G206 U CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5
MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 215)

2,27 10,000 22,70

3 EG31G306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5
MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 216)

2,98 215,000 640,70

4 EG31G402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4
MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 217)

3,96 10,000 39,60

5 EG31J206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ
5X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 218)

3,25 20,000 65,00

6 EG31J306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ
5X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 219)

4,19 105,000 439,95

7 EG31J402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ
5X4 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 220)

5,87 5,000 29,35

8 EG31J506 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ
5X6 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 221)

8,73 50,000 436,50

9 EG329203 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS),
BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2,
MUNTAT EN CANALITZACIÓ (P - 224)

0,85 970,000 824,50

10 EG329303 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS),
BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2,
MUNTAT EN CANALITZACIÓ (P - 225)

1,05 975,000 1.023,75

EUR



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 33

11 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM,
AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 198)

10,96 62,000 679,52

12 EG151D12 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM,
AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 199)

17,67 1,000 17,67

13 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 208)

3,79 1,000 3,79

14 EG23E815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 209)

4,22 91,000 384,02

15 EG23E915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 210)

5,55 30,000 166,50

16 EG225715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT,
DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 202)

1,09 251,000 273,59

17 EG225815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT,
DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 203)

1,19 320,000 380,80

18 EG225915 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT,
DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 204)

1,41 85,000 119,85

19 EG225A15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT,
DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 205)

1,63 50,000 81,50

20 EG241502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE NOMINAL
REFERÈNCIA 21 I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 211)

4,29 40,000 171,60

21 EG2A1502 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 40X60
MM AMB SEPARADOR I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 212)

8,93 51,000 455,43

22 EG2A1A02 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 60X150
MM AMB SEPARADOR I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 213)

18,58 6,000 111,48

TOTAL Subcapítol2 01.12.05.02 6.388,53

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 05 ELECTRICITAT

Subcapítol2 03 LLUMINÀRIES I MECANISMES

1 EH2DX107 U DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA PER MODIFICACIÓ DE CEL
RAS, CONNEXIÓ A REGLETES DELS CONDUCTORS
DESCONNECTATS, EMMAGATZEMATGE DE LLUMINÀRIA I
POSTERIOR MUNTATGE DE LLUMINÀRIA UN COP MODIFICAT EL
CEL RAS. INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL
RAS PER INSTAL.LACIÓ LLUMINÀRIA.

(P - 262)

12,79 86,000 1.099,94
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2 EH61X108 U DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PER
MODIFICACIÓ DE POSICIÓ SEGONS PLÀNOLS I POSTERIOR
MUNTATGE DE LLUMINÀRIA EN NOVA UBICACIÓ. INCLOU
REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL RAS PER
INSTAL.LACIÓ LLUMINÀRIA.
(P - 263)

12,79 5,000 63,95

3 EG62X109 U DESPLAÇAR INTERRUPTOR, ENDOLL O POLSADOR ENCASTAT
PER NECESSITATS D'OBRA PER MODIFICACIÓ DE PARAMENTS.
(P - 250)

9,50 38,000 361,00

4 EG62X110 U DESPLAÇAR TIMBRE DEL CARRER MAJOR PER INSTAL.LACIÓ
DE PORTA AUTOMÀTICA.
(P - 251)

9,50 1,000 9,50

5 EG631153 U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB
PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU
ALT, ENCASTADA (P - 253)

9,77 19,000 185,63

6 EG641173 U POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE
NA, AMB TECLA, PREU ALT, ENCASTAT (P - 254)

9,72 3,000 29,16

7 EG4RX111 U TELERRUPTORR BIPOLAR, DE 20 A, PER A CÀRREGA
RESISTIVA, A 230 V DE CORRENT ALTERN, 50 HZ, I MUNTAT A
PRESSIÓ
(P - 245)

43,45 1,000 43,45

8 EG61CEC6 U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS
EN LLOC DE TREBALL DE 3 COLUMNES, AMB CAPACITAT PER A
6 MECANISMES MODULARS, MUNTAT ENCASTAT (P - 249)

21,71 1,000 21,71

9 EH61X112 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 300 LÚMENS, DE
1 H D'AUTONOMIA, MUNTADA SUPERFICIALMENT O
ENCASTADA AL SOSTRE O PARET.
(P - 264)

45,26 28,000 1.267,28

10 EG62X160 U DESPLAÇAR CAIXA DE CONNEXIONS (P -
252)

42,64 4,000 170,56

11 EPDZX177 U CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN
INSTAL.LACIONS D'ICT, DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE
500X300X60 MM, MUNTADA ENCASTADA. S'UTILITZARÀ COM A
CAIXA DE REGISTRE DE CAIXES ELÈCTRIQUES EN LA PLANTA
SOTERRANI.

(P - 352)

40,54 4,000 162,16

12 EH13X410 U LLUMENERA DECORATIVA PER A LÍNIA CONTINUA D'EXTERIOR
MARCA LAMP MODEL BAZZ AIR OPAL 2 METRES 8100 WW BK, O
SIMILAR. FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI ANODITZAT
NEGRE MATE I DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL. MODEL PER
LED MID-POWER, TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I
EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT. GRAU IP-67, IK10. CLASSE
D'AILLAMENT I. PERMET EL GIR DE 0º A 90º. INCLOU SOPORTS
A PARET I DUNIÓ DE LUMENERES, MUNTADA
SUPERFICIALMENT. INCLOU LEDS, TOTALMENT EN
FUNCIONAMENT.

(P - 257)

374,98 3,000 1.124,94

13 EHP3X411 U PROJECTOR AMB LÀMPADA LED MARCA LAMP MODEL MINI
FLUT ASYM 5000WW GR O SIMILAR, EXTERIOR,, COS FABRICAT
EN INJECCIÓ D'ALUMINI, ACABAT COLOR GRIS TEXTURITZAT I
VIDRE TEMPLAT SERIGRAFIAT, RÒTULA D'ACER INOXIDABLE ,
MODEL PER LED HI-POWER, COLOR BLANC CÀLID I EQUIP
ELECTRÒNIC INCORPORAT. AMB ÒPTICA ASSIMÈTRICA, IP 66
IK09, CLASSE AILLAMENT I, MUNTAT SUPERFICIALMENT.
INCLOU LEDS, TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.
(P - 265)

265,11 4,000 1.060,44

14 EH13X412 U LLUMENERA MARCA LAMP MODEL FINE LED STRIP IP65 24V O
SIMILAR. EN AQUEST PARTIDA S'INCLOUEN ELS MATERIALS
PER LA INSTAL.LACIÓ DE DOS LLUMENERES DE 2.65MTS I
1.5MTS CADASCUNA, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL
SOSTRE. S'INCLOUEN:

442,15 1,000 442,15

EUR
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- 1 UD TIRA FLEXIBLE MODEL FINE LED STRIP IP 65 24V 5
METRES 7000WW, MODEL PER LED MID-POWER,
TEMPERATURA DEL COLOR BLANC CÀLID, CLASSE
D'AILLAMENT III.
- 2 UD ACCESSORI DRIVER LED, CLASSE AILLAMENT II
REFERÈNCIA 9246800.
- 3 UD ACCESSORI PERFIL ALUMINI ANODITZAT, 2 METRES
REFERÈNCIA 9600483
- 3 UD ACCESSORI DIFUSOR OPAL 2 METRES, REFERÈNCIA
9600400
- 10 UD GRAPA SUBJECCIÓ REFERÈNCIA 9600583
- 4 UD TAPA FINAL REFERÈNCIA 9600493
- 4 UD TAPA FINAL REFERÈNCIA 9600503
(P - 258)

15 EH21X413 U LLUMENERA DECORATIVA PER ENCASTAR MARCA LAMP
MODEL FIL LED OPAL REFERÈNCIA 4741690 O SIMILAR DE 1.16
MTS DE LONGITUD.PERFIL FABRICAT EN ALUMINI DE COLOR
BLANC MATE, MODEL PER LED MID-POWER, TEMPERATURA
DEL COLOR BLANC NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL, IP42 ,
CLASSE AILLAMENT I, ENCASTADA I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT, INCLOU LED, ACCESSORIS D'UNIÓ I SOPORT
A SOSTRE.
(P - 259)

190,44 2,000 380,88

16 EH21X414 U LLUMENERA DECORATIVA PER ENCASTAR MARCA LAMP
MODEL FIL LED OPAL REFERÈNCIA 4741700 O SIMILAR DE 1.74
MTS DE LONGITUD.PERFIL FABRICAT EN ALUMINI DE COLOR
BLANC MATE, MODEL PER LED MID-POWER, TEMPERATURA
DEL COLOR BLANC NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL, IP42 ,
CLASSE AILLAMENT I, ENCASTADA I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT, INCLOU LED, ACCESSORIS D'UNIÓ I SOPORT
A SOSTRE.

(P - 260)

231,06 12,000 2.772,72

17 EH2DA4D6 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT, AMB 2
LÀMPADES DE FLUORESCÈNCIA DE 26 W EN POSICIÓ
HORITZONTAL, AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA,
PORTALÀMPADES G-24-D3, AMB UN DIÀMETRE
D'ENCASTAMENT DE 160 A 200 MM I ALÇÀRIA DE FINS A 85 MM,
ENCASTADA AL SOSTRE (P - 261)

94,63 1,000 94,63

18 EG731182 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS
UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W
DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S
DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5
A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT (P - 255)

60,48 3,000 181,44

TOTAL Subcapítol2 01.12.05.03 9.471,54

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 06 SENYALS DÈBILS

Subcapítol2 01 VIDEO PORTER

1 EP25X115 U VIDEO PORTER AMB PLACA EXTERIOR ANTI VANDÀLICA
INSTAL.LADA EN L'ENTRADA DE L'ALBERG PER LA PLAÇA.
INCLOU TANCA PORTES AUTOMÀTC I ALIMENTADOR. VIDEO
TELÈFON INTERIOR INSTAL.LAT EN SECRETARIA DE L'ALBERG.
(P - 335)

247,32 1,000 247,32

2 EP27X116 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL PER VIDEO PORTER I
COL.LOCAT EN TUB
(P - 336)

1,82 30,000 54,60

EUR
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3 EG22KB11 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT ENCASTAT (P - 207)

2,37 30,000 71,10

TOTAL Subcapítol2 01.12.06.01 373,02

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 06 SENYALS DÈBILS

Subcapítol2 02 VEU I DADES

1 EP7311D2 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL,
AMB CONNECTOR RJ45 SIMPLE, CATEGORIA 6 UTP, AMB
CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA,
PREU MITJÀ, ENCASTADA (P - 344)

14,10 2,000 28,20

2 EP434610 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE
COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 UTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 50265, COL.LOCAT SOTA TUB O CANAL
(P - 338)

1,23 30,000 36,90

3 EP52U001 U TELÈFON ANALÒGIC DE SOBRETAULA, HOMOLOGAT, AMB SO
REGULABLE, CAPACITAT PER A FUNCIONAMENT EN
CENTRALETA, RETRUCADA I CONNECTOR TIPUS RJ11 DE 6
CONTACTES, COL.LOCAT (P - 342)

38,74 1,000 38,74

4 EG225815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT,
DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 203)

1,19 80,000 95,20

5 EG21281H M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT
I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 201)

3,08 2,000 6,16

6 EP73XA52 U CERTIFICACIÓ CATEGORIA 6.
(P - 346)

5,00 27,000 135,00

7 EP43C431 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45,
CATEGORIA 6 UTP, DE 0,5 A 1,6 M DE LLARGÀRIA, COL.LOCAT
(P - 340)

9,25 2,000 18,50

8 EP43A010 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 25 PARELLS, SENSE PANTALLA,
COL.LOCAT (P - 339)

3,72 40,000 148,80

9 EPDZX177 U CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN
INSTAL.LACIONS D'ICT, DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE
500X300X60 MM, MUNTADA ENCASTADA. S'UTILITZARÀ COM A
CAIXA DE REGISTRE DE CAIXES ELÈCTRIQUES EN LA PLANTA
SOTERRANI.

(P - 352)

40,54 1,000 40,54

10 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 364)

2,02 40,000 80,80

11 EG151D12 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM,
AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 199)

17,67 3,000 53,01

EUR
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12 EP531113 U PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB
CONNECTOR RJ11 SIMPLE, CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT
DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, DE PREU ALT, ENCASTADA (P - 343)

13,18 2,000 26,36

13 EP431010 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, DE 2 PARELLS DE
CABLES DE 0,5 MM2 DE SECCIÓ CADA UN I COL.LOCAT EN TUB
(P - 337)

1,33 50,000 66,50

14 EP73X173 U DESPLAÇAR PRESA DE VEU I DADES I PRESA DE TELEVISIÓ
ENCASTAT PER NECESSITATS D'OBRA PER MODIFICACIÓ DE
PARAMENTS.

(P - 345)

12,79 12,000 153,48

TOTAL Subcapítol2 01.12.06.02 928,19

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 06 SENYALS DÈBILS

Subcapítol2 03 ASSISTÈNCIA MINUSVÀLIDS

1 EP8D0001 U INSTAL.LACIÓ DEL EQUIPAMENT NECESSARI PER LA RECEPCIÓ
DE TRUCADES EN ZONA SECRETARIA ALBERG FORMAT PER:

- 1 UD MARCADOR DE TRUCADA 6 DIRECCIONS LEGRAND
076660 O SIMILAR
- 2 UD MARCADOR DE GESTIÓ DE 3 DIRECCIONS LEGRAND
078212 O SIMILAR
- 1 UD CAIXA DE SUPERFÍCIE DE 6 MÒDULS LEGRAND 080286 O
SIMILAR
- 1 UD MARC DE 6 MÒDULS LEGRAND 078816 O SIMILAR
- 1UD SOPORT DE 6 MÒDULS LEGRAND 080253 O SIMILAR
(P - 350)

320,39 1,000 320,39

2 EP8DX135 U FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA DE 2 A, AMB TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ DE 230 V AC I TENSIÓ DE SORTIDA DE 24 V CC,
AMB PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES, CURTCIRCUITS
I AMB CAPACITAT PER A TREBALLAR EN BUIT, MUNTADA EN
PERFIL DIN. MARCA LEGRAND MODEL 078289 O SIMILAR.
(P - 351)

364,16 1,000 364,16

3 EP8AU140 U BLOC DE TRUCADA AMB TIRADOR PER A WC, AMB LED
INDICADOR DE COLOR VERMELL, SENSE BUS DE DADES
D'HABITACIÓ, AMB CORDÓ DE 2 METRES DE LLARGÀRIA AMB
EMPUYADURA, AMB PLACA FRONTAL DE COLOR BLANC I
MARC, MUNTAT ENCASTAT EN CAIXA DE MECANISMES
UNIVERSAL (P - 347)

39,09 7,000 273,63

4 EP8AU160 U BLOC D'ANULACIÓ-PRESÈNCIA AMB 1 POLSADOR VERD AMB
LED INDICADOR VERD I AMB BRUNZIDOR PER A RECEPCIÓ
ACÚSTICA DE TRUCADES, APTE PER A FUNCIONAR EN
CIRCUITS NA I NC, AMB PLACA FRONTAL DE COLOR BLANC I
MARC, MUNTAT ENCASTAT EN CAIXA DE MECANISMES
UNIVERSAL
(P - 348)

41,28 4,000 165,12

5 EP8AX136 U VISOR DE PASSADÍS LEGRAND 076672 O SIMILAR, INCLÒS EL
MARC D'ACABAT
(P - 349)

58,24 4,000 232,96

6 EG329203 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS),
BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2,
MUNTAT EN CANALITZACIÓ (P - 224)

0,85 250,000 212,50

7 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM,
AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 198)

10,96 6,000 65,76

EUR
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8 EG225815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT,
DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 203)

1,19 105,000 124,95

9 EG2A1502 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 40X60
MM AMB SEPARADOR I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 212)

8,93 10,000 89,30

TOTAL Subcapítol2 01.12.06.03 1.848,77

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 07 CONTRA INCENDIS

Subcapítol2 01 VENTILACIÓ ESCALA

1 EEMJX121 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA 7100BOX SODECA O
SIMILAR. FORMAT PER CAIXA DE VENTILACIÓ, VENTILADOR DE
CABAL 7.100 M3/H CJHCH-45-4T-0.5 55DBA TRIFÀSIC, VARIADOR
DE FREQÜÈNCIA, SONDA DE PRESSIÓ. INCLOU MUNTATGE
DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL KIT, TUBS SONDA DE
PRESSIÓ I POSTA EN MARXA.
(P - 149)

1.369,56 1,000 1.369,56

2 EE42X122 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
DE 300 MM DE DIÀMETRE (S/UNE 100-101-84), DE 0,50 MM DE
GRUIX I MUNTAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS LES PECES
ESPECIALS (P - 97)

58,15 5,000 290,75

3 EEKNX124 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 560, INSTAL.LADA.

(P - 135)

66,55 1,000 66,55

4 EEK2X125 U REIXETA INTERIOR ESCALA, MARCA SYP O SIMILAR MODEL
MRJ 550 DE 550 MM DE DIÀMETRE, INCLOU PREMARC.
(P - 115)

78,44 1,000 78,44

5 EG315224 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), BIPOLAR, DE
SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
(P - 214)

1,63 30,000 48,90

6 EEMJRA85 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA 7800BOX SODECA O
EQUIVALENT. FORMAT PER CAIXA DE VENTILACIÓ,
VENTILADOR DE CABAL 7.800 M3/H TRIFÀSIC, VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA, SONDA DE PRESSIÓ. INCLOU MUNTATGE DELS
ELEMENTS QUE CONFORMEN EL KIT, TUBS SONDA DE
PRESSIÓ I POSTA EN MARXA.
(P - 148)

1.556,41 1,000 1.556,41

TOTAL Subcapítol2 01.12.07.01 3.410,61

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 07 CONTRA INCENDIS

Subcapítol2 02 BIE - EXTINTORS - VARIS

1 EMDBU005 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE
MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297
MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I
DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 295)

9,79 20,000 195,80

EUR
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2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 290)

98,23 7,000 687,61

3 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 289)

48,43 10,000 484,30

4 EM230001 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT CONTRA
INCENDIS COMPOST PER ARMARI DE DOS COSSOS
INDEPENDENTS, AMB MARC VISELAT, CALAIX D'ENCASTAMENT
AMB ESPAI PER EXTINTOR I REGISTRE DE MÒDUL TÈCNIC,
PORTA BIE AMB VISOR, AMB VÀLVULA, MANÒMETRE, LLANÇA
VARIOMATIC DE TRIPLE EFECTE, 20 MTS DE MANEGA
SEMIRÍGIDA AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE DIÀMETRE, VÀLVULA
DE RETENCIÓ, BIE-25
(P - 288)

438,03 1,000 438,03

5 EF217212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/4, SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35,
ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 167)

24,27 2,000 48,54

6 EF21A212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE
NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35,
ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 170)

54,23 24,000 1.301,52

7 EN83A3E7 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I MUNTADA ENTRE
BRIDES, DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN,
TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COS D'ACER INOXIDABLE
1.4401 (AISI 316), PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P -
315)

106,17 1,000 106,17

8 EN32A4F7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 65 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB
COS DE FOSA, BOLA DE LLAUTÓ I ANELLS DE TANCAMENT DE
TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 305)

226,09 1,000 226,09

9 EFB19625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA (P - 186)

20,70 5,000 103,50

10 EFB1C625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA (P - 187)

32,44 20,000 648,80

TOTAL Subcapítol2 01.12.07.02 4.240,36

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 07 CONTRA INCENDIS

Subcapítol2 03 DETECCIÓ

1 EM111120 U DETECTOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA
INCENDIS CONVENCIONAL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-7, AMB
BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 279)

32,46 28,000 908,88

2 EM141102 U POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS
CONVENCIONAL, ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT
D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 281)

17,71 1,000 17,71

3 EG370010 M CONDUCTOR DE COURE 2X1,5MM2 VERMELL LSOH I MUNTAT
SUPERFICIALMENT O EN TUB
(P - 226)

1,23 280,000 344,40

4 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM,
AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA

10,96 7,000 76,72

EUR
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SUPERFICIALMENT (P - 198)

5 EG225815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT,
DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 203)

1,19 280,000 333,20

6 EM11X171 U DESMUNTATGE DE DETECTOR PER MODIFICACIÓ DE CEL RAS,
CONNEXIÓ A REGLETES DELS CONDUCTORS
DESCONNECTATS, ENMAGATZEMATGE DE DETECTOR I
POSTERIOR MUNTATGE DE DETECTOR UN COP MODIFICAT EL
CEL RAS. INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL
RAS PER INSTAL.LACIÓ DE DETECTOR.
(P - 280)

21,84 11,000 240,24

7 JMV1RA01 U JORNADA D'INSPECCIÓ D'ENTITAT DE CONTROL HOMOLOGADA
EN MATÈRIA D'INCENDIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGONS
EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE (P - 365)

282,80 1,000 282,80

TOTAL Subcapítol2 01.12.07.03 2.203,95

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 08 PARALLAMPS

1 EM91X130 U PARALLAMPS NIVELL III DE INGESCO O SIMILAR, FORMAT PER
UN MÀSTIL DE 6 M D'ALÇADA INSTAL.LAT SOBRE LA COBERTA
DE L'EDIFICI: MÒDUL PRIMÀRIA, EXISTENT, RADI DE
PROTECCIÓ COBERT DE 60 M., EL MASTIL ESTARÀ UNIT A
TERRA PER DOS CONDUCTORS DE CU DE 50 MM2. INCLOU
EQUIPONTENCIALITAT AMB ELEMENTS METAL.LICS DE
COBERTA A TRAVÉS DE VIA ESPURNES, ENCARA QUE QUE LA
SEPARACIÓ AL PARALLAMPS SIGUI SUPERIOR A 1/10 L'ALÇADA
DEL EDIFICI.
(P - 293)

1.283,42 1,000 1.283,42

2 EM9DU100 U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA CONTRA
EXPLOSIONS, CLASSE TÈRMICA G4, TENSIÓ ALTERNA DE
RESPOSTA 1 KV/50 HZ I CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA
(8/20) 100 KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130 MM,
CONNECTADA AMB CARGOLS (P - 294)

175,06 1,000 175,06

3 EF218211 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35,
ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 168)

23,57 7,000 164,99

4 ED11X131 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, DE DN 32 MM, PER
PROTECCIÓ DE CONDUCTOR BAIXANT PARALLAMPS A LA
PLANTA BAIXA
(P - 71)

13,28 4,000 53,12

5 EG380A07 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 228)

12,54 20,000 250,80

6 EM910001 U COMPTADOR DE LLAMPS CDR-1, INSTAL.LAT A COBERTA.
(P - 291)

400,23 1,000 400,23

7 EM910002 U CERTIFICAT INSPECCIÓ ENAC DEL PARALLAMPS INSTAL.LAT.

(P - 292)

316,13 1,000 316,13

8 EGD10001 U SISTEMA DE POSTA A TERRA AMB SALS TIPUS INGESCO O
SIMILAR, INSTAL.LAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT, FORMAT
PER:

* PICA CONNECTABLE
*ARQUETA DE REGISTRE AMB TAPA
*PONT DE COMPROVACIÓ

660,15 1,000 660,15

EUR
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*TUB HUMIFICACIÓ
*COMPOST QUIBACSOL
*CONDUCTOR CU 50MM2
*MANEGUET CONNEXIÓ
*CONNEXIÓ TIPUS C
*PERFORACIÓ PAVIMENT
*DRENATGE
(P - 256)

9 ED35RA02 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 38X38X40 CM DE
MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 13 CM DE GRUIX DE MAÓ
MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN
MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
ARMAT (P - 81)

116,44 1,000 116,44

TOTAL Subcapítol 01.12.08 3.420,34

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 09 TRANSPORT VERTICAL

1 EL2FRA01 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR ELÈCTRIC
ACCESSIBLE SEGONS NORMA UNE EN 81-70:2004 MODEL 03G
5010 DE LA MARCA ORONA O EQUIVALENT, SENSE CAMBRA DE
MÀQUINES I ACCIONAMENT DIRECTE. CARACTERÍSTIQUES: 8
PERSONES, 630 KG, 1.00 M/S AMB VARIACIÓ DE FREQÜÈNCIA,
TRES PARADES, 6 METRES DE RECORREGUT DE CABINA,
DOBLE EMBARCAMENT, TENSIÓ 380V / 200V-50 HZ, CONTRAPES
LATERAL, MANIOBRA UNIVERSAL, CABINA GAMMA C2 DE
DIMENSIONS 140X140X210 CM, PARETS ESTRATIFICADES DE
BAIXA PRESSIÓ (MELAMINA), MIRALL AL FONS A 30 CM DEL
PAVIMENT, SOSTRE D'ACER INOXIDABLE, IL·LUMINACIÓ
MODULAR SENSE HALÒGENS AMB POLICARBONAT MASSÍS,
PANELL DE COMANDAMENT EN ACER INOXIDABLE,
PASSAMANS D'ACER INOXIDABLE, PAVIMENT SINTÈTIC,
FORNSTA EN ACER INOXIDABLE, SÒCOL ALUMINI LACAT,
PORTES TELESCÒPIQUES DE DOS FULLS EN ACER
INOXIDABLE, SENYALITZACIÓ AMB POLSADOR
ELECTROMECÀNIC-ANTIVANDÀLIC, PULSADOR LLUMINÓS I
AMB BRAILLE INCLOU SISTEMA ACÚSTIC INDICANT LES
PLANTES. TOTA LA COMPLERTA INSTAL·LACIÓ AMB ALARMA I
IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA, IL·LUMINACIÓ DEL RECINTE,
APERTURA DE LES PORTES, ESCALA FOSSAR, INDICADOR
LLUMINÓS I ACÚSTIC DE SOBRECARREGA, BOTONERA AMB
CARÀCTERS EN BRAILLE CONTRASTATS CROMÀTICAMENT,
PROGRAMACIÓ DE VEU I PANTALLES DE L'ASCENSOR EN
CATALÀ. INCLOU EL MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
1314/1997.
INCLOU EL SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DEL MÒDUL GSM,
L'AJUNTAMENT ENTREGARÀ TARGETA SIM, LA POSADA EN
MARXA I LEGALITACIÓ DE L'ASCENSOR, AIXÍ COM EL
CONTRACTE DE MANTENIMENT L'ASCENSOR PER DOS ANYS.
(P - 278)

15.271,20 1,000 15.271,20

TOTAL Subcapítol 01.12.09 15.271,20

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 12 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 10 AJUDES

EUR
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1 EY03RA01 U AJUDES DE RAM DE PALETA PER A INSTAL·LACIONS I ALTRES.
INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE LES CONNEXIONS DE
SANEJAMENT, FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS PER
ESTRCTURA I TANCAMENTS, FORMACIÓ DE RASES PER
PARETS, FORATS ALS SOSTRES, COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS,
ETC. (P - 354)

442,01 1,200 530,41

TOTAL Subcapítol 01.12.10 530,41

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

1 H16FRA01 U DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES I PROTECCIONS
NECESSÀRIES DE SEGURETAT I SALUT DESCRITES EN EL PLA
DE SEGURETAT DE L'OBRA (FASE 1). (P - 0)

4.379,25 1,000 4.379,25

TOTAL Capítol 01.13 4.379,25

Obra 01 Pressupost 16020

Capítol 14 FAÇANA PLAÇA

1 K2R641M0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE
CAPACITAT (P - 397)

21,31 3,000 63,93

2 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 398)

23,91 3,000 71,73

3 K121RA01 U CONJUNT DE SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER REALITZAR ELS TREBALLS EN
ALÇADA DEL PROJECTE. INCLOU:
- EL SUBMINISTRE, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA
TUBULAR METÀL·LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70
CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS
TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE
PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS
TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL
TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM,
PERMISOS, PROJECTE DE BASTIDA VISADA, ETC.
- EL LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES PER ACCEDIR
ALS PUNTS MÉS ALTS DE L'EDIFICI EXISTENT.
(P - 366)

1.519,35 0,250 379,84

4 L5ZRA8B1 m Reparació de canal de fins a 80 cm de desenvolupament amb
col·locació d'una làmina impermeabilitzant bituminosa amb
autoprotecció metàl·lica adherida en calent, i refent les embocadures
dels baixants (P - 435)

70,60 22,000 1.553,20

5 K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA, DE 6 A 8 CM DE FONDÀRIA,
AMB DISC DE CARBORÚNDUM (P - 391)

7,15 60,600 433,29

EUR



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 43

6 K2164771 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15
CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P
- 375)

12,78 12,120 154,89

7 ED15M711 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 77)

24,19 30,300 732,96

8 E4F2B55J M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX,
DE MAÓ CALAT, HD, R-10, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIÓ
1:1:7 (5 N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA
PARET DE 4 N/MM2 (P - 12)

255,98 1,818 465,37

9 K8Z1A1AE M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE
VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 10X10 MM, AMB UN PES MÍNIM
DE 145 G/M2 (P - 418)

5,87 12,120 71,14

10 K81136L1 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, DEIXAT DE REGLE (P - 411)

25,06 12,120 303,73

11 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT (P - 38)

4,91 90,900 446,32

12 E8K9SH6C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 41)

22,23 9,600 213,41

TOTAL Capítol 01.14 4.889,81

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 4166RA01 U FORMACIÓ DE FORAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS O ESTRUCTURA EN PARET
D'OBRA CERÀMICA O PARET DE PEDRA FINS A 30X30 CM DE SUPERFÍCIE AMB TOT
EL GRUIX DEL PARAMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR, INCLOU REPOSICIÓ D'ELEMENTS ENDERROCATS, NO
INCLOU PINTURA

31,08 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-2 E23156AA M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB PLAFONS METÀL·LICS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 100%

26,24 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 E3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
DES DE CAMIÓ

10,71 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 E4425025 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

1,71 €

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 E4435115 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 E4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB
PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT

12,66 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 E4BPRA01 U ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM DMODEL HIT-MAS M12 MARCA
HILTI O EQUIVALENT, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA AMB UNA
PROFUNDITAT MÍNIMA DE 20 CM, AMB PERFORACIÓ.

5,18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-8 E4E25611 M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER
DE CIMENT FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:3 (15
N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2

31,23 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-9 E4E765CE M LLINDA ESTRUCTURAL DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PEÇA U LLISA DE MORTER DE
CIMENT, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3,
COL·LOCADA AMB MORTER CIMENT 1:4

11,64 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 E4EZ3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1,09 €

(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-11 E4EZ72C4 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, HA-25/P/10/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT

111,91 €

(CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 E4F2B55J M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD,
R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA
UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIÓ 1:1:7
(5 N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 4 N/MM2

255,98 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 E4F7RA01 M LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA, PER A
REVESTIR, COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET

69,83 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 E4Z11811 M2 LÀMINA DE NEOPRÈ DE 20 MM DE GRUIX PER A RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS
ELÀSTICS, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

154,56 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 E4Z23511 M ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA,
D'ACER INOXIDABLE DE 50 MM D'AMPLÀRIA, AMB RODÓ LONGITUDINAL DE 4 MM DE
DIÀMETRE I RODÓ TRANSVERSAL DE 3,75 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA AMB EL
MATEIX MORTER DE LA PARET

2,62 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 E4ZZU001 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS, AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ
DE CIMENT I SORRA

1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 E541RA01 M2 COBERTA DE PLANXA DE ZINC NATURAL MODEL QUARTZ-ZINC MARCA VMZINC O
EQUIVALENT DE 0,65 MM DE GRUIX, EN BOBINES DE 65 CM I DISTÀNCIA ENTRE-EIX
DE 58 CM. EL SISTEMA D'UNIÓ A BASE DE JUNT LONGITUDINAL ALÇAT AMB UNIÓ
PLEGADA DE DOBLE ENGATILLAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
D'ACER INOXIDABLE FIXES I MÒBILS. TOT MUNTAT SOBRE LÀMINA DE SEPARACIÓ
TIPUS DELTA, TAMBÉ INCLOSA EN LA PARTIDA.

86,16 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-18 E54ZRA01 M ACABAT DE RÀFEC LATERAL I LLAGRIMER EN ZINC MODEL QUARTZ-ZINC DE LA
MARCA MVZINC O EQUIVALENT D'ACORD PLÀNOLS I DETALLS, AMB
DESENVOLUPAMENT MÀXIM 80 CM, AMB PART PROPORCIONAL DE BARRERA DE
SEPARADORA TIPUS DELTA I SISTEMA DE SUBJECCIÓ, INCLOSOS ELS PERFILS DE
SUPORT, FUSTA PERIMETRAL I ELEMENTS DE FIXACIÓ, COL·LOCAT

52,65 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 E5Z26D31 M2 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REMOLINAT

10,13 €

(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-20 E5ZD15AE M MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX,
PREFORMADA I DE 30 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB MORTER DE
CIMENT 1:4

19,01 €

(DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-21 E5ZDV229 M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, DE 0,8 MM DE
GRUIX, 20 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 2 PLECS, PER A
MINVELL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS
D' ESTANQUITAT, I SEGELLAT

17,00 €

(DISSET EUROS)

P-22 E652SAAA M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA
NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL
DE L'ENVÀ DE 100 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS
DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 1 PLACA A CADA CARA, UNA HIDRÒFUGA (H) DE 15 MM I
L'ALTRA AMB DURESA SUPERFICIAL (I) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES
MECÀNICAMENT

35,03 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-23 E7853K00 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB POLÍMER EN DISPERSIÓ AQUOSA AMB
UNA DOTACIÓ DE 6,5 KG/M2 , AMB ACCELERANT, PROJECTAT AMB MÀQUINA DE
DOBLE BROQUET

42,11 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-24 E7871500 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB POLÍMER ACRÍLIC, AMB
UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2

15,15 €

(QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-25 E7B37A90 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE FIBRA DE VIDRE TEIXIT DE 90 A 100 G/M2,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 E7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 30 KPA DE TENSIÓ A
LA COMPRESSIÓ, DE 20 MM DE GRUIX, DE 0,45 M2K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA,
AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 E7C2B871 M2 AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), SEGONS UNE-EN 13164, DE
80 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 500 KPA, RESISTÈNCIA
TÈRMICA ENTRE 2,353 I 2,162 M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL
MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

18,24 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 E7C948C1 M2 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE DENSITAT 41 A 45
KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX AMB LÀMINA D'ALUMINI EN LA MATEIXA DIRECCIÓ DE
LES FIBRES, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

5,88 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 E7D21622 M2 AÏLLAMENT DE GRUIX 4 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA DE 500 KG/M3 DE DENSITAT, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS
SUPERFICIALS

16,20 €

(SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-30 E7D6RA01 U PINTAT IGNÍFUG DE PILAR I CAPITELL DE FOSA EXISTENT PER ACONSEGUIR UNA
ESTABILITAT AL FOC DE 90 MINUTS AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA
INTUMESCENT I LES CAPES NECESSÀRIES DE PINTURA INTUMESCENT, AMB
CERTIFICAT DEL PRODUCTE I APLICADOR. INCLOU EL DECAPAT PREVI PER PODER
REALITZAR LA PROTECCIÓ.

995,17 €

(NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-31 E7D8AAB0 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB RESISTÈNCIA
AL FOC EI-120 AMB 1 PLACA DE SILICAT CÀLCIC DE 12 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175 W/MK I DENSITAT 870 KG/M3

31,08 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-32 E7D8B9A0 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE SOSTRE DE PLANXA COL·LABORANT I FORMIGÓ
AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-90 AMB 1 PLACA DE SILICAT CÀLCIC DE 10 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175 W/MK I DENSITAT 870 KG/M3

25,28 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-33 E83E6K6A M2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA
AUTOPORTANT ARRIOSTRADA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS
CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2
PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT

34,42 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-34 E83QS162 M2 PLANXA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT D'1 MM DE GRUIX, AMB
PERFORACIONS CIRCULARS AL PORTELL I 15 A 25 % DE COEFICIENT DE
PERFORACIÓ, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

39,97 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 E8653B7A M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, TAULER
CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 25 MM DE GRUIX,
PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT
ENVERNISSAT, TALLAT A MIDA,, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE ENLLATAT DE FUSTA. L'ENVERNISSAT SERÀ AMB
VERNÍS A L'AIGUA CS2D0, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC-FUNGUICIDA I
DOS CAPES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT

59,60 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-36 E865647A M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE
PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA, DE 12 MM DE
GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS P2 SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2,
D0, ACABAT NO REVESTIT, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT VERTICAL

17,33 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 E894RA01 M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER AMB PINTURA SINTÈTICA, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ SINTÈTICA I DUES D'ACABAT

16,22 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-38 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 E89ARA01 M2 PINTAT D'ELEMENTS DE FUSTA, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I DUES
D'ACABAT

17,63 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 E8JC4539 M CORONAMENT DE PARET AMB PLANXA DE ZINC DE 0,6 MM DE GRUIX, DE ENTRE 40
I 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 2 PLECS, COL·LOCADA AMB ADHESIU I
FIXACIONS MECÀNIQUES

17,64 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 E8K9SH6C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

22,23 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-42 E9DA1337 M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR
ANTILLISCANT, GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A
RAJOLA CERÀMICA C1-E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN
13888)

37,42 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-43 E9DC1K13 M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP
BIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU MITJÀ, D'1 A 5
PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN
12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

38,18 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-44 E9J15100 M2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC, DE 17 MM DE GRUIX I DE COLOR
NATURAL, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

23,47 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 E9JZU100 KG PERFIL PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES PER A
COL·LOCACIÓ DE PELFUTS

5,24 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 E9S2MN3B M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX,
COL·LOCAT SOLDAT

53,98 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 E9U7RA01 M SÒCOL DE FUSTA DE PI PINTAT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS
D'EXPANSIÓ I CARGOLS

8,81 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-48 E9VZ19AK M FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA I
ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10

21,83 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 E9Z5U010 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 40 MM D'AMPLÀRIA MITJANA, AMB
PERFIL DE NEOPRE I SUPORT D'ALUMINI, PER A SOLICITACIONS NORMALS,
COL·LOCANT PREVIAMENT EL SUPORT

51,61 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 EABGRA01 U FORMACIÓ DE CONJUNT DE PORTA I TANCAMENT DE REIXA DE L'ACCÉS PRINCIPAL
A L'ALBERG DE DIMENSIONS TOTALS 8.30X2.60 M. INCLOU: UN PORTA DOBLE
PIVOTANT D'EIX VERTICAL DE REIXA AMB MECANISME ANTI-PÀNIC DE TRES PUNTS
2.00X2.50; LATERALS FIXOS A LA PARET DE BLOC I PARET EXISTENT; RÀFEC
SUPERIOR 30 CM A BASE TUB TUBULAR CORREGUT DE DE 80X50 MM I UNA XAPA
D'ACER 8 MM PLEGADA AMB FORMACIÓ DE GOTERÓ, TOT PREPARAT PER
ENCASTAR LLUMINÀRIA TIPUS BUZZ I XAPES DE REMAT INTERIOR; PLATINES
LATERALS DE SUPORT, REMAT SOBRE MUR DE BLOC, ENCASTAMENT DELS
MECANISME PIVOTANT EN LA SOLERA, INCLOU REIXA PER EVITAR QUE S'ACCIONI
LA BARRA ANTIPÀNIC DES DE L'EXTERIOR, TOT SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE LA
DF.
EL CONJUNT DE LA REIXA SERÀ A BASE PERFILS TUBULARS METÀL·LICS 300X80
MM SEPARADES 10 CM I FIXATS DAMUNT D'UNA PLATINA CORREGUDA DE 15 MM.
LA PORTA INCLOU FERRATGES, PANY I CLAU MASTREJATS, PREPARADA PER
OBERTURA AUTOMÀTICA, BALDES INFERIORS, TOPALLS, ETC. LA REIXA EN TRAM
DE LES FULLES DE LA PORTA ABATIBLE PORTARAN UN MARC DE PLATINA
CORREGUDA 15 MM.

2.362,84 €

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 EAM1RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE PORTES D'ACER PINTAT DE MIDES
APROXIMADES 2.80X2.80, A BASE DE DOS PORTES ABATIBLES DE 90X210 CM I DOS
FIXOS, UN DE VIDRE 80X210 I UN FIX DE XAPA AMB AÏLLAMENT INTERIOR DE 20X210
CM, I UNA TARJA SUPERIOR DE 280X70 CM AMB XAPA AÏLLADA. INCLOU BASTIMENT
D'ACER, FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE, PANY I CLAU, AMB BARRA ANTIPÀNIC
DE TRES PUNTS, TOPALLS, TAPETES, MOLLA TANCAPORTES, BALDES INFERIORS,
ETC. INCLÒS VIDRES 3+3/12/3+3.

2.883,53 €

(DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-52 EAM1RA85 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAMENT DE VIDRE 2.00X1.50 M
APROXIMADAMENT AMB VIDRE TREMPAT DE 10 MM, A BASE DE TRES FULLES
CORREDISSES 0.75X1.50 M. INCLOU BASTIMENT, GUIES TIPUS KLEIN SUPERIOR I
INFERIOR, MECANISMES DE TANCAMENT. INCLOU ELS VINILS I LA PART
D'ENCASTAMENT DARRERA DEL CALAIX.

898,00 €

(VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)
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P-53 EAM2RA01 U PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, I
2 VIDRES LATERALS FIXES DE 70X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB
PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ALUMINI, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA
D'ALUMINI, 2 RADARS DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE
SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4 POSICIONS. INCLOU:
- BANDES DE VINIL TRANSLÚCID DE 25 CM A 85 CM DEL PAVIMENT I 20 CM A 150 CM
DEL PAVIMENT.
- ACABATS EN ALUMINI ANODITZATS PLATA.
- REMAT DE VIDRE AMB GOMA TRANSPARENT I CANTELLS POLITS.
- AUTOMATISME AMB CARRIL DE RODADURA AUTONETEJABLE DE LLARGA
DURACIÓ I BAIX NIVELL SONOR.
- MOTORS D'ALT RENDIMENT I BAIX DESGAST PER FULLES FINS 120 KG.
- LIMITACIÓ DE FORÇA EN 150 N SEGONS DIN 18650.
- CONTROL PER MICROPROCESSADOR INTEL·LIGENT CATEGORIA 2 DIN EN 954-1
- BATERIA PER OBERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA.
- PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT, INCLOU LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT.
- ELS ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS: CLAU DE SUPERFÍCIE, SELECTORS,
FIXACIÓ DE TANCAMENT ELECTROMAGNÈTIC, RADAR AMB FOTOCÈL·LULA,
ETC.

4.701,20 €

(QUATRE MIL SET-CENTS UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-54 EANAFU05 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE DOBLE FULL DE 1.50X2.10, AMB DUES
FULLES DE 75X210 CM. INCLOU: BASTIMENT DE BASE, FULLA DE PORTA FORMADA
PER CÈRCOL PERIMETRAL, COSTELLES CADA 30 CM, EMPLAFONAT AMB TAULER
DE FUSTA DM PINTADA COLOR A DEFINIR PER LA DF, FOLRE DE BASTIMENT DE
FUSTA DM AMB TAPETES PINTADES COLOR A DEFINIR PER LA D.F. INCORPORANT
GOMES D'ESTANQÜITAT PERIMETRALS, TOPALLS, BARRA ANTIPÀNIC DE TRES
PUNTS, 6 UTS DE FRONTISES MECANITZADES A MÀQUINA I COL*LOCADES AMB
CARGOLS AUTOROSCANTS I MANETES TIPUS ´´OCARIZ´´ MOD:1993/602CH O
EQUIVALENT. TOT D'ACER INOXIDABLE. MIDES A COMPROVAR EN OBRA. INCLOU
CLAU MASTREJADA.

575,52 €

(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 EAQDRA01 U TREBALLS DE RETIRADA DE PANY I COL·LOCACIÓ DE XAPA MASSISA EN PORTES
EXISTENTS PER COMPLIR RECORREGUT D'INCENDIS.

5,41 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-56 EAQDRA2 U TREBALLS DE MODIFICACIÓ DE FRONTISSES EN LA PORTA DOBLE DE VAIVÉ
EXISTENT, PER FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE QUE NOMÉS OBRIN EN SENTIT
DE L'EVAQUACIÓ, I COL·LOCACIÓ D'UN SISTEMA D'OBERTURA DE BARRA
ANTIPÀNIC DE TRES PUNTS, TOT AMB PANY I CLAU MASTEJAT.

341,46 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-57 EAQPRA01 M2 FORMACIÓ DE REGISTRE D'INSTAL·LACIONS A BASE D'FULLA FIXA DESMUNTABLE
PER A REGISTRE INTERIOR AMB BASTIMENT TOTALMENT PINTADA, TOT EN FUSTA,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA I
RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC MDF, DE 12 MM DE GRUIX I >=
800 KG/M3 DE DENSITAT, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 622-5, REACCIÓ AL
FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA,
TREBALLAT AL TALLER

40,59 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-58 EASA71L2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
100X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

256,46 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 EASA71L7 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
100X210 CM, PREU ALT AMB FINESTRETA, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

386,93 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-60 EASA71LB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
100X210 CM, PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

312,92 €

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-61 EASA71P2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
90X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

254,56 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-62 EASA71PB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
90X210 CM, PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

310,58 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 EASA72H6 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES BATENTS, PER A UNA
LLUM DE 140X205 CM, PREU SUPERIOR AMB FINESTRETA, COL·LOCADA

858,02 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-64 EASA72Q2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES BATENTS, PER A UNA
LLUM DE 140X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

552,02 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-65 EASA72W2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES BATENTS, PER A UNA
LLUM DE 80+40X205 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

479,50 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-66 EB71UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ D'ARNÈS DE SEGURETAT, FIXADA
AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1

23,72 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-67 EC153B02 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, UNA INCOLORA I L'ALTRA REFLECTORA
DE CONTROL SOLAR, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT,
CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE
FUSTA, ACER O ALUMINI

75,83 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-68 ECZ1190A M SEGELLAT DEL JUNT VIDRE-FUSTA AMB MASSILLA DE POLIURETÀ,
MONOCOMPONENT, APLICAT AMB PISTOLA MANUAL AMB IMPRIMACIÓ PRÈVIA
ESPECÍFICA

5,47 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-69 ED115371 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA
SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O
CLAVEGUERÓ

16,81 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-70 ED11X100 M BAINA TUB PVC,DN=75 PER A TUB DE GAS DE COURE DE 54MM EN TOT EL SEU
RECORREGUT EN CEL RAS.

16,41 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-71 ED11X131 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, DE DN 32 MM, PER PROTECCIÓ DE
CONDUCTOR BAIXANT PARALLAMPS A LA PLANTA BAIXA

13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-72 ED11XX32 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI (LAVABO INFERMERIA PLANTA PRIMERA) AMB TUB
DE PP POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA, DE DN 40 MM, FINS A XARXA EXISTENT
DEL NUCLI DE LAVABOS MES PRÒXIM.

47,08 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-73 ED11XX65 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ, DE PARET
MASSISSA, DE DN 32 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-74 ED11XX66 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ, DE PARET
MASSISSA, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

13,68 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-75 ED11XXX9 U DESGUÀS PER A FILTRE AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ, DE DN 40 MM, 49,07 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-76 ED15B871 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES

22,03 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-77 ED15M711 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

24,19 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-78 ED352565 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 60X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET
DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA
DE 10 CM

126,70 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-79 ED352775 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 75X75X70 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET
DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA
DE 10 CM

177,41 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-80 ED358B46 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 38X38X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB
PARET DE 13 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE
10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

116,44 €

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-81 ED35RA02 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 38X38X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB
PARET DE 13 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE
10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

116,44 €

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-82 ED5HRA01 M CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I DE
160 A 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, MODEL MD150BA DE LA MARCA
ACO O EQUIVALENT, AMB REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE D400 MODEL MD150
23161 DE LA MARCA ACO O EQUIVALENT, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA
AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE
150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX

100,75 €

(CENT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-83 ED7FRA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SIFÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET
ESTRUCTURADA, ÀREA APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 315
MM, DINS DE PERICÓ. INCLOU DOS REGISTRES PER PODER FER LA NETEJA.

267,41 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-84 EE22XX37 U DESMUNTATGE DE CALDERA EXISTENT I ELS ELEMENTS QUE NO S'APROFITIN DE
LA INSTAL.LACIÓ DE LA SALA DE CALDERES. CALDERA DE GAS NATURAL EXISTENT
BAXI ROCA POWER HT 45KW. TRANSPORT DE CALDERA I MATERIAL DESMUNTAT
AL MAGATZEM INDICAT PER EL TITULAR, DINS DEL TERME MUNICIPAL DE
TERRASSA.

162,27 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-85 EE22XX38 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR ESTANC, DE 110 KW DE POTÈNCIA
CALORÍFICA, DE CONDENSACIÓ PER A CALEFACCIÓ, MUNTADA SOBRE BANCADA.
MARCA BAXI ROCA MODEL POWER HT PLUS 110 F O SIMILAR. CREMADOR DE GAS
MODULANT DE PREMESCLA AMB CONTROL DE FLAMA PER SONDA D'IONITZACIÓ I
COS DE CALDERA INTEGRAMENT D'ACER INOXIDABLE AISI316L. EMISSIONS
CLASSE NOX 5. RANG DE MODULACIÓ 1:9.
RENDIMENT DE QUATRE ESTRELLES. RENDIMENT 108,1%. DIMENSIONS
600X1127X681 MM, PES 109KGR.

3.396,10 €

(TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-86 EE22XX39 U POSTA EN MARXA CALDERA PER SERVEI TÈCNIC OFICIAL. 123,14 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-87 EE22XX40 U INSTAL.LACIÓ DE KIT HIDRÀULIC CALDERA POWER HT 110 F O SIMILAR. INCLOU
BOTELLA D'EQUILIBRI, CIRCULADOR D'ALTA EFICIÈNCIA I CONNEXIÓ CALDERA I
COL.LECTORS AMB CLAUS DE PAS MODEL 7606357 O SIMILAR.

946,42 €

(NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-88 EE22XX95 U DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIÓ EXISTENT DE GAS I NO APROFITADA, SEGONS
INDICACIONS DE DF.

83,22 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-89 EE36XX62 U ELEMENT RADIADOR DUBAL 80 9,19 €

(NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-90 EE36XX63 U ELEMENT RADIADOR DUBAL 60 7,17 €

(SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-91 EE36XX66 U DESMUNTATGE DE RADIADOR, MÀ D'OBRA PER AFEGIR ELEMENTS INDICATS EN
CADA CAS, INSTAL·LAR DE NOU EL RADIADOR. S'INCLOUEN ELS MATERIALS
NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA PER COMPLETAR LA PARTIDA.

42,12 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-92 EE36XX67 U DESMUNTATGE DE RADIADOR, MA D'OBRA PER AFEGIR ELEMENTS INDICATS EN
CADA CAS, MODIFICAR SITUACIÓ DE CLAU DE RADIADOR BITUBULAR PER
PERMETRE L'AMPLIACIÓ D'ELEMENTS, INSTAL.LAR DE NOU EL RADIADOR..
S'INCLOU ELS MATERIALS NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA PER COMPLETAR LA
PARTIDA.

72,70 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-93 EE36XX68 U INSTAL.LACIÓ DE NOU RADIADOR EN LA SALA TRUC PLANTA PRIMERA I EN LA
ZONA ENTRADA SECRETARIA ALBERG, DES D'INSTAL.LACIÓ EXISTENT. S'INCLOU
ELS MATERIALS NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA PER COMPLETAR LA PARTIDA I
CONNECTAR EL NOU RADIADOR A LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT..

148,53 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-94 EE41XX41 U KIT SORTIDA DE FUMS CONCÈNTRICA 110-160MM, COL.LOCAT. MARCA BAXI MODEL
140040234 O SIMILAR.

179,92 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-95 EE41XX42 U TUBS, COLZES I ACCESSORIS SORTIDA DE FUMS DES DE CALDERA FINS A KIT DE
SORTIDA DE FUMS 110/160MM, COL.LOCAT. MATERIAL POLIPROPILÈ O ACER
INOXIDABLE AISI 316L.

237,52 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-96 EE42RB32 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE_EN 1506), DE GRUIX 0,7 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT,
INCLÒS LES PECES ESPECIALS

64,85 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-97 EE42X122 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 300 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE 100-101-84), DE 0,50 MM DE GRUIX I MUNTAT SUPERFICIALMENT,
INCLÒS LES PECES ESPECIALS

58,15 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-98 EE42XX90 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 100 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

15,83 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-99 EE42XX91 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 125 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

16,32 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-100 EE42XX92 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 160 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

17,38 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-101 EE42XX93 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

18,71 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-102 EE42XX94 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 250 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

22,86 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-103 EE42XXX1 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 315 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

26,32 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-104 EE42XXX2 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 355 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,7 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

54,41 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-105 EE441K00 M TUB FLEXIBLE COMPOST DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR,
DE 250 MM DE D

9,07 €

(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-106 EE44XX95 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA
D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 100 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR
D'ALUMINI REFORÇAT

10,06 €

(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-107 EE44XX96 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA
D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR
D'ALUMINI REFORÇAT

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-108 EE44XX97 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA
D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 160 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR
D'ALUMINI REFORÇAT

12,48 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-109 EE61XX98 M2 AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES AMB LLANA DE ROCA DE DENSITAT 36 A 40
KG/M3, DE 25 MM DE GRUIX I MUNTAT EXTERIORMENT

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-110 EEGAXX11 U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA, EQUIP AIRE - AIGUA AMN
TECNOLOGIA INVERTER AMB QUADRE DE CONTROL AMB DISPLAY, PER AIRE PER
PRODUCCIÓ D'ACS, UNITAT EXTERIOR INSTAL.LADA A COBERTA SEGONS
PLÀNOLS, DE 11.39 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA, DE COP 4,65 (UNE 14511-2), MARCA
BAXI ROCA MODEL PLATINIUM BC PLUS HYBRID 11TR SOBREPOTENCIADA O
SIMILAR , COL.LOCADA.
TEMPERATURA MÀXIMA D'IMPULSIÓ EN CALEFACCIÓ DE 60ºC
POTÈNCIA ELÈCTRICA 2,45KW TRIFÀSICA
UNITAT INTERIOR 400X670X395 MM 37 KGR
UNITAT EXTERIOR 950X1350X417 MM 121 KGR

4.111,66 €

(QUATRE MIL  CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-111 EEGAXX12 U PLANTILLA DE MUNTATGE UNITAT INTERIOR AMB AIXETES, MARCA BAXI ROCA O
SIMILAR PER A BOMBA DE CALOR PLATINIUM BC PLUS 11 HYBRID.

152,82 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-112 EEK2RA01 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 300X600MM O SIMILAR, INSTAL.LADA 61,27 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-113 EEK2X081 U REIXETA D'IMPULSIÓ, DE 500X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC. FILERA D'ALETES HORITZONTALS
CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA
DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R

65,31 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-114 EEK2X090 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL RRF-R DE 200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

58,24 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-115 EEK2X125 U REIXETA INTERIOR ESCALA, MARCA SYP O SIMILAR MODEL MRJ 550 DE 550 MM DE
DIÀMETRE, INCLOU PREMARC.

78,44 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-116 EEK2X190 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 450X500MM O SIMILAR, INSTAL.LADA. 63,29 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-117 EEK2X191 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X600MM O SIMILAR, INSTAL.LADA 81,47 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-118 EEK2X192 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X800MM O SIMILAR, INSTAL.LADA 98,64 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-119 EEK2X193 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X1000MM O SIMILAR, INSTAL.LADA 113,79 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-120 EEK2X195 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE-C 315MM O SIMILAR, INSTAL.LADA 63,29 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-121 EEK2XX80 U REIXETA D'IMPULSIÓ, DE 350X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC. FILERA D'ALETES HORITZONTALS
CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA
DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R

58,24 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-122 EEK2XX83 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL RRF-R DE 500X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

68,34 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-123 EEK2XX84 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB DOS FILERES D'ALETES HORITZONTALS I VERTICALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL MHV DE 400X200 MM, SENSE REGULACIÓ DE CABAL ,AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

46,12 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-124 EEK2XX85 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB DOS FILERES D'ALETES HORITZONTALS I VERTICALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL MHV+R DE 400X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

53,19 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-125 EEK2XX86 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL MHV-TU DE 400X100 MM, INSTAL.LAT EN TUB RODÓ DE DIÀMETRE 400MM.

45,11 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-126 EEK2XX87 U REIXETA LINEAL D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS ,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODELRLC DE 1000X150 MM, AMB PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

43,09 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-127 EEK2XX88 U REIXETA LINEAL D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL RLC DE 1000X200 MM, AMB PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

53,19 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-128 EEK2XX89 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL CH1-R DE 1000X200 MM, SENSE REGULACIÓ DE CABAL AMB PLEUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

53,19 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-129 EEK2XXX1 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL CH1-R DE 200X150 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

48,14 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-130 EEK2XXX2 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL CH1-R DE 200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

51,17 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-131 EEK2XXX3 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL CH1-R DE 250X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

55,21 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-132 EEK2XXX4 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL RRF-R DE 200X150 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLEUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

46,12 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-133 EEK2XXX5 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL RRF-R DE 200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

48,14 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-134 EEK2XXX6 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL RRF-R DE 250X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

53,19 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-135 EEKNX124 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 560, INSTAL.LADA. 66,55 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-136 EEKNXXX1 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 160 40,29 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-137 EEKNXXX2 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 250 50,39 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-138 EEKNXXX3 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 400 80,69 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-139 EEM2XX01 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA650-DBF/V,
VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE
TENSIÓ, DE 650 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL
PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ VERTICAL EN PARET
SOTERRANI.

687,51 €

(SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-140 EEM2XX02 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA1500 DBF/H,
VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE
TENSIÓ, DE 1550 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL
PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

1.102,98 €

(MIL  CENT DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-141 EEM2XX03 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA2200-DBF/H,
VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE
TENSIÓ, DE 2200 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL
PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

1.111,30 €

(MIL  CENT ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-142 EEM2XX04 U REGULADOR DE VELOCITAT MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCS300. INCLOU EL
CABLEJAT NECESSARI PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

44,66 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-143 EEM2XX05 U REGULADOR DE VELOCITAT MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCS210. INCLOU EL
CABLEJAT NECESSARI PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

85,06 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-144 EEM2XX72 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA900-DBF/V,
VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE
TENSIÓ, DE 900 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL
PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ VERTICAL A PARET
MENJADOR.

804,71 €

(VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-145 EEM2XX73 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA1250-DBF/H,
VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE
TENSIÓ, DE 900 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL
PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

855,21 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-146 EEM2XX74 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW 150-2 DE TECNA O SIMILAR,
INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT. RECUPERADOR PLANTA SEGONA.

300,97 €

(TRES-CENTS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-147 EEM2XX75 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW 315-2 DE TECNA O SIMILAR,
INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT. RECUPERADOR PLANTA PRIMERA I SEGONA,
HABITACIONS.

364,13 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-148 EEMJRA85 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA 7800BOX SODECA O EQUIVALENT.
FORMAT PER CAIXA DE VENTILACIÓ, VENTILADOR DE CABAL 7.800 M3/H TRIFÀSIC,
VARIADOR DE FREQÜÈNCIA, SONDA DE PRESSIÓ. INCLOU MUNTATGE DELS
ELEMENTS QUE CONFORMEN EL KIT, TUBS SONDA DE PRESSIÓ I POSTA EN MARXA.

1.556,41 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-149 EEMJX121 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA 7100BOX SODECA O SIMILAR. FORMAT
PER CAIXA DE VENTILACIÓ, VENTILADOR DE CABAL 7.100 M3/H CJHCH-45-4T-0.5
55DBA TRIFÀSIC, VARIADOR DE FREQÜÈNCIA, SONDA DE PRESSIÓ. INCLOU
MUNTATGE DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL KIT, TUBS SONDA DE PRESSIÓ I
POSTA EN MARXA.

1.369,56 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-150 EEU1XX61 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ
VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8´´ DE
DIÀMETRE, ROSCAT. INCLOU LA CLAU DE TALL DEL PURGADOR.

23,99 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-151 EEU4X300 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 100 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I
MEMBRANA ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 1' DE D, COL.LOCAT ROSCAT

288,91 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-152 EEU4XX15 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 35 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I
MEMBRANA ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 3/4' DE D, COL.LOCAT ROSCAT, PRESSIÓ
MÀXIMA DE TREBALL 8 BAR MARCA BAXI ROVA MODEL VASOFLEX/S PER ACS.

82,92 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-153 EEU57555 U TERMÒMETRE DE MERCURI, AMB BEINA DE 1/2´´ DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65
MM, DE 0 A 120°C, COL.LOCAT ROSCAT

20,99 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-154 EEU5XX18 U TERMÒSTAT IMMERSIÓ,BEINA 1´´, COL.LOCAT ROSCAT. CONTROL BOMBA
RECIRCULACIÓ D'ACS.

21,11 €

(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-155 EEU5XX19 U BEINA PER TERMÒSTAT D'IMMERSIÓ O MANÒMETRE, COL.LOCAT ROSCAT 10,92 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-156 EEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63
MM DE I ROSCA D'1/4' DE D, COL.LOCAT ROSCAT

16,96 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-157 EEV2XX13 U SONDA TEMPERATURA ACS BAXI ROCA O SIMILAR, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA

55,50 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-158 EEV2XX46 U SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BAINA, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA. MARCA BAXI ROCA MODEL 140040210 O
SIMILAR. INCLOU MATERIAL DE CONNEXIÓ (TUBS, CAIXES I BUS...) A ISR ZR.

84,50 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-159 EEV2XX47 U SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA
I CONNECTADA. MARCA BAXI ROCA MODEL QAC 34 O SIMILAR. INCLOU MATERIAL
DE CONNEXIÓ (TUBS, CAIXES I BUS...) A CALDERA.

76,71 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-160 EEV2XX48 U TERMÒSTAT ELECTRÒNIC AMBIENT, MODULANT RGT, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT. MARCA BAXI ROCA MODEL RGT 222628600 O
SIMILAR. PREVISTOS PER EL CIRCUIT DE MENJADOR, HABITACIONS I SECRETARIA
ALBERG.

127,21 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-161 EEV3XX43 U CENTRALETA ISR ZR 1 ZONA PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS,
MARCA BAXI ROCA O SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT. INCLOU PROGRAMACIÓ
SEGONS INDICACIONS DE NECESSITATS D'USUARI QUE DEFINIRÀ LA DF.

235,58 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-162 EEV3XX44 U CENTRALETA ISR ZR 2 ZONA PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS,
MARCA BAXI ROCA O SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT. INCLOU PROGRAMACIÓ
SEGONS INDICACIONS DE NECESSITATS D'USUARI QUE DEFINIRÀ LA DF.

378,62 €

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-163 EEV3XX45 U INTERFACE OCI 345 CONNEXIÓ A CALDERA DEL ISR PER A REGULACIÓ I CONTROL
D'INSTAL.LACIONS, MARCA BAXI ROCA O SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT, I
PROGRAMAT.

116,02 €

(CENT SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-164 EEV4XX49 U INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNT DE CONTROL O TERMÒSTAT FINS A CALDERA.
INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI, TUB CORRUGAT PER INSTAL.LACIÓ EN CEL
RAS, CABLES BUS DE 1.5MM2....

39,04 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-165 EEVZXX91 U ARMARI ENCASTAR 521X701X231MM PNG57 DE SCHEINDER O SIMILAR, PER A
COMPTADOR G16, INSTAL.LAT.

162,42 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-166 EEZ51320 U CONJUNT DE VALVULERIA TERMOSTÀTICA PER A RADIADOR AMB SISTEMA
BITUBULAR, AMB DETENTOR, VÀLVULA, TAPS I PURGADOR D'AIRE AUTOMÀTIC,
ACOBLAT AL RADIADOR

46,41 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-167 EF217212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4,
SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

24,27 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-168 EF218211 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2,
SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

23,57 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-169 EF218212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2,
SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

28,93 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-170 EF21A212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2,
SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

54,23 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-171 EF5283B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

12,57 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-172 EF5293B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

13,89 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-173 EF52C3B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 42 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDADURA FORTA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT EMBEINAT

21,74 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-174 EF52X100 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-175 EF52X101 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

23,23 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-176 EF52X102 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1,5 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

30,11 €

(TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-177 EF52XX10 U MODIFICACIÓ DE COL.LECTOR GENERAL EXISTENT PER ACONSEGUIR UN
COL.LECTOR DE CLAUS GENERAL SEGONS ESQUEMA DE PROJECTE. INCLOU EL
TUB I ACCESSORIS NECESSARIS. NO INCLOU LES VÀLVULES DE TALL QUE ES
VALOREN EN ALTRES PARTIDES.

121,97 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-178 EF52XX33 U CONNEXIÓ D'INSTAL.LACIÓ AIGUA LAVABO INFERMERIA PLANTA PRIMERA A
INSTAL.LACIÓ EXISTENT DEL LAVABO D'HOMES DE LA PLANTA PRIMERA.

23,08 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-179 EF52XX35 U PROBES DE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ NOVA I EXISTENT DE TOT
L'EDIFICI.

131,05 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-180 EF52XX62 M COL.LECTOR 4 ´´ PER A 8 SORTIDES I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT 405,43 €

(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-181 EF52XX98 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SOLDADURA FORTA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, EMBAINAT

15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-182 EF52XX99 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'2 MM DE
GRUIX, SOLDADURA FORTA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, EMBEINAT

30,11 €

(TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-183 EF5B43B1 M TUB DE COURE RECUIT DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 0,80 MM DE GRUIX,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

6,02 €

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-184 EF5B66B1 M TUB DE COURE RECUIT DE 5/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1,00 MM DE GRUIX,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

8,27 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-185 EFB19622 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

19,18 €

(DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-186 EFB19625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

20,70 €

(VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-187 EFB1C625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

32,44 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-188 EFQ3F6M1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA ANTICONDENSACIÓ PER A
CANONADES FREDES D'ACER O COURE DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19,0
MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT
DE 20 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/MK I
CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL FOC, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-189 EFQ3N7F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A
CANONADES DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-190 EFQ3U152 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE DIÀMETRE 3/8'', DE
19 MM DE GRUIX I 18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/M°C, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

7,36 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-191 EFQ3XX26 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE DIÀMETRE 5/8'', DE
19 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/M°C, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

9,07 €

(NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-192 EFQ3XX27 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A
CANONADES DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

10,22 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-193 EFQ3XX28 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A
CANONADES DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

14,55 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-194 EFQ3XX29 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A
CANONADES DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

15,46 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-195 EFQ3XX60 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A
CANONADES DE 54 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

27,73 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-196 EFQ3XX69 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA ANTICONDENSACIÓ PER A
CANONADES CALENTES DE COURE DE 102 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM
DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE
105 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/MK I CLASSIFICACIÓ
BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL FOC, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

40,77 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-197 EG14X105 U CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ,METÀL.LICA AMB PORTA, PER A QUATRE
FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT. MARCA HAGER
MODEL SIMILAR AL INSTAL.LAT A LA CUINA.

206,32 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-198 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT

10,96 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-199 EG151D12 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT

17,67 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-200 EG1A0003 U QUADRE GENERAL PLANTA BAIXA ENTRADA CARRER PARELLADA Nº2, SEGONS
ESQUEMES DE PROJECTE, EN ARMARI METÀL.LIC, EN XAPA ELECTROZINCADA,
REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL,
SISTEMA D'ETIQUETAT, OBTURADORS I COL.LECTOR TERRA/NEUTRE, AMB PORTA
TRANSPARENT, PANY I CLAU, COL.LOCAT. EN AQUEST QUADRE S'INSTAL.LARÀ EL
IGA AMB PROTECCIONS DE SOBRE TENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES, I LA
PROTECCIÓ DIFERENCIAL GENERAL. TAMBÉ S'INSTAL.LARÀ LA PROTECCIÓ DEL
VENTILADOR DE SOBRE PRESSIÓ DE L'ESCALA PROTEGIDA DEL CARRER
PARELLADA Nº2. EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS QUE
FORMEN EL QUADRE GENERAL DE PLANTA BAIXA. (ARMARI, PROTECCIONS,
ACCESSORIS...)

943,78 €

(NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-201 EG21281H M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-202 EG225715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

1,09 €

(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-203 EG225815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-204 EG225915 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

1,41 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-205 EG225A15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-206 EG225B15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-207 EG22KB11 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,
MUNTAT ENCASTAT

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-208 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

3,79 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-209 EG23E815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

4,22 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-210 EG23E915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-211 EG241502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21 I
MUNTAT SUPERFICIALMENT

4,29 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-212 EG2A1502 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 40X60 MM AMB SEPARADOR
I MUNTADA SUPERFICIALMENT

8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-213 EG2A1A02 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 60X150 MM AMB
SEPARADOR I MUNTADA SUPERFICIALMENT

18,58 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-214 EG315224 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-215 EG31G206 U CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

2,27 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-216 EG31G306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

2,98 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-217 EG31G402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-218 EG31J206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-219 EG31J306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-220 EG31J402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-221 EG31J506 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2, COL.LOCAT EN TUB

8,73 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-222 EG31J706 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2, COL.LOCAT EN TUB

20,23 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-223 EG31J806 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X25 MM2, COL.LOCAT EN TUB

31,49 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-224 EG329203 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-225 EG329303 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-226 EG370010 M CONDUCTOR DE COURE 2X1,5MM2 VERMELL LSOH I MUNTAT SUPERFICIALMENT O
EN TUB

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-227 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-228 EG380A07 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

12,54 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-229 EG41X302 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

18,98 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-230 EG41X303 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

19,99 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-231 EG41X304 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

39,87 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-232 EG41X305 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

44,92 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-233 EG41X306 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

46,94 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-234 EG41X307 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

47,95 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-235 EG42429K U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ
FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

160,55 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-236 EG4242JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE
DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

128,37 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-237 EG4243JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE
DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

110,99 €

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-238 EG42X308 U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ
FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

27,44 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-239 EG43X106 U TALLACIRCUIT UNIPOLAR, AMB FUSIBLE DE GANIVETA DE 100 A, AMB BASE DE
GRANDÀRIA 1, MUNTAT SUPERFICIALMENT AMB CARGOLS

23,54 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-240 EG47X102 U INTERRUPTOR MANUAL DE 80 A, TETRAPOLAR, DE SECCIÓNAMENT, AMB
INDICADOR VISUAL DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ I FIXAT A PRESSIÓ

67,33 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-241 EG47X103 U INTERRUPTOR MANUAL DE 100 A, TETRAPOLAR, DE SECCIÓNAMENT, AMB
INDICADOR VISUAL DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ I FIXAT A PRESSIÓ

81,71 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-242 EG47XX59 U INTERRUPTOR MANUAL TIPUS ´´SETA´´ PER ATURADA D'EMERGÈNCIA A
INSTAL.LAR AL EXTERIOR DE LA SALA DE CALDERA.

33,04 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-243 EG49U005 U INTERRUPTOR HORARI DE PROGRAMACIÓ DIÀRIA (24 HORES) I SETMANAL (7 DIES),
PER A OBRIR I TANCAR DOS CIRCUITS SEGONS UN PROGRAMA ESTABLERT, AMB
RESERVA DE MARXA DE 150 HORES, TIPUS REF.15366 DE MERLIN GUERIN O
EQUIVALENT, INSTAL.LAT

76,70 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-244 EG49X104 U FOTOCÈL.LULA PER A COMANDAMENT DE CONTACTORS ENLLUMENAT EXTERIOR,
INSTAL.LAT

48,93 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-245 EG4RX111 U TELERRUPTORR BIPOLAR, DE 20 A, PER A CÀRREGA RESISTIVA, A 230 V DE
CORRENT ALTERN, 50 HZ, I MUNTAT A PRESSIÓ

43,45 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-246 EG4RX309 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V,
AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA
PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF.15390 DE MERLIN
GUERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT

33,78 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-247 EG4RXX58 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 400 V I COMANDAMENT DE 230 V,
AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA
PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF.15328 DE MERLIN
GUERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT. EL CONTACTOR TALLARÀ LA ALIMENTACIÓ AL
QUADRE DE LA SALA DE CALDERA QUAN ES PREMI EL INTERRUPTOR DE
SEGURETAT TIPUS ´´SETA´´

69,87 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-248 EG51XX57 U COMPTADOR TRIFÀSIC, PER A MESURAR ENERGIA ACTIVA DELS ELEMENTS DE
CALEFACCIÓ, PER A 230 O 400 V, DE 10 A I MUNTAT EN GUIA DIN EN QUADRE SALA
CALDERA.

273,86 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-249 EG61CEC6 U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE
TREBALL DE 3 COLUMNES, AMB CAPACITAT PER A 6 MECANISMES MODULARS,
MUNTAT ENCASTAT

21,71 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-250 EG62X109 U DESPLAÇAR INTERRUPTOR, ENDOLL O POLSADOR ENCASTAT PER NECESSITATS
D'OBRA PER MODIFICACIÓ DE PARAMENTS.

9,50 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-251 EG62X110 U DESPLAÇAR TIMBRE DEL CARRER MAJOR PER INSTAL.LACIÓ DE PORTA
AUTOMÀTICA.

9,50 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-252 EG62X160 U DESPLAÇAR CAIXA DE CONNEXIONS 42,64 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-253 EG631153 U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA
LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU ALT, ENCASTADA

9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-254 EG641173 U POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA,
PREU ALT, ENCASTAT

9,72 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-255 EG731182 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A
CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT
D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT

60,48 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-256 EGD10001 U SISTEMA DE POSTA A TERRA AMB SALS TIPUS INGESCO O SIMILAR, INSTAL.LAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT, FORMAT PER:

* PICA CONNECTABLE
*ARQUETA DE REGISTRE AMB TAPA
*PONT DE COMPROVACIÓ
*TUB HUMIFICACIÓ

660,15 €
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*COMPOST QUIBACSOL
*CONDUCTOR CU 50MM2
*MANEGUET CONNEXIÓ
*CONNEXIÓ TIPUS C
*PERFORACIÓ PAVIMENT
*DRENATGE

(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-257 EH13X410 U LLUMENERA DECORATIVA PER A LÍNIA CONTINUA D'EXTERIOR MARCA LAMP
MODEL BAZZ AIR OPAL 2 METRES 8100 WW BK, O SIMILAR. FABRICADA EN
EXTRUSIÓ D'ALUMINI ANODITZAT NEGRE MATE I DIFUSOR DE POLICARBONAT
OPAL. MODEL PER LED MID-POWER, TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I
EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT. GRAU IP-67, IK10. CLASSE D'AILLAMENT I.
PERMET EL GIR DE 0º A 90º. INCLOU SOPORTS A PARET I DUNIÓ DE LUMENERES,
MUNTADA SUPERFICIALMENT. INCLOU LEDS, TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

374,98 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-258 EH13X412 U LLUMENERA MARCA LAMP MODEL FINE LED STRIP IP65 24V O SIMILAR. EN AQUEST
PARTIDA S'INCLOUEN ELS MATERIALS PER LA INSTAL.LACIÓ DE DOS LLUMENERES
DE 2.65MTS I 1.5MTS CADASCUNA, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE.
S'INCLOUEN:

- 1 UD TIRA FLEXIBLE MODEL FINE LED STRIP IP 65 24V 5 METRES 7000WW, MODEL
PER LED MID-POWER, TEMPERATURA DEL COLOR BLANC CÀLID, CLASSE
D'AILLAMENT III.
- 2 UD ACCESSORI DRIVER LED, CLASSE AILLAMENT II REFERÈNCIA 9246800.
- 3 UD ACCESSORI PERFIL ALUMINI ANODITZAT, 2 METRES REFERÈNCIA 9600483
- 3 UD ACCESSORI DIFUSOR OPAL 2 METRES, REFERÈNCIA 9600400
- 10 UD GRAPA SUBJECCIÓ REFERÈNCIA 9600583
- 4 UD TAPA FINAL REFERÈNCIA 9600493
- 4 UD TAPA FINAL REFERÈNCIA 9600503

442,15 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-259 EH21X413 U LLUMENERA DECORATIVA PER ENCASTAR MARCA LAMP MODEL FIL LED OPAL
REFERÈNCIA 4741690 O SIMILAR DE 1.16 MTS DE LONGITUD.PERFIL FABRICAT EN
ALUMINI DE COLOR BLANC MATE, MODEL PER LED MID-POWER, TEMPERATURA
DEL COLOR BLANC NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT, AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT OPAL, IP42 , CLASSE AILLAMENT I, ENCASTADA I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT, INCLOU LED, ACCESSORIS D'UNIÓ I SOPORT A SOSTRE.

190,44 €

(CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-260 EH21X414 U LLUMENERA DECORATIVA PER ENCASTAR MARCA LAMP MODEL FIL LED OPAL
REFERÈNCIA 4741700 O SIMILAR DE 1.74 MTS DE LONGITUD.PERFIL FABRICAT EN
ALUMINI DE COLOR BLANC MATE, MODEL PER LED MID-POWER, TEMPERATURA
DEL COLOR BLANC NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT, AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT OPAL, IP42 , CLASSE AILLAMENT I, ENCASTADA I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT, INCLOU LED, ACCESSORIS D'UNIÓ I SOPORT A SOSTRE.

231,06 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-261 EH2DA4D6 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT, AMB 2 LÀMPADES DE
FLUORESCÈNCIA DE 26 W EN POSICIÓ HORITZONTAL, AMB REACTÀNCIA
ELECTRÒNICA, PORTALÀMPADES G-24-D3, AMB UN DIÀMETRE D'ENCASTAMENT DE
160 A 200 MM I ALÇÀRIA DE FINS A 85 MM, ENCASTADA AL SOSTRE

94,63 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-262 EH2DX107 U DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA PER MODIFICACIÓ DE CEL RAS, CONNEXIÓ A
REGLETES DELS CONDUCTORS DESCONNECTATS, EMMAGATZEMATGE DE
LLUMINÀRIA I POSTERIOR MUNTATGE DE LLUMINÀRIA UN COP MODIFICAT EL CEL
RAS. INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL RAS PER INSTAL.LACIÓ
LLUMINÀRIA.

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-263 EH61X108 U DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PER MODIFICACIÓ DE POSICIÓ
SEGONS PLÀNOLS I POSTERIOR MUNTATGE DE LLUMINÀRIA EN NOVA UBICACIÓ.
INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL RAS PER INSTAL.LACIÓ
LLUMINÀRIA.

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-264 EH61X112 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 300 LÚMENS, DE 1 H D'AUTONOMIA,
MUNTADA SUPERFICIALMENT O ENCASTADA AL SOSTRE O PARET.

45,26 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-265 EHP3X411 U PROJECTOR AMB LÀMPADA LED MARCA LAMP MODEL MINI FLUT ASYM 5000WW GR
O SIMILAR, EXTERIOR,, COS FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI, ACABAT COLOR
GRIS TEXTURITZAT I VIDRE TEMPLAT SERIGRAFIAT, RÒTULA D'ACER INOXIDABLE ,
MODEL PER LED HI-POWER, COLOR BLANC CÀLID I EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT. AMB ÒPTICA ASSIMÈTRICA, IP 66 IK09, CLASSE AILLAMENT I,
MUNTAT SUPERFICIALMENT. INCLOU LEDS, TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

265,11 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-266 EJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE
COLOR BLANC, PREU ALT, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS

49,83 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-267 EJ13XX30 U DESMUNTATGE DE LAVABO I AIXETA D'ANTIGA INFERMERIA DE PLANTA BAIXA. 16,44 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-268 EJ22XX34 U AIXETA DUTXA PRESSTO ALPA 80 INSTAL.LACIÓ VISTA AMB VÀLVULA DE BUIDAT I
SISTEMA ANTI LEGIONEL.LA REFERÈNCIA 98011. INCLOU LA SUBSTITUCIÓ DE
L'AIXETA EXISTENT. S'AJUSTARÀ EL SISTEMA DE BLOQUEIG PERQUE L'AIGUA DE
CONSUM NO SUPERI ELS 40ºC.

152,15 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-269 EJ23512G U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT
SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB DUES
ENTRADES DE MANIGUETS

90,28 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-270 EJ2Z4129 U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA DE
DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

28,25 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-271 EJ2ZN42K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA,
PREU ALT, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

10,39 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-272 EJ33XX31 U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN
RAMAL DE PVC. DIMENSIONS ESPECIALS PER NO INVAIR ESPAI D'ACCÉS
MINUSVÀLIDS.

20,53 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-273 EJ62XXX5 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE CABAL 5 M3/H DE DIÀMETRE 1' 1/2 MARCA HIDRO
WATTER MODEL GC1120112 O SIMILAR, AMB CAPACITAT DE 12 KG, INSTAL.LAT.

374,41 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-274 EJABXX14 U ACUMULADOR PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE 750 L DE CAPACITAT, AMB
CUBETA D'ACER ESMALTAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ 100MM AMB CAPA
EXTERIOR DE PVC LLIURE DE CFC, COL.LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB
FIXACIONS MURALS I CONNECTAT. MARCA BAXI ROCA MODEL AS 750-2E O SIMILAR
AMB DOS SERPENTINS AMB ALTA SUPERFÍCIE D'INTERCANVI INTERIOR, AMB BOCA
D'INSPECCIÓ DIÀMETRE 100MM, ÀNODE DE MAGNESI I TERMÒMETRE INCLÒS.
PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR.

1.874,71 €

(MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-275 EK24XX56 U COMPTADOR GAS AMB CONNEXIONS ROSCADES DE 1´´1/4 DE DIÀMETRE, DE 25
M3/H (N), COM A MÀXIM, DE MANXA I MUNTAT ENTRE TUBS. MESURA DE CONSUM
DE LA CALDERA.

239,00 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS)

P-276 EK24XX97 U SONDA HOMOLOGADA PER DETECCIÓ DE GAS DE LA SALA DE CALDERES. 64,89 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-277 EK62X105 U TIJA NORMALITZADA PER A ESCOMESA DE GAS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AMB TRANSICIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
I SÈRIE SDR 11 SEGONS UNE 53-333 A TUB DE COURE DE 42 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 1 MM DE GRUIX, AMB ENLLAÇ, BEINA DE PROTECCIÓ DE L'ENLLAÇ
D'ACER REBLERT DE RESINA DE POLIURETÀ I BEINA DE 2 M DE LLARGÀRIA DE TUB
D'ACER INOXIDABLE DE 63,5 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, AMB
TAP SUPERIOR DE MATERIAL ELASTOMÉRIC.
INCLOU GESTIONS AMB LA COMPANYIA DE GAS PER TAL DE PODER REALITZAR
ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LA TIJA.

99,04 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-278 EL2FRA01 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR ELÈCTRIC ACCESSIBLE SEGONS
NORMA UNE EN 81-70:2004 MODEL 03G 5010 DE LA MARCA ORONA O EQUIVALENT,
SENSE CAMBRA DE MÀQUINES I ACCIONAMENT DIRECTE. CARACTERÍSTIQUES: 8
PERSONES, 630 KG, 1.00 M/S AMB VARIACIÓ DE FREQÜÈNCIA, TRES PARADES, 6
METRES DE RECORREGUT DE CABINA, DOBLE EMBARCAMENT, TENSIÓ 380V /
200V-50 HZ, CONTRAPES LATERAL, MANIOBRA UNIVERSAL, CABINA GAMMA C2 DE
DIMENSIONS 140X140X210 CM, PARETS ESTRATIFICADES DE BAIXA PRESSIÓ
(MELAMINA), MIRALL AL FONS A 30 CM DEL PAVIMENT, SOSTRE D'ACER
INOXIDABLE, IL·LUMINACIÓ MODULAR SENSE HALÒGENS AMB POLICARBONAT
MASSÍS, PANELL DE COMANDAMENT EN ACER INOXIDABLE, PASSAMANS D'ACER
INOXIDABLE, PAVIMENT SINTÈTIC, FORNSTA EN ACER INOXIDABLE, SÒCOL ALUMINI
LACAT, PORTES TELESCÒPIQUES DE DOS FULLS EN ACER INOXIDABLE,
SENYALITZACIÓ AMB POLSADOR ELECTROMECÀNIC-ANTIVANDÀLIC, PULSADOR
LLUMINÓS I AMB BRAILLE INCLOU SISTEMA ACÚSTIC INDICANT LES PLANTES. TOTA
LA COMPLERTA INSTAL·LACIÓ AMB ALARMA I IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA,
IL·LUMINACIÓ DEL RECINTE, APERTURA DE LES PORTES, ESCALA FOSSAR,
INDICADOR LLUMINÓS I ACÚSTIC DE SOBRECARREGA, BOTONERA AMB
CARÀCTERS EN BRAILLE CONTRASTATS CROMÀTICAMENT, PROGRAMACIÓ DE VEU

15.271,20 €
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I PANTALLES DE L'ASCENSOR EN CATALÀ. INCLOU EL MARCATGE CE SEGONS
REAL DECRETO 1314/1997.
INCLOU EL SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DEL MÒDUL GSM, L'AJUNTAMENT
ENTREGARÀ TARGETA SIM, LA POSADA EN MARXA I LEGALITACIÓ DE L'ASCENSOR,
AIXÍ COM EL CONTRACTE DE MANTENIMENT  L'ASCENSOR PER DOS ANYS.

(QUINZE MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-279 EM111120 U DETECTOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS
CONVENCIONAL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE,
MUNTAT SUPERFICIALMENT

32,46 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-280 EM11X171 U DESMUNTATGE DE DETECTOR PER MODIFICACIÓ DE CEL RAS, CONNEXIÓ A
REGLETES DELS CONDUCTORS DESCONNECTATS, ENMAGATZEMATGE DE
DETECTOR I POSTERIOR MUNTATGE DE DETECTOR UN COP MODIFICAT EL CEL
RAS. INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL RAS PER INSTAL.LACIÓ
DE DETECTOR.

21,84 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-281 EM141102 U POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL,
ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT

17,71 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-282 EM15RA01 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 250MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

97,95 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-283 EM15RA02 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 200MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

92,19 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-284 EM15RA03 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 200MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

71,99 €

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-285 EM15XX77 U COLLARÍ TALLAFOCS EI60 DE DIÀMETRE 100MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ EN LES HABITACIONS.

43,68 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-286 EM15XX78 U COLLARÍ TALLAFOCS EI60 DE DIÀMETRE 160MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ EN LES HABITACIONS.

47,12 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-287 EM15XX79 U COLLARÍ TALLAFOCS EI90 DE DIÀMETRE 250MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ DES D'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS A ALBERG A NIVELL DE
PLANTA BAIXA.

65,30 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-288 EM230001 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT CONTRA INCENDIS COMPOST
PER ARMARI DE DOS COSSOS INDEPENDENTS, AMB MARC VISELAT, CALAIX
D'ENCASTAMENT AMB ESPAI PER EXTINTOR I REGISTRE DE MÒDUL TÈCNIC,
PORTA BIE AMB VISOR, AMB VÀLVULA, MANÒMETRE, LLANÇA VARIOMATIC DE
TRIPLE EFECTE, 20 MTS DE MANEGA SEMIRÍGIDA AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE
DIÀMETRE, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BIE-25

438,03 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-289 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,43 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-290 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

98,23 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-291 EM910001 U COMPTADOR DE LLAMPS CDR-1, INSTAL.LAT A COBERTA. 400,23 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-292 EM910002 U CERTIFICAT INSPECCIÓ ENAC DEL PARALLAMPS INSTAL.LAT. 316,13 €

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-293 EM91X130 U PARALLAMPS NIVELL III DE INGESCO O SIMILAR, FORMAT PER UN MÀSTIL DE 6 M
D'ALÇADA INSTAL.LAT SOBRE LA COBERTA DE L'EDIFICI: MÒDUL PRIMÀRIA,
EXISTENT, RADI DE PROTECCIÓ COBERT DE 60 M., EL MASTIL ESTARÀ UNIT A
TERRA PER DOS CONDUCTORS DE CU DE 50 MM2. INCLOU EQUIPONTENCIALITAT
AMB ELEMENTS METAL.LICS DE COBERTA A TRAVÉS DE VIA ESPURNES, ENCARA
QUE QUE LA SEPARACIÓ AL PARALLAMPS SIGUI SUPERIOR A 1/10 L'ALÇADA DEL
EDIFICI.

1.283,42 €

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-294 EM9DU100 U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE
TÈRMICA G4, TENSIÓ ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I CORRENT NOMINAL DE
DESCÀRREGA (8/20) 100 KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130 MM,
CONNECTADA AMB CARGOLS

175,06 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-295 EMDBU005 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE
SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT

9,79 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-296 EMDBXX50 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE SALA DE CALDERES, DE
210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN,
FIXADA MECÀNICAMENT

9,79 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-297 EMDBXX94 U PLACA DE SENYALITZACIÓ, TAMANY DIN A4, AMB CROQUIS INSTAL.LACIÓ, TELÈFON
D'EMERGÈNCIES, INSTRUCCIONS DE POSTA EN MARXA I REARMAMENT PER A
SALA DE CALDERES, FIXADA MECÀNICAMENT

11,60 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-298 EN11XXX6 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2'', DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ, MUNTADA SUPERFICIALMENT

26,07 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-299 EN31XX21 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

18,52 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-300 EN31XX22 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-301 EN31XX23 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

24,40 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-302 EN31XX24 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-303 EN31XXX7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 35MM', DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA
D'ACER INOXIDABLE I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE.

28,02 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-304 EN31XXX8 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 28MM, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA
D'ACER INOXIDABLE I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT. INCLOU ACCESSORIS.

24,35 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-305 EN32A4F7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE FOSA, BOLA DE LLAUTÓ I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

226,09 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-306 EN71XX53 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 3/4'' , DE 10 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS DE LLAUTÓ I
SERVOMOTOR, ACOBLAT A LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

149,64 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-307 EN71XX54 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1'' , DE 10 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS DE LLAUTÓ I
SERVOMOTOR, ACOBLAT A LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

153,63 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-308 EN71XX55 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´ 1/4' , DE 10 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS DE
LLAUTÓ  I SERVOMOTOR, ACOBLAT A LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

159,72 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-309 EN72XX76 U VÀLVULA DE 2 VIES TOT/RES PER A BATERIES D'AIGUA CALENTA DELS
RECUPERADORS DE LES HABITACIONS AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'' I
KVS=6,8, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA I SERVOMOTOR DE 230 V, ACOBLAT A LA
VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

77,88 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-310 EN814427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE
16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

17,42 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-311 EN815427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE
16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

23,17 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-312 EN816427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE
16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

34,38 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-313 EN817427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4,
DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

45,01 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-314 EN81XXX3 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE MEMBRANA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2,
DE 16 BAR DE PN, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

43,24 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-315 EN83A3E7 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I MUNTADA ENTRE BRIDES, DE 65 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN, TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COS
D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

106,17 €

(CENT SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-316 EN91XX25 U VÀLVULA DE SEGURETAT AMB ROSCA, DE RECORREGUT CURT, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

30,96 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-317 ENC1U020 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7,
FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB
JOC D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR &
ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I AJUSTADA

54,16 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-318 ENC1U040 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=14,2,
FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB
JOC D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR &
ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I AJUSTADA

87,60 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 33

P-319 ENC1U050 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=19,2,
FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB
JOC D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR &
ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I AJUSTADA

105,48 €

(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-320 ENC1XX70 U VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL DANFOSS AVDO O SIMILAR PER GARANTIR EL
CABAL MÍNIM NECESSARI QUAN ES PRODUEIXI EL TANCAMENT DE LES VÀLVULES
TERMOSTÀTIQUES, I LIMITA LA PRESSIÓ DIFERENCIAL DE LA INSTAL.LACIÓ,
INSTAL.LADA I AJUSTADA

50,28 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-321 ENE15300 U FILTRE COLADOR DE 3/4´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, DE LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT

14,16 €

(CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-322 ENE16300 U FILTRE COLADOR DE 1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
DE LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT

18,81 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-323 ENE17300 U FILTRE COLADOR DE 1´´1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, DE LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT

27,07 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-324 ENE2XXX4 U FILTRE ANTI LEGIONEL.LA DE 50 MICRO METRES DE PAS DE MALLA, MALLA AMB
RECOBRIMENT DE PLATA PER EVITAR LA PROLIFERACIÓ DE BACTÈRIES, DE 1´´ 1/2
DE DIÀMETRE NOMINAL , MARCA HIDRO WATTER MODEL FI-2014-08 EASY PLATA O
SIMILAR AMB UN CABAL NOMINAL DE 8M3/H I MUNTAT SUPERFICIALMENT.

397,18 €

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-325 ENF1XX20 U VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1''1/4, AMB VÀLVULES DE
RETENCIÓ I VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA, MUNTADA
SUPERFICIALMENT. MARCA WATTS INDUSTRIES MODEL TX94E 5-175 L/M O SIMILAR.

919,28 €

(NOU-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-326 ENG1U040 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA
G 1'' I JUNT PLA MASCLE G 1''1/4, AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE
60.708

17,69 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-327 ENG1XX92 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 50 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA
G 2'' I JUNT PLA MASCLE G 2''1/2, AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE
60.708

52,73 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-328 ENG1XX93 U VÀLVULA DE COMPTADOR EN ESCAIRE DE GAS DE 50 MM DE DN, AMB
CONNEXIONS ROSCA I JUNT PLA MASCLE I FEMELLA G 2'', AMB OBTURADOR
ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708

53,71 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-329 ENG6XX96 U ELECTROVÀLVULA DE REARMAMENT MANUAL PER A TALL DE GAS NATURAL, DEL
TIPUS HOMOLOGADA PER INSTAL.LACIONS DE GAS NATURAL, ALIMENTACIÓ A 230
V A.C., AMB CONNEXIONS ROSCADES DE 2'' I PER TREBALLAR A BAIXA PRESSIÓ,
MUNTADA

172,12 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-330 ENL10001 U BOMBA DE CONDENSATS PER INSTAL.LACIÓ DINS DE CANAL I DE 8 MTS
D'ELEVACIÓ, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES

74,50 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-331 ENL1X200 U CONNEXIÓ DESAIGUA RECUPERADORS A XARXA SANEJAMENT EXISTENT 50,17 €

(CINQUANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-332 ENL1XX17 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE ACS, DE
TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I MARCA BAXI ROCA
SB10YA 200 L/H 2MCA DE PRESSIÓ EN EL PUNT DE TREBALL PER A AIGUA ENTRE
-20 I 110°C, AMB CONNEXIONS ROSCADES, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES
LES CONNEXIONS FETES. RECIRCULACIÓ D'ACS

233,71 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-333 ENL1XX51 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE
CALEFACCIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I
RÈGIM DE GIR DE 2820 RPM, AMB CONNEXIONS ROSCADES I VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA INCORPORAT, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES
CONNEXIONS FETES. MARCA SEDICAL MODEL AX 25/4-B O SIMILAR. AJUSTADA A
UN CABAL SEGONS PLÀNOL D'ESQUEMA DE PRINCIPI C.5

214,75 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-334 ENL1XX52 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE
CALEFACCIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I
RÈGIM DE GIR DE 2820 RPM, AMB CONNEXIONS ROSCADES I VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA INCORPORAT, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES
CONNEXIONS FETES. MARCA SEDICAL MODEL AX 25/6-B O SIMILAR. AJUSTADA A
UN CABAL DE 2.23 M3/H I 1.85 MCDA.

224,85 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-335 EP25X115 U VIDEO PORTER AMB PLACA EXTERIOR ANTI VANDÀLICA INSTAL.LADA EN
L'ENTRADA DE L'ALBERG PER LA PLAÇA. INCLOU TANCA PORTES AUTOMÀTC I
ALIMENTADOR. VIDEO TELÈFON INTERIOR INSTAL.LAT EN SECRETARIA DE
L'ALBERG.

247,32 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-336 EP27X116 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL PER VIDEO PORTER I COL.LOCAT EN TUB 1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-337 EP431010 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, DE 2 PARELLS DE CABLES DE 0,5 MM2 DE
SECCIÓ CADA UN I COL.LOCAT EN TUB

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-338 EP434610 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4
PARELLS, CATEGORIA 6 UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 50265, COL.LOCAT SOTA TUB O
CANAL

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-339 EP43A010 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 25 PARELLS, SENSE PANTALLA, COL.LOCAT 3,72 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-340 EP43C431 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 UTP, DE
0,5 A 1,6 M DE LLARGÀRIA, COL.LOCAT

9,25 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-341 EP43XX16 M BUS INTERCONNEXIÓ UNITAT INTERIOR UNITAT EXTERIOR, COL.LOCAT EN TUB 1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-342 EP52U001 U TELÈFON ANALÒGIC DE SOBRETAULA, HOMOLOGAT, AMB SO REGULABLE,
CAPACITAT PER A FUNCIONAMENT EN CENTRALETA, RETRUCADA I CONNECTOR
TIPUS RJ11 DE 6 CONTACTES, COL.LOCAT

38,74 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-343 EP531113 U PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11
SIMPLE, CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, DE PREU
ALT, ENCASTADA

13,18 €

(TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-344 EP7311D2 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45
SIMPLE, CATEGORIA 6 UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT,
AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTADA

14,10 €

(CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-345 EP73X173 U DESPLAÇAR PRESA DE VEU I DADES I PRESA DE TELEVISIÓ ENCASTAT PER
NECESSITATS D'OBRA PER MODIFICACIÓ DE PARAMENTS.

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-346 EP73XA52 U CERTIFICACIÓ CATEGORIA 6. 5,00 €

(CINC EUROS)

P-347 EP8AU140 U BLOC DE TRUCADA AMB TIRADOR PER A WC, AMB LED INDICADOR DE COLOR
VERMELL, SENSE BUS DE DADES D'HABITACIÓ, AMB CORDÓ DE 2 METRES DE
LLARGÀRIA AMB EMPUYADURA, AMB PLACA FRONTAL DE COLOR BLANC I MARC,
MUNTAT ENCASTAT EN CAIXA DE MECANISMES UNIVERSAL

39,09 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-348 EP8AU160 U BLOC D'ANULACIÓ-PRESÈNCIA AMB 1 POLSADOR VERD AMB LED INDICADOR VERD
I AMB BRUNZIDOR PER A RECEPCIÓ ACÚSTICA DE TRUCADES, APTE PER A
FUNCIONAR EN CIRCUITS NA I NC, AMB PLACA FRONTAL DE COLOR BLANC I MARC,
MUNTAT ENCASTAT EN CAIXA DE MECANISMES UNIVERSAL

41,28 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-349 EP8AX136 U VISOR DE PASSADÍS LEGRAND 076672 O SIMILAR, INCLÒS EL MARC D'ACABAT 58,24 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-350 EP8D0001 U INSTAL.LACIÓ DEL EQUIPAMENT NECESSARI PER LA RECEPCIÓ DE TRUCADES EN
ZONA SECRETARIA ALBERG FORMAT PER:

- 1 UD MARCADOR DE TRUCADA 6 DIRECCIONS LEGRAND 076660 O SIMILAR
- 2 UD MARCADOR DE GESTIÓ DE 3 DIRECCIONS LEGRAND 078212 O SIMILAR
- 1 UD CAIXA DE SUPERFÍCIE DE 6 MÒDULS LEGRAND 080286 O SIMILAR
- 1 UD MARC DE 6 MÒDULS LEGRAND 078816 O SIMILAR
- 1UD SOPORT DE 6 MÒDULS LEGRAND 080253 O SIMILAR

320,39 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-351 EP8DX135 U FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA DE 2 A, AMB TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ DE 230 V
AC I TENSIÓ DE SORTIDA DE 24 V CC, AMB PROTECCIÓ CONTRA
SOBRECÀRREGUES, CURTCIRCUITS I AMB CAPACITAT PER A TREBALLAR EN BUIT,
MUNTADA EN PERFIL DIN. MARCA LEGRAND MODEL 078289 O SIMILAR.

364,16 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-352 EPDZX177 U CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN INSTAL.LACIONS D'ICT, DE
PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 500X300X60 MM, MUNTADA ENCASTADA.
S'UTILITZARÀ COM A CAIXA DE REGISTRE DE CAIXES ELÈCTRIQUES EN LA PLANTA
SOTERRANI.

40,54 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-353 EQ546D3S M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL
DE 25 MM DE GRUIX,ACABAT ENVERNISSAT, PER A AMB CANTELLS DE FUSTA I
REFORÇOS INTERIORS, PREU MITJÀ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE SUPORTS.
ENVERNISSAT AMB VERNÍS A L'AIGUA CS2D0, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR
QUÍMIC-FUNGUICIDA I DOS CAPES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT

44,39 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-354 EY03RA01 U AJUDES DE RAM DE PALETA PER A INSTAL·LACIONS I ALTRES. INCLOU ELS
TREBALLS NECESSARIS DE LES CONNEXIONS DE SANEJAMENT, FORMACIÓ DE
PASSOS D'INSTAL·LACIONS PER ESTRCTURA I TANCAMENTS, FORMACIÓ DE
RASES PER PARETS, FORATS ALS SOSTRES, COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, ETC.

442,01 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-355 F2194U22 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA, DE FINS
A 2 M D'AMPLÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-356 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

7,24 €

(SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-357 F21DQG02 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-358 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

75,97 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-359 F9F1ZGR1 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM
I 8 CM DE GRUIX, MODEL TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, GRIS O DE COLOR A
ESCOLLIR PER LA D.F., COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, APLICACIÓ A
PINZELL SOBRE LA LLAMBORDA PREFABRICADA DE LLETADA CIMENTOSA BLANCA
TIPUS MAPESTONE 3 PRIMER 542-5-2006 DE MAPEI O SIMILAR PER MILLORAR
L'ADHERÈNCIA, AMB UNA QUANTIA DE 2KG/M², I REBLERT DE JUNTES DE 5 A 30 MM
DE GRUIX AMB MORTER PUZOLÀNIC DE BAIXA ABSORCIÓ I ELEVADA RESISTÈNCIA
MECÀNICA TIPUS KERACOLOR PPN 2505-10-2007 O SIMILAR. INCLÚS TALLS DE
PECES I NETEJA DE LES PECES PREFABRICADES AMB PRODUCTES ESPECÍFICS DE
MAPEI PER A DEIXAR LES LLAMBORDES COMPLETAMENT NETES. TOT SEGUINT
L'ESPECEJAMENT I JUNTES ENTRE PECES INDICADES ALS PLÀNOLS DE PROJECTE
O SEGUINT LES ORDRES DE LA D.F.

62,27 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-360 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

9,53 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-361 FD7JJ146 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

19,54 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-362 FD7JL146 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

29,16 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-363 FD7JRA01 U TREBALLS DE CONNEXIONAT DEL COL·LECTOR I AJUST A LA CLAVEGUERA
MUNICIPAL.

93,57 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-364 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-365 JMV1RA01 U JORNADA D'INSPECCIÓ D'ENTITAT DE CONTROL HOMOLOGADA EN MATÈRIA
D'INCENDIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

282,80 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-366 K121RA01 U CONJUNT DE SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS
PER REALITZAR ELS TREBALLS EN ALÇADA DEL PROJECTE. INCLOU:
- EL SUBMINISTRE, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA
FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES
LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA
LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN
RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM, PERMISOS, PROJECTE DE BASTIDA VISADA,
ETC.
- EL LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES PER ACCEDIR ALS PUNTS MÉS
ALTS DE L'EDIFICI EXISTENT.

1.519,35 €

(MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-367 K122RA01 U TREBALLS I AJUDES DE ESTINTOLAMENT DE FORJATS PER PODER REALITZAR ELS
ESTINTOLAMENTS PREVISTOS EN PROJECTE, A BASE PUNTALS TELESCÒPICS I
TAULONS DE REPARTIMENT.

419,59 €

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-368 K2148211 M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

154,18 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-369 K2148234 M3 ENDERROC DE MUR DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

164,17 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-370 K2149C34 M2 FORMACIÓ DE FORAT EN FORJAT, DE 5 M2 COM A MÀXIM, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

43,86 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-371 K214RA02 U TREBALLS D'AMPLIACIÓ DE NÍNXOL EXISTENT DE COMPTADOR GAS PER ENCABIR
CAIXA 70X50X30 CM D'ACORD MIDES DE COMPANYIA D'AIGÜES. ELS TREBALLS
INCLOUEN EL RETALL I ENDERROC DE LA PART PROPORCIONAL DE MUR
MAÇONERIA O CERÀMIC PER ENCABIR LA CAIXA I EL ´´TALLO´´, COL·LOCACIÓ DE
DOBLE LLINDA DE FORMIGÓ ARMAT, ARREBOSSAT INTERIOR I LES AJUDES PER LA
COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTELLA, TOT AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

105,20 €

(CENT CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-372 K2151B41 M2 ENDERROC DE FORMACIÓ DE PENDENTS DE FORMIGÓ CEL·LULAR DE 15 CM DE
GRUIX MITJÀ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-373 K215RA01 U TREBALLS DE DESMUNTATGE DE PLAQUES CONFORMADES DE COBERTA AMB
MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I TREBALLS
D'ADAPTACIÓ EMBOCADURA BAIXANT I SEGELLAT, TOTALMENT IMPERMEABLE.

150,13 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-374 K215RA02 U DESMUNTATGE I RETIRADA DELS BAIXANTS I ELEMENTS EXISTENTS DE
FIBROCIMENT DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ. D'ACORD AMB EL PRECEDIMENT DE
RETIRADA DE RESIDUS ESPECIALS VIGENTS (REDACCIÓ DEL PLA DE RETIRADA,
APROVACIÓ I TOTS ELS TRÀMITS I GESTIONS NECESSARIS. INCLOU EL
TRANSPORT A ABOCADOR, PALETITZAT I BEN PROTEGIT D'ACORD LA NORMATIVA I
SEGONS EMPRESA HOMOLOGADA. INCLOU EL TRANSPORT A ABOCADOR I
PAGAMENT DE TAXES I CÀNONS.

1.485,00 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)

P-375 K2164771 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I
AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR

12,78 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-376 K2166811 M2 ENDERROC DE GELOSIA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

7,13 €

(SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-377 K216RA01 M2 ENDERROC D'ENVÀ CERÀMICA O DE CARTRÓ GUIX FINS A 10 CM DE GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TALLS I REVESTIMENTS.

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-378 K2183501 M2 ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

8,87 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-379 K218A410 M2 ENDERROC DE CEL RAS I ENTRAMAT DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-380 K2192913 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE
GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

10,27 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-381 K2194421 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-382 K2197821 M ARRENCADA DE SÒCOL CERÀMIC O DE PEDRA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-383 K2199511 M ENDERROC D'ESGLAÓ DE D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,71 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-384 K219D6B1 M2 DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL FET PER RESTAURADOR, AMB
MITJANS MANUALS, NUMERACIÓ, NETEJA I APLEC DEL MATERIAL PER A LA SEVA
REUTILITZACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX

44,90 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-385 K21A3011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

3,85 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-386 K21ARA02 U ARRENCADA O DESMUNTATGE DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-387 K21C2011 M2 ARRENCADA DE VIDRE COL·LOCAT SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI AMB LLISTÓ,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-388 K21D1011 M ARRENCADA DE BAIXANT I CONNEXIONS ALS DESGUASSOS AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-389 K21D1362 M ENDERROC DE CLAVEGUERÓ DE FORMIGÓ DE 27X36 CM O DE DIÀMETRE 30 CM,
COM A MÀXIM, AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

2,00 €

(DOS EUROS)

P-390 K21RRA01 U RETIRADA DE LA VEGETACIÓ DE BAMBÚ DEL PARTERRE EXISTENT PER PODER
REALITZAR CONNEXIÓ CLAVEGUERAM. ELS TREBALLS INCLOUEN ARRENCADA,
APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I
TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20
KM). UNA VEGADA REALITZAT EL TREBALL DE CONNEXIONAT, ES REPOSARÀ LA
TERRA VEGETAL I ES PLANTARAN DE NOU EL BAMBÚ.

197,77 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-391 K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA, DE 6 A 8 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE
CARBORÚNDUM

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-392 K222141C M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CONTENIDOR

78,25 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-393 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE
FONDÀRIA

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-394 K2241200 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 2,5 M DE
FONDÀRIA

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-395 K225277F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES ADEQUADES, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

18,57 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-396 K2422067 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR
EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-397 K2R641M0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT

21,31 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-398 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS
LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

23,91 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-399 K2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-400 K31522H4 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

104,32 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-401 K31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S
DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-402 K31DD100 M2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS 22,68 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-403 K5Z2FFKB M2 SOLERA DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL DE 290X140X50 MM, AMB LA
CARA INFERIOR VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE
LLATES I ACABAT AMB CAPA DE MORTER DE 3 CM DE GRUIX

44,69 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-404 K5Z2RA02 M2 SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT DE CONTRAXAPAT MARÍ DE FUSTA DE 18 MM DE
GRUIX MARCA WISA ROOF O EQUIVALENT, COL·LOCAT SOBRE ESTRUCTURA
METÀL·LICA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

35,94 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-405 K5Z3RA01 M2 ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE 50X40 MM DE SECCIÓ, COL·LOCADES
CADA 50 CM, SOBRE TAULER CERÀMIC I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

17,63 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-406 K614APAG M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISÒRIA DE 7,5 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X75
MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 2,5 (2,5
N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2

20,61 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-407 K652RA01 M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA DOBLE
REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN
GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 130 MM I EI90, MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM
D'AMPLÀRIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS RESISTENT AL FOC
(F) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I
AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA
>= 1,667 M2.K/W

85,30 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-408 K7A2RA01 M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINA DELTA-FOL PVE DE LA MARCA
DÖRKEN O EQUIVALENT NO ADHERIDA FIXADA MECÀNICAMENT PELS RASTRELLS

8,11 €

(VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-409 K7B21E0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO
ADHERIDA

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-410 K7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 30 KPA DE TENSIÓ A
LA COMPRESSIÓ, DE 20 MM DE GRUIX, DE 0,45 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA,
AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-411 K81136L1 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, DEIXAT DE REGLE

25,06 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-412 K812RA01 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

14,80 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-413 K8251333 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB
RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT, RAJOLA DE VALÈNCIA, GRUP BIII (UNE-EN
14411), PREU MITJÀ, DE 16 A 25 PECES/M2 COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A
RAJOLA CERÀMICA C1 T (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN
13888)

23,05 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-414 K8445220 M2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A
REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT
ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS
CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M
, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

29,44 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-415 K898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

4,29 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-416 K898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB
ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-417 K8J13B6L M CORONAMENT DE PARETS DE 13 A 17,5 CM DE GRUIX, AMB PEÇA ESPECIAL DE
CERÀMICA AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE VIDRIADA PREU ALT, COL·LOCADA
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

18,62 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-418 K8Z1A1AE M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE
PVC DE 10X10 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 145 G/M2

5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-419 K9232B91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 15 CM DE GRUIX I,
GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

8,80 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-420 K93628B6 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT
AMB BOMBA

28,15 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-421 K9B392CK M2 PAVIMENT AMB PECES DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA
POLIDA I ABRILLANTADA, PREU ALT, DE 30 MM DE GRUIX I DE 1251 A 2500 CM2,
COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

112,85 €

(CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-422 K9C12422 M2 PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, DE 40X40 CM, PREU ALT, COL·LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM
DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR INTENS

27,28 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-423 K9C32424 M2 PAVIMENT DE TERRATZO AMB GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA, RENTAT AMB
ÀCID, DE 40X40 CM, PREU ALT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, PER A ÚS EXTERIOR

32,76 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-424 K9DAUE10 M2 PAVIMENT EXTERIOR ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE
ESMALTAR DE FORMA RECTANGULAR, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER ADHESIU C2 (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

39,63 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-425 K9U21AAD M SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, PREU ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6

9,23 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-426 K9V2AF2K M ESGLAÓ DE PEDRA ARTIFICIAL DE GRA MITJÀ, PREU ALT, D'UNA PEÇA MODEL
ITALIÀ, AMB UN CANTELL POLIT I ABRILLANTAT, I AMB 2 TIRES DAVANTERES
BUIXARDADES, DE 2 CM D'AMPLE, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10

63,85 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-427 K9Z4MA16 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN
10080

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-428 KA1DRA01 U RECOL·LOCACIÓ DE PORTELLA EXISTENT PER REGISTRE (CLAUS, SISTEMA DE
REGULACIÓ, ETC.). INCLOU UN NOU BASTIMENT.

25,35 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-429 KA1DRA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTELLA DE REGISTRE D'INSTAL·LACIONS A
BASE DE FUSTA DE MIDES 60X60 CM.

78,75 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-430 KA1DRA03 U FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I UNA FULLA OSCIL·LOBATENT, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 120X150 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT
A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 5A D'ESTANQUITAT A
L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL
VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB BASTIMENT SENSE PERSIANA. INCLOU:
BASTIMENTS I VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
12 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA
INCOLORA, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB PERFILS
CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE ALUMINI O PVC.

457,94 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-431 KA1RRA01 M2 TREBALLS D'ADAPTACIÓ DE PORTES A NOU NIVELL 89,84 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-432 KADGRA01 U DESMUNTATGE I DESPLAÇAMENT DE PORTA DE DOBLE FULL METÀL·LICA A NOVA
POSICIÓ D'ACORD PLÀNOLS DE DETALLS. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DEL NOU
BASTIMENT METÀL·LIC.

53,31 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-433 KAQERA04 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ARMARI DE MIDES 1'00X2.10 CM A BASE DE DUES
FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, DOBLE BATENT, DE 40 MM DE GRUIX,
AMB UNA LLUM DE PAS DE 50+50 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN
GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, ACABAT LACAT, AMB FULLA CARES
LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF
XAPAT, RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, AMB JOC DE
MANETES, D'ALUMINI ANODITZAT, AMB PLACA PETITA, DE PREU MITJÀ. INCLOU
DOS PRESTATGES INTERIORS I BASTIMENT.

432,84 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-434 KE41RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CALAIX DE VENTILACIÓ A BASE D'UNA ESTRUCTURA
DE PERFILS TUBULARS, RECOBRIMENT DE XAPA D'ACER PER LES TRES CARES I
REIXES DE VENTILACIONS D'ACORD AMB PLÀNOLS I DETALLS, DE MIDES
APROXIMADES 1.30X0.35X4.70 M. INCLOU ESQUELET INTERIOR AMB ESTRUCTURA
DE TUB QUADRAT DE 50X50X3 MM AMB MUNTANTS CADA 50 CM FIXATS AL
PARAMENT, XAPA D'ACER LLISA DE 3 MM DE GUIX FIXADA ALS MUNTANTS I
OBERTURES DE VENTILACIONS AMB REIXA DE PERFIL ´´Z´´. INCLOU REMATS I
SEGELLATS PER DEIXAR ESTANC EL CALAIX.

616,28 €

(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-435 L5ZRA8B1 m Reparació de canal de fins a 80 cm de desenvolupament amb col·locació d'una làmina
impermeabilitzant bituminosa amb autoprotecció metàl·lica adherida en calent, i refent les
embocadures dels baixants

70,60 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-436 XPAUXX36 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
EXISTENT DE FONTANERIA.

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)
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P-1 4166RA01 U FORMACIÓ DE FORAT PER PAS D'INSTAL·LACIONS O ESTRUCTURA EN PARET
D'OBRA CERÀMICA O PARET DE PEDRA FINS A 30X30 CM DE SUPERFÍCIE AMB TOT
EL GRUIX DEL PARAMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR, INCLOU REPOSICIÓ D'ELEMENTS ENDERROCATS, NO
INCLOU PINTURA

31,08 €

K2148251 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA 3,64943 €

K4F26D7L M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA 13,04092 €

B071N000 KG MORTER DE REPARACIÓ 5,82000 €

Altres conceptes 8,56965 €

P-2 E23156AA M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB PLAFONS METÀL·LICS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 100%

26,24 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,16080 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,40240 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,15749 €

B0D81680 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 1,48104 €

Altres conceptes 22,03827 €

P-3 E3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
DES DE CAMIÓ

10,71 €

B06NLA2C M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CON 6,02700 €

Altres conceptes 4,68300 €

P-4 E4425025 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

1,71 €

B44Z502A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERF 0,99000 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-5 E4435115 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

1,62 €

B44Z501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERF 0,92000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-6 E4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB
PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT

12,66 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 1,27440 €

B0907200 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I 3,10400 €

Altres conceptes 8,28160 €

P-7 E4BPRA01 U ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM DMODEL HIT-MAS M12 MARCA
HILTI O EQUIVALENT, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA AMB UNA
PROFUNDITAT MÍNIMA DE 20 CM, AMB PERFORACIÓ.

5,18 €

B0A63H00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 3,81000 €

Altres conceptes 1,37000 €

P-8 E4E25611 M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER
DE CIMENT FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I SEGONS NORMA
UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:3 (15
N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A

31,23 €
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COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2

B0E244L1 U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X200X200 MM, PER A RE 13,51875 €

Altres conceptes 17,71125 €

P-9 E4E765CE M LLINDA ESTRUCTURAL DE 20 CM D'AMPLÀRIA, DE PEÇA U LLISA DE MORTER DE
CIMENT, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3,
COL·LOCADA AMB MORTER CIMENT 1:4

11,64 €

B0EAA4L1 U PEÇA U DE MORTER DE CIMENT, DE 400X200X200 MM, PER A REVESTIR, CAT 2,80800 €

Altres conceptes 8,83200 €

P-10 E4EZ3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1,09 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,00580 €

Altres conceptes 1,08420 €

P-11 E4EZ72C4 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, HA-25/P/10/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT

111,91 €

B065710C M3 FORMIGÓ HA-25/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 71,12700 €

Altres conceptes 40,78300 €

P-12 E4F2B55J M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD,
R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA
UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIÓ 1:1:7
(5 N/MM2) I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 4 N/MM2

255,98 €

B0F1E2A1 U MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, S 40,43520 €

Altres conceptes 215,54480 €

P-13 E4F7RA01 M LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA, PER A
REVESTIR, COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET

69,83 €

B4F7NK10 U LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA I 1,05 5,94000 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 20,86000 €

Altres conceptes 43,03000 €

P-14 E4Z11811 M2 LÀMINA DE NEOPRÈ DE 20 MM DE GRUIX PER A RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS
ELÀSTICS, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

154,56 €

B7Z1AE00 M2 LÀMINA DE NEOPRÈ DE 20 MM DE GRUIX 130,18260 €

Altres conceptes 24,37740 €

P-15 E4Z23511 M ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA,
D'ACER INOXIDABLE DE 50 MM D'AMPLÀRIA, AMB RODÓ LONGITUDINAL DE 4 MM DE
DIÀMETRE I RODÓ TRANSVERSAL DE 3,75 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA AMB EL
MATEIX MORTER DE LA PARET

2,62 €

B4Z23510 M ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA 2,36250 €

Altres conceptes 0,25750 €

P-16 E4ZZU001 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS, AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ
DE CIMENT I SORRA

1,58 €

B0716000 KG MORTER EXPANSIU 1,35340 €

Altres conceptes 0,22660 €

P-17 E541RA01 M2 COBERTA DE PLANXA DE ZINC NATURAL MODEL QUARTZ-ZINC MARCA VMZINC O
EQUIVALENT DE 0,65 MM DE GRUIX, EN BOBINES DE 65 CM I DISTÀNCIA ENTRE-EIX
DE 58 CM. EL SISTEMA D'UNIÓ A BASE DE JUNT LONGITUDINAL ALÇAT AMB UNIÓ
PLEGADA DE DOBLE ENGATILLAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
D'ACER INOXIDABLE FIXES I MÒBILS. TOT MUNTAT SOBRE LÀMINA DE SEPARACIÓ
TIPUS DELTA, TAMBÉ INCLOSA EN LA PARTIDA.

86,16 €
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B84901004 M2 LÀMINA DRENANT 8 MM DE GRUIX QUE S'INSTAL·LA SOBRE LA IMPERMEABILI 12,32700 €

B5ZZM400 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A COBERTES DE PLA 1,94000 €

B0CK1800 M2 PLANXA DE ZINC NATURAL DE 0,82 MM DE GRUIX 44,87500 €

Altres conceptes 27,01800 €

P-18 E54ZRA01 M ACABAT DE RÀFEC LATERAL I LLAGRIMER EN ZINC MODEL QUARTZ-ZINC DE LA
MARCA MVZINC O EQUIVALENT D'ACORD PLÀNOLS I DETALLS, AMB
DESENVOLUPAMENT MÀXIM 80 CM, AMB PART PROPORCIONAL DE BARRERA DE
SEPARADORA TIPUS DELTA I SISTEMA DE SUBJECCIÓ, INCLOSOS ELS PERFILS DE
SUPORT, FUSTA PERIMETRAL I ELEMENTS DE FIXACIÓ, COL·LOCAT

52,65 €

B5ZERA01 M RÀFEC LATERAL I LLAGRIMER EN ZINC MODEL QUARTZ-ZINC DE LA MARCA M 35,09000 €

Altres conceptes 17,56000 €

P-19 E5Z26D31 M2 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REMOLINAT

10,13 €

Altres conceptes 10,13000 €

P-20 E5ZD15AE M MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX,
PREFORMADA I DE 30 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB MORTER DE
CIMENT 1:4

19,01 €

B5ZD15A4 M PEÇA PER A MINVELL DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX, DE 30 CM D 9,24120 €

B7Z24000 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED 0,16559 €

Altres conceptes 9,60321 €

P-21 E5ZDV229 M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, DE 0,8 MM DE
GRUIX, 20 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 2 PLECS, PER A
MINVELL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, AMB PERFILS CONFORMATS
D' ESTANQUITAT, I SEGELLAT

17,00 €

B0CHS229 M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, DE 0,8 MM DE 4,24116 €

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA 0,71750 €

B7JZ00F6 M PERFIL D'ESTANQUITAT PER A REMATS DE PLANXA D'ACER PLEGADA 2,72000 €

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,90000 €

Altres conceptes 8,42134 €

P-22 E652SAAA M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA
NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL
DE L'ENVÀ DE 100 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS
DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 1 PLACA A CADA CARA, UNA HIDRÒFUGA (H) DE 15 MM I
L'ALTRA AMB DURESA SUPERFICIAL (I) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES
MECÀNICAMENT

35,03 €

B6B11311 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM 4,59375 €

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 0,86400 €

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,28000 €

B6BZ1A10 M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS D 0,50760 €

B6B12311 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A 1,06733 €

B0CC2410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA 6,95250 €

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 0,90000 €

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 0,25680 €

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 3,90600 €

B0CC5410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15 MM, SEGO 6,01020 €
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Altres conceptes 9,69182 €

P-23 E7853K00 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB POLÍMER EN DISPERSIÓ AQUOSA AMB
UNA DOTACIÓ DE 6,5 KG/M2 , AMB ACCELERANT, PROJECTAT AMB MÀQUINA DE
DOBLE BROQUET

42,11 €

B7522000 KG POLÍMER EN DISPERSIÓ AQUOSA PER A IMPERMEABILITZACIONS 37,32690 €

B7524000 KG ACCELERANT PER A PASTA ELASTOMÈRICA BASAT EN CLORUR DE CALCI, PE 0,12878 €

Altres conceptes 4,65432 €

P-24 E7871500 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB POLÍMER ACRÍLIC, AMB
UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2

15,15 €

B8ZAD000 KG POLÍMER ACRÍLIC 10,31100 €

Altres conceptes 4,83900 €

P-25 E7B37A90 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE FIBRA DE VIDRE TEIXIT DE 90 A 100 G/M2,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR

2,44 €

B7B17A90 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE FIBRA DE VIDRE TEIXIT DE 90 A 100 G/M 1,10000 €

Altres conceptes 1,34000 €

P-26 E7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 30 KPA DE TENSIÓ A
LA COMPRESSIÓ, DE 20 MM DE GRUIX, DE 0,45 M2K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA,
AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES

3,65 €

B7C23200 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS, UNE-EN 13163 DE 20 MM DE 1,66950 €

Altres conceptes 1,98050 €

P-27 E7C2B871 M2 AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), SEGONS UNE-EN 13164, DE
80 MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 500 KPA, RESISTÈNCIA
TÈRMICA ENTRE 2,353 I 2,162 M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL
MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

18,24 €

B7C2B870 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), SEGONS UNE-EN 13164, DE 80 MM DE 15,46650 €

Altres conceptes 2,77350 €

P-28 E7C948C1 M2 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE DENSITAT 41 A 45
KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX AMB LÀMINA D'ALUMINI EN LA MATEIXA DIRECCIÓ DE
LES FIBRES, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

5,88 €

B7C948C0 M2 FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 41 A 45 KG/M3 DE 60 MM DE GRUIX 3,87450 €

Altres conceptes 2,00550 €

P-29 E7D21622 M2 AÏLLAMENT DE GRUIX 4 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA DE 500 KG/M3 DE DENSITAT, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS
SUPERFICIALS

16,20 €

B7D20021 KG MORTER DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA DE 500 KG/M3 DE DENSITA 11,01600 €

B0111000 M3 AIGUA 0,04843 €

Altres conceptes 5,13557 €

P-30 E7D6RA01 U PINTAT IGNÍFUG DE PILAR I CAPITELL DE FOSA EXISTENT PER ACONSEGUIR UNA
ESTABILITAT AL FOC DE 90 MINUTS AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA
INTUMESCENT I LES CAPES NECESSÀRIES DE PINTURA INTUMESCENT, AMB
CERTIFICAT DEL PRODUCTE I APLICADOR. INCLOU EL DECAPAT PREVI PER PODER
REALITZAR LA PROTECCIÓ.

995,17 €

B89ZT000 KG PINTURA INTUMESCENT 659,19000 €

B8ZAG000 KG IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 163,65000 €

Altres conceptes 172,33000 €

P-31 E7D8AAB0 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB RESISTÈNCIA
AL FOC EI-120 AMB 1 PLACA DE SILICAT CÀLCIC DE 12 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175 W/MK I DENSITAT 870 KG/M3

31,08 €
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B7DZE100 KG PASTA DE MORTER SEC PER A REBLERT I AÏLLAMENT DE JUNTS I FORATS EN 1,25580 €

B7D62C41 M2 PLACA DE SILICAT CÀLCIC AMB ADDITIUS, DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC, D 23,35300 €

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,37500 €

Altres conceptes 6,09620 €

P-32 E7D8B9A0 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE SOSTRE DE PLANXA COL·LABORANT I FORMIGÓ
AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-90 AMB 1 PLACA DE SILICAT CÀLCIC DE 10 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175 W/MK I DENSITAT 870 KG/M3

25,28 €

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,37500 €

B7D62A41 M2 PLACA DE SILICAT CÀLCIC AMB ADDITIUS, DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC, D 17,30300 €

B7DZE100 KG PASTA DE MORTER SEC PER A REBLERT I AÏLLAMENT DE JUNTS I FORATS EN 1,25580 €

Altres conceptes 6,34620 €

P-33 E83E6K6A M2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA
AUTOPORTANT ARRIOSTRADA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS
CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2
PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT

34,42 €

B6B11211 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM 3,64000 €

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 6,69600 €

B6BZ1A10 M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS D 0,25380 €

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 0,86400 €

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,28000 €

B6B12211 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A 0,95950 €

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 0,25680 €

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 0,90000 €

B0CC1410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA 9,35240 €

B44ZB052 KG ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PER 0,30713 €

Altres conceptes 10,91037 €

P-34 E83QS162 M2 PLANXA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT D'1 MM DE GRUIX, AMB
PERFORACIONS CIRCULARS AL PORTELL I 15 A 25 % DE COEFICIENT DE
PERFORACIÓ, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

39,97 €

B0CHQ162 M2 PLANXA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT D'1 MM DE GRUIX, AMB PERFORA 18,84750 €

Altres conceptes 21,12250 €

P-35 E8653B7A M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, TAULER
CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 25 MM DE GRUIX,
PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT
ENVERNISSAT, TALLAT A MIDA,, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE ENLLATAT DE FUSTA. L'ENVERNISSAT SERÀ AMB
VERNÍS A L'AIGUA CS2D0, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC-FUNGUICIDA I
DOS CAPES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT

59,60 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,97944 €

B0A61500 U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS 0,56250 €

B0A41200 CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATS 0,19800 €

B0A32000 KG CLAU ACER GALVANITZAT 0,24900 €
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E8AARA01 M2 ENVERNISSAT DE PARAMENTS I FUSTERIES DE FUSTA, AMB VERNÍS A L'AIGU 19,67508 €

B0CU44D8 M2 TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 25 M 17,68000 €

Altres conceptes 20,25598 €

P-36 E865647A M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE
PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA, DE 12 MM DE
GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS P2 SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2,
D0, ACABAT NO REVESTIT, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT VERTICAL

17,33 €

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 0,67500 €

B0CU1487 M2 TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA, 7,74000 €

Altres conceptes 8,91500 €

P-37 E894RA01 M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER AMB PINTURA SINTÈTICA, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ SINTÈTICA I DUES D'ACABAT

16,22 €

B89Z9E00 KG PINTURA SINTÈTICA PER A EXTERIORS 1,68555 €

B8ZAY000 KG IMPRIMACIÓ SINTÈTICA 2,27664 €

Altres conceptes 12,25781 €

P-38 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

4,91 €

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 2,51716 €

Altres conceptes 2,39284 €

P-39 E89ARA01 M2 PINTAT D'ELEMENTS DE FUSTA, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I DUES
D'ACABAT

17,63 €

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,65025 €

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 3,64140 €

B8ZA3000 KG PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8) 1,01400 €

Altres conceptes 12,32435 €

P-40 E8JC4539 M CORONAMENT DE PARET AMB PLANXA DE ZINC DE 0,6 MM DE GRUIX, DE ENTRE 40
I 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 2 PLECS, COL·LOCADA AMB ADHESIU I
FIXACIONS MECÀNIQUES

17,64 €

B8JC4539 M PEÇA PER A CORONAMENT DE PARET DE PLANXA DE ZINC, DE 0,6 MM DE GR 8,21700 €

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,45000 €

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA 0,36162 €

Altres conceptes 8,61138 €

P-41 E8K9SH6C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

22,23 €

B0CHSH6C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de d 7,45416 €

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,90000 €

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA 0,71750 €

Altres conceptes 13,15834 €

P-42 E9DA1337 M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR
ANTILLISCANT, GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A
RAJOLA CERÀMICA C1-E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN
13888)

37,42 €



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 7

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA 0,44175 €

B0711013 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 E SEGONS NORMA UNE-EN 12004 3,01151 €

B0FGA172 M2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT DE FORMA REC 17,54400 €

Altres conceptes 16,42274 €

P-43 E9DC1K13 M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP
BIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU MITJÀ, D'1 A 5
PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN
12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

38,18 €

B0FH7193 M2 RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT DE FORMA RECTANGULAR 20,42040 €

B0711010 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 2,03102 €

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA 0,44175 €

Altres conceptes 15,28683 €

P-44 E9J15100 M2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC, DE 17 MM DE GRUIX I DE COLOR
NATURAL, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

23,47 €

B9J15100 M2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC, DE 17 MM DE GRUIX I DE COL 21,94500 €

Altres conceptes 1,52500 €

P-45 E9JZU100 KG PERFIL PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES PER A
COL·LOCACIÓ DE PELFUTS

5,24 €

B44Z5026 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERF 1,89000 €

Altres conceptes 3,35000 €

P-46 E9S2MN3B M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX,
COL·LOCAT SOLDAT

53,98 €

B0CHLN0B M2 PLANXA AMB RELLEU D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX 32,70250 €

Altres conceptes 21,27750 €

P-47 E9U7RA01 M SÒCOL DE FUSTA DE PI PINTAT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS
D'EXPANSIÓ I CARGOLS

8,81 €

B9U7A0A0 M SÒCOL DE FUSTA DE PI PER A PINTAR, DE 10 CM D'ALÇÀRIA 1,93800 €

E89A2BB0 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAP 3,49098 €

B0A61500 U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS 0,36000 €

Altres conceptes 3,02102 €

P-48 E9VZ19AK M FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA I
ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10

21,83 €

B0FA12A0 U TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1,80004 €

Altres conceptes 20,02996 €

P-49 E9Z5U010 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 40 MM D'AMPLÀRIA MITJANA, AMB
PERFIL DE NEOPRE I SUPORT D'ALUMINI, PER A SOLICITACIONS NORMALS,
COL·LOCANT PREVIAMENT EL SUPORT

51,61 €

B071P000 KG MORTER D'ANIVELLAMENT 0,00188 €

B0A62F90 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 3,76000 €

B9Z5U010 M PERFIL PER A JUNTS DE DILATACIÓ EN PAVIMENTS, AMB NEOPRÈ I SUPORT 40,85550 €

Altres conceptes 6,99262 €

P-50 EABGRA01 U FORMACIÓ DE CONJUNT DE PORTA I TANCAMENT DE REIXA DE L'ACCÉS PRINCIPAL
A L'ALBERG DE DIMENSIONS TOTALS 8.30X2.60 M. INCLOU: UN PORTA DOBLE
PIVOTANT D'EIX VERTICAL DE REIXA AMB MECANISME ANTI-PÀNIC DE TRES PUNTS
2.00X2.50; LATERALS FIXOS A LA PARET DE BLOC I PARET EXISTENT; RÀFEC
SUPERIOR 30 CM A BASE TUB TUBULAR CORREGUT DE DE 80X50 MM I UNA XAPA

2.362,84 €
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D'ACER 8 MM PLEGADA AMB FORMACIÓ DE GOTERÓ, TOT PREPARAT PER
ENCASTAR LLUMINÀRIA TIPUS BUZZ I XAPES DE REMAT INTERIOR; PLATINES
LATERALS DE SUPORT, REMAT SOBRE MUR DE BLOC, ENCASTAMENT DELS
MECANISME PIVOTANT EN LA SOLERA, INCLOU REIXA PER EVITAR QUE S'ACCIONI
LA BARRA ANTIPÀNIC DES DE L'EXTERIOR, TOT SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE LA
DF.
EL CONJUNT DE LA REIXA SERÀ A BASE PERFILS TUBULARS METÀL·LICS 300X80
MM SEPARADES 10 CM I FIXATS DAMUNT D'UNA PLATINA CORREGUDA DE 15 MM.
LA PORTA INCLOU FERRATGES, PANY I CLAU MASTREJATS, PREPARADA PER
OBERTURA AUTOMÀTICA, BALDES INFERIORS, TOPALLS, ETC. LA REIXA EN TRAM
DE LES FULLES DE LA PORTA ABATIBLE PORTARAN UN MARC DE PLATINA
CORREGUDA 15 MM.

BAZGC160 U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU SUP 32,13000 €

E44Z5A25 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT S 1.964,62198 €

BAZPA230 U MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA D'EVACUACIÓ DE 2 FULLES, AMB SIST 261,81000 €

Altres conceptes 104,27802 €

P-51 EAM1RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE PORTES D'ACER PINTAT DE MIDES
APROXIMADES 2.80X2.80, A BASE DE DOS PORTES ABATIBLES DE 90X210 CM I DOS
FIXOS, UN DE VIDRE 80X210 I UN FIX DE XAPA AMB AÏLLAMENT INTERIOR DE 20X210
CM, I UNA TARJA SUPERIOR DE 280X70 CM AMB XAPA AÏLLADA. INCLOU BASTIMENT
D'ACER, FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE, PANY I CLAU, AMB BARRA ANTIPÀNIC
DE TRES PUNTS, TOPALLS, TAPETES, MOLLA TANCAPORTES, BALDES INFERIORS,
ETC. INCLÒS VIDRES 3+3/12/3+3.

2.883,53 €

BAM11AF5 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AM 2.165,21250 €

BAZPA230 U MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA D'EVACUACIÓ DE 2 FULLES, AMB SIST 261,81000 €

EABGP768 U PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS LAMINATS DE DUES FULLES BATE 385,22550 €

Altres conceptes 71,28200 €

P-52 EAM1RA85 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAMENT DE VIDRE 2.00X1.50 M
APROXIMADAMENT AMB VIDRE TREMPAT DE 10 MM, A BASE DE TRES FULLES
CORREDISSES 0.75X1.50 M. INCLOU BASTIMENT, GUIES TIPUS KLEIN SUPERIOR I
INFERIOR, MECANISMES DE TANCAMENT. INCLOU ELS VINILS I LA PART
D'ENCASTAMENT DARRERA DEL CALAIX.

898,00 €

BAZGH370 U FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER 80,39000 €

BAM11AF5 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AM 787,35000 €

Altres conceptes 30,26000 €

P-53 EAM2RA01 U PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, I
2 VIDRES LATERALS FIXES DE 70X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB
PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ALUMINI, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA
D'ALUMINI, 2 RADARS DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE
SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4 POSICIONS. INCLOU:
- BANDES DE VINIL TRANSLÚCID DE 25 CM A 85 CM DEL PAVIMENT I 20 CM A 150 CM
DEL PAVIMENT.
- ACABATS EN ALUMINI ANODITZATS PLATA.
- REMAT DE VIDRE AMB GOMA TRANSPARENT I CANTELLS POLITS.
- AUTOMATISME AMB CARRIL DE RODADURA AUTONETEJABLE DE LLARGA
DURACIÓ I BAIX NIVELL SONOR.
- MOTORS D'ALT RENDIMENT I BAIX DESGAST PER FULLES FINS 120 KG.
- LIMITACIÓ DE FORÇA EN 150 N SEGONS DIN 18650.
- CONTROL PER MICROPROCESSADOR INTEL·LIGENT CATEGORIA 2 DIN EN 954-1
- BATERIA PER OBERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA.
- PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT, INCLOU LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT.
- ELS ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS: CLAU DE SUPERFÍCIE, SELECTORS,
FIXACIÓ DE TANCAMENT ELECTROMAGNÈTIC, RADAR AMB FOTOCÈL·LULA,
ETC.

4.701,20 €
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BAM2RA01 U PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X21 4.300,00000 €

Altres conceptes 401,20000 €

P-54 EANAFU05 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE DOBLE FULL DE 1.50X2.10, AMB DUES
FULLES DE 75X210 CM. INCLOU: BASTIMENT DE BASE, FULLA DE PORTA FORMADA
PER CÈRCOL PERIMETRAL, COSTELLES CADA 30 CM, EMPLAFONAT AMB TAULER
DE FUSTA DM PINTADA COLOR A DEFINIR PER LA DF, FOLRE DE BASTIMENT DE
FUSTA DM AMB TAPETES PINTADES COLOR A DEFINIR PER LA D.F. INCORPORANT
GOMES D'ESTANQÜITAT PERIMETRALS, TOPALLS, BARRA ANTIPÀNIC DE TRES
PUNTS, 6 UTS DE FRONTISES MECANITZADES A MÀQUINA I COL*LOCADES AMB
CARGOLS AUTOROSCANTS I MANETES TIPUS ´´OCARIZ´´ MOD:1993/602CH O
EQUIVALENT. TOT D'ACER INOXIDABLE. MIDES A COMPROVAR EN OBRA. INCLOU
CLAU MASTREJADA.

575,52 €

BAZGC160 U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU SUP 32,13000 €

EANARA99 M BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT 159,03000 €

BAZPA230 U MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA D'EVACUACIÓ DE 2 FULLES, AMB SIST 261,81000 €

Altres conceptes 122,55000 €

P-55 EAQDRA01 U TREBALLS DE RETIRADA DE PANY I COL·LOCACIÓ DE XAPA MASSISA EN PORTES
EXISTENTS PER COMPLIR RECORREGUT D'INCENDIS.

5,41 €

B0CHL50A M2 PLANXA LLISA D'ACER GALVANITZAT DE 0,6 MM DE GRUIX 0,27960 €

B0A41200 CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATS 0,66000 €

Altres conceptes 4,47040 €

P-56 EAQDRA2 U TREBALLS DE MODIFICACIÓ DE FRONTISSES EN LA PORTA DOBLE DE VAIVÉ
EXISTENT, PER FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE QUE NOMÉS OBRIN EN SENTIT
DE L'EVAQUACIÓ, I COL·LOCACIÓ D'UN SISTEMA D'OBERTURA DE BARRA
ANTIPÀNIC DE TRES PUNTS, TOT AMB PANY I CLAU MASTEJAT.

341,46 €

BAZGC160 U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU SUP 32,13000 €

BAZPA230 U MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA D'EVACUACIÓ DE 2 FULLES, AMB SIST 261,81000 €

Altres conceptes 47,52000 €

P-57 EAQPRA01 M2 FORMACIÓ DE REGISTRE D'INSTAL·LACIONS A BASE D'FULLA FIXA DESMUNTABLE
PER A REGISTRE INTERIOR AMB BASTIMENT TOTALMENT PINTADA, TOT EN FUSTA,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA I
RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC MDF, DE 12 MM DE GRUIX I >=
800 KG/M3 DE DENSITAT, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 622-5, REACCIÓ AL
FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA,
TREBALLAT AL TALLER

40,59 €

B0CU24F9 M2 TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROC 13,34000 €

E89A2BA0 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAP 13,45131 €

B0A41000 CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC 0,26400 €

EANC3110 U BASTIMENT DE BASE PER A REGISTRE, DE FUSTA DE PI ROIG DE SECCIÓ 70X 9,19200 €

Altres conceptes 4,34269 €

P-58 EASA71L2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
100X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

256,46 €

BASA71L2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLU 248,40000 €

Altres conceptes 8,06000 €

P-59 EASA71L7 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
100X210 CM, PREU ALT AMB FINESTRETA, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

386,93 €

BASA71L7 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLU 377,58000 €
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Altres conceptes 9,35000 €

P-60 EASA71LB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
100X210 CM, PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

312,92 €

BASA71LB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLU 304,30000 €

Altres conceptes 8,62000 €

P-61 EASA71P2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
90X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

254,56 €

BASA71P2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLU 246,52000 €

Altres conceptes 8,04000 €

P-62 EASA71PB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
90X210 CM, PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

310,58 €

BASA71PB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLU 301,98000 €

Altres conceptes 8,60000 €

P-63 EASA72H6 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES BATENTS, PER A UNA
LLUM DE 140X205 CM, PREU SUPERIOR AMB FINESTRETA, COL·LOCADA

858,02 €

BASA72H6 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 DE DUES FULLES BATENTS PER A U 840,69300 €

Altres conceptes 17,32700 €

P-64 EASA72Q2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES BATENTS, PER A UNA
LLUM DE 140X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

552,02 €

BASA72Q2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 DE DUES FULLES BATENTS PER A U 537,72000 €

Altres conceptes 14,30000 €

P-65 EASA72W2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES BATENTS, PER A UNA
LLUM DE 80+40X205 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

479,50 €

BASA72W2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 DE DUES FULLES BATENTS PER A U 465,92000 €

Altres conceptes 13,58000 €

P-66 EB71UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ D'ARNÈS DE SEGURETAT, FIXADA
AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1

23,72 €

B147UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ D'ARNÈS DE SEGURETAT, PE 9,66000 €

B0A63H00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 7,62000 €

Altres conceptes 6,44000 €

P-67 EC153B02 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, UNA INCOLORA I L'ALTRA REFLECTORA
DE CONTROL SOLAR, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT,
CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE
FUSTA, ACER O ALUMINI

75,83 €

BC153B02 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, UNA INCOLORA I L'ALTRA REFLEC 63,98000 €

Altres conceptes 11,85000 €

P-68 ECZ1190A M SEGELLAT DEL JUNT VIDRE-FUSTA AMB MASSILLA DE POLIURETÀ,
MONOCOMPONENT, APLICAT AMB PISTOLA MANUAL AMB IMPRIMACIÓ PRÈVIA
ESPECÍFICA

5,47 €

B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET 0,12737 €

B7JZ1010 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE SILICONA NEUTRA 0,17841 €

Altres conceptes 5,16422 €

P-69 ED115371 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA
SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O
CLAVEGUERÓ

16,81 €
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BD135370 M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, 1,90000 €

BDW3E300 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=50 MM 3,25000 €

BDY3E300 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=50 MM 0,05000 €

Altres conceptes 11,61000 €

P-70 ED11X100 M BAINA TUB PVC,DN=75 PER A TUB DE GAS DE COURE DE 54MM EN TOT EL SEU
RECORREGUT EN CEL RAS.

16,41 €

Altres conceptes 16,41000 €

P-71 ED11X131 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, DE DN 32 MM, PER PROTECCIÓ DE
CONDUCTOR BAIXANT PARALLAMPS A LA PLANTA BAIXA

13,28 €

Altres conceptes 13,28000 €

P-72 ED11XX32 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI (LAVABO INFERMERIA PLANTA PRIMERA) AMB TUB
DE PP POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA, DE DN 40 MM, FINS A XARXA EXISTENT
DEL NUCLI DE LAVABOS MES PRÒXIM.

47,08 €

Altres conceptes 47,08000 €

P-73 ED11XX65 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ, DE PARET
MASSISSA, DE DN 32 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

13,28 €

Altres conceptes 13,28000 €

P-74 ED11XX66 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ, DE PARET
MASSISSA, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

13,68 €

Altres conceptes 13,68000 €

P-75 ED11XXX9 U DESGUÀS PER A FILTRE AMB TUB DE PP POLIPROPILÈ, DE DN 40 MM, 49,07 €

Altres conceptes 49,07000 €

P-76 ED15B871 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES

22,03 €

BD13187B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA U 4,77400 €

BDY3B800 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=125 MM 0,12000 €

BD1Z2300 U BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIÀMETRE ENTRE 125 I 160 MM 1,71520 €

BDW3B800 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=125 MM 2,66310 €

Altres conceptes 12,75770 €

P-77 ED15M711 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

24,19 €

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,42040 €

BD135770 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, 6,37000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 4,09200 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

Altres conceptes 12,11760 €

P-78 ED352565 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 60X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET
DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA
DE 10 CM

126,70 €
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B0111000 M3 AIGUA 0,00334 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,43386 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 5,06771 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 10,80090 €

Altres conceptes 110,39419 €

P-79 ED352775 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 75X75X70 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET
DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA
DE 10 CM

177,41 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00418 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 6,87803 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,65079 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 15,11928 €

Altres conceptes 154,75772 €

P-80 ED358B46 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 38X38X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB
PARET DE 13 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE
10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

116,44 €

B0F15E51 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 250X120X50 MM, PER A REVESTI 12,65902 €

BD3Z2555 U TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE 50X50X5 CM 12,78000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 2,56661 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00167 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,21693 €

Altres conceptes 88,21577 €

P-81 ED35RA02 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE 38X38X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB
PARET DE 13 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 250X120X50 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE
10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

116,44 €

BD3Z2555 U TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE 50X50X5 CM 12,78000 €

B0F15E51 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 250X120X50 MM, PER A REVESTI 12,65902 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 2,56661 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,21693 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00167 €

Altres conceptes 88,21577 €

P-82 ED5HRA01 M CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I DE
160 A 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, MODEL MD150BA DE LA MARCA
ACO O EQUIVALENT, AMB REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE D400 MODEL MD150
23161 DE LA MARCA ACO O EQUIVALENT, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA
AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE
150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX

100,75 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 9,03969 €

ACOC000202 M CANAL MD150 0.0, DE FORMIGÓ POLÍMER AMB REIXA DE FOSA, CLASSE DE C 75,88350 €

Altres conceptes 15,82681 €

P-83 ED7FRA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SIFÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET
ESTRUCTURADA, ÀREA APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1, DE DN 315
MM, DINS DE PERICÓ. INCLOU DOS REGISTRES PER PODER FER LA NETEJA.

267,41 €
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BDW3BC00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 125,40000 €

BD1Z3000 U BRIDA PER A TUB PENJAT DEL SOSTRE 14,08000 €

BDY3BC00 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 1,88000 €

BD132C9B M TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NO 37,12500 €

Altres conceptes 88,92500 €

P-84 EE22XX37 U DESMUNTATGE DE CALDERA EXISTENT I ELS ELEMENTS QUE NO S'APROFITIN DE
LA INSTAL.LACIÓ DE LA SALA DE CALDERES. CALDERA DE GAS NATURAL EXISTENT
BAXI ROCA POWER HT 45KW. TRANSPORT DE CALDERA I MATERIAL DESMUNTAT
AL MAGATZEM INDICAT PER EL TITULAR, DINS DEL TERME MUNICIPAL DE
TERRASSA.

162,27 €

Altres conceptes 162,27000 €

P-85 EE22XX38 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR ESTANC, DE 110 KW DE POTÈNCIA
CALORÍFICA, DE CONDENSACIÓ PER A CALEFACCIÓ, MUNTADA SOBRE BANCADA.
MARCA BAXI ROCA MODEL POWER HT PLUS 110 F O SIMILAR. CREMADOR DE GAS
MODULANT DE PREMESCLA AMB CONTROL DE FLAMA PER SONDA D'IONITZACIÓ I
COS DE CALDERA INTEGRAMENT D'ACER INOXIDABLE AISI316L. EMISSIONS
CLASSE NOX 5. RANG DE MODULACIÓ 1:9.
RENDIMENT DE QUATRE ESTRELLES. RENDIMENT 108,1%. DIMENSIONS
600X1127X681 MM, PES 109KGR.

3.396,10 €

Altres conceptes 3.396,10000 €

P-86 EE22XX39 U POSTA EN MARXA CALDERA PER SERVEI TÈCNIC OFICIAL. 123,14 €

Altres conceptes 123,14000 €

P-87 EE22XX40 U INSTAL.LACIÓ DE KIT HIDRÀULIC CALDERA POWER HT 110 F O SIMILAR. INCLOU
BOTELLA D'EQUILIBRI, CIRCULADOR D'ALTA EFICIÈNCIA I CONNEXIÓ CALDERA I
COL.LECTORS AMB CLAUS DE PAS MODEL 7606357 O SIMILAR.

946,42 €

Altres conceptes 946,42000 €

P-88 EE22XX95 U DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIÓ EXISTENT DE GAS I NO APROFITADA, SEGONS
INDICACIONS DE DF.

83,22 €

Altres conceptes 83,22000 €

P-89 EE36XX62 U ELEMENT RADIADOR DUBAL 80 9,19 €

Altres conceptes 9,19000 €

P-90 EE36XX63 U ELEMENT RADIADOR DUBAL 60 7,17 €

Altres conceptes 7,17000 €

P-91 EE36XX66 U DESMUNTATGE DE RADIADOR, MÀ D'OBRA PER AFEGIR ELEMENTS INDICATS EN
CADA CAS, INSTAL·LAR DE NOU EL RADIADOR. S'INCLOUEN ELS MATERIALS
NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA PER COMPLETAR LA PARTIDA.

42,12 €

Altres conceptes 42,12000 €

P-92 EE36XX67 U DESMUNTATGE DE RADIADOR, MA D'OBRA PER AFEGIR ELEMENTS INDICATS EN
CADA CAS, MODIFICAR SITUACIÓ DE CLAU DE RADIADOR BITUBULAR PER
PERMETRE L'AMPLIACIÓ D'ELEMENTS, INSTAL.LAR DE NOU EL RADIADOR..
S'INCLOU ELS MATERIALS NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA PER COMPLETAR LA
PARTIDA.

72,70 €

Altres conceptes 72,70000 €

P-93 EE36XX68 U INSTAL.LACIÓ DE NOU RADIADOR EN LA SALA TRUC PLANTA PRIMERA I EN LA
ZONA ENTRADA SECRETARIA ALBERG, DES D'INSTAL.LACIÓ EXISTENT. S'INCLOU

148,53 €
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ELS MATERIALS NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA PER COMPLETAR LA PARTIDA I
CONNECTAR EL NOU RADIADOR A LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT..

Altres conceptes 148,53000 €

P-94 EE41XX41 U KIT SORTIDA DE FUMS CONCÈNTRICA 110-160MM, COL.LOCAT. MARCA BAXI MODEL
140040234 O SIMILAR.

179,92 €

Altres conceptes 179,92000 €

P-95 EE41XX42 U TUBS, COLZES I ACCESSORIS SORTIDA DE FUMS DES DE CALDERA FINS A KIT DE
SORTIDA DE FUMS 110/160MM, COL.LOCAT. MATERIAL POLIPROPILÈ O ACER
INOXIDABLE AISI 316L.

237,52 €

Altres conceptes 237,52000 €

P-96 EE42RB32 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE_EN 1506), DE GRUIX 0,7 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT,
INCLÒS LES PECES ESPECIALS

64,85 €

Altres conceptes 64,85000 €

P-97 EE42X122 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 300 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE 100-101-84), DE 0,50 MM DE GRUIX I MUNTAT SUPERFICIALMENT,
INCLÒS LES PECES ESPECIALS

58,15 €

Altres conceptes 58,15000 €

P-98 EE42XX90 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 100 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

15,83 €

Altres conceptes 15,83000 €

P-99 EE42XX91 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 125 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

16,32 €

Altres conceptes 16,32000 €

P-100 EE42XX92 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 160 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

17,38 €

Altres conceptes 17,38000 €

P-101 EE42XX93 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

18,71 €

Altres conceptes 18,71000 €

P-102 EE42XX94 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 250 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

22,86 €

Altres conceptes 22,86000 €

P-103 EE42XXX1 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 315 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

26,32 €

Altres conceptes 26,32000 €

P-104 EE42XXX2 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 355 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,7 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

54,41 €

Altres conceptes 54,41000 €

P-105 EE441K00 M TUB FLEXIBLE COMPOST DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR,
DE 250 MM DE D

9,07 €
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Altres conceptes 9,07000 €

P-106 EE44XX95 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA
D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 100 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR
D'ALUMINI REFORÇAT

10,06 €

Altres conceptes 10,06000 €

P-107 EE44XX96 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA
D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR
D'ALUMINI REFORÇAT

10,76 €

Altres conceptes 10,76000 €

P-108 EE44XX97 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA
D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 160 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE
VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR
D'ALUMINI REFORÇAT

12,48 €

Altres conceptes 12,48000 €

P-109 EE61XX98 M2 AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES AMB LLANA DE ROCA DE DENSITAT 36 A 40
KG/M3, DE 25 MM DE GRUIX I MUNTAT EXTERIORMENT

6,88 €

Altres conceptes 6,88000 €

P-110 EEGAXX11 U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA, EQUIP AIRE - AIGUA AMN
TECNOLOGIA INVERTER AMB QUADRE DE CONTROL AMB DISPLAY, PER AIRE PER
PRODUCCIÓ D'ACS, UNITAT EXTERIOR INSTAL.LADA A COBERTA SEGONS
PLÀNOLS, DE 11.39 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA, DE COP 4,65 (UNE 14511-2), MARCA
BAXI ROCA MODEL PLATINIUM BC PLUS HYBRID 11TR SOBREPOTENCIADA O
SIMILAR , COL.LOCADA.
TEMPERATURA MÀXIMA D'IMPULSIÓ EN CALEFACCIÓ DE 60ºC
POTÈNCIA ELÈCTRICA 2,45KW TRIFÀSICA
UNITAT INTERIOR 400X670X395 MM 37 KGR
UNITAT EXTERIOR 950X1350X417 MM 121 KGR

4.111,66 €

Altres conceptes 4.111,66000 €

P-111 EEGAXX12 U PLANTILLA DE MUNTATGE UNITAT INTERIOR AMB AIXETES, MARCA BAXI ROCA O
SIMILAR PER A BOMBA DE CALOR PLATINIUM BC PLUS 11 HYBRID.

152,82 €

Altres conceptes 152,82000 €

P-112 EEK2RA01 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 300X600MM O SIMILAR, INSTAL.LADA 61,27 €

BEK2RA01 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 300X600MM O SIMILAR 48,00000 €

Altres conceptes 13,27000 €

P-113 EEK2X081 U REIXETA D'IMPULSIÓ, DE 500X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC. FILERA D'ALETES HORITZONTALS
CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA
DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R

65,31 €

Altres conceptes 65,31000 €

P-114 EEK2X090 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL RRF-R DE 200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

58,24 €
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Altres conceptes 58,24000 €

P-115 EEK2X125 U REIXETA INTERIOR ESCALA, MARCA SYP O SIMILAR MODEL MRJ 550 DE 550 MM DE
DIÀMETRE, INCLOU PREMARC.

78,44 €

Altres conceptes 78,44000 €

P-116 EEK2X190 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 450X500MM O SIMILAR, INSTAL.LADA. 63,29 €

Altres conceptes 63,29000 €

P-117 EEK2X191 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X600MM O SIMILAR, INSTAL.LADA 81,47 €

Altres conceptes 81,47000 €

P-118 EEK2X192 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X800MM O SIMILAR, INSTAL.LADA 98,64 €

Altres conceptes 98,64000 €

P-119 EEK2X193 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X1000MM O SIMILAR, INSTAL.LADA 113,79 €

Altres conceptes 113,79000 €

P-120 EEK2X195 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE-C 315MM O SIMILAR, INSTAL.LADA 63,29 €

Altres conceptes 63,29000 €

P-121 EEK2XX80 U REIXETA D'IMPULSIÓ, DE 350X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC. FILERA D'ALETES HORITZONTALS
CORBES, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA
DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R

58,24 €

Altres conceptes 58,24000 €

P-122 EEK2XX83 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL RRF-R DE 500X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

68,34 €

Altres conceptes 68,34000 €

P-123 EEK2XX84 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB DOS FILERES D'ALETES HORITZONTALS I VERTICALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL MHV DE 400X200 MM, SENSE REGULACIÓ DE CABAL ,AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

46,12 €

Altres conceptes 46,12000 €

P-124 EEK2XX85 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB DOS FILERES D'ALETES HORITZONTALS I VERTICALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL MHV+R DE 400X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

53,19 €

Altres conceptes 53,19000 €

P-125 EEK2XX86 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL MHV-TU DE 400X100 MM, INSTAL.LAT EN TUB RODÓ DE DIÀMETRE 400MM.

45,11 €
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Altres conceptes 45,11000 €

P-126 EEK2XX87 U REIXETA LINEAL D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS ,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODELRLC DE 1000X150 MM, AMB PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

43,09 €

Altres conceptes 43,09000 €

P-127 EEK2XX88 U REIXETA LINEAL D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL RLC DE 1000X200 MM, AMB PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

53,19 €

Altres conceptes 53,19000 €

P-128 EEK2XX89 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL CH1-R DE 1000X200 MM, SENSE REGULACIÓ DE CABAL AMB PLEUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

53,19 €

Altres conceptes 53,19000 €

P-129 EEK2XXX1 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL CH1-R DE 200X150 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

48,14 €

Altres conceptes 48,14000 €

P-130 EEK2XXX2 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL CH1-R DE 200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

51,17 €

Altres conceptes 51,17000 €

P-131 EEK2XXX3 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O
SIMILAR MODEL CH1-R DE 250X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

55,21 €

Altres conceptes 55,21000 €

P-132 EEK2XXX4 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL RRF-R DE 200X150 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLEUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

46,12 €

Altres conceptes 46,12000 €

P-133 EEK2XXX5 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL RRF-R DE 200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

48,14 €

Altres conceptes 48,14000 €

P-134 EEK2XXX6 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR

53,19 €
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MODEL RRF-R DE 250X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

Altres conceptes 53,19000 €

P-135 EEKNX124 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 560, INSTAL.LADA. 66,55 €

Altres conceptes 66,55000 €

P-136 EEKNXXX1 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 160 40,29 €

Altres conceptes 40,29000 €

P-137 EEKNXXX2 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 250 50,39 €

Altres conceptes 50,39000 €

P-138 EEKNXXX3 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 400 80,69 €

BEKNRA01 U REIXETA INTEMPERIE TIPUS VISERA APC 400 63,00000 €

Altres conceptes 17,69000 €

P-139 EEM2XX01 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA650-DBF/V,
VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE
TENSIÓ, DE 650 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL
PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ VERTICAL EN PARET
SOTERRANI.

687,51 €

Altres conceptes 687,51000 €

P-140 EEM2XX02 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA1500 DBF/H,
VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE
TENSIÓ, DE 1550 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL
PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

1.102,98 €

Altres conceptes 1.102,98000 €

P-141 EEM2XX03 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA2200-DBF/H,
VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE
TENSIÓ, DE 2200 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL
PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

1.111,30 €

Altres conceptes 1.111,30000 €

P-142 EEM2XX04 U REGULADOR DE VELOCITAT MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCS300. INCLOU EL
CABLEJAT NECESSARI PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

44,66 €

Altres conceptes 44,66000 €

P-143 EEM2XX05 U REGULADOR DE VELOCITAT MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCS210. INCLOU EL
CABLEJAT NECESSARI PER EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

85,06 €
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Altres conceptes 85,06000 €

P-144 EEM2XX72 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA900-DBF/V,
VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE
TENSIÓ, DE 900 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL
PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ VERTICAL A PARET
MENJADOR.

804,71 €

Altres conceptes 804,71000 €

P-145 EEM2XX73 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCA1250-DBF/H,
VENTILADOR AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE
TENSIÓ, DE 900 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL
PER RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

855,21 €

Altres conceptes 855,21000 €

P-146 EEM2XX74 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW 150-2 DE TECNA O SIMILAR,
INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT. RECUPERADOR PLANTA SEGONA.

300,97 €

Altres conceptes 300,97000 €

P-147 EEM2XX75 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW 315-2 DE TECNA O SIMILAR,
INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT. RECUPERADOR PLANTA PRIMERA I SEGONA,
HABITACIONS.

364,13 €

Altres conceptes 364,13000 €

P-148 EEMJRA85 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA 7800BOX SODECA O EQUIVALENT.
FORMAT PER CAIXA DE VENTILACIÓ, VENTILADOR DE CABAL 7.800 M3/H TRIFÀSIC,
VARIADOR DE FREQÜÈNCIA, SONDA DE PRESSIÓ. INCLOU MUNTATGE DELS
ELEMENTS QUE CONFORMEN EL KIT, TUBS SONDA DE PRESSIÓ I POSTA EN MARXA.

1.556,41 €

BEMJRA01 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA 7800BOX SODECA O EQUIVALENT. 1.435,00000 €

Altres conceptes 121,41000 €

P-149 EEMJX121 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA 7100BOX SODECA O SIMILAR. FORMAT
PER CAIXA DE VENTILACIÓ, VENTILADOR DE CABAL 7.100 M3/H CJHCH-45-4T-0.5
55DBA TRIFÀSIC, VARIADOR DE FREQÜÈNCIA, SONDA DE PRESSIÓ. INCLOU
MUNTATGE DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL KIT, TUBS SONDA DE PRESSIÓ I
POSTA EN MARXA.

1.369,56 €

Altres conceptes 1.369,56000 €

P-150 EEU1XX61 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ
VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8´´ DE
DIÀMETRE, ROSCAT. INCLOU LA CLAU DE TALL DEL PURGADOR.

23,99 €

Altres conceptes 23,99000 €

P-151 EEU4X300 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 100 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I
MEMBRANA ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 1' DE D, COL.LOCAT ROSCAT

288,91 €

Altres conceptes 288,91000 €
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P-152 EEU4XX15 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 35 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I
MEMBRANA ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 3/4' DE D, COL.LOCAT ROSCAT, PRESSIÓ
MÀXIMA DE TREBALL 8 BAR MARCA BAXI ROVA MODEL VASOFLEX/S PER ACS.

82,92 €

Altres conceptes 82,92000 €

P-153 EEU57555 U TERMÒMETRE DE MERCURI, AMB BEINA DE 1/2´´ DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65
MM, DE 0 A 120°C, COL.LOCAT ROSCAT

20,99 €

Altres conceptes 20,99000 €

P-154 EEU5XX18 U TERMÒSTAT IMMERSIÓ,BEINA 1´´, COL.LOCAT ROSCAT. CONTROL BOMBA
RECIRCULACIÓ D'ACS.

21,11 €

Altres conceptes 21,11000 €

P-155 EEU5XX19 U BEINA PER TERMÒSTAT D'IMMERSIÓ O MANÒMETRE, COL.LOCAT ROSCAT 10,92 €

Altres conceptes 10,92000 €

P-156 EEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63
MM DE I ROSCA D'1/4' DE D, COL.LOCAT ROSCAT

16,96 €

Altres conceptes 16,96000 €

P-157 EEV2XX13 U SONDA TEMPERATURA ACS BAXI ROCA O SIMILAR, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA

55,50 €

Altres conceptes 55,50000 €

P-158 EEV2XX46 U SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BAINA, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA. MARCA BAXI ROCA MODEL 140040210 O
SIMILAR. INCLOU MATERIAL DE CONNEXIÓ (TUBS, CAIXES I BUS...) A ISR ZR.

84,50 €

Altres conceptes 84,50000 €

P-159 EEV2XX47 U SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA
I CONNECTADA. MARCA BAXI ROCA MODEL QAC 34 O SIMILAR. INCLOU MATERIAL
DE CONNEXIÓ (TUBS, CAIXES I BUS...) A CALDERA.

76,71 €

Altres conceptes 76,71000 €

P-160 EEV2XX48 U TERMÒSTAT ELECTRÒNIC AMBIENT, MODULANT RGT, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT. MARCA BAXI ROCA MODEL RGT 222628600 O
SIMILAR. PREVISTOS PER EL CIRCUIT DE MENJADOR, HABITACIONS I SECRETARIA
ALBERG.

127,21 €

Altres conceptes 127,21000 €

P-161 EEV3XX43 U CENTRALETA ISR ZR 1 ZONA PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS,
MARCA BAXI ROCA O SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT. INCLOU PROGRAMACIÓ
SEGONS INDICACIONS DE NECESSITATS D'USUARI QUE DEFINIRÀ LA DF.

235,58 €

Altres conceptes 235,58000 €

P-162 EEV3XX44 U CENTRALETA ISR ZR 2 ZONA PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS,
MARCA BAXI ROCA O SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT. INCLOU PROGRAMACIÓ
SEGONS INDICACIONS DE NECESSITATS D'USUARI QUE DEFINIRÀ LA DF.

378,62 €

Altres conceptes 378,62000 €

P-163 EEV3XX45 U INTERFACE OCI 345 CONNEXIÓ A CALDERA DEL ISR PER A REGULACIÓ I CONTROL
D'INSTAL.LACIONS, MARCA BAXI ROCA O SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT, I

116,02 €
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PROGRAMAT.

Altres conceptes 116,02000 €

P-164 EEV4XX49 U INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNT DE CONTROL O TERMÒSTAT FINS A CALDERA.
INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI, TUB CORRUGAT PER INSTAL.LACIÓ EN CEL
RAS, CABLES BUS DE 1.5MM2....

39,04 €

Altres conceptes 39,04000 €

P-165 EEVZXX91 U ARMARI ENCASTAR 521X701X231MM PNG57 DE SCHEINDER O SIMILAR, PER A
COMPTADOR G16, INSTAL.LAT.

162,42 €

Altres conceptes 162,42000 €

P-166 EEZ51320 U CONJUNT DE VALVULERIA TERMOSTÀTICA PER A RADIADOR AMB SISTEMA
BITUBULAR, AMB DETENTOR, VÀLVULA, TAPS I PURGADOR D'AIRE AUTOMÀTIC,
ACOBLAT AL RADIADOR

46,41 €

Altres conceptes 46,41000 €

P-167 EF217212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4,
SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

24,27 €

Altres conceptes 24,27000 €

P-168 EF218211 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2,
SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

23,57 €

Altres conceptes 23,57000 €

P-169 EF218212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2,
SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

28,93 €

Altres conceptes 28,93000 €

P-170 EF21A212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2,
SEGONS LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

54,23 €

Altres conceptes 54,23000 €

P-171 EF5283B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

12,57 €

Altres conceptes 12,57000 €

P-172 EF5293B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

13,89 €

Altres conceptes 13,89000 €

P-173 EF52C3B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 42 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDADURA FORTA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT EMBEINAT

21,74 €

Altres conceptes 21,74000 €

P-174 EF52X100 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

15,97 €

Altres conceptes 15,97000 €
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P-175 EF52X101 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

23,23 €

Altres conceptes 23,23000 €

P-176 EF52X102 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1,5 MM DE
GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

30,11 €

Altres conceptes 30,11000 €

P-177 EF52XX10 U MODIFICACIÓ DE COL.LECTOR GENERAL EXISTENT PER ACONSEGUIR UN
COL.LECTOR DE CLAUS GENERAL SEGONS ESQUEMA DE PROJECTE. INCLOU EL
TUB I ACCESSORIS NECESSARIS. NO INCLOU LES VÀLVULES DE TALL QUE ES
VALOREN EN ALTRES PARTIDES.

121,97 €

Altres conceptes 121,97000 €

P-178 EF52XX33 U CONNEXIÓ D'INSTAL.LACIÓ AIGUA LAVABO INFERMERIA PLANTA PRIMERA A
INSTAL.LACIÓ EXISTENT DEL LAVABO D'HOMES DE LA PLANTA PRIMERA.

23,08 €

Altres conceptes 23,08000 €

P-179 EF52XX35 U PROBES DE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ NOVA I EXISTENT DE TOT
L'EDIFICI.

131,05 €

Altres conceptes 131,05000 €

P-180 EF52XX62 M COL.LECTOR 4 ´´ PER A 8 SORTIDES I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT 405,43 €

Altres conceptes 405,43000 €

P-181 EF52XX98 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE
GRUIX, SOLDADURA FORTA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, EMBAINAT

15,97 €

Altres conceptes 15,97000 €

P-182 EF52XX99 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'2 MM DE
GRUIX, SOLDADURA FORTA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT, EMBEINAT

30,11 €

Altres conceptes 30,11000 €

P-183 EF5B43B1 M TUB DE COURE RECUIT DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 0,80 MM DE GRUIX,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

6,02 €

Altres conceptes 6,02000 €

P-184 EF5B66B1 M TUB DE COURE RECUIT DE 5/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1,00 MM DE GRUIX,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT AMB SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA, COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

8,27 €

Altres conceptes 8,27000 €

P-185 EFB19622 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

19,18 €

BFB19600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL 2,24400 €
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BFYB1962 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,34000 €

BFWB1962 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀ 8,25600 €

Altres conceptes 8,34000 €

P-186 EFB19625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

20,70 €

BFYB1962 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,34000 €

BFWB1962 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀ 8,25600 €

BFB19600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL 2,24400 €

Altres conceptes 9,86000 €

P-187 EFB1C625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

32,44 €

BFB1C600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL 4,53900 €

BFYB1C62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,69000 €

BFWB1C62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 90 MM DE DIÀ 14,16300 €

Altres conceptes 13,04800 €

P-188 EFQ3F6M1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA ANTICONDENSACIÓ PER A
CANONADES FREDES D'ACER O COURE DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19,0
MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT
DE 20 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/MK I
CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL FOC, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

7,87 €

Altres conceptes 7,87000 €

P-189 EFQ3N7F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A
CANONADES DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

5,40 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-190 EFQ3U152 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE DIÀMETRE 3/8'', DE
19 MM DE GRUIX I 18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/M°C, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

7,36 €

Altres conceptes 7,36000 €

P-191 EFQ3XX26 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE DIÀMETRE 5/8'', DE
19 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/M°C, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

9,07 €

Altres conceptes 9,07000 €

P-192 EFQ3XX27 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A
CANONADES DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

10,22 €

Altres conceptes 10,22000 €

P-193 EFQ3XX28 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A
CANONADES DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA

14,55 €
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FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Altres conceptes 14,55000 €

P-194 EFQ3XX29 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A
CANONADES DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

15,46 €

Altres conceptes 15,46000 €

P-195 EFQ3XX60 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A
CANONADES DE 54 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

27,73 €

Altres conceptes 27,73000 €

P-196 EFQ3XX69 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA ANTICONDENSACIÓ PER A
CANONADES CALENTES DE COURE DE 102 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM
DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE
105 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/MK I CLASSIFICACIÓ
BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL FOC, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

40,77 €

Altres conceptes 40,77000 €

P-197 EG14X105 U CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ,METÀL.LICA AMB PORTA, PER A QUATRE
FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I MUNTADA SUPERFICIALMENT. MARCA HAGER
MODEL SIMILAR AL INSTAL.LAT A LA CUINA.

206,32 €

Altres conceptes 206,32000 €

P-198 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT

10,96 €

Altres conceptes 10,96000 €

P-199 EG151D12 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT

17,67 €

Altres conceptes 17,67000 €

P-200 EG1A0003 U QUADRE GENERAL PLANTA BAIXA ENTRADA CARRER PARELLADA Nº2, SEGONS
ESQUEMES DE PROJECTE, EN ARMARI METÀL.LIC, EN XAPA ELECTROZINCADA,
REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL,
SISTEMA D'ETIQUETAT, OBTURADORS I COL.LECTOR TERRA/NEUTRE, AMB PORTA
TRANSPARENT, PANY I CLAU, COL.LOCAT. EN AQUEST QUADRE S'INSTAL.LARÀ EL
IGA AMB PROTECCIONS DE SOBRE TENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES, I LA
PROTECCIÓ DIFERENCIAL GENERAL. TAMBÉ S'INSTAL.LARÀ LA PROTECCIÓ DEL
VENTILADOR DE SOBRE PRESSIÓ DE L'ESCALA PROTEGIDA DEL CARRER
PARELLADA Nº2. EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS QUE
FORMEN EL QUADRE GENERAL DE PLANTA BAIXA. (ARMARI, PROTECCIONS,
ACCESSORIS...)

943,78 €

Altres conceptes 943,78000 €

P-201 EG21281H M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ
ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

3,08 €

Altres conceptes 3,08000 €
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P-202 EG225715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

1,09 €

Altres conceptes 1,09000 €

P-203 EG225815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

1,19 €

Altres conceptes 1,19000 €

P-204 EG225915 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

1,41 €

Altres conceptes 1,41000 €

P-205 EG225A15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

1,63 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-206 EG225B15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

2,14 €

Altres conceptes 2,14000 €

P-207 EG22KB11 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,
MUNTAT ENCASTAT

2,37 €

Altres conceptes 2,37000 €

P-208 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

3,79 €

Altres conceptes 3,79000 €

P-209 EG23E815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

4,22 €

Altres conceptes 4,22000 €

P-210 EG23E915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

5,55 €

Altres conceptes 5,55000 €

P-211 EG241502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21 I
MUNTAT SUPERFICIALMENT

4,29 €

Altres conceptes 4,29000 €

P-212 EG2A1502 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 40X60 MM AMB SEPARADOR
I MUNTADA SUPERFICIALMENT

8,93 €

Altres conceptes 8,93000 €

P-213 EG2A1A02 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 60X150 MM AMB
SEPARADOR I MUNTADA SUPERFICIALMENT

18,58 €
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Altres conceptes 18,58000 €

P-214 EG315224 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

1,63 €

BG315220 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AM 0,96900 €

Altres conceptes 0,66100 €

P-215 EG31G206 U CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

2,27 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-216 EG31G306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

2,98 €

Altres conceptes 2,98000 €

P-217 EG31G402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

3,96 €

Altres conceptes 3,96000 €

P-218 EG31J206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

3,25 €

Altres conceptes 3,25000 €

P-219 EG31J306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

4,19 €

Altres conceptes 4,19000 €

P-220 EG31J402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

5,87 €

Altres conceptes 5,87000 €

P-221 EG31J506 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2, COL.LOCAT EN TUB

8,73 €

Altres conceptes 8,73000 €

P-222 EG31J706 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2, COL.LOCAT EN TUB

20,23 €

Altres conceptes 20,23000 €

P-223 EG31J806 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X25 MM2, COL.LOCAT EN TUB

31,49 €

Altres conceptes 31,49000 €

P-224 EG329203 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ

0,85 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-225 EG329303 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, MUNTAT EN CANALITZACIÓ

1,05 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-226 EG370010 M CONDUCTOR DE COURE 2X1,5MM2 VERMELL LSOH I MUNTAT SUPERFICIALMENT O
EN TUB

1,23 €

Altres conceptes 1,23000 €

P-227 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

6,91 €
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Altres conceptes 6,91000 €

P-228 EG380A07 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

12,54 €

Altres conceptes 12,54000 €

P-229 EG41X302 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

18,98 €

Altres conceptes 18,98000 €

P-230 EG41X303 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

19,99 €

Altres conceptes 19,99000 €

P-231 EG41X304 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

39,87 €

Altres conceptes 39,87000 €

P-232 EG41X305 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

44,92 €

Altres conceptes 44,92000 €

P-233 EG41X306 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

46,94 €

Altres conceptes 46,94000 €

P-234 EG41X307 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

47,95 €

Altres conceptes 47,95000 €

P-235 EG42429K U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ
FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

160,55 €

Altres conceptes 160,55000 €

P-236 EG4242JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE
DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

128,37 €

Altres conceptes 128,37000 €

P-237 EG4243JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE
DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

110,99 €
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Altres conceptes 110,99000 €

P-238 EG42X308 U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ
FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

27,44 €

Altres conceptes 27,44000 €

P-239 EG43X106 U TALLACIRCUIT UNIPOLAR, AMB FUSIBLE DE GANIVETA DE 100 A, AMB BASE DE
GRANDÀRIA 1, MUNTAT SUPERFICIALMENT AMB CARGOLS

23,54 €

Altres conceptes 23,54000 €

P-240 EG47X102 U INTERRUPTOR MANUAL DE 80 A, TETRAPOLAR, DE SECCIÓNAMENT, AMB
INDICADOR VISUAL DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ I FIXAT A PRESSIÓ

67,33 €

Altres conceptes 67,33000 €

P-241 EG47X103 U INTERRUPTOR MANUAL DE 100 A, TETRAPOLAR, DE SECCIÓNAMENT, AMB
INDICADOR VISUAL DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ I FIXAT A PRESSIÓ

81,71 €

Altres conceptes 81,71000 €

P-242 EG47XX59 U INTERRUPTOR MANUAL TIPUS ´´SETA´´ PER ATURADA D'EMERGÈNCIA A
INSTAL.LAR AL EXTERIOR DE LA SALA DE CALDERA.

33,04 €

Altres conceptes 33,04000 €

P-243 EG49U005 U INTERRUPTOR HORARI DE PROGRAMACIÓ DIÀRIA (24 HORES) I SETMANAL (7 DIES),
PER A OBRIR I TANCAR DOS CIRCUITS SEGONS UN PROGRAMA ESTABLERT, AMB
RESERVA DE MARXA DE 150 HORES, TIPUS REF.15366 DE MERLIN GUERIN O
EQUIVALENT, INSTAL.LAT

76,70 €

Altres conceptes 76,70000 €

P-244 EG49X104 U FOTOCÈL.LULA PER A COMANDAMENT DE CONTACTORS ENLLUMENAT EXTERIOR,
INSTAL.LAT

48,93 €

Altres conceptes 48,93000 €

P-245 EG4RX111 U TELERRUPTORR BIPOLAR, DE 20 A, PER A CÀRREGA RESISTIVA, A 230 V DE
CORRENT ALTERN, 50 HZ, I MUNTAT A PRESSIÓ

43,45 €

Altres conceptes 43,45000 €

P-246 EG4RX309 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V,
AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA
PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF.15390 DE MERLIN
GUERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT

33,78 €

Altres conceptes 33,78000 €

P-247 EG4RXX58 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 400 V I COMANDAMENT DE 230 V,
AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA
PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF.15328 DE MERLIN
GUERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT. EL CONTACTOR TALLARÀ LA ALIMENTACIÓ AL
QUADRE DE LA SALA DE CALDERA QUAN ES PREMI EL INTERRUPTOR DE
SEGURETAT TIPUS ´´SETA´´

69,87 €

Altres conceptes 69,87000 €

P-248 EG51XX57 U COMPTADOR TRIFÀSIC, PER A MESURAR ENERGIA ACTIVA DELS ELEMENTS DE
CALEFACCIÓ, PER A 230 O 400 V, DE 10 A I MUNTAT EN GUIA DIN EN QUADRE SALA

273,86 €
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CALDERA.

Altres conceptes 273,86000 €

P-249 EG61CEC6 U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE
TREBALL DE 3 COLUMNES, AMB CAPACITAT PER A 6 MECANISMES MODULARS,
MUNTAT ENCASTAT

21,71 €

Altres conceptes 21,71000 €

P-250 EG62X109 U DESPLAÇAR INTERRUPTOR, ENDOLL O POLSADOR ENCASTAT PER NECESSITATS
D'OBRA PER MODIFICACIÓ DE PARAMENTS.

9,50 €

Altres conceptes 9,50000 €

P-251 EG62X110 U DESPLAÇAR TIMBRE DEL CARRER MAJOR PER INSTAL.LACIÓ DE PORTA
AUTOMÀTICA.

9,50 €

Altres conceptes 9,50000 €

P-252 EG62X160 U DESPLAÇAR CAIXA DE CONNEXIONS 42,64 €

Altres conceptes 42,64000 €

P-253 EG631153 U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA
LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU ALT, ENCASTADA

9,77 €

Altres conceptes 9,77000 €

P-254 EG641173 U POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA,
PREU ALT, ENCASTAT

9,72 €

Altres conceptes 9,72000 €

P-255 EG731182 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A
CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT
D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT

60,48 €

BG731182 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRR 53,33000 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-256 EGD10001 U SISTEMA DE POSTA A TERRA AMB SALS TIPUS INGESCO O SIMILAR, INSTAL.LAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT, FORMAT PER:

* PICA CONNECTABLE
*ARQUETA DE REGISTRE AMB TAPA
*PONT DE COMPROVACIÓ
*TUB HUMIFICACIÓ
*COMPOST QUIBACSOL
*CONDUCTOR CU 50MM2
*MANEGUET CONNEXIÓ
*CONNEXIÓ TIPUS C
*PERFORACIÓ PAVIMENT
*DRENATGE

660,15 €

Altres conceptes 660,15000 €

P-257 EH13X410 U LLUMENERA DECORATIVA PER A LÍNIA CONTINUA D'EXTERIOR MARCA LAMP
MODEL BAZZ AIR OPAL 2 METRES 8100 WW BK, O SIMILAR. FABRICADA EN
EXTRUSIÓ D'ALUMINI ANODITZAT NEGRE MATE I DIFUSOR DE POLICARBONAT
OPAL. MODEL PER LED MID-POWER, TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I
EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT. GRAU IP-67, IK10. CLASSE D'AILLAMENT I.
PERMET EL GIR DE 0º A 90º. INCLOU SOPORTS A PARET I DUNIÓ DE LUMENERES,
MUNTADA SUPERFICIALMENT. INCLOU LEDS, TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

374,98 €
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Altres conceptes 374,98000 €

P-258 EH13X412 U LLUMENERA MARCA LAMP MODEL FINE LED STRIP IP65 24V O SIMILAR. EN AQUEST
PARTIDA S'INCLOUEN ELS MATERIALS PER LA INSTAL.LACIÓ DE DOS LLUMENERES
DE 2.65MTS I 1.5MTS CADASCUNA, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE.
S'INCLOUEN:

- 1 UD TIRA FLEXIBLE MODEL FINE LED STRIP IP 65 24V 5 METRES 7000WW, MODEL
PER LED MID-POWER, TEMPERATURA DEL COLOR BLANC CÀLID, CLASSE
D'AILLAMENT III.
- 2 UD ACCESSORI DRIVER LED, CLASSE AILLAMENT II REFERÈNCIA 9246800.
- 3 UD ACCESSORI PERFIL ALUMINI ANODITZAT, 2 METRES REFERÈNCIA 9600483
- 3 UD ACCESSORI DIFUSOR OPAL 2 METRES, REFERÈNCIA 9600400
- 10 UD GRAPA SUBJECCIÓ REFERÈNCIA 9600583
- 4 UD TAPA FINAL REFERÈNCIA 9600493
- 4 UD TAPA FINAL REFERÈNCIA 9600503

442,15 €

Altres conceptes 442,15000 €

P-259 EH21X413 U LLUMENERA DECORATIVA PER ENCASTAR MARCA LAMP MODEL FIL LED OPAL
REFERÈNCIA 4741690 O SIMILAR DE 1.16 MTS DE LONGITUD.PERFIL FABRICAT EN
ALUMINI DE COLOR BLANC MATE, MODEL PER LED MID-POWER, TEMPERATURA
DEL COLOR BLANC NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT, AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT OPAL, IP42 , CLASSE AILLAMENT I, ENCASTADA I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT, INCLOU LED, ACCESSORIS D'UNIÓ I SOPORT A SOSTRE.

190,44 €

Altres conceptes 190,44000 €

P-260 EH21X414 U LLUMENERA DECORATIVA PER ENCASTAR MARCA LAMP MODEL FIL LED OPAL
REFERÈNCIA 4741700 O SIMILAR DE 1.74 MTS DE LONGITUD.PERFIL FABRICAT EN
ALUMINI DE COLOR BLANC MATE, MODEL PER LED MID-POWER, TEMPERATURA
DEL COLOR BLANC NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT, AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT OPAL, IP42 , CLASSE AILLAMENT I, ENCASTADA I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT, INCLOU LED, ACCESSORIS D'UNIÓ I SOPORT A SOSTRE.

231,06 €

Altres conceptes 231,06000 €

P-261 EH2DA4D6 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT, AMB 2 LÀMPADES DE
FLUORESCÈNCIA DE 26 W EN POSICIÓ HORITZONTAL, AMB REACTÀNCIA
ELECTRÒNICA, PORTALÀMPADES G-24-D3, AMB UN DIÀMETRE D'ENCASTAMENT DE
160 A 200 MM I ALÇÀRIA DE FINS A 85 MM, ENCASTADA AL SOSTRE

94,63 €

BH2DA2D6 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT PER A ENCASTAR, PER A 2 LÀM 70,28000 €

BHU8C770 U LÀMPADA FLUORESCENT COMPACTA NO INTEGRADA DEL TIPUS G-24-D3 DE 10,56000 €

Altres conceptes 13,79000 €

P-262 EH2DX107 U DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA PER MODIFICACIÓ DE CEL RAS, CONNEXIÓ A
REGLETES DELS CONDUCTORS DESCONNECTATS, EMMAGATZEMATGE DE
LLUMINÀRIA I POSTERIOR MUNTATGE DE LLUMINÀRIA UN COP MODIFICAT EL CEL
RAS. INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL RAS PER INSTAL.LACIÓ
LLUMINÀRIA.

12,79 €

Altres conceptes 12,79000 €

P-263 EH61X108 U DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PER MODIFICACIÓ DE POSICIÓ
SEGONS PLÀNOLS I POSTERIOR MUNTATGE DE LLUMINÀRIA EN NOVA UBICACIÓ.
INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL RAS PER INSTAL.LACIÓ
LLUMINÀRIA.

12,79 €

Altres conceptes 12,79000 €

P-264 EH61X112 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 300 LÚMENS, DE 1 H D'AUTONOMIA,
MUNTADA SUPERFICIALMENT O ENCASTADA AL SOSTRE O PARET.

45,26 €
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Altres conceptes 45,26000 €

P-265 EHP3X411 U PROJECTOR AMB LÀMPADA LED MARCA LAMP MODEL MINI FLUT ASYM 5000WW GR
O SIMILAR, EXTERIOR,, COS FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI, ACABAT COLOR
GRIS TEXTURITZAT I VIDRE TEMPLAT SERIGRAFIAT, RÒTULA D'ACER INOXIDABLE ,
MODEL PER LED HI-POWER, COLOR BLANC CÀLID I EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT. AMB ÒPTICA ASSIMÈTRICA, IP 66 IK09, CLASSE AILLAMENT I,
MUNTAT SUPERFICIALMENT. INCLOU LEDS, TOTALMENT EN FUNCIONAMENT.

265,11 €

Altres conceptes 265,11000 €

P-266 EJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE
COLOR BLANC, PREU ALT, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS

49,83 €

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA 0,35875 €

Altres conceptes 49,47125 €

P-267 EJ13XX30 U DESMUNTATGE DE LAVABO I AIXETA D'ANTIGA INFERMERIA DE PLANTA BAIXA. 16,44 €

Altres conceptes 16,44000 €

P-268 EJ22XX34 U AIXETA DUTXA PRESSTO ALPA 80 INSTAL.LACIÓ VISTA AMB VÀLVULA DE BUIDAT I
SISTEMA ANTI LEGIONEL.LA REFERÈNCIA 98011. INCLOU LA SUBSTITUCIÓ DE
L'AIXETA EXISTENT. S'AJUSTARÀ EL SISTEMA DE BLOQUEIG PERQUE L'AIGUA DE
CONSUM NO SUPERI ELS 40ºC.

152,15 €

Altres conceptes 152,15000 €

P-269 EJ23512G U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT
SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB DUES
ENTRADES DE MANIGUETS

90,28 €

Altres conceptes 90,28000 €

P-270 EJ2Z4129 U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA DE
DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

28,25 €

Altres conceptes 28,25000 €

P-271 EJ2ZN42K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA,
PREU ALT, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

10,39 €

Altres conceptes 10,39000 €

P-272 EJ33XX31 U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN
RAMAL DE PVC. DIMENSIONS ESPECIALS PER NO INVAIR ESPAI D'ACCÉS
MINUSVÀLIDS.

20,53 €

Altres conceptes 20,53000 €

P-273 EJ62XXX5 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE CABAL 5 M3/H DE DIÀMETRE 1' 1/2 MARCA HIDRO
WATTER MODEL GC1120112 O SIMILAR, AMB CAPACITAT DE 12 KG, INSTAL.LAT.

374,41 €

Altres conceptes 374,41000 €

P-274 EJABXX14 U ACUMULADOR PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE 750 L DE CAPACITAT, AMB
CUBETA D'ACER ESMALTAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ 100MM AMB CAPA
EXTERIOR DE PVC LLIURE DE CFC, COL.LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB
FIXACIONS MURALS I CONNECTAT. MARCA BAXI ROCA MODEL AS 750-2E O SIMILAR
AMB DOS SERPENTINS AMB ALTA SUPERFÍCIE D'INTERCANVI INTERIOR, AMB BOCA
D'INSPECCIÓ DIÀMETRE 100MM, ÀNODE DE MAGNESI I TERMÒMETRE INCLÒS.
PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR.

1.874,71 €
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Altres conceptes 1.874,71000 €

P-275 EK24XX56 U COMPTADOR GAS AMB CONNEXIONS ROSCADES DE 1´´1/4 DE DIÀMETRE, DE 25
M3/H (N), COM A MÀXIM, DE MANXA I MUNTAT ENTRE TUBS. MESURA DE CONSUM
DE LA CALDERA.

239,00 €

Altres conceptes 239,00000 €

P-276 EK24XX97 U SONDA HOMOLOGADA PER DETECCIÓ DE GAS DE LA SALA DE CALDERES. 64,89 €

Altres conceptes 64,89000 €

P-277 EK62X105 U TIJA NORMALITZADA PER A ESCOMESA DE GAS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AMB TRANSICIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
I SÈRIE SDR 11 SEGONS UNE 53-333 A TUB DE COURE DE 42 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 1 MM DE GRUIX, AMB ENLLAÇ, BEINA DE PROTECCIÓ DE L'ENLLAÇ
D'ACER REBLERT DE RESINA DE POLIURETÀ I BEINA DE 2 M DE LLARGÀRIA DE TUB
D'ACER INOXIDABLE DE 63,5 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, AMB
TAP SUPERIOR DE MATERIAL ELASTOMÉRIC.
INCLOU GESTIONS AMB LA COMPANYIA DE GAS PER TAL DE PODER REALITZAR
ELS TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LA TIJA.

99,04 €

Altres conceptes 99,04000 €

P-278 EL2FRA01 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR ELÈCTRIC ACCESSIBLE SEGONS
NORMA UNE EN 81-70:2004 MODEL 03G 5010 DE LA MARCA ORONA O EQUIVALENT,
SENSE CAMBRA DE MÀQUINES I ACCIONAMENT DIRECTE. CARACTERÍSTIQUES: 8
PERSONES, 630 KG, 1.00 M/S AMB VARIACIÓ DE FREQÜÈNCIA, TRES PARADES, 6
METRES DE RECORREGUT DE CABINA, DOBLE EMBARCAMENT, TENSIÓ 380V /
200V-50 HZ, CONTRAPES LATERAL, MANIOBRA UNIVERSAL, CABINA GAMMA C2 DE
DIMENSIONS 140X140X210 CM, PARETS ESTRATIFICADES DE BAIXA PRESSIÓ
(MELAMINA), MIRALL AL FONS A 30 CM DEL PAVIMENT, SOSTRE D'ACER
INOXIDABLE, IL·LUMINACIÓ MODULAR SENSE HALÒGENS AMB POLICARBONAT
MASSÍS, PANELL DE COMANDAMENT EN ACER INOXIDABLE, PASSAMANS D'ACER
INOXIDABLE, PAVIMENT SINTÈTIC, FORNSTA EN ACER INOXIDABLE, SÒCOL ALUMINI
LACAT, PORTES TELESCÒPIQUES DE DOS FULLS EN ACER INOXIDABLE,
SENYALITZACIÓ AMB POLSADOR ELECTROMECÀNIC-ANTIVANDÀLIC, PULSADOR
LLUMINÓS I AMB BRAILLE INCLOU SISTEMA ACÚSTIC INDICANT LES PLANTES. TOTA
LA COMPLERTA INSTAL·LACIÓ AMB ALARMA I IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA,
IL·LUMINACIÓ DEL RECINTE, APERTURA DE LES PORTES, ESCALA FOSSAR,
INDICADOR LLUMINÓS I ACÚSTIC DE SOBRECARREGA, BOTONERA AMB
CARÀCTERS EN BRAILLE CONTRASTATS CROMÀTICAMENT, PROGRAMACIÓ DE VEU
I PANTALLES DE L'ASCENSOR EN CATALÀ. INCLOU EL MARCATGE CE SEGONS
REAL DECRETO 1314/1997.
INCLOU EL SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DEL MÒDUL GSM, L'AJUNTAMENT
ENTREGARÀ TARGETA SIM, LA POSADA EN MARXA I LEGALITACIÓ DE L'ASCENSOR,
AIXÍ COM EL CONTRACTE DE MANTENIMENT  L'ASCENSOR PER DOS ANYS.

15.271,20 €

BL31RA01 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR ELÈCTRIC MODEL 3G 5015 MRL D 15.120,00000 €

Altres conceptes 151,20000 €

P-279 EM111120 U DETECTOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS
CONVENCIONAL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE,
MUNTAT SUPERFICIALMENT

32,46 €

Altres conceptes 32,46000 €

P-280 EM11X171 U DESMUNTATGE DE DETECTOR PER MODIFICACIÓ DE CEL RAS, CONNEXIÓ A
REGLETES DELS CONDUCTORS DESCONNECTATS, ENMAGATZEMATGE DE
DETECTOR I POSTERIOR MUNTATGE DE DETECTOR UN COP MODIFICAT EL CEL
RAS. INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL RAS PER INSTAL.LACIÓ
DE DETECTOR.

21,84 €

Altres conceptes 21,84000 €
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P-281 EM141102 U POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL,
ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT

17,71 €

Altres conceptes 17,71000 €

P-282 EM15RA01 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 250MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

97,95 €

BM15RA02 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 250MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DE 90,00000 €

Altres conceptes 7,95000 €

P-283 EM15RA02 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 200MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

92,19 €

BM15RA01 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 200MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DE 85,00000 €

Altres conceptes 7,19000 €

P-284 EM15RA03 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 200MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

71,99 €

BM15RA03 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 160MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DE 65,00000 €

Altres conceptes 6,99000 €

P-285 EM15XX77 U COLLARÍ TALLAFOCS EI60 DE DIÀMETRE 100MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ EN LES HABITACIONS.

43,68 €

Altres conceptes 43,68000 €

P-286 EM15XX78 U COLLARÍ TALLAFOCS EI60 DE DIÀMETRE 160MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ EN LES HABITACIONS.

47,12 €

Altres conceptes 47,12000 €

P-287 EM15XX79 U COLLARÍ TALLAFOCS EI90 DE DIÀMETRE 250MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ DES D'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS A ALBERG A NIVELL DE
PLANTA BAIXA.

65,30 €

Altres conceptes 65,30000 €

P-288 EM230001 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT CONTRA INCENDIS COMPOST
PER ARMARI DE DOS COSSOS INDEPENDENTS, AMB MARC VISELAT, CALAIX
D'ENCASTAMENT AMB ESPAI PER EXTINTOR I REGISTRE DE MÒDUL TÈCNIC,
PORTA BIE AMB VISOR, AMB VÀLVULA, MANÒMETRE, LLANÇA VARIOMATIC DE
TRIPLE EFECTE, 20 MTS DE MANEGA SEMIRÍGIDA AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE
DIÀMETRE, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BIE-25

438,03 €

Altres conceptes 438,03000 €

P-289 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,43 €

Altres conceptes 48,43000 €

P-290 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

98,23 €

Altres conceptes 98,23000 €

P-291 EM910001 U COMPTADOR DE LLAMPS CDR-1, INSTAL.LAT A COBERTA. 400,23 €
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Altres conceptes 400,23000 €

P-292 EM910002 U CERTIFICAT INSPECCIÓ ENAC DEL PARALLAMPS INSTAL.LAT. 316,13 €

Altres conceptes 316,13000 €

P-293 EM91X130 U PARALLAMPS NIVELL III DE INGESCO O SIMILAR, FORMAT PER UN MÀSTIL DE 6 M
D'ALÇADA INSTAL.LAT SOBRE LA COBERTA DE L'EDIFICI: MÒDUL PRIMÀRIA,
EXISTENT, RADI DE PROTECCIÓ COBERT DE 60 M., EL MASTIL ESTARÀ UNIT A
TERRA PER DOS CONDUCTORS DE CU DE 50 MM2. INCLOU EQUIPONTENCIALITAT
AMB ELEMENTS METAL.LICS DE COBERTA A TRAVÉS DE VIA ESPURNES, ENCARA
QUE QUE LA SEPARACIÓ AL PARALLAMPS SIGUI SUPERIOR A 1/10 L'ALÇADA DEL
EDIFICI.

1.283,42 €

Altres conceptes 1.283,42000 €

P-294 EM9DU100 U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE
TÈRMICA G4, TENSIÓ ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I CORRENT NOMINAL DE
DESCÀRREGA (8/20) 100 KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130 MM,
CONNECTADA AMB CARGOLS

175,06 €

Altres conceptes 175,06000 €

P-295 EMDBU005 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE
SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT

9,79 €

Altres conceptes 9,79000 €

P-296 EMDBXX50 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE SALA DE CALDERES, DE
210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN,
FIXADA MECÀNICAMENT

9,79 €

Altres conceptes 9,79000 €

P-297 EMDBXX94 U PLACA DE SENYALITZACIÓ, TAMANY DIN A4, AMB CROQUIS INSTAL.LACIÓ, TELÈFON
D'EMERGÈNCIES, INSTRUCCIONS DE POSTA EN MARXA I REARMAMENT PER A
SALA DE CALDERES, FIXADA MECÀNICAMENT

11,60 €

Altres conceptes 11,60000 €

P-298 EN11XXX6 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2'', DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ, MUNTADA SUPERFICIALMENT

26,07 €

Altres conceptes 26,07000 €

P-299 EN31XX21 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

18,52 €

Altres conceptes 18,52000 €

P-300 EN31XX22 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

16,54 €

Altres conceptes 16,54000 €

P-301 EN31XX23 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

24,40 €

Altres conceptes 24,40000 €

P-302 EN31XX24 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

21,87 €
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Altres conceptes 21,87000 €

P-303 EN31XXX7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 35MM', DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA
D'ACER INOXIDABLE I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE.

28,02 €

Altres conceptes 28,02000 €

P-304 EN31XXX8 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 28MM, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA
D'ACER INOXIDABLE I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT. INCLOU ACCESSORIS.

24,35 €

Altres conceptes 24,35000 €

P-305 EN32A4F7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE FOSA, BOLA DE LLAUTÓ I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

226,09 €

Altres conceptes 226,09000 €

P-306 EN71XX53 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 3/4'' , DE 10 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS DE LLAUTÓ I
SERVOMOTOR, ACOBLAT A LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

149,64 €

Altres conceptes 149,64000 €

P-307 EN71XX54 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1'' , DE 10 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS DE LLAUTÓ I
SERVOMOTOR, ACOBLAT A LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

153,63 €

Altres conceptes 153,63000 €

P-308 EN71XX55 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´ 1/4' , DE 10 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS DE
LLAUTÓ  I SERVOMOTOR, ACOBLAT A LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

159,72 €

Altres conceptes 159,72000 €

P-309 EN72XX76 U VÀLVULA DE 2 VIES TOT/RES PER A BATERIES D'AIGUA CALENTA DELS
RECUPERADORS DE LES HABITACIONS AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'' I
KVS=6,8, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA I SERVOMOTOR DE 230 V, ACOBLAT A LA
VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

77,88 €

Altres conceptes 77,88000 €

P-310 EN814427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE
16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

17,42 €

Altres conceptes 17,42000 €

P-311 EN815427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE
16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

23,17 €

Altres conceptes 23,17000 €

P-312 EN816427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE
16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

34,38 €

Altres conceptes 34,38000 €

P-313 EN817427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4,
DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

45,01 €
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Altres conceptes 45,01000 €

P-314 EN81XXX3 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE MEMBRANA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2,
DE 16 BAR DE PN, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

43,24 €

Altres conceptes 43,24000 €

P-315 EN83A3E7 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I MUNTADA ENTRE BRIDES, DE 65 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN, TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COS
D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

106,17 €

Altres conceptes 106,17000 €

P-316 EN91XX25 U VÀLVULA DE SEGURETAT AMB ROSCA, DE RECORREGUT CURT, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

30,96 €

Altres conceptes 30,96000 €

P-317 ENC1U020 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7,
FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB
JOC D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR &
ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I AJUSTADA

54,16 €

Altres conceptes 54,16000 €

P-318 ENC1U040 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=14,2,
FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB
JOC D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR &
ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I AJUSTADA

87,60 €

Altres conceptes 87,60000 €

P-319 ENC1U050 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=19,2,
FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB
JOC D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR &
ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL.LADA I AJUSTADA

105,48 €

Altres conceptes 105,48000 €

P-320 ENC1XX70 U VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL DANFOSS AVDO O SIMILAR PER GARANTIR EL
CABAL MÍNIM NECESSARI QUAN ES PRODUEIXI EL TANCAMENT DE LES VÀLVULES
TERMOSTÀTIQUES, I LIMITA LA PRESSIÓ DIFERENCIAL DE LA INSTAL.LACIÓ,
INSTAL.LADA I AJUSTADA

50,28 €

Altres conceptes 50,28000 €

P-321 ENE15300 U FILTRE COLADOR DE 3/4´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, DE LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT

14,16 €

Altres conceptes 14,16000 €

P-322 ENE16300 U FILTRE COLADOR DE 1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
DE LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT

18,81 €

Altres conceptes 18,81000 €

P-323 ENE17300 U FILTRE COLADOR DE 1´´1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, DE LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT

27,07 €

Altres conceptes 27,07000 €

P-324 ENE2XXX4 U FILTRE ANTI LEGIONEL.LA DE 50 MICRO METRES DE PAS DE MALLA, MALLA AMB
RECOBRIMENT DE PLATA PER EVITAR LA PROLIFERACIÓ DE BACTÈRIES, DE 1´´ 1/2
DE DIÀMETRE NOMINAL , MARCA HIDRO WATTER MODEL FI-2014-08 EASY PLATA O
SIMILAR AMB UN CABAL NOMINAL DE 8M3/H I MUNTAT SUPERFICIALMENT.

397,18 €

Altres conceptes 397,18000 €

P-325 ENF1XX20 U VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1''1/4, AMB VÀLVULES DE
RETENCIÓ I VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA, MUNTADA

919,28 €
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SUPERFICIALMENT. MARCA WATTS INDUSTRIES MODEL TX94E 5-175 L/M O SIMILAR.

Altres conceptes 919,28000 €

P-326 ENG1U040 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA
G 1'' I JUNT PLA MASCLE G 1''1/4, AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE
60.708

17,69 €

Altres conceptes 17,69000 €

P-327 ENG1XX92 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 50 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA
G 2'' I JUNT PLA MASCLE G 2''1/2, AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE
60.708

52,73 €

Altres conceptes 52,73000 €

P-328 ENG1XX93 U VÀLVULA DE COMPTADOR EN ESCAIRE DE GAS DE 50 MM DE DN, AMB
CONNEXIONS ROSCA I JUNT PLA MASCLE I FEMELLA G 2'', AMB OBTURADOR
ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708

53,71 €

Altres conceptes 53,71000 €

P-329 ENG6XX96 U ELECTROVÀLVULA DE REARMAMENT MANUAL PER A TALL DE GAS NATURAL, DEL
TIPUS HOMOLOGADA PER INSTAL.LACIONS DE GAS NATURAL, ALIMENTACIÓ A 230
V A.C., AMB CONNEXIONS ROSCADES DE 2'' I PER TREBALLAR A BAIXA PRESSIÓ,
MUNTADA

172,12 €

Altres conceptes 172,12000 €

P-330 ENL10001 U BOMBA DE CONDENSATS PER INSTAL.LACIÓ DINS DE CANAL I DE 8 MTS
D'ELEVACIÓ, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES

74,50 €

Altres conceptes 74,50000 €

P-331 ENL1X200 U CONNEXIÓ DESAIGUA RECUPERADORS A XARXA SANEJAMENT EXISTENT 50,17 €

Altres conceptes 50,17000 €

P-332 ENL1XX17 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE ACS, DE
TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I MARCA BAXI ROCA
SB10YA 200 L/H 2MCA DE PRESSIÓ EN EL PUNT DE TREBALL PER A AIGUA ENTRE
-20 I 110°C, AMB CONNEXIONS ROSCADES, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES
LES CONNEXIONS FETES. RECIRCULACIÓ D'ACS

233,71 €

Altres conceptes 233,71000 €

P-333 ENL1XX51 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE
CALEFACCIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I
RÈGIM DE GIR DE 2820 RPM, AMB CONNEXIONS ROSCADES I VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA INCORPORAT, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES
CONNEXIONS FETES. MARCA SEDICAL MODEL AX 25/4-B O SIMILAR. AJUSTADA A
UN CABAL SEGONS PLÀNOL D'ESQUEMA DE PRINCIPI C.5

214,75 €

Altres conceptes 214,75000 €

P-334 ENL1XX52 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE
CALEFACCIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I
RÈGIM DE GIR DE 2820 RPM, AMB CONNEXIONS ROSCADES I VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA INCORPORAT, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES
CONNEXIONS FETES. MARCA SEDICAL MODEL AX 25/6-B O SIMILAR. AJUSTADA A
UN CABAL DE 2.23 M3/H I 1.85 MCDA.

224,85 €
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Altres conceptes 224,85000 €

P-335 EP25X115 U VIDEO PORTER AMB PLACA EXTERIOR ANTI VANDÀLICA INSTAL.LADA EN
L'ENTRADA DE L'ALBERG PER LA PLAÇA. INCLOU TANCA PORTES AUTOMÀTC I
ALIMENTADOR. VIDEO TELÈFON INTERIOR INSTAL.LAT EN SECRETARIA DE
L'ALBERG.

247,32 €

Altres conceptes 247,32000 €

P-336 EP27X116 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL PER VIDEO PORTER I COL.LOCAT EN TUB 1,82 €

Altres conceptes 1,82000 €

P-337 EP431010 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, DE 2 PARELLS DE CABLES DE 0,5 MM2 DE
SECCIÓ CADA UN I COL.LOCAT EN TUB

1,33 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-338 EP434610 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4
PARELLS, CATEGORIA 6 UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 50265, COL.LOCAT SOTA TUB O
CANAL

1,23 €

Altres conceptes 1,23000 €

P-339 EP43A010 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 25 PARELLS, SENSE PANTALLA, COL.LOCAT 3,72 €

Altres conceptes 3,72000 €

P-340 EP43C431 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 UTP, DE
0,5 A 1,6 M DE LLARGÀRIA, COL.LOCAT

9,25 €

Altres conceptes 9,25000 €

P-341 EP43XX16 M BUS INTERCONNEXIÓ UNITAT INTERIOR UNITAT EXTERIOR, COL.LOCAT EN TUB 1,76 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-342 EP52U001 U TELÈFON ANALÒGIC DE SOBRETAULA, HOMOLOGAT, AMB SO REGULABLE,
CAPACITAT PER A FUNCIONAMENT EN CENTRALETA, RETRUCADA I CONNECTOR
TIPUS RJ11 DE 6 CONTACTES, COL.LOCAT

38,74 €

Altres conceptes 38,74000 €

P-343 EP531113 U PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11
SIMPLE, CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, DE PREU
ALT, ENCASTADA

13,18 €

Altres conceptes 13,18000 €

P-344 EP7311D2 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45
SIMPLE, CATEGORIA 6 UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT,
AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTADA

14,10 €

Altres conceptes 14,10000 €

P-345 EP73X173 U DESPLAÇAR PRESA DE VEU I DADES I PRESA DE TELEVISIÓ ENCASTAT PER
NECESSITATS D'OBRA PER MODIFICACIÓ DE PARAMENTS.

12,79 €

Altres conceptes 12,79000 €

P-346 EP73XA52 U CERTIFICACIÓ CATEGORIA 6. 5,00 €

Sense descomposició 5,00000 €

P-347 EP8AU140 U BLOC DE TRUCADA AMB TIRADOR PER A WC, AMB LED INDICADOR DE COLOR
VERMELL, SENSE BUS DE DADES D'HABITACIÓ, AMB CORDÓ DE 2 METRES DE
LLARGÀRIA AMB EMPUYADURA, AMB PLACA FRONTAL DE COLOR BLANC I MARC,
MUNTAT ENCASTAT EN CAIXA DE MECANISMES UNIVERSAL

39,09 €
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Altres conceptes 39,09000 €

P-348 EP8AU160 U BLOC D'ANULACIÓ-PRESÈNCIA AMB 1 POLSADOR VERD AMB LED INDICADOR VERD
I AMB BRUNZIDOR PER A RECEPCIÓ ACÚSTICA DE TRUCADES, APTE PER A
FUNCIONAR EN CIRCUITS NA I NC, AMB PLACA FRONTAL DE COLOR BLANC I MARC,
MUNTAT ENCASTAT EN CAIXA DE MECANISMES UNIVERSAL

41,28 €

Altres conceptes 41,28000 €

P-349 EP8AX136 U VISOR DE PASSADÍS LEGRAND 076672 O SIMILAR, INCLÒS EL MARC D'ACABAT 58,24 €

Altres conceptes 58,24000 €

P-350 EP8D0001 U INSTAL.LACIÓ DEL EQUIPAMENT NECESSARI PER LA RECEPCIÓ DE TRUCADES EN
ZONA SECRETARIA ALBERG FORMAT PER:

- 1 UD MARCADOR DE TRUCADA 6 DIRECCIONS LEGRAND 076660 O SIMILAR
- 2 UD MARCADOR DE GESTIÓ DE 3 DIRECCIONS LEGRAND 078212 O SIMILAR
- 1 UD CAIXA DE SUPERFÍCIE DE 6 MÒDULS LEGRAND 080286 O SIMILAR
- 1 UD MARC DE 6 MÒDULS LEGRAND 078816 O SIMILAR
- 1UD SOPORT DE 6 MÒDULS LEGRAND 080253 O SIMILAR

320,39 €

Altres conceptes 320,39000 €

P-351 EP8DX135 U FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA DE 2 A, AMB TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ DE 230 V
AC I TENSIÓ DE SORTIDA DE 24 V CC, AMB PROTECCIÓ CONTRA
SOBRECÀRREGUES, CURTCIRCUITS I AMB CAPACITAT PER A TREBALLAR EN BUIT,
MUNTADA EN PERFIL DIN. MARCA LEGRAND MODEL 078289 O SIMILAR.

364,16 €

Altres conceptes 364,16000 €

P-352 EPDZX177 U CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN INSTAL.LACIONS D'ICT, DE
PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 500X300X60 MM, MUNTADA ENCASTADA.
S'UTILITZARÀ COM A CAIXA DE REGISTRE DE CAIXES ELÈCTRIQUES EN LA PLANTA
SOTERRANI.

40,54 €

Altres conceptes 40,54000 €

P-353 EQ546D3S M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL
DE 25 MM DE GRUIX,ACABAT ENVERNISSAT, PER A AMB CANTELLS DE FUSTA I
REFORÇOS INTERIORS, PREU MITJÀ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE SUPORTS.
ENVERNISSAT AMB VERNÍS A L'AIGUA CS2D0, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR
QUÍMIC-FUNGUICIDA I DOS CAPES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT

44,39 €

B0CU44D8 M2 TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 25 M 17,68000 €

E8AARA01 M2 ENVERNISSAT DE PARAMENTS I FUSTERIES DE FUSTA, AMB VERNÍS A L'AIGU 19,67508 €

Altres conceptes 7,03492 €

P-354 EY03RA01 U AJUDES DE RAM DE PALETA PER A INSTAL·LACIONS I ALTRES. INCLOU ELS
TREBALLS NECESSARIS DE LES CONNEXIONS DE SANEJAMENT, FORMACIÓ DE
PASSOS D'INSTAL·LACIONS PER ESTRCTURA I TANCAMENTS, FORMACIÓ DE
RASES PER PARETS, FORATS ALS SOSTRES, COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, ETC.

442,01 €

Altres conceptes 442,01000 €

P-355 F2194U22 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA, DE FINS
A 2 M D'AMPLÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

3,03 €

Altres conceptes 3,03000 €

P-356 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

7,24 €
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Altres conceptes 7,24000 €

P-357 F21DQG02 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

4,90 €

Altres conceptes 4,90000 €

P-358 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

75,97 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 62,52750 €

Altres conceptes 13,44250 €

P-359 F9F1ZGR1 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM
I 8 CM DE GRUIX, MODEL TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, GRIS O DE COLOR A
ESCOLLIR PER LA D.F., COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, APLICACIÓ A
PINZELL SOBRE LA LLAMBORDA PREFABRICADA DE LLETADA CIMENTOSA BLANCA
TIPUS MAPESTONE 3 PRIMER 542-5-2006 DE MAPEI O SIMILAR PER MILLORAR
L'ADHERÈNCIA, AMB UNA QUANTIA DE 2KG/M², I REBLERT DE JUNTES DE 5 A 30 MM
DE GRUIX AMB MORTER PUZOLÀNIC DE BAIXA ABSORCIÓ I ELEVADA RESISTÈNCIA
MECÀNICA TIPUS KERACOLOR PPN 2505-10-2007 O SIMILAR. INCLÚS TALLS DE
PECES I NETEJA DE LES PECES PREFABRICADES AMB PRODUCTES ESPECÍFICS DE
MAPEI PER A DEIXAR LES LLAMBORDES COMPLETAMENT NETES. TOT SEGUINT
L'ESPECEJAMENT I JUNTES ENTRE PECES INDICADES ALS PLÀNOLS DE PROJECTE
O SEGUINT LES ORDRES DE LA D.F.

62,27 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,32023 €

B0111000 M3 AIGUA 0,16700 €

B071STNP KG LLETADA D'ADHERÈNCIA MAPESTONE 3 PRIMER 542-5-2006 0,84000 €

B071KCPN KG MORTER PUZOLÀNIC DE BAIXA ABSORCIÓ I ELEVADA RESISTÈNCIA MECÀNIC 13,72928 €

B9F1BRE1 M2 LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM D 18,19680 €

Altres conceptes 29,01669 €

P-360 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

9,53 €

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 3,29460 €

Altres conceptes 6,23540 €

P-361 FD7JJ146 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

19,54 €

BD7JJ140 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 10,12860 €

Altres conceptes 9,41140 €

P-362 FD7JL146 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

29,16 €

BD7JL140 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA COR 16,57500 €

Altres conceptes 12,58500 €

P-363 FD7JRA01 U TREBALLS DE CONNEXIONAT DEL COL·LECTOR I AJUST A LA CLAVEGUERA
MUNICIPAL.

93,57 €
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B071A000 KG MORTER ADORMIMENT ULTRARÀPID DE CIMENTS ESPECIALS, GRANULATS S 4,85000 €

Altres conceptes 88,72000 €

P-364 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,02 €

Altres conceptes 2,02000 €

P-365 JMV1RA01 U JORNADA D'INSPECCIÓ D'ENTITAT DE CONTROL HOMOLOGADA EN MATÈRIA
D'INCENDIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

282,80 €

BVAMRA01 U JORNADA D'INSPECCIÓ D'ENTITAT DE CONTROL HOMOLOGADA EN MATÈRIA 280,00000 €

Altres conceptes 2,80000 €

P-366 K121RA01 U CONJUNT DE SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS
PER REALITZAR ELS TREBALLS EN ALÇADA DEL PROJECTE. INCLOU:
- EL SUBMINISTRE, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA
FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES
LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA
LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN
RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM, PERMISOS, PROJECTE DE BASTIDA VISADA,
ETC.
- EL LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES PER ACCEDIR ALS PUNTS MÉS
ALTS DE L'EDIFICI EXISTENT.

1.519,35 €

B0Y15250 M2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PE 900,00000 €

Altres conceptes 619,35000 €

P-367 K122RA01 U TREBALLS I AJUDES DE ESTINTOLAMENT DE FORJATS PER PODER REALITZAR ELS
ESTINTOLAMENTS PREVISTOS EN PROJECTE, A BASE PUNTALS TELESCÒPICS I
TAULONS DE REPARTIMENT.

419,59 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 15,60000 €

B0D62B60 CU PUNTAL TUBULAR METÀL·LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <= 150 KN DE CÀ 235,20000 €

Altres conceptes 168,79000 €

P-368 K2148211 M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

154,18 €

Altres conceptes 154,18000 €

P-369 K2148234 M3 ENDERROC DE MUR DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

164,17 €

Altres conceptes 164,17000 €

P-370 K2149C34 M2 FORMACIÓ DE FORAT EN FORJAT, DE 5 M2 COM A MÀXIM, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

43,86 €

Altres conceptes 43,86000 €

P-371 K214RA02 U TREBALLS D'AMPLIACIÓ DE NÍNXOL EXISTENT DE COMPTADOR GAS PER ENCABIR
CAIXA 70X50X30 CM D'ACORD MIDES DE COMPANYIA D'AIGÜES. ELS TREBALLS
INCLOUEN EL RETALL I ENDERROC DE LA PART PROPORCIONAL DE MUR
MAÇONERIA O CERÀMIC PER ENCABIR LA CAIXA I EL ´´TALLO´´, COL·LOCACIÓ DE
DOBLE LLINDA DE FORMIGÓ ARMAT, ARREBOSSAT INTERIOR I LES AJUDES PER LA
COL·LOCACIÓ DE LA NOVA PORTELLA, TOT AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

105,20 €
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E81131A1 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D' 16,24890 €

B4LF0301 M BIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT DE 15 I 16 CM D'ALÇÀRIA, AMB ARMADURA 11,58000 €

Altres conceptes 77,37110 €

P-372 K2151B41 M2 ENDERROC DE FORMACIÓ DE PENDENTS DE FORMIGÓ CEL·LULAR DE 15 CM DE
GRUIX MITJÀ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

6,64 €

Altres conceptes 6,64000 €

P-373 K215RA01 U TREBALLS DE DESMUNTATGE DE PLAQUES CONFORMADES DE COBERTA AMB
MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I TREBALLS
D'ADAPTACIÓ EMBOCADURA BAIXANT I SEGELLAT, TOTALMENT IMPERMEABLE.

150,13 €

BG2ZABF0 M COBERTA PER A SAFATA METÀL·LICA DE XAPA, D'ACER GALVANITZAT SENDZ 22,85000 €

Altres conceptes 127,28000 €

P-374 K215RA02 U DESMUNTATGE I RETIRADA DELS BAIXANTS I ELEMENTS EXISTENTS DE
FIBROCIMENT DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ. D'ACORD AMB EL PRECEDIMENT DE
RETIRADA DE RESIDUS ESPECIALS VIGENTS (REDACCIÓ DEL PLA DE RETIRADA,
APROVACIÓ I TOTS ELS TRÀMITS I GESTIONS NECESSARIS. INCLOU EL
TRANSPORT A ABOCADOR, PALETITZAT I BEN PROTEGIT D'ACORD LA NORMATIVA I
SEGONS EMPRESA HOMOLOGADA. INCLOU EL TRANSPORT A ABOCADOR I
PAGAMENT DE TAXES I CÀNONS.

1.485,00 €

Sense descomposició 1.485,00000 €

P-375 K2164771 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I
AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR

12,78 €

Altres conceptes 12,78000 €

P-376 K2166811 M2 ENDERROC DE GELOSIA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

7,13 €

Altres conceptes 7,13000 €

P-377 K216RA01 M2 ENDERROC D'ENVÀ CERÀMICA O DE CARTRÓ GUIX FINS A 10 CM DE GRUIX, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TALLS I REVESTIMENTS.

5,78 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-378 K2183501 M2 ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

8,87 €

Altres conceptes 8,87000 €

P-379 K218A410 M2 ENDERROC DE CEL RAS I ENTRAMAT DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,82 €

Altres conceptes 4,82000 €

P-380 K2192913 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE
GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

10,27 €

Altres conceptes 10,27000 €

P-381 K2194421 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

5,78 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-382 K2197821 M ARRENCADA DE SÒCOL CERÀMIC O DE PEDRA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

1,16 €

Altres conceptes 1,16000 €

P-383 K2199511 M ENDERROC D'ESGLAÓ DE D'OBRA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,71 €
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Altres conceptes 4,71000 €

P-384 K219D6B1 M2 DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL FET PER RESTAURADOR, AMB
MITJANS MANUALS, NUMERACIÓ, NETEJA I APLEC DEL MATERIAL PER A LA SEVA
REUTILITZACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX

44,90 €

Altres conceptes 44,90000 €

P-385 K21A3011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

3,85 €

Altres conceptes 3,85000 €

P-386 K21ARA02 U ARRENCADA O DESMUNTATGE DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

5,78 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-387 K21C2011 M2 ARRENCADA DE VIDRE COL·LOCAT SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI AMB LLISTÓ,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

2,89 €

Altres conceptes 2,89000 €

P-388 K21D1011 M ARRENCADA DE BAIXANT I CONNEXIONS ALS DESGUASSOS AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

2,70 €

Altres conceptes 2,70000 €

P-389 K21D1362 M ENDERROC DE CLAVEGUERÓ DE FORMIGÓ DE 27X36 CM O DE DIÀMETRE 30 CM,
COM A MÀXIM, AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

2,00 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-390 K21RRA01 U RETIRADA DE LA VEGETACIÓ DE BAMBÚ DEL PARTERRE EXISTENT PER PODER
REALITZAR CONNEXIÓ CLAVEGUERAM. ELS TREBALLS INCLOUEN ARRENCADA,
APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I
TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20
KM). UNA VEGADA REALITZAT EL TREBALL DE CONNEXIONAT, ES REPOSARÀ LA
TERRA VEGETAL I ES PLANTARAN DE NOU EL BAMBÚ.

197,77 €

FR662228 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 26,19400 €

BR966950 M ROTLLE DE BAMBÚ FI, DE 8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 200X500 CM 0,00000 €

BR3P2250 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTI 44,80200 €

B2RA9TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRON 27,20000 €

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETA 4,50000 €

Altres conceptes 95,07400 €

P-391 K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA, DE 6 A 8 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE
CARBORÚNDUM

7,15 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-392 K222141C M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CONTENIDOR

78,25 €

Altres conceptes 78,25000 €

P-393 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE
FONDÀRIA

1,93 €

Altres conceptes 1,93000 €

P-394 K2241200 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 2,5 M DE
FONDÀRIA

2,89 €
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Altres conceptes 2,89000 €

P-395 K225277F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES ADEQUADES, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

18,57 €

Altres conceptes 18,57000 €

P-396 K2422067 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR
EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

4,80 €

Altres conceptes 4,80000 €

P-397 K2R641M0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT

21,31 €

Altres conceptes 21,31000 €

P-398 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS
LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

23,91 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DE 23,67000 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-399 K2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

4,75 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA IN 4,70000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-400 K31522H4 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA

104,32 €

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 72,38000 €

Altres conceptes 31,94000 €

P-401 K31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S
DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,16 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,00580 €

Altres conceptes 1,15420 €

P-402 K31DD100 M2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A RASES I POUS DE FONAMENTS 22,68 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,08250 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,36400 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,24486 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,16988 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,20113 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,10710 €

Altres conceptes 19,51053 €

P-403 K5Z2FFKB M2 SOLERA DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL DE 290X140X50 MM, AMB LA
CARA INFERIOR VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE
LLATES I ACABAT AMB CAPA DE MORTER DE 3 CM DE GRUIX

44,69 €

B0F13252 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL R-10, DE 290X140X50 MM, CARES VISTE 9,18750 €

Altres conceptes 35,50250 €

P-404 K5Z2RA02 M2 SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT DE CONTRAXAPAT MARÍ DE FUSTA DE 18 MM DE
GRUIX MARCA WISA ROOF O EQUIVALENT, COL·LOCAT SOBRE ESTRUCTURA

35,94 €



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 45

METÀL·LICA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

B0A32000 KG CLAU ACER GALVANITZAT 0,24900 €

B5Z2RA01 M2 TAULER HIDROFUGAT DE CONTRAXAPAT MARÍ DE FUSTA DE 18 MM DE GRUI 29,97300 €

Altres conceptes 5,71800 €

P-405 K5Z3RA01 M2 ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE 50X40 MM DE SECCIÓ, COL·LOCADES
CADA 50 CM, SOBRE TAULER CERÀMIC I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

17,63 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 1,22430 €

B0A32000 KG CLAU ACER GALVANITZAT 0,12450 €

Altres conceptes 16,28120 €

P-406 K614APAG M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISÒRIA DE 7,5 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X75
MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 2,5 (2,5
N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2

20,61 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00484 €

B0FA12N0 U TOTXANA DE 290X140X75 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 3,60019 €

B0710220 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 2,5 (2,5 N/MM2), A GRANEL, DE DE 0,55526 €

Altres conceptes 16,44971 €

P-407 K652RA01 M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA DOBLE
REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN
GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 130 MM I EI90, MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM
D'AMPLÀRIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS RESISTENT AL FOC
(F) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I
AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA
>= 1,667 M2.K/W

85,30 €

B6B12311 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS A 2,13465 €

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 6,69600 €

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 0,32100 €

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 1,80000 €

B6B11311 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AM 18,37500 €

B6BZ1A10 M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS D 1,01520 €

B7C9R8L0 M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS UNE-EN 13162, DE 8,69320 €

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 0,86400 €

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,28000 €

B0CC3410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC (F) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA 31,22960 €

Altres conceptes 13,89135 €

P-408 K7A2RA01 M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINA DELTA-FOL PVE DE LA MARCA
DÖRKEN O EQUIVALENT NO ADHERIDA FIXADA MECÀNICAMENT PELS RASTRELLS

8,11 €

B771RA01 M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINA DELTA-FOL PVE DE LA MAR 7,04000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-409 K7B21E0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO
ADHERIDA

1,22 €

B7711F00 M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 µM I DE PES 96 G/M2 0,22000 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-410 K7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 30 KPA DE TENSIÓ A
LA COMPRESSIÓ, DE 20 MM DE GRUIX, DE 0,45 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA,
AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES

3,65 €
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B7C23200 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS, UNE-EN 13163 DE 20 MM DE 1,66950 €

Altres conceptes 1,98050 €

P-411 K81136L1 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, DEIXAT DE REGLE

25,06 €

Altres conceptes 25,06000 €

P-412 K812RA01 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

14,80 €

B0522300 KG GUIX ESCAIOLA DE DESIGNACIÓ A, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 0,09576 €

Altres conceptes 14,70424 €

P-413 K8251333 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB
RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT, RAJOLA DE VALÈNCIA, GRUP BIII (UNE-EN
14411), PREU MITJÀ, DE 16 A 25 PECES/M2 COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A
RAJOLA CERÀMICA C1 T (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN
13888)

23,05 €

B0FH3173 M2 RAJOLA DE CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA MAT, RAJOLA DE VALÈNCIA, 10,62600 €

B0711012 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 T SEGONS NORMA UNE-EN 12004 1,42181 €

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA 0,15810 €

Altres conceptes 10,84409 €

P-414 K8445220 M2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A
REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT
ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS
CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M
, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

29,44 €

B84Z5610 M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS 4,90000 €

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 1,67400 €

B0CC1410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA 4,67620 €

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 0,51030 €

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,13230 €

Altres conceptes 17,54720 €

P-415 K898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

4,29 €

B89ZPD00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS 1,25705 €

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,65025 €

Altres conceptes 2,38270 €

P-416 K898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB
ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

4,93 €

B89ZPD00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS 1,25705 €

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,65025 €

Altres conceptes 3,02270 €

P-417 K8J13B6L M CORONAMENT DE PARETS DE 13 A 17,5 CM DE GRUIX, AMB PEÇA ESPECIAL DE
CERÀMICA AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE VIDRIADA PREU ALT, COL·LOCADA
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

18,62 €

B0FJBVHN U PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA VIDRIADA PREU ALT, AMB DOS CANTELLS EN 7,05000 €

B05A2102 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA 0,01785 €

Altres conceptes 11,55215 €
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P-418 K8Z1A1AE M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE
PVC DE 10X10 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 145 G/M2

5,87 €

B8Z101AE M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE DIMENSIONS 10X10 MM, A 3,86580 €

Altres conceptes 2,00420 €

P-419 K9232B91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 15 CM DE GRUIX I,
GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

8,80 €

B0332300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM 5,31583 €

Altres conceptes 3,48417 €

P-420 K93628B6 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT
AMB BOMBA

28,15 €

B065960J M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 10,57244 €

Altres conceptes 17,57756 €

P-421 K9B392CK M2 PAVIMENT AMB PECES DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA
POLIDA I ABRILLANTADA, PREU ALT, DE 30 MM DE GRUIX I DE 1251 A 2500 CM2,
COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

112,85 €

B0G19B04 M2 PEDRA CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, PREU 83,87040 €

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,55200 €

Altres conceptes 28,42760 €

P-422 K9C12422 M2 PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, DE 40X40 CM, PREU ALT, COL·LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM
DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR INTENS

27,28 €

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 1,47660 €

B9C12422 M2 TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, DE 40X40 CM, PREU ALT, PER A ÚS INTERIOR 12,51720 €

B0310400 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 0,60864 €

Altres conceptes 12,67756 €

P-423 K9C32424 M2 PAVIMENT DE TERRATZO AMB GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA, RENTAT AMB
ÀCID, DE 40X40 CM, PREU ALT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, PER A ÚS EXTERIOR

32,76 €

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,55200 €

B9C32424 M2 TERRATZO AMB GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA, RENTAT AMB ÀCID, DE 40 15,42240 €

Altres conceptes 16,78560 €

P-424 K9DAUE10 M2 PAVIMENT EXTERIOR ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE
ESMALTAR DE FORMA RECTANGULAR, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER ADHESIU C2 (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

39,63 €

B0FGA172 M2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT DE FORMA REC 17,54400 €

B0711020 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 4,41000 €

B05A2203 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA 1,23000 €

Altres conceptes 16,44600 €

P-425 K9U21AAD M SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, PREU ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6

9,23 €

B9U21AA0 M SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, PREU ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA 3,50480 €

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,22080 €

Altres conceptes 5,50440 €
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P-426 K9V2AF2K M ESGLAÓ DE PEDRA ARTIFICIAL DE GRA MITJÀ, PREU ALT, D'UNA PEÇA MODEL
ITALIÀ, AMB UN CANTELL POLIT I ABRILLANTAT, I AMB 2 TIRES DAVANTERES
BUIXARDADES, DE 2 CM D'AMPLE, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10

63,85 €

B05B1001 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,13992 €

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,73140 €

B9V2AF20 M ESGLAÓ DE PEDRA ARTIFICIAL DE GRA MITJÀ, PREU ALT, D'UNA PEÇA MODE 38,63760 €

Altres conceptes 24,34108 €

P-427 K9Z4MA16 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN
10080

3,61 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,02134 €

B0B34234 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM 2,60400 €

Altres conceptes 0,98466 €

P-428 KA1DRA01 U RECOL·LOCACIÓ DE PORTELLA EXISTENT PER REGISTRE (CLAUS, SISTEMA DE
REGULACIÓ, ETC.). INCLOU UN NOU BASTIMENT.

25,35 €

Altres conceptes 25,35000 €

P-429 KA1DRA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTELLA DE REGISTRE D'INSTAL·LACIONS A
BASE DE FUSTA DE MIDES 60X60 CM.

78,75 €

Altres conceptes 78,75000 €

P-430 KA1DRA03 U FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I UNA FULLA OSCIL·LOBATENT, PER A UN BUIT
D'OBRA APROXIMAT DE 120X150 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT
A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 5A D'ESTANQUITAT A
L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL
VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB BASTIMENT SENSE PERSIANA. INCLOU:
BASTIMENTS I VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
12 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA
INCOLORA, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB PERFILS
CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE ALUMINI O PVC.

457,94 €

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA 1,57850 €

B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURET 3,88160 €

BA1D49E5 M2 FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A COL·LOCAR SOBRE B 250,29000 €

BAN31200 M BASTIMENT DE BASE DE FUSTA DE PI ROIG DE SECCIÓ 100X35 MM 28,15000 €

EC1G4605 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TR 152,30957 €

Altres conceptes 21,73033 €

P-431 KA1RRA01 M2 TREBALLS D'ADAPTACIÓ DE PORTES A NOU NIVELL 89,84 €

B0907200 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I 4,12832 €

B0H13000 M3 QUADRÓ DE FUSTA DE ROURE 15,07032 €

B0901000 KG ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA 1,54500 €

Altres conceptes 69,09636 €

P-432 KADGRA01 U DESMUNTATGE I DESPLAÇAMENT DE PORTA DE DOBLE FULL METÀL·LICA A NOVA
POSICIÓ D'ACORD PLÀNOLS DE DETALLS. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DEL NOU
BASTIMENT METÀL·LIC.

53,31 €

Altres conceptes 53,31000 €

P-433 KAQERA04 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ARMARI DE MIDES 1'00X2.10 CM A BASE DE DUES
FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, DOBLE BATENT, DE 40 MM DE GRUIX,
AMB UNA LLUM DE PAS DE 50+50 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN

432,84 €
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GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, ACABAT LACAT, AMB FULLA CARES
LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF
XAPAT, RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, AMB JOC DE
MANETES, D'ALUMINI ANODITZAT, AMB PLACA PETITA, DE PREU MITJÀ. INCLOU
DOS PRESTATGES INTERIORS I BASTIMENT.

BAQEA1M6 U PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, DOBLE BATE 253,23000 €

BAZG1120 U JOC DE MANETES, D'ALUMINI ANODITZAT, AMB PLACA PETITA, DE PREU MITJ 25,30000 €

BAP351D6 U BASTIMENT DE 3/4 PER A PORTA, DE FULLES BATENTS DE FUSTA DE PI ROIG 101,45000 €

Altres conceptes 52,86000 €

P-434 KE41RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CALAIX DE VENTILACIÓ A BASE D'UNA ESTRUCTURA
DE PERFILS TUBULARS, RECOBRIMENT DE XAPA D'ACER PER LES TRES CARES I
REIXES DE VENTILACIONS D'ACORD AMB PLÀNOLS I DETALLS, DE MIDES
APROXIMADES 1.30X0.35X4.70 M. INCLOU ESQUELET INTERIOR AMB ESTRUCTURA
DE TUB QUADRAT DE 50X50X3 MM AMB MUNTANTS CADA 50 CM FIXATS AL
PARAMENT, XAPA D'ACER LLISA DE 3 MM DE GUIX FIXADA ALS MUNTANTS I
OBERTURES DE VENTILACIONS AMB REIXA DE PERFIL ´´Z´´. INCLOU REMATS I
SEGELLATS PER DEIXAR ESTANC EL CALAIX.

616,28 €

B0CHLN0B M2 PLANXA AMB RELLEU D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX 317,50000 €

E44Z5A25 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT S 284,11906 €

Altres conceptes 14,66094 €

P-435 L5ZRA8B1 m Reparació de canal de fins a 80 cm de desenvolupament amb col·locació d'una làmina
impermeabilitzant bituminosa amb autoprotecció metàl·lica adherida en calent, i refent les
embocadures dels baixants

70,60 €

B713Q0M0 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció metàl·lica LBM (SBS) 30/M-NA sense a 9,51000 €

Altres conceptes 61,09000 €

P-436 XPAUXX36 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
EXISTENT DE FONTANERIA.

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €
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MA D'OBRA

A010V010 H CONSERVADOR- RESTAURADOR DIRECTOR DE LA INTERVENCIÓ 29,67000 €

A010V050 H CONSERVADOR-RESTAURADOR 22,00000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 22,51000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 22,51000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 22,51000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 22,51000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 22,88000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 22,51000 €

A0129000 H OFICIAL 1A GUIXAIRE 21,21000 €

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 22,92000 €

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 21,21000 €

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 21,87000 €

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 21,55000 €

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 21,92000 €

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 22,72000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 22,72000 €

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 21,92000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 23,26000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 22,51000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 28,01000 €

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 26,24000 €

A012TTTT H OFICIAL 1A LAMPISTA 22,72000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 19,99000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 19,99000 €

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 20,07000 €

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 19,99000 €

A013A000 H AJUDANT FUSTER 20,14000 €

A013D000 H AJUDANT PINTOR 18,81000 €

A013E000 H AJUDANT VIDRIER 19,82000 €

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 18,89000 €

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 18,78000 €

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 19,50000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 19,50000 €

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 18,78000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 19,99000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 24,86000 €

A013TTTT H AJUDANT LAMPISTA 19,50000 €

A0140000 H MANOBRE 18,80000 €

A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 17,65000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 19,45000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 15,60000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 87,04000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 50,00000 €

C1316100 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T 44,20000 €

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 9,38000 €

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 6,73000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 31,64000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 37,71000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 41,73000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 44,62000 €

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 155,18000 €

C1704100 H MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL 1,70000 €

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 1,42000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,73000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 8,92000 €

C1RA2C00 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 12 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA
AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

15,40000 €

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 3,35000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,53000 €

C200B000 H TALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUM 3,87000 €

C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 3,44000 €

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

8,56000 €

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,12000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,99000 €

C200TT00 H MÀQUINA DE PROJECCIÓ D'IMPERMEABILITZANT 21,99000 €

C200V000 H EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES 1,58000 €

C200X000 H BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS I GUIXOS PROJECTATS 4,19000 €

CRE23000 H MOTOSERRA 3,14000 €
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ACOC0002020 M CANAL MD150 0.0, DE FORMIGÓ POLÍMER AMB REIXA DE FOSA, CLASSE DE CÀRREGA
C250, DE LLARGÀRIA 100 CM, AMPLÀRIA TOTAL 18,5 CM, ALÇÀRIA TOTAL 21 CM, REF.
ACOC0002020 DE LA SÈRIE MD150 DE ACO

72,27000 €

B0111000 M3 AIGUA 1,67000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 18,02000 €

B0310400 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 17,54000 €

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0,1 A 0,5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 65,61000 €

B0332300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM 19,85000 €

B0511401 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 106,62000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

103,30000 €

B0521100 KG GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0522300 KG GUIX ESCAIOLA DE DESIGNACIÓ A, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 0,22000 €

B05A2102 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, BLANCA

0,35000 €

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

0,31000 €

B05A2203 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

0,82000 €

B05B1001 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,14000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

59,55000 €

B065710C M3 FORMIGÓ HA-25/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

67,74000 €

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

65,80000 €

B065960J M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU HIDRÒFUG, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

68,43000 €

B06NLA2C M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/20

57,40000 €

B0710220 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 2,5 (2,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

28,92000 €

B0711010 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 0,29000 €

B0711012 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 T SEGONS NORMA UNE-EN 12004 0,29000 €

B0711013 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 E SEGONS NORMA UNE-EN 12004 0,43000 €

B0711020 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 0,63000 €

B0716000 KG MORTER EXPANSIU 0,67000 €

B071A000 KG MORTER ADORMIMENT ULTRARÀPID DE CIMENTS ESPECIALS, GRANULATS
SELECCIONATS I RESINES SINTÈTIQUES

0,97000 €

B071KCPN KG MORTER PUZOLÀNIC DE BAIXA ABSORCIÓ I ELEVADA RESISTÈNCIA MECÀNICA TIPUS
KERACOLOR PPN 2505-10-2007

1,73000 €

B071N000 KG MORTER DE REPARACIÓ 1,94000 €

B071P000 KG MORTER D'ANIVELLAMENT 0,94000 €

B071STNP KG LLETADA D'ADHERÈNCIA MAPESTONE 3 PRIMER 542-5-2006 0,42000 €

B081C010 KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN
934-3

1,30000 €

B0901000 KG ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA 3,09000 €
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B0907200 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A INJECTAR

15,52000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,16000 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 1,05000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 1,34000 €

B0A32000 KG CLAU ACER GALVANITZAT 1,66000 €

B0A41000 CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC 3,30000 €

B0A41200 CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATS 3,30000 €

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 9,30000 €

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 2,14000 €

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,15000 €

B0A61500 U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS 0,09000 €

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 0,15000 €

B0A62F90 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 0,94000 €

B0A63H00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 3,81000 €

B0A71300 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 10 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,33000 €

B0A71600 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 16 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,34000 €

B0A71G00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 42 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,55000 €

B0A71H00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 47 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,59000 €

B0A71K00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 60 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 1,01000 €

B0A71L00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 1,92000 €

B0A72N00 U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA), DE 110 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 1,63000 €

B0A75700 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,25000 €

B0A75900 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 22 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,29000 €

B0A75C00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 28 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,37000 €

B0A75E00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 32 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 10,00000 €

B0A75G00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 42 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,62000 €

B0A75J00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 50 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,81000 €

B0A75K02 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 63 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 1,25000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,59000 €

B0B34234 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

2,17000 €

B0CC1410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520 4,54000 €

B0CC2410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520 6,75000 €

B0CC3410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC (F) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 520

7,58000 €

B0CC5410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

5,67000 €

B0CHL50A M2 PLANXA LLISA D'ACER GALVANITZAT DE 0,6 MM DE GRUIX 6,99000 €

B0CHLN0B M2 PLANXA AMB RELLEU D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX 31,75000 €

B0CHQ162 M2 PLANXA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT D'1 MM DE GRUIX, AMB PERFORACIONS
CIRCULARS AL PORTELL I 15 A 25 % DE COEFICIENT DE PERFORACIÓ

17,95000 €

B0CHS229 M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, DE 0,8 MM DE GRUIX, 20
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 2 PLECS, PER A MINVELL

3,96000 €

B0CHSH6C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor

6,96000 €
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B0CK1800 M2 PLANXA DE ZINC NATURAL DE 0,82 MM DE GRUIX 35,90000 €

B0CU1487 M2 TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA, DE 12 MM
DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS P2 SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2,
D0, ACABAT NO REVESTIT, TREBALLAT AL TALLER

7,74000 €

B0CU24F9 M2 TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC
MDF, DE 12 MM DE GRUIX I >= 800 KG/M3 DE DENSITAT, PER A AMBIENT SEC SEGONS
UNE-EN 622-5, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE
CONÍFERA, TREBALLAT AL TALLER

13,34000 €

B0CU44D8 M2 TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 25 MM DE
GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT
REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA, TALLAT A MIDA

17,68000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,39000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 222,60000 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 10,43000 €

B0D62B60 CU PUNTAL TUBULAR METÀL·LIC DE 3 TUBS, D'ALÇÀRIA >3 M DE <= 150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

11,76000 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,24000 €

B0D81680 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 1,32000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,75000 €

B0E244L1 U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X200X200 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

1,03000 €

B0EAA4L1 U PEÇA U DE MORTER DE CIMENT, DE 400X200X200 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3

1,08000 €

B0F13252 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL R-10, DE 290X140X50 MM, CARES VISTES,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,35000 €

B0F15E51 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 250X120X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,22000 €

B0F17251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,30000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,18000 €

B0F1E2A1 U MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,18000 €

B0FA12A0 U TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0FA12N0 U TOTXANA DE 290X140X75 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 0,16000 €

B0FGA172 M2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT DE FORMA RECTANGULAR
O QUADRADA, DE 16 A 25 PECES/M2, PREU ALT, GRUP AI-AIIA (UNE-EN 14411)

17,20000 €

B0FH3173 M2 RAJOLA DE CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA MAT, RAJOLA DE VALÈNCIA, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25 PECES/M2, PREU MITJÀ, GRUP BIII (UNE-EN
14411)

9,66000 €

B0FH7193 M2 RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, D'1 A 5 PECES/M2, PREU MITJÀ, GRUP BIA (UNE-EN 14411)

20,02000 €

B0FJBVHN U PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA VIDRIADA PREU ALT, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE,
DE 20X18 CM

1,41000 €

B0G19B04 M2 PEDRA CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, PREU ALT, DE 30
MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES

83,04000 €

B0H13000 M3 QUADRÓ DE FUSTA DE ROURE 1.883,79000 €

B0Y15250 M2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES,
TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA
COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE
PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS
CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

0,09000 €
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NORMALITZATS

B147UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ D'ARNÈS DE SEGURETAT, PER A FIXAR
MECÀNICAMENT AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE

9,66000 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

23,67000 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

4,70000 €

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA,
AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

85,00000 €

B44Z501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

0,92000 €

B44Z5026 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT

1,80000 €

B44Z502A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

0,99000 €

B44Z5A2A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A REFORÇ
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

1,06000 €

B44ZB052 KG ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I OMEGA, TALLAT A MIDA I GALVANITZAT

1,17000 €

B4F7NK10 U LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA DE 14 CM D'AMPLÀRIA I 1,05 M DE
LLARGÀRIA, PER A REVESTIR

5,40000 €

B4LF0301 M BIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT DE 15 I 16 CM D'ALÇÀRIA, AMB ARMADURA ACTIVA DE
TENSIÓ COMPRESA ENTRE 26 I 61 KN

5,79000 €

B4Z23510 M ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER
INOXIDABLE DE 50 MM D'AMPLÀRIA, AMB RODÓ LONGITUDINAL DE 4 MM DE DIÀMETRE I
RODÓ TRANSVERSAL DE 3,75 MM DE DIÀMETRE

2,25000 €

B5Z2RA01 M2 TAULER HIDROFUGAT DE CONTRAXAPAT MARÍ DE FUSTA DE 18 MM DE GRUIX 29,10000 €

B5ZD15A4 M PEÇA PER A MINVELL DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX, DE 30 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4 PLECS

9,06000 €

B5ZERA01 M RÀFEC LATERAL I LLAGRIMER EN ZINC MODEL QUARTZ-ZINC DE LA MARCA MVZINC O
EQUIVALENT, AMB DESENVOLUPAMENT MÀXIM 80 CM, AMB PART PROPORCIONAL DE
BARRERA DE SEPARADORA TIPUS DELTA I SISTEMA DE SUBJECCIÓ, INCLOSOS ELS
PERFILS I ELEMENTS DE FIXACIÓ, COL·LOCAT

35,09000 €

B5ZZM400 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A COBERTES DE PLANXA DE
ZINC

1,94000 €

B6B11211 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS
48 MM D'AMPLÀRIA

1,04000 €

B6B11311 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS
70 MM D'AMPLÀRIA

1,25000 €

B6B12211 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS
48 MM D'AMPLÀRIA

1,01000 €
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B6B12311 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS
70 MM D'AMPLÀRIA

1,07000 €

B6BZ1A10 M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES
DE GUIX LAMINAT

0,54000 €

B713Q0M0 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció metàl·lica LBM (SBS) 30/M-NA sense armadura 6,34000 €

B7522000 KG POLÍMER EN DISPERSIÓ AQUOSA PER A IMPERMEABILITZACIONS 5,63000 €

B7524000 KG ACCELERANT PER A PASTA ELASTOMÈRICA BASAT EN CLORUR DE CALCI, PER A DILUIR
EN AIGUA

1,01000 €

B7711F00 M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 µM I DE PES 96 G/M2 0,20000 €

B771RA01 M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINA DELTA-FOL PVE DE LA MARCA DÖRKEN
O EQUIVALENT

6,40000 €

B7B17A90 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE FIBRA DE VIDRE TEIXIT DE 90 A 100 G/M2 1,00000 €

B7C23200 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS, UNE-EN 13163 DE 20 MM DE GRUIX, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB
UNA CARA LLISA I CANTELL LLIS

1,59000 €

B7C2B870 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), SEGONS UNE-EN 13164, DE 80 MM DE GRUIX I
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 500 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2,353 I 2,162
M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB CANTELL MITJAMOSSA

14,73000 €

B7C948C0 M2 FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 41 A 45 KG/M3 DE 60 MM DE GRUIX AMB LÀMINA
D'ALUMINI EN LA MATEIXA DIRECCIÓ DE LES FIBRES

3,69000 €

B7C9R8L0 M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA, SEGONS UNE-EN 13162, DE DENSITAT
46 A 55 KG/M3 DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,036 W/MK,
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,667 M2.K/W

4,22000 €

B7C9XX98 M2 FELTRE DE LLANA DE ROCA DE 36 A 40 KG/M3 DE 25 MM DE GRUIX AMB LÀMINA
D'ALUMINI EN DIRECCIÓ PERPENDICULAR A LES FIBRES

2,54000 €

B7D20021 KG MORTER DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA DE 500 KG/M3 DE DENSITAT, EN SACS 0,45000 €

B7D62A41 M2 PLACA DE SILICAT CÀLCIC AMB ADDITIUS, DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC, DE 10 MM
DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175 W/MK I UNA DENSITAT DE 870
KG/M3, INCOMBUSTIBLE I D'APLICACIÓ EN EDIFICACIÓ I INDÚSTRIA

15,73000 €

B7D62C41 M2 PLACA DE SILICAT CÀLCIC AMB ADDITIUS, DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC, DE 12 MM
DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175 W/MK I UNA DENSITAT DE 870
KG/M3, INCOMBUSTIBLE I D'APLICACIÓ EN EDIFICACIÓ I INDÚSTRIA

21,23000 €

B7DZE100 KG PASTA DE MORTER SEC PER A REBLERT I AÏLLAMENT DE JUNTS I FORATS EN PLAQUES
DE SILICAT CÀLCIC

2,99000 €

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

14,35000 €

B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

12,13000 €

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 1,08000 €

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,07000 €

B7JZ00F6 M PERFIL D'ESTANQUITAT PER A REMATS DE PLANXA D'ACER PLEGADA 2,72000 €

B7JZ1010 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE SILICONA NEUTRA 24,11000 €

B7Z1AE00 M2 LÀMINA DE NEOPRÈ DE 20 MM DE GRUIX 127,63000 €

B7Z24000 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED 0,83000 €

B811B170 T MORTER DE CALÇ ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ CSIII-W0-T1, SEGONS NORMA
UNE-EN 998-1, EN SACS

38,10000 €

B84901004 M2 LÀMINA DRENANT 8 MM DE GRUIX QUE S'INSTAL·LA SOBRE LA IMPERMEABILITZACIÓ EN
EXTERIORS, COMPOSTA PER UN TEIXIT FILTRANT I UNA LÀMINA DE POLIETILÈ
SEMI-RÍGIDA, EN ROTLLE DE 15 M2, REF. B84901004 DE LA SÈRIE IMPERMEABILITZANTS
DE BUTECH

11,74000 €

B84Z5610 M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU
DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM
A MÀXIM , PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M,

4,90000 €
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PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

B89Z9E00 KG PINTURA SINTÈTICA PER A EXTERIORS 6,61000 €

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 10,50000 €

B89ZPD00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS 3,16000 €

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 4,57000 €

B89ZT000 KG PINTURA INTUMESCENT 9,03000 €

B8AZRA01 KG VERNÍS A L'AIGUA CS2D0 1,75000 €

B8JC4539 M PEÇA PER A CORONAMENT DE PARET DE PLANXA DE ZINC, DE 0,6 MM DE GRUIX I
ENTRE 40 I 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 2 PLECS

7,47000 €

B8Z101AE M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE DIMENSIONS 10X10 MM, AMB UN PES
MÍNIM DE 145 G/M2

3,79000 €

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 4,25000 €

B8ZA3000 KG PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8) 6,76000 €

B8ZAD000 KG POLÍMER ACRÍLIC 4,91000 €

B8ZAG000 KG IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 10,91000 €

B8ZAY000 KG IMPRIMACIÓ SINTÈTICA 11,16000 €

B9C12422 M2 TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, DE 40X40 CM, PREU ALT, PER A ÚS INTERIOR INTENS 11,59000 €

B9C32424 M2 TERRATZO AMB GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA, RENTAT AMB ÀCID, DE 40X40 CM,
PREU ALT, PER A ÚS EXTERIOR

14,28000 €

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,92000 €

B9F1BRE1 M2 LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
MODEL TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.

17,84000 €

B9J15100 M2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC, DE 17 MM DE GRUIX I DE COLOR
NATURAL

19,95000 €

B9U21AA0 M SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, PREU ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA 3,37000 €

B9U7A0A0 M SÒCOL DE FUSTA DE PI PER A PINTAR, DE 10 CM D'ALÇÀRIA 1,90000 €

B9V2AF20 M ESGLAÓ DE PEDRA ARTIFICIAL DE GRA MITJÀ, PREU ALT, D'UNA PEÇA MODEL ITALIÀ,
AMB UN CANTELL POLIT I ABRILLANTAT, I AMB 2 TIRES DAVANTERES BUIXARDADES, DE
2 CM D'AMPLE

37,88000 €

B9Z5U010 M PERFIL PER A JUNTS DE DILATACIÓ EN PAVIMENTS, AMB NEOPRÈ I SUPORT D'ALUMINI
DE 40 MM D'AMPLADA NOMINAL, PER A COL·LOCAR SOBRE SOSTRE, PRÈVIAMENT AL
PAVIMENT

38,91000 €

BA1D1151 M2 FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A COL·LOCAR SOBRE L'OBRA, AMB
UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 0,25 A 0,49 M2 DE SUPERFÍCIE,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 2 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207,
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 2A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I
CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C3 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB
BASTIMENT DE DOELLA SENSE PERSIANA

79,67000 €

BA1D49E5 M2 FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I UNA FULLA OSCIL·LOBATENT, PER A UN BUIT
D'OBRA D'1,5 A 1,99 M2 DE SUPERFÍCIE, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 5A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA
SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS
UNE-EN 12210, AMB BASTIMENT SENSE PERSIANA

139,05000 €

BABGPA68 U PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS LAMINATS DE DUES FULLES BATENTS, PER A
UN BUIT D'OBRA DE 160X215 CM, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES
LLISES D'1 MM DE GRUIX I BASTIMENT, FINESTRA DE 40X20, PANY DE COP, ACABAT
ESMALTAT

318,62000 €

BAM11AF5 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB DUES
FULLES BATENTS I UNA TARJA SUPERIOR, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

262,45000 €

BAM2RA01 U PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, I 2
VIDRES LATERALS FIXES DE 70X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL
SUPERIOR E INFERIOR D'ALUMINI, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ALUMINI, 2

4.300,00000 €
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RADARS DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT I
QUADRE DE COMANDAMENT DE 4 POSICIONS. INCLOU:
- BANDES DE VINIL TRANSLÚCID DE 25 CM A 85 CM DEL PAVIMENT I 20 CM A 150 CM DEL
PAVIMENT.
- ACABATS EN ALUMINI ANODITZATS PLATA.
- REMAT DE VIDRE AMB GOMA TRANSPARENT I CANTELLS POLITS.
- AUTOMATISME AMB CARRIL DE RODADURA AUTONETEJABLE DE LLARGA DURACIÓ I
BAIX NIVELL SONOR.
- MOTORS D'ALT RENDIMENT I BAIX DESGAST PER FULLES FINS 120 KG.
- LIMITACIÓ DE FORÇA EN 150 N SEGONS DIN 18650.
- CONTROL PER MICROPROCESSADOR INTEL·LIGENT CATEGORIA 2 DIN EN 954-1
- BATERIA PER OBERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA.
- PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT, INCLOU LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT.
- ELS ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS: CLAU DE SUPERFÍCIE, SELECTORS,
FIXACIÓ DE TANCAMENT ELECTROMAGNÈTIC, RADAR AMB FOTOCÈL·LULA, ETC.

BAN31100 M BASTIMENT DE BASE DE FUSTA DE PI ROIG DE SECCIÓ 70X35 MM 3,83000 €

BAN31200 M BASTIMENT DE BASE DE FUSTA DE PI ROIG DE SECCIÓ 100X35 MM 5,63000 €

BAN51400 M BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM 4,53000 €

BANA5186 U BASTIMENT DE BASE DE 3/4 PER A PORTA DE FUSTA, PER A UNA LLUM DE BASTIMENT
DE 80 CM D'AMPLÀRIA I DE 210 CM D'ALÇÀRIA

27,90000 €

BAP351D6 U BASTIMENT DE 3/4 PER A PORTA, DE FULLES BATENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A
PINTAR, PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 140 CM D'AMPLÀRIA I DE 210 CM D'ALÇÀRIA

101,45000 €

BAQEA1M6 U PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, DOBLE BATENT, DE 40
MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 60+60 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA,
PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, ACABAT LACAT, AMB FULLA
CARES LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE
MDF XAPAT, RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP

168,82000 €

BASA71L2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE
100X210 CM, PREU ALT

248,40000 €

BASA71L7 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE
100X210 CM, PREU ALT AMB FINESTRETA

377,58000 €

BASA71LB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE
100X210 CM, PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC

304,30000 €

BASA71P2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE
90X210 CM, PREU ALT

246,52000 €

BASA71PB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE
90X210 CM, PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC

301,98000 €

BASA72H6 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 DE DUES FULLES BATENTS PER A UNA LLUM
DE 140X205 CM, PREU SUPERIOR AMB FINESTRETA

977,55000 €

BASA72Q2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 DE DUES FULLES BATENTS PER A UNA LLUM
DE 140X210 CM, PREU ALT

537,72000 €

BASA72W2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 DE DUES FULLES BATENTS PER A UNA LLUM
DE 80+40X205 CM, PREU ALT

465,92000 €

BAZG1120 U JOC DE MANETES, D'ALUMINI ANODITZAT, AMB PLACA PETITA, DE PREU MITJÀ 25,30000 €

BAZG1360 U FERRAMENTA PER A FINESTRA D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ 15,11000 €

BAZGC160 U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU SUPERIOR 32,13000 €

BAZGC370 U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ 57,77000 €

BAZGH370 U FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER
GALVANITZAT DE 3 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 75 KG, 2 CARROS
PER A SUSPENSIÓ DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I
ELEMENTS DE FIXACIÓ

80,39000 €

BAZPA230 U MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA D'EVACUACIÓ DE 2 FULLES, AMB SISTEMA
D'ACCIONAMENT BASCULANT, AMB 3 PUNTS DE TANCAMENT, PER A MECANISME VIST,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 1125

261,81000 €
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BC153B02 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, UNA INCOLORA I L'ALTRA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE 1 (B) 1
SEGONS UNE-EN 12600

63,98000 €

BC1G4605 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 12 MM I
LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLORA,
CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN 12600

78,99000 €

BD13119B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 32 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A ENCOLAR

0,96000 €

BD13187B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 125 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, PER A ENCOLAR

3,41000 €

BD132C9B M TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA
UNE-EN 1453-1, DE DN 315 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A ENCOLAR

14,85000 €

BD135370 M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50
MM, AMB JUNT ELÀSTIC

1,52000 €

BD135770 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt
elàstic

4,55000 €

BD13X100 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 75 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A ENCOLAR

2,40000 €

BD13XX65 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 32 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A ENCOLAR

0,96000 €

BD13XX66 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 40 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A ENCOLAR

1,23000 €

BD13XXX9 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 40 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A ENCOLAR

1,23000 €

BD1Z2300 U BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIÀMETRE ENTRE 125 I 160 MM 2,56000 €

BD1Z3000 U BRIDA PER A TUB PENJAT DEL SOSTRE 3,52000 €

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 2,12000 €

BD3Z2555 U TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE 50X50X5 CM 12,78000 €

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA,
DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

3,23000 €

BD7JJ140 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA,
DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

9,93000 €

BD7JL140 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA,
DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

16,25000 €

BDW3B100 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=32 MM 0,67000 €

BDW3B500 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=75 MM 1,95000 €

BDW3B800 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=125 MM 8,07000 €

BDW3BC00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 125,40000 €

BDW3E300 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=50 MM 3,25000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 12,40000 €

BDW3XX65 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=32 MM 0,67000 €

BDW3XX66 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=40 MM 0,73000 €

BDY3B100 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=32 MM 0,01000 €

BDY3B200 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=40 MM 0,01000 €

BDY3B500 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=75 MM 0,03000 €

BDY3B800 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=125 MM 0,12000 €
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BDY3BC00 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 1,88000 €

BDY3E300 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=50 MM 0,05000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BE22XX38 U CALDERA GAS NATURAL,110KW, CONDENSACIÓ,DE PEU 2.986,00000 €

BE22XX39 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR ATMOSFÈRIC 70 KW DE POTÈNCIA
CALORÍFICA, DE FOSA PER A CALEFACCIÓ DE 4 BAR I 100°C, COM A MÀXIM DE PEU

100,00000 €

BE22XX40 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR ATMOSFÈRIC 45 KW DE POTÈNCIA
CALORÍFICA, DE FOSA PER A CALEFACCIÓ DE 4 BAR I 100°C, COM A MÀXIM DE PEU

896,35000 €

BE22XX95 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR ATMOSFÈRIC 45 KW DE POTÈNCIA
CALORÍFICA, DE FOSA PER A CALEFACCIÓ DE 4 BAR I 100°C, COM A MÀXIM DE PEU

1,00000 €

BE36XX62 U RADIADOR D'ALUMINI DE 3 ELEMENTS AMB 1 COLUMNA, DE 550 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA,
PER A AIGUA CALENTA DE 6 BAR I 110°C, COM A MÀXIM

9,10000 €

BE36XX63 U RADIADOR D'ALUMINI DE 3 ELEMENTS AMB 1 COLUMNA, DE 650 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA,
PER A AIGUA CALENTA DE 6 BAR I 110°C, COM A MÀXIM

7,10000 €

BE41XX41 U MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 185 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET AMB AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA DE
ROCA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1

170,00000 €

BE41XX42 U MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 185 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE
DOBLE PARET AMB AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304),
L'EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA DE
ROCA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1

47,42000 €

BE41XXX U COLZE 110/160MM 35,00000 €

BE42QB30 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,7 MM

12,23000 €

BE42RB30 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE_EN 1506), DE GRUIX 0.7 MM

19,01000 €

BE42X122 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE 100-101-84), DE 0,50 MM DE GRUIX

15,00000 €

BE42XX90 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

2,50000 €

BE42XX91 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

2,92000 €

BE42XX92 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

3,37000 €

BE42XX93 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

4,19000 €

BE42XX94 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

5,15000 €

BE42XXX1 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 300 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

6,31000 €

BE441K00 M TUB FLEXIBLE COMPOST DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE
250 MM DE D

4,91000 €

BE44XX95 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA
D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 100 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE
DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI
REFORÇAT

5,74000 €

BE44XX96 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA
D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE
DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI
REFORÇAT

6,43000 €
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BE44XX97 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA
D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 160 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE
DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI
REFORÇAT

8,13000 €

BEGAXX11 U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE DE
TIPUS MURAL, UNITAT EXTERIOR AMB VENTILADORS AXIALS, 1 UNITAT INTERIOR AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG, COMANDAMENT A DISTÀNCIA I TERMÒSTAT, DE 10 KW DE
POTÈNCIA TÈRMICA APROXIMADA TANT EN FRED COM EN CALOR, DE EER DE 2,60 A
2,80, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB 1 COMPRESSOR HERMÈTIC
ROTATIU I FLUID FRIGORÍFIC R407C

3.745,35000 €

BEGAXX12 U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE DE
TIPUS MURAL, UNITAT EXTERIOR AMB VENTILADORS AXIALS, 1 UNITAT INTERIOR AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG, COMANDAMENT A DISTÀNCIA I TERMÒSTAT, DE 10 KW DE
POTÈNCIA TÈRMICA APROXIMADA TANT EN FRED COM EN CALOR, DE EER DE 2,60 A
2,80, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB 1 COMPRESSOR HERMÈTIC
ROTATIU I FLUID FRIGORÍFIC R407C

120,00000 €

BEH2XX83 U REIXETA EXTRACC REGULABLE,500X250MM, RRF R 55,00000 €

BEH2XX84 U REIXETA MHV 400X200MM SOTERRANI 33,00000 €

BEH2XX85 U REIXETA MHV+R 400X200MM SOTERRANI 40,00000 €

BEH2XX86 U REIXETA MHV-TU 400X100MM 32,00000 €

BEH2XX87 U REIXA IMPULSIÓ RLC 1000X150MM 30,00000 €

BEH2XX89 U REIXA D'EXTRACCIO RLC 1000X200MM 40,00000 €

BEK2RA01 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 300X600MM O SIMILAR 48,00000 €

BEK2X125 U REIXA INTERIOR MRJ DIÀMETRE 550MM SYP O SIMILAR 65,00000 €

BEK2X190 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 450X500MM O SIMILAR 50,00000 €

BEK2X191 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X600MM O SIMILAR 68,00000 €

BEK2X192 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X800MM O SIMILAR 85,00000 €

BEK2X193 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE 600X1000MM O SIMILAR 100,00000 €

BEK2X195 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE-C 315MM O SIMILAR 50,00000 €

BEK2XX80 U REIXETA IMPULS REGULABLE,350X250MM, LAMES CORBES CH1 R 45,00000 €

BEK2XX81 U REIXETA IMPULS REGULABLE,500X250MM, LAMES CORBES CH1 R 52,00000 €

BEK2XX89 U REIXA IMPULSIÓ CH1 B 1000X200MM 40,00000 €

BEK2XX90 U REIXA D'EXTRACCIÓ RRF 1000X200M 45,00000 €

BEK2XXX1 U REIXETA IMPULS REGULABLE,200X150MM, LAMES CORBES CH1 R 35,00000 €

BEK2XXX2 U REIXETA IMPULS REGULABLE,200X200MM, LAMES CORBES CH1 R 38,00000 €

BEK2XXX3 U REIXETA IMPULS REGULABLE,250X250MM, LAMES CORBES CH1 R 42,00000 €

BEK2XXX4 U REIXETA EXTRACC REGULABLE,200X150MM, RRF R 33,00000 €

BEK2XXX5 U REIXETA EXTRACC REGULABLE,200X200MM, RRF R 35,00000 €

BEK2XXX6 U REIXETA EXTRACC REGULABLE,250X250MM, RRF R 40,00000 €

BEKNRA01 U REIXETA INTEMPERIE TIPUS VISERA APC 400 63,00000 €

BEKNX124 U REIXETA INTEMPERIE TIPUS VISERA APC 560 49,00000 €

BEKNXXX1 U REIXETA INTEMPERIE TIPUS VISERA APC 160 23,00000 €

BEKNXXX2 U REIXETA INTEMPERIE TIPUS VISERA APC 250 33,00000 €

BEM2XX01 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O SIMILAR MODEL RCAH650, VENTILADOR
AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 650 M3/H DE
CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES FINALS F8 INTERNS O EXTERNS.
INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS.
INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES METAL.LICS. INCLOU SOPORTS ESPECIALS
PER INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

583,96000 €
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BEM2XX02 U RECUPERADOR RCAH1550 995,32000 €

BEM2XX03 U RECUPERADOR RCAH2200 1.003,56000 €

BEM2XX04 U CONTROL RCS300 40,00000 €

BEM2XX05 U CONTROL RCS210 80,00000 €

BEM2XX72 U RECUPERADOR RCA 900 700,00000 €

BEM2XX73 U RECUPERADOR RCA 1250 750,00000 €

BEM2XX74 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW 150-2 201,25000 €

BEM2XX75 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW 315-2 263,78000 €

BEMJRA01 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA 7800BOX SODECA O EQUIVALENT. FORMAT
PER CAIXA DE VENTILACIÓ, VENTILADOR DE CABAL 7.800 M3/H TRIFÀSIC, VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA, SONDA DE PRESSIÓ. INCLOU MUNTATGE DELS ELEMENTS QUE
CONFORMEN EL KIT, TUBS SONDA DE PRESSIÓ I POSTA EN MARXA.

1.435,00000 €

BEMJX121 U CAIXA DE VENTILACIÓ COMPACTA (MOTOR INTERIOR) DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, EQUIPADA AMB MOTOR ELÈCTRIC MONOFÀSIC DE POTÈNCIA ENTRE 0,25
I 1,10 KW, VENTILADOR CENTRÍFUG, CABAL ENTRE 700 I 4400 M3/H RESPECTIVAMENT,
TRANSMISSIÓ PER POLITXA AMB TENSOR SENSE MANTENIMENT, APTE PER A
EVACUACIÓ DE FUMS A 400°C DURANT 2 HORES SEGONS LA NORMA EN 12101-3,
SORTIDA HORITZONTAL O VERTICAL

1.250,00000 €

BEU11113 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I
VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE

6,53000 €

BEU4X300 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 100 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA
ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 1' DE D

225,00000 €

BEU4XX15 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 35 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA
ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 3/4' DE D

71,92000 €

BEU57555 U TERMÒMETRE DE MERCURI AMB BEINA DE 1/2´´ DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE
0 A 120 °C

14,29000 €

BEU5XX18 U TERMÒMETRE BIMETÀL.LIC AMB BEINA DE 1/2´´ DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 100 MM, DE
0 A 120 °C

15,09000 €

BEU5XX19 U TERMÒMETRE BIMETÀL.LIC AMB BEINA DE 1/2´´ DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0
A 120 °C

5,00000 €

BEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
I ROSCA D'1/4' DE D

10,98000 €

BEV2XX13 U SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE 29,00000 €

BEV2XX46 U SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BAINA, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE 57,71000 €

BEV2XX47 U SONDA DE TEMPERATURA I D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE

50,00000 €

BEV2XX48 U TERMÒSTAT ELECTRONIC, D'AMBIENT, PER A FAN-COIL 2 TUBS. SELECTOR
HIVERN/ESTIU, SELECTOR DE 3 VELOCITATS, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE

100,00000 €

BEV3XX43 U CONTROLADOR DDC PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS, AMB
PROCESSADOR I MEMÒRIA, PROGRAMACIÓ ANUAL, COMUNICACIÓ AMB BUS DE DADES I
5 PUNTS D'ENTRADA I SORTIDA

190,00000 €

BEV3XX44 U CONTROLADOR DDC PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS, AMB
PROCESSADOR I MEMÒRIA, PROGRAMACIÓ ANUAL, COMUNICACIÓ AMB BUS DE DADES I
5 PUNTS D'ENTRADA I SORTIDA

310,00000 €

BEV3XX45 U CONTROLADOR DDC PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS, AMB
PROCESSADOR I MEMÒRIA, PROGRAMACIÓ ANUAL, COMUNICACIÓ AMB BUS DE DADES I
5 PUNTS D'ENTRADA I SORTIDA

50,00000 €

BEV4XX49 U MATERIAL PER A INSTAL.LACIÓ ELECTRICA DE PUNT DE CONTROL 30,00000 €

BEVZXX91 U ARMARI METÀL.LIC 300X300X200 MM, PER A CONTROLADORS, AMB ENDOLLS I BORNS,
PER A INSTAL.LACIÓ D'ESTACIONS DE CONTROL

150,00000 €

BEW31400 U SUPORT PER A RADIADORS D'ALUMINI, D'ENCASTAR 0,50000 €
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BEW4B000 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 400 MM DE DIÀMETRE 8,84000 €

BEW4S241 U SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA MODULAR METÀL.LICA DE 185 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), FIXAT MECÀNICAMENT

11,85000 €

BEW4X122 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 315 MM DE DIÀMETRE 7,01000 €

BEW4XX90 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 100 MM DE DIÀMETRE 4,68000 €

BEW4XX91 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE 4,74000 €

BEW4XX92 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 160 MM DE DIÀMETRE 5,33000 €

BEW4XX93 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 200 MM DE DIÀMETRE 5,81000 €

BEW4XX94 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE 6,83000 €

BEW4XXX1 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 300 MM DE DIÀMETRE 6,96000 €

BEW4XXX2 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 400 MM DE DIÀMETRE 8,84000 €

BEWM2000 U SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A VENTILADOR CENTRÍFUG, PREU ALT 12,30000 €

BEWMXX01 U SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A VENTILADOR CENTRÍFUG, PREU ALT 12,30000 €

BEY41140 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL.LICA, DE 185 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR

3,80000 €

BEZ52000 U TAP CEC, PREU ALT, PER A RADIADOR 0,46000 €

BEZ55000 U TAP AMB REDUCCIÓ, PREU ALT, PER A RADIADOR 0,52000 €

BEZ5B000 U PURGADOR PER A RADIADORS, AUTOMÀTIC 1,23000 €

BEZ5H200 U AIXETA PER A RADIADORS, TERMOSTÀTICA, PREU ALT 19,44000 €

BEZ5L000 U DETENTOR DE SORTIDA, PREU ALT 2,91000 €

BF217200 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE 1´´1/4, SEGONS LA NORMA
DIN EN ISO 2440 ST-35

7,75000 €

BF218200 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE 1´´1/2, SEGONS LA NORMA
DIN EN ISO 2440 ST-35

8,18000 €

BF21A200 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE 2´´1/2, SEGONS LA NORMA
DIN EN ISO 2440 ST-35

13,50000 €

BF528300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

2,68000 €

BF529300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

3,32000 €

BF52A300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

4,36000 €

BF52B300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

5,65000 €

BF52B400 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,2 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

7,43000 €

BF52C300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 42 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

6,85000 €

BF52D500 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,5 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

12,61000 €

BF52H700 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 108 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 2,5 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

28,13000 €

BF5B4300 M TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 3/8'' DE DIÀMETRE
NOMINAL I DE GRUIX 0,80 MM, SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735-1

1,38000 €

BF5B6600 M TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 5/8'' DE DIÀMETRE
NOMINAL I DE GRUIX 1,00 MM, SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735-1

2,85000 €

BFB19600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

2,20000 €

BFB1C600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

4,45000 €
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BFQ3F6M0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES
FREDES D'ACER O COURE DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19,0 MM DE GRUIX DE
MITJANA, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/MK I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ
AL FOC

4,25000 €

BFQ3N7F0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES
DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX DE DE MITJANA, AMB UN
DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,97000 €

BFQ3U150 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE DIÀMETRE 3/8'', DE 19 MM
DE GRUIX I 18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C
DE 0,035 W/M°C

3,39000 €

BFQ3XX26 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE DIÀMETRE 3/4'', DE 19 MM
DE GRUIX I 28 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C
DE 0,035 W/M°C

4,53000 €

BFQ3XX27 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19 MM DE GRUIX DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A
0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

4,20000 €

BFQ3XX28 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 25 MM DE GRUIX DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 30 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A
0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

7,54000 €

BFQ3XX29 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES
DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 25 MM DE GRUIX DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 37 MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A
0° C DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

8,00000 €

BFQ3XX60 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES
FREDES D'ACER O COURE DE 54 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 28,5 MM DE GRUIX DE
MITJANA, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 56 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/MK I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ
AL FOC

18,00000 €

BFQ3XX69 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES
FREDES D'ACER O COURE DE 102 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 37,5 MM DE GRUIX
DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 105 MM, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/MK I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE
REACCIÓ AL FOC

26,95000 €

BFW21710 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE
1´´1/4, PER A ROSCAR

9,03000 €

BFW21810 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE
1´´1/2, PER A ROSCAR

11,64000 €

BFW21A10 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE
2´´1/2, PER A ROSCAR

47,67000 €

BFW522B0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 8 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,56000 €

BFW528B0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER
A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,21000 €

BFW529B0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER
A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,52000 €

BFW52AB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER
A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

2,20000 €

BFW52BB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER
A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

2,85000 €

BFW52CB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER
A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

2,94000 €

BFW52DB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 54 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER
A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

4,42000 €
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BFW52HB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR, DE 108 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER
A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

9,27000 €

BFW5A4B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 3/8'' DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,40000 €

BFW5A6B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 5/8'' DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,86000 €

BFWB1962 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

27,52000 €

BFWB1C62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

47,21000 €

BFY21710 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 1´´1/4, ROSCAT

0,68000 €

BFY21810 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 1´´1/2, ROSCAT

1,06000 €

BFY21A10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´1/2, ROSCAT

1,75000 €

BFY522B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 8 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,13000 €

BFY528B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,25000 €

BFY529B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,29000 €

BFY52AB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,32000 €

BFY52BB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,43000 €

BFY52CB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,55000 €

BFY52DB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 54 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,71000 €

BFY52HB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 108 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,45000 €

BFY5A4B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,88000 €

BFY5A6B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 5/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,40000 €

BFYB1962 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,34000 €

BFYB1C62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,69000 €

BFYB3742 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT

0,14000 €

BFYQF6M0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE
CANONADES FREDES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, DE 18 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 19,0 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 20 MM

0,43000 €

BFYQFDR0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE
CANONADES FREDES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, DE 54 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 28,5 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 56 MM

1,16000 €
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BFYQFKV0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE
CANONADES FREDES AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, DE 102 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 37,5 MM DE GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 105 MM

2,53000 €

BFYQN6M0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM

0,43000 €

BFYQN7F0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM

0,19000 €

BFYQN9R0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 25 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 30 MM

0,73000 €

BFYQNAR0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 25 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 37 MM

0,73000 €

BFYQU150 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC AMB
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE DIÀMETRE 3/8'', DE 19 MM DE GRUIX I 18 MM
DE DIÀMETRE INTERIOR

0,37000 €

BFYQU350 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC AMB
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE DIÀMETRE 3/4'', DE 19 MM DE GRUIX I 28 MM
DE DIÀMETRE INTERIOR

0,47000 €

BG146A02 U CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC I METÀL.LICA AMB PORTA, PER A
QUATRE FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

201,97000 €

BG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ NORMAL I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

0,83000 €

BG151D12 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ NORMAL I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

2,93000 €

BG1A00SS U ARMARI METÀL.LIC, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE
DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 6 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9
MM PER FILERA, AMB CUBA, XASSÍS, SUPORT DE CARRILS, MARC FRONTAL AMB
TARGES PERFORADES, SISTEMA D'ETIQUETAT, OBTURADORS I COL.LECTOR
TERRA/NEUTRE, AMB PORTA TRANSPARENT, PANY I CLAU, DE DIMENSIONS
550X1050X175 MM

850,00000 €

BG212810 M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,94000 €

BG225710 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,32000 €

BG225810 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,42000 €

BG225910 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,63000 €

BG225A10 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,84000 €

BG225B10 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,34000 €

BG22KB10 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT
I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,56000 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO

1,02000 €
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PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

BG23E710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ENDOLLAR

1,67000 €

BG23E810 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ENDOLLAR

2,02000 €

BG23E910 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ENDOLLAR

3,23000 €

BG241500 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21 3,21000 €

BG2A1500 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 40X60 MM AMB SEPARADOR 5,57000 €

BG2A1A00 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 60X150 MM AMB SEPARADOR 14,94000 €

BG2ZABF0 M COBERTA PER A SAFATA METÀL·LICA DE XAPA, D'ACER GALVANITZAT SENDZIMIR, DE
200 MM D'AMPLÀRIA

4,57000 €

BG315220 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

0,95000 €

BG31G200 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2

1,58000 €

BG31G300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2

2,27000 €

BG31G400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2

2,90000 €

BG31J200 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X1,5 MM2

2,53000 €

BG31J300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2

3,45000 €

BG31J400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2

4,75000 €

BG31J500 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2

6,82000 €

BG31J700 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2

17,57000 €

BG31J800 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X25 MM2

28,50000 €

BG329200 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2

0,41000 €

BG329300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K (AS), AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2

0,61000 €

BG370010 M CONDUCTOR DE COURE PARAL.LEL SEPARABLE FLEXIBLE, DE 250 V DE TENSIÓ
NOMINAL, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X0,5 MM2

0,35000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,29000 €

BG380A00 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2 1,85000 €

BG41X302 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS
PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I
DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

10,00000 €

BG41X303 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS
PIA CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I
DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

11,00000 €

BG41X304 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS
PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I
DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

30,00000 €
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BG41X305 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS
PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I
DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

35,00000 €

BG41X306 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS
PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I
DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

37,00000 €

BG41X308 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS
PIA CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I
DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

38,00000 €

BG42429K U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 63 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ
FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1,
DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

146,79000 €

BG4242JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE
DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

111,52000 €

BG4243JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE SENSIBILITAT, DE
DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

94,31000 €

BG42X308 U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A
D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ
FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1,
DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

15,00000 €

BG43X106 U TALLACIRCUIT UNIPOLAR AMB FUSIBLE DE GANIVETA DE 160 A AMB BASE DE
GRANDÀRIA 1

15,00000 €

BG47X102 U INTERRUPTOR MANUAL 63 A, TETRAPOLAR (4P), DE SECCIONAMENT, AMB INDICADOR
VISUAL DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ

60,76000 €

BG47X103 U INTERRUPTOR MANUAL 160 A, TETRAPOLAR (4P), DE SECCIONAMENT, AMB INDICADOR
VISUAL DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ

75,00000 €

BG47XX59 U INTERRUPTOR MANUAL 25 A, TETRAPOLAR (4P), DE SECCIONAMENT, AMB INDICADOR
VISUAL DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ

26,81000 €

BG49U005 U INTERRUPTOR HORARI DE PROGRAMACIÓ DIARIA (24 HORES) I SETMANAL (7 DIES), PER
A OBRIR I TANCAR DOS CIRCUITS SEGONS UN PROGRAMA ESTABLERT, AMB RESERVA
DE MARXA DE 150 HORES, TIPUS REF.15366 DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENT

67,50000 €

BG49X104 U INTERRUPTOR HORARI DE PROGRAMACIÓ SETMANAL, PER A 3 CANALS, PROGRAMACIÓ
IMPULSIONAL REGULABLE DE 1 A 50 SEGONS RESERVA DE MARXA DE 6 ANYS, 140
PASSOS DE MEMÒRIA, TIPUS REF.15350 DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENT

40,00000 €

BG4RU015 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 400 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF.15328 DE MERLIN GUERIN O
EQUIVALENT

60,73000 €

BG4RX111 U CONTACTOR BIPOLAR, DE 110 A, PER A CÀRREGA RESISTIVA, CAT. AC1, A 400 V DE
CORRENT ALTERN, 50 HZ

35,00000 €

BG4RX309 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF.15390 DE MERLIN GUERIN O
EQUIVALENT

25,00000 €

BG51XX57 U COMPTADOR TRIFÀSIC DE TRES FILS PER A MESURAR ENERGIA ACTIVA DOBLE TARIFA ,
PER A 230 O 400 V, DE 30 A

267,47000 €
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BG61CEC6 U CAIXA DE MECANISMES PER A CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE TREBALL,
DE 3 COLUMNES, AMB CAPACITAT PER A 6 MECANISMES MODULARS, PER A ENCASTAR

13,39000 €

BG631153 U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL
(2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU ALT, PER A ENCASTAR

3,67000 €

BG641173 U POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA, PREU
ALT, PER A ENCASTAR

3,62000 €

BG731182 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES
RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A
300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB
TAPA, PREU MITJÀ, PER A ENCASTAR

53,33000 €

BGD10001 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 1500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300 µM

640,00000 €

BGW14000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 1,25000 €

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 0,28000 €

BGW21000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC 0,14000 €

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER 0,23000 €

BGW24000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS FLEXIBLES D'ACER 0,22000 €

BGW2A000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS PLÀSTIQUES 0,37000 €

BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ
UNE 0,6/1 KV

0,33000 €

BGW37000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE PARAL.LELS
SEPARABLES FLEXIBLES, DE 250 V DE TENSIÓ NOMINAL

0,33000 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,33000 €

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 0,35000 €

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS 0,32000 €

BGW43000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TALLACIRCUITS TIPUS GANIVETA 0,21000 €

BGW47000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS 0,38000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,13000 €

BGY43000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TALLACIRCUITS TIPUS GANIVETA 0,85000 €

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 3,78000 €

BH13X410 U LLUMENERA DECORATIVA PER A LÍNIA CONTÍNUA AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT
SATINAT I DIFUSOR DE LAMEL.LES D'ALUMINI ACABAT SATINAT, NOMBRE DE TUBS
FLUORESCENTS 1 DE 58 W I DIÀMETRE 26 MM, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS
DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PINTAT BLANC, GRAU DE PROTECCIÓ IP
207, A.F., PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AL SOSTRE

350,00000 €

BH13X412 U LLUMENERA DECORATIVA PER A LÍNIA CONTÍNUA AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT
SATINAT I DIFUSOR DE LAMEL.LES D'ALUMINI ACABAT SATINAT, NOMBRE DE TUBS
FLUORESCENTS 1 DE 36 W I DIÀMETRE 26 MM, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS
DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PINTAT BLANC, GRAU DE PROTECCIÓ IP
207, A.F., PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AL SOSTRE

395,00000 €

BH21X413 U LLUMENERA DECORATIVA PER A ENCASTAR AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT LACAT
BLANC I DIFUSOR DE LAMEL.LES D'ALUMINI ACABAT SATINAT DE COLOR BLANC,
NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 2 DE 36 W I DIÀMETRE 26 MM, DE FORMA
RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE PLANXA D'ACER ESMALTAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP
207, A.F.

178,00000 €

BH21X414 U LLUMENERA DECORATIVA PER A ENCASTAR AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT LACAT
BLANC I DIFUSOR DE LAMEL.LES D'ALUMINI ACABAT SATINAT DE COLOR BLANC,
NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 2 DE 58 W I DIÀMETRE 26 MM, DE FORMA
RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE PLANXA D'ACER ESMALTAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP
207, A.F.

214,00000 €

BH2DA2D6 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT PER A ENCASTAR, PER A 2 LÀMPADES DE
FLUORESCÈNCIA DE 26 W EN POSICIÓ HORITZONTAL,AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA,
PORTALÀMPADES G-24-D3, AMB UN DIÀMETRE D'ENCASTAMENT DE 160 A 200 MM I
ALÇÀRIA DE FINS A 85 MM

70,28000 €
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BH61X112 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LÀMPADA D'INCANDESCÈNCIA DE
120 FINS A 175 LÚMENS, DE 2 HORES D'AUTONOMIA, COM A MÀXIM

38,00000 €

BHP3X411 U PROJECTOR PER A LÀMPADA HALÒGENA DE DESIGNACIÓ PAR 20 I PORTALÀMPADES
E27, DE 50 W DE POTÈNCIA, ALIMENTACIÓ A 230 V I FUNCIONAMENT A 230 V, COS
D'ALUMINI INJECTAT DE FORMA CILÍNDRICA I LIRA DE SUPORT D'ALUMINI INJECTAT,
SENSE REFLECTOR I AMB CAPÇAL CIRCULAR DE SUPORT D'ACCESSORIS INTEGRAT AL
COS, COMPLETAMENT ORIENTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, TIPUS ARC REF. 802 I
803 DE TROLL O EQUIVALENTS, PER A MUNTAR EN CARRIL ELECTRIFICAT BIFÀSIC NO
ENCASTAT O PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

243,00000 €

BHU81154 U LÀMPADA FLUORESCENT DE 26 MM DE DIÀMETRE I 1500 MM DE LLARGÀRIA, DE 58 W DE
POTÈNCIA, AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 Ó 4000 K I UN GRAU DE
RENDIMENT DE COLOR RA=85

4,29000 €

BHU8C770 U LÀMPADA FLUORESCENT COMPACTA NO INTEGRADA DEL TIPUS G-24-D3 DE 26 W, LLUM
DE COLOR ESTÀNDARD I UN ÍNDEX DE RENDIMENT DEL COLOR DE 70 A 85

5,28000 €

BHW13000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS DECORATIUS PER A LÍNIA CONTÍNUA,
MUNTATS SUPERFICIALMENT

0,55000 €

BHW61000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 0,48000 €

BJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA SENZILL, D'AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR
BLANC, PREU ALT, AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ I SUPORT MURAL

38,33000 €

BJ22XX34 U AIXETA TEMPORITZADA PER A DUTXA, MURAL, PER A ENCASTAR, DE LLAUTÓ CROMAT,
PREU ALT, AMB ENTRADA DE 1/2´´ I SORTIDA DE 1/2´´

140,00000 €

BJ23512G U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT
SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB DUES
ENTRADES DE MANIGUETS

73,42000 €

BJ2Z4129 U AIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB
SORTIDA DE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

19,99000 €

BJ2ZN42K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU
ALT, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

2,30000 €

BJ33XX31 U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, PER A CONNECTAR AL
RAMAL DE PVC

15,00000 €

BJ62XXX5 U DESCALCIFICADOR DE CABAL MÀXIM 1,5 M3/H DE DIÀMETRE 1' AMB CAPACITAT DE 12
KILOS

330,00000 €

BJABXX14 U ACUMULADOR PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE 750 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA
D'ACER ESMALTAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ

1.673,00000 €

BK245210 U COMPTADOR AMB CONNEXIONS PER A ROSCAR DE DIÀMETRE 1´´1/4, DE 25 M3/H (N),
COM A MÀXIM, DE MANXA

200,00000 €

BK627000 U TIJA NORMALITZADA PER A ESCOMESA DE GAS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
TRANSICIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I SÈRIE
SDR 11 SEGONS UNE 53-333 A TUB DE COURE DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1 MM
DE GRUIX, ENLLAÇ, BEINA DE PROTECCIÓ DE L'ENLLAÇ D'ACER REBLERT DE RESINA DE
POLIURETÀ I BEINA DE 2 M DE LLARGÀRIA DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 63,5 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, AMB TAP SUPERIOR DE MATERIAL
ELASTOMÈRIC

61,78000 €

BL31RA01 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR ELÈCTRIC MODEL 3G 5015 MRL DE LA
MARCA ORONA O EQUIVALENT, SENSE CAMBRA DE MÀQUINES I ACCIONAMENT
DIRECTE. CARACTERÍSTIQUES: 11 PERSONES, 825 KG, 1.00 M/S AMB VARIACIÓ DE
FREQÜÈNCIA, CINC PARADES, 8 METRES DE RECORREGUT DE CABINA, DOBLE
EMBARCAMENT A 90º, TENSIÓ 380V / 200V-50 HZ, CONTRAPES LATERAL, MANIOBRA
UNIVERSAL, CABINA GAMMA C2 DE DIMENSIONS 140X140X210 CM, PARETS
ESTRATIFICADES DE BAIXA PRESSIÓ (MELAMINA), MIRALL AL FONS A 30 CM DEL
PAVIMENT, SOSTRE D'ACER INOXIDABLE, IL·LUMINACIÓ MODULAR SENSE HALÒGENS
AMB POLICARBONAT MASSÍS, PANELL DE COMANDAMENT EN ACER INOXIDABLE,
PASSAMANS D'ACER INOXIDABLE, PAVIMENT IGUAL EXISTENT, FORNSTA EN ACER
INOXIDABLE, SÒCOL ALUMINI LACAT, PORTES TELESCÒPIQUES DE DOS FULLS EN ACER
INOXIDABLE, SENYALITZACIÓ AMB POLSADOR ELECTROMECÀNIC-ANTIVANDÀLIC,
PULSADOR LLUMINÓS I AMB BRAILLE INCLOU SISTEMA ACÚSTIC INDICANT LES
PLANTES. TOTA LA COMPLERTA INSTAL·LACIÓ AMB ALARMA I IL·LUMINACIÓ
D'EMERGÈNCIA, IL·LUMINACIÓ DEL RECINTE, APERTURA DE LES PORTES, ESCALA

15.120,00000 €
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FOSSAR, INDICADOR LLUMINÓS I ACÚSTIC DE SOBRECARREGA. INCLOU EL MARCATGE
CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997

BM111120 U DETECTOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL,
SEGONS NORMA UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE

21,45000 €

BM141102 U POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL,
ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-11, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

6,89000 €

BM15RA01 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 200MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

85,00000 €

BM15RA02 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 250MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

90,00000 €

BM15RA03 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE 160MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

65,00000 €

BM15XX77 U FUSIBLE TÈRMIC PER A PORTA TALLAFOC 38,60000 €

BM15XX78 U FUSIBLE TÈRMIC PER A PORTA TALLAFOC 42,00000 €

BM15XX79 U FUSIBLE TÈRMIC PER A PORTA TALLAFOC 60,00000 €

BM230001 U BOCA D'INCENDI AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE DIÀMETRE (BIE-25), AMB MÀNEGA DE 25 M,
AMB ARMARI

325,00000 €

BM312611 U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT

38,90000 €

BM313511 U EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT

88,21000 €

BM910001 U COMPTADOR DE LLAMPS CDR-1 396,27000 €

BM910002 U CERTIFICAT INSPECCIÓ ENAC 313,00000 €

BM91X130 U PARALLAMPS FORMAT PER UN MASTIL DE 6 M D'ALÇADA, RADI DE PROTECCIÓ COBERT
DE 50 M

1.030,00000 €

BM9DU100 U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE TÈRMICA
G4, TENSIÓ ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA
(8/20) 100 KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130 MM, PER A CONNECTAR AMB
CARGOLS

162,77000 €

BMDBU005 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I
VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS
NORMES UNE Y DIN, PER A FIXAR MECÀNICAMENT

3,21000 €

BMDBXX50 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I
VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS
NORMES UNE Y DIN, PER A FIXAR MECÀNICAMENT

3,21000 €

BMDBXX94 U PLACA SENYALITZACIO INSTRUCCIONS 5,00000 €

BMY11000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A DETECTORS 0,31000 €

BMY14000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A POLSADORS D'ALARMA 0,26000 €

BMY23000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A BOQUES D'INCENDI 0,57000 €

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,27000 €

BMY91000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PARALLAMPS 24,46000 €

BN11XXX6 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2'', DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTO

15,00000 €

BN3143P0 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', 10 BAR DE PN,
AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA
MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

9,24000 €

BN31XX21 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', 10 BAR DE PN,
AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA
MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

11,20000 €
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BN31XX22 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', 10 BAR DE PN,
AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA
MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

9,24000 €

BN31XX23 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4'', 10 BAR DE PN,
AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA
MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

13,35000 €

BN31XX24 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'', 10 BAR DE PN,
AMB COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA
MÀXIMA DE SERVEI DE 60°C

13,00000 €

BN31XXX7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4'', DE 40 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER
INOXIDABLE I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT

15,00000 €

BN31XXX8 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'', DE 40 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER
INOXIDABLE I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT

12,00000 €

BN32A4F0 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE FOSA, BOLA DE LLAUTÓ I ANELLS DE TANCAMENT
DE TEFLÓ, PREU ALT

206,55000 €

BN71XX53 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4''
I KVS=4, DE 16 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS DE FOSA I SERVOMOTOR
DE SENYAL DE 3 PUNTS, ACOBLAT A LA VÀLVULA

138,21000 €

BN71XX54 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'' I
KVS=10, DE 16 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS DE FOSA I SERVOMOTOR
DE SENYAL DE 3 PUNTS, ACOBLAT A LA VÀLVULA

140,00000 €

BN71XX55 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL
1''1/4 I KVS=16, DE 16 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 15 MM, COS DE FOSA I
SERVOMOTOR DE SENYAL DE 3 PUNTS, ACOBLAT A LA VÀLVULA

143,00000 €

BN721641 U VÀLVULA DE 2 VIES TOT/RES PER A FAN-COIL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'' I
KVS=6,8, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA I SERVOMOTOR DE 230 V, ACOBLAT A LA
VÀLVULA

65,00000 €

BN814420 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

10,11000 €

BN815420 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

15,80000 €

BN816420 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

25,39000 €

BN817420 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

33,75000 €

BN81XXX3 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

32,00000 €

BN83A3E0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, DE 65 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN, TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COS D'ACER
INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT

97,98000 €

BN91XX25 U VÀLVULA DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL
1´´, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

22,00000 €

BNC1U020 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7,
FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC
D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR & ANDERSSON
O EQUIVALENT

45,84000 €

BNC1U040 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=14,2,
FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC
D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR & ANDERSSON
O EQUIVALENT

75,92000 €

BNC1U050 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=19,2,
FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC
D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR & ANDERSSON
O EQUIVALENT

87,14000 €
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BNC1XX70 U REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL, AJUSTABLE EXTERIORMENT, ROSCADA DE 25 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, CABAL DE 200 A 1500 L/H I PRESSIÓ DIFERENCIAL 16-28 KPA A
120 KPA, DE 16 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I 120°C DE TEMPERATURA MÀXIMA, AMB
VÀLVULA MANUAL DE BOLA, VÀLVULA DE PURGA I DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS S1-25P
DE K-FLOW O EQUIVALENT

42,00000 €

BNE15300 U FILTRE COLADOR PER A MUNTAR ROSCAT, DE 3/4´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ

5,37000 €

BNE16300 U FILTRE COLADOR PER A MUNTAR ROSCAT, DE 1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ

7,81000 €

BNE17300 U FILTRE COLADOR PER A MUNTAR ROSCAT, DE 1´´1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ

13,83000 €

BNE2XXX4 U FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE FOSA

350,00000 €

BNF1XX20 U VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1''1/4, AMB VÀLVULES DE
RETENCIÓ I VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA

900,00000 €

BNG1U040 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1'' I
JUNT PLA MASCLE G 1''1/4, AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708

9,37000 €

BNG1XX92 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 50 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 2'' I
JUNT PLA MASCLE G 2''1/2, AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708

40,00000 €

BNG1XX93 U VÀLVULA DE COMPTADOR EN ESCAIRE DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB CONNEXIONS
ROSCA I JUNT PLA MASCLE I FEMELLA G 1''1/4, AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS
NORMA UNE 60.708

43,00000 €

BNG6XX96 U ELECTROVÀLVULA DE REARMAMENT MANUAL PER A TALL DE GAS NATURAL, DEL TIPUS
NO (NORMALMENT OBERTA), ALIMENTACIÓ A 230 V A.C., AMB CONNEXIONS ROSCADES
DE 2'' I PRESSIÓ MÀXIMA DE 350 MBAR

156,17000 €

BNG6XX97 U SONDA DETECTOR DE GAS 50,00000 €

BNL10001 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA, DE TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I
RÈGIM DE GIR DE 2500 RPM, DE 2,5 M3/H DE CABAL I DE 2,0 BAR DE PRESSIÓ EN EL
PUNT DE MÀXIM RENDIMENT, PER A AIGUA FINS A 60°C, AMB CONNEXIONS ROSCADES
D'1''

65,00000 €

BNL1X200 U TUB PVC NECESSARI PER CONNEXIÓ A DESAIGUA 25,00000 €

BNL1XX17 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ
I CLIMATITZACIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I
RÈGIM DE GIR DE 2500 RPM, DE 2,0 M3/H DE CABAL I DE 2,5 BAR DE PRESSIÓ EN EL
PUNT DE MÀXIM RENDIMENT, PER A AIGUA ENTRE -20 I 110°C, AMB CONNEXIONS
ROSCADES D'1''

150,00000 €

BNL1XX51 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ
I CLIMATITZACIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I
RÈGIM DE GIR DE 2500 RPM, DE 2,0 M3/H DE CABAL I DE 2,5 BAR DE PRESSIÓ EN EL
PUNT DE MÀXIM RENDIMENT, PER A AIGUA ENTRE -20 I 110°C, AMB CONNEXIONS
ROSCADES D'1''

150,00000 €

BNL1XX52 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT PER A INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ
I CLIMATITZACIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I
RÈGIM DE GIR DE 2500 RPM, DE 2,0 M3/H DE CABAL I DE 2,5 BAR DE PRESSIÓ EN EL
PUNT DE MÀXIM RENDIMENT, PER A AIGUA ENTRE -20 I 110°C, AMB CONNEXIONS
ROSCADES D'1''

160,00000 €

BP25X115 U APARELL D'USUARI DE COMUNICACIÓ TELEFÒNICA I VÍDEO, SENSE SECRET DE
CONVERSACIÓ, PER A MUNTAR A LA PARET

180,00000 €

BP27X116 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, PER A 3 PARELLS DE CABLES, DE SECCIÓ 0,6
MM2 CADA UN

0,36000 €

BP431010 M CABLE PER A TRANSMISSIO TELEFÒNICA, DE 2 PARELLS DE CABLES DE 0,5 MM2 DE
SECCIÓ CADA UN

0,67000 €

BP434610 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6 UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 50265

0,54000 €
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BP43A011 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 25 PARELLS, SENSE PANTALLA 2,27000 €

BP43C430 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 UTP, DE 0,5 A
1,6 M DE LLARGÀRIA

7,86000 €

BP43XX16 M CABLE DE PARELLS TRENATS DE 8X0,25 MM2, APANTALLAT 0,66000 €

BP52U001 U TELÈFON ANALÒGIC DE SOBRETAULA, HOMOLOGAT, AMB SO REGULABLE, CAPACITAT
PER A FUNCIONAMENT EN CENTRALETA, RETRUCADA I CONNECTOR TIPUS RJ11 DE 6
CONTACTES

32,54000 €

BP531113 U PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE,
CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, DE PREU ALT, PER A
ENCASTAR

7,23000 €

BP7311D2 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45
SIMPLE, CATEGORIA 6 UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB
TAPA, DE PREU MITJÀ, PER A ENCASTAR

9,77000 €

BP8AU140 U BLOC DE TRUCADA AMB TIRADOR PER A WC, AMB LED INDICADOR DE COLOR VERMELL,
SENSE BUS DE DADES D'HABITACIÓ, AMB CORDÓ DE 2 METRES DE LLARGÀRIA AMB
EMPUYADURA, AMB PLACA FRONTAL DE COLOR BLANC I MARC, PER A ENCASTAR EN
CAIXA DE MECANISMES UNIVERSAL

28,15000 €

BP8AU160 U BLOC D'ANULACIÓ-PRESÈNCIA AMB 1 POLSADOR VERD AMB LED INDICADOR VERD I
AMB BRONZIDOR PER A RECEPCIÓ ACÚSTICA DE TRUCADES, APTE PER A FUNCIONAR
EN CIRCUITS NA I NC, AMB PLACA FRONTAL DE COLOR BLANC I MARC, PER A MUNTAR
ENCASTAT EN CAIXA DE MECANISMES UNIVERSAL

30,32000 €

BP8AX136 U MÒDUL DISPLAY AMB POLSADOR DE TRUCADA VERMELL I LED INDICADOR VERMELL,
POLSADOR D'ANULACIÓ-PRESÈNCIA VERD AMB LED INDICADOR VERD, AMB DISPLAY
LCD AMB MATRIU DE 2X8 DÍGITS I AMB BRONZIDOR ELECTRÒNIC, PER A ACOBLAR AL
MÒDUL D'AUDIO

45,00000 €

BP8DU001 U MARCADORS LEGRANG O SIMILAR 275,00000 €

BP8DX135 U FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA DE 10 A, AMB TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ DE 230 V AC I
TENSIÓ DE SORTIDA DE 24 V CC, AMB PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES,
CURTCIRCUITS I AMB CAPACITAT PER A TREBALLAR EN BUIT, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

350,00000 €

BPDZX177 U CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN INSTAL.LACIONS D'ICT, DE
PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 320X220X120 MM, AMB CAPACITAT PER A 12 REGLETES
DE 10 PARELLS, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

25,00000 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0,8 M3

55,88000 €

BR3P2250 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

49,78000 €

BR966950 M ROTLLE DE BAMBÚ FI, DE 8 MM DE GRUIX, DE DIMENSIONS 200X500 CM 5,63000 €

BVAMRA01 U JORNADA D'INSPECCIÓ D'ENTITAT DE CONTROL HOMOLOGADA EN MATÈRIA D'INCENDIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGONS
EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

280,00000 €

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 73,20000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 18,02000 = 31,35480

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 52,34880 52,34880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 73,20430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,20430

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 76,39000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 18,02000 = 29,37260

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 55,53160 55,53160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 76,38710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,38710



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 87,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 18,02000 = 27,39040

Subtotal: 66,97840 66,97840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 87,83390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,83390

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 158,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 19,45000 = 20,42250

Subtotal: 20,42250 20,42250

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 18,02000 = 27,57060

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 103,30000 = 20,66000

Subtotal: 136,56460 136,56460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20423

COST DIRECTE 158,44558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,44558

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A6C1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:1:7 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 130,07000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 19,45000 = 20,42250

Subtotal: 20,42250 20,42250

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,500      x 18,02000 = 27,03000

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 250,000      x 0,22000 = 55,00000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 108,18900 108,18900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20423

COST DIRECTE 130,06998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,06998

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 128,14000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 19,45000 = 20,42250

Subtotal: 20,42250 20,42250

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 18,02000 = 24,86760

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 190,000      x 0,22000 = 41,80000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 106,25560 106,25560



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20423

COST DIRECTE 128,13658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,13658

D0718911 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 450 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

Rend.: 1,000 97,01000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B081C010 KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3

0,900      x 1,30000 = 1,17000

B0511401 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS
UNE-EN 197-1, EN SACS

0,450      x 106,62000 = 47,97900

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,480      x 18,02000 = 26,66960

Subtotal: 76,15260 76,15260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 97,00810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,00810

D07J1100 M3 PASTA DE GUIX B1 Rend.: 1,000 114,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 1,000 /R x 17,65000 = 17,65000

Subtotal: 17,65000 17,65000

Materials

B0521100 KG GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,12000 = 96,00000

B0111000 M3 AIGUA 0,600      x 1,67000 = 1,00200

Subtotal: 97,00200 97,00200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17650

COST DIRECTE 114,82850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,82850

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 0,85000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 19,99000 = 0,09995

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 22,51000 = 0,11255

Subtotal: 0,21250 0,21250

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,16000 = 0,01183

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,63133 0,63133

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00213

COST DIRECTE 0,84596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84596



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

P-1 4166RA01 U FORMACIÓ DE FORAT PER PAS
D'INSTAL·LACIONS O ESTRUCTURA EN PARET
D'OBRA CERÀMICA O PARET DE PEDRA FINS A
30X30 CM DE SUPERFÍCIE AMB TOT EL GRUIX
DEL PARAMENT, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR, INCLOU REPOSICIÓ D'ELEMENTS
ENDERROCATS, NO INCLOU PINTURA

Rend.: 1,000 31,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

Subtotal: 8,26200 8,26200

Materials

B071N000 KG MORTER DE REPARACIÓ 3,000      x 1,94000 = 5,82000

Subtotal: 5,82000 5,82000

Partides d'obra

K2148251 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

0,030      x 121,64775 = 3,64943

K4F26D7L M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC
MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA DE 29 CM DE
GRUIX, HD, R-15 DE 290X140X50 MM, PER A
REVESTIR I DE CATEGORIA I, SEGONS NORMA
UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4, (10
N/MM2), ELABORAT A L'OBRA I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 6 N/MM2

0,030      x 434,69737 = 13,04092

Subtotal: 16,69035 16,69035

COST DIRECTE 30,77235
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,30772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,08007

P-2 E23156AA M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I
POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA,
AMB PLAFONS METÀL·LICS, PER A UNA
PROTECCIÓ DEL 100%

Rend.: 1,000 26,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,500 /R x 19,99000 = 9,99500

Subtotal: 21,25000 21,25000

Materials

B0A31000 KG CLAU ACER 0,120      x 1,34000 = 0,16080

B0D81680 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 1,122      x 1,32000 = 1,48104

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 6,160      x 0,39000 = 2,40240

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,0151      x 10,43000 = 0,15749

Subtotal: 4,20173 4,20173

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53125

COST DIRECTE 25,98298
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,25983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,24281

P-3 E3Z112P1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 10,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 18,80000 = 2,82000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,075 /R x 22,51000 = 1,68825

Subtotal: 4,50825 4,50825

Materials

B06NLA2C M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, HL-150/P/20

0,105      x 57,40000 = 6,02700

Subtotal: 6,02700 6,02700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06762

COST DIRECTE 10,60287
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,70890

P-4 E4425025 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
ELEMENTS D'ANCORATGE FORMATS PER PEÇA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT
SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER
I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

Rend.: 1,000 1,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,015 /R x 22,88000 = 0,34320

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,015 /R x 20,07000 = 0,30105

Subtotal: 0,64425 0,64425

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,015 /R x 3,12000 = 0,04680

Subtotal: 0,04680 0,04680

Materials

B44Z502A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

1,000      x 0,99000 = 0,99000



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01611

COST DIRECTE 1,69716
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71413

P-5 E4435115 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,010 /R x 20,07000 = 0,20070

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,018 /R x 22,88000 = 0,41184

Subtotal: 0,61254 0,61254

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,018 /R x 3,12000 = 0,05616

Subtotal: 0,05616 0,05616

Materials

B44Z501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,000      x 0,92000 = 0,92000

Subtotal: 0,92000 0,92000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01531

COST DIRECTE 1,60401
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62005

E44Z5A25 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I
RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,050 /R x 20,07000 = 1,00350

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,050 /R x 22,88000 = 1,14400

Subtotal: 2,14750 2,14750

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,050 /R x 3,12000 = 0,15600
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,15600 0,15600

Materials

B44Z5A2A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A REFORÇ
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I
RIGIDITZADORS, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,000      x 1,06000 = 1,06000

Subtotal: 1,06000 1,06000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,14733 = 0,03221

Subtotal: 0,03221 0,03221

COST DIRECTE 3,39571
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42967

P-6 E4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES
CORRUGADES DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB
PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT

Rend.: 1,000 12,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,220 /R x 19,45000 = 4,27900

A0121000 H OFICIAL 1A 0,125 /R x 22,51000 = 2,81375

Subtotal: 7,09275 7,09275

Maquinària

C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 0,220 /R x 3,44000 = 0,75680

C200V000 H EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

Subtotal: 0,95430 0,95430

Materials

B0907200 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

0,200      x 15,52000 = 3,10400

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

2,160      x 0,59000 = 1,27440

Subtotal: 4,37840 4,37840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10639

COST DIRECTE 12,53184
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,65716



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

P-7 E4BPRA01 U ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12
MM DMODEL HIT-MAS M12 MARCA HILTI O
EQUIVALENT, AMB CARGOL, VOLANDERA I
FEMELLA AMB UNA PROFUNDITAT MÍNIMA DE 20
CM, AMB PERFORACIÓ.

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

Subtotal: 1,12550 1,12550

Maquinària

C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 0,050 /R x 3,44000 = 0,17200

Subtotal: 0,17200 0,17200

Materials

B0A63H00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

1,000      x 3,81000 = 3,81000

Subtotal: 3,81000 3,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01688

COST DIRECTE 5,12438
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,17563

P-8 E4E25611 M2 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR, DE 20
CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X200 MM, CATEGORIA
I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE
DOSIFICACIÓ 1:3 (15 N/MM2), AMB ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE
3 N/MM2

Rend.: 1,000 31,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,480 /R x 22,51000 = 10,80480

A0140000 H MANOBRE 0,240 /R x 18,80000 = 4,51200

Subtotal: 15,31680 15,31680

Materials

B0E244L1 U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS,
DE 400X200X200 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

13,125      x 1,03000 = 13,51875

D0718911 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 450 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

0,0168      x 97,00810 = 1,62974

Subtotal: 15,14849 15,14849

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,45950

COST DIRECTE 30,92479
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,30925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,23404

P-9 E4E765CE M LLINDA ESTRUCTURAL DE 20 CM D'AMPLÀRIA,
DE PEÇA U LLISA DE MORTER DE CIMENT, DE
400X200X200 MM, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCADA AMB
MORTER CIMENT 1:4

Rend.: 1,000 11,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,240 /R x 22,51000 = 5,40240

A0140000 H MANOBRE 0,160 /R x 18,80000 = 3,00800

Subtotal: 8,41040 8,41040

Materials

B0EAA4L1 U PEÇA U DE MORTER DE CIMENT, DE
400X200X200 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA
I SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3

2,600      x 1,08000 = 2,80800

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0011      x 87,83390 = 0,09662

Subtotal: 2,90462 2,90462

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21026

COST DIRECTE 11,52528
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,11525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64053

P-10 E4EZ3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT

Rend.: 1,000 1,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,010 /R x 22,51000 = 0,22510

Subtotal: 0,22510 0,22510

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,16000 = 0,00580

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 0,84596 = 0,84596

Subtotal: 0,85176 0,85176
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00338

COST DIRECTE 1,08024
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09104

P-11 E4EZ72C4 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, HA-25/P/10/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT

Rend.: 1,000 111,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,600 /R x 18,80000 = 30,08000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 22,51000 = 9,00400

Subtotal: 39,08400 39,08400

Materials

B065710C M3 FORMIGÓ HA-25/P/10/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 67,74000 = 71,12700

Subtotal: 71,12700 71,12700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58626

COST DIRECTE 110,79726
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,10797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,90523

P-12 E4F2B55J M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14
CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-10, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA
I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CIMENT CEM II, DE
DOSIFICACIÓ 1:1:7 (5 N/MM2) I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE
4 N/MM2

Rend.: 1,000 255,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 6,000 /R x 22,51000 = 135,06000

A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 18,80000 = 56,40000

Subtotal: 191,46000 191,46000

Materials

B0F1E2A1 U MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

224,640      x 0,18000 = 40,43520

D070A6C1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:1:7 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,1289      x 130,06998 = 16,76602

Subtotal: 57,20122 57,20122
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,78650

COST DIRECTE 253,44772
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,53448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,98220

P-13 E4F7RA01 M LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA
DE 14 CM D'AMPLÀRIA, PER A REVESTIR,
COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA
PARET

Rend.: 1,000 69,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,80000 = 18,80000

Subtotal: 41,31000 41,31000

Materials

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

2,000      x 10,43000 = 20,86000

B4F7NK10 U LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA
DE 14 CM D'AMPLÀRIA I 1,05 M DE LLARGÀRIA,
PER A REVESTIR

1,100      x 5,40000 = 5,94000

Subtotal: 26,80000 26,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,03275

COST DIRECTE 69,14275
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,69143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,83418

P-14 E4Z11811 M2 LÀMINA DE NEOPRÈ DE 20 MM DE GRUIX PER A
RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS ELÀSTICS,
COL·LOCADA SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 154,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

Subtotal: 22,51000 22,51000

Materials

B7Z1AE00 M2 LÀMINA DE NEOPRÈ DE 20 MM DE GRUIX 1,020      x 127,63000 = 130,18260

Subtotal: 130,18260 130,18260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33765

COST DIRECTE 153,03025
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,53030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,56055

P-15 E4Z23511 M ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER
INOXIDABLE DE 50 MM D'AMPLÀRIA, AMB RODÓ
LONGITUDINAL DE 4 MM DE DIÀMETRE I RODÓ
TRANSVERSAL DE 3,75 MM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA
PARET

Rend.: 1,000 2,62 €



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,010 /R x 22,51000 = 0,22510

Subtotal: 0,22510 0,22510

Materials

B4Z23510 M ARMADURA PREFABRICADA EN GELOSIA PER A
PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, D'ACER
INOXIDABLE DE 50 MM D'AMPLÀRIA, AMB RODÓ
LONGITUDINAL DE 4 MM DE DIÀMETRE I RODÓ
TRANSVERSAL DE 3,75 MM DE DIÀMETRE

1,050      x 2,25000 = 2,36250

Subtotal: 2,36250 2,36250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00338

COST DIRECTE 2,59098
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61689

P-16 E4ZZU001 DM3 REBLERT DE RECOLZAMENTS ESTRUCTURALS,
AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE CIMENT I
SORRA

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,005 /R x 22,51000 = 0,11255

A0140000 H MANOBRE 0,005 /R x 18,80000 = 0,09400

Subtotal: 0,20655 0,20655

Materials

B0716000 KG MORTER EXPANSIU 2,020      x 0,67000 = 1,35340

Subtotal: 1,35340 1,35340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00310

COST DIRECTE 1,56305
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57868

P-17 E541RA01 M2 COBERTA DE PLANXA DE ZINC NATURAL MODEL
QUARTZ-ZINC MARCA VMZINC O EQUIVALENT
DE 0,65 MM DE GRUIX, EN BOBINES DE 65 CM I
DISTÀNCIA ENTRE-EIX DE 58 CM. EL SISTEMA
D'UNIÓ A BASE DE JUNT LONGITUDINAL ALÇAT
AMB UNIÓ PLEGADA DE DOBLE ENGATILLAT,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
D'ACER INOXIDABLE FIXES I MÒBILS. TOT
MUNTAT SOBRE LÀMINA DE SEPARACIÓ TIPUS
DELTA, TAMBÉ INCLOSA EN LA PARTIDA.

Rend.: 1,000 86,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 18,80000 = 7,52000

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,800 /R x 22,51000 = 18,00800

Subtotal: 25,52800 25,52800

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B5ZZM400 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A COBERTES DE PLANXA DE
ZINC

1,000      x 1,94000 = 1,94000

B84901004 M2 LÀMINA DRENANT 8 MM DE GRUIX QUE
S'INSTAL·LA SOBRE LA IMPERMEABILITZACIÓ
EN EXTERIORS, COMPOSTA PER UN TEIXIT
FILTRANT I UNA LÀMINA DE POLIETILÈ
SEMI-RÍGIDA, EN ROTLLE DE 15 M2, REF.
B84901004 DE LA SÈRIE IMPERMEABILITZANTS
DE BUTECH

1,050      x 11,74000 = 12,32700

B0CK1800 M2 PLANXA DE ZINC NATURAL DE 0,82 MM DE GRUIX 1,250      x 35,90000 = 44,87500

Subtotal: 59,14200 59,14200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63820

COST DIRECTE 85,30820
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,85308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,16128

P-18 E54ZRA01 M ACABAT DE RÀFEC LATERAL I LLAGRIMER EN
ZINC MODEL QUARTZ-ZINC DE LA MARCA
MVZINC O EQUIVALENT D'ACORD PLÀNOLS I
DETALLS, AMB DESENVOLUPAMENT MÀXIM 80
CM, AMB PART PROPORCIONAL DE BARRERA
DE SEPARADORA TIPUS DELTA I SISTEMA DE
SUBJECCIÓ, INCLOSOS ELS PERFILS DE
SUPORT, FUSTA PERIMETRAL I ELEMENTS DE
FIXACIÓ, COL·LOCAT

Rend.: 1,000 52,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

Subtotal: 16,62750 16,62750

Materials

B5ZERA01 M RÀFEC LATERAL I LLAGRIMER EN ZINC MODEL
QUARTZ-ZINC DE LA MARCA MVZINC O
EQUIVALENT, AMB DESENVOLUPAMENT MÀXIM
80 CM, AMB PART PROPORCIONAL DE BARRERA
DE SEPARADORA TIPUS DELTA I SISTEMA DE
SUBJECCIÓ, INCLOSOS ELS PERFILS I
ELEMENTS DE FIXACIÓ, COL·LOCAT

1,000      x 35,09000 = 35,09000

Subtotal: 35,09000 35,09000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41569

COST DIRECTE 52,13319
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,52133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,65452

P-19 E5Z26D31 M2 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT
1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT

Rend.: 1,000 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,150 /R x 22,51000 = 3,37650

A0140000 H MANOBRE 0,220 /R x 18,80000 = 4,13600
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,51250 7,51250

Materials

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 76,38710 = 2,40619

Subtotal: 2,40619 2,40619

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11269

COST DIRECTE 10,03138
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,13169

P-20 E5ZD15AE M MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, DE PLANXA
DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX, PREFORMADA I
DE 30 CM DE DESENVOLUPAMENT,
COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4

Rend.: 1,000 19,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,250 /R x 22,51000 = 5,62750

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000

Subtotal: 8,81850 8,81850

Materials

B5ZD15A4 M PEÇA PER A MINVELL DE PLANXA DE ZINC DE
0,82 MM DE GRUIX, DE 30 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4
PLECS

1,020      x 9,06000 = 9,24120

B7Z24000 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED 0,1995      x 0,83000 = 0,16559

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0053      x 87,83390 = 0,46552

Subtotal: 9,87231 9,87231

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13228

COST DIRECTE 18,82309
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,01132

P-21 E5ZDV229 M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB
ACABAT PRELACAT, DE 0,8 MM DE GRUIX, 20 CM
DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 2
PLECS, PER A MINVELL, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES, AMB PERFILS
CONFORMATS D' ESTANQUITAT, I SEGELLAT

Rend.: 1,000 17,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,125 /R x 19,99000 = 2,49875

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,250 /R x 22,51000 = 5,62750
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C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,12625 8,12625

Materials

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B0CHS229 M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB
ACABAT PRELACAT, DE 0,8 MM DE GRUIX, 20 CM
DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 2
PLECS, PER A MINVELL

1,071      x 3,96000 = 4,24116

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,050      x 14,35000 = 0,71750

B7JZ00F6 M PERFIL D'ESTANQUITAT PER A REMATS DE
PLANXA D'ACER PLEGADA

1,000      x 2,72000 = 2,72000

Subtotal: 8,57866 8,57866

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12189

COST DIRECTE 16,82680
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99507

P-22 E652SAAA M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT
PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 100 MM,
MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA
I CANALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 1 PLACA A
CADA CARA, UNA HIDRÒFUGA (H) DE 15 MM I
L'ALTRA AMB DURESA SUPERFICIAL (I) DE 15
MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 35,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,320 /R x 22,51000 = 7,20320

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,100 /R x 19,99000 = 1,99900

Subtotal: 9,20220 9,20220

Materials

B0CC5410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA
SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15 MM, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

1,060      x 5,67000 = 6,01020

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

0,800      x 1,08000 = 0,86400

B6BZ1A10 M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

0,940      x 0,54000 = 0,50760

B6B11311 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 70
MM D'AMPLÀRIA

3,675      x 1,25000 = 4,59375

B0CC2410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I
GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

1,030      x 6,75000 = 6,95250

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB
VIS

6,000      x 0,15000 = 0,90000

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 0,120      x 2,14000 = 0,25680

B6B12311 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 70
MM D'AMPLÀRIA

0,9975      x 1,07000 = 1,06733



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,420      x 9,30000 = 3,90600

Subtotal: 25,33818 25,33818

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13803

COST DIRECTE 34,67841
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,34678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,02520

P-23 E7853K00 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB
POLÍMER EN DISPERSIÓ AQUOSA AMB UNA
DOTACIÓ DE 6,5 KG/M2 , AMB ACCELERANT,
PROJECTAT AMB MÀQUINA DE DOBLE BROQUET

Rend.: 1,000 42,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 21,21000 = 2,12100

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,050 /R x 18,81000 = 0,94050

Subtotal: 3,06150 3,06150

Maquinària

C200TT00 H MÀQUINA DE PROJECCIÓ D'IMPERMEABILITZANT 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 1,09950 1,09950

Materials

B7522000 KG POLÍMER EN DISPERSIÓ AQUOSA PER A
IMPERMEABILITZACIONS

6,630      x 5,63000 = 37,32690

B7524000 KG ACCELERANT PER A PASTA ELASTOMÈRICA
BASAT EN CLORUR DE CALCI, PER A DILUIR EN
AIGUA

0,1275      x 1,01000 = 0,12878

Subtotal: 37,45568 37,45568

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07654

COST DIRECTE 41,69322
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,41693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,11015

P-24 E7871500 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS
HORITZONTALS AMB POLÍMER ACRÍLIC, AMB
UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2

Rend.: 1,000 15,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,200 /R x 21,21000 = 4,24200

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,020 /R x 18,81000 = 0,37620

Subtotal: 4,61820 4,61820

Materials

B8ZAD000 KG POLÍMER ACRÍLIC 2,100      x 4,91000 = 10,31100

Subtotal: 10,31100 10,31100

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06927

COST DIRECTE 14,99847
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,14998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,14846

P-25 E7B37A90 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE FIBRA DE
VIDRE TEIXIT DE 90 A 100 G/M2, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,040 /R x 22,51000 = 0,90040

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,020 /R x 19,99000 = 0,39980

Subtotal: 1,30020 1,30020

Materials

B7B17A90 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE FIBRA DE
VIDRE TEIXIT DE 90 A 100 G/M2

1,100      x 1,00000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01950

COST DIRECTE 2,41970
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44390

P-26 E7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 20 MM DE GRUIX, DE 0,45
M2K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES
DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS,
COL·LOCADES NO ADHERIDES

Rend.: 1,000 3,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,060 /R x 22,51000 = 1,35060

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 18,80000 = 0,56400

Subtotal: 1,91460 1,91460

Materials

B7C23200 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS
SEGONS, UNE-EN 13163 DE 20 MM DE GRUIX, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45
M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA
CARA LLISA I CANTELL LLIS

1,050      x 1,59000 = 1,66950

Subtotal: 1,66950 1,66950

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,91467 = 0,02872

Subtotal: 0,02872 0,02872



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,61282
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64895

P-27 E7C2B871 M2 AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ
EXTRUÏT (XPS), SEGONS UNE-EN 13164, DE 80
MM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=
500 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2,353 I
2,162 M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB
CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE
ADHERIR

Rend.: 1,000 18,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 22,51000 = 1,80080

A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 18,80000 = 0,75200

Subtotal: 2,55280 2,55280

Materials

B7C2B870 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS),
SEGONS UNE-EN 13164, DE 80 MM DE GRUIX I
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 500 KPA,
RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2,353 I 2,162
M2.K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I AMB
CANTELL MITJAMOSSA

1,050      x 14,73000 = 15,46650

Subtotal: 15,46650 15,46650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03829

COST DIRECTE 18,05759
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,23817

P-28 E7C948C1 M2 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA MINERAL
DE ROCA DE DENSITAT 41 A 45 KG/M3, DE 60 MM
DE GRUIX AMB LÀMINA D'ALUMINI EN LA
MATEIXA DIRECCIÓ DE LES FIBRES, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 5,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,060 /R x 22,51000 = 1,35060

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 18,80000 = 0,56400

Subtotal: 1,91460 1,91460

Materials

B7C948C0 M2 FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 41 A
45 KG/M3 DE 60 MM DE GRUIX AMB LÀMINA
D'ALUMINI EN LA MATEIXA DIRECCIÓ DE LES
FIBRES

1,050      x 3,69000 = 3,87450

Subtotal: 3,87450 3,87450

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02872

COST DIRECTE 5,81782
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,87600

P-29 E7D21622 M2 AÏLLAMENT DE GRUIX 4 CM, AMB MORTER
FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA DE 500 KG/M3 DE DENSITAT,
PROJECTAT SOBRE ELEMENTS SUPERFICIALS

Rend.: 1,000 16,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,130 /R x 22,51000 = 2,92630

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,070 /R x 19,99000 = 1,39930

Subtotal: 4,32560 4,32560

Maquinària

C200X000 H BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A
MORTERS I GUIXOS PROJECTATS

0,130 /R x 4,19000 = 0,54470

Subtotal: 0,54470 0,54470

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,029      x 1,67000 = 0,04843

B7D20021 KG MORTER DE CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA DE 500 KG/M3 DE DENSITAT, EN
SACS

24,480      x 0,45000 = 11,01600

Subtotal: 11,06443 11,06443

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10814

COST DIRECTE 16,04287
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,20330

P-30 E7D6RA01 U PINTAT IGNÍFUG DE PILAR I CAPITELL DE FOSA
EXISTENT PER ACONSEGUIR UNA ESTABILITAT
AL FOC DE 90 MINUTS AMB UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I
LES CAPES NECESSÀRIES DE PINTURA
INTUMESCENT, AMB CERTIFICAT DEL
PRODUCTE I APLICADOR. INCLOU EL DECAPAT
PREVI PER PODER REALITZAR LA PROTECCIÓ.

Rend.: 1,000 995,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 4,000 /R x 18,81000 = 75,24000

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 4,000 /R x 21,21000 = 84,84000

Subtotal: 160,08000 160,08000

Materials

B8ZAG000 KG IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 15,000      x 10,91000 = 163,65000

B89ZT000 KG PINTURA INTUMESCENT 73,000      x 9,03000 = 659,19000

Subtotal: 822,84000 822,84000



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,40120

COST DIRECTE 985,32120
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 9,85321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 995,17441

P-31 E7D8AAB0 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE SOSTRE DE
FORMIGÓ ARMAT AMB RESISTÈNCIA AL FOC
EI-120 AMB 1 PLACA DE SILICAT CÀLCIC DE 12
MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA DE 0,175 W/MK I DENSITAT 870 KG/M3

Rend.: 1,000 31,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 0,095 /R x 17,65000 = 1,67675

A0129000 H OFICIAL 1A GUIXAIRE 0,190 /R x 21,21000 = 4,02990

Subtotal: 5,70665 5,70665

Materials

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 2,500      x 0,15000 = 0,37500

B7DZE100 KG PASTA DE MORTER SEC PER A REBLERT I
AÏLLAMENT DE JUNTS I FORATS EN PLAQUES
DE SILICAT CÀLCIC

0,420      x 2,99000 = 1,25580

B7D62C41 M2 PLACA DE SILICAT CÀLCIC AMB ADDITIUS, DE
PROTECCIÓ CONTRA EL FOC, DE 12 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE
0,175 W/MK I UNA DENSITAT DE 870 KG/M3,
INCOMBUSTIBLE I D'APLICACIÓ EN EDIFICACIÓ I
INDÚSTRIA

1,100      x 21,23000 = 23,35300

Subtotal: 24,98380 24,98380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08560

COST DIRECTE 30,77605
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,30776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,08381

P-32 E7D8B9A0 M2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE SOSTRE DE
PLANXA COL·LABORANT I FORMIGÓ AMB
RESISTÈNCIA AL FOC EI-90 AMB 1 PLACA DE
SILICAT CÀLCIC DE 10 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,175 W/MK I
DENSITAT 870 KG/M3

Rend.: 1,000 25,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 0,100 /R x 17,65000 = 1,76500

A0129000 H OFICIAL 1A GUIXAIRE 0,200 /R x 21,21000 = 4,24200

Subtotal: 6,00700 6,00700

Materials

B7DZE100 KG PASTA DE MORTER SEC PER A REBLERT I
AÏLLAMENT DE JUNTS I FORATS EN PLAQUES
DE SILICAT CÀLCIC

0,420      x 2,99000 = 1,25580

B7D62A41 M2 PLACA DE SILICAT CÀLCIC AMB ADDITIUS, DE
PROTECCIÓ CONTRA EL FOC, DE 10 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE
0,175 W/MK I UNA DENSITAT DE 870 KG/M3,
INCOMBUSTIBLE I D'APLICACIÓ EN EDIFICACIÓ I

1,100      x 15,73000 = 17,30300

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

INDÚSTRIA

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 2,500      x 0,15000 = 0,37500

Subtotal: 18,93380 18,93380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09011

COST DIRECTE 25,03091
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,25031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,28121

E81131A1 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER ÚS CORRENT (GP) DE
DESIGNACIÓ CSIII W0, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 998-1, DEIXAT DE REGLE

Rend.: 1,000 16,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,460 /R x 22,51000 = 10,35460

A0140000 H MANOBRE 0,230 /R x 18,80000 = 4,32400

Subtotal: 14,67860 14,67860

Maquinària

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,230 /R x 1,42000 = 0,32660

Subtotal: 0,32660 0,32660

Materials

B811B170 T MORTER DE CALÇ ÚS CORRENT (GP), DE
DESIGNACIÓ CSIII-W0-T1, SEGONS NORMA
UNE-EN 998-1, EN SACS

0,0227      x 38,10000 = 0,86487

B0111000 M3 AIGUA 0,0071      x 1,67000 = 0,01186

Subtotal: 0,87673 0,87673

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36697

COST DIRECTE 16,24890
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,41138

P-33 E83E6K6A M2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT
ARRIOSTRADA NORMAL AMB PERFILERIA DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX
TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM,
MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA
I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2
PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE
GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 34,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,365 /R x 22,51000 = 8,21615

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,110 /R x 19,99000 = 2,19890

Subtotal: 10,41505 10,41505

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B6BZ1A10 M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

0,470      x 0,54000 = 0,25380

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

0,800      x 1,08000 = 0,86400

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,720      x 9,30000 = 6,69600

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 0,120      x 2,14000 = 0,25680

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB
VIS

6,000      x 0,15000 = 0,90000

B0CC1410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I
GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

2,060      x 4,54000 = 9,35240

B44ZB052 KG ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I
OMEGA, TALLAT A MIDA I GALVANITZAT

0,2625      x 1,17000 = 0,30713

B6B11211 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48
MM D'AMPLÀRIA

3,500      x 1,04000 = 3,64000

B6B12211 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48
MM D'AMPLÀRIA

0,950      x 1,01000 = 0,95950

Subtotal: 23,50963 23,50963

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15623

COST DIRECTE 34,08091
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,34081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,42171

P-34 E83QS162 M2 PLANXA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT D'1
MM DE GRUIX, AMB PERFORACIONS
CIRCULARS AL PORTELL I 15 A 25 % DE
COEFICIENT DE PERFORACIÓ, COL·LOCADA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 39,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,500 /R x 18,89000 = 9,44500

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,500 /R x 21,55000 = 10,77500

Subtotal: 20,22000 20,22000

Materials

B0CHQ162 M2 PLANXA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT D'1
MM DE GRUIX, AMB PERFORACIONS
CIRCULARS AL PORTELL I 15 A 25 % DE
COEFICIENT DE PERFORACIÓ

1,050      x 17,95000 = 18,84750

Subtotal: 18,84750 18,84750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50550

COST DIRECTE 39,57300
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,39573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,96873

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

P-35 E8653B7A M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA,
COM A MÀXIM, TAULER CONTRAXAPAT DE
PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 25
MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS
UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT
ENVERNISSAT, TALLAT A MIDA,, TREBALLAT AL
TALLER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE ENLLATAT DE FUSTA.
L'ENVERNISSAT SERÀ AMB VERNÍS A L'AIGUA
CS2D0, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR
QUÍMIC-FUNGUICIDA I DOS CAPES D'ACABAT,
AMB LA SUPERFÍCIE MAT

Rend.: 1,000 59,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,450 /R x 22,92000 = 10,31400

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,450 /R x 20,14000 = 9,06300

Subtotal: 19,37700 19,37700

Materials

B0A61500 U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

6,250      x 0,09000 = 0,56250

B0A41200 CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATS 0,060      x 3,30000 = 0,19800

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0044      x 222,60000 = 0,97944

B0CU44D8 M2 TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE
FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 25 MM DE GRUIX,
PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636,
REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT
AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA, TALLAT
A MIDA

1,000      x 17,68000 = 17,68000

B0A32000 KG CLAU ACER GALVANITZAT 0,150      x 1,66000 = 0,24900

Subtotal: 19,66894 19,66894

Partides d'obra

E8AARA01 M2 ENVERNISSAT DE PARAMENTS I FUSTERIES DE
FUSTA, AMB VERNÍS A L'AIGUA CS2D0, AMB UNA
CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC-FUNGUICIDA I
DOS CAPES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT

2,000      x 9,83754 = 19,67508

Subtotal: 19,67508 19,67508

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29066

COST DIRECTE 59,01168
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,59012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,60179

P-36 E865647A M2 REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA,
COM A MÀXIM, AMB TAULER DE PARTÍCULES DE
FUSTA AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA,
DE 12 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS
P2 SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2,
D0, ACABAT NO REVESTIT, TREBALLAT AL
TALLER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT VERTICAL

Rend.: 1,000 17,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,200 /R x 22,92000 = 4,58400



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,200 /R x 20,14000 = 4,02800

Subtotal: 8,61200 8,61200

Materials

B0CU1487 M2 TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA
AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA, DE 12
MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC TIPUS P2
SEGONS UNE-EN 309, REACCIÓ AL FOC B-S2,
D0, ACABAT NO REVESTIT, TREBALLAT AL
TALLER

1,000      x 7,74000 = 7,74000

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB
VIS

4,500      x 0,15000 = 0,67500

Subtotal: 8,41500 8,41500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12918

COST DIRECTE 17,15618
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,32774

P-37 E894RA01 M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER AMB
PINTURA SINTÈTICA, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ SINTÈTICA I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 16,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,070 /R x 18,81000 = 1,31670

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,500 /R x 21,21000 = 10,60500

Subtotal: 11,92170 11,92170

Materials

B8ZAY000 KG IMPRIMACIÓ SINTÈTICA 0,204      x 11,16000 = 2,27664

B89Z9E00 KG PINTURA SINTÈTICA PER A EXTERIORS 0,255      x 6,61000 = 1,68555

Subtotal: 3,96219 3,96219

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17883

COST DIRECTE 16,06272
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,22334

P-38 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE
CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES
D'ACABAT

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 21,21000 = 2,12100

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 18,81000 = 0,18810

Subtotal: 2,30910 2,30910

Materials

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 0,5508      x 4,57000 = 2,51716

Subtotal: 2,51716 2,51716

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03464

COST DIRECTE 4,86090
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90951

E89A2BA0 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 13,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,040 /R x 18,81000 = 0,75240

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,390 /R x 21,21000 = 8,27190

Subtotal: 9,02430 9,02430

Materials

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 0,3468      x 10,50000 = 3,64140

Subtotal: 4,29165 4,29165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13536

COST DIRECTE 13,45131
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,58583

E89A2BB0 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA,
UNA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 17,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,050 /R x 18,81000 = 0,94050

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,520 /R x 21,21000 = 11,02920

Subtotal: 11,96970 11,96970

Materials

B8ZA3000 KG PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

0,150      x 6,76000 = 1,01400

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 0,3468      x 10,50000 = 3,64140

Subtotal: 5,30565 5,30565

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17955

COST DIRECTE 17,45490
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,62944

P-39 E89ARA01 M2 PINTAT D'ELEMENTS DE FUSTA, A L'ESMALT
SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR
QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 17,63 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,050 /R x 18,81000 = 0,94050

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,520 /R x 21,21000 = 11,02920

Subtotal: 11,96970 11,96970

Materials

B8ZA3000 KG PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

0,150      x 6,76000 = 1,01400

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B89ZB000 KG ESMALT SINTÈTIC 0,3468      x 10,50000 = 3,64140

Subtotal: 5,30565 5,30565

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 11,97000 = 0,17955

Subtotal: 0,17955 0,17955

COST DIRECTE 17,45490
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,62945

E8AARA01 M2 ENVERNISSAT DE PARAMENTS I FUSTERIES DE
FUSTA, AMB VERNÍS A L'AIGUA CS2D0, AMB UNA
CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC-FUNGUICIDA I
DOS CAPES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT

Rend.: 1,000 9,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,040 /R x 18,81000 = 0,75240

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,350 /R x 21,21000 = 7,42350

Subtotal: 8,17590 8,17590

Materials

B8AZRA01 KG VERNÍS A L'AIGUA CS2D0 0,300      x 1,75000 = 0,52500

B8ZA3000 KG PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA
PER A FUSTA (TP8)

0,150      x 6,76000 = 1,01400

Subtotal: 1,53900 1,53900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12264

COST DIRECTE 9,83754
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,93591

P-40 E8JC4539 M CORONAMENT DE PARET AMB PLANXA DE ZINC
DE 0,6 MM DE GRUIX, DE ENTRE 40 I 50 CM DE
DESENVOLUPAMENT, AMB 2 PLECS,
COL·LOCADA AMB ADHESIU I FIXACIONS
MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 17,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,125 /R x 19,99000 = 2,49875

Subtotal: 8,31375 8,31375

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

Materials

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,0252      x 14,35000 = 0,36162

B8JC4539 M PEÇA PER A CORONAMENT DE PARET DE
PLANXA DE ZINC, DE 0,6 MM DE GRUIX I ENTRE
40 I 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 2
PLECS

1,100      x 7,47000 = 8,21700

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 3,000      x 0,15000 = 0,45000

Subtotal: 9,02862 9,02862

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12471

COST DIRECTE 17,46708
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,64175

P-41 E8K9SH6C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb
fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000 22,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 19,99000 = 5,99700

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

Subtotal: 12,75000 12,75000

Materials

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,050      x 14,35000 = 0,71750

B0A5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B0CHSH6C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor

1,071      x 6,96000 = 7,45416

Subtotal: 9,07166 9,07166

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19125

COST DIRECTE 22,01291
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,23304

P-42 E9DA1337 M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES
EXTRUÏT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT,
GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, PREU ALT, DE 16
A 25 PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU
PER A RAJOLA CERÀMICA C1-E (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 37,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 18,80000 = 0,56400
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15,81700 15,81700

Materials

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

1,425      x 0,31000 = 0,44175

B0711013 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 E SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

7,0035      x 0,43000 = 3,01151

B0FGA172 M2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR
ANTILLISCANT DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, DE 16 A 25 PECES/M2, PREU ALT,
GRUP AI-AIIA (UNE-EN 14411)

1,020      x 17,20000 = 17,54400

Subtotal: 20,99726 20,99726

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23726

COST DIRECTE 37,05152
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,37052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,42203

P-43 E9DC1K13 M2 PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES
PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP BIA
(UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, PREU MITJÀ, D'1 A 5 PECES/M2,
COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA
CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB
BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 38,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,450 /R x 22,51000 = 10,12950

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 18,80000 = 0,56400

Subtotal: 14,69150 14,69150

Materials

B0FH7193 M2 RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT
POLIT DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
D'1 A 5 PECES/M2, PREU MITJÀ, GRUP BIA
(UNE-EN 14411)

1,020      x 20,02000 = 20,42040

B0711010 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,29000 = 2,03102

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

1,425      x 0,31000 = 0,44175

Subtotal: 22,89317 22,89317

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22037

COST DIRECTE 37,80504
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,37805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,18309

P-44 E9J15100 M2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC,
DE 17 MM DE GRUIX I DE COLOR NATURAL,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 23,47 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,030 /R x 19,99000 = 0,59970

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,030 /R x 22,51000 = 0,67530

Subtotal: 1,27500 1,27500

Materials

B9J15100 M2 PELFUT DE FIBRA DE COCO AMB BASE DE PVC,
DE 17 MM DE GRUIX I DE COLOR NATURAL

1,100      x 19,95000 = 21,94500

Subtotal: 21,94500 21,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01913

COST DIRECTE 23,23913
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,47152

P-45 E9JZU100 KG PERFIL PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES PER A COL·LOCACIÓ
DE PELFUTS

Rend.: 1,000 5,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,050 /R x 19,99000 = 0,99950

Subtotal: 3,25050 3,25050

Materials

B44Z5026 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
CARGOLS I GALVANITZAT

1,050      x 1,80000 = 1,89000

Subtotal: 1,89000 1,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04876

COST DIRECTE 5,18926
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,24115

P-46 E9S2MN3B M2 PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU D'ACER
GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX, COL·LOCAT
SOLDAT

Rend.: 1,000 53,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,600 /R x 21,55000 = 12,93000

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,300 /R x 18,89000 = 5,66700

Subtotal: 18,59700 18,59700

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,600 /R x 3,12000 = 1,87200

Subtotal: 1,87200 1,87200

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B0CHLN0B M2 PLANXA AMB RELLEU D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX

1,030      x 31,75000 = 32,70250

Subtotal: 32,70250 32,70250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27896

COST DIRECTE 53,45046
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,53450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,98496

P-47 E9U7RA01 M SÒCOL DE FUSTA DE PI PINTAT, DE 10 CM
D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I
CARGOLS

Rend.: 1,000 8,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,120 /R x 22,51000 = 2,70120

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 18,80000 = 0,18800

Subtotal: 2,88920 2,88920

Materials

B9U7A0A0 M SÒCOL DE FUSTA DE PI PER A PINTAR, DE 10
CM D'ALÇÀRIA

1,020      x 1,90000 = 1,93800

B0A61500 U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

4,000      x 0,09000 = 0,36000

Subtotal: 2,29800 2,29800

Partides d'obra

E89A2BB0 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA,
UNA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

0,200      x 17,45490 = 3,49098

Subtotal: 3,49098 3,49098

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04334

COST DIRECTE 8,72152
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,80873

P-48 E9VZ19AK M FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB TOTXANA DE
290X140X100 MM, COL·LOCADA I ARREBOSSADA
AMB MORTER MIXT 1:2:10

Rend.: 1,000 21,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,550 /R x 22,51000 = 12,38050

A0140000 H MANOBRE 0,275 /R x 18,80000 = 5,17000

Subtotal: 17,55050 17,55050

Materials

B0FA12A0 U TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I,
LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

10,0002      x 0,18000 = 1,80004

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0126      x 158,44558 = 1,99641
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,79645 3,79645

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26326

COST DIRECTE 21,61021
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,82631

P-49 E9Z5U010 M TAPAJUNTS DE PAVIMENT, PER A JUNT DE 40
MM D'AMPLÀRIA MITJANA, AMB PERFIL DE
NEOPRE I SUPORT D'ALUMINI, PER A
SOLICITACIONS NORMALS, COL·LOCANT
PREVIAMENT EL SUPORT

Rend.: 1,000 51,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

Subtotal: 6,38200 6,38200

Materials

B9Z5U010 M PERFIL PER A JUNTS DE DILATACIÓ EN
PAVIMENTS, AMB NEOPRÈ I SUPORT D'ALUMINI
DE 40 MM D'AMPLADA NOMINAL, PER A
COL·LOCAR SOBRE SOSTRE, PRÈVIAMENT AL
PAVIMENT

1,050      x 38,91000 = 40,85550

B0A62F90 U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

4,000      x 0,94000 = 3,76000

B071P000 KG MORTER D'ANIVELLAMENT 0,002      x 0,94000 = 0,00188

Subtotal: 44,61738 44,61738

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09573

COST DIRECTE 51,09511
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,51095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,60606

EA1D1151 U FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR,
COL·LOCADA SOBRE L'OBRA, AMB UNA FULLA
BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
60X60 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 2 DE
PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN
12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 2A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C3 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB BASTIMENT DE DOELLA SENSE PERSIANA

Rend.: 1,000 62,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,150 /R x 20,14000 = 3,02100

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,650 /R x 22,92000 = 14,89800

Subtotal: 17,91900 17,91900

Materials

BA1D1151 M2 FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR,
PER A COL·LOCAR SOBRE L'OBRA, AMB UNA
FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 0,25
A 0,49 M2 DE SUPERFÍCIE, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 2 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS

0,360      x 79,67000 = 28,68120



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 2A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C3 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB BASTIMENT DE DOELLA SENSE PERSIANA

BAZG1360 U FERRAMENTA PER A FINESTRA D'UNA FULLA
BATENT, DE PREU MITJÀ

1,000      x 15,11000 = 15,11000

Subtotal: 43,79120 43,79120

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44798

COST DIRECTE 62,15818
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,62158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,77976

EABGP768 U PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS
LAMINATS DE DUES FULLES BATENTS, PER A
UN BUIT D'OBRA DE 160X215 CM, AMB
BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES
LLISES D'1 MM DE GRUIX I BASTIMENT,
FINESTRA DE 40X20, PANY DE COP, ACABAT
ESMALTAT, COL·LOCADA

Rend.: 1,000 389,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 21,55000 = 8,62000

Subtotal: 8,62000 8,62000

Materials

BABGPA68 U PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS
LAMINATS DE DUES FULLES BATENTS, PER A
UN BUIT D'OBRA DE 160X215 CM, AMB
BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES
LLISES D'1 MM DE GRUIX I BASTIMENT,
FINESTRA DE 40X20, PANY DE COP, ACABAT
ESMALTAT

1,000      x 318,62000 = 318,62000

BAZGC370 U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR DE
DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ

1,000      x 57,77000 = 57,77000

Subtotal: 376,39000 376,39000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21550

COST DIRECTE 385,22550
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,85226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,07776

P-50 EABGRA01 U FORMACIÓ DE CONJUNT DE PORTA I
TANCAMENT DE REIXA DE L'ACCÉS PRINCIPAL
A L'ALBERG DE DIMENSIONS TOTALS 8.30X2.60
M. INCLOU: UN PORTA DOBLE PIVOTANT D'EIX
VERTICAL DE REIXA AMB MECANISME
ANTI-PÀNIC DE TRES PUNTS 2.00X2.50;
LATERALS FIXOS A LA PARET DE BLOC I PARET
EXISTENT; RÀFEC SUPERIOR 30 CM A BASE TUB
TUBULAR CORREGUT DE DE 80X50 MM I UNA
XAPA D'ACER 8 MM PLEGADA AMB FORMACIÓ
DE GOTERÓ, TOT PREPARAT PER ENCASTAR
LLUMINÀRIA TIPUS BUZZ I XAPES DE REMAT
INTERIOR; PLATINES LATERALS DE SUPORT,
REMAT SOBRE MUR DE BLOC, ENCASTAMENT
DELS MECANISME PIVOTANT EN LA SOLERA,

Rend.: 1,000 2.362,84 €

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

INCLOU REIXA PER EVITAR QUE S'ACCIONI LA
BARRA ANTIPÀNIC DES DE L'EXTERIOR, TOT
SEGONS DETALLS I PLÀNOLS DE LA DF.
EL CONJUNT DE LA REIXA SERÀ A BASE
PERFILS TUBULARS METÀL·LICS 300X80 MM
SEPARADES 10 CM I FIXATS DAMUNT D'UNA
PLATINA CORREGUDA DE 15 MM. LA PORTA
INCLOU FERRATGES, PANY I CLAU
MASTREJATS, PREPARADA PER OBERTURA
AUTOMÀTICA, BALDES INFERIORS, TOPALLS,
ETC. LA REIXA EN TRAM DE LES FULLES DE LA
PORTA ABATIBLE PORTARAN UN MARC DE
PLATINA CORREGUDA 15 MM.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 2,000 /R x 18,89000 = 37,78000

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 2,000 /R x 21,55000 = 43,10000

Subtotal: 80,88000 80,88000

Materials

BAZGC160 U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU SUPERIOR

1,000      x 32,13000 = 32,13000

BAZPA230 U MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA
D'EVACUACIÓ DE 2 FULLES, AMB SISTEMA
D'ACCIONAMENT BASCULANT, AMB 3 PUNTS DE
TANCAMENT, PER A MECANISME VIST,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 1125

1,000      x 261,81000 = 261,81000

Subtotal: 293,94000 293,94000

Partides d'obra

E44Z5A25 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I
RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA

578,560      x 3,39571 = 1.964,62198

Subtotal: 1.964,62198 1.964,62198

COST DIRECTE 2.339,44198
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 23,39442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.362,83640

P-51 EAM1RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE
PORTES D'ACER PINTAT DE MIDES
APROXIMADES 2.80X2.80, A BASE DE DOS
PORTES ABATIBLES DE 90X210 CM I DOS FIXOS,
UN DE VIDRE 80X210 I UN FIX DE XAPA AMB
AÏLLAMENT INTERIOR DE 20X210 CM, I UNA
TARJA SUPERIOR DE 280X70 CM AMB XAPA
AÏLLADA. INCLOU BASTIMENT D'ACER,
FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE, PANY I CLAU,
AMB BARRA ANTIPÀNIC DE TRES PUNTS,
TOPALLS, TAPETES, MOLLA TANCAPORTES,
BALDES INFERIORS, ETC. INCLÒS VIDRES
3+3/12/3+3.

Rend.: 1,000 2.883,53 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 1,000 /R x 21,87000 = 21,87000

A013E000 H AJUDANT VIDRIER 1,000 /R x 19,82000 = 19,82000

Subtotal: 41,69000 41,69000

Materials

BAM11AF5 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA
TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB DUES
FULLES BATENTS I UNA TARJA SUPERIOR, AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

8,250      x 262,45000 = 2.165,21250

BAZPA230 U MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA
D'EVACUACIÓ DE 2 FULLES, AMB SISTEMA
D'ACCIONAMENT BASCULANT, AMB 3 PUNTS DE
TANCAMENT, PER A MECANISME VIST,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 1125

1,000      x 261,81000 = 261,81000

Subtotal: 2.427,02250 2.427,02250

Partides d'obra

EABGP768 U PORTA D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS
LAMINATS DE DUES FULLES BATENTS, PER A
UN BUIT D'OBRA DE 160X215 CM, AMB
BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES
LLISES D'1 MM DE GRUIX I BASTIMENT,
FINESTRA DE 40X20, PANY DE COP, ACABAT
ESMALTAT, COL·LOCADA

1,000      x 385,22550 = 385,22550

Subtotal: 385,22550 385,22550

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,04225

COST DIRECTE 2.854,98025
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 28,54980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.883,53005

P-52 EAM1RA85 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAMENT
DE VIDRE 2.00X1.50 M APROXIMADAMENT AMB
VIDRE TREMPAT DE 10 MM, A BASE DE TRES
FULLES CORREDISSES 0.75X1.50 M. INCLOU
BASTIMENT, GUIES TIPUS KLEIN SUPERIOR I
INFERIOR, MECANISMES DE TANCAMENT.
INCLOU ELS VINILS I LA PART D'ENCASTAMENT
DARRERA DEL CALAIX.

Rend.: 1,000 898,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 0,500 /R x 21,87000 = 10,93500

A013E000 H AJUDANT VIDRIER 0,500 /R x 19,82000 = 9,91000

Subtotal: 20,84500 20,84500

Materials

BAZGH370 U FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES
COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT
DE 3 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES
MÀXIM DE 75 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSIÓ
DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA
DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ

1,000      x 80,39000 = 80,39000

BAM11AF5 M2 TANCAMENT DE VIDRE LLUNA INCOLORA
TREMPADA DE 10 MM DE GRUIX AMB DUES
FULLES BATENTS I UNA TARJA SUPERIOR, AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

3,000      x 262,45000 = 787,35000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 867,74000 867,74000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52113

COST DIRECTE 889,10613
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 8,89106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 897,99719

P-53 EAM2RA01 U PORTA CORREDERA D'APERTURA
AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM,
I 2 VIDRES LATERALS FIXES DE 70X210 CM, AMB
VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL
SUPERIOR E INFERIOR D'ALUMINI, LLINDA AMB
MECANISMES I TAPA D'ALUMINI, 2 RADARS
DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA
FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT I QUADRE DE
COMANDAMENT DE 4 POSICIONS. INCLOU:
- BANDES DE VINIL TRANSLÚCID DE 25 CM A 85
CM DEL PAVIMENT I 20 CM A 150 CM DEL
PAVIMENT.
- ACABATS EN ALUMINI ANODITZATS PLATA.
- REMAT DE VIDRE AMB GOMA TRANSPARENT I
CANTELLS POLITS.
- AUTOMATISME AMB CARRIL DE RODADURA
AUTONETEJABLE DE LLARGA DURACIÓ I BAIX
NIVELL SONOR.
- MOTORS D'ALT RENDIMENT I BAIX DESGAST
PER FULLES FINS 120 KG.
- LIMITACIÓ DE FORÇA EN 150 N SEGONS DIN
18650.
- CONTROL PER MICROPROCESSADOR
INTEL·LIGENT CATEGORIA 2 DIN EN 954-1
- BATERIA PER OBERTURA EN CAS
D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA.
- PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT,
INCLOU LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT.
- ELS ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS:
CLAU DE SUPERFÍCIE, SELECTORS, FIXACIÓ DE
TANCAMENT ELECTROMAGNÈTIC, RADAR AMB
FOTOCÈL·LULA, ETC.

Rend.: 1,000 4.701,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 8,000 /R x 19,99000 = 159,92000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 23,26000 = 186,08000

Subtotal: 346,00000 346,00000

Materials

BAM2RA01 U PORTA CORREDERA D'APERTURA
AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM,
I 2 VIDRES LATERALS FIXES DE 70X210 CM, AMB
VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL
SUPERIOR E INFERIOR D'ALUMINI, LLINDA AMB
MECANISMES I TAPA D'ALUMINI, 2 RADARS
DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA
FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT I QUADRE DE
COMANDAMENT DE 4 POSICIONS. INCLOU:
- BANDES DE VINIL TRANSLÚCID DE 25 CM A 85
CM DEL PAVIMENT I 20 CM A 150 CM DEL
PAVIMENT.
- ACABATS EN ALUMINI ANODITZATS PLATA.
- REMAT DE VIDRE AMB GOMA TRANSPARENT I

1,000      x 4.300,00000 = 4.300,00000
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PARTIDES D'OBRA

CANTELLS POLITS.
- AUTOMATISME AMB CARRIL DE RODADURA
AUTONETEJABLE DE LLARGA DURACIÓ I BAIX
NIVELL SONOR.
- MOTORS D'ALT RENDIMENT I BAIX DESGAST
PER FULLES FINS 120 KG.
- LIMITACIÓ DE FORÇA EN 150 N SEGONS DIN
18650.
- CONTROL PER MICROPROCESSADOR
INTEL·LIGENT CATEGORIA 2 DIN EN 954-1
- BATERIA PER OBERTURA EN CAS
D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA.
- PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT,
INCLOU LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT.
- ELS ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS:
CLAU DE SUPERFÍCIE, SELECTORS, FIXACIÓ DE
TANCAMENT ELECTROMAGNÈTIC, RADAR AMB
FOTOCÈL·LULA, ETC.

Subtotal: 4.300,00000 4.300,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,65000

COST DIRECTE 4.654,65000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 46,54650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.701,19650

EAN31110 U BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA, DE
FUSTA DE PI ROIG DE SECCIÓ 70X35 MM2, PER
A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 60X60 CM

Rend.: 1,000 9,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN31100 M BASTIMENT DE BASE DE FUSTA DE PI ROIG DE
SECCIÓ 70X35 MM

2,400      x 3,83000 = 9,19200

Subtotal: 9,19200 9,19200

COST DIRECTE 9,19200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,28392

P-54 EANAFU05 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE
DOBLE FULL DE 1.50X2.10, AMB DUES FULLES
DE 75X210 CM. INCLOU: BASTIMENT DE BASE,
FULLA DE PORTA FORMADA PER CÈRCOL
PERIMETRAL, COSTELLES CADA 30 CM,
EMPLAFONAT AMB TAULER DE FUSTA DM
PINTADA COLOR A DEFINIR PER LA DF, FOLRE
DE BASTIMENT DE FUSTA DM AMB TAPETES
PINTADES COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
INCORPORANT GOMES D'ESTANQÜITAT
PERIMETRALS, TOPALLS, BARRA ANTIPÀNIC DE
TRES PUNTS, 6 UTS DE FRONTISES
MECANITZADES A MÀQUINA I COL*LOCADES
AMB CARGOLS AUTOROSCANTS I MANETES
TIPUS ´´OCARIZ´´ MOD:1993/602CH O
EQUIVALENT. TOT D'ACER INOXIDABLE. MIDES
A COMPROVAR EN OBRA. INCLOU CLAU
MASTREJADA.

Rend.: 1,000 575,52 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,200 /R x 22,92000 = 4,58400

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,100 /R x 20,14000 = 2,01400

Subtotal: 6,59800 6,59800

Materials

BAZPA230 U MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA
D'EVACUACIÓ DE 2 FULLES, AMB SISTEMA
D'ACCIONAMENT BASCULANT, AMB 3 PUNTS DE
TANCAMENT, PER A MECANISME VIST,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 1125

1,000      x 261,81000 = 261,81000

BAZGC160 U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU SUPERIOR

1,000      x 32,13000 = 32,13000

Subtotal: 293,94000 293,94000

Partides d'obra

EANARA99 M BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA
LLUM DE BASTIMENT

5,700      x 27,90000 = 159,03000

EQQDRA77 M2 FULLA DE FUSTA 3,150      x 35,00000 = 110,25000

Subtotal: 110,25000 110,25000

COST DIRECTE 569,81800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 5,69818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 575,51618

EANARA99 M BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA
LLUM DE BASTIMENT

Rend.: 1,000 28,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANA5186 U BASTIMENT DE BASE DE 3/4 PER A PORTA DE
FUSTA, PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 80
CM D'AMPLÀRIA I DE 210 CM D'ALÇÀRIA

1,000      x 27,90000 = 27,90000

Subtotal: 27,90000 27,90000

COST DIRECTE 27,90000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,17900

EANC3110 U BASTIMENT DE BASE PER A REGISTRE, DE
FUSTA DE PI ROIG DE SECCIÓ 70X35 MM2, PER
A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 60X60 CM

Rend.: 1,000 9,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN31100 M BASTIMENT DE BASE DE FUSTA DE PI ROIG DE
SECCIÓ 70X35 MM

2,400      x 3,83000 = 9,19200

Subtotal: 9,19200 9,19200

COST DIRECTE 9,19200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,28392
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PARTIDES D'OBRA

EANV3583 U BASTIMENT DE BASE PER A PORTA, DE TUB
D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM2,
PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 150X215
CM

Rend.: 1,000 26,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN51400 M BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER
GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM

5,800      x 4,53000 = 26,27400

Subtotal: 26,27400 26,27400

COST DIRECTE 26,27400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,26274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,53674

P-55 EAQDRA01 U TREBALLS DE RETIRADA DE PANY I
COL·LOCACIÓ DE XAPA MASSISA EN PORTES
EXISTENTS PER COMPLIR RECORREGUT
D'INCENDIS.

Rend.: 1,000 5,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,100 /R x 20,14000 = 2,01400

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,100 /R x 22,92000 = 2,29200

Subtotal: 4,30600 4,30600

Materials

B0CHL50A M2 PLANXA LLISA D'ACER GALVANITZAT DE 0,6 MM
DE GRUIX

0,040      x 6,99000 = 0,27960

B0A41200 CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATS 0,200      x 3,30000 = 0,66000

Subtotal: 0,93960 0,93960

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10765

COST DIRECTE 5,35325
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40678

P-56 EAQDRA2 U TREBALLS DE MODIFICACIÓ DE FRONTISSES EN
LA PORTA DOBLE DE VAIVÉ EXISTENT, PER
FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE QUE NOMÉS
OBRIN EN SENTIT DE L'EVAQUACIÓ, I
COL·LOCACIÓ D'UN SISTEMA D'OBERTURA DE
BARRA ANTIPÀNIC DE TRES PUNTS, TOT AMB
PANY I CLAU MASTEJAT.

Rend.: 1,000 341,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 1,000 /R x 22,92000 = 22,92000

A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,000 /R x 20,14000 = 20,14000

Subtotal: 43,06000 43,06000

Materials

BAZPA230 U MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA
D'EVACUACIÓ DE 2 FULLES, AMB SISTEMA
D'ACCIONAMENT BASCULANT, AMB 3 PUNTS DE
TANCAMENT, PER A MECANISME VIST,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 1125

1,000      x 261,81000 = 261,81000
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PARTIDES D'OBRA

BAZGC160 U FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU SUPERIOR

1,000      x 32,13000 = 32,13000

Subtotal: 293,94000 293,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,07650

COST DIRECTE 338,07650
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,38077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,45727

P-57 EAQPRA01 M2 FORMACIÓ DE REGISTRE D'INSTAL·LACIONS A
BASE D'FULLA FIXA DESMUNTABLE PER A
REGISTRE INTERIOR AMB BASTIMENT
TOTALMENT PINTADA, TOT EN FUSTA,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES AMB
TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC
MDF, DE 12 MM DE GRUIX I >= 800 KG/M3 DE
DENSITAT, PER A AMBIENT SEC SEGONS
UNE-EN 622-5, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0,
ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE
CONÍFERA, TREBALLAT AL TALLER

Rend.: 1,000 40,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,020 /R x 20,14000 = 0,40280

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,150 /R x 22,92000 = 3,43800

Subtotal: 3,84080 3,84080

Materials

B0CU24F9 M2 TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES
SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC
MDF, DE 12 MM DE GRUIX I >= 800 KG/M3 DE
DENSITAT, PER A AMBIENT SEC SEGONS
UNE-EN 622-5, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0,
ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE
CONÍFERA, TREBALLAT AL TALLER

1,000      x 13,34000 = 13,34000

B0A41000 CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC 0,080      x 3,30000 = 0,26400

Subtotal: 13,60400 13,60400

Partides d'obra

EANC3110 U BASTIMENT DE BASE PER A REGISTRE, DE
FUSTA DE PI ROIG DE SECCIÓ 70X35 MM2, PER
A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 60X60 CM

1,000      x 9,19200 = 9,19200

E89A2BA0 M2 PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

1,000      x 13,45131 = 13,45131

Subtotal: 22,64331 22,64331

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09602

COST DIRECTE 40,18413
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,40184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,58597

P-58 EASA71L2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 100X210
CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU
BASTIMENT.

Rend.: 1,000 256,46 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,250 /R x 21,55000 = 5,38750

Subtotal: 5,38750 5,38750

Materials

BASA71L2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA
FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE 100X210
CM, PREU ALT

1,000      x 248,40000 = 248,40000

Subtotal: 248,40000 248,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13469

COST DIRECTE 253,92219
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,53922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,46141

P-59 EASA71L7 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 100X210
CM, PREU ALT AMB FINESTRETA, COL·LOCADA.
INCLOU BASTIMENT.

Rend.: 1,000 386,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,250 /R x 21,55000 = 5,38750

Subtotal: 5,38750 5,38750

Materials

BASA71L7 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA
FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE 100X210
CM, PREU ALT AMB FINESTRETA

1,000      x 377,58000 = 377,58000

Subtotal: 377,58000 377,58000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13469

COST DIRECTE 383,10219
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,83102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,93321

P-60 EASA71LB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 100X210
CM, PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC,
COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

Rend.: 1,000 312,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,250 /R x 21,55000 = 5,38750

Subtotal: 5,38750 5,38750

Materials

BASA71LB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA
FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE 100X210
CM, PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC

1,000      x 304,30000 = 304,30000

Subtotal: 304,30000 304,30000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13469

COST DIRECTE 309,82219
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,09822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,92041

P-61 EASA71P2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 90X210 CM,
PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

Rend.: 1,000 254,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,250 /R x 21,55000 = 5,38750

Subtotal: 5,38750 5,38750

Materials

BASA71P2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA
FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE 90X210 CM,
PREU ALT

1,000      x 246,52000 = 246,52000

Subtotal: 246,52000 246,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13469

COST DIRECTE 252,04219
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,52042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,56261

P-62 EASA71PB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 90X210 CM,
PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC,
COL·LOCADA. INCLOU BASTIMENT.

Rend.: 1,000 310,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,250 /R x 21,55000 = 5,38750

Subtotal: 5,38750 5,38750

Materials

BASA71PB U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 UNA
FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE 90X210 CM,
PREU ALT AMB TANCA ANTIPÀNIC

1,000      x 301,98000 = 301,98000

Subtotal: 301,98000 301,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13469

COST DIRECTE 307,50219
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,07502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,57721

P-63 EASA72H6 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE
DUES FULLES BATENTS, PER A UNA LLUM DE
140X205 CM, PREU SUPERIOR AMB
FINESTRETA, COL·LOCADA

Rend.: 1,000 858,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 21,55000 = 8,62000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,62000 8,62000

Materials

BASA72H6 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 DE
DUES FULLES BATENTS PER A UNA LLUM DE
140X205 CM, PREU SUPERIOR AMB FINESTRETA

0,860      x 977,55000 = 840,69300

Subtotal: 840,69300 840,69300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21550

COST DIRECTE 849,52850
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 8,49529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 858,02379

P-64 EASA72Q2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE
DUES FULLES BATENTS, PER A UNA LLUM DE
140X210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU
BASTIMENT.

Rend.: 1,000 552,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 21,55000 = 8,62000

Subtotal: 8,62000 8,62000

Materials

BASA72Q2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 DE
DUES FULLES BATENTS PER A UNA LLUM DE
140X210 CM, PREU ALT

1,000      x 537,72000 = 537,72000

Subtotal: 537,72000 537,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21550

COST DIRECTE 546,55550
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 5,46556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,02106

P-65 EASA72W2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE
DUES FULLES BATENTS, PER A UNA LLUM DE
80+40X205 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. INCLOU
BASTIMENT.

Rend.: 1,000 479,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 21,55000 = 8,62000

Subtotal: 8,62000 8,62000

Materials

BASA72W2 U PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60 DE
DUES FULLES BATENTS PER A UNA LLUM DE
80+40X205 CM, PREU ALT

1,000      x 465,92000 = 465,92000

Subtotal: 465,92000 465,92000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21550

COST DIRECTE 474,75550
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,74756

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,50306
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PARTIDES D'OBRA

P-66 EB71UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ
D'ARNÈS DE SEGURETAT, FIXADA AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, SEGONS
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 23,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,300 /R x 19,99000 = 5,99700

Subtotal: 5,99700 5,99700

Materials

B147UA10 U PLACA AMB ANELLA, D'ALUMINI, PER A FIXACIÓ
D'ARNÈS DE SEGURETAT, PER A FIXAR
MECÀNICAMENT AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE

1,000      x 9,66000 = 9,66000

B0A63H00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

2,000      x 3,81000 = 7,62000

Subtotal: 17,28000 17,28000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,20990

COST DIRECTE 23,48690
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,72176

P-67 EC153B02 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, UNA
INCOLORA I L'ALTRA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 2
BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE 1 (B) 1
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI

Rend.: 1,000 75,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 0,500 /R x 21,87000 = 10,93500

Subtotal: 10,93500 10,93500

Materials

BC153B02 M2 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, UNA
INCOLORA I L'ALTRA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 2
BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE 1 (B) 1
SEGONS UNE-EN 12600

1,000      x 63,98000 = 63,98000

Subtotal: 63,98000 63,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16403

COST DIRECTE 75,07903
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,75079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,82982

EC1G4605 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM
DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA
D'AIRE DE 12 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX
AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA
INCOLORA, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN
12600, COL·LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS
DE NEOPRÈ SOBRE ALUMINI O PVC

Rend.: 1,000 93,23 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 0,600 /R x 21,87000 = 13,12200

Subtotal: 13,12200 13,12200

Materials

BC1G4605 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM
DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA
D'AIRE DE 12 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX
AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA
INCOLORA, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN
12600

1,000      x 78,99000 = 78,99000

Subtotal: 78,99000 78,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19683

COST DIRECTE 92,30883
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,92309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,23192

P-68 ECZ1190A M SEGELLAT DEL JUNT VIDRE-FUSTA AMB
MASSILLA DE POLIURETÀ, MONOCOMPONENT,
APLICAT AMB PISTOLA MANUAL AMB
IMPRIMACIÓ PRÈVIA ESPECÍFICA

Rend.: 1,000 5,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 0,230 /R x 21,87000 = 5,03010

Subtotal: 5,03010 5,03010

Materials

B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

0,0105      x 12,13000 = 0,12737

B7JZ1010 DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE
MASSILLA DE SILICONA NEUTRA

0,0074      x 24,11000 = 0,17841

Subtotal: 0,30578 0,30578

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07545

COST DIRECTE 5,41133
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,46544

P-69 ED115371 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE
POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA SEGONS
NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM, FINS A
BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

Rend.: 1,000 16,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,360 /R x 21,92000 = 7,89120

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,180 /R x 18,78000 = 3,38040

Subtotal: 11,27160 11,27160

Materials
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BDY3E300 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=50 MM

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BDW3E300 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=50 MM

1,000      x 3,25000 = 3,25000

BD135370 M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA
SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM,
AMB JUNT ELÀSTIC

1,250      x 1,52000 = 1,90000

Subtotal: 5,20000 5,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16907

COST DIRECTE 16,64067
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,80708

P-70 ED11X100 M BAINA TUB PVC,DN=75 PER A TUB DE GAS DE
COURE DE 54MM EN TOT EL SEU RECORREGUT
EN CEL RAS.

Rend.: 1,000 16,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,360 /R x 21,92000 = 7,89120

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,180 /R x 18,78000 = 3,38040

Subtotal: 11,27160 11,27160

Materials

BD13X100 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 75 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A
ENCOLAR

1,250      x 2,40000 = 3,00000

BDW3B500 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=75 MM

1,000      x 1,95000 = 1,95000

BDY3B500 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=75 MM

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 4,98000 4,98000

COST DIRECTE 16,25160
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,41412

P-71 ED11X131 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, DE DN 32
MM, PER PROTECCIÓ DE CONDUCTOR BAIXANT
PARALLAMPS A LA PLANTA BAIXA

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,360 /R x 21,92000 = 7,89120

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,180 /R x 18,78000 = 3,38040

Subtotal: 11,27160 11,27160

Materials

BDY3B100 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=32 MM

1,000      x 0,01000 = 0,01000

BDW3B100 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=32 MM

1,000      x 0,67000 = 0,67000
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PARTIDES D'OBRA

BD13119B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 32 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A
ENCOLAR

1,250      x 0,96000 = 1,20000

Subtotal: 1,88000 1,88000

COST DIRECTE 13,15160
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28312

P-72 ED11XX32 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI (LAVABO
INFERMERIA PLANTA PRIMERA) AMB TUB DE PP
POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA, DE DN 40
MM, FINS A XARXA EXISTENT DEL NUCLI DE
LAVABOS MES PRÒXIM.

Rend.: 1,000 47,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 1,000 /R x 18,78000 = 18,78000

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 21,92000 = 21,92000

Subtotal: 40,70000 40,70000

Materials

BDY3B200 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=40 MM

3,000      x 0,01000 = 0,03000

BD13XX66 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 40 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A
ENCOLAR

3,000      x 1,23000 = 3,69000

BDW3XX66 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=40 MM

3,000      x 0,73000 = 2,19000

Subtotal: 5,91000 5,91000

COST DIRECTE 46,61000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,46610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,07610

P-73 ED11XX65 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PP
POLIPROPILÈ, DE PARET MASSISSA, DE DN 32
MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,180 /R x 18,78000 = 3,38040

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,360 /R x 21,92000 = 7,89120

Subtotal: 11,27160 11,27160

Materials

BD13XX65 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 32 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A
ENCOLAR

1,250      x 0,96000 = 1,20000

BDW3XX65 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=32 MM

1,000      x 0,67000 = 0,67000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

BDY3B100 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=32 MM

1,000      x 0,01000 = 0,01000

Subtotal: 1,88000 1,88000

COST DIRECTE 13,15160
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28312

P-74 ED11XX66 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PP
POLIPROPILÈ, DE PARET MASSISSA, DE DN 40
MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

Rend.: 1,000 13,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,180 /R x 18,78000 = 3,38040

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,360 /R x 21,92000 = 7,89120

Subtotal: 11,27160 11,27160

Materials

BDY3B200 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=40 MM

1,000      x 0,01000 = 0,01000

BD13XX66 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 40 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A
ENCOLAR

1,250      x 1,23000 = 1,53750

BDW3XX66 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=40 MM

1,000      x 0,73000 = 0,73000

Subtotal: 2,27750 2,27750

COST DIRECTE 13,54910
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,68459

P-75 ED11XXX9 U DESGUÀS PER A FILTRE AMB TUB DE PP
POLIPROPILÈ, DE DN 40 MM,

Rend.: 1,000 49,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 21,92000 = 21,92000

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 1,000 /R x 18,78000 = 18,78000

Subtotal: 40,70000 40,70000

Materials

BD13XXX9 M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 40 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A
ENCOLAR

4,000      x 1,23000 = 4,92000

BDW3XX66 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=40 MM

4,000      x 0,73000 = 2,92000

BDY3B200 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=40 MM

4,000      x 0,01000 = 0,04000

Subtotal: 7,88000 7,88000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 48,58000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,48580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,06580

P-76 ED15B871 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET
MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 125 MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES

Rend.: 1,000 22,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,380 /R x 22,51000 = 8,55380

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,190 /R x 19,99000 = 3,79810

Subtotal: 12,35190 12,35190

Materials

BDY3B800 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=125 MM

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BD1Z2300 U BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIÀMETRE ENTRE
125 I 160 MM

0,670      x 2,56000 = 1,71520

BDW3B800 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=125 MM

0,330      x 8,07000 = 2,66310

BD13187B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 125 MM I DE LLARGÀRIA 3 M, PER A
ENCOLAR

1,400      x 3,41000 = 4,77400

Subtotal: 9,27230 9,27230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18528

COST DIRECTE 21,80948
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,02757

P-77 ED15M711 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

Rend.: 1,000 24,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,180 /R x 19,99000 = 3,59820

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,360 /R x 22,51000 = 8,10360

Subtotal: 11,70180 11,70180

Materials

BD135770 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,400      x 4,55000 = 6,37000

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,330      x 12,40000 = 4,09200

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i
110 mm

0,670      x 2,12000 = 1,42040

Subtotal: 12,07240 12,07240

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17553

COST DIRECTE 23,94973
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,18922

P-78 ED352565 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 60X60X60 CM
DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
EN MASSA DE 10 CM

Rend.: 1,000 126,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 18,80000 = 28,20000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 22,51000 = 67,53000

Subtotal: 95,73000 95,73000

Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

60,005      x 0,18000 = 10,80090

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,0851      x 59,55000 = 5,06771

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0042      x 103,30000 = 0,43386

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 1,67000 = 0,00334

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0756      x 158,44558 = 11,97849

Subtotal: 28,28430 28,28430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,43595

COST DIRECTE 125,45025
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,25450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,70475

P-79 ED352775 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 75X75X70 CM
DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
EN MASSA DE 10 CM

Rend.: 1,000 177,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 4,200 /R x 22,51000 = 94,54200

A0140000 H MANOBRE 2,100 /R x 18,80000 = 39,48000

Subtotal: 134,02200 134,02200

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT

0,1155      x 59,55000 = 6,87803
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PARTIDES D'OBRA

20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

83,996      x 0,18000 = 15,11928

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0063      x 103,30000 = 0,65079

B0111000 M3 AIGUA 0,0025      x 1,67000 = 0,00418

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,1071      x 158,44558 = 16,96952

Subtotal: 39,62180 39,62180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,01033

COST DIRECTE 175,65413
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,75654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,41067

P-80 ED358B46 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE
38X38X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET
DE 13 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE
250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER 1:8, SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

Rend.: 1,000 116,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,600 /R x 22,51000 = 58,52600

A0140000 H MANOBRE 1,300 /R x 18,80000 = 24,44000

Subtotal: 82,96600 82,96600

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0021      x 103,30000 = 0,21693

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,0431      x 59,55000 = 2,56661

B0F15E51 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
250X120X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

57,541      x 0,22000 = 12,65902

BD3Z2555 U TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE
50X50X5 CM

1,000      x 12,78000 = 12,78000

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,67000 = 0,00167

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0389      x 73,20430 = 2,84765

Subtotal: 31,07188 31,07188

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,24449

COST DIRECTE 115,28237
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,15282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,43519

P-81 ED35RA02 U PERICÓ DE PAS I TAPA REGISTRABLE, DE
38X38X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET
DE 13 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE
250X120X50 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER 1:8, SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

Rend.: 1,000 116,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,300 /R x 18,80000 = 24,44000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,600 /R x 22,51000 = 58,52600

Subtotal: 82,96600 82,96600

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,67000 = 0,00167

B0F15E51 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
250X120X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

57,541      x 0,22000 = 12,65902

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0021      x 103,30000 = 0,21693

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,0431      x 59,55000 = 2,56661

BD3Z2555 U TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE
50X50X5 CM

1,000      x 12,78000 = 12,78000

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0389      x 73,20430 = 2,84765

Subtotal: 31,07188 31,07188

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,24449

COST DIRECTE 115,28237
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,15282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,43519

P-82 ED5HRA01 M CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE
PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I DE
160 A 200 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL,
MODEL MD150BA DE LA MARCA ACO O
EQUIVALENT, AMB REIXA DE FOSA NERVADA
CLASSE D400 MODEL MD150 23161 DE LA
MARCA ACO O EQUIVALENT, SEGONS NORMA
UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB
SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150
MM DE GRUIX

Rend.: 1,000 100,75 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,290 /R x 22,51000 = 6,52790

A0140000 H MANOBRE 0,430 /R x 18,80000 = 8,08400

Subtotal: 14,61190 14,61190

Materials

ACOC00020 M CANAL MD150 0.0, DE FORMIGÓ POLÍMER AMB
REIXA DE FOSA, CLASSE DE CÀRREGA C250, DE
LLARGÀRIA 100 CM, AMPLÀRIA TOTAL 18,5 CM,
ALÇÀRIA TOTAL 21 CM, REF. ACOC0002020 DE
LA SÈRIE MD150 DE ACO

1,050      x 72,27000 = 75,88350

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1518      x 59,55000 = 9,03969

Subtotal: 84,92319 84,92319

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21918

COST DIRECTE 99,75427
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,99754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,75181

P-83 ED7FRA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SIFÓ AMB TUB
DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA, ÀREA
APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1453-1,
DE DN 315 MM, DINS DE PERICÓ. INCLOU DOS
REGISTRES PER PODER FER LA NETEJA.

Rend.: 1,000 267,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 2,000 /R x 19,99000 = 39,98000

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 2,000 /R x 22,51000 = 45,02000

Subtotal: 85,00000 85,00000

Materials

BDY3BC00 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=315 MM

1,000      x 1,88000 = 1,88000

BDW3BC00 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=315 MM

1,000      x 125,40000 = 125,40000

BD132C9B M TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA,
ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1453-1, DE DN 315 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER
A ENCOLAR

2,500      x 14,85000 = 37,12500

BD1Z3000 U BRIDA PER A TUB PENJAT DEL SOSTRE 4,000      x 3,52000 = 14,08000

Subtotal: 178,48500 178,48500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27500

COST DIRECTE 264,76000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,64760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,40760

P-84 EE22XX37 U DESMUNTATGE DE CALDERA EXISTENT I ELS
ELEMENTS QUE NO S'APROFITIN DE LA
INSTAL.LACIÓ DE LA SALA DE CALDERES.
CALDERA DE GAS NATURAL EXISTENT BAXI
ROCA POWER HT 45KW. TRANSPORT DE

Rend.: 1,000 162,27 €

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

CALDERA I MATERIAL DESMUNTAT AL
MAGATZEM INDICAT PER EL TITULAR, DINS DEL
TERME MUNICIPAL DE TERRASSA.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 3,000 /R x 21,92000 = 65,76000

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 5,000 /R x 18,78000 = 93,90000

Subtotal: 159,66000 159,66000

Materials

BE22XX95 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR
ATMOSFÈRIC 45 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE FOSA PER A CALEFACCIÓ DE 4 BAR I 100°C,
COM A MÀXIM DE PEU

1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 160,66000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,60660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,26660

P-85 EE22XX38 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR
ESTANC, DE 110 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE CONDENSACIÓ PER A CALEFACCIÓ,
MUNTADA SOBRE BANCADA. MARCA BAXI ROCA
MODEL POWER HT PLUS 110 F O SIMILAR.
CREMADOR DE GAS MODULANT DE
PREMESCLA AMB CONTROL DE FLAMA PER
SONDA D'IONITZACIÓ I COS DE CALDERA
INTEGRAMENT D'ACER INOXIDABLE AISI316L.
EMISSIONS CLASSE NOX 5. RANG DE
MODULACIÓ 1:9.
RENDIMENT DE QUATRE ESTRELLES.
RENDIMENT 108,1%. DIMENSIONS 600X1127X681
MM, PES 109KGR.

Rend.: 1,000 3.396,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 9,250 /R x 21,92000 = 202,76000

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 9,250 /R x 18,78000 = 173,71500

Subtotal: 376,47500 376,47500

Materials

BE22XX38 U CALDERA GAS NATURAL,110KW,
CONDENSACIÓ,DE PEU

1,000      x 2.986,00000 = 2.986,00000

Subtotal: 2.986,00000 2.986,00000

COST DIRECTE 3.362,47500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 33,62475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.396,09975
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PARTIDES D'OBRA

P-86 EE22XX39 U POSTA EN MARXA CALDERA PER SERVEI
TÈCNIC OFICIAL.

Rend.: 1,000 123,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 21,92000 = 21,92000

Subtotal: 21,92000 21,92000

Materials

BE22XX39 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR
ATMOSFÈRIC 70 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE FOSA PER A CALEFACCIÓ DE 4 BAR I 100°C,
COM A MÀXIM DE PEU

1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 121,92000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,21920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,13920

P-87 EE22XX40 U INSTAL.LACIÓ DE KIT HIDRÀULIC CALDERA
POWER HT 110 F O SIMILAR. INCLOU BOTELLA
D'EQUILIBRI, CIRCULADOR D'ALTA EFICIÈNCIA I
CONNEXIÓ CALDERA I COL.LECTORS AMB
CLAUS DE PAS MODEL 7606357 O SIMILAR.

Rend.: 1,000 946,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 18,78000 = 18,78000

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 21,92000 = 21,92000

Subtotal: 40,70000 40,70000

Materials

BE22XX40 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR
ATMOSFÈRIC 45 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE FOSA PER A CALEFACCIÓ DE 4 BAR I 100°C,
COM A MÀXIM DE PEU

1,000      x 896,35000 = 896,35000

Subtotal: 896,35000 896,35000

COST DIRECTE 937,05000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 9,37050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 946,42050

P-88 EE22XX95 U DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIÓ EXISTENT DE
GAS I NO APROFITADA, SEGONS INDICACIONS
DE DF.

Rend.: 1,000 83,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 21,92000 = 43,84000

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 18,78000 = 37,56000

Subtotal: 81,40000 81,40000

Materials

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

BE22XX95 U CALDERA DE GAS NATURAL AMB CREMADOR
ATMOSFÈRIC 45 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA,
DE FOSA PER A CALEFACCIÓ DE 4 BAR I 100°C,
COM A MÀXIM DE PEU

1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 82,40000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,82400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,22400

P-89 EE36XX62 U ELEMENT RADIADOR DUBAL 80 Rend.: 1,000 9,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BE36XX62 U RADIADOR D'ALUMINI DE 3 ELEMENTS AMB 1
COLUMNA, DE 550 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PER
A AIGUA CALENTA DE 6 BAR I 110°C, COM A
MÀXIM

1,000      x 9,10000 = 9,10000

Subtotal: 9,10000 9,10000

COST DIRECTE 9,10000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,19100

P-90 EE36XX63 U ELEMENT RADIADOR DUBAL 60 Rend.: 1,000 7,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BE36XX63 U RADIADOR D'ALUMINI DE 3 ELEMENTS AMB 1
COLUMNA, DE 650 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PER
A AIGUA CALENTA DE 6 BAR I 110°C, COM A
MÀXIM

1,000      x 7,10000 = 7,10000

Subtotal: 7,10000 7,10000

COST DIRECTE 7,10000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,17100

P-91 EE36XX66 U DESMUNTATGE DE RADIADOR, MÀ D'OBRA PER
AFEGIR ELEMENTS INDICATS EN CADA CAS,
INSTAL·LAR DE NOU EL RADIADOR. S'INCLOUEN
ELS MATERIALS NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA
PER COMPLETAR LA PARTIDA.

Rend.: 1,000 42,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 18,78000 = 18,78000

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 21,92000 = 21,92000

Subtotal: 40,70000 40,70000

Materials

BEW31400 U SUPORT PER A RADIADORS D'ALUMINI,
D'ENCASTAR

2,000      x 0,50000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000
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COST DIRECTE 41,70000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,41700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,11700

P-92 EE36XX67 U DESMUNTATGE DE RADIADOR, MA D'OBRA PER
AFEGIR ELEMENTS INDICATS EN CADA CAS,
MODIFICAR SITUACIÓ DE CLAU DE RADIADOR
BITUBULAR PER PERMETRE L'AMPLIACIÓ
D'ELEMENTS, INSTAL.LAR DE NOU EL
RADIADOR.. S'INCLOU ELS MATERIALS
NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA PER COMPLETAR
LA PARTIDA.

Rend.: 1,000 72,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,550 /R x 21,92000 = 33,97600

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,550 /R x 18,78000 = 29,10900

Subtotal: 63,08500 63,08500

Materials

BEW31400 U SUPORT PER A RADIADORS D'ALUMINI,
D'ENCASTAR

2,000      x 0,50000 = 1,00000

BF528300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

1,000      x 2,68000 = 2,68000

BFW528B0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

4,000      x 1,21000 = 4,84000

BFY528B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,25000 = 0,37500

Subtotal: 8,89500 8,89500

COST DIRECTE 71,98000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,71980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,69980

P-93 EE36XX68 U INSTAL.LACIÓ DE NOU RADIADOR EN LA SALA
TRUC PLANTA PRIMERA I EN LA ZONA ENTRADA
SECRETARIA ALBERG, DES D'INSTAL.LACIÓ
EXISTENT. S'INCLOU ELS MATERIALS
NECESSARIS I LA MÀ D'OBRA PER COMPLETAR
LA PARTIDA I CONNECTAR EL NOU RADIADOR A
LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT..

Rend.: 1,000 148,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 3,000 /R x 18,78000 = 56,34000

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 3,000 /R x 21,92000 = 65,76000

Subtotal: 122,10000 122,10000

Materials
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BFY528B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,25000 = 0,37500

BFW528B0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

8,000      x 1,21000 = 9,68000

BEW31400 U SUPORT PER A RADIADORS D'ALUMINI,
D'ENCASTAR

3,000      x 0,50000 = 1,50000

BF528300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

5,000      x 2,68000 = 13,40000

Subtotal: 24,95500 24,95500

COST DIRECTE 147,05500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,47055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,52555

P-94 EE41XX41 U KIT SORTIDA DE FUMS CONCÈNTRICA
110-160MM, COL.LOCAT. MARCA BAXI MODEL
140040234 O SIMILAR.

Rend.: 1,000 179,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,200 /R x 21,92000 = 4,38400

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,200 /R x 18,78000 = 3,75600

Subtotal: 8,14000 8,14000

Materials

BE41XX41 U MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 185 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET AMB AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR
D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I
AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA DE ROCA,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1

1,000      x 170,00000 = 170,00000

Subtotal: 170,00000 170,00000

COST DIRECTE 178,14000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,78140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,92140

P-95 EE41XX42 U TUBS, COLZES I ACCESSORIS SORTIDA DE
FUMS DES DE CALDERA FINS A KIT DE SORTIDA
DE FUMS 110/160MM, COL.LOCAT. MATERIAL
POLIPROPILÈ O ACER INOXIDABLE AISI 316L.

Rend.: 1,000 237,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 21,92000 = 43,84000

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 1,000 /R x 18,78000 = 18,78000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 62,62000 62,62000

Materials

BEW4S241 U SUPORT INTERMEDI PER A XEMENEIA
MODULAR METÀL.LICA DE 185 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304), FIXAT MECÀNICAMENT

0,330      x 11,85000 = 3,91050

BEY41140 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTAGE PER A XEMENEIA MODULAR
METÀL.LICA, DE 185 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR

1,000      x 3,80000 = 3,80000

BE41XXX U COLZE 110/160MM 2,000      x 35,00000 = 70,00000

BE41XX42 U MÒDUL RECTE LLARG PER A LA FORMACIÓ DE
XEMENEIA INDIVIDUAL, DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I 185 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, ESTRUCTURA INTERIOR DE DOBLE
PARET AMB AÏLLAMENT, L'INTERIOR D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), L'EXTERIOR
D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) I
AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA DE ROCA,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1856-1

2,000      x 47,42000 = 94,84000

Subtotal: 172,55050 172,55050

COST DIRECTE 235,17050
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,35171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,52221

P-96 EE42RB32 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 400 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE_EN 1506), DE GRUIX 0,7 MM I MUNTAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS LES PECES
ESPECIALS

Rend.: 1,000 64,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,800 /R x 21,92000 = 17,53600

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,800 /R x 18,78000 = 15,02400

Subtotal: 32,56000 32,56000

Materials

BE42RB30 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 400 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE_EN 1506), DE GRUIX 0.7 MM

1,200      x 19,01000 = 22,81200

BEW4B000 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 400 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 8,84000 = 8,84000

Subtotal: 31,65200 31,65200

COST DIRECTE 64,21200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,64212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,85412

P-97 EE42X122 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE (S/UNE
100-101-84), DE 0,50 MM DE GRUIX I MUNTAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS LES PECES
ESPECIALS

Rend.: 1,000 58,15 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,800 /R x 21,92000 = 17,53600

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,800 /R x 18,78000 = 15,02400

Subtotal: 32,56000 32,56000

Materials

BE42X122 M CONDUCTE LLIS CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE (S/UNE
100-101-84), DE 0,50 MM DE GRUIX

1,200      x 15,00000 = 18,00000

BEW4X122 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 315 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 7,01000 = 7,01000

Subtotal: 25,01000 25,01000

COST DIRECTE 57,57000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,57570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,14570

P-98 EE42XX90 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 100 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 15,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400

Materials

BEW4XX90 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 100 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 4,68000 = 4,68000

BE42XX90 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

1,020      x 2,50000 = 2,55000

Subtotal: 7,23000 7,23000

COST DIRECTE 15,67400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,83074

P-99 EE42XX91 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 125 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 16,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400

Materials

BEW4XX91 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 4,74000 = 4,74000
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BE42XX91 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

1,020      x 2,92000 = 2,97840

Subtotal: 7,71840 7,71840

COST DIRECTE 16,16240
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,32402

P-100 EE42XX92 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 160 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 17,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400

Materials

BE42XX92 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

1,020      x 3,37000 = 3,43740

BEW4XX92 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 160 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 5,33000 = 5,33000

Subtotal: 8,76740 8,76740

COST DIRECTE 17,21140
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,38351

P-101 EE42XX93 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 18,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400

Materials

BE42XX93 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

1,020      x 4,19000 = 4,27380

BEW4XX93 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 200 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 5,81000 = 5,81000

Subtotal: 10,08380 10,08380
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COST DIRECTE 18,52780
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,71308

P-102 EE42XX94 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 250 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 22,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,55500 10,55500

Materials

BE42XX94 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

1,020      x 5,15000 = 5,25300

BEW4XX94 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 6,83000 = 6,83000

Subtotal: 12,08300 12,08300

COST DIRECTE 22,63800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,86438

P-103 EE42XXX1 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 315 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 26,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BE42XXX1 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 300 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

1,020      x 6,31000 = 6,43620

BEW4XXX1 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 300 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 6,96000 = 6,96000

Subtotal: 13,39620 13,39620

COST DIRECTE 26,06220
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,26062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,32282
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P-104 EE42XXX2 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE 355 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,7 MM I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 54,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,800 /R x 21,92000 = 17,53600

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,800 /R x 18,78000 = 15,02400

Subtotal: 32,56000 32,56000

Materials

BE42QB30 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,7 MM

1,020      x 12,23000 = 12,47460

BEW4XXX2 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 400 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 8,84000 = 8,84000

Subtotal: 21,31460 21,31460

COST DIRECTE 53,87460
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,53875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,41335

P-105 EE441K00 M TUB FLEXIBLE COMPOST DE DOBLE CAPA
D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 250
MM DE D

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,100 /R x 21,92000 = 2,19200

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,100 /R x 18,78000 = 1,87800

Subtotal: 4,07000 4,07000

Materials

BE441K00 M TUB FLEXIBLE COMPOST DE DOBLE CAPA
D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 250
MM DE D

1,000      x 4,91000 = 4,91000

Subtotal: 4,91000 4,91000

COST DIRECTE 8,98000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,06980

P-106 EE44XX95 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC,
AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I
ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 100 MM DE D,
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE
GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE
VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT

Rend.: 1,000 10,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

Subtotal: 4,22200 4,22200
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Materials

BE44XX95 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC,
AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I
ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 100 MM DE D,
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE
GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE
VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

COST DIRECTE 9,96200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06162

P-107 EE44XX96 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC,
AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I
ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 125 MM DE D,
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE
GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE
VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT

Rend.: 1,000 10,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 4,22200 4,22200

Materials

BE44XX96 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC,
AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I
ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 125 MM DE D,
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE
GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE
VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT

1,000      x 6,43000 = 6,43000

Subtotal: 6,43000 6,43000

COST DIRECTE 10,65200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,75852

P-108 EE44XX97 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC,
AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I
ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 160 MM DE D,
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE
GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE
VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT

Rend.: 1,000 12,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 4,22200 4,22200

Materials

BE44XX97 M TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT TÈRMIC,
AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I
ESPIRAL D'ACER INTERIOR, DE 160 MM DE D,
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE
GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE

1,000      x 8,13000 = 8,13000
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VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT

Subtotal: 8,13000 8,13000

COST DIRECTE 12,35200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,47552

P-109 EE61XX98 M2 AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES AMB LLANA
DE ROCA DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 25 MM
DE GRUIX I MUNTAT EXTERIORMENT

Rend.: 1,000 6,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 4,22200 4,22200

Materials

B7C9XX98 M2 FELTRE DE LLANA DE ROCA DE 36 A 40 KG/M3
DE 25 MM DE GRUIX AMB LÀMINA D'ALUMINI EN
DIRECCIÓ PERPENDICULAR A LES FIBRES

1,020      x 2,54000 = 2,59080

Subtotal: 2,59080 2,59080

COST DIRECTE 6,81280
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88093

P-110 EEGAXX11 U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ
DIRECTA, EQUIP AIRE - AIGUA AMN
TECNOLOGIA INVERTER AMB QUADRE DE
CONTROL AMB DISPLAY, PER AIRE PER
PRODUCCIÓ D'ACS, UNITAT EXTERIOR
INSTAL.LADA A COBERTA SEGONS PLÀNOLS,
DE 11.39 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA, DE COP
4,65 (UNE 14511-2), MARCA BAXI ROCA MODEL
PLATINIUM BC PLUS HYBRID 11TR
SOBREPOTENCIADA O SIMILAR , COL.LOCADA.
TEMPERATURA MÀXIMA D'IMPULSIÓ EN
CALEFACCIÓ DE 60ºC
POTÈNCIA ELÈCTRICA 2,45KW TRIFÀSICA
UNITAT INTERIOR 400X670X395 MM 37 KGR
UNITAT EXTERIOR 950X1350X417 MM 121 KGR

Rend.: 1,000 4.111,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 8,000 /R x 18,78000 = 150,24000

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 8,000 /R x 21,92000 = 175,36000

Subtotal: 325,60000 325,60000

Materials

BEGAXX11 U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ
DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE DE
TIPUS MURAL, UNITAT EXTERIOR AMB
VENTILADORS AXIALS, 1 UNITAT INTERIOR AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG, COMANDAMENT A
DISTÀNCIA I TERMÒSTAT, DE 10 KW DE
POTÈNCIA TÈRMICA APROXIMADA TANT EN

1,000      x 3.745,35000 = 3.745,35000
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FRED COM EN CALOR, DE EER DE 2,60 A 2,80,
AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB
1 COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU I FLUID
FRIGORÍFIC R407C

Subtotal: 3.745,35000 3.745,35000

COST DIRECTE 4.070,95000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 40,70950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.111,65950

P-111 EEGAXX12 U PLANTILLA DE MUNTATGE UNITAT INTERIOR
AMB AIXETES, MARCA BAXI ROCA O SIMILAR
PER A BOMBA DE CALOR PLATINIUM BC PLUS 11
HYBRID.

Rend.: 1,000 152,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,500 /R x 18,78000 = 9,39000

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 1,000 /R x 21,92000 = 21,92000

Subtotal: 31,31000 31,31000

Materials

BEGAXX12 U BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ
DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE DE
TIPUS MURAL, UNITAT EXTERIOR AMB
VENTILADORS AXIALS, 1 UNITAT INTERIOR AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG, COMANDAMENT A
DISTÀNCIA I TERMÒSTAT, DE 10 KW DE
POTÈNCIA TÈRMICA APROXIMADA TANT EN
FRED COM EN CALOR, DE EER DE 2,60 A 2,80,
AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB
1 COMPRESSOR HERMÈTIC ROTATIU I FLUID
FRIGORÍFIC R407C

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000

COST DIRECTE 151,31000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,51310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,82310

P-112 EEK2RA01 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE
300X600MM O SIMILAR, INSTAL.LADA

Rend.: 1,000 61,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2RA01 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE
300X600MM O SIMILAR

1,000      x 48,00000 = 48,00000

Subtotal: 48,00000 48,00000
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COST DIRECTE 60,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,60666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,27266

P-113 EEK2X081 U REIXETA D'IMPULSIÓ, DE 500X250 MM, AMB
REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.
FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL CH1-R

Rend.: 1,000 65,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2XX81 U REIXETA IMPULS REGULABLE,500X250MM,
LAMES CORBES CH1 R

1,000      x 52,00000 = 52,00000

Subtotal: 52,00000 52,00000

COST DIRECTE 64,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,64666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,31266

P-114 EEK2X090 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA
D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE
200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

Rend.: 1,000 58,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2XX90 U REIXA D'EXTRACCIÓ RRF 1000X200M 1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 57,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,57666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,24266
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P-115 EEK2X125 U REIXETA INTERIOR ESCALA, MARCA SYP O
SIMILAR MODEL MRJ 550 DE 550 MM DE
DIÀMETRE, INCLOU PREMARC.

Rend.: 1,000 78,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2X125 U REIXA INTERIOR MRJ DIÀMETRE 550MM SYP O
SIMILAR

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000

COST DIRECTE 77,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,77666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,44266

P-116 EEK2X190 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE
450X500MM O SIMILAR, INSTAL.LADA.

Rend.: 1,000 63,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2X190 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE
450X500MM O SIMILAR

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

COST DIRECTE 62,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,62666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,29266

P-117 EEK2X191 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE
600X600MM O SIMILAR, INSTAL.LADA

Rend.: 1,000 81,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2X191 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE
600X600MM O SIMILAR

1,000      x 68,00000 = 68,00000

Subtotal: 68,00000 68,00000
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COST DIRECTE 80,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,80666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,47266

P-118 EEK2X192 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE
600X800MM O SIMILAR, INSTAL.LADA

Rend.: 1,000 98,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2X192 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE
600X800MM O SIMILAR

1,000      x 85,00000 = 85,00000

Subtotal: 85,00000 85,00000

COST DIRECTE 97,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,97666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,64266

P-119 EEK2X193 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE
600X1000MM O SIMILAR, INSTAL.LADA

Rend.: 1,000 113,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2X193 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE
600X1000MM O SIMILAR

1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 112,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,12666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,79266

P-120 EEK2X195 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE-C
315MM O SIMILAR, INSTAL.LADA

Rend.: 1,000 63,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2X195 U REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR DIRU TAE-C
315MM O SIMILAR

1,000      x 50,00000 = 50,00000
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Subtotal: 50,00000 50,00000

COST DIRECTE 62,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,62666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,29266

P-121 EEK2XX80 U REIXETA D'IMPULSIÓ, DE 350X250 MM, AMB
REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.
FILERA D'ALETES HORITZONTALS CORBES,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL CH1-R

Rend.: 1,000 58,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2XX80 U REIXETA IMPULS REGULABLE,350X250MM,
LAMES CORBES CH1 R

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 57,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,57666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,24266

P-122 EEK2XX83 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA
D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE
500X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

Rend.: 1,000 68,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEH2XX83 U REIXETA EXTRACC REGULABLE,500X250MM,
RRF R

1,000      x 55,00000 = 55,00000

Subtotal: 55,00000 55,00000

COST DIRECTE 67,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,67666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,34266
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P-123 EEK2XX84 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB DOS FILERES
D'ALETES HORITZONTALS I VERTICALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL MHV DE 400X200 MM, SENSE
REGULACIÓ DE CABAL ,AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

Rend.: 1,000 46,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEH2XX84 U REIXETA MHV 400X200MM SOTERRANI 1,000      x 33,00000 = 33,00000

Subtotal: 33,00000 33,00000

COST DIRECTE 45,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,45666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,12266

P-124 EEK2XX85 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB DOS FILERES
D'ALETES HORITZONTALS I VERTICALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT O LACAT
BLANC SEGONS DF, MARCA DIRU O SIMILAR
MODEL MHV+R DE 400X200 MM, AMB
REGULACIÓ DE CABAL AMB PLENUM
PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU PREMARC.

Rend.: 1,000 53,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEH2XX85 U REIXETA MHV+R 400X200MM SOTERRANI 1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 52,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,52666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,19266

P-125 EEK2XX86 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA
D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL MHV-TU DE
400X100 MM, INSTAL.LAT EN TUB RODÓ DE
DIÀMETRE 400MM.

Rend.: 1,000 45,11 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEH2XX86 U REIXETA MHV-TU 400X100MM 1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000

COST DIRECTE 44,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,44666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,11266

P-126 EEK2XX87 U REIXETA LINEAL D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA
D'ALETES HORITZONTALS , D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODELRLC DE
1000X150 MM, AMB PLEUM PREFABRICAT DE
XAPA, INCLOU PREMARC.

Rend.: 1,000 43,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEH2XX87 U REIXA IMPULSIÓ RLC 1000X150MM 1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

COST DIRECTE 42,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,42666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,09266

P-127 EEK2XX88 U REIXETA LINEAL D'EXTRACCIÓ, AMB UNA
FILERA D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RLC DE
1000X200 MM, AMB PLEUM PREFABRICAT DE
XAPA, INCLOU PREMARC.

Rend.: 1,000 53,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEH2XX89 U REIXA D'EXTRACCIO RLC 1000X200MM 1,000      x 40,00000 = 40,00000
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Subtotal: 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 52,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,52666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,19266

P-128 EEK2XX89 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA
D'ALETES HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R DE
1000X200 MM, SENSE REGULACIÓ DE CABAL
AMB PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

Rend.: 1,000 53,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2XX89 U REIXA IMPULSIÓ CH1 B 1000X200MM 1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 52,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,52666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,19266

P-129 EEK2XXX1 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA
D'ALETES HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R DE
200X150 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

Rend.: 1,000 48,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2XXX1 U REIXETA IMPULS REGULABLE,200X150MM,
LAMES CORBES CH1 R

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 47,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,47666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,14266

P-130 EEK2XXX2 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA
D'ALETES HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R DE
200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

Rend.: 1,000 51,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2XXX2 U REIXETA IMPULS REGULABLE,200X200MM,
LAMES CORBES CH1 R

1,000      x 38,00000 = 38,00000

Subtotal: 38,00000 38,00000

COST DIRECTE 50,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,50666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,17266

P-131 EEK2XXX3 U REIXETA D'IMPULSIÓ, AMB UNA FILERA
D'ALETES HORITZONTALS CORBES, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL CH1-R DE
250X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

Rend.: 1,000 55,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2XXX3 U REIXETA IMPULS REGULABLE,250X250MM,
LAMES CORBES CH1 R

1,000      x 42,00000 = 42,00000

Subtotal: 42,00000 42,00000

COST DIRECTE 54,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,54666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,21266



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

P-132 EEK2XXX4 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA
D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE
200X150 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLEUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

Rend.: 1,000 46,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2XXX4 U REIXETA EXTRACC REGULABLE,200X150MM,
RRF R

1,000      x 33,00000 = 33,00000

Subtotal: 33,00000 33,00000

COST DIRECTE 45,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,45666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,12266

P-133 EEK2XXX5 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA
D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE
200X200 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

Rend.: 1,000 48,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2XXX5 U REIXETA EXTRACC REGULABLE,200X200MM,
RRF R

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COST DIRECTE 47,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,47666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,14266

P-134 EEK2XXX6 U REIXETA D'EXTRACCIÓ, AMB UNA FILERA
D'ALETES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT O LACAT BLANC SEGONS
DF, MARCA DIRU O SIMILAR MODEL RRF-R DE
250X250 MM, AMB REGULACIÓ DE CABAL AMB
PLENUM PREFABRICAT DE XAPA, INCLOU
PREMARC.

Rend.: 1,000 53,19 €

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BEK2XXX6 U REIXETA EXTRACC REGULABLE,250X250MM,
RRF R

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 52,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,52666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,19266

P-135 EEKNX124 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 560,
INSTAL.LADA.

Rend.: 1,000 66,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800

Materials

BEKNX124 U REIXETA INTEMPERIE TIPUS VISERA APC 560 1,000      x 49,00000 = 49,00000

Subtotal: 49,00000 49,00000

COST DIRECTE 65,88800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,65888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,54688

P-136 EEKNXXX1 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 160 Rend.: 1,000 40,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

Subtotal: 16,88800 16,88800

Materials

BEKNXXX1 U REIXETA INTEMPERIE TIPUS VISERA APC 160 1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 39,88800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,39888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,28688

P-137 EEKNXXX2 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 250 Rend.: 1,000 50,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 16,88800 16,88800

Materials

BEKNXXX2 U REIXETA INTEMPERIE TIPUS VISERA APC 250 1,000      x 33,00000 = 33,00000

Subtotal: 33,00000 33,00000

COST DIRECTE 49,88800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,49888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,38688

P-138 EEKNXXX3 U REIXETA INTEMPÈRIE TIPUS VISERA APC 400 Rend.: 1,000 80,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,400 /R x 19,50000 = 7,80000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,400 /R x 22,72000 = 9,08800

Subtotal: 16,88800 16,88800

Materials

BEKNRA01 U REIXETA INTEMPERIE TIPUS VISERA APC 400 1,000      x 63,00000 = 63,00000

Subtotal: 63,00000 63,00000

COST DIRECTE 79,88800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,79888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,68688

P-139 EEM2XX01 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O
SIMILAR MODEL RCA650-DBF/V, VENTILADOR
AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC
PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 650 M3/H DE CABAL
MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I
CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL PER
RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU
CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER
INSTAL.LACIÓ VERTICAL EN PARET SOTERRANI.

Rend.: 1,000 687,51 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

Subtotal: 84,44000 84,44000

Materials

BEM2XX01 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O
SIMILAR MODEL RCAH650, VENTILADOR AMB
MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC PER
A 230 V DE TENSIÓ, DE 650 M3/H DE CABAL
MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I
CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL PER
RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU
CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METAL.LICS. INCLOU SOPORTS ESPECIALS PER
INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

1,000      x 583,96000 = 583,96000

BEWMXX01 U SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A
VENTILADOR CENTRÍFUG, PREU ALT

1,000      x 12,30000 = 12,30000

Subtotal: 596,26000 596,26000

COST DIRECTE 680,70000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 6,80700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 687,50700

P-140 EEM2XX02 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O
SIMILAR MODEL RCA1500 DBF/H, VENTILADOR
AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC
PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 1550 M3/H DE
CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I
FILTRES FINALS F8 INTERNS O EXTERNS.
INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA
GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS.
INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER
INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

Rend.: 1,000 1.102,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

Subtotal: 84,44000 84,44000

Materials

BEM2XX02 U RECUPERADOR RCAH1550 1,000      x 995,32000 = 995,32000

BEWMXX01 U SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A
VENTILADOR CENTRÍFUG, PREU ALT

1,000      x 12,30000 = 12,30000

Subtotal: 1.007,62000 1.007,62000



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.092,06000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 10,92060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.102,98060

P-141 EEM2XX03 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O
SIMILAR MODEL RCA2200-DBF/H, VENTILADOR
AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC
PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 2200 M3/H DE
CABAL MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I
FILTRES FINALS F8 INTERNS O EXTERNS.
INSTAL.LAT I CONNECTAT A DESAIGUA
GENERAL PER RECOLLIDA DE CONDENSATS.
INCLOU CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER
INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

Rend.: 1,000 1.111,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

Subtotal: 84,44000 84,44000

Materials

BEWMXX01 U SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A
VENTILADOR CENTRÍFUG, PREU ALT

1,000      x 12,30000 = 12,30000

BEM2XX03 U RECUPERADOR RCAH2200 1,000      x 1.003,56000 = 1.003,56000

Subtotal: 1.015,86000 1.015,86000

COST DIRECTE 1.100,30000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 11,00300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.111,30300

P-142 EEM2XX04 U REGULADOR DE VELOCITAT MARCA TECNA O
SIMILAR MODEL RCS300. INCLOU EL CABLEJAT
NECESSARI PER EL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 44,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 4,22200 4,22200

Materials

BEM2XX04 U CONTROL RCS300 1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 44,22200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,44222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,66422

P-143 EEM2XX05 U REGULADOR DE VELOCITAT MARCA TECNA O
SIMILAR MODEL RCS210. INCLOU EL CABLEJAT
NECESSARI PER EL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 85,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 4,22200 4,22200

Materials

BEM2XX05 U CONTROL RCS210 1,000      x 80,00000 = 80,00000

Subtotal: 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 84,22200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,84222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,06422

P-144 EEM2XX72 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O
SIMILAR MODEL RCA900-DBF/V, VENTILADOR
AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC
PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 900 M3/H DE CABAL
MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I
CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL PER
RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU
CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER
INSTAL.LACIÓ VERTICAL A PARET MENJADOR.

Rend.: 1,000 804,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

Subtotal: 84,44000 84,44000

Materials

BEWMXX01 U SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A
VENTILADOR CENTRÍFUG, PREU ALT

1,000      x 12,30000 = 12,30000

BEM2XX72 U RECUPERADOR RCA 900 1,000      x 700,00000 = 700,00000

Subtotal: 712,30000 712,30000



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 796,74000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 7,96740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 804,70740

P-145 EEM2XX73 U RECUPERADOR DE CALOR MARCA TECNA O
SIMILAR MODEL RCA1250-DBF/H, VENTILADOR
AMB MOTOR AMB ROTOR EXTERN, MONOFÀSIC
PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 900 M3/H DE CABAL
MÀXIM D'AIRE, AMB PREFILTRES F6 I FILTRES
FINALS F8 INTERNS O EXTERNS. INSTAL.LAT I
CONNECTAT A DESAIGUA GENERAL PER
RECOLLIDA DE CONDENSATS. INCLOU
CONNEXIÓ FLEXIBLE A CONDUCTES
METÀL.LICS. INCLOU SUPORTS ESPECIALS PER
INSTAL.LACIÓ A SOSTRE.

Rend.: 1,000 855,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

Subtotal: 84,44000 84,44000

Materials

BEWMXX01 U SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A
VENTILADOR CENTRÍFUG, PREU ALT

1,000      x 12,30000 = 12,30000

BEM2XX73 U RECUPERADOR RCA 1250 1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 762,30000 762,30000

COST DIRECTE 846,74000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 8,46740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 855,20740

P-146 EEM2XX74 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW
150-2 DE TECNA O SIMILAR, INSTAL.LADA I EN
FUNCIONAMENT. RECUPERADOR PLANTA
SEGONA.

Rend.: 1,000 300,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

Subtotal: 84,44000 84,44000

Materials

BEWMXX01 U SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A
VENTILADOR CENTRÍFUG, PREU ALT

1,000      x 12,30000 = 12,30000

BEM2XX74 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW
150-2

1,000      x 201,25000 = 201,25000

Subtotal: 213,55000 213,55000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 297,99000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,97990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,96990

P-147 EEM2XX75 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW
315-2 DE TECNA O SIMILAR, INSTAL.LADA I EN
FUNCIONAMENT. RECUPERADOR PLANTA
PRIMERA I SEGONA, HABITACIONS.

Rend.: 1,000 364,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012GXXX H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

A013GXXX H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

Subtotal: 84,44000 84,44000

Materials

BEM2XX75 U BATERIA AIGUA CALENTA RECUPERADOR NKW
315-2

1,000      x 263,78000 = 263,78000

BEWMXX01 U SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A
VENTILADOR CENTRÍFUG, PREU ALT

1,000      x 12,30000 = 12,30000

Subtotal: 276,08000 276,08000

COST DIRECTE 360,52000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,60520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,12520

P-148 EEMJRA85 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA
7800BOX SODECA O EQUIVALENT. FORMAT PER
CAIXA DE VENTILACIÓ, VENTILADOR DE CABAL
7.800 M3/H TRIFÀSIC, VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA, SONDA DE PRESSIÓ. INCLOU
MUNTATGE DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN
EL KIT, TUBS SONDA DE PRESSIÓ I POSTA EN
MARXA.

Rend.: 1,000 1.556,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 21,92000 = 43,84000

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 18,78000 = 37,56000

Subtotal: 81,40000 81,40000

Materials

BEMJRA01 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA
7800BOX SODECA O EQUIVALENT. FORMAT PER
CAIXA DE VENTILACIÓ, VENTILADOR DE CABAL
7.800 M3/H TRIFÀSIC, VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA, SONDA DE PRESSIÓ. INCLOU
MUNTATGE DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN
EL KIT, TUBS SONDA DE PRESSIÓ I POSTA EN
MARXA.

1,000      x 1.435,00000 = 1.435,00000

BEWM2000 U SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A
VENTILADOR CENTRÍFUG, PREU ALT

2,000      x 12,30000 = 24,60000



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.459,60000 1.459,60000

COST DIRECTE 1.541,00000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 15,41000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.556,41000

P-149 EEMJX121 U KIT SOBRE PRESSIÓ ESCALA PROTEGIDA
7100BOX SODECA O SIMILAR. FORMAT PER
CAIXA DE VENTILACIÓ, VENTILADOR DE CABAL
7.100 M3/H CJHCH-45-4T-0.5 55DBA TRIFÀSIC,
VARIADOR DE FREQÜÈNCIA, SONDA DE
PRESSIÓ. INCLOU MUNTATGE DELS ELEMENTS
QUE CONFORMEN EL KIT, TUBS SONDA DE
PRESSIÓ I POSTA EN MARXA.

Rend.: 1,000 1.369,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 2,000 /R x 18,78000 = 37,56000

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 2,000 /R x 21,92000 = 43,84000

Subtotal: 81,40000 81,40000

Materials

BEWM2000 U SUPORT ESTÀNDARD AMB ANTIVIBRACIÓ PER A
VENTILADOR CENTRÍFUG, PREU ALT

2,000      x 12,30000 = 24,60000

BEMJX121 U CAIXA DE VENTILACIÓ COMPACTA (MOTOR
INTERIOR) DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
EQUIPADA AMB MOTOR ELÈCTRIC MONOFÀSIC
DE POTÈNCIA ENTRE 0,25 I 1,10 KW,
VENTILADOR CENTRÍFUG, CABAL ENTRE 700 I
4400 M3/H RESPECTIVAMENT, TRANSMISSIÓ
PER POLITXA AMB TENSOR SENSE
MANTENIMENT, APTE PER A EVACUACIÓ DE
FUMS A 400°C DURANT 2 HORES SEGONS LA
NORMA EN 12101-3, SORTIDA HORITZONTAL O
VERTICAL

1,000      x 1.250,00000 = 1.250,00000

Subtotal: 1.274,60000 1.274,60000

COST DIRECTE 1.356,00000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 13,56000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.369,56000

P-150 EEU1XX61 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ,
PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I
VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB
ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE, ROSCAT. INCLOU
LA CLAU DE TALL DEL PURGADOR.

Rend.: 1,000 23,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,300 /R x 21,92000 = 6,57600

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,075 /R x 18,78000 = 1,40850

Subtotal: 7,98450 7,98450

Materials

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

BN3143P0 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', 10 BAR DE PN, AMB
COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA
DE SERVEI DE 60°C

1,000      x 9,24000 = 9,24000

BEU11113 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ,
PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I
VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB
ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE

1,000      x 6,53000 = 6,53000

Subtotal: 15,77000 15,77000

COST DIRECTE 23,75450
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,99205

P-151 EEU4X300 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 100 L DE
CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA
ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 1' DE D,
COL.LOCAT ROSCAT

Rend.: 1,000 288,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,500 /R x 21,92000 = 32,88000

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 1,500 /R x 18,78000 = 28,17000

Subtotal: 61,05000 61,05000

Materials

BEU4X300 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 100 L DE
CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA
ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 1' DE D

1,000      x 225,00000 = 225,00000

Subtotal: 225,00000 225,00000

COST DIRECTE 286,05000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,86050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,91050

P-152 EEU4XX15 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 35 L DE
CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA
ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 3/4' DE D,
COL.LOCAT ROSCAT, PRESSIÓ MÀXIMA DE
TREBALL 8 BAR MARCA BAXI ROVA MODEL
VASOFLEX/S PER ACS.

Rend.: 1,000 82,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,250 /R x 21,92000 = 5,48000

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,250 /R x 18,78000 = 4,69500

Subtotal: 10,17500 10,17500

Materials

BEU4XX15 U DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 35 L DE
CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA
ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 3/4' DE D

1,000      x 71,92000 = 71,92000

Subtotal: 71,92000 71,92000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 82,09500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,82095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,91595

P-153 EEU57555 U TERMÒMETRE DE MERCURI, AMB BEINA DE 1/2´´
DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A
120°C, COL.LOCAT ROSCAT

Rend.: 1,000 20,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

Subtotal: 6,48750 6,48750

Materials

BEU57555 U TERMÒMETRE DE MERCURI AMB BEINA DE 1/2´´
DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120
°C

1,000      x 14,29000 = 14,29000

Subtotal: 14,29000 14,29000

COST DIRECTE 20,77750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,98528

P-154 EEU5XX18 U TERMÒSTAT IMMERSIÓ,BEINA 1´´, COL.LOCAT
ROSCAT. CONTROL BOMBA RECIRCULACIÓ
D'ACS.

Rend.: 1,000 21,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 5,81500 5,81500

Materials

BEU5XX18 U TERMÒMETRE BIMETÀL.LIC AMB BEINA DE 1/2´´
DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 100 MM, DE 0 A 120
°C

1,000      x 15,09000 = 15,09000

Subtotal: 15,09000 15,09000

COST DIRECTE 20,90500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,11405

P-155 EEU5XX19 U BEINA PER TERMÒSTAT D'IMMERSIÓ O
MANÒMETRE, COL.LOCAT ROSCAT

Rend.: 1,000 10,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 5,81500 5,81500

Materials

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

BEU5XX19 U TERMÒMETRE BIMETÀL.LIC AMB BEINA DE 1/2´´
DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120
°C

1,000      x 5,00000 = 5,00000

Subtotal: 5,00000 5,00000

COST DIRECTE 10,81500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,92315

P-156 EEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
I ROSCA D'1/4' DE D, COL.LOCAT ROSCAT

Rend.: 1,000 16,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 5,81500 5,81500

Materials

BEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
I ROSCA D'1/4' DE D

1,000      x 10,98000 = 10,98000

Subtotal: 10,98000 10,98000

COST DIRECTE 16,79500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,96295

P-157 EEV2XX13 U SONDA TEMPERATURA ACS BAXI ROCA O
SIMILAR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE,
MUNTADA I CONNECTADA

Rend.: 1,000 55,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 23,26000 = 13,95600

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 19,99000 = 11,99400

Subtotal: 25,95000 25,95000

Materials

BEV2XX13 U SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE

1,000      x 29,00000 = 29,00000

Subtotal: 29,00000 29,00000

COST DIRECTE 54,95000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,54950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,49950

P-158 EEV2XX46 U SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB
BAINA, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE,
MUNTADA I CONNECTADA. MARCA BAXI ROCA
MODEL 140040210 O SIMILAR. INCLOU MATERIAL
DE CONNEXIÓ (TUBS, CAIXES I BUS...) A ISR ZR.

Rend.: 1,000 84,50 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 23,26000 = 13,95600

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 19,99000 = 11,99400

Subtotal: 25,95000 25,95000

Materials

BEV2XX46 U SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB
BAINA, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE

1,000      x 57,71000 = 57,71000

Subtotal: 57,71000 57,71000

COST DIRECTE 83,66000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,83660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,49660

P-159 EEV2XX47 U SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I
CONNECTADA. MARCA BAXI ROCA MODEL QAC
34 O SIMILAR. INCLOU MATERIAL DE CONNEXIÓ
(TUBS, CAIXES I BUS...) A CALDERA.

Rend.: 1,000 76,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 19,99000 = 11,99400

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 23,26000 = 13,95600

Subtotal: 25,95000 25,95000

Materials

BEV2XX47 U SONDA DE TEMPERATURA I D'HUMITAT
RELATIVA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

COST DIRECTE 75,95000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,75950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,70950

P-160 EEV2XX48 U TERMÒSTAT ELECTRÒNIC AMBIENT, MODULANT
RGT, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE,
MUNTAT I CONNECTAT. MARCA BAXI ROCA
MODEL RGT 222628600 O SIMILAR. PREVISTOS
PER EL CIRCUIT DE MENJADOR, HABITACIONS I
SECRETARIA ALBERG.

Rend.: 1,000 127,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 23,26000 = 13,95600

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 19,99000 = 11,99400

Subtotal: 25,95000 25,95000

Materials

BEV2XX48 U TERMÒSTAT ELECTRONIC, D'AMBIENT, PER A
FAN-COIL 2 TUBS. SELECTOR HIVERN/ESTIU,
SELECTOR DE 3 VELOCITATS, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE

1,000      x 100,00000 = 100,00000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 125,95000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,25950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,20950

P-161 EEV3XX43 U CENTRALETA ISR ZR 1 ZONA PER A REGULACIÓ
I CONTROL D'INSTAL.LACIONS, MARCA BAXI
ROCA O SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT.
INCLOU PROGRAMACIÓ SEGONS INDICACIONS
DE NECESSITATS D'USUARI QUE DEFINIRÀ LA
DF.

Rend.: 1,000 235,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 23,26000 = 23,26000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 19,99000 = 19,99000

Subtotal: 43,25000 43,25000

Materials

BEV3XX43 U CONTROLADOR DDC PER A REGULACIÓ I
CONTROL D'INSTAL.LACIONS, AMB
PROCESSADOR I MEMÒRIA, PROGRAMACIÓ
ANUAL, COMUNICACIÓ AMB BUS DE DADES I 5
PUNTS D'ENTRADA I SORTIDA

1,000      x 190,00000 = 190,00000

Subtotal: 190,00000 190,00000

COST DIRECTE 233,25000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,33250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,58250

P-162 EEV3XX44 U CENTRALETA ISR ZR 2 ZONA PER A REGULACIÓ
I CONTROL D'INSTAL.LACIONS, MARCA BAXI
ROCA O SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT.
INCLOU PROGRAMACIÓ SEGONS INDICACIONS
DE NECESSITATS D'USUARI QUE DEFINIRÀ LA
DF.

Rend.: 1,000 378,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 19,99000 = 29,98500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 23,26000 = 34,89000

Subtotal: 64,87500 64,87500

Materials

BEV3XX44 U CONTROLADOR DDC PER A REGULACIÓ I
CONTROL D'INSTAL.LACIONS, AMB
PROCESSADOR I MEMÒRIA, PROGRAMACIÓ
ANUAL, COMUNICACIÓ AMB BUS DE DADES I 5
PUNTS D'ENTRADA I SORTIDA

1,000      x 310,00000 = 310,00000

Subtotal: 310,00000 310,00000
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COST DIRECTE 374,87500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,74875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,62375

P-163 EEV3XX45 U INTERFACE OCI 345 CONNEXIÓ A CALDERA DEL
ISR PER A REGULACIÓ I CONTROL
D'INSTAL.LACIONS, MARCA BAXI ROCA O
SIMILAR, INSTAL.LAT I CONNECTAT, I
PROGRAMAT.

Rend.: 1,000 116,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 19,99000 = 29,98500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 23,26000 = 34,89000

Subtotal: 64,87500 64,87500

Materials

BEV3XX45 U CONTROLADOR DDC PER A REGULACIÓ I
CONTROL D'INSTAL.LACIONS, AMB
PROCESSADOR I MEMÒRIA, PROGRAMACIÓ
ANUAL, COMUNICACIÓ AMB BUS DE DADES I 5
PUNTS D'ENTRADA I SORTIDA

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

COST DIRECTE 114,87500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,14875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,02375

P-164 EEV4XX49 U INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNT DE
CONTROL O TERMÒSTAT FINS A CALDERA.
INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI, TUB
CORRUGAT PER INSTAL.LACIÓ EN CEL RAS,
CABLES BUS DE 1.5MM2....

Rend.: 1,000 39,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

Subtotal: 8,65000 8,65000

Materials

BEV4XX49 U MATERIAL PER A INSTAL.LACIÓ ELECTRICA DE
PUNT DE CONTROL

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

COST DIRECTE 38,65000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,38650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,03650

P-165 EEVZXX91 U ARMARI ENCASTAR 521X701X231MM PNG57 DE
SCHEINDER O SIMILAR, PER A COMPTADOR
G16, INSTAL.LAT.

Rend.: 1,000 162,42 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 10,81250 10,81250

Materials

BEVZXX91 U ARMARI METÀL.LIC 300X300X200 MM, PER A
CONTROLADORS, AMB ENDOLLS I BORNS, PER
A INSTAL.LACIÓ D'ESTACIONS DE CONTROL

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

COST DIRECTE 160,81250
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,60813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,42063

P-166 EEZ51320 U CONJUNT DE VALVULERIA TERMOSTÀTICA PER
A RADIADOR AMB SISTEMA BITUBULAR, AMB
DETENTOR, VÀLVULA, TAPS I PURGADOR
D'AIRE AUTOMÀTIC, ACOBLAT AL RADIADOR

Rend.: 1,000 46,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 H AJUDANT CALEFACTOR 0,500 /R x 18,78000 = 9,39000

A012G000 H OFICIAL 1A CALEFACTOR 0,500 /R x 21,92000 = 10,96000

Subtotal: 20,35000 20,35000

Materials

BEZ52000 U TAP CEC, PREU ALT, PER A RADIADOR 1,000      x 0,46000 = 0,46000

BEZ55000 U TAP AMB REDUCCIÓ, PREU ALT, PER A
RADIADOR

3,000      x 0,52000 = 1,56000

BEZ5B000 U PURGADOR PER A RADIADORS, AUTOMÀTIC 1,000      x 1,23000 = 1,23000

BEZ5H200 U AIXETA PER A RADIADORS, TERMOSTÀTICA,
PREU ALT

1,000      x 19,44000 = 19,44000

BEZ5L000 U DETENTOR DE SORTIDA, PREU ALT 1,000      x 2,91000 = 2,91000

Subtotal: 25,60000 25,60000

COST DIRECTE 45,95000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,45950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,40950

P-167 EF217212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, SEGONS LA
NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 24,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,290 /R x 23,26000 = 6,74540

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,290 /R x 19,99000 = 5,79710

Subtotal: 12,54250 12,54250

Materials
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B0A71G00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 42 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,350      x 0,55000 = 0,19250

BF217200 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE 1´´1/4, SEGONS LA NORMA DIN EN
ISO 2440 ST-35

1,020      x 7,75000 = 7,90500

BFW21710 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 1´´1/4, PER A
ROSCAR

0,300      x 9,03000 = 2,70900

BFY21710 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 1´´1/4,
ROSCAT

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 11,48650 11,48650

COST DIRECTE 24,02900
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,24029

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,26929

P-168 EF218211 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, SEGONS LA
NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 23,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,290 /R x 23,26000 = 6,74540

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,290 /R x 19,99000 = 5,79710

Subtotal: 12,54250 12,54250

Materials

BF218200 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE 1´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN EN
ISO 2440 ST-35

1,020      x 8,18000 = 8,34360

BFW21810 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 1´´1/2, PER A
ROSCAR

0,150      x 11,64000 = 1,74600

BFY21810 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 1´´1/2,
ROSCAT

0,500      x 1,06000 = 0,53000

B0A71H00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 47 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,290      x 0,59000 = 0,17110

Subtotal: 10,79070 10,79070

COST DIRECTE 23,33320
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,56653

P-169 EF218212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, SEGONS LA
NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 28,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,360 /R x 23,26000 = 8,37360

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,360 /R x 19,99000 = 7,19640

Subtotal: 15,57000 15,57000

Materials

BF218200 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE 1´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN EN
ISO 2440 ST-35

1,020      x 8,18000 = 8,34360

BFY21810 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 1´´1/2,
ROSCAT

1,000      x 1,06000 = 1,06000

B0A71H00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 47 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,300      x 0,59000 = 0,17700

BFW21810 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 1´´1/2, PER A
ROSCAR

0,300      x 11,64000 = 3,49200

Subtotal: 13,07260 13,07260

COST DIRECTE 28,64260
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,28643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,92903

P-170 EF21A212 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA
NORMA DIN EN ISO 2440 ST-35, ROSCAT, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 54,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,540 /R x 23,26000 = 12,56040

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,540 /R x 19,99000 = 10,79460

Subtotal: 23,35500 23,35500

Materials

B0A71L00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 75 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,270      x 1,92000 = 0,51840

BFY21A10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´1/2,
ROSCAT

1,000      x 1,75000 = 1,75000

BF21A200 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
DE DIÀMETRE 2´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN EN
ISO 2440 ST-35

1,020      x 13,50000 = 13,77000

BFW21A10 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´1/2, PER A
ROSCAR

0,300      x 47,67000 = 14,30100

Subtotal: 30,33940 30,33940

COST DIRECTE 53,69440
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,53694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,23134



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

P-171 EF5283B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 12,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

Subtotal: 8,65000 8,65000

Materials

BFW528B0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,450      x 1,21000 = 0,54450

B0A75700 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 18 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,560      x 0,25000 = 0,14000

BF528300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 2,68000 = 2,73360

BFY528B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,25000 = 0,37500

Subtotal: 3,79310 3,79310

COST DIRECTE 12,44310
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,56753

P-172 EF5293B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 13,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,210 /R x 19,99000 = 4,19790

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,210 /R x 23,26000 = 4,88460

Subtotal: 9,08250 9,08250

Materials

BF529300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 3,32000 = 3,38640

B0A75900 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 22 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,560      x 0,29000 = 0,16240

BFW529B0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,450      x 1,52000 = 0,68400

BFY529B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,29000 = 0,43500

Subtotal: 4,66780 4,66780

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,75030
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,88780

P-173 EF52C3B3 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 42 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDADURA
FORTA, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT EMBEINAT

Rend.: 1,000 21,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,280 /R x 19,99000 = 5,59720

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,280 /R x 23,26000 = 6,51280

Subtotal: 12,11000 12,11000

Materials

BFW52CB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,450      x 2,94000 = 1,32300

BF52C300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 42 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 6,85000 = 6,98700

B0A75G00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 42 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,450      x 0,62000 = 0,27900

BFY52CB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,55000 = 0,82500

Subtotal: 9,41400 9,41400

COST DIRECTE 21,52400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,73924

P-174 EF52X100 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 15,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,225 /R x 23,26000 = 5,23350

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,225 /R x 19,99000 = 4,49775

Subtotal: 9,73125 9,73125

Materials

B0A75C00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 28 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,450      x 0,37000 = 0,16650

BF52A300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 4,36000 = 4,44720

BFW52AB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,450      x 2,20000 = 0,99000



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

BFY52AB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,32000 = 0,48000

Subtotal: 6,08370 6,08370

COST DIRECTE 15,81495
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,97310

P-175 EF52X101 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 23,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

Subtotal: 10,81250 10,81250

Materials

BF52B300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 5,65000 = 5,76300

BFW52BB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,450      x 2,85000 = 1,28250

BFY52BB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,43000 = 0,64500

B0A75E00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 32 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,450      x 10,00000 = 4,50000

Subtotal: 12,19050 12,19050

COST DIRECTE 23,00300
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23303

P-176 EF52X102 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'1,5 MM DE GRUIX,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER
CAPIL.LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 30,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,315 /R x 23,26000 = 7,32690

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,315 /R x 19,99000 = 6,29685

Subtotal: 13,62375 13,62375

Materials

BF52D500 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,5 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 12,61000 = 12,86220

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

BFY52DB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 54 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,71000 = 1,06500

B0A75J00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,330      x 0,81000 = 0,26730

BFW52DB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 54 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,450      x 4,42000 = 1,98900

Subtotal: 16,18350 16,18350

COST DIRECTE 29,80725
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,29807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10532

P-177 EF52XX10 U MODIFICACIÓ DE COL.LECTOR GENERAL
EXISTENT PER ACONSEGUIR UN COL.LECTOR
DE CLAUS GENERAL SEGONS ESQUEMA DE
PROJECTE. INCLOU EL TUB I ACCESSORIS
NECESSARIS. NO INCLOU LES VÀLVULES DE
TALL QUE ES VALOREN EN ALTRES PARTIDES.

Rend.: 1,000 121,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 23,26000 = 46,52000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 19,99000 = 39,98000

Subtotal: 86,50000 86,50000

Materials

BF52B400 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,2 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

2,000      x 7,43000 = 14,86000

BFW52BB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

5,000      x 2,85000 = 14,25000

B0A75E00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 32 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,300      x 10,00000 = 3,00000

BFY52BB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

5,000      x 0,43000 = 2,15000

Subtotal: 34,26000 34,26000

COST DIRECTE 120,76000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,20760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,96760

P-178 EF52XX33 U CONNEXIÓ D'INSTAL.LACIÓ AIGUA LAVABO
INFERMERIA PLANTA PRIMERA A INSTAL.LACIÓ
EXISTENT DEL LAVABO D'HOMES DE LA PLANTA
PRIMERA.

Rend.: 1,000 23,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 19,99000 = 19,99000
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PARTIDES D'OBRA

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,110 /R x 23,26000 = 2,55860

Subtotal: 22,54860 22,54860

Materials

BFY522B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 8 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFW522B0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 8 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,300      x 0,56000 = 0,16800

Subtotal: 0,29800 0,29800

COST DIRECTE 22,84660
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,07507

P-179 EF52XX35 U PROBES DE FUNCIONAMENT DE LA
INSTAL.LACIÓ NOVA I EXISTENT DE TOT
L'EDIFICI.

Rend.: 1,000 131,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 23,26000 = 69,78000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 19,99000 = 59,97000

Subtotal: 129,75000 129,75000

COST DIRECTE 129,75000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,29750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,04750

P-180 EF52XX62 M COL.LECTOR 4 ´´ PER A 8 SORTIDES I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 405,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 23,26000 = 116,30000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 19,99000 = 39,98000

Subtotal: 156,28000 156,28000

Materials

BFY52HB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 108 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

8,000      x 1,45000 = 11,60000

BF52H700 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 108 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 2,5 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

4,000      x 28,13000 = 112,52000

B0A72N00 U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT
(ISOFÒNICA), DE 110 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR

6,000      x 1,63000 = 9,78000

BFW52HB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 108 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

12,000      x 9,27000 = 111,24000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 245,14000 245,14000

COST DIRECTE 401,42000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,01420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 405,43420

P-181 EF52XX98 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX,
SOLDADURA FORTA, AMB GRAU DE DIFICULTAT
ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, EMBAINAT

Rend.: 1,000 15,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,225 /R x 23,26000 = 5,23350

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,225 /R x 19,99000 = 4,49775

Subtotal: 9,73125 9,73125

Materials

BFY52AB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,32000 = 0,48000

BFW52AB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,450      x 2,20000 = 0,99000

BF52A300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1 MM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 4,36000 = 4,44720

B0A75C00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 28 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,450      x 0,37000 = 0,16650

Subtotal: 6,08370 6,08370

COST DIRECTE 15,81495
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,97310

P-182 EF52XX99 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, D'2 MM DE GRUIX,
SOLDADURA FORTA, AMB GRAU DE DIFICULTAT
ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, EMBEINAT

Rend.: 1,000 30,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,315 /R x 23,26000 = 7,32690

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,315 /R x 19,99000 = 6,29685

Subtotal: 13,62375 13,62375

Materials

BFW52DB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 54 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,450      x 4,42000 = 1,98900

BFY52DB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 54 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,71000 = 1,06500
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PARTIDES D'OBRA

BF52D500 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 54 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,5 MM,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057

1,020      x 12,61000 = 12,86220

B0A75J00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,330      x 0,81000 = 0,26730

Subtotal: 16,18350 16,18350

COST DIRECTE 29,80725
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,29807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10532

P-183 EF5B43B1 M TUB DE COURE RECUIT DE 3/8'' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 0,80 MM DE GRUIX, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
12735-1, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT AMB
SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA,
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 6,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 19,99000 = 1,79910

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,090 /R x 23,26000 = 2,09340

Subtotal: 3,89250 3,89250

Materials

BF5B4300 M TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS
FRIGORÍFIQUES DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL
I DE GRUIX 0,80 MM, SEGONS ESPECIFICACIONS
DE LA NORMA UNE-EN 12735-1

1,020      x 1,38000 = 1,40760

BFW5A4B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 3/8'' DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL.LARITAT

0,150      x 1,40000 = 0,21000

B0A71300 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 10 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,560      x 0,33000 = 0,18480

BFY5A4B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 3/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPIL.LARITAT

0,300      x 0,88000 = 0,26400

Subtotal: 2,06640 2,06640

COST DIRECTE 5,95890
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01849

P-184 EF5B66B1 M TUB DE COURE RECUIT DE 5/8'' DE DIÀMETRE
NOMINAL, D'1,00 MM DE GRUIX, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
12735-1, SOLDAT PER CAPIL.LARITAT AMB
SOLDADURA AMB ALIATGE DE PLATA,
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 8,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,105 /R x 19,99000 = 2,09895

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,105 /R x 23,26000 = 2,44230

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,54125 4,54125

Materials

BFW5A6B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 5/8'' DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL.LARITAT

0,150      x 0,86000 = 0,12900

BF5B6600 M TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL.LACIONS
FRIGORÍFIQUES DE 5/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL
I DE GRUIX 1,00 MM, SEGONS ESPECIFICACIONS
DE LA NORMA UNE-EN 12735-1

1,020      x 2,85000 = 2,90700

B0A71600 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 16 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,560      x 0,34000 = 0,19040

BFY5A6B0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 5/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPIL.LARITAT

0,300      x 1,40000 = 0,42000

Subtotal: 3,64640 3,64640

COST DIRECTE 8,18765
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26953

P-185 EFB19622 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 19,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,160 /R x 19,99000 = 3,19840

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,160 /R x 23,26000 = 3,72160

Subtotal: 6,92000 6,92000

Materials

B0A75K02 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 63 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,900      x 1,25000 = 1,12500

BFB19600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,20000 = 2,24400

BFYB1962 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BFWB1962 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,300      x 27,52000 = 8,25600

Subtotal: 11,96500 11,96500
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10380

COST DIRECTE 18,98880
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,17869

P-186 EFB19625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 20,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,220 /R x 19,99000 = 4,39780

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,220 /R x 23,26000 = 5,11720

Subtotal: 9,51500 9,51500

Materials

BFB19600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,20000 = 2,24400

BFWB1962 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,300      x 27,52000 = 8,25600

BFYB1962 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 10,84000 10,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14273

COST DIRECTE 20,49773
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,70270

P-187 EFB1C625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 32,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,290 /R x 19,99000 = 5,79710

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,290 /R x 23,26000 = 6,74540

Subtotal: 12,54250 12,54250

Materials

BFYB1C62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 0,69000 = 0,69000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

BFWB1C62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,300      x 47,21000 = 14,16300

BFB1C600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 4,45000 = 4,53900

Subtotal: 19,39200 19,39200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18814

COST DIRECTE 32,12264
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,32123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,44386

P-188 EFQ3F6M1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES
FREDES D'ACER O COURE DE 18 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19,0 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035
W/MK I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL
FOC, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,075 /R x 23,26000 = 1,74450

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,075 /R x 19,99000 = 1,49925

Subtotal: 3,24375 3,24375

Materials

BFQ3F6M0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES
FREDES D'ACER O COURE DE 18 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19,0 MM DE GRUIX DE
MITJANA, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035
W/MK I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL
FOC

1,020      x 4,25000 = 4,33500

BFYQF6M0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE
CANONADES FREDES AMB ESCUMES
ELASTOMÈRIQUES, DE 18 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 19,0 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 20 MM

0,500      x 0,43000 = 0,21500

Subtotal: 4,55000 4,55000

COST DIRECTE 7,79375
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87169
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PARTIDES D'OBRA

P-189 EFQ3N7F1 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE
GRUIX PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,040
W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,075 /R x 23,26000 = 1,74450

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,075 /R x 19,99000 = 1,49925

Subtotal: 3,24375 3,24375

Materials

BFYQN7F0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24 MM

0,500      x 0,19000 = 0,09500

BFQ3N7F0 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 22
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 9 MM DE
GRUIX DE DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 24
MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C
DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,020      x 1,97000 = 2,00940

Subtotal: 2,10440 2,10440

COST DIRECTE 5,34815
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40163

P-190 EFQ3U152 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A TUB DE DIÀMETRE 3/8'', DE 19 MM DE
GRUIX I 18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035
W/M°C, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 23,26000 = 1,86080

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 19,99000 = 1,59920

Subtotal: 3,46000 3,46000

Materials

BFYQU150 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC AMB
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE
DIÀMETRE 3/8'', DE 19 MM DE GRUIX I 18 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BFQ3U150 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A TUB DE DIÀMETRE 3/8'', DE 19 MM DE
GRUIX I 18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035
W/M°C

1,020      x 3,39000 = 3,45780

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,82780 3,82780

COST DIRECTE 7,28780
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36068

P-191 EFQ3XX26 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A TUB DE DIÀMETRE 5/8'', DE 19 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0°
C DE 0,035 W/M°C, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 19,99000 = 1,79910

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,090 /R x 23,26000 = 2,09340

Subtotal: 3,89250 3,89250

Materials

BFQ3XX26 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A TUB DE DIÀMETRE 3/4'', DE 19 MM DE
GRUIX I 28 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035
W/M°C

1,020      x 4,53000 = 4,62060

BFYQU350 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC AMB
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE
DIÀMETRE 3/4'', DE 19 MM DE GRUIX I 28 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 5,09060 5,09060

COST DIRECTE 8,98310
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,07293

P-192 EFQ3XX27 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE
GRUIX PROMIG, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 10,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,125 /R x 23,26000 = 2,90750

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,125 /R x 19,99000 = 2,49875

Subtotal: 5,40625 5,40625

Materials

BFYQN6M0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20 MM

1,000      x 0,43000 = 0,43000
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BFQ3XX27 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 18
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 19 MM DE
GRUIX DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 20
MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C
DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,020      x 4,20000 = 4,28400

Subtotal: 4,71400 4,71400

COST DIRECTE 10,12025
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22145

P-193 EFQ3XX28 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE
GRUIX PROMIG, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 14,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,130 /R x 23,26000 = 3,02380

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 19,99000 = 2,59870

Subtotal: 5,62250 5,62250

Materials

BFYQN9R0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 25 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 30 MM

1,500      x 0,73000 = 1,09500

BFQ3XX28 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 28
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 25 MM DE
GRUIX DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 30
MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C
DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,020      x 7,54000 = 7,69080

Subtotal: 8,78580 8,78580

COST DIRECTE 14,40830
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,14408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,55238

P-194 EFQ3XX29 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 35
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE
GRUIX PROMIG, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 15,46 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 23,26000 = 3,25640

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 19,99000 = 2,79860

Subtotal: 6,05500 6,05500

Materials

BFYQNAR0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC SENSE
HALÒGENS, PER A CANONADES DE 35 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 25 MM DE GRUIX
PROMIG, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 37 MM

1,500      x 0,73000 = 1,09500

BFQ3XX29 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 35
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 25 MM DE
GRUIX DE MITJANA, AMB UN DIÀMETRE
INTERIOR APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 37
MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C
DE 0,040 W/MK I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

1,020      x 8,00000 = 8,16000

Subtotal: 9,25500 9,25500

COST DIRECTE 15,31000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,15310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,46310

P-195 EFQ3XX60 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
SENSE HALÒGENS, PER A CANONADES DE 54
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE 40 MM DE
GRUIX PROMIG, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA A 0° C DE 0,040 W/MK I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 27,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 19,99000 = 3,39830

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 23,26000 = 3,95420

Subtotal: 7,35250 7,35250

Materials

BFYQFDR0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE
CANONADES FREDES AMB ESCUMES
ELASTOMÈRIQUES, DE 54 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 28,5 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 56 MM

1,500      x 1,16000 = 1,74000

BFQ3XX60 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES
FREDES D'ACER O COURE DE 54 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 28,5 MM DE GRUIX DE
MITJANA, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 56 MM, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035
W/MK I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL
FOC

1,020      x 18,00000 = 18,36000
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Subtotal: 20,10000 20,10000

COST DIRECTE 27,45250
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,72703

P-196 EFQ3XX69 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES
CALENTES DE COURE DE 102 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 105 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035 W/MK
I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL FOC,
AMB GRAU DE DIFICULTAT ALT I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 40,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,210 /R x 23,26000 = 4,88460

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,210 /R x 19,99000 = 4,19790

Subtotal: 9,08250 9,08250

Materials

BFQ3XX69 M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
ANTICONDENSACIÓ PER A CANONADES
FREDES D'ACER O COURE DE 102 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, DE 37,5 MM DE GRUIX DE
MITJANA, AMB UN DIÀMETRE INTERIOR
APROXIMAT DE L'AÏLLAMENT DE 105 MM, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0° C DE 0,035
W/MK I CLASSIFICACIÓ BL-S3,D0 DE REACCIÓ AL
FOC

1,020      x 26,95000 = 27,48900

BFYQFKV0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE
CANONADES FREDES AMB ESCUMES
ELASTOMÈRIQUES, DE 102 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, DE 37,5 MM DE GRUIX PROMIG, AMB
UN DIÀMETRE INTERIOR APROXIMAT DE
L'AÏLLAMENT DE 105 MM

1,500      x 2,53000 = 3,79500

Subtotal: 31,28400 31,28400

COST DIRECTE 40,36650
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,40367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,77017

P-197 EG14X105 U CAIXA PER A QUADRE DE
DISTRIBUCIÓ,METÀL.LICA AMB PORTA, PER A
QUATRE FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I
MUNTADA SUPERFICIALMENT. MARCA HAGER
MODEL SIMILAR AL INSTAL.LAT A LA CUINA.

Rend.: 1,000 206,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,025 /R x 19,50000 = 0,48750

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 22,72000 = 0,56800

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,05550 1,05550

Materials

BGW14000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ

1,000      x 1,25000 = 1,25000

BG146A02 U CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE
PLÀSTIC I METÀL.LICA AMB PORTA, PER A
QUATRE FILERES DE VINT-I-DOS MÒDULS I PER
A MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,000      x 201,97000 = 201,97000

Subtotal: 203,22000 203,22000

COST DIRECTE 204,27550
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,04276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,31826

P-198 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 10,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 9,74100 9,74100

Materials

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
NORMAL I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,000      x 0,83000 = 0,83000

Subtotal: 1,11000 1,11000

COST DIRECTE 10,85100
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,95951

P-199 EG151D12 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 17,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 14,28500 14,28500

Materials

BG151D12 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
NORMAL I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,000      x 2,93000 = 2,93000

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 3,21000 3,21000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 17,49500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,66995

P-200 EG1A0003 U QUADRE GENERAL PLANTA BAIXA ENTRADA
CARRER PARELLADA Nº2, SEGONS ESQUEMES
DE PROJECTE, EN ARMARI METÀL.LIC, EN XAPA
ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE
DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL,
SISTEMA D'ETIQUETAT, OBTURADORS I
COL.LECTOR TERRA/NEUTRE, AMB PORTA
TRANSPARENT, PANY I CLAU, COL.LOCAT. EN
AQUEST QUADRE S'INSTAL.LARÀ EL IGA AMB
PROTECCIONS DE SOBRE TENSIONS
PERMANENTS I TRANSITÒRIES, I LA PROTECCIÓ
DIFERENCIAL GENERAL. TAMBÉ S'INSTAL.LARÀ
LA PROTECCIÓ DEL VENTILADOR DE SOBRE
PRESSIÓ DE L'ESCALA PROTEGIDA DEL
CARRER PARELLADA Nº2. EN AQUESTA
PARTIDA S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS
QUE FORMEN EL QUADRE GENERAL DE PLANTA
BAIXA. (ARMARI, PROTECCIONS, ACCESSORIS...)

Rend.: 1,000 943,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,000 /R x 22,72000 = 45,44000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 19,50000 = 39,00000

Subtotal: 84,44000 84,44000

Materials

BG1A00SS U ARMARI METÀL.LIC, EN XAPA
ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE
DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL,
PER A 6 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM
PER FILERA, AMB CUBA, XASSÍS, SUPORT DE
CARRILS, MARC FRONTAL AMB TARGES
PERFORADES, SISTEMA D'ETIQUETAT,
OBTURADORS I COL.LECTOR TERRA/NEUTRE,
AMB PORTA TRANSPARENT, PANY I CLAU, DE
DIMENSIONS 550X1050X175 MM

1,000      x 850,00000 = 850,00000

Subtotal: 850,00000 850,00000

COST DIRECTE 934,44000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 9,34440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 943,78440

P-201 EG21281H M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB
UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,043 /R x 22,72000 = 0,97696

Subtotal: 1,95196 1,95196

Materials

BG212810 M TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,020      x 0,94000 = 0,95880

BGW21000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 1,09880 1,09880

COST DIRECTE 3,05076
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08127

P-202 EG225715 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
SOBRE SOSTREMORT

Rend.: 1,000 1,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

Subtotal: 0,75352 0,75352

Materials

BG225710 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,020      x 0,32000 = 0,32640

Subtotal: 0,32640 0,32640

COST DIRECTE 1,07992
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09072

P-203 EG225815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
SOBRE SOSTREMORT

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,75352 0,75352

Materials

BG225810 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,020      x 0,42000 = 0,42840

Subtotal: 0,42840 0,42840

COST DIRECTE 1,18192
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19374

P-204 EG225915 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
SOBRE SOSTREMORT

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352

Subtotal: 0,75352 0,75352

Materials

BG225910 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,020      x 0,63000 = 0,64260

Subtotal: 0,64260 0,64260

COST DIRECTE 1,39612
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41008

P-205 EG225A15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
SOBRE SOSTREMORT

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

Subtotal: 0,75352 0,75352

Materials

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

BG225A10 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,020      x 0,84000 = 0,85680

Subtotal: 0,85680 0,85680

COST DIRECTE 1,61032
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62642

P-206 EG225B15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
SOBRE SOSTREMORT

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352

Subtotal: 0,75352 0,75352

Materials

BG225B10 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT
EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,020      x 1,34000 = 1,36680

Subtotal: 1,36680 1,36680

COST DIRECTE 2,12032
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14152

P-207 EG22KB11 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT ENCASTAT

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352

Subtotal: 0,75352 0,75352

Materials

BG22KB10 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000

1,020      x 1,56000 = 1,59120



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

V

Subtotal: 1,59120 1,59120

COST DIRECTE 2,34472
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36817

P-208 EG23E715 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 3,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,037 /R x 22,72000 = 0,84064

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 1,81564 1,81564

Materials

BG23E710 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

1,020      x 1,67000 = 1,70340

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 1,93340 1,93340

COST DIRECTE 3,74904
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78653

P-209 EG23E815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 4,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 22,72000 = 0,90880

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 1,88380 1,88380

Materials

BG23E810 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

1,020      x 2,02000 = 2,06040

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 2,29040 2,29040

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,17420
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,21594

P-210 EG23E915 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,044 /R x 22,72000 = 0,99968

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 1,97468 1,97468

Materials

BG23E910 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ENDOLLAR

1,020      x 3,23000 = 3,29460

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 3,52460 3,52460

COST DIRECTE 5,49928
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55427

P-211 EG241502 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE
DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21 I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 4,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 22,72000 = 0,36352

Subtotal: 0,75352 0,75352

Materials

BG241500 M TUB FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, DE
DIÀMETRE NOMINAL REFERÈNCIA 21

1,020      x 3,21000 = 3,27420

BGW24000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS FLEXIBLES D'ACER

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 3,49420 3,49420

COST DIRECTE 4,24772
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,29020

P-212 EG2A1502 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL
LLIS, DE 40X60 MM AMB SEPARADOR I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,066 /R x 22,72000 = 1,49952

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,066 /R x 19,50000 = 1,28700

Subtotal: 2,78652 2,78652

Materials

BGW2A000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CANALS PLÀSTIQUES

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BG2A1500 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL
LLIS, DE 40X60 MM AMB SEPARADOR

1,020      x 5,57000 = 5,68140

Subtotal: 6,05140 6,05140

COST DIRECTE 8,83792
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92630

P-213 EG2A1A02 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL
LLIS, DE 60X150 MM AMB SEPARADOR I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 18,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,066 /R x 19,50000 = 1,28700

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,066 /R x 22,72000 = 1,49952

Subtotal: 2,78652 2,78652

Materials

BG2A1A00 M CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL
LLIS, DE 60X150 MM AMB SEPARADOR

1,020      x 14,94000 = 15,23880

BGW2A000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CANALS PLÀSTIQUES

1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 15,60880 15,60880

COST DIRECTE 18,39532
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,57927

P-214 EG315224 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS+), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES
AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 19,50000 = 0,29250

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

Subtotal: 0,63330 0,63330

Materials

BG315220 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
RZ1-K (AS+), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES
AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 0,95000 = 0,96900
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Subtotal: 0,96900 0,96900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00950

COST DIRECTE 1,61180
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62792

P-215 EG31G206 U CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2,
COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 2,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 19,50000 = 0,29250

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

Subtotal: 0,63330 0,63330

Materials

BG31G200 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2

1,020      x 1,58000 = 1,61160

Subtotal: 1,61160 1,61160

COST DIRECTE 2,24490
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26735

P-216 EG31G306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2,
COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 19,50000 = 0,29250

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

Subtotal: 0,63330 0,63330

Materials

BG31G300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2

1,020      x 2,27000 = 2,31540

Subtotal: 2,31540 2,31540

COST DIRECTE 2,94870
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,97819

P-217 EG31G402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 3,96 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 19,50000 = 0,29250

Subtotal: 0,63330 0,63330

Materials

BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
0,6/1 KV

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG31G400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2

1,020      x 2,90000 = 2,95800

Subtotal: 3,28800 3,28800

COST DIRECTE 3,92130
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,96051

P-218 EG31J206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X1,5 MM2,
COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 19,50000 = 0,29250

Subtotal: 0,63330 0,63330

Materials

BG31J200 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X1,5 MM2

1,020      x 2,53000 = 2,58060

Subtotal: 2,58060 2,58060

COST DIRECTE 3,21390
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24604

P-219 EG31J306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2,
COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 4,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 19,50000 = 0,29250

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

Subtotal: 0,63330 0,63330

Materials

BG31J300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2

1,020      x 3,45000 = 3,51900
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Subtotal: 3,51900 3,51900

COST DIRECTE 4,15230
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19382

P-220 EG31J402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2,
MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 22,72000 = 0,34080

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 19,50000 = 0,29250

Subtotal: 0,63330 0,63330

Materials

BG31J400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2

1,020      x 4,75000 = 4,84500

BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
0,6/1 KV

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 5,17500 5,17500

COST DIRECTE 5,80830
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86638

P-221 EG31J506 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2,
COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 8,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 22,72000 = 0,90880

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 19,50000 = 0,78000

Subtotal: 1,68880 1,68880

Materials

BG31J500 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X6 MM2

1,020      x 6,82000 = 6,95640

Subtotal: 6,95640 6,95640

COST DIRECTE 8,64520
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73165

P-222 EG31J706 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2,
COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 20,23 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600

Subtotal: 2,11100 2,11100

Materials

BG31J700 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X16 MM2

1,020      x 17,57000 = 17,92140

Subtotal: 17,92140 17,92140

COST DIRECTE 20,03240
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,23272

P-223 EG31J806 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X25 MM2,
COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 31,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,050 /R x 22,72000 = 1,13600

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 2,11100 2,11100

Materials

BG31J800 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X25 MM2

1,020      x 28,50000 = 29,07000

Subtotal: 29,07000 29,07000

COST DIRECTE 31,18100
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,31181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,49281

P-224 EG329203 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, MUNTAT EN
CANALITZACIÓ

Rend.: 1,000 0,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,010 /R x 22,72000 = 0,22720

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,010 /R x 19,50000 = 0,19500

Subtotal: 0,42220 0,42220

Materials

BG329200 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
ES07Z1-K (AS), AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2

1,020      x 0,41000 = 0,41820

Subtotal: 0,41820 0,41820
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COST DIRECTE 0,84040
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,00840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84880

P-225 EG329303 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
ES07Z1-K (AS), BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, MUNTAT EN
CANALITZACIÓ

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,010 /R x 22,72000 = 0,22720

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,010 /R x 19,50000 = 0,19500

Subtotal: 0,42220 0,42220

Materials

BG329300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
ES07Z1-K (AS), AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2

1,020      x 0,61000 = 0,62220

Subtotal: 0,62220 0,62220

COST DIRECTE 1,04440
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05484

P-226 EG370010 M CONDUCTOR DE COURE 2X1,5MM2 VERMELL
LSOH I MUNTAT SUPERFICIALMENT O EN TUB

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,018 /R x 22,72000 = 0,40896

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,018 /R x 19,50000 = 0,35100

Subtotal: 0,75996 0,75996

Materials

BG370010 M CONDUCTOR DE COURE PARAL.LEL
SEPARABLE FLEXIBLE, DE 250 V DE TENSIÓ
NOMINAL, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X0,5 MM2

1,020      x 0,35000 = 0,35700

BGW37000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE PARAL.LELS
SEPARABLES FLEXIBLES, DE 250 V DE TENSIÓ
NOMINAL

0,300      x 0,33000 = 0,09900

Subtotal: 0,45600 0,45600

COST DIRECTE 1,21596
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22812

P-227 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 6,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 /R x 22,72000 = 2,27200

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 5,19700 5,19700

Materials

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 1,64580 1,64580

COST DIRECTE 6,84280
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91123

P-228 EG380A07 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 12,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 10,39400 10,39400

Materials

BG380A00 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X50 MM2

1,020      x 1,85000 = 1,88700

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 2,01700 2,01700

COST DIRECTE 12,41100
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,53511

P-229 EG41X302 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT
EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 18,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400

Materials

BG41X302 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A

1,000      x 10,00000 = 10,00000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

MUNTAR EN PERFIL DIN

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 10,35000 10,35000

COST DIRECTE 18,79400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,98194

P-230 EG41X303 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT
EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 19,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400

Materials

BG41X303 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 11,00000 = 11,00000

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 11,35000 11,35000

COST DIRECTE 19,79400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,19794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,99194

P-231 EG41X304 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 39,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,230 /R x 22,72000 = 5,22560

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 9,12560 9,12560

Materials

BG41X304 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10

1,000      x 30,00000 = 30,00000
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KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 30,35000 30,35000

COST DIRECTE 39,47560
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,39476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,87036

P-232 EG41X305 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 44,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,230 /R x 22,72000 = 5,22560

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 9,12560 9,12560

Materials

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG41X305 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,35000 35,35000

COST DIRECTE 44,47560
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,44476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,92036

P-233 EG41X306 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 46,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,230 /R x 22,72000 = 5,22560

Subtotal: 9,12560 9,12560

Materials

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

BG41X306 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 37,00000 = 37,00000

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 37,35000 37,35000

COST DIRECTE 46,47560
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,46476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,94036

P-234 EG41X307 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 47,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,230 /R x 22,72000 = 5,22560

Subtotal: 9,12560 9,12560

Materials

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG41X308 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 38,00000 = 38,00000

Subtotal: 38,35000 38,35000

COST DIRECTE 47,47560
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,47476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,95036

P-235 EG42429K U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03
A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 160,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 22,72000 = 7,95200

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 11,85200 11,85200

Materials

BG42429K U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 63 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIXE
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT
I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE,
CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN
PERFIL DIN

1,000      x 146,79000 = 146,79000

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 147,11000 147,11000

COST DIRECTE 158,96200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,58962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,55162

P-236 EG4242JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT
0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI,
AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 128,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 15,26000 15,26000

Materials

BG4242JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIXE
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT
I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE,
CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN
PERFIL DIN

1,000      x 111,52000 = 111,52000

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 111,84000 111,84000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 127,10000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,27100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,37100

P-237 EG4243JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT
0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 110,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 15,26000 15,26000

Materials

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG4243JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,3 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIXE
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT
I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE,
CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN
PERFIL DIN

1,000      x 94,31000 = 94,31000

Subtotal: 94,63000 94,63000

COST DIRECTE 109,89000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,09890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,98890

P-238 EG42X308 U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03
A, DE DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 27,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 22,72000 = 7,95200

Subtotal: 11,85200 11,85200

Materials

BG42X308 U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT

1,000      x 15,00000 = 15,00000
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PARTIDES D'OBRA

NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIXE
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT
I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE,
CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE
LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN
DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN
PERFIL DIN

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 15,32000 15,32000

COST DIRECTE 27,17200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,44372

P-239 EG43X106 U TALLACIRCUIT UNIPOLAR, AMB FUSIBLE DE
GANIVETA DE 100 A, AMB BASE DE GRANDÀRIA
1, MUNTAT SUPERFICIALMENT AMB CARGOLS

Rend.: 1,000 23,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,233 /R x 22,72000 = 5,29376

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

Subtotal: 7,24376 7,24376

Materials

BG43X106 U TALLACIRCUIT UNIPOLAR AMB FUSIBLE DE
GANIVETA DE 160 A AMB BASE DE GRANDÀRIA 1

1,000      x 15,00000 = 15,00000

BGW43000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TALLACIRCUITS TIPUS GANIVETA

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BGY43000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A TALLACIRCUITS TIPUS GANIVETA

1,000      x 0,85000 = 0,85000

Subtotal: 16,06000 16,06000

COST DIRECTE 23,30376
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,53680

P-240 EG47X102 U INTERRUPTOR MANUAL DE 80 A, TETRAPOLAR,
DE SECCIÓNAMENT, AMB INDICADOR VISUAL
DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ I FIXAT A PRESSIÓ

Rend.: 1,000 67,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 5,51900 5,51900

Materials

BG47X102 U INTERRUPTOR MANUAL 63 A, TETRAPOLAR (4P),
DE SECCIONAMENT, AMB INDICADOR VISUAL
DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ

1,000      x 60,76000 = 60,76000

BGW47000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MANUALS

1,000      x 0,38000 = 0,38000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 61,14000 61,14000

COST DIRECTE 66,65900
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,66659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,32559

P-241 EG47X103 U INTERRUPTOR MANUAL DE 100 A, TETRAPOLAR,
DE SECCIÓNAMENT, AMB INDICADOR VISUAL
DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ I FIXAT A PRESSIÓ

Rend.: 1,000 81,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 5,51900 5,51900

Materials

BG47X103 U INTERRUPTOR MANUAL 160 A, TETRAPOLAR
(4P), DE SECCIONAMENT, AMB INDICADOR
VISUAL DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ

1,000      x 75,00000 = 75,00000

BGW47000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MANUALS

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 75,38000 75,38000

COST DIRECTE 80,89900
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,80899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,70799

P-242 EG47XX59 U INTERRUPTOR MANUAL TIPUS ´´SETA´´ PER
ATURADA D'EMERGÈNCIA A INSTAL.LAR AL
EXTERIOR DE LA SALA DE CALDERA.

Rend.: 1,000 33,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 5,51900 5,51900

Materials

BGW47000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MANUALS

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG47XX59 U INTERRUPTOR MANUAL 25 A, TETRAPOLAR (4P),
DE SECCIONAMENT, AMB INDICADOR VISUAL
DE L'ESTAT DE CONNEXIÓ

1,000      x 26,81000 = 26,81000

Subtotal: 27,19000 27,19000

COST DIRECTE 32,70900
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,32709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,03609
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PARTIDES D'OBRA

P-243 EG49U005 U INTERRUPTOR HORARI DE PROGRAMACIÓ
DIÀRIA (24 HORES) I SETMANAL (7 DIES), PER A
OBRIR I TANCAR DOS CIRCUITS SEGONS UN
PROGRAMA ESTABLERT, AMB RESERVA DE
MARXA DE 150 HORES, TIPUS REF.15366 DE
MERLIN GUERIN O EQUIVALENT, INSTAL.LAT

Rend.: 1,000 76,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400

Materials

BG49U005 U INTERRUPTOR HORARI DE PROGRAMACIÓ
DIARIA (24 HORES) I SETMANAL (7 DIES), PER A
OBRIR I TANCAR DOS CIRCUITS SEGONS UN
PROGRAMA ESTABLERT, AMB RESERVA DE
MARXA DE 150 HORES, TIPUS REF.15366 DE
MERLIN GUERIN O EQUIVALENT

1,000      x 67,50000 = 67,50000

Subtotal: 67,50000 67,50000

COST DIRECTE 75,94400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,75944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,70344

P-244 EG49X104 U FOTOCÈL.LULA PER A COMANDAMENT DE
CONTACTORS ENLLUMENAT EXTERIOR,
INSTAL.LAT

Rend.: 1,000 48,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400

Materials

BG49X104 U INTERRUPTOR HORARI DE PROGRAMACIÓ
SETMANAL, PER A 3 CANALS, PROGRAMACIÓ
IMPULSIONAL REGULABLE DE 1 A 50 SEGONS
RESERVA DE MARXA DE 6 ANYS, 140 PASSOS
DE MEMÒRIA, TIPUS REF.15350 DE MERLIN
GUERIN O EQUIVALENT

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 48,44400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,48444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,92844

P-245 EG4RX111 U TELERRUPTORR BIPOLAR, DE 20 A, PER A
CÀRREGA RESISTIVA, A 230 V DE CORRENT
ALTERN, 50 HZ, I MUNTAT A PRESSIÓ

Rend.: 1,000 43,45 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,310 /R x 22,72000 = 7,04320

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 19,50000 = 0,97500

Subtotal: 8,01820 8,01820

Materials

BG4RX111 U CONTACTOR BIPOLAR, DE 110 A, PER A
CÀRREGA RESISTIVA, CAT. AC1, A 400 V DE
CORRENT ALTERN, 50 HZ

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COST DIRECTE 43,01820
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,43018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,44838

P-246 EG4RX309 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE
230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF.15390 DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENT,
INSTAL.LAT

Rend.: 1,000 33,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000

Subtotal: 8,44400 8,44400

Materials

BG4RX309 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE
230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF.15390 DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENT

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 33,44400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,33444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,77844

P-247 EG4RXX58 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE
400 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF.15328 DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENT,
INSTAL.LAT. EL CONTACTOR TALLARÀ LA
ALIMENTACIÓ AL QUADRE DE LA SALA DE
CALDERA QUAN ES PREMI EL INTERRUPTOR DE
SEGURETAT TIPUS ´´SETA´´

Rend.: 1,000 69,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 19,50000 = 3,90000
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A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

Subtotal: 8,44400 8,44400

Materials

BG4RU015 U CONTACTOR DE 40 A, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE
400 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF.15328 DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENT

1,000      x 60,73000 = 60,73000

Subtotal: 60,73000 60,73000

COST DIRECTE 69,17400
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,69174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,86574

P-248 EG51XX57 U COMPTADOR TRIFÀSIC, PER A MESURAR
ENERGIA ACTIVA DELS ELEMENTS DE
CALEFACCIÓ, PER A 230 O 400 V, DE 10 A I
MUNTAT EN GUIA DIN EN QUADRE SALA
CALDERA.

Rend.: 1,000 273,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 22,72000 = 0,74976

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500

Subtotal: 3,67476 3,67476

Materials

BG51XX57 U COMPTADOR TRIFÀSIC DE TRES FILS PER A
MESURAR ENERGIA ACTIVA DOBLE TARIFA ,
PER A 230 O 400 V, DE 30 A

1,000      x 267,47000 = 267,47000

Subtotal: 267,47000 267,47000

COST DIRECTE 271,14476
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,71145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,85621

P-249 EG61CEC6 U CAIXA DE MECANISMES PER A
CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE
TREBALL DE 3 COLUMNES, AMB CAPACITAT
PER A 6 MECANISMES MODULARS, MUNTAT
ENCASTAT

Rend.: 1,000 21,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,066 /R x 19,50000 = 1,28700

Subtotal: 8,10300 8,10300

Materials

BG61CEC6 U CAIXA DE MECANISMES PER A
CENTRALITZACIÓ DE FUNCIONS EN LLOC DE
TREBALL, DE 3 COLUMNES, AMB CAPACITAT
PER A 6 MECANISMES MODULARS, PER A
ENCASTAR

1,000      x 13,39000 = 13,39000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,39000 13,39000

COST DIRECTE 21,49300
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,70793

P-250 EG62X109 U DESPLAÇAR INTERRUPTOR, ENDOLL O
POLSADOR ENCASTAT PER NECESSITATS
D'OBRA PER MODIFICACIÓ DE PARAMENTS.

Rend.: 1,000 9,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

Subtotal: 9,40950 9,40950

COST DIRECTE 9,40950
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50360

P-251 EG62X110 U DESPLAÇAR TIMBRE DEL CARRER MAJOR PER
INSTAL.LACIÓ DE PORTA AUTOMÀTICA.

Rend.: 1,000 9,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 9,40950 9,40950

COST DIRECTE 9,40950
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50360

P-252 EG62X160 U DESPLAÇAR CAIXA DE CONNEXIONS Rend.: 1,000 42,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 42,22000 42,22000

COST DIRECTE 42,22000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,42220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,64220

P-253 EG631153 U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL,
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL
(2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU ALT,
ENCASTADA

Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

Subtotal: 6,00150 6,00150

Materials

BG631153 U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL,
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL
(2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU ALT, PER A
ENCASTAR

1,000      x 3,67000 = 3,67000

Subtotal: 3,67000 3,67000

COST DIRECTE 9,67150
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,76822

P-254 EG641173 U POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V,
AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA, PREU ALT,
ENCASTAT

Rend.: 1,000 9,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

Subtotal: 6,00150 6,00150

Materials

BG641173 U POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V,
AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA, PREU ALT,
PER A ENCASTAR

1,000      x 3,62000 = 3,62000

Subtotal: 3,62000 3,62000

COST DIRECTE 9,62150
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,71772

P-255 EG731182 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE
TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES
RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I
230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S
DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT
D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU
MITJÀ, ENCASTAT

Rend.: 1,000 60,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 /R x 19,50000 = 2,59350

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240

Subtotal: 6,45590 6,45590

Materials

BG731182 U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE
TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES
RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I
230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S
DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT
D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU

1,000      x 53,33000 = 53,33000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

MITJÀ, PER A ENCASTAR

Subtotal: 53,33000 53,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09684

COST DIRECTE 59,88274
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,59883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,48157

P-256 EGD10001 U SISTEMA DE POSTA A TERRA AMB SALS TIPUS
INGESCO O SIMILAR, INSTAL.LAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT, FORMAT PER:

* PICA CONNECTABLE
*ARQUETA DE REGISTRE AMB TAPA
*PONT DE COMPROVACIÓ
*TUB HUMIFICACIÓ
*COMPOST QUIBACSOL
*CONDUCTOR CU 50MM2
*MANEGUET CONNEXIÓ
*CONNEXIÓ TIPUS C
*PERFORACIÓ PAVIMENT
*DRENATGE

Rend.: 1,000 660,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,233 /R x 22,72000 = 5,29376

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,233 /R x 19,50000 = 4,54350

Subtotal: 9,83726 9,83726

Materials

BGD10001 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 1500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300
µM

1,000      x 640,00000 = 640,00000

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 3,78000 = 3,78000

Subtotal: 643,78000 643,78000

COST DIRECTE 653,61726
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 6,53617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 660,15343

P-257 EH13X410 U LLUMENERA DECORATIVA PER A LÍNIA
CONTINUA D'EXTERIOR MARCA LAMP MODEL
BAZZ AIR OPAL 2 METRES 8100 WW BK, O
SIMILAR. FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI
ANODITZAT NEGRE MATE I DIFUSOR DE
POLICARBONAT OPAL. MODEL PER LED
MID-POWER, TEMPERATURA DE COLOR BLANC
CÀLID I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT.
GRAU IP-67, IK10. CLASSE D'AILLAMENT I.
PERMET EL GIR DE 0º A 90º. INCLOU SOPORTS A
PARET I DUNIÓ DE LUMENERES, MUNTADA
SUPERFICIALMENT. INCLOU LEDS, TOTALMENT
EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 374,98 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 22,72000 = 11,36000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,260 /R x 19,50000 = 5,07000

Subtotal: 16,43000 16,43000

Materials

BHW13000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
LLUMS DECORATIUS PER A LÍNIA CONTÍNUA,
MUNTATS SUPERFICIALMENT

1,000      x 0,55000 = 0,55000

BH13X410 U LLUMENERA DECORATIVA PER A LÍNIA
CONTÍNUA AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT
SATINAT I DIFUSOR DE LAMEL.LES D'ALUMINI
ACABAT SATINAT, NOMBRE DE TUBS
FLUORESCENTS 1 DE 58 W I DIÀMETRE 26 MM,
DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
PINTAT BLANC, GRAU DE PROTECCIÓ IP 207,
A.F., PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AL
SOSTRE

1,000      x 350,00000 = 350,00000

BHU81154 U LÀMPADA FLUORESCENT DE 26 MM DE
DIÀMETRE I 1500 MM DE LLARGÀRIA, DE 58 W
DE POTÈNCIA, AMB UNA TEMPERATURA DE
COLOR DE 3000 Ó 4000 K I UN GRAU DE
RENDIMENT DE COLOR RA=85

1,000      x 4,29000 = 4,29000

Subtotal: 354,84000 354,84000

COST DIRECTE 371,27000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,71270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 374,98270

P-258 EH13X412 U LLUMENERA MARCA LAMP MODEL FINE LED
STRIP IP65 24V O SIMILAR. EN AQUEST PARTIDA
S'INCLOUEN ELS MATERIALS PER LA
INSTAL.LACIÓ DE DOS LLUMENERES DE
2.65MTS I 1.5MTS CADASCUNA, MUNTADA
SUPERFICIALMENT AL SOSTRE. S'INCLOUEN:

- 1 UD TIRA FLEXIBLE MODEL FINE LED STRIP IP
65 24V 5 METRES 7000WW, MODEL PER LED
MID-POWER, TEMPERATURA DEL COLOR BLANC
CÀLID, CLASSE D'AILLAMENT III.
- 2 UD ACCESSORI DRIVER LED, CLASSE
AILLAMENT II REFERÈNCIA 9246800.
- 3 UD ACCESSORI PERFIL ALUMINI ANODITZAT,
2 METRES REFERÈNCIA 9600483
- 3 UD ACCESSORI DIFUSOR OPAL 2 METRES,
REFERÈNCIA 9600400
- 10 UD GRAPA SUBJECCIÓ REFERÈNCIA
9600583
- 4 UD TAPA FINAL REFERÈNCIA 9600493
- 4 UD TAPA FINAL REFERÈNCIA 9600503

Rend.: 1,000 442,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000
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Subtotal: 42,22000 42,22000

Materials

BH13X412 U LLUMENERA DECORATIVA PER A LÍNIA
CONTÍNUA AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT
SATINAT I DIFUSOR DE LAMEL.LES D'ALUMINI
ACABAT SATINAT, NOMBRE DE TUBS
FLUORESCENTS 1 DE 36 W I DIÀMETRE 26 MM,
DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
PINTAT BLANC, GRAU DE PROTECCIÓ IP 207,
A.F., PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AL
SOSTRE

1,000      x 395,00000 = 395,00000

BHW13000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
LLUMS DECORATIUS PER A LÍNIA CONTÍNUA,
MUNTATS SUPERFICIALMENT

1,000      x 0,55000 = 0,55000

Subtotal: 395,55000 395,55000

COST DIRECTE 437,77000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,37770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 442,14770

P-259 EH21X413 U LLUMENERA DECORATIVA PER ENCASTAR
MARCA LAMP MODEL FIL LED OPAL
REFERÈNCIA 4741690 O SIMILAR DE 1.16 MTS DE
LONGITUD.PERFIL FABRICAT EN ALUMINI DE
COLOR BLANC MATE, MODEL PER LED
MID-POWER, TEMPERATURA DEL COLOR BLANC
NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT,
AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL, IP42 ,
CLASSE AILLAMENT I, ENCASTADA I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT, INCLOU LED,
ACCESSORIS D'UNIÓ I SOPORT A SOSTRE.

Rend.: 1,000 190,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 10,55500 10,55500

Materials

BH21X413 U LLUMENERA DECORATIVA PER A ENCASTAR
AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT LACAT BLANC I
DIFUSOR DE LAMEL.LES D'ALUMINI ACABAT
SATINAT DE COLOR BLANC, NOMBRE DE TUBS
FLUORESCENTS 2 DE 36 W I DIÀMETRE 26 MM,
DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE
PLANXA D'ACER ESMALTAT, GRAU DE
PROTECCIÓ IP 207, A.F.

1,000      x 178,00000 = 178,00000

Subtotal: 178,00000 178,00000

COST DIRECTE 188,55500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,88555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,44055
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P-260 EH21X414 U LLUMENERA DECORATIVA PER ENCASTAR
MARCA LAMP MODEL FIL LED OPAL
REFERÈNCIA 4741700 O SIMILAR DE 1.74 MTS DE
LONGITUD.PERFIL FABRICAT EN ALUMINI DE
COLOR BLANC MATE, MODEL PER LED
MID-POWER, TEMPERATURA DEL COLOR BLANC
NEUTRE I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT,
AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL, IP42 ,
CLASSE AILLAMENT I, ENCASTADA I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT, INCLOU LED,
ACCESSORIS D'UNIÓ I SOPORT A SOSTRE.

Rend.: 1,000 231,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 22,72000 = 7,95200

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,350 /R x 19,50000 = 6,82500

Subtotal: 14,77700 14,77700

Materials

BH21X414 U LLUMENERA DECORATIVA PER A ENCASTAR
AMB ÒPTICA D'ALUMINI ACABAT LACAT BLANC I
DIFUSOR DE LAMEL.LES D'ALUMINI ACABAT
SATINAT DE COLOR BLANC, NOMBRE DE TUBS
FLUORESCENTS 2 DE 58 W I DIÀMETRE 26 MM,
DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE
PLANXA D'ACER ESMALTAT, GRAU DE
PROTECCIÓ IP 207, A.F.

1,000      x 214,00000 = 214,00000

Subtotal: 214,00000 214,00000

COST DIRECTE 228,77700
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,28777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,06477

P-261 EH2DA4D6 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT,
AMB 2 LÀMPADES DE FLUORESCÈNCIA DE 26 W
EN POSICIÓ HORITZONTAL, AMB REACTÀNCIA
ELECTRÒNICA, PORTALÀMPADES G-24-D3, AMB
UN DIÀMETRE D'ENCASTAMENT DE 160 A 200
MM I ALÇÀRIA DE FINS A 85 MM, ENCASTADA AL
SOSTRE

Rend.: 1,000 94,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BH2DA2D6 U LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT
PER A ENCASTAR, PER A 2 LÀMPADES DE
FLUORESCÈNCIA DE 26 W EN POSICIÓ
HORITZONTAL,AMB REACTÀNCIA
ELECTRÒNICA, PORTALÀMPADES G-24-D3, AMB
UN DIÀMETRE D'ENCASTAMENT DE 160 A 200
MM I ALÇÀRIA DE FINS A 85 MM

1,000      x 70,28000 = 70,28000

BHU8C770 U LÀMPADA FLUORESCENT COMPACTA NO
INTEGRADA DEL TIPUS G-24-D3 DE 26 W, LLUM
DE COLOR ESTÀNDARD I UN ÍNDEX DE
RENDIMENT DEL COLOR DE 70 A 85

2,000      x 5,28000 = 10,56000
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Subtotal: 80,84000 80,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18999

COST DIRECTE 93,69599
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,93696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,63295

P-262 EH2DX107 U DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA PER
MODIFICACIÓ DE CEL RAS, CONNEXIÓ A
REGLETES DELS CONDUCTORS
DESCONNECTATS, EMMAGATZEMATGE DE
LLUMINÀRIA I POSTERIOR MUNTATGE DE
LLUMINÀRIA UN COP MODIFICAT EL CEL RAS.
INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE
DEL CEL RAS PER INSTAL.LACIÓ LLUMINÀRIA.

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

COST DIRECTE 12,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79266

P-263 EH61X108 U DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA
PER MODIFICACIÓ DE POSICIÓ SEGONS
PLÀNOLS I POSTERIOR MUNTATGE DE
LLUMINÀRIA EN NOVA UBICACIÓ. INCLOU
REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE DEL CEL
RAS PER INSTAL.LACIÓ LLUMINÀRIA.

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

COST DIRECTE 12,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79266

P-264 EH61X112 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
300 LÚMENS, DE 1 H D'AUTONOMIA, MUNTADA
SUPERFICIALMENT O ENCASTADA AL SOSTRE O
PARET.

Rend.: 1,000 45,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 22,72000 = 3,40800

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 19,50000 = 2,92500
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Subtotal: 6,33300 6,33300

Materials

BH61X112 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
AMB LÀMPADA D'INCANDESCÈNCIA DE 120 FINS
A 175 LÚMENS, DE 2 HORES D'AUTONOMIA, COM
A MÀXIM

1,000      x 38,00000 = 38,00000

BHW61000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

1,000      x 0,48000 = 0,48000

Subtotal: 38,48000 38,48000

COST DIRECTE 44,81300
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,44813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,26113

P-265 EHP3X411 U PROJECTOR AMB LÀMPADA LED MARCA LAMP
MODEL MINI FLUT ASYM 5000WW GR O SIMILAR,
EXTERIOR,, COS FABRICAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI, ACABAT COLOR GRIS TEXTURITZAT I
VIDRE TEMPLAT SERIGRAFIAT, RÒTULA D'ACER
INOXIDABLE , MODEL PER LED HI-POWER,
COLOR BLANC CÀLID I EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT. AMB ÒPTICA ASSIMÈTRICA, IP 66
IK09, CLASSE AILLAMENT I, MUNTAT
SUPERFICIALMENT. INCLOU LEDS, TOTALMENT
EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 265,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,600 /R x 22,72000 = 13,63200

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 19,48200 19,48200

Materials

BHP3X411 U PROJECTOR PER A LÀMPADA HALÒGENA DE
DESIGNACIÓ PAR 20 I PORTALÀMPADES E27, DE
50 W DE POTÈNCIA, ALIMENTACIÓ A 230 V I
FUNCIONAMENT A 230 V, COS D'ALUMINI
INJECTAT DE FORMA CILÍNDRICA I LIRA DE
SUPORT D'ALUMINI INJECTAT, SENSE
REFLECTOR I AMB CAPÇAL CIRCULAR DE
SUPORT D'ACCESSORIS INTEGRAT AL COS,
COMPLETAMENT ORIENTABLE, GRAU DE
PROTECCIÓ IP 20, TIPUS ARC REF. 802 I 803 DE
TROLL O EQUIVALENTS, PER A MUNTAR EN
CARRIL ELECTRIFICAT BIFÀSIC NO ENCASTAT O
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,000      x 243,00000 = 243,00000

Subtotal: 243,00000 243,00000

COST DIRECTE 262,48200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,62482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,10682
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P-266 EJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA,
SENZILL, D'AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR
BLANC, PREU ALT, COL.LOCAT AMB SUPORTS
MURALS

Rend.: 1,000 49,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,400 /R x 21,92000 = 8,76800

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,100 /R x 18,78000 = 1,87800

Subtotal: 10,64600 10,64600

Materials

BJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA SENZILL,
D'AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR BLANC,
PREU ALT, AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ I
SUPORT MURAL

1,000      x 38,33000 = 38,33000

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,025      x 14,35000 = 0,35875

Subtotal: 38,68875 38,68875

COST DIRECTE 49,33475
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,49335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,82810

P-267 EJ13XX30 U DESMUNTATGE DE LAVABO I AIXETA D'ANTIGA
INFERMERIA DE PLANTA BAIXA.

Rend.: 1,000 16,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,400 /R x 21,92000 = 8,76800

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,400 /R x 18,78000 = 7,51200

Subtotal: 16,28000 16,28000

COST DIRECTE 16,28000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,44280

P-268 EJ22XX34 U AIXETA DUTXA PRESSTO ALPA 80 INSTAL.LACIÓ
VISTA AMB VÀLVULA DE BUIDAT I SISTEMA ANTI
LEGIONEL.LA REFERÈNCIA 98011. INCLOU LA
SUBSTITUCIÓ DE L'AIXETA EXISTENT.
S'AJUSTARÀ EL SISTEMA DE BLOQUEIG
PERQUE L'AIGUA DE CONSUM NO SUPERI ELS
40ºC.

Rend.: 1,000 152,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,100 /R x 18,78000 = 1,87800

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,400 /R x 21,92000 = 8,76800

Subtotal: 10,64600 10,64600

Materials

BJ22XX34 U AIXETA TEMPORITZADA PER A DUTXA, MURAL,
PER A ENCASTAR, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU
ALT, AMB ENTRADA DE 1/2´´ I SORTIDA DE 1/2´´

1,000      x 140,00000 = 140,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 140,00000 140,00000

COST DIRECTE 150,64600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,50646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,15246

P-269 EJ23512G U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO,
MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL
O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT,
PREU ALT, AMB DUES ENTRADES DE
MANIGUETS

Rend.: 1,000 90,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,600 /R x 21,92000 = 13,15200

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,150 /R x 18,78000 = 2,81700

Subtotal: 15,96900 15,96900

Materials

BJ23512G U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO,
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT SOBRE
TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU ALT, AMB DUES ENTRADES DE
MANIGUETS

1,000      x 73,42000 = 73,42000

Subtotal: 73,42000 73,42000

COST DIRECTE 89,38900
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,89389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,28289

P-270 EJ2Z4129 U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA DE
DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

Rend.: 1,000 28,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,300 /R x 21,92000 = 6,57600

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,075 /R x 18,78000 = 1,40850

Subtotal: 7,98450 7,98450

Materials

BJ2Z4129 U AIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE
LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA DE
3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

1,000      x 19,99000 = 19,99000

Subtotal: 19,99000 19,99000

COST DIRECTE 27,97450
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,25425

P-271 EJ2ZN42K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA
AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU ALT,
AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

Rend.: 1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,075 /R x 18,78000 = 1,40850

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,300 /R x 21,92000 = 6,57600

Subtotal: 7,98450 7,98450

Materials

BJ2ZN42K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA
AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU ALT,
AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

1,000      x 2,30000 = 2,30000

Subtotal: 2,30000 2,30000

COST DIRECTE 10,28450
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,38735

P-272 EJ33XX31 U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE PVC DE
DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE
PVC. DIMENSIONS ESPECIALS PER NO INVAIR
ESPAI D'ACCÉS MINUSVÀLIDS.

Rend.: 1,000 20,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,200 /R x 21,92000 = 4,38400

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,050 /R x 18,78000 = 0,93900

Subtotal: 5,32300 5,32300

Materials

BJ33XX31 U SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE PVC DE
DIÀMETRE 40 MM, PER A CONNECTAR AL
RAMAL DE PVC

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

COST DIRECTE 20,32300
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,52623

P-273 EJ62XXX5 U REGULADOR DE PRESSIÓ DE CABAL 5 M3/H DE
DIÀMETRE 1' 1/2 MARCA HIDRO WATTER
MODEL GC1120112 O SIMILAR, AMB CAPACITAT
DE 12 KG, INSTAL.LAT.

Rend.: 1,000 374,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 21,92000 = 21,92000

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 1,000 /R x 18,78000 = 18,78000

Subtotal: 40,70000 40,70000

Materials

BJ62XXX5 U DESCALCIFICADOR DE CABAL MÀXIM 1,5 M3/H
DE DIÀMETRE 1' AMB CAPACITAT DE 12 KILOS

1,000      x 330,00000 = 330,00000

Subtotal: 330,00000 330,00000
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COST DIRECTE 370,70000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,70700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 374,40700

P-274 EJABXX14 U ACUMULADOR PER A AIGUA CALENTA
SANITÀRIA DE 750 L DE CAPACITAT, AMB
CUBETA D'ACER ESMALTAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ 100MM AMB CAPA EXTERIOR DE
PVC LLIURE DE CFC, COL.LOCAT EN POSICIÓ
VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I
CONNECTAT. MARCA BAXI ROCA MODEL AS
750-2E O SIMILAR AMB DOS SERPENTINS AMB
ALTA SUPERFÍCIE D'INTERCANVI INTERIOR,
AMB BOCA D'INSPECCIÓ DIÀMETRE 100MM,
ÀNODE DE MAGNESI I TERMÒMETRE INCLÒS.
PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR.

Rend.: 1,000 1.874,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 4,500 /R x 21,92000 = 98,64000

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 4,500 /R x 18,78000 = 84,51000

Subtotal: 183,15000 183,15000

Materials

BJABXX14 U ACUMULADOR PER A AIGUA CALENTA
SANITÀRIA DE 750 L DE CAPACITAT, AMB
CUBETA D'ACER ESMALTAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ

1,000      x 1.673,00000 = 1.673,00000

Subtotal: 1.673,00000 1.673,00000

COST DIRECTE 1.856,15000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 18,56150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.874,71150

P-275 EK24XX56 U COMPTADOR GAS AMB CONNEXIONS
ROSCADES DE 1´´1/4 DE DIÀMETRE, DE 25 M3/H
(N), COM A MÀXIM, DE MANXA I MUNTAT ENTRE
TUBS. MESURA DE CONSUM DE LA CALDERA.

Rend.: 1,000 239,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,900 /R x 21,92000 = 19,72800

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,900 /R x 18,78000 = 16,90200

Subtotal: 36,63000 36,63000

Materials

BK245210 U COMPTADOR AMB CONNEXIONS PER A ROSCAR
DE DIÀMETRE 1´´1/4, DE 25 M3/H (N), COM A
MÀXIM, DE MANXA

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000
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COST DIRECTE 236,63000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,36630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,99630

P-276 EK24XX97 U SONDA HOMOLOGADA PER DETECCIÓ DE GAS
DE LA SALA DE CALDERES.

Rend.: 1,000 64,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,350 /R x 21,92000 = 7,67200

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,350 /R x 18,78000 = 6,57300

Subtotal: 14,24500 14,24500

Materials

BNG6XX97 U SONDA DETECTOR DE GAS 1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

COST DIRECTE 64,24500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,64245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,88745

P-277 EK62X105 U TIJA NORMALITZADA PER A ESCOMESA DE GAS,
DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB
TRANSICIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I SÈRIE SDR 11
SEGONS UNE 53-333 A TUB DE COURE DE 42 MM
DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1 MM DE GRUIX, AMB
ENLLAÇ, BEINA DE PROTECCIÓ DE L'ENLLAÇ
D'ACER REBLERT DE RESINA DE POLIURETÀ I
BEINA DE 2 M DE LLARGÀRIA DE TUB D'ACER
INOXIDABLE DE 63,5 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, AMB TAP
SUPERIOR DE MATERIAL ELASTOMÉRIC.
INCLOU GESTIONS AMB LA COMPANYIA DE GAS
PER TAL DE PODER REALITZAR ELS TREBALLS
DE CONNEXIÓ DE LA TIJA.

Rend.: 1,000 99,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,800 /R x 21,92000 = 17,53600

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,800 /R x 18,78000 = 15,02400

Subtotal: 32,56000 32,56000

Materials

BK627000 U TIJA NORMALITZADA PER A ESCOMESA DE GAS,
DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, TRANSICIÓ
DE TUB DE POLIETILÈ DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR I SÈRIE SDR 11 SEGONS
UNE 53-333 A TUB DE COURE DE 42 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 1 MM DE GRUIX, ENLLAÇ,
BEINA DE PROTECCIÓ DE L'ENLLAÇ D'ACER
REBLERT DE RESINA DE POLIURETÀ I BEINA DE
2 M DE LLARGÀRIA DE TUB D'ACER INOXIDABLE
DE 63,5 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 1,5 MM
DE GRUIX, AMB TAP SUPERIOR DE MATERIAL
ELASTOMÈRIC

1,000      x 61,78000 = 61,78000
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BFYB3742 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SOLDAT

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BFY52CB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,000      x 0,55000 = 0,55000

B0A71K00 U ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 60 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

3,000      x 1,01000 = 3,03000

Subtotal: 65,50000 65,50000

COST DIRECTE 98,06000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,98060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,04060

P-278 EL2FRA01 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR
ELÈCTRIC ACCESSIBLE SEGONS NORMA UNE
EN 81-70:2004 MODEL 03G 5010 DE LA MARCA
ORONA O EQUIVALENT, SENSE CAMBRA DE
MÀQUINES I ACCIONAMENT DIRECTE.
CARACTERÍSTIQUES: 8 PERSONES, 630 KG, 1.00
M/S AMB VARIACIÓ DE FREQÜÈNCIA, TRES
PARADES, 6 METRES DE RECORREGUT DE
CABINA, DOBLE EMBARCAMENT, TENSIÓ 380V /
200V-50 HZ, CONTRAPES LATERAL, MANIOBRA
UNIVERSAL, CABINA GAMMA C2 DE
DIMENSIONS 140X140X210 CM, PARETS
ESTRATIFICADES DE BAIXA PRESSIÓ
(MELAMINA), MIRALL AL FONS A 30 CM DEL
PAVIMENT, SOSTRE D'ACER INOXIDABLE,
IL·LUMINACIÓ MODULAR SENSE HALÒGENS
AMB POLICARBONAT MASSÍS, PANELL DE
COMANDAMENT EN ACER INOXIDABLE,
PASSAMANS D'ACER INOXIDABLE, PAVIMENT
SINTÈTIC, FORNSTA EN ACER INOXIDABLE,
SÒCOL ALUMINI LACAT, PORTES
TELESCÒPIQUES DE DOS FULLS EN ACER
INOXIDABLE, SENYALITZACIÓ AMB POLSADOR
ELECTROMECÀNIC-ANTIVANDÀLIC, PULSADOR
LLUMINÓS I AMB BRAILLE INCLOU SISTEMA
ACÚSTIC INDICANT LES PLANTES. TOTA LA
COMPLERTA INSTAL·LACIÓ AMB ALARMA I
IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA, IL·LUMINACIÓ
DEL RECINTE, APERTURA DE LES PORTES,
ESCALA FOSSAR, INDICADOR LLUMINÓS I
ACÚSTIC DE SOBRECARREGA, BOTONERA AMB
CARÀCTERS EN BRAILLE CONTRASTATS
CROMÀTICAMENT, PROGRAMACIÓ DE VEU I
PANTALLES DE L'ASCENSOR EN CATALÀ.
INCLOU EL MARCATGE CE SEGONS REAL
DECRETO 1314/1997.
INCLOU EL SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DEL
MÒDUL GSM, L'AJUNTAMENT ENTREGARÀ
TARGETA SIM, LA POSADA EN MARXA I
LEGALITACIÓ DE L'ASCENSOR, AIXÍ COM EL
CONTRACTE DE MANTENIMENT L'ASCENSOR
PER DOS ANYS.

Rend.: 1,000 15.271,20 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

BL31RA01 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR
ELÈCTRIC MODEL 3G 5015 MRL DE LA MARCA
ORONA O EQUIVALENT, SENSE CAMBRA DE
MÀQUINES I ACCIONAMENT DIRECTE.
CARACTERÍSTIQUES: 11 PERSONES, 825 KG,
1.00 M/S AMB VARIACIÓ DE FREQÜÈNCIA, CINC
PARADES, 8 METRES DE RECORREGUT DE
CABINA, DOBLE EMBARCAMENT A 90º, TENSIÓ
380V / 200V-50 HZ, CONTRAPES LATERAL,
MANIOBRA UNIVERSAL, CABINA GAMMA C2 DE
DIMENSIONS 140X140X210 CM, PARETS
ESTRATIFICADES DE BAIXA PRESSIÓ
(MELAMINA), MIRALL AL FONS A 30 CM DEL
PAVIMENT, SOSTRE D'ACER INOXIDABLE,
IL·LUMINACIÓ MODULAR SENSE HALÒGENS
AMB POLICARBONAT MASSÍS, PANELL DE
COMANDAMENT EN ACER INOXIDABLE,
PASSAMANS D'ACER INOXIDABLE, PAVIMENT
IGUAL EXISTENT, FORNSTA EN ACER
INOXIDABLE, SÒCOL ALUMINI LACAT, PORTES
TELESCÒPIQUES DE DOS FULLS EN ACER
INOXIDABLE, SENYALITZACIÓ AMB POLSADOR
ELECTROMECÀNIC-ANTIVANDÀLIC, PULSADOR
LLUMINÓS I AMB BRAILLE INCLOU SISTEMA
ACÚSTIC INDICANT LES PLANTES. TOTA LA
COMPLERTA INSTAL·LACIÓ AMB ALARMA I
IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA, IL·LUMINACIÓ
DEL RECINTE, APERTURA DE LES PORTES,
ESCALA FOSSAR, INDICADOR LLUMINÓS I
ACÚSTIC DE SOBRECARREGA. INCLOU EL
MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
1314/1997

1,000      x 15.120,0000 = 15.120,00000

Subtotal: 15.120,00000 15.120,00000

COST DIRECTE 15.120,00000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 151,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.271,20000

P-279 EM111120 U DETECTOR DE FUMS ÒPTIC PER A
INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS
CONVENCIONAL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-7,
AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 32,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 23,26000 = 5,58240

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 19,99000 = 4,79760

Subtotal: 10,38000 10,38000

Materials

BM111120 U DETECTOR DE FUMS ÒPTIC PER A
INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS
CONVENCIONAL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-7,
AMB BASE DE SUPERFÍCIE

1,000      x 21,45000 = 21,45000

BMY11000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A DETECTORS

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 21,76000 21,76000
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COST DIRECTE 32,14000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,32140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,46140

P-280 EM11X171 U DESMUNTATGE DE DETECTOR PER
MODIFICACIÓ DE CEL RAS, CONNEXIÓ A
REGLETES DELS CONDUCTORS
DESCONNECTATS, ENMAGATZEMATGE DE
DETECTOR I POSTERIOR MUNTATGE DE
DETECTOR UN COP MODIFICAT EL CEL RAS.
INCLOU REALITZACIÓ DE FORAT AL SOSTRE
DEL CEL RAS PER INSTAL.LACIÓ DE DETECTOR.

Rend.: 1,000 21,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 19,99000 = 9,99500

Subtotal: 21,62500 21,62500

COST DIRECTE 21,62500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,84125

P-281 EM141102 U POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL.LACIÓ
CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL,
ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT
D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN
54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 17,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,240 /R x 19,99000 = 4,79760

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,240 /R x 23,26000 = 5,58240

Subtotal: 10,38000 10,38000

Materials

BM141102 U POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL.LACIÓ
CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL,
ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT
D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN
54-11, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,000      x 6,89000 = 6,89000

BMY14000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A POLSADORS D'ALARMA

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 7,15000 7,15000

COST DIRECTE 17,53000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,70530

P-282 EM15RA01 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE
250MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

Rend.: 1,000 97,95 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

Subtotal: 6,97800 6,97800

Materials

BM15RA02 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE
250MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

COST DIRECTE 96,97800
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,96978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,94778

P-283 EM15RA02 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE
200MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

Rend.: 1,000 92,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,270 /R x 23,26000 = 6,28020

Subtotal: 6,28020 6,28020

Materials

BM15RA01 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE
200MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

1,000      x 85,00000 = 85,00000

Subtotal: 85,00000 85,00000

COST DIRECTE 91,28020
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,91280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,19300

P-284 EM15RA03 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE
200MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

Rend.: 1,000 71,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,270 /R x 23,26000 = 6,28020

Subtotal: 6,28020 6,28020

Materials

BM15RA03 U COLLARÍ TALLAFOCS EI120 DE DIÀMETRE
160MM, COL.LOCAT. PER EL PAS DEL
CONDUCTE DE VENTILACIÓ.

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000
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COST DIRECTE 71,28020
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,71280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,99300

P-285 EM15XX77 U COLLARÍ TALLAFOCS EI60 DE DIÀMETRE 100MM,
COL.LOCAT. PER EL PAS DEL CONDUCTE DE
VENTILACIÓ EN LES HABITACIONS.

Rend.: 1,000 43,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

Subtotal: 4,65200 4,65200

Materials

BM15XX77 U FUSIBLE TÈRMIC PER A PORTA TALLAFOC 1,000      x 38,60000 = 38,60000

Subtotal: 38,60000 38,60000

COST DIRECTE 43,25200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,43252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,68452

P-286 EM15XX78 U COLLARÍ TALLAFOCS EI60 DE DIÀMETRE 160MM,
COL.LOCAT. PER EL PAS DEL CONDUCTE DE
VENTILACIÓ EN LES HABITACIONS.

Rend.: 1,000 47,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

Subtotal: 4,65200 4,65200

Materials

BM15XX78 U FUSIBLE TÈRMIC PER A PORTA TALLAFOC 1,000      x 42,00000 = 42,00000

Subtotal: 42,00000 42,00000

COST DIRECTE 46,65200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,46652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,11852

P-287 EM15XX79 U COLLARÍ TALLAFOCS EI90 DE DIÀMETRE 250MM,
COL.LOCAT. PER EL PAS DEL CONDUCTE DE
VENTILACIÓ DES D'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS A
ALBERG A NIVELL DE PLANTA BAIXA.

Rend.: 1,000 65,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

Subtotal: 4,65200 4,65200

Materials

BM15XX79 U FUSIBLE TÈRMIC PER A PORTA TALLAFOC 1,000      x 60,00000 = 60,00000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 64,65200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,64652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,29852

P-288 EM230001 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CONJUNT CONTRA INCENDIS COMPOST PER
ARMARI DE DOS COSSOS INDEPENDENTS, AMB
MARC VISELAT, CALAIX D'ENCASTAMENT AMB
ESPAI PER EXTINTOR I REGISTRE DE MÒDUL
TÈCNIC, PORTA BIE AMB VISOR, AMB VÀLVULA,
MANÒMETRE, LLANÇA VARIOMATIC DE TRIPLE
EFECTE, 20 MTS DE MANEGA SEMIRÍGIDA AMB
ENLLAÇ DE 25 MM DE DIÀMETRE, VÀLVULA DE
RETENCIÓ, BIE-25

Rend.: 1,000 438,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 19,99000 = 49,97500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,500 /R x 23,26000 = 58,15000

Subtotal: 108,12500 108,12500

Materials

BM230001 U BOCA D'INCENDI AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE
DIÀMETRE (BIE-25), AMB MÀNEGA DE 25 M, AMB
ARMARI

1,000      x 325,00000 = 325,00000

BMY23000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A BOQUES D'INCENDI

1,000      x 0,57000 = 0,57000

Subtotal: 325,57000 325,57000

COST DIRECTE 433,69500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,33695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 438,03195

P-289 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 48,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

Subtotal: 8,65000 8,65000

Materials

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BM312611 U EXTINTOR DE POLS SECA POLIVALENT, DE
CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT

1,000      x 38,90000 = 38,90000

Subtotal: 39,17000 39,17000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12975

COST DIRECTE 47,94975
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,47950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,42925

P-290 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 98,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

Subtotal: 8,65000 8,65000

Materials

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BM313511 U EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE
CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT

1,000      x 88,21000 = 88,21000

Subtotal: 88,48000 88,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12975

COST DIRECTE 97,25975
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,97260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,23235

P-291 EM910001 U COMPTADOR DE LLAMPS CDR-1, INSTAL.LAT A
COBERTA.

Rend.: 1,000 400,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BM910001 U COMPTADOR DE LLAMPS CDR-1 1,000      x 396,27000 = 396,27000

Subtotal: 396,27000 396,27000

COST DIRECTE 396,27000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,96270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,23270

P-292 EM910002 U CERTIFICAT INSPECCIÓ ENAC DEL
PARALLAMPS INSTAL.LAT.

Rend.: 1,000 316,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BM910002 U CERTIFICAT INSPECCIÓ ENAC 1,000      x 313,00000 = 313,00000

Subtotal: 313,00000 313,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 313,00000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,13000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 316,13000

P-293 EM91X130 U PARALLAMPS NIVELL III DE INGESCO O SIMILAR,
FORMAT PER UN MÀSTIL DE 6 M D'ALÇADA
INSTAL.LAT SOBRE LA COBERTA DE L'EDIFICI:
MÒDUL PRIMÀRIA, EXISTENT, RADI DE
PROTECCIÓ COBERT DE 60 M., EL MASTIL
ESTARÀ UNIT A TERRA PER DOS CONDUCTORS
DE CU DE 50 MM2. INCLOU
EQUIPONTENCIALITAT AMB ELEMENTS
METAL.LICS DE COBERTA A TRAVÉS DE VIA
ESPURNES, ENCARA QUE QUE LA SEPARACIÓ
AL PARALLAMPS SIGUI SUPERIOR A 1/10
L'ALÇADA DEL EDIFICI.

Rend.: 1,000 1.283,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 23,26000 = 116,30000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 5,000 /R x 19,99000 = 99,95000

Subtotal: 216,25000 216,25000

Materials

BM91X130 U PARALLAMPS FORMAT PER UN MASTIL DE 6 M
D'ALÇADA, RADI DE PROTECCIÓ COBERT DE 50
M

1,000      x 1.030,00000 = 1.030,00000

BMY91000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PARALLAMPS

1,000      x 24,46000 = 24,46000

Subtotal: 1.054,46000 1.054,46000

COST DIRECTE 1.270,71000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 12,70710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.283,41710

P-294 EM9DU100 U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA
CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE TÈRMICA G4,
TENSIÓ ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I
CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA (8/20) 100
KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130
MM, CONNECTADA AMB CARGOLS

Rend.: 1,000 175,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 10,55500 10,55500

Materials

BM9DU100 U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA
CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE TÈRMICA G4,
TENSIÓ ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I
CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA (8/20) 100
KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130
MM, PER A CONNECTAR AMB CARGOLS

1,000      x 162,77000 = 162,77000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 162,77000 162,77000

COST DIRECTE 173,32500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,73325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,05825

P-295 EMDBU005 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES
D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I
DIN, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 9,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

Subtotal: 6,48750 6,48750

Materials

BMDBU005 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES
D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE Y
DIN, PER A FIXAR MECÀNICAMENT

1,000      x 3,21000 = 3,21000

Subtotal: 3,21000 3,21000

COST DIRECTE 9,69750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79448

P-296 EMDBXX50 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE SALA DE CALDERES, DE 210 X 297
MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS
NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 9,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

Subtotal: 6,48750 6,48750

Materials

BMDBXX50 U PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A
INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES
D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA
FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE Y
DIN, PER A FIXAR MECÀNICAMENT

1,000      x 3,21000 = 3,21000

Subtotal: 3,21000 3,21000

COST DIRECTE 9,69750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79448
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P-297 EMDBXX94 U PLACA DE SENYALITZACIÓ, TAMANY DIN A4,
AMB CROQUIS INSTAL.LACIÓ, TELÈFON
D'EMERGÈNCIES, INSTRUCCIONS DE POSTA EN
MARXA I REARMAMENT PER A SALA DE
CALDERES, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

Subtotal: 6,48750 6,48750

Materials

BMDBXX94 U PLACA SENYALITZACIO INSTRUCCIONS 1,000      x 5,00000 = 5,00000

Subtotal: 5,00000 5,00000

COST DIRECTE 11,48750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,11488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60238

P-298 EN11XXX6 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA
DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2'', DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 26,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

Subtotal: 10,81250 10,81250

Materials

BN11XXX6 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA
DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2'', DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTO

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

COST DIRECTE 25,81250
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,25813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,07063

P-299 EN31XX21 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 18,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,165 /R x 19,99000 = 3,29835

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,165 /R x 23,26000 = 3,83790

Subtotal: 7,13625 7,13625
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Materials

BN31XX21 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', 10 BAR DE PN, AMB
COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA
DE SERVEI DE 60°C

1,000      x 11,20000 = 11,20000

Subtotal: 11,20000 11,20000

COST DIRECTE 18,33625
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,51961

P-300 EN31XX22 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 16,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,165 /R x 19,99000 = 3,29835

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,165 /R x 23,26000 = 3,83790

Subtotal: 7,13625 7,13625

Materials

BN31XX22 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1/2'', 10 BAR DE PN, AMB
COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA
DE SERVEI DE 60°C

1,000      x 9,24000 = 9,24000

Subtotal: 9,24000 9,24000

COST DIRECTE 16,37625
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,16376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,54001

P-301 EN31XX23 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 24,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

Subtotal: 10,81250 10,81250

Materials

BN31XX23 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4'', 10 BAR DE PN, AMB
COS DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE
TANCAMENT DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA
DE SERVEI DE 60°C

1,000      x 13,35000 = 13,35000

Subtotal: 13,35000 13,35000
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COST DIRECTE 24,16250
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,24163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,40413

P-302 EN31XX24 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1'', MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 21,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

Subtotal: 8,65000 8,65000

Materials

BN31XX24 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1'', 10 BAR DE PN, AMB COS
DE PVC, BOLA DE PVC I ANELLS DE TANCAMENT
DE TEFLÓ, TEMPERATURA MÀXIMA DE SERVEI
DE 60°C

1,000      x 13,00000 = 13,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

COST DIRECTE 21,65000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,86650

P-303 EN31XXX7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 35MM', DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES
D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE
I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I
MUNTADA SUPERFICIALMENT. INCLOU
ACCESSORIS DE MUNTATGE.

Rend.: 1,000 28,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

Subtotal: 10,81250 10,81250

Materials

BFW52BB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,450      x 2,85000 = 1,28250

BFY52BB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 35 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 0,43000 = 0,64500

BN31XXX7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1 1/4'', DE 40 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES
D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE
I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 16,92750 16,92750
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COST DIRECTE 27,74000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,01740

P-304 EN31XXX8 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 28MM, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES
D'ACER INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE
I ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT I
MUNTADA SUPERFICIALMENT. INCLOU
ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 24,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

Subtotal: 8,65000 8,65000

Materials

BN31XXX8 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1'', DE 40 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, AMB COS DE TRES PECES D'ACER
INOXIDABLE, BOLA D'ACER INOXIDABLE I
ANELLS DE TANCAMENT DE TEFLÓ, PREU ALT

1,000      x 12,00000 = 12,00000

BFW52AB0 U ACCESSORI PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

1,500      x 2,20000 = 3,30000

BFY52AB0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE COURE SEMIDUR,
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, PER A
SOLDAR PER CAPIL.LARITAT

0,500      x 0,32000 = 0,16000

Subtotal: 15,46000 15,46000

COST DIRECTE 24,11000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,24110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,35110

P-305 EN32A4F7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE
65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE FOSA, BOLA
DE LLAUTÓ I ANELLS DE TANCAMENT DE
TEFLÓ, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 226,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 19,99000 = 7,99600

Subtotal: 17,30000 17,30000

Materials

BN32A4F0 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB BRIDES, DE
65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, AMB COS DE FOSA, BOLA
DE LLAUTÓ I ANELLS DE TANCAMENT DE
TEFLÓ, PREU ALT

1,000      x 206,55000 = 206,55000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 206,55000 206,55000

COST DIRECTE 223,85000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,23850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,08850

P-306 EN71XX53 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES
AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'' , DE
10 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM,
COS DE LLAUTÓ I SERVOMOTOR, ACOBLAT A
LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

Rend.: 1,000 149,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,230 /R x 19,99000 = 4,59770

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,230 /R x 23,26000 = 5,34980

Subtotal: 9,94750 9,94750

Materials

BN71XX53 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES
AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'' I
KVS=4, DE 16 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM
DE 5 MM, COS DE FOSA  I SERVOMOTOR DE
SENYAL DE 3 PUNTS, ACOBLAT A LA VÀLVULA

1,000      x 138,21000 = 138,21000

Subtotal: 138,21000 138,21000

COST DIRECTE 148,15750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,48158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,63908

P-307 EN71XX54 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES
AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'' , DE 10
BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5 MM, COS
DE LLAUTÓ I SERVOMOTOR, ACOBLAT A LA
VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

Rend.: 1,000 153,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,280 /R x 23,26000 = 6,51280

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,280 /R x 19,99000 = 5,59720

Subtotal: 12,11000 12,11000

Materials

BN71XX54 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES
AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'' I
KVS=10, DE 16 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM
DE 5 MM, COS DE FOSA  I SERVOMOTOR DE
SENYAL DE 3 PUNTS, ACOBLAT A LA VÀLVULA

1,000      x 140,00000 = 140,00000

Subtotal: 140,00000 140,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 152,11000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,52110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,63110

P-308 EN71XX55 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES
AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´ 1/4' ,
DE 10 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM DE 5
MM, COS DE LLAUTÓ I SERVOMOTOR, ACOBLAT
A LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

Rend.: 1,000 159,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,350 /R x 19,99000 = 6,99650

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100

Subtotal: 15,13750 15,13750

Materials

BN71XX55 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE SEIENT DE 3 VIES
AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/4 I
KVS=16, DE 16 BAR DE PN, RECORREGUT MÍNIM
DE 15 MM, COS DE FOSA  I SERVOMOTOR DE
SENYAL DE 3 PUNTS, ACOBLAT A LA VÀLVULA

1,000      x 143,00000 = 143,00000

Subtotal: 143,00000 143,00000

COST DIRECTE 158,13750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,58138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,71888

P-309 EN72XX76 U VÀLVULA DE 2 VIES TOT/RES PER A BATERIES
D'AIGUA CALENTA DELS RECUPERADORS DE
LES HABITACIONS AMB ROSCA, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1'' I KVS=6,8, DE 16 BAR DE PN, COS
DE FOSA I SERVOMOTOR DE 230 V, ACOBLAT A
LA VÀLVULA, INSTAL.LADA I CONNECTADA

Rend.: 1,000 77,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,280 /R x 19,99000 = 5,59720

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,280 /R x 23,26000 = 6,51280

Subtotal: 12,11000 12,11000

Materials

BN721641 U VÀLVULA DE 2 VIES TOT/RES PER A FAN-COIL
AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1'' I
KVS=6,8, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA  I
SERVOMOTOR DE 230 V, ACOBLAT A LA
VÀLVULA

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 77,11000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,77110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,88110

P-310 EN814427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 17,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,165 /R x 23,26000 = 3,83790

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,165 /R x 19,99000 = 3,29835

Subtotal: 7,13625 7,13625

Materials

BN814420 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

1,000      x 10,11000 = 10,11000

Subtotal: 10,11000 10,11000

COST DIRECTE 17,24625
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,41871

P-311 EN815427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 23,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,165 /R x 23,26000 = 3,83790

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,165 /R x 19,99000 = 3,29835

Subtotal: 7,13625 7,13625

Materials

BN815420 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

1,000      x 15,80000 = 15,80000

Subtotal: 15,80000 15,80000

COST DIRECTE 22,93625
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,16561

P-312 EN816427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 34,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200
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PARTIDES D'OBRA

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

Subtotal: 8,65000 8,65000

Materials

BN816420 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´, DE 16 BAR
DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

1,000      x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 25,39000 25,39000

COST DIRECTE 34,04000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,34040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,38040

P-313 EN817427 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 45,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 10,81250 10,81250

Materials

BN817420 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

1,000      x 33,75000 = 33,75000

Subtotal: 33,75000 33,75000

COST DIRECTE 44,56250
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,44563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,00813

P-314 EN81XXX3 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE MEMBRANA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PN, PREU ALT I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 43,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 10,81250 10,81250

Materials

BN81XXX3 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 42,81250
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,42813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,24063

P-315 EN83A3E7 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I
MUNTADA ENTRE BRIDES, DE 65 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN,
TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COS D'ACER
INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 106,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,165 /R x 19,99000 = 3,29835

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,165 /R x 23,26000 = 3,83790

Subtotal: 7,13625 7,13625

Materials

BN83A3E0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL PER A
MUNTAR ENTRE BRIDES, DE 65 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN,
TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COS D'ACER
INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT

1,000      x 97,98000 = 97,98000

Subtotal: 97,98000 97,98000

COST DIRECTE 105,11625
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,05116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,16741

P-316 EN91XX25 U VÀLVULA DE SEGURETAT AMB ROSCA, DE
RECORREGUT CURT, DE DIÀMETRE NOMINAL
1´´, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I
MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 30,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

Subtotal: 8,65000 8,65000

Materials

BN91XX25 U VÀLVULA DE SEGURETAT DE RECORREGUT
CURT AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´,
DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT

1,000      x 22,00000 = 22,00000

Subtotal: 22,00000 22,00000

COST DIRECTE 30,65000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,30650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,95650

P-317 ENC1U020 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES
DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE
TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT,

Rend.: 1,000 54,16 €
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INSTAL.LADA I AJUSTADA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,180 /R x 19,99000 = 3,59820

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 /R x 23,26000 = 4,18680

Subtotal: 7,78500 7,78500

Materials

BNC1U020 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES
DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE
TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT

1,000      x 45,84000 = 45,84000

Subtotal: 45,84000 45,84000

COST DIRECTE 53,62500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,53625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,16125

P-318 ENC1U040 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I KVS=14,2, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES
DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE
TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT,
INSTAL.LADA I AJUSTADA

Rend.: 1,000 87,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

Subtotal: 10,81250 10,81250

Materials

BNC1U040 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I KVS=14,2, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES
DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE
TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT

1,000      x 75,92000 = 75,92000

Subtotal: 75,92000 75,92000

COST DIRECTE 86,73250
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,86733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,59983

P-319 ENC1U050 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I KVS=19,2, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES
DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE
TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT,
INSTAL.LADA I AJUSTADA

Rend.: 1,000 105,48 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 19,99000 = 7,99600

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 23,26000 = 9,30400

Subtotal: 17,30000 17,30000

Materials

BNC1U050 U VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I KVS=19,2, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES
DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE
TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT

1,000      x 87,14000 = 87,14000

Subtotal: 87,14000 87,14000

COST DIRECTE 104,44000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,04440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,48440

P-320 ENC1XX70 U VÀLVULA DE PRESSIÓ DIFERENCIAL DANFOSS
AVDO O SIMILAR PER GARANTIR EL CABAL
MÍNIM NECESSARI QUAN ES PRODUEIXI EL
TANCAMENT DE LES VÀLVULES
TERMOSTÀTIQUES, I LIMITA LA PRESSIÓ
DIFERENCIAL DE LA INSTAL.LACIÓ, INSTAL.LADA
I AJUSTADA

Rend.: 1,000 50,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 /R x 23,26000 = 4,18680

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,180 /R x 19,99000 = 3,59820

Subtotal: 7,78500 7,78500

Materials

BNC1XX70 U REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL,
AJUSTABLE EXTERIORMENT, ROSCADA DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, CABAL DE 200 A
1500 L/H I PRESSIÓ DIFERENCIAL 16-28 KPA A
120 KPA, DE 16 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA I
120°C DE TEMPERATURA MÀXIMA, AMB
VÀLVULA MANUAL DE BOLA, VÀLVULA DE
PURGA I DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS S1-25P
DE K-FLOW O EQUIVALENT

1,000      x 42,00000 = 42,00000

Subtotal: 42,00000 42,00000

COST DIRECTE 49,78500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,49785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,28285

P-321 ENE15300 U FILTRE COLADOR DE 3/4´´ DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE
LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT

Rend.: 1,000 14,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

Subtotal: 8,65000 8,65000

Materials

BNE15300 U FILTRE COLADOR PER A MUNTAR ROSCAT, DE
3/4´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ

1,000      x 5,37000 = 5,37000

Subtotal: 5,37000 5,37000

COST DIRECTE 14,02000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,14020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,16020

P-322 ENE16300 U FILTRE COLADOR DE 1´´ DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE
LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT

Rend.: 1,000 18,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 19,99000 = 4,99750

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 10,81250 10,81250

Materials

BNE16300 U FILTRE COLADOR PER A MUNTAR ROSCAT, DE
1´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ

1,000      x 7,81000 = 7,81000

Subtotal: 7,81000 7,81000

COST DIRECTE 18,62250
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,80873

P-323 ENE17300 U FILTRE COLADOR DE 1´´1/4 DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE
LLAUTÓ I MUNTAT ROSCAT

Rend.: 1,000 27,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 19,99000 = 5,99700

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

Subtotal: 12,97500 12,97500

Materials

BNE17300 U FILTRE COLADOR PER A MUNTAR ROSCAT, DE
1´´1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE LLAUTÓ

1,000      x 13,83000 = 13,83000

Subtotal: 13,83000 13,83000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 26,80500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,26805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,07305

P-324 ENE2XXX4 U FILTRE ANTI LEGIONEL.LA DE 50 MICRO
METRES DE PAS DE MALLA, MALLA AMB
RECOBRIMENT DE PLATA PER EVITAR LA
PROLIFERACIÓ DE BACTÈRIES, DE 1´´ 1/2 DE
DIÀMETRE NOMINAL , MARCA HIDRO WATTER
MODEL FI-2014-08 EASY PLATA O SIMILAR AMB
UN CABAL NOMINAL DE 8M3/H I MUNTAT
SUPERFICIALMENT.

Rend.: 1,000 397,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 23,26000 = 23,26000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 19,99000 = 19,99000

Subtotal: 43,25000 43,25000

Materials

BNE2XXX4 U FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT,
DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, DE FOSA

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

COST DIRECTE 393,25000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,93250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,18250

P-325 ENF1XX20 U VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE
BRONZE, D'1''1/4, AMB VÀLVULES DE RETENCIÓ I
VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA,
MUNTADA SUPERFICIALMENT. MARCA WATTS
INDUSTRIES MODEL TX94E 5-175 L/M O SIMILAR.

Rend.: 1,000 919,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,250 /R x 18,78000 = 4,69500

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,250 /R x 21,92000 = 5,48000

Subtotal: 10,17500 10,17500

Materials

BNF1XX20 U VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE
BRONZE, D'1''1/4, AMB VÀLVULES DE RETENCIÓ I
VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA

1,000      x 900,00000 = 900,00000

Subtotal: 900,00000 900,00000

COST DIRECTE 910,17500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 9,10175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 919,27675
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P-326 ENG1U040 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB
CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1'' I JUNT
PLA MASCLE G 1''1/4, AMB OBTURADOR
ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708

Rend.: 1,000 17,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,200 /R x 18,78000 = 3,75600

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,200 /R x 21,92000 = 4,38400

Subtotal: 8,14000 8,14000

Materials

BNG1U040 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 25 MM DE DN, AMB
CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1'' I JUNT
PLA MASCLE G 1''1/4, AMB OBTURADOR
ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708

1,000      x 9,37000 = 9,37000

Subtotal: 9,37000 9,37000

COST DIRECTE 17,51000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,68510

P-327 ENG1XX92 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 50 MM DE DN, AMB
CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 2'' I JUNT
PLA MASCLE G 2''1/2, AMB OBTURADOR
ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708

Rend.: 1,000 52,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,300 /R x 18,78000 = 5,63400

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,300 /R x 21,92000 = 6,57600

Subtotal: 12,21000 12,21000

Materials

BNG1XX92 U VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 50 MM DE DN, AMB
CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 2'' I JUNT
PLA MASCLE G 2''1/2, AMB OBTURADOR
ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60.708

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 52,21000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,52210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,73210

P-328 ENG1XX93 U VÀLVULA DE COMPTADOR EN ESCAIRE DE GAS
DE 50 MM DE DN, AMB CONNEXIONS ROSCA I
JUNT PLA MASCLE I FEMELLA G 2'', AMB
OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE
60.708

Rend.: 1,000 53,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,250 /R x 21,92000 = 5,48000

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,250 /R x 18,78000 = 4,69500

Subtotal: 10,17500 10,17500
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BNG1XX93 U VÀLVULA DE COMPTADOR EN ESCAIRE DE GAS
DE 25 MM DE DN, AMB CONNEXIONS ROSCA I
JUNT PLA MASCLE I FEMELLA G 1''1/4, AMB
OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE
60.708

1,000      x 43,00000 = 43,00000

Subtotal: 43,00000 43,00000

COST DIRECTE 53,17500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,53175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,70675

P-329 ENG6XX96 U ELECTROVÀLVULA DE REARMAMENT MANUAL
PER A TALL DE GAS NATURAL, DEL TIPUS
HOMOLOGADA PER INSTAL.LACIONS DE GAS
NATURAL, ALIMENTACIÓ A 230 V A.C., AMB
CONNEXIONS ROSCADES DE 2'' I PER
TREBALLAR A BAIXA PRESSIÓ, MUNTADA

Rend.: 1,000 172,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,350 /R x 21,92000 = 7,67200

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,350 /R x 18,78000 = 6,57300

Subtotal: 14,24500 14,24500

Materials

BNG6XX96 U ELECTROVÀLVULA DE REARMAMENT MANUAL
PER A TALL DE GAS NATURAL, DEL TIPUS NO
(NORMALMENT OBERTA), ALIMENTACIÓ A 230 V
A.C., AMB CONNEXIONS ROSCADES DE 2'' I
PRESSIÓ MÀXIMA DE 350 MBAR

1,000      x 156,17000 = 156,17000

Subtotal: 156,17000 156,17000

COST DIRECTE 170,41500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,70415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,11915

P-330 ENL10001 U BOMBA DE CONDENSATS PER INSTAL.LACIÓ
DINS DE CANAL I DE 8 MTS D'ELEVACIÓ,
MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES
CONNEXIONS FETES

Rend.: 1,000 74,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013TTTT H AJUDANT LAMPISTA 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

A012TTTT H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 8,76600 8,76600

Materials

BNL10001 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT
PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA CALENTA
SANITÀRIA, DE TIPUS AUTOPURGANT,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I RÈGIM
DE GIR DE 2500 RPM, DE 2,5 M3/H DE CABAL I DE
2,0 BAR DE PRESSIÓ EN EL PUNT DE MÀXIM
RENDIMENT, PER A AIGUA FINS A 60°C, AMB

1,000      x 65,00000 = 65,00000
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PARTIDES D'OBRA

CONNEXIONS ROSCADES D'1''

Subtotal: 65,00000 65,00000

COST DIRECTE 73,76600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,73766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,50366

P-331 ENL1X200 U CONNEXIÓ DESAIGUA RECUPERADORS A
XARXA SANEJAMENT EXISTENT

Rend.: 1,000 50,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013TTTT H AJUDANT LAMPISTA 0,100 /R x 19,50000 = 1,95000

A012TTTT H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 24,67000 24,67000

Materials

BNL1X200 U TUB PVC NECESSARI PER CONNEXIÓ A
DESAIGUA

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 49,67000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,49670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,16670

P-332 ENL1XX17 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT
PER A INSTAL.LACIONS DE ACS, DE TIPUS
AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE
230 V I MARCA BAXI ROCA SB10YA 200 L/H 2MCA
DE PRESSIÓ EN EL PUNT DE TREBALL PER A
AIGUA ENTRE -20 I 110°C, AMB CONNEXIONS
ROSCADES, MUNTADA ENTRE TUBS I AMB
TOTES LES CONNEXIONS FETES.
RECIRCULACIÓ D'ACS

Rend.: 1,000 233,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 2,000 /R x 21,92000 = 43,84000

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 2,000 /R x 18,78000 = 37,56000

Subtotal: 81,40000 81,40000

Materials

BNL1XX17 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT
PER A INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ I
CLIMATITZACIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I RÈGIM
DE GIR DE 2500 RPM, DE 2,0 M3/H DE CABAL I DE
2,5 BAR DE PRESSIÓ EN EL PUNT DE MÀXIM
RENDIMENT, PER A AIGUA ENTRE -20 I 110°C,
AMB CONNEXIONS ROSCADES D'1''

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 231,40000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,31400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,71400

P-333 ENL1XX51 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT
PER A INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ, DE
TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA DE 230 V I RÈGIM DE GIR DE 2820
RPM, AMB CONNEXIONS ROSCADES I
VARIADOR DE FREQÜÈNCIA INCORPORAT,
MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES
CONNEXIONS FETES. MARCA SEDICAL MODEL
AX 25/4-B O SIMILAR. AJUSTADA A UN CABAL
SEGONS PLÀNOL D'ESQUEMA DE PRINCIPI C.5

Rend.: 1,000 214,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 1,000 /R x 18,78000 = 18,78000

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 2,000 /R x 21,92000 = 43,84000

Subtotal: 62,62000 62,62000

Materials

BNL1XX51 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT
PER A INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ I
CLIMATITZACIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I RÈGIM
DE GIR DE 2500 RPM, DE 2,0 M3/H DE CABAL I DE
2,5 BAR DE PRESSIÓ EN EL PUNT DE MÀXIM
RENDIMENT, PER A AIGUA ENTRE -20 I 110°C,
AMB CONNEXIONS ROSCADES D'1''

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

COST DIRECTE 212,62000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,12620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,74620

P-334 ENL1XX52 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT
PER A INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ, DE
TIPUS AUTOPURGANT, ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA DE 230 V I RÈGIM DE GIR DE 2820
RPM, AMB CONNEXIONS ROSCADES I
VARIADOR DE FREQÜÈNCIA INCORPORAT,
MUNTADA ENTRE TUBS I AMB TOTES LES
CONNEXIONS FETES. MARCA SEDICAL MODEL
AX 25/6-B O SIMILAR. AJUSTADA A UN CABAL DE
2.23 M3/H I 1.85 MCDA.

Rend.: 1,000 224,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 1,000 /R x 18,78000 = 18,78000

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 2,000 /R x 21,92000 = 43,84000

Subtotal: 62,62000 62,62000

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BNL1XX52 U BOMBA ACCELERADORA AMB ROTOR INUNDAT
PER A INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ I
CLIMATITZACIÓ, DE TIPUS AUTOPURGANT,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V I RÈGIM
DE GIR DE 2500 RPM, DE 2,0 M3/H DE CABAL I DE
2,5 BAR DE PRESSIÓ EN EL PUNT DE MÀXIM
RENDIMENT, PER A AIGUA ENTRE -20 I 110°C,
AMB CONNEXIONS ROSCADES D'1''

1,000      x 160,00000 = 160,00000

Subtotal: 160,00000 160,00000

COST DIRECTE 222,62000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,22620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,84620

P-335 EP25X115 U VIDEO PORTER AMB PLACA EXTERIOR ANTI
VANDÀLICA INSTAL.LADA EN L'ENTRADA DE
L'ALBERG PER LA PLAÇA. INCLOU TANCA
PORTES AUTOMÀTC I ALIMENTADOR. VIDEO
TELÈFON INTERIOR INSTAL.LAT EN
SECRETARIA DE L'ALBERG.

Rend.: 1,000 247,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 23,26000 = 34,89000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 19,99000 = 29,98500

Subtotal: 64,87500 64,87500

Materials

BP25X115 U APARELL D'USUARI DE COMUNICACIÓ
TELEFÒNICA I VÍDEO, SENSE SECRET DE
CONVERSACIÓ, PER A MUNTAR A LA PARET

1,000      x 180,00000 = 180,00000

Subtotal: 180,00000 180,00000

COST DIRECTE 244,87500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,44875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,32375

P-336 EP27X116 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL PER
VIDEO PORTER I COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,013 /R x 19,99000 = 0,25987

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,050 /R x 23,26000 = 1,16300

Subtotal: 1,42287 1,42287

Materials

BP27X116 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, PER
A 3 PARELLS DE CABLES, DE SECCIÓ 0,6 MM2
CADA UN

1,050      x 0,36000 = 0,37800

Subtotal: 0,37800 0,37800
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,80087
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81888

P-337 EP431010 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, DE 2
PARELLS DE CABLES DE 0,5 MM2 DE SECCIÓ
CADA UN I COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,015 /R x 23,26000 = 0,34890

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,015 /R x 19,99000 = 0,29985

Subtotal: 0,64875 0,64875

Materials

BP431010 M CABLE PER A TRANSMISSIO TELEFÒNICA, DE 2
PARELLS DE CABLES DE 0,5 MM2 DE SECCIÓ
CADA UN

1,000      x 0,67000 = 0,67000

Subtotal: 0,67000 0,67000

COST DIRECTE 1,31875
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33194

P-338 EP434610 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6 UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA
I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 50265, COL.LOCAT
SOTA TUB O CANAL

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,015 /R x 23,26000 = 0,34890

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,015 /R x 19,99000 = 0,29985

Subtotal: 0,64875 0,64875

Materials

BP434610 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB
CONDUCTORS DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6 UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA
I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 50265

1,050      x 0,54000 = 0,56700

Subtotal: 0,56700 0,56700

COST DIRECTE 1,21575
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22791

P-339 EP43A010 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 25 PARELLS,
SENSE PANTALLA, COL.LOCAT

Rend.: 1,000 3,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780
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A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,030 /R x 19,99000 = 0,59970

Subtotal: 1,29750 1,29750

Materials

BP43A011 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 25 PARELLS,
SENSE PANTALLA

1,050      x 2,27000 = 2,38350

Subtotal: 2,38350 2,38350

COST DIRECTE 3,68100
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71781

P-340 EP43C431 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2
CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 UTP, DE 0,5 A
1,6 M DE LLARGÀRIA, COL.LOCAT

Rend.: 1,000 9,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,030 /R x 19,99000 = 0,59970

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780

Subtotal: 1,29750 1,29750

Materials

BP43C430 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2
CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 UTP, DE 0,5 A
1,6 M DE LLARGÀRIA

1,000      x 7,86000 = 7,86000

Subtotal: 7,86000 7,86000

COST DIRECTE 9,15750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,24908

P-341 EP43XX16 M BUS INTERCONNEXIÓ UNITAT INTERIOR UNITAT
EXTERIOR, COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,025 /R x 19,99000 = 0,49975

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,025 /R x 23,26000 = 0,58150

Subtotal: 1,08125 1,08125

Materials

BP43XX16 M CABLE DE PARELLS TRENATS DE 8X0,25 MM2,
APANTALLAT

1,000      x 0,66000 = 0,66000

Subtotal: 0,66000 0,66000

COST DIRECTE 1,74125
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75866
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P-342 EP52U001 U TELÈFON ANALÒGIC DE SOBRETAULA,
HOMOLOGAT, AMB SO REGULABLE, CAPACITAT
PER A FUNCIONAMENT EN CENTRALETA,
RETRUCADA I CONNECTOR TIPUS RJ11 DE 6
CONTACTES, COL.LOCAT

Rend.: 1,000 38,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 5,81500 5,81500

Materials

BP52U001 U TELÈFON ANALÒGIC DE SOBRETAULA,
HOMOLOGAT, AMB SO REGULABLE, CAPACITAT
PER A FUNCIONAMENT EN CENTRALETA,
RETRUCADA I CONNECTOR TIPUS RJ11 DE 6
CONTACTES

1,000      x 32,54000 = 32,54000

Subtotal: 32,54000 32,54000

COST DIRECTE 38,35500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,38355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,73855

P-343 EP531113 U PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS
UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE,
CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, DE PREU ALT,
ENCASTADA

Rend.: 1,000 13,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,26000 = 5,81500

Subtotal: 5,81500 5,81500

Materials

BP531113 U PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS
UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE,
CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, DE PREU ALT, PER A
ENCASTAR

1,000      x 7,23000 = 7,23000

Subtotal: 7,23000 7,23000

COST DIRECTE 13,04500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,17545

P-344 EP7311D2 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS
UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45 SIMPLE,
CATEGORIA 6 UTP, AMB CONNEXIÓ PER
DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA,
PREU MITJÀ, ENCASTADA

Rend.: 1,000 14,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 /R x 23,26000 = 4,18680

Subtotal: 4,18680 4,18680
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Materials

BP7311D2 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS
UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45 SIMPLE,
CATEGORIA 6 UTP, AMB CONNEXIÓ PER
DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA,
DE PREU MITJÀ, PER A ENCASTAR

1,000      x 9,77000 = 9,77000

Subtotal: 9,77000 9,77000

COST DIRECTE 13,95680
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,13957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09637

P-345 EP73X173 U DESPLAÇAR PRESA DE VEU I DADES I PRESA
DE TELEVISIÓ ENCASTAT PER NECESSITATS
D'OBRA PER MODIFICACIÓ DE PARAMENTS.

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 12,66600 12,66600

COST DIRECTE 12,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79266

P-346 EP73XA52 U CERTIFICACIÓ CATEGORIA 6. Rend.: 1,000 5,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-347 EP8AU140 U BLOC DE TRUCADA AMB TIRADOR PER A WC,
AMB LED INDICADOR DE COLOR VERMELL,
SENSE BUS DE DADES D'HABITACIÓ, AMB
CORDÓ DE 2 METRES DE LLARGÀRIA AMB
EMPUYADURA, AMB PLACA FRONTAL DE COLOR
BLANC I MARC, MUNTAT ENCASTAT EN CAIXA
DE MECANISMES UNIVERSAL

Rend.: 1,000 39,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,55500 10,55500

Materials

BP8AU140 U BLOC DE TRUCADA AMB TIRADOR PER A WC,
AMB LED INDICADOR DE COLOR VERMELL,
SENSE BUS DE DADES D'HABITACIÓ, AMB
CORDÓ DE 2 METRES DE LLARGÀRIA AMB
EMPUYADURA, AMB PLACA FRONTAL DE COLOR
BLANC I MARC, PER A ENCASTAR EN CAIXA DE
MECANISMES UNIVERSAL

1,000      x 28,15000 = 28,15000

Subtotal: 28,15000 28,15000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 38,70500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,38705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,09205

P-348 EP8AU160 U BLOC D'ANULACIÓ-PRESÈNCIA AMB 1
POLSADOR VERD AMB LED INDICADOR VERD I
AMB BRUNZIDOR PER A RECEPCIÓ ACÚSTICA
DE TRUCADES, APTE PER A FUNCIONAR EN
CIRCUITS NA I NC, AMB PLACA FRONTAL DE
COLOR BLANC I MARC, MUNTAT ENCASTAT EN
CAIXA DE MECANISMES UNIVERSAL

Rend.: 1,000 41,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,55500 10,55500

Materials

BP8AU160 U BLOC D'ANULACIÓ-PRESÈNCIA AMB 1
POLSADOR VERD AMB LED INDICADOR VERD I
AMB BRONZIDOR PER A RECEPCIÓ ACÚSTICA
DE TRUCADES, APTE PER A FUNCIONAR EN
CIRCUITS NA I NC, AMB PLACA FRONTAL DE
COLOR BLANC I MARC, PER A MUNTAR
ENCASTAT EN CAIXA DE MECANISMES
UNIVERSAL

1,000      x 30,32000 = 30,32000

Subtotal: 30,32000 30,32000

COST DIRECTE 40,87500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,40875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,28375

P-349 EP8AX136 U VISOR DE PASSADÍS LEGRAND 076672 O
SIMILAR, INCLÒS EL MARC D'ACABAT

Rend.: 1,000 58,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 19,50000 = 5,85000

Subtotal: 12,66600 12,66600

Materials

BP8AX136 U MÒDUL DISPLAY AMB POLSADOR DE TRUCADA
VERMELL I LED INDICADOR VERMELL,
POLSADOR D'ANULACIÓ-PRESÈNCIA VERD AMB
LED INDICADOR VERD, AMB DISPLAY LCD AMB
MATRIU DE 2X8 DÍGITS I AMB BRONZIDOR
ELECTRÒNIC, PER A ACOBLAR AL MÒDUL
D'AUDIO

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 57,66600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,57666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,24266

P-350 EP8D0001 U INSTAL.LACIÓ DEL EQUIPAMENT NECESSARI
PER LA RECEPCIÓ DE TRUCADES EN ZONA
SECRETARIA ALBERG FORMAT PER:

- 1 UD MARCADOR DE TRUCADA 6 DIRECCIONS
LEGRAND 076660 O SIMILAR
- 2 UD MARCADOR DE GESTIÓ DE 3
DIRECCIONS LEGRAND 078212 O SIMILAR
- 1 UD CAIXA DE SUPERFÍCIE DE 6 MÒDULS
LEGRAND 080286 O SIMILAR
- 1 UD MARC DE 6 MÒDULS LEGRAND 078816 O
SIMILAR
- 1UD SOPORT DE 6 MÒDULS LEGRAND 080253
O SIMILAR

Rend.: 1,000 320,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000

Subtotal: 42,22000 42,22000

Materials

BP8DU001 U MARCADORS LEGRANG O SIMILAR 1,000      x 275,00000 = 275,00000

Subtotal: 275,00000 275,00000

COST DIRECTE 317,22000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,17220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,39220

P-351 EP8DX135 U FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA DE 2 A,
AMB TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ DE 230 V AC I
TENSIÓ DE SORTIDA DE 24 V CC, AMB
PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES,
CURTCIRCUITS I AMB CAPACITAT PER A
TREBALLAR EN BUIT, MUNTADA EN PERFIL DIN.
MARCA LEGRAND MODEL 078289 O SIMILAR.

Rend.: 1,000 364,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 10,55500 10,55500

Materials

BP8DX135 U FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA DE 10 A,
AMB TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ DE 230 V AC I
TENSIÓ DE SORTIDA DE 24 V CC, AMB
PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES,
CURTCIRCUITS I AMB CAPACITAT PER A
TREBALLAR EN BUIT, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

1,000      x 350,00000 = 350,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 350,00000 350,00000

COST DIRECTE 360,55500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 3,60555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,16055

P-352 EPDZX177 U CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES
TELEFÒNIQUES EN INSTAL.LACIONS D'ICT, DE
PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 500X300X60 MM,
MUNTADA ENCASTADA. S'UTILITZARÀ COM A
CAIXA DE REGISTRE DE CAIXES ELÈCTRIQUES
EN LA PLANTA SOTERRANI.

Rend.: 1,000 40,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,350 /R x 19,99000 = 6,99650

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100

Subtotal: 15,13750 15,13750

Materials

BPDZX177 U CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES
TELEFÒNIQUES EN INSTAL.LACIONS D'ICT, DE
PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 320X220X120
MM, AMB CAPACITAT PER A 12 REGLETES DE 10
PARELLS, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 40,13750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,40138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,53888

P-353 EQ546D3S M2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 25 MM DE
GRUIX,ACABAT ENVERNISSAT, PER A AMB
CANTELLS DE FUSTA I REFORÇOS INTERIORS,
PREU MITJÀ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
SUPORTS. ENVERNISSAT AMB VERNÍS A
L'AIGUA CS2D0, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR
QUÍMIC-FUNGUICIDA I DOS CAPES D'ACABAT,
AMB LA SUPERFÍCIE MAT

Rend.: 1,000 44,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,100 /R x 19,99000 = 1,99900

Subtotal: 6,50100 6,50100

Materials

B0CU44D8 M2 TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE
FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 25 MM DE GRUIX,
PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636,
REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT
AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA, TALLAT
A MIDA

1,000      x 17,68000 = 17,68000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,68000 17,68000

Partides d'obra

E8AARA01 M2 ENVERNISSAT DE PARAMENTS I FUSTERIES DE
FUSTA, AMB VERNÍS A L'AIGUA CS2D0, AMB UNA
CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC-FUNGUICIDA I
DOS CAPES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT

2,000      x 9,83754 = 19,67508

Subtotal: 19,67508 19,67508

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09752

COST DIRECTE 43,95360
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,43954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,39313

P-354 EY03RA01 U AJUDES DE RAM DE PALETA PER A
INSTAL·LACIONS I ALTRES. INCLOU ELS
TREBALLS NECESSARIS DE LES CONNEXIONS
DE SANEJAMENT, FORMACIÓ DE PASSOS
D'INSTAL·LACIONS PER ESTRCTURA I
TANCAMENTS, FORMACIÓ DE RASES PER
PARETS, FORATS ALS SOSTRES, COL·LOCACIÓ
DE CAIXETINS, ETC.

Rend.: 1,000 442,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 20,000 /R x 19,45000 = 389,00000

Subtotal: 389,00000 389,00000

Maquinària

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

5,000 /R x 8,56000 = 42,80000

Subtotal: 42,80000 42,80000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 389,00000 = 5,83500

Subtotal: 5,83500 5,83500

COST DIRECTE 437,63500
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,37635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 442,01135

P-355 F2194U22 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS
COL·LOCATS SOBRE TERRA, DE FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,060 /R x 50,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03000

P-356 F219FFC0 M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A
DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 7,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 19,45000 = 4,86250

Subtotal: 4,86250 4,86250

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,250 /R x 8,92000 = 2,23000

Subtotal: 2,23000 2,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07294

COST DIRECTE 7,16544
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23709

P-357 F21DQG02 U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE
PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,097 /R x 50,00000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000

COST DIRECTE 4,85000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89850

P-358 F9365G11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 1,000 75,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 18,80000 = 8,46000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 22,51000 = 3,37650

Subtotal: 11,83650 11,83650

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,53000 = 0,67950

Subtotal: 0,67950 0,67950
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17755

COST DIRECTE 75,22105
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,75221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,97326

P-359 F9F1ZGR1 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE
FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE
GRUIX, MODEL TERANA SIX DE BREINCO O
SIMILAR, GRIS O DE COLOR A ESCOLLIR PER LA
D.F., COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
APLICACIÓ A PINZELL SOBRE LA LLAMBORDA
PREFABRICADA DE LLETADA CIMENTOSA
BLANCA TIPUS MAPESTONE 3 PRIMER
542-5-2006 DE MAPEI O SIMILAR PER MILLORAR
L'ADHERÈNCIA, AMB UNA QUANTIA DE 2KG/M², I
REBLERT DE JUNTES DE 5 A 30 MM DE GRUIX
AMB MORTER PUZOLÀNIC DE BAIXA ABSORCIÓ I
ELEVADA RESISTÈNCIA MECÀNICA TIPUS
KERACOLOR PPN 2505-10-2007 O SIMILAR.
INCLÚS TALLS DE PECES I NETEJA DE LES
PECES PREFABRICADES AMB PRODUCTES
ESPECÍFICS DE MAPEI PER A DEIXAR LES
LLAMBORDES COMPLETAMENT NETES. TOT
SEGUINT L'ESPECEJAMENT I JUNTES ENTRE
PECES INDICADES ALS PLÀNOLS DE PROJECTE
O SEGUINT LES ORDRES DE LA D.F.

Rend.: 1,000 62,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,800 /R x 22,51000 = 18,00800

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 18,80000 = 4,70000

Subtotal: 22,70800 22,70800

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,100      x 1,67000 = 0,16700

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B071KCPN KG MORTER PUZOLÀNIC DE BAIXA ABSORCIÓ I
ELEVADA RESISTÈNCIA MECÀNICA TIPUS
KERACOLOR PPN 2505-10-2007

7,936      x 1,73000 = 13,72928

B071STNP KG LLETADA D'ADHERÈNCIA MAPESTONE 3 PRIMER
542-5-2006

2,000      x 0,42000 = 0,84000

B9F1BRE1 M2 LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA
RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX,
MODEL TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR,
COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F.

1,020      x 17,84000 = 18,19680

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,070      x 76,38710 = 5,34710
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 38,60041 38,60041

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 22,70800 = 0,34062

Subtotal: 0,34062 0,34062

COST DIRECTE 61,64903
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,61649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,26552

P-360 FD7JC186 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 9,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,140 /R x 19,99000 = 2,79860

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,140 /R x 23,26000 = 3,25640

Subtotal: 6,05500 6,05500

Materials

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,23000 = 3,29460

Subtotal: 3,29460 3,29460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09083

COST DIRECTE 9,44043
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,53483

P-361 FD7JJ146 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 19,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,210 /R x 23,26000 = 4,88460

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,210 /R x 19,99000 = 4,19790

Subtotal: 9,08250 9,08250

Materials
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BD7JJ140 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 9,93000 = 10,12860

Subtotal: 10,12860 10,12860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13624

COST DIRECTE 19,34734
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,19347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,54081

P-362 FD7JL146 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 29,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,280 /R x 19,99000 = 5,59720

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,280 /R x 23,26000 = 6,51280

Subtotal: 12,11000 12,11000

Materials

BD7JL140 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 4 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 16,25000 = 16,57500

Subtotal: 16,57500 16,57500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18165

COST DIRECTE 28,86665
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,28867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,15532

P-363 FD7JRA01 U TREBALLS DE CONNEXIONAT DEL COL·LECTOR
I AJUST A LA CLAVEGUERA MUNICIPAL.

Rend.: 1,000 93,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 19,99000 = 39,98000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 23,26000 = 46,52000

Subtotal: 86,50000 86,50000

Materials

B071A000 KG MORTER ADORMIMENT ULTRARÀPID DE
CIMENTS ESPECIALS, GRANULATS
SELECCIONATS I RESINES SINTÈTIQUES

5,000      x 0,97000 = 4,85000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,85000 4,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29750

COST DIRECTE 92,64750
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,92648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,57398

P-364 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 22,72000 = 0,56800

Subtotal: 0,95800 0,95800

Materials

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,02000 = 1,04040

Subtotal: 1,04040 1,04040

COST DIRECTE 1,99840
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01838

FR662228 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,130 /R x 24,86000 = 3,23180

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,009 /R x 28,01000 = 0,25209

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,018 /R x 26,24000 = 0,47232

Subtotal: 3,95621 3,95621

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,005 /R x 41,73000 = 0,20865

Subtotal: 0,20865 0,20865
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,005      x 1,67000 = 0,00835

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0,1 A 0,5 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

0,0284      x 65,61000 = 1,86332

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0081      x 55,88000 = 0,45263

Subtotal: 2,32430 2,32430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05934

COST DIRECTE 6,54850
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,61399

P-365 JMV1RA01 U JORNADA D'INSPECCIÓ D'ENTITAT DE CONTROL
HOMOLOGADA EN MATÈRIA D'INCENDIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGONS
EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

Rend.: 1,000 282,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAMRA01 U JORNADA D'INSPECCIÓ D'ENTITAT DE CONTROL
HOMOLOGADA EN MATÈRIA D'INCENDIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGONS
EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

1,000      x 280,00000 = 280,00000

Subtotal: 280,00000 280,00000

COST DIRECTE 280,00000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 2,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,80000

P-366 K121RA01 U CONJUNT DE SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ
D'ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
REALITZAR ELS TREBALLS EN ALÇADA DEL
PROJECTE. INCLOU:
- EL SUBMINISTRE, MUNTATGE I
DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE
TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I
XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA,
COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA,
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL
TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL
MÀXIM DE 20 KM, PERMISOS, PROJECTE DE
BASTIDA VISADA, ETC.
- EL LLOGUER DE PLATAFORMES ELEVADORES
PER ACCEDIR ALS PUNTS MÉS ALTS DE
L'EDIFICI EXISTENT.

Rend.: 1,000 1.519,35 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 23,26000 = 186,08000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 8,000 /R x 19,99000 = 159,92000

Subtotal: 346,00000 346,00000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 8,000 /R x 31,64000 = 253,12000

Subtotal: 253,12000 253,12000

Materials

B0Y15250 M2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM,
AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS,
TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM,
ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS,
SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE
POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE
FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS

10.000,000      x 0,09000 = 900,00000

Subtotal: 900,00000 900,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,19000

COST DIRECTE 1.504,31000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 15,04310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.519,35310

P-367 K122RA01 U TREBALLS I AJUDES DE ESTINTOLAMENT DE
FORJATS PER PODER REALITZAR ELS
ESTINTOLAMENTS PREVISTOS EN PROJECTE, A
BASE PUNTALS TELESCÒPICS I TAULONS DE
REPARTIMENT.

Rend.: 1,000 419,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 23,26000 = 69,78000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 19,99000 = 59,97000

Subtotal: 129,75000 129,75000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 1,000 /R x 31,64000 = 31,64000

Subtotal: 31,64000 31,64000

Materials

B0D62B60 CU PUNTAL TUBULAR METÀL·LIC DE 3 TUBS,
D'ALÇÀRIA >3 M DE <= 150 KN DE CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE, AMB ELEMENTS DE
RECOLZAMENT ROSCATS I 25 USOS

20,000      x 11,76000 = 235,20000

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 40,000      x 0,39000 = 15,60000

Subtotal: 250,80000 250,80000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,24375

COST DIRECTE 415,43375
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,15434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,58809

P-368 K2148211 M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 154,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 8,000 /R x 18,80000 = 150,40000

Subtotal: 150,40000 150,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,25600

COST DIRECTE 152,65600
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,52656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,18256

P-369 K2148234 M3 ENDERROC DE MUR DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ
I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 164,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,80000 = 37,60000

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 1,200 /R x 22,88000 = 27,45600

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 3,000 /R x 19,45000 = 58,35000

Subtotal: 123,40600 123,40600

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,500 /R x 15,60000 = 23,40000

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

1,200 /R x 6,99000 = 8,38800

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,110 /R x 50,00000 = 5,50000

Subtotal: 37,28800 37,28800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,85109

COST DIRECTE 162,54509
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,62545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,17054

K2148251 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 122,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 6,375 /R x 18,80000 = 119,85000

Subtotal: 119,85000 119,85000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79775

COST DIRECTE 121,64775
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,21648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,86423

P-370 K2149C34 M2 FORMACIÓ DE FORAT EN FORJAT, DE 5 M2 COM
A MÀXIM, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 43,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 18,80000 = 9,40000

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,210 /R x 22,88000 = 4,80480

Subtotal: 33,65480 33,65480

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 15,60000 = 7,80000

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,210 /R x 6,99000 = 1,46790

Subtotal: 9,26790 9,26790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50482

COST DIRECTE 43,42752
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,43428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,86180

P-371 K214RA02 U TREBALLS D'AMPLIACIÓ DE NÍNXOL EXISTENT
DE COMPTADOR GAS PER ENCABIR CAIXA
70X50X30 CM D'ACORD MIDES DE COMPANYIA
D'AIGÜES. ELS TREBALLS INCLOUEN EL RETALL
I ENDERROC DE LA PART PROPORCIONAL DE
MUR MAÇONERIA O CERÀMIC PER ENCABIR LA
CAIXA I EL ´´TALLO´´, COL·LOCACIÓ DE DOBLE
LLINDA DE FORMIGÓ ARMAT, ARREBOSSAT
INTERIOR I LES AJUDES PER LA COL·LOCACIÓ
DE LA NOVA PORTELLA, TOT AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

Rend.: 1,000 105,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 18,80000 = 75,20000

Subtotal: 75,20000 75,20000

Materials

B4LF0301 M BIGUETA DE FORMIGÓ PRETESAT DE 15 I 16 CM
D'ALÇÀRIA, AMB ARMADURA ACTIVA DE TENSIÓ
COMPRESA ENTRE 26 I 61 KN

2,000      x 5,79000 = 11,58000

Subtotal: 11,58000 11,58000

Partides d'obra

E81131A1 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER ÚS CORRENT (GP) DE

1,000      x 16,24890 = 16,24890
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PARTIDES D'OBRA

DESIGNACIÓ CSIII W0, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 998-1, DEIXAT DE REGLE

Subtotal: 16,24890 16,24890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12800

COST DIRECTE 104,15690
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,04157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,19847

P-372 K2151B41 M2 ENDERROC DE FORMACIÓ DE PENDENTS DE
FORMIGÓ CEL·LULAR DE 15 CM DE GRUIX
MITJÀ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 6,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 19,45000 = 1,94500

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

Subtotal: 5,70500 5,70500

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 15,60000 = 0,78000

Subtotal: 0,78000 0,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08558

COST DIRECTE 6,57058
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,06571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,63628

P-373 K215RA01 U TREBALLS DE DESMUNTATGE DE PLAQUES
CONFORMADES DE COBERTA AMB MITJANS
MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT I TREBALLS D'ADAPTACIÓ
EMBOCADURA BAIXANT I SEGELLAT,
TOTALMENT IMPERMEABLE.

Rend.: 1,000 150,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 18,80000 = 56,40000

A0121000 H OFICIAL 1A 3,000 /R x 22,51000 = 67,53000

Subtotal: 123,93000 123,93000

Materials

BG2ZABF0 M COBERTA PER A SAFATA METÀL·LICA DE XAPA,
D'ACER GALVANITZAT SENDZIMIR, DE 200 MM
D'AMPLÀRIA

5,000      x 4,57000 = 22,85000

Subtotal: 22,85000 22,85000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,85895

COST DIRECTE 148,63895
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,48639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,12534

P-374 K215RA02 U DESMUNTATGE I RETIRADA DELS BAIXANTS I
ELEMENTS EXISTENTS DE FIBROCIMENT DE
L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ. D'ACORD AMB EL
PRECEDIMENT DE RETIRADA DE RESIDUS
ESPECIALS VIGENTS (REDACCIÓ DEL PLA DE
RETIRADA, APROVACIÓ I TOTS ELS TRÀMITS I
GESTIONS NECESSARIS. INCLOU EL
TRANSPORT A ABOCADOR, PALETITZAT I BEN
PROTEGIT D'ACORD LA NORMATIVA I SEGONS
EMPRESA HOMOLOGADA. INCLOU EL
TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DE
TAXES I CÀNONS.

Rend.: 1,000 1.485,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-375 K2164771 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ
CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB
MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 12,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 19,45000 = 5,83500

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 11,47500 11,47500

Maquinària

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,300 /R x 3,35000 = 1,00500

Subtotal: 1,00500 1,00500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17213

COST DIRECTE 12,65213
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,12652

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,77865

P-376 K2166811 M2 ENDERROC DE GELOSIA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 7,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,370 /R x 18,80000 = 6,95600

Subtotal: 6,95600 6,95600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10434

COST DIRECTE 7,06034
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,13094



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 217

PARTIDES D'OBRA

P-377 K216RA01 M2 ENDERROC D'ENVÀ CERÀMICA O DE CARTRÓ
GUIX FINS A 10 CM DE GRUIX, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE TALLS I REVESTIMENTS.

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 5,64000 5,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08460

COST DIRECTE 5,72460
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78185

P-378 K2183501 M2 ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT
VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 8,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,460 /R x 18,80000 = 8,64800

Subtotal: 8,64800 8,64800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12972

COST DIRECTE 8,77772
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,86550

P-379 K218A410 M2 ENDERROC DE CEL RAS I ENTRAMAT DE
SUPORT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 18,80000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07050

COST DIRECTE 4,77050
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81821

P-380 K2192913 M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ
LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE
GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 10,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 19,45000 = 5,83500

Subtotal: 7,71500 7,71500

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,150 /R x 15,60000 = 2,34000

Subtotal: 2,34000 2,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11573

COST DIRECTE 10,17073
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,10171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,27243

P-381 K2194421 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 5,64000 5,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08460

COST DIRECTE 5,72460
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78185

P-382 K2197821 M ARRENCADA DE SÒCOL CERÀMIC O DE PEDRA,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 18,80000 = 1,12800

Subtotal: 1,12800 1,12800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01692

COST DIRECTE 1,14492
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15637

P-383 K2199511 M ENDERROC D'ESGLAÓ DE D'OBRA, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 4,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 19,45000 = 1,94500

Subtotal: 3,82500 3,82500

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 15,60000 = 0,78000

Subtotal: 0,78000 0,78000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05738

COST DIRECTE 4,66238
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70900

P-384 K219D6B1 M2 DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE PEDRA
NATURAL FET PER RESTAURADOR, AMB
MITJANS MANUALS, NUMERACIÓ, NETEJA I
APLEC DEL MATERIAL PER A LA SEVA
REUTILITZACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

Rend.: 1,000 44,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010V050 H CONSERVADOR-RESTAURADOR 0,700 /R x 22,00000 = 15,40000

A010V010 H CONSERVADOR- RESTAURADOR DIRECTOR DE
LA INTERVENCIÓ

0,070 /R x 29,67000 = 2,07690

A0140000 H MANOBRE 1,400 /R x 18,80000 = 26,32000

Subtotal: 43,79690 43,79690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65695

COST DIRECTE 44,45385
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,44454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,89839

P-385 K21A3011 U ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA
INTERIOR AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 3,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,80000 = 3,76000

Subtotal: 3,76000 3,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05640

COST DIRECTE 3,81640
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85456

P-386 K21ARA02 U ARRENCADA O DESMUNTATGE DE FULL I
BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 5,64000 5,64000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08460

COST DIRECTE 5,72460
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78185

P-387 K21C2011 M2 ARRENCADA DE VIDRE COL·LOCAT SOBRE
FUSTA, ACER O ALUMINI AMB LLISTÓ, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 18,80000 = 2,82000

Subtotal: 2,82000 2,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04230

COST DIRECTE 2,86230
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89092

P-388 K21D1011 M ARRENCADA DE BAIXANT I CONNEXIONS ALS
DESGUASSOS AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 2,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,140 /R x 18,80000 = 2,63200

Subtotal: 2,63200 2,63200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03948

COST DIRECTE 2,67148
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69819

P-389 K21D1362 M ENDERROC DE CLAVEGUERÓ DE FORMIGÓ DE
27X36 CM O DE DIÀMETRE 30 CM, COM A MÀXIM,
AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,025 /R x 18,80000 = 0,47000

Subtotal: 0,47000 0,47000

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,030 /R x 50,00000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00705

COST DIRECTE 1,97705
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99682

P-390 K21RRA01 U RETIRADA DE LA VEGETACIÓ DE BAMBÚ DEL
PARTERRE EXISTENT PER PODER REALITZAR
CONNEXIÓ CLAVEGUERAM. ELS TREBALLS
INCLOUEN ARRENCADA, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA
AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A
PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE
20 KM). UNA VEGADA REALITZAT EL TREBALL
DE CONNEXIONAT, ES REPOSARÀ LA TERRA
VEGETAL I ES PLANTARAN DE NOU EL BAMBÚ.

Rend.: 1,000 197,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 1,000 /R x 24,86000 = 24,86000

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 1,000 /R x 28,01000 = 28,01000

Subtotal: 52,87000 52,87000

Maquinària

CRE23000 H MOTOSERRA 1,000 /R x 3,14000 = 3,14000

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 44,62000 = 22,31000

Subtotal: 25,45000 25,45000

Materials

BR966950 M ROTLLE DE BAMBÚ FI, DE 8 MM DE GRUIX, DE
DIMENSIONS 200X500 CM

0,000      x 5,63000 = 0,00000

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS
NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 45,00000 = 4,50000

B2RA9TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9
T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 85,00000 = 27,20000

BR3P2250 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

0,900      x 49,78000 = 44,80200

Subtotal: 76,50200 76,50200

Partides d'obra

FR662228 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

4,000      x 6,54850 = 26,19400

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

FR41RA01 U SUBMINISTRAMENT DE BAMBUSEA (BAMBÚ) 8,000      x 1,75000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79305

COST DIRECTE 195,80905
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,95809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,76714

P-391 K21Z2760 M TALL EN PARET D'OBRA CERÀMICA, DE 6 A 8 CM
DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 19,45000 = 5,83500

Subtotal: 5,83500 5,83500

Maquinària

C200B000 H TALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUM 0,300 /R x 3,87000 = 1,16100

Subtotal: 1,16100 1,16100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08753

COST DIRECTE 7,08353
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,07084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,15436

P-392 K222141C M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CONTENIDOR

Rend.: 1,000 78,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,060 /R x 18,80000 = 76,32800

Subtotal: 76,32800 76,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14492

COST DIRECTE 77,47292
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,77473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,24765

P-393 K2241100 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I
RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 18,80000 = 1,88000

Subtotal: 1,88000 1,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02820

COST DIRECTE 1,90820
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92728
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PARTIDES D'OBRA

P-394 K2241200 M2 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I
RECALÇATS FINS A 2,5 M DE FONDÀRIA

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 18,80000 = 2,82000

Subtotal: 2,82000 2,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04230

COST DIRECTE 2,86230
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,02862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89092

P-395 K225277F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS
AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE
FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95%
DEL PM

Rend.: 1,000 18,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,025 /R x 18,80000 = 0,47000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,650 /R x 19,45000 = 12,64250

Subtotal: 13,11250 13,11250

Maquinària

C1316100 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T

0,016 /R x 44,20000 = 0,70720

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,650 /R x 6,73000 = 4,37450

Subtotal: 5,08170 5,08170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19669

COST DIRECTE 18,39089
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,57480

P-396 K2422067 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR
EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Rend.: 1,000 4,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,110 /R x 37,71000 = 4,14810

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,007 /R x 87,04000 = 0,60928

Subtotal: 4,75738 4,75738

COST DIRECTE 4,75738
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,80495

P-397 K2R641M0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12
M3 DE CAPACITAT

Rend.: 1,000 21,31 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 18,80000 = 5,64000

Subtotal: 5,64000 5,64000

Maquinària

C1RA2C00 M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR
METÀL·LIC DE 12 M3 DE CAPACITAT I
RECOLLIDA AMB RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS

1,000 /R x 15,40000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05640

COST DIRECTE 21,09640
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,21096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,30736

P-398 K2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 23,67000 = 23,67000

Subtotal: 23,67000 23,67000

COST DIRECTE 23,67000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,23670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,90670

P-399 K2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 4,70000 = 4,70000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74700

P-400 K31522H4 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB BOMBA

Rend.: 1,000 104,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 18,80000 = 7,52000

Subtotal: 7,52000 7,52000

Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,150 /R x 155,18000 = 23,27700

Subtotal: 23,27700 23,27700

Materials

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,100      x 65,80000 = 72,38000

Subtotal: 72,38000 72,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11280

COST DIRECTE 103,28980
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,03290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,32270

P-401 K31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 22,51000 = 0,13506

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 19,99000 = 0,15992

Subtotal: 0,29498 0,29498

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,16000 = 0,00580

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 0,84596 = 0,84596

Subtotal: 0,85176 0,85176

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00442

COST DIRECTE 1,15116
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16268
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PARTIDES D'OBRA

P-402 K31DD100 M2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A
RASES I POUS DE FONAMENTS

Rend.: 1,000 22,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,500 /R x 19,99000 = 9,99500

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,400 /R x 22,51000 = 9,00400

Subtotal: 18,99900 18,99900

Materials

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,030      x 2,75000 = 0,08250

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

1,100      x 1,24000 = 1,36400

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1501      x 1,34000 = 0,20113

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,9997      x 0,39000 = 1,16988

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0011      x 222,60000 = 0,24486

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,102      x 1,05000 = 0,10710

Subtotal: 3,16947 3,16947

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28499

COST DIRECTE 22,45346
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,67799

K4F26D7L M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC
MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA DE 29 CM DE
GRUIX, HD, R-15 DE 290X140X50 MM, PER A
REVESTIR I DE CATEGORIA I, SEGONS NORMA
UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIÓ 1:0,5:4, (10
N/MM2), ELABORAT A L'OBRA I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 6 N/MM2

Rend.: 1,000 439,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,250 /R x 18,80000 = 79,90000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 8,500 /R x 22,51000 = 191,33500

Subtotal: 271,23500 271,23500

Materials

B0F17251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15,
DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

421,300      x 0,30000 = 126,39000

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,2364      x 128,13658 = 30,29149

Subtotal: 156,68149 156,68149
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,78088

COST DIRECTE 434,69737
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,34697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 439,04434

P-403 K5Z2FFKB M2 SOLERA DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ
MANUAL DE 290X140X50 MM, AMB LA CARA
INFERIOR VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE LLATES I
ACABAT AMB CAPA DE MORTER DE 3 CM DE
GRUIX

Rend.: 1,000 44,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,550 /R x 18,80000 = 10,34000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,750 /R x 22,51000 = 16,88250

Subtotal: 27,22250 27,22250

Materials

B0F13252 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL R-10, DE
290X140X50 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

26,250      x 0,35000 = 9,18750

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0452      x 158,44558 = 7,16174

Subtotal: 16,34924 16,34924

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68056

COST DIRECTE 44,25230
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,44252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,69483

P-404 K5Z2RA02 M2 SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT DE
CONTRAXAPAT MARÍ DE FUSTA DE 18 MM DE
GRUIX MARCA WISA ROOF O EQUIVALENT,
COL·LOCAT SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 35,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,160 /R x 22,92000 = 3,66720

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,080 /R x 20,14000 = 1,61120

Subtotal: 5,27840 5,27840

Materials

B0A32000 KG CLAU ACER GALVANITZAT 0,150      x 1,66000 = 0,24900

B5Z2RA01 M2 TAULER HIDROFUGAT DE CONTRAXAPAT MARÍ
DE FUSTA DE 18 MM DE GRUIX

1,030      x 29,10000 = 29,97300

Subtotal: 30,22200 30,22200

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07918

COST DIRECTE 35,57958
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,35580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,93537

P-405 K5Z3RA01 M2 ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE
50X40 MM DE SECCIÓ, COL·LOCADES CADA 50
CM, SOBRE TAULER CERÀMIC I AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

Rend.: 1,000 17,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,365 /R x 20,14000 = 7,35110

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,365 /R x 22,92000 = 8,36580

Subtotal: 15,71690 15,71690

Materials

B0A32000 KG CLAU ACER GALVANITZAT 0,075      x 1,66000 = 0,12450

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0055      x 222,60000 = 1,22430

Subtotal: 1,34880 1,34880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39292

COST DIRECTE 17,45862
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,17459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,63321

P-406 K614APAG M2 PAREDÓ RECOLZAT DIVISÒRIA DE 7,5 CM DE
GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X75 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1,
PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER
PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 2,5
(2,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA
NORMA UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 20,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,052 /R x 19,45000 = 1,01140

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,480 /R x 22,51000 = 10,80480

A0140000 H MANOBRE 0,210 /R x 18,80000 = 3,94800

Subtotal: 15,76420 15,76420

Maquinària

C1704100 H MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A
MORTER PREPARAT A GRANEL

0,052 /R x 1,70000 = 0,08840

Subtotal: 0,08840 0,08840

Materials

B0710220 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 2,5
(2,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0192      x 28,92000 = 0,55526

B0111000 M3 AIGUA 0,0029      x 1,67000 = 0,00484

B0FA12N0 U TOTXANA DE 290X140X75 MM, CATEGORIA I, LD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,16000 = 3,60019

Subtotal: 4,16029 4,16029



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 229

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39411

COST DIRECTE 20,40700
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,20407

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,61106

P-407 K652RA01 M2 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT
PER ESTRUCTURA DOBLE REFORÇADA EN H
AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ
DE 130 MM I EI90, MUNTANTS CADA 400 MM DE
70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 70 MM
D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS RESISTENT AL
FOC (F) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX
CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I
AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE
ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,667
M2.K/W

Rend.: 1,000 85,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,170 /R x 19,99000 = 3,39830

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,420 /R x 22,51000 = 9,45420

Subtotal: 12,85250 12,85250

Materials

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

0,800      x 1,08000 = 0,86400

B7C9R8L0 M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE
ROCA, SEGONS UNE-EN 13162, DE DENSITAT 46
A 55 KG/M3 DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,036 W/MK,
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,667 M2.K/W

2,060      x 4,22000 = 8,69320

B6BZ1A10 M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

1,880      x 0,54000 = 1,01520

B6B12311 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 70
MM D'AMPLÀRIA

1,995      x 1,07000 = 2,13465

B6B11311 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 70
MM D'AMPLÀRIA

14,700      x 1,25000 = 18,37500

B0CC3410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC (F)
I GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

4,120      x 7,58000 = 31,22960

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB
VIS

12,000      x 0,15000 = 1,80000

B0A4A400 CU VISOS GALVANITZATS 0,150      x 2,14000 = 0,32100

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,720      x 9,30000 = 6,69600

Subtotal: 71,40865 71,40865

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19279

COST DIRECTE 84,45394
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,84454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,29848

P-408 K7A2RA01 M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB
LÀMINA DELTA-FOL PVE DE LA MARCA DÖRKEN
O EQUIVALENT NO ADHERIDA FIXADA
MECÀNICAMENT PELS RASTRELLS

Rend.: 1,000 8,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,030 /R x 22,51000 = 0,67530

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,015 /R x 19,99000 = 0,29985

Subtotal: 0,97515 0,97515

Materials

B771RA01 M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB
LÀMINA DELTA-FOL PVE DE LA MARCA DÖRKEN
O EQUIVALENT

1,100      x 6,40000 = 7,04000

Subtotal: 7,04000 7,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01463

COST DIRECTE 8,02978
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,11008

P-409 K7B21E0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM
I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,030 /R x 22,51000 = 0,67530

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,015 /R x 19,99000 = 0,29985

Subtotal: 0,97515 0,97515

Materials

B7711F00 M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 µM I DE PES 96
G/M2

1,100      x 0,20000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01463

COST DIRECTE 1,20978
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,01210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22188

P-410 K7C23201 M2 AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 20 MM DE GRUIX, DE 0,45
M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES
DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS,
COL·LOCADES NO ADHERIDES

Rend.: 1,000 3,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 231

PARTIDES D'OBRA

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,060 /R x 22,51000 = 1,35060

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 18,80000 = 0,56400

Subtotal: 1,91460 1,91460

Materials

B7C23200 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS
SEGONS, UNE-EN 13163 DE 20 MM DE GRUIX, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45
M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA
CARA LLISA I CANTELL LLIS

1,050      x 1,59000 = 1,66950

Subtotal: 1,66950 1,66950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02872

COST DIRECTE 3,61282
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64895

P-411 K81136L1 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, DEIXAT
DE REGLE

Rend.: 1,000 25,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,616 /R x 22,51000 = 13,86616

A0140000 H MANOBRE 0,363 /R x 18,80000 = 6,82440

Subtotal: 20,69056 20,69056

Materials

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0281      x 128,13658 = 3,60064

Subtotal: 3,60064 3,60064

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51726

COST DIRECTE 24,80846
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,24808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,05655

P-412 K812RA01 M2 ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, AMB GUIX B1, ACABAT
LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 14,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 H OFICIAL 1A GUIXAIRE 0,385 /R x 21,21000 = 8,16585

A0149000 H MANOBRE GUIXAIRE 0,193 /R x 17,65000 = 3,40645

Subtotal: 11,57230 11,57230

Materials

B0522300 KG GUIX ESCAIOLA DE DESIGNACIÓ A, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

D07J1100 M3 PASTA DE GUIX B1 0,0235      x 114,82850 = 2,69847

Subtotal: 2,79423 2,79423

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28931

COST DIRECTE 14,65584
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,14656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,80240

P-413 K8251333 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR
A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE
CERÀMICA ESMALTADA MAT, RAJOLA DE
VALÈNCIA, GRUP BIII (UNE-EN 14411), PREU
MITJÀ, DE 16 A 25 PECES/M2 COL·LOCADES AMB
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 T
(UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 23,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,360 /R x 22,51000 = 8,10360

A0140000 H MANOBRE 0,120 /R x 18,80000 = 2,25600

Subtotal: 10,35960 10,35960

Materials

B0711012 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 T SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

4,9028      x 0,29000 = 1,42181

B05A2103 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

0,510      x 0,31000 = 0,15810

B0FH3173 M2 RAJOLA DE CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA
MAT, RAJOLA DE VALÈNCIA, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25
PECES/M2, PREU MITJÀ, GRUP BIII (UNE-EN
14411)

1,100      x 9,66000 = 10,62600

Subtotal: 12,20591 12,20591

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25899

COST DIRECTE 22,82450
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,22825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,05275

P-414 K8445220 M2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A
REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA
(BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA
D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS
COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE
MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2
M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M
COM A MÀXIM

Rend.: 1,000 29,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,400 /R x 22,51000 = 9,00400

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,400 /R x 19,99000 = 7,99600

Subtotal: 17,00000 17,00000
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B0A44000 CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,180      x 9,30000 = 1,67400

B84Z5610 M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A
MÀXIM , PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

1,000      x 4,90000 = 4,90000

B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

1,890      x 0,07000 = 0,13230

B0CC1410 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I
GRUIX 15 MM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

1,030      x 4,54000 = 4,67620

B7J500ZZ KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

0,4725      x 1,08000 = 0,51030

Subtotal: 11,89280 11,89280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25500

COST DIRECTE 29,14780
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,29148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,43928

P-415 K898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 4,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 21,21000 = 2,12100

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 18,81000 = 0,18810

Subtotal: 2,30910 2,30910

Materials

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B89ZPD00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS 0,3978      x 3,16000 = 1,25705

Subtotal: 1,90730 1,90730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03464

COST DIRECTE 4,25104
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,29355

P-416 K898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX,
AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,015 /R x 18,81000 = 0,28215

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,125 /R x 21,21000 = 2,65125

Subtotal: 2,93340 2,93340

Materials

B89ZPD00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A INTERIORS 0,3978      x 3,16000 = 1,25705

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
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PARTIDES D'OBRA

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,153      x 4,25000 = 0,65025

Subtotal: 1,90730 1,90730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04400

COST DIRECTE 4,88470
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,04885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93355

P-417 K8J13B6L M CORONAMENT DE PARETS DE 13 A 17,5 CM DE
GRUIX, AMB PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA AMB
DOS CANTELLS EN ESCAIRE VIDRIADA PREU
ALT, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 I
REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 18,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,330 /R x 22,51000 = 7,42830

A0140000 H MANOBRE 0,165 /R x 18,80000 = 3,10200

Subtotal: 10,53030 10,53030

Materials

B0FJBVHN U PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA VIDRIADA PREU
ALT, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, DE
20X18 CM

5,000      x 1,41000 = 7,05000

B05A2102 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, BLANCA

0,051      x 0,35000 = 0,01785

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0053      x 128,13658 = 0,67912

Subtotal: 7,74697 7,74697

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15795

COST DIRECTE 18,43522
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,18435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,61958

P-418 K8Z1A1AE M2 ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA
DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE
10X10 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 145 G/M2

Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,060 /R x 22,51000 = 1,35060

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 18,80000 = 0,56400

Subtotal: 1,91460 1,91460

Materials

B8Z101AE M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC
DE DIMENSIONS 10X10 MM, AMB UN PES MÍNIM
DE 145 G/M2

1,020      x 3,79000 = 3,86580

Subtotal: 3,86580 3,86580
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02872

COST DIRECTE 5,80912
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,05809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86721

P-419 K9232B91 M2 SUBBASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA DE 15 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA
MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL

Rend.: 1,000 8,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 19,45000 = 1,94500

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 18,80000 = 0,94000

Subtotal: 2,88500 2,88500

Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,050 /R x 9,38000 = 0,46900

Subtotal: 0,46900 0,46900

Materials

B0332300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
50 A 70 MM

0,2678      x 19,85000 = 5,31583

Subtotal: 5,31583 5,31583

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04328

COST DIRECTE 8,71311
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,08713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,80024

P-420 K93628B6 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE
GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA

Rend.: 1,000 28,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 22,51000 = 1,80080

A0140000 H MANOBRE 0,160 /R x 18,80000 = 3,00800

Subtotal: 4,80880 4,80880

Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,080 /R x 155,18000 = 12,41440

Subtotal: 12,41440 12,41440

Materials

B065960J M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
HIDRÒFUG, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ
IIA

0,1545      x 68,43000 = 10,57244

Subtotal: 10,57244 10,57244

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07213

COST DIRECTE 27,86777
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,14645

P-421 K9B392CK M2 PAVIMENT AMB PECES DE PEDRA NATURAL
CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA POLIDA I
ABRILLANTADA, PREU ALT, DE 30 MM DE GRUIX
I DE 1251 A 2500 CM2, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Rend.: 1,000 112,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,360 /R x 18,80000 = 6,76800

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,720 /R x 22,51000 = 16,20720

Subtotal: 22,97520 22,97520

Materials

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,600      x 0,92000 = 0,55200

B0G19B04 M2 PEDRA CALCÀRIA NACIONAL AMB UNA CARA
POLIDA I ABRILLANTADA, PREU ALT, DE 30 MM
DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE
VORES

1,010      x 83,04000 = 83,87040

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0252      x 158,44558 = 3,99283

Subtotal: 88,41523 88,41523

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34463

COST DIRECTE 111,73506
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 1,11735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,85241

P-422 K9C12422 M2 PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ,
DE 40X40 CM, PREU ALT, COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE
CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A ÚS
INTERIOR INTENS

Rend.: 1,000 27,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,290 /R x 22,51000 = 6,52790

A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 18,80000 = 1,31600

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,140 /R x 19,99000 = 2,79860

Subtotal: 10,64250 10,64250

Materials

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 1,605      x 0,92000 = 1,47660

B9C12422 M2 TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, DE 40X40 CM,
PREU ALT, PER A ÚS INTERIOR INTENS

1,080      x 11,59000 = 12,51720

B0310400 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 0,0347      x 17,54000 = 0,60864

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I

0,021      x 76,38710 = 1,60413
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PARTIDES D'OBRA

5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Subtotal: 16,20657 16,20657

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15964

COST DIRECTE 27,00871
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,27009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,27879

P-423 K9C32424 M2 PAVIMENT DE TERRATZO AMB GRANULAT DE
PEDRA GRANÍTICA, RENTAT AMB ÀCID, DE
40X40 CM, PREU ALT, COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, PER A
ÚS EXTERIOR

Rend.: 1,000 32,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,240 /R x 18,80000 = 4,51200

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,450 /R x 22,51000 = 10,12950

Subtotal: 14,64150 14,64150

Materials

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,600      x 0,92000 = 0,55200

B9C32424 M2 TERRATZO AMB GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA, RENTAT AMB ÀCID, DE 40X40 CM,
PREU ALT, PER A ÚS EXTERIOR

1,080      x 14,28000 = 15,42240

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,021      x 76,38710 = 1,60413

Subtotal: 17,57853 17,57853

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21962

COST DIRECTE 32,43965
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,32440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,76405

P-424 K9DAUE10 M2 PAVIMENT EXTERIOR ANTILLISCANT DE RAJOLA
DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE
FORMA RECTANGULAR, PREU ALT, DE 16 A 25
PECES/M2, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER ADHESIU C2 (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 39,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,200 /R x 19,99000 = 3,99800

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 18,80000 = 0,56400

Subtotal: 15,81700 15,81700

Materials

B0711020 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA
UNE-EN 12004

7,000      x 0,63000 = 4,41000

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
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PARTIDES D'OBRA

B05A2203 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

1,500      x 0,82000 = 1,23000

B0FGA172 M2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR
ANTILLISCANT DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, DE 16 A 25 PECES/M2, PREU ALT,
GRUP AI-AIIA (UNE-EN 14411)

1,020      x 17,20000 = 17,54400

Subtotal: 23,18400 23,18400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23726

COST DIRECTE 39,23826
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,39238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,63064

P-425 K9U21AAD M SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, PREU
ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Rend.: 1,000 9,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,060 /R x 19,99000 = 1,19940

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,180 /R x 22,51000 = 4,05180

Subtotal: 5,25120 5,25120

Materials

B9U21AA0 M SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, PREU
ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA

1,040      x 3,37000 = 3,50480

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,240      x 0,92000 = 0,22080

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0011      x 76,38710 = 0,08403

Subtotal: 3,80963 3,80963

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07877

COST DIRECTE 9,13960
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,09140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,23099

P-426 K9V2AF2K M ESGLAÓ DE PEDRA ARTIFICIAL DE GRA MITJÀ,
PREU ALT, D'UNA PEÇA MODEL ITALIÀ, AMB UN
CANTELL POLIT I ABRILLANTAT, I AMB 2 TIRES
DAVANTERES BUIXARDADES, DE 2 CM D'AMPLE,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10

Rend.: 1,000 63,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,660 /R x 22,51000 = 14,85660

A0140000 H MANOBRE 0,330 /R x 18,80000 = 6,20400

Subtotal: 21,06060 21,06060

Materials

B9V2AF20 M ESGLAÓ DE PEDRA ARTIFICIAL DE GRA MITJÀ,
PREU ALT, D'UNA PEÇA MODEL ITALIÀ, AMB UN
CANTELL POLIT I ABRILLANTAT, I AMB 2 TIRES

1,020      x 37,88000 = 38,63760
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PARTIDES D'OBRA

DAVANTERES BUIXARDADES, DE 2 CM D'AMPLE

B05B1001 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,9994      x 0,14000 = 0,13992

B9CZ2000 KG BEURADA DE COLOR 0,795      x 0,92000 = 0,73140

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0147      x 158,44558 = 2,32915

Subtotal: 41,83807 41,83807

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31591

COST DIRECTE 63,21458
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,63215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,84672

P-427 K9Z4MA16 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500
SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,022 /R x 19,99000 = 0,43978

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,022 /R x 22,51000 = 0,49522

Subtotal: 0,93500 0,93500

Materials

B0B34234 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,17000 = 2,60400

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0184      x 1,16000 = 0,02134

Subtotal: 2,62534 2,62534

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01403

COST DIRECTE 3,57437
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,03574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61011

P-428 KA1DRA01 U RECOL·LOCACIÓ DE PORTELLA EXISTENT PER
REGISTRE (CLAUS, SISTEMA DE REGULACIÓ,
ETC.). INCLOU UN NOU BASTIMENT.

Rend.: 1,000 25,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,150 /R x 22,92000 = 3,43800

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,600 /R x 20,14000 = 12,08400

Subtotal: 15,52200 15,52200

Partides d'obra

EAN31110 U BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA, DE
FUSTA DE PI ROIG DE SECCIÓ 70X35 MM2, PER
A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 60X60 CM

1,000      x 9,19200 = 9,19200

Subtotal: 9,19200 9,19200

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 240

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38805

COST DIRECTE 25,10205
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,25102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35307

P-429 KA1DRA02 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTELLA DE
REGISTRE D'INSTAL·LACIONS A BASE DE FUSTA
DE MIDES 60X60 CM.

Rend.: 1,000 78,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,150 /R x 20,14000 = 3,02100

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,150 /R x 22,92000 = 3,43800

Subtotal: 6,45900 6,45900

Partides d'obra

EA1D1151 U FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR,
COL·LOCADA SOBRE L'OBRA, AMB UNA FULLA
BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE
60X60 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 2 DE
PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN
12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 2A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C3 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB BASTIMENT DE DOELLA SENSE PERSIANA

1,000      x 62,15818 = 62,15818

EAN31110 U BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA, DE
FUSTA DE PI ROIG DE SECCIÓ 70X35 MM2, PER
A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 60X60 CM

1,000      x 9,19200 = 9,19200

Subtotal: 71,35018 71,35018

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16148

COST DIRECTE 77,97066
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,77971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,75036

P-430 KA1DRA03 U FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR,
COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
UNA FULLA BATENT I UNA FULLA
OSCIL·LOBATENT, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 120X150 CM, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 5A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB BASTIMENT SENSE PERSIANA. INCLOU:
BASTIMENTS I VIDRE AÏLLANT DE LLUNA
INCOLORA DE 3+3 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 12 MM I LLUNA DE 4+4
MM DE GRUIX AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT
DE LLUNA INCOLORA, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS
UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB PERFILS
CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE ALUMINI O
PVC.

Rend.: 1,000 457,94 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,600 /R x 22,92000 = 13,75200

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,150 /R x 20,14000 = 3,02100

Subtotal: 16,77300 16,77300

Materials

BAN31200 M BASTIMENT DE BASE DE FUSTA DE PI ROIG DE
SECCIÓ 100X35 MM

5,000      x 5,63000 = 28,15000

BA1D49E5 M2 FINESTRA DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR,
PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE,
AMB UNA FULLA BATENT I UNA FULLA
OSCIL·LOBATENT, PER A UN BUIT D'OBRA D'1,5
A 1,99 M2 DE SUPERFÍCIE, CLASSIFICACIÓ
MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 5A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C4 DE
RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB BASTIMENT SENSE PERSIANA

1,800      x 139,05000 = 250,29000

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,110      x 14,35000 = 1,57850

B7J50090 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

0,320      x 12,13000 = 3,88160

Subtotal: 283,90010 283,90010

Partides d'obra

EC1G4605 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA INCOLORA DE 3+3 MM
DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT
CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA
D'AIRE DE 12 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX
AMB 2 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA
INCOLORA, CLASSE 1 (B) 1 SEGONS UNE-EN
12600, COL·LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS
DE NEOPRÈ SOBRE ALUMINI O PVC

1,650      x 92,30883 = 152,30957

Subtotal: 152,30957 152,30957

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41933

COST DIRECTE 453,40200
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,53402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,93601

P-431 KA1RRA01 M2 TREBALLS D'ADAPTACIÓ DE PORTES A NOU
NIVELL

Rend.: 1,000 89,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,450 /R x 22,92000 = 56,15400

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,500 /R x 20,14000 = 10,07000

Subtotal: 66,22400 66,22400

Materials

B0901000 KG ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA 0,500      x 3,09000 = 1,54500

B0907200 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

0,266      x 15,52000 = 4,12832
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PARTIDES D'OBRA

B0H13000 M3 QUADRÓ DE FUSTA DE ROURE 0,008      x 1.883,79000 = 15,07032

Subtotal: 20,74364 20,74364

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,98672

COST DIRECTE 88,95436
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,88954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,84390

P-432 KADGRA01 U DESMUNTATGE I DESPLAÇAMENT DE PORTA DE
DOBLE FULL METÀL·LICA A NOVA POSICIÓ
D'ACORD PLÀNOLS DE DETALLS. INCLOU LA
COL·LOCACIÓ DEL NOU BASTIMENT METÀL·LIC.

Rend.: 1,000 53,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 1,200 /R x 21,55000 = 25,86000

Subtotal: 25,86000 25,86000

Partides d'obra

EANV3583 U BASTIMENT DE BASE PER A PORTA, DE TUB
D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM2,
PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 150X215
CM

1,000      x 26,27400 = 26,27400

Subtotal: 26,27400 26,27400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64650

COST DIRECTE 52,78050
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,52781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,30831

P-433 KAQERA04 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ARMARI DE
MIDES 1'00X2.10 CM A BASE DE DUES FULLES
BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, DOBLE
BATENT, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM
DE PAS DE 50+50 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM
D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE
10 CM, COM A MÀXIM, ACABAT LACAT, AMB
FULLA CARES LLISES DE TAULER AGLOMERAT
HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE
MDF XAPAT, RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE
PENJAR, PANY DE COP, AMB JOC DE MANETES,
D'ALUMINI ANODITZAT, AMB PLACA PETITA, DE
PREU MITJÀ. INCLOU DOS PRESTATGES
INTERIORS I BASTIMENT.

Rend.: 1,000 432,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,100 /R x 20,14000 = 2,01400

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2,000 /R x 22,92000 = 45,84000

Subtotal: 47,85400 47,85400

Materials

BAP351D6 U BASTIMENT DE 3/4 PER A PORTA, DE FULLES
BATENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR,
PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 140 CM
D'AMPLÀRIA I DE 210 CM D'ALÇÀRIA

1,000      x 101,45000 = 101,45000

BAQEA1M6 U PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA
PER A INTERIOR, DOBLE BATENT, DE 40 MM DE

1,500      x 168,82000 = 253,23000
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PARTIDES D'OBRA

GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 60+60 CM
D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN
GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM,
ACABAT LACAT, AMB FULLA CARES LLISES DE
TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT,
GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT, RIBET DE
GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP

BAZG1120 U JOC DE MANETES, D'ALUMINI ANODITZAT, AMB
PLACA PETITA, DE PREU MITJÀ

1,000      x 25,30000 = 25,30000

Subtotal: 379,98000 379,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71781

COST DIRECTE 428,55181
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 4,28552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,83733

P-434 KE41RA01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ CALAIX DE
VENTILACIÓ A BASE D'UNA ESTRUCTURA DE
PERFILS TUBULARS, RECOBRIMENT DE XAPA
D'ACER PER LES TRES CARES I REIXES DE
VENTILACIONS D'ACORD AMB PLÀNOLS I
DETALLS, DE MIDES APROXIMADES
1.30X0.35X4.70 M. INCLOU ESQUELET INTERIOR
AMB ESTRUCTURA DE TUB QUADRAT DE
50X50X3 MM AMB MUNTANTS CADA 50 CM
FIXATS AL PARAMENT, XAPA D'ACER LLISA DE 3
MM DE GUIX FIXADA ALS MUNTANTS I
OBERTURES DE VENTILACIONS AMB REIXA DE
PERFIL ´´Z´´. INCLOU REMATS I SEGELLATS PER
DEIXAR ESTANC EL CALAIX.

Rend.: 1,000 616,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,300 /R x 21,55000 = 6,46500

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,100 /R x 18,89000 = 1,88900

Subtotal: 8,35400 8,35400

Materials

B0CHLN0B M2 PLANXA AMB RELLEU D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX

10,000      x 31,75000 = 317,50000

Subtotal: 317,50000 317,50000

Partides d'obra

E44Z5A25 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I
RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA

83,670      x 3,39571 = 284,11906

Subtotal: 284,11906 284,11906
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20885

COST DIRECTE 610,18191
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 6,10182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,28373

P-435 L5ZRA8B1 m Reparació de canal de fins a 80 cm de
desenvolupament amb col·locació d'una làmina
impermeabilitzant bituminosa amb autoprotecció
metàl·lica adherida en calent, i refent les
embocadures dels baixants

Rend.: 1,000 70,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 1,400 /R x 19,99000 = 27,98600

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 1,400 /R x 22,51000 = 31,51400

Subtotal: 59,50000 59,50000

Materials

B713Q0M0 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
metàl·lica LBM (SBS) 30/M-NA sense armadura

1,500      x 6,34000 = 9,51000

Subtotal: 9,51000 9,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89250

COST DIRECTE 69,90250
DESPESES INDIRECTES 1,00 % 0,69903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,60153

P-436 XPAUXX36 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TREBALLS
DE REPARACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ EXISTENT
DE FONTANERIA.

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

H16FRA01 U DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES I
PROTECCIONS NECESSÀRIES DE SEGURETAT I
SALUT DESCRITES EN EL PLA DE SEGURETAT
DE L'OBRA (FASE 1).

Rend.: 1,000 4.379,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE MODIFICAT PROJECTE DE L´ALBERG
DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 246

ALTRES

EQQDRA77 M2 FULLA DE FUSTA 35,00000 €

FR41RA01 U SUBMINISTRAMENT DE BAMBUSEA (BAMBÚ) 1,75000 €
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Subcapítol2 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol2 01.12.02.01  ESCOMESA AIGUA FREDA 2.988,51

Subcapítol2 01.12.02.02  PRODUCCIÓ ACS 15.988,26

Subcapítol2 01.12.02.03  INSTAL.LACIÓ INTERIOR 3.062,13

Subcapítol 01.12.02  FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 22.038,90

Subcapítol2 01.12.03.01  SALA DE CALDERES 23.341,52

Subcapítol2 01.12.03.02  VENTILACIÓ 36.506,37

Subcapítol2 01.12.03.03  RADIADORS 5.349,30

Subcapítol 01.12.03  CALEFACCIÓ I CALEFACCIÓ 65.197,19

Subcapítol2 01.12.05.01  LÍNIES GENERALS I QUADRES 5.497,48

Subcapítol2 01.12.05.02  INSTAL.LACIONS GENERALS 6.388,53

Subcapítol2 01.12.05.03  LLUMINÀRIES I MECANISMES 9.471,54

Subcapítol 01.12.05  ELECTRICITAT 21.357,55

Subcapítol2 01.12.06.01  VIDEO PORTER 373,02

Subcapítol2 01.12.06.02  VEU I DADES 928,19

Subcapítol2 01.12.06.03  ASSISTÈNCIA MINUSVÀLIDS 1.848,77

Subcapítol 01.12.06  SENYALS DÈBILS 3.149,98

Subcapítol2 01.12.07.01  VENTILACIÓ ESCALA 3.410,61

Subcapítol2 01.12.07.02  BIE - EXTINTORS - VARIS 4.240,36

Subcapítol2 01.12.07.03  DETECCIÓ 2.203,95

Subcapítol 01.12.07  CONTRA INCENDIS 9.854,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
121.598,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.12.01  SANEJAMENT 4.138,68

Subcapítol 01.12.02  FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 22.038,90

Subcapítol 01.12.03  CALEFACCIÓ I CALEFACCIÓ 65.197,19

Subcapítol 01.12.04  GAS 3.296,60

Subcapítol 01.12.05  ELECTRICITAT 21.357,55

Subcapítol 01.12.06  SENYALS DÈBILS 3.149,98

Subcapítol 01.12.07  CONTRA INCENDIS 9.854,92

Subcapítol 01.12.08  PARALLAMPS 3.420,34

Subcapítol 01.12.09  TRANSPORT VERTICAL 15.271,20

Subcapítol 01.12.10  AJUDES 530,41

Capítol 01.12  INSTAL·LACIONS 148.255,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
148.255,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 16.769,77

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 6.282,17

Capítol 01.03  FONAMENTS 1.752,14

Capítol 01.04  ESTRUCTURA 7.058,72

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.05  TANCAMENTS 16.687,23

Capítol 01.06  FUSTERIA 27.240,14

Capítol 01.07  COBERTA 6.980,41

Capítol 01.08  PAVIMENTS 12.628,51

Capítol 01.09  REVESTIMENTS I ACABATS 37.506,17

Capítol 01.10  MANYERIA 6.676,80

Capítol 01.11  VARIS 347,13

Capítol 01.12  INSTAL·LACIONS 148.255,77

Capítol 01.13  SEGURETAT I SALUT 4.379,25

Capítol 01.14  FAÇANA PLAÇA 4.889,81

Obra 01 Pressupost 16020 297.454,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
297.454,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 16020 297.454,02

297.454,02

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 297.454,02

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 297.454,02.............................................................. 17.847,24

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 297.454,02........................................................... 38.669,02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 353.970,28

21 % IVA SOBRE 353.970,28............................................................................................. 74.333,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 428.304,04

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quatre-cents vint-i-vuit mil tres-cents quatre euros amb quatre cèntims

A Terrassa desembre de 2016

Maria José Martínez i Ramon Vidal
Arquitecta i Arq. Tècnic municipals
Servei de Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa
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MEMÒRIA 
 

  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

 
El projecte modificat del projecte de l’alberg de Sant Pere està situat a l’edifici de l’antic Ajuntament de Sant Pere i 
escoles Municipals: carrer Major de Sant Pere 20 i carrer de l’Alcalde Parellada 2 i 4 de Terrassa. 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, 
amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per 
a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà 
el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament de Terrassa 
NIF            : P-0827900-B 
Adreça                 : Raval de Montserrat, 14 
Població              : Terrassa 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Maria José Martínez 
Titulació/ns  : Arquitecta municipal 
Col·legiat  núm.    : Servei de Projectes i Obres 
Despatx professional : Ajuntament de Terrassa 

 
Redactor E.S.S.   : Ramon Vidal 
Titulació/ns  : Arquitecte tècnic municipal 

Col·legiat  núm.    : Servei de Projectes i Obres 
Despatx professional : Ajuntament de Terrassa 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Maria José Martínez 
Titulació/ns  : Arquitecta municipal 
Col·legiat  núm.    : Servei de Projectes i Obres 
Despatx professional : Ajuntament de Terrassa 

 
Autor del projecte : Ramon Vidal 
Titulació/ns  : Arquitecte tècnic municipal 
Col·legiat  núm.    : Servei de Projectes i Obres 
Despatx professional : Ajuntament de Terrassa 

 
  

4.2. Tipologia de l'obra 
 

Es tracta una obra de reforma i instal·lacions, és un edifici entre mitgeres d'ús públic, amb quatre plantes 
(soterrani, planta baixa i dues plantes pis), es tracta d'un edifici d'estructurade parets de càrrega amb 
forjats unidireccionals amb cobertes inclinades. 
 

   
4.3. Situació 
 

Emplaçament      : Alberg municipal 
Carrer,plaça  : c/ Major de St. Pere, 20 i c/ Alcalde Parellada, 2-4 
Codi Postal              : 08221 
Població              : Terrassa 

 
  

4.4. Comunicacions 
 

Carretera              : C-58, C-16, N-150, B-40 
Ferrocarril  : Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Renfe 
Línia Autobús              : Tmesa 

 
  

4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Mina d'Aigües de Terrassa 
Gas           : Gas Natural 
Electricitat               : Endesa 
Sanejament              : Ajuntament de Terrassa 
Altres                   : Ono 

 
  

4.6. Localització de serveis assistencials, salvamen t i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

Mutua de Terrassa Dr. Robert, 5     tel. 93 736 50 50 
Hospital de Terrassa Ctra. Torrebonica, s/n  tel. 937 31 00 07 
Policia Local  Av. Glòries Catalanes, 3 tel. 937 287 199 
Bombers      085 
Emergències      112 
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Urgències mèdiques     061 
  

4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 297.454’02 €. (dos-cents noranta-set 
mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb dos cèntims). 
  

4.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 
  

4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 9 persones. 
  

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament d e l'obra 
 

CONSERVADOR- RESTAURADOR DIRECTOR DE LA INTERVENCIÓ 
CONSERVADOR-RESTAURADOR 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A ENCOFRADOR 
OFICIAL 1A FERRALLISTA 
OFICIAL 1A SOLDADOR 
OFICIAL 1A COL·LOCADOR 
OFICIAL 1A GUIXAIRE 
OFICIAL 1A FUSTER 
OFICIAL 1A PINTOR 
OFICIAL 1A VIDRIER 
OFICIAL 1A MANYÀ 
OFICIAL 1A CALEFACTOR 
OFICIAL 1A CALEFACTOR 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A LAMPISTA 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
OFICIAL 1A JARDINER 
OFICIAL 2A JARDINER 
OFICIAL 1A LAMPISTA 
AJUDANT ENCOFRADOR 
AJUDANT FERRALLISTA 
AJUDANT SOLDADOR 
AJUDANT COL·LOCADOR 
AJUDANT FUSTER 
AJUDANT PINTOR 
AJUDANT VIDRIER 
AJUDANT MANYÀ 
AJUDANT CALEFACTOR 
AJUDANT CALEFACTOR 
AJUDANT ELECTRICISTA 
AJUDANT LAMPISTA 
AJUDANT MUNTADOR 
AJUDANT JARDINER 
AJUDANT LAMPISTA 
MANOBRE 
MANOBRE GUIXAIRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 

  

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ACCESSORIS PER A EMISSORS (PER AIGUA) 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
AJUDANTS 
ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
BAMBÚ EN ROTLLE 
BASTIDES I ELEMENTS PER A BASTIDES 
BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A FINESTRES I BALCONERES 
BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
CALÇS 
CARGOLS 
CIMENTS 
CIMENTS NATURALS 
CLAUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA 
EMULSIONS BITUMINOSES 
ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
Familia 8490 
Familia COC000 
FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
FILFERROS 
FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GRAVES 
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LAVABOS 
LLATES 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
MANOBRES 
MANOBRES ESPECIALISTES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE SANEJAMENT 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A JUNTS DE PAVIMENTS 
MATERIALS PER A MINVELLS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
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MATERIALS PER A RÀFECS I VORES LLIURES 
MATERIALS PER A SOLERES I EMPOSTISSATS 
MECANISMES ANTIPÀNIC PER A PORTES D'EVACUACIÓ 
MORTERS AMB ADDITIUS 
MORTERS IGNÍFUGS 
MORTERS PER A ARREBOSSATS 
NEUTRES 
OFICIALS 
PECES DE MORTER DE CIMENT 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PEDRES NATURALS 
PELFUTS DE COCO 
PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
PERSONAL TÈCNIC 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLANXES D'ACER 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES DE ZINC 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC 
PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
PUNTALS 
RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
SEGELLANTS 
SÒCOLS DE FUSTA 
SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
SORRES 
TACS I VISOS 
TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
TAULERS 
TAULERS DE FUSTA 
TAULONS 
TERRATZO LLIS 
TERRATZO RENTAT AMB ÀCID 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOTXANES 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
VERNISSOS 
VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
VISOS 
XEMENEIES CIRCULARS 

  
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 
RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T 
COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 
CAMIÓ GRUA 
CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 
MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL 
MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 

FORMIGONERA DE 165 L 
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 
SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 12 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB 
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS 
MARTELL TRENCADOR MANUAL 
REGLE VIBRATORI 
MÀQUINA TALADRADORA 
MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A FORATS DE 
5 A 20 CM COM A MÀXIM 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 
EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES 
BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS I GUIXOS PROJECTATS 
MOTOSERRA 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci 
la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 
de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub 
de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per 
a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
•••• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 

•••• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima 

de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà 
que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al 
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats 
els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
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•••• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 
 

•••• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 

aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 

dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
•••• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de 

doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

•••• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
•••• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
•••• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 
de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec 
del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció c ontra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament 
sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 
del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. 
Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de 
la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
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seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 

per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una 
font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb 
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
•••• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 

de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss 
del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 
persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
 

En aquest projecte s'aprofitarà els vestidors existents en l'edifici pels treballadors de l'obra, així com els 
lavabos existents. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. En aquest projecte s'aprofitarà els vestidors 
existents en l'edifici pels treballadors de l'obra. 

  
6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 
que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
 
En aquests treballs s'adequarà una sala com a menjador. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de 
les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en 
la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 
de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de 
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOS ES 
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El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o 
tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per 
a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors 
i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense 
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 
h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilame nt 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de 

la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, 

partint de les següents premisses: 
 
•••• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes 
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició 
de fumar. 
 
 
•••• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i 
la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
•••• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagèni cs, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 
 
•••• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses 
de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra  (el de projecte) i l’àmbit dels treballs  en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit 
o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant 
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 
previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
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10.1. Serveis afectats 
 

En aquests treballs caldrà realitzar una rasa per connectar el sanejament, per tant el constructor 
sol·licitarà els serveis existents i sol·licitarà els permisos corresponents. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 
soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 
PAVIMENTS DE FUSTA 

PINTATS I ENVERNISATS 
PAVIMENTS METÀL·LICS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 
PARALLAMPS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS 
MUNTATS SUPERFICIALMENT 
MUNTAT SOTERRAT 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 
de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) 
i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 
1 Instal·lacions i legalitzacions necessàries per posar en funcionament l’activitat de l’alberg: 
 

− Projecte executiu d’instal·lació d’enllaç d’escomesa de sistema de BIES, senyalització de vies 
d’evacuació i instal·lacions complementaries contra incendis. 

− Projecte executiu per ampliar la instal·lació de gas i nova caldera. 
− Projecte executiu per a la renovació d’aire segons el RD 1027/2007 que aprova el RITE, modificació de 

la climatització, del sistema alternatiu a la captació solar i compliment normatiu del RITE de les 
instal·lacions existents, justificació d’emissions de CO2 segons CTE-CB-HE, etc. 

− Revisió del compliment normatiu actual de la resta d’instal·lacions existents (sistemes anti-legionel·losis, 
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compliment D 140/2003, etc.), redacció de les partides i plànols per fer les esmenes necessàries. 
Projecte executiu de baixa tensió que inclogui l’ampliació de potència de les modificacions de les 

instal·lacions. 
Adecuació de l’edifici al CTE-SUA. 
Projecte de legalització de l’ampliació elèctrica 
Projecte de legalització de la instal·lació de gas de tot l’edifici 
Projecte de legalització del RITE en totes les instal·lacions de l’edifici. 
 

2 Obres d’acabament de l’equipament: 
 

− Tancament de part del pati per a efectuar accés i recepció.  
− Instal·lació d’un ascensor per donar accessibilitat a l’alberg. 
− Obres necessàries per a l’adequació al Decret 140/03 amb les seves modificacions. 
− Connexió del clavegueram a xarxa existent. 

Obres necessàries de suport a les instal·lacions i proteccions contraincendis 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pl a d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, 
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHE RENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb 
els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de 
seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Il·luminació 

 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.2. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
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Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.3. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 
empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 
8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat 
per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 

pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.4. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 
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suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat 
que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials   

 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 

risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 

estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 
lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de 
temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics  
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris 

preventius: 
j) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
k) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
l) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre 
un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o 
convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat 
de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 
Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de 
l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
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Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar 
la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix 
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats 
o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i 
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 
carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

o) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

p) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva 
o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 
lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
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FONAMENTS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I 
ACABAMENTS DE COBERTES 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I 
COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PARALLAMPS 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 

primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir 
la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBL ICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
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detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

•••• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos 
 
•••• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’o bra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 
magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

•••• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit 
o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 

 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la 
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la 
mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 
 
•••• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una 

zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
•••• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
•••• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 
R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públ ic 
 

•••• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
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Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
•••• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

•••• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
•••• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 

contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels 

dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja 

de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 
•••• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa  

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
•••• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a l a via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 
de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 
peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la 
bastida. 
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Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat 
de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació 
de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda 

de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que 

es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afect en l'àmbit públic 
 

•••• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de 
formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
•••• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
•••• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten  l'àmbit públic 
 

•••• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
•••• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a via nants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) 

de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m). 
 
•••• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
•••• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT  
DEL PROJECTE DE L'ALBERG DE L'ANTIC POBLE DE ST. PERE 
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4 
AJUNTAMENT DE TERRASSA 
 

 
 Pàgina:  17 
 

•••• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
q) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
r) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
s) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
t) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de 

les obres. 
u) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una 

nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 
etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
•••• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
•••• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 
24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m 

de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 

de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim 

del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
•••• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 
•••• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a l a via pública 
 

•••• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 
un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
•••• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies 
de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 

de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 

d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la 
façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
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vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques 
de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar 
un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIOR S 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESUR ES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A 
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I 
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació:  ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació:  MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació:  CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

 
  

E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació:  COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació:  AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:  INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

 
  

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE 
BASES PER A FONAMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació:  CAIGUDES EN POUS O RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació:  CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació:  ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES 

SERRA DE FORADAR  FUSTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  SERRA DE FORADAR FUSTES 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  AMB FORMIGONERES 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació:  AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació:  AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació:  TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació:  SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:  BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació:  SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"  
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació:  ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
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 Situació:  EINES 
SERRA DE FORADAR FUSTA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  SERRA DE FORADAR FUSTA 

TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació:  AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E04.E06 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
MUNTATGE D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
D'ELEMENTS EN MUNTATGE 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'ELEMENTS PESANTS 

MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació:  EN ADAPTACIÓ I ENCAIXOS DE PREFABRICATS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  EN OPERACIONS DE MUNTATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació:  EN OPERACIONS DE MUNTATGE  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 /11 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

 
  

 
E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E03 COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN COBERTES 
INCLINADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  TALL I AJUST DE PLANXES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació:  SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I AC ABAMENTS DE COBERTES 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació:  MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació:  SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació:  CONTACTES INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació:  PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI,  FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació:  SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació:  DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació:  DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació:  PASTES, ESCUMES, MORTERS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació:  PASTES, ESCUMES, MORTERS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació:  POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació:  AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS  ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació:  AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CER AMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació:  AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació:  PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació:  DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA  

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació:  CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERR A, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació:  CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
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 Situació:  ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació:  PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació:  COLES, MÀSTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació:  COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació:  MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA 
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació:  TALL PLANEJAT  

RETIRAR RUNES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació:    
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació:  MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E05 PINTATS I ENVERNISATS 
PLANEJAT, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I ENVERNISSAT I/O PINTAT DE 
PAVIMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AL COSTAT DE LES ESCALES 
EXECUCIÓ D´ESCALES 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació:  POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació:  PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació:  MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E07 PAVIMENTS METÀL·LICS 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  PERÍMETRE I VORES DE FORATS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació:  POLS RUNES 

PROCESSOS DE TALL 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I  PROTECCIONS FIXES 
E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, A LUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
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 Situació:  ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES FORADADES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació:  MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació:  POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació:  A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació:  A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 
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E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXE S SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació:  CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació:  ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació:  A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació:  EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:    
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  EN ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació:  BUFADOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació:  CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DR ENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació:  CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació:  BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  COLES  

POLS 
GASOS 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació:  EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:    
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I V ENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ  I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS  
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EINES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació:  ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació:  GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:  FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació:  PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació:  AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació:  PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:  OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació:  AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació:  PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 
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AL·LERGÈNIQUES) 
 Situació:  COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:  OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació:  INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITA RIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SA NITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  EINES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació:  PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASO S I FLUIDS 
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 

FLUÏDS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació:  AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació:  PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:  OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

 
  

 
E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
E19.E01 ASCENSORS 
INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 

CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació:  ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  SOLDADURA  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació:  GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16 
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tensió 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació:  AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E20.E02 PARALLAMPS 
INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació:  PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000166 No muntar els terminals del parallamps fins tenir feta la connexió a terra 16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I 
TELECOMANDAMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació:  AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació:  A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E22.E04 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  VORES DE RASES I EXCAVACIÓ  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació:  AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació:  ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació:  COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació:  A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació:  CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
  

25. Signatures 
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PLEC 
 

  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Projecte modificat del Projecte de l'Alberg de l'antic poble de St. Pere    
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i 
d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat  i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà 
de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que 

la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals 
que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de 

les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats d ocuments 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir 
les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de 
disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa 
es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base 
a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al 
Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET C ONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats 
a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, 

com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic 
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
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5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització 

de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al 
treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament 
o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut 
en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 

així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 

en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions 

que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 
designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
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El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de 
la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 

integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 
seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de 
les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència 
les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principa l) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en 
el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la 
capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial 
Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 
del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 
article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
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m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 
42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre 
tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El 
Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament 
la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de 
dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 
604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 
d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir 
la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des 
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms.  

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent 
o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la 
Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de 
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia 
dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 

seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en mat èria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat 
i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 

Seguretat. 
72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 
Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada 
en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada 
en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin 
estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 
/ 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a 
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .     
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El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 
els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 

xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral 

(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
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- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o 
per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions 
públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre 
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de 
la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les 
persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en 
l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 
podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 
facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el 
cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament 
anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació 
efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una 
nova observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document de l ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i 
fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 
l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 
algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 

responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs 
prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 
de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 
(BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio 
de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre de 1994)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, 
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 
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1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de 
junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 
de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 
de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 
de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 
de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 

prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de 
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 
de 19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de 
agosto de 2009)“. 
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− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo 
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de 
barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 
de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

− “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.” 

− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo 
que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil 
ante el riesgo químico.'' 

− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

− ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción.'' 

− ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 

− ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero.'' 

− ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del 
sector de la construcción.'' 

− ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención 
de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

− “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 
radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

− “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

− “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a 
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

− Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

− “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

  
4.2. Condicions ambientals 
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− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

− Ordenances municipals. 

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de 
julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 
37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 
19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de 
obras”. 

 

  
4.5. Equips i maquinària 
 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 
14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 
28 de noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real 
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Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de 
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por 
el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre 
equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 
las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

− ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 
de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden 
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 
1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de 

máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de 
abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

  
4.6. Equips de protecció individual 
 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 
de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 
de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 
1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 
1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de 
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE 
de 27 de septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 
presión (refundición).” 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril 
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de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per 
la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden 
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 
de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 
2002)”. 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion 
de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 
de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 
25 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 
268 de 6 de noviembre de 2009).” 

− ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

− “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a 
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y 
control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

− “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves 
de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del Reglamento de 
Explosivos.” 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 
de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 
casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de 
l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 
mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguret at i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides 
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri 
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de 
la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de S eguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
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El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques 
i Operatives de Seguretat: 
 
 
•••• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
•••• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà:  
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat d e la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva 
estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al 
present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competen t en matèria de Medicina del 

Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de 
les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
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matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionist es a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se 
en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un 
altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra  
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màqu ines i/o Màquines-Ferramentes 
 

•••• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament 
d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 

present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
•••• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant 
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematg e i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

•••• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
•••• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o  Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
•••• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades 

i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

•••• Directives comunitàries relatives a la seguretat d e les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del 
Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. 
L 207, de 23/7/98). 
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Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial 
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -

D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les 
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, 
de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del 
R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial 
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 
del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives 
a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de 

màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 

salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que 
entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
•••• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 

de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-
3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre 
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria 
de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
 

Terrassa, desembre de 2016 
 
 
 
 
Maria José Martínez i Ramon Vidal 
Arquitecta i Arq. Tècnic municipals 
Servei de Projectes i Obres 
Ajuntament de Terrassa 

  
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT
PROJECTE DE L´ALBERG DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  16020
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT
PROJECTE DE L´ALBERG DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  16020
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda
de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

5 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra
els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT
PROJECTE DE L´ALBERG DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

9 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100x100 cm i de gruix 3 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  16020
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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PROJECTE DE L´ALBERG DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  16020
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT
PROJECTE DE L´ALBERG DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 16020

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 1)

1,50 8,000 12,00

2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 2)

3,00 1,000 3,00

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

19,73 8,000 157,84

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,47 8,000 11,76

5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 5)

13,37 8,000 106,96

6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 6)

0,25 100,000 25,00

7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)

0,99 8,000 7,92

8 H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083 (P - 8)

2,79 8,000 22,32

9 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 9)

2,79 8,000 22,32

10 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)

2,56 30,000 76,80

11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11) 14,54 8,000 116,32

12 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 12)

263,97 2,000 527,94

13 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 13)

31,10 2,000 62,20

14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 14)

23,15 5,000 115,75

15 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 15)

92,60 2,000 185,20

TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.453,33

OBRA 01 16020

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge

8,91 2,000 17,82
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PRESSUPOST Pàg.: 2

inclòs (P - 16)

2 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

15,24 20,000 304,80

3 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

12,42 10,000 124,20

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

5,37 45,000 241,65

5 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments
laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

19,43 11,000 213,73

6 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 21)

28,46 1,000 28,46

7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 22)

2,28 100,000 228,00

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 23)

0,22 100,000 22,00

9 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 29)

5,52 10,000 55,20

10 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 28)

18,33 5,000 91,65

11 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

42,07 2,000 84,14

12 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

46,32 4,000 185,28

13 H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de
distribució de 100x100 cm i de gruix 3 mm (P - 24)

42,69 1,000 42,69

TOTAL CAPÍTOL 01.03 1.639,62

OBRA 01 16020

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

2,71 25,000 67,75

2 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

2,44 10,000 24,40

3 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 32)

22,99 2,000 45,98

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

5,50 20,000 110,00

5 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 35)

123,67 1,000 123,67

TOTAL CAPÍTOL 01.04 371,80

OBRA 01 16020

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT
PROJECTE DE L´ALBERG DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST Pàg.: 3

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 26) 17,78 25,000 444,50

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
25)

18,80 25,000 470,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 914,50

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT
PROJECTE DE L´ALBERG DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.453,33

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.639,62

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 371,80

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 914,50

OBRA 01  16020 4.379,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.379,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  16020 4.379,25

4.379,25

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT
PROJECTE DE L´ALBERG DE L´ANTIC POBLE DE ST. PERE
C/ MAJOR DE ST. PERE, 20 / C/ ALCALDE PARELLADA, 2-4
AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 4.379,25

13 %  SOBRE 4.379,25...................................................................................................... 569,30

6 %  SOBRE 4.379,25........................................................................................................ 262,76

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 5.211,31

21 % IVA SOBRE 5.211,31................................................................................................. 1.094,38

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 6.305,69

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

sis mil tres-cents cinc euros amb seixanta-nou cèntims

Terrassa, desembre de 2016

Maria José Martínez i Ramon Vidal
Arquitecta i Arq. Tècnic municipals
Servei de Projectes i Obres
Ajuntament de Terrassa




