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1. Antecedents
Aquesta actuacio s’integra dins de I'’Anella Verda de Terrassa.

L'Anella Verda de Terrassa, s’entén com el continu territorial a I'entorn de la ciutat, entre els limits
construits de la ciutat compacta i el limit municipal, i composat per diversos enclavaments d'alt valor
ecologic, paisatgistic i social.

El Pla Especial d’ordenacio i gestio de I'Anella Verda té com objectiu principal de preservar i ordenar el sol
no urbanitzable de Terrassa, excepte el Parc Natural, per tal de trobar un equilibri entre les funcionalitats
ecologica, economica i social del territori, de manera que esdevingui el marc normatiu que protegeixi, reguli i
faciliti la gestio dels entorns del municipi.

Un dels seus objectius és restaurar la xarxa de rieres i torrents, tenint present el seu paper substancial per a
la connectivitat, la biodiversitat i el paisatge.

El torrent del Sagrament es troba emmarcat dins dels Cursos d'aigua de la Plana del Vallés, com afluent del
torrent de la Gripia. Els dos cursos més importants sén el torrent de la Gripia i el torrent de la Betzuca, tots
dos de la conca del Besos, i que travessen I'est del terme de nord a sud.

Les mesures concretades al Pla de Gestid que acompanyara al Pla Especial de I'Anella Verda sén, entre
d’altres:
- Eliminacié de les construccions i instal-lacions existents no legalitzades en els ambits del Sistema
Hidric i de Proteccié de Rieres i Torrents, inclosa la retirada de I'horta no ordenada que ocupa
aquests espais. Aquestes actuacions es faran de manera concertada amb I'administracié hidraulica i
els propietaris.
- Recuperacié dels habitats de ribera de manera concertada amb I'administracié hidraulica i els
propietaris privats per tal de millorar els habitats dels torrents i rieres del municipi cap a estadis de
major naturalitat i maduresa.

L’Ajuntament de Terrassa va executar diferents actuacions per tal de recuperar la llera en un tram del torrent
de les Monges (315 m) i dels seus marges. Es tractava d'un molt degradat, on la llera practicament havia
desaparegut, discorrent per camins i amb trams entubats, sense condicions segures pel drenatge tant al
llarg del seu recorregut com en el creuament i ocupades per la preséncia d’horta no ordenada amb les
corresponents construccions i tanques.

Amb aquest projecte es pretén recuperar I'habitat de ribera del torrent i per tant, recuperar la seva
funcionalitat ecologica i paisatgistica.

Els objectius de la plantaci6 son:

- Donar estructura al torrent, millorar la cobertura i la continuitat de la vegetacio que identifiqui
aguests paisatge.

- Augmentar la diversitat vegetal i d’'ambients. Potenciant la connectivitat ecologica d’aquests
espais.

- Ajudar al control de la vegetacio al-loctona a partir del desenvolupament de la vegetacio
potencial.

- Mostrar a la poblacio,societat, la importancia de la preservacioé d’aquests espais. La xarxa
hidrografica és una peca clau en la estructura del territori. Els torrents, formen part
d'aquesta xarxa. Tenen un paper important com a corredors verds afavorint connectivitat i
funcionament del ecosistema.

Per aquest motiu es proposa la licitacié de la reposicié de I'arbrat i arbustiva al llarg del tram recuperat del
torrent de les Monges, afluent del torrent de la Gripia en la zona nord del nostre terme.

2. Objecte de I'obra

L'objecte d'aquesta obra és adequar minimament I'entorn del torrent de les Monges per recuperar la seva
funcionalitat ecologica i paisatgistica mitjancant la plantacié d'arbrat i arbustiva, aixi com la retirada de
vegetacio al-loctona (canyes) i retirada d'arbrat mort.
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Els treballs es realitzaran mitjangant un contracte menor amb el codi CPV-45112700-2 Treballs de
paisatgisme.

2.1. Ambit i abast de I'obra
Aquestes feines es realitzaran als marges duna part del tram del torrent de les Monges, afluent del torrent
de la Gripia en la zona nord del nostre terme (s’adjunta planol d’ubicacié en I'annex 1 ), dins I'ambit d'una
finca de gestié municipal.

2.2. Tipologia dels treballs
Els treballs a realitzar consisteixen basicament en la plantacié d’arbres i arbusts propis de la zona. Es
col-locara tutors per facilitar el seu desenvolupament. Aixi com la tala i retirada dels peus morts que hi ha
actualment.
La ubicacié de les espécies vegetals es marcara en I'acta de replanteig de I'obra.

Es fara una primera esbrossada selectiva per tal de facilitar les tasques posteriors, de plantacio.

Totes les restes vegetals obtingudes es trituraran i es faran servir posteriorment en la proteccio superficial
del terreny o s'utilitzara com a biomassa en cas de tenir excedents.

A banda, en un tram del torrent de les Monges es procedira a I'eliminacié de la canya. Es tracta d’'una
espécie invasora que acaba convertint-se en dominant, generant un ambient mono especific. Aixd comporta
una important pérdua de diversitat tant vegetal com animal. A més, no aporta ni aliment ni refugi com per
exemple fa I'esbarzer, per tant, el que fa és contribuir a 'empobriment de I'ecosistema.

3. Descripci6 de treballs i material

Les feines consistiran en:

Subministrament i plantacié

El subministrament i la plantacid d'arbres i arbustos. La seleccio d'especies s’ha fet en base en base a
diferents estudis de vegetacio del terme i projectes de recuperacid de torrent executats anteriorment, aixi
com les espécies observades en les proximitats:

- Relaci6 d'espécies arbories:
En els marges més propers a la llera:
Pollancre Populus nigra
Freixe Fraxinus angustifolia
Om Ulmus minor

A mesura que ens allunyem
Alzina Quercus ilex
Pi pinyer Pinus pinea

- Relacié d’espécies arbustives:
En els marges de la llera
Jonc Scirpus holoschoenus
Sarga Salix eleagnus
Roldor Coriaria myrtifolia
Sailic Sambucus nigra
Sanguinyol Cornus sanguinea

A mesura que ens allunyem
Arc blanc Crataegus monogyna
Estepa: Cistus albidus i Cistus monspeliensis
Llentiscle Pistacea lentiscus
Marfull Viburnum tinus
Romani Rosmarinus officinalis
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La vegetacio arbustiva i subarbustiva es presentara en formats de:
- Alvéols forestals de 200 a 300 cc.
- Contenidors de 1 a 3 litres.

Segons I'espécie vegetal i les seves mides, els forats de plantacio seran diferents.
Les mides seran de:
- 20x20x20 cms per als contenidors 1,5 litres. | alvéols de 300 cc.
- 40x40x30 de fondo per als contenidors de 3 litres.

Els arbres els plantarem en diferents classes d'edat per donar major dinamica a la successid. Aixi
combinarem mides que aniran de 6/8 fins a 16/18.

Les plantacions es faran coincidir amb el periodes adients (de pluges), evitant sempre fer-ho de cara a
I'estiu.

Les feines consistiran en I'obertura de clot de les mesures indicades en el pressupost, proporcionals al pa
de terra de I'espécie escollida i la seva plantacio. S'afegira un 10 % de compost amb pes de les terres
resultants de I'obertura del clot i es realitzara un reg. També s'inclou la col-locacié d'aspres o tutors.
Desbrossada

Es fara una primera esbrossada selectiva per tal de facilitar les tasques posteriors, de plantacio.

Aquesta feina es fara amb desbrossadora mecanica i les restes quedaran a la mateixa llera sense retirar
ben triturades.

Retirada d’especies al-ldctona o invasores

Pel que fa a la retirada de les espécies al-ldctones o invasores, en aquest cas la canya americana (Arundo
donax)

Per eliminar-la es seguiran els segiients passos:

1. Part aéria.
Es procedira préviament a tallar- la. Es realitzara amb desbrossadora de disc la tallada de les canyes i
posteriorment es trituraran in situ, deixant les restes incorporades al terreny.

2. Eliminacio rizomes
Per poder donar mes garanties de que les canyes no tornin a rebrotar en aquests indrets on realitzarem les
feines, els seus rizomes s’eliminaran amb maquinaria, de forma en que es remoura el terreny fins a un
metre de profunditat com a maxim i de forma manual es retiraran els rizomes que quedin solts.

Un cop separats de la terra, aquests rizomes es retiraran de la llera, es carregaran en contenidors i
posteriorment es portaran a abocador autoritzat. No s’efectuara cap tipus de tractament quimic sobre
aquests rizomes per no contaminar de cap forma I'espai en que s’actua i també perquée aquests tractament
no acaben de resultar efectius amb els productes que actualment sén autoritzats.

Tala i retirada peus morts

Es preveu la tala i retirada dels peus morts de I'ambit on es preveuen fer les plantacions. S’evitara afectar la
resta d’arbres limitrofs durant les tasques de tala.

4. Sol-licitud informes i permisos

Donat que s’esta actuant dins de terrenys de domini public hidraulic i zona de servitud, caldra sol-licitar
informe i permis a I’Agencia Catalana de I'Aigua.
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5. Termini d’execucio
El termini previst per I'execucié de I'obra és de dos (2) mesos.
6. Resum del pressupost
L'estimacio de les despeses total és la seglient:
Pressupost d’execucio per contracte (IVA exclos)................. 20.359,70 €

Pressupost d’execucid per contracte (IVA inclds)................... 24.635,24 €

Terrassa, 25 de maig de 2017

Quim Orenga Terricabras Alicia Alfonso Gonzalez Ignasi Planas de Marti
Cap de Secci6 de Medi Natural Tecnica de Seccio de Medi Natural Cap de Servei de Gestio Ambiental
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PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Memoria valorada” Replantacié als marges del torrent de les Monges”






ey

Ajuntament @D de Terrassa

Area de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

Per a la realitzacié6 d'aquestes tasques s’aplicaran les NTJ, Normes Tecnologiques de Jardineria i
Paisatgisme i qualsevol altre d'aplicacié vigent en matéria de prevencio de Riscos laborals

1. Plantaci6

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions segients :
I. Implantacié de l'arbrat de Reposicid
Il. Substitucié del Substrat Parcialment
lll. Col-locacio6 d'aspratge
IV. Primer Reg o reg d'implantacio
Els arbres s'han de plantar el mateix dia d'arribada a la seva ubicacié definitiva.
El procediment de plantaci6é que cal seguir és el segiient:
v Al menys, s'ha de realitzar un forat de plantacié de la mateixa profunditat que el pa de terra i com a
minim dues vegades la seva amplada. La terra que s'extreu del forat es barrejara amb un 10 % de
compost d'aportacio.

v' En cap cas l'arbre no pot quedar més enterrat del que estava en el creixement original. A I'nora de
plantar, el coll de les arrels de I'arbre quedaran enterrades entre 2 i 5 cms.

v' Abans de comencgar a omplir el forat, des d'una certa distancia, s'ha d'observar la posicié de I'arbre
per tal d'assegurar que es troba en una posicio absolutament vertical.

v" Mentre s'omple el forat s'ha d'anar compactant el substrat amb fermesa.

v' Si es considera necessari s'haura de col-locar un sistema d' aspratge.

v' Si es considera necessari s'haura de col-locar instal-lacions de drenatge.

v' S'haura formar un clot per reg al voltant de I'arbre de 1,5 m. de diametre. Sempre es fara una olla de

recepcié d’aigua de pluja de 1,5 m. de diametre i s’hi aportara matéria organica (provinent de les
desbrossades) al voltant del coll de la planta per tal de mantenir la humitat.

Les restes de materials producte de la plantacié s'han de retirar deixant la superficie neta.

2. Aspratge

Els aspres o tutors seran de fusta de castanyer o de pi tractada amb autoclau de classe IV, de 6 cm de
diametre i una longitud minima de 2.00 cm i acabats amb punta.

L’arbre es lligara als tutors de fusta mitjangant I'ls d’unes cintes de plastic elastic de 2,5 cm d’amplada i
la banda central que disposen de forats per tal de fixar-hi un passador.

Els tutors es col-locaran ben verticals, sense que malmetin I'escorca de l'arbre.
Cal evitar I'ls d’accessoris que puguin provocar danys a terceres persones.

Han de clavar-se com a minim 50 cm en terreny compacte. La subjeccié de l'arbre ha de ser el més
ferma possible perd que permeti un lleuger fimbreig quan faci vent.

3. Reg

Les dosis aplicades han de ser les suficients per tal de que el terreny que envolta I'arbre quedi a
capacitat de camp.
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El reg manual s'haura de fer amb poca pressio i lentament per tal d'evitar descalgaments. No s'han de
provocar ni erosions ni rentatges de sols.

Es realitzara un primer reg per estructurar el terreny i un segon reg, ja profund, de plantacié.
4. Materials
Terres de jardineria

Terra que reuneix els minims seglents:

Textura:

v' Sorra: 50-80%

v' Llim: £ 30%

v' Argila: £ 20%

Granulometria:

v' Fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de particules de diametre superior a 25mm.

Composicié guimica:

Nitrogen: 215%.

Fosfor: 2 14 mg g/kg

Potassi: = 150 m kg/kg

Carbonats totals: < 10%

Materia organica oxidable: = 3%
Relacié C/N : 10

Conductivitat eléctrica: < 2 mmho/cm
pH : entre 6-7,8

Humitat: 20-25%

A VAN N N N N NN

Si no es compleix algun d'aquests minims s'hauran de realitzar les esmenes texturals, organiques i
minerals necessaries.

Si s'han d'emmagatzemar les terres, cal assegurar i mantenir un grau d'humitat i evitar que l'alcada de
les piles d'estocatge siguin superior a 1,5-2 m per no provocar problemes d'anaerobiosi.

Material vegetal
Qualitat general

Condicions que han de complir les plantes destinades al subministrament, a banda de les condicions
particulars segons el grup d’espécie vegetal a qué pertanyin.

No s'han de subministrar les plantes que no compleixin les condicions generals ni les particulars.

Els criteris de qualitat d'una planta han de fer referéncia tant al sistema aeri com al sistema radical. Els
lots han de ser homogenis, de la mateixa espécie-varietat i categoria.

Hi ha diversos aspectes per definir la qualitat del material vegetal:
Autenticitat especifica i varietat

Les plantes subministrades han de ser absolutament auténtiques, és a dir, han de tenir la identitat i
puresa adequades en relacié al génere o espécie a que pertanyin.

Dimensions i proporcions

La relacio6 entre l'alcaria i el diametre de la tija o tronc ha de ser proporcional en totes les plantes segons
I'espécie o varietat.
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L'alcaria, I'amplaria de capcada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de
correspondre a I'edat de I'individu segons I'espécie o varietat en proporcions ben equilibrades. Si escau,
aixo ha de ser també aplicat a la proporcié entre portaempelt i empelt pel que fa al tronc i la capcada.

Les arrels han d'estar ben desenvolupades i proporcionades d'acord amb I'espécie o varietat, I'edat, les
condicions del sdl i el creixement. La mida del pa de terra ha de ser proporcional a I'espécie o varietat, a
la mida de la planta i a les condicions del sol.

Les especies vegetals només podran ser subministrades per proveidors autoritzats i sempre que
compleixin les altres condicions.
El viverista ha de carregar el material vegetal d'acord amb la presentacio que s'hagi previst.

El transport s'ha de realitzar de comu acord entre el comprador i el venedor, i en tots els casos s'han de
determinar:

Les caracteristiques del vehicle

El tipus de subministrament

El tipus d'embalatge, proteccions, fixacions i material emprat
El sistema de carrega i descarrega.

AN NI NN

Durant el maneig, des de I'arrencada fins a la plantaci, les plantes s'han de protegir de possibles danys i
de l'exposici6 al dessecament o0 a temperatures extremes. Les arrels s'han de mantenir humides i
fresques, especialment si les plantes van amb l'arrel nua.

Plantes subministrades amb pa de terra

Els pans de terra han d'anar lligats amb rafia o similar o bé amb xarpellera de material degradable.
Addicionalment han d'anar protegits amb malla metal-lica no galvanitzada, amb cistella metal-lica no
galvanitzada o amb tela plastica degradable.

Com a materials de proteccié6 o de lligam del pa de terra només es permeten aquells que es
descomponen abans d'un any i mig després de la plantacio i que no afecten el creixement posterior de la
planta i del seu sistema radical.

Plantes subministrades en contenidor

Una planta cultivada en contenidor ha d'haver estat trasplantada i conreada en aquest el temps suficient
perqué les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d'arrels en mantingui la forma i
s'aguanti de manera compacta quan en sigui treta.

La grandaria del contenidor ha de ser raonablement proporcional a la mida de la planta. S'ha de canviar
a un contenidor més gran abans que es produeixi I'espiralitzacié de les arrels. El contenidor ha de ser
suficientment rigid per aguantar la forma del pa de terra, tot protegint la massa d'arrels durant el
transport.

Sanitat vegetal

Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perillin la represa i el
desenvolupament futur.

No poden mostrar defectes causats per malalties, plagues o fisiopaties que redueixin el valor o la
qualificaci6 per al seu Us. Han d'estar substancialment lliures, almenys per observacié visual,
d'organismes nocius | malalties, o de signes o simptomes d'aquests, que afectin la qualitat de manera
significativa i que redueixin el valor de la seva utilitzaci6.

No han de tenir ferides a I'escorca, fora de les normals produides durant I'esporga. No es poden admetre
en cap cas plantes amb uns talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perimetre del tronc.
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Els substrats de les plantes, tant les subministrades en contenidor com en pa de terra, han d'estar lliures
de males herbes, especialment de plantes herbacies anuals.

Les plantes subministrades han de complir la legislacié vigent sobre sanitat vegetal, especialment
referent als organismes nocius i malalties que afectin la qualitat de manera significativa; als organismes
nocius de quarantena que no poden estar presents en cap viver, i a les especies vegetals que necessiten
passaport fitosanitari i/o etiqueta comercial.

Arbres

Subministrament d'arbres de fulla caduca o persistent.

Classificaci6 dels arbres:

l. Arbres ramificats des de sota
Il. Arbres estandard o de capcada
a) Amb capcada a partir de I'enforcadura o creu
b) Amb guia central (arbres de capcada fletxats)
M. Arbres de port arbustiu

V. De troncs multiples
V. D'un sol tronc
VL. Grups d'arbres

Forma de presentacio del sistema radical

Els arbres de fulla caduca poden ser comercialitzats amb arrel nua, amb pa de terra o en contenidor. Els
arbres de fulla persistent poden ser comercialitzats amb pa de terra o en contenidor.

Dimensions de la part aéria
Perimetre del tronc

Els arbres s'han de mesurar segons el perimetre del tronc, a 1 m sobre el nivell del sol o del coll de
I'arrel.

Per als arbres de tronc mdltiple, el perimetre total és la suma dels perimetres individuals.
Els arbres de capcada de creu han de tenir una capcada proporcionada al gruix del tronc i presentar un
minim de tres besses equilibrades entre elles.

Cada arbre ha d'anar marcat mitjancant una cinta de color segons les indicacions segtents:

Classe Perimetral (cm) i Color de la Marca d'Indicacié:

Perimetre Color de la
(cm) Cinta
6-8 Blau
8-10 Groc
10-12 Vermell
12-14 Blanc
14-16 Blau
16-18 Groc
18-20 Vermell
20-25 Blanc
25-30 Blau
30-35 Groc
35-40 Vermell
40-45 Blanc
45-50 Blau
50-60 Groc
60-70 Vermell

70-80 Blanc
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Una classificacié és correcta si tots els arbres d'una mida tenen una grandaria igual o superior a la
minima de la classe perimetral considerada.

Alcaria de capcada

Els arbres de capcada es poden classificar segons la seva alcaria de capcada, en:
v' Arbres de capc¢ada alta
v' De capg¢ada mitjana i

v' De capgada baixa

Els de capcada alta han de tenir una algaria de tronc lliure de branques laterals major de 250 cm; els de
capcada mitjana, de 225- 250 cm; i els de capg¢ada baixa, inferior a 225 cm.

Dimensions de la part subterrania

Els arbres de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d'una cabellera de diametre
minim segons la férmula segient:

v' Diametre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3.

Els arbres de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d'unes dimensions minimes de
pa de terra a partir de les formules seglents:

v' Diametre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc x 3.
v' Profunditat del pa de terra = Diametre del pa de terra x 0,7

En el cas d'arbres de fulla perenne les férmules sén les segients:

v' Diametre del pa de terra (cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x2.
v' Profunditat del pa de terra (cm) = Diametre del pa de terra (cm) x 1,2.

Els arbres de fulla caduca subministrats en contenidor han de disposar d'un volum del contenidor
proporcional a la mida de la planta. El volum minim del contenidor en relacio al perimetre esta expressat
a continuacio.

Volum _minim aconsellable del contenidor en relacié al perimetre (cm) per a arbres de fulla caduca
cultivats en contenidor:

Perimetre (cm) Volum Minim del Contenidor

6-8 15

8-10 15
10-12 25
12-14 25
14-16 35
16-18 35
18-20 50
20-25 50

En el cas d'arbres de fulla perenne el volum minim del contenidor és I'expressat a continuacio.

Volum minim_aconsellable del contenidor en relacié al perimetre (cm) per a arbres de fulla perenne
cultivats en contenidor:
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Perimetre (cm) Volum Minim del Diametre Minim del

Contenidor Contenidor

6-8 10 25
8-10 10 25
10-12 15 30
12-14 15 30
14-16 25 35
16-18 35 40
18-20 50 45
20-25 80 50

Repicament

La qualitat d'un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu abans
de ser arrencat per a la seva comercialitzacié. El primer repicament que es té en compte es produeix
quan es passa l'arbre del planter al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l'arrencada de
I'arbre per a la seva comercialitzacio.

Els arbres cultivats al camp s'han de repicar periodicament amb una freqliéncia temporal, tal com esta
descrit tot seguit:

Frequéncia de repicament dels arbres cultivats al camp segons el perimetre del tronc:

<20 cm = 3-5 anys
> 20 cm = 5-6 anys

Segons el perimetre estan establerts un nombre de repicaments minim i un de recomanat per a arbres
ramificats o de capcada.

Nombre de repicaments segons el perimetre del tronc dels arbres ramificats o de capcada:

Perimetre (cm) Abres de Fulla Caduca Arbres de Fulla
Perenne
Minim Recomanat Minim

6-8 1 1 1
8-10 1 2 1
10-12 1 2 1
12-14 1 2 2
14-16 1/2 2 2
16-18 2 2 2
18-20 2 3 2
20-25 2 3 2
25-30 2/3 3 3
30-35 3 4 3
35-40 3/4 4 3
40-45 4 4 4
45-50 0 més 4 4 0 més 4

Els arbres ramificats han d'haver estat repicats com a minim dues vegades i, per a perimetres superiors
a 30 cm, tres vegades.

Els arbres ramificats exemplars amb diversos troncs han d'haver estat repicats com a minim dues
vegades. Per a perimetres superiors a 40 cm, han d'haver estat repicats com a minim tres vegades. En
tots els casos s'han de lliurar en pa de terra amb malla metal-lica no galvanitzada o amb tela plastica
degradable.

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a un
contenidor més gran amb una freqiiéncia de dos anys, com a minim.
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Formacio de la part aéria

Els arbres han d'estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb
forquetes) en el seu eix principal, ni ramificacions anomales. En la poda de formacié s'ha de respectar
sempre els gradients de ramificacio.

Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d'estar totalment vestits de dalt a
baix i han de tenir les branques laterals ben repartides regularment al llarg del tronc. Les cultivars
fastigiades han de tenir un tronc unic recte.

Els arbres de capgcada han de tenir la ramificacio dins la capcada tipica de I'espéecie o varietat. La
capcada de l'arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perimetre del tronc. Una
poda addicional de branques ha de ser conforme amb el tipus de I'especie o varietat, excepte per als
empelts a dalt de formes globoses o péndules.

Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta.

No és recomanable el subministrament d'arbres de fulla caduca amb arrel nua de classes perimetrals
grans, ni els de represa delicada.
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OBRA 01 PRESSUPOST 2017_05_16
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | G21R1160 u | Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, deixant la soca a 83,03 35,000 2.906,05
la vista, aplec de la brossa generada i carrega sobre camio6 grua
amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 29)
2 | G21R11A0 u | Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, deixant la 120,76 5,000 603,80
soca a la vista, aplec de la brossa generada i carrega sobre
cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 30)
3 | F2R64265 m3 | Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no 3,62 27,000 97,74
especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb
camio per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i
finsa 5km (P -4)
4 |FR116242 m2  Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de 0,04 410,000 16,40
poténcia amb desbrossadora de martells i amb una amplaria de
treball d'1,5 a 2 m, per a una algaria de brossa de més de 60 cm i
un pendent inferior al 12 %, amb un minim de dues passades de
maquina, sense recollir la brossa (P - 7)
5 |FR111000 m2 | Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de brag 0,29 2.250,000 652,50
amb capcal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 6)
TOTAL  CAPITOL 01.01 4.276,49
OBRA 01 PRESSUPOST 2017_05_16
CAPITOL 02 PLANTACIONS
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |FR4HG6F1 u | Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvéol forestal de 0,80 125,000 100,00
200 cm3 (P - 23)
2 | FR455BAA u | Subministrament de Salix elaeagnos d'al¢aria de 80 a 100 cm, en 3,30 125,000 412,50
contenidor de 31 (P - 13)
3 | FR4BT6F1 u | Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvéol forestal de 300 0,67 125,000 83,75
cm3 (P - 18)
4 |FR4HABAA u | Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 | (P - 22) 3,55 125,000 443,75
5 | FR4BVDF1 u | Subministrament de Cornus sanguinea en alvéol forestal de 300 0,63 125,000 78,75
cm3 (P-19)
6 | FR4BH2G1 u | Subministrament de Cistus albidus en alvéol forestal de 400 cm3 0,66 125,000 82,50
(P-16)
7 | FR4BH8G1 u | Subministrament de Cistus monspeliensis en alvéol forestal de 0,66 125,000 82,50
400 cm3 (P - 17)
8 FRAGJSF1 u | Subministrament de Pistacia lentiscus en alvéol forestal de 200 0,63 55,000 34,65
cm3 (P - 20)
9 FR4JHM23 u | Subministrament de Viburnum tinus d'algaria de 20 a 40 cm, en 2,11 55,000 116,05
contenidor d'1,5 | (P - 24)
10 |FR4H34F1 u | Subministrament de Rosmarinus officinalis en alveol forestal de 0,55 125,000 68,75
200 cm3 (P - 21)
11 | FR42A2AA u | Subministrament de Crataegus monogyna en cont 3| - 60/80 (P - 3,55 55,000 195,25
9)
12 | FR66211B u | Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 2,62 1.165,000 3.052,30
|, excavacié de clot de plantacié de 25x25x25 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra

EUR
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de I'excavacio barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P
-27)
13 |FR47AA38 u | Subministrament de Pinus pinea d'alaria de 125 a 150 cm, en 14,40 7,000 100,80
contenidorde 10a 301 (P - 15)
14 |FR451634 u | Subministrament de Quercus ilex de perimetre de 4 a 6 cm, en 16,40 20,000 328,00
contenidor de 251 (P - 12)
15 | FR44EA1A u | Subministrament de Populus nigra de perimetre de 16 a 18 cm, 28,43 16,000 454,88
amb l'arrel nua (P - 11)
16 | FR43AA01 u | Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perimetre 99,25 10,000 992,50
de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diametre minim 51 cm i
profunditat minima 35,7 cm segons formules NTJ (P - 10)
17 | FR45D41A u | Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perimetre de 55,01 3,000 165,03
16 a 18 cm, amb l'arrel nua (P - 14)
18 FR612133 u | Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 40,32 49,000 1.975,68
cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de
I'arrel), excavacio de clot de plantaci6 de 80x80x80 cm amb
mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitucié parcial del 30% de terra de I'excavacié per terra
de jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants a camid
(P-25)
19 FR622123 u | Plantacié de conifera amb pa de terra o contenidor, d'1,5a 2,5 m 42,03 7,000 294,21
d'algaria de tronc i capgada, excavacié de clot de plantacié de
80x80x60 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substituci6 parcial del 30% de terra de
I'excavacio per terra de jardineria, primer reg i carrega de les
terres sobrants a camid (P - 26)
20 |FRZ21613 u | Aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada 10,15 56,000 568,40
en autoclau de secci6 circular, de 6 cm de diametre i 2 m de
llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i amb 1
abragadora regulable de goma o cautxd (P - 28)
TOTAL  CAPITOL 01.02 9.630,25
OBRA 01 PRESSUPOST 2017_05_16
CAPITOL 03 RETIRADA PLANTA AL-LOCTONA
NUM. CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FR111000 m2 | Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de brag 0,29 230,000 66,70
amb capgal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 6)
2 FR11R150 m2 | Recollida de brossa amb mitjans manuals i carrega sobre camié 0,17 230,000 39,10
o contenidor (P - 8)
3 | F22113L2 m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i 0,59 230,000 135,70
carrega mecanica sobre camié (P - 2)
4 |F221AA20 m3 | Excavacio i carrega de terra per a esplanacié en terreny no 5,10 115,000 586,50
classificat, amb mitjans mecanics (P - 3)
5 |F2RA71HO m3 | Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus de formigd 9,95 115,000 1.144,25
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)
TOTAL  CAPITOL 01.03 1.972,25
OBRA 01 PRESSUPOST 2017_05_16
CAPITOL 48 SEGURETAT | SALUT
NUM.| CODI UA = DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

EUR
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1 |F211001X pa | Partida alcada de seguretat i salut , d'acord amb l'estudi de 1.230,00 1,000 1.230,00
seguretat i salut de la memoria valorada, i ajustada al Pla de
Seguretat i Salut de I'Obra.
(P-1)
TOTAL  CAPITOL 01.4S 1.230,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/05/17

Pag.:

NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 Treballs previs 4.276,49
Capitol 01.02 Plantacions 9.630,25
Capitol 01.03 Retirada planta al-loctona 1.972,25
Capitol 01.4S Seguretat i Salut 1.230,00
Obra 01 Pressupost 2017_05_16 17.108,99

17.108,99
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 2017_05_16 17.108,99

17.108,99

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

13 % Despeses generals SOBRE 17.108,99

6 % Benefici industrial SOBRE 17.108,99

21 % IVA SOBRE 20.359,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

.......................................... 17.108,99

Subtotal 17.108,99

........................................ 2.224.17

........................................ 1.026.54

....................................... 4.275,54

€ 24.635,24

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a la quantitat de:

( VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS )
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Obra 01 PRESSUPOST 2017_05_16
Capitol 01 TREBALLS PREVIS
MWUM. GO0 L& DESCRIPCIO

1 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i carrega

sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 35,000 ‘

2 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i

carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5,000 ‘

3 F2R64265 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal‘laci¢ autoritzada de gestié de

residus, amb camié per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 27,000 ‘

4 FR116242 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de poténcia amb desbrossadora de martells i amb una
amplaria de treball d'1,5 a 2 m, per a una algaria de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb
un minim de dues passades de maquina, sense recollir la brossa

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 410,000 ‘

5 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de brag amb capgal de fil o disc, sense recollir la brossa

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2.250,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST 2017_05_16
Capitol 02 PLANTACIONS
MWUM. GO0 L& DESCRIPCIO
1 FR4HG6F1 u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvéol forestal de 200 cm3
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 125,000 ‘
2 FR455BAA u Subministrament de Salix elaeagnos d'algaria de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 |
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 125,000 ‘
3 FR4BT6F1 u Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvéol forestal de 300 cm3
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 125,000 ‘
4 FR4HABAA u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 |
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 125,000 ‘
5 FR4BVDF1 u Subministrament de Cornus sanguinea en alvéol forestal de 300 cm3
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 125,000 ‘
6 FR4BH2G1 u Subministrament de Cistus albidus en alvéol forestal de 400 cm3

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 125,000

EUR



Memoria valorada Plantacié del tram recuperat del torrent de les Monges

AMIDAMENTS

Data: 29/05/17 Pag.: 2

7

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

FR4BH8G1

FR4GJBF1

FR4JHM23

FR4H34F1

FR42A2AA

FR66211B

FR4TAA3S

FR451634

FR44EA1A

FR43AA01

FR45D41A

FR612133

FR622123

Subministrament de Cistus monspeliensis en alvéol forestal de 400 cm3

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 125,000

Subministrament de Pistacia lentiscus en alveol forestal de 200 cm3

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 55,000

Subministrament de Viburnum tinus d'algaria de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 |

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 55,000

Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvéol forestal de 200 cm3

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 125,000

Subministrament de Crataegus monogyna en cont 3| - 60/80

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 55,000 ‘

Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 I, excavacié de clot de plantacié de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de I'excavacio barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.165,000 ‘

Subministrament de Pinus pinea d'algaria de 125 a 150 cm, en contenidor de 10 a 30 |

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘

Subministrament de Quercus ilex de perimetre de 4 a 6 cm, en contenidor de 25 |

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 20,000 ‘

Subministrament de Populus nigra de perimetre de 16 a 18 cm, amb I'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 16,000 ‘

Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perimetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diametre
minim 51 c¢m i profunditat minima 35,7 cm segons férmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘

Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perimetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a
partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 80x80x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio parcial del 30% de terra de I'excavacié per terra de jardineria,
primer reg i carrega de les terres sobrants a cami6

AMIDAMENT DIRECTE 49,000

Plantacié de conifera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m d'algaria de tronc i capgada, excavaci6 de clot
de plantacié de 80x80x60 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitucio parcial del 30% de terra de I'excavacio per terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres
sobrants a camié

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘

20 FRZ21613 u Aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de seccié circular, de 6 cm de
diametre i 2 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i amb 1 abragadora regulable de goma o
cautxu

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 56,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST 2017_05_16
Capitol 03 RETIRADA PLANTA AL-LOCTONA
MWUM. GO0 114 DESCRIPCID
1 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de brag amb capgal de fil o disc, sense recollir la brossa
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 230,000 ‘
2 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i carrega sobre camid o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 230,000 ‘
3 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre camiéd
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 230,000 ‘
4 F221AA20 m3 Excavacié i carrega de terra per a esplanacio en terreny no classificat, amb mitjans mecanics
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 115,000 ‘

5 F2RA71HO m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de

construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 115,000 ‘

Obra 01 PRESSUPOST 2017_05_16

Capitol 48 SEGURETAT | SALUT

MWUM. GO0 114 DESCRIPCID

1 F211001X pa Partida alcada de seguretat i salut , d'acord amb I'estudi de seguretat i salut de la memoria valorada, i ajustada
al Pla de Seguretat i Salut de 'Obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HDH#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 29/05/17 Pag.: 1
NOMERO — CODI UA  DESCRIPCIO PREL

P-1 F211001X pa Partida algada de seguretat i salut , d'acord amb l'estudi de seguretat i salut de la memoria 123000 €
valorada, i ajustada al Pla de Seguretat i Salut de I'Obra.
(MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS)

P-2  F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre 059 €
camié
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

P-3  F221AA20 m3 Excavacio i carrega de terra per a esplanacio en terreny no classificat, amb mitjans mecanics 510 €
(CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

P-4  F2R64265 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 362 €
autoritzada de gestié de residus, amb cami6 per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 fins a 5 km
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

P-5  F2RA71HO m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 995 €
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

P-6  FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de brag amb capgal de fil o disc, sense 029 €
recollir la brossa
(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

P-7  FR116242 m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de poténcia amb desbrossadora de 004 €
martells i amb una amplaria de treball d'1,5 a 2 m, per a una algaria de brossa de més de 60
cm i un pendent inferior al 12 %, amb un minim de dues passades de maquina, sense recollir
la brossa
(ZERO EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P-8  FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i carrega sobre camié o contenidor 017 €
(ZERO EUROS AMB DISSET CENTIMS)

P-9  FR42A2AA u Subministrament de Crataegus monogyna en cont 3| - 60/80 35 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

P-10 FR43AA01 u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perimetre de 16 a 18 cm, amb pa de 9925 €
terra de diametre minim 51 cm i profunditat minima 35,7 cm segons formules NTJ
(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

P-11 FR44EA1A u Subministrament de Populus nigra de perimetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 28,43 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

P-12 FR451634 u Subministrament de Quercus ilex de perimetre de 4 a 6 cm, en contenidor de 25 | 1640 €
(SETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P-13 FR455BAA u Subministrament de Salix elaeagnos d'algaria de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 | 330 €
(TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P-14 FR45D41A u Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perimetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 55,01 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)
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P-15 FR47AA38 u Subministrament de Pinus pinea d'algaria de 125 a 150 cm, en contenidor de 10 a 30 | 14,40 €
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P-16 FR4BH2G1 u Subministrament de Cistus albidus en alvéol forestal de 400 cm3 0,66 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

P-17 FR4BH8G1 u Subministrament de Cistus monspeliensis en alveol forestal de 400 cm3 0,66 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

P-18 FR4BT6F1 u Subministrament de Coriaria myrtifolia en alveol forestal de 300 cm3 0,67 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

P-19 FR4BVDF1 u Subministrament de Cornus sanguinea en alveol forestal de 300 cm3 0,63 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-20 FR4GJSF1 u Subministrament de Pistacia lentiscus en alvéol forestal de 200 cm3 0,63 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-21  FR4H34F1 u Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvéol forestal de 200 cm3 0,55 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

P-22 FR4HA8AA u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 | 3,55 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

P-23 FR4HG6F1 u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alveol forestal de 200 cm3 0,80 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P-24 FR4JHM23 u Subministrament de Viburnum tinus d'algaria de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 | 2,11 €
(DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

P-25 FR612133 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perimetre de tronc a 4032 €
1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavaci6 de clot de plantacié de 80x80x80 cm amb
mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio parcial del
30% de terra de I'excavacio per terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants
a camié
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

P-26 FR622123 u Plantacié de conifera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m d'algaria de tronc i capgada, 42,03 €
excavacio de clot de plantacié de 80x80x60 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substituci¢ parcial del 30% de terra de I'excavacid per terra de
jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants a camio
(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

P-27 FR66211B u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 I, excavacié de clot de 2,62 €
plantacié de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de I'excavacié barrejada amb un 10% de compost i primer reg
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

P-28 FRZ21613 u Aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de seccid 1015 €
circular, de 6 cm de diametre i 2 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i
amb 1 abragadora regulable de goma o cautxu
(DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

P-29 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa 8303 €

generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)
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P-30 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de la 120,76 €
brossa generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

(CENT VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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P-1 F211001X  pa Partida algada de seguretat i salut , d'acord amb I'estudi de seguretat i salut de la memoria 1.230,00 €
valorada, i ajustada al Pla de Seguretat i Salut de I'Obra.
Altres conceptes 1.230,00000 €
P-2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre 0,59 €
camié
Altres conceptes 0,59000 €
P-3 F221AA20 m3 Excavacio i carrega de terra per a esplanacio en terreny no classificat, amb mitjans mecanics 5,10 €
Altres conceptes 5,10000 €
P-4 F2R64265 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 3,62 €
autoritzada de gestié de residus, amb cami6 per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 2 fins a 5 km
Altres conceptes 3,62000 €
P-5 F2RA71HO  m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 9,95 €
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71HO t Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 994700 €
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00300 €
P-6 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de brag amb capgal de fil o disc, sense 0,29 €
recollir la brossa
Altres conceptes 0,29000 €
p-7 FR116242  m2 Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de poténcia amb desbrossadora de 0,04 €
martells i amb una amplaria de treball d'1,5 a 2 m, per a una algaria de brossa de més de 60
cm i un pendent inferior al 12 %, amb un minim de dues passades de maquina, sense recollir
la brossa
Altres conceptes 0,04000 €
P-8 FR11R150 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i carrega sobre camid o contenidor 0,17 €
Altres conceptes 0,17000 €
P-9 FR42A2AA U Subministrament de Crataegus monogyna en cont 3| - 60/80 3,55 €
BR42A4G1 u Crataegus monogyna en alvéol forestal de 300 cm3 355000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 FR43AA01 u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perimetre de 16 a 18 cm, amb pa de 99,25 €
terra de diametre minim 51 cm i profunditat minima 35,7 cm segons formules NTJ
BR43462A u Fraxinus angustifolia Raywood de perimetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diametre 9925000 €
minim 51 c¢m i profunditat minima 35,7 cm segons férmules NTJ
Altres conceptes 0,00000 €
P-11 FR44EATA u Subministrament de Populus nigra de perimetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 28,43 €
BR44EA1A u Populus nigra de perimetre de 16 a 18 cm, amb I'arrel nua 28,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-12 FR451634 u Subministrament de Quercus ilex de perimetre de 4 a 6 cm, en contenidor de 25 | 16,40 €
BR451634 u Quercus ilex de perimetre de 4 a 6 cm, en contenidor de 251 16,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-13 FR455BAA u Subministrament de Salix elaeagnos d'algaria de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 | 3,30 €
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BR455B5L u Salix elaeagnos d'algaria de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 | 3,30000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-14 FR45D41A u Subministrament d'Ulmus minor (U. carpinifolia) de perimetre de 16 a 18 cm, amb I'arrel nua 55,01 €
BR45D41A u Ulmus minor (U. carpinifolia) de perimetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 5501000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-15 FR47AA38 u Subministrament de Pinus pinea d'algaria de 125 a 150 cm, en contenidor de 10 a 30 | 14,40 €
Altres conceptes 14,40000 €
P-16 FR4BH2G1 u Subministrament de Cistus albidus en alvéol forestal de 400 cm3 0,66 €
BR4BH2G1 u Cistus albidus en alveol forestal de 400 cm3 0,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-17 FR4BH8G1 u Subministrament de Cistus monspeliensis en alvéol forestal de 400 cm3 0,66 €
BR4BH8G1 u Cistus monspeliensis en alveol forestal de 400 cm3 0,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-18 FR4BT6F1 u Subministrament de Coriaria myrtifolia en alveol forestal de 300 cm3 0,67 €
BR4BT6F1 u Coriaria myrtifolia en alvéol forestal de 300 cm3 0,67000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-19 FR4BVDF1 u Subministrament de Cornus sanguinea en alvéol forestal de 300 cm3 0,63 €
BR4BVDF1 u Cornus sanguinea en alvéol forestal de 300 cm3 0,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-20 FR4GJBF1 u Subministrament de Pistacia lentiscus en alvéol forestal de 200 cm3 0,63 €
BR4GJ8F1 u Pistacia lentiscus en alveol forestal de 200 cm3 0,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-21 FR4H34F1 u Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvéol forestal de 200 cm3 0,55 €
BR4H34F1 u Rosmarinus officinalis en alveol forestal de 200 cm3 0,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-22 FR4HABAA u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 | 3,55 €
BR4HA831 u Sambucus nigra en contenidor de 3| 355000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-23 FR4HG6F1 u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvéol forestal de 200 cm3 0,80 €
BR4HG6F1 u Scirpus holoschoenus en alveol forestal de 200 cm3 0,80000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-24 FR4JHM23 u Subministrament de Viburnum tinus d'algaria de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 | 2,11 €
BR4JHM23 u Viburnum tinus d'algaria de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 | 211000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-25 FR612133 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perimetre de tronc a 40,32 €
1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavaci6 de clot de plantacié de 80x80x80 cm amb
mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio parcial del
30% de terra de I'excavacio per terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants
a camié
BR3P2110 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 8,61082 €

dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
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B0111000 m3  Aigua 0,14541 €
Altres conceptes 31,56377 €
P-26 FR622123 Plantacié de conifera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m d'algaria de tronc i capgada, 42,03 €
excavacio de clot de plantacié de 80x80x60 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substituci¢ parcial del 30% de terra de I'excavacid per terra de
jardineria, primer reg i carrega de les terres sobrants a camio
BR3P2110 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 6,45811 €
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
B0111000 m3  Aigua 0,11360 €
Altres conceptes 35,45829 €
p-27 FR66211B Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 |, excavacié de clot de 2,62 €
plantacié de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de I'excavacié barrejada amb un 10% de compost i primer reg
B0111000 m3  Aigua 0,00426 €
BR341150 m3  Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,10184 €
Altres conceptes 2,51390 €
P-28 FRZ21613 Aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de seccié 10,15 €
circular, de 6 cm de diametre i 2 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i
amb 1 abragadora regulable de goma o cautxt
BRZ22510 u Abragadora regulable de goma o cautxu per a aspratges 0,41000 €
BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccio circular, de 6 cm de diametre i 2 m de 3,51000 €
llargaria
Altres conceptes 6,23000 €
P-29 G21R1160 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa 83,03 €
generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)
B2RA9TDO t Deposicio controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb 26,13870 €
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SBO t Deposicio controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una 512600 €
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 51,76530 €
P-30 G21R11A0 Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de la 120,76 €
brossa generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)
B2RA9ISBO t Deposicio controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una 7,68900 €
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TDO t Deposicio controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb 3485160 €
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 78,21940 €
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COoDI UA  DESCRIPCIO PREU
A012P000 h  Oficial 1a jardiner 3065000 €
A012P200 h  Oficial 2a jardiner 2871000 €
A013P000 h  Ajudant jardiner 2721000 €
A0140000 h  Manobre 1871000 €
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MAQUINARIA
ool A DESCRIPCIO PREU
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11a 17 t 98,16000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 98,16000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 56,95000 €
1501700 h Camid per a transport de 7 t 35,68000 €
1501800 h Camid per a transport de 12 t 42,53000 €
C1502E00 h Camid cisterna de 8 m3 47,06000 €
C1503000 h Cami6 grua 50,82000 €
CR112500 h Desbrossadora manual de brag amb capcal de fil o disc 4,56000 €
CR11D403 h Tractor de 47,8 kW (65 CV) de poténcia, amb desbrossadora de martells i amb una amplaria de 47,84000 €

treball d1,5a2m

CRE23000 h Motoserra 3,54000 €
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ool A DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3  Aigua 1,42000 €
B2RA71HO t Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, 6,86000 €
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SBO t Deposicid controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una 51,26000 €
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TDO t Deposicié controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una 96,81000 €
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
BR341150 m3  Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 63,65000
BR3P2110 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, 56,06000
segons NTJ 07A, subministrada a granel
BR42A4G1 u Crataegus monogyna en alvéol forestal de 300 cm3 3,55000 €
BR43462A u Fraxinus angustifolia Raywood de perimetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diametre minim 51 99,25000 €
cm i profunditat minima 35,7 cm segons formules NTJ
BR44EA1A u Populus nigra de perimetre de 16 a 18 cm, amb I'arrel nua 28,43000 €
BR451634 u Quercus ilex de perimetre de 4 a 6 cm, en contenidor de 25 | 16,40000 €
BR455B5L u Salix elaeagnos d'algaria de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 | 3,30000 €
BR45D41A u Ulmus minor (U. carpinifolia) de perimetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua 55,01000 €
BR472N38 u Pinus pinea d'algaria de 125 a 150 cm, en contenidor de 10 a 30 | 14,40000 €
BR4BH2G1 u Cistus albidus en alveol forestal de 400 cm3 0,66000 €
BR4BH8G1 u Cistus monspeliensis en alveol forestal de 400 cm3 0,66000 €
BR4BT6F1 u Coriaria myrtifolia en alvéol forestal de 300 cm3 0,67000 €
BR4BVDF1 u Cornus sanguinea en alvéol forestal de 300 cm3 0,63000 €
BR4GJ8F1 u Pistacia lentiscus en alvéol forestal de 200 cm3 0,63000 €
BR4H34F1 u Rosmarinus officinalis en alvéol forestal de 200 cm3 0,55000 €
BR4HA831 u Sambucus nigra en contenidor de 3| 3,55000 €
BR4HG6F1 u Scirpus holoschoenus en alveol forestal de 200 cm3 0,80000 €
BR4JHM23 u Viburnum tinus d'algaria de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 | 2,11000 €
BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secci6 circular, de 6 cm de diametre i 2 m de llargaria 3,51000 €
BRZ22510 u Abracadora regulable de goma o cautxu per a aspratges 0,41000 €
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 F211001X pa Partida algada de seguretat i salut , d'acord amb Rend.: 1,000 1.230,00 €
I'estudi de seguretat i salut de la memaria valorada, i
ajustada al Pla de Seguretat i Salut de I'Obra.
Unitats Preu Parcial Import
Altres
FO01X pa Partida algada de seguretat i salut , d'acord amb 1,000 X 1.230,00000 = 1.230,00000
l'estudi de seguretat i salut de la
memoria valor
Subtotal: 1.230,00000 1.230,00000
COST DIRECTE 1.230,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.230,00000
P-2 F22113L2 m2  Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala Rend.: 1,000 0,59 €
carregadora i carrega mecanica sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,006 /R x 98,16000 = 0,58896
Subtotal: 0,58896 0,58896
COST DIRECTE 0,58896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,58896
P-3 F221AA20 m3  Excavacio i carrega de terra per a esplanacio en Rend.: 1,000 5,10 €
terreny no classificat, amb mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,71000 = 0,18710
Subtotal: 0,18710 0,18710
Maquinaria
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11a 17t 0,050 /R x 98,16000 = 4,90800
Subtotal: 4,90800 4,90800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00281
COST DIRECTE 5,09791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,09791
P-4 F2R64265 m3  Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 3,62 €
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestio de residus, amb cami6 per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,069 /IR x 42,53000 = 2,93457
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,007 /R x 98,16000 = 0,68712
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Subtotal: 3,62169 3,62169
COST DIRECTE 3,62169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,62169
P-5 F2RA71HO m3  Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus de Rend.: 1,000 9,95 €
formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA71HO t Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de 1,450 X 6,86000 = 9,94700
formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicid, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Subtotal: 9,94700 9,94700
COST DIRECTE 9,94700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,94700
P-6 FR111000 m2  Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual Rend.: 1,000 0,29 €
de brag amb capgal de fil o disc, sense recollir la
brossa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000  h Ajudant jardiner 0,008 /R x 27,21000 = 0,21768
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,001 /R x 30,65000 = 0,03065
Subtotal: 0,24833 0,24833
Maquinaria
CR112500 h Desbrossadora manual de brag amb capcal de fil o 0,008 /R x 4,56000 = 0,03648
disc
Subtotal: 0,03648 0,03648
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00372
COST DIRECTE 0,28853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,28853
P-7 FR116242 m2  Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 Rend.: 1,000 0,04 €
CV) de poténcia amb desbrossadora de martells i
amb una amplaria de treball d'1,5 a 2 m, per a una
algaria de brossa de més de 60 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un minim de dues passades de
maquina, sense recollir la brossa
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
CR11D403 h Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potencia, amb 0,0008 /R x 47,84000 = 0,03827

desbrossadora de martells i amb una amplaria de
treball d'1,5a2m
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Subtotal: 0,03827 0,03827
COST DIRECTE 0,03827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,03827
P-8 FR11R150 m2  Recollida de brossa amb mitjans manuals i carrega Rend.: 1,000 0,17 €
sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000  h Ajudant jardiner 0,006 /R x 27,21000 = 0,16326
Subtotal: 0,16326 0,16326
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00245
COST DIRECTE 0,16571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,16571
P-9 FR42A2AA u Subministrament de Crataegus monogyna en cont 3l - Rend.: 1,000 3,55 €
60/80
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR42A4G1 u Crataegus monogyna en alvéol forestal de 300 cm3 1,000 X 3,55000 = 3,55000
Subtotal: 3,55000 3,55000
COST DIRECTE 3,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,55000
P-10 FR43AA01 u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood Rend.: 1,000 99,25 €
de perimetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diametre minim 51 c¢m i profunditat minima 35,7 cm
segons formules NTJ
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR43462A u Fraxinus angustifolia Raywood de perimetre de 16a 1,000 X 99,25000 = 99,25000
18 cm, amb pa de terra de diametre minim 51 cm i
profunditat minima 35,7 cm segons féormules NTJ
Subtotal: 99,25000 99,25000
COST DIRECTE 99,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 99,25000
P-11 FR44EA1A u Subministrament de Populus nigra de perimetre de 16 Rend.: 1,000 28,43 €
a 18 cm, amb l'arrel nua
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR44EA1A u Populus nigra de perimetre de 16 a 18 cm, amb I'arrel 1,000 X 28,43000 = 28,43000

nua
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Subtotal: 28,43000 28,43000
COST DIRECTE 28,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 28,43000
P-12 FR451634 u Subministrament de Quercus ilex de perimetre de 4 a Rend.: 1,000 16,40 €
6 cm, en contenidor de 25 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR451634 u Quercus ilex de perimetre de 4 a 6 cm, en contenidor 1,000 X 16,40000 = 16,40000
de 251
Subtotal: 16,40000 16,40000
COST DIRECTE 16,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,40000
P-13 FR455BAA u Subministrament de Salix elaeagnos d'algaria de 80 a Rend.: 1,000 3,30 €
100 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR455B5L  u Salix elaeagnos d'algaria de 80 a 100 cm, en 1,000 X 3,30000 = 3,30000
contenidor de 3 |
Subtotal: 3,30000 3,30000
COST DIRECTE 3,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,30000
P-14  FR45D41A u Subministrament d'Ulimus minor (U. carpinifolia) de Rend.: 1,000 55,01 €
perimetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR45D41A u Ulmus minor (U. carpinifolia) de perimetre de 16 a18 1,000 x 55,01000 = 55,01000
cm, amb l'arrel nua
Subtotal: 55,01000 55,01000
COST DIRECTE 55,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 55,01000
P-15 FR47AA38 u Subministrament de Pinus pinea d'alcaria de 125 a Rend.: 1,000 14,40 €
150 cm, en contenidor de 10 a 30 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR472N38 u Pinus pinea d'algaria de 125 a 150 cm, en contenidor 1,000 X 14,40000 = 14,40000
de10a 30|
Subtotal: 14,40000 14,40000
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COST DIRECTE 14,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,40000
P-16 FR4BH2G1 u Subministrament de Cistus albidus en alvéol forestal Rend.: 1,000 0,66 €
de 400 cm3
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4BH2G1 u Cistus albidus en alvéol forestal de 400 cm3 1,000 X 0,66000 = 0,66000
Subtotal: 0,66000 0,66000
COST DIRECTE 0,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,66000
P-17 FR4BH8G1 u Subministrament de Cistus monspeliensis en alveol Rend.: 1,000 0,66 €
forestal de 400 cm3
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4BH8G1 u Cistus monspeliensis en alveol forestal de 400 cm3 1,000 X 0,66000 = 0,66000
Subtotal: 0,66000 0,66000
COST DIRECTE 0,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,66000
P-18 FR4BT6F1 u Subministrament de Coriaria myrtifolia en alvéol Rend.: 1,000 0,67 €
forestal de 300 cm3
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4BT6F1 u Coriaria myrtifolia en alvéol forestal de 300 cm3 1,000 X 0,67000 = 0,67000
Subtotal: 0,67000 0,67000
COST DIRECTE 0,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,67000
P-19 FR4BVDF1 u Subministrament de Cornus sanguinea en alveol Rend.: 1,000 0,63 €
forestal de 300 cm3
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4BVDF1 u Cornus sanguinea en alvéol forestal de 300 cm3 1,000 X 0,63000 = 0,63000

Subtotal: 0,63000 0,63000
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COST DIRECTE 0,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,63000
P-20 FR4GJ8F1 u Subministrament de Pistacia lentiscus en alvéol Rend.: 1,000 0,63 €
forestal de 200 cm3
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4GJBF1 u Pistacia lentiscus en alveol forestal de 200 cm3 1,000 X 0,63000 = 0,63000
Subtotal: 0,63000 0,63000
COST DIRECTE 0,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,63000
P-21 FR4H34F1 u Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvéol Rend.: 1,000 0,55 €
forestal de 200 cm3
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4H34F1 u Rosmarinus officinalis en alvéol forestal de 200 cm3 1,000 X 0,55000 = 0,55000
Subtotal: 0,55000 0,55000
COST DIRECTE 0,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,55000
P-22 FR4HABAA u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor Rend.: 1,000 3,55 €
de 31
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4HA831 u Sambucus nigra en contenidor de 3 | 1,000 X 3,55000 = 3,55000
Subtotal: 3,55000 3,55000
COST DIRECTE 3,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,55000
P-23 FR4HG6F1 u Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvéol Rend.: 1,000 0,80 €
forestal de 200 cm3
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4HG6F1 u Scirpus holoschoenus en alveol forestal de 200 cm3 1,000 X 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 0,80000 0,80000
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COST DIRECTE 0,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,80000
P-24 FR4JHM23 u Subministrament de Viburnum tinus d'algaria de 20 a Rend.: 1,000 2,11 €
40 cm, en contenidor d'1,5 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4JHM23 u Viburnum tinus d'alcaria de 20 a 40 cm, en contenidor 1,000 X 2,11000 = 2,11000
d1,51
Subtotal: 2,11000 2,11000
COST DIRECTE 2,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,11000
P-25 FR612133 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o Rend.: 1,000 40,32 €
contenidor, de 6 a 14 cm de perimetre de tronca 1 m
d'alaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot
de plantacié de 80x80x80 cm amb mitjans mecanics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitucio parcial del 30% de terra de I'excavacio per
terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres
sobrants a camié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000  h Ajudant jardiner 0,190 /R x 27,21000 = 5,16990
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,050 /R x 28,71000 = 1,43550
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,025 /R x 30,65000 = 0,76625
Subtotal: 7,37165 7,37165
Maquinaria
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,090 /R x 47,06000 = 4,23540
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 0,190 /R x 35,68000 = 6,77920
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2294 /R x 56,95000 = 13,06433
Subtotal: 24,07893 24,07893
Materials
BR3P2110 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una  0,1536 X 56,06000 = 8,61082
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel
B0111000 m3  Aigua 0,1024 X 1,42000 = 0,14541
Subtotal: 8,75623 8,75623
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11057
COST DIRECTE 40,31738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 40,31738
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P-26 FR622123 u Plantacié de conifera amb pa de terra o contenidor, Rend.: 1,000 42,03 €
d',5 a 2,5 m d'algaria de tronc i capgada, excavacié
de clot de plantacié de 80x80x60 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitucid parcial del 30% de terra de
I'excavacio per terra de jardineria, primer reg i carrega
de les terres sobrants a camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 28,71000 = 5,74200
A013P000  h Ajudant jardiner 0,160 /R x 27,21000 = 4,35360
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 30,65000 = 3,06500
Subtotal: 13,16060 13,16060
Maquinaria
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 0,180 /R x 35,68000 = 6,42240
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,070 /R x 47,06000 = 3,29420
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2174 /R x 56,95000 = 12,38093
Subtotal: 22,09753 22,09753
Materials
B0111000 m3  Aigua 0,080 X 1,42000 = 0,11360
BR3P2110 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una  0,1152 X 56,06000 = 6,45811
conductivitat electrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel
Subtotal: 6,57171 6,57171
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,19741
COST DIRECTE 42,02725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 42,02725
P-27 FR66211B u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en Rend.: 1,000 2,62 €
contenidor d'1 a 1,5 |, excavacié de clot de plantacio
de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
I'excavacio barrejada amb un 10% de compost i
primer reg
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000  h Ajudant jardiner 0,065 /R x 27,21000 = 1,76865
A012P200  h Oficial 2a jardiner 0,016 /R x 28,71000 = 0,45936
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 30,65000 = 0,24520
Subtotal: 2,47321 2,47321
Materials
BR341150 m3  Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 0,0016 X 63,65000 = 0,10184
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
B0111000 m3  Aigua 0,003 X 1,42000 = 0,00426
Subtotal: 0,10610 0,10610
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03710
COST DIRECTE 2,61641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,61641
P-28  FRZ21613 u Aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de Rend.: 1,000 10,15 €
pi tractada en autoclau de seccié circular, de 6 cm de
diametre i 2 m de llargaria, clavat al fons del forat de
plantacié 30 cm, i amb 1 abracadora regulable de
goma o cautxd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000  h Ajudant jardiner 0,106 /R x 27,21000 = 2,88426
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,106 /R x 30,65000 = 3,24890
Subtotal: 6,13316 6,13316
Materials
BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccié6 1,000 X 3,51000 = 3,51000
circular, de 6 cm de diametre i 2 m de llargaria
BRZ22510 u Abragadora regulable de goma o cautxu per a 1,000 x 0,41000 = 0,41000
aspratges
Subtotal: 3,92000 3,92000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09200
COST DIRECTE 10,14516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,14516
P-29 G21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, Rend.: 1,000 83,03 €
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada
i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de
la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de
20 km)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000  h Ajudant jardiner 0,260 /R x 27,21000 = 7,07460
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 30,65000 = 7,96900
Subtotal: 15,04360 15,04360
Maquinaria
C1503000 h Camié grua 0,700 /R x 50,82000 = 35,57400
CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,54000 = 0,92040
Subtotal: 36,49440 36,49440
Materials
B2RAITDO t Deposicio controlada a planta de compostage de 0,270 X 96,81000 = 26,13870
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SBO t Deposicio controlada a planta de compostage de 0,100 X 51,26000 = 5,12600

residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
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Subtotal: 31,26470 31,26470
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22565
COST DIRECTE 83,02835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 83,02835
P-30 G21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, Rend.: 1,000 120,76 €
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada
i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de
la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de
20 km)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 30,65000 = 13,48600
A013P000  h Ajudant jardiner 0,440 /R x 27,21000 = 11,97240
Subtotal: 25,45840 25,45840
Maquinaria
CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x3,54000 = 1,55760
C1503000 h Camié grua 1,000 /R x 50,82000 = 50,82000
Subtotal: 52,37760 52,37760
Materials
B2RAITDO t Deposicio controlada a planta de compostage de 0,360 X 96,81000 = 34,85160
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SBO  t Deposicio controlada a planta de compostage de 0,150 X 51,26000 = 7,68900
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 42,54060 42,54060
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38188
COST DIRECTE 120,75848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 120,75848
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MEMORIA

1.

1.1.

1.2.

2.

3.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Identificacio de les obres
Memoria valorada Plantacio del tram recuperat del torrent de les Monges
Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencio de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execucid de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegiients per
garantir la seguretat de les persones en l'execucid de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i
humans necessaris per a I'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacio
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut,
que haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucio, amb
antelacio a l'inici de les obres, per a la seva aprovaci6 i l'inici dels tramits de Declaracio
d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a peticié expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execuci6 de I'obra, el
contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que
desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacié si n'és el cas.

PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : Ajuntament de Terrassa
NIF : P0827900B

Adreca :  Panta 30

Poblacio . Terrassa

Representant

NIF

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S. :  Sergi Murciano Mena
Titulacié/ns . Arquitecte tecnic
Col-legiat nim. . 9551

Despatx professional : Ajuntament de Terrassa
Poblacio . Terrassa
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4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte
Autor del projecte :Joaquim Orenga Terricabras
Titulacié/ns . Enginyer técnic agronom
Col-legiat nim. :
Despatx professional : Ajuntament de Terrassa
Poblacio . Terrassa
Autor del projecte :  Alicia Alfonso Gonzélez
Titulacio/ns . Biodloga
Col-legiat nim. . 16251C
Despatx professional : Ajuntament de Terrassa
Poblacio . Terrassa

4.2 Coordinador de Seguretat durant I'elaboracié d el projecte

Coordinadorde S & S
designat pel promotor
Titulacié/ns

Col-legiat nim.
Despatx professional
Poblacio

4.3. Tipologia de I'obra

L'objecte d’aquesta contractacié és adequar minimament els entorns del tram del torrent de les Monges
on I'Ajuntament va retirar I'horta no ordenada per recuperar la seva funcionalitat ecologica i paisatgistica
mitjancant la plantacié d’arbrat i arbustiva, aixi com la retirada de vegetacié al-loctona (canyes) i retirada
d’arbrat mort.

4.4, Situaci6

Emplacament . Torrent de les Monges
Carrer,placa :

Numero

Codi Postal :

Poblacio . Terrassa

4.5, Comunicacions

Carretera . C-1415a (Ctra de Castellar)
Ferrocarril :

Linia Metro

Linia Autobus

Teléfon

Fax

E — mail

Altres

4.6. Subministrament i Serveis

Aigua . Contractista
Gas : No procedeix
Electricitat . Contractista
Sanejament . Inexistent
Altres :

4.7. Localitzacio de serveis assistencials, salvame  nti seguretat i mitjans d'evacuacio
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Mutua de Terrassa Dr. Robert, 5 tel. 93 736 50 50

Hospital de Terrassa Ctra. Torrebonica, s/n tel. 937 31 00 07
Policia Local Av. Glories Catalanes, 3 tel. 937 287 199
Bombers 085

Emergencies 112

Urgencies mediques 061

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 17.108,99 €.

Termini d'execuci6
El termini estimat de duracioé dels treballs d’execucié de I'obra és de 2 mesos.
Ma d'obra prevista

L'estimaci6 de ma d'obra en punta d'execucié és de L'estimaci6 de ma d'obra en punta
d'execucio és de 4 a banda de personal de direccid i supervisié de I'obra persones. persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupamentd e l'obra

Operadors de maquinaria de moviment de terres.
Jardiners

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra
Vegetal (arbres i arbusts)
Magquinaria prevista per a executar l'obra

MAQUINES PER A PRODUCCIO | TRANSFORMACIO D’ENERGIA ELECTRICA,
HIDRAULICA | PNEUMATICA

Grups electrogens.

Transformadors i centres de transformacio.
Centrals electro-hidrauliques.
Compressors.

Generadors de vapor.

MAQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIO | ESGOTAMENT DE LIQUIDS

Bombes submergibles.

Bombes centrifugues de superficie.
Grups de pressio.

Equips per a rebaixar el nivell freatic.

MAQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores.

Carregadores.

Retrocarregadores.

Excavadora de draga per a arrossegament.
Rasadores continues.

Tractors de cadenes.

Maquines per a anivellacio i refi.(Motoanivelladores)
Transport extravial .(Dumpers).
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MAQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA

Transport per carretera (Camions)
Cisternes per a combustibles.

5. INSTAL:LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal-lacio eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha
d’instal-lar la caixa general de proteccid i els comptadors, des dels quals els Contractistes
procediran a muntar la resta de la instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a
l'obra, conforme al Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid, segons el projecte d'un
instal:lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut,
perd sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal
d’'una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjancant cable de coure nu
gue estara connectat a una javelina, plaques de connexié al terra, segons calcul del
projectista i comprovacio de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacio eléctrica sén les seglents:

Connexio de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de potencia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacio i les zones sense
pas de vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccié vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de
sensibilitat minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble
aillament la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccid vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts
en tensié al descobert (embornals, cargols de connexio, terminals automatics, etc.).

- Disposara d'interruptors de tall magnetotéermics per a cadascl dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevacio hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A I'inici de I'obra es realitzara una
connexid al terra provisional que haura d’estar connectada a l'anell de terres, tot
seguit després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

Es recomanable I's de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

- Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la
seva impressio sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / o persones.
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5.2.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjan¢ant ,jocs" d’endolls, mai amb
regletes de connexid, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
de doble aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el segiient:

-1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.

-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

-1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

-1 Connexio de corrent 3P + T : 25 A.

-1 Connexio de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

-1  Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexi6 al terra, excepcié feta per a la connexié
d’equips de doble aillament.

- S’empararan mitjangant un magnetotermic que faciliti la seva desconnexio.

- Es faran servir els segiients colors:

- Connexio6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

- No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

Magquinaria eléctrica

- Disposara de connexio a terra.

- Els aparells d’elevacio aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres
aparells d’elevacio fixos.

- L'establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccio diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més
proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne
la inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara
de doble aillament, Classe Il de proteccié intrinseca en previsi6 de contactes
indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentacio.

Instal-laci6 d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la

Pagina: 7



Estudi basic de seguretat de la replantaci6 als marges del torrent de les Monges

companyia subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivaci6 des de la canonada
general al punt on s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de
la canalitzacié provisional per l'interior de I'obra.

La distribucio interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribucioé i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
Basiques de I'Edificacio relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en
una total estanquitat i aillament dialéctric en les zones necessaries.

5.3. Instal-lacié de sanejament

Des del comencament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigiies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexid, s’haura de
realitzar, a carrec del contractista, una fossa septica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4, Altres instal-lacions. Prevencio i proteccié ¢ ontra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d'equip productor d'espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosid, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacio del
treball, i I'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans
addicionals d’extincié, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencio i la proteccié contra incendis seran les seglents

- La instal-lacié eléctrica haura d'estar d'acord amb allo establert a la Instruccio
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio per a locals amb
risc d'incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessaries perqué el procés productiu no s’aturi. La resta es
guardara en locals diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara
en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran
allo especificat a la Norma Teécnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos
inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Quimics.

- S'’instal-laran recipients contenidors hermétics i incombustibles en qué s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip
de soldadura oxiacetilénica.

- L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alldo establert a la
instrucci6 MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressié en la norma 9,
apartats 3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge, la utilitzacié, I'inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacid estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacioé indicant
els llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de
proveir daillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els
voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona
ventilacio, fora de la influencia d’espurnes i fonts d'ignicié. Han de preveure’'s també
les conseqliencies de possibles vessaments durant I'operacié, pel que caldra tenir a
ma, terra o sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.
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6.

6.1.

Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin dipdsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-
se aixi la propagacio de I'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs
0 en sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i
amb productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d'instal-lacions energétiques) i en aquelles,
altres en quée es manipuli una font d’ignicio, cal col-locar extintors, la carrega i
capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material
combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids
inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’'aplecs, emmagatzement o concentracié6 d'embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues de rec que proporcionin aigua
abundant.

Emplagament i distribucié dels extintors a I'obra

Els principis basics per I'emplacament dels extintors, son:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m
del sol.

En arees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recorrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 25 m.

En arees amb possibilitats de focs ,B", la distancia a recorrer horitzontalment, des de
gualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedird de 15 m.

Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i
sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles
gue dificultin la seva localitzacio, s'assenyalara convenientment la seva ubicacio.

SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d’'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucio d'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

Serveis higiénics

Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

Cabines d’evacuacio

S'ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim,
per a cada 25 persones

Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2 x
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2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2. Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per
a cada 10 comensals), i cubell hermeétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.

6.4. Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
6.5. Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més
d'un mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

— una farmaciola,
- una llitera,
- una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a
prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d'assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminés, caldejat a I'estacio freda, ventilat si fos necessari
de manera forcada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre
d’'adreces i teléfons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d'assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a
I'oficina d’obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat
com a minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de
diferents grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antiseptic equivalent, analgesics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termometre
clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o
portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de I'empresa contractista establira els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut segiient:

- desinfectants i antiséptics autoritzats,
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- gases esterils,

- coto hidrofil,

- benes,

- esparadrap,

— aposits adhesius,
- estisores,

- pinces,

— guants d’'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata
el material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de
vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a l'ordre, abalisament i
senyalitzacid, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de
limitacié en altura, minima de 4 m.

L'accés a la instal-lacid resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacio, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d’1 m d’altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construccié de I'estacada destinada a la contencio i separacié d'arids, sera ferma i
arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermetiques, per evitar I'efecte de la pressio. La boca de
recepcio de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa
disposara de barana perimetral reglamentaria d’1 m d’'altura. L’accés mitjancant escala ,de
gat‘ estara protegida mitjancant argolles metal-liques (@ 0,80 m) a partir de 2 m de
l'arrancada.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotecnic de
Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

7.2. Tallers
Estaran ubicats estratégicament en funcio de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segiients dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m

d'altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulaci6 del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega)

d'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
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vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines
i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
I'érgan mobil més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils
d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacio, en els llocs d'operacié de les maquines i equips, sera de
200 lux. La il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora,
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal
d'il-luminacio.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
preséncia de tota persona en el radi d’actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de
desplacament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o0 passarel-les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccio
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50

m3, llevat gue s'efectui una renovacié total d’'aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors
~minims-maxims“, segons una adequada planificacid, que impedeixi estacionaments de
materials i/0 equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacio
manual o mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels
treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant
les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d'altres residus de construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccio de residus
de construccido com a resultat de la previsid de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o
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desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement
s'originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el
lloc on portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aix0
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no
detectades préviament, que continguin o0 hagin pogut contenir productes toxics i
contaminants, es buidaran préviament i s’aillaran els productes corresponents de
'excavacio per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTANCIES PERILLOS ES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacio de I’Area d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevencid, la gesti6 del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacidé, quantificacié, valoracié i
propostes de correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics, dels materials i/o
substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els parametres de mesura s'establira mitjancant la fixacié dels valors limit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d'agents fisics o
quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i
40 h/setmana.

9.1. Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicio i de les possibles vies
d’entrada a l'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

9.2. Delimitacio / condicionament de zones d'apilam  ent

Les substancies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i
com a minim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:
a. Denominacié de la substancia d'acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
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nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de
les substancies presents.

d. Nom, direcci6 i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o

preparat perillés.

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislaci6 vigent.

Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.

Consells de prudeéencia, d’acord amb la legislacio vigent.

El nimero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

Qo

El fabricant, l'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials
i/lo substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat
del Contractista, partint de les segiients premisses:

¢ Explosius

L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments
de les normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia
d’explosius i la prohibicié de fumar.

¢ Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d'apilament.
e Toxics, molt tdxics, nocius, carcindgens, mutagéni cs, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccid Individual adequats que assegurin I'estanquitat de
l'usuari, en previsio de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséencia.
Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i
mascara de respiracid) que assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsié de contactes amb
la pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’'ocupacio el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota
I'obra o que pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i 'ambit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o
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l'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de
'ambit d’ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents
fases de I'obra. L'ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per
fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacié de casetes i contenidors
Es col-locaran, preferentment, a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a
l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al
PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d'obra, es
situaran segons s'indica en I'apartat “Ambit d’ocupacié de la via pablica”.

10.1. Serveis afectats
Hi ha una mina d'aigua que circula de forma transversal pel torrent

Els Planols i d’altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacio
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal-lacions i
estructures d'obra soterrades o aeéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen
I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o
omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa
sol-licitara dels titulars d'obres i serveis, planols de situacio i localitzara i descobrira les
conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.2. Servituds

L'actuacié prevista es realitza en zona de de domini public hidraulic, de servitud i de policia
del torrent de les Monges.

En la documentacid del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a I'existencia de possibles servituds en materia d’'aigiies, de pas, de mitgera de
llums i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermedies per a
certes construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat
ni I'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions.
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures
suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.3. Caracteristiques meteorologiques
El clima de Terrassa es pot definir com un tipic clima mediterrani de muntanya baixa a les
zones planes. La pluviometria es caracteritza per la irregularitat de les precipitacions, comunes
a tot el Vallés, amb un predomini clar de la tardor sobre la resta d’estacions. La mitjana anual
de precipitacion és de 571 mm. En quant a temperaturas, la cifra mitjana anual és de 15,1°C.
10.4. Caracteristiques del terreny

Els treballs es realitzen en la llera i marges del torrent de les Monges i zones perimetrals

10.5. Caracteristiques de I'entorn
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L'obra es troba en sol no urbanitzable, el limit sud ve marcat per la carretera de Castellar (C-
1415a), que actia com a via d'accés.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO
TALA

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a l'inici de les activitats constructives n’haura de
perfilar I'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras*
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

12.1. Procediments d'execucio

Els treballs a realitzar consisteixen basicament en la plantacio d’arbres i arbusts propis de la
zona. Es col-locara tutors per facilitar el seu desenvolupament. Aixi com la tala i retirada dels
peus morts que hi ha actualment i de la vegetacio al-loctona

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucid, hauran
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

12.2. Ordre d'execucio dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del
projecte, a partir dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d'ajustar,
durant I'execucidé de l'obra, I'organitzacio i planificacié dels treballs a les seves especials
caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funci6 del lloc, la successio, la persona o els mitjans a emprar.

12.3. Determinacio del temps efectiu de duracié. Pl a d'execucio

Per a la programacio del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de 'obra, s’han tingut en compte els seguents aspectes:

LLISTA D'ACTIVITATS : Relaci6 d'unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA : Prelacié temporal de realitzacio
material d’'unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjancant la fixacié de terminis

temporals per a l'execucié de
cadascuna de les unitats d'obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacio previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions
introduides respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHE RENTS O INCORPORATS AL
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MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a
I'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu,
sempre d'acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d'octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques de I'Edificacio, entre altres
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de I'Edificacié, Instruccions
Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicacié obligatoria i/o
aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosférics

Caldra indicar quins soén els possibles agents atmosferics que poden afectar a I'obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

14.2. I luminacio
Encara que la generalitat dels treballs de construccid es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la

utilitzacié d’il-luminacié artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d'explosié pel genere de les seves activitats, substancies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il-luminaci6 eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposara d'un enllumenat d’emergéncia d’evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacio artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccio, seran els seglents:

25-50 lux  : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de
I'ds ocasional - habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui

essencial, tals com la manipulacié6 de mercaderies a granel,
l'apilament de materials o I'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux :  Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigencies visuals.

200 lux  : Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigencies visuals.

300Ilux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general.

500 lux . Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
maquines i treballs d'oficina en general. Altes exigéncies
visuals.

1000 lux . En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
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14.3.

14.4.

de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc

de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal.

Exigéncies visuals molt altes.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions,
l'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencio a
l'origen, organitzatives, de prevencid col-lectiva, de proteccid individual, formatives i
informatives.

Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la inddstria de la
construccio:

Compressor e 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a15mde . 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. .. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) ... 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) 94 dB
Esmeriladoradepeu e 60-75 dB
Camionsidumpers L 80 dB
Excavadora L 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototraila 105 dB
Tractor d'orugues L 100 dB
Pala carregadora d’'orugues e 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics . 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte ... 150 dB
Esmeriladora radial portatii ... 105 dB
Troncadora de taula perafusta ... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevencié dels riscos produits pel soroll seran, en ordre
d’eficacia:

ler.- Supressio del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a
I'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccid individual, formatives i
informatives

Pols
La permanéncia d’'operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seguients afeccions:

- Rinitis

- Asma bronquial

- Bronquitis destructiva
- Bronquitis cronica

- Efisemes pulmonars
- Neumoconiosis
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— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)
— Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’'un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracio i
el temps d’exposicio.

En la construccid és freguent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que

és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El
problema de preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensid, necessitara d'un Pla
especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i
Salut, i que haura de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en
suspensio, el que ve donat per la formula:

10
C= mg / m3
% Si Op + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les
particules més grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines sén expeses amb l'aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, son fonamentalment els seglients:

— Escombrat i neteja de locals

- Manutencié de runes

— Demolicions

— Treballs de perforacio

— Manipulaci6 de ciment

- Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
- Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

- Esmerilat de materials

- Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificacio

- Moviments de terres

- Circulacio de vehicles

- Polit de paraments

- Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccid Individual necessaris, com mascares i ulleres contra
la pols, convé adoptar les segiients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencioé de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacié Captacio localitzada en carros perforadors o
injeccié d’'aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracio

Tall o polit de materials Addici6 d’aigua micronitzada sobre la zona

ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracié localitzada
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soldadura eléctrica

Circulacio de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracié localitzada
asfaltiques

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacio dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencio a
l'origen, organitzatives, de prevencid col-lectiva, de proteccid individual, formatives i
informatives.

14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d'indicar com pensa fer front a les
actuacions basiques d’ordre i neteja en la materialitzacioé d’aquest projecte, especialment pel
que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.
2on.- Emplacament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutencio intern d’obra.
4art.- Ubicacio dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilitzacio. Pla d’evacuacié de residus.
.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de mateéria.
II-luminacio suficient.
7é.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.
8é.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9é.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10e.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11e.- Informacio i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de I'ordre i neteja inherents a I'operacio realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’'identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6. Radiacions no ionitzants
Son les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part,
pero no per aixo deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja
(IR), laser, microones, ultrasonica i de freqiiencia de radio.

Les radiacions no ionitzants son aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanometre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqlients i intensament sotmesos a aquests riscos sén els soldadors,
especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d'escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se
rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesi6 s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
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Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccid tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir
que la radiacié penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d'ulleres normalitzades,
haura d’incrementar-se adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s'eviti la
dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccié, els treballadors que estan més freqiientment exposats a
aquestes radiacions soén els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques.
Aixi mateix, s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d'energia és de tipus térmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos
capil-lars i un increment de la pigmentacié que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiacio.

Radiacions visibles

L'organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través
dels mitjans oculars sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiaci6 solar, i es genera artificialment per a molts proposits
en industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’'ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’'ona.

La radiacid a la regi6 UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la
indUstria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, s6n més perilloses. La
norma meés completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament
amb la longitud d’'ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de
mercuri a baixa pressié té una emissiéo a 254 nm aproximadament). També varien amb el
temps d'exposicié i amb la intensitat de la radiacié. La exposicio radiant d'ulls o pell no
protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccid contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de
dur-se a terme mitjancant la combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de proteccié personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és
perillés pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccio personal. Tots els usuaris de
I'equip generador de radiacio UV han de conéixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertencia adequades al
cas. La limitacié6 d'accés a la instal-lacid, la distancia de I'usuari respecte a la font i la
limitacié del temps d’exposicid, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per
exemple realitzant I'operacié en un recinte confinat o en una area adequadament protegida.
Dins de l'area de proteccié, s’ha de reduir la intensitat de la radiacié reflexada, emprant
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una
exposicié per sobre del valor limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccid
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que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del
treball requereixi que I'usuari operi junt a una font de radiacié UV no protegida, haura de fer-
se Us dels mitjans de proteccid personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres 0 mascara de
proteccié facial, de manera que s’'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cot9, i la cara, emprant
gualsevol tipus de proteccio facial.

L’exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiacio UV pot conduir a una inflamacié dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o
inflamacio de la cornia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la
construccié: llums fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants
se centren en I'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccio Individual (per
exemple pantalla de soldadura amb visor de cel-lula fotosensible), procurant mantenir
distancies adequades per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al
guadrat de la distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missi6é d'un laser és la de produir un raig d'alta densitat i s’ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia 0 comunicacié. Es construeixen unitats amb forca polsant o
continua de radiacié, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si son suficientment
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiacid. La unitat
polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiacio impacte en el
teixit causant una amplia lesié al voltant del mateix. Els lasers d’ona continua també poden
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacid IR i V presentaran perill per a la retina, en
forma de cremades; els de radiaci6 UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el
cristal-li. D’'una manera general, la pell és menys sensible a la radiacié laser i en el cas
d’'unitats de radiacio V i IR de grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’'acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i
quatre classes seglents:

i) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y II.
» Classe [: els nivells d’exposicido maxima permissible no poden ser excedits.
e Classe llI: de risc baix; emissio limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la
resposta de centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es
defineix a les classes llla, lllb i IV respectivament.

* Classe llla: risc baix; emissi6 limitada a 5 vegades la corresponent a la classe |;
I'Gs d'instruments Optics pot resultar perillds.

e Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissio; 'impacte sobre I'ull pot resultar perillés,
perd no respecte a la reflexio difusa.

e Classe IV: risc alt; major limit d’emissié; I'impacte per reflexié difusa pot ser
perillés; poden causar foc i cremar la pell. El grau de proteccioé necessari depen de
la longitud d'ona i de I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissio, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiaci6 UV (200-400 nm), o
comunament radiaci6 IR (700 nm — 1 m).

A continuacié, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs
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laser:

a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Gnicament la visi6 directa del
raig.

b) Amb els de la classe llIb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir I'impacte de la radiacio directa i de reflexié6 especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillos.

c) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte
de la radiaci6 directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perillés.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacié, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a I'equip
laser. A continuacio, es dona un codi de practica que cobreix personal, area de
treball, equip i operacié, respectivament, en I's de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmoldgic periddicament, fent
emfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe lllb i 1V, tindran al mateix temps un examen medic d'inspeccié de danys a la
pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autoritzacid, el contractista s'assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacié i equip que la
genera.

e) Qualsevol exposicid accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser
registrada i comunicada al departament médic.

f) La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular,
perd que mai sera utilitzada per visié directa del raig.

- Area de treball:

a) L'equip laser s'instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La
il-luminacio del recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacio de la pupil-la de
I'ull i aixi disminuir la possibilitat de lesié.

b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

c) A l'area de treball s’haura d’investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas
toxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'0z6.

d) S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accio, haura de
prohibir-se I'accés al mateix. L’equip de subministrament de poténcia al laser ha de
disposar de protecci6é especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
'area de control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiaci6 IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques
al voltant del laser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operacié de manteniment haura de dur-se solament si la forca esta
desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de réetols d’advertencia que tindran en compte la
classe de laser a que correspon i el tipus de radiacid visible o invisible que genera
I'aparell.

¢) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, aixi com la de control de for¢ca, que quedaran custodiades
per la persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’'acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que
previngui la reflexié especular.
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14.7.

- Operacio:

a)

b)
<)
d)
e)
f)

)}

Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacid es trobaran dins
de l'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant I'operacio.

Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar 'equip de
laser.

L'equip de laser haura d'operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels
treballs, no es deixara en funcionament sense estar vigilat.

Com a procediment de proteccié general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin
el risc de dany ocular.

L'equip de laser haura de ser muntat a una algcada que mai superi la corresponent al
pit de I'operador.

S’ha de tenir especial cura en la radiacié laser invisible, essent essencial la
utilitzacié d’'un escut protector al llarg de tota la trajectoria.

Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a
guia d’'alineacio del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o ne6 que
pertanyin a la classe Il, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié
gue adoptara el raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la protecci6 ocular.
Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament
les condicions, I'organitzacio dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant
mesures de prevencid en l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
proteccio individual, formatives i informatives.

En construcci6 acostuma a emprar-se monograficament en ['establiment
d’alineacions i nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de
perill s’haura d’acordonar. L’Equip de Proteccié Individual contra el laser sén les
ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser
que es tracti.

Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccid existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus
de radiacid, com son:

Deteccié de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
edificis.

Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

Control d’irregularitats en el nivell d’'omplenat de recipients o grans diposits.
Identificaci6 de trajectories, emprant tracadors en corrents hidrauliques,
sediments, moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d’'un
entorn o en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els
aeroports; deteccio de cartes bomba.

Les instal-lacions mediques on es realitzin practiques de terapia, mitjancant
radiacions ionizants.

Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X
amb equips amb un potencial d’'operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal-lacions mediques on es manipula o es tracti material radioactiu, en
forma de fonts no segellades, per a s en terapia o diagnostic amb técniques "in
vivo".

Les instal-lacions d’Gs industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
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—  Els acceleradors de particules o d’investigacio o d’Gs industrial.

- Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui
mitjancant I'Gs de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

- Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

— Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts
0 equips generadors de radiacions ionitzants.

- Control d'irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles
de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans diposits.

- Estimacié de l'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops,
com l'arg6-40 o el fosfor-32.

- Il-luminacio passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccio radiologica sén responsabilitat del titular de la instal-lacio, essent
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de
Proteccié Radiologica propi del titular o a una Unitat Tecnica de Proteccié Radiologica
contractada a I'efecte.

La reaccid d'un individu a I'exposicié a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.

Encara que poden ocdrrer en combinacio, correntment es fa una distincio entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiacio, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacié radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot
tolerar una certa quantitat de radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme
en general. Aquests nivells son, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contencio de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les
radiacions sobre 'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i
amidar els nivells de radiacio, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distancia de la font de radiacié. ¢) Apantallament. El temps de treball permes s’obté dividint
la dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiaci6. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament sén el formigé i el plom, encara que
també se n'usen d'altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en
general, 'espessor necessari esta en funcio inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden
consistir en una pel-licula dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre
que no s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la
roba de treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiaci6 (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

— Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.

— Lliurar el material, no tirar-lo.

— Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
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— Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i
embuatada en empenya i turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o0 més persones, la carrega
pot mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
tipus de material.

- En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camid i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles,
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el
que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboraci6 del Pla de Seguretat
i Salut haura de tenir en comte les seguents premisses:

Intentar evitar la manipulacié6 manual de carregues mitjancant:

- Automatitzacio i mecanitzacio dels processos.
—  Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

- Utilitzaci6 d’ajudes mecaniques.

— Reducci6 o redisseny de la carrega.

— Actuacio sobre l‘'organitzacié del treball.
—  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formaci6 i informacié en temes que incloguin:

- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de proteccié individual.

—  Teécniques segures per a la manipulacié de carregues.
- Informaci6 sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a
I'exposicio al risc d'accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball
de l'operari, estiguin a la mateixa algcada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catlfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
I'emplacament definitiu de la seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, catifols, contenidors
0 palets, en lloc de portar-los d’'un en un.

6é.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si
aixd comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencié,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avan¢ de la
produccio.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacio
basica necessaria, comprometent-se a seguir els seglients passos:
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ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5e.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L'esforg d'aixecar I'han de realitzar els misculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuara segons els
seguents criteris preventius:
h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
i) Avancara desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de

gravetat de la carrega.
i)  Escol-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem
davanter aixecat.

9¢.- Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.

10e.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material
per a col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11é.- Es obligatori la utilitzacié d’'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre
uns quants, per a suportar I'esforc al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a
condicié que sigui conegut o convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja
Auxiliar dotat de Protecci6, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiencial, Seguretat
positiva o Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en
I'equip, maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s'interposi, o
apantalli els riscos d’abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors,
personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area
d’influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiéncies d’accident. La seva operativitat resta
garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions
d’utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada
eleccid, seguiment i control d'Us.

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de
Proteccié Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a I'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a
'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia,
anul-lant o reduint les consequencies d’'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacié per a assegurar la seva
eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Proteccié
Individual (EPI).

En absencia d’homologacié o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referencia i relacié dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors,
fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats en
'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES
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18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de
Proteccio Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqiiéncies derivades del contacte
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzaci6 haura de quedar restringida a l'abséncia de garanties preventives
adequades, per inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccid individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcio
signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de proteccio
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els
gue existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del
tecnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié
d'Obra o Direcci6 Facultativa/Direccio d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d'aquests equips de proteccid, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsi6 cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida Util dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucio material del present projecte son els
indicats en l'annex d’'aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-
MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres
de construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’'acord amb aquesta llei, la presencia
dels recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva en els segiients casos:

I) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacio
dels métodes de treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista
sera necessari quan, durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials,
com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin
perillosos 0 amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

Quan a les obres de construccio coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva 0 simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d'activitats, la
preséencia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius s6n necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a I'annex Il del RD 1627/97:
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de [lactivitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga
a la delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

6. Obres d'excavacid de tlnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de I'atencié per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior
afectat per I'obra. En el primer cas sén d’aplicacié les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalitzacié i el abalisament de trafic vénen regulats,
entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és
objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinci6 no exclou la possible
complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediaci6 d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat
aixo la seva observacio quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si
després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturé de seguretat al
col-locar les mires per a realitzar el tancament de facana. La senyalitzacié abundant no
garanteix una bona senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol
tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-
se sempre que I'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

« Cridar I'atencié dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccié o evacuacio.

« Facilitar als treballadors la localitzacié i identificaci6 de determinats mitjans o
instal-lacions de protecci6, evacuacio, emergencia o primers auxilis.

« Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacio no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
técniques i organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjancant
aquestes ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacio6 i informacio dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:
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11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacidé haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié
de les senyals o panells de senyalitzacio.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a I'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin
de circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzaci6 i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBL ICA

L'accés a l'obra es fa des d'una corba de la carretera C-1415 a, per tant en el PLA DE
SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzaci, les mesures de
proteccié i deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la
implantaci6 de l'obra i la seva execuci6, diferenciant, si és cas, les diferents fases
d’execucié. A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la
informacioé i senyalitzacié d'obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié
d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucio de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits
destinats a la circulacio de vehicles i vianants, d’'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, 'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a
I’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir 'estacionament en zones on habitualment €s permes, es col-locara el
cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL"” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacio a
l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'’Autoritat que correspongui.

En la desviacid o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio
corresponent.

No es podra comencar I'execucio de les obres sense haver procedit a la implantacio dels
elements de senyalitzaci6 i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzaci6 i elements de
proteccio implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1. Normes de Policia
. Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de
prevencié definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i

sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i
de personal de manera que garanteixi I'accés Unicament a persones autoritzades.
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Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de
I'obra, el contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d'Us
comu de I'obra, i haura d’assegurar que les entrades a 'obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

. Coordinaci6 d’'interferéncies i seguretat a peu d'o bra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per
garantir 'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i
l'intrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d'Us
comu o particular.

21.2. Ambit d'ocupacio6 de la via publica
¢ Ocupacié del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’'ocupaci6 el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de
'ambit d’ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents
fases de I'obra. L'ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per
fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L'espai lliure per a
pas de vianants no sera inferior a un ter¢ (1/3) de I'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia
de facana, ni més de dos tercos (2/3) de I'amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d'amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucio dels treballs a planta baixa, la
col-locacio de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un
pas minim per a vianants d’un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a
la planta baixa, es col-locara una tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per
la retencio d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants
d’'un metre (1 m) d’'amplada podra ocupar part de la calcada en la mesura que calgui. En
aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

¢ Situacio de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se
situaran en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seglients criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calgcada sense envair cap
carril de circulacié.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calcada procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a
minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.
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¢ Situacio de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacgats a I'ambit de I'obra.

e Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini puablic es considerara una
modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haurd de documentar i

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de I'obra que afecten I'ambit publ ic
e Tanques
Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en

Tipus de tanques

Complements

Manteniment

e Accés alobra

Portes

21.4. Operacions que afecten I'ambit public

ordenacio entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Es formaran amb xapa metal-lica opaca o0 a base de
plafons prefabricats o d’'obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I'Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’'emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solucié permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

¢ Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.
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Aparcament

Camions en espera

Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de [I'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calgada.

Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aguesta necessitat,
d’acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de

carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra.
Quan aix0 no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de
I'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacié, s’ampliara el perimetre tancat de
I'obra i es prendran les segiients mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la
calcada, sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulacié que correspongui i contactar previament amb la Guardia Urbana.
Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant
el cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

La separacio entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara
una franja de protecci6 'amplada de la qual dependra del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establira el Cap d’'Obra previa consulta al Coordinador
de Seguretat de 'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques
metal-liques es netejara el paviment.

Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre

la calcada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega

Apilament.

La descarrega de runa des dels diferents nivells de l'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevacid i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacié immediata.

A manca d’'espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’'amplada com a minim.
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S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccié de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

¢ Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes al  a via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la
via publica, tenint en compte les distancies, en projeccio vertical, entre els treballs en altura,
el tancament de 'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construccio a realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d'alcada, preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i
horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que
sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'alcada de 'obra, des de
'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’'objectes i la propagacio de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
facanes.

Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s'indicara 'area de funcionament del brag i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del
tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests
limits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures
indicades per a carregues i descarregues.
21.5. Neteja i incidencia sobre I'ambient que afect  en I'ambit pablic
* Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores
de pols o deixalles.
Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).
Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a
la sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de
I'obra, una solera de formigo o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual

s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.
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21.6.

21.7.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més
enlla d'allo que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de
ser especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions
poden produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I'’Ajuntament
podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacio de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Residus que afecten a I'ambit pablic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei
de prevencid, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun

dels diferents tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public
¢ Senyalitzaci6 i proteccio

Si el pla d'implantacio de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials
de circulacio, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacio d’Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locaci6 de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
¢ Dimensions minimes d'itineraris i passos per a via nants
Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un
ter¢ (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

- L'amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

¢ Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d’'una alcada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20
m) a la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).
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Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de protecci6 del pas es col-locaran a 45° en el sentit de
la marxa.

¢ Enllumenat i abalisament lluminés

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzaci6 vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calcada tindran abalisament
lluminos i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200
x 100 cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

e Abalisament i defensa

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seguent criteri

d’'ubicacié d’elements d'abalisament i defensa:

0) En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de
I'obra.

p) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.

g) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’'un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

r) En la delimitacié de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacio, per salvar
I'obstacle de les obres.

s) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacio de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les
obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacid, en
vies rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d'un vehicle de I'itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagcament o enderroc del
tancament de I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes
rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.
¢ Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calcada, es col-locara un entarimat
sobre la part ocupada de la calcada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana
fixa de proteccio.
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e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg¢, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les segiients condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccié, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un
cercle d'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un
pendent maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a l'itinerari alternatiu,
col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d'accessibilitat | una fletxa de
senyalitzacio.

e Manteniment

La senyalitzaci6 i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccio.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigéncia, evitant la perdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

* Retirada de senyalitzaci6 i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a l'execucié d'aquestes operacions sera d'una setmana, un cop
acabada 'obra o la part d'obra que exigis la seva implantacio.

21.8. Proteccid i trasllat d'elements emplagats al  a via publica
e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin
guedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllara, perqué els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament,
sempre que aix0 no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’autobus, quioscos, busties
A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o

per quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades
d’autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars emplacats a I'espai public.
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En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplacament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin son els segients:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

22.2. Mesures de protecci6 a tercers

Es consideraran les segiients mesures de proteccio per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant
el perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara
un passadis d'estructura consistent en l'assenyalament, que haura de ser optic i
lluminds a la nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment
es podra instal-lar en el perimetre de la facana una marquesina en voladis de material
resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la
maniobra de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis
de vianants i el de vehicles fora de les zones d'afectacié de la maniobra, amb proteccio
a base de reixes metal-liques de separacio d'arees i es col-locaran llums de galib
nocturns i senyals de transic que avisin als vehicles de la situacio de perill.

19. En funcio del nivell d'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a carrec d’'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
son:

- Incendi, explosié i/o deflagracio.

- Inundacio.

- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfosament de carregues o aparells d’elevacié.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al
seu Pla de Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergéncia Interior”, cobrin les seglents mesures

minimes:

1.- Ordreineteja general.

2.-  Accessos i vies de circulaci6 interna de I'obra.

3.-  Ubicacié d'extintors i d'altres agents extintors.

4.-  Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencié.
5.-  Punts de trobada.

6.- Assistencia Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIOR S
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Previsions i informacions Uutils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6
RD.1627/97

25. Signatures

Sergi Murciano Mena
Arquitecte técnic municipal
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PLEC

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1.

1.2.

1.3.

Identificacio de les obres

Memoria valorada Plantacio del tram recuperat del torrent de les Monges

Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut compren el conjunt d'especificacions
gue hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de
Gestid Preventiva (Planificacié, Organitzacidé, Execucié i Control) de l'obra, les diferents
proteccions a emprar per la reduccié dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva,
Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equips de Proteccié Individual), Implantacions provisionals
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques de la seva implementaci6 a
l'obra i les que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus d’instal-lacions i d'obres
accessories. Per a qualsevol tipus d'especificacidé no inclosa en aquest Plec, es tindran en
compte les condicions técniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Técniques de I'Edificacio”, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura™.
(cas d'Edificaci6)

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié6 d’Obres de
I'Estat” i adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres
Publiques™. (cas d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnologiques
de I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les
companyies subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO", I'Estudi de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o,
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié de I'obra, contenint
com a minim els seguents documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilitzacié es pugui preveure; identificacié dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures técniques
necessaries per fer-ho; relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar
conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions técniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant
la seva eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

3
D
o

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tecniques propies de I'obra que
es tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relaciéo amb les
caracteristiques, I'Us i la conservacié de les maquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definici6 i
comprensié de les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressio
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1.4.

2.

de les especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats 0 elements de seguretat i salut al treball que hagin estat
definits o projectats.

Pressupost: Quantificacié del conjunt de despeses previstes per l'aplicacié i execucidé de
I'Estudi de Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relacié entre els esmentats d  ocuments

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els
terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut s6n
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, son d'obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut son informatius, i estan
constituits per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics
d’interpretacio, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'’Autor de
I'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d'informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista
no podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacio de les condicions
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes
dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
I'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccio entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tecniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdés documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Técniques
Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I'’Autor de
I'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu,
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva
(Art. 15ala L. 31/1995) :

Evitar els riscos.

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

Combatre els riscos en el seu origen.

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs
de treball, com també a I'elecci6 dels equips i els metodes de treball i de produccié, amb

rwONE
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2.1.

2.2.

I'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la
salut.

5. Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

6. Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

7. Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tecnica,
l'organitzacié de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia
dels factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol
persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi,
programi i financi, amb recursos propis o0 aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la
seva posterior alienacio, lliurament o cessio a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Promotor:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Designar al tecnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
guan sigui necessari o es cregui convenient.

Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i
al Coordinador respectivament, la documentacié i informacié prévia necessaria per
I'elaboraci6é del Projecte i redaccidé de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes
les fases d'elaboracio del projecte i de preparacié de I'obra.

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a linici de les obres, el qual
Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

La designacié dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de
les seves responsabilitats.

Gestionar I"*Avis Previ” davant I'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicencies i
autoritzacions administratives.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
gualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que
compti amb titulacié académica en Construccié.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcio,
estudi i elaboracié del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d'Obra o Direccio
Facultativa/Direccio d’Execucio.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Coordinador de Sequretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
I'elaboraci6 del projecte d'obra intervinguin varis projectistes.
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Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del
projecte, segons el R.D. 1627/1997, son les seguents:

17. Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista
tingui en consideracioé els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat
i Salut” (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, tecniques i d'organitzacié amb la finalitat
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin
simultania o successivament.

e) Estimar la duracio6 requerida per I'execucié de les diferents feines o fases de
treball.

18. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcié, estudi i elaboracié del projecte
d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi basic, aixi com les previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).

Coordinar l'aplicacio del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
I'Estudi de Seguretat i Salut.

Competéncies en matéeria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seqguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos
treballadors autdnoms.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra,
segons el R.D. 1627/1997, son les seglients:

1. Coordinar I'aplicacio dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995)

a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultania o successivament.

b) En I'estimacié de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases
de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les
obres de construccio:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccio de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés, i la determinaci6 de les vies o zones de
desplagament o circulacio.

C) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de l'obra, a fi de corregir
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies
perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

Q) L'emmagatzematge i I'eliminacioé o evacuacio dels residus i deixalles.

h) L'adaptacio, d'acord amb I'evoluci6 de I'obra, del periode de temps efectiu que
haura de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
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2.3.

2.4,

i) La informacié i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i
treballadors autdnoms.
)] Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que
es realitzi en I'obra o a prop del lloc de I'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les

modificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta
funcié quan no calgui la designaci6 de Coordinador.

4. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevencid de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacié correcta dels métodes de
treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a I'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de I'obra respondra davant del
Promotor, del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de
la Sinistralitat Laboral, en col-laboracié estricta amb els diferents agents que intervinguin a
I'execucié material de l'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a
maxim patré i responsable de la gestié constructiva de la promoci6 de I'obra, a fi que aquest
prengui, en funcio de la seva autoritat, la decisio executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d’Obra o Direccio
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autdnoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la
normativa tecnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics,
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboraci6 del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjancant projectes parcials o d’altres
documents técnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéeria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideracid els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tecniques i d'organitzacié que puguin afectar a la planificacio
dels treballs o fases de treball durant I'execuci6 de les obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direcci6
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de Il'obra en els aspectes técnics, estétics,
urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte
d'assegurar l'adequacio al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a
més l'execucié material de la mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacid i del
control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director
d’Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra,
nomenat pel Promotor.

Competéncies en matéeria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, lI'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
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I'estructura projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

10. Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzacid dels treballs, els
materials, la correcta execucid i disposici6 dels elements constructius, de les
instal-lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacio, d’acord amb el
Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i
Assistencia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes
en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adequin a
les disposicions normatives contemplades a la redaccié del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.

13. Subscriure I'’Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préviament amb
el Coordinador de Seguretat i Salut I'existéncia previa de I'Acta d’Aprovacio del Pla de
Seguretat i Salut del contractista.

14. Certificar el final d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els
visats que siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d'obra i de
Seguretat i Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d’'Obra o Direccié Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidéncies

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de
Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principa [) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvéncia i
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes
amb subjeccio al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra,
amb subjecci6é al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es
regeix la seva execucié.

Competéncies en matéeria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de
I'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacio aplicable i a les
instruccions del Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides
en el Projecte

19. Tenir acreditacié6 empresarial i la solvéncia i capacitacié técnica, professional i
econOmica que I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i
Salut.

20. Designar al Cap d’Obra que assumira la representacio técnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia
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haura de tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat

de I'obra.

21. Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho
requereixi.

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra
dins dels limits establerts en el Contracte.

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i

Salut del Projecte. El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialitzacid, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a I'aprovacioé del Coordinador de Seguretat.

24, El representant legal del Contractista signara I'’Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar 'Acta de Replanteig o0 comencament i I'Acta de Recepcié de I'obra.

26. Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o

activitats indicades en I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

k) Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).

)  Complir la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, tenint en
compte, si s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, i en conseqiiéncia complir el R.D. 171/2004, i també complir
les disposicions minimes establertes en I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
I'execucid de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autbnoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, i si és el cas, de la Direccio
Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execuci6 correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autonoms que hagin contractat.

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les
consequencies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

29. El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
30. Abans de [linici de [lactivitat a I'obra, el Contractista principal exigira als

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,
l'avaluacié de riscos i la planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el
Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en materia d'informacio i formacié respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a I'obra.

31. El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que
concorren a I'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

33. El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjancant
l'aplicaci6 de Procediments i Metodes de Treball intrinsecament segurs

(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a I'obra.

34. El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director
Tecnic, que sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccio
Facultativa. El Director Técnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra,
0 bé, delegara l'esmentada funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcci6 a peu d'obra. El Director Técnic, o en
absencia el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran successivament la
prelacié de representacié del Contractista a I'obra.

35. El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre
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d'Incidéncies.

36. Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

37. El Contractista també sera responsable de la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), aixi com de l'especifica vigilancia i supervisid de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter
preventiu laboral, formacid, informacié i capacitacié del personal, conservacio i
reposicio dels elements de proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions
dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels treballs constructius,
seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacio, mesures auxiliars i equips de
treball en general, distancia i localitzacié d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i d'obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

38. El Director Tecnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéencia
diaria i hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que
haura de ser una persona de provada capacitat pel carrec, haura d'estar present a
I'obra durant la realitzaci6 de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i
no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és al
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per
part del Contractista, amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

39. L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacié de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra
al-legar en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

40. El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranca necessaria per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i
sera responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissio com per negligencia, imprudéncia o impericia professional,
del personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autonoms que intervinguin a l'obra.

41. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa, seran

normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidéencies.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
el Coordinador i Técnics de la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa, Constructor,
Director Tecnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical
de Prevencid o els representants del Servei de Prevencié (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies,
tot alld que consideri d'interés per a reconduir la situacié als ambits previstos al Pla
de Seguretat i Salut de I'obra.

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplacaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/lo Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.

43. També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
I'obra i proteccio de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per
a evitar la intromissié incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccio
d'accessos i l'organitzacié de zones de pas amb destinacioé als visitants de les
oficines d'obra.

44, El Contractista haura de disposar d'un senzill, perd efectiu, Pla d'Emergéencia per a
I'obra, en previsié d'incendis, pluges, glacades, vent, etc. que puguin posar en
situacié de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia
obra o limitrofs.

45, El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius
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sense autoritzacid escrita de la Direccio d’Obra o Direccid Facultativa.

46. La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per
operaris especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’operador de
grua mobil i en altres casos I'acreditacié que correspongui, sota la supervisié d'un
tecnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. El Coordinador rebra una
copia de cada titol d'habilitacié signat per lI'operador de la maquina i del responsable
tecnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.

47. Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista segons
I'Instruccid6 Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003
expedit pel organ competent o en el seu defecte certificat de formacié com a
operador de grua de l'Institut Gaudi de la Construccidé o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir
el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

48. El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua maobil es
troba en possessid del carnet de gruista segons especificacions del paragraf
anterior, aixi mateix haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a
I'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a I''TC "MIE-
AEM-4",

2.6. Treballadors Autdonoms
Persona fisica diferent al Contractista i/0 Subcontractista que realitzara de forma personal i
directa una activitat professional, sense cap subjeccié a un contracte de treball, i que
assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el
compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competéncies en matéeria de Sequretat i Salut del Treballador Autonom:

49. Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

50. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant I'execuci6 de I'obra.

51. Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

52. Ajustar la seva actuacié en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi
establert.

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacio dels equips de treball per part dels treballadors.

54. Escollir i utilitzar els equips de proteccio individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels
equips de protecci6 individual per part dels treballadors.

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de
seguretat i de salut durant I'execucié de l'obra i de la Direcci6 d'Obra o Direccié
Facultativa, si n'hi ha.

56. Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):

0) La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball
que I'empresari Contractista posa a disposici6 dels seus treballadors.

p) Els autdonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra,
han d'utilitzar equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el
manteniment en condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccio col-lectiva
instal-lats a I'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.
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2.7. Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autdonom que
realitzara de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alie,
amb subjeccié a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 'empresari el
compromis de desenvolupar a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

58. El deure d'indicar els perills potencials.

59. Té responsabilitat dels actes personals.

60. Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

61. Té el dret a la consulta i participacio, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencid
de Riscos Laborals.

62. Té el dret a adregar-se a l'autoritat competent.

63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i serids per a la seva
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a I'obra.

64. Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort,
previstes especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el
temps que duri la seva permanéncia a 'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL
3.1 Interpretacié dels documents vinculants en mat  éria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui especificament d'altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en
materia de Seguretat i Salut per aquesta obra sera el seguient:

65. Escriptura del Contracte o0 Document del Conveni Contractual.

66. Bases del Concurs.

67. Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.

68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

69. Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i
Salut.

70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu
de Seguretat, redactats durant la redaccio del Projecte i/o durant 'Execucié material de
I'Obra, pel Coordinador de Seguretat.

71. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

72. Pla d’Acci6 Preventiva de I'empresari-contractista.

73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del
Contractista per I'obra en questio.

74. Protocols, procediments, manuals /o Normes de Seguretat i Salut interna del
Contractista i/o Subcontractistes, d'aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mutuament explicatius, perd0 en el cas d'ambiglitats o discrepancies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d'Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I'is de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui
després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els
assumptes, notificant la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prévia
autoritzacié del Director d’'Obra o del Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del
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Contractista, restant el Director d’'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les consequiéncies de les mesures preventives, técnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccié, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme I'esperit 0 la intencié posada en el Projecte i I'Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el
mateix caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.2. Vigéncia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat
pel Contractista, com document de gestié preventiva d’adaptacio de la seva propia “cultura
preventiva interna d’empresa’” el desenvolupament dels continguts del Projecte i I'Estudi de
Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacio del Pla
de Seguretat, la declaracio expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius /o0 Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a I’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut,
tindra la consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat,
essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar,
abans de linici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest
E.S.S. als seus medis, métodes d'execucio i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA
D'’EMPRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS
LABORALS" (Arts. 1,2 ap. 1,81i9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols
seguents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

- Ubicaci6 dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situacio i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
- Edificacions veines existents.
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- Servituds.

Planols en planta d'ordenacié general de I'obra, segons les diverses fases
previstes en funcio del seu pla d’execucid real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contencio, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicacio d'instal-lacions d’'implantacié provisional per al personal d'obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori 0 Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes iresidus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.
- Ubicacio de maquinaria fixa i ambit d’influencia previst.
- Aparells de manutencid6 mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants,
magquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccié de fluids.
- Estacio6 de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o seleccié d’'arids.
- Circuits de circulacié interna de vehicles, limits de circulacié i zones d'aparcament.
Senyalitzaci6 de circulacio.
- Circuits de circulacioé interna del personal d'obra. Senyalitzacio de Seguretat.
- Esquema d'instal-laci6 electrica provisional.
- Esquema d'instal-lacié d'il-luminacié provisional.
- Esquema d'instal-lacié provisional de subministrament d’'aigua.

Planols en planta i seccions d'instal-lacié de Sistemes de Proteccié Col-lectiva.
(*) Representacio cronologica per fases d’execucio.

- Proteccié en previsid de caigudes de persones o0 objectes des de buits verticals de
facanes:

- Ubicaci6 de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
facana en avancament simultani a I'execucié d’estructura fins I'acabament de
tancaments i coberta.(*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent

- Ubicacio i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacio en I'ESS.

- Ubicacio6 i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicaci6 i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacié en I'ESS.

Ubicaci6 i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
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justificaci6 en I'ESS.
- Proteccié en previsi6 de caigudes de persones o0 objectes des de buits verticals
d’'escales:
- Ubicaci6 i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de
travessers d'escales (*).
(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent.
- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales.
- Proteccio en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de
patis de llums, xemeneies, buits d'instal-lacions i encofrats.
- Ubicaci6 i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol
perimetral (*).
(*) Sistema de Protecci6é Col-lectiva preferent en forjat
- Ubicacio6 i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d'estructura amb ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicacio i replanteig d'entarimat horitzontal de fusta colada en passos
d’instal-lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicacio i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

— Passarel-les (ubicaci6 i elements constitutius).

— Escales provisionals.

— Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

- Abalisament i senyalitzacio de zones de pas.

— Condemna d’accessos i proteccions en contenci6 d’estabilitat de terrenys.

- Ubicacio de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

- Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturé de seguretat en perimetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'ls i manteniment
posterior de I'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de facana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.

- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccio i
evacuacio d'equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de
Proteccié Col-lectiva.

- Replanteig d'ancoratges i sagoles per a cinturons en facanes, xemeneies,
finestrals i patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d’incendis i/lo manega textil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacio6 interna d’accidentats (*).
- Planol de carrers per a evacuacié d’accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d'accidentats en obres aillades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.
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3.4. El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES”,
facilitat per la Direcci6 d'Obra o Direccid Facultativa, visat pel Col-legi Professional
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d'estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicié de la
Direcci6 d'Obra o Direcci6 Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autdnoms, Técnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor)
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificaci6 a I'Autoritat
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

3.5. Caracter vinculant del Contracte o document de | "Conveni de Prevenci6 i Coordinacié” i
documentacié contractual annexa en matéria de Segur  etat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcci6 d'Obra o
Direccié Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencid, podra ésser elevat a
escriptura publica a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les
seves facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que
tingues a be designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en l'apartat 2.1. del
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per
referencia, constitueixen I'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjancant contracte. Cap
modificacid verbal als mateixos tindra validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant
en materia de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel
gue aquest no sera responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en que
incorri 0 assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o
provisio dels mateixos, llevat que tal rendncia hagi estat degudament expressada per escrit i
reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacio contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a
gualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controversies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacido de la
documentacié contractual vinculant en mateéria de Seguretat, sera competencia de la
jurisdicci6 civil. No obstant, es consideraran actes juridics separables els que es dicten en
relaci6 amb la preparacié i adjudicacié del Contracte i, en conseqliéncia, podran ser
impugnats davant I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu d’acord amb la normativa
reguladora de I'esmentada jurisdiccio.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Per a la realitzaci6 del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redaccié de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui
ésser d’aplicacio.

Pagina: 15



Estudi basic de seguretat de la replantaci6 als marges del torrent de les Monges

4.1.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relaci6 de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu
Pla.

Textos generals

- Convenis col-lectius.

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i “Orden 23 de de septiembre 1966
(BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956
(BOE 2 de febrero de 1956)" i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

- “Ordenanza laboral de la construccién, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971
(BOE 16 de marzo de 1971)", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D.
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo
de 1997)", “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de
1978)". Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de
1981)".

- “Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)", “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de
1995)".

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

- “Establecimiento de modelos de notificacién de accidentes de trabajo. OM 16 de
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

- “Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilizacién del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT),
adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

- “Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de
junio de 2001)".

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)".

- “Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)" i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per “R.D. 780/1998 de
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".
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- “Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13
de noviembre de 2004)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

- “Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7
de octubre de 1997)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. R.D.
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidencies en
les obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de
gener de 1998).

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de
1999)".

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (BOE de 6 de
noviembre de 1999)".

- “Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abiril
(BOE 1 de mayo de 2001)".

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-
7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de
octubre de 2004)".

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos (BOE 10 de enero de 2004)".

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
prevencion de laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales
(BOE 31 de enero de 2004).

- Decret 399/2004, de 5 d'octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i
delegades de prevencid i el registre de comites de seguretat i salut, i es regula el
diposit de les comunicacions de designacié de delegats i delegades de prevencio i de
constitucié dels comités de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por parte de los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de
2004)".

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
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productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego”.

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposicién a vibraciones mecanicas”.

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12
de mayo)”.

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los
tuneles de carreteras del Estado”.

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion (BOE 250 de 19 de octubre)”.

- “Ley orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE 23 de marzo de 2007)".

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE
204 de 25 de agosto)”.

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacio en el sector de la construccio
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo (Reglamento REACH)".

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacid del Registre d'empreses
sancionades per infraccions molt greus en matéria de prevencié de riscos laborals i del
procediment per a la seva publicaci6 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 03 de febrer de 2009).

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, en relacion con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a
luz o en periodo de lactancia”.

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a
vibraciones mecanicas”.

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de
marzo de 2009)".

- “Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)".

- "Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
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4.2.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion (BOE 71 de 23
de marzo de 2010)."

- "Reglamento (UE) n° 276/2010 de la Comisién, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n°®1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluacioén, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano,
aceites para lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y compuestos
organoestannicos)."

- "Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccién de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a radiaciones
Opticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

- "Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

- "Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacién y
manipulacion de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la
certificacion de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

- "Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos
sobre la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevencion.”

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

- “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.”

Condicions ambientals

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcio d’empreses amb risc per amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i
vigilancia medica en empreses amb risc d’'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
1991)".

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién a agentes biolégicos durante el trabajo (BOE
de 24 de mayo de 1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo
(BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1
de marzo de 2002)". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de
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4.3.

4.4,

2006)".

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el
lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

- “Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicién al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)".

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmésfera
(BOE de 16 de noviembre de 2007)".

Incendis

- Ordenances municipals.

- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de
1993)". Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)"
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

- Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencio d’'incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE ndim. 37 de 12 de febrero”.

Instal-lacions eléctriques

- “Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre
(BOE 27de diciembre de 1968)". Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969". Es deroga amb
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de
1978)".

- Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre
compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
noviembre de 1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de
diciembre de 2000)".

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenaci6 ambiental de I'enllumenament per a la
proteccié del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de
juny de 2001).

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de
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4.5.

Equipsi

junio de 2001)".

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de
desembre de 2001).

“Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18
de septiembre de 2002)".

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para
baja tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tensién: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones
provisionales y temporales de obras”.

maquinaria

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsion hidraulica y las normas para la aprobacion
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada per “Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de
mayo de 1979)". Maodificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)" i “R.D.
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)".

“Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D.
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)".

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacién de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE
sobre aparatos elevadores y de manejo mecéanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992)". Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)".

“Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
(BOE de 23 de abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién (BOE de
23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccién Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE
12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
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trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)". Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE
de 13 de noviembre de 2004)”.

- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementat per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

- “Resoluciéon de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalaciéon de ascensores con maquinas
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abiril, que
aprobo el Reglamento de aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)".

- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
maquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion
y homologaciéon de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposicién a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presion transportables y por la que se derogan las
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

- Instruccions Tecniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de incendio”" Orden
de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificacio: “Orden de 26 de
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985
(BOE de 20 de junio de 1985)", “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de
noviembre de 1989)" i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE
6 de octubre de 1987)". Madificacio: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de
octubre de 1988)". “Autorizacion de instalacion de ascensores con maquina en foso.
Resoluciéon de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)".
“Autorizacion de la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencién. OM. 26 de mayo de 1989
(BOE 9 de junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referentes a
gruas moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio
de 2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras moviles de personal (PEMP)”.
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4.6.

4.7.

4.8.

Equips de proteccié individual

- “Comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)".
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8
de marzo de 1995)" i per la “Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de
2002)". Complementat per la “Resolucion de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo
de 1996)", “Resolucién de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolucién de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", “Resolucién de 28
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolucién de 7 de septiembre
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

- “Decision de la Comision, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra
particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE
del Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el nUmero C(2006) 777]".

- Normes Técniques Reglamentaries.

Senyalitzacio

- “Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de
1987)".

- Normes sobre senyalitzacié d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU".

Diversos

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capitulos 1V, V, IX y X del Reglamento
General de Normas Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)".
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)".

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacion de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificat per “Real Decreto 277/2005
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de
diciembre de 2007)". Complementada per la “Resolucion de 24 de agosto de 2005
(BOE de 13 de septiembre de 2005)", “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de
2006)", “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007
(BOE de 3 de febrero de 2007)".

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002)".

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de
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5.

5.1.

5.2.

octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura previa 0 reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de
1988)". Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de
1999)".

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)".
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

“Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccién General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccion (BOE de 17 de agosto de 2007)".

Convenis col-lectius.

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

"Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las

actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

CONDICIONS ECONOMIQUES

Criteris d'aplicacio

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construccié, la
necessitat d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit* a I'Estudi de
Seguretat i Salut, i per consequient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicacio i execucié de l'estudi de Seguretat i Salut, haura de
guantificar el conjunt de “despeses™ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a
la valoracié unitaria d’elements, amb referencia al quadre de preus sobre el que es calcula.
Sols podran figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en
el seu Pla de Seguretat i Salut, prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que
aixd no suposi disminucié de I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al
pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.

La tendencia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucio
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris
tecnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es
laplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva
(MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguret  ati Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’ hauria d’estar inclos en
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccid, es precisa
I'establiment d’'un criteri respecte a la certificacio de les partides contemplades en el pressupost

del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonara d'acord amb el que indiqui el corresponent

contracte d’obra.
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5.3.

5.4.

6.

6.1.

Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i
Salut del Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un
any des de la seva adjudicacio, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del
pressupost de Seguretat, mitjangant els indexs o formules de caracter oficial que determini
I'organ de contractacid, en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002,
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refés de la Llei de Contractes de les Administracions
Puabliques.

Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

La reiteracio d'incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components
de la Direcci6 d’'Obra o Direccid Facultativa, per acci6 u omissié del personal propi i/o
Subcontractistes i Treballadors Autonoms contractats per ell, duran aparellats consequentment
per el Contractista, les segiients Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
5.- GRAVISSIM . Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de l'obra contractada + Pérdua
d’homologaci6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

Previsions del Contractista a l'aplicacié de les Técniques de Seguretat

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera
concreta de desenvolupar les Tecniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta
obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Tecniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:
¢ Técniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecci6 de
riscos i la recerca de les causes.

Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-
- Notificacié d'accidents.

- Registre d'accidents
- Investigacio Tecnica d'Accidents.
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¢ Teécniques operatives de seguretat.

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de I'accio correctora hagi d’'operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de Técniques Operatives sobre

El Factor Tecnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Seleccid prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accio de grup

- Disciplina

- Incentius

6.2. Condicions Técniques del Control de Qualitatd e la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura
d'incloure els documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de
complimentacio fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la
Prevencid de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia,
I'enunciat dels més importants:

75. Programa implantat a lI'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d'Accié
Preventiva.

76. Programa Basic de Formaci6 Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

77. Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a l'estructura de
gestié empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencié.

78. Comité i/o Comissions vinculats a la Prevencio

79. Documents vinculants, actes i/o memorandums.

80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista competents en matéria de
Seguretat i Salut

El comite o les persones encarregades de la promocio, coordinacié i vigilancia de la
Seguretat i Salut de I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel
cas concret de l'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la
seva relacié amb I'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de
les obres.

El Contractista acreditara l'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de I'Alta Direccié de 'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificacid necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento
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de los Servicios de Prevencién™. En tot cas el constructor comptara amb ['ajut del
Departament Técnic de Seguretat i Salut de la Mdtua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevencié que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié técnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missio.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa, haura de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de
Prevencié en aquesta obra.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables técnics (i conseqlientment de seguretat) de I'empresa
constructora en matéria preventiva, aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de les
proteccions de seguretat, amb indicacié de la seva composicid i temps de dedicacio a
aquestes funcions.

6.4. Obligacions de I'Empresa Contractista competen  t en matéria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencio, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacié oficial, sera I'encarregat de
vetllar per les condicions higiéniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions médiques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia,
gue estara degudament assenyalada i contindra alld disposat a la normativa vigent i es
revisara periddicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama
aixi com les funcions i competencies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autdbnom), amb independéncia del termini
de durada de les condicions particulars de la seva contractacio, haura d'haver passat un
reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions
psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié
al respecte, com a minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o
assistit per Matua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuacio cronologica a les matéries de la seva competéencia:

- Higiene i Prevencié al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assisténcia Médica.

- Educacié sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

6.5. Competencies dels Col-laboradors Prevencionist  es a I'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’'un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap
d'Obra es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi I'Encarregat General de I'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs
a criteri del Contractista. EI seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al
Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
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6.6.

7.

7.1.

missié de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més sera I'encarregat del control de la dotacié
de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéencia del Comite de Seguretat i Salut, si la importancia de
'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Tecnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Tecnics de les Empreses
participants a cada fase d'obra, aquesta “comissié™ es reunira com a minim mensualment, i
sera presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb I'assessorament del seu Servei de

Prevencid (propi o concertat).
Competencies de Formacié en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacid que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es seguira si son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de
maquines, vehicles o aparells d'elevacié.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS,
MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Definicio i caracteristiques dels Equips, Maqu  ines i/o Maquines-Ferramentes
e Definicio

Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas,
d’organs d’'accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma
solidaria per a una aplicaci6 determinada, en particular destinada a la transformacio,
tractament, desplacament i accionament d’un material.

El terme equip i/0 maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funci6 d'una maquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a
una serie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peca de recanvi o
una ferramenta.

Quan I'equip, maquina /o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funcié de seguretat en el seu Us normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

e Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions d'utilitzacio, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencio, instal-laci6é
i utilitzacio, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals
inclouran els planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacio técnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’'aplicacié. Portaran a més a més, una placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les
seguents dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricacio, importacio i/o subministrament.

Pagina: 28



Estudi basic de seguretat de la replantaci6 als marges del torrent de les Monges

7.2.

7.3.

- Tipus i nimero de fabricacid.
- Poténcia en Kw.

- Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d'Us d'entitat acreditada, si
procedeix.

Condicions d'eleccio, utilitzacié, emmagatzema  tge i manteniment dels Equips, Maquines
i/o Maquines-Ferramentes

e Elecci6 d'un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de
Treball.

¢ Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Son les contemplades en I'’Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes
de Seguretat i Salut per a la utilitzacio pels treballadors dels Equips de treball™;

Emmagatzematge i manteniment

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu™.

- Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15i 25°C.

- L'emmagatzematge, control d’'estat d'utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepci6 de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable tecnic, delegat per l'usuari.

Normativa aplicable

+ Directives comunitaries relatives a la seguretat d e les maquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Num. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Nim. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjancant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Num. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins 1'1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
- Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins 1'1/1/96.

- Maquines per a elevacié o desplacament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori
fins I'1/1/97.
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- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacio de la Comissio
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins
I'1/1/97.

- Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats
limits de tensié (D.O.C.E. NUm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 1'1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d'11/6/98 de la Direccié General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacio de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressio simple (D.O.C.E. Num. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Nim. L 270
de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnetica (D.O.C.E. Nim. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. NUm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Nim. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. NUm. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de marg (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’l de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins '1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el
4/4/96.

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacio de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. NUm. L 196, de 26/7/90),
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins I'1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
I'aproximacio de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
proteccié per a Us en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Num. L 100, de
19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E.
NUm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tecnic, relatives a l'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre
determinacié de lI'emissi6 sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de
construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funci6 de cada directiva.
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8.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

Signatures

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzacio pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de I'Annex | i els apartats 2 i 3 de
I’Annex Il, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacio restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matéria de normalitzaci6 i homologaci6 de productes industrials (B.O.E. de
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s'aprova la Instruccié Técnica
Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a
maquines, elements de maquines o sistemes de proteccio, usats (B.O.E. d’11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’'aprova la Instrucci6 Tecnica
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencio referent a
Carretons automotors de manutencio (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’'Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccié Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencio, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refos de la
Instruccié Tecnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacié i
Manutenci6, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

Sergi Murciano Mena
Arquitecte técnic municipal
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