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ANTECEDENTS

De conformitat amb l'acord del Ple extraordinari que es va reunir el 19 de desembre del 2013, I'Ajuntament de
Terrassa, dins de l'area de Planificacié Urbanistica i Territori, des del Servei d’Obres i Gestié de I'Espai Public,
desenvolupa una iniciativa que contribueix a millorar les condicions funcionals, de mobilitat, d’accessibilitat i de
manteniment dels espais de convivencia, del sistema de recollida de residus i de neteja viaria, i a la promocio

d’'activitats a I'espai public, de la ciutat.

Aquesta iniciativa es recull amb el nom PROGRAMA DE MILLORA DE L’ESPAI PUBLIC, (barris en marxa Fase 3).

OBJECTE

L'objecte d’aquesta Memodria Valorada és definir les actuacions necessaries per a concretar I'execucié de les
actuacions que la componen.

El promotor de la Memoria Valorada per a la remodelacié d’enjardinament de la mitjana del Passeig 22 de Juliol entre

Rambla d’'Egara i c/Marqués de Comillas és I’Ajuntament de Terrassa.

EMPLACAMENT

L'ambit objecte de la present Memoria valorada té una superficie aproximada de 3.100 m2

L'actuacié es troba al Passeig vint-i-dos de juliol, diferenciant la banda nord i banda sud.

A la banda nord al barri d’en Torrent d’en Pere Parres, dins dels Districte 5 entre la Rambla d’Egara i el carrer Miquel
Angel i, a la banda sud al barri del centre, dins del Districte 1 entre la Rambla d’Egara i el carrer Mare de Déu dels
Angels.

SITUACIO ACTUAL

Actualment als parterres laterals a les vies del tren hi ha una plantacié basicament amb dues espécies una heura
superficial que cobreix superficialment diferents trams i uns Cupressocypatris leylandii plantats de forma lineal.
Els Cupressocyparis leylandii estan en mal estati amb problemes d'interferéncies greus amb les linies eléctriques

del tren.

PROPOSTA DE CADA ACTUACIO

Es proposa la tala dels Cupressocyparis leylandii fins al nivell del parterre deixant la soca i es proposa la plantacid
d’'arbustiva de diferents tipus i algades disposades al llarg del parterre entre les soques. Les noves espécies son:
Photinia fraseri “red robin”, nerium oleander i lantana montevidensis.

L’hedera helix existent es manté i es reposen els buits existents amb hedera helix t-11cm.

Tant a la zona nord com a la zona sud sota el pont de la Rambla es fara una modificacié en la instal-lacio de reg per
degoteig.

Al tram 1 i J hi ha uns Cupressocyparis leylandii que es van tallant amb anterioritat a una algada d'1 m aprox. que

s’hauran de talar fins al nivell del parterre



A continuacio es detallen les actuacions a realitzar per trams:
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Planxes
guadrades de
corten

Lantana montevidensis C-3 I.

180

ut/ml

Franja xapa
corten tram
extrem est

Tala de Leylandis de 10 mtres

Nerium oleander “nana” C-3 I.

76

ut/ml

NORD

Tram de l'altra
costat de la
Rambla.
Recinte de
RENFE

Tala de Leylandis de 6 mtres

Sub

Tram de l'altra
costa de la
Rambla.
Recinte de
RENFE

Tala de Leylandis de 6 mtres

N UTS 5 MARC DE
BANDA TRAM ESPECIE TOTALS DESCRIPCIO PLANTACIO
Tala de Leylandis de 10 mtres 1
Franja xapa
corten tram | El parterre esta molt cobert
extrem est | d'heura. Potser unes unitat mes
per acabar-ho de cubrir
Tala de Leylandis de 10 mtres 10
P(;ané(es q Plantacié de 4 trams de 4
guadrades de .
corten Lantana montevidensis C-3 I. 64 ?Stg;?s“gs‘lieeﬁgﬁ d?és 16 4 ut/ml
mtres en total
Hedera heI|?< t-11. cm 900 12 ut/m2
(reposar buits existents)
Franja xapa | Tala de Leylandis de 10 mtres 6
o] corten continu Plantacié d'una unitat
NORD tram central | Subministrament de Nerium
s cada 4 mtres. Entre
oleander d'al¢aria de 150 cm, 10 . ,
. Leylandis existents o
en contenidor de 25 |
sogues.
\ Tala de Leylandis de 10 mtres 12
Marqueés de
Comillas Plantacié d'una unitat
(mur formigé | photinia fraseri “red robin” C-25 12 cada 4 mtres. Entre
vist) l. Leylandis existents o
soqgues.
Tramde la |Hedera helixt-11 cm
Rambla, sota | (reposar buits existents) 168 12 utm2
el pont de la
Renfe Instal-laci6 del reg 9
SUD Tram de la | Hedera hell_x t-ll_ cm 120 12 utm2
Rambla, sota | (reposar buits existents)
el pont de la
Renfe Instal-lacié del reg 6
Tala de Leylandis de 10 mtres 14
Rambla-
Torrent d'En Tala de Leylandis de 6 mtres 7
Pere Parres
(mur formigd Plantacié d'una unitat
vist) Photinia fraseri “red robin” C-25 o8 cada 4 mtres. Entre
I Leylandis existents o
soques.
Tala de Leylandis de 10 mtres 4
Franja xapa Hedera heli?< t-11. cm 150
corten continu (reposar buits existents)
tram central Plantar la zona on no hi
Nerium oleander “nana” C-3 . 140 ha Heura. Un total de 35 4 ut/ml
mtres.

TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA DE LES OBRES

El termini d’execucié de les obres s’estableix en 2 mesos.

El termini indicat és a titol orientatiu, pel qué la seva fixacio a nivell de treball correspondra a I'adjudicatari de I'obra,

en funcié dels mitjans amb que compti i el rendiment dels equips que presenti, que haura de comptar amb I'aprovacio

de la Direccié Facultativa.

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refés de la Llei de

contractes del sector public, es fixa un periode de garantia d’'un (1) any des de la recepcié de les obres acabades.

Durant el periode de garantia, el contractista sera responsable d'executar totes aquelles correccions i reparacions

considerades necessaries per tal que les obres compleixin totalment, al mateix temps de I'expedicid del certificat de

final de periode de garantia, les condicions de la Memoria Valorada i de la seva execucio.

CONTROL DE QUALITAT

Les despeses derivades del control de qualitat de I'obra aniran a carrec de I'empresa adjudicataria fins al limit de

I'1’5% del pressupost de licitacio. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit.

SEGURETAT | SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica I'obligatorietat, per part del promotor, per a quée

es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construccié sempre que es compleixin

algun dels suposits segients:

Pressupost d'Execucié per Contracta superior a 450.760 €.
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- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més de 20

treballadors.
- Volum de ma d'obra superior a 500 jornades.

- Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha obligatorietat de
realitzar I'Estudi de Seguretat i Salut, éssent suficient I'Estudi Basic de Seguretat i Salut que es recull a I'annex 2 de la

Memoria Valorada.
El seu import estara repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost de la Memoria Valorada.

Aguest Estudi Basic servira per a donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per que redacti el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevencio de riscos professionals,
facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcci6é Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997,
de 24 d'Octubre.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporacio, per tal de que aquesta
procedeixi a la seva aprovaci6. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i

aquesta circumstancia es recollira de manera expressa en I'acta de comprovacio de replantejament.

GESTIO DE RESIDUS

El contractista, pel que fa a I'abocament de la runa i la gestio dels diferents residus que es generin, s’obliga a donar

estricte compliment al previst en I'Ordenanc¢a Municipal reguladora de la neteja publica i de la gestié de residus.
EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refés de la Llei de

contractes del sector public, no cal exigir classificacid ni categoria a 'empresa que opti a I'execucié d’aquestes obres.

SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES

La gestid, el seguiment, el control i I'acceptaci6é dels treballs corresponen als serveis técnics de I'Ajuntament de
Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tecnic del Servei de Projectes i Obres
tindra accés, en qualsevol moment, a I'obra, sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests
efectes, I'adjudicatari facilitara la revisié dels treballs en curs als técnics designats per I’Ajuntament de Terrassa.

L’'empresa adjudicataria designara a peu d'obra, un técnic amb suficient qualificacié per a desenvolupar les tasques
assignades i amb dedicacié suficient per a la bona i correcta execucié de I'obra.Tanmateix, aquest técnic ha d’estar
localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la Direccié Facultativa pot rebutjar-lo i

sol.licitar-ne un de nou.
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ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACT ACIO D’AQUESTES OBRES

Aniran a carrec del contractista, sense cap cost addicional els segiients aspectes:

- El subministrament, col-locacié, manteniment i retirada dels elements d’informacid i senyalitzacié necessaris per
als desviaments de transit originats durant I'execucié de I'obra (tanques metal.liques, new-jerseys, ...), les vegades
gue siguin necessaries per minimitzar I'impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en I'entorn de I'obra, dirigida a
vianants i transit rodat.

- Les actuacions incloses en aquesta Memoria Valorada s’executaran amb el periode més breu possible, siguent
obligatori iniciar i finalitzar cada actuacid en el minim termini per a reduir les afeccions als veins i al transit. No
s’accepta que totes les actuacions estiguin obertes durant tot el periode de I'obra adjudicada.

- Elrepartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin derivar de les obres.

- Els costos d’'un anunci a un mitja de comunicacié informant de I'inici de les obres i de les afeccions que se’n
puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de I'obra i/o lones publicitaries objecte de la present licitacio.

- S’inclouen els transports i desplagaments de materials i maquinaria d’obra entre les diferents actuacions.

- Latotalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

- Hauran d’entregar els planols as-built de I'obra a la Direccié Facultativa, situant i acotant totes les instal.lacions,

aixi com una topografia de detall de tot I'ambit construit.

DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS

Per a la realitzacio, si s’escau, d’'actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la Memoria
Valorada, es realitzaran seguint els criteris de la descomposicié i quadres de preus simples i compostos de projecte, i
en el seu defecte, seguint les determinacions en redindiments i preus establerts per I'Institut de Tecnologia de
Catalunya (ITEC), per I'any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la
baixa de la licitacio i amb I'aplicacié dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de
despeses auxiliars, del Banefici Industrial i Despeses Generals, éssent obligatoria la seva execucié per a

I'adjudicatari, mentre no superi el 10% de I'import d’adjudicacid.

JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié de preus d’aquesta Memoria Valorada es basa en el banc de preus de BEDEC del 2015, realitzat amb

els costos de ma d'obra, maquinaria i materials de mercat.

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte sén del 1%, tal com queda reflectit en la justificacié de

preus.

Els preus es troben degudament justificats a I'annex n° 2 de la present Memoria Valorada.

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

El Pressupost d’Execucié Material de la Memodria Valorada ascendeix a la quantitat de DISSET MIL QUATRE
EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS (17.004,58 €).
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El Pressupost d’Execucié per Contracta sense IVA de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de VINT-MIL
DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTI MS (20.235,45 €).

PLANOLS
El Pressupost d’Execucié per Contracta IVA inclos, de la Memoria Valorada ascendeix a la quantitat de VINT-I- 1 Situaci6 i emplagament
QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB V UITANTA-NOU CENTIMS (24.484,89 €). 2.1 Planta estat i fotografies zona nord
2.2 Planta estat i fotografies zona sud
. 3 Planta proposta zona sud i nord
16 DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA
MEMORIA | ANNEXES
PRESSUPOST
MEMOR'A Amidaments

Quadre de preus |

1  ANTECEDENTS
Quadre de preus Il

2 OBJECTE Pressupost parcial
Resum de pressupost

3  EMPLAGCAMENT , L
Pressupost per a Coneixement de I'’Administracio

4 SITUACIO ACTUAL

5 PROPOSTA DE CADA ACTUACIO 17 DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

6 TERMINI D'EXECUCIO | GARANTIA DE LES OBRES En la redaccié de la Memoria Valorada s’han tingut en compte les normes, disposicions técniques i en general,
guantes disposicions siguin aplicables al cas.

7 CONTROL DE QUALITAT

8 SEGURETAT | SALUT En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de

. la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de l'article 123 del RDL 2/2011 pel qual s'aprova el Text

9  GESTIO DE RESIDUS _ _ _ _ _
Refos de la Llei de Contractes del Sector Public, es manifesta que el projecte compren una obra completa, ja que

10 EXIGENCIA DE CLASSIFICACIO conté tots i cadascun dels elements que son precisos per a la utilitzacié de I'obra i és susceptible d'ésser lliurada a

11  SEGUIMENT | CONTROL DE LES OBRES Pis general.

12 ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIO D’AQUESTES OBRES Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual s’aprova el Text Refds de

13 DEFINICIO DE PREUS CONTRADICTORIS la Llei de Contractes del Sector Plblic i, concretament, allo reflectit a I'article 18 de la mateixa.

14 JUSTIFICACIO DE PREUS Terrassa, juliol de 2015
15 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

16 DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA

17 DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

Raguel Mejias Ochoa

ANNEXES Arquitecta técnica municipal

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

2. Justificacio de preus
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Estudi basic de seguretat i salut de la remodelacio d'enjardinament
de la mitjana del passeig 22 de juliol entre Rambla d'Egara
i C/ Marqués de Comillas

MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1.1.

1.2.

Identificacio de les obres

Remodelacié d’enjardinament de la mitjana del passeig 22 de juliol entre Rambla d’Egara i C/
Marqués de Comillas.

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevenci6 de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execuci6 de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi basic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a I'execuci6 de I'obra i de les mesures preventives i cautelars consegients per garantir la
seguretat de les persones en l'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei
3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d'Acci6 Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execuci6, amb antelacié a I'inici de les
obres, per a la seva aprovacio i I'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I'Autoritat
Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a peticié expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, el
contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacio si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor :Ajuntament de Terrassa
NIF . P-0827900-B

Adreca . Raval de Montserrat, 14
Poblacié . Terrassa

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S. Raquel Mejias Ochoa

Titulacié/ns Arquitecta técnica municipal
Despatx professional Servei de Projectes i obres de I'Ajuntament de Terrassa
Poblacié . Terrassa

4. DADES DEL PROJECTE

Pagina: 3

Estudi basic de seguretat i salut de la remodelaci6 d'enjardinament
de la mitjana del passeig 22 de juliol entre Rambla d'Egara
i C/ Marqués de Comillas

4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte Raquel Mejias Ochoa

Titulacié/ns Arquitecta técnica municipal
Despatx professional Servei de Projectes i obres de I'Ajuntament de Terrassa
Poblacié . Terrassa

4.2. Coordinador de Seguretat durant I'elaboracio d el projecte

Coordinadorde S & S

designat pel promotor Raquel Mejias Ochoa

Titulacié/ns Arquitecta técnica municipal
Despatx professional Servei de Projectes i obres de I'Ajuntament de Terrassa
Poblacié . Terrassa

4.3. Tipologia de I'obra

1 Tala controlada de Cupressocyparis leylandii existents a I'avinguda 22 de juliol, als dos
parterres existents a tocar del mur de la via del tren.

2 Plantacié d'arbustiva.

4.4, Situacié

Emplacament . Districte |

Carrer,plaga . Passeig 22 de juliol entre Rambla d'Egara i C/ Marqués de
Comillas

Numero

Codi Postal :

Poblacié ;. Terrassa

4.5. Comunicacions

Carretera :  C-58/C-16

Ferrocarril :  Rodalies RENFE / FGC

Linia Metro :

Linia Autobus Linia 2, 3,612 - TMESA

Teléfon

4.6. Subministrament i Serveis

Aigua : A subministrar pel contratista
Electricitat : A subministrar pel contratista
Sanejament Sanejament public de I'Ajuntament de Terrassa

4.7. Localitzaci6 de serveis assistencials, salvame  nti seguretat i mitjans
d'evacuacio

Telefon d'emergéncies 112
Hospital Matua de Terrassa Placa Doctor Robert 08221 Terrassa tel. 93 736 50 50
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CAP Rambla Rambla d'Egara, 386, 08221 Terrassa tel. 937 36 59 00
Bombers de la Generalitat de Catalunya tel. 112
Policia municipal Av. de les Glories Catalanes, 08223 Terrassa tel. 937 80 55 55

4.8. Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 17.004,58 €.
(disset mil quatre euros amb cinquanta-vuit centims).

4.9. Termini d'execucio

El termini estimat de duraci6 dels treballs d’execuci6 de I'obra és de 2 mesos.
4.10. Ma d'obra prevista

L'estimaci6é de ma d’obra en punta d’execucié és de 4 persones.
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupamentd e l'obra

Oficial 1a muntador
Oficial 1a jardiner
Oficial 2a jardiner
Ajudant muntador
Ajudant jardiner

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)

ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)

ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)

ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)

DISPOSICIO DE RESIDUS

MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG

NEUTRES

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE

4.13. Maquinaria prevista per a executar I'obra

Camié per a transport de 7 t

Camio6 cisterna de 8 m3

Camié grua

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag articulat per a una algaria de treball
de 16 m , sense operari

Motoserra

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal-lacié eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexi6 des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la
caixa general de proteccid i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio, segons el projecte d’'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls

Estudi basic de seguretat i salut de la remodelaci6 d'enjardinament
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i punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb
I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-laci6 eléectrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjancant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plaques de connexi6 al terra, segons calcul del projectista i
comprovacié de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica sén les seguents:

e Connexi6 de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva secci6 vindra determinada per la potencia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacid i les zones sense pas
de vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccié vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de
sensibilitat minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament
la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccié vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensié al descobert (embornals, cargols de connexio, terminals automatics, etc.).

- Disposara d'interruptors de tall magnetotermics per a cadascu dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevacio hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots
els conductors, inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resistencia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una
connexiod al terra provisional que haura d’'estar connectada a I'anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intemperie.

- Es recomanable I'Gs de clau especial per a la seva obertura.

- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

e Conductors

Disposaran d'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la

seva impressi6 sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de
les zones de pas de vehicles i / o persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjancant ,jocs* d'endolls, mai amb

regletes de connexid, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composici6 variara segons les necessitats, I'aparellatge més

convencional dels equips secundaris per planta és el seguent:

1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.
-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
-1 Magnetotermic 3P : 20 mA.
-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.
-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25A.
-1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.
-2 Connexié de corrent 2P : 16 A.
-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexié de corrent 2P : 16 A.
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Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepci6 feta per a la connexio
d’equips de doble aillament.

- S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexi6.

- Es faran servir els seguients colors:

amb risc d'incendi o d’explosié, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzaci6 del treball, i
I'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids,
liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincio,
vigilancia i ventilacié adequats.

. Connexié de 24 v : Violeta. Les precaucions generals per la prevencid i la proteccié contra incendis seran les segtients
. Connexi6 de 220 v : Blau. - La instal-lacié eléctrica haura d'estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T.
. Connexio de 380 v . Vermell 026 del vigent Reglament Electrotecnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d’incendis

No s’empraran connexions tipus ,lladre®.
e Magquinaria electrica

- Disposara de connexi6 a terra.

- Els aparells d’elevacié aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres
aparells d’elevacio fixos.

- L'establiment de connexi6 a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccié diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim
a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de
doble aillament, Classe Il de protecci6 intrinseca en previsié de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de protecci6 de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentacio.

0 explosions.

- Es limitara la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en
locals diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes
aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat
a la Norma Tecnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y
combustibles* del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

- S’instal-laran recipients contenidors hermetics i incombustibles en qué s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de
soldadura oxiacetilénica.

- L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en alld
referent a 'emmagatzematge, la utilitzacio, I'inici del servei i les condicions particulars
de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacié estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzacié indicant
els llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplagcaments fixos, se I'haura de
proveir d'aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin
pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les
maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilacio, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignicié. Han de preveure’s també les
consequliencies de possibles vessaments durant I'operacié, pel que caldra tenir a ma,
terra o sorra.

5.2. Instal-laci6 d'aigua provisional d'obra - La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia - Quan es transvasin liquids combustibles o s'omplin diposits hauran de parar-se els
subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on motors accionats amb el combustible que s'esta transvasant.
s'ha_de col-loca_lr eI_ corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié _ Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-se
provisional per l'interior de I'obra. rapidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se
o _ . aixi la propagacio de I'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en
La distribuci6 interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb
de distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de product‘es que assegurin 'estanquitat contra fum, calor i flames.
I'Edificaci6 relatives a foptaneria en els punts dg consum, tot alld garantit en una total _ En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
estanquitat i aillament dialectric en les zones necessaries. transvasament de combustible, muntatge d'instal-lacions energétiques) i en aquelles,
., . altres en que es manipuli una font d'ignicid, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat
5.3. Instal-lacié de sanejament dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el
seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina
Des del comengament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aplecs, emmagatzement o
instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigiies brutes. concentraci6 d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de proteccié
amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.
Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexié, s’haura de realitzar,
a carrec del contractista, una fossa septica o pou negre tractat amb bactericides. « Emplacament i distribucié dels extintors a I'obra
5.4. Altres instal-lacions. Prevenci6 i proteccié ¢ ontra incendis Els principis basics per 'emplagament dels extintors, son:

- Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d'espurnes a zones verticals o pilars, de forma que la part superior de l'extintor quedi com a maxim a 1,70 m
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del sol.

- En arees amb possibilitats de focs ,A“ la distancia a recorrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs ,B* la distancia a recorrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre
en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin
la seva localitzacio, s'assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Les instal-lacions provisionals d’obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu’a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execuci6 d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen
i detallen tot seguit:

Serveis higienics
e Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

e Cabines d’evacuacié

S'ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a
cada 25 persones

e Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2x 2,3
m d'altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m?2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a
cada 10 comensals), i cubell hermetic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3
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6.5.

mesos, és recomanable que s'estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més
d’'un mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

- una farmaciola,
- una llitera,
- una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’'estar senyalitzats clarament i situats a prop
dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d'assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminés, caldejat a I'estacié freda, ventilat si fos necessari de
manera forcada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre
d’'adreces i telefons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d'assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplagat a
I'oficina d’obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a
minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiseptica, gases, benes sanitaries de diferents
grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o
antiseptic equivalent, analgésics, bicarbonat, pomada per a picades d'insectes, pomada per a
cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termometre clinic, caixa de guants
esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o
portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de I'empresa contractista establira els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d'una farmaciola portatil amb el contingut seguent:

- desinfectants i antiseptics autoritzats,
- gases esterils,

- cot6 hidrofi,

- benes,

- esparadrap,

- aposits adhesius,

- estisores,

- pinces,

- guants d’un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1.

Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de
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7.2.

vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i senyalitzacio,
amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura,
minima de 4 m.

L'accés a la instal-lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacid, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presencia de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria
d’l m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la
fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d’1 m d'altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construccié de l'estacada destinada a la contencié i separaci6 d'arids, sera ferma i
arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermetiques, per evitar |'efecte de la pressi6. La boca de
recepcié de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa
disposara de barana perimetral reglamentaria d’1 m d'altura. L'accés mitjancant escala ,de gat*
estara protegida mitjancant argolles metal-liques (@ 0,80 m) a partir de 2 m de l'arrancada.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estrategicament en funci6 de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les segients dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de
manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips
mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'érgan mobil
més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils d’extincié6 adequats. Les
instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura
minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacié, en els llocs d'operacié de les maquines i equips, sera de 200
lux. La il-luminacié d’emergéncia sera capag¢ de mantenir, al menys durant una hora, una
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal d'il-luminacié.

L’accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d'ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presencia de tota persona en el radi d'actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de
desplagament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a
altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d'1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
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7.3.

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio6.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccid
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3,
llevat que s’efectui una renovaci6 total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-
maxims*, segons una adequada planificacié, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual
0 mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades
adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacio
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d'altres residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de
construcci6 com a resultat de la previsi6 de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o
desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc
on portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixo
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
préviament i s'aillaran els productes corresponents de I'excavacié per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTANCIES PERILLOS ES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenci6, la gesti6 del control dels possibles efectes contaminants dels residus
o0 materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

Pagina: 12




Estudi basic de seguretat i salut de la remodelacio d'enjardinament
de la mitjana del passeig 22 de juliol entre Rambla d'Egara
i C/ Marqués de Comillas

9.1.

9.2.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacio, valoracio i propostes
de correcci6 dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els
parametres de mesura s’establira mitjancant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits
Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d'agents fisics o quimics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa
amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposici6 i de les possibles vies
d’entrada a I'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependencia habitual.

Delimitaci6 / condicionament de zones d'apilam  ent

Les substancies i/o els preparats es rebran a |'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d'acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la [IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentraci6 de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

d. Nom, direcci6 i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat

perillés.

Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislacié vigent.

Riscos especifics, d’acord amb la legislaci6 vigent.

Consells de prudencia, d'acord amb la legislaci6 vigent.

El nimero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

—~sa~o

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d'emmagatzematge, apilament i manipulacié d'aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les seguents premisses:

e Explosius

L’'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de
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les normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséencia
d’explosius i la prohibicié de fumar.
« Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
« Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutageni cs, toxics per a la reproduccié
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de
I'usuari, en previsi6 de contactes amb la pell.

« Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva presencia.
Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i

mascara de respiracio) que assegurin 'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la
pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1.

Ocupacio6 del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’'obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota
'obra o que pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o
I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’'ocupacié de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacié de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a I'interior de 'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a
l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de 'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest
ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE
SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i 'aparcament de vehicles d'obra, es
situaran segons s'indica en I'apartat “Ambit d’'ocupacié de la via puablica”.

Serveis afectats

Els Planols i d’altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existencia i la situaci6 de
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serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal-lacions i
estructures d'obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen
'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o
omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa sol-licitara
dels titulars d’'obres i serveis, planols de situaci6 i localitzara i descobrira les conduccions i
obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures
de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant,
no seran objecte d’abonament independent.

10.2.  Servituds

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a I'existéncia de possibles servituds en matéria d’aigiies, de pas, de mitgera de llums i
vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni
I'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries
de seguretat o la disminuci6 dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant,
no seran objecte d’abonament independent.

10.3. Caracteristiques meteorologiques
Les propies de la comarca del Vallés Occidental.
10.4. Caracteristiques de I'entorn

L'obra a realitzar és la tala i plantacié d'arbustiva a la mitjana del passeig 22 de juliol entre
Rambla d'Egara i C/ Marques de Comillas, per tant esta situada en un entorn urba i amb una
gran afluéncia de gent durant el dia. Es tindra especial atenci6 en protegir i senyalitzar la zona
de treball.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO
PODA
TRACTAMENT FITOSANITARI

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar
I'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de
8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras" (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’'octubre).

12.1. Procediments d'execucio

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucid, hauran de
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

12.2. Ordre d'execuci6 dels treballs
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a

partir dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d'ajustar, durant
'execucid de I'obra, l'organitzacid i planificaci6 dels treballs a les seves especials
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caracteristiques de gesti6 empresarial, de forma que resti garantida I'execucio de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar,
en funcié del lloc, la successio, la persona o els mitjans a emprar.

12.3. Determinacié del temps efectiu de duracié. PI  a d'execucid

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
I'obra, s’han tingut en compte els segiients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relaci6 d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA : Prelaci6 temporal de realitzacio
material d'unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjangant la fixacié de terminis

temporals per a l'execucié de
cadascuna de les unitats d'obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programaci6 previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi basic de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHE RENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a
'obra, objecte del present Estudi basic de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés
constructiu, sempre d’acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de
8 de novembre), els ,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d'octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques de I'Edificacid, entre altres reglaments
connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de [I'Edificacid, Instruccions Técniques
Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicacié obligatoria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosfeérics

Caldra indicar quins sén els possibles agents atmosférics que poden afectar a I'obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

14.2.  ll-luminacié

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié
d'il-luminaci6 artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc dexplosi6 pel génere de les seves activitats, substancies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il-luminacié eléctrica sera antideflagrant.
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14.3.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposara d’un enllumenat d’emergencia d’evacuaci6 i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccio, seran els seglients:

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de
I'ds ocasional - habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui

essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,
'apilament de materials o I'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigéncies visuals.
100 lux  : Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
dipdsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigencies visuals.
200 lux  : Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigencies visuals.
300lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d'oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
maquines i treballs doficina en general. Altes exigéncies
visuals.
1000 lux  : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o maquina, maquines d'oficina i dibuix artistic lineal.
Exigéncies visuals molt altes.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar peridodicament les condicions,
I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indUstria de la construccié:

Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de 82dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. .. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) 94 dB
Esmeriladora de peu 60-75 dB
Camions i dumpers 80dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototrailla 105 dB
Tractor d'orugues 100 dB
Pala carregadora d’orugues 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte 150 dB

14.4.

Esmeriladora radial portatil . 105 dB
Troncadora de taula per afusta ... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut
pel contractista, per a la prevencié dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d'eficacia:

ler.- Supressi6 del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccié Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevenci6 seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar peridodicament les condicions,
I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencid col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives

Pols
La permaneéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seguents afeccions:

- Rinitis

- Asma bronquial

- Bronquitis destructiva

- Bronquitis cronica

- Efisemes pulmonars

- Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

- Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentraci6 i el
temps d’exposicio.

En la construcci6 és frequent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
presencia massiva de fibres d’amiant en suspensid, necessitara d'un Pla especific de
desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi basic de Seguretat i Salut, i
gue haura de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en
suspensio, el que ve donat per la férmula:

% SiOp +2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les
particules més grosses so6n retingudes per la pituitaria i les més fines s6n expeses amb I'aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, sén fonamentalment els seglents:

- [Escombrat i neteja de locals
- Manutenci6 de runes

- Demolicions

- Treballs de perforacié

- Manipulacié de ciment
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14.5.

— Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica

— Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

— Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacio

- Moviments de terres

— Circulaci6 de vehicles

— Polit de paraments

— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Us d'aspiradora i regat previ
Manutencié de runes Regat previ
Demolicions Regat previ

Treballs de perforaci6 Captacio localitzada en carros perforadors o
injeccié d'aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracié

Tall o polit de materials Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona
ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiraci6 localitzada

soldadura eléctrica
Circulacié de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracié localitzada
asfaltiques

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar peridodicament les condicions,
I'organitzaci6 dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevenci6 col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions
basiques d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagcament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacié interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenci6 intern d’obra.

4art.- Ubicacié dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilitzaci6. Pla d’evacuacio de residus.

5é.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6é.- Desallotiament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de materia.
IIl:-luminacié suficient.

7é.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9é.- Senyalitzaci6 dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.

10e.- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informaci6é i formaci6 exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de I'ordre i neteja inherents a I'operacioé realitzada.

14.6.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions no ionitzants

Soén les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, pero
no per aixd deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR),
laser, microones, ultrasonica i de freqiiéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnetic on I'energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanometre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqlients i intensament sotmesos a aquests riscos soén els soldadors,
especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se
rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesié s’ha considerat la malaltia professional
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccid tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorci6 de calor i prevenir que
la radiaci6 penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d'ulleres normalitzades, haura
d’incrementar-se adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié de
la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccid, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes
radiacions son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix,
s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant principalment
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil-lars i un
increment de la pigmentacié que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiacio.

Radiacions visibles

L’organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiacié solar, i es genera artificialment per a molts proposits en
industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiacié a la regi6 UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la
industria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La
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norma més completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb
la longitud d’ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a
baixa pressié té una emissi6 a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps
d’exposicié i amb la intensitat de la radiacié. La exposicié radiant d’ulls o pell no protegits, per a
un periode de vuit hores haura d'estar limitada.

La proteccié contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de
dur-se a terme mitjancant la combinaci6 de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de protecci6 personal. Sense oblidar que s’ha d'intentar substituir el que és perillés
pel que comporta poc o cap risc, d'acord a la llei de prevencié de riscos laborals.

S’haura de posar especial emfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecci6 personal. Tots els usuaris de I'equip
generador de radiacié UV han de coneixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats.
En I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitacié
d’'accés a la instal-laci6, la distancia de l'usuari respecte a la font i la limitacié del temps
d’exposicid, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple
realitzant 'operacié en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de
'area de proteccié, s’ha de reduir la intensitat de la radiacié reflexada, emprant pintures de
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicié per
sobre del valor limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin i
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi
que l'usuari operi junt a una font de radiacié UV no protegida, haura de fer-se Us dels mitjans
de protecci6 personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o mascara de proteccié facial, de
manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotd, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccio
facial.

L’exposici6 dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamaci6 de
la cornia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccio:
llums fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG),
bufador d'arc electric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en I'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecci6 Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de ceél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies
adequades per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent
longitud d’ona.

Laser

La missi6 d'un laser és la de produir un raig d'alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos
com cirurgia, topografia o comunicacid. Es construeixen unitats amb forga polsant o continua de
radiacio, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si s6n suficientment potents, poden danyar
la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiaci6. La unitat polsant d’alta energia és
particularment perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia
lesio al voltant del mateix. Els lasers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la
pell. Els de radiacié IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de
radiacié UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el cristal-li. D'una manera general, la
pell és menys sensible a la radiacié laser i en el cas d'unitats de radiacié V i IR de grans
potencies, poden ocasionar cremades.
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Els lasers s’han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre
classes seglients:

j) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y Il.
e Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
e Classe II: de risc baix; emissié limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la
resposta de centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes llla, lllb i IV respectivament.

* Classe llla: risc baix; emissi6 limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; I'is
d’instruments optics pot resultar perill6s.

* Classe Illb: risc mitja; major limit d’'emissi6; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillds,
pero no respecte a la reflexié difusa.

* Classe IV: risc alt; major limit d’emissié; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillés;
poden causar foc i cremar la pell. El grau de proteccié necessari depen de la longitud
d’'ona i de I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament
protector, obturador d’emissié, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o
comunament radiacio IR (700 nm — 1 m).

A continuaci6, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a) Amb lasers de la classe Illa (< 5 mW), s’ha de prevenir Gnicament la visié directa del
raig.

b) Amb els de la classe lllb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir I'impacte de la radiacié directa i de reflexié especular, en els ulls no protegits,
que pot resultar perillés.

c) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir 'impacte de
la radiaci6 directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot
resultar perillés.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a I'equip
laser. A continuacid, es dona un codi de practica que cobreix personal, area de treball,
equip i operacid, respectivament, en I'Gs de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periddicament, fent émfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe Illb i
IV, tindran al mateix temps un examen medic d'inspecci6 de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autoritzacié, el contractista s'assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacié i equip que la genera.

e) Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i
comunicada al departament medic.

f) La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, perd
que mai sera utilitzada per visi6 directa del raig.

- Area de treball:

a) L'equip laser s'instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié
del recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi
disminuir la possibilitat de lesié.

b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

c) A larea de treball s’haura d'investigar periodicament la preséncia de qualsevol gas
toxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'0z6.

d) S’han de col-locar senyals lluminoses d'advertencia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haura de
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prohibir-se I'accés al mateix. L'equip de subministrament de poténcia al laser ha de
disposar de proteccié especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
'area de control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al
voltant del laser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o
explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operaci6 de manteniment haura de dur-se solament si la forca esta
desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de retols d’adverténcia que tindran en compte la
classe de laser a que correspon i el tipus de radiaci6 visible o invisible que genera
I'aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, aixi com la de control de for¢ca, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d'acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que
previngui la reflexié especular.

- Operacio6:

a) Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins de
I'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe 1V, al menys dos persones
estaran sempre presents durant I'operacio.

b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar 'equip de
laser.

c) L'equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzaci6 dels treballs,
no es deixara en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccié general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el
risc de dany ocular.

e) L'equip de laser haura de ser muntat a una alcada que mai superi la corresponent al pit
de I'operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiaci6 laser invisible, essent essencial la utilitzacio
d’'un escut protector al llarg de tota la trajectoria.

g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a guia
d’alineacié del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o ne6 que pertanyin
a la classe I, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié que adoptara
el raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccié ocular.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc,
les situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les
condicions, 'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant
mesures de prevencié en l'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié
individual, formatives i informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i
nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, 'area de
perill s’haura d’acordonar. L’'Equip de Protecci6 Individual contra el laser son les ulleres
de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es
tracti.

Radiacions ionitzants
Dins de I'ambit de la construccié existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests

tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de
radiacié, com sén:
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- Detecci6 de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

- Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

- Control d'irregularitats en el nivell d’'omplenat de recipients o grans diposits.

- Identificaci6 de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques, sediments,
moviment de granels, etcétera.

Sera obligaci6 del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d'un
entorn o en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

- Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports;
detecci6 de cartes bomba.

- Les instal-lacions meédiques on es realitzin practiques de terapia, mitjancant
radiacions ionizants.

- Les instal-lacions mediques on es realitzen practiques de diagndstic amb raigs X
amb equips amb un potencial d'operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

- Les instal-lacions mediques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma
de fonts no segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb técniques "in vivo".

- Les instal-lacions d’'Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

- Els acceleradors de particules o d’investigaci6 o d’Us industrial.

- Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui
mitjangant I'Gs de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

- Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.

- Control d'irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans diposits.

- Estimacié de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isdtops, com
I'arg6-40 o el fosfor-32.

- ll-luminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de protecci6 radiologica s6n responsabilitat del titular de la instal-lacid, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de
Protecci6 Radiologica propi del titular o a una Unitat Tecnica de Proteccié Radiologica
contractada a I'efecte.

La reacci6 d’un individu a I'exposici6 a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.

Encara que poden ocoérrer en combinacié, correntment es fa una distincié entre dues classes
fonamentals d’'accidents per radiacié, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminaci6 radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot
tolerar una certa quantitat de radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en
general. Aquests nivells s6n, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple
edifici de contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les radiacions
sobre I'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els
nivells de radiacio, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distancia de la font de radiacié. c) Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint la
dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiaci6. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament sé6n el formigé i el plom, encara que
també se n'usen d'altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general,
I'espessor necessari esta en funcié inversa de la densitat del material.
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Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden
consistir en una pel-licula dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que
no s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba de
treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa alcada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catufols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

radiaci6 (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les segiients precaucions elementals:

En el

— Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer
i més accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

— Col-locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada
en empenya i turmells.

-  En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

— S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
tipus de material.

- En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles,
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el
que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i

Salut haura de tenir en comte les seguents premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

- Automatitzacié i mecanitzacio dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

- Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

- Reducci6 o redisseny de la carrega.

- Actuaci6 sobre l‘organitzaci6 del treball.
- Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formaci6 i informaci6 en temes que incloguin:

- Us correcte de les ajudes mecaniques.

- Us correcte dels equips de protecci6 individual.

- Técniques segures per a la manipulacié de carregues.
- Informacio sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulaci6 de materials és directament proporcional a
I'exposici6 al risc d’accident derivat de dita activitat.
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4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
'emplagament definitiu de la seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’'un en un.

6€.- No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint

en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccié.

Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a

manipular.

7e.

Manejament de carreques sense mitjians mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els seglients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir I'esquena dreta.

5e.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L'esforg d'aixecar I'nan de realitzar els musculs de les cames.

7e.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8é.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuara segons els
seguents criteris preventius:
h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
i) Avancara desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat

de la carrega.
j)  Escol-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k) Durant el transport, mantindra la carrega en posici6 inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.

9é.- Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.

10e.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes,
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a
col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutenci6. En el cas de tractar-se de dones, es
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11é.- Es obligatori la utilitzacié d’'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que
sigui conegut o convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi basic de Seguretat i Salut, tindran la consideraci6 de MAUP, tot
Mitja Auxiliar dotat de Proteccié, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiencial,
Seguretat positiva o Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en
'equip, maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s'interposi, o
apantalli els riscos d’'abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal
alie a I'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia,
anul-lant o reduint les consequeéncies d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant
o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccid, seguiment i control d’Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucié del present projecte sén els indicats a
continuacio:
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Codi UA Descripcid

HX11X004 u__ Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecci6 de caigudes a diferent nivell

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat

HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-lques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de protecci6 prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi basic de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de
Proteccié Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma
provisional i adaptada a I'abseéncia de protecci6 integrada de major eficacia (MAUP), destinats a
apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de
control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o materials,
maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les
conseqiiéncies d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes
protegits, sense necessitat d'una participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest Gltim
aspecte és el que estableix la seva diferencia amb un Equip de Proteccié Individual (EPI).

En absencia d’homologacié o certificacié d'eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels
Protocols d’Assaig, Certificats 0 Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants
ilo proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en
'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi basic de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de
Proteccié Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les consequeéncies derivades del contacte de
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible
resistencia fisica de I'EPI.

La seva utilitzaci6 haura de quedar restringida a I'absencia de garanties preventives adequades,
per inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepci6 signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccié
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions.
Per aquesta normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié d'Obra o Direccié
Facultativa/Direcci6é d’Execucio.

Al magatzem d'obra hi haura permanentment una reserva d'aquests equips de proteccié, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carencia.
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En aquesta previsi6 cal tenir en compte la rotaci6 del personal, la vida util dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte sén els indicats
en I'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccid esta contemplada a la llei 54/2003. D’'acord amb aquesta llei, la preséncia dels
recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva en els seglients casos:

) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o lactivitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié
dels metodes de treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera
necessari quan, durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d'aquesta presencia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d'activitats, la
presencia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura,
per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments
aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a
la delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

6. Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuaci6 es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present Estudi basic
de seguretat i salut, en base a I'avaluacié de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de
recurs preventiu:

JARDINERIA
PODA

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT
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Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de I'atenci6 per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat
per I'obra. En el primer cas sén d'aplicaci6 les prescripcions establertes per el Reial Decret
485/1997, de 14 d'abril. La senyalitzaci6 i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra
normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direcci6 General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi
basic de Seguretat i Salut. Aquesta distincié no exclou la possible complementacié de la
senyalitzacié de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels
treballadors que treballin a la immediaci6é d'aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observacié quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que I'individu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la
propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d’utilitzar cintur6 de seguretat al col-locar les mires
per a realitzar el tancament de fagana. La senyalitzaci6 abundant no garanteix una bona
senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se
sempre que I'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

« Cridar 'atenci6 dels treballadors sobre I'existencia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

« Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que

requereixi mesures urgents de proteccié o evacuacio.

Facilitar als treballadors la localitzacié6 i identificaci6 de determinats mitjans o

instal-lacions de proteccié, evacuaci6, emergencia o primers auxilis.

« Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i
senyalitzacié d'obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans
a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits
destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les
mesures de senyalitzacié i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar I'inici, I'extensi6, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a
I’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el
cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelacié a
l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

En la desviacié6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié
corresponent.

No es podra comengar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels
elements de senyalitzacié i protecci6 que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de
proteccié implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tecniques i 21.1. Normes de Policia
organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes Ultimes,
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. . Control d’accessos
Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels Una vegada establerta la delimitaci6 del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball. accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de
prevenci6 definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida
Aixi mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que: de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de
personal de manera que garanteixi I'accés (inicament a persones autoritzades.
11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de
adequats i tenir la resisténcia suficient. I'obra, el contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d'Us
12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats comu de I'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se quedin tancades les zones que puguin presentar riscos
en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.
13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepci6 de . Coordinaci6 d'interferencies i seguretat a peu d'o  bra
les senyals o panells de senyalitzacié.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzaci6 a 'altura de la vista. El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials
15.Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir
circular sota 'estesa eléectrica s'utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia. I'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i I'intrusisme
a linterior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d'ds comi o
La implantacié de la senyalitzaci6 i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi basic de particular.
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos
que no s’hagin pogut eliminar. 21.2. Ambit d'ocupacio de la via pablica

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBL ICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacié, la senyalitzacio, les
mesures de protecci6 i deteccio, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la
implantacié de I'obra i la seva execuci6, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execuci6. A
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e Ocupaci6 del tancament de I'obra

S’entén per ambit d'ocupaci6é el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
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d’ocupaci6 de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

L’'amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas
de vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
facana, ni més de dos tergos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada minima d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execuci6 dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas
minim per a vianants d'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col-locara una tanca a la linia de fagcana i es fara una proteccio volada per la
retencié d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un
metre (1 m) d’'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas,
s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

¢ Situaci6 de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’'obra, se situaran

en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seguents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per
a pas de vianants per la zona d'aparcament de la calgada sense envair cap carril
de circulaci6.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calgada procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a minim
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

« Situaci6 de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacats a I'ambit de I'obra.

e Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una

modificaci6 del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de I'obra que afecten I'ambit pabl  ic
e Tanques

Situacié Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenaci6 entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I’Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

e Accés alobra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a soluci6 permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

Operacions que afecten I'ambit public

* Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de 'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de I'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calgcada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d'acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

e Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra.
Quan aixo no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra,
es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es
prendran les seguents mesures:
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- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’'ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la cal¢ada,
sense envair cap carril de circulaci6. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de
circulacié que correspongui i contactar previament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el
cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separaci6 entre les tanques metal-liques i 'ambit d’operacions o el vehicle, formara
una franja de proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques
es netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calcada.

« Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra,
aprofitant la for¢a de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevaci6 i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini puablic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d'aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacié immediata.

A manca d’'espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’'amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuaci6 Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
producci6é de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

* Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes al  a via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via
publica, tenint en compte les distancies, en projeccié vertical, entre els treballs en altura, el
tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construccio a realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda
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de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'alcada,
preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la
bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m,
com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'algada de I'obra, des de
I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d'objectes i la propagacié de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les facanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s'indicara I'area de funcionament del brac i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del
tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits.

Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a
carregues i descarregues.

Neteja i incidencia sobre I'ambient que afect  en I'ambit public

¢ Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de
pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissi6 de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de
I'obra, una solera de formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla
d’allo que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions
poden produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I'Ajuntament podra
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
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Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboraci6 del seu servei de
prevencid, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit pablic
e Senyalitzaci6 i proteccié

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviaci6 del transit rodat o la reduccié de vials de
circulacio, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
¢ Dimensions minimes d'itineraris i passos per a via nants
Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un
ter¢ (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

- L’amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

* Elements de protecci6

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
o enganxades a terra, d'una alcada minima d'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20
m) a la base. L'algada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de proteccié del pas es col-locaran a 45° en el sentit de

la marxa.
¢ Enllumenat i abalisament lluminés

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).
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Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calcada tindran abalisament lluminés i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitaci6 d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x
100 cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

e Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats

com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segtient criteri d'ubicacio

d’elements d’abalisament i defensa:

0) En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de
I'obra.

p) En la delimitacié6 de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.

q) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’'un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

r) En la delimitacié de vores en la desviaci6 de carrils en el sentit de circulacio, per salvar
I'obstacle de les obres.

s) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenaci6 de la circulaci6, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacio, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviaci6 d'un vehicle de [litinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del
tancament de I'obra o de baranes de protecci6 de pas de vianants, xoc contra objectes rigids,
bolcar el vehicle per I'existeéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s'admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

¢ Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces.
Si és de terres, tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calcada, es col-locara un entarimat sobre la
part ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
proteccio.

¢ Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les segiients condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccid, I'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle
d’'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent
maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicara, en els punts de desviacié cap a [l'itinerari alternatiu,
col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d'accessibilitat |1 una fletxa de
senyalitzacio.

¢ Manteniment
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21.8.

La senyalitzaci6 i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplagament i dificulti la seva subtraccié.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigencia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.
¢ Retirada de senyalitzaci6 i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execuci6 d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada
I'obra o la part d’obra que exigis la seva implantacié.

Proteccid i trasllat d'elements emplagats al  a via publica

e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira l'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllara, perque els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periodicament, sempre
que aix0 no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran
de tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantaci6 del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’autobus,
quioscos, busties de Correus o elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1.

22.2.

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin sén els seguents:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les segiients mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que

transiten pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la protecci6é de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la
nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar
en el perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la
maniobra de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccié a base
de reixes metal-liques de separaci6 d'arees i es col-locaran llums de galib nocturns i
senyals de transic que avisin als vehicles de la situacio de perill.

19. En funcié del nivell d'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:
- Incendi, explosié i/o deflagracié.

- Inundacié.

- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un ,Pla d’'Emergéncia Interior”, cobrin les seglients mesures minimes:
1.- Ordre i neteja general.

2.-  Accessos i vies de circulaci6 interna de I'obra.

3.-  Ubicaci6 d'extintors i d’altres agents extintors.

4.-  Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervenci6.
5.-  Punts de trobada.
6.-  Assistencia Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIOR S

Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESUR ES

VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

G17.G01 _ VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

INSTAL.LACIO DE VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

Avaluacio de riscos

Risc P G A

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA

[N
w
w

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2
Situaci6: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

CAIGUDA D'OBJECTES PER’MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: MANIPULACIO | APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situacio: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
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Situaci6: EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situaci6: A L’AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13 SOBREESFORCOS 2
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i bali per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines electriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/13
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
electric
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000165 En manipular sistemes electrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
tensid
G20 JARDINERIA
G20.G01  MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSELLS, RASES | PLANTACIO
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D'ARBRES, ARBUSTS | SEMBRA

Avaluaci6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 12 2
Situaci6: CAIGUDES EN POUS | RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
Situacié:  ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situaci6: OPERACIONS DE CARREGA | DESCARREGA DE ARBRES | MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacié:  ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 12 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
Situaci6: DESPLAGAMENTS DE MAQUINARIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL
13 SOBREESFORCOS 12 2
Situacié:  MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 11 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 12 2

Situaci6: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2

AL-LERGENIQUES)

Situacié: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 8
Situaci6: VEHICLES ALIENS | PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i bali per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir 'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'ils i manteniment d'eines 9/12/13
10000045 Formaci6 9/18
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacié i desratitzacié 24
10000102 Procediment previ de treball 24
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10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 17216125
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
G20.G03  PODA
PODA D'ARBRES | ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS | MECANICS
Avaluacio de riscos
Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situacié: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situaci6: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2
Situacié: ELEMENTS PODATS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situaci6: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacié: EINES DE PODA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacié: SUBPRODUCTES DE LA PODA
13 SOBREESFORCOS 2
Situacié:  MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A1 Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines electriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
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G20.G04 TRACTAMENT FITOSANITARI

TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES | ARBUSTS

Avaluacio6 de riscos

Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situaci6: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situaci6: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIO
6 TREPITIJADES SOBRE OBJECTES 1
Situaci6: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1
Situaci6: FUMIGADORES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1
Situaci6: TERRENYS EN PENDENT
13 SOBREESFORCOS 1
Situaci6:  MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2

Situacié: SUBSTANCIES QUIMIQUES

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL-LERGENIQUES)

Situacié: SUBSTANCIES QUIMIQUES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A:  Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripci6 Riscos
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacid de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formaci6 12/13/18
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

26. Signatures

Terrassa, juliol de 2015

Raquel Mejias Ochoa
Arquitecta técnica municipal
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PLEC

1.

1.1.

1.2.

1.3.

DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

Identificacié de les obres

Remodelacié d’enjardinament de la mitjana del passeig 22 de juliol entre Rambla d’Egara i C/
Marqués de Comillas.

Objecte

Aquest Plec de Condicions de [I'Estudi basic de Seguretat i Salut compren el conjunt
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a
document de Gesti6 Preventiva (Planificacio, Organitzacid, Execucid i Control) de l'obra, les
diferents proteccions a emprar per la reduccié dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva,
Sistemes de Protecci6 Col-lectiva, Equips de Proteccié Individual), Implantacions provisionals per
a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques de la seva implementacié a I'obra i
les que hauran de manar I'execuci6 de qualsevol tipus d'instal-lacions i d'obres accessories. Per a
qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions
tecniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Técniques de [I'Edificacié”, confeccionat pel Centre
Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura”. (cas d'Edificacié)

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’Obres de I'Estat”
i adaptat a les seves obres per la “Direcci6 de Politica Territorial i Obres Publiques™.
(cas d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnologiques de
I'Edificaci6 publicades pel “Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

Documents que defineixen I'Estudi basic de Seg  uretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO",
I'Estudi basic de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execuci6é d'Obra o, al seu defecte,
del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures
preventives adequades als riscos que comporta la realitzacio de I'obra, contenint com a minim els
seguents documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se o0 que la seva utilitzacié es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que
puguin ser evitats, indicant a I'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho;
relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tecniques tendents
a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan
es proposin mesures alternatives.

s
D
o

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions técniques propies de I'obra que es
tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relacié amb les
caracteristiques, I'Gs i la conservacié de les maquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.
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1.4.

2.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicié i
comprensi6 de les mesures preventives definides a la Memaria, amb expressi6 de
les especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits
0 projectats.

Pressupost: Quantificacié del conjunt de despeses previstes per I'aplicacio i execuci6 de I'Estudi
basic de Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relacié entre els esmentats d ~ ocuments

L'Estudi basic de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que lintegren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els
terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi basic de Seguretat i Salut
sén documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, s6n d'obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi basic de Seguretat i Salut s6n informatius, i estan
constituits per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics
d’interpretacio, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Autor de
I'Estudi basic de Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d'informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
I'Estudi basic de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalenga el que s'ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdés documents tenen prevalencga sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdés documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi
basic de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Acci6é Preventiva (Art. 15 a
laL.31/1995) :

Evitar els riscos.

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

Combatre els riscos en el seu origen.

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de

rPONE
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treball, com també a I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de producci6, amb
I'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la
salut.

Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica,
I'organitzacio de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels
factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecci6 col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Noon

Promotor

Als efectes del present Estudi basic de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol
persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi,
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la
seva posterior alienacio, lliurament o cessio a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tecnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan
sigui necessari 0 es cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi basic de Seguretat, facilitant al Projectista
i al Coordinador respectivament, la documentacié i informacié prévia necessaria per
I'elaboraci6 del Projecte i redacci6 de I'Estudi basic de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
fases d'elaboraci6 del projecte i de preparacié de I'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per l'aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a linici de les obres, el qual
Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucioé material de les mateixes.

14. La designacio6 dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les
seves responsabilitats.

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi basic de Seguretat i
Salut, qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que
compti amb titulacié académica en Construccié.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcid,
estudi i elaboraci6 del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcci6 d'Obra o Direccid
Facultativa/Direccié d’Execucio.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Coordinador de Sequretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
I'elaboraci6 del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, s6n les seglients:
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16. Vetllar per a qué en fase de concepcio, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista
tingui en consideraci6 els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i
Salut” (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o
successivament.

e) Estimar la duracié requerida per I'execuci6 de les diferents feines o fases de
treball.

17. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte
d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi basic, aixi com les previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, amb les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar I'aplicaci6 del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi
basic de Seguretat i Salut.

Competéncies en matéeria de Sequretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execuci6 d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos
treballadors autonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra,
segons el R.D. 1627/1997, s6n les seglents:

1. Coordinar I'aplicacié dels Principis Generals de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié6 amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultania o successivament.

b) En l'estimaci6 de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de
treball.

2. Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable
els Principis de I'Acci6 Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les
tasques o activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre
sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construcci6:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacié de les vies o zones de desplagament o
circulacio.

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitaci6 i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

9) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuaci6 dels residus i deixalles.

h) L'adaptacié, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que
haura de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

i) La informaci6 i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms.
i) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es
realitzi en I'obra o a prop del lloc de I'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les

modificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié
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quan no calgui la designacié de Coordinador.
4. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.
5. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicaci6 correcta dels métodes de treball.
6. Adoptar les mesures necessaries perque només puguin accedir a I'obra les persones
autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execuci6 de l'obra respondra davant del
Promotor, del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de la
Sinistralitat Laboral, en col-laboracié estricta amb els diferents agents que intervinguin a
I'execucié material de I'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim
patré i responsable de la gesti6 constructiva de la promocié de I'obra, a fi que aquest prengui,
en funcié de la seva autoritat, la decisié executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d'Obra o Direccid
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autdonoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la
normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d'altres documents
tecnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideracié els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, técniques i d'organitzacié que puguin afectar a la planificacié dels
treballs o fases de treball durant I'execuci6 de les obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcci6 d’Obra o Direccié
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar
'adequaci6 al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més I'execucié
material de la mateixa, assumira la funci6 técnica de la seva realitzacié i del control qualitatiu i
quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director
d'Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra,
nomenat pel Promotor.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Director d'Obra:

9. Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura
projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

10. Si dirigeix I'execucié material de l'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzaci6 dels treballs, els
materials, la correcta execuci6 i disposicié dels elements constructius, de les instal-lacions i
dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacié, d’acord amb el Projecte i
I'Estudi basic de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

Assisténcia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels
Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en
el mateix.

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqin a les
disposicions normatives contemplades a la redaccié del Projecte i del seu Estudi basic de
Seguretat i Salut.

Subscriure I'Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut I'existencia prévia de I'Acta d’Aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut del contractista.

Certificar el final d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats
que siguin preceptius.

Conformar les certificacions parcials i la liquidacioé final de les unitats d'obra i de Seguretat i
Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidéncies
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de
Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principa 1) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es

qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix

contractualment davant el Promotor, el compromis d'executar, en condicions de solvéncia i
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb
subjecci6 al contracte, el Projecte i el seu Estudi basic de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de l'obra,
amb subjecci6 al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix
la seva execucio.

Competencies en materia de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18.

19.

20.

21.

23.

24,

25.

El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi
basic i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislaci6 aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat
de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 'assegurament de
la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

Tenir acreditaci6 empresarial i la solvéncia i capacitacié técnica, professional i
economica que I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
Designar al Cap d'Obra que assumira la representacié técnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.
Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins
dels limits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractacié
32/2006 i el Reial Decret 1109/2007.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi basic de
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de
millora corresponents a la seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a I'aprovacié del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I'’Acta de Replanteig o comengament i I'’Acta de Recepci6 de I'obra.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Aplicara els Principis de I'Acci6 Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencio
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

k)  Complir i fer complir al seu personal alld establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).

I)  Complir la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, tenint en compte,
si s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié d'activitats
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, i
en conseqiiéncia complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions
minimes establertes en I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execuci6 de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, i si és el cas, de la Direccié
Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié6 amb les

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autdnoms
que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les

conseqiéncies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevenci6 de

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de [inici de [lactivitat a I'obra, el Contractista principal exigira als

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,

l'avaluacié de riscos i la planificacié6 de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el

Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit que han

complert les seves obligacions en matéria d'informacié i formacié respecte als

treballadors que hagin de prestar servei a I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a

I'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjancant

l'aplicaci6 de Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT

INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans

auxiliars fets servir a I'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic,

que sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El

Director Tecnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara

'esmentada funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i

suficients de construccié a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséncia el Cap d'Obra

o I'Encarregat General, ostentaran successivament la prelacié de representacié del

Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execuci6 de les

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre

d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o

Encarregat en el seu cas, I'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn

material, de conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut

(PSS), aixi com de I'especifica vigilancia i supervisié de seguretat, tant del personal

propi com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter

preventiu laboral, formacié, informacié i capacitacid6 del personal, conservacid i

reposicié dels elements de proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions

dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de

persones o0 objectes, caracteristigues de les escales i estabilitat dels esglaons i

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs de

treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges
de materials, ordre d'execucié dels treballs constructius, seguretat de les maquines,
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

grues, aparells d'elevacio, mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia i
localitzacié d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com
qualsevol altre mesura de caracter general i d’obligat compliment, segons la normativa
legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

El contractista ha de designar la presencia de resursos preventius i es determinara la
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposici6é addicional
catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals i
desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.

El Director Tecnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia
diaria i hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura
de ser una persona de provada capacitat pel carrec, haura d'estar present a I'obra
durant la realitzacié de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és al mateix
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectaci6 de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar
en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranca necessaria per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i
sera responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissié com per negligéncia, imprudéencia o impericia professional, del
personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autonoms que intervinguin a l'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccid6 d'Obra o Direcci6 Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidéncies.

En cas d’'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direcci6 d'Obra o Direcci6 Facultativa, Constructor,
Director Técnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de
Prevenci6 o els representants del Servei de Prevencié (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot
allo que consideri d'interés per a reconduir la situaci6 als ambits previstos al Pla de
Seguretat i Salut de I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplagaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
I'obra i proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a
evitar la intromissi6 incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i
I'organitzacié de zones de pas amb destinaci6 als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, perd efectiu, Pla d'Emergencia per a
I'obra, en previsié d'incendis, pluges, glagades, vent, etc. que puguin posar en situacié
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o
limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius sense
autoritzacio escrita de la Direccié d’Obra o Direcci6 Facultativa.

La utilitzaci6 de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per
operaris especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’operador de grua
mobil i en altres casos I'acreditacié que correspongui, sota la supervisié d'un técnic
especialitzat i competent a carrec del Contractista. EI Coordinador rebra una copia de
cada titol d'habilitacié signat per I'operador de la maquina i del responsable técnic que
autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en
aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessié del carnet de gruista segons
I'Instruccié Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit
pel organ competent o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua
de l'lnstitut Gaudi de la Construcci6 o entitat similar; tot ell per garantir el total
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el maxim de
seguretat a les tasques a desenvolupar.

49. El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba
en possessio del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi
mateix haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

2.6. Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i
directa una activitat professional, sense cap subjeccié a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de
realitzar determinades parts o instal-lacions de l'obra.

Competéncies en materia de Sequretat i Salut del Treballador Autonom:

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Aplicar els Principis de I'Acci6 Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D.

1627/1997, durant I'execucio de I'obra.

Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors

l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Ajustar la seva actuacid6 en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals,

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié
dels equips de treball per part dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de protecci6 individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30

de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips

de protecci6 individual per part dels treballadors.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i

de salut durant I'execucié de I'obra i de la Direcci6é d’Obra o Direcci6 Facultativa, si n'hi ha.

Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut

(PSS):

0) La magquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball
que I'empresari Contractista posa a disposicié dels seus treballadors.

p) Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han
d'utilitzar equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccié col-lectiva instal-lats a I'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

2.7. Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autdnom que realitzara

de

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte ali¢, amb

subjecci6 a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el
compromis de desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador:

62.

63.
64.

. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

. El deure d'indicar els perills potencials.

. Té responsabilitat dels actes personals.

. Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a

la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

Té el dret a la consulta i participaci6, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

Té el dret a adrecar-se a l'autoritat competent.

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriés per a la seva integritat i
la dels seus companys o tercers aliens a I'obra.
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65. Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort,
previstes especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps
que duri la seva permanéncia a 'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretaci6 dels documents vinculants en mat  éria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d’altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en matéria de
Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segtient:

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

67. Bases del Concurs.

68. Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis basics de Seguretat i Salut i la
Coordinacié de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi basic de Seguretat i Salut.

70. Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi basic de Seguretat
i Salut.

71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant 'Execucié material de I'Obra,
pel Coordinador de Seguretat.

72. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi basic de Seguretat i Salut.

73. Pla d’Acci6 Preventiva de I'empresari-contractista.

74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi basic de Seguretat i Salut del
Contractista per I'obra en questio.

75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista
i/lo Subcontractistes, d’'aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcid, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mutuament explicatius, pero en el cas d'ambigiitats o discrepancies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director
d’Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I'Gs de la seva facultat
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui després
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes,
notificant la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat
i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense previa autoritzacié del Director d'Obra
o del Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d’'Obra
i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les
conseqiiéncies de les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut
adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aixd, no tan sols no I'eximeix de l'obligacié daplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccid, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme I'esperit o la intencié posada en el Projecte i 'Estudi basic de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi basic de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el
mateix caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.2. Vigéncia de I'Estudi basic de Seguretati Salu t

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestié6 preventiva d'adaptacié de la seva propia “cultura
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3.3.

preventiva interna d’empresa” el desenvolupament dels continguts del Projecte i I'Estudi basic
de Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacio del Pla
de Seguretat, la declaracié expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi basic de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a I'’Aprovaci6 del Pla de Seguretat i Salut,
tindra la consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi basic i Pla de Seguretat,
essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

Dacord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans
de l'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus
medis, métodes d'execuci6 i al “PLA D'’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D'EMPRESA’,
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS"
(Arts. 1,2 ap. 1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té¢ plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols
seguents amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

- Ubicacio dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situaci6 i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
- Edificacions veines existents.
- Servituds.

Planols en planta d'ordenacié general de l'obra, segons les diverses fases
previstes en funcié del seu pla d’execucié real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenci6, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicaci6 d'instal-lacions d’'implantacié provisional per al personal d'obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
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- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes iresidus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.
- Ubicaci6 de maquinaria fixa i ambit d’influéncia previst.
- Aparells de manutenci6 mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants,
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d'extraccié de fluids.
- Estaci6 de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o seleccié d'arids.
- Circuits de circulacié interna de vehicles, limits de circulacié i zones d'aparcament.
Senyalitzacio de circulacio.
- Circuits de circulaci6 interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.
- Esquema d'instal-laci6 electrica provisional.
- Esquema d'instal-lacié d’il-luminaci6 provisional.
- Esquema d'instal-lacié provisional de subministrament d’aigua.

Planols en planta i seccions d'instal-lacié de Sistemes de Protecci6é Col-lectiva.
(*) Representaci6 cronologica per fases d’execucio.

- Protecci6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de facanes:
- Ubicacié de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
facana en avangament simultani a I'execucié d'estructura fins I'acabament de
tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent
- Ubicacié i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacié en I'ESS.
- Ubicacid i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicacid i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificaci6é en 'ESS.
- Ubicacid i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificaci6 en I'ESS.
- Protecci6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:
- Ubicacié i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’'escales (*).
(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent.
- Ubicacié i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales.
- Protecci6 en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis
de llums, xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.
Ubicacié i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol
perimetral (*).
(*) Sistema de Protecci6 Col-lectiva preferent en forjat
- Ubicacié i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicaci6 i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicacid i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d'instal-lacions,
arquetes i registres provisionals.
- Ubicacié i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

- Passarel-les (ubicaci6 i elements constitutius).
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- Escales provisionals.

- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

- Abalisament i senyalitzaci6é de zones de pas.

- Condemna d’accessos i proteccions en contenci6 d’estabilitat de terrenys.

- Ubicacio6 de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

— Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturé de seguretat en perimetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'ds i manteniment
posterior de I'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de fagana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.

- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introducci6 i
evacuacio d'equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Proteccié
Col-lectiva.

- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en faganes, xemeneies, finestrals i
patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d'incendis i/lo manega textil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacié interna d’accidentats (*).

- Planol de carrers per a evacuacié d'accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuaci6 d’accidentats en obres aillades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

El "Llibre d'Incidéncies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “Llibre d’incidencies”, facilitat
pel Col-legi Professional corresponent al qual pertanyi el técnic que hagi aprovat el pla de
seguretat i salut o per I'Oficina de Supervisié de Projectes o organ equivalent quan es tracti
d'obres de les Administracions publiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 ,
aquest llibre haura d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i
salut , i a la disposici6 de la direcci6 d'obra o direccié facultativa , contractistes ,
subcontractistes i treballadors autdonoms, les persones o drgans amb responsabilitat en matéria
de prevenci6 de les empreses que intervinguin en I'obra, técnics dels organs especialitzats en
materia de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, o en el
seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que
considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotaci6 en el llibre d'incidencies, el coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execucié de I'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la
direcci6 facultativa, la notificara al contractista afectat i als representants dels treballadors
d'aquest i només en el cas que lanotaci6 es refereixi a qualsevol incompliment dels
advertiments o observacions préviament anotades en aquest llibre aixi com en el supdsit de
paralitzaci6 dels treballs, s’ha de remetre una copia a la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social
en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificara si I'anotaci6 efectuada suposa una reiteracio
d'una advertencia o observacié anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observacio.
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3.5.

4.

4.1.

Caracter vinculant del Contracte o document de | "Conveni de Prevencié i Coordinaci6” i
documentaci6 contractual annexa en matéria de Segur  etat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o Direcci6
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenci6, podra ésser elevat a escriptura
publica a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be
designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en I'apartat 2.1. del
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per
referéncia, constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjangant contracte. Cap modificacioé
verbal als mateixos tindra validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en
matéria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que
aquest no sera responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué incorri
0 assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en materia de Seguretat, o provisi6 dels
mateixos, llevat que tal rentincia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per
les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controversies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la
documentacié contractual vinculant en materia de Seguretat, sera competéncia de la jurisdiccio
civil. No obstant, es consideraran actes juridics separables els que es dicten en relacié amb la
preparaci6 i adjudicaci6 del Contracte i, en conseqiiéncia, podran ser impugnats davant I'ordre
jurisdiccional contenciés-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada
jurisdiccio.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Per a la realitzaci6é del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redaccié de I'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser

d’aplicacio.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relaci6 de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les

esmenes de caracter tecnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

- Convenis col-lectius.

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccién. OM
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de diciembre
de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de
octubre de 1966)". Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".
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- “Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE
5,7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22
de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de
1972)" i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE
16 de marzo de 1971)", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D.
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)", “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de
1997)", “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de
2001)" i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)".
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".

- “Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de
28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)", “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada parcialment
per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

- “Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

- “Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilizacion del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT),
adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

- “Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995)". Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio
de 2001)".

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)".

- “Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)" i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per “R.D. 780/1998 de 30
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden TAS/2947/2007
(BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

- “Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de
1997)".

- “Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. R.D.
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004
(BOE 13 de noviembre 2004)" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".
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Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les
obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener
de 1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas
de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (BOE de 6 de
noviembre de 1999)".

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo
de 2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE
112 de 10 de mayo de 2001)". Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de
2004)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccién sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
(BOE 10 de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
prevencion de laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales (BOE
31 de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d'octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i
delegades de prevenci6 i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el dipdsit
de les comunicacions de designacié de delegats i delegades de prevenci6 i de constitucié
dels comités de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7
d’'octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997,
de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades
de reaccion y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién
a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de
mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los
tineles de carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién
(BOE 250 de 19 de octubre)”.
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“Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE 23 de marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 204 de
25 de agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)".

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacié del Registre d'empreses sancionades
per infraccions molt greus en matéria de prevencié de riscos laborals i del procediment per
a la seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de
2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en
relacion con la aplicacién de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de
lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de marzo
de 2009)".

“Instrumento de Ratificacién del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de
2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construcciéon (BOE 71 de 23 de
marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n° 276/2010 de la Comision, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para
lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestannicos)."

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a radiaciones épticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado
de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializaciéon y

Pagina: 17 Plec condicions EBSS

Pagina: 18



Estudi basic de seguretat i salut de la remodelacié d'enjardinamentde la mitjana del passeig 22 de juliol
entre Rambla d'Egara i C/ Marqués de Comillas.

manipulacion de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la
certificacion de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccién sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001,
de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos
sobre la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevencion.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.”

"Reglamento (UE) n° 109/2012 de la Comision, de 9 de febrero de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados
quimicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

"Reglamento (UE) n° 125/2012 de la Comision, de 14 de febrero de 2012, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccién de las sustancias
y preparados quimicos (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 412/2012 de la Comisién, de 15 de mayo de 2012, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccién de las sustancias
y preparados quimicos (REACH)."

"Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de
proteccidn civil ante el riesgo quimico."

"Reglamento (UE) n° 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que
se modifica, con relacién al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la
restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 835/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluacion, la autorizaciéon y la restriccion de las sustancias y
mezclas quimicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

"Reglamento (UE) n° 848/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que
se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del
Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro,
la evaluacién, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH)."

"Reglamento (UE) n° 847/2012 de la Comisién, de 19 de septiembre de 2012, por el que
se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n°
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 126/2013 de la Comisién, de 13 de febrero de 2013, por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias
y preparados quimicos (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 348/2013 de la Comisién, de 17 de abril de 2013, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias
y mezclas quimicas (REACH)."

"Resolucion de 13 de mayo de 2013, de la Direccion General de Empleo, por la que se
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registra y publica el Acta del acuerdo de revisién parcial del V Convenio colectivo general
del sector de la construccion."

- "Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevencioén y control integrados de la contaminacién y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados."

- "Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del
Reglamento sobre clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos,
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero."

- "Resolucion de 8 de noviembre de 2013, de la Direcciéon General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologacién de
actividades formativas en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como sobre el
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologacién de actividades
formativas en materia de prevencién de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido
en el V Convenio colectivo del sector de la construccion."

- "Resolucion de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaria de Estado de Administraciones
Publicas, por la que se actualiza y dispone la publicacién del Sistema de Gestion de la
Prevencién de Riesgos Laborales en la Administracion General del Estado.”

4.2. Condicions ambientals

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i
vigilancia medica en empreses amb risc d’'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de juliol de 1987).

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
1991)".

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de
24 de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de
2000)" i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de
marzo de 2002)”". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas explosivas en el lugar
de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

- “Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.
(BOE 11 de marzo de 2006)".

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".
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- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera (BOE
de 16 de noviembre de 2007)".

4.3. Incendis

- Ordenances municipals.

- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)".
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)" i “Orden
de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

- Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s'estableixen mesures de prevencié d'incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de construccion y
de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de resistencia
frente al fuego. BOE nim. 37 de 12 de febrero”.

4.4, Instal-lacions eléctriques

- “Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968)". Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”". Es deroga amb efectes
de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de
1978)".

- Resoluci6 de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre
compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre
de 1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de
2000)".

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de
2001).

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de
2001)".

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament
eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

- “Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)".

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja
tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en lineas eléctricas de alta tensibn y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension:
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4.5,

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

Equips i maquinaria

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir
los aparatos elevadores de propulsién hidraulica y las normas para la aprobacién de sus
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada per “Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo
de 1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)" i “R.D. 1504/1990
(BOE de 28 de noviembre de 1990)".

“Reglamento de aparatos de elevaciéon y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997
(BOE de 30 de septiembre de 1997)".

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre
aparatos elevadores y de manejo mecéanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximaciéon de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992)". Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)".

“Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE
de 23 de abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién (BOE de 23 de
abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores
de equipos de proteccién Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de
1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)". Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de
13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementat per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

“Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalacién de ascensores con maquinas en
foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos de presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprob6 el
Reglamento de aparatos de presiéon (BOE de 31 de mayo de 1999)".

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
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4.6.

méquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacién y
homologacién de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presion transportables y por la que se derogan las
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas, para incluir los riesgos de
aplicacion de plaguicidas.”

"Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccién Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre."

Instruccions Técniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion “Extintores de incendio” Orden de
31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificacié: “Orden de 26 de octubre
de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)", “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de
junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)" i
“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6
de octubre de 1987)". Modificacio: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de
1988)". “Autorizacion de instalacién de ascensores con maquina en foso. Resolucién de 10
de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". “Autorizacion de la instalacion de
ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucién de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril
de 1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutenciéon. OM. 26 de mayo de 1989
(BOE 9 de junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion, referentes a
grias moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de
2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion utilizados.
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacién, manejo, mantenimiento, revisiones
e inspecciones de las plataformas elevadoras moéviles de personal (PEMP)”.

Equips de protecci6 individual

“Comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat
per “OM de 16 de mayo de 1994", per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de
1995)" i per la “Resolucion de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)".
Complementat per la “Resolucién de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)",
“Resolucion de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", “Resolucién de 29 de
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", “Resolucion de 28 de julio de 2000 (BOE de
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8 de septiembre de 2000)” i “Resolucién de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de
septiembre de 2001)".

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual
(BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6
de marzo de 1997)".

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

- “Decisién de la Comision, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra
particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del
Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el nimero C(2006) 777]".

- Normes Técniques Reglamentaries.

4.7. Senyalitzacio

- “Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

- Normes sobre senyalitzacié d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU".

4.8. Diversos

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capitulos 1V, V, IX y X del Reglamento General
de Normas Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per
“Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden de 29 de julio de
1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)".

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacién y Homologaciéon de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE
de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE nim. 292 de 6 de diciembre de
2007)". Complementada per la “Resolucién de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de
septiembre de 2005)", “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", “Orden
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)" i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de
febrero de 2007)".

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacién de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002)".

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre
de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura
previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per
la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

- “Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccién General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccion (BOE de 17 de agosto de 2007)".

- Convenis col-lectius.

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

- "Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

CONDICIONS ECONOMIQUES

Criteris d'aplicacié

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construccio, la
necessitat d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit a I'Estudi basic de
Seguretat i Salut, i per conseqlient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicaci6 i execucié de I'Estudi basic de Seguretat i Salut, haura de
quantificar el conjunt de “despeses’™ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la
valoracié unitaria d’elements, amb referencia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols
podran figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi basic de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el
seu Pla de Seguretat i Salut, préevia justificacié técnica degudament motivada, sempre que aixo
no suposi disminucié de I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi basic de
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al
pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.

La tendencia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de I'Estudi
basic de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucié professional dels treballs,
conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos,
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en
I'apartat relatiu a Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacié del pressupost del Pla de Seguret  at i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’* hauria d’estar inclos en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccio, es precisa
I'establiment d’'un criteri respecte a la certificacio de les partides contemplades en el pressupost
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d'obra.

Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut
del Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any
des de la seva adjudicaci6, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost
de Seguretat, mitjangant els indexs o férmules de caracter oficial que determini I'organ de
contractacio, en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny,
pel que s'aprova el text refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.
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5.4, Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

La reiteracié d'incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la
Direcci6 d’Obra o Direcci6 Facultativa, per accié u omissié del personal propi i/o Subcontractistes i
Treballadors Autonoms contractats per ell, duran aparellats consequentment per el Contractista,
les segiients Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4.-  MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
5.- GRAVISSIM 1 Paralitzaci6 dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de I'obra contractada + Pérdua
d’homologacié6 com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. Previsions del Contractista a I'aplicaci6 de les Tecniques de Seguretat

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta
de desenvolupar les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una serie de descripcions de les diferents Técniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:
« Tecnigques analitiques de seguretat

Les Tecniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de
riscos i la recerca de les causes.

Prévies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.
Posteriors als accidents.-

- Notificacié d'accidents.

- Registre d'accidents

- Investigacié Técnica d'Accidents.

« Tecniques operatives de seguretat.

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc

Segons que I'objectiu de I'accié correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicaci6é de Técniques Operatives sobre

El Factor Técnic:
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6.2.

6.3.

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Selecci6 prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formaci6

- Aprenentatge

- Propaganda

- Acci6 de grup

- Disciplina

- Incentius

Condicions Tecniques del Control de Qualitatd e la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure
els documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentaci6 fets
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenci6 de la
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi basic de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat
dels més importants:

76. Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.

77. Programa Basic de Formaci6 Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

78. Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a I'estructura de gestio
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenci6.

79. Comité i/o Comissions vinculats a la Prevencié

80. Documents vinculants, actes i/o memorandums.

81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de 'Empresa Contractista competents en materia de
Seguretat i Salut

El comite o les persones encarregades de la promoci6, coordinacid i vigilancia de la Seguretat i
Salut de I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de
I'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relaci6 amb
'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existencia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat)
com a departament staff depenent de I'Alta Direcci6 de I'Empresa Contractista, dotat dels
recursos, medis i qualificacié necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los
Servicios de Prevencién’. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del Departament Técnic
de Seguretat i Salut de la Matua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevencié que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié técnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missio.

L’empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,
haura de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en
aquesta obra.

L'obra disposara de Teécnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tecnics (i conseqiientment de seguretat) de I'empresa constructora
en materia preventiva, aixi com una Brigada de reposici6 i manteniment de les proteccions de
seguretat, amb indicacié de la seva composicié i temps de dedicaci6 a aquestes funcions.

6.4.

6.5.

6.6.

Obligacions de 'Empresa Contractista competen  t en matéria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencio, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentaci6 oficial, sera I'encarregat de vetllar per les
condicions higiéniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions mediques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia,
que estara degudament assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent i es revisara
periodicament el control d'existencies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi
com les funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autdonom), amb independeéncia del termini de
durada de les condicions particulars de la seva contractacid, haura d'haver passat un
reconeixement médic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacio al
respecte, com a minim un reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o
assistit per Matua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuacio cronologica a les matéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevencio6 al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Medica.

- Educaci6 sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzaci6 i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competencies dels Col-laboradors Prevencionist  es a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra
es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat),
considerant-se en principi I'Encarregat General de I'obra, com a persona més adient per a
complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del
Contractista. El seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de
Seguretat.

S'anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missié de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més sera I'encarregat del control de la dotacié de
la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de
'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Técnics de les Empreses
participants a cada fase d’'obra, aquesta “comissié™ es reunira com a minim mensualment, i
sera presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de
Prevenci6 (propi o concertat).

Competéncies de Formaci6 en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri
es seguira si son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de
maquines, vehicles o aparells d'elevacié.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis
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7.

7.1.

7.2.

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MAQUINES
I/O MAQUINES-FERRAMENTES

Definici6 i caracteristiques dels Equips, Maqu  ines i/lo Maquines-Ferramentes
¢ Definicid

Es un conjunt de peces o organs units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas,
d’organs d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria
per a una aplicaci6 determinada, en particular destinada a la transformacié, tractament,
desplagament i accionament d’un material.

El terme equip i/o maquina també cobreix:

- Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidariament.

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es comercialitza
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una série d’elles o a
un tractor, sempre que agquest equip no sigui una peca de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funcié6 de seguretat en el seu Us normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi basic de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja
Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

e Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions d'utilitzacio, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencié, instal-lacié i
utilitzacioé, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals
inclouran els planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les seguents
dades:

- Nom del fabricant.

- Any de fabricaci6, importaci6 i/o subministrament.

- Tipus i nimero de fabricaci6.

- Poténcia en Kw.

- Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d'Us d’entitat acreditada, si
procedeix.

Condicions d'eleccid, utilitzacié, emmagatzema  tge i manteniment dels Equips, Maquines i/lo
Maquines-Ferramentes

e Elecci6 d'un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

e Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes
Sén les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de

Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball:

¢ Emmagatzematge i manteniment
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7.3.

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’'emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu™.

- Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 151 25°C.

- L’emmagatzematge, control d’estat d'utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable técnic, delegat per l'usuari.

Normativa aplicable

« Directives comunitaries relatives a la seguretat d e les maquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacié i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. Nim. L 183, de 29/6/89), modificada per les
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Nim. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Nim. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Num. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjangant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Nim. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins '1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

- Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins 1'1/1/96.

- ll\/li;lq/l.lines per a elevaci6 o desplagament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins
'1/1/97.

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissié
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins 1'1/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de
tensié (D.O.C.E. Num. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: I'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resoluci6é d’11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia
i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximaci6 de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressié simple (D.O.C.E. NUm. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Num. L 270 de
2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Pagina: 29

Plec condicions EBSS

Pagina: 30



Estudi basic de seguretat i salut de la remodelacié d'enjardinamentde la mitjana del passeig 22 de juliol
entre Rambla d'Egara i C/ Marqués de Comillas.

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991.: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Nim. L 139, de 23/5/89),
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E.
Nam. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. NUm. L 126, de 12/5/92);
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Nim. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de marg (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial
Decret 1950/1995, d'l de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96
(B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximaci6é de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Nim. L 196, de 26/7/90), modificada
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins '1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacio
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Nium. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacio
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E. Nim. L 181, de
9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic,
relatives a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de
I'emissié sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccio.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E.
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funci6 de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Num. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de '’Annex | i els apartats 2 i 3 de 'Annex
11, que entren en vigor el 5/12/98.

¢ Normativa d'aplicacié restringida

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Tecnica Complementaria
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de
maquines o sistemes de proteccid, usats (B.O.E. d'11/5/91).

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instruccié Técnica Complementaria
MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d’Elevacié i Manutencié referent a Carretons
automotors de manutencié (B.O.E. de 9/6/89).

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccié6 Técnica
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Signatures

Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencid, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la
Instruccié Teécnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevacié i
Manutencid, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanga General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

Raquel Mejias Ochoa
Arquitecta técnica municipal
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Remodelacié de |'enjardinament de la mitjana del passeig 22 de juliol
entre Rambla d'Egara i carrer Marqués de Comillas
Ajuntament de Terrassa

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 23/07/15 Pag.. 1
MA D'OBRA
cool UA  DESCRIPCIO PREU
A MA D'OBRA
A0 MA D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MA D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,28000
A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000
A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000
A01 MA D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
A013M000 h Ajudant muntador 17,36000
A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000

Remodelacié de |'enjardinament de la mitjana del passeig 22 de juliol
entre Rambla d'Egara i carrer Marqués de Comillas
Ajuntament de Terrassa

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 23/07/15 Pag.:

MAQUINARIA

cool UA  DESCRIPCI(

PREU

c MAQUINARIA
c1 MAQUINARIA
c15 MAQUINARIA PER A TRANSPORTS | ELEVACIO
C150  MAQUINARIA PER A TRANSPORTS | ELEVACIO

C1501700
C1502E00
C1503000
C150MC30

Cami6 per a transport de 7 t
Camid cisterna de 8 m3

Cami6 grua

sense operari

31,33000
41,32000
44,62000

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag articulat per a una algaria de treball de 16 m , 13,82000

a dh dh

CR MAQUINARIA PER A JARDINERIA

CRE MAQUINARIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS

CRE2 MAQUINARIA PER A PODES

CRE23000 h Motoserra

3,14000
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 23/07/15 Pag.. 3

MATERIALS

cCool UA DESCRIPGIO PREU

B MATERIALS

BO MATERIALS BASICS

BO1 LiQuips

B011 NEUTRES

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES

B2R GESTIO DE RESIDUS

B2RA DISPOSICIO DE RESIDUS

B2RA9SBO t Deposicio controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, 45,00000 €
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TDO t Deposicio controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 85,00000 €
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

BFY ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS | FLUIDS

BFYB PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 16 mm de diametre 0,02000 €
nominal exterior, connectat a pressio

BJ MATERIALS PER A INSTAL LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS | PRODUCCIO D'AIGUA CALENTA SANITARIA

BJS EQUIPS PER A REG

BJS5 MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG

BJS55630 m Tub recobert amb llana de polipropilé per a reg per degoteig, de 16 mm de diametre, amb degoters 2,42000 €
autocompensats integrats cada 30 cm

BR MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES | PLANTES

BR4D ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)

BR4DN4B1 u Hedera helix en test 11 cm 0,74000 €

BR4 ARBRES | PLANTES

BR4E ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)

BR4EB631 u Lantana montevidensis en contenidor de 3 | 3,09000 €

Remodelacié de |'enjardinament de la mitjana del passeig 22 de juliol
entre Rambla d'Egara i carrer Marqués de Comillas
Ajuntament de Terrassa

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 23/07/15 Pag.: 4
MATERIALS
cool UA  DESCRIPCIO PREU
BR4 ARBRES | PLANTES
BR4F ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)
BR4FF814 u Nerium oleander d'algaria de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 1,65000 €
BR4FF878 u Nerium oleander d'algaria de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 | 8,76000 €
BR4FMRO1 u Subministrament de Nerium oleander d'algaria de 150 cm, en contenidor de 25 | 24,75000 €
BR4FMRO3 u Subministrament d'arbustiva de mig port tipus Nerium oleander ““nana’” d'algaria de 40-60 cm, en contenidor de 4,95000 €

51.

BR4 ARBRES | PLANTES
BR4G  ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)
BR4GD8GA u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'algaria de 150 cm, en contenidor de 25 | 34,82000 €
BR4GMRO01 u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'algaria de 150 cm, en contenidor de 25 | 27,20000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 23/07/15 Pag. 5 Data: 23/07/15 Pag. 6
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
cool UA  DESCRIPCIO PREU cool UA  DESCRIPCIO PREU
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella 0,800 /R x 13,82000 11,05600
F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO sobre brag articulat per a una algaria de treball de 16
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS m , sense operarl
F21 DEMOLICIONS CRE23000 h Motoserra 1,600 /R x 3,14000 5,02400
F21IR  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS C1503000 h  Camié grua 1,000 /RX 44,6200 44,62000
F21R1260 U Tala controlada cistella mecanica d'arbre < 6 m d'algaria, deixantla  Rend.: 1,000 104,69 € Subtotal 60.70000 60.70000
soca a la vista, aplec de la brossa generada i carrega sobre camio Materials
grua a,mtﬁ p'“gd'ﬂ" 'Zgi”Spo"‘ de la mateixa a planta de compostatge B2RA9SBO t  Deposicid controlada a planta de compostage de 0,150 X 4500000 6,75000
(no més lluny de 20 km) residus vegetals nets no especials amb una densitat
Unitats Preu Parcial Import 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
Ma d'obra 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
A013P000  h Ajudant jardiner 0,440 IR x 2486000 = 10,93840 -
. o B2RA9TDO t Deposicié controlada a planta de compostage de 0,360 X 85,00000 30,60000
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,880 IR x 28,01000 = 2464880 residus de troncs | soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
Subtotal: 35,58720 35,58720 codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
Maquinria (ORDEN MAM/304/2002)
CRE23000 h Motoserra 0,880 IR x 3,14000 = 2,76320 Subtotal: 37,35000 37,35000
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella 0,440 /IR x 13,82000 = 6,08080
sobre brag articulat per a una algaria de treball de 16 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,97056
m, sense operari
COST DIRECTE 163,72456
C1503000 h Camio grua 0,700 IR x 4462000 = 31,23400 GASTOS INDIRECTOS 100 % 163725
Subtotal: 40,07800 40,07800 COST EXECUCIO MATERIAL 165,36181
Materials
B2RASTDO t  Deposicio controlada a planta de compostage de 0,270 X 8500000 = 22,0500 FARNRO1 u - T contiolada dstoli mecanica darbre do © a 10 m dejgaria, - Rend: 4,000 158,51 €
residus de troncs i soques no especials amb una eg ant ia soca a la \tl:s 4, apletc € 1a " (r’oslsa getngra a ||ca{rega
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb sobre cetmtuo grua am I pmgg, |2(;aknsp0 € la maleixa a planta oe
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus compostatge (no més lluny de 20 km)
(ORDEN MAM/304/2002) Unitats Preu Parcial Import
B2RA9SBO Deposicié controlada a planta de compostage de 0,100 X 4500000 = 4,50000 Ma d'obra
residus vegetals nets no especials amb una densitat A013P000  h  Ajudant jardiner 0,700 /IRXx  24,86000 17,40200
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi . o
200201 segons la Llista Europea de Residus A012P000 h Oficial 1a Jardlner 1,450 IR x 28,01000 40,61450
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 58,01650 58,01650
Subtotal: 27,45000 27,45000 Magquinaria
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,53381 CRE23000 h Motoserra 1,600 /R x 3,14000 5,02400
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella 0,800 /R x 13,82000 11,05600
COST DIRECTE 103,64901 sobre brag articulat per a una algaria de treball de 16
GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 1,03649 m , sense operari
COST EXECUCIO MATERIAL 104,68550 C1503000 h Camio grua 1,000 IR x 44,62000 44,62000
F21R12A0 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, Rend.: 1,000 165,36 € Sublotal: 60,7000 60,7000
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i carrega Materials
sobre cami6 grua amb pinca, i transport de la mateixa a planta de B2RA9SBO t  Deposicid controlada a planta de compostage de 0,150 X 4500000 6,75000
compostatge (no mes lluny de 20 km) residus vegetals nets no especials amb una densitat
Unitats Preu Parcial Import 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
Ma d'obra 200201 segons la Llista Europea de Residus
) o (ORDEN MAM/304/2002)
A013P000  h Ajudant jardiner 0,800 IR x 2486000 = 19,88800 -
o o B2RA9TDO t Deposici6 controlada a planta de compostage de 0,360 X 85,00000 30,60000
A012P000  h Oficial 1a jardiner 1,600 IR x 28,01000 = 44,81600 residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
Subtotal: 64,70400 64,70400

Maquinaria

codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
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PARTIDES D'OBRA
cool UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 37,35000 37,35000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,87025
COST DIRECTE 156,93675
GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 1,56937
COST EXECUCIO MATERIAL 158,50611
F21RMR02 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre < 6 m d'alcaria, deixant la Rend.: 1,000 96,94 €
soca a la vista, aplec de la brossa generada i carrega sobre camio
grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,700 /R x 28,01000 19,60700
A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 IR x 24,86000 8,70100
Subtotal: 28,30800 28,30800
Maquinaria
C1503000 h Cami6 grua 0,700 IR x 44,62000 31,23400
CRE23000 h Motoserra 0,880 /R x 3,14000 2,76320
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella 0,420 IR x 13,82000 5,80440
sobre brag articulat per a una algaria de treball de 16
m, sense operari
Subtotal: 39,80160 39,80160
Materials
B2RAITDO t Deposici6 controlada a planta de compostage de 0,270 X 85,00000 22,95000
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SBO t Deposici6 controlada a planta de compostage de 0,100 X 45,00000 4,50000
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 27,45000 27,45000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42462
COST DIRECTE 95,98422
GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 0,95984
COST EXECUCIO MATERIAL 96,94406
FJ EQUIPS PER A INSTAL LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS EQUIPS PER A REG
FJS5 REG PER DEGOTEIG
FJS55631 m Tub recobert amb llana de polipropilé, per a reg per degoteig, de Rend.: 1,000 3,82 €
16 mm de diametre, amb degoters autocompensats integrats cada
30 cm, soterrat 10-30cm
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA
cCool UA DESCRIPCIO PREU
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 19,28000 = 0,65552
A013M000  h Ajudant muntador 0,034 /R x 17,36000 = 0,59024
Subtotal: 1,24576 1,24576
Materials
BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per atubs 2,000 X 0,02000 = 0,04000
de polietilé de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, connectat a pressid
BJS55630 m Tub recobert amb llana de polipropilé per a reg per 1,020 X 2,42000 = 2,46840
degoteig, de 16 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm
Subtotal: 2,50840 2,50840
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03114
COST DIRECTE 3,78530
GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 0,03785
COST EXECUCIO MATERIAL 3,82316
FR JARDINERIA
FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES | DE PLANTES
FR4D SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)
FR4DN4B1 u Subministrament d'Hedera helix en test 11 cm Rend.: 1,000 0,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4DN4B1 u Hedera helix en test 11 cm 1,000 X 0,74000 = 0,74000
Subtotal: 0,74000 0,74000
COST DIRECTE 0,74000
GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 0,00740
COST EXECUCIO MATERIAL 0,74740
FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES | DE PLANTES
FR4E SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)
FR4EB631 u Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 | Rend.: 1,000 312 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR4EB631 u Lantana montevidensis en contenidor de 3 | 1,000 X 3,09000 = 3,09000
Subtotal: 3,09000 3,09000
COST DIRECTE 3,09000
GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 0,03090
COST EXECUCIO MATERIAL 3,12090
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 23/07/15 Pag: 9 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 23/07/15 Pag.:. 10
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
cool UA  DESCRIPCIO PREU cool UA  DESCRIPCIO PREU
FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES | DE PLANTES FR6 PLANTACIONS | TRASPLANTAMENTS D'ARBRES | PLANTES
FR4F SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON) FR66 PLANTACIO D'ARBUSTS | ARBRES DE PETIT FORMAT
FR4FF814 u Subministrament d'arbustiva de mig port tipus Nerium oleander Rend.: 1,000 5,00 € FR662221 u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 |, Rend.: 1,000 4,06 €
“nana’’ d'alcaria de 40-60 cm, en contenidor de 5 1. excavacio de clot de plantaci6 de 30x30x30 cm amb mitjans
Unitats Preu Parcial Import manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
) de I'excavacio i primer reg
Materials ) )
Unitats Preu Parcial Import
BR4FMR0O3 u Subministrament d'arbustiva de mig port tipus Nerium 1,000 X 495000 = 4,95000 Ma d'ab
oleander “'nana’’ d'alcaria de 40-60 cm, en a dobra
contenidor de 5 1. A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 IR x 26,24000 = 0,47232
Subtotal: 495000 495000 A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,009 IR x 28,01000 = 0,25209
A013P000  h Ajudant jardiner 0,130 /IR X 24,86000 = 3,23180
COST DIRECTE 4,95000 Subtotal: 3,95621 3,95621
GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 0,04950 .
Materials
COST EXECUCIO MATERIAL 4,99950 B0111000 m3  Aigua 0,005 X 1,63000 = 0,00815
FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'algaria de 150 cm, en Rend.: 1,000 25,00 € Subtotal: 0,00815 0,00815
contenidor de 25 |
Unitats Preu Parcial Import DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05934
Materials COST DIRECTE 4,02370
BR4FMRO1 u  Subministrament de Nerium oleander d'algaria de 150 1,000 X 2475000 = 24,75000 GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 0,04024
cm, en contenidor de 25 | COST EXECUCIO MATERIAL 4,06394
Subtotal: 24,75000 24,75000
FR662551 u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 Rend.: 1,000 17,40 €
I, excavacié de clot de plantaci6 de 50x50x40 cm amb mitjans
COST DIRECTE 24,75000 manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 0,24750 de l'excavaci6 i primer reg
COST EXECUCIO MATERIAL 24,99750 Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES | DE PLANTES A013P000  h Ajudant jardiner 0,460 IR x 24,86000 = 11,43560
FR4G SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) AO12P200  h Oficial 2a jardiner 0,060 IR X 26,24000 = 1,57440
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,030 /IR X 28,01000 = 0,84030
FR4GD8GA u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'algaria de 150 Rend.: 1,000 27,47 €
cm, en contenidor de 25| Subtotal: 13,85030 13,85030
Unitats Preu Parcial Import Maquinaria
Materials C1501700 h  Camio pera transport de 7 t 0,100 /IRx 3133000 = 3,13300
BR4GMRO1 u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin 1,000 X 27,20000 = 27,20000
d'algaria de 150 cm, en contenidor de 25 | Subtotal: 3,13300 3,13300
Materials
Subtotal: 27,20000 27,20000 )
B0111000 m3  Aigua 0,020 X 1,63000 = 0,03260
COST DIRECTE 27,20000 Subtotal: 0,03260 0,03260
GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 0,27200
i DESPESES AUXILIARS 150 % 0,20775
COST EXECUCIO MATERIAL 27,47200
COST DIRECTE 17,22365
GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 0,17224

COST EXECUCIO MATERIAL 17,39589
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PARTIDES D'OBRA
cCool UA DESCRIPGIO PREU
FR6 PLANTACIONS | TRASPLANTAMENTS D'ARBRES | PLANTES
FR6B PLANTACIO DE PLANTES DE PETIT PORT
FR6B1154 u Plantacié en massa de planta de petit port en test de volum < 1 |, Rend.: 1,000 0,93 €
en terreny préviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,008 /IR x 28,01000 0,22408
A013P000 h Ajudant jardiner 0,024 IR x 24,86000 0,59664
Subtotal: 0,82072 0,82072
Maquinaria
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,002 IR x 41,32000 0,08264
Subtotal: 0,08264 0,08264
Materials
B0111000 m3  Aigua 0,005 X 1,63000 0,00815
Subtotal: 0,00815 0,00815
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01231
COST DIRECTE 0,92382
GASTOS INDIRECTOS 1,00 % 0,00924
COST EXECUCIO MATERIAL 0,93306
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NERIUM OLEANDER

Pl s Ll

FRASERI "red robin"

PHOTINIA

NERIUM OLEANDER "NANA"

Institut d’investigacié
Téxtil i Corporacid
Industrial de Terrassa

AMBIT D'ACTUACIO

Llegenda Proposta

Tram Especie

Actuacid

HEDERA HELIX (EXISTENT)

L'heura existent cobreix el parterre

B LANTANA MONTEVIDENSIS

Plantacio de 4 trams de 4 m linials
entre els espais del Leynandis.

B NERIUM OLEANDER

Plantacié d'una unitat cada 4 m,
entre Leynandis existents o soques.

B PHOTINIA FRASERI "red robin”

Plantacié d'una unitat cada 4 m,
entre Leynandis existents o soques.

HEDERA HELIX (EXISTENT)

Modificacioé de lainstal lacid de reg existent
Reposar buits existents.

HEDERA HELIX (EXISTENT)

Modiificacio instal 1acié de reg existent
Reposar buits existents.

B PHOTINIA FRASERI "red robin"

Plantacio d'una unitat cada 4 m,
entre Leynandis existents o soques.

NERIUM OLEANDER "NANA"

Plantar la zona on no hi ha Heura.
Un total de 35 ml.

B LANTANA MONTEVIDENSIS

Plantacié d'una unitat cada 4 m.

NERIUM OLEANDER "NANA"

Plantacié d'una unitat cada 4 m.

Tala d'arbres.

©000®0e®e0ee®

Tala d'arbres.

DOCUMENT ]
A7 PROGRAMA DE MILLORA DE L'ESPAI PUBLIC
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Ajuntament @D de Terrassa

!u a AUTOR DEL PROJECTE

BARRIS

en marxa |Raquel Mejias Ochoa

Arquitecte Tecnic

TITOL DEL PLANOL DATA: No. DE PLANOL
, 1:1.000 Juliol 2015 03.1
PLANTA PROPOSTA DE LA ACTUACIO-43 i
ESCALA - Num. Projecte FULL 01 DE 01
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Remodelacié de |'enjardinament de la mitjana del passeig 22 de juliol

entre Rambla d'Egara i carrer Marqués de Comillas
Ajuntament de Terrassa

AMIDAMENTS Data: 23/07/15 Pag: 1 AMIDAMENTS Data: 23/07/15 Pag. 2
Obra PRESUPUESTO TALA D'ARBRES | ENJARDINAMENT 22 JULIOL 5 H 0,000 0,000 C#DHEHTH#
Capitulo 16 J 2,000 2,000 CHDH#E#'F#
MUK, GO0 Lin, DESCRIPCID 17 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G16
1 F21RMRO1 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa ] )
generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny 18 Taladarbres fins aterra. Algada<2 T
de 20 km) metre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula 1 2,000 2,000 CHDHE#FFH
20 Subtotal "A origen" o] 12,000 SUMORIGEN(G1:
1 Tala de Leylandis de 10 metres C Unidades Longitud Ancho Altura G19)
3 Nord 2 CHDH#*EH#*F#
4 A 1,000 1,000 CHD#E#F#
6 C 6,000 6,000 CHD#E#F#
"D 12,000 12,000 CH'DWE#F# Obra 01 PRESUPUESTO TALA D'ARBRES | ENJARDINAMENT 22 JULIOL
8 | 0,000 0,000 CHD#E#F# Capitulo 02 PLANTACIONS
9 Subtotal S 29,000 SUMSUBTOTAL( MUK, oDl i DESCRIPCI
G1:G8) '
1 Sud T 1 FR662551 u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 |, excavacié de clot de plantacié de 50x50x40
u cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de I'excavacio i primer reg
12 E 14,000 14,000 C#HDHEH#F#
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
13 F 4,000 4,000 CHDH#E#F#
1 G 0,000 0,000 CHDHE#F# 1 Plantacié d'arbust de 10 a 25 C Unidades Longitud Ancho Altura
15 H 1,000 1,000 CHDHENFH 2 CHDWERFH
16 J 0,000 0,000 CHDHE#FH 3 Nord T
17 Subtotal s 19,000 SUMSUBTOTAL( 4 A 0,000 0,000 C#D#E#F#
G10:G16) 5B 0,000 0,000 C#DHE#F#
19 Subtotal "A origen" 0 48,000 SUMORIGEN(G1: 6 C 10,000 10,000 CH*DHE#'F#
G18
) 7D 12,000 12,000 CH#DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 48,000 81 0,000 0,000 CHDFENFH
9 Subtotal S 22,000 SUMSUBTOTAL(
2 F21RMR02 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre < 6 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada G1:G8)
i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 10 CHDIERFE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula 11 Sud T
1 Tala de Leylandis de 6 metres C Unidades Longitud Ancho Altura 2 E 28,000 28,000 CHDH#'EH#F#
2 CHDIE#'F# B F 0,000 0,000 CHDHE#F#
3 Nord T % G 0,000 0,000 CH#DH#E#'F#
4 A 0,000 0,000 CHDHE#F# 5 H 0,000 0,000 C#D#E#F#
5B 0,000 0,000 CHDHEHF# 6 J 0,000 0,000 CH#D#'EH#F#
6 C 0,000 0,000 CH‘D#E#Fi 17" Subtotal S 28,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G16)
7D 0,000 0,000 CHD#E#F#
18 CHDH#EH#F#
8 | 1,000 1,000 CHD#E#F#
19 Subtotal "A origen" 0 50,000 SUMORIGEN(G1:
9 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOTAL( G18)
G1:G8)
20 CHD#EH#'F#
11 Sud T
" E 7,000 7.000 C#DFEFFH TOTAL AMIDAMENT 50,000
13 0,000 0,000 CHD#E#F#
“ G 0,000 0,000 CHDIE#F# 2 FR662221 u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 |, excavacié de clot de plantacié de 30x30x30

EUR

cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de I'excavacio i primer reg

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Plantaci6 d'arbustd'1,5a 3 | C Unidades Longitud Ancho Altura
2 CHD#E#'F#
3 Nord T
4 A 0,000 0,000 CHD#E#F#
5B 64,000 64,000 CH#D#E#F#
6 C 0,000 0,000 CHD#E#F#
7D 0,000 0,000 CHD#E#F#
8 | 0,000 0,000 CHD#E#F#
9 Subtotal S 64,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
10 CHDH#E#'F#
11 Sud T
12 E 0,000 0,000 CHD#E#F#
3 F 140,000 140,000 CH#D#E#F#
14 G 180,000 180,000 CH#D#E#F#
15 H 76,000 76,000 CHD#E#F#
16 J 0,000 0,000 CHD#E#F#
17 Subtotal S 396,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G16)
18 CHD#E#'F#
19 Subtotal "A origen” 0 460,000 SUMORIGEN(GT:
G18)
20 CH*DH#E#'F#
21 CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 460,000
3 FR6B1154 u Plantacié en massa de planta de petit port en test de volum < 11, en terreny préviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Plantacié en massa de volum < 11 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 CHD#E#'F#
3 Nord T
4 A 168,000 168,000 CH#D#E#F#
5B 0,000 0,000 CHDH#E#F#
6 C 900,000 900,000 CHD#E#'F#
7D 0,000 0,000 CHD#E#F#
8 | 0,000 0,000 CHD#E#F#
9 Subtotal S 1.068,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
10 CH*DH#E#'F#
11 Sud T
12 E 0,000 0,000 CHD#E#F#
3 F 150,000 150,000 CH#D#E#F#

EUR
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4 G 0,000 0,000 C#DH#E#F#
5 H 120,000 120,000 CHD#E#F#
16 J 0,000 0,000 C#DH#E#F#
17 Subtotal S 270,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G16)
18 CHD#EH#F#
19 Subtotal "A origen” o] 1.338,000 SUMORIGEN(G1:
G18)
20 CHD#E#'F#
2 CHDH#EH#*F#
22 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.338,000
Obra 01 PRESUPUESTO TALA D'ARBRES | ENJARDINAMENT 22 JULIOL
Capitulo 03 SUBMINISTRAMENT
MUK, SOOI Lin, DESCRIPCID
1 FR4GD8GA u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alaria de 150 cm, en contenidor de 25 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1" Photinia fraseri C Unidades Longitud Ancho Altura
2 CHD#E#'F#
3 Nord T
4 A 0,000 0,000 CH#DH#E#'F#
5B 0,000 0,000 C#D#E#F#
6 C 0,000 0,000 CHDH#E#'F#
7D 12,000 12,000 C#DH#E#'F#
8 | 0,000 0,000 CHDH#E#'F#
9 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
10 CHDH#EH#*F#
1 Sud T
12 E 28,000 28,000 CH#D#E#F#
B F 0,000 0,000 CHDH#E#'F#
4 G 0,000 0,000 C#DH#E#F#
5 H 0,000 0,000 CHDH#E#'F#
16 J 0,000 0,000 C#DH#E#F#
17 Subtotal S 28,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G16)
18 CHDH#EH#*F#
19 Subtotal "A origen" 0 40,000 SUMORIGEN(G1:
G18)
20 CHD#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
2 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'algaria de 150 cm, en contenidor de 25 |
EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1" Photinia fraseri C Unidades Longitud Ancho Altura
2 CHD#E#'F#
3 Nord T
4 A 0,000 0,000 CHD#E#F#
5B 0,000 0,000 CHD#E#F#
6 C 10,000 10,000 C#HDHEH#F#
7D 0,000 0,000 CHD#E#F#
8 | 0,000 0,000 CHD#E#F#
9 Subtotal S 10,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
11 Sud T
12 E 0,000 0,000 CHD#E#F#
13 F 0,000 0,000 CHD#E#F#
14 G 0,000 0,000 CHD#E#F#
15 H 0,000 0,000 CHD#E#F#
16 J 0,000 0,000 CHD#E#F#
17 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G16)
18 CH*DH#E#'F#
19 Subtotal "A origen" 0 10,000 SUMORIGEN(G1:
G18)
20 CHD#E#'F#
21 CH*DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 FR4FF814 u Slljbministrament d'arbustiva de mig port tipus Nerium oleander “nana’ d'algaria de 40-60 cm, en contenidor de
51.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Nerium oleander "nana" C Unidades Longitud Ancho Altura
3 Nord
4 A 0,000 0,000 CHD#E#F#
5B 0,000 0,000 CHDH#E#F#
6 C 0,000 0,000 CHD#E#F#
7D 0,000 0,000 CHDH#E#F#
8 | 0,000 0,000 CHD#E#F#
9 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
11 Sud T
12 E 0,000 0,000 CHD#E#F#
13 F 140,000 140,000 CH#D#E#F#
14 G 0,000 0,000 CHD#E#F#
15 H 76,000 76,000 CH#D#E#F#
16 J 0,000 0,000 CHD#E#F#

EUR
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17 Subtotal S 216,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G16)
19 Subtotal "A origen” o] 216,000 SUMORIGEN(G1:
G18)
TOTAL AMIDAMENT 216,000
4 FR4EB631 u Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 |
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Lantana montevidensis C Unidades Longitud Ancho Altura
2 CHDH#EH#*F#
3 Nord T
4 A 0,000 0,000 C#D#E#F#
5B 64,000 64,000 CH#HD#E#F#
6 C 0,000 0,000 C#DH#E#F#
7D 0,000 0,000 CHDH#E#'F#
8 | 0,000 0,000 C#DH#E#F#
9 Subtotal S 64,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
10 CHDH#EH#*F#
1 Sud T
12 E 0,000 0,000 C#DH#E#F#
B F 0,000 0,000 CHDH#E#'F#
4 G 180,000 180,000 CH#*D#'E#F#
5 H 0,000 0,000 CHDH#E#'F#
16 J 0,000 0,000 C#DH#E#F#
17 Subtotal S 180,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G16)
19 Subtotal "A origen" 0 244,000 SUMORIGEN(G1:
G18)
TOTAL AMIDAMENT 244,000
5 FR4DN4B1 u Subministrament d'Hedera helix en test 11 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Hedera helix 11 cm. C Unidades Longitud Ancho Altura
2 CHD#EH#'F#
3 Nord T
4 A 168,000 168,000 CH*D#E#F#
5B 0,000 0,000 C#D#E#'F#
6 C 900,000 900,000 CHDH#E#'F#
7D 0,000 0,000 C#D#E#'F#
8 | 0,000 0,000 CH#DH#E#'F#
9 Subtotal S 1.068,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
10 CHDH#EH#F#
1 Sud T
EUR
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12 E 0,000 0,000 CHD#E#F#
3 F 150,000 150,000 CH#'D#E#F#
14 G 0,000 0,000 CHD#E#F#
15 H 120,000 120,000 CHD#E#F#
16 J 0,000 0,000 CHD#E#F#
17 Subtotal S 270,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G16)
19 Subtotal "A origen" 0 1.338,000 SUMORIGEN(G1:
G18)
TOTAL AMIDAMENT 1.338,000
Obra 01 PRESUPUESTO TALA D'ARBRES | ENJARDINAMENT 22 JULIOL
Capitulo 04 INSTAL LACIONS
MUK, GO0 Lin, DESCRIPCID
1 FJS55631 m Tub recobert amb llana de polipropilé, per a reg per degoteig, de 16 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Instal laci6 de reg C Unidades Longitud Ancho Altura
2 CH*DH#E#'F#
3 Nord T
4 A 9,000 9,000 CHD#E#F#
5B 0,000 0,000 CHD#E#F#
6 C 0,000 0,000 CHDH#E#F#
7D 0,000 0,000 CHD#E#F#
8 | 0,000 0,000 CHDH#E#F#
9 Subtotal S 9,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)
10 CH*DH#E#'F#
11 Sud T
12 E 0,000 0,000 CHD#E#F#
3 F 0,000 0,000 CHD#E#F#
14 G 0,000 0,000 CHD#E#F#
15 H 6,000 6,000 CHD#E#F#
16 J 0,000 0,000 CHD#E#F#
17 Subtotal S 6,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G16)
18 CHD#E#'F#
19 Subtotal "A origen” 0 15,000 SUMORIGEN(G1:
G18)
20 CH*DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 23/07/15 Pag.:
NUMERD  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-1 F21RMRO1 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m d'alcaria, deixant la soca a la vista, 158,51 €
aplec de la brossa generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

P-2  F21RMRO02 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre < 6 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de 96,94 €
la brossa generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)
(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

P-3  FJS55631 m Tub recobert amb llana de polipropilé, per a reg per degoteig, de 16 mm de diametre, amb 382 €
degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm
(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

P-4  FR4DN4B1 u Subministrament d'Hedera helix en test 11 cm 0,75 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

P-5 FR4EB631 u Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 | 3,12 €
(TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

P-6 FRA4FF814 u Subministrament d'arbustiva de mig port tipus Nerium oleander “nana’ d'algaria de 40-60 500 €
cm, en contenidor de 5 1.
(CINC EUROS)

P-7  FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'algaria de 150 cm, en contenidor de 25 | 25,00 €
(VINT-I-CINC EUROS)

P-8 FR4GD8GA u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'algaria de 150 cm, en contenidor de 25 | 27471 €
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

P-9  FR662221 u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 |, excavaci6 de clot de 4,06 €
plantacié de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de I'excavacié i primer reg
(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

P-10 FR662551 u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 |, excavacié de clot de 17,40 €
plantacié de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de I'excavacié i primer reg
(DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P-11  FR6B1154 u Plantacié en massa de planta de petit port en test de volum < 1 |, en terreny préviament 0,93 €

preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Remodelacié de |'enjardinament de la mitjana del passeig 22 de juliol
entre Rambla d'Egara i carrer Marqués de Comillas
Ajuntament de Terrassa

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 23/07/15

Pag.:
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 : Data:  23/07115 Pag.
Data: 23/07/15 Pag.: 1
] ] NUMERD GODI UA  DESGRIPGIO PREU
HUMERD cCoODI ua DESCRIPCIO PREU
P-11 FR6B1154 u Plantacié en massa de planta de petit port en test de volum < 1 |, en terreny préviament 0,93
P-1 F21RMR01 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, deixant la soca a la vista, 158,51 € preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
aplec de la brossa generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa )
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) B0111000 m3  Aigua 000815 €
Altres conceptes 0,92185
B2RA9SB0 t Deposici6 controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 6,75000 €
B2RA9TDO t Deposici6 controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 30,60000 €
Altres conceptes 121,16000 €
P-2 F21RMR02 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre < 6 m d'algaria, deixant la soca a la vista, aplec de 96,94 €

la brossa generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

B2RA9SB0 t Deposici6 controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 450000 €
B2RA9TDO t Deposici6 controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 2295000 €

Altres conceptes 69,49000 €

P-3 FJS55631 m Tub recobert amb llana de polipropilé, per a reg per degoteig, de 16 mm de diametre, amb 3,82 €

degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile de densitat baixa, de 0,04000 €
BJS55630 m Tub recobert amb llana de polipropilé per a reg per degoteig, de 16 mm de diametre, a 246840 €

Altres conceptes 1,31160 €

P-4 FR4ADN4B1 u Subministrament d'Hedera helix en test 11 cm 0,75 €
BR4DN4B1 u Hedera helix en test 11 cm 0,74000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-5 FR4EB631 u Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 | 3,12 €
BR4EB631 u Lantana montevidensis en contenidor de 3 | 3,09000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-6 FR4FF814 u Subministrament d'arbustiva de mig port tipus Nerium oleander “"nana” d'algaria de 40-60 5,00 €

cm, en contenidor de 5 .

BR4FMRO03 u Subministrament d'arbustiva de mig port tipus Nerium oleander “nana’” d'algaria de 40 495000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-7 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'algaria de 150 cm, en contenidor de 25 | 25,00 €
BR4FMRO1 u Subministrament de Nerium oleander d'algaria de 150 cm, en contenidor de 25 | 2475000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-8 FR4GD8GA u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'algaria de 150 cm, en contenidor de 25 | 27,47 €
BR4GMRO01 u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'algaria de 150 ¢cm, en contenidor 27,20000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-9 FR662221 u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 |, excavacié de clot de 4,06 €

plantacié de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de I'excavacié i primer reg

B0111000 m3  Aigua 0,00815 €
Altres conceptes 4,05185 €
P-10 FR662551 u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 |, excavacié de clot de 17,40 €

plantacié de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de I'excavacié i primer reg

B0111000 m3  Aigua 0,03260 €
Altres conceptes 17,36740 €
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PRESSUPOST Data: 23/07/15 1
Obra 01 Presupuesto TALA D'ARBRES | ENJARDINAMENT 22 JULIOL
Capitulo 01 Tala
LI, SO0 UA  DESCRIPCIG PREL LRI BWEMT [P ORT
1 F21RMRO1 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, deixant 158,51 48,000 7.608,48
la soca a la vista, aplec de la brossa generada i carrega sobre camié
grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 1)
2 F21RMR02 u Tala controlada cistella mecanica d'arbre < 6 m d'algaria, deixant la 96,94 12,000 1.163,28
soca a la vista, aplec de la brossa generada i carrega sobre camié
grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 2)
TOTAL  Capitulo 01.01 8.771,76
Obra 01 Presupuesto TALA D'ARBRES | ENJARDINAMENT 22 JULIOL
Capitulo 02 Plantacions
LI, SO0 UA  DESCRIPCIG PREL LRI BWEMT [P ORT
1 FR662551 u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 |, 17,40 50,000 870,00
excavacio de clot de plantacié de 50x50x40 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de I'excavacié
i primer reg (P - 10)
2 FR662221 u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 |, 4,06 460,000 1.867,60
excavacio de clot de plantacié de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de I'excavacio
i primer reg (P - 9)
3 FR6B1154 u Plantacié en massa de planta de petit port en test de volum < 11, en 0,93 1.338,000 1.244,34
terreny préviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg (P - 11)
TOTAL  Capitulo 01.02 3.981,94
Obra 01 Presupuesto TALA D'ARBRES | ENJARDINAMENT 22 JULIOL
Capitulo 03 Subministrament
LI, SO0 UA  DESCRIPCIG PREL LRI BWEMT [P ORT
1 FR4GD8GA u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'algaria de 150 cm, 27,47 40,000 1.098,80
en contenidor de 251 (P - 8)
2 FRAFF878 u Subministrament de Nerium oleander d'algaria de 150 cm, en 25,00 10,000 250,00
contenidor de 251 (P - 7)
3 FRA4FF814 u Subministrament d'arbustiva de mig port tipus Nerium oleander 5,00 216,000 1.080,00
“nana’’ d'algaria de 40-60 cm, en contenidor de 51. (P - 6)
4 FR4EB631 u Subministrament de Lantana montevidensis en contenidor de 3 | (P - 5) 3,12 244,000 761,28
5 FR4DN4B1 u Subministrament d'Hedera helix en test 11 cm (P - 4) 0,75 1.338,000 1.003,50
TOTAL  Capitulo 01.03 4.193,58
Obra 01 Presupuesto TALA D'ARBRES | ENJARDINAMENT 22 JULIOL
Capitulo 04 Instal {acions
LI, SO0 UA  DESCRIPCIG PREL LRI BWEMT [P ORT
1 FJS55631 m Tub recobert amb llana de polipropilé, per a reg per degoteig, de 16 3,82 15,000 57,30
mm de diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm,
soterrat 10-30cm (P - 3)
EUR

Remodelacié de |'enjardinament de la mitjana del passeig 22 de juliol
entre Rambla d'Egara i carrer Marqués de Comillas
Ajuntament de Terrassa
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Pag.:

TOTAL  Capitulo 01.04

57,30

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/07/15 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitulo Import
Capitulo 01.01 Tala 8.771,76
Capitulo 01.02 Plantacions 3.981,94
Capitulo 01.03 Subministrament 4.193,58
Capitulo 01.04 Instal lacions 57,30
Obra 01 Presupuesto TALA D'ARBRES | ENJARDINAMENT 22 JULIOL 17.004,58

17.004,58
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Presupuesto TALA D'ARBRES | ENJARDINAMENT 22 JULIOL 17.004,58

17.004,58

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......couiiiiiiiiiisiisieeiesiesissis s 17.004,58
6 % DESPESES GENERALS SOBRE 17.004,58...........cooimmiriiriirieiininississisceseenees 1.020,27
13 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 17.004,58...........ooimiiriirinicisinisniesnisceseenees 2.210,60
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 20.235,45
21 % IVA SOBRE 20.235,45.........cuuiiiiiciiniinciscisieseesssss s 4.249,44
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 24.484,89

Aquest pressupost d'execucio per contracte (IVA inclos) puja a

vint-i-quatre mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta-nou centims

Terrassa, juliol de 2015

Raquel Mejias Ochoa
Arquitecta técnica municipal





